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MEMORIA
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I.- DATOS IDENTIFICATIVOS.
1.- DATOS DE LA INSTALACION.

El presente proyecto tiene como objeto disefar e indicar las condiciones en que debera realizarse la
instalacion de climatizacién a desarrollar en La Casa de la Juventud, situada en la calle de Sangiiesa n° 30
de Pamplona (Navarra), cuyo promotor es el Ayuntamiento de Pamplona.

2.- TITULAR DE LA INSTALACION

El presente proyecto ha sido encargado por:

Titular: Excmo. Ayuntamiento de Pamplona
Direccion: Plaza Consistorial s/n, Pamplona (Navarra)
C.I.F.: P3120100G

Tfno contacto: 948 42 01 00

Il.- ANTECEDENTES
Por encargo de la propiedad se desarrolla la instalacion de climatizacion.
Ill.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto es dotar de instalacion de climatizacion a diferentes estancias en las que se
ha detectado que las condiciones de temperatura no son adecuadas.

IV.- LEGISLACION APLICABLE

Los materiales y ejecucion de las instalaciones, deberdn cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
teniendo en cuenta las correcciones de errores y modificaciones realizadas sobre el mismo a partir de su
publicacion en el B.O.E. del 29 de agosto de 2007:

1. Correccion de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, publicada en el B.O.E. del 28 de febrero de 2008.

2. Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. publicado en el B.O.E.
del 11 de diciembre de 2009.

3. Correccion de errores del Real Decreto 1826/2009, de Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el
que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio, publicada en el B.O.E. del 12 de febrero de 2010.

4. Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia de
energia y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, publicado en el B.O.E.
del 18 de marzo de 2010.

5. Correccion de errores del Real Decreto 1826/2009, de Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el
que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio, publicada en el B.O.E. del 25 de mayo de 2010.

6. Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articulos e instrucciones
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007,
de 20 de julio, publicado el 13 de abril de 2013.

7. Correccion de errores Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articulos
e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real
Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado el 5 de septiembre de 2013..

Asimismo, se debera tener en cuenta:

- Real Decreto 314/2.006, de 17 de Marzo de 2.006, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion, asi como sus modificaciones posteriores.
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- Se debera tener en cuenta cuantos preceptos son de aplicacion en el documento basico DB-HE del CTE,
sobre exigencias basicas de “Ahorro de energia”.

- Real Decreto 865/2.003 de 4 de Julio de 2.003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios
para la prevencion y control de la legionelosis.

- Reglamento de Aparatos a Presién de 4 de Abril de 1.979 y su modificacion segin Real Decreto 769/1999
de 7 de Mayo de 1999 y Normas |.T.C.-M.|.E.-A.F. de marzo de 1.981.

- Se debera tener en cuenta cuantos preceptos son de aplicacion en el documento basico DB-SI del CTE,
sobre exigencias de “seguridad en caso de incendio”.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, segun Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto (B.O.E. del 18
de Setiembre de 2.002), y sus instrucciones técnicas complementarias ITC.

- Normas del REBT:ITC-BT-010/012/013/014/016/017/018/020/021/022/023/024/027/039/041.
- UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados.
- UNE 20-434-90: Sistema de designacion de cables.

- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energia aislados con dieléctricos secos extruidos para
tensiones de 1 a 30kV.

- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Proteccion contra las sobreintensidades.
- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de proteccion.
- EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tension. Interruptores automaticos.

- EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automaticos con protecciéon incorporada por
intensidad diferencial residual.

- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tension. Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles.

- EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tension.

- EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automaticos para instalaciones domésticas y analogas para la
proteccién contra sobreintensidades.

- Normas particulares del suministrador de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.
- Normas IEB-39 de las Normas Tecnoldgicas de Edificacion.

- Norma UNE 60 490 84 sobre Contadores.

- Norma UNE 60 401 76 sobre Reguladores.

- Norma UNE 19.040 sobre tuberia de acero negro.

- Norma UNE 37.103 sobre accesorios de laton.

- Norma UNE-EN 1057 sobre tuberias de cobre.

- Norma PNE-EN 1254-7 sobre accesorios press-fitting.

- Norma UNE 123001, Chimeneas. Calculo y disefo.

- Norma UNE-EN 1856, Chimeneas. Requisitos para chimeneas metalicas.

- Pliego de Condiciones Técnicas y econdmicas adjunto.
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V.- DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO
El edificio consta de un bloque o volumen, bien diferenciado con la distribucion siguiente:

Planta Nivel -2.
Planta Nivel -1.
Planta Nivel 0.
Planta Nivel 1.
Planta Nivel 2.
Planta Nivel 3.
Planta Nivel 4.
Planta Nivel 5.
Planta Nivel 6.
Planta Nivel 7.

En las diferentes plantas tenemos los siguientes servicios:

Planta Nivel -2:
Destinada a 6 salas de ensayo musical, ademas de otras cuatro salas y zona de circulacién a las
mismas.

Planta Nivel -1:
Destinada a la cafeteria, con la zona de bar y cocina-bar, la sala de caldera, la cocina con tres
almacenes y otra sala.

Planta Nivel 0O:
Destinada al acceso del edificio, informacién, oficina de informacién juvenil, despachos del director y
asesores, salon de actos con su escenario y sus aseos.

Planta Nivel 1:
Destinada a sala de informatica, sala de exposiciones, aseos y una terraza.

Planta Nivel 2:
Destinada a 3 salas de usos multiples, una sala de baile y un almacén.

Planta Nivel 3:
Destinada a 3 salas de baile, dos aseos y dos terrazas

Planta Nivel 4:
Destinada a la sala del consejo de la juventud, sala de usos multiples y dos terrazas.

Planta Nivel 5:
Destinada a una sala de usos multiples, una sala de artes plasticas, dos aseos y una terraza.

Planta Nivel 6:
Destinada a dos terrazas y circulacion hasta el nivel 7.

Planta Nivel 7:
Destinada a una sala y dos terrazas.

Planta Cubierta:
Destinada a recogida de pluviales asi como a la instalacién de antenas de telecomunicacion.

La utilizacion del edificio es como casa de cultura lo cual obliga a dotar las infraestructuras para ese
fin.

VI.- DECRIPCION DE LA INSTALACION

La instalacion de climatizacidon va a ejecutarse en varias fases, por lo que se ha optado por la instalacion de
un sistema de expansion directa en bomba de calor independiente para cada una de las fases.

Las unidades evaporadoras situadas en cada recinto son abastecidas por las unidades condensadoras
situadas en cubierta sur del nivel 7 del edificio. Para cada fase se ha previsto una unidad condensadora. La
distribucién de energia se realiza mediante gas refrigerante R410A, conducido por tuberia de cobre aislada y
protegida por canaleta, tanto en el interior como en el exterior del edificio.

Pagina 9

Naven Ingenieros, S.L.
Paseo Santxiki, 2 Edificio L Planta 12, Oficina L114. 31192 MUTILVA Tfno: 948078680
C/ Hurtado de Amezaga 27, 3° Oficina 2. 48008 BILBAO Tfno: 946072936



Las unidades evaporadoras iran equipadas con soportes antivibratorios con el objetivo de eliminar
vibraciones, ruidos y posibles desperfectos en la instalaciéon, asi como de bomba de condensados que
evacuara los mismos a la red de fecales existen en el edificio.

Cada uno de los diferentes recintos climatizados dispone de un termostato ambiente, de manera que cada
local se controlara de manera independiente, obteniendo un mayor confort y adecuando el control de cada
zona a las necesidades energéticas en cada momento, minimizando el consumo energético.

Todo el sistema esta controlado mediante un sistema de regulacién centralizado, con capacidad para ser
controlado de manera remota mediante servidor web.

Con la aplicacién de éste sistema, aparte de la maxima autonomia funcional de cada circuito, el consumo de
energia para produccion de calefaccion queda asimismo controlada, evitando sobrecostes en la explotacion
del Edificio.

El equipo de climatizacion proyectado esta dentro del cumplimiento de esta normativa ITE 04 ademas de la
normativa complementaria UNE para este tipo de aparatos .Todas las unidades ira equipadas con soportes
antivibratorios con el objetivo de eliminar vibraciones, ruidos y posibles desperfectos en la instalacion.

VII.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE.

0.- SECCION HEO LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO

0.1.- GENERALIDADES

0.1.1.- AMBITOS DE APLICACION

No es de aplicacion la seccion HEO del Cédigo Técnico de la Edificacion, al tratarse de una intervencion en
un edificio existente.

1.- SECCION HE1 LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA
1.1.- GENERALIDADES

1.1.1.- AMBITOS DE APLICACION

No es de aplicacion la seccion HE1 del Cédigo Técnico de la Edificacion, al tratarse de una intervencion en
un edificio existente Unicamente a nivel de instalaciones. No se realiza ninguna actuacion a nivel
arquitectoénico.

En cualquier caso, el edificio esta protegido por su valor arquitecténico.

2.- SECCION HE2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS CUMPLIMIENTO DEL
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)

2.1.- EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE

2.1.1.- JUSTIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA CALIDAD TERMICA

Para satisfacer la exigencia de calidad térmica del aire los parametros de temperatura operativa, humedad
relativa, temperatura radiante media, velocidad media e intensidad de la turbulencia dentro de los valores
establecidos a continuacion:

a) Temperatura operativa y humedad relativa:
Puesto que la instalacidn es una instalacion de calefaccion se definen las condiciones de invierno.
Sus parametros seran:

Condiciones de verano:

Temperatura Operativa 23...25 °C
Humedad relativa 45....60%

Condiciones de invierno:

Temperatura Operativa 21...23 °C
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Humedad relativa 40....50%

Estos datos se han elegido en base a los siguientes parametros:

Actividad metabdlica: sedentaria 1,2 met.
Grado de vestimenta: 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno.
PPD: entre el 10% y el 15%.

(Porcentaje estimado de insatisfechos)
b) Velocidad Media del aire

1. La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendra dentro de los limites de bienestar, teniendo en
cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, asi como la temperatura del aire y la intensidad de la
turbulencia.

2. La velocidad media admisible del aire en la zona ocupada (V), se calculara de la forma siguiente:
Para valores de la temperatura seca t del aire dentro de los margenes de 20 °C a 27 °C, se calculara con las
siguientes ecuaciones:

a) Con difusion por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40 % y PPD por corrientes de aire del 15 %:

——{_-0,07 m/ls

Vo=
100

b) Con difusién por desplazamiento, intensidad de la turbulencia del 15 % y PPD por corrientes de aire
menor que el 10 %:

:i——O,IO m/s
100

Para otro valor del porcentaje de personas insatisfechas PPD, es valido el método de calculo de las normas
UNE-EN ISO 7730 y UNE-EN 13779, asi como el informe CR 1752.

3. La velocidad podra resultar mayor, solamente en lugares del espacio que estén fuera de la zona ocupada,
dependiendo del sistema de difusién adoptado o del tipo de unidades terminales empleadas.

2.1.2.- JUSTIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA CALIDAD DE AIRE

En el presente proyecto no se aborda la renovacién de aire, solo se colocan equipos destinados
exclusivamente a la climatizacion.

Ademas, dada la compleja volumetria del edificio y la ausencia de falsos techos se hace muy complejo
realizar una distribucion de conductos destinada a la ventilacion. Por otra parte, dado que es un edificio
protegido la instalacidon de este sistema supone una intervencién a todas luces excesiva.

2.1.3.- JUSTIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA HIGIENE

Para la preparacion del agua caliente sanitaria se ha tenido en cuenta el “CUMPLIMIENTO DEL_REAL
DECRETO 865/2003 DE 4 DE JULIO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS HIGIENICO-
SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS.”

Este apartado no es de aplicacion, ya que en el presente proyecto n ose aborda la produccién de ACS.

2.1.4.- JUSTIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA CALIDAD ACUSTICA

No es de aplicacion la seccion DB-HR del CTE, ya que no se realiza ninguna intervencion arquitecténica.
En cualquier caso, se tendra en cuenta lo siguiente:

1.- TOMAS Y DESCARGAS DE AIRE

En este caso se tomaran las siguientes medidas:
- La velocidad de salida del aire por las rejillas exteriores en ningun caso superara los 2 metros/segundo.
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No se producira al exterior niveles sonoros mayores de 59dB(A) permitidos por el Ayuntamiento en el limite
de cualquier finca urbana. Aun en el caso mas desfavorable se intercalara en las salidas de aire conducidas
unos silenciosos del tipo rectangular con celdas aislantes, capaces de absorber los decibelios sobrantes. Las
dimensiones de los mismos estaran calculadas acordes a los caudales de aire vehiculados, con una pérdida
de presion maxima de 4 mm.c.d.a., correspondiendo a las caracteristicas que se describen en la ficha
técnica.

2.- ATENUACION ACUSTICA AEREA

En éste apartado se trata de paliar los efectos de ruido por transmision aérea, para ello debemos considerar
que entre la planta baja donde se ubica la sala de maquinas y las plantas ocupadas hay un forjado intermedio
con una atenuacion minima de 55 dB(A), correspondiente a un espesor de 30 cms. con bloque de hormigén y
una masa unitaria de 60 Kgs/m2. Si afiadimos el aislamiento propio del revestimiento de solado, en cualquier
caso supondra mas de los 55 dB(A) que exige la normativa (DB-HR del CTE).

No obstante y como medida adiccional de seguridad se revestiran los techos de las zonas de maquinas con
panel absorbente de fibra de vidrio, del tipo PA de 50 mm. de espesor, que aumentara la reduccién sonora en
4 dB(A) adicionales, por lo que tanto la norma como las condiciones ambientales exigibles seran totalmente
correctas.

3.- ATENUACION ACUSTICA POR TRANSMISION DE VIBRACIONES.

Todos los elementos moviles de la instalacion iran descansados sobre antivibratorios metalicos del tipo
muelle, calculados adecuadamente a los pesos y caracteristicas de los diferentes equipos. No se anclara
ningun elemento movil a la estructura del edificio.

2.2.- EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGETICA

2.2.1.- JUSTIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA EFICIENCIA ENERGETICA EN LA
GENERACION DE CALOR Y FRIO

EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS FRIGORIFICOS

En este apartado se comprueban si los Coeficientes de Prestacion instantanea (COP) de los equipos frigorificos
de la instalacién son superiores a los minimos establecidos en el RITE

Estos coeficientes estan calculados en las siguientes condiciones normalizadas definidas en el RITE:

Lado Interior Lado Exterior

Condiciones normales
de funcionamiento

Temp. del Agua Temp. del Aire Temp. del Agua Temp.del Aire

Entrada | Salida | Seca | Himeda | Entrada | Salida | Seca | Himeda

Modo frio - - 27 19 - - 35+3 20,5
Bomba calor - alta temperatura - - 20 16 - - 7 6
Bomba calor - baja temperatura - - 20 16 - - -6,4 -7-2

Segun estas condiciones y los catalogos del fabricante se establecen como EER y COP:

FASE 1
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Equipo PUHY-P700YSNW-A:
EER.  80/20,35= 3,93
COP:  88/21,15=4,16
EFASE 2
Equipo PUHY-P550YSNW-A:
EER.  63/14,15= 4,45
COP:.  69/14,26 = 4,84
FASE 3
Equipo PUHY-P350YNW-A:
EER.  40/9,87= 4,05

COP: 45/10,51=4,28

Estan dotadas de sistema de control de condensacién mediante volumen de refrigerante variable.

2.2.2.- JUSTIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA EFICIENCIA ENERGETICA EN LAS REDES
DE TUBERIAS Y CONDUCTOS DE CALOR Y FRIO

2.2.1.1.- Criterios generales para el aislamiento de redes de tuberias.

1. Todas las tuberias y accesorios, asi como equipos, aparatos y depésitos de las instalaciones térmicas
dispondran de un aislamiento térmico cuando contengan:

a) fluidos refrigerados con temperatura menor que la temperatura del ambiente del local por el que discurran;

b) fluidos con temperatura mayor que 40 °C cuando estén instalados en locales no calefactados, entre los
que se deben considerar pasillos, galerias, patinillos, aparcamientos, salas de maquinas, falsos techos y
suelos técnicos, entendiendo excluidas las tuberias de torres de refrigeracion y las tuberias de descarga de
compresores frigorificos, salvo cuando estén al alcance de las personas.

2. Cuando las tuberias o los equipos estén instalados en el exterior del edificio, la terminacion final del
aislamiento debera poseer la proteccion suficiente contra la intemperie. En la realizacion de la estanquidad de
las juntas se evitara el paso del agua de lluvia.

3. Los equipos y componentes y tuberias, que se suministren aislados de fabrica, deben cumplir con su
normativa especifica en materia de aislamiento o la que determine el fabricante. En particular, todas las
superficies frias de los equipos frigorificos estaran aisladas térmicamente con el espesor determinado por el
fabricante.

4. Para evitar la congelacion del agua en tuberias expuestas a temperaturas del aire menores que la de
cambio de estado se podra recurrir a estas técnicas: empleo de una mezcla de agua con anticongelante,
circulacion del fluido o aislamiento de la tuberia calculado de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 12241,
apartado 6. También se podra recurrir al calentamiento directo del fluido incluso mediante «traceado» de la
tuberia excepto en los subsistemas solares.

5. Para evitar condensaciones intersticiales se instalara una adecuada barrera al paso del vapor; la
resistencia total serda mayor que 50 Mpa-m?:s/g. Se considera valido el calculo realizado siguiendo el
procedimiento indicado en el apartado 4.3 de la norma UNE-EN ISO 12241.

6. En toda instalacion térmica por la que circulen fluidos no sujetos a cambio de estado, en general las que el

fluido caloportador es agua, las pérdidas térmicas globales por el conjunto de conducciones no superaran el
4% de la potencia maxima que transporta.
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7. Para el célculo del espesor minimo de aislamiento se podra optar por el procedimiento simplificado o por el
alternativo.

2.2.1.2.- Aislamientos del proyecto en redes de tuberias

En el presente proyecto se ha optado por el procedimiento simplificado para el calculo del espesor minimo
del aislamiento.

1. En el procedimiento simplificado los espesores minimos de aislamientos térmicos, expresados en mm, en
funcion del diametro exterior de la tuberia sin aislar y de la temperatura del fluido en la red y para un material
con conductividad térmica de referencia a 10 °C de 0,040 W / (m.K) deben ser los indicados en las siguientes
tablas 1.2.4.2.1 2 1.2.4.2.5.

2. Los espesores minimos de aislamiento de equipos, aparatos y depdsitos deben ser iguales o mayores que
los indicados en las tablas anteriores para las tuberias de diametro exterior mayor que 140 mm.

3. Los espesores minimos de aislamiento de las redes de tuberias que tengan un funcionamiento continuo,
como redes de agua caliente sanitaria, deben ser los indicados en las tablas anteriores aumentados en 5 mm.

4. Los espesores minimos de aislamiento de las redes de tuberias que conduzcan, alternativamente, fluidos
calientes y frios seran los obtenidos para las condiciones de trabajo mas exigentes.

5. Los espesores minimos de aislamiento de las redes de tuberias de retorno de agua seran los mismos que
los de las redes de tuberias de impulsion.

6. Los espesores minimos de aislamiento de los accesorios de la red, como valvulas, filtros, etc., seran los
mismos que los de la tuberia en que estén instalados.

7. El espesor minimo de aislamiento de las tuberias de diametro exterior menor o igual que 25 mm y de
longitud menor que 10 m, contada a partir de la conexién a la red general de tuberias hasta la unidad
terminal, y que estén empotradas en tabiques y suelos o instaladas en canaletas interiores, sera de 10 mm,
evitando, en cualquier caso, la formacién de condensaciones. En las conexiones de equipos de refrigeracion
doméstico o equipos de energia solar, espacios reducidos de curvas y juntas se permitira una reduccion de
10 mm sobre los espesores minimos.

8. Cuando se utilicen materiales de conductividad térmica distinta a Aref = 0,04 W/(m-K) a 10 °C, se considera
valida la determinacion del espesor minimo aplicando las siguientes ecuaciones:

para superficies planas:

B,
lrc’f’

Para superficies de seccion circular:
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donde:
Aref : conductividad térmica de referencia, igual a 0,04 W/(m-K) a 10 °C.
L: conductividad térmica del material empleado, en W/(m-K)
dref : espesor minimo de referencia, en mm
d: espesor minimo del material empleado, en mm

D: diametro interior del material aislante, coincidente con el didmetro exterior
de la tuberia, en mm

In: logaritmo neperiano (base 2,7183...)

EX: significa el nimero neperiano elevado a la expresion entre paréntesis

9. En cualquier caso se evitara la formacion de condensaciones superficiales e intersticiales en instalaciones
de frio y redes de agua fria sanitaria.

Tabla 1.2.4.2.1: Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que transportan fluidos calientes que discu-
rren por el interior de edificios

L . Temperatura maxima del fluido ( °C)
Diametro exterior (mm)
40...60 > 60...100 >100...180

D<35 25 25 30
35<D<60 30 30 40
60<D <90 30 30 40

90 <D <140 30 40 50
140<D 35 40 50

Tabla 1.2.4.2.2: Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que transportan fluidos calientes que discu-
rren por el exterior de edificios

L . Temperatura maxima del fluido ( °C)
Diametro exterior (mm)
40...60 > 60...100 > 100...180

D <356 35 35 40

35<D <60 40 40 50

60 <D <90 40 40 50

90 <D <140 40 50 60
140<D 45 50 60
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Tabla 1.2.4.2.3 Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que
transportan fluidos frios que discurren por el interior de edificios.
. _ Temperatura minima del fluido (°C)
Diametro exterior (mm)
>-10.0 | =0.10 | =10
D =35 30 25 20
35<D=60 40 30 20
60<D =90 40 30 30
90<D =140 50 40 30
140 <D 50 40 30

Tabla 1.2.4.2.4 Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que
transportan fluidos frios que discurren por el exterior de edificios.

L ) Temperatura minima del fluido (C)
Diametro exterior (mm) _ - -
> -10...0 >0...10 I> 10

D=35 50 45 40
35<D=60 60 50 40
60 <D =90 60 50 50
90 <D < 140 70 60 50
140 <D 70 l60 50
Tabla 1.2.4.2.5 Espesores minimos de aislamiento (mm) de circuitos frigorificos para
climatizacion (*) en funcion del recorrido de las tuberias.

Didmetro exterior (mm) HInterior edificios (mm) HExterior edificios (mm)
D=13 10 15

13<D<26 15 20

26 <D <35 20 25

35<D<90 30 40
ID>90 |40 |50

(*) Excluidos los procesos de frio industrial. Si el recorrido exterior de la tuberia es
superior a 25 m, se debera aumentar estos espesores al espesor comercial inmediatamente
superior, con un aumento en ningun caso inferior a S mm.

2.2.3.- JUSTIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA EFICIENCIA ENERGETICA DE CONTROL
DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

La instalaciéon que nos ocupa dispone de un sistema de control y regulacion.

Cada uno de los diferentes recintos climatizados dispone de un termostato ambiente, de manera que cada
local se controlara de forma independiente, obteniendo un mayor confort y adecuando el control de cada zona
a las necesidades energéticas en cada momento, minimizando el consumo energético.
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Todo el sistema esta controlado mediante un sistema de regulacién centralizado, con capacidad para ser
controlado de manera remota mediante servidor web.

La categoria de control de las condiciones termohigrométricas de la instalacion es:
THM-C3

2.2.4.- JUSTIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CONTABILIZACION DE CONSUMOS

Se dispondra de un contador eléctrico para el sistema de climatizacion. El sistema dispondra de cuenta
horas.

2.2.5.- JUSTIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE RECUPERACION DE ENERGIA

Este apartado no es de aplicacion, ya que tal y como se ha comentado no se proyecta instalacion de
ventilacion.

2.2.6.- JUSTIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS
RENOVABLES

1.- GENERALIDADES

1.1.- AMBITOS DE APLICACION

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, no se realiza instalaciéon de ACS, por lo que este
apartado no es de aplicacion.

2.2.7.- JUSTIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE LIMITACION DE LA UTILIZACION DE
ENERGIA CONVENCIONAL

No existe ninguno de los condicionantes de la IT. 1.2.4.7 por los que se deba limitar la utilizaciéon de energia
convencional.

2.2.8.- LISTA DE EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGIA

Los equipos consumidores de energia son principalmente los equipos del sistema VRV, la cortina de aire, los
termostatos y los reguladores.

La fuente de energia a consumir por el sistema sera la electricidad:
FASE1

a) Electricidad- La electricidad alimenta:

- Los sistemas de regulacion.

- Las unidades condensadoras.

- La cortina de aire.

Por ello tendremos:

- Unidades condensadoras.

Equipo PUHY-P700YSNW-A: potencia absorbida de 21,15 kw. Trifasico 400 V. lll en condiciones normales.
- Termostatos y reguladores.

- Cortina de aire: potencia absorbida de 12 kw. Monofasico 230 V. Il
FASE 2

a) Electricidad- La electricidad alimenta:

- Los sistemas de regulacion.
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- Las unidades condensadoras.

Por ello tendremos:

- Unidades condensadoras.

Equipo PUHY-P550YSNW-A: potencia absorbida de 14,26 kw. Trifasico 400 V. lll en condiciones normales.
- Termostatos y reguladores.

FASE3

a) Electricidad- La electricidad alimenta:

- Los sistemas de regulacion.

- Las unidades condensadoras.

Por ello tendremos:

- Unidades condensadoras.

Equipo PUHY-P350YNW-A: potencia absorbida de 10,51 kw. Trifasico 400 V. lll en condiciones normales.
- Termostatos y reguladores.

2.2.9.- JUSTIFICACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION Y ACS ELEGIDO DESDE EL PUNTO DE
VISTA DE EFICIENCIA ENERGETICA

El alcance de los trabajos, objeto del proyecto, es el calculo, disefio y especificacion de la totalidad de
instalaciones de climatizacién de acuerdo con:

-SISTEMAS DE EXPANSION DIRECTA EN BOMBA DE CALOR.

A) HIPOTESIS DE CALCULO CARGAS TERMICAS

Para el calculo y dimensionamiento de la instalacion se han considerado como hipétesis de calculo las
siguientes:

A.1 _CONDICIONES TERMOHIGROMETRICAS

Condiciones de verano:

Temperatura Operativa 23...25 °C
Humedad relativa 45....60%

Condiciones de invierno:

Temperatura Operativa 21...23 °C
Humedad relativa 40....50%

A.2 (TRANSMITANCIAS) COEFICIENTE DE TRANSMISION

Las diferentes Trasmitancias ( coeficientes de transmision) resultantes de los distintos materiales empleados
en el edificio son los obtenidos segun el Cédigo Técnico de la Edificacion CTE

A.3. COEFICIENTE DE REDUCCION SOLAR

Para las ventajas se establece un coeficiente global de reduccién solar de:
- Cohen. red. solar: 0,7

De aplicacion directa a la carga de radiacion a través del doble cristal con vidrio exterior transparente.
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A.4 NIVEL DE OCUPACION

A efectos de acondicionamiento se establece una ocupacion media de 1 persona cada 10 m2 en zona
ocupada y 1 persona cada 20 m2 en zonas comunes, si bien se establecen otros niveles de ocupacion para
casos concretos.

A.5. CARGAS INTERNAS

Las cargas establecidas por ocupacion, alumbrado y carga de equipos ha sido:

- Personas : 60 Kcal/h. (sensible)
- Personas : 50 Kcal/h. (latente)
- lluminacion : VARIABLE

- Fuerza : NO CONSIDERADO

A.6. CARGAS MAXIMAS SIMULTANEAS

Realizados los calculos pertinentes para el establecimiento de la hora solar correspondiente a la carga
maxima del edificio.

A.7 NIVELES DE VENTILACION

Los niveles de ventilacién se han detallado en el apartado “2.1.2.- Justificacién y cumplimiento de la exigencia
calidad de aire”

A.8. FACTORES DE ORIENTACION

Para la carga de invierno de las distintas zonas, dadas las caracteristicas del viento dominante, se han
considerado los siguientes factores de orientacion:

MUROS:

- FACHADA NORTE
- FACHADA SUR

- FACHADA ESTE

- FACHADA OESTE

—h —h —h —h
i n
‘A

—_ A

oo
a &

CRISTAL:

- FACHADA NORTE
- FACHADA SUR

- FACHADA ESTE

- FACHADA OESTE

—h —h —h —h
L1 | I [
N

—_

oo
a &

A.9. ACUMULACION ENERGETICA

El calculo de la potencia de calefacciéon ha sido realizado considerando las siguientes hipétesis:

- HORAS DE UTILIZACION DIARIA DEL SISTEMA DE CALEFACCION: 12 H. (de 8 am. a 8 pm). Horarios
intermitentes.

- TRANSMISION TERMICA POR INSOLACION A TRAVES DE
PAREDES, TECHO Y SUELO.

- TRANSMISION TERMICA POR CONDUCCION A TRAVES DE LOS
DISTINTOS CERRAMIENTOS QUE COMPONEN EL EDIFICIO.

- APORTAC[ON TERMICA APORTADA POR EL AIRE DE VENTILACION NECESARIO PARA LA
RENOVACION DE CADA UNO DE LOS LOCALES.

B CRITERIOS DE SELECCION DEL SISTEMA

a) Explotacioén unitaria por parte de una sola propiedad.
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b) Tabiques colindantes en cada una de las estancias.

c¢) Utilizacion como estancias independientes.

d) Espacios sin posible compartimentacion futura.

e) Poca disposicion de espacios verticales y falsos techos.
g) Amplia superficie de zonas internas.

h) Cerramientos con gran inercia térmica.

Teniendo en cuenta estas caracteristicas, los sistemas de climatizacion deben responder correlativamente a
las mismas en la siguiente forma:

B.1. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE CALEFACCION.

a) Maxima autonomia funcional en las diferentes estancias con intervenciones individuales.

b) Capacidad de respuestas térmicas diferentes.

c) Adecuados niveles de ventilacion y acusticos, asi como de salubridad

d) Sistemas modulares identificados a los arquitecténicos en tratamiento, control y maniobra.

e) Utilizacion de sistemas con relativa ocupacion en transporte de energia (sistemas modulares, de
produccién individual con transferencia energética a través de fluidos secundarios como es el gas refrigerante
en nuestro caso).

f) Centralizacion de equipos de produccion. Utilizacion de espacios en suelos, y paredes para tuberias.

g) Diferenciacion de tratamiento entre las diferentes zonas del edificio, con control modular para las mismas si
se hiciera necesario, cada una de las zonas puede tener una carga térmica diferente en cada momento.

h) Capacidad de respuesta rapida ante puestas en marcha y acciones solares.

A las anteriores caracteristicas se deben afiadir las que corresponden a un edificio representativo y que
pretende realizar una inversiéon ponderada que pueda reducir gastos futuros. Todo ello exige las siguientes
caracteristicas:

a) Correcta respuesta funcional.

b) Alternativas funcionales a légicas incidencias.

c) Criterios actualizados y modernos de aplicacion.

d) Prevision de facil realizacion del futuro mantenimiento, tanto preventivo como correctivo.

e) Consideracion de criterios de seguridad funcionales, de incendios, pasivos, etc.

f) Automatizacion de control y puesta en marcha.

g) Utilizaciéon de materiales y maquinaria acordes a la construccién del edificio.

h) Previsién de un montaje légico y coordinado.

Todas las caracteristicas relacionadas en su consideracién han servido para poder realizar una selecciéon
I6gica y sistematica del sistema mas adecuado, evidentemente con la subjetividad correspondiente, sistema

que se ha descrito anteriormente.

C BASES DE CALCULO

C.1.- GENERALIDADES
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Se proyecta esta instalacion como nueva instalacion de climatizacion por lo tanto se seguird lo que la norma
exige en cuanto al cumplimiento del R.I.T.E. en nuevas instalaciones.

Tipo de climatizacion: se emplea un sistema VRV en bomba de calor para cada fase, con evaporadoras de
techo de tipo superficie de una via en algunos locales, y de pared de una via en otros. Las condensadoras,
una para cada fase, se colocan en la terraza sur del nivel 7 del edificio.

La energia térmica es aportada por una red de tuberias de gas que conducen el gas/liquido refrigerante
R410A desde las unidades condensadoras hasta las evaporadoras.

Fuente de frio / calor:

- circuito primario: produccion de frio mediante sistema de expansion directa de accionamiento eléctrico
en bomba de calor, con distribucion mediante tuberias de gas a las diferentes evaporadoras.

Regulacioén de los circuitos de alimentacion mediante un regulador que recibe sefales de:

- sonda temperatura exterior
- sondas temperatura ambiente interior

C.2.- POTENCIA CONSIDERADA

La instalacion que se pretende realizar en estos momentos es la correspondiente a los sistemas de
expansion directa de volumen de refrigerante variable.

FASE 1

El consumo de energia calorifica / frigorifica estimado para el conjunto de recintos pertenecientes a esta fase
es de 60,23kw.

Para tratar estas cargas se ha previsto la instalacion de un sistema de expansion directa formado por una
unidad condensadora y varias unidades evaporadoras, con una potencia total frio / calor de 80 / 88kw.

FASE 2

El consumo de energia calorifica / frigorifica estimado para el conjunto de recintos pertenecientes a esta fase
es de 44,33kw.

Para tratar estas cargas se ha previsto la instalacién de un sistema de expansién directa formado por una
unidad condensadora y varias unidades evaporadoras, con una potencia total frio / calor de 63 / 69kw.

FASE 3

El consumo de energia calorifica / frigorifica estimado para el conjunto de recintos pertenecientes a esta fase
es de 35,63kw.

Para tratar estas cargas se ha previsto la instalacién de un sistema de expansién directa formado por una
unidad condensadora y varias unidades evaporadoras, con una potencia total frio / calor de 40 / 45kw.

C.3.- DIMENSIONAMIENTO DE BOMBAS Y TUBERIAS

No es de aplicacidon este apartado, al realizarse la distribucion de energia mediante una red de gas
refrigerante.

D.- FUENTE DE ENERGIA, COSTES DE EXPLOTACION

D.1.- GENERALIDADES

FASE 1
a) Electricidad- La electricidad alimenta:
- Los sistemas de regulacion.

- Las unidades condensadoras.
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- La cortina de aire.

Por ello tendremos:

- Unidades condensadoras.

Equipo PUHY-P700YSNW-A: potencia absorbida de 21,15 kw. Trifasico 400 V. lll en condiciones normales.

- Termostatos y reguladores.

- Cortina de aire: potencia absorbida de 12 kw. Monofasico 230 V. Il

El consumo total eléctrico es de 33,15 kw.

Considerando una etapa de funcionamiento a plena carga en temporada del orden de 12 horas, y sobre 190
dias, se estima que el consumo anual maximo seria del orden de: 33,15 kw x 12h/dia x 190 dias = 75.582
Kw/h/afio.

FASE 2

a) Electricidad- La electricidad alimenta:

- Los sistemas de regulacion.

- Las unidades condensadoras.

Por ello tendremos:

- Unidades condensadoras.

Equipo PUHY-P550YSNW-A: potencia absorbida de 14,26 kw. Trifasico 400 V. lll en condiciones normales.

- Termostatos y reguladores.

El consumo total eléctrico es de 14,26 kw.

Considerando una etapa de funcionamiento a plena carga en temporada del orden de 12 horas, y sobre 190
dias, se estima que el consumo anual maximo seria del orden de: 14,26 kw x 12h/dia x 190 dias = 32.513
Kw/h/afio.

FASE3

a) Electricidad- La electricidad alimenta:

- Los sistemas de regulacion.

- Las unidades condensadoras.

Por ello tendremos:

- Unidades condensadoras.

Equipo PUHY-P350YNW-A: potencia absorbida de 10,51 kw. Trifasico 400 V. lll en condiciones normales.

- Termostatos y reguladores.

El consumo total eléctrico es de 10,51 kw.

Considerando una etapa de funcionamiento a plena carga en temporada del orden de 12 horas, y sobre 190
dias, se estima que el consumo anual maximo seria del orden de: 71,73 kw x 12h/dia x 190 dias = 23.963

Kw/h/aino.

2.2.10.- COMPARACION DE SISTEMAS ELEGIDOS CON OTROS ALTERNATIVOS ( S > 1.000 M2)
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Es necesaria la comparacion de este sistema con otros de parecidas caracteristicas puesto que la potencia
térmica instalada es superior a los 70 kw. Por lo tanto se analiza la comparativa econémica y medioambiental
con los siguientes sistemas:

a) Sistemas de produccion de energias renovables, como la energia solar y biomasa: estas opciones no
son viables en el presente proyecto. En cualquier caso, el sistema elegido emplea como fuente de
energia la electricidad, y el edificio cuenta con instalacion solar fotovoltaica.

b) La cogeneracion: no es viable la instalacion en el presente proyecto.

c) No existe ninguna red de calefaccion y/o refrigeracion urbana.

d) Las bombas de calor: para cada fase se emplea un sistema de expansion directa en bomba de calor
como sistema de climatizacion.

2.3.- EXIGENCIA DE SEGURIDAD

Segun el ART. 2 del RITE esta instalacion entra dentro del ambito de aplicaciéon de dicho reglamento.

2.3.1.-_JUSTIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE SEGURIDAD EN LA GENERACION DE
CALORY FRIO

a) “SALA DE MAQUINAS (RITE R.D. 1027/2007 IT 1.3.4.1.2)”

Este apartado no es de aplicacion, ya que no se realiza ninguna intervencion en la sala de calderas existente
en el edificio.

b) VENTILACION DE LA SALA DE MAQUINAS. ENTRADA DE AIRE PARA LA COMBUSTION Y
VENTILACION INFERIOR DE LA SALA DE CALDERAS

Este apartado no es de aplicacion, ya que no se realiza ninguna intervencion en la sala de calderas existente
en el edificio.

2.3.2.-_JUSTIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE SEGURIDAD EN LAS REDES DE
TUBERIAS Y CONDUCTOS DE CALORY FRIO

A) CALCULO Y DIMENSIONADO DE TUBERIAS DE CIRCUITOS FRIGORIFICOS.
Para el dimensionamiento de la tuberia se ha seguido la férmula de Darcy-Weisbach.
h=fxL/DxV?2g
Donde:
f:factor de rozamiento
I:longitud del tubo en metros.
D: didmetro del tubo en metros.

V: velocidad del fluido en m/s.
g:aceleracion de la gravedad 9,81 m/s2.

B) REDES DE CONDUCTOS: CARACTERISTICAS Y VELOCIDAD DE DISENO.

Este apartado no es de aplicacion, al no contar la instalacion con redes de conductos.

VIIl.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION DE ACS. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 865/2003 DE
4 DE JULIO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA
PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS.

Para la preparacion del agua caliente sanitaria se ha tenido en cuenta el “CUMPLIMIENTO DEL _REAL
DECRETO 865/2003 DE 4 DE JULIO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS HIGIENICO-
SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS.”
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Este apartado no es de aplicacién, ya que en el presente proyecto n ose aborda la produccion de ACS.
IX.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION ELECTRICA

9.1.- INSTALACION INTERIOR DE LOCAL, GENERALIDADES

9.1.1.- Tipo de conductores e instalacién del local

Los conductores seran de aislamiento de XLPE de 750V, con cubierta de poliolefina termoplastica,
flexibles o rigidos, y de la seccion indicada en planos y anexo de calculos.

El conductor de proteccion sera de la misma seccion que el empleado para los conductores activos.

Los cables iran protegidos bajo tubo flexible de PVC y empotrado. Los tubos se colocaran siguiendo
preferentemente lineas horizontales y verticales. A ser posible los recorridos horizontales iran a 50 cm. del
suelo o techo y los verticales a 20 cm. de los angulos de esquinas y puertas.

Se empleran tubos de @ minimo 16 mm. y ninguna de sus curvas tendra un radio menor de 75 mm.
Se dispondran los correspondientes registros en tramos rectos. Estos no estaran separados mas de 15 m. y
el nimero de curvas entre ellos no sera superior a 3. Los registros podran servir al mismo tiempo como caja
de derivacién. Estas seran aislantes y como minimo de 40 mm. de profundidad y 80 mm. de @ o 80 mm. de
lado. Los empalmes se haran por medio de bornas, regletas o conos de presion exclusivamente, quedando
expresamente prohibido cualquier otro sistema.

La instalacion de los tubos se hara después de terminados los trabajos de construccion y enfoscado
de paredes y techos. La dimension de las rozas sera suficiente para que los tubos queden cubiertos por una
capa de 1 cm. de espesor como minimo.

Se tendra especial cuidado en la colocacién de los tubos para que nunca queden junto a las
canalizaciones de calefaccion o de conducciones de agua.

Para los colores de los conductores se estara a lo dispuesto en la instruccion ITC-BT-019, apartado
2.2 y en nuestro caso concreto sera:

Fase 1: Marrén.
Fase 2: Negro.
Fase 3: Gris.
Neutro: Azul Claro.

Proteccién-Tierra: Amarillo-verde.

Los conductores seran:

- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )

- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )

- Baja emision de gases toxicos libres de halégenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emision de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).

- Baja emision gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).

- Baja emision gases toxicos ( NES-713 ).

- Cables exentos de plomo

Las canalizaciones deben realizarse segun lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.

9.2.- INSTALACION EN BAJA TENSION
9.2.1.- Descripcion de la instalacion
La instalacién eléctrica proyectada constara de las partes siguientes:
Distribucion de circuito de climatizacion.
Distribucion de circuito de fuerza.

Distribucion de circuito de alumbrado.

9.2.2. - Cuadro general de distribucion
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El cuadro general se situara tal y como se indica en los planos anexos dentro de un hueco habilitado
para tal fin.

Dispondra de una tapa con llave y proteccién RF-60.

El cuadro general y los cuadros secundarios, se instalaran en lugares a los que no tenga acceso el
publico y estaran separados de los locales donde pueda existir un peligro acusado de incendio o panico, por
medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego.

El cuadro estara formado en chapa plegada y laminada en frio, pintada con esmaltes sintéticos y
secada al horno previo desengrase de la misma. Su grado de proteccién sera conforme con la clase de local
en el que esta instalado, con un minimo IP-40.

Dispondra de doble embarrado de fuerza y alumbrado protegido por interruptor automatico tetrapolar y
formado por barras adecuadas para soportar las intensidades de régimen y cortocircuito especificadas en el
apartado de calculos.

La intensidad nominal de los embarrados sera de 250 A, con seccion de embarrado 20x5.

Los cables de fuerza iran por canaleta distinta a los de mando, quedando prohibidos los empalmes y
formacion de mazos.

Se asegurara que todas las conexiones estén perfectamente apretadas. La separacion entre canaletas
y aparatos serd de 40 mm. como minimo y entre canaletas contiguas de 20 mm. minimo. En estas se dejara
un espacio del 25% minimo de reserva.

No se colocaran elementos de ningun tipo en los laterales del armario.

Se identificaran todos los elementos sin excepcion. Como elementos de identificacion se usaran: para
le cuadro y aparatos con letreros, para hilos y cables con anillas; y los bornes con numeradores.

En el cuadro se instalara los diferentes elementos de mando, maniobra y proteccién para todas las
lineas de distribucién de fuerza y alumbrado.

9.2.3.- Distribucién de circuito de fuerza

Desde el cuadro general de maniobra y proteccion parten las lineas de distribucion de fuerza bajo tubo
de PVC, tal como se indica en los planos.

El local tendra consideracion de publica concurrencia tal y como se indica en la ITC-BT-28 del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Las salidas se realizaran mediante conductores de aislamiento de XLPE de 750V de tension de
aislamiento con cubierta de poliolefina termoplastica, tipo HO7VZ1, flexibles, y de la seccién indicada en
planos y anexo de calculos.

El conductor de proteccion sera de la misma seccion que el empleado para los conductores activos.

Los cables iran protegidos bajo tubo flexible de PVC y empotrado a su salida de la bandeja. Los tubos
se colocaran siguiendo preferentemente lineas horizontales y verticales. A ser posible los recorridos
horizontales iran a 50 cm. del suelo o techo y los verticales a 20 cm. de los angulos de esquinas y puertas.

Se emplearan tubos de @ minimo 16 mm. y ninguna de sus curvas tendra un radio menor de 75 mm.
Se dispondran los correspondientes registros en tramos rectos. Estos no estaran separados mas de 15 m. y
el nimero de curvas entre ellos no serd superior a 3. Los registros podran servir al mismo tiempo como caja
de derivacion. Estas seran aislantes y como minimo de 40 mm. de profundidad y 80 mm. de @ o 80 mm. de
lado. Los empalmes se haran por medio de bornas, regletas o conos de presiéon exclusivamente, quedando
expresamente prohibido cualquier otro sistema.

La instalacion de los tubos se hara después de terminados los trabajos de construccion y enfoscado
de paredes y techos. La dimension de las rozas sera suficiente para que los tubos queden cubiertos por una
capa de 1 cm. de espesor como minimo.

Se tendra especial cuidado en la colocacion de los tubos para que nunca queden junto a las
canalizaciones de calefaccion o de conducciones de agua.
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Para los colores de los conductores se estara a lo dispuesto en la instrucciéon ITC-BT-019, apartado
2.2.4 y en nuestro caso concreto sera:

Fase 1: Marron.
Fase 2: Negro.
Fase 3: Gris.
Neutro: Azul Claro.

Protecciéon-Tierra: Amarillo-verde.

La seccion de los conductores y el nimero de estos seran las marcadas en la Instruccion ITC-BT-015
asi como las Normas de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.

Las secciones elegidas seran tales que la caida de tension no superara, en ningun caso, el 5 % segun
la instruccion ITC-BT-015 (3).

Iran por lugares de uso comun e independientes de otro servicio.
Se dispondran registros en todas las plantas y en todos y cada uno de los cambios de direccion.

Los conductores seran de cobre aislados, flexibles, con tension nominal de 750V, alojados sobre tubos
de PVC, de seccién minima 2,5 mm?2.

Los conductores seran:

- No propagadores de la llama (IEC 60332-1/UNE-EN 50265)

- No propagadores del incendio (IEC 60332-3/UNE-EN 50266)

- Baja emision de gases toxicos libres de halégenos (UNE-EN 50267 ).
- Baja emision de humos opacos (UNE-EN 50268).

- Baja emision gases corrosivos (UNE-EN 50267).

- Baja emision gases toxicos (NES-713).

- Cables exentos de plomo.

X.- GENERALIDADES DE LA INSTALACION SOLAR

Este apartado no es de aplicacion, ya que en el presente proyecto no se aborda la produccion de ACS.

Xl.- CONCLUSIONES

Con todo lo anteriormente expuesto y demas documentos que se acompafien en este proyecto, el Técnico
que suscribe entiende que ha quedado suficientemente descrita la instalaciéon. No obstante quedo a

disposicién de cuantos organismos oficiales intervengan en la realizacion de este proyecto, para aclarar
cuantas dudas puedan presentarse.

Marzo de 2.021

El Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado N° 1.556

FDO: JOSE M# MORO ARISTU
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DOCUMENTO N° 2

CALCULOS
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NAVEN]|

IEROS, SL.

CASA DE LA JUVENTUD, PAMPLONA (NAVARRA)

OCTUBRE 2.019

HOJA TECNICA CUADRO ELECTRICO

Tipo de elemento Referencia |In Reg Modelo \ Cont. Aux.
Magnetotermico MO 125 A. [10 KA - 400 V. |-
Magnetotérmico M1 40 A 400 V. |-
Magnetotérmico M2 40 A 400 V. |-
Magnetotérmico M3 32A 400 V. |-
Magnetotérmico M4 32A 400 V. |-
|Magnetotérmico M5 40 A 400 V. |-
Diferencial DO 125 A.  [300 mA 400 V. |-
Diferencial D1 40 A 30 mA - 400 V. |-
Diferencial D2 40 A 30 mA - 400 V. |-
Diferencial D3 40 A 30 mA - 400 V. |-
Diferencial D4 40 A 30 mA - 400 V. |-
Diferencial D5 40 A 30 mA - 400 V. |-
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DOCUMENTO N°3:  PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

1.- PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.
2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS:

e CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y EJECUCION
GARANTIA DE CALIADA'Y RECEPCION EN OBRA
MONTAJE, PROTOCOLOS
CONTROL DE EJECUCION DE LA INSTALACION
CONTROL DE LA INSTALACION TERMINADA
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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

1.- Contenido y ambito de aplicacion

El presente Pliego contiene la normativa econdémica, legal y facultativa entre el Propietario, la Direccidn
Facultativa y el Contratista o Instalador, al objeto de realizar las instalaciones definidas en el Proyecto que se
adjunta hasta su completo funcionamiento.

Aprobado y suscrito por ambas partes se unira a este Pliego el Proyecto, que estara formado por los siguientes
documentos:

a
b
c
d

Memoria descriptiva y bases de célculo.
Especificaciones técnicas y generales.
Planos y detalles.

Presupuesto y Mediciones

N =

Todos los componentes del proyecto quedan definidos en la documentacién anterior, salvo cambios posteriores
a la ejecucion del proyecto.

Cualquier clausula que esté en contradiccion con los anteriores documentos, queda sin efecto.

2.- Documentacion complementaria

Ademas de los documentos anteriores e independientemente de los mismos, seran de obligado cumplimiento
todas las 6rdenes y documentacion complementaria o aclaratoria, facilitadas por la Direccion Facultativa y la
Propiedad.

Igualmente tendran caracter de documentacion contractual, con caracter de obligatorias, e independientemente
de los documentos citados, todas las normas, disposiciones y reglamentos que por su caracter puedan ser de
obligada aplicacion.

El Contratista debera seguir la normativa propia de las compafias suministradoras de fluidos, energia y
combustibles y debera solicitar los informes e inspecciones preceptivos y necesarios para dejar los trabajos en
perfecta consonancia con las exigencias de las compafiias de suministro externo.

La interpretacion del Proyecto y documentacion contractual correspondera a la Direccidon Facultativa.

3.-Muestra de materiales

Los materiales objeto de contratacién son los indicados en la oferta obligatoriamente.

Si en alguna partida del Proyecto aparece el "o equivalente" se entiende que el tipo y marca objeto de contrato
es el indicado como modelo en el Proyecto, es decir, de las mismas caracteristicas, siempre a juicio de la

Propiedad y la Direccién Facultativa.

A peticién de la Direccién Facultativa, el Contratista presentara las muestras de los materiales que se soliciten,
siempre con la antelacion prevista en el calendario de la obra.

Cualquier cambio que efectue el Contratista sin tenerlo aprobado por escrito y de la forma que le indique la
Direccion Facultativa, representara en el momento de su advertencia su inmediata sustitucion, con todo lo que
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ello lleve consigo de trabajos, coste y responsabilidades. De no hacerlo, podra la Direccién Facultativa buscar
soluciones alternativas con cargo al Presupuesto de contrato y/o garantia.

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de obra definitivas, los que el Contratista
emplee en los medios auxiliares para su ejecucion, asi como los materiales de aquellas instalaciones y obras
auxiliares que parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del contrato, tanto provisionalmente como
definitivas, deberan cumplir las especificaciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de los
materiales.

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podra ser considerado como
defectuoso, con las consecuencias que en este Pliego se especifican.

4.- Control de calidad de los materiales

El Contratista entregara a la Direccion Facultativa una lista de materiales que considere definitiva dentro de los
30 dias después de haberse firmado el Contrato de Ejecucion. Se incluiran los nombres de fabricantes, de la
marca, referencia, tipo, caracteristicas técnicas y plazo de entrega. Cuando algin elemento sea distinto de los
que se exponen en el Proyecto, se expresara claramente en dicha descripcion.

El Contratista informara fehacientemente a la Direccién Facultativa de las fechas en que estaran preparados los
diferentes materiales que componen la instalacion, para su envio a obra.

De aquellos materiales que estime la Direcciéon Facultativa oportuno y de los materiales que presente el
Contratista como variante, la Direccion Facultativa procedera a realizar, en el lugar de fabricacion, las pruebas y
ensayos de control de calidad, para comprobar que cumplen las especificaciones indicadas en el Proyecto,
cargando a cuenta del Contratista los gastos originados.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse
de nuevo a cargo del mismo Contratista. Aquellos materiales que no cumplan alguna de las especificaciones
indicadas en Proyecto no seran autorizados para montaje en obra. Los elementos o maquinas mandados a obra
sin estos requisitos podran ser rechazados sin ulteriores pruebas.

5.- Desarrollo de las obras

Las obras se iniciaran y finalizaran en los plazos previstos contractualmente. En dichos plazos se entendera
incluido el trabajo de replanteo y limpieza final de obra, asi como la correccion de los defectos observados en la
recepcion provisional y la entrega de la Documentacioén Final de Obra prevista en el apartado Pruebas.

En la reunién de replanteo de obra, que se efectuara con el Contratista, éste debera entregar un planning de la
obra con la fecha de terminacion acordada en el contrato.

El Contratista estara obligado a cumplir los plazos parciales fijados en el planning para la ejecucién sucesiva del
Contrato y en general para su total realizacion.

El desarrollo de las obras, ajustandose a las previsiones del Proyecto y al programa de trabajos, correspondera
al Contratista. La Direccidon Facultativa estara constantemente informada de las previsiones, actuaciones e
incidencias del trabajo.

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos estipulados, alegando como causa la

carencia de planos u 6rdenes de la Direccién Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por
escrito no se le hubiesen proporcionado.
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Cuando la Direccion Facultativa estime que ciertos trabajos presentan un caracter de urgencia, exigira su fecha
de comienzo y terminacion. Si el Contratista deja pasar la fecha prevista, reflejada en una orden por escrito, la
Direccion Facultativa podra hacer ejecutar los trabajos por otra entidad y a cualquier precio. Los gastos oca-
sionados seran pagados directamente por la Propiedad, y debidamente descontados al Contratista, en la
siguiente certificacion provisional de obra que se liquide.

Cuando el Contratista no se ajuste a las disposiciones del Proyecto, y/o a las érdenes escritas de la Direccion
Facultativa, se le fijara un tiempo determinado para conseguirlo, pasado el cual, la Direccién Facultativa puede
ordenar el establecimiento de un Inventario del valor de la obra ejecutada, y equipos acopiados, y proceder a
una nueva adjudicacion por concurso, previa anulacion del contrato.

El Contratista mantendra la obra completamente limpia en todas sus partes, incluso acopios, debiéndola
conservar en tales condiciones hasta la recepcion provisional en que efectuara una limpieza definitiva. Los

costes de dichas limpiezas seran a su cargo.

6.- Planos de montaje

Los planos de montaje son los que complementan a los planos del Proyecto en aquellos aspectos propios de la
ejecucion de la instalacién, y que permiten detectar y resolver problemas de ejecucién y coordinacion con otras
instalaciones antes de que se presenten en la obra.

El Contratista presentara al inicio de la obra una lista de los planos de montaje que va a realizar, que sera
aprobada por la Direccion Facultativa. También presentara un programa de produccion de estos planos de
acuerdo con el programa general de la obra.

El Contratista presentara los planos de montaje a la Direcciéon Facultativa, que los revisara en un plazo no
superior a dos semanas.

Sin ser exhaustivos, los planos de montaje deben incluir: coordinacién en falsos techos, detalles de patios de
instalaciones, relacion de las instalaciones con la estructura, salas de maquinas, ejecucion de bancadas y
soportes, etc.

7.- Replanteo

De acuerdo con los planos de montaje conformados y en el momento oportuno segun el plan de obra, el
Contratista marcara de forma visible la instalacidon con puntos de anclaje, rozas, taladros, etc. lo cual deberéa ser
aprobado por la Direccion Facultativa antes de empezar su ejecucion.

8.- Inspecciones

Sera mision exclusiva de la Direccion Facultativa la comprobacion de la realizacién de la obra con arreglo al Pro-
yecto e instrucciones complementarias.

El Contratista debera guardar las consideraciones debidas al personal de la Direcciéon Facultativa, el cual tendra
libre acceso a todos los puntos de trabajo, y a los almacenes de materiales destinados a la misma, para su
reconocimiento previo, siendo retirados de la obra los que a su juicio no reunan las condiciones establecidas.
Este reconocimiento previo no constituye su aprobacion definitiva y podran retirarse, aun después de colocados
en obra, cuando presenten defectos no percibidos en principio con independencia del tiempo transcurrido desde
su instalacion.
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La Direccion Facultativa podra ordenar la apertura de calas durante la obra, inclusive antes de la recepcion
definitiva cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de la instalacion o de materiales de calidad deficiente,
siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados.

9.- Suministros auxiliares

Todas las ayudas tales como cualquier ayuda de peonaje o elementos mecanicos para transporte y colocacion
de material, descarga de camiones, suministros de anclajes, soportes, andamios, etc. sin que sea esta relacion
limitativa, corren por cuenta del Contratista de la instalacién ya que debe prever una instalacién completa,

perfectamente terminada y entregada en completo y buen orden de marcha.

10.- Riesgo de la obra

El Contratista toma plena responsabilidad y ejecuta la obra de acuerdo con las especificaciones resefiadas en
los documentos técnicos.

Las obras se ejecutaran, en cuanto a su coste, plazos de ejecucién y arte de la construccién, a riesgo y ventura
del Contratista, sin que este tenga por tanto, derecho a indemnizaciéon por causa de pérdidas, averias o
perjuicios.

Asimismo, no podra alegarse desconocimiento de situacion, comunicaciones, caracteristicas de la obra,
transporte, etc

El Contratista sera responsable en caso de incendio, robo, dafios causados por defectos atmosféricos,
inundaciones, etc. debiendo cubrirse mediante seguro de tales riesgos, hasta la recepcion definitiva de la obra.
Estan incluidos en este parrafo los materiales y bienes suministrados por el Propietario.

El Contratista debera cumplir todos los reglamentos sobre condiciones de Seguridad Social, accidentes, etc.
disponiendo de las correspondientes pdlizas de seguro. Debera disponer también de seguro de responsabilidad
civil a terceros, con un minimo de 150.000.-€ de garantia, en obras que asciendan hasta la suma de 1.502.000.-
€ de presupuesto, y a partir de esta cifra tendra que tener una cobertura del 10 % sobre el total del presupuesto,
ya que sera el responsable de los dafios y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar como
consecuencia de la obra o del personal de la misma. Asi debera tomar las precauciones necesarias o
convenientes para la seguridad de los inmuebles colindantes y si fuera necesario efectuar cualquier recalzo en
las fincas colindantes o reparar cualquier hueco o agujero o desconchén que se produzca en las medianeras o
muros colindantes, a cuenta y cargo del Contratista. Se incluye también en lo dicho anteriormente los casos de
omision o negligencia.

Si fuese preciso, a juicio de la Direccion Facultativa, el apuntalamiento de alguna zona de la casa o colindantes,
seran a cuenta y cargo del Contratista.

11.- Seguridad e higiene en la obra

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad e higiene de los trabajos y esta obligado a
adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas y normas que dicten los
Organismos competentes, las exigidas en el Pliego de Condiciones y las que fije o sancione la Direccion
Facultativa.

Si, por el tamafio de la obra, ésta dispone de un proyecto especifico de seguridad e higiene, el Contratista esta
obligado a conocerlo, cumplirlo y darlo a conocer y cumplir a sus trabajadores y subcontratistas.
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Si la Obra no dispusiera de un proyecto especifico de seguridad, el Contratista debera adoptar las normas
generales de seguridad en construccion y en particular las aplicables a trabajos de instalaciones.

Los riesgos de realizacién de la obra que se deben prevenir son:

- Atrapamientos.

- Caidas en altura y al mismo nivel.

- Caida de objetos.

- Golpes.

- Incendios y explosiones.

- Asfixia, electrocucion, quemaduras.

- Cortes y mutilaciones.

- Polvo, ruidos.

- Riesgos de utilizacién de magquinaria (gruas, andamios, maquinaria portatil).

Para prevenir estos riesgos, el Contratista debera proporcionar los medios de proteccién necesarios, que se
pueden clasificar en medios individuales y medios de proteccion colectivos.

Los medios de proteccion individuales se facilitaran a cada operario en funcion del trabajo que esté realizando, y
consiste en: cascos, botas, guantes, cinturdn de seguridad, gafas y pantallas de proteccion.

El Contratista dispondra de cascos adicionales suficientes para facilitarlos a la Direccidon Facultativa, Propiedad y
visitantes de la obra.

Los medios de proteccion colectivos seran los adecuados en todo momento al riesgo de la obra, pero podemos
resumir los mas significativos en:

- Separacion minima de 5 m con cables de alta tension.

- Proteccion con vallas adecuadas de los huecos de escalera y ascensores, huecos en pisos y aberturas en
fachadas.

- Sujecién adecuada de cargas y materiales.

- Control del vertido de escombros.

- Proteccién con marquesinas y redes la proyeccion de objetos a distinto nivel.

- Instalacién eléctrica provisional con las protecciones magnetotérmicas y diferenciales adecuadas, cableado
eléctrico sin empalmes entre cuadro y punto de consumo.

- Cumplimiento de las prescripciones técnicas del fabricante de la maquinaria y medios auxiliares empleados, en
especial, revisiones requeridas y formacion de los operarios.

- Se dotara de iluminacion y ventilacion artificial a aquellas zonas que no dispongan de iluminacién y ventilacién
natural.

- Se colocara un extintor de polvo seco y uno de CO; de 6 kg cada 500 m? de obra, en perfecto estado de
funcionamiento.

Todo el personal recibira, al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de trabajo y los riesgos que
éstos puedan implicar, juntamente con las medidas de prevencion a emplear.

Se elegira al personal més cualificado para impartir nociones de socorrismo y primeros auxilios. Se dispondra un
botiquin adecuado en la obra.

12.- Personal de obra
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Corresponde al Contratista bajo su exclusiva responsabilidad la contratacién de toda la mano de obra que
precise para la ejecucion de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y en las condiciones que fije
la normativa laboral vigente.

El Contratista debera entregar una lista con los nombres del responsable técnico, jefe de obra y encargado de
cada especialidad y notificar puntualmente cualquier cambio que hubiese durante el desarrollo de la obra. En la
relacion se especificara el tiempo de su dedicacion y los dias de permanencia en la obra.

Aparte de la Direcciéon Técnica del Contratista, debera haber un jefe de obra y un encargado, pudiendo ser estos
dos ultimos la misma persona. El encargado debera estar permanentemente en la obra durante todas las jorna-
das laborales.

La designacion de esta persona debera ser aprobada por la Direccion Facultativa, asi como también sus
sustituciones, pudiendo exigir la separacion de cualquier persona adscrita a la obra, en el caso de que cometiera
faltas previstas y sancionadas con tal medida en la legislacién laboral, sin obligacion de indemnizacién por los
perjuicios derivados.

El Contratista debera emplear la mano de obra necesaria para el cumplimiento de los plazos previstos. El
Contratista entregara mensualmente la lista del personal en obra tanto propio como subcontratado con
justificacién fehaciente de:

1.- Estar al dia de las cotizaciones a la Seguridad Social.

2.- Estar al dia del pago del seguro de responsabilidad civil que cubra los dafios a propios y terceros.

13.- Subcontratistas

El Contratista necesitara autorizacion previa de la Direccion Facultativa para efectuar la subcontratacion de cual-
quier parte de la obra.

Asimismo, la Direccion Facultativa podra recusar a los Subcontratistas que a su juicio no parezcan idéneos para
ejecutar la parte de la obra para la cual fueron propuestos por el Contratista.

La adjudicacion a Subcontratistas, se realizara siempre con sujecion al Plan de Trabajos. El Contratista sera el
responsable de la omision de dichas condiciones.

Cualquier Subcontratista que intervenga en la obra, lo hara con conocimiento y sumisién al Presente Pliego de
Condiciones, en cuanto pueda afectarle, siendo obligacién del Contratista el cumplimiento de esta clausula.

Salvo pacto en contra, cualquier Subcontratista garantizara su instalacion durante el mismo plazo indicado en el
contrato para el Contratista principal. En dicho periodo seran a su cargo las reposiciones, sustituciones, etc. sin
que el plazo de garantia le libre de las responsabilidades legales.

14.- Jornada laboral

La duracion normal del trabajo diario sera limitada por las Leyes del lugar de trabajo.

No se permitirdn horas extras sin previa autorizaciéon de la Direccion Facultativa y sélo para casos especiales a
juicio de la misma.

Si el Contratista entiende que no podra cumplir el plan previsto, debera ampliar la plantilla, pero nunca le sera
permitido subsanar los retrasos mediante horas extras.
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15.- Coordinacion con otros oficios
El Contratista coordinara perfectamente con el Contratista general, si o hubiese, o con quién haga sus veces y
con los demas Contratistas. Si surgen dificultades se someteran a la Direccién Facultativa, cuya decision

acataran.

En el caso concreto de utilizar soportes, bancadas o elementos auxiliares comunes, se pondran de acuerdo en
el reparto de costes. De no haber avenencia entre ellos, acataran la decision de la Direccidon Facultativa.

16.- Normas generales de montaje

Las instalaciones se realizaran siguiendo las practicas normales para obtener un buen funcionamiento, por lo
que se respetaran las especificaciones e instrucciones de las empresas suministradoras.

El montaje de la instalacion se realizara ajustandose a las indicaciones y Planos del proyecto y a los Planos de
montaje realizados por el Contratista y aprobados por la Direcciéon Facultativa.

Cuando en la obra sea necesario hacer modificaciones en estos Planos o sustituir los materiales aprobados por
otros, se solicitara permiso a la Direccidn Facultativa en la forma por ella establecida.

En todos los equipos se dispondran las protecciones pertinentes para evitar accidentes. En aquellas partes
moviles de las maquinas y motores se dispondran envolventes o rejillas metalicas de proteccion.
Durante el proceso de instalacion se protegeran debidamente todos los aparatos, colocandose tapones o

cubiertas en las tuberias que vayan a quedar abiertas durante algun tiempo.

Todos los elementos de la instalacion como valvulas, motores y controles se montaran de forma que sean
facilmente accesibles para su revision, reparacion o sustitucion.

17.- Control de calidad

LA PROPIEDAD podra contratara directamente o a través del Contratista una ASISTENCIA TECNICA para el
Control de Calidad de las instalaciones de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

La Asistencia Técnica propuesta tendra las siguientes fases de actuacion sobre las instalaciones previstas:

a) Preparacion Plan de Control 6 confirmacién del Plan de Control del Proyecto, si lo hubiese

b) Control de Calidad sobre Materiales y Equipos

c¢) Control de Ejecucién Instalaciones segun Normativas.

d) Control sobre Pruebas de funcionamiento, Regulacién y Seguridad realizadas por el Contratista.

La Asistencia Técnica del Control de Calidad, estara vinculada y al servicio de la Direcciéon Facultativa y la
Propiedad a la cual dirigira toda su actividad.

La empresa adjudicataria de esta Asistencia Técnica realizara el Plan de Control de las instalaciones de acuerdo

con las indicaciones existentes en la documentacién del proyecto, dentro del apartado denominado "Control de
Calidad", o en su defecto, con la normativa vigente.
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En caso de que sea el Contratista el que contrate esta Asistencia Técnica presentara al menos tres nombres de
empresas capacitadas para este trabajo, siendo elegida la adjudicataria por la Direccion Facultativa.

El Contratista destinara para estos trabajos en caso de no existir partida presupuestada en los presupuestos del
proyecto, al menos el 1,5% (uno y medio por ciento) del importe de ejecucion material de los capitulos
correspondientes a instalaciones, estando abierta la posibilidad de que el Contratista oferte un porcentaje mayor
para este fin.

En cada certificacion debera venir explicitamente el importe destinado a Control de Calidad.

18.- Pruebas

Al finalizar la ejecucion de la instalacion, el Contratista esta obligado a regular y equilibrar todos los circuitos y a
realizar las pruebas de funcionamiento, rendimiento y seguridad de los diferentes equipos de la instalacion. El
Contratista cumplimentara las fichas del Protocolo de Pruebas de proyecto en su totalidad (una ficha para cada

elemento de la instalacion).

El Contratista preparara con todo ello la siguiente documentaciéon que denominariamos Documentacion Final de
Obra:

1) Memoria actualizada con todos sus apartados.

2) Resultado de las pruebas realizadas de acuerdo con el protocolo de Proyecto y/o Reglamento vigente.

3) Manual de instrucciones de la instalacion.

4) Libro de mantenimiento.

5) Planos de la instalacién terminada.

6) Lista de materiales empleados y catalogos.

7) Relaciéon de suministradores y teléfonos.

8) Y la necesaria para cumplimentar la normativa vigente y conseguir la legalizacion y suministros de fluidos o
energia. (Boletines de la instalacion, libro de mantenimiento, etc.).

De la documentacion anterior se entregara una primera copia sin aprobar a la Direccion Facultativa o a la
empresa de control de Calidad.

En un plazo de 15 dias laborables, la Direccion Facultativa o el Control de Calidad segun el caso, comprobara la
documentacién entregada y emitird un plan de comprobaciones y pruebas que deberan ser realizadas por el
Contratista en presencia de la Direccion Facultativa o personal de la empresa de Control de Calidad.

Caso de resultar negativas, aunque sea en parte, se propondra otro dia para efectuar las pruebas, cuando el
Contratista considere pueda tener resueltas las anomalias observadas y corregidos los Planos no concordantes.

Si en esta segunda revision se observan de nuevo anomalias que impidan a juicio de la Direccién Facultativa

proceder a la Recepcion Provisional, los gastos ocasionados por las siguientes revisiones correran por cuenta
del Contratista, con cargo a la liquidacion.
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Al mismo tiempo el Contratista aclarara a los Servicios de Mantenimiento cuantas dudas encuentren.

19.- Recepcioén provisional

Al resultar positivas las Pruebas y aclaradas las dudas al Servicio de Mantenimiento se procedera a formalizar la
Recepcion Provisional de la obra que sera firmada por la Propiedad, su Servicio de Mantenimiento, caso de que
asi lo decida la Propiedad, la Direccion Facultativa y el Contratista.

Para formalizar la Recepcion Provisional sera necesario que el Contratista haya entregado previamente, tres
copias de la Documentacion Final de Obra corregidas con las observaciones correspondientes.

Una copia sera para la Direccién Facultativa, otra copia para la Propiedad y la tercera para le Empresa de
Control de Calidad.

En el documento de la Recepcién Provisional debera adjuntarse fotocopia conforme la Propiedad o la Direccién
Facultativa ha recibido la documentacion final de obra corregida.

Si en el momento de ocupar la obra y utilizar las instalaciones no han sido completadas las Pruebas o la
documentacién correspondiente por causas ajenas a la Propiedad, Direccién Facultativa o Control de Calidad,
se le retendra al Contratista la liquidacion final y la fianza establecida, cuyas cantidades podra la Propiedad
utilizarlas para terminar los trabajos pendientes y abonar el mayor coste y los dafios y perjuicios ocasionados a
los intervinientes en los trabajos y a los usuarios de la obra.

20.- Garantia de funcionamiento

El plazo de garantia de la instalacion comenzara al dia siguiente al de la firma del Acta de Recepcion
Provisional. El plazo de garantia sera de 12 meses si no se indica lo contrario.

Durante el plazo de garantia, el Contratista viene obligado a reparar, con toda urgencia, cualquier averia que
surja, aunque estime que la causa de la misma no sea debida a defectos de material o de instalacién, sino a mal

uso, tema que debera dilucidarse posteriormente mediante justificacion escrita por parte del Contratista.

Caso de que la Empresa Contratista no actue con la celeridad que el caso requiera a juicio de la Direccion
Facultativa, la Propiedad podra encargar la reparacién a otra entidad con cargo a la fianza.

Si la averia se produce en maquinas de valor estimable, a juicio de la Direccion Facultativa, se entiende que la
garantia de la misma vuelve a empezar a partir de la nueva puesta en marcha.

21.- Garantia de resultado

Se establece una garantia de aseguramiento de los resultados y de entrega de la documentacion pertinente
previa a la Recepcién Provisional que vencera en el momento en que el Contratista obtenga de la Propiedad o
Direccion Facultativa, la aprobacién fehaciente de la documentacion pedida en el capitulo PRUEBAS y de forma
ineludible la correspondiente a los apartados:

2) Resultado de las pruebas realizadas de acuerdo con el Protocolo de Proyecto y/o Reglamento vigente.

4) Libro de mantenimiento.

5) Planos de la instalacion terminada.
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8) Y la necesaria para cumplimentar la normativa vigente y conseguir la legalizacién y suministros de fluidos o
energia. (boletines de la instalacion, libro de mantenimiento, etc.).

Caso que el Contratista no cumpla satisfactoriamente con lo expresado anteriormente, la Propiedad, a
requerimiento de la Direccion Facultativa podra, si lo desea, recibir provisionalmente la Obra, y encargar a
terceros, con cargo a las cantidades pendientes de liquidacion o fianza, los trabajos de documentacién y
obtencién de resultados pendientes.

22.- Recepcion definitiva

A los 12 meses de la Recepcion Provisional se procedera a la Recepciéon Definitiva, siguiendo los mismos
tramites e inspecciones que en la Recepcion Provisional y aplicandose lo previsto en el apartado de 'Fianza'
para la liberacion definitiva.

Solo podran ser definitivamente recibidas las obras que estén en perfecto estado y en funcionamiento. Si la obra
se arruina con posterioridad a la Recepcion Definitiva, por vicios ocultos de la construccion debidos a incumpli-
miento doloso del contrato por parte del Contratista, respondera este de los dafios y perjuicios en el término de
15 afios.

La Recepcion Definitiva implica solamente la extincion de la responsabilidad administrativa de la contrata pero
no excluye la responsabilidad a la que se refiere el Articulo 1.591 del Cédigo Civil.

23.- Permisos ( por cuenta del contratista)

Corre por cuenta del Contratista la confeccion y presentacién de los boletines de la instalacion y libro de
mantenimiento oficial, asi como el resto de documentos que reglamentariamente deben ser preparados y
aportados por el Contratista.

Corre por cuenta del Contratista la redaccion, visado y tramitacion ante Organismos Oficiales (Delegaciéon de
Industria, Ayuntamiento, etc.) de los Proyectos necesarios para obtener todos los permisos oficiales para la

construccion, puesta en marcha y conexion de las instalaciones objeto del Pliego.

Asimismo, el Contratista es el responsable de la confeccion, visado y tramitacion de los Certificados Finales de
Obra necesarios.

Los costes de las tasas de visado y tramitacion corren por cuenta del Contratista.

24.- Criterios de medicion de las instalaciones

Toda medicién debera ser reproducible admitiendo margenes de error tolerables. Se emplearan los
instrumentos de mediciéon de uso normal en una obra (reglas rigidas o cintas métricas) en aquellos casos en que
sea posible hacerlo.

La unidad de medida sera la que se exprese en el Estado de Mediciones o la que la Direccién Facultativa
dictamine, en caso de duda.

Los elementos discretos se mediran por unidades instaladas.
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Las tuberias de mediran por su eje, segun el recorrido real, incluyendo tramos rectos y curvas, sin descontar de
la medicion la longitud ocupada por valvulas y demas accesorios. No se admitiran suplementos por injertos,
derivaciones, mermas, etc.

El aislamiento de tuberias se medira segun el mismo criterio que las tuberias, e incluira la valvuleria, curvas y
accesorios. No se admitiran suplementos por estos conceptos ni por mermas de material.

La medicién de conductos se realizara normalmente en metros cuadrados, en base a sus dimensiones
nominales, midiendo sobre el recorrido real, incluyendo tramos rectos y curvas. Los codos y curvas se mediran
por su parte exterior. Las reducciones se mediran en su longitud real y aplicando la mayor de las secciones. No
se admitirdn suplementos de medicién por curvas, injertos, embocaduras, derivaciones, etc. o por mermas de
material.

El aislamiento de conductos se medira siguiendo los mismos criterios indicados para los conductos, pero
tomando como base las dimensiones nominales del conducto que se aisla.

Los tubos para cableado eléctrico se mediran por su eje, siguiendo su recorrido real, incluyendo tramos rectos,
sin descontar de la medicién la longitud ocupada por cajas de empalme y derivacién. No se admitirdn
suplementos por curvas, derivaciones, empalmes, etc. ni por mermas de material.

Las bandejas para cableado eléctrico se mediran por su eje, siguiendo su recorrido real, incluyendo tramos
rectos y curvas. Los codos y las curvas se mediran por su parte exterior. No se admitiran suplementos de
medicién por curvas, injertos, derivaciones, etc. ni por mermas de material.

El cableado eléctrico (que no esté incluido en conceptos como punto de luz) se medira por su recorrido real
desde borna a borna de conexion. No se admitiran suplementos de medicion por derivaciones, empalmes,

reservas o mermas de material.

25.- Valoracion de unidades de obra

Todos los precios unitarios de los elementos del Proyecto se entendera que incluyen siempre el suministro,
manipulacion y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecucién de las unidades de obra
correspondientes, a menos que especificamente se excluyan algunos de ellos en el articulo correspondiente.

Asimismo se entendera que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, mano de obra,
elementos, accesorios, transportes, herramientas, gastos generales y toda clase de operaciones, directas o
accidentales, necesarias para dejar las unidades de obra terminadas con arreglo a las condiciones
especificadas en el Proyecto.

Se entiende pues, que la expresion "Completamente instalado/a", se refiere a unidades de obra totalmente
montadas, conectadas y en perfecto funcionamiento.

También queda incluido en el precio la parte proporcional para la realizacion de ensayos y pruebas finales.
La descripcion de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar las unidades de obra que figuran en el
Proyecto no es exhaustivo. Por lo tanto, cualquier operaciéon o material no descrito o relacionado, pero

necesario, para ejecutar una unidad de obra, se considera siempre incluido en los precios.

26.- Trabajos adicionales por precios unitarios

Se valoraran por mediciéon de unidades de obra aplicando los precios unitarios aprobados.
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Si surgen variaciones de calidad o tipo de materiales o nuevas unidades de obra por exigencias de la Propiedad
y/o Direccidon Facultativa, dentro siempre del contexto general del Proyecto valorado, los nuevos precios
unitarios se negociaran comparando los precios de venta al publico de los nuevos materiales con los precios de
venta al publico de los sustituidos 0 mas comparables, estableciéndose una comparacion aritmética, a saber:

PVP material oferta PVP material nuevo

Precio unitario oferta ~ Precio unitario nuevo

que dara el tope aceptable del nuevo precio unitario. La fecha de comparacion sera la de la oferta general
aprobada objeto de contrato, de acuerdo con la relacion de PVP suministrados por el Contratista junto con la
oferta.

Caso de surgir nuevas partes de obra no contratadas, el nuevo presupuesto objeto de ampliacion de contrato se
realizara de acuerdo con la tonica de precios unitarios establecidos en la oferta base.

27.- Trabajos adicionales por administracion

Los trabajos que se realicen por administracion se cotizaran de acuerdo con los siguientes criterios:

1.Los materiales se valoraran de acuerdo con el precio de venta al publico, considerandose incluidos en dicho
precio, transporte, beneficio industrial, etc.

2.La mano de obra se valorara de acuerdo con los precios indicados para los trabajos por administracion:
Encargado:A VALORAR €.
Oficial 12; A VALORAR €.
Oficial 22; A VALORAR €.
Ayudante: A VALORAR €.
En los precios anteriores, se halla incluido Seguridad Social, Dietas, Desplazamientos, Beneficio Industrial, etc.
En los precios anteriores no esta incluido el IVA.
28.- Certificaciones

Durante la ejecucion de las obras, se estableceran mensualmente relaciones valoradas de las obras ejecutadas.

Dichas certificaciones seran segun formato establecido por la Direccidon Facultativa o la Propiedad y constaran
de las siguientes partes:

1.- Valor al origen de la obra realizada valorada con precios unitarios de acuerdo con el presupuesto base, con
la denominacion:
Presupuesto N°: CERTIFICACION N¢:

2.- Relacién numerada y valorada al origen de las variaciones surgidas dentro del contexto de la obra contratada
y referidos a cada capitulo del presupuesto con la denominacion:
Presupuesto N°: CERTIFICACION VARIACIONES Ne:

3.- Valor al origen de nuevas partes de obra que han sido objeto de nuevos presupuestos con la denominacion:
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Presupuesto N°: CERTIFICACION AMPLIACIONES N¢:

4.- Valor al origen de obras realizadas por administracion con detalle de partes de trabajo y relaciéon de materia-
les valorados y suscritos por persona autorizada con la denominacion:
CERTIFICACION ADMINISTRACIONES N¢:

La certificacion debera presentarse a la Direccion Facultativa que dara su conformidad o reparos en el plazo de
15 dias. En este ultimo caso, el Contratista los subsanara no cabiendo reclamacién alguna hasta la liquidacion
definitiva.

Todas las certificaciones seran al origen, acumulandose cada una de las anteriores y se entenderan siempre
como anticipo a cuenta de la liquidacion final.

Dado que las certificaciones se llevaran al origen, teniendo caracter de buena cuenta, todos los errores que
pudieran aparecer no seran motivo para demorar el plazo de comprobacion. En tal supuesto deberan ser de-
vueltas indicando los errores o reparos, para ser subsanados en la certificacién siguiente.

Se establece el mismo criterio para certificaciones extraordinarias por adicionales o trabajos por administracion.

La Direccion Facultativa podra requerir del Contratista documentacién acreditativa de estar al corriente de pago
de los suministradores, como condicion imprescindible para aprobar una certificacion.

Los materiales a certificar deberan estar instalados (montados y en funcionamiento). No se abonaran
certificaciones por acopio de materiales.

29.- Liquidacion de obras

La ultima certificacion de obra se presentara después de la Recepcion Provisional, surtird efecto de liquidacion
definitiva, siempre y cuando asi lo haga constar el Contratista dandose el titulo de certificacion final. Ademas
dicho Contratista dirigira carta a la Propiedad acompafiando esta certificacion final, haciendo constar que por su
parte surte efectos de liquidacion, tan pronto sea conformada por la Direccion Facultativa.

Para la conformidad o reparos de dicha ultima certificacion, dispondra la Direccion Facultativa de un plazo
suplementario de 30 dias, respecto al previsto para las certificaciones ordinarias.

No se conformara la ultima certificacion si no se dispone de la formalizaciéon de la Recepcién Provisional.

30.- Fianza

Del importe de cada certificacién de obra que se realice, se retendra un 10 % en concepto de fianza.

La fianza respondera de las deudas del Contratista dimanadas de la documentacién contractual, del reintegro de
los pagos adelantados superiores al coste, del reconocimiento de los dafios o perjuicios que puedan producirse
como consecuencia del incumplimiento del contrato, de la calidad de la obra, y de cualquier otro incumplimiento
de las obligaciones que incumben al Contratista. Esta no supondra en ningun caso un limite superior de
valoracion de las responsabilidades del Contratista, pudiendo en su caso exigirse las indemnizaciones

correspondientes de valor superior al de la fianza.

La Propiedad podra disponer libremente de la fianza hasta su liberacion.

Pagina 13

Naven Ingenieros, S.L.
Paseo Santxiki, 2 Edificio L Planta 12, Oficina L114. 31192 MUTILVA Tfno: 948078680
C/ Hurtado de Amezaga 27, 3° Oficina 2. 48008 BILBAO Tfno: 946072936



Con independencia de lo anterior el Contratista respondera con dicha fianza y con la totalidad de sus bienes
presentes y futuros:

a) De las reparaciones que sea preciso efectuar en las obras o instalaciones por vicios constructivos.

b) De los gastos que ocasione por tener que demoler y volver a instalar o reconstruir unidades de obra o
instalaciones.

c) De la diferencia de precio entre el que se ha convenido para la ejecucion de las obras y el de adjudicacion a
un nuevo Contratista por cualquier motivo. Este apartado se aplicara asi mismo para las diferencias de coste en
el caso de que la Propiedad tuviera que terminar las obras por administracion.

d) De cualquier otro evento y responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista en relacion a terceros.

31.- Liberacién de la fianza

A la Entrega Provisional de la obra habiendo cumplido con lo indicado en los apartados correspondientes a
Pruebas, a Recepcién Provisional y a Garantias, se practicara una primera liquidacion de fianza establecida en
el 33% del valor total.

A los 12 meses de la Recepcion Provisional y después de efectuada la Recepcidn Definitiva se preparara la
liquidacion final y se cancelara la fianza remanente.

Para la liquidacion final de la fianzas sera preciso que se acredite la ausencia de reclamacién ajena contra el
Contratista por dafios y perjuicios, que sean de su cuenta, por deudas jornales y materiales o por
indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo por cualquier otra causa. En su defecto el
Contratista presentara Declaracion Jurada de la ausencia de dichas responsabilidades.

32.- Penalizaciones

Las penalizaciones seran las establecidas por la Propiedad a la firma del Contrato.

33.- Forma de pago

La forma de pago seran las que se acuerde con la Propiedad a la firma del Contrato.

34.- Suspensidn de las obras

La Propiedad podra en todo momento ordenar la suspension de toda o parte de la obra.

1.- En el caso de que la suspensidn sea parcial, es decir, si la duracidon no excede de dos meses, el Contratista
vendra obligado a reajustar su programa de trabajo.

2.- En el caso de que la suspension sea total:
a) Si se debe dicha suspension por parte de la Propiedad, a alguna de las causas previstas en la resolucién y

rescision del contrato, se aplicara lo dispuesto en el apartado "Resolucion y Rescision" del presente Pliego de
Condiciones, no teniendo el Contratista derecho a percibir indemnizaciones bajo ningin concepto.
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b) Si la suspension total fuera debida unica y exclusivamente a la voluntad unilateral de la Propiedad, sin causa
justificada, y el Contratista decide rescindir el contrato, tendra derecho a una indemnizacion del 3 % de la obra
pendiente de realizar, renunciando a cualquier otra indemnizacién por dafios y perjuicios sufridos.

Los materiales depositados en la obra se certificaran en la liquidacion definitiva. También seran certificados
aquellos materiales que aunque no estén depositados en la obra hayan sido encargados por el Contratista y
sean de exclusiva utilidad para dicha obra, segun aprobacion de la Direccidon Facultativa.

c) En el caso de que el Contratista decida rescindir unilateralmente el contrato, sin causa justificada, el
Propietario quedara libre de toda obligacion pudiendo practicar inmediatamente la liquidacién definitiva con una
baja del 5 %, y estando el Contratista obligado a abandonar la obra inmediatamente, incluso antes de
practicarse dicha liquidacion.

Asimismo podra solicitar la Propiedad una indemnizacién por dafios y perjuicios, de un minimo del 10% del valor
de la obra, segun la liquidacién definitiva. Dicha cantidad podra incrementarse en el arbitraje que se practique.

La Propiedad tendra derecho al percibo de la fianza depositada hasta la fecha.

35.- Resolucion y rescision

Seran causas de rescision del contrato, la disolucién o extincion del Contratista, su quiebra o suspension de
pagos y el embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en la misma.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, la Propiedad podra unilateralmente dar por rescindido el
contrato, sin pago de indemnizacion alguna, y practicando inmediatamente la liquidacion definitiva, con una baja
de un 5 %, debiendo el Contratista abandonar la obra en el mismo momento en que sea requerido para ello, ain
antes de practicarse la liquidacion.

Seran asimismo causa de rescisién: La demora en la entrega de la obra por plazo superior a 2 meses, la
manifiesta desobediencia en la ejecucion de la obra, y en general, el incumplimiento de los Pliegos Técnicos y
Generales de Condiciones Econdmicas, Facultativas y Legales.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior la Propiedad podra ademas de aplicar las sanciones
establecidas, rescindir el contrato, solicitar indemnizaciones por dafios y perjuicios que seran un minimo del 10
% del valor de la obra, segun la liquidacion definitiva, cantidad que podra incrementarse en el arbitraje que se
practique en tales casos.

En cualquier caso de rescision del contrato segun los anteriores supuestos, la Propiedad sera indemnizada
ademas de las previsiones e indemnizaciones sefialadas, con la fianza depositada hasta la fecha.

En caso de defuncién del Contratista (como persona fisica) el contrato queda automaticamente anulado, salvo
que la Propiedad acepte la oferta de los herederos, para la continuacion de los trabajos.

La apreciacion de la existencia de circunstancias enumeradas en los parrafos anteriores correspondera a la
Direccion Facultativa.

El Contratista por su parte podra dar por rescindido el contrato en las causas previstas en el apartado
"suspension de obras" del presente pliego.

Ademas el Contratista podra rescindir por demora de aprobacién de alguna certificacion o su pago superior a 30
dias de la fecha de vencimiento.

36.- Régimen juridico
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El presente Pliego General de Condiciones Econémicas, Facultativas y Legales, tendra caracter de contrato
privado y podra ser elevado a escritura publica si alguna de las partes lo desea, debiendo en este supuesto
hacerse cargo de los gastos que tal formalizacion ocasione.

Las partes quedan sometidas, en todo momento, a la Legislacion Civil, Mercantil y Procesal Espafiola, con las
particularidades que se especifican en este Pliego.

A todos los efectos, las partes se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y
Tribunales de la provincia donde se halla ubicado el trabajo, con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera

corresponderle.

Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las partes, con motivo de la obra, interpretacion o ejecucion de lo a-
cordado, se someterd a arbitraje de equidad, regulado por la Ley 36/1988 de 5 de diciembre de 1.988.

Sera arbitro unico la Direcciéon Facultativa, dispensandose las partes de los motivos de incompatibilidad que
legalmente pudiesen incurrir en dicho arbitrio.

Marzo de 2.021

El Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado N° 1.556

o

FDO: JOSE M? MORO ARISTU

Pagina 16

Naven Ingenieros, S.L.
Paseo Santxiki, 2 Edificio L Planta 12, Oficina L114. 31192 MUTILVA Tfno: 948078680
C/ Hurtado de Amezaga 27, 3° Oficina 2. 48008 BILBAO Tfno: 946072936



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

1.- Condiciones ambientales

El sistema ademas de regular las condiciones higrotérmicas, debera controlar otras caracteristicas
ambientales:

NIVEL DE RUIDO:

El nivel sonoro de los elementos de la instalacion en el interior del edificio no sobrepasara en ningun caso los
40 dB(A), permitiéndose en zonas de almacenes hasta 45 dB(A).

El aparato medidor sera alguno de los tipificados por la Direccién General de Industria Siderometalurgica,
debidamente contrastado con los patrones del Instituto Torres Quevedo.

La mediacion se llevara a cabo, tanto para los ruidos emitidos como para los transmitidos en el lugar que su
valor sea mas alto, si preciso fuera, en el momento y situacion en que las molestias sean mas acusadas.

NIVEL DE VIBRACIONES:

No se permitiran perturbaciones en los locales acondicionados por vibraciones originadas en los equipos de
instalaciones superiores a 20 Pals.

NIVEL DE CONTAMINANTES:

En los locales climatizados, no se permitiran concentraciones con de contaminantes superiores a los
indicamos mas adelante.

- Particulas ........cccoooiiiiii 80 microgramos/m3.
- Contaminantes gaseosos ................. 50 "

Dichas concentraciones se consideraran como maximas, pudiendo exigir condiciones mas restrictivas en
zonas especificas.

MOVIMIENTOS DE AIRE:

Por efecto del sistema de climatizaciéon, no se permitira en ningln punto de los locales acondicionados,
corrientes de aire constantes con velocidades superiores a 1 m/seg.

Estas velocidades deberan ser medidas con anemdmetro homologado y debidamente contrastado en
laboratorio oficialmente.

2.- Aparato auténomol/fancoils/ U.T.A.s

Unidad climatizadora

El apartado auténomo estd formado por bastidor, construido con perfiles de acero recubierto con paneles y
puertas, construidos en plancha de acero de 1,5 mm de espesor, faciimente desmontables, por el tamafio y por
el sistema de fijacion de los mismos, de tal forma que permitan el acceso al equipo por todos los lados.

Todos los paneles y puertas, estaran recubiertos en su cara interior por aislamiento termo-acustico, formado por
planchas de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, de 7,5 kg/cm2 de densidad y la cara en contacto con el aire ira
recubierta de velo que garantice el no desprendimiento de fibras, las caras exteriores de dichos paneles estaran
pintadas con pintura epoxilica y secadas al horno.

En su interior estaran ubicados los compresores, con un minimo de dos unidades, de tipo hermético, montados
sobre amortiguadores y con proteccién de sobreintensidad en el startor. Ademas, dispondran de bateria a
expansion directa por refrigeracion y deshumectacion del aire, construida en tubo de cobre y aleta de aluminio,
con un minimo de dos circuitos frigorificos, dicha bateria dispondra de bandeja de recogida de condensados,
construida con chapa de acero inoxidable.
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La unidén entre los compresores y la bateria de expansion directa se efectuara mediante circuitos frigorificos,
como minimo dos, los cuales llevaran incorporados cada una de ellos los siguientes elementos:

- Vaélvula termostatica de expansion con compensador externo de presiones.
- Valvula solenoide.

- Presostato de alta.

- Presostato de baja.

- Filtro deshidratador.

- Mirilla indicadora de humedad.

- Amortiguadores de vibracién en la linea de aspiracion y descarga.

- Recipiente de liquido con valvula de seguridad.

Dicha unidad climatizadora, dispondra de resistencias eléctricas para calefaccion, las cuales estaran protegidas
por una sonda de temperatura y enclavamiento eléctrico con los ventiladores de impulsion de aire, lo que
provocan la desconexion eléctrica de forma automatica, en caso de aumento de temperatura o paro de los
ventiladores de impulsion.

En su interior estaran ubicados los ventiladores de impulsién de aire, como minimo, dispuestos de tal forma que
aspire el aire en la parte superior y lo impulsen al falso suelo por su parte inferior. Los ventiladores seran del tipo
centrifugo de doble aspiracion, accionados por motor eléctrico trifasico mediante poleas y correas trapezoidales
con velocidad maxima de giro de 960 r.p.m.

Dispondra, dicha unidad auténoma, de seccion de filtros compuestos de prefiltros, para filtraje de particulas
gruesas y seccion de filtros de alta eficacia del 90 % para particulas de 5 micras.

Unidad condensadora

La unidad condensadora estara formada por bastidor en chapa galvanizada, bateria de condensacion, dicha
bateria estara construida en tubo de cobre y aleta de aluminio, con un minimo de dos circuitos frigorificos.

Dispondra de ventiladores helicoidales, funcionando a 960 r.p.m. con bajo nivel de ruido, minimo de dos
unidades o ventiladores centrifugos de doble aspiracion, accionados por motores eléctricos trifasicos, mediante
transmisién de poleas y correas trapezoidales, minimo de dos unidades.

Cuadro eléctrico de proteccion

Cuadro eléctrico integrado en el aparato, el cual tendra en su interior los elementos de proteccion y control de
los motores del aparato autdbnomo, como contactores, fusibles, relés térmicos de cada uno de los siguientes
elementos:

- Compresores.

- Ventiladores unidad climatizadora.
- Ventiladores unidad condensadora.
- Resistencias eléctricas.

Unidad de control
Dicho aparato auténomo dispondra de una unidad de control y gestion de alarmas, que permita tanto el control

auténomo del equipo como el control centralizado de un grupo de equipos a través de una salida serie RS-232
de conexion con un ordenador central.
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Este equipo debera disponer como minimo de las siguientes caracteristicas:
1) Pulsadores e interruptores de mando:

- Interruptor de marcha y paro general de puesta en marcha.

- Pulsador de desbloqueo de alarmas y memorizacion de averia.

- Pulsador de test, simulacién de averias, inicializacion del ciclo de encendido y temporizacion
de etapas de frio.

- Prueba de conexiones entre central y tarjeta de entrada/salida.

- Prueba de todos los leds de funcionamiento.

2) Sefales de entrada

- Senal selectiva de autorizacion de marcha desde secuenciador equipos.

- Grupo de sefales de servicio, formado por estado de funcionamiento de cada compresor,
cada ventilador de la unidad climatizadora y cada ventilador de la unidad condensadora.

- Grupo de sefales de averias, formado por estado de averia de térmico de cada compresor,
alta y baja presién de cada circuito frigorifico, filtros obstruidos, falta de flujo de aire y térmico
ventiladores de la unidad climatizadora y unidad condensadora, este grupo de alarmas
estaran sefializados en la propia unidad con leds de color rojo.

3) Senfales de salida

Formadas por grupos de relés libres de tension y sefializados por leds:

- Sefal de mando para contactores de turbinas.

- Sefal de activacién para avisador acustico.

- Senal de referencia al secuenciador del equipo funcionando.

- Senal de referencia que la maquina se encuentra entre margenes de temperatura y humedad.

- Sefal de referencia de maquina funcionando o parada.

- Sefal de funcionamiento de cada etapa de frio.

- Senal de funcionamiento de cada etapa de calor.

Instalacién, bancada y apoyos

Los climatizadores se deberan instalar correctamente en las zonas previstas en proyecto, permitiendo espacio
suficiente para acceso y mantenimiento general de la unidad.

El climatizador se instalara sobre una bancada, que podra ser de hormigén o metélica.
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La bancada de inercia de hormigén sera la normalmente empleada, tendra un canto minimo de 10 cm, y se
apoyara elasticamente sobre el forjado, a través de lamina de corcho.

Cuando no pueda emplearse este sistema, se preveran bancadas metdlicas formadas por vigas de canto
adecuado al peso del climatizador, y con apoyos elasticos (como pastillas de neopreno).

En ambos casos, el climatizador apoyara sobra la bancada a través de amortiguadores metalicos del tipo de
muelles.

Desagiies

Los sifones y desaglies se conduciran hasta la red de bajantes del edificio, preferentemente a bajantes
pluviales, para evitar la posibilidad de desifonajes y malos olores. Se conectaran de modo discontinuo, para que
pueda observarse a simple vista si se esta produciendo condensados o no. El diametro de las tuberias de

desagues sera de 32 mm.

El sifén de desagiie debe llenarse de agua antes de la puesta en marcha de la instalacion y después de paradas
prolongadas.

Conexion de tuberias y conductos

La conexién de tuberias a las baterias debe hacerse poniendo especial cuidado en no obstaculizar el acceso a
otras secciones del climatizador (puertas de acceso).

La conexion de los conductos al climatizador debe realizarse con una conexion flexible para evitar transmitir
vibraciones. Esta embocadura flexible debe estar también aislada térmicamente.

Proteccion contra heladas

Si el climatizador esta instalado en intemperie y en climas muy frios, deben tomarse medidas especiales para
evitar el riesgo de heladas:

a) Deberan aislarse térmicamente los sifones de desague.

b) Deberan vaciarse aquellas baterias que tengan un funcionamiento estacional y no se utilicen en
invierno. Si esto no es posible, debera contemplarse la posibilidad de hacer circular el agua de estas
baterias cuando hay riesgo de congelacién.

c) Deberan adoptarse medidas para cerrar las tomas de descarga y aire exterior cuando el climatizador
esté parado. Si las compuertas de aire exterior estan motorizadas, se programaran para estar
cerradas cuando el climatizador esté parado. Si son compuertas manuales vy fijas, se dispondran
compuertas de sobrepresion adicionales, que cierren cuando no haya paso de aire.

d) Se instalaran resistencias eléctricas en las cubetas de los humectadores celulares.

3.- Conductos en chapa galvanizada

Dimensiones

Las dimensiones de los conductos de chapa galvanizada se ajustaran a los indicados en la norma UNE 100-
101-84.
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Clasificacion

La resistencia estructural de un conducto y su estanqueidad a las fugas de aire dependen de la presién del aire
en el conducto. El ruido, las vibraciones y las pérdidas por friccion dependen de la velocidad del aire en el
conducto.

Los conductos se clasifican de acuerdo a la maxima presion en ejercicio del aire y a la maxima velocidad de la
misma, segun la siguiente tabla:

Clase de Presion Maxima en ejer- Velocidad maxima
Conductos cicio (Pa) (m/s)
B.1 (Baja) 150 (1) 10,0
B.2 (Baja) 250 (1) 12,5
B.3 (Baja) 500 (1) 12,5
M.1 (Media) 750 (1) 20,0
M.2 (Media) 1.000 (2) (3)
M.3 (Media) 1.500 (2) (3)
A.1 (Alta) 2.500 (2) (3)

(1) Presién positiva o negativa
(2) Presidn positiva
(3) Velocidad usualmente superior a los 10 m/s

Cuando exista la posibilidad de un cierre rapido de una compuerta, se instalara un dispositivo de descarga de la
sobrepresidon que se crearia o bien una red de conductos con clasificacion suficiente para soportar la
sobrepresion maxima presumible.

Estanqueidad

Para la obtencion de la estanqueidad de los conductos segun se indica en la norma UNE 100-102-88 es
necesario sellar las uniones en la forma indicada a continuacion:

- Clase B.1, B.2 y B.3: Sellar uniones transversales.

- Clase M.1 y M.2: Sellar las uniones transversales y las uniones longitudinales.

- Clase M.3 y A.1: Sellar todos los elementos de unién transversal y longitudinal, las conexiones, las
esquinas, los tornillos, efc...

Una vez terminada la red de conductos se probara el grado de estanqueidad de la instalacion tal como indica la
norma UNE 100-104-88, cumplimentandose la hoja de prueba de conductos descrita en el anexo D de la citada
norma.

Conductos rectangulares: espesores de chapa, uniones y refuerzos

Los espesores nominales de chapa y los tipos y distancias de refuerzos transversales, incluidas las uniones

transversales cuando éstas constituyen un refuerzo, estan dados en funcion de la clase de conducto y de su
dimensién maxima transversal, basandose en las siguientes limitaciones:
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- la deflexion maxima permitida a los miembros de los refuerzos transversales no sera nunca superior
a6 mm.

- las uniones transversales deben ser capaces de resistir una presion igual a 1,5 veces la maxima
presion de trabajo que define la clase, sin deformarse permanentemente o ceder,

- la deflexion maxima permitida para las chapas de los conductos rectangulares es la siguiente:

O 10 mm para conductos de hasta 300 mm de lado,
12 mm para conductos de hasta 450 mm de lado,
16 mm para conductos de hasta 600 mm de lado,
20 mm para conductos de mas de 600 mm de lado,

Los espesores, uniones y refuerzos permitidos se detallan en la norma UNE 100-102-88. No se permite el uso
de las uniones transversales UT.12, UT.12-R1, UT.12-R2 y UT.14, para los conductos de la clase M.2, M.3 y
A1,

El matrizado a punta de diamante o con ondulacién transversal se prescribe para conductos con un lado mayor
o igual a 500 mm, a menos que tengan un aislamiento interior o exterior del tipo rigido, sélidamente anclado a
las chapas del conducto.

El matrizado a punta de diamante o con ondulacion transversal no afecta los requerimientos de refuerzos
transversales y, por lo tanto, no puede considerarse sustitutivo de los refuerzos.

Se recomienda que los conductos con presion negativa no tengan matrizado; si lo tienen, la deflexion debe estar
hacia el interior.

Los refuerzos hechos por medio de chapas de acero de espesor nominal igual o inferior a 1,5 mm, deberan ser
galvanizados; los refuerzos hechos por medio de perfiles normalizados de espesor superior al citado
anteriormente podran ser de acero negro.

En el apartado 9.3 de la norma UNE 100-102-88 se dan algunos detalles de uniones transversales, con o sin
refuerzo, puertas y paneles de acceso, conexiones, baterias en conductos, cambios de seccion, alabes,

derivaciones y curvas.

Las uniones de conductos con el climatizador, se realizaran con manguito elastico ignifugo de ejecucién
intemperie.

En el paso de conductos junto a elementos metélicos o de obra que ofrezcan la posibilidad de un contacto
fortuito, se dispondra un aislamiento entre conducto y elemento para evitar la transmisién de vibraciones.

Todas las curvas en conductos con un lado de mas de 500 mm llevaran aletas direccionales.
Conductos circulares: espesores de chapa, uniones y refuerzos

Las uniones longitudinales para conductos circulares pueden ser:

- UL.1: Engatillada en espiral

- UL.1-R: Engatillada-reforzada en espiral

- UL.2: Engatillada longitudinal

- UL.3: Soldada
- UL.4: Sobrepuesta y ribeteada o soldada a puntos cada 50 mm.
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De acuerdo a la presién de ejercicio de la red de conductos, los tipos de uniones longitudinales que se pueden

usar son los que se indican en la siguiente tabla:

Clase de Conducto

Tipos de unién longitudinal

B.1

B.2
B.3
M.1
M.2
M.3
A1

Todas
Todas

Todas, menos UL.4
Todas, menos UL.4
Todas, menos UL.4
Todas, menos UL.4

Sélo UL.1, UL.1-Ry UL.2

Los espesores nominales de chapa en décimas de milimetro para conductos circulares de la clase B.1, B.2 y B.3

se dan en la siguiente tabla:

Diametro Presion Positiva Presiéon Negativa Piezas
(mm) Especiales
Unién Longitudinal Unién Longitudinal
Espiral Espiral Soldada Espiral Espiral Soldada
Reforzada Reforzada

<=200 4 4 5 5 4 7 7

201 a 350 5 4 6 6 5 7 7

351 a 600 6 5 7 7 6 8 8

601 a 900 7 6 8 8 7 10 10

901 a 1200 8 7 10 10 8 12 12

1201 a 1500 10 8 12 12 10 12 (1) 12

1501 a 2000 - - 15 - - 15(1) 15

(1) Méaxima presion negativa de 250 Pa.

Los espesores nominales de chapa en décimas de milimetro para conductos circulares de la clase M.1, M.2,

M.3 y A.1 se dan en la siguiente tabla:

Diametro Unién Longitudinal Piezas

(mm) Especiales

Espiral Espiral Soldada
Reforzada
(1 )

<=200 6 5 7 6 8
201 a 350 6 5 7 6 10
351 a600 7 6 8 7 10
601 a 900 8 7 10 8 10
901 a 1200 10 8 10 10 12
1201 a 1500 12 10 12 12 12
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1501a2000| - | - | - | 15 | 15

(1) Con unién transversal a manguito o banda sobrepuesta.
(2) Con unién transversal a brida.

Para las uniones transversales se utilizaran la uniéon a banda sobrepuesta, la unién con manguito o la unién a
brida. En la UNE 100-102-88 se muestran los detalles de las uniones descritas. La union con banda
sobrepuesta sélo se utilizara con conductos con unién longitudinal soldada.

Las uniones a manguito o con banda podran utilizarse siempre para diametros de hasta 900 mm para los
conductos de clase B.1, B.2 y B.3 y de hasta 600 mm para los conductos de clase M.1, M.2, M.3y A.1.

Para diametros superiores a los indicados es recomendable utilizar la unién a brida.

En la norma UNE 100-102-88 se dan detalles de piezas especiales y conexiones flexibles para conductos
circulares.

Soportes de los conductos horizontales
Los soportes de conductos en chapa galvanizada se ajustaran a lo indicado en la norma UNE 100-103-84.

El sistema de soporte de un conducto tendrd las dimensiones de los elementos que le constituyen y estara
espaciado de tal manera que sea capaz de soportar, sin ceder, el peso del conducto y de su aislamiento térmico
asi como su propio peso.

El sistema de soporte se compone de anclaje, tirantes y fijacion del conducto al soporte.

El sistema de anclaje adoptado no debera debilitar la estructura del edificio y la relaciéon entre la carga que
grava sobre el elemento de anclaje y la carga que determina el arrancamiento del mismo, no debera ser nunca
inferior a 1:4.

Los tirantes seran flejes de chapa de acero galvanizado, o bien pletinas o varillas de acero no tratado
superficialmente. Las varillas seran galvanizadas si trabajan en ambientes corrosivos, protegiéndose con pintura
anticorrosiva aquellas partes del soporte que hayan perdido el galvanizado a consecuencia de su mecanizacion.
El angulo méaximo entre la vertical y el tirante es de 10°. No se utilizaran alambres como soportes definitivos o
permanentes.

Para la fijacién del conducto a los tirantes podran utilizarse tornillos rosca-chapa o remaches, solamente para
conductos de la clase B.1, B.2 y B.3. En este caso, la penetracion en el conducto debe ser evitada en lo posible.
Los conductos de clase M.1, M.2, M.3 y A.1 deberan fijarse a los tirantes a través de sus elementos de refuerzo
0 se apoyaran en un perfil que se une a los tirantes mediante elementos roscados. En ninglin caso se admitira la
union del soporte por medio de tornillos o remaches a los conductos de estas clases.

Para conductos rectangulares, el espaciamiento maximo entre soportes contiguos y la seccion de las varillas
o pletinas, en funcion del perimetro del conducto rectangular y de la seccion de los tirantes se establece en la
tabla | de la norma UNE 100-103-84. Siempre que sea posible se emplazaran los soportes cerca de las uniones
transversales del conducto. Cuando la maxima suma de lados o semiperimetro sea superior a 4,8 m es
necesario realizar un estudio de pesos siguiendo lo descrito en el anexo A de la norma UNE 100-103.84.

En la siguiente tabla se indican las secciones necesarias de los flejes para una distancia maxima entre soportes
de 3,5 m para los conductos circulares. La seccion del collarin sera igual a la del tirante.
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Diametro (mm) Pletinas (mm)
<=600 1x25x(8)
601 a 900 1x25x(12)
901 a 1200 1x25x(15)
1201 a 1500 2x25x(12)
1501 a 2000 2x25x(15)

Se recomienda emplazar los soportes cerca de las uniones transversales.

Soportes de los conductos verticales

Los conductos verticales se soportaran por medio de perfiles a un forjado o a una pared vertical.

La distancia maxima permitida entre soportes verticales se conformara a los siguientes criterios:

- Hasta 8 m (2 pisos) para conductos rectangulares de hasta 2 m de perimetro.
- Hasta 4 m (1 piso) para conductos de dimensiones superiores a las citadas para el caso anterior.

En los puntos de anclaje a la pared, se adoptara un factor de seguridad de 1 a 4 y unas cargas de traccion y
corte igual a la mitad del peso.

La fijacion del conducto al soporte se efectuard por medio de tornillos rosca-chapa o remaches para conductos
de clase B.1, B.2 y B.3 y cuando las dimensiones no rebasan los 750 mm en lado.

Para dimensiones superiores o para las clases M.1, M.2, M.3 y A1, la fijaciéon se hara por medio de soldaduras
a puntos o a través de sus refuerzos transversales por medio de varillas o perfiles.

4.- Rejillas de impulsién y retorno

Las rejillas para impulsidon y retorno de aire pueden ir instaladas en paramentos (paredes, techos o suelos) o
directamente sobre conductos. Estan formadas por parte frontal, marco y accesorios:

Parte frontal

El frontal de la rejilla estara formado por lamas horizontales, que pueden ser ajustables de forma individual o
fijas. Las lamas seran de aluminio o chapa de acero, acabadas con pintura al horno o lacadas. No se aceptaran
rejillas en plastico.

Marco y premarco

Cuando asi se especifique en el proyecto, las rejillas dispondran de marco del mismo material y acabados que la
parte frontal. El marco se realizara con perfiles a inglete y unidos de forma estanca, con junta perimetral.
Cuando las rejillas se instalen sobre paramentos, se colocara un premarco en el paramento, al que se fijara la
rejilla. El premarco serd de chapa galvanizada, excepto cuando se fije sobre yeso, que serd de madera (para

evitar oxidaciones).

Accesorios
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c)

Las rejillas de impulsion, incorporaran en su parte posterior un rectificador de direccion de aire,
formado por lamas deflectoras verticales ajustables individualmente desde el frontal de la rejilla.

Las rejillas de impulsién y retorno incorporaran en su parte posterior una compuerta de regulacion de
caudal del tipo de lamas opuestas, regulable desde el frontal de la rejilla.

Opcionalmente, la rejilla puede incorporar un filtro de aire en su parte posterior. El filtro sera del tipo
plano, lavable, con marco metalico, accesible al retirar la rejilla. EI material del filiro debera ser de
clasificacion al fuego M1, y su eficacia minima sera EU4. No se aceptaran filtros del tipo desechable
y/o con marco de carton.

Criterios de instalacion

a)

Las rejillas pueden ser montadas directamente sobre conducto o a través de un premarco sobre
paramentos. No se aceptara la fijacion de rejillas directamente a placas de falso techo, pues podria
provocar pandeos de las placas. Las rejillas en falso techo se fijaran con soportes hasta forjado o con
travesafos a los perfiles del falso techo. No se aceptara la fijacién de rejillas con tornillos vistos en el
frontal.

Conexion de rejillas: en el caso de rejillas de tipo lineal, se dispondra una conexiéon cada 1.500 mm
de rejilla o fraccidon. La conexidon normal sera a conducto a través de una embocadura del mismo
material que el conducto. La abertura de la embocadura desde el conducto a la rejilla no sera en
principio mayor de 6001 (3071 por cada lado).

Si no es posible limitar el angulo de abertura de la embocadura, se admitiran embocaduras con
aberturas mayores (hasta 12001) si se instalan guias deflectoras de aire en la embocadura para
garantizar un buen reparto del aire por toda la rejilla. Como alternativa a esta solucion, se admitiran
conexiones con plenum de chapa galvanizada aislada interiormente y chapa interior perforada
equalizadora del aire, con conexién a conducto principal a través de conducto flexible circular.

Seleccion de rejillas: segun indicaciones del fabricante, con los siguientes criterios:

Velocidad maxima efectiva de salida de aire: 4 mls
Nivel sonoro maximo: 40 dBA
Velocidad maxima de aire en la zona ocupada: 0,25 m/s

Las rejillas deberan ser de primeras marcas del mercado, con sus caracteristicas técnicas
referenciadas en catalogos actualizados y comprobables en laboratorios del fabricante en caso de
discrepancia. No se admitiran rejillas fabricadas sin referencias fiables.

El acabado (color) y modelo de las rejillas deberan ser sometidos a la aprobacion previa de la
Direccion Facultativa.

5.- Rejas de toma y descarga de aire exterior

Las rejillas de intemperie para toma y descarga de aire exterior iran normalmente instaladas sobre paramentos.
Estan formadas por parte frontal, marco y premarco.

Parte frontal
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El frontal de la rejilla estara formado por lamas horizontales con perfil especial antilluvia, construidas en chapa
de acero galvanizado, acabadas con pintura al horno o lacadas. No se aceptaran rejillas en plastico.

En la parte posterior incorporaran una malla antipajaros, formada por tela metalica de acero galvanizado, con
malla de 20x20 mm.

Marco y premarco

Cuando asi se especifique en el proyecto, las rejas dispondran de marco de chapa galvanizada, con perfiles a
inglete y unidos de forma estanca, con junta perimetral. Se colocara también un premarco de fijacion en el
paramento, también de chapa galvanizada.

Criterios de instalacion

a) Seleccion de rejillas: segun indicaciones del fabricante, con los siguientes criterios:
Velocidad maxima efectiva de paso de aire: 2,5m/s
b) Las rejillas deberan ser de primeras marcas del mercado, con sus caracteristicas técnicas

referenciadas en catélogos actualizados y comprobables en laboratorios del fabricante en caso de
discrepancia. No se admitiran rejas sin referencias fiables.

c) El acabado (color) y modelo de las rejillas deberan ser sometidos a la aprobaciéon previa de la
Direccion Facultativa.

d) Cuando las rejillas se conecten a embocadura o a conducto, el interior de la embocadura debera ser
pintado de negro para que no pueda verse el conducto desde el exterior de la reja.

6.-Bocas circulares de ventilacién

Las bocas circulares de ventilacién tienen su aplicacion para impulsion y extraccion de pequefios caudales de
aire. Estan formadas por un aro circular perimetral y un disco central. El material de ambos elementos sera la
chapa de acero pintada al horno. No se aceptaran bocas en plastico.

El aro circular se fijara a paramento (pared o techo) con fijacion oculta. Para garantizar un asiento correcto, el
aro circular incorporara una junta de estanqueidad. No se aceptaran fijaciones con tornillos vistos en la parte
frontal de la boca de ventilacion. El disco central se fijard a un puente de montaje del aro circular a través de un
esparrago central.

La regulacion de caudal de la boca de ventilacion se realiza por rotacion del disco central, y fijando una tuerca
en el esparrago para hacer de tope.

La conexioén de la boca de ventilacion al conducto principal se realizara con conducto flexible circular.
Las bocas de ventilacion deberan ser de primeras marcas del mercado, con sus caracteristicas técnicas
referenciadas en catalogos actualizados y comprobables en laboratorios del fabricante en caso de discrepancia.

No se admitiran bocas de ventilacion fabricadas sin referencias fiables.

El acabado (color) y modelo de las bocas de ventilacién debera ser sometido a la aprobacion previa de la
Direccién Facultativa.

7.- Bombas centrifugas en linea
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Se instalaran en los lugares indicados en los planos, ajustandose a las caracteristicas en ellos indicados.

Seran bombas centrifugas, de rotor seco con motor directamente acoplado, formando un bloque compacto.

La estanqueidad en el eje, sera por medio de cierre mecanico tipo DIN 24.960.

El eje de la bomba sera de acero inoxidable con casquillo de proteccion de bronce en el gje.

Los motores seran trifasicos 2.900/1.450 r.p.m, no emplear bombas de 2.900 r.p.m sin medidas especiales de

insonorizacion, tipo de proteccion IP 44/54 y clase de aislamiento B.

Carcasa de la bomba en fundicion gris y la presiéon de trabajo maxima admisible sera de 16 bar hasta 120 [1C,
con fluidos de -10 [JC hasta +140 [1C.

Cada bomba estara aislada entre dos llaves, instaldndose valvula de retencion vy filtro con tamiz en forma de
cartucho.

8.- Soportes para tuberias

Los soportes de las columnas y bajantes abrazaran enteramente el tubo mediante pletina curvada en forma de
semicirculos con orejas taladradas para unir los dos semicirculos mediante tornillos y tuercas, fijados a
elementos de la propia construccion si es posible o a perfiles metalicos dispuestos al efecto.

Los soportes de las distribuciones horizontales se realizaran mediante un elemento formado por dos perfiles en
L unidos entre si por los extremos con pletinas, dejando entre ambos perfiles una rendija de 2 cm a-
proximadamente soportados del techo con varilla roscada anclada al mismo spitrox. Las tuberias se apoyaran
en el soporte mediante cafias soldadas al perfil y de diametro inmediatamente superior al de la tuberia que
soporta y disponiendo una abrazadera para sujetar el tubo. De esta forma el tubo puede dilatar libremente
excepto en los puntos que se determinen como fijos. Entre la media cafia, abrazadera y el tubo se dispondra
una junta de goma y se cuidara que entre el soporte en V, la varilla roscada y la tuerca haya algun elemento
antivibratorio.

Los soportes de los colectores de los bajantes se realizaran con perfiles en U soportados del techo con varilla
roscada anclada al mismo spitrox. La sujecion del colector al perfil se realizar4 mediante pletina adaptada al
tubo y atornillada al perfil.

Los soportes de las tuberias de fontaneria y climatizacion llevaran una junta de goma que abrace enteramente
el tubo para evitar el contacto directo del tubo con el soporte. En las tuberias de las instalaciones de extincién de
incendios la junta de goma se sustituira por tres capas de cinta adhesiva plastica para cumplir las
especificaciones de las companias de seguros.

Todos los elementos metalicos montados en la intemperie seran construidos en perfiles laminados de acero y
posteriormente galvanizados, toda la tornilleria, tuercas, tornillos, arandelas, etc. estaran construidos en acero
inoxidable.

Todos los elementos metalicos montados en el interior del edificio seran construidos en perfiles laminados de
acero y recubiertos con pintura anticorrosiva, toda la tornilleria, tuercas, tornillos, arandelas, etc. estaran
construidos en acero y posteriormente "pavonados".

La distancia maxima entre soportes, para tuberias de acero negro y acero galvanizado, sera la indicada en la
siguiente tabla:
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DIAMETRO DISTANCIA MAXIMA ENTRE SOPORTES (m)
TUBERIA (DN, mm) Tramos verticales Tramos horizontales
15 2,5 1,8
20 3,0 2,5
25 3,0 2,5
32 3,0 2,8
40 3,5 3,0
50 3,5 3,0
65 4,5 3,0
80 4,5 3,5
100 4,5 4,0
125 4,5 4,0
150 y superior 4.5 4.0

9.- Tuberias de acero negro

Las tuberias de acero negro pueden ser sin soldadura (UNE 19.052-85) o con soldadura (UNE 19.051-96)
longitudinal.

Se empleara tuberia de acero negro sin soldadura en las siguientes aplicaciones:
- Instalacion de climatizacion.

- Instalacion de gas natural.

- Instalacion de equipos de manguera y rociadores.

Se empleara tuberia de acero negro con soldadura en las siguientes aplicaciones:

- Instalacion de climatizacion.
- Instalacion de equipos de manguera y rociadores.

Todas las tuberias iran debidamente marcadas con el cumplimiento de la norma correspondiente.

Las tuberias seran lisas y de seccion circular, no presentando rugosidades ni rebabas en sus extremos.

La unidn de las tuberias sera soldada, y la unién de los accesorios se realizara roscada para diametros hasta
DN 50 y con bridas para diametros superiores. Se utilizaran accesorios adecuados en cambios de direccion y

derivaciones. No se admitiran los tubos curvados en caliente.

Los tendidos de tuberias se instalaran previo replanteo de forma paralela a los elementos estructurales del
edificio, coordinando con el resto de instalaciones para no interferir con ellas.

Las tuberias se cortaran exactamente a las dimensiones establecidas a pie de obra y se colocaran en su sitio
sin forzarlas o flexearlas.

Se instalaran de modo que contraigan o dilaten sin deterioro para si mismas 6 el resto de la obra.

Todo paso por forjados o paramentos se realizara protegido por un pasamuros plastico que permita la libre
dilatacion del tubo.
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Los tramos empotrados de tuberias en muros o tabiques se protegeran con tubo flexible de PVC para proteger
los tubos y permitir su dilatacion. Las tuberias no deberan ponerse nunca en contacto con yeso humedo,
oxicloruros y escorias.

Para las tuberias de climatizacion, se preveran purgadores en los puntos altos y grifos de vaciado en los puntos
bajos. El tendido horizontal de tuberias se realizara con una minima pendiente desde los purgadores hacia los
puntos de drenaje.

Una vez finalizada la instalacion de las tuberias se realizara una prueba de estanqueidad a 30 kg/om2 para
comprobar la ausencia de fugas y exudaciones.

A continuacion se limpiara y pintara la tuberia con dos capas de minio antioxidante, se instalara el aislamiento
térmico (tuberias de climatizacién) o se pintara con el color de acabado normalizado (tuberia de gas y
contraincendios).

Por ultimo, se sefalizaran todas las tuberias indicando el fluido que transportan y la direccion del mismo.

10.- Tuberias de acero galvanizado

Las tuberias de acero galvanizado pueden ser sin soldadura (UNE 19.048-85) o con soldadura (UNE 19.047-96)
longitudinal.

Se empleara tuberia de acero galvanizado sin soldadura en las siguientes aplicaciones:
- Instalacion de columna seca.

- Instalacion de extincion automatica por gas.

- Instalacion de torres de recuperacion.

Se empleara tuberia de acero galvanizado con soldadura en las siguientes aplicaciones:

- Instalacion de agua fria y caliente sanitaria.
- Instalacion de torres de recuperacion.

Todas las tuberias iran debidamente marcadas con el cumplimiento de la norma correspondiente.

Las tuberias seran lisas y de seccion circular, no presentando rugosidades ni rebabas en sus extremos. La
galvanizacioén sera uniforme y no presentara rugosidades.

La unién de las tuberias y de los accesorios sera roscada para diametros igual o inferiores a DN 50, y sera con
bridas para diametros superiores. Si la unién es roscada, se pintaran con minio las roscas y se encintara la

unioén con cintas tipo “teflon”. Si la unidn es con bridas, se dispondra entre ellas una junta de cinta “teflon”.

Se utilizaran accesorios especificos en cambios de direccion y derivaciones. No se admitiran los tubos curvados
en caliente. No se admitiran accesorios de acero negro.

Los tendidos de tuberias se instalaran previo replanteo de forma paralela a los elementos estructurales del
edificio, coordinando con el resto de instalaciones para no interferir con ellas.

Las tuberias se colocaran en su sitio sin forzarlas o flexearlas. Se instalaran de modo que contraigan o dilaten
sin deterioro para si mismas o el resto de la obra.
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Todo paso por forjados o paramentos se realizara protegido por un pasamuros plastico que permita la libre
dilatacién del tubo.

Los tramos principales de tuberia iran siempre vistos 0 en camaras registrables.

Los tramos empotrados (derivaciones) de tuberias en muros o tabiques se realizaran si es posible en camara
ventilada, o bien, se protegeran con tubo flexible de PVC para permitir la libre dilataciéon. Las tuberias no
deberan ponerse nunca en contacto con yeso humedo, oxicloruros y escorias.

Para las tuberias de climatizacion, se preveran purgadores en los puntos altos y grifos de vaciado en los puntos
bajos. El tendido horizontal de tuberias se realizara con una minima pendiente desde los purgadores hacia los

puntos de drenaje.

Una vez finalizada la instalacion de las tuberias se realizara una prueba de estanqueidad a 30 kg/cm2 para
comprobar la ausencia de fugas y exudaciones.

En la instalaciéon de agua sanitaria, la red de agua fria se instalara a no menos de 4 cm de la red de agua
caliente, y por debajo de ella. La red de agua caliente ira debidamente calorifugada tanto en impulsién como en
retorno.

Por ultimo, se sefalizaran todas las tuberias indicando el fluido que transportan y la direccion del mismo.

11.- Tuberias de PVC para desagiies y bajantes

Los tubos se designaran por su diametro nominal y seran del tipo y espesor de paredes indicado en las
mediciones.

Los tubos deberan presentar interior y exteriormente una superficie regular y lisa, estando los extremos y
accesorios perfectamente limpios antes de realizar las uniones.

Para las uniones de tubos, derivaciones y cambios de direcciéon se emplearan siempre accesorios prefabricados
normalizados, aceptandose los curvados en caliente y perforaciones en los tubos en su sustitucién. Para los
bajantes se emplearan copas o juntas de goma.

Al atravesar los muros y suelos se utilizaran manguitos que reserven alrededor del tubo un espacio vacio anular
de 3 a 5 cm y de ninguna forma deben quedar bloqueados por muros y forjados. En los lugares que sea

necesario se colocaran piezas especiales de dilatacion para dejar trabajar al tubo libremente.

Los soportes abrazaderas se colocaran a distancias no superiores a 1,5 metros en tramos verticales y 1,0
metros en tramos horizontales.

Las uniones de los tubos de PVC con otros materiales se realizaran siempre con piezas de latdon o con uniones
a tubo metalico.

En los extremos de cada tramo horizontal de gran longitud se dispondra de un tapén de registro.

12.- Valvulas de mariposa y de bola

Las vélvulas previstas en proyecto para interrupcion del flujo del agua seran del tipo bola roscadas hasta 2" y de
tipo mariposa con bridas para los diametros superiores.
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Deberan permitir una presién de prueba del 50 % superior a la de trabajo sin que se produzcan goteos durante
la prueba.

Todas las valvulas se instalaran en lugares accesibles.

Cuando la tuberia no vaya empotrada en el muro se colocara una abrazadera a una distancia no mayor de 15
cm de la valvula para impedir todo movimiento de la tuberia.

Ninguna valvula se instalara con su vastago por debajo de la horizontal.

Toda valvula llevara colgado un disco de PVC de 12 cm de diametro en sala de maquinas y de 8 cm en el resto
de los casos, de diferentes colores, con indicacién del tipo de circuito y cuantas indicaciones sean precisas para
el correcto funcionamiento de la instalacion. El precio de estas sefalizaciones debe estar incluido en el precio

unitario de las valvulas.

13.- Depdsito de expansion cerrado y automatico

Depésito de aire

El depdsito estara construido en acero de alta resistencia, tipo vertical, con orificios centrados en la partes alta y
baja, en su parte exterior estara cubierto con pintura secada al horno.

Los depésitos seran probados a una presion de 10 kg/cm2 y timbrados a 6 kg/cm2 por la Delegacion de Industria
correspondiente.

Los depdsitos tendran incorporada valvula de seguridad de aire instalada en su parte superior.
Vejiga

En el interior del depésito de aire estara montada una vejiga construida de caucho sintético "butilico", la cual es-
tara fijada en la parte superior e interior del depésito.

En el interior de la vejiga se almacenara el agua procedente de la expansion y entre la vejiga y el depdsito se
halla el aire comprimido regulador.

Grupo motor-compresor

El grupo motor-compresor estara montado en la parte superior del equipo, el cual produce y regula la presiéon de
aire determinada por el sistema del grupo automatico en funcion de la altura del edificio.

Los compresores son del tipo seco sin aceite y refrigerados por aire.

Grupo automatico

El grupo automatico estara montado en la parte superior o central del deposito y en el se ubicaran todos los
elementos de proteccion y control, y entre los cuales estaran los siguientes:

- Manémetro de émbolo con indicacién de la presion de aire y mando de los érganos de
conmutacion.

- Manémetro de émbolo con indicacién del contenido de agua del vaso.
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- Interruptor de encendido.

- Lamparas de sefalizacion.

- Contador para proteccién del compresor con relé térmico.

14.- Entrada analdgica, digital, estado y estado térmico

ENTRADA ANALOGICA

Sefal para controlar y medir temperatura, presién, humedad, caudal o cualquier otra magnitud desde un
ordenador a través de una sefial de tension continua de 0 a 1V o de 0 a 10 V o a través de una sefal de
corriente de 4 a 20 mA.

ENTRADA DIGITAL

Sefal para controlar estados de funcionamiento desde un ordenador a través de una sefial generada por un
cambio de estado de alto a bajo o viceversa a través de un contacto seco libre de tension.

ESTADO
Se considera de una sefal de estado a la entrada digital al sistema de gestién procedente de la conexiéon con
cualquier equipo o elemento que precise Unicamente del cableado para transmitir dicha sefial o de la conexién

de un contacto aukxiliar.

Una sefal de estado provendra esencialmente de un cuadro eléctrico o del cuadro de control de un equipo
determinado a través del contacto auxiliar.

La sefial de estado podra indicar la averia del elemento o equipo conectado a la linea correspondiente a través
del salto del térmico.

ESTADO TERMICO

Se considerara como estado térmico a la sefial que proporcione un contacto libre de tensién normalmente
abierto o normalmente cerrado respecto al disparo del térmico asociado a la conexidon eléctrica del motor o
maquina a controlar.

En consecuencia, la sefial provendra esencialmente de un cuadro eléctrico o del cuadro de control de un equipo
determinado, precisando unicamente del cableado para transmitir dicha sefal o de la conexién de un contacto
auxiliar.

De esta forma la sefial podra indicar la averia del elemento o equipo conectado a la linea correspondiente.

15.- Actuador Valvula de tres y dos vias. Proporcional.

El actuador proporcional para modulacion de valvulas de 2 y 3 vias consta de un motor sincrono y un sistema de
transmisién para el accionamiento de cuerpos de valvula de asiento. El motor deja de operar cuando la resisten-
cia encontrada alcanza un valor prefijado.

La alimentacién eléctrica de la valvula es a 24 V, y su control mediante una sefal 0 - 10 V. La fuerza minima de
cierre sera de 600 N.
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El actuador debera disponer de la posibilidad de accionar la valvula de forma manual.

Si el actuador se especifica con contactos auxiliares, éstos daran informacion sobre los estados "Abierto" y
"Cerrado" de la valvula en forma de contactos libres de tension.

Si el actuador se especifica con potenciometro auxiliar, éste dara informacién sobre la posicion de la valvula en
forma de una sefial 4-20 mA.

16.- Sonda de temperatura de inmersion para liquidos

Sonda para la medicién de la temperatura de liquidos, formada por vaina de proteccién en acero inoxidable,
elemento sensor de temperatura en forma cilindrica y caja de conexionado.

La sonda proporcionara una sefial analdgica entre 0 y 10 V, con variacion lineal con la temperatura, con
coeficiente de temperatura positivo. El rango minimo de medida debera estar entre -40 y +130 °C. La longitud de
la vaina y elemento sensor sera de 65 mm como minimo.

La sonda puede ser montada en tuberias y depdsitos de liquido. En tuberias de diametro inferior a 150 mm (6"),
la sonda deberé instalarse aprovechando un codo de 90° en la tuberia, de modo que la vaina y el elemento
sensor se situan longitudinalmente en la tuberia. Si este montaje no es posible, debera intercalarse en la tuberia
un pequeio deposito para medicion, cilindrico, de altura y diametro no inferiores a 150 mm.

En tuberias de diametro igual o superior a 150 mm, la sonda se podra instalar perpendicularmente a la tuberia.

Si la sonda se instala en depdsitos, se montara en el punto en que pueda dar la lectura mas fiable de la
temperatura media en el depésito.

17.- Sonda de temperatura de humos

Sonda para medicion de la temperatura de humos de salida por chimenea, formada por vaina de acero,
elemento sensor de temperatura y caja de conexionado.

La sonda proporcionard una sefial analdgica entre 0 y 10 V con variacion lineal con la temperatura y con
coeficiente de temperatura positivo. El rango minimo de medida debera estar entre 50 y 240 °C. La longitud de
la vaina no debera ser inferior a la mitad del diametro del conducto donde va a ser instalada.

Todos los elementos de la sonda que estén directamente en contacto con la salida de humos, deberan estar
debidamente protegidos contra los humos y la alta temperatura, sin posibilidad de que ésta afecte a los cables
eléctricos de la sonda que deberan instalarse bajo un pasacables.

La sonda se instalara en el interior del conducto y el extremo de la vaina también quedara centrado en el mismo.

El orificio de acceso a la vaina debera realizarse con gran cuidado, ajustdndose a las dimensiones de la misma,
evitando fugas y restituyendo el aislamiento después de la instalacion del sensor.

18.- Sonda de temperatura de contacto en tuberia

Pagina 34

Naven Ingenieros, S.L.
Paseo Santxiki, 2 Edificio L Planta 12, Oficina L114. 31192 MUTILVA Tfno: 948078680
C/ Hurtado de Amezaga 27, 3° Oficina 2. 48008 BILBAO Tfno: 946072936



Sonda para la medicién de la temperatura por contacto en tuberias, formada por un elemento sensor de
temperatura situado en un palpador, separado eléctrica y térmicamente de la parte de fijacion.

La sonda proporcionara una sefial analégica entre 0 y 10 V, con variacion lineal con la temperatura y coeficiente
de temperatura positivo. El rango minimo de medida debera estar entre -40 y +130 °C.

La sonda se fijara a la tuberia mediante una abrazadera y a una distancia minima de 1,5 m de la valvula de
mezcla.

19.- Sonda de temperatura de ambiente interior

Sonda para la medicion de la temperatura ambiente en interiores, formada por un elemento sensor de
temperatura integrado en una caja plastica de conexionado y proteccion. La caja debera estar ranurada para
permitir el paso de aire por el sensor.

La sonda proporcionara una sefial analdgica entre 0 y 10 V, con variacion lineal con la temperatura, con
coeficiente de temperatura positivo. El rango minimo de medida debera estar entre -40 y +130 °C.

La base de la sonda podra ser empotrada o de superficie. La sonda se instalara en una pared vertical, a la altura
acordada con la Direccion Facultativa. Se debe evitar su instalacién en lugares donde puedan existir

perturbaciones por movimientos bruscos de aire (cerca de puertas), o por nulo movimiento de aire (rincones), o
por incidencia directa de la radiacion solar (cerca de ventanas exteriores).

20.- Bancadas antivibratorias losa de hormigén

Bancadas antivibratorias construidas con hormigén armado, capaz de absorber las vibraciones producidas por
equipos como grupos electrobombas.

Estas bancadas seran construidas con perfileria metalica UPN y su interior se llenara con hormigén armado con
mallazo de 15x15 cmy (1 2,5 mm con espesor minimo de hormigén de 15 cm.

Esta base antivibratoria descansara sobre la losa de sala de maquinas a través de amortiguadores de vibracién
de tipo metalico, adecuados al peso de la losa, grupos de bombas y tuberias que tenga que soportar.

21.- Aislamiento de espuma elastomérica

Todas las superficies y tuberias estaran perfectamente limpias y secas antes de aplicarse el aislamiento y una
vez que tuberia y equipos hayan sido sometidos a las pruebas y ensayos de presion.

Para aislar tuberias que todavia no estén instaladas en su lugar definitivo, se deslizara la coquilla por la tuberia
antes de roscarla o soldarla. Una vez colocados se aplicara una fina capa de pegamento presionando las
superficies a unir.

Para aislar tuberias ya instaladas se cortara la coquilla flexible longitudinalmente con un cuchillo. Cortada la co-
quilla se debe encajar en la tuberia. El corte y las uniones se sellaran con pegamento aplicado uniformemente y
ligeramente, presionando las dos superficies una contra otra firmemente durante algunos minutos después de
aplicar el pegamento para que se sellen las células de la coquilla formando una barrera de vapor. Se aislaran
igualmente todas las valvulas y accesorios.

Una vez colocado el aislamiento se procedera a la proteccion y sefializacién de las conducciones con dos capas
de pintura vinilica.
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22.- Conductores de cobre y alumnio B.T.

DESIGNACION DE LOS CABLES ELECTRICOS DE TENSIONES NOMINALES HASTA 450/750 V

La designacion de los cables eléctricos aislados de tension nominal hasta 450/750 V se designaran segun las
especificaciones de la norma UNE 20.434, que corresponden a un sistema armonizado (Documento de
armonizacion HD-361 de CENELEC) y por tanto son de aplicacién en todos los paises de Europa Occidental.

El sistema utilizado en la designacion es una secuencia de simbolos ordenados, que tienen los siguientes
significados:

Posicion | Referencia a: Simbol | Significado
o

1 Correspondencia H Cable segun normas armonizadas
con la normaliza- | A Cable nacional autorizado por CENELEC
cién ES-N Cable nacional (sin norma armonizada)

2 Tension nominal ' | 01 100/100 V

03 300/300 V
05 300/500 V
07 450/750 V
3 Aislamiento G Etileno-acetato de vinilo
N2 Mezcla especial de policloropreno
R Goma natural o goma de estireno-butadieno
S Goma de silicona
\% PVC
V2 Mezcla de PVC (servicio de 90 °C)
V3 Mezcla de PVC (servicio de baja temperatura)
Z Mezcla reticulada a base de poliolefina

4 Revestimientos C4 Pantalla de cobre de forma de trenza, sobre el conjunto de conductores
metalicos aislados reunidos

5 Cubierta y envol- | J Trenza de fibra de vidrio
vente no metalica | N Policloropreno

Q4 Poliamida (sobre un conductor)

R Goma natural o goma de estireno-butadieno

T Trenza textil (impregnada o no) sobre conductores aislados reunidos
T6 Trenza textil (impregnada o no) sobre 1 conductor

\% PVC

V5 Mezcla de PVC (resistente al aceite)

6 Elementos consti- | D3 Elemento portador constituido por uno o varios componentes
tutivos y construc- (metélicos o textiles) situados en el centro de un cable redondo o
ciones especiales repartidos en el interior de un cable plano.

D5 Relleno central

Ningun [ Cable redondo

o) Cables planos, con o sin cubierta, cuyos conductores aislados pueden
H separarse
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Posicion | Referencia a: Simbol | Significado
o
Cables planos, con o sin cubierta, cuyos conductores aislados no
H2 pueden separarse
Cables planos de 3 6 mas conductores aislados
H6 Doble capa de aislamiento extruida
H7 Cable extensible
H8
7 Forma del con- | -D Flexible para uso en maquinas de soldar
ductor -E Muy flexible para uso en maquinas de soldar
-F Flexible (clase 5 de la UNE 21.022) para servicio movil
-H Extraflexible (clase 6 de la UNE 21.022) para servicio movil
-K Flexible de 1 conductor para instalaciones fijas
-R Rigido de seccion circular, de varios alambres cableados
-U Rigido circular de 1 alambre
-Y Cintas de cobre arrolladas en hélice alrededor de un soporte textil
8 N° de conducto- | N Numero de conductores
res
9 Signo de multipli- | x Si no existe conductor amarillo/verde
cacion G Si existe un conductor amarillo/verde
10 Seccién nominal mm? Seccion nominal®

1: Indicara los valores de U, y U en la forma U./U expresado en kV, siendo:

U, = Valor eficaz entre cualquier conductor aislado vy tierra.

U = Valor eficaz entre 2 conductores de fase cualquiera de un cable multipolar o de un sistema de cables
unipolares.

2: En los conductores "oropel" no se especifica la seccidon nominal después del simbolo Y.

En esta tabla se incluyen los simbolos utilizados en la denominacion de los tipos constructivos de los cables de
uso general en Espafa de las siguientes normas UNE:

UNE 21.031
UNE 21.027

HD-21) Cables aislados con PVC de tensiones nominales inferiores o iguales a 450/750 V.
HD-22) Cables aislados con goma de tensiones nominales inferiores o iguales a 450/750 V.
UNE 21.153 (HD-359) Cables flexibles planos con cubierta de PVC.

UNE 21.154 (HD-360) Cables aislados con goma para utilizacion normal en ascensores.

UNE 21.160 Cables flexibles con aislamiento y cubierta de PVC destinados a conexiones
internas de maquinas y equipos industriales.

Py

DESIGNACION DE LOS CABLES ELECTRICOS DE TENSIONES NOMINALES ENTRE 1 kV Y 30 kV

La designacién de los cables de tensiones nominales entre 1 y 30 kV se realizara de acuerdo con la norma UNE
21.123. Las siglas de la designacion indicaran las siguientes caracteristicas:

- Tipo constructivo
- Tension nominal del cable en kV
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- Indicaciones relativas a los conductores

Caracteristica Posi- Referencia a: Simbolo | Significado
cion
Tipo construc- | 1 Aislamiento \% PVC
tivo E Polietileno
R Polietileno reticulado
D Etileno propileno
2 Pantallas H Pantalla semiconductora sobre el conductor y sobre
(cables campo el aislamiento y con pantalla metalica individual
radial) HO Pantalla semiconductora sobre el conductor y sobre
el aislamiento y con pantalla metélica sobre el
conjunto de los conductores aislados (cables
tripolares)
3 Cubierta de | E Polietileno
separacion \Y, PVC
N Policloropreno
| Polietileno clorosulfonado
4 Protecciones (0] Pantalla sobre el conjunto de los conductores
metalicas aislados cableados
F Armadura de flejes de acero
FA Armadura de flejes de aluminio o aleacién de
M aluminio
M2 Armadura de alambres de acero
MA Armadura filasticas alambres de acero
Q Armadura de alambres de aluminio o aleaciéon de
QA alum.
P Armadura de pletinas de acero
A Armadura de pletinas de aluminio o aleacién de
AW alum.
T Tubo continuo de plomo
TA Tubo liso de aluminio
TC Tubo coarrugado de aluminio
Trenza hilos de acero
Trenza hilos de aluminio o aleacién de aluminio
Trenza hilos de cobre
5 Cubierta exterior | E Polietileno
\% PVC
N Policloropreno
| Polietileno clorosulfonado
Tensién nomi- | 6 Tensién Uo/U kV
nal nominal’
Conductores 7 N° conductores N x
8 Seccién nominal | S mm?
9 Forma del con- | K Circular compacta
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Caracteristica Posi- Referencia a: Simbolo | Significado

cion

ductor S Sectoral
ninguno | Circular no compacto

10 Naturaleza del | Al Aluminio
conductor ninguno | Cobre

11 Pantalla +H Sec. | Pantalla individual. Seccion en mm?
metalica +0 Sec. | Pantalla conjunta. Seccién en mm?

1: Indicara los valores de U, y U en la forma U./U expresado en kV, siendo:
U, = Valor eficaz entre cualquier conductor aislado vy tierra.
U = Valor eficaz entre 2 conductores de fase cualquiera de un cable multipolar o de un sistema de cables

unipolares.

Tipos de cable a utilizar

Los conductores aislados seran del tipo y denominacién que se fijan en el Proyecto y para cada caso particular,
pudiendo sustituirse por otros de denominacién distinta siempre que sus caracteristicas técnicas se ajusten al
tipo exigido. Se ajustaran a las Normas UNE 21.031, 21.022 y 21.123.

Los conductores a utilizar seran, salvo que se especifiquen otros distintos en otros documentos del proyecto, los

siguientes:

- Los conductores que constituyen las lineas de alimentacién a cuadros eléctricos corresponderan a la

designacioén VV 0,6/1 kV.

- Los conductores de potencia para la alimentacion a motores corresponderan a la designacion VV

0,6/1 kV.

- Los cables para las lineas de mando y control corresponderan a la designacion VV500F.

En las instalaciones en las cuales se especifique que deban colocarse cables no propagadores del incendio y
sin emisidon de humos ni gases toxicos y corrosivos (UNE 21031), éstas deberan satisfacer los niveles de

seguridad siguientes:

CARACTERISTICAS NORMAS VALORES S/INORMA
NO PROP. DE LA LLAMA UNE-20432.1 PASAR ENSAYO
NO PROP. DEL INCENDIO IEE-383 PASAR ENSAYO
UNE-20432.3
UNE-20427.1
SIN EMISION DE HALOGENOS UNE-21147 1 DESPRECIABLE
IEC-754.1
BS-6425.1
SIN TOXICIDAD PROY. UNE-21174 <5
NF C-20454
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CARACTERISTICAS NORMAS VALORES S/INORMA

RATP K-20
CEI 20-37 p.2

SIN CORROSIVIDAD UNE 21147.2 pH>43
IEC-754.2 c>10 JS/mm
NF C-20453

SIN DESPRENDIMIENTO UNE-21172.1, IEC-1034.1 >60 %
DE HUMOS OPACOS UNE 21172.2, IEC-1034.2
(Transmitancia luminosa) BS-6724

CEI-20-37 P Il
NES-711
RATP-K-20
ASTM-E-662-79

Secciones minimas

Las secciones minimas utilizadas seran de 1,5 mm? en las lineas de mando y control y de 2,5 mm? en las lineas
de potencia.

Colores

Los colores de los conductores aislados estaran de acuerdo con la norma UNE 21.089, y seran los de la
siguiente tabla:

COLOR CONDUCTOR
Amarillo-verde Proteccion

Azul claro Neutro

Negro Fase

Marrén Fase

Gris Fase

Para la colocacion de los conductores se seguira lo sefialado en la Instruccion MI.BT.018.

Identificacion

Cada extremo del cable habra de suministrarse con un medio autorizado de identificacion. Este requisito tendra
vigencia especialmente para todos los cables que terminen en la parte posterior o en la base de un cuadro de

mandos y en cualquier otra circunstancia en que la funcion del cable no sea evidente de inmediato.

Los medios de identificacion seran etiquetas de plastico rotulado, firmemente sujetas al cajetin que precinta el
cable o al cable.

Los conductores de todos los cables de control habran de ir identificados a titulo individual en todas las
terminaciones por medio de células de plastico autorizadas que lleven rotulados caracteres indelebles, con

arreglo a la numeracion que figure en los diagramas de cableado pertinentes.

23.- Cableado para seiiales analdgicas
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El cableado para la transmision de sefiales analdgicas / impulsos entre los elementos de campo y las
subestaciones de control sera del tipo multipar apantallado por pares y conjunto (referencia UNE: VHOV).

El conductor sera de cobre desnudo clase 2, con aislamiento de PVC 105°. La pantalla de cada par seréa cinta
de Aluminio - Poliester. La pantalla colectiva sera cinta de Aluminio - Poliester, y las cubiertas de PVC 105°. La
tensién nominal del cable sera de 300/500 V, y la resistencia maxima del cable a 20 °C sera de 19 0/Km en
corriente continua.

La seccién de conductores sera de 1 mm? para distancias inferiores a 100 m, y de 1,5 mm? para distancias entre
100 y 200 m.

Para realizar la conexion entre una subestacion y varios elementos de campo, se podran utilizar cables multipar,
para optimizar el tendido y numero de cables. Los diferentes pares del cable deberan ir claramente identificados
en toda su longitud.

El tendido de estos cables se realizara bajo tubo o canaletas o bandejas metalicas, dependiendo del numero de
cables y su tamafio, y se evitard en la medida de lo posible la instalacién de estos cables junto a cables de

potencia eléctrica.

Los cables se conectaran a cada uno de los elementos de campo bajo tubo flexible, y a la regletera de bornas
del cuadro donde se halla alojada la subestacion correspondiente a esos elementos de campo.

Los cables multipar seran de las siguientes dimensiones:

Numero pares: 2 4 6 8 10 15 20 25 30

Tubo PG para 1 mm? 13 21 29 36 42 48

Tubo PG para 1,5 mm? 13 21 29 36 42 48
Referencia: ROQUE INST-VHOV 500 V. A (2xB) (A = numero de pares)

(B=101,5mm?

24.- Cableado para seiales digitales

El cableado para la transmision de sefales digitales entre los elementos de campo y las subestaciones de
control sera del tipo multipar apantallado conjunto (referencia UNE: VOV).

El conductor sera de cobre desnudo clase 2, con aislamiento de PVC 105°. La pantalla colectiva sera cinta de
Aluminio - Poliester, y las cubiertas de PVC 105°. La tensiéon nominal del cable sera de 300/500 V, y la
resistencia maxima del cable a 20 °C sera de 19 [1/Km en corriente continua.

La seccion de conductores sera de 1 mm? para distancias inferiores a 100 m, y de 1,5 mm? para distancias entre
100 y 200 m.

Para realizar la conexion entre una subestacion y varios elementos de campo, se podran utilizar cables multipar,

para optimizar el tendido y numero de cables. Los diferentes pares del cable deberan ir claramente identificados
en toda su longitud.
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El tendido de estos cables se realizara bajo tubo o canaletas o bandejas metalicas, dependiendo del numero de
cables y su tamafio, y se evitara en la medida de lo posible la instalacién de estos cables junto a cables de
potencia eléctrica.

Los cables se conectaran a cada uno de los elementos de campo bajo tubo flexible, y a la regletera de bornas
del cuadro donde se halla alojada la subestacion correspondiente a esos elementos de campo.

Los cables multipar seran de las siguientes dimensiones:

Numero pares: 2 4 6 8 10 15 20 25 30

Tubo PG para 1 mm? 13 21 29 36 42 48

Tubo PG para 1,5 mm? 13 21 29 36 42 48
Referencia: ROQUE INST-VOV 500 V A (2xB) (A = numero de pares)

(B=1015mm?
25.- Canalizacidn por bandeja metalica

Las bandejas que se utilicen para las conducciones eléctricas seran metalicas, galvanizadas por inmersion en
zinc fundido y ranuradas para facilitar la fijacion y ordenacion de los cables. Cumpliran las referencias
mecanicas y eléctricas de la normativa UNE-EN 60.064. Tendran un grado de proteccién 9 contra dafios
mecanicos (UNE 20324).

Se utilizaran accesorios standard del fabricante para codos, angulos, quiebros, cruces o recorridos no standard.
No se cortaran o torceran los canales para conformar bridas u otros elementos de fijacion o acoplamiento.

Se utilizaran longitudes standard para los tramos no inferiores a 2 m de longitud. Los puntos de soportacion se
situaran a la distancia que fije el fabricante, de acuerdo a las especificas condiciones de montaje, no debiendo
exceder entre si una separacion mayor a 1,5 m.

Se instalaran elementos internos de fijacion y retencién de cables a intervalos periédicos comprendidos entre
0,25 m (conductores de diametro hasta 9 mm) y 0,55 m (conductores de diametro superior).

El nimero maximo de cables instalados en un canal no excederan a los que se permitan de acuerdo a las
normativas de referencia y las instrucciones del fabricante. El canal sera dimensionado sobre estas bases a no
ser que se defina o acuerde lo contrario.

En aquellos casos en que el canal atraviese muros, paredes y techos no combustibles, barreras contra el fuego
no metalicas deberan ser instaladas en el canal. Deberan ser instaladas barreras similares en los recorridos
verticales en los patinillos, y a intervalos inferiores a 3 m.

Los canales seran equipados con tapas del mismo material que el canal y seran totalmente desmontables a lo
largo de la longitud entera de estos. La tapa sera suministrada en longitudes inferiores a 2 m.

En los casos en que sean necesarios separadores en los canales la terminacion de los separadores sera la
misma standard que la de canal.

Los acoplamientos cubriran la total superficie interna del canal y seran disefiados de forma que la seccién
general del canal case exactamente con las juntas de acoplamiento.
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Las conexiones a canalizaciones, cajas multiples, interruptores, aparamenta en general y cuadros de
distribucion sera realizada por medio de unidades de acoplamiento embridadas.

Cuando los canales crucen juntas de expansion del edificio se realizara una junta en el canal. Las conexiones
en este punto seran realizadas con perforaciones de fijacion elipticas de forma que se permita un movimiento de
10 mm en ambos sentidos horizontal y vertical.

En los canales de montaje vertical se instalaran, racks de fijaciones para soportar los cables y prevenir el trabajo
de los cables en los cambios de direccién, de horizontal a plano vertical.

Los canales metalicos son masas eléctricamente definibles de acuerdo con la normativa CEl 64-8/668 y como
tales deberan ser conectados a tierra en toda su longitud. Se conectaran a tierra mediante un conductor de
cobre descubierto de 50 mm? de seccion, debiendo tener un punto de conexion en cada tramo
independientemente.

26.- Cajas de empalme y derivacidn para instalacién en superficie

Las cajas para instalaciones de superficie estaran plastificadas con PVC fundido en toda su superficie, tendran
un cierre hermético con la tapa atornillada y seran de dimensiones tales que se adapten holgadamente al tipo de
cable o conductor que se emplee.

Estaran provistas de varias entradas troqueladas ciegas en tamafios concéntricos, para poder disponer en la
misma entrada agujeros de diferentes diametros.

La fijacion a techo sera como minimo de dos puntos de fijacidn, se realizara mediante tornillos de acero, para lo
cual deberan practicarsele taladros en el fondo de las mismas. Debera utilizarse arandelas de nylon en tornillos
para conseguir una buena estanqueidad.

Las conexiones de los conductores se ejecutaran en las cajas y mediante bornas, no pudiendo conectarse mas
de cuatro hilos en cada borna. Estas bornas iran numeradas y seran del tipo que se especifique en los demas

documentos del proyecto.

27.- Cuadros eléctricos de distribucion

Para la centralizacion de elementos de medida, proteccion, mando y control, se dispondran cuadros eléctricos
construidos de acuerdo con los esquemas fijados en los planos y Especificaciones Técnicas.

Los cuadros eléctricos habran de atenerse totalmente a los requisitos de las Normas UNE-EN-60439.1, asi
como las normas CEI 439-1, CEI 529 y CEI-144.

El aparellaje y materiales utilizados para la construccion de los cuadros seran los indicados en el presente
proyecto (memoria, presupuesto y esquemas) o similares siempre que sean aceptados por la Direccion
Facultativa.

Construccion

La estructura del cuadro sera realizada con montantes en perfil de acero y paneles de cierre en lamina metalica
de espesor no inferiora 1,5 mm o 1 mm.
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Los cuadros deberan ser ampliables, los paneles perimetrales deberan ser extraibles por medio de tornillos.
Estos tornillos seran de clase 8/8 con un tratamiento anticorrosivo a base de zinc.

El panel posterior debera ser fijo o pivotante con bisagras. La puerta frontal estara provista de cierre con llave; el
revestimiento frontal estara constituido de vidrio templado.

Para la prevision de la posibilidad de inspeccion del resto del cuadro, todos los componentes eléctricos seran
facilmente accesibles por el frontal mediante tapas atornilladas o con bisagras.

Sobre el panel anterior estaran previstos agujeros para el paso de los 6rganos de mando.

Todo el aparellaje sera fijado sobre guias o sobre paneles fijados sobre traveseros especificos de sujecion.

Los instrumentos y las lamparas de sefializacién seran montados sobre paneles frontales.

La estructura tendra una concepciéon modular, permitiendo las extensiones futuras.

Grado de proteccion adaptable sobre la misma armadura (estructura), de un IP20 a IP54; o IP55.

Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosion, la estructura y los paneles deberan estar oportunamente
tratados y barnizados.

El tratamiento base debera prever el lavado, la fosfatizacion mas pasivacion por cromo o la electrozincacion de
las laminas.

Las laminas estaran barnizadas con pintura termoendurecida a base de resinas epoxi mezcladas con resina
poliester, color final beige liso y semiltcido con espesor minimo de 40 micrones.

Se cuidara la conveniente aireacién del interior de los cuadros disponiendo, si es necesario, ventanillas laterales
en forma de celosia, que permitan la entrada de aire pero impida el acceso de cuerpos extrafios. Si a causa de
las condiciones de trabajo de los cuadros, se prevén elevadas temperaturas en su interior, se adoptara el
sistema de ventilacion forzada, sustituyendo las ventanillas por ventiladores o extractores adecuados.

Cuando asi se soliciten los cuadros se suministraran en ejecucion precintable, bien sea su conjunto o partes del
mismo.

Caracteristicas eléctricas generales

Clase de proteccion: 2 2

Tensién de empleo: 1000V (11000 V
Tensioén de aislamiento: 11000 V 1000 V
Corriente nominal asignada: 1630 A 13200 A
Corriente admisible de corta duracion (1 s): 25 KA eff 85 KA eff

Corriente de cresta admisible: 53 kKA 187 kKA
Frecuencia: 50/60 Hz 50 /60 Hz
Embarrados

Las barras seran de cobre, perforadas y se fijaran al armario con la ayuda de soportes fijos que acepten hasta 3
barras por fase. La eleccion de la seccion de las barras se realizara de acuerdo con la intensidad permanente y
la corriente de cortocircuito que han de soportar.
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n° barras por fase Seccién Intensidad admisible a I cc maxima (A eff)
35 IC (A)
1 15x5 160 25
20x5 250 20
32x5 400 22
50x5 600 30
63 x5 700 39
80 x5 900 52
100 x5 1.050 66
125x5 1.200 75
2 50x5 1.000 66
63 x5 1.150 85
80 x5 1.450 85
100 x5 1.600 85
125x5 1.950 85
3 63 x5 1.600 85
80 x5 1.900 85
100 x5 2.200 85
125x5 2.800 85

Dependiendo del valor de la corriente de cortocircuito, la separacion maxima entre los soportes del juego de
barras se calculara de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Dispositivos de maniobra y proteccion
Seran objeto de preferencia conjuntos que incorporen dispositivos principalmente del mismo constructor.

Debera ser garantizada una facil individualizacién de la maniobra de enchufado, que debera por tanto estar
concentrada en el frontal del compartimento.

En el interior debera ser posible una inspeccion rapida y un facil mantenimiento.

La distancia entre los dispositivos y las eventuales separaciones metalicas deberan impedir que interrupciones
de elevadas corrientes de cortocircuito o averias notables puedan afectar el equipamiento eléctrico montado en
compartimentos adyacentes.

Deberan estar en cada caso garantizadas las distancias (perimetros de seguridad) del conjunto.

Todos los componentes eléctricos y electronicos deberan tener una tarjeta de identificacion que se corresponda
con el servicio indicado en el esquema eléctrico.

Conexionados
Conexionado de potencia

El aparellaje eléctrico se dispondra en forma adecuada para conseguir un facil acceso en caso de averia.
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Se dispondra una borna de conexién para la puesta a tierra de cada cuadro. A la pletina de cobre conectada a
ella, se conectaran las tierras de cada uno de los circuitos eléctricos que salen del cuadro, asi como los soportes
metalicos de los distintos aparatos y a su vez se conectara a la red general de tierras de la instalacion.

Todo el cableado interior de los cuadros, se canalizara por canaleta independiente para el control y maniobra
con el circuito de potencia y estara debidamente numerado de acuerdo con los esquemas y planos que se
faciliten, de manera que en cualquier momento sean perfectamente identificados todos los circuitos eléctricos.
Asimismo se deberan numerar todas las bornas de conexion para las lineas que salgan de los cuadros de dis-
tribucion asi como las barras mediante sefiales autoadhesivas segun la fase. Todas las conexiones se
efectuaran con terminal a presion adecuado.

Las derivaciones seran realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior a 3 kV.
Los conductores seran dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor.
Para corriente nominal superior a 160 A el conexionado sera en cada caso realizado con fleje flexible.

Los interruptores estaran normalmente alimentados por la parte superior, salvo diversas exigencias de
instalacion; en tal caso podran estar previstas diversas soluciones.

Tanto en el exterior de los cuadros como en su interior, se dispondran rétulos para la identificacion del aparellaje
eléctrico con el fin de poder determinar en cualquier momento el circuito al que pertenecen. Los rotulos
exteriores seran grabados imborrables, de material plastico o metalico, fijados de forma imperdible e indicaran
las funciones o servicios de cada elemento.

Los bornes y terminales de conexion, seran perfectamente accesibles y dimensionados ampliamente, con
arreglo a las secciones de cable indicadas. Las entradas y salidas de cables exteriores se haran por zanja o
canal debajo del cuadro.

Conexionado auxiliar

Sera en conductor flexible con aislamiento de 3 kV, con las siguientes secciones minimas:

-4 mm? para los T.C. (transformadores de corriente)

-25 mm? para los circuitos de mando

-1,5mm? para los circuitos de sefializacion y transformadores de tension

Cada conductor estara completado de un anillo numerado correspondiendo al nimero sobre la regletera y sobre
el esquema funcional.

Deberan estar identificados los conductores para los diversos servicios (auxiliares en alterna, corriente continua,
circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de sefializacion), utilizando conductores con cubierta distinta o
poniendo en las extremidades anillos coloreados.

Senalizacién

Las dimensiones de los cuadros permitiran un cémodo mantenimiento y seran propuestas por las empresas

licitantes, asi como el tipo de construccion y disposicion de aparatos, embarrados, etc. Junto con la oferta se
facilitaran los croquis necesarios para una perfecta comprensién de las soluciones presentadas.
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Se adjuntara asimismo el esquema de cuadro, en el que se identifiquen faciimente circuitos y aparellaje. Se
prevera un soporte adecuado para el esquema del cuadro, que se entregara por triplicado y en formato
reproducible.

28.- Interruptores automaticos compactos

Los interruptores automaticos de baja tension en caja moldeada cumpliran con las recomendaciones
internacionales y con las normas de los principales paises europeos. Cumpliran también con la norma europea
para aparamenta de baja tension UNE-EN 60947, equivalente a la norma CEl 947. En particular, sera de
aplicacion la parte 2, referente a interruptores automaticos (CEl 947-2).

Grados de proteccion de estos aparatos en cofret o armario:

- Empufiadura vista: IP.405
- Mando rotativo directo: IP.405
- Mando rotativo prolongado: IP.557
- Telemando: IP.405

Caracteristicas eléctricas

Las caracteristicas eléctricas generales de los interruptores se enumeran a continuacion. El resto de
caracteristicas se detallan en la memoria y esquemas de cuadros:

Intensidad asignada: 100 - 3.200 A
Tensioén asignada de aislamiento: 660 V

Frecuencia asignada: 50/60 Hz

N° de polos: 2-304

Poder de corte (380/415 V): 35 KA eff (P, < 800 kVA *)

70 KA eff (800 < P, < 2x800 kVA *)
150 KA eff (2x800 < P, < 2x1.600 kVA*)

Relés:

Magnetotérmicos: 100 - 630 A
Electrénicos: 400-3.200 A
Instalacion: Fija

* Transformadores encapsulados en resinas U = 6 % hasta 1.250 kVA
Uec =8 % para 1.600 kVA

Relés

Protecciones contra las sobrecargas mediante relés térmicos regulables de 0,7 a 1 veces I (A). Umbral maximo
todos los polos cargados.

Protecciones contra los cortocircuitos mediante relés magnéticos fijos o regulables, igual a I (A). Umbral 2
polos cargados.

En lugar de los relés térmicos y magnéticos, se podran utilizar unidades de control electronico con proteccion
contra las sobrecargas mediante dispositivo electronico "largo retardo" y proteccion contra los cortocircuitos
mediante dispositivo electrénico instantaneo.

PROTECCION LARGO RETARDO regulable
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Umbral de regulacion I = I, x de04a1

Tiempo de disparo a 1,5 I(s) 120
PROTECCION INSTANTANEA regulable
Umbral de regulacion lnst = Ir X de2a10
Precision * 15 %

Auxiliares y accesorios

Auxiliares adaptables:

- Contactos auxiliares.
- Bobina de minima.
- Bobina de emisién.

Accesorios adaptables:

- Cubrebornes.

- Accesorios de conexionado.
- Enclavamiento por candado.
- Enclavamiento por cerradura.
- Mando rotativo.

Proteccion diferencial

En los casos que se especifiquen en la memoria o los esquemas de cuadros, los interruptores automaticos
llevaran asociada una proteccion diferencial consistente en un dispositivo diferencial residual, un bloque
diferencial o un relé diferencial con transformador toroidal separado.

Estos dispositivos deberan estar conforme con la normativa vigente y protegidos contra los disparos
intempestivos. Deberan ser regulables en sensibilidad y en tiempo.

Telemando

En los casos que se especifiquen en la memoria o los esquemas de cuadros, los interruptores podran estar
equipados con un telemando que permita pueda ser accionado a distancia por dos o tres sefiales a manera de
impulsos: apertura, cierre, rearme. Por otro lado, el interruptor automatico podra ser accionado manualmente.

Pruebas

Todos los tipos de interruptores mencionados deberan haber sido sometidos a las pruebas de tension,
aislamiento, resistencia al calor y demas ensayos, exigidos a esta clase de material en la norma UNE-EN
60.898-92.

29.- Interruptores protectores del motor

Los interruptores protectores de motor seran del tipo modular, sin bloqueo de reconexién, y cumpliran con las
recomendaciones internacionales y con las normas de los principales paises europeos Cumpliran también con
la norma europea para aparamenta de baja tensién reconocida por AENOR como UNE-EN 60947, equivalente
ala norma CEI 947. En particular sera de aplicacion la parte 2, referente a interruptores automaticos y la parte 4-
1 referente a protectores de motor.
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El grado de proteccion de estos aparatos sera IP.20.

Caracteristicas eléctricas

Intensidad nominal permanente: 40 A

Tension nominal: 660 V

Frecuencia: 50 /60 Hz
N° de polos: 203
Intensidad asignada de cortocircuito (380/415 V): 35 KA eff

Longevidad de los contactos seguin AC 3: 0,1 x 10° man.
Frecuencia de maniobra: 40 man./hora
Relés

Protecciones contra las sobrecargas mediante relés térmicos regulables entre 0,6 y 1 vez la intensidad asignada
permanente (I,). Umbral maximo todos los polos cargados compensados de -5 °C a +40 °C.

Protecciones contra los cortocircuitos mediante relés magnéticos regulables entre 8,5 y 14 veces la intensidad
asignada permanente (I,). Umbral 2 polos cargados.

Contactos auxiliares

Tension nominal de aislamiento: 500V
Intensidad nominal térmica: 6A
Intensidad nominal de empleo (220V): 35A

Accesorios adaptables

- Cajas IP 41 - IP 55.

- Accesorios de conexionado.

- Sefalizador de desconexion.

- Indicador de cortocircuito.

- Enclavamiento por candado.

- Bobinas de desconexion.

- Accionamiento a distancia.

- Accionamiento de paro de emergencia.

Proteccion diferencial

Estos interruptores automaticos podran llevar asociada una proteccion diferencial consistente en un dispositivo
diferencial residual, un bloque diferencial o un relé diferencial con transformador toroidal separado.

Estos dispositivos deberan estar conforme con la normativa vigente y protegidos contra los disparos
intempestivos. Podran ser regulables en el tiempo.

Contactores

El interruptor protector de motor se combinara con un contactor o un sistema de contactores asociados
(arranque estrella-triangulo), constituyendo los arrancadores de motor sin bloqueo de reconexion.
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Los contactores de potencia corresponderan a la categoria de empleo AC-3.

Los guardamotores seran de arranque directo para las potencias comprendidas entre 0,06 y 4 kW (inclusive).
Seran de arranque estrella-triangulo a partir de 5,5 kW (inclusive).

Telemando

Los contactores podran estar equipados con un sistema de telemando que permita puedan ser accionados a
distancia por dos o tres sefiales a manera de pulsos: apertura, cierre, estado. Por otro lado, el interruptor -
guardamotor podra ser accionado manualmente.

Pruebas

Todos los equipos de interruptores mencionados deberan haber sido sometidos a las pruebas de tension,
aislamiento, resistencia al calor y demas ensayos, exigidos a esta clase de material en la norma UNE-EN 60

898-92.

30.- Interruptores automaticos

Los interruptores automaticos seran del tipo y denominacién que se fijan en el proyecto, pudiendo sustituirse por
otros de denominacién distinta, siempre que sus caracteristicas técnicas se ajusten al tipo exigido, lleven
impresa la marca de conformidad a Normas UNE y haya sido dada la conformidad por la Direccién Facultativa.
Estos interruptores automaticos podran utilizarse para la proteccién de lineas y circuitos. Todos los interruptores
automaticos deberan estar provistos de un dispositivo de sujecidon a presion para que puedan fijarse
rapidamente y de manera segura a un carril normalizado.

Para la proteccion de circuitos monofasicos se utilizaran interruptores bipolares con 2 polos protegidos.

Los contactos de los automaticos deberan estar fabricados con material resistente a la fusion.

Todos los tipos de interruptores mencionados deberan haber sido sometidos a las pruebas de tension,
aislamiento, resistencia al calor y demas ensayos, exigidos a esta clase de material en la norma UNE-EN
60.898-1992.

En caso de que se acepte material no nacional, este se acompafara de documentacion en la que se indique
que este tipo de interruptor se ha ensayado de acuerdo con la Norma nacional que corresponde y concuerde

con la CEE 19.

31.- Interruptores diferenciales

Los interruptores diferenciales seran del tipo y denominacién que se fijen en el Proyecto, pudiendo sustituirse
por otros de denominacion distinta, siempre que sus caracteristicas técnicas se ajusten al tipo exigido, cumplan
la Norma UNE 20.383, lleven impresa la marca de conformidad a Norma UNE y haya sido dada la conformidad
por la Direccién Facultativa.

Estos interruptores de proteccion tienen como misién evitar las corrientes de derivacion a tierra que puedan ser
peligrosas, y que debe ser independiente de la proteccién magnetotérmica de circuitos y aparatos.

Reaccionaran con toda la intensidad de derivacién a tierra que alcance o supere el valor de la sensibilidad del
interruptor.
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La capacidad de maniobra debe garantizar que se produzca una desconexién perfecta en caso de cortocircuito
y simultanea derivacion a tierra.

Por él deberan pasar todos los conductores que sirvan de alimentacion a los aparatos receptores, incluso el
neutro.

32.- Interruptores, conmutadores y contactores

Todos los aparatos citados llevaran inscritos en una de sus partes principales y de forma bien legible la marca
de fabrica, asi como la tensién e intensidad nominales. Los aparatos de tipo cerrado llevaran una indicacion
clara de su posicion de abierto y cerrado. Los contactos tendran dimensiones adecuadas para dejar paso a la
intensidad nominal del aparato, sin excesivas elevaciones de temperatura. Las partes bajo tensiéon deberan
estar fijadas sobre piezas aislantes, suficientemente resistentes al fuego, al calor y a la humedad y con la
conveniente resistencia mecanica.

Las aberturas para entradas de conductores, deberan tener el tamafio suficiente para que pueda introducirse el
conductor correspondiente con su envoltura de proteccion.

Todos lo interruptores, conmutadores y contactores hasta 25 A deberan estar construidos para 380 V como
minimo. Las distancias entre las partes en tension y entre éstas y las de proteccion deberan ajustarse a las
especificadas por las reglamentaciones correspondientes. Los mismos aparatos con intensidad superior a 25 A
deberan, ademas, estar construidos en forma que las distancias minimas entre contactos abiertos y entre polos
no sean inferiores a las siguientes:

5a6 mm paralos 25 - 125 A.

6 a 10 mm para los de mas de 125 A.

La parte movil debe servir inicamente de puente entre los contactos de entrada y salida. Las piezas de contacto
deberan tener elasticidad suficiente para asegurar un contacto perfecto y constante. Los mandos seran de
material aislante.

Los soportes para conseguir la ruptura brusca no serviran de érganos de conduccion de corriente.

En los contactores, la temperatura de los devanados de las bobinas no sera superior a las admitidas en las
reglamentaciones vigentes, debiéndose especificar el tiempo propio de retardo de desconexion, tiempo de
desenganche y tiempo total de desconexion. Todos los contactores deberan tener el enganche impedido,
mientras no desaparezca la causa que le produjo la desconexion.

Todo el material comprendido en este apartado debera haber sido sometido a los ensayos de tension,
aislamiento, resistencia al calor y comportamiento al servicio exigidos en esta clase de aparatos, en las normas
UNE 20.109 y 20.353.

33.- Pruebas y ensayos

GENERALIDADES

Los ensayos definitivos en el presente articulo seran realizados antes de la recepcién provisional.

Se ejecutaran bajo direccién, y con aparatos de medida del Contratista, y presencia del Arquitecto Director
de las Obras, representantes de la Propiedad o terceros por él designados. Los resultados seran recogidos

en un acta de recepcién a la cual se uniran los resultados de los ensayos y actas de recepcion de fabrica de
los ventiladores de impulsién y extraccion, asi como las observaciones relativas al cumplimiento de las
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sefialadas especificaciones, del Pliego de Condiciones y de las reglas contempladas, aplicadas a las
instalaciones del tipo descrito.

No se dara por realizada la recepcion provisional, eventualmente con reserva, sino en el caso de que el acta
testimonie que los ensayos realizados estén de conformidad con todos los elementos ya sean por los
suministros o repuestos elementos y documentos previstos.

ENSAYOS DE VENTILACION

Se verificara ademas:

- La velocidad de los ventiladores.

- Los caudales, midiendo la velocidad del aire en puntos convenientemente elegidos.
- La presion en la aspiracion e impulsion.

- La velocidad del aire en diferentes puntos de los circuitos.

- La difusion del aire en los difusores mediante ensayo de humos.

Se comprobara que los conductos no vibran, que no se producen ruidos excesivos, que los sentidos de
circulacion del aire entre los diferentes locales estén de acuerdo con las especificaciones.
ENSAYOS DE AUTOMATISMO

Estos ensayos tendran por objeto verificar que la instalacion e un automatismo, satisface las condiciones
previstas.

En particular, se realizaran verificaciones sobre las variaciones de temperaturas higrométricas en el interior
de los mismos locales en funcién de la temperatura exterior.

Los aparatos seran controlados una vez por semana, mediante un psicometro de dos termémetros. Se
colocaran en la zona de trabajo 1,5 m. del suelo, lejos de las paredes frias 6 calientes susceptibles de
producir perturbaciones por radiaciones y al abrigo de los rayos del sol.

Cada medida debera referirse por lo menos a dos semanas. Se comprobara igualmente, el buen
funcionamiento de los diversos aparatos y circuitos eléctricos.

ENSAYOS DE POTENCIA.

Estos ensayos consistiran en la comparacion de los valores caracteristicos, temperatura del aire impulsado,
temperatura y humedades exteriores e interiores.

Solamente pueden ser realizados si las condiciones del clima lo permiten.

La comparacion de los registros necesarios para los ensayos del automatismo, permitira establecer por
extrapolacion un primer resultado.

CALEFACCION
Temperatura exterior igual a +2°C. durante dias consecutivos.

Calefaccién continua, con puertas y ventanas cerradas, habiendo funcionado normalmente la calefaccion
durante los dias anteriores.

Los locales estaran cerrados y amueblados.

Si los ensayos se realizan antes de ser ocupados se disminuiran en 2°C. La temperatura media considerada
sera la media aritmética de las diferentes temperaturas observadas. Sin embargo, para los locales en que la
temperatura fuera superior a la indicada en el contrato, solo esta Ultima se hara intervenir en la
determinacioén de la temperatura media interior.

REFRIGERACION

Periodo de insolacion maxima en Junio y Julio. Temperatura maxima exterior por lo menos igual a 28°C. Los

locales normalmente ocupados y en actividad. En caso necesario se podran crear artificialmente
amortizaciones de calor eléctrico, para obtener condiciones equivalentes a las de las especificaciones.
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VALOR DE LOS ENSAYOS

Los ensayos reales seran tenidos en cuenta para la recepcion definitiva.

ENSAYOS DE RENDIMIENTO Y CONSUMO.

Seran efectuados ensayos de rendimiento y de consumo, en el curso de uno cualquiera de los ensayos
precedentes. Estos se referiran tanto a los equipos de calor como de frio-

CONTROLES DIVERSOS

Aparte de los ensayos arriba mencionados, se realizaran diversos controles relativos al confort y seguridad

de los usuarios, corrientes de aire, reparticion y de las temperaturas, estratificacion térmica, presiones
relativas a los locales, etc.

34.- Pintura y senalizacion

Los pasamuros, soportes y todas las tuberias que sean de acero negro deberan recubrirse una vez limpiadas de
dos manos de pintura antioxidante

En las tuberias aisladas todos los circuitos se identificaran con colores normalizados y se indicara la direccién
del fluido en cada tramo recto y a distancias no superiores a los 5 metros.

En las tuberias no aisladas se pintaran con dos capas de pintura normalizada toda la superficie de las tuberias.

La canalizaciones de acero enterradas se protegeran en toda su longitud con dos capas de cinta bituminosa
debiendo aplicarse la proteccién una vez las tuberias estén completamente secas, limpias de polvo y sin
ninguna capa de 6xido.

La proteccion debe ser elastica permanentemente en el tiempo amoldandose perfectamente a los movimientos
del objeto protegido sin que se produzcan grietas ni fisuras. La proteccion debe poseer una gran resistencia al
desgaste mecanico, a la accién de los rayos solares y a la acciéon de los agentes corrosivos que contiene el
agua y la atmésfera.

34.- Protocolos de pruebas
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DOCUMENTO N° 4

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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CAPITULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BASICO
1.1 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir de base para que las
Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecucion de las obras a que hace referencia
el proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones que
puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad fisica y la vida de los
trabajadores de las mismas, cumpliendo asi lo que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre
(B.O.E. de 25/10/97).

1.2 ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas Constructoras,
Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autébnomos que participen en las obras, antes del comienzo de la
actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del
Real Decreto citado en el punto anterior.

En dicho Plan podran modificarse algunos de los aspectos sefalados en este Estudio con los requisitos que
establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitira
conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de los
trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S.

CAPITULO SEGUNDO: IDENTIFICACION DE LA OBRA
2.1 TIPO DE OBRA

La obra, objeto de este E.B.S.S, consiste en la ejecucién de las diferentes fases de obra e instalaciones para
dotar de un sistema de climatizacion en La Casa de la Juventud de Pamplona.

2.2 SITUACION DEL TERRENO Y/O LOCALES DE LA OBRA.
Calle y numero: calle de Sangiiesa n° 30

Ciudad: Pamplona

Distrito postal: 31003

Provincia: Navarra

2.3 ACCESOS Y COMUNICACIONES.
2.4 CARACTERISTICAS DEL TERRENO Y/O DE LOS LOCALES.
2.5 SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCION AFECTADOS POR LA OBRA.

Red aérea de electricidad
Red de saneamiento

2.6 DENOMINACION DE LA OBRA.
PROYECTO DE INSTALACION DE CLIMATIZACION

2.7 PROPIETARIO / PROMOTOR.

Nombre y Apellidos: AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
Razén social: AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

NIF: P3120100G

Direccion: Plaza Consistorial s/n, Pamplona (Navarra)
Ciudad: Pamplona

Provincia: Navarra

Cadigo postal: 31001

Teléfono: 948 42 01 00

CAPITULO TERCERO: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
3.1 AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Nombre y Apellidos: Jose M? Moro Aristu
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Titulacion: Ingeniero Técnico Industriales

Colegiado en: Navarra

NUm. colegiado: 1556

Direccion: Paseo Santxiki, 2 Edificio L Planta 12, Oficina L114
Ciudad: Mutilva

C. postal: 31192

Teléfono: 948078680

3.2 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE ELABORACION DE PROYECTO.

El promotor de la obra, de acuerdo con lo ordenado por el R.D. 1627/97 ha designado como Coordinador de
Seguridad y Salud en la fase de proyecto de la obra a:

Nombre y Apellidos: Jose M? Moro Aristu

Titulacién: Ingeniero Técnico Industriales

Colegiado en: Navarra

NUm. colegiado: 1556

Direccion: Paseo Santxiki, 2 Edificio L Planta 12, Oficina L114
Ciudad: Mutilva

C. postal: 31192

Teléfono: 948078680

3.3 PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE LA OBRA.
El presupuesto total de la obra se refleja en el apartado correspondiente del presente proyecto.

3.4 PLAZO DE EJECUCION ESTIMADO.

El plazo de ejecucion se estima en 30 dias habiles.

3.5 NUMERO DE TRABAJADORES
Durante la ejecucién de las obras se estima la presencia en las obras de 4 trabajadores aproximadamente

CAPITULO CUARTO: FASES DE OBRA CON IDENTIFICACION DE RIESGOS.

Durante la ejecucion de los trabajos se plantea la realizacion de las siguientes fases de obras con
identificacion de los riesgos que conllevan:

ALBANILERIA.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras fisicas y quimicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvigeno.

Aplastamientos.

Atropellos y/o colisiones.

Caida de objetos y/o de maquinas.

Caidas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos.

Cuerpos extrafios en 0jos.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Hundimientos.

Sobreesfuerzos.

Ruido.

Vuelco de maquinas y/o camiones.

FALSOS TECHOS.
Ambiente pulvigeno.
Aplastamientos.
Cuerpos extrafios en 0jos.
Desprendimientos.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.
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INSTALACIONES FRIGORIFICAS.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras fisicas y quimicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.

Atrapamientos.

Caida de objetos y/o de maquinas.

Caidas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.

Cuerpos extrafos en ojos

Golpe por rotura de tuberia.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.

Ruido.

Vuelco de maquinas y/o camiones.

INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras fisicas y quimicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvigeno.

Aplastamientos.

Atrapamientos.

Caida de objetos y/o de maquinas.

Caidas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.

Cuerpos extrafios en ojos

Golpe por rotura de cable.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.

Ruido.

Vuelco de maquinas y/o camiones.

CAPITULO QUINTO: RELACION DE MEDIOS HUMANOS Y TECNICOS PREVISTOS CON
IDENTIFICACION DE RIESGOS.

Se describen, a continuacion, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para el desarrollo de este
proyecto.

De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los riesgos inherentes a tales
medios técnicos

5.1 MAQUINARIA.
Martillo rompedor.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras fisicas y quimicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvigeno.

Atrapamientos.

Caida de objetos y/o de maquinas.

Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos.

Cuerpos extrafios en 0jos.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.

Sobreesfuerzos.

Ruido.

Mesa de disco tronzador circular para ceramica y piezas de hormigon.
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Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvigeno.

Atrapamientos.

Caida de objetos y/o de maquinas.
Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos.

Cuerpos extrafios en ojos.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Inhalacion de sustancias toxicas.
Sobreesfuerzos.

Ruido.

5.2 MEDIOS DE TRANSPORTE
5.3 MEDIOS AUXILIARES
Andamios de caballete.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.

Atrapamientos.

Caida de objetos y/o de maquinas.
Caida 6 colapso de andamios.

Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.

Caida de personas de altura.

Andamios de estructura tubular.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.

Atrapamientos.

Caida de objetos y/o de maquinas.
Caida 6 colapso de andamios.

Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.

Caida de personas de altura.

5.4 HERRAMIENTAS

- Herramientas eléctricas.
Atornilladoras con y sin alimentador.

Quemaduras fisicas y quimicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Atrapamientos.

Caida de objetos y/o de maquinas.

Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos.

Cuerpos extrafios en 0jos.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Martillo picador eléctrico.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.

Aplastamientos.
Atrapamientos.
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Caida de objetos y/o de maquinas.

Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos.

Cuerpos extrafios en 0jos.

Derrumbamientos.

Desprendimientos.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.

Sobreesfuerzos.

Ruido.

Taladradora.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvigeno.
Atrapamientos.
Caida de objetos y/o de maquinas.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extrafios en 0jos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

- Herramientas de mano.

Bolsa porta herramientas

Caida de objetos y/o de maquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Caja completa de herramientas de encofrador

Caida de objetos y/o de maquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Pelacables

Caida de objetos y/o de maquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Tenacillas
Atrapamientos.
Caida de objetos y/o de maquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
5.5 TIPOS DE ENERGIA
Agua.
Inundaciones.
Electricidad.
Quemaduras fisicas y quimicas.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Exposicion a fuentes luminosas peligrosas.
Incendios.
Esfuerzo humano.

Sobreesfuerzos.

5.6 MATERIALES
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Aguas

Inundaciones.
Alambre de atar

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Aridos ligeros

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvigeno.

Bandejas, soportes

Caida de objetos y/o de maquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Bloques de hormigéon, mampuestos, adobes

Caida de objetos y/o de maquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Bovedillas

Caida de objetos y/o de maquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Cemento

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras fisicas y quimicas.

Ambiente pulvigeno.

Sobreesfuerzos.

Cemento cola
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras fisicas y quimicas.
Ambiente pulvigeno.
Chapas metalicas y accesorios
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Caida de objetos y/o de maquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Clavos y puntas

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.

Cufas y calzos
Caida de objetos y/o de maquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Sobreesfuerzos.

Disolventes, desengrasantes, desoxidantes

Pagina

37

Naven Ingenieros, S.L.
Paseo Santxiki, 2 Edificio L Planta 12, Oficina L114. 31192 MUTILVA
C/ Hurtado de Amezaga 27, 3° Oficina 2. 48008 BILBAO

Tfno: 948078680
Tfno: 946072936



Quemaduras fisicas y quimicas.
Atmosferas toxicas, irritantes.
Incendios.

Inhalaciéon de sustancias toxicas.

Escombros

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Ambiente pulvigeno.

Aplastamientos.

Caida de objetos y/o de maquinas.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Esparragos

Caida de objetos y/o de maquinas.

Caidas de personas al mismo nivel.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.

Espumas y materiales para aislamiento térmico

Incendios.
Inhalacién de sustancias toxicas.

Hormigdn en masa o armado

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Cuerpos extrafios en ojos.

Junquillos de madera y metalicos, perfiles de goma

Caida de objetos y/o de maquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Ladrillos de todos los tipos

Caida de objetos y/o de maquinas.

Cuerpos extrafios en 0jos.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Luminarias, soportes baculos, columnas, etc

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.

Atrapamientos.

Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Material de encofrado
Caida de objetos y/o de maquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

5.7 MANO DE OBRA, MEDIOS HUMANOS

CAPITULO 6: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS
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6.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
GENERALES:

Sefializacion
El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones minimas de caracter
general relativas a la sefalizacién de seguridad y salud en el trabajo, indica que debera utilizarse una
sefalizacion de seguridad y salud a fin de:

A) Llamar la atencion de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u
obligaciones.

B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacion de emergencia que requiera
medidas urgentes de proteccién o evacuacion.

C) Facilitar a los trabajadores la localizacién e identificacion de determinados medios o instalaciones de
proteccidn, evacuacion, emergencia o primeros auxilios.

D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

Tipos de sefiales:

a) En forma de panel:
Senales de advertencia
Forma: Triangular
Color de fondo:  Amarillo
Color de contraste: Negro
Color de Simbolo: Negro

Sefiales de prohibicién:
Forma: Redonda
Color de fondo:  Blanco
Color de contraste: Rojo
Color de Simbolo: Negro

Sefiales de obligacion:
Forma: Redonda
Color de fondo:  Azul
Color de Simbolo: Blanco

Sefales relativas a los equipos de lucha contra incendios:
Forma: Rectangular o cuadrada:

Color de fondo:  Rojo

Color de Simbolo: Blanco

Senales de salvamento o socorro:
Forma: Rectangular o cuadrada:
Color de fondo:  Verde

Color de Simbolo: Blanco

Cinta de sefalizacion

En caso de sefalizar obstaculos, zonas de caida de objetos, caida de personas a distinto nivel, choques,
golpes, etc., se sefializara con los antes dichos paneles o bien se delimitara la zona de exposicién al riesgo
con cintas de tela o materiales plasticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas
45°.

Cinta de delimitacion de zona de trabajo
Las zonas de trabajo se delimitaran con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y rojo.

lluminacion (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97)

Zonas o partes del lugar de trabajo Nivel minimo de iluminacion (lux)
Zonas donde se ejecuten tareas con:

1° Baja exigencia visual 100

2° Exigencia visual moderada 200

3?2 Exigencia visual alta 500

4° Exigencia visual muy alta 1.000

Areas o locales de uso ocasional 25

Areas o locales de uso habitual 100

Vias de circulacion de uso ocasional 25
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Vias de circulacion de uso habitual 50

Estos niveles minimos deberan duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) En areas o locales de uso general y en las vias de circulacion, cuando por sus caracteristicas, estado u
ocupacion, existan riesgos apreciables de caidas, choque u otros accidentes.

b) En las zonas donde se efectien tareas, y un error de apreciacion visual durante la realizaciéon de las
mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros.

Los accesorios de iluminacion exterior seran estancos a la humedad.
Portatiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios.
Prohibicion total de utilizar iluminacion de llama.

Proteccion de personas en instalacion eléctrica
Instalacion eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y hojas de interpretacion,
certificada por instalador autorizado.

En aplicacion de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 24/10/97, la instalacion
eléctrica debera satisfacer, ademas, las dos siguientes condiciones:

Debera proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrafie peligro de incendio ni de explosion y de
modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocucion por contacto
directo o indirecto.

El proyecto, la realizacion y la eleccién del material y de los dispositivos de proteccion deberan tener en
cuenta el tipo y la potencia de la energia suministrada, las condiciones de los factores externos y la
competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalacion.

Los cables seran adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases mediante clavijas
normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y antichoque. Los fusibles blindados
y calibrados segun la carga maxima a soportar por los interruptores.

Continuidad de la toma de tierra en las lineas de suministro interno de obra con un valor maximo de la
resistencia de 80 Ohmios. Las maquinas fijas dispondran de toma de tierra independiente.

Las tomas de corriente estaran provistas de conductor de toma a tierra y seran blindadas.

Todos los circuitos de suministro a las maquinas e instalaciones de alumbrado estaran protegidos por fusibles
blindados o interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado
de funcionamiento.

Distancia de seguridad a lineas de Alta Tensién: 3,3 + Tension (en KV) / 100 (ante el desconocimiento del
voltaje de la linea, se mantendra una distancia de seguridad de 5 m.).

Tajos en condiciones de humedad muy elevadas:

Es preceptivo el empleo de transformador portatil de seguridad de 24 V o proteccion mediante transformador
de separacion de circuitos

Se acogera a lo dispuesto en la MIBT 028 (locales mojados).

Andamios tubulares apoyados en el suelo

Los andamios deberan proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que
se desplomen o se desplacen accidentalmente (Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97).

Previamente a su montaje se habran de examinar en obra que todos su elementos no tengan defectos
apreciables a simple vista, calculando con un coeficiente de seguridad igual o superior a 4 veces la carga
maxima prevista de utilizacion.

Las operaciones de montaje, utilizacion y desmontaje, estardn dirigidas por persona competente para
desempefiar esta tarea, y estara autorizado para ello por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecucion de la obra, el Responsable Técnico del Contratista Principal a pie de obra o persona delegada por
la Direccién Facultativa de la obra. Seran revisados periodicamente y después de cada modificacion, periodo
de no utilizacién, exposiciéon a la intemperie, sacudida sismica o cualquier otra circunstancia que pudiera
afectar a su resistencia o estabilidad.

En el andamio tubular no se debera aplicar a los pernos un par de apriete superior al fijado por el fabricante, a
fin de no sobrepasar el limite elastico del acero restando rigidez al nudo.

Se comprobara especialmente que los moédulos de base queden perfectamente nivelados, tanto en sentido
transversal como longitudinal. El apoyo de las bases de los montantes se realizara sobre durmientes de
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tablones, carriles (perfiles en "U") u otro procedimiento que reparta uniformemente la carga del andamio
sobre el suelo.

Durante el montaje se comprobara que todos los elementos verticales y horizontales del andamio estén
unidos entre si y arrostrados con las diagonales correspondientes.

Se comprobara durante el montaje la verticalidad de los montantes. La longitud maxima de los montantes
para soportar cargas comprendidas entre 125 Kg/m2, no sera superior a 1,80 m.

Para soportar cargas inferiores a 125 kg/m2, la longitud maxima de los montantes sera de 2,30 m.

Se comprobara durante el montaje la horizontalidad entre largueros. La distancia vertical maxima entre
largueros consecutivos no sera superior a 2 m.

Los montantes y largueros estaran grapados solidamente a la estructura, tanto horizontal como verticalmente,
cada 3 m como minimo. Unicamente pueden instalarse aisladamente los andamios de estructura tubular
cuando la plataforma de trabajo esté a una altura no superior a cuatro veces el lado mas pequefo de su
base.

En el andamio de porticos, se respetard escrupulosamente las zonas destinadas a albergar las zancas
interiores de escaleras asi como las trampillas de acceso al interior de las plataformas.

En el caso de tratarse de algun modelo carente de escaleras interiores, se dispondra lateralmente y adosada,
una torre de escaleras completamente equipada, o en ultimo extremo una escalera "de gato" adosada al
montante del andamio, equipada con aros salvacaidas o sirga de amarre tensada verticalmente para anclaje
del dispositivo de deslizamiento y retencion del cinturdn anticaidas de los operarios.

Las plataformas de trabajo seran las normalizadas por el fabricante para sus andamios y no se depositaran
cargas sobre los mismos salvo en las necesidades de uso inmediato y con las siguientes limitaciones:
Quedara un pasaje minimo de 0,60 m libre de todo obstaculo (anchura minima de la plataforma con carga
0,80 m).

El peso sobre la plataforma de los materiales, maquina, herramientas y personas, sera inferior a la carga de
trabajo prevista por el fabricante.

Reparto uniforme de cargas, sin provocar desequilibrios.

La barandilla perimetral dispondra de todas las caracteristicas reglamentarias de seguridad enunciadas
anteriormente.

El piso de la plataforma de trabajo sobre los andamios tubulares de portico, sera la normalizada por el
fabricante. En aquellos casos que excepcionalmente se tengan que realizar la plataforma con madera,
responderan a las caracteristicas establecidas mas adelante.

Bajo las plataformas de trabajo se sefalizar4 o balizard adecuadamente la zona prevista de caida de
materiales u objetos.

Se inspeccionara semanalmente el conjunto de los elementos que componen el andamio, asi como después
de un periodo de mal tiempo, heladas o interrupcion importante de los trabajos.

No se permitira trabajar en los andamios sobre ruedas, sin la previa inmovilizacién de las mismas, ni
desplazarlos con persona alguna o material sobre la plataforma de trabajo.

El espacio horizontal entre un paramento vertical y la plataforma de trabajo, no podra ser superior a 0,30 m,
distancia que se asegurara mediante el anclaje adecuado de la plataforma de trabajo al paramento vertical.
Excepcionalmente la barandilla interior del lado del paramento vertical podra tener en este caso 0,60 m de
altura como minimo.

Las pasarelas o rampas de intercomunicacion entre plataformas de trabajo tendran las caracteristicas
enunciadas mas adelante.

PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:
ALBANILERIA

Cuerda de retenida

Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del hormigdn, en su aproximacioén a la
zona de vertido, constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de diametro, como
minimo.

Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza

Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con un tablero resistente, red,
mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en sus inmediaciones con
independencia de su profundidad o tamafio.

Las armaduras y/o conectores metalicos sobresalientes de las esperas de las mismas estaran cubiertas por
resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en prevision de punciones o erosiones del personal
que pueda colisionar sobre ellos.

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequefios desniveles y
obstaculos, originados por los trabajos, se realizardn mediante pasarelas.
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Condena de huecos horizontales con mallazo
Confeccionada con mallazo electrosoldado de redondo de didmetro minimo 3 mm y tamafio maximo de
reticula de 100 x 100 mm, embebido perimetralmente en el zuncho de hormigdn, capaz de garantizar una
resistencia > 1.500 N/m2 (150 Kg/m2).
FALSOS TECHOS
Proteccion contra caidas de altura de personas u objetos

Proteccion ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.
Cuerda de retenida

Proteccién ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.
Sirgas

Proteccion ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.
Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.

Proteccién ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.
Plataformas de carga y descarga

Proteccion ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.
Eslingas de cadena

Proteccién ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.
Eslingas de cable

Proteccion ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.
INSTALACIONES DE GAS REFRIGERANTE
Proteccion contra caidas de altura de personas u objetos

Proteccién ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.
Cuerda de retenida

Proteccidn ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.
Sirgas

Proteccién ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.
Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.

Proteccidn ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.
Eslingas de cadena

Proteccién ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.
Eslingas de cable

Proteccion ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.
INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION

Proteccion contra caidas de altura de personas u objetos
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Proteccioén ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.
Cuerda de retenida

Proteccidn ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.
Sirgas

Proteccion ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.
Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.

Proteccién ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.
Eslingas de cadena

Proteccion ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.
Eslingas de cable

Proteccién ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.
6.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIS)
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.

Guantes de proteccion frente a abrasion
Guantes de proteccion frente a agentes quimicos

- Quemaduras fisicas y quimicas.

Guantes de proteccion frente a abrasion

Guantes de proteccion frente a agentes quimicos

Guantes de proteccion frente a calor

Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolacion)

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos.

Calzado con proteccién contra golpes mecanicos

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos

Gafas de seguridad para uso basico (choque o impacto con particulas sélidas)
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metalica, con atalaje adaptado al casco

- Ambiente pulvigeno.
Equipos de proteccién de las vias respiratorias con filtro mecanico
Gafas de seguridad para uso basico (choque o impacto con particulas sélidas)
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metélica, con atalaje adaptado al casco
- Animales y/o parasitos.

- Aplastamientos.

Calzado con proteccién contra golpes mecanicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos

- Atmoésferas toxicas, irritantes.

Equipo de respiraciéon auténomo, revisado y cargado

Gafas de seguridad para uso basico (choque o impacto con particulas sélidas)
Impermeables, trajes de agua

Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura

Pantalla facial abatible con visor de rejilla metalica, con atalaje adaptado al casco

- Atrapamientos.
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Calzado con proteccién contra golpes mecanicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos
Guantes de proteccion frente a abrasion

- Atropellos y/o colisiones.
- Caida de objetos y/o de maquinas.

Bolsa portaherramientas
Calzado con proteccion contra golpes mecanicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos

- Caida 6 colapso de andamios.

Cinturén de seguridad anticaidas
Cinturén de seguridad clase para trabajos de poda y postes

- Caidas de personas a distinto nivel.

Cinturén de seguridad anticaidas
Cinturdn de seguridad clase para trabajos de poda y postes

- Caidas de personas al mismo nivel.

Bolsa portaherramientas
Calzado de proteccion sin suela antiperforante

- Contactos eléctricos directos.

Calzado con proteccién contra descargas eléctricas
Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos
Gafas de seguridad contra arco eléctrico
Guantes dieléctricos

- Contactos eléctricos indirectos.

Botas de agua
- Cuerpos extrafios en ojos.

Gafas de seguridad contra proyeccion de liquidos
Gafas de seguridad para uso basico (choque o impacto con particulas sélidas)
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metalica, con atalaje adaptado al casco

- Derrumbamientos.
- Desprendimientos.
- Exposicién a fuentes luminosas peligrosas.

Gafas de oxicorte

Gafas de seguridad contra arco eléctrico

Gafas de seguridad contra radiaciones

Mandil de cuero

Manguitos

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujecion sobre la cabeza y cristales con visor oscuro
inactinico

Pantalla para soldador de oxicorte

Polainas de soldador cubre-calzado

Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolacion)

- Golpe por rotura de cable.

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos
Gafas de seguridad para uso basico (choque o impacto con particulas sélidas)
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Pantalla facial abatible con visor de rejilla metélica, con atalaje adaptado al casco
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Bolsa portaherramientas
Calzado con proteccién contra golpes mecanicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos
Chaleco reflectante para sefialistas y estrobadores
Guantes de proteccion frente a abrasion
- Pisada sobre objetos punzantes.
Bolsa portaherramientas
Calzado de proteccién con suela antiperforante
- Hundimientos.
- Incendios.
Equipo de respiracion auténomo, revisado y cargado

- Inhalacion de sustancias toxicas.

Equipo de respiraciéon auténomo, revisado y cargado
Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura

- Inundaciones.

Botas de agua
Impermeables, trajes de agua

- Vibraciones.
Cinturén de proteccion lumbar
- Sobreesfuerzos.
Cinturén de proteccién lumbar
- Ruido.
Protectores auditivos
- Vuelco de maquinas y/o camiones.
- Caida de personas de altura.

Cinturén de seguridad anticaidas

6.3 PROTECCIONES ESPECIALES

GENERALES

Circulacién y accesos en obra:

Se estara a lo indicado en el articulo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecto a vias de
circulacion y zonas peligrosas.

Los accesos de vehiculos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se utilicen los mismos se
debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante vallas.

En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y nivelados, si fuese
necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen un 11% de desnivel. Todas estas vias
estaran debidamente sefalizadas y periddicamente se procedera a su control y mantenimiento. Si existieran
zonas de acceso limitado deberan estar equipadas con dispositivos que eviten el paso de los trabajadores no
autorizados.
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El paso de vehiculos en el sentido de entrada se sefializara con limitaciéon de velocidad a 10 6 20 Km./h. y
ceda el paso. Se obligara la detencion con una sefial de STOP en lugar visible del acceso en sentido de
salida.

En las zonas donde se prevé que puedan producirse caidas de personas o vehiculos deberan ser balizadas y
protegidas convenientemente.

Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberan ser dirigidas por un operario competente, y deberan
colocarse topes para las operaciones de aproximacién y vaciado.

El grado de iluminacion natural sera suficiente y en caso de luz artificial (durante la noche o cuando no sea
suficiente la luz natural) la intensidad sera la adecuada, citada en otro lugar de este estudio.

En su caso se utilizaran portatiles con protecciéon antichoques. Las luminarias estaran colocadas de manera
que no supongan riesgo de accidentes para los trabajadores (art. 9).

Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de averia eléctrica, se dispondra iluminacion
de seguridad de intensidad suficiente.

Protecciones y resguardos en maquinas:

Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondra de carcasas de proteccion y resguardos sobre las
partes moéviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el acceso involuntario de personas u
objetos a dichos mecanismos, para evitar el riesgo de atrapamiento.

Proteccién contra contactos eléctricos.
Proteccion contra contactos eléctricos indirectos:

Esta proteccién consistira en la puesta a tierra de las masas de la maquinaria eléctrica asociada a un
dispositivo diferencial.

El valor de la resistencia a tierra sera tan bajo como sea posible, y como maximo sera igual o inferior al
cociente de dividir la tensiéon de seguridad (Vs), que en locales secos sera de 50 V y en los locales humedos
de 24 V, por la sensibilidad en amperios del diferencial(A).

Protecciones contra contacto eléctricos directos:

Los cables eléctricos que presenten defectos del recubrimiento aislante se habran de reparar para evitar la
posibilidad de contactos eléctricos con el conductor.

Los cables eléctricos deberan estar dotados de clavijas en perfecto estado a fin de que la conexién a los
enchufes se efectue correctamente.

Los vibradores estaran alimentados a una tensiéon de 24 voltios o por medio de transformadores o grupos
convertidores de separacion de circuitos. En todo caso seran de doble aislamiento.

En general cumpliran lo especificado en el presente Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

PROTECCIONES ESPECIALES
PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:

ALBANILERIA

Caida de objetos:

Se evitara el paso de personas bajo las cargas suspendidas; en todo caso se acotaran las areas de trabajo
bajo las cargas citadas.

Las armaduras destinadas a los pilares se colgaran para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas
y provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad.

Preferentemente el transporte de materiales se realizara sobre bateas para impedir el corrimiento de la carga.

Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo:

Se comprobara que estan bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o ménsulas que se
encuentren en la obra, protegiendo la caida de altura de las personas en la zona de trabajo.

No se efectuaran sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiando en el contorno de los capiteles
de pilares, dejando libres las zonas de paso de personas y vehiculos de servicio de la obra.

Debe comprobarse periddicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas colocadas en
prevision de caidas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de
paso.

El apilado en altura de los diversos materiales se efectuara en funcién de la estabilidad que ofrezca el
conjunto.

Los pequefios materiales deberan acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, para que no
se diseminen por la obra.

Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al operario, una provisién de
palancas, cufias, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plastico.
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Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurara que las piezas de pequefio tamafio y
de uso masivo en obra (p.e. cufias), sean realizados en talleres especializados. Cuando haya piezas de
madera que por sus caracteristicas tengan que realizarse en obra con la sierra circular, esta reunira los
requisitos que se especifican en el apartado de protecciones colectivas.

Se dispondra de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte.

Acopio de materiales paletizados:
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en si una medida de
seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos.

También incorporan riesgos derivados de la mecanizacion, para evitarlos se debe:

Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.

No se afectaran los lugares de paso.

En proximidad a lugares de paso se deben sefalizar mediante cintas de sefializacion.

La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.

No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrias y contenidos.

Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejarda nuevamente antes de realizar cualquier
manipulacion.

Se comprobara que estan bien colocadas, y sélidamente afianzadas todas las protecciones colectivas contra
caidas de altura que puedan afectar al tajo: barandillas, redes, mallazo de retencién, ménsulas y toldos.
La zona de trabajo se encontrara limpia de puntas, armaduras, maderas y escombros.

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos cuyas
dimensiones puedan permitir la caida de personas a su interior, deberan ser condenados al nivel de la cota
de trabajo, instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de
obra.

Las zancas de escalera deberan disponer de peldafieado integrado, quedando totalmente prohibida la
instalacion de patés provisionales de material ceramico, y anclaje de tableros con llantas. Deberan tener
barandillas o redes verticales protegiendo el hueco de escalera.

Las armaduras, tolvas de hormigén, puntales, sopandas, riostras, cremalleras, tableros y chapas de encofrar,
empleados para la ejecucién de una estructura, se transportaran en bateas adecuadas, o en su defecto, se
colgaran para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillo de
seguridad.

Acopio de aridos:

Se recomienda el aporte a obra de estos materiales mediante tolvas, por las ventajas que representan frente
al acopio de aridos sueltos en monticulos.

Las tolvas o silos se deben situar sobre terreno nivelado y realizar la cimentacion o asiento que determine el
suministrador.

Si esta proxima a lugares de paso de vehiculos se protegera con vallas empotradas en el suelo de posibles
impactos o colisiones que hagan peligrar su estabilidad.

Los aridos sueltos se acopiaran formando monticulos limitados por tablones y/o tableros que impidan su
mezcla accidental, asi como su dispersion.

FALSOS TECHOS

Caida de objetos.
Proteccion ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.

Acopio de material paletizado.
Proteccién ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.

Acopio de materiales sueltos:

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose Unicamente a
materiales de uso discreto.

Los soportes, cartelas, cerchas, maquinas, etc., se dispondran horizontalmente, separando las piezas
mediante tacos de madera que aislen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas.

Los acopios de realizaran sobre superficies niveladas y resistentes.

No se afectaran los lugares de paso.

En proximidad a lugares de paso se deben sefalizar mediante cintas de sefializacion.

Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo:
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Se comprobara que estan bien colocadas las barandillas, redes, mallazo o ménsulas que se encuentren en
las inmediaciones de los tajos abiertos para ésta actividad, protegiendo la caida de altura de las personas u
objetos en la zona de trabajo.

La zona de acopio de los materiales y plafones, se realizara de conformidad a los siguientes criterios
generales:

Si se esta trabajando sobre andamios de estructura tubular, el material se depositara sobre una repisa del
andamio situada a una cota de 0.75 m de altura por encima de la plataforma de trabajo del operario, de forma
que el operario tenga el suministro de los paneles a la altura de trabajo. En la medida de lo posible, evitar el
empleo de andamios colgantes para la realizacion de este tipo de trabajos.

No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. Acopiar en el contorno de los capiteles de
pilares. Dejar libres las zonas de paso de personas y vehiculos de servicio de la obra.

Comprobar periddicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas puestas en prevision
de caidas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de paso.

El apilado en altura de los diversos materiales se efectuara en funcidon de la estabilidad que ofrezca el
conjunto. Los pequefios materiales deberan acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados,
para que no se diseminen por la obra.

INSTALACIONES DE GAS REFRIGERANTE

Condiciones preventivas del entorno en estructuras.
Proteccién ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.

Acopio de material paletizado.
Proteccién ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.

Acopio de materiales sueltos.
Proteccion ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.

INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION

Condiciones preventivas del entorno en estructuras.
Proteccién ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.

Acopio de material paletizado.
Proteccion ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.

Acopio de materiales sueltos.
Proteccién ya incluida en el presente estudio, véase mas arriba.

6.4 NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DEL ESTUDIO
NORMATIVA GENERAL

Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realizacion de este Estudio de Seguridad y Salud que debe
contener una descripcion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas
preventivas adecuadas; relaciéon de aquellos otros que no han podido evitarse conforme a lo sefialado
anteriormente, indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir los y las medidas preventivas que los
controlen. Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la tipologia y caracteristicas de los materiales y
elementos que hayan de usarse, determinacién del proceso constructivo y orden de ejecucion de los trabajos.
Tal es lo que se manifiesta en el Proyecto de Obra al que acompafia este Estudio de Seguridad y Salud.
Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborara el correspondiente Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este estudio, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la
obra o realizaciéon de las instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan se recogeran las
propuestas de medidas de prevencién alternativas que el contratista crea oportunas siempre que se
justifiquen técnicamente y que tales cambios no impliquen la disminucion de los niveles de prevencion
previstos. Dicho plan debera ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de
las obras (o por la Direccion Facultativa sino fuere precisa la Coordinacion citada).

A tales personas compete la comprobacion, a pie de obra, de los siguientes aspectos técnicos previos:
Revisién de los planos de la obra o proyecto de instalaciones

Replanteo

Maquinaria y herramientas adecuadas

Medios de transporte adecuados al proyecto

Elementos auxiliares precisos

Materiales, fuentes de energia a utilizar
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Protecciones colectivas necesarias, etc.

Entre otros aspectos, en esta actividad se debera haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las
siguientes alternativas:

Tender a la normalizacion y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo mas seguro,
amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.

Se procurara proyectar con tendencia a la supresién de operaciones y trabajos que puedan realizarse en
taller, eliminando de esta forma la exposicién de los trabajadores a riesgos innecesarios.

El comienzo de los trabajos, sélo debera acometerse cuando se disponga de todos los elementos necesarios
para proceder a su asentamiento y delimitacion definida de las zonas de influencia durante las maniobras,
suministro de materiales asi como el radio de actuacion de los equipos en condiciones de seguridad para las
personas y los restantes equipos.

Se establecera un planning para el avance de los trabajos, asi como la retirada y acopio de la totalidad de los
materiales empleados, en situacion de espera.

Ante la presencia de lineas de alta tensién tanto la gria como el resto de la maquinaria que se utilice durante
la ejecucién de los trabajos guardaran la distancia de seguridad de acuerdo con lo indicado en el presente
estudio.

Se revisara todo lo concerniente a la instalacion eléctrica comprobando su adecuacion a la potencia requerida
y el estado de conservacion en el que se encuentra.

Sera debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caida de materiales, y no se haya
podido apantallar adecuadamente la previsible parabola de caida del material.

Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios generales de prevencion en
materia de seguridad y salud que recoge el art. 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, deberan
ser tomados en consideracién por el proyectista en las fases de concepcién, estudio y elaboracion del
proyecto de obra y en particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organizacion con el fin de
planificar los diferentes trabajos y al estimar la duracion prevista de los mismos. El Coordinador en materia de
seguridad y salud en fase de proyecto sera el que coordine estas cuestiones.

Se efectuara un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocacién de
plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.

Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, prendas de
proteccion individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y
otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan
accidentarse.

El personal habra sido instruido sobre la utilizacion correcta de los equipos individuales de proteccion,
necesarios para la realizacion de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporadicos de caida de altura, se
utilizara obligatoriamente el cinturén de seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada
proteccidon colectiva u observarse vacios al respecto a la integracion de la seguridad en el proyecto de
ejecucion.

Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicacion de los principios de accion preventiva en las siguientes tareas o
actividades:

a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza

b) Eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de
acceso y la determinacion de vias de paso y circulacion.

c) La manipulacién de los diferentes materiales y medios auxiliares.

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periédico de las instalaciones y
dispositivos necesarios con el objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de
los trabajadores.

e) La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de los diferentes
materiales, en particular los peligrosos.

f) La recogida de materiales peligrosos utilizados

g) El almacenamiento y la eliminacion de residuos y escombros.

h) La adaptacion de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del trabajo.

i) La cooperacion entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autonomos.

j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se desarrolle de
manera proxima.

Protecciones personales:

Cuando los trabajos requieran la utilizacion de prendas de proteccion personal, éstas llevaran el sello -CE- y
seran adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustandose en todo a lo establecido en el R.D. 773/97 de 30
de Mayo.

En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporadico en alturas superiores a 2 m y no
pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberd ir provisto de cinturén de seguridad
homologado segun (de sujecidon o anticaidas segun proceda), en vigencia de utilizacién (no caducada), con
puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificaciéon de los trabajos, debiendo

Pagina 49

Naven Ingenieros, S.L.
Paseo Santxiki, 2 Edificio L Planta 12, Oficina L114. 31192 MUTILVA Tfno: 948078680
C/ Hurtado de Amezaga 27, 3° Oficina 2. 48008 BILBAO Tfno: 946072936



acreditar previamente que ha recibido la formacién suficiente por parte de sus mandos jerarquicos, para ser
utilizado restrictivamente, pero con criterio.

Manipulacion manual de cargas:

No se manipularan manualmente por un solo trabajador mas de 25 Kg.

Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente:

Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de los hombros,
acercandose lo mas posible a la carga.

Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida.

Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible.

El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los musculos de las piernas.

Durante el transporte, la carga debe permanecer o mas cerca posible del cuerpo, debiendo evitarse los giros
de la cintura.

Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuara segun los siguientes criterios preventivos:
Llevara la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.

Avanzara desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la carga.

Se colocara la carga en equilibrio sobre el hombro.

Durante el transporte, mantendra la carga en posicién inclinada, con el extremo delantero levantado.

Es obligatoria la inspeccion visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas.

Es obligatorio el empleo de un cédigo de sefiales cuando se ha de levantar un objeto entre varios, para
aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condicién de que sea conocido o
convenido por el equipo.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO GENERAL
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN APLICARSE EN LAS OBRAS
Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.

Observacion preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicaran siempre que lo
exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

A. Ambito de aplicacion de la parte A: la presente parte del anexo sera de aplicacion a la totalidad de la obra,
incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales.

B. Estabilidad y solidez:

1) Debera procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en general,
de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores.

2) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente solo
se autorizara en caso de que se proporcionen equipos 0 medios apropiados para que el trabajo se realice de
manera segura.

C. Instalaciones de suministro y reparto de energia.

1) La instalacion eléctrica de los lugares de trabajo en las obras debera ajustarse a lo dispuesto en su
normativa especifica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dicha instalacién debera
satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de este apartado.

2) Las instalaciones deberan proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrafien ningun peligro
de incendio ni de explosién y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de
electrocucion por contacto directo o indirecto.

3) El proyecto, la realizacion y la eleccion del material y de los dispositivos de proteccion deberan tener en
cuenta el tipo y la potencia de la energia suministrada, las condiciones de los factores externas y la
competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalacion.

D. Vias y salidas de emergencia:

1) Las vias y salidas de emergencia deberan permanecer expeditas y desembocar lo mas directamente
posible en una zona de seguridad.

2) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberan poder evacuarse rapidamente y en condiciones
de maxima seguridad para los trabajadores.

3) El ndmero, la distribucion y las dimensiones de las vias y salidas de emergencia dependeran del uso de
los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, asi como del nUmero maximo de personas que
puedan estar presente en ellos.

4) Las vias y salidas especificas deberan sefalizarse conforme al R.D. 485/97.
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Dicha sefalizacién debera fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

5) Las vias y salidas de emergencia, asi como las de circulacion y las puertas que den acceso a ellas, no
deberan estar obstruidas por ningun objeto para que puedan ser utilizadas sin trabas en ningiin momento.

6) En caso de averia del sistema de alumbrado las vias de salida y emergencia deberan disponer de
iluminacion de seguridad de la suficiente intensidad.

E. Deteccioén y lucha contra incendios:

1) Segun las caracteristicas de la obra y las dimensiones y usos de los locales los equipos presentes, las
caracteristicas fisicas y quimicas de las sustancias o materiales y del nimero de personas que pueda
hallarse presentes, se dispondra de un numero suficiente de dispositivos contraincendios y, si fuere necesario
detectores y sistemas de alarma.

2) Dichos dispositivos deberan revisarse y mantenerse con regularidad. Deberan realizarse periddicamente
pruebas y ejercicios adecuados.

3) Los dispositivos no automaticos deben ser de facil acceso y manipulacion.

F. Ventilacion:

1) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas fisicas impuestas a los trabajadores, estos
deberan disponer de aire limpio en cantidad suficiente.

2) Si se utiliza una instalacion de ventilacion, se mantendra en buen estado de funcionamiento y no se
expondra a corrientes de aire a los trabajadores.

G. Exposicion a riesgos particulares:

1) Los trabajadores no estaran expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos nocivos (gases,
vapores, polvos).

2) Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmdsfera pueda contener sustancias téxicas o
no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, dicha atmdsfera debera ser controlada y deberan
adoptarse medidas de seguridad al respecto.

3) En ningun caso podra exponerse a un trabajador a una atmdsfera confinada de alto riesgo. Debera estar
bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le pueda prestar un auxilio eficaz e inmediato.

H. Temperatura: debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, teniendo en
cuenta el método de trabajo y la carga fisica impuesta.

I. lluminacién:

1) Los lugares de trabajo, los locales y las vias de circulacion de obras deberan disponer de suficiente
iluminacion natural (si es posible) y de una iluminacion artificial adecuada durante la noche y cuando no sea
suficiente la natural.

Se utilizaran portatiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la percepcion de los colores de las
sefiales o paneles.

2) Las instalaciones de iluminacién de los locales, las vias y los puestos de trabajo deberan colocarse de
manera que no creen riesgos de accidentes para los trabajadores.

J. Puertas y portones:

1) Las puertas correderas iran protegidas ante la salida posible de los railes y caerse.

2) Las que abran hacia arriba deberan ir provistas de un sistema que le impida volver a bajarse.

3) Las situadas en recorridos de emergencia deberan estar sefializadas de manera adecuada.

4) En la proximidad de portones destinados a la circulacion de vehiculos se dispondran puertas mas
pequefas para los peatones que seran sefializadas y permaneceran expeditas durante todo momento.

5) Deberan funcionar sin producir riesgos para los trabajadores, disponiendo de dispositivos de parada de
emergencia y podran abrirse manualmente en caso de averias.

K. Muelles y rampas de carga:

1) Los muelles y rampas de carga deberan ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas.

2) Los muelles de carga deberan tener al menos una salida y las rampas de carga deberan ofrecer la
seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.

L. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberan calcularse de tal manera que los
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la
presencia de todo el equipo y material necesario.

M. Primeros auxilios.

1) Sera responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo
momento por personal con la suficiente formacién para ello.

Asimismo, deberan adoptarse medidas para garantizar la evacuacion, a fin de recibir cuidados médicos, de
los trabajadores accidentados o afectados por una indisposicién repentina.
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2) Cuando el tamafio de la obra o el tipo de actividad requieran, deberan contarse con uno o varios locales
para primeros auxilios.

3) Los locales para primeros auxilios deberan estar dotados de las instalaciones y el material de primeros
auxilios indispensables y tener facil acceso para las camillas. Deberan estar sefalizados conforme el Real
Decreto sobre sefalizacién de seguridad y salud en el trabajo.

4) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se debera disponer también de
material de primeros auxilios, debidamente sefializado y de facil acceso.

Una sefalizacion claramente visible debera indicar la direccion y el nimero de teléfono del servicio local de
urgencia.

N. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberan
tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.

N. Trabajadores minusvalidos: Los lugares de trabajo deberan estar acondicionados teniendo en cuenta en
Su caso, a los trabajadores minusvalidos.

O. Disposiciones varias:

1) Los accesos y el perimetro de la obra deberan sefalizarse y destacarse de manera que sean claramente
visibles e identificables.

2) En la obra, los trabajadores deberan disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no
alcohdlica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.

3) Los trabajadores deberan disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso para preparar sus
comidas en condiciones de seguridad y salud.

Parte B
Disposiciones minimas especificas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales.

Observacion preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicaran siempre que
los exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad las circunstancias o cualquier riesgo.

A.- Estabilidad y solidez: Los locales deberan poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de
utilizacion.

B.- Puertas de emergencia:

1) Las puertas de emergencia deberan abrirse hacia el exterior y no deberan estar cerradas, de tal forma que
cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas facil e inmediatamente.

2) Estaran prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias.

C.- Ventilacion:

1) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilacion mecanica, éstas deberan
funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas.

2) Debera eliminarse con rapidez todo depdsito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrafiar un riesgo
inmediato para la salud de los trabajadores por contaminacion del aire que respiran.

D.- Temperatura:

1) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, De los servicios
higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios debera corresponder al uso especifico de
dichos locales.

2) Las ventanas, los vanos de iluminacion cenitales y los tabiques acristalados debera permitir evitar una
insolacion excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local.

E. Suelo, paredes y techos de los locales:

1)Los suelos de los locales deberan estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos, y
ser fijos, estables y no resbaladizos.

2)Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberan poder limpiar y enlucir
para lograr condiciones de higiene adecuadas.

3)Los tabiques transparentes o translucidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los locales o
en las proximidades de los puestos de trabajo y vieras de circulacion, deberan estar claramente sefializados y
fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y

vieras, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de
dichos tabiques.

F.- Ventanas y vanos de iluminacién cenital:
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1) Las ventanas, vanos de iluminacion cenital y dispositivos de ventilacion deberan poder abrirse, cerrarse,
ajustarse Yy fijarse por los trabajadores de manera segura.

Cuando estén abiertos, no deberan quedar en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores.

2) Las ventanas y vanos de iluminacion cenital deberan proyectarse integrando los sistemas de limpieza o
deberan llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectien este trabajo
ni para los demas trabajadores que se hallen presentes.

G.- Puertas y portones:

1) La posicion, el numero, los materiales de fabricacion y las dimensiones de las puertas y portones se
determinaran segun el caracter y el uso de los locales.

2) Las puertas transparentes deberan tener una sefalizacion a la altura de la vista.

3) Las puertas y los portones que se cierren solos deberan ser transparentes o tener paneles transparentes.
4) Las superficies transparentes o translucidas de las puertas o portones que no sean de materiales seguros
deberan protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores.

H.- Vias de circulacién: Para garantizar la proteccion de los trabajadores, el trazado de las vias de circulacion
debera estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilizacion y las instalaciones de los
locales.

|.- Escaleras mecanicas y cintas rodantes:
Las escaleras mecanicas y las cintas rodantes deberan funcionar de manera segura y disponer de todos los
dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberan poseer dispositivos de parada de emergencia
facilmente identificables y de facil acceso.

J.- Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberan tener una superficie y una altura que
permitan que los trabajadores llevar a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar.

Parte C
Disposiciones minimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales.

Observacion preliminar las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se paliaran siempre que lo
exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad las circunstancias o cualquier riesgo.

A.- Estabilidad y solidez:
1) Los puestos de trabajo moviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberan ser
solidos y estables teniendo en cuenta:

1°.- El nimero de trabajadores que los ocupen.

2°.- Las cargas maximas que, en su caso, puedan tener que soportar, asi como su distribucion.

3°.- Los factores externos que pudieran afectarles.
2) En caso de que los soportes y los demas elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad
propia, se deberan garantizar su estabilidad mediante elementos de fijacion apropiados y seguros con el fin
de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o departe de dichos puestos de
trabajo.
3) Debera verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de cualquier
modificacion de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.

B.- Caida de objetos:

1) Los trabajadores deberan estar protegidos contra la caida de objetos o materiales, para ello se utilizaran
siempre que sea técnicamente posible, medidas de proteccion colectiva.

2) Cuando sea necesario, se estableceran paso cubiertos o se impedira el acceso a las zonas peligrosas.

3) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberan colocarse o almacenarse de forma
que se evite su desplome, caida o vuelco.

C.- Caidas de altura:

1) Las plataformas, andamios y pasarelas, asi como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los
pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caida de altura superior a 2 metros, se
protegeran mediante barandillas u otro sistema de proteccion colectiva de seguridad equivalente.

Las barandillas seran resistentes, tendran una altura minima de 90 centimetros y dispondran de un reborde
de proteccion, un pasamanos y una proteccion intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los
trabajadores.

2) Los trabajos en altura s6lo podran efectuase en principio, con la ayuda de equipos concebidos para el fin o
utilizando dispositivos de proteccion colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad.

Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberan disponerse de medios de acceso seguros y
utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de proteccién equivalente.
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3) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de proteccién deberan
verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periédica y cada vez que sus condiciones de
seguridad puedan resultar afectadas por una modificacion, periodo de no utilizacién o cualquier otra
circunstancia.

D.- Factores atmosféricos: Debera protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que
puedan comprometer su seguridad y su salud.

E.- Andamios y escaleras:
1) Los andamios deberan proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite
que se desplomen o se desplacen accidentalmente.
2) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberan construirse, protegerse
y utilizarse de forma que se evite que las personas tengan o estén expuestas a caidas de objetos. A tal
efecto, sus medidas de ajustara al niumero de trabajadores que vayan a utilizarlos.
3)Los andamios deberan ir inspeccionados por una persona competente:

1°.- Antes de su puesta en servicio.

2°.- A intervalos regulares en lo sucesivo.

3°.- Después de cualquier modificacion, periodo de no utilizacion, exposicion a la intemperie, sacudidas
sismicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
4) Los andamios méviles deberan asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.
5) Las escaleras de mano deberan cumplir las condiciones de disefio y utilizacion sefialadas en el Real
Decreto 486/1997, de 14 de abiril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo.

F.- Instalaciones, maquinas y equipo:
1) Las instalaciones, maquinas y equipos utilizados en las obras deberan ajustarse a lo dispuesto en su
normativa especifica.
En todo caso, y a salvo de las disposiciones especificas de la normativa citada, las instalaciones, maquina y
equipos deberan satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de este apartado.
2) Las instalaciones, maquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberan:

1°.- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo posible, los principios de la
ergonomia.

2°.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

3°.- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados.

4°.- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formacion adecuada.
3) Las instalaciones y los aparatos a presion deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica.

G.- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterraneos y tuneles:
1) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberan tomarse medidas para localizar y
reducir al minimo los peligros debidos a cables subterraneos y demas sistemas de distribucion.
2) En las excavaciones, pozos, trabajos subterraneos o tuneles deberan tomarse las precauciones
adecuadas:

1°.- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caidas de personas, tierras,
materiales u objetos, mediante sistemas de entibacion, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas.

2°.- Para prevenir la irrupcion accidental de agua mediante los sistemas o medidas adecuado.

3°.- Para garantizar una ventilacion suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se mantenga
una atmosfera apta para la respiracion que no sea peligrosa o nociva para la salud.

4°.- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio o
una irrupcion de agua o la caida de materiales.
3) Deberan preverse vias seguras para entrar y salir de la excavacion.
4) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehiculos en movimiento deberan mantenerse
alejados de las excavaciones o deberan tomarse las medidas adecuadas en su caso mediante la
construccioén de barreras, para evitar su caida en las mismas o el derrumbamiento del terreno.

H.- Instalaciones de distribucién de energia:

1) Deberan verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribuciéon de energia presentes en
la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.

2) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberan estar localizadas, verificadas y
sefalizadas claramente.

3) Cuando existen lineas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra sera
necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tension. Si esto no fuera posible, se colocaran
barreras o avisos para que los vehiculos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas.

En caso de que vehiculos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizaran una sefalizacién de
advertencia y una proteccién de delimitacion de altura.
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|.- Otros trabajos especificos:

1) Los trabajos de derribo o demolicién que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberan
estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisién de una persona competente y deberan realizarse
adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados.

2) En los trabajos en tejados deberan adoptarse las medidas de proteccion colectiva que sean necesarias en
atencion a la altura, inclinacion o posible caracter o estado resbaladizo, para evitar la caida de trabajadores,
herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies fragiles, se
deberan tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen
inadvertidamente o caigan a través suyo.

3) Los trabajos con explosivos, asi como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustaran a lo
dispuesto en su normativa especifica.

4) Las ataguias deberan estar bien construidas, con materiales apropiados y sélidos, con una resistencia
suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en
caso de irrupcion de agua y de materiales.

5) La construcciéon, el montaje, la transformacion o el desmontaje de una ataguia debera realizarse
unicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo las ataguias deberan ser
inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares.

Evacuacién de escombros:

La evacuacion de escombros se no se debe realizar nunca por "lanzamientos libres" de los escombros desde
niveles superiores hasta el suelo.

Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la gria, aunque se recomienda el uso de tubos de
descarga por su economia e independencia de la grua.

En la evacuacion de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las siguientes medidas
precautorias:

Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante.

Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no producir atascos en el
tubo.

En el punto de descarga final se situara un contenedor que facilite la evacuacion, y disminuya la dispersion
del acopio.

Las inmediaciones del punto de descarga se delimitara y sefializara el riesgo de caida de objetos.

NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:
ALBANILERIA

Se tendra en cuenta la existencia o no de conducciones eléctricas aéreas a fin de solicitar a la compafia
correspondiente el desvio, apantallado o descargo que corresponda.

Se estudiara la necesidad de utilizar uno u otro medio de suministro de mortero y de manutenciéon de
materiales, primando sobre cualquier otro criterio, la garantia de la seguridad de los trabajadores al realizar
su puesta en obra.

Cuando sea previsible el paso de peatones o vehiculos junto al borde de los huecos a se debera asegurarse
el acopio, de vallas o palenques moviles que deberan estar iluminados cada 10 metros.

La construccion de fabrica de ladrillo, se efectuara desde andamios tubulares que se montaran a todo el
perimetro de la obra.

El cerramiento de fachadas con ladrillos o bloques de cara vista, jamas se realizara desde andamios
colgantes con plataforma de tablones sobre liras suspendidas de ternales o trécolas. La utilizacion de
andamios metalicos colgados tipo gondola también tiene que ser considerada con caracter restrictivo, por el
riesgo potencial que comporta su utilizacion. Su empleo tiene que estar técnica y documentalmente justificado
por el compromiso escrito de la Direccion Facultativa y por la correcta instalacion avalada con certificados de
mantenimiento preventivo y de control periddico por parte del contratista que tenga adjudicada la realizacion
de ésta partida. Asimismo, el personal que trabaje sobre andamios suspendidos, debe disponer de una
amplia experiencia en su utilizacion, y siempre utilizando el cinturon de seguridad amarrado mediante
dispositivo de retencion a una sirga de seguridad y desplazamiento anclada a la estructura del edificio.

Cuando la construccion de la obra de fabrica de ladrillo no pueda ser ejecutada desde andamios tubulares, y
si las circunstancias técnicas lo permiten, se efectuara desde el interior de la obra y sobre el forjado, estando
protegidos los operarios contra el riesgo de caida de altura, mediante redes horizontales situadas en la planta
inmediatamente inferior o redes verticales sujetas a horcas metalicas.

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no pueda ser protegido
mediante protecciones colectivas adecuadas, debera ser provisto de cinturéon de seguridad (de sujecién o
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anticaidas segun proceda), en vigencia de utilizacién (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados,
sino previstos en proyecto y en la planificacion de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha
recibido la formacion suficiente por parte de sus mandos jerarquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero
con criterio.

Se comprobara la situacion, estado y requisitos de los medios de transporte y elevaciéon de los materiales
para la ejecucion de éstos trabajos (gruas, cabrestante, ufias portapalets, eslingas, carretilla portapalets,
plataformas de descarga, etc.), con antelacion a su utilizacion.

Se restringird el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de manutencion de
materiales mediante el empleo de grua, colocandose sefiales y balizas convenientemente.

En los accesos a los tajos, se procedera a la formacion de zonas de paso mediante pasarelas de 0,60 m de
anchura minima, compuestas por tablones con objeto de que las personas que circulen no tengan que
hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas y bovedillas. Estas plataformas estaran formadas por
tableros de longitud tal que abarquen, como minimo, tres viguetas.

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos, cuyas
dimensiones puedan permitir la caida de personas a su interior, deberan ser condenados al nivel de la cota
de trabajo instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de
obra. Esta norma debera cumplirse cuando existan esperas posicionadas verticalmente.

No se suprimiran de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no se
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.

Las plataformas de trabajo estaran dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, tendra escalera de
"gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera
de acceso completamente equipada sobre estructura tubular y debera estar convenientemente arriostrada, de
forma que se garantice su estabilidad. En andamios de estructura tubular, los accesos a los distintos niveles,
se realizaran por medio de sus correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas con trampillas de
acceso abatibles en cada plataforma horizontal.

No se instalaran andamios en las proximidades de lineas en tension. Se pueden estimar como correctas las
siguientes distancias de seguridad: 3 m para lineas de hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V

No se dejaran nunca clavos en las maderas.
Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegeran a los trabajadores de los niveles
inferiores con redes, marquesinas rigidas o elementos de proteccion equivalentes.

Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizara simultaneando
este proceso con la colocacion de barandillas y rodapiés o clausurando los huecos horizontales, de manera
que se evite la exposicién a caida de altura.

FALSOS TECHOS

Entre otros aspectos, en esta actividad se debera haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las
siguientes alternativas:

Tender a la normalizacion y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo mas seguro,
amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.

Los trabajos de ejecucion de falsos techos, se efectuaran habitualmente desde andamios tubulares, de
borriquetas o escaleras de tijera que se montaran bajo el techo a cubrir.

Cuando un trabajador tenga que realizar un trabajo esporadico en alturas superiores a 2 m, y no pueda ser
protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberd ir provisto de cinturén de seguridad
homologado (de sujecién o anticaidas segun proceda), en vigencia de utilizaciéon (no caducada), con puntos
de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificacion de los trabajos, debiendo
acreditar previamente que ha recibido la formacién suficiente por parte de sus mandos jerarquicos, para ser
utilizado restrictivamente, pero con criterio.

Se comprobara la situacién estado y requisitos de los medios de transporte y elevacion de los materiales para

la ejecucion de éstos trabajos (gruas, cabrestante, ufias portapalets, eslingas, carretilla portapalets,
plataformas de descarga, etc.), con antelacion a su utilizacion.
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No se suprimirdn de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no se
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.

Las plataformas de trabajo estaran dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, tendra escalera de
"gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera
de acceso completamente equipada sobre estructura tubular y debera estar convenientemente arriostrada, de
forma que se garantice su estabilidad. En andamios de estructura tubular que superen los dos médulos de
porticos, los accesos a los distintos niveles, se realizara por medio de sus correspondientes escaleras
inclinadas interiores, dotadas con trampillas de acceso abatibles en cada plataforma horizontal.

INSTALACIONES DE GAS REFRIGERANTE

Entre otros aspectos, en esta actividad se debera haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las
siguientes alternativas:

Tender a la normalizacion y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo mas seguro,
amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.

Se procurara proyectar con tendencia a la supresion de operaciones y trabajos que puedan realizarse en
taller, eliminando de esta forma la exposicion de los trabajadores a riesgos innecesarios.

Se efectuara un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocacién de
plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.

En general las vallas o palenques acotardn no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehiculos.
INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION

Entre otros aspectos, en esta actividad se debera haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las
siguientes alternativas:

Tender a la normalizacion y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo mas seguro,
amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.

Se procurara proyectar con tendencia a la supresion de operaciones y trabajos que puedan realizarse en
taller, eliminando de esta forma la exposicion de los trabajadores a riesgos innecesarios.

Se efectuara un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocacion de
plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.

En general las vallas o palenques acotaran no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehiculos.

Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, bloqueo de los aparatos de corte
y verificacion de la ausencia de tension) a la realizacion de los trabajos eléctricos, se deberan realizar en el
propio lugar de trabajo, las siguientes:

Verificacion de la ausencia de tension y de retornos.
Puesta en cortocircuito lo mas cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los conductores sin
tension, incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado publico, si existieran. Si la red conductora es
aislada y no puede realizarse la puesta en cortocircuito, debera procederse como si la red estuviera en
tension, en cuanto a proteccién personal se refiere,

Delimitar la zona de trabajo, sefalizandola adecuadamente si existe la posibilidad de error en la identificacion
de la misma.

Protecciones personales

Los guantes aislantes, ademas de estar perfectamente conservados y ser verificados frecuentemente,
deberan estar adaptados a la tension de las instalaciones o equipos en los cuales se realicen trabajos o
maniobras.

En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tension en general, en los que
pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, sera preceptivo el empleo de: casco de seguridad
normalizado para A.T., pantalla facial de policarbonato con atalaje aislado, gafas con ocular filtrante de color
opticamente neutro, guantes dieléctricos (en la actualidad se fabrican hasta 30.000 V), o si se precisa mucha
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precision, guantes de cirujano bajo guantes de tacto en piel de cabritilla curtida al cromo con manguitos
incorporados (tipo taponero).

Intervencion en instalaciones eléctricas

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de que se produzcan
contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas realizando trabajos sin tension; se
seguiran al menos tres de las siguientes reglas (cinco reglas de oro de la seguridad eléctrica):

El circuito es abrira con corte visible.

Los elementos de corte se enclavaran en posicion de abierto, si es posible con llave.

Se sefializaran los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte.

NORMATIVA PARTICULAR A CADA MEDIO A UTILIZAR:

Pelacables

Tenacillas

Bolsa porta herramientas

Herramientas de corte:

Causas de los riesgos:

Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta.

Rebabas en el filo de corte de la herramienta.

Extremo poco afilado.

Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar o cercenar.
Mal estado de la herramienta.

Medidas de prevencion:

Las herramientas de corte presentan un filo peligroso.

La cabeza no debe presentar rebabas.

Los dientes de las sierras deberan estar bien afilados y triscados. La hoja debera estar bien templada (sin
recalentamiento) y correctamente tensada.

Al cortar las maderas con nudos, se deben extremar las precauciones.

Cada tipo de sierra solo se empleara en la aplicacion especifica para la que ha sido disefiada.

En el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girara la herramienta en plano perpendicular al
alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos laterales.

No emplear este tipo de herramienta para golpear.

Medidas de proteccion:

En trabajos de corte en que los recorte sean pequefos, es obligatorio el uso de gafas de proteccién contra
proyeccion de particulas.

Si la pieza a cortar es de gran volumen, se debera planificar el corte de forma que el abatimiento no alcance
al operario o sus comparieros.

En el afilado de éstas herramientas se usaran guantes y gafas de seguridad.

Taladradora.

De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las maquinas eléctricas portatiles son las
siguientes:

Cuidar de que el cable de alimentacion esté en buen estado, sin presentar abrasiones, aplastamientos,
punzaduras, cortes 6 cualquier otro defecto.

Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la maquina.
Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalacion si la maquina a emplear no es
de doble aislamiento.

Al terminar se dejara la maquina limpia y desconectada de la corriente.

Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy humedos, dentro de grandes masas
metdlicas, etc.) se utilizaran herramientas alimentadas a 24 v como maximo 6 mediante transformadores
separadores de circuitos.

El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.

Utilizar gafas antimpactos 6 pantalla facial.

La ropa de trabajo no presentara partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en la broca.

En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo finos utilizar mascarilla con filtro mecanico
(puede utilizarse las mascarillas de celulosa desechables).

Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave especifica para tal uso.

No frenar el taladro con la mano.

No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.
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No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la broca apropiada a
cada trabajo.

En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estara apoyada y sujeta.

Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina.

Utilizar gafas anti-impacto o pantalla facial.

La ropa de trabajo no presentara partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en la broca.

Para fijar el plato flexible al portabrocas utilizar la llave especifica para tal uso.

No frenar la rotacion inercial de la herramienta con la mano.

No soltar la herramienta mientras esté en movimiento.

No inclinar el disco en exceso con objeto de aumentar el grado de abrasion, se debe emplear la
recomendada por el fabricante para el abrasivo apropiado a cada trabajo.

En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta, ésta estara apoyada y sujeta.

Al terminar el trabajo retirar el plato flexible de la maquina.

Maquinas eléctricas portatiles:

De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las maquinas eléctricas portatiles son las
siguientes:

Cuidar de que el cable de alimentacidon esté en buen estado, sin presentar abrasiones, aplastamientos,
punzaduras, cortes 6 cualquier otro defecto.

Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la maquina.

Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalacién si la maquina a emplear no es
de doble aislamiento.
Al terminar se dejara la maquina limpia y desconectada de la corriente.

Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy humedos, dentro de grandes masas
metalicas, etc.) se utilizaran herramientas alimentadas a 24 v. como maximo 6 mediante transformadores
separadores de circuitos.

El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.

Mesa de disco tronzador circular para ceramica y piezas de hormigon.

Mesa de disco tronzador circular para madera.

El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes que faciliten la apertura
del corte de la madera.

En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe disponer de un cuchillo
divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y consecuentemente la posibilidad de gripaje
del disco y proyeccién de la madera a la cara del operario.

El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la tabla a cortar, debiendo
permitir buena vision del corte, tanto frontal como lateralmente.

Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa, se empleara una
carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el movimiento total de la misma.

La correa de transmision se cubrira mediante un resguardo fijo.

Esta maquina deberd ser utilizada exclusivamente por personal especializado y autorizado.

El interruptor de la maquina debera ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de las correas de
transmision.

La maquina debera estar dotada de empujadores y guia.

6.5. DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS DORSOLUMBARES

En la aplicacién de lo dispuesto en el anexo del R.D. 487/97 se tendran en cuenta, en su caso, los métodos o
criterios a que se refiere el apartado 3 del articulo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

1. Caracteristicas de la carga.

La manipulacion manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos
siguientes:

Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande.
Cuando es voluminosa o dificil de sujetar.
Cuando esta en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse.
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Cuando esta colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con torsion o
inclinacion del mismo.

Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, en
particular en caso de golpe.

2. Esfuerzo fisico necesario.
Un esfuerzo fisico puede entrafiar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes:

Cuando es demasiado importante.

Cuando no puede realizarse mas que por un movimiento de torsion o de flexién del tronco.
Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga.

Cuando se realiza mientras el cuerpo esta en posicién inestable.

Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre.

3. Caracteristicas del medio de trabajo.

Las caracteristicas del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar en los casos
siguientes:

Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que se
trate.

Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado
que lleve el trabajador.

Cuando la situacion o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulacion manual de cargas a una
altura segura y en una postura correcta.

Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulaciéon de la carga en
niveles diferentes.

Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables.

Cuando la temperatura, humedad o circulacion del aire son inadecuadas.

Cuando la iluminacién no sea adecuada.

Cuando exista exposicion a vibraciones.

4. Exigencias de la actividad.

La actividad puede entrafar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de las exigencias
siguientes:

Esfuerzos fisicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna
vertebral.

Periodo insuficiente de reposo fisioldgico o de recuperacion.

Distancias demasiado grandes de elevacion, descenso o transporte.

Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.

5. Factores individuales de riesgo.

Constituyen factores individuales de riesgo:

La falta de aptitud fisica para realizar las tareas en cuestion.

La inadecuacién de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador.
La insuficiencia o inadaptacion de los conocimientos o de la formacion.

La existencia previa de patologia dorsolumbar.

6.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- Vias de circulacién y zonas peligrosas:

a) Las vias de circulacion, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y rampas de carga
deberan estar calculados, situados, acondicionado y preparados para su uso de manera que se puedan
utilizar facilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los
trabajadores empleados en las proximidades de estas vias de circulacién no corran riesgo alguno.

b) Las dimensiones de las vieras destinadas a la circulaciéon de personas o de mercancias, incluidas aquellas
en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularan de acuerdo con el numero de
personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.

Cuando se utilicen medios de transporte en las vieras de circulacién, se debera prever una distancia de
seguridad suficiente o medios de proteccion adecuados para las demas personas que puedan estar
presentes en el recinto.
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Se sefializaran claramente las vias y se procedera regularmente a su control y mantenimiento.

c) Las vias de circulacion destinada a los vehiculos deberan estar situadas a una distancia suficiente de las
puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberan estar equipadas con dispositivos
que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberan tomar todas las
medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de
peligro. Estas zonas deberan estar sefializadas de modo claramente visible.

- Mantenimiento de la maquinaria y equipos:

Colocar la maquina en terreno llano.

Bloquear las ruedas o las cadenas.

Apoyar en el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor ha de mantenerse levantado, debera
inmovilizarse adecuadamente.

Desconectar la bateria para impedir un arranque subito de la maquina.

No permanecer entre las ruedas, sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.

No colocar nunca una pieza metalica encima de los bornes de la bateria.

No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del motor.

Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor.

Conservar la maquina en un estado de limpieza aceptable.

Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra :

Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.

No limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado.

No fumar.

Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la maquina y colocar letreros
indicando que no se manipulen los mecanismos.

Si son varios los mecanicos que deban trabajar en la misma maquina, sus trabajos deberan ser coordinados
y conocidos entre ellos.

Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapén del radiador.

Bajar la presion del circuito hidraulico antes de quitar el tapon de vaciado, asi mismo cuando se realice el
vaciado del aceite, comprobar que su temperatura no sea elevada.

Si se tiene que dejar elevado el brazo del equipo, se procedera a su inmovilizacion mediante tacos, cufias o
cualquier otro sistema eficaz, antes de empezar el trabajo.

Tomar las medidas de conduccion forzada para realizar la evacuacion de los gases del tubo de escape,
directamente al exterior del local.

Cuando deba trabajarse sobre elementos moviles o articulados del motor (p.e. tension de las correas), éste
estara parado.

Antes de arrancar el motor, comprobar que no ha quedado ninguna herramienta, trapo o tapén encima del
mismo.

Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con piso antideslizante.

- Mantenimiento de los neumaticos

Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.

No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la maquina.

Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda esté separada de la maquina.

Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral junto a la banda de
rodadura, en previsién de proyeccién del aro por sobrepresion.

No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumatico inflado.

En caso de transmision hidraulica se revisaran frecuentemente los depdsitos de aceite hidraulico y las
valvulas indicadas por el fabricante. El aceite a emplear sera el indicado por el fabricante.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL
Mantenimiento preventivo:

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por parte del empresario de
adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposicion de
los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de
forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos.

Si esto no fuera posible, el empresario adoptara las medidas adecuadas para disminuir esos riesgos al
minimo.

Como minimo, sélo deberan ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o reglamentarias
que les sean de aplicacion y las condiciones generales previstas en el Anexo I.

Cuando el equipo requiera una utilizaciéon de manera o forma determinada se adoptaran las medidas
adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente designados para ello.
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El empresario adoptara las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado, los equipos
de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilizacion en condiciones tales que satisfagan lo exigido
por ambas normas citadas.

Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilizaciéon tras cada montaje, tras el
mantenimiento o reparacién, tras exposiciones a influencias susceptibles de producir deterioros y tras
acontecimientos excepcionales.

Todos los equipos, de acuerdo con el articulo 41 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95),
estaran acompafados de instrucciones adecuadas de funcionamiento y condiciones para las cuales tal
funcionamiento es seguro para los trabajadores.

Los articulos 18 y 19 de la citada Ley indican la informacién y formacion adecuadas que los trabajadores
deben recibir previamente a la utilizacion de tales equipos.

El constructor, justificara que todas las maquinas, herramientas, maquinas herramientas y medios auxiliares,
tienen su correspondiente certificacion -CE- y que el mantenimiento preventivo, correctivo y la reposicion de
aquellos elementos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su utilizacion sea
efectivo en todo momento.

Los elementos de sefalizacion se mantendran en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que se
considere necesario, se regaran las superficies de transito para eliminar los ambientes pulvigenos, y con ello
la suciedad acumulada sobre tales elementos.

La instalacion eléctrica provisional de obra se revisara periddicamente, por parte de un electricista, se
comprobaran las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de aislamiento.
En las maquinas eléctricas portatiles, el usuario revisard diariamente los cables de alimentaciéon y
conexiones; asi como el correcto funcionamiento de sus protecciones.

Las instalaciones, maquinas y equipos, incluidas las de mano, deberan:

1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la ergonomia.

2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados.

4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente.

Las herramientas manuales seran revisadas diariamente por su usuario, reparandose o sustituyéndose segun
proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un peligro para su usuario (mangos
agrietados o astillados).

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:

ALBANILERIA

Se asegurara que todos los elementos del encofrado estan firmemente sujetos antes de abandonar el puesto
de trabajo.

Se revisaran diariamente la estabilidad y buena colocacién de los andamios, asi como el estado de los
materiales que lo componen, antes de iniciar los trabajos.

Se extremara esta precaucion cuando los trabajos hayan estado interrumpidos mas de un dia y/o de
alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas.

Antes de la puesta en marcha se comprobara siempre el estado del disco de la sierra circular y el correcto
emplazamiento y articulacién de sus protectores y resguardos.
Se revisara periédicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de cargas.

FALSOS TECHOS

Se revisara diariamente el estado del cable de los aparatos de elevacion, detectando deshilachados, roturas
o cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables con entera garantia asi como las eslingas.

Efectuar al menos trimestralmente una revisién a fondo de los elementos de los aparatos de elevacion,
prestando especial atencion a cables, frenos, contactos eléctricos y sistemas de mando.

Realizar el mantenimiento preventivo de la grua de conformidad a la ITC-AEM2 sobre gruas torre.

Antes de la puesta en marcha se comprobara siempre el estado del disco de la sierra circular y el correcto
emplazamiento y articulaciéon de sus protectores y resguardos.

Se revisara periddicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de cargas.
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INSTALACIONES DE GAS REFRIGERANTE

Medidas preventivas de esta fase de obra ya incluidas en el epigrafe de medidas preventivas generales.
INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION

Medidas preventivas de esta fase de obra ya incluidas en el epigrafe de medidas preventivas generales.
6.7 INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA

Servicios higiénicos:

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberan tener a su disposicion
vestuarios adecuados.

Los vestuarios deberan ser de facil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de
trabajo debera poner guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del parrafo primero de este apartado, cada
trabajador debera poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se deberan poner a disposicion de los
trabajadores duchas apropiadas y en numero suficientes.

Las duchas deberan tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin
obstaculos y en adecuadas condiciones de higiene.

Las duchas deberan disponer de agua corriente, caliente y fria. Cuando, con arreglo al parrafo primero de
este apartado, no sean necesarias duchas, deberan tener lavabos suficientes y apropiados con agua
corriente, caliente si fuese necesario cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios.

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicacion entre uno y otros debera
ser facil

c) Los trabajadores deberan disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los locales de
descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un num.
suficiente de retretes y de lavabos.

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estaran separados para hombres y mujeres, o deberan preverse
una utilizacion por separado de los mismos.

Locales de descanso o de alojamiento:

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el
numero de trabajadores, y por motivo de alejamiento de la obra, los trabajadores deberan poder disponer de
locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de facil acceso.

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberan tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados
con un numero de mesas y de asientos con respaldo acorde con el niumero de trabajadores.

c) Cuando no existan estos tipos de locales se debera poner a disposicion del personal otro tipo de
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupcion del trabajo.

d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberan disponer de servicios higiénicos en numero
suficiente, asi como de una sala para comer y otra de esparcimiento.

Dichos locales deberan estar equipados de camas, armarios, mesas Yy sillas con respaldo acordes al nimero
de trabajadores, y se debera tener en cuenta, en su caso, para su asignacion, la presencia de trabajadores
de ambos sexos.

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberan tomarse medidas adecuadas de proteccion para los
no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.

6.8 VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA
VIGILANCIA DE LA SALUD

Indica la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su art. 22 que el
Empresario debera garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia peridédica de su estado de salud en
funcién de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podra llevarse a efecto con el
consentimiento del trabajador exceptuandose, previo informe de los representantes de los trabajadores, los
supuestos en los que la realizaciéon de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un
trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para los demas trabajadores o para otras personas
relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una disposicion legal en relacion con la proteccion
de riesgos especificos y actividades de especial peligrosidad.

En todo caso se optara por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las minimas molestias al
trabajador y que sean proporcionadas al riesgo.
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Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevaran a cabo respetando siempre el derecho a
la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la informacion
relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos seran puestos en conocimiento
de los trabajadores afectados y nunca podran ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del
trabajador.

El acceso a la informacién médica de caracter personal se limitara al personal médico y a las autoridades
sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al
empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del trabajador.

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u 6rganos con responsabilidades en materia de
prevenciéon seran informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en
relacion con la aptitud del trabajador para el desempefio del puesto de trabajo o con la necesidad de
introducir o mejorar las medidas de prevencion y proteccion, a fin de que puedan desarrollar correctamente
sus funciones en materias preventivas.

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de
los trabajadores a la vigilancia periédica de su estado de salud debera ser prolongado mas alla de la
finalizacién de la relacion laboral, en los términos que legalmente se determinen.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevaran a cabo por personal sanitario
con competencia técnica, formacién y capacidad acreditada.

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de los
trabajadores deberan contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un
ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participacion de otros profesionales sanitarios con competencia
técnica, formacion y capacidad acreditada.

La actividad a desarrollar debera abarcar:

Evaluacion inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporacién al trabajo o después de la
asignacion de tareas especificas con nuevos riesgos para la salud.

Evaluacion de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos
de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales origenes profesionales y recomendar una accion
apropiada para proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periddicos.
La vigilancia de la salud estara sometida a protocolos especificos u otros medios existentes con respecto a
los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos se
establecera por la Administracion oidas las sociedades cientificas correspondientes. En cualquier caso
incluiran historia clinico-laboral, descripcidon detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el
mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Debera contener, igualmente, descripcion de
los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de
ellos.

El personal sanitario del servicio de prevencién debera conocer las enfermedades que se produzcan entre los
trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder identificar cualquier posible relacion
entre la causa y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo.

Este personal prestard los primeros auxilios y la atencidon de urgencia a los trabajadores victimas de
accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo.

El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen las
condiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, indica las caracteristicas que debe
reunir el lugar adecuado para la practica de los primeros auxilios que habran de instalarse en aquellas obras
en las que por su tamafio o tipo de actividad asi lo requieran.

6.9. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES DE INICIAR LOS
TRABAJOS

Formacién de los trabajadores:

El articulo 19 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) exige que el
empresario, en cumplimiento del deber de proteccion, deberd garantizar que cada trabajador reciba una
formacion tedrica y practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratacién, y cuando ocurran
cambios en los equipos, tecnologias o funciones que desempefie.

Tal formacion estara centrada especificamente en su puesto o funcién y debera adaptarse a la evolucién de
los riesgos y a la aparicion de otros nuevos. Incluso debera repetirse si se considera necesario.

La formacion referenciada debera impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo, o en
su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla
la empresa con sus medios propios o con otros concertados, pero su coste nunca recaera en los
trabajadores.

Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los niveles basico,
intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion
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indica, en sus Anexos lll al VI, los contenidos minimos de los programas formativos a los que habra de
referirse la formacién en materia preventiva.

7. LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACION AL PRESENTE ESTUDIO:
- LEGISLACION:

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95).

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION (R.D. 39/97 DE 7/1/97).

ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97).

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(R.D.485/97 DE 14/4/97).

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO (R.D. 486/97 DE
14/4/97).

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION DE CARGAS
QUE ENTRANEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (R.D.
487/97 DE 14/4/97).

PROTECCI’ON DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 664/97 DE 12/5/97).

EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 665/97 DE 12/5/97).

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97).

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97).

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSRUCCION (RD. 1627/97
de 24/10/97).

ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCION VIDRIO Y CERAMICA (O.M. de 28/8/70).

ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. DE 9/3/71) Exclusivamente
su Capitulo VI, y art. 24 y 75 del Capitulo VII.

REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de 31/1/40) Exclusivamente
su Capitulo VII.

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION (R.D. 2413 de 20/9/71).
0O.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO.
R. MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 SOBRE EL BENCENO.
0O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO.
R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO.
R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES.
- NORMATIVAS:
NORMA BASICA DE LA EDIFICACION:
Norma NTE 1SA/1973 Alcantarillado
ISB/1973 Basuras
ISH/1974 Humos y gases

ISS/1974 Saneamiento
Norma UNE 81 707 85 Escaleras portatiles de aluminio simples y de extension.
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Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.

Norma UNE 81 101 85 Equipos de proteccion de la vision. Terminologia. Clasificacion y uso.

Norma UNE 81 200 77 Equipos de proteccion personal de las vias respiratorias. Definicion y clasificacion.
Norma UNE 81 208 77 Filtros mecanicos. Clasificacion. Caracteristicas y requisitos.

Norma UNE 81 250 80 Guantes de proteccion. Definiciones y clasificacion.

Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforacion de la suela.

Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturdn de sujecion. Caracteristicas y ensayos.
Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Caracteristicas y ensayos.

- CONVENIOS:

CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPANA:

Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edificacion.
Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59).

Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construccion.

Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre proteccion de maquinaria. Ratificado por Instruccion de
26/11/71.(BOE de 30/11/72).

Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de
trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85.

Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso maximo de carga transportada por un trabajador. (BOE de
15/10/70).

8. CONCLUSIONES

Con todo lo anteriormente expuesto, el técnico que suscribe entiende que queda suficientemente desarrollado
el Estudio de Seguridad y Salud para el proyecto reflejado en su encabezado.
Marzo de 2.021

El Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado N° 1.556

FDO: JOSE M MORO ARISTU
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DOCUMENTO N° 5

GESTION DE RESIDUOS
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1. ANTECEDENTES

El presente Estudio realiza una estimacion de los residuos que se prevé que se produciran en los trabajos
directamente relacionados con la obra de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de la construccidon y demolicién, asi como el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo,
por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construcciéon y demolicién en el ambito
territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

2. ESTIMACION DE RESIDUOS A GENERAR.

La estimacion de los residuos a generar en el desarrollo de las obras es lo procedente de la apertura de
rozas, el material absorbente y los materiales férricos de las tuberias y deposito.

Acero 1,5t
Fibra de vidrio: 0,5m?
Ceramica: 1,0t

Escombro muros ladrillo: 2,0t
Escombro trasdosados: 1,5t

Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso especifico de la obra prevista sin tener en
cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envio, embalajes de materiales, etc. que dependeran de
las condiciones de suministro.

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS.

Para prevenir la generacion de residuos se prevé mantener un area de la caja de escaleras para el
almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningun caso puedan enviarse a vertederos
sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor.

4. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION.

Salvo lo indicado en el punto anterior, no hay prevision de reutilizacion de los escombros resultantes en la
propia obra o en emplazamientos externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado. Los
materiales férricos se entregaran para su recuperacion.

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS.

En relacion con los residuos previstos, las cantidades no superan las establecidas en la normativa para
requerir tratamiento separado de los mismos.

6. PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Se establecen las siguientes prescripciones especificas en lo relativo a la gestion de residuos:

- El depdsito temporal de los escombros, se realizara en sacos industriales iguales o inferiores a
1m3, con la ubicaciéon y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho
depdsito en acopios, también debera estar en lugares debidamente sefalizados y segregados del
resto de residuos.

- El responsable de la obra, adoptara las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos
ajenos al mismo. Los sacos permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

- Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de

obras...), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposicion.
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En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion
econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccién de Obra sera la responsable de tomar la Ultima decisidon y de su justificacion ante las
autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RCDs que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacion autonémica de la
Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar solo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro pertinente.

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos

7. VALORACION DEL COSTE PREVISTO.

La valoracioén del coste previsto en la gestion de los residuos de construccion y demolicion se contempla en el

8. CONCLUSIONES

Con todo lo anteriormente expuesto, el técnico que suscribe entiende que queda suficientemente desarrollado
el Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion para el proyecto reflejado en su
encabezado.

Marzo de 2.021

El Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado N° 1.556

FDO: JOSE M# MORO ARISTU
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DOCUMENTO N° 6

PRESUPUESTO
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Instalacién de climatizacion F1, Casa de la Juventud (Pamplona)

NAVeN

Ingenieria de Instalaciones

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
cODIGO uDs DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CLF01.01 EQUIPQS CLIMATIZACION
PUHYP700YSNWAUD MAQUINA EXTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P700Y SNW-A
Ud. exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 80,0 kW (refrig.) y 88,0 kW (calet.), 540 m3/min y 65 dB(A).
Unidad formada por 2 x PUHYP350YNW- A + CMY-Y200VBK2. Modelo
PUHY-P700YSNW-A.
Se incluye instalacion eléctrica de fuerza y control, accesorios de montaje, accesorios pa-
ra anclaje en techo o pared, silent blocks, transporte, medios de elevacion, carga de gas
adicional en caso de ser necesaria y bomba de drenaje.
Totalmente instalado, probado y programado por servicio tcnico oficial. Puesto en mar-
cha segun RITE.
FASE 1 1 1,00 1,00
1,00 29.345,14 29.345,14
01P0401 M2 BANCADA PARA MAQUINARIA DE FRIO/CALOR
M2. de bancada antivibratoria a base de: 5 cm. de corcho industrial, solera 15 cm. de es-
pesor de hormigdn H-250, encofrado, vertido, vibrado y desencofrado, terminacion su-
perficial lucida al temple, mallazo B 500S 15.15.6.6, remates con pavimentos, completa.
Bancada condensadoras - FASE 1 1 7,00 2,00 14,00
14,00 40,32 564,48
PCFYP125VKME UD EVAPORADORA TECHO 1 VIA MITSUBISHI PCFY-P125VKM-E (EV05)
Ud. interior ipo TECHO, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de
12.500 Frig/h y 13.760 Kcal/h., 1.260/1.440/1.620/1.860 m3/h'y 36/39/42/44 dB(A). Mo-
delo PCFY-P125VKM.
Se incluye instalacion eléctrica de fuerza y control, accesorios de montaje, accesorios pa-
ra anclaje en techo o pared, silent blocks, transporte, medios de elevacion, carga de gas
adicional en caso de ser necesaria y bomba de drenaje.
Totalmente instalado, probado y programado por servicio técnico oficial. Puesto en mar-
cha segin RITE.
FASE 1 1 1,00 1,00
1,00 2.919,26 2.919,26
PCFYP100VKME UD EVAPORADORA TECHO 1 VIA MITSUBISHI PCFY-P100VKM-E (EV04)
Ud. interior ipo TECHO, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de
10.000 Frig/h y 10.750 Keal/h., 1.260/1.440/1.560/1.680 m3/h y 36/38/41/43 dB(A). Mo-
delo PCFY-P100VKM.
Se incluye instalacion eléctrica de fuerza y control, accesorios de montaje, accesorios pa-
ra anclaje en techo o pared, silent blocks, transporte, medios de elevacion, carga de gas
adicional en caso de ser necesaria y bomba de drenaje.
Totalmente instalado, probado y programado por servicio tcnico oficial. Puesto en mar-
cha segun RITE.
FASE 1 1 6,00 6,00
6,00 2.397,53 14.385,18
TOTAL CAPITULO CLF01.01 EQUIPOS CLIMATIZACION........orveriereeiesseeesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssnssennns 47.214,06
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NAVeN

Ingenieria de Instalaciones
Instalacién de climatizacion F1, Casa de la Juventud (Pamplona)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO uDS DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CLF01.02 CONTROL AUTOMATICO

PAR40MAA UD CONTROL REMOTO MITSUBISHI ELECTRIC PAR-40MAA
Ud. de control remoto con pantalla LCD retroiluminada, gama MELANS de MITSUBISHI
ELECTRIC. Modelo PAR-40MAA.

Totalmente instalado, probado y programado por servicio técnico oficial. Puesto en mar-
cha segun RITE.

FASE 1 1 7,00 7,00
7,00 143,22 1.002,54
AT-50B UD CONTROL CENTRALIZADO DEL SISTEMA AT-50B
Ud. de control Centralizado de Sistema, pantalla retroiluminada tactl 5", gama MELANS
de MITSUBISHI ELECTRIC, para 50 ¢./50 uds. Fuente de alimentacién (PAC-
SC51KUA) incluida. Modelo AT-50A.
Incluye accesorios de montaje.
Totalmente instalado, probado y programado pr servicio tcnico oficial. Puesto en marcha
segun RITE.
FASE 1 1 1,00 1,00
1,00 1.766,07 1.766,07
TOTAL CAPITULO CLF01.02 CONTROL AUTOMATICO........oomvvernnerrerinseseeissssassssessssassssssssssssssosssssssessssssnnenss 2.768,61
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Instalacién de climatizacion F1, Casa de la Juventud (Pamplona)

NAVeN

Ingenieria de Instalaciones

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
cODIGO uDs DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CLF01.03 TUBERIA Y ACCESORIOS
C0200 ML TUBERIA COBRE EN-12735-1 3/8"
MI. de tuberia Tubolit Split de Armacell, formado por una tuberia de cobre deshidratado
segin EN-12735-1 de diametro 3/8", preaislado con espuma de polietleno con lamina
de proteccion de copolimero de poliolefina de color blanco resistente a los rayos UV, es-
pecifica para instalacion exterior.
Aislamiento seg(in RITE vigente.
Incluso parte proporcional de derivaciones, accesorios, soportes y canaleta para aloja-
miento de las lineas de gas (para instalacion interior o exterior seglin convenga).
Terminales sellados hasta su instalacién definitva.
Probado segln RITE, totalmente instalada.
FASE 1 1 30,00 30,00
FASE 2 (PATINIILLO) 1 5,00 5,00
FASE 3 (PATINIILLO) 1 25,00 25,00
60,00 8,70 522,00
C0201 ML TUBERIA COBRE EN-12735-1 1/2"
MI. de tuberia Tubolit Split de Armacell, formado por una tuberia de cobre deshidratado
segiin EN-12735-1 de diametro 1/2", preaislado con espuma de polietleno con lamina
de proteccion de copolimero de poliolefina de color blanco resistente a los rayos UV, es-
pecifica para instalacion exterior.
Aislamiento segin RITE vigente.
Incluso parte proporcional de derivaciones, accesorios, soportes y canaleta para aloja-
miento de las lineas de gas (para instalacion interior o exterior seglin convenga).
Terminales sellados hasta su instalacién definitva.
Probado segln RITE, totalmente instalada.
FASE 1 1 10,00 10,00
FASE 2 (PATINIILLO) 1 10,00 10,00
FASE 3 (PATINIILLO) 1 30,00 30,00
50,00 10,32 516,00
C0202 ML TUBERIA COBRE EN-12735-15/8"
MI. de tuberia Tubolit Split de Armacell, formado por una tuberia de cobre deshidratado
segin EN-12735-1 de didametro 5/8", preaislado con espuma de polietleno con lamina
de proteccion de copolimero de poliolefina de color blanco resistente a los rayos UV, es-
pecifica para instalacion exterior.
Aislamiento segin RITE vigente.
Incluso parte proporcional de derivaciones, accesorios, soportes y canaleta para aloja-
miento de las lineas de gas (para instalacion interior o exterior segiin convenga).
Terminales sellados hasta su instalacién definitva.
Probado segln RITE, totalmente instalada.
FASE 1 1 25,00 25,00
FASE 2 (PATINIILLO) 1 30,00 30,00
FASE 3 (PATINIILLO) 1 15,00 15,00
70,00 11,67 816,90
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Instalacién de climatizacion F1, Casa de la Juventud (Pamplona)

NAVeN

Ingenieria de Instalaciones

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
cODIGO uDs DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C0203 ML TUBERIA COBRE EN-12735-1 3/4"
MI. de tuberia Tubolit Split de Armacell, formado por una tuberia de cobre deshidratado
segiin EN-12735-1 de didametro 3/4", preaislado con espuma de polietleno con lamina
de proteccion de copolimero de poliolefina de color blanco resistente a los rayos UV, es-
pecifica para instalacion exterior.
Aislamiento segin RITE vigente.
Incluso parte proporcional de derivaciones, accesorios, soportes y canaleta para aloja-
miento de las lineas de gas (para instalacion interior o exterior segiin convenga).
Terminales sellados hasta su instalacién definitva.
Probado segun RITE, totalmente instalada.
FASE 1 1 40,00 40,00
FASE 2 (PATINIILLO) 1 5,00 5,00
45,00 14,74 663,30
C0204 ML TUBERIA COBRE EN-12735-1 7/8"
MI. de tuberia Tubolit Split de Armacell, formado por una tuberia de cobre deshidratado
segun EN-12735-1 de didmetro 7/8", preaislado con espuma de polietleno con lamina
de proteccion de copolimero de poliolefina de color blanco resistente a los rayos UV, es-
pecifica para instalacion exterior.
Aislamiento segiin RITE vigente.
Incluso parte proporcional de derivaciones, accesorios, soportes y canaleta para aloja-
miento de las lineas de gas (para instalacion interior o exterior seglin convenga).
Terminales sellados hasta su instalacion definitva.
Probado segln RITE, totalmente instalada.
FASE 3 (PATINIILLO) 1 10,00 10,00
10,00 17,95 179,50
C0206 ML TUBERIA COBRE EN-12735-11 1/8"
MI. de tuberia Tubolit Split de Armacell, formado por una tuberia de cobre deshidratado
segun EN-12735-1 de diametro 1 1/8", preaislado con espuma de polietleno con lamina
de proteccion de copolimero de poliolefina de color blanco resistente a los rayos UV, es-
pecifica para instalacion exterior.
Aislamiento segun RITE vigente.
Incluso parte proporcional de derivaciones, accesorios, soportes y canaleta para aloja-
miento de las lineas de gas (para instalacion interior o exterior seglin convenga).
Terminales sellados hasta su instalacion definitva.
Probado segln RITE, totalmente instalada.
FASE 1 1 15,00 15,00
FASE 2 (PATINIILLO) 1 35,00 35,00
FASE 3 (PATINIILLO) 1 30,00 30,00
80,00 24,23 1.938,40
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NAVeN

Ingenieria de Instalaciones

Instalacién de climatizacion F1, Casa de la Juventud (Pamplona)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
cODIGO ubs DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C0207 ML TUBERIA COBRE EN-12735-11 3/8"

MI. de tuberia Tubolit Split de Armacell, formado por una tuberia de cobre deshidratado
seglin EN-12735-1 de didmetro 1 3/8", preaislado con espuma de polietleno con lamina
de proteccion de copolimero de poliolefina de color blanco resistente a los rayos UV, es-
pecifica para instalacion exterior.

Aislamiento segin RITE vigente.

Incluso parte proporcional de derivaciones, accesorios, soportes y canaleta para aloja-
miento de las lineas de gas (para instalacion interior o exterior segiin convenga).
Terminales sellados hasta su instalacién definitva.

Probado segun RITE, totalmente instalada.

FASE 1 1 35,00 35,00
35,00 18,18 636,30
CMY-Y302S-G2 UD KIT DISTRIBUIDOR CMY-Y302S-G2
Ud. de kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas. Mo-
delo CMY-Y302S-G2.
Incluye accesorios de montaje.
Totalmente instalado, probado y puesto en marcha segin RITE.
FASE 1 1 1,00 1,00
1,00 184,14 184,14
CMY-Y102LS-G2 UD KIT DISTRIBUIDOR CMY-Y102LS-G2
Ud. de kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas. Mo-
delo CMY-Y102LS-G2.
Incluye accesorios de montaje.
Totalmente instalado, probado y puesto en marcha segln RITE.
FASE 1 1 2,00 2,00
FASE 3 (PATINIILLO) 1 2,00 2,00
4,00 134,85 539,40
CMY-Y202S-G2  UD KIT DISTRIBUIDOR CMY-Y202S-G2
Ud. de kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas. Mo-
delo CMY-Y202S-G2.
Incluye accesorios de montaje.
Totalmente instalado, probado y puesto en marcha segln RITE.
FASE 1 1 1,00 1,00
FASE 2 (PATINIILLO) 1 2,00 2,00
3,00 155,31 465,93
CMY-Y102SS-G2 UD KIT DISTRIBUIDOR CMY-Y102SS-G2
Ud. de kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas. Mo-
delo CMY-Y102SS-G2.
Incluye accesorios de montaje.
Totalmente instalado, probado y puesto en marcha segln RITE.
FASE 1 1 2,00 2,00
FASE 3 (PATINIILLO) 1 2,00 2,00
4,00 100,44 401,76
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Instalacién de climatizacion F1, Casa de la Juventud (Pamplona)

NAVeN

Ingenieria de Instalaciones

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
cODIGO uDs DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
D25NA520 Ml TUBERIA PVC 40 mm. SERIE C
MI. Tuberia de PVC de 40 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-dis-3633
para evacuacion interior de aguas calientes y residuales de fan-coils, i/codos, tes y de-
mas accesorios, totalmente instalada.
CONDENSADOS EQUIPOS
FASE 1 8 8,00 64,00
64,00 5,84 373,76
TOTAL CAPITULO CLF01.03 TUBERIAY ACCESORIOS ......ocvveerevieeeeeseesssssisesessssesesisssssssssssssssssssssssssnnnes 7.237,39
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NAVeN

Ingenieria de Instalaciones
Instalacién de climatizacion F1, Casa de la Juventud (Pamplona)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CcODIGO ubs DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CLF01.05 INSTALACION ELECTRICA
SUBCAPITULO CLF01.05.01 CUADRO ELECTRICO CONDENSADORAS

CONTAXD9073SOUD CONTADOR DE ENERGIA MODULAR RAIL DIN

Ud. de contador de energia modular rafl DIN de la marca ORBIS o silimilar. Con salida
SO. Display LCD retroiluminado. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, total-
mente instalado.

FASE 1 1 2,00 2,00
2,00 423,15 846,30
VIGI125 UD INT MAGNETOTERMICO CON DIFERENCIAL VIGI COMPACT NSX125
Ud. Interruptor automatico modular 1l1+N intensidad 125 A. con bloque diferencial, Marca
Schneider Electric NSX160+cOMPACTNSX160 o similar, poder de corte 36KA a 380 V
(segun UNE-EN 60947).
FASE 1 1 1,00 1,00
1,00 1.813,50 1.813,50
5P080213 UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A,4POLOS,300mA, SI
Ud. Interruptor diferencial de corriente de defecto alterna, protegido contra contactos in-
tempestivos,superinmunizado, marca Merlin Gerin o similar, de 40 A, IV polos y 30 mA de
sensibilidad, totalmente instalado.
FASE 1 1 2,00 2,00
2,00 196,60 393,20
CB60NC4P40 UD INTERRUPTOR AUTOMATICO MODULAR 4P, 40 A, 6KA, C60N
Ud. Interruptor automético modular 4 polos, intensidad 40A. Marca Merlin Gerin C60N o
similar, curva C, poder de corte 6KA a 230V (segiin UNE-EN 60898), incluso materal au-
xiliar y mano de obra, totalmente instalado.
FASE 1 1 2,00 2,00
2,00 118,90 237,80
CL05.1.1 UD ARMARIO GX + ZOCALO MODELO A DEFINIR
Ud. de cuadro metalico estanco de medidas a definir por la Direccion Facultaiva, para
montaje de los controladores, trafos, reles de maniobra y resto de elementos de las tres
fases del proyecto.
FASE 1 1 1,00 1,00
1,00 1.395,00 1.395,00
CL05.1.2 UD MATERIAL ACCESORIO, MANO DE OBRA
Ud. de embarrado, cableado conexionado y mano de obra necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento.
FASE 1 1 1,00 1,00
1,00 325,50 325,50
TOTAL SUBCAPITULO CLF01.05.01 CUADRO ELECTRICO 5.011,30
CONDENSADORAS .......oovtmiiiinrieineiseier et
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NAVeN

Ingenieria de Instalaciones

Instalacién de climatizacion F1, Casa de la Juventud (Pamplona)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO ubS DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO CLF01.05.02 INSTALACION ELECTRICA

CL05.2.1 UD INSTALACION ELECTRICA FASE 1

Ud. de instalacion eléctrica de fuerza y control de todos los elementos, interconexion de
todos los elementos, condensadoras, evaporadores, unidades de tratamiento de aire,
ventiladores, reguladores de caudal, temostatos, efc, asi como cuadros eléctricos de fuer-
za y control, incluso protecciones, cableado y canaleta para alojamiento de este, total-
mente instalado y puesto en marcha por Servicio Técnico Oficial.

FASE 1 1 1,00 1,00
1,00 3.125,00 3.125,00
TOTAL SUBCAPITULO CLF01.05.02 INSTALACION 3.125,00
ELECTRICA ..ot
TOTAL CAPITULO CLF01.05 INSTALACION ELECTRICA......cooommmmnrerrressecmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnas 8.136,30
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NAVeN

Ingenieria de Instalaciones
Instalacién de climatizacion F1, Casa de la Juventud (Pamplona)
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CODIGO uDs DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CLF01.06 OTRAS ACTUACIONES

CLF01.06.1 UD OTRAS ACTUACIONES FASE 1

Ud. de ayudas a la albafiileria necesarias para la ejecucion de la instalacién, incluyendo:
- Pequefios derribos y pasamuros.

- Apertura y cierre de catas.

- Desmontaje y traslado a vertedero de los equipos y materiales sustituidos o desecha-
dos, t@asas incluidas.

- Desmontaje y montaje de techos y tabiques, incluyendo la reposicion Y APORTE de
materiales no aprovechables, tales como placas de techo, perfles y accesorios del mismo,
pintura, yesos, ESPEJOS, BALDOSAS CERAMICAS Y DE TERRAZO, PAVIMENTOS Y
REVESTIMIENTOS DE PVC O SIMILARES, escayolas, etc.

1,00 1.395,00 1.395,00

TOTAL CAPITULO CLF01.06 OTRAS ACTUACIONES........cooourreiveesieeeeessinseesssssssssessssssssssessssssssssessessssnsses 1.395,00
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Instalacién de climatizacion F1, Casa de la Juventud (Pamplona)

NAVeN

Ingenieria de Instalaciones

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
cODIGO uDs DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CLF01.07 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
D01GA020.1 ud APERTURA'Y CIERRE REGISTRO 50x50 cm FALSO TECHO
Apertura de hueco de 50x50 cm en falso techo continuo de placa de pladur sobre perfile-
ria oculia, por medios manuales, incluso cierre del hueco con placa de pladur una vez
ejecutados los trabajos dejando la superficie lista para imprimar y decorar, iretrada de
escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, segin
NTE/ADD-12.
NIVEL -1
pasillo 6 6,00
cafeteria 2 2,00
NIVEL 1
pasillo 3 3,00
NIVEL 3
salas 5 5,00
aseo 2 2,00
18,00
18,00 5,78 104,04
D01GA020.2 ud FORMACION NICHO FALSO TECHO <1,50 m
Formacion de nicho en falso techo continuo de placa de pladur sobre perfileria oculta pa-
ra alojar la condensadora. Incluye la apertura del hueco en el falso techo de anchura
hasta 50 cm, longitud hasta 150 cmy canto hasta 40 cm, formacién de las tabicas vertica-
les para la configuracion del hueco mediante placa de pladur sujeta a la perfileria y placas
existentes, dejando la superficie lista para imprimar y decorar, ilrefrada de escombros a
pie de carga, medios auxiliares de obray p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-12.
NIVEL -1
cafeteria 1 1,00
1,00
1,00 16,80 16,80
D14DAC005 m2 TECHO CONTINUO SUSPENDIDO KNAUF D112 (27+12,5A)
Techo continuo Knauf D112 formado por una placa Knauf Standard tpo A s/Norma
UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura metalica de acero gal-
vanizado Z1 de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas entre 500 y 1200 mm e/e
y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fjadas perpendicularmente a las primarias y a dis-
tinto nivel mediante caballetes y moduladas a 400-500 mm e/e. Incluso p.p de tornilleria,
pasta de juntas, fjaciones y formacion de tabicas verticales. Totalmente terminado y listo
para imprimar y decorar.
NIVEL 3
pasillo 1 20,00 20,00
NIVEL 7
pasillo 1 7,00 7,00
27,00
27,00 22,75 614,25
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NAVeN

Ingenieria de Instalaciones
Instalacién de climatizacion F1, Casa de la Juventud (Pamplona)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO ubs DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
D10DAF005 m2 TRASDOSADO AUTOPORT. KNAUF 48+12,5 mm

Trasdosado autoportante formado por una placa Knauf Standard tpo A s/Norma
UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura metalica de acero gal-
vanizado Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 48 mm con una modula-
cion de 600 mm entre ejes. Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, torni-
llos, fijaciones, banda acustica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo
para imprimar y decorar.

NIVEL -2
trasdosado 1 2,00 2,00
NIVEL -1
trasdosado 1 2,00 2,60 5,20
NIVEL 0
trasdosado 1 2,00 2,95 5,90
NIVEL 1
trasdosado 1 2,00 2,95 5,90
NIVEL 2
trasdosado 1 2,00 2,95 5,90
NIVEL 3
trasdosado 1 2,00 2,95 5,90
NIVEL 4
trasdosado 1 2,00 2,95 5,90
NIVEL 5
trasdosado 1 2,00 2,95 5,90
NIVEL 6
trasdosado 1 2,00 2,95 5,90
NIVEL 7
trasdosado 1 2,00 2,95 5,90
54,40
54,40 15,07 819,81
D34A1010.1 ud TRASLADO BOCA INCENDIO EQUIPADA 45 mm/15m
Traslado de boca de incendios equipada en el mismo paramento, a una distancia maxima
de 2 mdel lugar en el que se encuentra actualmente, incluso aporte de tuberia de acero
de diametro adecuado, fijaciones, soportes y pequefio material, toalmente instalada.
NIVEL 1
BIE 1 1,00
1,00
1,00 271,78 271,78
D34AF008.1 m TUBERIA DE ACERO BIE <3"
Suministro e instalacion de tuberia de DIN 2440 en clase negra de hasta 3", ilp.p. de ac-
Cesorios, curvas, tes, elementos de sujecion, imprimacion antioxidante y esmalte en rojo,
totalmente instalada, en modificacién de trazado de red de abastecimiento de BIE’s.
NIVEL 1
tuberia 1 5,00 5,00
5,00
5,00 113,52 567,60
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Instalacién de climatizacion F1, Casa de la Juventud (Pamplona)

NAVeN

Ingenieria de Instalaciones

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
cODIGO uDs DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
D35AC003 m2 PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR BLANCA/COLOR
Pintura plastica blanca o color a decidir por la DFO mate para interior, ALPHALUX SF de
SIKKENS de alta calidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resis-
tente al frote himedo segun DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicard una
mano de imprimacion fransparente y no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIK-
KENS. En superficies verticales y horizontales. Medido deduciendo todo tipo de huecos.
PAREDES
trasdosados 54,4 54,40
TECHOS
nivel -1 1 31,00 31,00
nivel 1 1 10,00 10,00
nivel 3 (pasillo) 1 20,00 20,00
nivel 3 (aulas) 1 14,00 0,60 8,40
nivel 3 (aseo) 1 15,00 15,00
nivel 7 1 7,00 7,00
* 1 25,00 25,00
170,80
170,80 4,98 850,58
D35EC070 m  PINTURA ESMALTE SOBRE TUBO DESARROLLO 10a 20 cm
m. Pintura al esmalte Kilate de Procolor o similar sobre tubos, illimpieza y capa antioxidan-
te con un desarrollo entre 10 y 20 cm.
NIVEL 1
tuberia BIE 1 5,00 5,00
5,00
5,00 3,33 16,65
D34FA405.1 ud DESMONTAJE Y RECOLOCACION DETECTOR INCENDIOS
Desmontaje, acopio y posterior recolocacion en el mismo punto de detector de incendios,
totalmente instalado y funcionando, con aporte de pequefio material si fuera necesario.
NIVEL 3
pasillo 1 1,00
1,00
1,00 28,57 28,57
D28AA430.1 ud DESMONTAJE Y RECOLOCACION LUMINARIA SUPERFICIE
Desmontaje, acopio y posterior recolocacién en el mismo punto de luminaria de superfcie,
totalmente instalada y funcionando, con aporte de pequefio material si fuera necesario.
NIVEL 3
pasillo 1 1,00
1,00
1,00 26,36 26,36
TOTAL CAPITULO CLF01.07 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS .......covsvveeierveeesesseeesssessessssssssnesasenesseons 3.316,44
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Ingenieria de Instalaciones
Instalacién de climatizacion F1, Casa de la Juventud (Pamplona)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CODIGO uDs DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CLF01.08 SEGURIDAD Y SALUD

CLF01.08.01 ud EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Equipos de proteccion personal para la obra.

1,00 446,78 446,78
CLF01.08.02 ud SENALIZACION Y PROTECCION DE LA ZONA DE OBRA
Sefializacion y proteccion de la zona de obra
1,00 211,31 211,31
TOTAL CAPITULO CLF01.08 SEGURIDAD Y SALUD ....c.cvvvveeeessieseseesssssiessesssisssssssssssssssssssssssssssssssssssansons 658,09
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NAVeN

Ingenieria de Instalaciones

Instalacién de climatizacion F1, Casa de la Juventud (Pamplona)
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO ubs DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

CAPITULO CLF01.09 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
CLF01.09.01 ud GESTION DE RESIDUOS

Gestion de residuos de construccion y demolicion, de acuerdo con el REAL DECRETO
105/2008, de 1 de febrero, no incluidos especficamente en las partidas correspondientes.

1,00 513,56

TOTAL CAPITULO CLF01.09 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

513,56

513,56
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NAVeN

Ingenieria de Instalaciones

Instalacién de climatizacion F1, Casa de la Juventud (Pamplona)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
cODIGO uDs DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CLF01.10 COMISIONADO Y DOCUMENTACION FINAL DE OBRA
CLF01.07.01 Ud Comisionado de la instalacion
Ud de Pruebas y puesta en marcha de la instalacion segun Anejo Il del CTE y el RITE,
que incluira:
- Documentacion de todos y cada uno de los productos utllizados en la obra.
- Protolocolos de pruebas de las instalaciones.
- Ensayos de control de calidad.
- Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.
- Garantia de la instalacion asi como de todos y cada uno de los materiales utilizados.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designa-
rd una entidad
que realize las mismas, previa autorizacion de la direccion facultatva y bajo su supervi-
sion.
FASE 1 1 1,00 1,00
1,00 390,60 390,60
CLF01.07.02 Ud Documentacion final de obra
Ud de Documentacion final de obra que, al menos incluya:
- Protocolos de prueba de la instalacion.
- Planos as built de la instalacion.
- Instrucciones de uso y mantenimiento.
- Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.
- Ensayos de laboratorios homologados.
- Certificados de la instalacion segin documento oficial de los organismos competentes de
la comunidad autonoma.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designa-
rd una entidad
que realize las mismas, previa autorizacion de la direccion facultatva y bajo su supervi-
sion.
FASE 1 1 1,00 1,00
1,00 390,60 390,60
CLF01.07.03 Ud Documentacién del OCA
Ud de documentacion visada por el Organismo de Control Autorizado designado por
la propiedad o por la direccion facultativa.
FASE 1 1 1,00 1,00
1,00 186,00 186,00
TOTAL CAPITULO CLF01.10 COMISIONADO Y DOCUMENTACION FINAL DE OBRA........ccoomrvveeercrerrenrnrenns 967,20
TOTAL oottt se et s s8££ 84228858558 S8R 72.206,65
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Ingenieria de Instalaciones

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Instalacion de climatizacion F1, Casa de la Juventud (Pamplona)

CAPITULO RESUMEN

EUROS

3,83

1,93
4,59
0,91
0,71
1,34

CLF01.01  EQUIPOS CLIMATIZACION ..ottt 47.214,06 65,39
CLF01.02 CONTROL AUTOMATICO. ...ttt ekttt ekttt ettt e eee e 2.768,61
CLF01.03  TUBERIAY ACCESORIOS........ctiiiiiiiiiieieiesie ettt 7.237,39 10,02
CLF01.05  INSTALACION ELECTRICA. .. .cttitiiiattieitieitite ettt 8.136,30 11,27
CLF01.06 OTRAS ACTUACIONES. ...ttt ettt ettt ettt et e e e 1.395,00
CLF01.07  ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS .......oiiiiiiiieieie et 3.316,44
CLF01.08  SEGURIDAD Y SALUD. ...ttt ettt 658,09
CLF01.09 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION. ........cvovvevvorrrccceeee et 513,56
CLF01.10  COMISIONADO Y DOCUMENTACION FINAL DE OBRA 967,20
TOTAL EJECUCION MATERIAL 72.206,65
9,00% Gastos generales...........ccoeevennen 6.498,60
6,00% Beneficio industrial 4.332,40
SUMA DE G.G. y B.I. 10.831,00
21,009 LV.A. oo 17.437,91
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 83.037,65
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 100.475,56

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIEN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA

Y SEIS CENTIMOS

Pamplona, a Marzo de 2021.

LA PROPIEDAD EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

L/_--"'-;-’

Jose M@ Moro
N° 1.556
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LEYENDA CLIMATIZACION

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE ES AUTOR LA EMPRESA NAVEN INGENIEROS S.L.. SU UTILIZACION PARCIAL O TOTAL, ASI COMO CUALQUIER REPRODUCCION O CESION A TERCEROS, REQUERIRIA LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA

DE LA EMPRESA, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACION UNILATERAL DEL MISMO Y EXIMIENDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA NAVEN INGENIEROS S.L. POR CAMBIOS INTRODUCIDOS SIN PREVIO CONSENTIMIENTO

O 200x100 CONDUCTO IMPULSION O DIFUSOR CUADRADO
0 2004100 CONDUCTO AIRE PRIMARIO VENTILACION O N2 DIFUSOR ROTACIONAL
[0 ~ 20000 _  CONDUCTO EXTRACCION
T T —— DIFUSOR CIRCULAR
[0 200000 CONDUCTO RETORNO -
[] ess=ssss IMPULSION CONDUCTO FLEXIBLE U DIFUSOR LINEAL
[] =smsgmmm  ARE PRIMARIO CONDUCTO FLEXIBLE o MULTITOBERAS
[J m i mmim EXTRACCION CONDUCTO FLEXIBLE g BOCA DE EXTRACCION
[] == mmmm RETORNO CONDUCTO FLEXIBLE o DIRECCION IMPULSION
i O B4 MONTANTE CONDUCTO IMPULSION O DIRECCION AIRE PRIMARIO
O == MONTANTE CONDUCTO AIRE PRIMARIO o DIRECCION RETORNO
O I MONTANTE CONDUCTO EXTRACCION 0 DIRECCION EXTRACCION
0 rdd MONTANTE CONDUGTO RETORNO O REJLLA RETORNO o IMPULSION
[0 7ZZZZZZ  CONDUCTO HELICOIDAL g REJLLA EXTERIOR
______ LINEAS DE GAS REFRIGERANTE | REJILLA EN PUERTA
CAFIIE_;I]:EFI/E [0 — — —  DESAGUE CONDENSADOS O COMPUERTA CORTA—FUEGOS
onim O AC TUBERIA DE IMPULSION O TRRY COMPUERTA REGULACION
— — —  CALOR A EQUIPOS ACERO NEGRO
BAR AF ESTRADO O izvvwﬁ COMPUERTA DE SOBREPRESION
7.8 m? ——————  TUBERIA DE IMPULSION | pon 2440 —
FRIO A EQUIPOS E EXTRACTOR
COCINA SR N
BAR | [14] TERMOSTATO
7,1 m2 LEYENDA GENERICA CON MARCADOR DE ELEMENTO EN PLANO
NavEn Ingenieros rev._02 291110
DESAGUE
A FECALES DETALLE SOPORTACION TUBERIAS (HORIZONTAL) DETALLE SOPORTACION TUBERIAS (SUSPENDIDA) DETALLE SOPORTACION TUBERIAS (VERTICAL)
27 m? - t tt PVC DN40
SALA CALDERA ' eve
10,8 m? ; I - / l s o oo s \ [T
ul T  — Y;:Tsvn E . STANGIA B 8 O AMIANTO
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2 " » WL 2 " : o PAvDNADO L LA
13m 3/8 _ 5/8 ARANDELA <7 ZAEETNG/ AN /A DN1O 1.80 [‘ ~ @
. oA ey oeSaTTE AL LA D Irs: o
3 o SR PN BN e coun | o |2 TS ovas 250 N\
n i i\ SOPORTES A e DN32 2.80 taoons DISTANCIA EN METROS
i g TVEReA FSFESOR 1omm = GONA ML FLAMCD DN40 3 "B DNTORA A RO |__ENTRE SOPORTES
_D VESTI %UU_C @ x:: 1:50 O swiar DN50 3 PO PETOD TRAMO VERTICAL
32.%m L 4 ONZO 2.50 ASLAMENT DN65 3 ON15 2,5
12,8 m 5 s s e ‘ e o —
=™ . ~ DN40 3 DN125 5 DN32 3
GO DN50 3 DN150 6 ’ ON4O 35
Iy 9] Z DNES S » DN200 &y ¢ DN50 35
Py = \- | £ J e
7] - ELECTRICA s 45
G 2 S ST AR e o —
Y DN150
L 2 ™7 U %Nwm DE_PERFIL Szi:z b PERAL N L ON200 6
S ; —= o :
r X - ety
W - - -
@ NavEn_Ingenieros et s vonz o1 233200 NavEn_Ingerieros oerase s su. o 2503/ NavEn_Ingerieros oerae s vt o ajosz0s
< JUBERIAS HORIZ 01 28/03/2003) (2003)
w | TUB. FASE -3
jus
j] / g s H s BAJA/SUBE 3/8" — 5/8”
i RN
\/ESTIBULQO = =™ % NAVEN INGENIEROS, S1. CASA DE LA JUVENTUD, PAMPLONA (NAVARRA)
7,8 m 8,4 mp 5,0 m> — - ™~ TUB. FASE -1 OCTUBRE 2.019
» » HOJA TECNICA EQUIPOS TERMINALES
1 BAJA/SUBE 3/8" — 5/8 FICHA TECNICA DE EQUIPOS
) Definicién de equipo
—T =T Referencia EVO1 EV02 EV03 EV04 EV05
ejecucion Pared Pared Techo Techo Techo
tipo Split Split Equipo techo Equipo techo Equipo techo
caudal aire (m¥h) 240-282 240402 840-1.080 1.260-1.680 1.260-1.860
potencia frigorifica 1,7 kw. 2,8 kw. 7.1 kw. 11,2 kw. 14,0 kw,
17,4 m? potencia calorifica 1.9 kw. 3.2 kw. 8.0 kw. 12,5 kw. 16,0 kw.
marca MITSUBISHI-ELEC. MITSUBISHI-ELEC. MITSUBISHI-ELEC. MITSUBISHI-ELEC. |MITSUBISHI-ELEC.
— — H modelo PKFY-P15VLM-E PKFY-P25VLM-E PCFY-PB3VKM-E PCFY-P100VKM-E  |PCFY-P125VKM-E
LI nivel sonoro (dB(A) 22-28 22-35 31-37 36-43 36-44
E { L potencia eléctrica 0,017 kw 0,017 kw 0,05 kw 0,09 kw 0,11 kw
tensién/fases 220 V 20V 220 V 220V 220V
COTA -1,62 NIVEL -1 Caracteristicas fisicas
ancho 815 mm 815 mm 1.280 mm 1.600 mm 1.600 mm
fondo 225 mm 225 mm BB0 mm 680 mm 680 mm
alto 295 mm. 285 mm. 230 mm. 230 mm. 230 mm.
conexiones 1/4" - 1/2" 14" - 1/2" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8”
[NAVEN INGENEROS 5L CASA DE LA JUVENTUD, PAMPLONA (NAVARRA)
OCTUBRE 2.019
HOJA TECNICA CONDENSADORAS
Referencia Co1 co2 Co3
senicio frio/calor friofealor frio/calor
tipo Multi Split Inverter Bomba de Calor| Multi Split Inverter Bomba de Calor | Multi Split Inverter Bomba de Calor
combustible electricidad electricidad electricidad
marca MITSUBISHI-ELECTRIC MITSUBISHI-ELECTRIC MITSUBISHI-ELECTRIC
modelo PUHY-PT700Y SNW-A PUHY-P550Y SNW-A PUHY-P350Y NW-A
Prestaciones
potencia térmica frio/calor 80,0Kw / 88,0Kw. 63,0Kw / 69 0Kw. 40,0Kw / 45, 0Kw.
potencia eléctrica frio/calor 20,357 21,15 kw 14,15/ 14,26 kw 9,87 /10,51 kw
tensién/fases 400 V. I 400 V. I 400 V.
Caracteristicas fisicas
ancho 2.480 mm 1.840 mm. 1.240 mm.
fondo 740 mm 740 mm. 740 mm
altura 1.858 mm 1.858 mm. 1.858 mm.
peso 556 kg 453 kg. 278 kg
0
N
o)
|
2
()
lIJ
W
2 NOTA.-
B r EL DIMENSIONADO DE LA INSTALACION FRIGORIFICA HA SIDO DESARROLLADO
. —10
o [:: P SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE. EN CUALQUIER CASO, Y
6, \
- >>y 20m? PREVIAMENTE A SU INSTALACION, DEBERA SER COMPROBADO CON EL
y ’ . FABRICANTE LOS DIAMETROS EN FUNCION DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

1/47=1/2" — 1 ql—) 10,0 m? FACULTATIVA NO SE HACE RESPONSABLE EN CASO DE NO HABER SIDO
_ L COMPROBADO CON EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS LAS MEDIDAS DE LAS

-'<ﬁ —= ”KF DEFINITIVAMENTE ASI COMO LAS DISTANCIAS DEFINITIVAS. LA DIRECCION

ENSAYO Q TUBERIAS AQUI REFLEJADAS. SE REQUIERE, POR PARTE DE ESTA D.F., UN
purcn ‘ DOCUMENTO DE VISTO BUENO DEL FABRICANTE, ANTES DE SU EJECUCION POR
PVC' DN40 . PARTE DEL INSTALADOR.
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LEYENDA CLIMATIZACION
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[ =i mmim EXTRACCION CONDUCTO FLEXIBLE o BOCA DE  EXTRACCION
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nd LEYENDA GENERICA CON MARCADOR DE ELEMENTO EN PLANO
: N SALA EXPOSICIONES
L 86,2 m? NavEn Ingerieros rev. 02 29.11.10
=il
TUB. FASE -3
3/8" — 5/8" DETALLE SOPORTACION TUBERIAS (HORIZONTAL) DETALLE SOPORTACION TUBERIAS (SUSPENDIDA) DETALLE SOPORTACION TUBERIAS (VERTICAL)

PERFIL EN L.
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=™ Na\/En ||'|ge|"||8r05 DETALLE TUBERIAS HORIZ. 01 28/03/2003 Na\/En |l’lg€l’|lel”ﬂs DETALLE TUBERIAS SUSP. 01 28/03/2003] Na\/En |ﬂ9€ﬂ|€"05 DETALLE_TUBERIAS VERT 01 28/03/2003)
SALA DE INFORMATICA / TUB. FASE-3 ) i
82.8 m? BAJA/SUBE 3/8” — 7/8
I | —— TUB. FASE-1 NAVEN INGENIER 95, 51 CASA DE LA JUVENTUD, PAMPLONA (NAVARRA)
7,5m? T BAJA/SUBE 3/8" — 7/8" RE e
- HOJA TECNICA EQUIPOS TERMINALES
. FICHA TECNICA DE EQUIPOS
Definicién de equipo
Referencia EVO01 EV02 EV03 EV04 EVO05
== -3 == gjecucion Pared Pared Techo Techo Techo
DESAGUE uIJ AN tipo Split Split Equipo techo Equipo techo Equipo techo
A FECALES 0w caudal aire (m*h) 240-282 240-402 840-1.080 1.260-1.680 1.260-1.860
Ve DNAO = potencia figorfica 1.7 kw. 2.8 kw. 7.1 kw. 11,2 kw, 14,0 kw.
44t 2 potencia calorifica 1.9 kw. 3,2 kw. 8,0 kw. 12,5 kw. 16,0 kw.
% Q marca MITSUBISHI-ELEC. MITSUBISHI-ELEC. MITSUBISHI-ELEC. MITSUBISHI-ELEC. |MITSUBISHI-ELEC.
1 A — =M I modelo PKFY-P15VLM-E PKFY-P25VLM-E PCFY-PB3VKM-E PCFY-P100VKM-E  |PCFY-P125VKM-E
M nivel sonoro (dB(A) 22-28 22-35 31-37 36-43 36-44
IL
— potencia eléctrica 0,017 kw 0,017 kw 0,05 kw 0,09 kw 0,11 kw
— tension/fases 220 V 220V 220V 220V 220V
Caracteristicas fisicas
COTA +1 ,62 NIVEL 1 ancho 815 mm 815 mm 1.280 mm 1.600 mm 1.600 mm
fondo 225 mm 225 mm 680 mm 680 mm 680 mm
alto 295 mm. 285 mm. 230 mm. 230 mm. 230 mm.
conexiones 1/4" - 172" 14" - 1/2" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8"

INAVEN INGENIEROS 51 CASA DE LA JUVENTUD, PAMPLONA (NAVARRA)

OCTUBRE 2.019
HOJA TECNICA CONDENSADORAS
Referencia Co1 co2 Co3
senicio frio/calor frio/calor frio/calor
tipo Multi Split Inverter Bomba de Calor| Multi Split Inverter Bomba de Calor | Multi Split Inverter Bomba de Calor
combustible electricidad electricidad lectricidad
marca MITSUBISHI-ELECTRIC MITSUBISHI-ELECTRIC MITSUBISHI-ELECTRIC
modelo PUHY-P700Y SNW-A PUHY-P550Y SNW-A PUHY -P350Y NW-A
Prestaciones
potencia térmica frio/calor 80,0Kw / 88,0Kw 63,0Kw | 69,0Kw. 40,0Kw / 45,0Kw.
potencia eléctrica frio/calor 20,35/ 21,15 kw 14,15/ 14,26 kw 9,87 /10,51 kw
tensidn/fases 400 V.1 400 V.l 400 V. I
T F— Caracteristicas fisicas
\ ancho 2.480 mm 1.840 mm. 1.240 mm.
11,9 m sturs 7558 mm 758 m 7558
J\r peso 556 kg 453 kg. 278 kg
ESCENARIO
27,0 m?
PASO
14,4 m?
NOTA. -
EL DIMENSIONADO DE LA INSTALACION FRIGORIFICA HA SIDO DESARROLLADO
SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE. EN CUALQUIER CASO, Y
PREVIAMENTE A SU INSTALACION, DEBERA SER COMPROBADO CON EL
FABRICANTE LOS DIAMETROS EN FUNCION DE LOS EQUIPOS INSTALADOS
DEFINITIVAMENTE ASI COMO LAS DISTANCIAS DEFINITIVAS. LA DIRECCION
il T FACULTATIVA NO SE HACE RESPONSABLE EN CASO DE NO HABER SIDO
jJ COMPROBADO CON EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS LAS MEDIDAS DE LAS
TUBERIAS AQUI REFLEJADAS. SE REQUIERE, POR PARTE DE ESTA D.F.,, UN

DOCUMENTO DE VISTO BUENO DEL FABRICANTE, ANTES DE SU EJECUCION POR
PARTE DEL INSTALADOR.
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PROYECTO DE EJECUCION Rer.: 1931

REDISTRIBUCION DE CASA DE LA JUVENTUD

Calle de SANGUESA, 30 31003 PAMPLONA - NAVARRA

TUB. FASE-3
BAJA/SUBE 3/8” — 5/8"

- r r r rror o]

/ a2 2 A\ /, \\\ ) / &—]
LEmL L o0 s
F BAJA/SUBE 3/8” — 5/8”

OFICINA INFORMACION JUVENIL TECNICOS ‘
95,6 m? —

D DD Dr D D‘ D \ VESTIBULO

\\"’/ \\\“.“/ /" . /" /" /" / 138,8 m?

INSTALACION DE CALEFACCION PE CL11
DISTRIBUCION DE TUBERIA Y SITUACION DE EQUIPOS

NIVEL 0 (Cota 0,00), NIVEL 1 (Cota +1,62)

recia: OCTUBRE 2019 escata: (A1) 1/100

SALON DE ACTOS
96,3 m?

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE ES AUTOR LA EMPRESA NAVEN INGENIEROS S.L.. SU UTILIZACION PARCIAL O TOTAL, ASI COMO CUALQUIER REPRODUCCION O CESION A TERCEROS, REQUERIRIA LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA

DE LA EMPRESA, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACION UNILATERAL DEL MISMO Y EXIMIENDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA NAVEN INGENIEROS S.L. POR CAMBIOS INTRODUCIDOS SIN PREVIO CONSENTIMIENTO

FIRMADO : J. MARI MORO ARISTU COLABORADORES : INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
_— JON RODRIGUEZ, ANA B. VIDONDO, IRENE ABRIL
ING. TEC. INDUSTRIAL COLEG. N° 1556

COTA 0,00 NIVEL 0
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|
|
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|
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ARQUITECTA TECNICA : PROMOTOR :

Ayuntamiento de

Pamplona
Iruneko Udala

COTA 0,00 NIVEL 0

LIDIA MARTINEZ ZANCAJO

CINBVEN

Ingenieria de Instalaciones

Paseo Santxiki, n°2 Edificio L - Oficina 114 31192 Mutilva Alta (NAVARRA)  THf. +34 948 078 680 info@naveningenieros.com www.naveningenieros.com

COTA 0,00 NIVEL 0
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EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE ES AUTOR LA EMPRESA NAVEN INGENIEROS S.L.. SU UTILIZACION PARCIAL O TOTAL, ASI COMO CUALQUIER REPRODUCCION O CESION A TERCEROS, REQUERIRIA LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA

DE LA EMPRESA, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACION UNILATERAL DEL MISMO Y EXIMIENDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA NAVEN INGENIEROS S.L. POR CAMBIOS INTRODUCIDOS SIN PREVIO CONSENTIMIENTO
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LEYENDA GENERICA CON MARCADOR DE ELEMENTO EN PLANO
NavEn Ingenieros rev. 02 29.11.10
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Na\/l:_n |ngen|er05 DETALLE TUBERIAS HORIZ 01 28/03/2003) Na\/Eﬂ |I’lg€l’|l€|”05 DETALLE TUBERIAS SUSP. 01 28/03/2003| Na\/ EI"I Ingemeros DETALLE_TUBERIAS VERT 01 28/03/2003]
NAVEN INGENIER 95, 51 CASA DE LA JUVENTUD, PAMPLONA (NAVARRA)
OCTUBRE 2.019
HOJA TECNICA EQUIPOS TERMINALES
FICHA TECNICA DE EQUIPOS
Definicién de equipo
Referencia EV01 EV02 EV03 EV04 EV05
gjecucion Pared Pared Techo Techo Techo
tipo Split Split Equipo techo Equipo techo Equipo techo
caudal aire (m¥h) 240-282 240-402 840-1.080 1.260-1.680 1,260-1.860
potencia frigorifica 1,7 kw. 2,8 kw. 7.1 kw. 11,2 kw. 14,0 kw.
potencia calorifica 1,9 kw. 3.2 kw. 8,0 kw. 12,5 kw. 16,0 kw.
marca MITSUBISHI-ELEC. MITSUBISHI-ELEC. MITSUBISHI-ELEC. MITSUBISHI-ELEC. |MITSUBISHI-ELEC.
modelo PKFY-P15VLM-E PKFY-P25VLM-E PCFY-PB3VKM-E PCFY-P100VKM-E  |PCFY-P125VKM-E
nivel sonoro (dB(A) 22-28 22-35 31-37 36-43 36-44
potencia eléctrica 0,017 kw 0,017 kw 0,05 kw 0,09 kw 0,11 kw
tension/fases 220 V 220V 220V 220V 220V
Caracteristicas fisicas
ancho 815 mm 815 mm 1.280 mm 1.600 mm 1.600 mm
fondo 225 mm 225 mm 680 mm 680 mm 680 mm
alto 295 mm. 285 mm. 230 mm. 230 mm. 230 mm.
conexiones 114" - 1/2" 14" - 1/2" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 58"
[INAVEN INGENIER 95 51 CASA DE LA JUVENTUD, PAMPLONA (NAVARRA)
OCTUBRE 2.019
HOJA TECNICA CONDENSADORAS
Referencia Co1 co2 Co3
senicio frio/calor frio/calor frio/calor
tipo Multi Split Inverter Bomba de Calor| Multi Split Inverter Bomba de Calor | Multi Split Inverter Bomba de Calor
combustible electricidad electricidad electricidad
marca MITSUBISHI-ELECTRIC MITSUBISHI-ELECTRIC MITSUBISHI-ELECTRIC
modelo PUHY-P700Y SNW-A PUHY-P550Y SNW-A PUHY-P350Y NW-A

Prestaciones
potencia térmica frio/calor

80,0Kw / 88,0Kw 63,0Kw / 69,0Kw. 40,0Kw / 45,0Kw.

potencia eléctrica frio/calor 20,357 21,15 kw 14,15/ 14,26 kw 9,87 /10,51 kw
tensidn/fases 400V 1 400 V. 400 V. I
Caracteristicas fisicas
ancho 2.480 mm 1.840 mm. 1.240 mm.
fondo 740 mm 740 mm. 740 mm
altura 1.858 mm 1.858 mm. 1.858 mm.
peso 556 kg 453 kg. 278 kg
NOTA. -

EL DIMENSIONADO DE LA INSTALACION FRIGORIFICA HA SIDO DESARROLLADO
SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE. EN CUALQUIER CASO, Y
PREVIAMENTE A SU INSTALACION, DEBERA SER COMPROBADO CON EL
FABRICANTE LOS DIAMETROS EN FUNCION DE LOS EQUIPOS INSTALADOS
DEFINITIVAMENTE ASI COMO LAS DISTANCIAS DEFINITIVAS. LA DIRECCION
FACULTATIVA NO SE HACE RESPONSABLE EN CASO DE NO HABER SIDO
COMPROBADO CON EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS LAS MEDIDAS DE LAS
TUBERIAS AQUI REFLEJADAS. SE REQUIERE, POR PARTE DE ESTA D.F., UN
DOCUMENTO DE VISTO BUENO DEL FABRICANTE, ANTES DE SU EJECUCION POR
PARTE DEL INSTALADOR.

N* MOD. FECHA MODIFICACION REVISADO

PROYECTO DE EJECUCION Rer.: 1931

REDISTRIBUCION DE CASA DE LA JUVENTUD

Calle de SANGUESA, 30 31003 PAMPLONA - NAVARRA

INSTALACION DE CALEFACCION PE CL12
DISTRIBUCION DE TUBERIA Y SITUACION DE EQUIPOS
NIVEL 2 (Cota +3,24), NIVEL 3 (Cota +4,86), NIVEL 4 (Cota +6,48)

recHa: OCTUBRE 2019 escata: (A1) 1/100

FIRMADO : J. MARI MORO ARISTU COLABORADORES : INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

L JON RODRIGUEZ, ANA B. VIDONDO, IRENE ABRIL
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Paseo Santxiki, n°2 Edificio L - Oficina 114 31192 Mutilva Alta (NAVARRA)  THf. +34 948 078 680 info@naveningenieros.com www.naveningenieros.com
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CO1 (FASE 1) C02 (FASE 2) CO03 (FASE 3) O Ll MONTANTE CONDUCTO RETORNO u REJILLA RETORNG o IMPULSION
EADA 5 a TERRAZA [0 7ZZZZZ:  CONDUCTO HELICOIDAL o REJILLA EXTERIOR
|
/L.AL.J L.A;.Jé§{ N ][ ° } ° g 98,0 m* ——————  LINEAS DE GAS REFRIGERANTE O REJLLA EN PUERTA
i Wi\ O - —-— DESAGUE CONDENSADOS O COMPUERTA CORTA-FUEGOS
[0 28&——  TUBERIA DE IMPULSION o COMPUERTA REGULACION
— — —  CALOR A EQUIPOS ACERO NEGRO
AF ESTRADO O COMPUERTA DE SOBREPRESION
——_——_—  TUBERIA DE IMPULSION | [ 2440
TUB. FASE -3 FRIO A EQUIPOS O EXTRACTOR
BAJA/SUBE 1/2”7 — 1 1/8”
O TERMOSTATO
TERRAZA LEYENDA GENERICA CON MARCADOR DE ELEMENTO EN PLANO
103.4 m? TUB. FASE -2
L3TU @_ FASE -3 / BAJA/SUBE 5/8” - 11 /8” NavEn Ingenieros rev. 02  29.11.10
1/2" —11/8"
/ / " ///AA—TUB. FASE -1
TUB. FASE -2 BAJA/SUBE 3/4” — 1 3/8"
5/8" — 11/8” &~ DETALLE SOPORTACION TUBERIAS (HORIZONTAL) DETALLE SOPORTACION TUBERIAS (SUSPENDIDA) DETALLE SOPORTACION TUBERIAS (VERTICAL)
B
TUB. FASE -1 EHES N
3/4” =1 3/8” I —— i - N DISTANCIA EN
omion . W\ ey s o omwero [ PSS
[ ¢ SOPORTES (A)|
@ @ PATI [ ono | teo |
00<3 & SAM.‘XVWW DN15 1,80
TEERE el N e | e [T - \
‘"‘“:5:“ j ANTBRATORIA SOPORTES Amwﬂ‘; SN DN32 2.80 TODANTE ot ovETRo | DSTANCIA EN METROS
SR\ GONA_HILTI/FLAMCO DN40 3 DE PINTLRA DB TURERIA ENTRE SOPORTES
% g s | rec C-) o oo 5 St
ONZO 2,00 N ASAMENTO DNBS5 3 ELECTRCA ON1S 25
DN25 2,50 DN8O 3.50 SOLDADURA DNZO 3
n DN32 2,80 ! DN100 4 DN25 3
l"lE“N* ONAO 3 9 DN125 5 DN32 3
DNSO 3 DN150 B DN40 35
2 PERFILES EN L DN65 3 DN200 DN50 3,5
— 6016056 NGO 3,50 DN250 i NG5 45
'SOLDADURA DN100 4 DN300 / DNBO 45
ELECTRICA DN100 4,5
COTA +11,34 NIVEL 7 A N e Vi e owzs E
/ANGum OF PERAL gzi:z N PERFLL EN L DN200 6
e seapate Du0 20 :
NavEn gerieros T NavCn Ingerieros P NavEn_Ingerieros T
NAVEN INGENIER 95, &.L CASA DE LA JUVENTUD, PAMPLONA (NAVARRA)
OCTUBRE 2.019
HOJA TECNICA EQUIPOS TERMINALES
FICHA TECNICA DE EQUIPOS
Definicién de equipo
Referencia EV01 EV02 EV03 EV04 EV05
gjecucion Pared Pared Techo Techo Techo
tipo Split Split Equipo techo Equipo techo Equipo techo
caudal aire (m¥h) 240-282 240-402 840-1.080 1.260-1.680 1.260-1.860
potencia frigorifica 1,7 kw. 2,8 kw. 7,1 kw. 11,2 kw. 14,0 kw.
potencia calorfica 1,9 kw. 3,2 kw. 8,0 kw. 12,5 kw. 16,0 kw.
marca MITSUBISHI-ELEC. MITSUBISHI-ELEC. MITSUBISHI-ELEC. MITSUBISHI-ELEC. |[MITSUBISHI-ELEC.
modelo PKFY-P15VLM-E PKFY-P25VLM-E PCFY-PB3VKM-E PCFY-P100VKM-E  |PCFY-P125VKM-E
nivel sonoro (dB(A) 22-28 22-35 31-37 3643 36-44
potencia eléctrica 0,017 kw 0,017 kw 0,05 kw 0,09 kw 0,11 kw
tension/fases 220 V 220V 220V 220V 220V
Caracteristicas fisicas
ancho 815 mm 815 mm 1.280 mm 1.600 mm 1.600 mm
fondo 225 mm 225 mm 680 mm 680 mm 680 mm
alto 295 mm. 285 mm. 230 mm. 230 mm. 230 mm.
conexiones 114" - 1/2" 14" - 1/2" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 58"
[NAVEN INGENIEROS 5L CASA DE LA JUVENTUD, PAMPLONA (NAVARRA)
OCTUBRE 2.019
HOJA TECNICA CONDENSADORAS
TERRAZA Referencia cot co2 co3
183,5 m? senicio frio/calor frio/calor frio/calor
1 TERRAZA tipo Multi Split Inverter Bomba de Calor | Multi Split Imerter Bomba de Calor | Multi Split Inverter Bomba de Calor
[ 30.6 m2 combustible electricidad electricidad electricidad
! marca MITSUBISHI-ELECTRIC MITSUBISHI-ELECTRIC MITSUBISHI-ELECTRIC
= o modelo PUHY-P700Y SNW-A PUHY-P550Y SNW-A PUHY-P350Y NW-A
Prestaciones
6.6 m? potencia térmica frio/calor B80,0Kw / 88,0Kw. 63,0Kw / 69, 0Kw. 40,0Kw [ 45,0Kw.
’ potencia eléctrica frio/calor 20,35/ 21,15 kw 14,15/ 14,26 kw 9,87/ 10,51 kw
tensidn/fases 400 V. 1Il 400 V. I 400 V. i
Caracteristicas fisicas
ancho 2.480 mm. 1.840 mm. 1.240 mm.
fondo 740 mm 740 mm. 740 mm
altura 1.858 mm 1.858 mm. 1.858 mm.
. peso 556 kg 453 kg. 278 kg
COTA +9,72 NIVEL 6 (no es accesible)

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE ES AUTOR LA EMPRESA NAVEN INGENIEROS S.L.. SU UTILIZACION PARCIAL O TOTAL, ASI COMO CUALQUIER REPRODUCCION O CESION A TERCEROS, REQUERIRIA LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA
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DESAGUE

A FECALES

PVC DN40
C

N NOTA.-

EL DIMENSIONADO DE LA INSTALACION FRIGORIFICA HA SIDO DESARROLLADO
SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE. EN CUALQUIER CASO, Y
PREVIAMENTE A SU INSTALACION, DEBERA SER COMPROBADO CON EL
FABRICANTE LOS DIAMETROS EN FUNCION DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

I SALA ARTES PLASTICAS DEFINITIVAMENTE ASI COMO LAS DISTANCIAS DEFINITIVAS. LA DIRECCION
94,4 m2 FACULTATIVA NO SE HACE RESPONSABLE EN CASO DE NO HABER SIDO
DESAGUE COMPROBADO CON EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS LAS MEDIDAS DE LAS
A FECALES TUBERIAS AQUI REFLEJADAS. SE REQUIERE, POR PARTE DE ESTA D.F., UN
PVC DN40 DOCUMENTO DE VISTO BUENO DEL FABRICANTE, ANTES DE SU EJECUCION POR
PARTE DEL INSTALADOR.
O 3/8" — 5/8”
| _ _ _ _
> ) N° MOD.| FECHA MODIFICACION REVISADO
™ 00
i W . .
ASEOS poom & PROYECTO DE EJECUCION REF.: 1931
12,8 m? Lz
3L o e REDISTRIBUCION DE CASA DE LA JUVENTUD
/ BAJA/SUBE 1/2" — 1 1/8" Calle de SANGUESA, 30 31003 PAMPLONA - NAVARRA
USOS MULTIPLES © o _
65.0 m? ] QJ} / ;ifA/FsAusgg_zts/s” e INSTALACION DE CALEFACCION PE CL13
= TERRAZA
/ \ ato E e me / o DISTRIBUCION DE TUBERIA Y SITUACION DE EQUIPOS
D BAJA/SUBE 3/4” — 1 3/8"
- e NIVEL 5 (Cota +8,10), NIVEL 6 (Cota +9,72), NIVEL 7 (Cota +11,34)
T S—— ;
= recHa: OCTUBRE 2019 escata: (A1) 1/100 z
- ;% :u - N— TUB. FASE-2 FIRMADO : J. MARI MORO ARISTU COLABORADORES : INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
DESAGUE < 2 3/8" = 3/4 - JON RODRIGUEZ, ANA B. VIDONDO, IRENE ABRIL
A FECALES . s — ,
PVC DN40 IR 0 © = ING. TEC. INDUSTRIAL COLEG. N° 1556
— 1 =™ Qkﬁ ARQUITECTA TECNICA : PROMOTOR :
L ] = | Ayuntamiento de

— LIDIA MARTINEZ ZANCAJO

Pamplona CANaVeN

Imﬁeko Udala Ingenieria de Instalaciones

COTA +8,10 NIVEL 5
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CUADRO SISTEMA EXPANSION DIRECTA

R P A
N I——
w { A
1A DE REDES )
125AC =z z z
" | g g
?§5A (BtngAUN\CAC\ON Q . Ué ¢ . :Vé ¢ H . :Vé
o &l =8 ¢ Lol =8 o f.2-] =3
¢ 558 @ 852 @ 554 x
£5¢ 25 B X X X XC60N N ToA
ESQUEMA DE FUERZA — —= oo .
111 A
(arrancan las 2 primeras
mientras funciona la Gltima) Ll l Ll I l I I
M1 M2 M3 M4 M5
Vhhbm, LhhLE VohbEn hhhhEe YL,
D‘\OOOO 02 ©0,0,0,0 03 0,0,0,0 040000 05 0,0,0,0 uou |:|
o \_\_\_\_)ﬁ 02 \_\_\_\_)i] o3 \J_\_\;@ o4 \_\_\_\_)ﬁ o5 \J_\_\:@ U —
™ g — ™ ™ g ™ g P — e
EMERGENCIA ALUMBRADO
COo1.1 C01.2 C02.1 C02.2 C03 — FASE 3
MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI
PUHY—-P350YNW—A PUHY—-P350YNW—A PUHY—-P250YNW—A PUHY—-P300YNW—-A PUHY—P350YNW—A
“MTsuBS “TSUBISH 17,70 A
PUHY—P700YSNW—A PUHY—P550YSNW—A 26,4 A (ARRANQUE)
35,7 A 24 A
FASE 1 20 8 (A0 FASE 2 “°* ®™e® FASE 3
PROYECTO DE EJECUCION REF.: 1931
CASA DE LA JUVENTUD
Calle de SANGUESA, 30 31003 PAMPLONA - NAVARRA
NAVEN INGENIEROS, 5.L. CASA DE LA JUVENTUD, PAMPLONA (NAVARRA)
Tt S AT SRS ST ERE 2010 INSTALACION DE CLIMATIZACION PE CL20
Tipo de elemento Referencia |In Reg Modelo v Cont. Aux. ESQUEMA CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION
Magnetotermico MO 125 A. |10 KA - 400V. |- _
Magnetotérmico M1 40 A 400V. |-
Magnetotérmico M2 40 A 400V. |- Fecia: OCTUBRE 2019 ESCALA : (A2) -
Magnetotérmico M3 32 A 400V. |-
Magnetotérmico M4 32 A 400V. |- FIRMADO : J. MARI MORO ARISTU COLABORADORES : INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
Magnetotérmico M5 40 A 400V. |- J/ JON RODRIGUEZ, ANA B. VIDONDO, IRENE ABRIL
Diferencial DO 125 A.  |300 mA 400V. |- ING. TEC. INDUSTRIAL COLEG. N° 1556
Diferencial D1 40 A 30 mA i 400V. |- ARQUITECTA TECNICA : PROMOTOR :
Diferencial D2 40 A 30 mA - 400V. |- 7 Ayuntamiento de
Diferencial D3 40 A 30 mA - 400V. |- i
LIDIA MARTINEZ ZANCAJO
Diferencial D4 40 A 30 mA B 400V. |- Pa~mp10na @ Na\/eN
Diferencial D5 40 A 30 mA - 400 V. - Iruneko Udala Ingenieria de Instalaciones
N® MOD. FECHA MODIFICACION REVISADO Paseo Santxiki, n°2 Edificio L - Oficina 114 31192 Mutilva Alta (NAVARRA)  TIf. +34 948 078 680 info@naveningenieros.com www.naveningenieros.com
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3N~ ] PIPING LIST DIAGRAM SYMBOL LEGEND
SB0-4130) 0ty PUHY SYMBOL BRANCH PIPE MODEL NAME DISPLAY DESCRIPTION
1 25mrk 330-415V/0H, FUSE ~P700YSNW—A —H— - | POWER WIRE
thicker X2() J1 CMY-Y200VBK2 —  CONTROL WIRE
M1
J2  CMY-Y100VBK3 - —- -- | REF. PIPE
FASE 1 U3 CMY=Y3095—G2 —##— | POWER SIGNAL WIRE
J4  CMY-Y102LS-G2
380_4?&?0& E i H— J5  CMY-Y2025-G2 The symbol of replace judgment
380-4150/ b0z FUSE  [u@a 787 [waw 187 J6  CMY-Y10255-62 Symbol Definition
PUHY-P350 | PUHY-P350 | o swe 6-2 oFF SYMBOL LIQUID PIPE/GAS PIPE SIZE #1 | Stondard
YNW-A TNW-A P 1/2 / #2 | Usable (Unit performance will be affected.)
P2 11/8 #3 Usable (Refrigerant charge  will be limited.
/ 1/
B3 E [TB3 E P3  3/8/ #4 | Usable (Piping length will be limited.)
(S)Lé; S‘UL g P9 P4 /7/8 #5 Piping length and vertical separation will be limited.
= P1 = PS5  3/4 /1 3/8
1.25mnf % NE P6 3/8/7/8
thicker X2(S o7 5/ / 11/8
7777777777777 _J P8 3/8/5/8
P5 P9 12 /11/8
J3 P10 3/8 ) 3/4
77777777777 P11 1/4/1/2

’Address‘ Additional Refrigerant

-P100VKM-E -P100VKM-E -P100VKM-E

N® MOD. FECHA MODIFICACION REVISADO

" | 03-1.25mex2(s

~ | 0.3-1.25mmx(s)

PROYECTO DE EJECUCION REF.: 1931

[ W REDISTRIBUCION DE CASA DE LA JUVENTUD

| Calle de SANGUESA, 30 31003 PAMPLONA - NAVARRA

[
(_CAFETERIA N—1/y | SHATE NORMATCA NI SALA DE BALLE N3 |

~ INSTALACION DE CALEFACCION PE CL21
1o ESQUEMA DE CLIMATIZACION - LINEAS FRIGORIFICAS
recHa: OCTUBRE 2019 ESCALA: (A2) -
FIRMADO : J. MARI MORO ARISTU COLABORADORES : INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
NOTA.- [
EL DIMENSIONADO DE LA INSTALACION FRIGORIFICA HA SIDO DESARROLLADO Appropriate Circuit Protection Device in accordance with logal government L JON RODRIGUEZ, ANA B. VIDONDO, IRENE ABRIL
SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE. EN CUALQUIER CASO, Y regulations are mandatory required such as GFI(Inverter type) and WB etc. ING. TEC. INDUSTRIAL COLEG. N° 1556
PREVIAMENTE A SU INSTALACION, DEBERA SER COMPROBADO CON EL .
FABRICANTE LOS DIAMETROS EN FUNCION DE LOS EQUIPOS INSTALADOS Please refer the amount of pre—charge and the formula of calculation ARQUITECTA TECNICA : PROMOTOR :

DEFINITIVAMENTE ASI COMO LAS DISTANCIAS DEFINITIVAS. LA DIRECCION | | Which is mentioned on the data book.
FACULTATIVA NO SE HACE RESPONSABLE EN CASO DE NO HABER SIDO
COMPROBADO CON EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS LAS MEDIDAS DE LAS | | 1.256mm* (16 AWG) : 1.25mm?® (16 AWG) or more. LIDIA MARTINEZ ZANCAJO
TUBERIAS AQUI REFLEJADAS. SE REQUIERE, POR PARTE DE ESTA D.F., UN
DOCUMENTO DE VISTO BUENO DEL FABRICANTE, ANTES DE SU EJECUCION POR
PARTE DEL INSTALADOR.

/' Ayuntamiento de

Pamplona CAN3VeN

Iruﬁeko Udala Ingenieria de Instalaciones

Paseo Santxiki, n°2 Edificio L - Oficina 114 31192 Mutilva Alta (NAVARRA)  TIf. +34 948 078 680 info@naveningenieros.com www.naveningenieros.com




o PIPING LIST DIAGRAM SYMBOL LEGEND

3807415\//5%2 FUSE s SYMBOL _BRANCH PIPE MODEL NAME DISPLAY DESCRIPTION
1 25mrf or 380-415V/60Hz —P550YSNW-A —H— H#- | POWER WIRE
m B 9%y m J1  CMY-Y200VBK2 ————— | CONTROL WIRE
J2  CMY-Y100VBK3 -= -- -- | REF. PIPE
FASE 2 U3 CMY-Y3025-C2 —##— | POWER SIGNAL WIRE
" J4  CMY=Y102L5-G2
SSO*MSV/ASIOHZ — J5  CMY-Y2025-G2 The symbol of replace judgment
R0-4157/60; TUSE  [uiaw 787 TLiaw  TB7 J6__ CMY=Y10255-G2 Symbol Definition
WWPSOO WW&PQSO OP SWICH -2 OFF SYMBOL LIQUID PIPE/GAS PIPE SIZE #1 | Standard
~ . P1 1/2 / #2 | Usable (Unit performance will be affected.)
058 059 P2 /11/8 #3 Usable (Refrigerant charge will be limited.)
™3 E 1B E P3 3/8 / #4 | Usable (Piping length will be limited.)
(S)LWQtI p Al P4 /7/8 #5 | Piping length and vertical separation will be limited.
LLjfifﬁﬁ ‘% 1 PS  3/4 /1 3/8
1.25mr o J2 P& 3/8/7/8
{icker X2(S) 07 5/8 /1 1/8
——————————— — P8 3/8/5/8
P7 PO 1/2/11/8
- P7 _JS Py J4 P6 J4 P10 JB P10 3/8/3/4
|=— — — — —— — P11 1/4/1/2
‘ ‘ ‘ ‘ ’Address‘ Additional Refrigerant
| | | | | ‘
| | | | | |
| | | | | ‘
‘ | | | | ‘
‘ | | | | ‘
‘ | | | | ‘
‘P8 ‘P8 ‘P8 ‘PS ‘P8 ‘P8
| | | | | ‘
n ﬂ n ~N ~ n n ‘
N E INT  E INT  E INT  E NS E INT  E
OO8l OO9l OWOl OHl 0124+ OWSl
5115 | OO ms1eis |07 g5 | 0P st | OP° wms P10 | s | OPI
PCFY PCFY PCFY PCFY PCFY PCFY
-P100VKM-E —P100VKM-E -P63VKM-E -P100VKM-E -P100VKM-E —P100VKM-E - - - -
Qh'ﬁ@ﬁxf{g) N® MOD.| FECHA MODIFICACION REVISADO
o3\ PROYECTO DE EJECUCION REF.: 1931

4] [ ] ] ] REDISTRIBUCION DE CASA DE LA JUVENTUD

! Calle de SANGUESA, 30 31003 PAMPLONA - NAVARRA

|
(_ USOS MULTIPLES N5 USOS WULTIPLES N | SALA DE BALE N2 | | USOS MULTIPLES N2 |

INSTALACION DE CALEFACCION PE CL22
FecHa: OCTUBRE 2019 ESCALA: (A2) -
FIRMADO : J. MARI MORO ARISTU COLABORADORES : INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
E‘I?-II-DPI\MENSIONADO DE LA INSTALACION FRIGORIFICA HA SIDO DESARROLLADO Appropriate Circuit Protection Device in accordance with logal government ,‘[//* JON RODRIGUEZ, ANA B. VIDONDO, IRENE ABRIL
SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE. EN CUALQUIER CASO, Y regulations are mandatory required such as GFI(Inverter type) and WB etc. ING. TEC. INDUSTRIAL COLEG. N° 1556
PREVIAMENTE A SU INSTALACION, DEBERA SER COMPROBADO CON EL .
FABRICANTE LOS DIAMETROS EN FUNCION DE LOS EQUIPOS INSTALADOS Please refer the amount of prefchorge and the formula of calculation ARQUITECTA TECNICA : PROMOTOR :

DEFINITIVAMENTE ASI COMO LAS DISTANCIAS DEFINITIVAS. LA DIRECCION | | Which is mentioned on the data book.
FACULTATIVA NO SE HACE RESPONSABLE EN CASO DE NO HABER SIDO
COMPROBADO CON EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS LAS MEDIDAS DE LAS | | 1.25mm? (16 AWG) : 1.25mm?* (16 AWG) or more. LIDIA MARTINEZ ZANCAJO
TUBERIAS AQUI REFLEJADAS. SE REQUIERE, POR PARTE DE ESTA D.F., UN
DOCUMENTO DE VISTO BUENO DEL FABRICANTE, ANTES DE SU EJECUCION POR
PARTE DEL INSTALADOR.

/' Ayuntamiento de

Pamplona CAN3VeN

Iruﬁeko Udala Ingenieria de Instalaciones
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N PIPING LIST DIAGRAM SYMBOL LEGEND

380-45V/50Hz L PUHY DISPLAY DESCRIPTION
e 330-415V/60Hz FUSE —P350YNW—A SYMBOL _BRANCH PIPE_MODEL NAME L 1 | POWER WIRE
@ e 5ts) J1  CMY-Y200VBK2 ——— | CONTROL WIRE
J2  CMY=Y100VBK3 -— —— -- | REF. PIPE
FASE 3 U3 CMY=Y3025-C2 —/#—— | POWER SIGNAL WIRE
e J4  CMY-Y102LS-G2
TB7
0P SWICH 6-2 OFF J5  CMY-Y2025-G2 The symbol of replace judgment
J6  CMY-Y10255-G2 Symbol Definition
064 SYMBOL LIQUID PIPE/GAS PIPE SIZE #1 | Standard
83 . P1 1/2 / #2 | Usable (Unit performance will be affected.)
] * 2] /11/8 #3 Usable (Refrigerant charge will be limited.)
(S) )Hﬁ P3 3/8/ #4 | Usable (Piping length will be limited.)
1.95mrf o ‘ = P4 /1/8 #5 Piping length and vertical separation will be limited.
thicker X2LS) | p5 34/ 13/8
| P6  3/8 / 7/8
P7  5/8 /11/8
77777777777777777 ]
P8 3/8/5/8
P9 PO 1/2/11/8
4 Pe J4 pg JB pg J Pg JB pg JB pg JB P10 3/8/3/4
***** — — — — — —— P11 1/4/1/2
P8
J6 ’Address‘ Additional Refrigerant

P8 P1

|
|
|
|
|
|
|
| P1
|

~

1 1
N ~ - N -

LN E -
016 l L L .
s | P13 Gpl4 Gp18 Gp19
PCFY
~P125VKM-E -P15VBM-E ~P15VBM- ~P25VBM-E - - - -
! ! ! | ! ! N® MOD. FECHA MODIFICACION REVISADO
L L L L L PROYECTO DE EJECUCION Rer.: 1931
MA MA MA MA MA MA
L, REDISTRIBUCION DE CASA DE LA JUVENTUD
L I Calle de SANGUESA, 30 31003 PAMPLONA - NAVARRA
( SALA ARTES PLASTICAS N5y SWAEAPOSICONES MY+ SALA DE ENSAYQ MUSICAL N-2 |
INSTALACION DE CALEFACCION PE CL23
ESQUEMA DE CLIMATIZACION - LINEAS FRIGORIFICAS
Fecia: OCTUBRE 2019 ESCALA: (A2) -
FIRMADO : J. MARI MO{RO ARISTU COLABORADORES : INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
E‘I?-II-DPI\MENSIONADO DE LA INSTALACION FRIGORIFICA HA SIDO DESARROLLADO Appropriate Circuit Protection Device in accordance with logal government Af//* JON RODRIGUEZ, ANA B. VIDONDO, IRENE ABRIL
SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE. EN CUALQUIER CASO, Y regulations are mandatory required such as GFI(Inverter type) and WB etc. ING. TEC. INDUSTRIAL COLEG. N° 1556
PREVIAMENTE A SU INSTALACION, DEBERA SER COMPROBADO CON EL .
FABRICANTE LOS DIAMETROS EN FUNCION DE LOS EQUIPOS INSTALADOS Please refer the amount of prefchorge and the formula of calculation ARQUITECTA TECNICA : PROMOTOR :

DEFINITIVAMENTE ASI COMO LAS DISTANCIAS DEFINITIVAS. LA DIRECCION | | Which is mentioned on the data book.
FACULTATIVA NO SE HACE RESPONSABLE EN CASO DE NO HABER SIDO
COMPROBADO CON EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS LAS MEDIDAS DE LAS | | 1.25mm? (16 AWG) : 1.25mm?* (16 AWG) or more. LIDIA MARTINEZ ZANCAJO
TUBERIAS AQUI REFLEJADAS. SE REQUIERE, POR PARTE DE ESTA D.F., UN
DOCUMENTO DE VISTO BUENO DEL FABRICANTE, ANTES DE SU EJECUCION POR
PARTE DEL INSTALADOR.

/' Ayuntamiento de

Pamplona CAN3VeN

Iruﬁeko Udala Ingenieria de Instalaciones

EL PRESENTE DOCUMENTQO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE ES AUTOR LA EMPRESA NAVEN INGENIEROS S.L.. SU UTILIZACION PARCIAL O TOTAL, ASI COMO CUALQUIER REPRODUCCION O CESION A TERCEROS, REQUERIRIA LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA

DE LA EMPRESA, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACION UNILATERAL DEL MISMO Y EXIMIENDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA NAVEN INGENIEROS S.L. POR CAMBIOS INTRODUCIDOS SIN PREVIO CONSENTIMIENTO

Paseo Santxiki, n°2 Edificio L - Oficina 114 31192 Mutilva Alta (NAVARRA)  TIf. +34 948 078 680 info@naveningenieros.com www.naveningenieros.com
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