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1.- ANTECEDENTES.  
En el presente proyecto se describen los trabajos destinados a la mejora varias infraestructuras 
ganaderas más importantes del término municipal de Urraúl Bajo. El solicitante, acogiéndose 
a las Ayudas para mejora de infraestructuras ganaderas que el Gobierno de Navarra ha 
dispuesto para el años 2021, mediante la RESOLUCIÓN 578/2021, de 27 de mayo, del 
Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería publicada a tal efecto, se 
encuentra a disposición de llevar a cabo dichas labores con el fin de cumplir con los objetivos 
que dichas ayudas pretenden conseguir (BON nº 144, de 22 de junio de 2021). 
 
La necesidad de las actuaciones reside en que el camino objeto de las obras de este proyecto 
es usado por los camiones de gran tonelaje de la granja de ganado porcino localizada junto al 
camino. Debido a las pendientes, cuando se producen precipitaciones resulta muy complicado 
circular por el camino. Por ello se proponen actuaciones de mejora de los caminos. 
 
 
2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA CONCURRENCIA 

COMPETITIVA 
Según la base 8, Forma de concesión y Criterios de Valoración de la Resolución 578/2021, 

los criterios de valoración en Urraúl Bajo son: 

 

 CONCEPTO ORIENTATIVO: Puntos (90 máximo) 

a Zona LIC o ZEC en el Municipio (SI) No 0/5 

b Pastizales ordenados (No) No 0/10 

c Zona de montaña (Orden Foral 188/2016, de 

Junio) 

Si 5/5 

d Zona con limitación significativa Si 5/5 

e UGM, censo de año 2019, 1.647 UGM Si 10/10 

f Canon de aprovechamiento Si 5/5 

g Interés social, económico y tecnológico Si De 50/50 

g.1 Inf. para núcleos de explotación Si Hasta 50 

g.2 Inf. de agua Tuberculosis  Hasta 45 

g.3 Inf. relacionadas comida y agua  Si Hasta 25 

g.4 Rehabilita corrales y cierre incendios  Hasta 45 

g.5 Corrales, edificaciones y otros   Hasta 20 

g.6 Inf. relacionadas ferias y certámenes  Hasta 15 

g.7 Mejora caminos públicos  Si Hasta 15 
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En lo que respecta al número de Unidades de Ganado Mayor (UGM), según los datos del 
censo de ganado del año 2020, últimos disponibles según fuentes del Gobierno de Navarra, en 
el municipio de Urraúl Bajo, hay censados las siguientes cabezas de ganado: 
 

• 3.901 ovino x 0,15 = 585,15 UGM 
• 168 equino x 1 = 168 UGM 
• 99 caprino x 0,15 = 14,85 UGM 
• 2.782 porcino x 0,25 = 696,5 UGM 

 
Para la equiparación de UGM se ha utilizado la tabla del Anejo VI del Decreto Foral 
148/2003, de 23 de junio, con lo que se obtienen 1.464,5 UGM. 
 
El interés de la obra radica en la mejora del acceso a núcleo de explotación ganadera de 
granja, por donde circulan vehículos de carga y otros de forma recurrente. 
 
 
2.- ESTADO ACTUAL DEL CAMINO 
Se trata de uno de los caminos comunal más importantes de Urraúl Bajo, puesto que da acceso 
a diversos campos y parcela. Además da acceso a una granja de ganado porcino. Es transitado 
tanto por ganaderos para todo tipo de labores (aprovisionamiento de comidas, cuidados del 
ganado, etc.), como por agricultores de la zona.  
 
Actualmente el camino se encuentra en malas condiciones y presenta mucho bacheado que 
dificulta la circulación de vehículos. 
 
En el camino se pueden diferenciar varios tramos de diferentes características y cada uno con 
su problemática. A continuación se definirán los tramos. 
 
TRAMO 1 
Este tramo del camino corresponde a una zona de curva que además presenta una ligera 
pendiente. Cuando se producen precipitaciones, el material del camino es arrastrado y el 
camino se pone complicado para la circulación de vehículos. Este tramo está localizado junto 
a la granja de ganado porcino. Tiene una longitud de 60 metros y una anchura de 4,5 metros. 
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Ilustración 1. Tramo 1 del camino 

 
TRAMO 2 
Seguido al tramo 1 se encuentra el tramo 2, este tiene una pendiente muy ligera y presenta 
bacheado que dificulta la circulación, por ello será necesario aportar material para eliminar el 
bacheado. La longitud de este tramo es de 150 metros y la anchura de 4 metros. 
 

 
Ilustración 2. Tramo 2 del camino 

 
TRAMO 3 
Tras cruzar la autovía se llega  una zona de bajada en la que el camino toma grandes 
pendientes. Durante las épocas de mayor precipitación se complica mucho la circulación para 
camiones y maquinaria pesada. Por ello se plantean labores de hormigonado. La longitud de 
este tramo es de 200 metros y la anchura de 3,5 metros. 
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Ilustración 3. Tramo 3 del camino 

 
TRAMO 4 
El tramo 4 del camino corresponde a un pequeño puente que se ha construido para cruzar un 
barranco existente .En este el firme está construido a base de todo uno y no presenta ningún 
problema. 
 
TRAMO 5 
El tramo 5 corresponde a una zona de pendiente elevada del camino. Con las precipitaciones 
el material del camino se arrastra y el camino queda en malas condicione para la circulación. 
Por ello se plantean labores de hormigonado. Este tramo tiene una longitud de 150 metros y 
una anchura de 3,5 metros. 

 
Ilustración 4. Tramo 5 del camino 

 
3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

3.1. Mejora del camino de acceso a granja y comunal  

Dado el uso que tiene, su importancia y su estado a actual, se considera imprescindible llevar 
a cabo los siguientes trabajos: 
 

- Perfilado de camino hasta rasante homogénea: 
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o Tramo 1: Tramo de 60 metros de longitud con una anchura de 4,5 metros. Este 
tramo corresponde a la curva del camino localizada junto a la granja En épocas 
de lluvias el agua baja a gran velocidad por el camino provocando una gran 
erosión. Por ello se plantean labores de perfilado previas a la dotación del 
hormigón. 

o Tramo 2: Tramo del camino con ligera pendiente y que presenta bacheado, este 
tramo tiene una longitud de 150 metros y 4 metros de anchura. En este tramo 
se plantean labores de aporte de material apara la capa de rodadura por lo que 
de forma previa a la dotación del material será necesario perfilar el terreno. 

o Tramo 3: Tramo de  camino que presenta una gran pendiente. La longitud de 
este tramo es de 200 metros y una anchura de 3,5 metros. Debido a la 
pendiente el agua de lluvia baja a gran velocidad por el camino provocando 
erosión por lo que se ha planteado el hormigonado de este tramo. 

o Tramo 5: Tramo de camino que presenta una gran pendiente. La longitud de 
este tramo es de 150 metros y una anchura de 3,5 metros. Debido a la 
pendiente el agua de lluvia baja a gran velocidad por el camino provocando 
erosión por lo que se ha planteado el hormigonado de este tramo.  

 
- Construcción de capa base o de rodadura con zahorra artificial de 20 cm de espesor: 
 

o Tramo 2: Como ya se ha mencionado anteriormente se va a construir una capa 
de rodadura empleando zahorra artificial ZA(25) en total se van a emplear 120 
m3 de material. 

o Entronque de camino: El tramo 3 es cruzado por un camino rural. Será 
necesario realizar un aporte de material para construir  el entronque del 
camino. Se emplearan 3 metros cúbicos de material. 

 
- Construcción de pavimento de hormigón de 20 cm de espesor: 

 
o Tramo 1: Tramo de 60 metros de longitud con una anchura de 4,5 metros. Este 

tramo corresponde a la curva del camino localizada junto a la granja En épocas 
de lluvias el agua baja a gran velocidad por el camino provocando una gran 
erosión. Por ello se plantean labores de hormigonado. 

o Tramo 3: Tramo de  camino que presenta una gran pendiente. La longitud de 
este tramo es de 200 metros y una anchura de 3,5 metros. Debido a la 
pendiente el agua de lluvia baja a gran velocidad por el camino provocando 
erosión por lo que se ha planteado el hormigonado de este tramo. 

o Tramo 5: Tramo de camino que presenta una gran pendiente. La longitud de 
este tramo es de 150 metros y una anchura de 3,5 metros. Debido a la 
pendiente el agua de lluvia baja a gran velocidad por el camino provocando 
erosión por lo que se ha planteado el hormigonado de este tramo.  

 
4.- OBJETIVOS 
El objetivo es la mejora de los tramos del camino debido al gran paso de vehículos que 
soporta, y principalmente con el paso de camiones de gran tonelaje para el aporte de 
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comida y la evacuación de ganado. El paso continuado provoca un importante deterioro. 
Los vehículos pesados para abastecimiento y retirada de productos son de paso habitual. 
 
Objetivos indirectos a conseguir también importantes: 
 
 Desarrollo de la producción sostenible de bienes económicos 

- Accesibilidad adecuada a las necesidades de la producción 
- Optimización de sostenimiento de empleo de la producción ganadera 
- Desarrollo de consumo y utilización de productos ganaderos de calidad 

 Adecuación de los pueblos a las demandas y usos sociales 
- Adecuación de los pueblos y su entorno al uso turístico y recreativo 
- Elevación de la educación ambiental  
- Atención al paisaje y a los valores culturales de los pueblos 

 
5.- ESTADO LEGAL 
Los terrenos sobre los que se plantean estas actuaciones, son en todos los casos propiedad del 
solicitante, Ayuntamiento de Urraúl Bajo. Según el catastro y la SIGPAC son los siguientes 
polígonos y parcelas: 

Camino:  
Tramo 1 Urraúl Bajo, Polígono 3, Parcela 91740 
Tramo 2 Urraúl Bajo, Polígono 1, Parcela 91700 
Tramo 3 Urraúl Bajo, Polígono 1, Parcela 91660 
Tramo 5 Urraúl Bajo, Polígono 1, Parcela 91520 

 
Las granjas a las que dan acceso son de propiedad privada. El camino de acceso a las granja lo 
comparten usuarios de campos privados y de propiedad comunal. 
 

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
Para la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto, se establece un plazo de 3 meses, 
que en ningún caso deberá sobre pasar la fecha límite del 2 de septiembre de 2022. 
 
7.- IMPORTE DE LAS OBRAS 
El presupuesto total de contrata del presente “Proyecto de mejora de infraestructuras 
ganaderas en Urraúl Bajo para 2021-22” , asciende a la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS. (65.650,22 €) IVA 
incluido. 
 
         En Ansoain, septiembre de 2021 

  
Fermín Izco Cabezón Pablo Izco Larumbe 
Ingeniero Montes Ingeniero Agrónomo 
Colegiado nº 2407  
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1.- BIENES Y SERVICIOS QUE PUEDEN VERSE AFECTADOS 
 
Los bienes materiales y servicios que pueden verse afectados de alguna manera por la 
ejecución de las obras son: 
 

• Accesos a caminos y fincas. 
• Impedimento de tránsito temporal en las pistas del área de actuación. 
• Acceso de los caminos ganaderos. 
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 PLAN DE OBRA  
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PROYECTO DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS GANADERAS EN URRAÚL BAJO 2021 
 
 
 

 MESES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Perfilado  X        

Aporte de material base  X       

Hormigonado    X      
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SÍNTESIS DEL PROYECTO 
 
ENTIDAD LOCAL URRAÚL BAJO 
OBRA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS GANADERAS 2021 
Perfilado  560 metros lineales de perfilado 
Aporte de material base 120 metros cúbicos de aporte de material de base/rodadura 

3 metros cúbicos de material base para entronque  
Hormigonado  1.495 metros cuadrados de pavimento de hormigón 

 

P.E. MATERIAL 47.179,46 € 
P.E. CONTRATA 65.650,22 € 
P.C. ADMINISTRACIÓN 72.871,74 € 





 

     

 

 

ANEJO 4 

 
 

 ESTUDIO DE AFECCIÓN 

AMBIENTAL 
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INFORME DE AFECCIÓN AMBIENTAL 

1. OBJETO DEL INFORME 

El presente Informe se elabora en cumplimiento de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de 
intervención para la protección ambiental, por el que se regulan los Estudios de Afecciones 
Medioambientales de los planes y proyectos de obras a realizar en el medio natural. 
 
El presente Informe de Afecciones Ambientales pretende determinar las alteraciones que se 
produzcan en el Medio Natural como consecuencia de la ejecución de las obras del “Proyecto 
de mejora de infraestructuras ganaderas en Urraúl Bajo para 2021-22” , estudiar su incidencia 
y proponer las medidas correctoras necesarias durante la ejecución de los trabajos para que no 
se produzcan afecciones en el medio, modificaciones en el entorno visual, ni daños en valores 
históricos ni de ningún otro tipo de carácter severo e irreversible. 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES PREVI STAS 

Las características de las obras o actuaciones previstas quedan recogidas en la Memoria del 
presente Proyecto. 
 

3. AREAS AFECTADAS 

El área directamente afectada por la ejecución de las obras del “Proyecto de mejora de 
infraestructuras ganaderas en Urraúl Bajo para 2021-22” , se limita a la zona donde se ubica la 
actuación y el entorno inmediato en lo que se refiere estrictamente a las obras inherentes al 
Proyecto. Una vez terminadas éstas, la zona de influencia será sensiblemente menor, 
pudiéndose afirmar que únicamente influirá en el aspecto visual. 
 

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CREADORAS DE IMPA CTO 

De entre las acciones que comprende el Proyecto, se seleccionan las acciones que "a priori" 
son susceptibles de producir impactos durante la fase de construcción y las acciones que 
pueden ser causa de impactos una vez que el Proyecto haya sido ejecutado. 
Construcción: 
 
1.- Movimiento de tierras. 
2.- Accesos adicionales. 
3.- Movimiento de maquinaria pesada.  
4.- Destrucción de vegetación. 
5.- Depósitos de materiales. 
Funcionamiento: 
1.- Aumento de la accesibilidad. 
2 - Actividades inducidas. 
3.- Alteraciones del hábitat. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES QUE PUEDEN QUEDAR AFE CTADOS 

El medio tendrá una mayor o menor capacidad de acogida del Proyecto y esto se evalúa 
estudiando los efectos que sobre los principales factores ambientales causan las acciones 
identificadas de acuerdo con el apartado anterior. 
 
Temáticamente, el entorno está constituido por elementos y procesos interrelacionados, 
pertenecientes a los siguientes sistemas: Medio Físico, Medio Perceptual y Medio 
Socioeconómico. 
 
A cada uno de estos sistemas pertenecen una serie de componentes ambientales susceptibles 
de recibir impactos, entendidos como elementos, cualidades y procesos del entorno que 
pueden ser afectados por el Proyecto, es decir, por las acciones impactantes consecuencia de 
aquél. 
 
Los posibles factores susceptibles de ser impactados merced a las acciones del Proyecto son 
los siguientes: 
 
1.- Medio Natural: 
- Atmósfera (contaminación por emisión de partículas, ruido y vibraciones) 
- Tierra (destrucción de suelos, erosión, compactación, estabilidad de laderas) 
- Agua (calidad, cambio de flujo) 
- Flora (destrucción directa, diversidad, productividad, estabilidad, especies interesantes) 
- Fauna (destrucción directa, destrucción de hábitat, diversidad, especies interesantes, 
estabilidad del ecosistema, cadenas tróficas) 
 
2.- Medio Perceptual:  
- Paisaje preservado. 
- Elementos paisajísticos singulares. 
- Vistas panorámicas. 
- Naturalidad.  
- Singularidad. 
- Denudación de superficies en taludes y terraplenes. 
- Cambios en las formas de relieve 
 
3.- Medio Socioeconómico: 
- Usos del territorio (zona forestal, ocio, uso deportivo) 
- Culturales (valores ecológicos, estilo de vida, tradiciones) 
- Infraestructuras (red y servicio de transporte y comunicaciones, accesibilidad) 
- Humanos (calidad de vida; molestias, seguridad, condiciones de circulación), relaciones 
sociales 
- Población y Economía (producción de empleo estacional, beneficios económicos, inversión 
y gasto, economía local) 
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ATMÓSFERA 
Se consideran contaminantes del aire las sustancias y formas de energía que potencialmente 
pueden producir riesgo, daño o molestia grave a las personas, ecosistemas o bienes, en 
determinadas circunstancias. 
 
Dado el emplazamiento de la actuación, se puede decir que previamente a los trabajos, la 
atmósfera es de alta calidad, no existiendo contaminación. 
 
Durante la fase de ejecución esta calidad se podría ver ligeramente afectada, de forma muy 
puntual, por el movimiento de maquinaria. 
 
También la destrucción de la vegetación originaria que ocupa las obras puede disminuir la 
calidad del aire. Pero todos estos efectos serán difícilmente apreciables ya que la atmósfera es 
un medio dinámico y rápidamente se compensará sin dificultad por las zonas circundantes 
debido a la baja intensidad del impacto. 
 
Por este motivo se considera que el factor medioambiental “Atmósfera” no resultará afectado 
de forma significativa por la actuación proyectada. 
 
RUIDOS Y VIBRACIONES 
Se entiende por contaminantes acústico, todos aquellos estímulos que directa o indirectamente 
interfieren desfavorablemente en los seres vivos, a través del sentido del oído, dando lugar a 
sonidos indeseables o ruidos. 
 
Las principales fuentes productoras de ruido son los medios de transporte de materiales y 
maquinaria pesada durante la fase de construcción. El ruido puede perturbar actividades, tanto 
humanas de ocio y recreo, como de las comunidades animales que se encuentran en la zona. 
Por un lado, en la fase de construcción, estos efectos serán totalmente pasajeros. En la fase de 
funcionamiento la importancia del efecto es inapreciable por tanto, y como los principales 
efectos no son permanentes, se concluye que el factor "Ruido y vibraciones" no sufre una 
afección significativa a causa de la ejecución del Proyecto. 
 
CAPACIDAD AGROLÓGICA DE LOS SUELOS 
La capacidad agrológica se define como la adaptación que presentan los suelos a 
determinados usos específicos (cultivo agrícola, pastizal, uso forestal...). 
 
Se entiende por contaminantes de la capacidad agrológica de un suelo, todos aquellos 
aspectos físicos que hacen variar su inclusión en una clase agrológica determinada de peor 
calidad. Algunos de estos contaminantes son: Las variaciones del riesgo de erosión, 
incrementos en las limitaciones del suelo (pedregosidad, baja capacidad de retención de agua, 
baja fertilidad), etc. 
 
Durante la obra, el movimiento de tierras supone una destrucción de la estructura del suelo, 
ruptura de capas vegetales, destrucción de la vegetación y aumento de la posibilidad de 
erosión, todo ello en la zona de actuación que ocupa el plano de fundación y el área de 
influencia, donde se mueve la maquinaria pesada. Del mismo modo, en esta porción limitada, 
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por las necesidades de ocupación, se cambia muy ligeramente la topografía del terreno y se 
produce una compactación que produce una disminución del valor del suelo y un decremento 
insignificante de la renta forestal. Esta disminución de calidad afecta exclusivamente al suelo 
ocupado por la superficie de rodadura, por lo que, frente a las dimensiones del conjunto del 
suelo forestal, el efecto se considera inapreciable. 
 
CUBIERTA VEGETAL 
La importancia y significación de la vegetación estriba en el papel que desempeña tanto como 
asimilador básico de la energía solar como en las relaciones con el resto de los componentes 
bióticos y abióticos del medio: La vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la 
erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la 
atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc. 
 
Se entiende por contaminantes de la cubierta vegetal, todas aquellas acciones físicas y 
biológicas, normalmente debidas a las actuaciones humanas, que directa o indirectamente 
degradan transforman o destruyen la vegetación. 
 
En el caso particular de este Proyecto la vegetación afectada es típicamente pascícola, sin 
aprovechamiento maderero, si bien no deja de tener importancia debido a la labor que 
desempeña como estabilizadora de taludes. 
 
En la fase de construcción, la vegetación se ve directamente afectada por el movimiento de 
tierras y las necesidades de ocupación permanente de los aparcamientos, y que elimina todo 
árbol y arbusto en los mismos. 
 
Si bien este impacto es claro y directo sobre la cubierta vegetal, se reduce a una superficie 
muy concreta y de poca envergadura en el conjunto del municipio. 
 
En la fase de funcionamiento, la principal actividad inducida (tránsito de vehículos) no 
supone destrucción alguna de la cubierta vegetal presente en los aledaños de la infraestructura 
ganadera. 
 
De muy poca importancia es el efecto que tiene el aumento de la accesibilidad a estos campos 
sobre la vegetación, ya que se limita únicamente a las tareas propias. En ningún caso se puede 
decir que este efecto tenga importancia significativa en el conjunto de la superficie. 
 
FAUNA 
Las comunidades animales están frecuentemente ligadas a la cubierta vegetal así como a otros 
factores como la tranquilidad. Por tanto los efectos del Proyecto sobre la cubierta vegetal y la 
producción de ruidos afectarán a la fauna en cierta medida aunque, como hemos señalado que 
estos efectos no son altamente significativos, tampoco tendrán grandes repercusiones en la 
fauna. 
 
Por ello, aunque en la fase de construcción la mayoría de las acciones del Proyecto puedan 
molestar a la fauna; y en la fase de funcionamiento tanto el aumento de accesibilidad como las 
actividades inducidas (recreativas y cinegéticas) y la presencia humana en general, pueden 
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afectar a este componente del medio; dado que su presión será previsiblemente controlada y 
que se producirán de forma intermitente, concluimos que la fauna de la zona recibirá un 
impacto de irrelevante a moderado. 
 
En cualquier caso, las medidas preventivas y correctoras irán dirigidas hacia la protección 
contra el furtivismo y el control de las actividades de ocio que se desarrollen en la zona. 
 
PAISAJE 
Consideramos en este punto el paisaje como expresión espacial y visual de los valores 
estáticos, plásticos y emocionales del medio natural. Dadas las características constructivas 
del proyecto y los materiales a utilizar (sin presencia de construcciones artificiales metálicas o 
de hormigón) se considera que el paisaje tiene capacidad más que suficiente para absorber los 
cambios. 
 
Se considera por tanto, que la capacidad del paisaje junto a las medidas correctoras propuestas 
para absorber los cambios que se producen en él debido a las obras, será suficiente teniendo 
en cuenta los materiales a utilizar en las mismas, además que de no eliminarse la vegetación 
en una gran superficie ni cambiarse la topografía del terreno. 
 
USOS DEL TERRITORIO 
El uso del territorio en el entorno afectado es forestal, ganadero, de ocio y esparcimiento por 
lo que no se verá afectado de manera significativamente negativa por el Proyecto ya que el 
movimiento de tierras, la ocupación del suelo y la destrucción de la vegetación se reducen a la 
superficie ocupada por la plataforma, de carácter muy local e indiscutiblemente insignificante 
en el contexto del monte. 
 
Por otro lado, en la fase de funcionamiento, los efectos del Proyecto son insignificantes. 
 
FACTORES HUMANOS 
En este punto se consideran aspectos como la calidad de vida, molestias, desarmonías, salud y 
seguridad, bienestar, estilo de vida, relaciones sociales, etc. 
 
Ninguno de estos aspectos se ve negativamente afectado por la construcción de la 
infraestructura viaria. 
 
Más al contrario, las actividades inducidas como la caza o el esparcimiento, favorecen las 
relaciones sociales y la calidad de vida y se consideran un efecto positivo. 
 

6. VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO 

Estos impactos afectan sobre todo a la cubierta vegetal y son, con relación a los demás, los 
más agresivos del Proyecto. Además, son efectos permanentes que perduran en la fase de 
explotación, por lo que influyen en la importancia final del impacto. 
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Ahora bien, aunque se trata de impactos significativos sobre la cubierta vegetal en la zona de 
actuación, hay que recordar que ésta es relativamente pequeña, por lo que, en el conjunto del 
entorno del Proyecto y del monte, su importancia queda muy disminuida. 
 
Vemos que, en la fase de ejecución, los valores ambientales más perjudicados por la ejecución 
de las obras son: 
- Cubierta vegetal: Debido sobre todo a la destrucción directa de la vegetación. Como ya se 
comentó anteriormente, si localmente es un impacto severo, en el conjunto del monte se 
puede considerar compatible. 
- Paisaje: Para corregir este impacto se prevén medidas preventivas y correctoras que 
mitiguen el impacto y ayuden a la revegetación. 
 
Aunque se trata de un efecto irreversible el impacto paisajístico se considera compatible ya 
que no se trata de una actuación visible desde otras zonas del monte ni afecta a valores 
paisajísticos de especial relevancia. 
 
- Capacidad agrológica de los suelos: la eliminación de la vegetación y otras operaciones 
comprendidas en las obras, influyen negativamente en la capacidad agrológica del suelo, con 
un impacto de importancia moderada. Esta importancia queda reducida a compatible e incluso 
insignificante en cuanto salimos del área de ocupación. En la fase de funcionamiento, 
destacan los valores positivos referidos a la importancia del impacto sobre factores del Medio 
socioeconómico. En cuanto al impacto final del Proyecto, vemos que las principales 
afecciones se ven compensadas por una serie de efectos positivos que tiene el Proyecto en el 
Medio socioeconómico y que ya se han mencionado anteriormente (mantenimiento de los 
usos tradicionales del territorio; favorecimiento de las actividades de recreo, ocio y caza; etc.). 
En conclusión, dado que el impacto total no es relevante y que no se encuentra ningún 
impacto sobre un factor determinado sin posibilidad de medidas correctoras y de importancia 
transcendental ante el medio, se prevé que el Proyecto de referencia no producirá grandes 
afecciones medioambientales con el diseño y la tecnología recogidos en el mismo. 
 

7. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS (en caso de da rse afecciones 

no previstas) 

7.1. INCENDIOS 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 
innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la 
ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran derivar. 

7.2. PREVENCION DE DAÑOS 
El contratista queda obligado a: 
- Pedir autorización para la apertura de pistas, formación de vertederos y ocupación temporal 
de terrenos para depósitos, etc. 
- Realizar un replanteo previo, determinando exactamente el área afectable. 
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- Prever dispositivos de defensa frente a la llegada de proyecciones o de materiales en el 
arbolado vecino que no deba ser tratado así como en los cursos de agua. 
- Proyectar la restauración de las condiciones iniciales de la superficie en cuanto a forma, 
pendiente, etc. 
 

7.3. ARBOLADO EXISTENTE 
En la medida en que no se ocupe por la obra, las masas arbóreas que bordeen la superficie 
considerada deberán ser protegidas de forma efectiva frente a golpes y compactación o 
encharcamiento del área de extensión de las raíces. 
 
El contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa para 
su consideración y aprobación, en su caso por el Ingeniero Director, incluyendo la 
delimitación exacta de las superficies a tratar, tanto por el área considerada en proyecto como 
por las pistas de acceso, superficies auxiliares, áreas de depósito temporal de elementos 
accesorios y vertederos de sobrantes. 
 

7.4. CAUCES Y RIBERAS 
Los cuidados deberán hacerse intensivos en el curso de agua. 
 
El contratista presentará un pian a la Dirección de Obra con los cuidados, precauciones, 
dispositivos de defensa y, en su caso, operaciones de restauración para el cauce y riberas de 
los cursos de agua, a fin de conservar sus actuales condiciones de flujo, biológicas, calidad de 
aguas (vigilancia frente a la llegada de productos tóxicos, sólidos en suspensión, 
combustibles, lubricantes, etc.), morfología y granulometría de los materiales del cauce. 
 
No se tolerarán arrastres ni aún en época de lluvias. Los gastos de reposición de flora y fauna, 
y en su caso del cauce, que indique la Dirección de Obra, correrán a cargo del Contratista. 
 

7.5. CONTAMINACIÓN 
El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la 
contaminación del aire, cursos de agua, y en general cualquier bien público o privado que 
pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, dentro de los límites 
impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza. 
 
Quedará prohibido el vertido o depósito temporal o definitivo de materiales procedentes de 
excavación o materiales residuales de las obras, debiendo ser trasladados a los lugares 
aprobados en el momento del replanteo. Se tendrá máximo cuidado para evitar el derrame de 
materiales por laderas que, en todo caso, serán retirados. 
 
En el caso de vertederos o lugares de depósito de materiales a utilizar, si el substrato quedara 
previsiblemente dañado, compactado, etc., se procederá a su decapado previo hasta 20 cm de 
profundidad para restituir esa tierra tras la desocupación. En concreto se adoptarán especiales 
medidas en las labores habituales de mantenimiento de la maquinaria, como son el cambio de 
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aceite, y el repostaje de combustible. En estas operaciones se utilizarán los medios necesarios 
para evitar el derramamiento de combustible y lubricante sobre el terreno. En el caso de aceite 
usado, se almacenará en sitio seguro hasta el momento de su traslado a la planta de reciclaje. 
 

7.6. FAUNA 
Para proteger de cualquier molestia a las aves que nidifican en las zonas próximas se tendrá la 
consideración de no ejecutar las obras en época de nidificación de aquellas especies sujetas a 
algún tipo de protección, en ninguno de las superficies que componen las mismas. 
 

7.7. ACCESOS 
Se pretende que las pistas de acceso sean solo de uso intermitente para vehículos autorizados 
y que el n° de visitantes, sea de visitantes a pie y sin salir de1 entorno próximo de la misma. 
Para lograr este objetivo es conveniente instalar en el inicio de las pistas de acceso una baliza 
de entrada para el control del acceso de personas con vehículo, medida que mitigará el 
impacto que puedan producir. 
 

7.8. CORRECIÓN DEL IMPACTO 
Para mitigar e1 acusado impacto visual se proyectan las siguientes medidas correctoras: 
 
Movimiento de tierras 
Se utilizarán maquinaria o métodos (retroexcavadora, voladura controlada) que limiten la 
caída de materiales sobre las zonas adyacentes, evitando la contaminación de taludes, medida 
absolutamente imprescindible para mitigar el impacto visual de la vía. 
 
Corrección de taludes: 
Aporte de tierra vegetal sobre el talud de terraplén: 
 
Se aportan 20 cm de tierra vegetal a lo largo de los taludes de terraplén en aquellos tramos 
donde se destruya la vegetación. Se semillará posteriormente este aporte con especies 
pratenses para favorecer su estabilización y completar la restauración. 
 
Para la ejecución de esta unidad se emplearán los préstamos que resulten de las excavaciones 
 
- Refino del talud, siembra y plantación: 
Se realizará la plantación en los taludes de la pista de especies arbóreas y arbustivas de 
matorral y herbáceas características de la zona distribuyéndolas sin marco sobre las zonas en 
las que el talud de desmonte sea mayor o el terraplén se encuentre desnudo de vegetación. La 
plantación se ejecutará mediante ahoyado manual en casillas de 40x40 cm rellenas con tierra 
vegetal y utilizando especies como pino, boj, rosales, genistas etc. Con esta actividad se 
pretende acelerar la regeneración de la vegetación y disminuir el impacto con la mayor 
brevedad posible. 
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La siembra será a voleo con especies de los géneros Festuca, Poa y similares con densidades 
en tomo a los 50gr/m2. 
 
Retirada de residuos vegetales: 
Todos los residuos vegetales de cierta envergadura (ramas o arbustos de tamaño mediano) que 
queden depositados sobre los taludes del cauce se retirarán y transportarán sobre camión a 
vertedero. 
 

8. PREVISIÓN ECONÓMICA 

No se prevé destinar dotación económica durante la presente campaña de actuaciones por la 
inexistencia de afecciones de importancia previstas. En caso de ser necesario tras la 
finalización de las obras, se llevará a cabo posteriormente a las mismas, según lo indicado en 
el apartado nº 7 del presente estudio de impacto ambiental. 
 
         En Ansoain, septiembre de 2021 

  
Fermín Izco Cabezón Pablo Izco Larumbe 
Ingeniero Montes Ingeniero Agrónomo 
Colegiado nº 2407  
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante las obras del “Proyecto de 
mejora de infraestructuras ganaderas en Urraúl Bajo para 2021-22” , las previsiones respecto a 
prevención de riegos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de 
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
Servirá para dar las directrices básicas para llevar a cabo las obligaciones del campo de la 
prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo 1627/1.997, de 24 de Octubre, 
por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en 
el trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 
 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS. 

2.1. Mejora del camino de acceso a granja y comunal  

Se trata de uno de los caminos comunal más importantes de Urraúl Bajo, puesto que da acceso 
a diversos campos, parcelas y masas forestales. Además da acceso a una granja de ganado 
vacuno y a la superficie de comunal en la que pasta el ganado de dicha granja. Es transitado 
tanto por ganaderos para todo tipo de labores (aprovisionamiento de comidas, cuidados del 
ganado, etc.), como para labores forestales.  
 
Actualmente el camino se encuentra en malas condiciones y presenta mucho bacheado que 
dificulta la circulación de vehículos. 
 
Dado el uso que tiene, su importancia y su estado a actual, se considera imprescindible llevar 
a cabo los siguientes trabajos: 
 

- Perfilado de camino hasta rasante homogénea: 
 

o Tramo 1: Tramo de 60 metros de longitud con una anchura de 4,5 metros. Este 
tramo corresponde a la curva del camino localizada junto a la granja En épocas 
de lluvias el agua baja a gran velocidad por el camino provocando una gran 
erosión. Por ello se plantean labores de perfilado previas a la dotación del 
hormigón. 

o Tramo 2: Tramo del camino con ligera pendiente y que presenta bacheado, este 
tramo tiene una longitud de 150 metros y 4 metros de anchura. En este tramo 
se plantean labores de aporte de material apara la capa de rodadura por lo que 
de forma previa a la dotación del material será necesario perfilar el terreno. 

o Tramo 3: Tramo de  camino que presenta una gran pendiente. La longitud de 
este tramo es de 200 metros y una anchura de 3,5 metros. Debido a la 
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pendiente el agua de lluvia baja a gran velocidad por el camino provocando 
erosión por lo que se ha planteado el hormigonado de este tramo. 

o Tramo 5: Tramo de camino que presenta una gran pendiente. La longitud de 
este tramo es de 150 metros y una anchura de 3,5 metros. Debido a la 
pendiente el agua de lluvia baja a gran velocidad por el camino provocando 
erosión por lo que se ha planteado el hormigonado de este tramo.  

 
- Construcción de capa base o de rodadura con zahorra artificial de 20 cm de espesor: 
 

o Tramo 2: Como ya se ha mencionado anteriormente se va a construir una capa 
de rodadura empleando zahorra artificial ZA(25) en total se van a emplear 120 
m3 de material. 

o Entronque de camino: El tramo 3 es cruzado por un camino rural. Será 
necesario realizar un aporte de material para construir  el entronque del 
camino. Se emplearan 3 metros cúbicos de material. 

 
- Construcción de pavimento de hormigón de 20 cm de espesor: 

 
o Tramo 1: Tramo de 60 metros de longitud con una anchura de 4,5 metros. Este 

tramo corresponde a la curva del camino localizada junto a la granja En épocas 
de lluvias el agua baja a gran velocidad por el camino provocando una gran 
erosión. Por ello se plantean labores de hormigonado. 

o Tramo 3: Tramo de  camino que presenta una gran pendiente. La longitud de 
este tramo es de 200 metros y una anchura de 3,5 metros. Debido a la 
pendiente el agua de lluvia baja a gran velocidad por el camino provocando 
erosión por lo que se ha planteado el hormigonado de este tramo. 

o Tramo 5: Tramo de camino que presenta una gran pendiente. La longitud de 
este tramo es de 150 metros y una anchura de 3,5 metros. Debido a la 
pendiente el agua de lluvia baja a gran velocidad por el camino provocando 
erosión por lo que se ha planteado el hormigonado de este tramo.  

 

3.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA.  

El presupuesto total de contrata del presente “Proyecto de mejora de infraestructuras 
ganaderas en Urraúl Bajo para 2021-22” , asciende a la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS. (65.650,22 €) IVA 
incluido. 
 
Para la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto, se establece que un plazo de 3 
meses, que en ningún caso deberá sobre pasar la fecha límite del 2 de septiembre de 2022. 
 
El número máximo de personas previsto es de 10 personas. 

4.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 

Los tipos de afecciones que se producen son: 
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• Accesos a caminos y fincas. 
• Impedimento de tránsito temporal en las pistas del área de actuación. 
• Acceso de los caminos ganaderos. 

 

5.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA. 

Las unidades constructivas en que se ha dividido la obra son: 
• Perfilado 
• Aporte de material de base 
• Hormigonado 
 

6.- INVENTARIO DE RIESGOS. 

6.1. RIESGOS PROFESIONALES. 
Se desglosan en este apartado los riesgos que se producirán en la realización de cada unidad 
de obra de los enumerados en el apartado anterior. 
 

• Movimientos de tierras. 
• Atropellos por maquinaria y vehículos. 
• Atrapamientos en zanjas. Serán con cargo al contratista sin derecho a abono, la ejecución 

de las entibaciones y apuntalamientos que garanticen la seguridad en la ejecución de estas 
unidades de obra.  

• Caídas a distinto nivel. 
• Interferencia con tendidos aéreos y subterráneos. 
• Ruido. 
• Cortes con desbrozadora mecánica. 
• Golpes con azada 
• Sobreesfuerzos 
 

6.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 
Pueden ser: 

Caídas a nivel. 
Caídas de objetos. 
Atropellos por maquinaria y vehículos. 
Accidentes de tráfico. 

 

7.- PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

7.1. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 
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7.1.1. Normas preventivas: 
 
USO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS TODO-TERRENO 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
A los conductores de los vehículos (diferente maquinaria o todo-terrenos) se les comunicará 
por escrito la normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De la entrega quedará 
constancia escrita. 
 
Normas de actuación preventiva para los conductores de vehículos. 
 
• Para subir o bajar del vehículo, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y asideros 

dispuestos para tal función. 
• No salte nunca directamente al suelo, si no es peligro inminente para usted. 
• No trate de realizar “ajustes” con el vehículo en movimiento o con el motor en 

funcionamiento 
• No permita que personas no autorizadas accedan al vehículo. 
• No trabaje con el vehículo  en situación de avería 
• Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono y guantes de goma. 
• Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 
• No liberar los frenos de la maquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas. 
• Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por 

el fabricante de la máquina. 
• Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la maquinaria. 
• Se prohíbe que los conductores abandonen el vehículo con el motor en marcha. 
• Los vehículos estarán dotados de extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
• Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos 

correctamente.  
• No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el 

trabajo le resultará más agradable. 
• Si topan con cables  eléctricos, no salga de la maquina hasta haber interrumpido el 

contacto y alejado el vehículo del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y 
la máquina. 

• Los vehículos a utilizar en obra, estarán dotados de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 

• Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la maquinaria, utilizando 
vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos… que puedan engancharse en los salientes 
y controles. 

 
USO DE HERRAMIENTAS MANUALES (motodesbrozadoras, guadañas, motosierras, 
barrena helicoidal, hacha, rozón, pico, pala, etc.) 
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Normas preventivas generales. 
 
• El personal que utilice estas herramientas ha de conocer su uso. 
• Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que encuentre siempre en 

perfectas condiciones. 
• Estarán acopiadas en lugar seguro, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, 

colocando las más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 
• Los trabajos con estas herramientas se efectuarán siempre en posición estable. 

 
7.1.2.-Equipo de protección individual 
UNIDAD PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

Casco X 
Botas de agua X 
Botas seguridad lona  
Botas seguridad cuero X 
Guantes de uso general X 
Monos o buzos  X 
Trajes de agua  X 
Gafas contra impactos  X 
Mascaras antipolvo  X 
Chalecos reflectantes  X 
Vallas de limitación X 
Botas con puntera mecánica X 
Pantalones contra cortes de motosierra  
Máscara protectora contra astillas  
Escaleras en zanjas  
Señales de tráfico X 
Señales de seguridad X 
Protectores auditivos X 
Cinta de balizamiento X 

 

7.2. PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
Las medidas a adoptar para prevenir los riesgos descritos en el punto 6.2. son las siguientes: 
 

• Correcto balizamiento y vallado de las zonas afectadas por las obras. 
• Señalización que prohíbe el acceso a personas ajenas a la misma. 
• Dotar a los vehículos de señalización acústica y luminosa dé marcha atrás. 
• En la maquinaria giratoria, colocar letreros que prohíban el permanecer en su radio de 

giro. 
• Señalizar en las travesías las obras y desvíos conforme a la norma 8.3 IC del MOPU. 
• Situar al personal necesario para regular el tráfico y las posibles interferencias del 

tráfico de obra con el de las carreteras. 
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• Situar sobre el terreno todos los servicios afectados, tanto aéreos como subterráneos, 
señalizándose o desviándolos si fuera necesario. 

• Entibación de zanjas (incluidas proporcionalmente en unidades obra civil). 
 

8.- FORMACIÓN 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo 
y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 
deberán emplear. 
 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 

9.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

Botiquines 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Asistencia a accidentados 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe 
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos 
y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar 
un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. 
 
Reconocimiento Médico 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 
 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, 
si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
 

10.- VALORACIÓN. 

No se ha previsto un presupuesto independiente para la seguridad laboral de las obra ya que 
para la reducción de riesgos se ha considerado que no es necesario unidades de obra 
específicas, sino el buen cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud según lo 
indicado en los manuales de la maquinaria y las indicaciones de la dirección de Obra en 
materia de Salud. 
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11.- OBLIGACIONES GENERALES DE LA EMPRESA ENCOMENDA TARIA, 

CONTRATISTAS Y AUTÓNOMOS 

Las obligaciones de la empresa encomendataria, Contratistas, subcontratista y trabajadores 
autónomos en la materia de Seguridad y Salud laboral vienen especificadas en la legislación 
actualmente vigente. 
 
Debe tratarse de personas con conocimientos y experiencia en Seguridad Y Salud Laboral 
(y/o responsabilizarse de su propia formación) pues debe relegarse en ellos una función 
importantísima para la salud y seguridad de los trabajadores de la obra. 
 
La función fundamental que le son conferidas es la de CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
Entre responsabilidades de carácter preventivo y de salud generales a aplicar en la obra cabe 
destacar: 
 
- Promover el interés y cooperación de todos por la Seguridad y Salud en el trabajo. 
- Estar informados de las acciones a llevar  a cabo en caso de accidente, conocer el teléfono 

de urgencias de SOS NAVARRA “112” y la dirección del centro de salud más próximo. 
- Poseer en obra vehículo y teléfono permanente para comunicar un accidente y proceder a 

un traslado de urgencia. 
- Comunicar situaciones de peligro y proponer medidas correctoras. 
- Examinar a diario las condiciones de orden, limpieza, seguridad, máquinas, 

herramientas… 
- Controlar la utilización de protecciones individuales. 
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- Deben tener auténtico interés y deben ser estrechos colaboradores en el respeto y 

cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Laboral. 
- Estos agentes deben ser, en suma, el pilar principal donde se apoya la labor preventiva de 

la obra. 
 
 
         En Ansoain, septiembre de 2021 

  
Fermín Izco Cabezón Pablo Izco Larumbe 
Ingeniero Montes Ingeniero Agrónomo 
Colegiado nº 2407  
Tecnico superior en  
Seguridad Laboral 
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En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, que con fecha 14 de 
Febrero de 2008 entró en vigor, se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición con el siguiente contenido: 
 

• Estimación de los residuos que se van a generar. 
• Medidas para la prevención de estos residuos. 
• Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
• Pliego de Condiciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
• Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. 
• Planos de instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación de los 

RCDs. 
 
En el caso del presente proyecto, los residuos a generar se centran en los movimientos de 
tierras procedentes de las actuaciones en el camino. 
 
Todas las tierras procedentes de las excavaciones se emplean para perfilar el camino por lo 
que no se generan residuos. 
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PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

Cláusula Primera.- Objeto del contrato. 
Las presentes cláusulas administrativas tendrán validez para la contratación de los trabajos si 
el promotor de los mismos no presenta un condicionado diferente. En este caso prevalecerán 
las normas dadas por el Promotor, siendo aquellas los condicionantes administrativos que 
regirán la contratación del proyecto, quedando el presente pliego anulado o de complemento, 
en caso de existir carestías. 
 
El objeto del contrato a que se refiere este Pliego es la regulación de las obras recogidas en el 
“Proyecto de mejora de infraestructuras ganaderas en Urraúl Bajo para 2021-22”. Las obras se 
definen en el proyecto que figura en el expediente de contratación tendrán carácter de 
documentos contractuales, además de este Pliego, el de Prescripciones Técnicas Particulares, 
los Planos y los Cuadros de Precios. 
 
Cláusula Segunda.- Presupuesto. 
El presupuesto de las obras incluido en el presente proyecto asciende a la cantidad de (VER 
PRESUPUESTOS ANEXOS), para la totalidad de las obras. 
 
Cláusula Tercera.- Capacidad para contratar 
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional, o, en su caso, la correspondiente clasificación y no estén 
incursas en ninguna de las causas de prohibición para contratar establecidas en el artículo 10 
de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
La Administración podrá contratar con licitadores que participen conjuntamente. Dicha 
participación se instrumentara mediante la aportación de un documento privado en el que se 
manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación de 
cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer 
los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo, 
sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para los cobros y pagos de cuantía 
significativa. Los contratistas que participen conjuntamente en un contrato responderán 
solidariamente de las obligaciones contraídas. 
Cláusula cuarta.- Procedimiento y forma de adjudicación 
Las Obras objeto del presente Pliego serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral de Contratos Públicos, y en concreto lo indicado en el Título 1, Disposiciones 
Generales. 
Cláusula Quinta.- Presentación de ofertas y adjudicación del concurso. 
Los licitantes presentarán dos sobres: uno conteniendo documentación, según lo indicado en 
el contenido de los artículos del 46 al 57 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, y otro, con la 
proposición económica de la obra. 
 
La declaración responsable según el artículo 56 de la Ley Foral 2/2018: 



            PROYECTO MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS GANADERAS EN URRAÚL BAJO 2021-22 

T fno. :  948146214  P l i ego d e c láusu las  admin is t ra t i vas  

  50

   

 

          EKI LAN s.l.

 
 
D./Dña. _________________, con D.N.I. nº ______________, mayor de edad, 
en representación y con poder suficiente de la empresa ___________ con CIF nº 
_____________ y con domicilio fiscal en (dirección y localidad) 
________________________, código postal ________, tfno de 
contacto___________, dirección correo electrónico de contacto ____________,  
 
Manifiesta que la empresa licitadora:  
 
 
a) Reúne los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el 
firmante ostenta la debida representación. 

b) Reúne los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, para la ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto de 
obras con el nombre _______________________________________________ 

c) No está incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá 
la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

d) Reúne el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de 
contratación. 

e) Se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que 
pudiera corresponderle, en el caso de empresas extranjeras. 

f) Cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la 
adscripción de sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 

 

 

Lugar ____________, fecha __________ 
Firmado por ____________ 
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Los licitadores harán constar en su proposición económica la cantidad por la que se 
comprometen a ejecutar las obras, sujetándose estrictamente en la redacción de la oferta al 
modelo que adjuntará la Propiedad. Si algún ofertante acude al concurso como representante 
de otra persona o entidad, acompañará a la proposición un poder notarial que lo acredite como 
tal. 
 
Las ofertas se presentarán en dos sobres cerrados y con identificación del licitante, en el lugar 
indicado por la Propiedad, consignando en el exterior. “DOCUMENTACIÓN”, y 
“PROPOSICIÓN ECONÓMICA”, respectivamente. 
 
Las proposiciones que, en virtud de lo anterior, sean admitidas, pasarán a informe técnico, en 
función del cual se efectuará una propuesta de adjudicación. 
 
A la vista de este informe, el órgano competente de la Propiedad, efectuará la adjudicación a 
la oferta que, a su juicio exclusivo, sea más ventajosa, pudiendo declarar el concurso desierto 
si ninguna de las proposiciones se estima adecuada. 
 
En su caso se tendrán en cuenta para la adjudicación, las disposiciones reflejadas en la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
Cláusula Sexta.- Pagos y obligaciones por cuenta del adjudicatario. 
El adjudicatario vendrá obligado: 
 

1) Al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad 
Social y de seguridad e higiene en el trabajo. 

2) A concertar el seguro de sus empleados contra todo riesgo en la Mutualidad laboral 
correspondiente. 

3) El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario o la infracción de 
las disposiciones citadas no implicará responsabilidad alguna para el Gobierno de 
Navarra. 

 
Cláusula Séptima.- Comienzo y término de las obras. 
Efectuada la comprobación del replanteo, de cuyo acto se levantará la correspondiente Acta, 
el adjudicatario deberá dar comienzo a las obras dentro de los diez días siguientes a la fecha 
en que le haya sido notificada en forma la adjudicación de las mismas, debiéndoles imprimir 
la celeridad necesaria para que se hallen totalmente terminadas antes del 2 de septiembre de 
2022. 
 
La demora imputable al contratista en el cumplimiento de dichos plazos podrá dar lugar a la 
imposición de una sanción, de conformidad con lo estipulado en la Ley Foral 2/2018. 
 
Cláusula Octava.- Modificación e incremento de obras. 
Para la modificación e incremento de estas obras se estará a lo establecido disposiciones 
reflejadas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
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Cláusula Novena.- Vigilancia de las obras. 
El adjudicatario estará en todo momento obligado a obedecer las órdenes e instrucciones que 
en forma escrita, reciba del personal del DIRECTOR DE LAS OBRAS encargado de la 
vigilancia de las obras. 
 
Cláusula Décima.- Inspección de las obras. 
A la Dirección Facultativa de las obras corresponde ejercer de una manera continuada y 
directa la inspección de la obra durante su ejecución. 
 
El contratista o su delegado deberán acompañar en sus visitas inspectoras al Director 
Facultativo o a sus representantes. 
 
Cláusula Decimoprimera.- Pagos. 
El pago de las obras ejecutadas se realizará de la siguiente forma: el 100% al finalizar las 
obras.  
 
Cláusula Decimosegunda.- Revisión de precios. 
No se practicará revisión de precios con relación a la ejecución de las obras contenidas en el 
proyecto, no estableciéndose fórmula polinómica alguna, en consecuencia, a estos efectos. 
 
Cláusula Decimotercera.- Recepción provisional. 
La recepción provisional de las obras tendrá lugar mediante levantamiento de Acta, dentro de 
los quince días siguientes a su terminación, siempre que se encuentren a satisfacción de la 
Dirección de las mismas, de conformidad con lo establecido en la en la Ley Foral 2/2018, de 
13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
Si las obras no se encuentran correctamente ejecutadas, sin perjuicio de las penalidades por 
demora, el facultativo director de obra señalará los defectos observados y dictará las 
instrucciones precisas para su subsanación fijando el plazo para ello. Transcurrido dicho 
plazo, si el contratista no hubiese subsanado las deficiencias observadas podrá habilitarse un 
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 
Cláusula Decimocuarta.- Plazo de garantía. 
El plazo de garantía será de TRES AÑOS, a contar de la recepción provisional de las obras, 
quedando el adjudicatario durante dicho plazo, obligado a mantener las obras en las 
adecuadas condiciones de conservación y de policía. 
 
Cláusula Decimoquinta.- Recepción definitiva. 
En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, el facultativo director de 
obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. 
Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedara relevado de sus obligaciones, salvo 
lo dispuesto para los casos de vicios ocultos. 
 
Si en el informe se acreditasen deficiencias derivadas de la ejecución de la obra que no sean 
resultado de la utilización de las mismas, el director facultativo procederá a dictar las 
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oportunas instrucciones al contratista para su reparación, con expresión del plazo necesario, 
continuando vigente el plazo de garantía hasta su correcta subsanación. 
 
Cláusula Decimoséptima.- Cesión contractual y subcontrato. 
La cesión del contrato y el subcontrato de las obras, sólo será admisible en los casos 
reflejados en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos 
 
Cláusula Decimoctava.- Resolución del contrato. 
Serán causas de resolución del presente contrato las expresamente establecidas en este pliego 
y las contenidas en la sección 6ª del Título III de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, y otras indicaciones de la Ley. 
 
Cláusula Decimonovena.- Daños y perjuicios. 
Son imputables al contratista todos los daños y perjuicios que se causen como consecuencia 
de la ejecución del contrato. La administración responderá única y exclusivamente y de los 
daños y perjuicios derivados de una orden inmediata y directa de la misma, y de los que se 
deriven de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de su repetición. 
 
Cláusula Vigésima.- Naturaleza administrativa y jurisdicción. 
El contrato objeto del presente pliego es de naturaleza administrativa y por tanto se haya 
sometido a la legislación foral vigente de contratos administrativos. 
 
Cláusula Vigesimoprimera.- Régimen jurídico. 
El contrato a que se refiere el Pliego se regirá por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, y por las presentes Condiciones Administrativas Particulares. 
 
Cláusula Vigesimosegunda.- Constitución de garantías-fianzas 
El contratista adjudicatario de las obras se verá obligado a depositar el 4% del valor de 
adjudicación de las obras en forma de aval bancario o metálico.  
 
Dicha garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el 
momento de la finalización del plazo de garantía, y, en particular, al pago de las penalidades 
por demora así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el 
contratista durante la ejecución del contrato. 
  
Cláusula Vigesimotercera.- Penalización por basuras  
Los restos dejados durante la ejecución de las obras por el personal del contratista que se 
consideren “basuras” (papeles, bidones y latas de combustible, plásticos en general, y otros) 
por parte de la Dirección de Obra de penalizarán económicamente a razón de 12 euros unidad, 
a descontar de los pagos efectuados en las certificaciones, o en su defecto, de la fianza 
depositada por el contratista. 

 





 

     

 

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES  
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CAPITULO I. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

Art.I.1. OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO 

Las siguientes prescripciones se aplicarán a todos los trabajos comprendidos dentro del 
“Proyecto de mejora de infraestructuras ganaderas en Urraúl Bajo para 2021-22” . Contiene 
las condiciones técnicas que deberán regir en la ejecución de los trabajos. Así describirá como 
se deberán realizar las distintas unidades de obra, definirá las características que hayan de 
reunir los materiales, así como sus controles de calidad. Igualmente detallará las formas de 
medición, valoración y abono de las diferentes unidades de obra, establecerá el plazo de 
garantía y detallará como y cuando se realizarán las recepciones. 
 
El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de 
instrucciones para el desarrollo de los trabajos de mejora de infraestructuras citados, y 
contiene las condiciones técnicas referentes a los materiales y maquinaria, las instrucciones y 
detalles de ejecución y por si procede, el sistema de pruebas a que han de someterse los 
trabajos. 
 

Art.I.2. DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA 

Las normas que son de aplicación general a esta obra son las siguientes: 
 
Ley 31/1995 de 08/11/1995, Prevención de riesgos laborales. (BOE 269 de 10/11/1995). 
 
Real Decreto 1627/1997 de 24/10/1997, Disposiciones mínimas de seguridad y salud en la 
construcción. (BOE 25/10/1997). 
 
Decreto Foral 224/1998, Reglamento de control de actividades clasificadas para la 
protección del medio ambiente. Modifica el Decreto de 15/02/1990 (BON 92 de 3/08/1998) 
 
Ley Foral 13/1990 de 31/12/1990, Protección y desarrollo del Patrimonio Forestal de 
Navarra. (BOE 22/03/1991 y BON de 14/01/1991) 
 
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la protección Ambiental. 
 
Ley Foral 5/1998 de 27/04/1998, Protección y gestión de la fauna silvestre. Modifica la Ley 
2/93 de 5/03/93 (BON 55 de 08/05/1998 y BOE 131 de 02/06/1998) 
 
Todo lo que no esté expresamente recogido en este pliego, se regulará por las normas 
contenidas en la vigente legislación de Contratos del Estado, en el Reglamento General de 
Contratación, y en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
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CAPITULO II: DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y SU EJECUCIÓN 

INFRAESTRUCTURAS 

Art. II.1.- PERFILADO DE LA EXPLANACIÓN. 

Labores de perfilado en caminos empleando motoniveladora o similar. Se realizará el 
perfilado en 560 metros lineales. 
 
Se eliminaran todos los baches existentes y se quitara el caballón central. Además para ayudar 
a evacuar las aguas del camino se realizara un bombeo hacia ambos márgenes. 
 
Las tierras restantes de los movimientos de material durante las labores de perfilado se dejan 
sobre los caminos. 
 
Además se excavaran drenajes superficiales en las zonas de cuesta, depositando el material en 
el margen del camino. 
 

Art. II.2.- APORTE DE MATERIAL PARA BASE/RODADURA. 

Tras el perfilado se llevaran a cabo labores de aporte de material para la creación de una capa 
de rodadura. 
 
El material que se empleara para la construcción de esta base será zahorra artificial ZA(25). 
Se realizara una mezcla, extendido, perfilado y compactación hasta un 98 % del ensayo del 
proctor modificado. 
 
El espesor de la capa será de 20 cm y se emplearan 120 metros cúbicos para el tramo 2 y 3 
metros cúbicos para un entronque con un camino. 
 

Art. II.3.- PAVIMENTO DE HORMIGÓN 

Para la pavimentación del camino se ha previsto la utilización de hormigón tipo HA-
30/B/20/II, de 16 cm. de espesor, con superficie vibrada con regla vibrante, cepillado 
superficial con acabado rayado para evitar los deslizamientos y con juntas aserradas cada 4 
metros lineales. Los hormigones para pavimentos deben poseer además una serie de 
características y calidades adicionales tales como gran resistencia al desgaste superficial, a los 
agentes atmosféricos, escaso mantenimiento, etc. 
 
 Por ello es muy importante  tener en cuenta los siguientes puntos: 
 
− Las mejoras en la trabajabilidad del hormigón no se deberán obtener nunca aumentando la 
cantidad de agua sino añadiendo aditivos plastificantes o superplastificantes, que serán 
homologados y previamente autorizados por la Dirección de Obra. 
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− El cociente entre el peso de agua y el cemento no debe ser superior a 0,55. 
 
- El asiento en el cono de Abrams del hormigón a utilizar debe estar comprendido entre 5 y 8 
cm.  (Hormigón plástico o blando) si la ejecución es manual; y entre 4 y 6 cm. (Hormigón 
plástico) si la ejecución es mecanizada. 
 
- En caso de emplearse el superplastificante, la adición del mismo se deberá realizar 

inmediatamente antes del vertido del hormigón, debido a que su efecto es breve pues  no 
dura más de media hora. 

 
La limpieza y calidad de los áridos deben ser similares a las exigidas en los hormigones para 
edificación.  
 
Para establecer la dosificación definitiva de los hormigones se deben realizar los ensayos 
previos a fin de obtener una composición que cumpla con los requisitos de resistencia, 
trabajabilidad, etc. 
 

II.3.1.- Encofrado y desencofrado 
Incluido en los precios expresados en los presupuestos, se encuentran la parte proporcional 
para labores de encofrado y desencofrado. Se colocarán fondillos de 16 cm de altura, sujetos 
al suelo mediante barras de hierro, que en caso de quedarse a la vista, se señalizarán para 
evitar el peligro que puedan producir. 

II.3.2.- Elaboración del Hormigón 
Una  vez definidas las características del hormigón su elaboración es la habitual y deberá ser 
procedente de Planta con un tiempo de puesta en obra inferior a media hora. En cualquier caso 
se realizarán los ensayos oportunos que aseguren la calidad exigida, dichos ensayos deberán 
ser realizados por un laboratorio de prestigio y homologado y el coste deberá ser abonado por 
el Contratista.  

II.3.3.- Secuencia de Hormigonado 
Las losas serán rectangulares, adaptándose al ancho de la calzada. La anchura de las losas será 
la correspondiente a la zona y queda indicada en los planos correspondientes, disponiéndose 
de juntas cada aproximadamente 4 m. de longitud y de forma que los paños de hormigonado 
tengan una superficie entre 20-25 m2. 
 
El canto mínimo de la losa será de 16 cm., según se detalla en planos. 
 

II.3.4.- Extendido del Hormigón 
En el caso de que el hormigón se vierta desde una cierta altura, es imprescindible impedir la 
caída libre del mismo desde más de 2 m., para evitar que se separen los diferentes áridos que 
lo componen. El hormigón debe extenderse homogéneamente, con una ligera sobreelevación 
(del orden de 1 a 2 cm.) con respecto a la rasante final, a fin de compensar el asentamiento 
que se produce durante su compactación. 
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II.3.5.- Compactación con vibración 
Para conseguir la compactación del hormigón del pavimento se empleará una regla vibrante 
motorizada y bien limpia, siendo muy importante esta operación y exigiéndose el vibrado 
homogéneo en toda la masa que forma el canto del pavimento. 
 

II.3.6.- Ejecución de "Juntas de dilatación-retracción” en el hormigón endurecido 
Para la realización de la “junta de dilatación” se ejecutará por medio de corte mediante la 
utilización de sierras especiales provistas de discos de diamante o carborundo que producen 
una ranura en el hormigón. La profundidad de la misma ha de estar comprendida entre 1/3 y 
1/4 del espesor de la losa, es decir 5 cm. como mínimo. La operación de serrado se debe 
realizar entre las 6 y las 24 horas a partir de la puesta en obra de hormigón (según haga más o 
menos calor). 
 

II.3.7.- Terminación 
Tras el vertido del hormigón se realizarán las siguientes operaciones de terminación: 
 
a) Eliminación de la lechada superficial. Para ello se hará uso de un fratás largo, (de unos 2,5 

m. de longitud), fabricado con materiales ligeros, que se aplicará sobre la superficie del 
hormigón sin presionarla excesivamente. 

 
b)  Corrección con llana de defectos locales de regularidad superficial. 
 
c) Acabado de bordes. Los bordes de las losas deben rodearse a fin de eliminar aristas vivas 

fácilmente desportillables. Para ello se emplearán llanas con la forma adecuada. 
 
d) Se rematarán los paramentos verticales de los edificios de la calle y similares hasta la 
rasante definitiva, mediante enlucido con mortero M40B. 
 

II.3.8.- Textura superficial 
La textura superficial tiene la misión fundamental de proporcionar a la superficie del 
pavimento, sobre todo si se encuentra mojado, unas características antiderrapantes adecuadas 
al mismo (vehículos, peatones, etc). 
 
La textura superficial, se obtendrá mediante el estriado del hormigón. Dicho estriado se 
dispondrá transversalmente al avance de vehículos. Para su realización se hará uso de un 
peine con púas de plástico o acero o simplemente un cepillo. Estos peines o cepillos se 
pasarán sobre el pavimento sin ejercer una excesiva presión, debiendo proceder a su 
limpieza con agua a presión después de cada utilización. El ranurado tipo tendrá estrías de 
2 mm de ancho y de 0,5 a 1 mm de profundidad, separadas de 10 a 15 mm entre sí, salvo otras 
especificaciones que determine en su momento la Dirección de las Obras. 
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II.3.9.- Curado 
Se ejecutará mediante adición superficial de agua finamente pulverizada, antes de que la 
superficie del hormigón se seque y se vuelva mate. Este agua adicionada sustituye a la 
evaporada. Se debe evitar que el agua llegue a presión o que se encharque el pavimento, para 
impedir que el hormigón se lave y debilite superficialmente. Esta operación se debe prolongar 
al menos durante 24 horas. 
 
También podrá ejecutarse en sustitución del sistema anterior, mediante adición de líquido de 
curado al hormigón, de las características adecuadas. 
 
Este segundo método será más recomendable que el primero. 
 
El líquido de curado, que será homologado, estará compuesto por productos filmógenos a 
base de resinas y se aplicarán superficialmente mediante un fino pulverizado, con máquina 
adecuada. 
 
Las características de la losa serán 60 + 200 + 150 metros de longitud, con una anchura de 3,5 
a 4,5 metros y 16 cm de espesor. 
 
Finalmente la losa de hormigón se rematará con todo uno o tierras vegetales extraídas, en sus 
dos laterales, hasta dejar el escalón sin peligro para el tránsito de vehículos. 
 

Art. II.4.- REALIZACIÓN DE ANALISIS DE LABORATORIO.  

Se realizarán ensayos para determinar la resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de 
15x30 cm de hormigón endurecido, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 
12390-3, incluso tallado, curado y refrentado. Se incluyen gastos de personal especializado 
transporte hasta obra y emisión de informes. 
 
Su ejecución será a cargo de empresa autorizada a los efectos según la normativa vigente en 
ensayos de hormigón. 
 

Art. II.5.- SUMINISTROS. 

Se comprenden bajo la denominación de suministros a todos aquellos elementos que con 
carácter esencial o auxiliar sea necesario aportar para el correcto desarrollo y finalización de 
las obras. Se agrupan bajo los conceptos generales de plantas y materiales. 
 

Art. II.6.- CONTROL DE TRABAJOS, OBRAS Y SUMINISTRO S. 

Corresponde a la Dirección de Obra, la supervisión, replanteos, mediciones y recepciones de 
trabajos obras y suministros. 
 
En ausencia del Director de las Obras será el personal de la administración competente quien 
ejercerá la representación y autoridad sobre el terreno. 
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La figura del Director de Obra estará conformada por un técnico cuya formación este en 
relación con las materias tratadas en el presente proyecto, perfil al que se adaptan únicamente 
los Ingenieros Técnicos Forestales y/o los Ingenieros de Montes, por lo que son los únicos 
cualificados para desempeñar las direcciones de obra del presente proyecto. Al mismo tiempo 
es interesante que tales conocimientos técnicos estén respaldados por las particularidades de 
la Legislación vigente. 
 

Art. II.7.- TRABAJOS, OBRAS Y SUMINISTROS NO CONTEM PLADOS EN EL 

PRESENTE PLIEGO. 

El Director de Obra ampliará y dará forma a aquellas normativas de tipo general que 
constituyan carencia en el presente Pliego, teniendo las mismas idéntico rango en cuanto a 
exigencia de su cumplimiento. 
 

Art. II.8.- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA CON CAR ÁCTER GENERAL  

1.- Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
2.-  Instrucción para la recepción de Cementos RC-93 de 28 de Mayo de 1.993. 
3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puente PG-3 

de 1975. 

4.- Norma MV 301-1970 sobre impermeabilización de cubiertas con materiales 
bituminosos. 

5.- Norma Básica de la Edificación (N.B.E. - A.E./88) "Acciones en la edificación". 
6.- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960. 
7.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas, 

publicado por el MOP. 
8.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones publicado por el MOPU en 1.986. 
9 y 10.- Normativas de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sobre redes de 

abastecimiento de aguas (1.990) y saneamiento (1.992). 
11.-  Instrucción para el uso estructural del hormigón para retención de líquidos acuosos 

(Brittish Standards Institución BS5337/1976). 

12.- Disposiciones vigentes de seguridad e higiene en el trabajo y cuantas disposiciones 
complementarias relativas a estos Pliegos se hayan promulgado. 

13.- Reglamento electrotécnico para baja tensión (Decreto 2.413/1973 de 20 de 
Septiembre). 

14.- Reglamento de Redes y Acometidas de combustibles gaseosos (Orden del Mº de I y E 
de 26 de Octubre de 1.983. 

15.- Instrucción técnica complementaria de canalización de gas a Alta Presión. 
 
Con independencia de las fechas que figuran junto a las Normas, Pliego de Instrucciones y 
Reglamentos del listado anterior, serán siempre de aplicación las actualizaciones de las 
mismas de fecha más reciente. 
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CAPITULO III. CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR 

LOS MATERIALES 

Art. III.1. EXAMEN Y ACEPTACIÓN 

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este proyecto deberán: 
- Ajustarse a las especificaciones de este pliego y a la descripción hecha en la memoria y/o 

en los planos. 
- Ser examinados y aceptados por la Dirección de Obra 
 

Art. III.2. ALMACENAMIENTO 

Los materiales se almacenarán de forma que quede asegurada su idoneidad para su empleo, se 
pueda realizar una inspección en cualquier momento y estén dispuestos para su aplicación, a 
las veinticuatro horas del aviso de la ejecución de obra. 
 

Art. III.3. INSPECCIÓN 

El contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra, y antes del comienzo de los trabajos, 
una relación nominal de los proveedores. 
 
El contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los viveros, 
fábricas, lugares de almacenamiento, etc, donde se encuentren los materiales, así como la 
realización de todas las pruebas que se mencionan en este Pliego. 
 

Art. III.4. SUSTITUCIONES 

Si por circunstancias imprevistas hubiera de sustituirse algún material, se recogerá, por 
escrito, la autorización correspondiente de la Dirección de Obra, especificando las causas que 
hacen necesaria la sustitución; la Dirección de Obra contestará también por escrito, y 
determinará, en caso de sustitución justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los 
no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del Proyecto. 
 

Art. III.5. TRANSPORTE MANIPULACIÓN Y EMPLEO DEL MA TERIAL 

Se hará de forma que no queden alteradas sus características, ni sufran deterioro sus formas o 
dimensiones. 
 
En general son válidas todas las prescripciones que referentes a las condiciones que deben 
cumplir los materiales, aparecen en las instrucciones, pliegos de Prescripciones o Cláusulas y 
Normas que reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los 
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materiales que se utilicen en las obras de este Proyecto, en todo los que no se contradiga con 
las expuestas en el presente Pliego. 
 

Art. III.6. OTROS MATERIALES 

El resto de los materiales que hayan de ser utilizados en obra y que no han sido especificados 
en el presente Pliego, deberán ser dé primera calidad y no podrán ser utilizados sin haber sido 
examinados anteriormente por el Director de Obra, el cual podrá rechazarlos si, a su juicio, no 
reúnen las condiciones necesarias para su correcta utilización. 
 
El Contratista deberá presentar para recabar la aprobación del Director de Obra, cuantos 
catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen 
necesarios. Si la información se considera insuficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos 
de los materiales a utilizar. 
 

Art. III.7. EXÁMENES Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES 

Los materiales que se han de emplear en la obra podrán ser sometidos a todas las pruebas y 
ensayos que estime convenientes la Dirección de Obra a fin de conocer sus condiciones. Para 
ello el Contratista está obligado a presentar con la debida anticipación, muestras o ejemplares 
de los distintos materiales. 
 
Los gastos por estos motivos serán por cuenta si el Contratista, cualquiera que sea el resultado 
de los ensayos. 
 
Realizados los ensayos y aceptado el material, no podrá emplearse otro que el de la muestra o 
ejemplar aceptado, sin que la aceptación exima de responsabilidad al Contratista, la cual 
persistirá hasta que la obra sea recibida definitivamente y analice el plazo de garantía. 
 

Art. III.8. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

Todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego, podrán 
desecharse. 
 
El Contratista se atendrá a lo que por escrito ordene el Director de Obra para el cumplimiento 
de las prescripciones del presente Pliego. 
 
El Director de Obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que éste retire los 
materiales desechados del terreno de la obra. En caso de ser incumplida esta orden, procederá 
a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 
 
 



            PROYECTO MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS GANADERAS EN URRAÚL BAJO 2021-22 

T fno. :  948146214  P l i ego d e P resc r ipc iones Técn icas  Par t i cu la res  

  65

          EKI LAN s.l.

CAPITULO IV: DESARROLLO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 

Art. IV.l. REPLANTEOS DE DETALLE 

El Ingeniero Director aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de 
trabajos y suministrará al Contratista toda la información que precise para que aquellos 
puedan realizados. 
 
El Contratista deberá proveerse a su costa de todos los materiales, equipos y mano de obra; 
necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o referencia 
que se requieran. 
 

Art. IV.2. EQUIPOS DE MAQUINARIA 

El Contratista queda obligado como mínimo a situar en los trabajos los equipos de maquinaria 
necesarios para la correcta ejecución de los mismos, según se especifica en el Proyecto. 
 
El Ingeniero Director deberá aprobar los equipos de maquinaria e instalaciones que deban 
utilizarse para los trabajos. La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en 
perfectas condiciones de funcionamiento y quedarán adscritos al trabajo durante el curso de 
ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento del 
Ingeniero Director. 
 

Art. IV.3. ENSAYOS 

Cualquier tipo de ensayo deberá realizarse con arreglo a las instrucciones que dicte el 
Ingeniero Director de las Obras. 
 

Art. IV.4.TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero Director y 
realizados solamente en las unidades de trabajo que el indique. El Contratista deberá instalar 
los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Ingeniero ordene y mantenerlos en 
perfecto estado mientras duran los trabajos nocturnos. Con carácter general, no se autorizarán, 
la realización de trabajos nocturnos que suponga el movimiento de maquinaria pesada por el 
terreno. 

Art. IV.5. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFEC TUOSOS 

Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos 
contractuales del Proyecto sin la debida autorización, en ningún caso serán abonables, 
quedando obligado el Contratista a restablecer a su costa las condiciones primitivas del 
terreno en cuanto a su topografía, si el Ingeniero Director lo exige y a compensar 
adecuadamente los daños y perjuicios ocasionados a la vegetación existente. 
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Art. IV.6. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACCESOS 

Si por estar previsto en los documentos contractuales o por las necesidades surgidas 
posteriormente, fuera necesaria la construcción de accesos a los tajos, se construirán con 
arreglo a las características que figuran en los correspondientes documentos contractuales del 
Proyecto o en su defecto, de manera que sean adecuados al uso que han de soportar y según 
ordene el Ingeniero Director. Su posterior plantación si hubiera lugar será por cuenta del 
Contratista, incluyéndose en el coste de la obra. 
 

Art. IV.7. MODIFICACIÓN DE TRABAJOS 

En ningún caso el Ingeniero Director o el Adjudicatario podrán introducir modificaciones en 
los trabajos comprendidos en el Contrato, sin la debida aprobación técnica de la modificación, 
y sin 1a correspondiente autorización para ejecutarla. 
 
Cuando la modificación exija la tramitación de un crédito adicional, no se podrán acreditar al 
Adjudicatario trabajos que no figuren en el Contrato o en las modificaciones aprobadas, hasta 
que no haya sido aprobado el crédito adicional correspondiente. 
 
 
CAPITULO V: MEDICIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

Art. V.1.- CONDICIONES GENERALES 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1 
que figuran en el Presupuesto, afectados por los porcentajes de contrata (15 %) y baja o alza 
de licitación en su caso. A la cantidad resultante se añadirá el 21 % del Impuesto Sobre el 
Valor Añadido. 
 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las 
condiciones que se establezcan en este Pliego de Prescripciones Técnicas. Estas unidades 
comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, 
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos 
derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para 
la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos 
de obtención de los permisos necesarios, así como las operaciones necesarias para la 
reposición de servidumbres y servicios públicos o privados, afectados por el proceso de 
ejecución de las obras, construcción y mantenimiento de caminos de obra, instalaciones 
auxiliares, etc. Igualmente se encuentran incluidos aquellos conceptos que se especifican en la 
definición de cada unidad de obra, y la parte proporcional de pruebas y ensayos. 
 
En el caso de conducciones, las distintas unidades que las componen no serán abonadas hasta 
que la zanja no este tapada y se pueda circular sobre ella. En caso de incumplimiento del 
contratista del programa de pavimentación y afirmados sobre las conducciones, se podrá 
aplicar un criterio similar y no abonar las conducciones sobre las que no se haya realizado la 
pavimentación. 
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La medición del número de unidades que han de abonarse se realizarán en su caso de acuerdo 
con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del 
Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no 
compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que la Dirección Facultativa 
consigne. 
 
No se detallan en los conceptos incluidos en cada precio los especificados en las cláusulas 51 
del Pliego de Cláusulas Económico Administrativas Generales, aprobado por Decreto de 31 
de Diciembre de 1.970. 
 
En la medición detallada de varias unidades de este Proyecto se incluye una línea que empieza 
por P.M.A.D.O. que quiere decir Posibles Modificaciones Autorizadas por la Dirección de 
Obra. Como el resto de partes detalladas, no se medirán ni abonarán si no se han ejecutado 
con autorización previa de la Dirección de obra. 
 

INFRAESTRUCTURAS 

Art. V.2.- MEDICIÓN Y ABONO DE EXCAVACIONES Y PERFI LADO DE LA 

EXPLANACIÓN 

Todas las unidades de explanación y perfilado se medirán en m2, y se valorarán a los precios 
unitarios expresados en el Cuadro de Precios nº 1 del Presupuesto. 
 
No se medirá ni abonará ningún exceso que el Contratista realice sobre los volúmenes que se 
deduzcan de los datos contenidos en los Planos y órdenes que reciba de la Dirección 
Facultativa antes del comienzo o en el curso de la ejecución de las mismas. En las zanjas y 
cajeos , los taludes y anchura que servirán para efectuar la cubicación de abono al Contratista 
serán, para cualquier clase de terreno, los marcados en los Planos de Proyecto o aquellos 
modificados realizados, por la Dirección de obra o por el Contratista con el Vº Bº de la 
Dirección de obra. 
 
En los precios unitarios están incluidos, y por tanto no dan derecho a abono suplementario, el 
coste de todas las operaciones necesarias para realizar la excavación, la explanación o el 
desmonte, incluso el refino de las superficies aunque sea realizado manualmente. Además 
incluye el transporte a acopios para posterior utilización y el transporte a vertedero de los 
productos sobrantes o desechables. En estos precios se considera incluido igualmente el 
mayor volumen a transporte debido al esponjamiento, así como los gastos propios de 
vertedero incluido su adecuación final con tapado con tierras. 
 
Igualmente se incluyen las entibaciones y apuntalamientos necesarios así como las labores de 
despeje y desbroce y el agotamiento del agua en la excavación en tanto ésta se encuentre 
abierta. Se incluye también en el precio el establecimiento de barandillas y otros medios de 
protección que sean necesarios, la instalación de señales de peligro, tanto durante el día como 
durante la noche; el establecimiento de pasos provisionales durante la ejecución de las obras, 
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tanto de peatones como de vehículos y la localización (incluso manual), apeo, desvío y 
reparación de las conducciones de agua, teléfonos, electricidad, saneamiento y otros servicios 
y servidumbres que se descubran al ejecutar las excavaciones. 
 
Tampoco son objeto de abono independiente las labores de inspección previa y posterior que 
hay que realizar en todos los edificios colindantes a las obras para detección y análisis de 
grietas y desperfectos, así como la reparación de los daños ocasionados por las obras. 
 
En caso de desprendimientos o riesgo de los mismos en los taludes de la excavación 
efectuada, el Contratista dispondrá los medios humanos y mecánicos necesarios para la 
retirada de los materiales desprendidos y/o para el saneo de la zona atendiendo las órdenes de 
la Dirección Facultativa. Estos medios no serán de abono, ni tampoco los desperfectos 
ocasionados por el desprendimiento sobre materiales existentes en acopio o tajos en curso 
(encofrados, hormigonados, etc.) ni serán atendibles alteraciones en el plazo por dicha causa 
salvo autorización expresa por escrito de la Dirección Facultativa. 
 
No serán objeto de abono independiente las excavaciones necesarias para la realización de 
acometidas, canalizaciones, arquetas, registros, hidrantes o válvulas, muros, cuyos precios 
unitarios incluyen la excavación. 
 

Art. V.3.- MEDICIÓN Y ABONO DE RELLENOS 

Los rellenos de cualquier tipo de material se abonarán por su volumen de m3
³
 deducidos de 

planos y según las secciones tipo de éstos, a los precios que figuren en el Cuadro de Precios 
nº1. 
En el relleno de zanjas bajo calzadas, se cubicará sólo el relleno hasta la cota inferior de la 
explanada mejorada de suelo seleccionado de CBR > 20 
 
Estos precios abarcan todas las operaciones y costes derivados de la operación en su totalidad 
y que incluye: cánones y costes de compra de material, transporte, carga y transporte desde 
acopios intermedios de obra, rampas de acceso a la excavación, vertido, extensión y 
compactación. Igualmente incluye las operaciones de seleccionado o criba del material 
cuando se exija o sea necesario. 
 
En el precio de relleno con material procedente de la excavación se aplicará también al relleno 
de tierra vegetal que deberá realizarse en la última capa del relleno en terrenos agrícolas. Esta 
operación incluye todas las operaciones necesarias para esta unidad de obra, incluyendo la 
eliminación de piedras de tamaño superior a 10 cm. 
 
Por último en las unidades de obra de rellenos se incluyen expresamente, los costes de 
reposición del terreno natural en sus condiciones originales, con retirada de piedras, 
explanación y remoción y reconstrucción de cunetas y surcos de regadío existentes. 
 
No serán objeto de abono independiente los rellenos de cualquier tipo efectuados para cubrir o 
rodear unidades de obra que llevan incluidas las excavaciones y rellenos, como arquetas, 
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pozos, acometidas domiciliarias (de distribución y saneamiento), válvulas, hidrantes y bocas 
de riego, pavimentaciones, canalizaciones, etc. Este se refiere tanto a rellenos de terreno 
natural, como a zahorras naturales, suelos seleccionados o materiales de cantera. 
 

Art. V.4.- MEDICIÓN Y ABONO DE RELLENOS Y BASES CON  MATERIAL 

GRANULAR ZAHORRA ARTIFICIAL Z-25, Z-40 

Se medirán por los metros cúbicos de material granular realmente colocados y compactados 
en obra, según las mediciones tipo que figuran en el Presupuesto, siempre y cuando se ejecute 
la obra de acuerdo con la sección tipo definida en Planos. 
 
Se abonará al correspondiente precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, incluyendo 
dicho precio la p.p. de preparación compactación de la superficie de asiento. 
 

Art. V.5.- MEDICIÓN Y ABONO DE OBRAS DE HORMIGÓN 

Serán de abono al Adjudicatario las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a condiciones y 
con sujeción a Planos del Proyecto o las modificaciones introducidas por la Dirección 
Facultativa en el replanteo o durante la ejecución de la misma, que constarán en los Planos de 
detalle y órdenes escritas. Se abonarán por superficie real en m², de acuerdo con lo que se 
especifiquen en los correspondientes precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios 1. 
 
En ningún caso será de abono los excesos de obra que por conveniencia u otras causas ejecute 
el Adjudicatario. Los precios incluyen la parte proporcional de trabajos adicionales que se 
requieran. 
 
El precio de m³ de hormigón en solera y zapatas incluye los excesos de medición que sea 
preciso realizar en los casos en que la existencia de fuerzas horizontales obligue a hormigonar 
contra el terreno natural, por ser de abono el encofrado teórico correspondiente. 
 
También incluye la parte proporcional de los trabajos requeridos para encofrado y 
desencofrado, la colocación de juntas de dilatación y estanqueidad, sujeción y correcto 
hormigonado de tuberías, etc. 
 
En el caso del hormigón de solera, el precio del m³ incluye la formación de pendiente así 
como la realización si fuere necesario, de canaletas de recogida. También incluye, en su caso, 
el acabado en fratasado liso y con espolvoreo de cemento. 
 
Igualmente se incluyen los costes propios de las labores de curado. 
 
No se abonarán como hormigones por m³ los hormigones incluidos en otras unidades de obra 
de abono independiente (arquetas, registros, cunas de registros, contrarrestos, pavimentos, 
acometidas, etc.). 
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Art. V.6.- MEDICIÓN Y ABONO DE REMATES LATERALES DE  OBRAS DE 

HORMIGÓN 

Se medirá y abonará por metros lineales rematados y bien ejecutados de aporte en los laterales 
de la losa de hormigón de materiales para evitar el escalón producido por la losa de hormigón. 
 

Art. V.7.- SEÑALIZACION Y PROTECCIÓN DE LAS OBRAS 

El contratista debe disponer a su costa de cuantos medios de señalización y protección 
precisen los diversos tajos, tanto para garantizar la seguridad en los propios tajos como la de 
terceros. Deberá tener especial cuidado en la señalización de las obras que afecten a los 
tráficos rodados, debiendo ajustarse la señalización a lo indicado por el Gobierno de Navarra. 
 

Art. V.8.- OBRAS NO AUTORIZADAS Y OBRAS DEFECTUOSAS  

Los trabajos efectuados por el Contratista modificando lo previsto en los documentos 
contractuales del Proyecto sin la debida autorización, habrán de ser derruidos a su costa si la 
Dirección Facultativa así lo exige y en ningún caso serán abonados, siendo responsable el 
Contratista de los daños y perjuicios que por la ejecución de dichos trabajos pueda derivarse. 
 
Cuando sea preciso valorar alguna obra defectuosa, pero admisible a juicio de la Dirección 
Facultativa, esta determinará el precio o partida de abono debiendo conformarse el Contratista 
con dicho precio salvo en el caso en que, encontrándose dentro del plazo de ejecución, 
prefiera rehacerla a su costa con arreglo a condiciones y sin exceder de dicho plazo. 
 

Art. V.9.- ABONO DE OBRA INCOMPLETA 

Si por rescisión del Contrato por cualquier otra causa, fuese preciso valorar obras 
incompletas, se atendrá el Contratista a la tasación que practique la Dirección Facultativa, sin 
que tenga derecho a reclamación alguna cualquiera de los elementos que los constituyen. 
 

Art. V.10.- MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas a 
cada uno de ellos en los Pliegos de Condiciones del Proyecto. 
 
El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección Facultativa 
quien podrá señalar al Contratista, un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los 
materiales desechados. 
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Art. V.11.- MEDICIÓN Y ABONO DE PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR, DE 

TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRECIO S 

CONTRADICTORIOS 

Las partidas alzadas a justificar se valorarán conforme a los partes de obra que se vayan 
emitiendo y contrastándose por la Dirección de Obra. La valoración se hará en base de los 
Precios del Cuadro de Precios y, si no existen, mediante la aplicación de los precios unitarios 
de Mano de Obra, Maquinaria y Materiales que figuren en el Anejo correspondiente de la 
Memoria. Dichos precios se verán afectados de un 6% por costes indirectos medios auxiliares 
y control de calidad. Así se obtienen los precios de ejecución material de cada partida que se 
verá posteriormente afectada de los coeficientes de contrata, alza o baja e I.V.A. Igualmente 
para los trabajos y suministros que los sean por terceros se justificarán mediante factura, no 
aplicándose en este caso el 6% de costes indirectos medios auxiliares y control de calidad, ni 
los coeficientes de alza o baja. 
 
Idéntico tratamiento tendrán los trabajos efectuados por Administración. Para la elaboración 
de precios contradictorios, se tomará como base de partida dichos precios ya existentes y los 
precios unitarios citados. 
 

Art. V.12.- MATERIALES SOBRANTES 

La propiedad no adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los materiales 
sobrantes después de haberse ejecutado las obras, o los no empleados al declararse la rescisión 
del contrato. 
 

Art. V.13.- MEDICIÓN Y ABONO DE ENSAYOS Y CONTROL D E CALIDAD 

La Dirección Facultativa ordenará los ensayos que estime conveniente para comprobar la 
buena ejecución de las obras. A tal efecto el 1 % del Presupuesto de Ejecución Material está 
destinado a este concepto, y se ha incluido en el concepto de medios auxiliares, costes 
indirectos y control de calidad de cada precio unitario. 
 
La empresa Contratista es la encargada de contratar con un Laboratorio homologado y 
aprobado por la Dirección de Obra y efectuará los pagos de ensayos hasta la cantidad fijada 
del 1 %. Si se produjera un coste de ensayos superior al 1 % de la suma de Presupuestos de 
Ejecución Material del conjunto de esta obra y de la de renovación de redes, este exceso será 
abonado independientemente, siempre que lo justifique el Contratista mediante las facturas 
correspondientes del Laboratorio. 
 
En todo caso el Contratista deberá poner por su cuenta y a su cargo todos los medios 
personales y materiales para llevar a cabo las tomas de muestras y su posible conservación en 
obra. 
 
Los gastos de las pruebas y ensayos que no resulten satisfactorios a la Dirección Facultativa 
serán de cuenta del Adjudicatario sin sumarse para la comparación con el 1% del P.E.M.. 
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En ningún caso se incluyen en estos ensayos con limitación presupuestaria las pruebas de 
estanqueidad de tuberías, registros, depósitos, ensayos de identificación de materiales y otros 
propios de la comprobación del buen funcionamiento de la obra ejecutada. Estas pruebas de 
funcionamiento y ensayos de identificación también están incluidos en los precios unitarios, y 
su coste debe ser asumido por el contratista, sin límite presupuestario. 
 
Se incluyen ensayos de comprobación de resistencia de hormigones colocados y de medición 
de densidad obtenida tras compactación de zanjas, explanadas y bases granulares y 
aglomerados asfálticos. 
 
 
CAPITULO VI: DISPOSICIONES GENERALES 

Art. VI.1.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDE N DE 

PRELACIÓN 

La descripción de los trabajos está contenida en el presente Pliego, en la Memoria del 
proyecto, en los Planos y Presupuestos. 
 
Dichos documentos contienen la descripción general y la localización del trabajo, las 
condiciones han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, tratamiento del 
suelo y la vegetación espontánea existente, medición y abono de las unidades de trabajo así 
como su localización y constituye la norma y que ha de seguir el Contratista. 
 
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
prevalece lo escrito en este último. Lo mencionado en el PPT y omitido en los planos, o 
viceversa habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre 
que, a juicio del Ingeniero Director quede suficientemente definida la unidad de trabajo 
correspondiente, y ésta tenga precio en el contrato. 
 
En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos 
por el Ingeniero Director, o por el Contratista deberán reflejarse preceptivamente en el Acta 
de Comprobación del replanteo. 
 

Art. VI.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJ O 

Las obras a las que se refiere el presente Pliego de Prescripciones deberán quedar terminadas 
antes del 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
 

Art. VI.3.- PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de buena construcción y con 
materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego; en aquellos 
casos en los que no se detallen en éste las condiciones, tanto de los materiales como de la 
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ejecución de las obras, se atendrá a lo que la práctica ha sancionado como regla de buena 
construcción. 
 

Art. VI.4- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DE LA DOCUME NTACIÓN DEL 

PROYECTO 

Lo mencionado en el Pliego de prescripciones y omitido en los planos del Proyecto o 
viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviera contenido en ambos documentos. 
 
Las omisiones en los planos del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones o las descripciones 
erróneas de detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el 
espíritu o intención expuestos en los documentos del presente Proyecto o que, por uso y 
costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar 
estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán 
ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos 
del Proyecto y Pliego de Prescripciones. 
 

Art. VI.5.- CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le 
hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección de Obra sobre cualquier 
contradicción. El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de 
aparejar la obra y ser responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo 
hecho. 
 

Art. VI.6.- RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL  CONTRATISTA 

El Contratista está obligado a suministrar, en cualquier momento toda la información relativa 
a 1a ejecución de 1as obras, cuando la Dirección de Obra lo juzgue necesario, por razón de las 
posibles incidencias de los trabajos confiados al Adjudicatario sobre subcontratistas y 
suministradores. En ningún caso las peticiones de información dirigidas al Contratista por la 
Dirección de Obra, supondrán una injerencia de la Administración en la ejecución de las 
obras, ni entrañarán una participación de la Dirección de Obra en la responsabilidad del 
contratista. Las peticiones tendrán únicamente carácter informativo. 
El Contratista debe ponerse oportunamente en relación con los subcontratistas y 
suministradores a medida que éstos sean designados por la Administración con el fin de 
adoptar, de común acuerdo, las medidas adecuadas para asegurar la coordinación de los 
trabajos, el buen orden de la obra y la seguridad de los Trabajadores. Debe proceder a 
intercambiar todas las informaciones o documentos convenientes a este efecto. 
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Art. VI.7.- ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJ ECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

Los ensayos y reconocimientos, verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen 
otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión 
de materiales o de piezas, en cualquier forma que se realice, antes de la recepción definitiva, 
no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o 
instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final 
y pruebas de recepción. 
 

Art. VI.8.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al Director de las Obras y sus delegados o subalternos, toda clase 
de facilidades para los replanteos así como para la inspección de la obra en todos los trabajos, 
con el objeto de comprobar el cumplimiento de 1as condiciones establecidas en este Pliego, 
permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se 
produzcan los materiales, o se realicen trabajos o pruebas para las obras. 
 

Art. VI.9.- TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá construir las obras definidas en este Pliego e incluidas en el presupuesto 
Deberá el Contratista notificar a la Dirección de Obra la fecha y el lugar en que se realizarán 
las pruebas, con suficiente anticipación en cada caso. 
 

Art. VI.10.- SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por 
escrito, del Director de las Obras. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar 
que el subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en 
cuestión. En todo caso, los subcontratos estarán regulados por las cláusulas contractuales de 
1os documentos administrativos de la licitación. 
La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. El 
Director de las Obras estará facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas 
que; previamente aceptados, no demuestren; durante 1os trabajos, poseer las condiciones 
requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas 
e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 
 

Art. VI.11.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISlONA LES 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares para 
oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de acceso, etc. 
Asimismo, deberá construir y conservar, en lugar debidamente apartado, las instalaciones 
sanitarias provisionales para ser utilizadas por los obreros empleados en la obra. Deberá 
conservar estas instalaciones, en todo tiempo, en perfecto estado de limpieza y su utilización 
será estrictamente obligatoria. A la terminación de la obra, tendrán que ser retiradas estas 
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instalaciones, procediéndose, por la Contrata, a la limpieza de 1os lugares ocupados por las 
mismas y dejando en todo caso, éstos, limpios y libres de escombros. 
 

Art. VI.12.- OBLIGACIONES Y RESPONSABlLIDADES 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos, o licencias necesarias para la 
ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas 
de ubicación de las obras. 
 
Será responsable el Contratista, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios 
ocasionados a terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal 
a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 
 
Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones por interrupción de servicios públicos o 
privados, daños causados por apertura de zanjas o desvío de cauces, habilitación caminos 
provisionales, explotación de préstamos y canteras y establecimiento de instalaciones 
necesarias para la ejecución de las obras. 
 
El Contratista dará cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la 
ejecución de los trabajos, al Director de las Obras y los colocará bajo su custodia. 
 

Art. VI.13.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL  CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo general 
de las obras y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, remoción y retirada 
de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de 
terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de acopios y de la 
propia obra contra todo deterioro, daño e incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y 
basura; los de construcción y conservación, durante el plazo de su utilización, de desvíos 
provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados, cuya construcción responda 
a conveniencias del Contratista; los de conservación durante el plazo de toda clase de desvíos 
prescritos en el Proyecto, u ordenados por el Director de las Obras, que no se efectúen 
aprovechando carreteras existentes; los de conservación de desagües, los de suministro, 
colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para 
proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones, 
herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación; los de montaje, 
conservación y retirada de insta(acciones para el suministro de agua y energía eléctrica, 
necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los de retirada de 
los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto 
por los correspondientes ensayos y pruebas. 
 
Todas las obras estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra, en lo que se 
refiere a su ubicación, cotas, etc., y en su caso, en cuanto al aspecto de las mismas. 
Igualmente, serán de cuenta del Contratista las diversas cargas finales derivadas de las 
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disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como todos los gastos originados por (los ensayos de 
materiales y de control y pruebas de ejecución de las obras y equipos que se especifican en 
este Pliego. 
 
En los casos de resolución de Contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de 
los medios auxiliares o de los elementos no utilizados en la ejecución de las obras. 
 

Art. VI.14.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASOS NO PREVISTOS EN 

ESTE PLIEGO 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aun cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego y lo que, 
sin apartarse de su recta interpretación, disponga por escrito el Director de Obra. 

Art. VI.15.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE G ARANTIA 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas 
provisionalmente; todas las obras que integran el Proyecto. Asimismo, queda obligado a la 
conservación de las obras durante el plazo de garantía de doce meses, a partir de la fecha de la 
recepción provisional, durante este plazo deberá realizar cuantos trabajo sean precisos para 
mantener en perfecto estado las obras ejecutadas. 
 
Una vez terminadas las obras se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo todas las 
instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal, 
deberán ser removidos, o prescripción en contra del Director de Obras. Todo ello se efectuará 
de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas 
acordes con la zona circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones se considerarán 
incluidas en el Contrato y por tanto, su realización no será objeto de ninguna clase de abono. 
 

Art. VI.16.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

Las recepciones provisionales y definitivas y para la liquidación de las obras, se seguirá lo 
dispuesto en el Documento de Cláusulas Administrativas de Licitación y en la Legislación 
vigente. Salvo que en dicho Documento se especifique lo contrario no podrá ser objeto de 
recepción parcial ninguna de la obra. 
 

Art. VI.17.- ADMISIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y DELEGADO DE 

OBRA 

La Dirección de Obra se reserva la facultad de rechazar el personal del Contratista que no 
considere idóneo la ejecución de las obras. 
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Art. VI.18.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y MANTENIMIE NTO DEL TRÁFICO 

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden Ministerial 
de 14 de Marzo de 1960 y las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. n° 67-
1-1960 de la Dirección General de Carreteras y demás disposiciones al respecto que pudiesen 
entrar en vigor antes de la finalización de las obras. El Director de Obra ratificará o rectificará 
los tipos de señales a emplear conforme a las normas vigentes en el momento de la 
construcción.  
 
Los desvíos y acceso a las obras se construirán de acuerdo con lo fijado en los Planos o, en su 
defecto, con lo que señale el Director de la Obra. La construcción de estos desvíos y accesos y 
su conservación durante su plazo de utilización serán por cuenta del Contratista. 
 
      
         En Ansoain, septiembre de 2021 

  
Fermín Izco Cabezón Pablo Izco Larumbe 
Ingeniero Montes Ingeniero Agrónomo 
Colegiado nº 2407  
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EKILAN S.L
Tlf: 948 14 62 14

Proyecto infraestructuras ganaderas URRAUL BAJO 2021

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 CAMINO ALDUNATE A TABAR, URRAUL BAJO: opción H medio            

01.01 m.l.Perfilado camino rasante homogénea con motoniveladora o
similar 

Labores para la restitución del camino previamente existente, en anchura de

hasta 4m (curvas en 5), con el movimiento de tierras necesarias mediante ,

motoniveladora o similar, con el perfilado de taludes de terraplén y desmon-

te. Incluso el transporte de restos a ventero  a no más de 10 km de distancia

y cuantas labores sean necesarias para la correcta y completa terminación

de la unidad de obra. Eliminación de vegetación existente.

Tramo 1 1 60,00 60,00

Tramo 2 1 150,00 150,00

Tramo 3 1 200,00 200,00

Tramo 5 1 150,00 150,00

560,00

01.02 m³ Construcción de capa de rodadura de árido calizo  ZA(25)        

Construcción de capa de rodadura o base con zahorra artificial ZA (25), in-

cluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-

ción de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modifica-

do. También incluye coste del material, carga, transporte y descarga del

material, con distancia máxima de riego de 20km. Caminos de 4 metros de

anchura y espesor menos a 20cm. dotados en las tongadas necesarias para

conseguir el proctor indicado. Se incluye perfilado previo a la dotación de

áridos.

Tramo 2 1 150,00 4,00 0,20 120,00

120,00

01.03 m² Construcción pavimento hormigón HA-30/B/20/IIa                  

Construcción pavimento hormigón armado HA-30/B/20/IIa fabricado en cen-

tral y vertido desde camión, de 16 cm espesor encofrado con tablón de 15

cm, armada con malla electrosoldada ME 15X30, diam 5mm, acero

B500T6x2,2 UNE 36092 o equivalente de fibra de polipropileno multifila-

mento en proporción de 400 gr por cada m3 de H, con acabado superficial

mediante fratasadora mecánica, vibrado y cepillado. Se incluye, materiales,

encofrado y desencofrado,  aporcado de tierras y/o áridos en el lateral de-

sencofrado de ambos lados en anchura de hasta 20 cm perfectamente

compactado, así como riego con producto de curado, ensayos de laborato-

rio independiente de probetas de hormigón y cuantas labores sean necesa-

rias para la correcta y competa terminación de la unidad de obra.

Tramo 1 1 60,00 4,50 270,00

Tramo 3 1 200,00 3,50 700,00

Tramo 5 1 150,00 3,50 525,00

1.495,00

Página 1
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Proyecto infraestructuras ganaderas URRAUL BAJO 2021

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.04 m³ Construcción de capa ZA(25), en entronques camino               

Construcción de capa de rodadura o base con zahorra artificial ZA (25), in-

cluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-

ción de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modifica-

do. También incluye coste del material, carga, transporte y descarga del

material, con distancia máxima de riego de 20km. Caminos de 4 metros de

anchura y espesor menos a 30cm. dotados en las tongadas necesarias para

conseguir el proctor indicado. Se incluye perfilado previo a la dotación de

áridos

.

Entronque intermedio 1 5,00 3,00 0,20 3,00

3,00

01.05 ud Control calidades laboratorio: probetas Hormigón                

Ensayo para determinar la resistencia a compresión de una probeta cilíndri-

ca de 15x30 cm de hormigón endurecido, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN

12390-2 y UNE-EN 12390-3, incluso tallado, curado y refrentado. Se inclu-

yen gastos de personal especializado, transporte hasta obra y emisión de in-

formes.

3,00

Página 2
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Proyecto infraestructuras ganaderas URRAUL BAJO 2021

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 CAMINO ALDUNATE A TABAR, URRAUL BAJO: opción H medio            
01.01 m.l. Perfilado camino rasante homogénea con motoniveladora o similar 

Labores para la restitución del camino previamente existente, en anchura de hasta 4m
(curvas en 5), con el movimiento de tierras necesarias mediante , motoniveladora o si-
milar, con el perfilado de taludes de terraplén y desmonte. Incluso el transporte de res-
tos a ventero  a no más de 10 km de distancia y cuantas labores sean necesarias para
la correcta y completa terminación de la unidad de obra. Eliminación de vegetación
existente.

M05          0,030 h   motoniveladora 131/160Cv                                        60,00 1,80

% 003         3,000 %    costes indirectos                                               1,80 0,05

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02 m³  Construcción de capa de rodadura de árido calizo  ZA(25)        

Construcción de capa de rodadura o base con zahorra artificial ZA (25), incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas
hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado. También incluye coste
del material, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima de riego
de 20km. Caminos de 4 metros de anchura y espesor menos a 20cm. dotados en las
tongadas necesarias para conseguir el proctor indicado. Se incluye perfilado previo a
la dotación de áridos.

MA021        0,060 h   Motoniveladora 131/160 CV                                       60,00 3,60

MA022        0,030 h   Compactador Vibro 101/130 CV                                    45,00 1,35

P010302      2,200 t   Zahorra ZA(25)                                                  5,50 12,10

NZ2IFA0309   2,000 m³  Riego a h. óptima para compactación, D<=25km.                   1,46 2,92

NZ2IFA0301   20,000 km  Transporte de materiales sueltos en buenas condiciones.         0,24 4,80

NZ2IFA0303   1,000 m³  Carga / acopio con pala mecánica, D<=5m.                        0,46 0,46

% 003         3,000 %    costes indirectos                                               25,20 0,76

TOTAL PARTIDA.................................................. 25,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Proyecto infraestructuras ganaderas URRAUL BAJO 2021

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03 m²  Construcción pavimento hormigón HA-30/B/20/IIa                  

Construcción pavimento hormigón armado HA-30/B/20/IIa fabricado en central y verti-
do desde camión, de 16 cm espesor encofrado con tablón de 15 cm, armada con ma-
lla electrosoldada ME 15X30, diam 5mm, acero B500T6x2,2 UNE 36092 o equivalen-
te de fibra de polipropileno multifilamento en proporción de 400 gr por cada m3 de H,
con acabado superficial mediante fratasadora mecánica, vibrado y cepillado. Se inclu-
ye, materiales, encofrado y desencofrado,  aporcado de tierras y/o áridos en el lateral
desencofrado de ambos lados en anchura de hasta 20 cm perfectamente compacta-
do, así como riego con producto de curado, ensayos de laboratorio independiente de
probetas de hormigón y cuantas labores sean necesarias para la correcta y competa
terminación de la unidad de obra.

P12          2,000 u   separador de plastico rígico homologado para soleras            0,04 0,08

P13          1,200 m²  malla electrosoldada ME 15X30 diam5-5B500T UNE 36092           1,60 1,92

P15          0,050 m²  panel rígido de poliestireno expandido según UNE-EN 13163       1,35 0,07

P16          0,800 m   masilla bicomponente para sellado de juntas de retracción       1,02 0,82

M01          0,100 h   regla v ibrante de 3m                                            2,35 0,24

M02          0,550 h   fratasadora mecánica de hormigón                                6,34 3,49

M03          0,100 h   equipo para corte de juntas en soleras de hormigón              8,20 0,82

O07          0,100 h   oficial construcción                                            22,00 2,20

O08          0,150 h   peon construcción                                               20,00 3,00

P43          0,700 m   madera para encofrado hormigón y  p/p material de union          0,50 0,35

P44          0,160 m³  hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central con transporte    92,00 14,72

% 003         3,000 %    costes indirectos                                               27,70 0,83

TOTAL PARTIDA.................................................. 28,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04 m³  Construcción de capa ZA(25), en entronques camino               

Construcción de capa de rodadura o base con zahorra artificial ZA (25), incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas
hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado. También incluye coste
del material, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima de riego
de 20km. Caminos de 4 metros de anchura y espesor menos a 30cm. dotados en las
tongadas necesarias para conseguir el proctor indicado. Se incluye perfilado previo a
la dotación de áridos

.
MA021        0,100 h   Motoniveladora 131/160 CV                                       60,00 6,00

MA022        0,100 h   Compactador Vibro 101/130 CV                                    45,00 4,50

P010302      2,200 t   Zahorra ZA(25)                                                  5,50 12,10

NZ2IFA0309   2,000 m³  Riego a h. óptima para compactación, D<=25km.                   1,46 2,92

NZ2IFA0301   50,000 km  Transporte de materiales sueltos en buenas condiciones.         0,24 12,00

NZ2IFA0303   1,000 m³  Carga / acopio con pala mecánica, D<=5m.                        0,46 0,46

% 003         3,000 %    costes indirectos                                               38,00 1,14

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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Proyecto infraestructuras ganaderas URRAUL BAJO 2021

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05 ud  Control calidades laboratorio: probetas Hormigón                

Ensayo para determinar la resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de
15x30 cm de hormigón endurecido, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y
UNE-EN 12390-3, incluso tallado, curado y refrentado. Se incluyen gastos de personal
especializado, transporte hasta obra y emisión de informes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................. 80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS
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EKILAN S.L Tlf: 948 14 62 14 PRESUPUESTO

Proyecto infraestructuras ganaderas URRAUL BAJO 2021

PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO CANTIDAD UDDESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

M01         149,500 h   regla vibrante de 3m                                            2,35 351,33

Grupo M01......................... 351,33

M02         822,250 h   fratasadora mecánica de hormigón                                6,34 5.213,07

Grupo M02......................... 5.213,07

M03         149,500 h   equipo para corte de juntas en soleras de hormigón              8,20 1.225,90

Grupo M03......................... 1.225,90

M05         16,800 h   motoniveladora 131/160Cv                                        60,00 1.008,00

Grupo M05......................... 1.008,00

MA020     0,984 h   Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                57,44 56,52

MA021     7,500 h   Motoniveladora 131/160 CV                                       60,00 450,00

MA022     3,900 h   Compactador Vibro 101/130 CV                                    45,00 175,50

Grupo MA0......................... 682,02

MT01        2.550,000 km Transporte de m3 materiales sueltos en buenas condiciones.     0,24 612,00

Grupo MT0......................... 612,00

O07          149,500 h   oficial construcción                                            22,00 3.289,00

Grupo O07......................... 3.289,00

O08          224,250 h   peon construcción                                               20,00 4.485,00

Grupo O08......................... 4.485,00

P010302   270,600 t   Zahorra ZA(25)                                                  5,50 1.488,30

Grupo P01.......................... 1.488,30

P12          2.990,000 u   separador de plastico rígico homologado para soleras            0,04 119,60

Grupo P12.......................... 119,60

P13          1.794,000 m²  malla electrosoldada ME 15X30 diam5-5B500T UNE 36092        1,60 2.870,40

Grupo P13.......................... 2.870,40

P15          74,750 m²  panel rígido de poliestireno expandido según UNE-EN 13163      1,35 100,91

Página 6



EKILAN S.L Tlf: 948 14 62 14 PRESUPUESTO

Proyecto infraestructuras ganaderas URRAUL BAJO 2021

PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO CANTIDAD UDDESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

Grupo P15.......................... 100,91

P16          1.196,000 m   masilla bicomponente para sellado de juntas de retracción       1,02 1.219,92

Grupo P16.......................... 1.219,92

P43          1.046,500 m   madera para encofrado hormigón y p/p material de union          0,50 523,25

Grupo P43.......................... 523,25

P44          239,200 m³  hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central con transporte    92,00 22.006,40

Grupo P44.......................... 22.006,40
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Tlf: 948 14 62 14

Proyecto infraestructuras ganaderas URRAUL BAJO 2021

PRESUPUESTO GENERAL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 CAMINO ALDUNATE A TABAR, URRAUL BAJO: opción H medio            

01.01 m.l.Perfilado camino rasante homogénea con motoniveladora o
similar 

Labores para la restitución del camino previamente existente, en anchura de

hasta 4m (curvas en 5), con el movimiento de tierras necesarias mediante ,

motoniveladora o similar, con el perfilado de taludes de terraplén y desmon-

te. Incluso el transporte de restos a ventero  a no más de 10 km de distancia

y cuantas labores sean necesarias para la correcta y completa terminación

de la unidad de obra. Eliminación de vegetación existente.

Tramo 1 1 60,00 60,00

Tramo 2 1 150,00 150,00

Tramo 3 1 200,00 200,00

Tramo 5 1 150,00 150,00

560,00 1,85 1.036,00

01.02 m³ Construcción de capa de rodadura de árido calizo  ZA(25)        

Construcción de capa de rodadura o base con zahorra artificial ZA (25), in-

cluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-

ción de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modifica-

do. También incluye coste del material, carga, transporte y descarga del

material, con distancia máxima de riego de 20km. Caminos de 4 metros de

anchura y espesor menos a 20cm. dotados en las tongadas necesarias para

conseguir el proctor indicado. Se incluye perfilado previo a la dotación de

áridos.

Tramo 2 1 150,00 4,00 0,20 120,00

120,00 25,99 3.118,80

01.03 m² Construcción pavimento hormigón HA-30/B/20/IIa                  

Construcción pavimento hormigón armado HA-30/B/20/IIa fabricado en cen-

tral y vertido desde camión, de 16 cm espesor encofrado con tablón de 15

cm, armada con malla electrosoldada ME 15X30, diam 5mm, acero

B500T6x2,2 UNE 36092 o equivalente de fibra de polipropileno multifila-

mento en proporción de 400 gr por cada m3 de H, con acabado superficial

mediante fratasadora mecánica, vibrado y cepillado. Se incluye, materiales,

encofrado y desencofrado,  aporcado de tierras y/o áridos en el lateral de-

sencofrado de ambos lados en anchura de hasta 20 cm perfectamente

compactado, así como riego con producto de curado, ensayos de laborato-

rio independiente de probetas de hormigón y cuantas labores sean necesa-

rias para la correcta y competa terminación de la unidad de obra.

Tramo 1 1 60,00 4,50 270,00

Tramo 3 1 200,00 3,50 700,00

Tramo 5 1 150,00 3,50 525,00

1.495,00 28,54 42.667,30
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Proyecto infraestructuras ganaderas URRAUL BAJO 2021

PRESUPUESTO GENERAL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.04 m³ Construcción de capa ZA(25), en entronques camino               

Construcción de capa de rodadura o base con zahorra artificial ZA (25), in-

cluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-

ción de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modifica-

do. También incluye coste del material, carga, transporte y descarga del

material, con distancia máxima de riego de 20km. Caminos de 4 metros de

anchura y espesor menos a 30cm. dotados en las tongadas necesarias para

conseguir el proctor indicado. Se incluye perfilado previo a la dotación de

áridos

.

Entronque intermedio 1 5,00 3,00 0,20 3,00

3,00 39,12 117,36

01.05 ud Control calidades laboratorio: probetas Hormigón                

Ensayo para determinar la resistencia a compresión de una probeta cilíndri-

ca de 15x30 cm de hormigón endurecido, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN

12390-2 y UNE-EN 12390-3, incluso tallado, curado y refrentado. Se inclu-

yen gastos de personal especializado, transporte hasta obra y emisión de in-

formes.

3,00 80,00 240,00

TOTAL CAPÍTULO 01 CAMINO ALDUNATE A TABAR, URRAUL BAJO: opción H medio...... 47.179,46

TOTAL............................................................................................................................ 47.179,46
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EKILAN S.L

Tlf: 948 14 62 14

Proyecto infraestructuras ganaderas URRAUL BAJO 2021

PRESUPUESTO TOTAL

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 CAMINO ALDUNATE A TABAR, URRAUL BAJO: opción H medio ....................................................................... 47.179,4647.179,46 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 47.179,46

10,00% Gastos generales.......................... 4.717,954.717,95

5,00% Beneficio industrial ........................ 2.358,972.358,97

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA 54.256,38

21,00 % I.V.A. ............................... 11.393,84

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA 65.650,22

Redactores

Pablo Izco Larumbe
Ingeniero agrónomo

Fermin Izco Cabezón
Ingeniero de Montes
Colegiado Nº: 2.407
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Proyecto infraestructuras ganaderas URRAUL BAJO 2021

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 CAMINO ALDUNATE A TABAR, URRAUL BAJO: opción H medio ....................................................................... 47.179,4647.179,46

47.179,46TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

10,00% Gastos generales.......................... 4.717,954.717,95

5,00% Beneficio industrial ........................ 2.358,972.358,97

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA 54.256,38

21,00% I.V.A................................................................... 11.393,84

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA 65.650,22

HONORARIOS DE PROYECTO

Proy ecto 5,00% s/ P.E.C. sin IVA.......................... 2.712,82

I.V.A. 21,00% s/ proy ecto.................................. 569,69569,69

TOTAL HONORARIOS PROYECTO 3.282,51

Dirección de obra 6,00% s/ P.E.C. sin IVA.......................... 3.255,38

I.V.A. 21,00% s/ dirección.................................. 683,63683,63

TOTAL HONORARIOS DIRECCIÓN 3.939,01

TOTAL HONORARIOS 7.221,52

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL: CONTRATA Y HONORARIOS 72.871,74

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con SE-
TENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Redactores

Fermin Izco Cabezón 
Ingeniero de Montes
Colegiado Nº: 2.407

Pablo Izco Larumbe
Ingeniero Agronomo
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1. LOCALIZACION (1:8.000 – Tamaño A3) 

2. VISTA GENERAL (1:4.000 – Tamaño A3) 

3. DETALLES DE SECCION (Sin escala – Tamaño A3) 
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TERRENO NATURAL

HORMIGON HA-30/B/20/II, e=16 cm. 

CAPA BASE (ZAHORRA ARTIFICIAL) 20 cm
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