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1.- ANTECEDENTES.

Los sistemas fotovoltaicos, basandose en las propiedades de los materiales semiconductores,
transforman la energia que irradia el sol en energia eléctrica, sin mediacion de reacciones
gquimicas, ciclos termodinamicos, 0 procesos mecanicos que requieran partes moviles.

El proceso de transformacion de energia solar en energia eléctrica se produce en un elemento
semiconductor que se denomina célula fotovoltaica. Cuando la luz del sol incide sobre una
célula fotovoltaica, los fotones de la luz solar transmiten su energia a los electrones del
semiconductor para que asi puedan circular dentro del sélido. La techologia fotovoltaica
consigue que parte de estos electrones salgan al exterior del material semiconductor
generandose asi una corriente eléctrica capaz de circular por un circuito externo.

La conexién de células fotovoltaicas y su posterior encapsulado y enmarcado da como
resultado la obtencién de los conocidos paneles o mdédulos fotovoltaicos de utilizacién
doméstica e industrial, como elementos generadores eléctricos de corriente continua.

Segun el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, se permite el consumo por parte de uno o
varios consumidores de energia eléctrica generada a partir del efecto fotovoltaico en
instalaciones proximas a las de consumo y asociadas a las mismas.

Asimismo, el Real Decreto 244/2019 establece la modalidad de suministro con autoconsumo
con excedentes en la cual las instalaciones de produccién préximas y asociadas a las de
consumo podran, ademas de suministrar energia para autoconsumo, inyectar energia
excedente en las redes de distribucion. Ademas, si la potencia total de la instalacion
fotovoltaica no supera los 100kW puede entrar en la modalidad de autoconsumo con
excedentes acogida a compensacion.

En esta modalidad, no se ingresa dinero por venta de energia. En su lugar se ahorra la compra
de esa energia. Toda la energia que se consuma instantaneamente de la generacion tendra
el mismo valor que la de la comprada en ese mismo instante y la generacion que no se
autoconsuma se vertera a la red a un precio acordado con la comercializadora.

No obstante, para poder optar a la compensacion completa de los excedentes, se debe tener
un consumo tal que iguale o supere en término econémico de consumo de energia tal
cantidad, condicién que se cumple para el presente caso.

Basandonos en estas premisas iniciales la Mancomunidad de Izaga ha solicitado, para la
Estacion de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de su propiedad, la redaccion de un
proyecto de instalacion de una planta de generacion de energia eléctrica fotovoltaica en las
cubiertas de dos de las construcciones y un terreno de su propiedad.

2.- OBJETO.

La presente memoria tiene por objeto especificar las condiciones en que se ha de realizar la
instalacion de una planta de generacion de energia eléctrica fotovoltaica a fin de estar a lo
dispuesto en las diversas normativas en vigor aplicables a una instalacion como la
mencionada.

Asi mismo, describir las caracteristicas técnicas y dimensidnales de la citada instalacion a fin
de que pueda ser realizada por instalador autorizado y servir de base a la legalizacién de la
misma.
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3.- EMPLAZAMIENTO.

La ETAP en la que se realizara la instalacion se trata de un conjunto de edificios situados en
el Paraje Galzaraburu, del Municipio de Urroz-Villa / Urrotz-Hiria (Navarra/ Nafarroa) CP:
31420.

4.- NORMATIVA APLICABLE.

La instalacidn de la planta de generacion de energia eléctrica fotovoltaica, debera cumplir con
las siguientes normativas de obligado cumplimiento:

o Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexién a red
de instalaciones de produccién de energia eléctrica de pequefa potencia.

e Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y econémicas del autoconsumo de energia eléctrica.

o Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de produccion
de energia eléctrica a partir de fuentes de energia renovables, cogeneracion y
residuos.

e UNE EN 61215:2017, “Mddulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre: Cualificacion del
disefio y homologacién”.

o Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

¢ Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion
de instalaciones de energia eléctrica.

e Resolucion de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo
y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de
baja tension.

o Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transicion
energética y la proteccion de los consumidores.

e Real Decreto 842/2002 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tension.

e Cddigo Técnico de la Edificacion.

¢ Reglamento electrotécnico para baja tension

El hecho de que otra Normativa o Reglamentacion vigente no figure en la relacion anterior, no
presupone su incumplimiento.

5.- DESCRIPCION DEL PARAJE.

El paraje situado en Galzaraburu 10, en Urroz-Villa, tiene una superficie util total de
aproximadamente 1000 m? teniendo en cuenta dos cubiertas de las construcciones situadas
junto a la ETAP y el terreno disponible entre una de las construcciones y la ETAP.

Se dispone de un acceso al paraje desde la carretera NA-8103.

Coordenadas:
Latitud 42° 46’ 24,315” N
Longitud 1° 28’ 14.355” W
Altitud 665 m
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5.1.- Descripcion general.

Tal y como se puede observar en los planos adjuntos, el paraje cuenta con 2 construcciones
a cada lado de la ETAP y un terreno con forma rectangular vacio entre ellos. De esta forma,
se utilizaran las cubiertas de ambas construcciones y el terreno disponible.

5.2.- Descripcion de la estructura de cubierta.

La estructura de la cubierta de ambas construcciones es de hormigon.

Las cubiertas estan orientadas al sudoeste y son planas, es decir; no tienen inclinacion.

5.3.- Descripcion del terreno

El terreno disponible que se encuentra entre una de las construcciones y la ETAP es regular
y se encuentra disponible.

6.- COMPONENTES DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA.

El sistema esta formado por 134 paneles fotovoltaicos de 455 Wp, divididos en un inversor. El
inversor es trifasico y cuenta con 3 MPPT. Por lo tanto el sistema se divide de la siguiente

forma:

Inversor 1 (134 paneles):

e STRING 1- MPPT1
- En serie: 16 modulos
- En paralelo: 1 cadena
- NUm. Médulos: 16
- Potencia total: 7,28 kWp

e STRING 2 - MPPT1
- En serie: 16 médulos
- En paralelo: 1 cadena
- NUm. Modulos: 16
- Potencia total: 7,28 kWp

e STRING 3-MPPT1
- En serie: 16 médulos
- En paralelo: 1 cadena
- NUm. Médulos: 16
- Potencia total: 7,28 kWp

e STRING 4 - MPPT1
- En serie: 16 médulos
- En paralelo: 1 cadena
- NUm. Médulos: 16
- Potencia total: 7,28 kWp

e STRING 5-MPPT2
- En serie: 14 médulos
- En paralelo: 1 cadena
- NOm. Moédulos: 14
- Potencia total: 6,37 kWp

PROYECTO PARA INSTALACION DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA EN LA ETAP DE LA MANCOMUNIDAD DE IZAGA
Pagina 4 - 15



MD

A

NASE & INGENIERIA, S.L. cederna garalur

1.- Memoria Descriptiva

e STRING 6 — MPPT2
- En serie: 14 médulos
- En paralelo: 1 cadena
- NUm. Mdédulos: 14
- Potencia total: 6,37 kWp

e STRING 7 — MPPT2
- En serie: 14 modulos
- En paralelo: 1 cadena
- NUm. Médulos: 14
- Potencia total: 6,37 kWp

e STRING 8 - MPPT3
- En serie: 14 mo6dulos
- En paralelo: 1 cadena
- NUm. Médulos: 14
- Potencia total: 6,37 kWp

e STRING 9 - MPPT3
- En serie: 14 médulos
- En paralelo: 1 cadena
- NUm. Mdédulos: 14
- Potencia total: 6,37 kWp

El inversor tiene un total de 60,97 kWp de potencia fotovoltaica instalada y la del inversor es
de 60 kW.

6.1.- Paneles
Las caracteristicas principales de los paneles son:
v" AMERISOLAR AS-6M144-HC 455Wp: Modulo fotovoltaico de la marca Amerisolar

modelo AS-6M144-HC de células tipo-n monocristalinas cortadas por la mitad. Sus
caracteristicas principales son:

Potencia maxima 455 Wp
Tensién para la maxima potencia 42V
Corriente para la méaxima potencia 10,84 A
Tensidén en circuito abierto 410V
Corriente de cortocircuito 11,34 A

Células
Tipo

Caracteristicas fisicas
Dimensiones del panel
Area
Peso

Materiales
Vidrio

Marco
Soporte
Cable

Silicio monocristalino

2102x1040x35 mm
2,18 m?
24 kg

Vidrio solar de 3,2 mm con
tratamiento antirreflectante.
Aluminio anodizado.

Aluminio de alta resistencia
Cable solar 4 mm?
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Conector MC4
Temperatura operativa -40...+85°C

Todos los médulos deben satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215-2:2017/AC: 2018-
04 para moédulos fotovoltaicos demostrado mediante la presentacién del certificado
correspondiente.

El médulo fotovoltaico llevara de forma claramente visible e indeleble el modelo y nhombre o
logotipo del fabricante, potencia pico, asi como una identificacion individual o nimero de serie
trazable a la fecha de fabricacion.

6.2.- Inversor

El inversor toma la corriente continua que proviene de los paneles solares y la transforman en
corriente alterna, esta energia se inyecta en la red de la ETAP pasando antes por un contador
de energia. El inversor monitoriza en todo momento la red, inyectando la corriente AC a la
misma frecuencia y tension que la red de la ETAP.

Las caracteristicas principales del inversor son:

v"  GREENHEISS GH-IT 60 3M: Inversor trifasico de la marca GreenHeiss modelo GH-IT
60 3M. Sus caracteristicas principales son:

Rango de tension de entrada MPPT (CC) 280-900 V
Méxima tensién de entrada (CC) 1.000 V
Méxima corriente de entrada (CC) 44/ 44/ 44 A (por MPPT)
Potencia nominal de salida (CA) 60 kw
Corriente méaxima de salida (CA) 90 A
Numero de MPPT independientes 3
Entradas de CC para cada MPPT 4/ 4/ 4
Datos generales
Dimensiones 800 x 550 x 280 mm
(alto/ ancho/ fondo)
Peso 68 kg
Equipamiento
Conexion de CC Conector MC4/ H4
Conexion de CA Regleta de terminales
Protecciones Contra polaridad inversa y

seccionador CC y contra
cortocircuito CA

Los inversores cumpliran con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja
Tension y Compatibilidad Electromagnética.

6.3.-Estructura

Las exigencias del Cédigo Técnico de la Edificacion relativas a seguridad estructural seran de
aplicacion a la estructura soporte de médulos.

El célculo y la construccion de la estructura y el sistema de fijacion de modulos permitirdn las
necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de
los mdédulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. La estructura se realizara teniendo en
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cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de
elementos.

La estructura se protegera superficialmente contra la accion de los agentes ambientales.
Debido a la dilatada vida de estas instalaciones se exigird que la estructura esté construida
en aluminio o en acero galvanizado. En caso de usar acero galvanizado los agujeros para la
tornilleria se realizardn siempre antes de galvanizar los perfiles.

El sistema de anclaje debera protegerse de las filtraciones de agua mediante elementos
impermeables como neopreno y pasta aislante. Los paneles iran fijados a una estructura
homologada apoyada sobre la cubierta protegiendo al maximo la estanqueidad de la cubierta
alli donde ésta se perfore. La estructura llegara a obra lista para montar de manera que no se
tengan que realizar trabajos de herreria previos al montaje. Al igual que los paneles tanto los
anclajes como la perfileria estardn homologados proporcionado la maxima fiabilidad y
durabilidad.

La estructura estara calculada segun norma CTE DB-SE para soportar cargas de viento,
cargas de nieve etc. No sélo la estructura soportara estas cargas, también la union al punto
de apoyo y el propio apoyo sera capaz de soportar estas cargas.

Ademas las estructuras deben estar conectadas a tierra para evitar que acumulen cargas
electrostaticas y para evitar posibles problemas en caso de tormenta.

La sujecién de los médulos a la estructura se realizara por 4 puntos para asegurar que no se
produzcan flexiones sobre los médulos.

Los topes de sujecion para los médulos a la estructura estaran pensados para que no den
sombra a las células.

La tornilleria de sujecion de los paneles solares estara realizada en acero inoxidable segun
norma CTE DB-SE.

7.- INSTALACION ELECTRICA

La instalacién eléctrica se realizard en todo momento de acuerdo con lo especificado en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién, segun Real Decreto 842/2002 e Instrucciones
Técnicas Complementarias.

7.1.- Instalacion en Corriente Continua
7.1.1.- Generalidades
La instalacion eléctrica de los paneles solares se realizara bajo canaleta homologada.

Los conductores a emplear seran especificos para instalaciones fotovoltaicas, tipo ZZ-F (AS)
de 0,6/1 kV, de las siguientes caracteristicas técnicas:

Temperatura de trabajo: -40°C / 120°C
Resistencia a la intemperie:
Resistencia a los rayos Ultravioletas (UV): UNE-EN 50618
Resistencia al Ozono: UNE-EN 50618
Resistencia a la absorciéon de agua: UNE-EN 60811
Tension nominal: CA: 0,6/1 kV; CC: 1,8 kV
Resistencia a la abrasion: UNE-EN 50305
Resistencia al desgarro: UNE-EN 60811
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Resistencia a aceites y grasas industriales: UNE-EN 60332-1-2

Los cuadros de conexion de las serie de placas fotovoltaicas se componen de protectores
contra sobretensiones transitorias y de fusibles seccionadores, de acuerdo con las
especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

7.1.2.- Proteccion de los circuitos

La proteccién de las diferentes series de paneles instalados se realizard mediante fusibles.
Los fusibles son una proteccion térmica que protege frente a sobre-intensidades y
cortocircuitos.

Los fusibles empleados tendran una tension de uso de 1000 V, poder de corte de 10/30 kA e
intensidad nominal de 15 A.

7.1.3.- Proteccion contra sobretensiones

Sobre el generador fotovoltaico, se pueden generar sobretensiones de origen atmosférico de
cierta importancia. Por ello, se protegerd la entrada CC del inversor, mediante dispositivos
bipolares de proteccion clase I, validos para la mayoria de equipos conectados a la red. Estos
dispositivos tienen un tiempo de actuacion bajo < 25 ns y una corriente maxima de actuacion
de 25 kA, con una tensién residual inferior a 2,5 kV. El dispositivo tendrd una tensién maxima
de 600 V. No se hace necesaria la proteccion de cables, tubos, contadores, etc., por permitir
éstos valores més altos de tension residual (4-6 kV).

7.1.4.- Proteccion atierras

Toda la instalacion de paneles fotovoltaicos, en su lado de corriente continua, se dotara de
toma de tierra, a la que se unira la parte metdlica de los paneles, asi como los elementos de
protecciéon de corrientes contra sobretensiones, formando una red equipotencial.

7.2.- Instalacion en corriente alterna
7.2.1.- Caracteristicas generales de la instalacion.

El cuadro general de distribucion estara de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-17. En este
mismo cuadro se dispondran los bornes o pletinas para la conexion de los conductores de
proteccion de la instalacion interior con la derivacién de la linea principal de tierra.

El instalador fijara de forma permanente sobre el cuadro de distribucién una placa, impresa
con caracteres indelebles, en la que conste su hombre o marca comercial, fecha en que se
realiz6 la instalacion, asi como la intensidad asignada del interruptor general automatico, que
de acuerdo con lo sefialado en las Instrucciones ITC-BT-10 e ITC-BT-25, corresponda.

Los conductores activos seran de cobre, aislados y con una tension asignada de 450/750V,
como minimo. Los circuitos y las secciones utilizadas seran, los indicados en la ITC-BT-25.

Los conductores de proteccion seran de cobre y presentardn el mismo aislamiento que los
conductores activos. Se instalaran por la misma canalizacion que éstos y su seccion sera la
indicada en la Instruccion ITC-BT-19.

Los conductores de la instalacion deben ser facilmente identificados, especialmente por lo
gue respecta al conductor neutro y de proteccion. Esta identificacion se realizara por los
colores que presenten sus aislamientos. Al conductor neutro en la instalacion se identificara
por el color azul claro. Al conductor de proteccién se le identificara por el doble color amarillo-
verde. Todos los conductores de fase se identificardn por los colores marrén, negro y gris.
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En la ejecucion de las instalaciones interiores se debera tener en cuenta:

¢ No se utilizar4 un mismo conductor neutro para varios circuitos.

e Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacion en el que
se realice una derivacion del mismo, utilizando un dispositivo apropiado, tal como un
borne de conexién, de forma que permita la separacién completa de cada parte del
circuito del resto de la instalacion.

e Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos
tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., seran de material
aislante.

e La instalacion empotrada de estos aparatos se realizara utilizando cajas especiales
para su empotramiento. Cuando estas cajas sean metélicas estardn aisladas
interiormente o puestas a tierra.

e La instalacién de estos aparatos en marcos metalicos podra realizarse siempre que
los aparatos utilizados estén concebidos de forma que no permitan la posible puesta
bajo tension del marco metélico, conectandose éste al sistema de tierras.

e Lautilizacién de estos aparatos empotrados en bastidores o tabiques de madera u otro
material aislante, cumplira lo indicado en la ITC-BT 49.

7.2.2.- Instalaciones de enlace.

Se denominan instalaciones de enlace, aquellas que unen la caja general de proteccién o
cajas generales de proteccién, incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras
del usuario.

Comenzaran, por tanto, en el final de la acometida y terminaran en los dispositivos generales
de mando y proteccion. Se situaran y discurriran siempre por lugares de uso comudn y
guedaran de propiedad del usuario, que se responsabilizara de su conservacion y
mantenimiento.

Estaran compuestas por las siguientes partes:

Dispositivos Generales de Mando y Proteccién (DGMP)
Derivacién Individual (DI)

Elementos para la Ubicacién de Contadores (CC)
Linea General de Alimentacion (LGA)

Caja General de Proteccion (CGP)

7.2.2.1.- Dispositivos Generales de Mando y Proteccion (DGMP)
Los dispositivos generales e individuales de mando y proteccién seran, como minimo:

e Un interruptor general automatico de corte omnipolar, que permita su accionamiento
manual y que esté dotado de elementos de proteccion contra sobrecarga y
cortocircuitos. Este interruptor sera independiente del interruptor de control de
potencia.

e Uninterruptor diferencial general, destinado a la proteccion contra contactos indirectos
de todos los circuitos; salvo que la proteccion contra contactos indirectos se efectlue
mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24.

e Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la proteccion contra sobrecargas y
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores.

e Dispositivo de proteccion contra sobretensiones, segun ITC-BT-23, si fuese necesario.
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El interruptor general automatico de corte omnipolar tendré poder de corte suficiente para la
intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalacion, de 4.500 A
como minimo.

Los demas interruptores automaticos y diferenciales deberan resistir las corrientes de
cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalacion. La sensibilidad de los
interruptores diferenciales respondera a lo sefialado en la Instruccion ITC-BT-24.

Los dispositivos de proteccidn contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores
seran de corte omnipolar y tendran los polos protegidos que corresponda al nimero de fases
del circuito que protegen. Sus caracteristicas de interrupcion estaran de acuerdo con las
corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen

7.2.2.2.- Derivaciones individuales (DI)
Las derivaciones individuales enlazaran el contador con el dispositivo de mando y proteccién.

Los tubos y canales protectoras tendran una seccién nominal que permita ampliar la seccion
de los conductores inicialmente instalados en un 100% Yy los didmetros exteriores nominales
minimos de los tubos seran de 32 mm.

Las uniones de los tubos rigidos seran roscadas, o embutidas, de manera que no puedan
separarse los extremos.

Las derivaciones individuales subiran por unas canaladuras previstas para este fin, que seran
practicables en todas las plantas desde lugares de uso comun. En cada planta se colocara
una tapa de registro.

Las derivaciones seran individuales y bajo ningln concepto se utilizara un mismo tubo para
dos o0 mas abonados.

La altura minima de las tapas registro sera de 0,30 m y su anchuraigual a la de la canaladura.
Su parte superior quedara instalada, como minimo, a 0,20 m del techo.

Los cables no presentaran empalmes y su seccién sera uniforme, exceptuandose en este
caso las conexiones realizadas en la ubicacion de los contadores y en los dispositivos de
proteccion.

Los conductores a utilizar serdn de cobre, aislados y normalmente unipolares, siendo su
tension asignada 450/750 V. Se seguira el codigo de colores indicado en la ITC-BT-19.

Los cables seran no propagadores del incendio y con emision de humos y opacidad reducida.
Los cables con caracteristicas equivalentes a las de la norma UNE 21123 parte 4 0 5; 0 a la
norma UNE 211002 (segun la tension asignada del cable), cumplen con esta prescripcion.
Los elementos de conduccion de cables con caracteristicas equivalentes a los clasificados
como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN50085-1 y UNE-EN
61386-1, cumplen con esta prescripcion.

Para el célculo de la seccién de los conductores se tendra en cuenta lo siguiente:

a) La demanda prevista por cada usuario, que serd como minimo la fijada por la RBT-010 y
cuya intensidad estara controlada por los dispositivos privados de mando y proteccion.

b) La caida de tensibn maxima admisible que sera del 1%.
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7.2.2.3.- Contadores

Los contadores de energia estaran dispuestos como marca el diagrama unifilar y la eleccion
del contador tendra en cuenta lo dispuesto en el RD 1110/2007.

Por lo tanto los contadores seran de clase de precision 2, segun RD 1110/2007. El contador
sera tal que la intensidad correspondiente a la potencia nominal de la instalacién fotovoltaica
se encuentre entre el 50% de la intensidad nominal y la intensidad maxima de precision de
dicho equipo.

El contador debe poder medir la corriente en los dos sentidos, en caso de no disponer de un
contador de estas caracteristicas se dispondran dos, uno para leer la corriente generada y
otro para medir la consumida.

7.2.2.4.- Linea general de alimentacion (LGA)

Es aquella que enlaza la Caja General de Proteccion con la centralizacion de contadores. Las
lineas generales de alimentacidn estaran constituidas por conductores aislados en el interior
de tubos empotrados.

El trazado de la linea general de alimentacion sera lo mas corto y rectilineo posible,
discurriendo por zonas de uso comun. Cuando se instalen en el interior de tubos, su diametro
en funcion de la seccion del cable a instalar, seré el que se indica en la tabla 1 de la ITC-BT-
14.

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, seran de cobre, unipolares y aislados,
siendo su tension asignada 0,6/1 kV.

Para el céalculo de la seccion de los cables se tendra en cuenta, tanto la maxima caida de
tensién permitida, como la intensidad maxima admisible que para lineas generales de
alimentacién destinadas a contadores totalmente centralizados es de 0,5 por 100.

7.2.2.5.- Caja general de proteccion (CGP)
Es la caja que aloja los elementos de proteccién de la linea general de alimentacion.

Se instalara preferentemente sobre la fachada exterior del edificio, en lugares de libre y
permanente acceso. Su situacion se fijara de comun acuerdo entre la propiedad y la empresa
suministradora.

Se instalara siempre en un nicho en pared, que se cerrara con una puerta preferentemente
metalica, con grado de proteccién IK 10 segun UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de
acuerdo con las caracteristicas del entorno y estara protegida contra la corrosion, disponiendo
de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de
la puerta se encontrara a un minimo de 30 cm del suelo.

En el nicho se dejardn previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la
entrada de las acometidas subterraneas de la red general, conforme a lo establecido en la
ITC-BT-21 para canalizaciones empotradas.

Las cajas generales de proteccion cumpliran todo lo que sobre el particular se indica en la
Norma UNE-EN 61439, tendran grado de inflamabilidad segun se indica en la norma UNE-EN
61439, una vez instaladas tendran el grado de proteccion indicado en UNE 60529 y en UNE-
EN 50.102 y seran precintables.
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7.2.2.6.- Acometida subterranea
Estara en cualquier caso ejecutada de acuerdo con la ITC-BT 07 y la ITC-BT 11.

Los cables estaran debidamente protegidos contra la corrosién que pueda provocar el terreno
donde se instalen y tendran la resistencia mecanica suficiente para soportar los esfuerzos a
que puedan estar sometidos.

Podran ser de uno o mas conductores y de tension asignada no inferior a 0,6/1kV, y deberan
cumplir los requisitos especificados en la parte correspondiente de la Norma UNE-HD 603. En
ningln caso la seccion serd inferior a 6 mm? para conductores de cobre y a 16 mm? para los
de aluminio.

En el caso de canalizaciones entubadas, serdn conformes con las especificaciones del
apartado 1.2.4. de la ITC-BT 21. No se instalard mas de un circuito por tubo.

Se evitaran, en lo posible, los cambios de direccién en los tubos. En dichos cambios de
direccién, asi como en tramos rectos de mas de 40 m. si se diera el caso, se instalaran
arquetas intermedias registrables.

8.- TIERRAS.

Los circuitos de tierra estaran constituido por los conductores de proteccion de cada circuito
y se reuniran en el cuadro general de proteccion sobre pletina de cobre dispuesta al efecto
sobre el mismo, en contacto directo con él.

Desde este punto se establecera la linea de enlace con tierra a través de un conductor aislado
de 1x6 mm?2.Las picas de tierra que a continuacién se detallan seran revisables mediante
arqueta dispuesta al efecto.

Tratandose de un terreno de tierra compacta, y siguiendo la Instruccion ITC-BT-018, tabla 4,
adoptaremos un valor de resistividad de 500 Ohms. por metro.

Resistencia a tierra por metro:

p
R=—-=——=2500Q
L
Para locales secos se debe verificar que:
= >0 = = 1.666,66 ()
I, 003 7

La toma de tierra estara formada por una pica de acero cobrizado de 14mm de diametro y dos
metros de longitud.

A pesar de poder conseguir un valor de resistencia adecuado mediante la colocacion de picas
en paralelo, se opta por la aplicacion combinada de picas e interruptor diferencial, por la gran
proteccion que ofrecen estos ultimos frente a incendios, al limitar a potencias muy pequefias
las eventuales fugas de energia por defecto de aislamiento.
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9.- INSTALACION DE PARARRAYOS.

Para la proteccion de las construcciones y la instalacién del terreno frente al riesgo causado
por rayos, se determina la instalacion de proteccién contra el rayo.

10. CANALIZACIONES

Se realizan canalizaciones subterraneas para la derivacion del cableado de las unidades
fotovoltaicas generadoras y del inversor hasta el cuadro general que se encuentra en la
construccion contigua a la ETAP.

Estas canalizaciones llevaran los circuitos en corriente continua desde las construcciones de
los depdsitos de agua y desde la instalacién situada en el terreno hasta la ubicacion del
inversor.

La canalizacién estara constituida por tubos plasticos, sobre lecho de arena y debidamente
enterradas en zanja. En cada uno de los tubos se instalar4 un solo circuito eléctrico. Las
caracteristicas de estos tubos seran similares a las indicadas en el documento, de referencia
informativa, NI 52.95.03, u otras referencias o especificaciones normativas (normas UNE o
equivalentes) justificadas por el proyectista.

Se instalaran dos tubos desde el depdsito de mas al oeste hasta el inversor (uno con el circuito
en CC de la instalacion fotovoltaica y otro de reserva). Desde la instalacion fotovoltaica del
terreno, se instala otro tubo en paralelo a los dos anteriores al que van desembocando los
tubos individuales de cada serie fotovoltaica. Desde el depdsito del este, se instalan dos tubos
uno con el circuito en CC del instalacion fotovoltaica y otro de reserva, también hasta el
inversor.

Con relacién a construccion de lineas subterrdneas, se establece un criterio Unico de
profundidad, hasta la parte superior del tubo mas préximo a la superficie, que no sera menor
de 0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada.

Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. La
zanja se protegera con los correspondientes entibados u otros medios para asegurar su
estabilidad cuando proceda, conforme a la normativa de riesgos laborales.

Los tubos podran ir colocados en uno, dos o tres planos (ver plano). Se colocara una cinta o
varias cintas de sefalizacion (dependiendo del nimero de tubos), como advertencia de la
presencia de cables eléctricos. Las caracteristicas, color, etc., de la cinta tomaran como
referencia informativa lo indicado en la Norma NI 29.00.01.

La capa de relleno podra ser de tierras procedente de la excavacion, tierras de préstamo,
arena, todo-uno o zahorras, o aridos reciclados y debiendo estar exenta de piedras o cascotes.

11. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
11.1- Tubos

Los tubos para cables de energia cumpliran con lo prescrito en la UNE-EN 61386-24:2011 y
en las UNE-EN 61386-21 y 22, ya sean rigidos o curvables, de polietileno de alta densidad,
con estructura de doble pared (PE-AD), presentando una superficie interior lisa para facilitar
el tendido de los cables por el interior de los mismos y otra exterior coarrugada uniforme. En
los tubos rigidos, cuyo suministro en barras de 6 m. no incluye la guia de poliprolineno, cuando
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sean de aplicacion en la zanja, se incorporard una guia de @ 5 mm para facilitar el tendido de
los cables por el interior de los mismos.

11.2- Hormigon

La Instruccion establece, en la designacion de los hormigones, una distincién segun el uso
para el que se destinara: hormigdn en masa, armado o pretensado. El hormigon se distingue
en funcion de su uso estructural: en masa (HM), armado (HA) o pretensado (HP).

Otro aspecto importante es la resistencia minima de los hormigones que la EHE no permite
hormigones en masa inferiores de 20N/mm? (antiguo H-200). Respecto a los hormigones
armados o pretensados no se admiten resistencias inferiores a 25N/mm?2,

Los hormigones no estructurales (hormigones de limpieza, de relleno, bordillo y aceras) no
tienen que cumplir este valor minimo de resistencia.

11.3- Cintas de sefnalizacion

Con caracter general en la capa de zahorra o tierra apisonada, por encima de los cables se
colocara una cinta de sefializacion que advierta la existencia de cables eléctricos, fabricada
segun la norma UNE-EN 50520, a una distancia minima al suelo de 0,10 my a 0,30 m de la
parte superior del cable, excepto en cruces de Ctra. Nacional que ira en la transicién de las
capas de hormigdn y escoria de horno alto.

En aqguellos casos en los que el organismo propietario de los terrenos por los que transcurra
la canalizaciébn imponga el hormigonado en toda la profundidad, no sera necesario la
utilizacion de la cinta de sefalizacion. Este caso puede darse en el cruzamiento de carreteras.

La cinta de sefializacion, fabricada en polietileno de color amarillo, tendra al menos 15 cm de
ancho y leyenda impresa jatencién cables eléctricos! y la sefial de riesgo eléctrico.

11.4- Material de relleno.

Las zanjas en aceras y calzadas pavimentadas, en general, se rellenaran con zahorra o
material similar en tongadas de 15 cm, compactadas hasta una densidad del 95% del "Ensayo
Proctor" en calzadas y del 90% en aceras, utilizando escorias procedentes de horno alto
machacadas como material de relleno en las zanjas de cruzamiento de calzadas. Para zanjas
en zonas sin pavimentar, es decir en tierra, se utilizard como material de relleno tierra
apisonada procedente de la excavacioén convenientemente apisonada. El tapado de la zanja
se hara por capas sucesivas de 0,15 m de espesor, las cuales seran apisonadas y regadas si
fuese necesario, con el fin de que el terreno quede suficientemente consolidado.

11.5- Reposicion del terreno o pavimento.

La reposicion del pavimento se realizard de acuerdo a las especificaciones del Ayuntamiento
u Organismo afectado.

Para zanjas en aceras pavimentadas, en general, sobre el hormigon de refuerzo resefiado en
el apartado 11.2, se colocaré el pavimento definitivo de la acera que sera de caracteristicas
idénticas al primitivo 0 en todo caso el que determinen los Técnicos Municipales. Cuando el
pavimento definitivo esté constituido por losetas o baldosas, la reposicién se efectuara por
unidades enteras y colocadas en forma y situacion analoga a la primitiva.

Cuando se trate de zanjas en calzadas pavimentadas, en general, se procedera, una vez
recortado el pavimento con sierra de disco, en linea recta y con una anchura uniforme, a
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efectuar un riego de adherencia con 0,5 litros/m2 de betdn asfaltico y al extendido y
compactado de una capa de aglomerado asfaltico en caliente, tipo D-12, dejando la rasante
idéntica a la primitiva, sin ninguna deformacion ni forma especial. Cuando el pavimento de
rodadura primitivo no sea de aglomerado asféltico, la reposicion se har4 con materiales
idénticos a los existentes con anterioridad a la rotura del mismo y colocados de forma analoga
a la primitiva.

En el caso de zanjas de cruzamiento de carreteras Nacionales, se empleard para capa de
rodadura mezclas asfélticas en caliente compactadas, tipo S-12, y espesor similar al existente.

12. CONCLUSION.

Con todo lo anteriormente expuesto y deméas documentos que se acompafan, se espera
haber definido las caracteristicas de la instalacion, quedando los técnicos que suscriben a
disposicién para cuantas aclaraciones sean precisas.

Pamplona, julio de 2022

El Ingeniero Industrial El Ingeniero Industrial
Colg. 555 Colg. 1020

L= e “.)

Fdo.: David Gordejuela Gutiérrez Fdo.: Javier Gordejuela Gutiérrez
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2.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS
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2.- Calculos Justificativos

1.-CONDICIONES DE CALCULO.

Dado que se trata de una instalacién fotovoltaica conectada a red, las condiciones iniciales de

disefio seran:

Superficie disponible

Caracteristicas de los equipos
Condiciones climaticas del lugar

A continuacion se describira cada una de los apartados referenciados:

1.1.- Superficie disponible.

La superficie necesaria para la ubicacion de los diferentes paneles solares sera de 292,12 m?.

1.2.- Caracteristicas de los equipos.

Las caracteristicas de los principales elementos de la instalacion son:

Caracteristicas del Panel

Caracteristicas de los colectores por

MPPT
Fabricante AMERISOLAR MPPT 1
Tipo de célula monggir(i:skt)alino N° colectores 64
Modelo AS-6M144-HC N° colectores en serie 16
Longitud 2102 m N° colectores en paralelo 4
Anchura 1040 m Intensidad maxima 25°C 43,36 A
Peso 24 Kg Voltaje maximo 25°C 672 \%
Potencia 455 Wp Potencia 29,12 kWp
Volt Max Potencia Vpm 42 \% MPPT 2
Corriente a Max Pot Ipm 10,84 A N° colectores 42
Volt Circuito Abierto Voc 50,4 \Y, N° colectores en serie 14
Corriente Cortocircuito Isc 11,34 A N° colectores en paralelo 3
) ) Intensidad maxima 25°C 32,52 A
Caracteristicas del conjunto de colectores . -
Voltaje maximo 25°C 588 \%
NP° total colectores 134 Potencia 19,11 kWp
Area 292,12 m?2 MPPT 3
Angulo de azimut 30°/0° ° N° colectores 28
Inclinacion colectores 30 ° N° colectores en serie 14
Inclinacion cubierta ° N° colectores en paralelo 2
N° de MPPT ud Intensidad maxima 25°C 21,68 A
Voltaje maximo 25°C 588 Y,
Potencia 12,74 kWp
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Caracteristicas Inversores
Fabricante GREENHEISS
Modelo GH-IT 60 3M
Proteccion IP66
Tension Maxima de entrada 1.000 Y
Intensidad Maxima de entrada por MPPT 44/ 44] 44 A
Rendimiento 98,9 %
Dimensiones 800x550x280 mm
Temp. Funcionamiento -30 a +60 °C
Potencia nominal CA 60 kw

1.3.- Condiciones Climaticas del lugar.

Las caracteristicas climaticas principales son:

Datos Climatolégicos
Mes T2 Ambiente l?l?\(/j\/ﬁ/cr:]%;]
Enero 4,8 58,0
Febrero 7,6 79,2
Marzo 7,2 113,3
Abril 11,5 132,9
Mayo 15,7 201,3
Junio 16,2 197,5
Julio 20,4 220,7
Agosto 20,9 185,3
Septiembre 17,4 147,2
Octubre 10,7 105,3
Noviembre 8,7 53,3
Diciembre 4,3 36,5
TOTAL 12,11 1530,5

2.- PRODUCCION DE ENERGIA.

2.1.- Potencia eléctrica minima a instalar.
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De acuerdo con las especificaciones del C.T.E. la potencia pico minima a instalar se calculara
mediante la siguiente férmula:

Pmin =0,01 - S
Sin superar el valor de la siguiente expresion:
Pim =0,05 - Sc
donde,
Pmin, Pim  potencia a instalar [kW].
S superficie construida del edificio [m?].
Sc superficie construida de cubierta del edificio [m?].

Esta seccion es de aplicacion a edificios con uso distinto al residencial privado en los
siguientes casos:

a) Edificios de nueva construccién y ampliaciones de edificios existentes, cuando
superen o incrementen la superficie construida en mas de 3.000 m?,

b) Edificios existentes que se reformen integramente, o en los que se produzca un
cambio de uso caracteristico del mismo, cuando se superen los 3.000 m? de
superficie construida.

Por lo tanto, para este caso, no sera de aplicacién la expresion para el calculo de potencia
eléctrica minima a instalar.
2.2.- Distancia entre paneles.

La distancia d, medida sobre la horizontal, entre unas filas de médulos obstaculo, de altura h,
que pueda producir sombras sobre la instalacion debera garantizar un minimo de 4 horas de

sol en torno al mediodia del solsticio de invierno. Esta distancia d sera superior al valor
obtenido por la expresion:

—h
d = /tan(619 — latitud)

En nuestro caso, tal y como se muestra en los planos adjuntos, se colocaran los paneles en
la cubierta plana del edificio y en el terreno disponible.

La instalacion queda representada en el grafico adjunto y los resultados que se obtienen son:

/’“‘/

AT
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CUBIERTAS PLANAS

Grados de latitud 42,77 | Altura minima del sol a (grados) 22,16
Inclinacién del techo y (grados) 0 |Linea de base a (m) 0,90
Altura del médulo h (m) 1,04 | Altura perpendicular b (b) 0,52
Longitud de linea de médulos (m) Distancia minima c (m) 1,28
Ndmero de lineas de médulos 1 | Reparto de lineas de médulos d (m) 2,18
Angulo inclinacién médulos B (grados) 30

Tal y como se indica en los planos adjuntos, las lineas de médulos tienen que mantener una
distancia minima de 1,28m pero se colocaran a una distancia de por lo menos 1,6 m,
cumpliendo con la distancia minima requerida.

En el caso de los paneles colocados en el terreno, al haber dos filas de paneles, la distancia

minima entre las filas aumenta.

TERRENO
Grados de latitud 42,77 | Altura minima del sol a (grados) 22,16
Inclinacién del techo y (grados) 0 |Linea de base a (m) 1,80
Altura del médulo h (m) 2,08 | Altura perpendicular b (b) 1,04
Longitud de linea de médulos (m) 5 | Distancia minima ¢ (m) 2,55
Numero de lineas de mddulos 2 | Reparto de lineas de médulos d (m) 4,35
Angulo inclinacién médulos B (grados) 30

En este caso, se mantendra una distancia entre las filas de paneles de 3,5 metros.

2.3.-Produccion de energia.

Para el calculo de la produccion de energia se tendra en cuenta las pérdidas por orientacion

y por sombras.

Ta Produccion eléctrica
. . Radiacién media mensual del
Mes Dias | Ambiente 5 .
oC kWh/m sistema
MWh
Enero 31 4,8 58,0 5,58
Febrero 28 7,6 79,2 6,53
Marzo 31 7,2 113,3 7,62
Abril 30 11,5 132,9 7,78
Mayo 31 15,7 201,3 10,8
Junio 30 16,2 197,5 10,08
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Julio 31 20,4 220,7 11,45
Agosto 31 20,9 185,3 10,52
Septiembre 30 17,4 147,2 9,51
Octubre 31 10,7 105,3 8,05
Noviembre 30 8,7 53,3 4,48
Diciembre 31 4,3 36,5 3,25

Los calculos de produccion energética son el resultado de una simulacion matemética,
teniendo como variantes las condiciones climéaticas de cada afio, por lo que los resultados
pueden variar, maxime si se tiene en cuenta la influencia de la suciedad de los médulos,
funcionamiento anémalo del inversor, etc.

En el anexo de calculos de la presente memoria, quedan reflejados los resultados que se
obtienen de la citada simulacion.

De acuerdo con lo especificado, la produccién anual sera de unos 95,650 MWh anuales.
3.- CARGA DE CUBIERTA

Para la consideracién de la sobrecarga a producir en las cubiertas tendremos en cuenta el
peso de los modulos a instalar y el peso de la estructura soporte de los mismos.

El peso de los médulos es de 24 kg por cada uno de ellos, por lo que el peso total en cada
una de las construcciones sera de:

Pp =32 %24 =768 kg

La estructura soporte esta formada por hormigdén y tiene un peso aproximado de 71 kg por
unidad. Por lo que el peso total de 32 unidades mas los modulos fotovoltaicos sera de:

Pr = Pp + Ps = 768 + 2272 = 3040 kg

Teniendo en cuenta que la superficie de cada cubierta utilizada es de 70m? la carga de
sobrepeso que tendremos sera de:

3040kg kg
U =g~ A 2

4.- CALCULOS ELECTRICOS

Consideraremos en este apartado los célculos eléctricos de los diferentes elementos que
componen la instalacion eléctrica.

4.1.- Instalacion en CC.

Para el disefio de los circuitos de CC se tendra en cuenta las especificaciones del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension.
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Las caracteristicas técnicas de los diferentes circuitos detallados en los planos adjuntos
guedan reflejadas en las hojas de calculo adjuntas en el anexo de calculos.

4.1.1.- Célculo de tensiones.

Como se ha especificado, los diferentes paneles fotovoltaicos se acoplaran de la siguiente
manera:

MPPT 1-STRING 1:
N° de paneles en serie: 16
N° de paneles en paralelo: 1
Ucc =16 x42 =672 V.
Ucc o) = 16 x 50,4 = 809,6V

MPPT 1- STRING 2:
N° de paneles en serie: 16
N° de paneles en paralelo: 1
Ucc=16x42 =672 V.
Ucc o) = 16 x 50,4 = 809,6V

MPPT 1- STRING 3:
N° de paneles en serie: 16
N° de paneles en paralelo: 1
Ucc=16x42=672 V.
Ucc o) = 16 x 50,4 = 809,6V

MPPT 1- STRING 4
N° de paneles en serie: 16
N° de paneles en paralelo: 1
Ucc =16 x42 =672 V.
Ucc (voc) = 16 x 50,4 = 809,6V

MPPT 2- STRING 5:
N° de paneles en serie: 14
N° de paneles en paralelo: 1
Ucc =14 x 42 =588 V.
Ucc woc) = 14 x 50,4 = 705,6 V

MPPT 2- STRING 6:
N° de paneles en serie: 14
N° de paneles en paralelo: 1
Ucc =14 x42 =588 V.
Ucc woc) = 14 x 50,4 = 705,6 V

MPPT 2- STRING 7:
N° de paneles en serie: 14
N° de paneles en paralelo: 1
Ucc =14 x42 =588 V.
Ucc woc) = 14 x 50,4 = 705,6 V

MPPT 3- STRING 8:
N° de paneles en serie: 14
N° de paneles en paralelo: 1
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Ucc = 14 x 42 = 588 V.
UCC (voe) = 14 X 50,4 = 705,6 V

MPPT 3- STRING 9:

N° de paneles en serie: 14

N° de paneles en paralelo: 1
Ucc =14 x42 =588 V.

Ucc woc) = 14 x 50,4 = 705,6 V

Vemos asi que, en todos los casos, estamos dentro de los margenes que nos especifica el

inversor.

4.1.2.- Céalculo de intensidades.

La intensidad que obtenemos para cada una de los MPPT es la siguiente:

MPPT 1- STRING 1:

N° de paneles en serie: 16
N° de paneles en paralelo: 1
lcc=1x10,84=10,84 A

Icc gsc)=1x11,34=11,34 A

MPPT 1-STRING 2:

N° de paneles en serie: 16
N° de paneles en paralelo: 1
lcc=1x10,84=10,84 A

lcc gsc) = 1x 11,34 =11,34 A

MPPT 1-STRING 3:

N° de paneles en serie: 16
N° de paneles en paralelo: 1
lcc=1x10,84=10,84 A

lcc gsc) = 1x 11,34 =11,34 A

MPPT 1-STRING 4:

N° de paneles en serie: 16
N° de paneles en paralelo: 1
lcc=1x10,84=10,84 A

Icc gsc)=1x11,34=11,34 A

MPPT 2-STRING 5:

N° de paneles en serie: 14
N° de paneles en paralelo: 1
lcc=1x10,84=10,84 A

Icc gsc)=1x11,34=11,34 A

MPPT 2-STRING 6:

N° de paneles en serie: 14
N° de paneles en paralelo: 1
lcc=1x10,84=10,84 A

Icc gsc) = 1x11,34=11,34 A

MPPT 2-STRING 7:

N° de paneles en serie: 14
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N° de paneles en paralelo: 1
lcc=1x10,84=10,84 A
Icc (sc)y = 1x 11,34 = 11,34 A

MPPT 3-STRING 8:
N° de paneles en serie: 14
N° de paneles en paralelo: 1
lcc=1x10,84=10,84 A
IcCc 4sc) =1x11,34=11,34 A

MPPT 3-STRING 9:
N° de paneles en serie: 14
N° de paneles en paralelo: 1
lcc=1x10,84=10,84 A
Icc gsc)=1x11,34=11,34 A

Para esta intensidad, la seccion general de los conductores, de acuerdo con las
especificaciones del R.B.T. serda de 10 mm? de seccién para los dos primeros strings y los
strings 5, 6, 7y 6 mm? de seccion para el resto de strings, con aislamiento de 0,6/1 kV.

4.2.- Instalacién en CA.

4.2.1.- Derivaciones individuales.

Inversor 1:

La seccién de los conductores de la derivacion individual debera transportar una potencia de
60,97 kW a 400 V con una caida de tensiobn maxima de 1,5%.

La intensidad que circulara por la derivacion individual sera de:

Linea:
P 60970

I: —
UXcoseg +/3x400x0,95

=92,634

Teniendo en cuenta que las intensidades maximas y siguiendo la instruccion ITC-BT-19, tabla
1, precisaremos una seccién de 3x25+1x16mm? para las linea.

La caida de tension que tendremos sera de:

Linea:
V3xXLXxIxcosg +/3x5%x92,63x0,95
e = = = 0,54V
56 x 25 56 x 25
gue representa un % de:

Linea:

% 0,54 x 100 0.13%

=400 0

Valor inferior al 1,5 % permitido.
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5.- CONCLUSION.
Con todo lo anteriormente expuesto y deméas documentos que se acompafan, se espera

haber definido las caracteristicas de la instalacion, quedando los técnicos que suscriben a
disposicién para cuantas aclaraciones sean precisas.

Pamplona, julio de 2022

El Ingeniero Industrial El Ingeniero Industrial
Colg. 555 Colg. 1020
g_ : ,3' i
ey
Fdo.: David Gordejuela Gutiérrez Fdo. Javier Gordejuela Gutiérrez
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES
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CAPITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES.
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio del Pliego de
Condiciones particulares del Proyecto.

Ambos, como parte del proyecto general tiene por finalidad regular la ejecucion de las obras
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que
corresponden, segun el contrato y con arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor o duefio
de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero,
asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al
cumplimiento del contrato de obra.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de
prelacion en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisibn o aparente
contradiccion:
1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o
arrendamiento de obra, si existiera.
2. El Pliego de Condiciones particulares.
3. El presente Pliego General de Condiciones.
4. El resto de la documentacion de Proyecto (memoria, planos, mediciones y
presupuesto).
Las ordenes e instrucciones de la Direccion facultativa de la obras se incorpora al Proyecto
como interpretacion, complemento o precision de sus determinaciones.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO I. CONDICIONES FACULTATIVAS.
EPIGRAFE 1°.- DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS.

Articulo 3.- Corresponde al Ingeniero Director:
Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

a) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de
resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solucion.

b) Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la
direccion con funcion propia en aspectos parciales de su especialidad.

c) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacion final y asesorar al promotor
en el acto de la recepcion.

d) Preparar la documentacion final de la obra y expedir y suscribir, el certificado final de
la misma.

Articulo 4.- Corresponde al Constructor:

a) Organizar los trabajos de construccién, redactando los planes de obra que se precisen
y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la
obra.

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicacion
del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucion de las medidas
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente
en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

c) Suscribir con el Ingeniero, el acta de replanteo de la obra.

d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las
intervenciones de los subcontratistas.

e) Asegurar laidoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos
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que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa
propia o por prescripcion del Ingeniero, los suministros o prefabricados que no cuenten
con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

f) Custodiar el Libro de érdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las
anotaciones que se practiquen en el mismo.

g) Facilitar a la Direccién Facultativa, con antelacién suficiente, los materiales y precios
para el cumplimiento de su cometido.

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

i) Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

i) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

EPIGRAFE 2°- DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL
CONSTRUCTOR O CONTRATISTA.

Articulo 5.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la
documentacién aportada le resulta suficiente para la comprensién de la totalidad de la obra
contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

Articulo 6.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion conteniendo, en su caso, el
Estudio de Seguridad e Higiene, presentara el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la
aprobacion de la direccion facultativa.

Articulo 7.- El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existird una mesa o
tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina
tendr& siempre con Contratista a disposicion de la Direccion Facultativa:

e El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los componentes que en su caso redacte
el Arquitecto.
La Licencia de Obras.
El Libro de Ordenes y Asistencias.
El Plan de Seguridad e Higiene.
El Libro de Incidencias.
El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

e La documentacion de los seguros mencionados en el articulo 5 j).
Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccion facultativa, convenientemente
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la
jornada.

Articulo 8.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada
como delegado suyo en la obra, que tendra el caracter de Jefe de la misma, con dedicacién
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones
competen a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones
particulares de indole facultativa”", el Delegado del Contratista sera un facultativo de grado
superior o grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el
Constructor se obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacion
comprometido.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte
del personal segun la naturaleza de los trabajos, facultara al Ingeniero para ordenar la
paralizacion de las obras sin derecho a reclamacién alguna, hasta que se subsane la
deficiencia.

Articulo 9.- El Jefe de Obra, por si 0 por medio de sus técnicos, o encargados estara presente
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durante la jornada legal de trabajo y acompafiara al Ingeniero, en las visitas que hagan a las
obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren
necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobacion de mediciones y
liquidaciones.

Articulo 10.- Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena
construccién y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en
los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion,
lo disponga el Ingeniero dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten
para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones particulares, se entendera que
requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variacion
gque suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 6 del
total del presupuesto en méas de un 10 por 100.

Articulo 11.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las ordenes e instrucciones
correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al Constructor, estando éste
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado,
que figurara al pie de todas las 6rdenes, avisos o instrucciones que reciba.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno
hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién la
hubiere dictado, el cual dara al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

Articulo 12.- El Constructor podra requerir del Ingeniero las instrucciones o aclaraciones que
se precisen para la correcta interpretacion y ejecuciéon de lo proyectado.

Articulo 13.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 6rdenes o
instrucciones dimanadas de la Direccién Facultativa, solo podra presentarlas, a través del
Ingeniero, ante la Propiedad, si son de orden econémico y de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden
técnico del Ingeniero, no se admitird reclamaciéon alguna, pudiendo el Contratista salvar su
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al Ingeniero, el
cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para
este tipo de reclamaciones.

Articulo 14.- El Constructor no podra recusar al Ingeniero, ni pedir que por parte de la
propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en
el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la
marcha de los trabajos.

Articulo 15.- El Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos,
podra requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios
causantes de la perturbacion.

Articulo 16.- El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros
contratistas e industriales, con sujecion en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones
particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.°.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, ALOS
MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES.

Articulo 17.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o
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vallado de ésta. El Ingeniero podré exigir su modificacion o mejora.

Articulo 18.- El Constructor iniciard las obras con el replanteo de las mismas en el terreno,
sefialando las referencias principales que mantendra como base de ulteriores replanteos
parciales. Dichos trabajos se considerara a cargo del Contratista e incluido en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Ingeniero y una vez esto haya dado
su conformidad preparara un acta acompafnada de un plano que deberé ser aprobada por el
Ingeniero, siendo responsabilidad del Constructor la omision de este tramite.

Articulo 19.- El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de
Condiciones Particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los
periodos parciales en aquél sefialados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en
consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberé el Contratista dar cuenta al Ingeniero del comienzo de
los trabajos al menos con tres dias de antelacion.

Articulo 20.- En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata,
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su
variacion la Direccion Facultativa.

Articulo 21.- De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista General
debera dar todas las facilidades razonables para la realizacion de los trabajos que le sean
encomendados a todos los demas Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio
de las compensaciones econémicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacion de
medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccién Facultativa.

Articulo 22.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
Proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por
el Ingeniero en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccion
de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra
de cardcter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le sera consignado
en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

Articulo 23.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor,
éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgard una prorroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Ingeniero. Para ello, el Constructor
expondra, en escrito dirigido al Ingeniero, la causa que impide la ejecucién o la marcha de los
trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando
debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

Articulo 24.- El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u 6rdenes de la Direccién
Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen
proporcionado.

Articulo 25.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecién al Proyecto, a las
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las Ordenes e
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Ingeniero al Constructor,
dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo
11.

Articulo 26.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la
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terminacion del edificio, se levantaran los planos precisos para que queden perfectamente
definidos; estos documentos se extenderan por triplicado, entregandose: dos, al Ingeniero y
el otro, al Contratista, firmados todos ellos por ambas partes. Dichos planos, que deberan ir
suficientemente acotados, se considerardn documentos indispensables e irrecusables para
efectuar las mediciones.

Articulo 27.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones
exigidas en las "Condiciones generales y particulares de indole técnica" del Pliego de
Condiciones vy realizar4 todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo
especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la
ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan
existir por su mala ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos
colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Ingeniero, ni
tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales
de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero advierta vicios o
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados
no rednen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o
finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcién definitiva de la obra, podra disponer que
las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo
ello a expensas de la contrata.

Articulo 28.- Si el Ingeniero tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y
antes de la recepcion definitiva, los ensayos, destructivos 0 no, que crea necesarios para
reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia a la
propiedad.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan
realmente, en caso contrario seran a cargo de la Propiedad.

Articulo 29.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego
Particular de Condiciones Técnicas preceptie una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar
al Ingeniero una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de
cada uno de ellos.

Articulo 30.- A peticion del Ingeniero, el Constructor le presentard las muestras de los
materiales siempre con la antelacion prevista en el Calendario de la Obra.

Articulo 31.- ElI Constructor, a su costa, transportarda y colocara, agrupandolos
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones,
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirardn de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego
de Condiciones Particulares vigente en la obra. Si no se hubiese preceptuado nada sobre el
particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el Ingeniero, pero acordando previamente
con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los
gastos de su transporte.

Articulo 32.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la
calidad prescrita en este Pliego, o0 no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la
falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera 0 demostrara que no eran
adecuados para su objeto, el Ingeniero, dara orden al Constructor de sustituirlos por otros que
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satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no
estén en condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo la Propiedad cargando los gastos a
la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables
a juicio del Ingeniero, se recibiran pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser
gue el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

Articulo 33.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o
elementos que intervengan en la ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata. Todo
ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

Articulo 34.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores,
tanto de escombros como de materiales sobrante, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

Articulo 35.- En la ejecucion de trabajos que entran en la construccién de las obras y para
los cuales no existan prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la
restante documentacion del Proyecto, el Constructor se atendra, en primer término, a las
instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas
y practicas de la buena construccion.

EPIGRAFE 4°.- DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS.

Articulo 36.- Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicara el Ingeniero a la Propiedad
la proximidad de su terminacion a fin de convenir la fecha para el acto de recepcion
provisional.

Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad, del Constructor y del Ingeniero. Se
convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la
direccién con funcién propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a
correr el plazo de garantia, silas obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente,
los Técnicos de la Direccion Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final de
obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se
daran al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados,
fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuard un nuevo reconocimiento a
fin de proceder a la recepcion provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de
la fianza.

Articulo 37.- El Ingeniero Director facilitard a la Propiedad la documentacion final de las obras,
con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislacion vigente y, si se trata de
viviendas, con lo que se establece en los péarrafos 2, 3, 4 y 5 del apartado 2 del articulo 4.° del
Real Decreto 515/1989 de 21 de Abril.

Articulo 38.- Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el
Ingeniero a su medicion definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su
representante. Se extendera la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el
Ingeniero con su firma, servird para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la
cantidad retenida en concepto de fianza.
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Articulo 39.- El plazo de garantia debera estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares
y en cualquier caso nunca debera ser inferior a doce meses.

Articulo 40.- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las
recepciones provisional y definitiva, correrdn a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarda, limpieza y
reparaciones causadas por el uso correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios
de obra o por defectos en las instalaciones, serén a cargo de la contrata.

Articulo 41.- Larecepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia
en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara
la obligacién del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la
normal conservacion de los edificios y quedaran solo subsistentes todas responsabilidades
gue pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

Articulo 42.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazard dicha recepcion definitiva y el
Ingeniero marcara al Constructor los plazos y formas en que deberan realizarse las obras
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podra resolverse el contrato con pérdida
de la fianza.

Articulo 43.- En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en
el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares,
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites
establecidos en el articulo 35. Transcurrido el plazo de garantia se recibiran definitivamente
segun lo dispuesto en los articulos 39 y 40 de este Pliego.

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Ingeniero, se efectuara
una sola y definitiva recepcion.

CAPITULO II.- CONDICIONES ECONOMICAS. PLIEGO GENERAL.
EPIGRAFE 1°.- PRINCIPIO GENERAL.

Articulo 44.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacioén con arreglo a las
condiciones contractualmente establecidas.

Articulo 45.- La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse
reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de

pago.
EPIGRAFE 2°.- FIANZAS.

Articulo 46.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes
procedimientos segun se estipule:
a) Depdsito previo, en metdlico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100
y 10 por 100 del precio total de contrata.
b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual
proporcion.

Articulo 47.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito
provisional para tomar parte en ella se especificard en el anuncio de la misma y su cuantia
sera de ordinario, y salvo estipulacion distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente
en la obra, de un tres por ciento (3 por 100) como minimo, del total del presupuesto de
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contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra o servicio para la misma,
debera depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine
en el Pliego de Condiciones particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale y, en
su defecto, su importe sera el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la
adjudicacion de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefalado en el parrafo anterior, y salvo condicion expresa establecida en el Pliego
de Condiciones particulares, no excederéa de treinta dias naturales a partir de la fecha en que
se le comunique la adjudicacion, y dentro de él debera presentar el adjudicatario la carta de
pago o recibo que acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo péarrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacion, y
el adjudicatario perdera el depdsito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la
subasta.

Articulo 48.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para
ultimar la obra en las condiciones contratadas. El Ingeniero, en nombre y representacion del
Propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, 0, podra realizarlos directamente por
administracién, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a
gque tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

Articulo 49.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de
treinta (30) dias una vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva de la obra. La propiedad
podra exigir que el Contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas
por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos.

Articulo 50.- Si la propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a hacer
recepciones parciales, tendra derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional
de la fianza.

EPIGRAFE 3°.- DE LOS PRECIOS.

Articulo 51.- El célculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se considerarén costes directos

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, gue interviene
directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la
unidad de que se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y
proteccion de accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas
y equipos anteriormente citados.

Se considerarén costes indirectos

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacién de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los
del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.
Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales
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Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
Administracion, legalmente establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de
los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administracién publica este
porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).

Se considera beneficio industrial
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las
anteriores partidas.

Se considera precio de ejecucién material
Se denominara Precio de Ejecucion material el resultado obtenido por la suma de los
anteriores conceptos a excepciéon del Beneficio Industrial.

Se considera precio de contrata
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos
Generales y el Beneficio Industrial. EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

Dada la naturaleza del actual proyecto, el presupuesto presentado considera el precio de
contrata el cual incluye la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y
el Beneficio Industrial.

Articulo 52.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera
se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste
total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucion material mas el tanto por ciento (%)
sobre este Ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se
estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca
otro distinto.

Articulo 53.- Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Propiedad por medio del
Ingeniero decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, 0
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Ingeniero y el
Contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el
Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudira, en primer lugar, al
concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco
de precios PREOC en el que se base el presupuesto del proyecto.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del
contrato.

Articulo 54.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacién
u observacion oportuna, no podra bajo ningln pretexto de error u omisién reclamar aumento
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la
ejecucion de las obras (con referencia a Facultativas).

Articulo 55.- En ningln caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais
respecto de la aplicacion de los precios o de la forma de medir las unidades de obras
ejecutadas, se estara a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas
y en segundo lugar, al Pliego General de Condiciones Particulares.

Articulo 56.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitird la revision de los
precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por
realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del
importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la
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correspondiente revision de acuerdo con la férmula establecida en el Pliego de Condiciones
Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en mas que resulte por la variacion del
IPC superior al 3 por 100.

No habrd revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados
en el Calendario de la oferta.

Articulo 57.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos
de obra que la Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad
de éste; de su guarda y conservacién serd responsable el Contratista.

EPIGRAFE 4°.- OBRAS POR ADMINISTRACION.

Articulo 58.- Se denominan "Obras por Administracién" aquellas en las que las gestiones que
se precisan para su realizacion las lleva directamente el propietario, bien por si o por un
representante suyo o bien por mediacién de un constructor.
Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administracion directa.

b) Obras por administracion delegada o indirecta.

Articulo 59.- Se denominas 'Obras por Administracion directa" aquellas en las que el
Propietario por si o por mediaciébn de un representante suyo, que puede ser el propio
Ingeniero-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones
precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a
la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el
personal y los obreros contratados por €l puedan realizarla; en estas obras el constructor, si
lo hubiese, o el encargado de su realizacién, es un mero dependiente del propietario, ya sea
como empleado suyo o como auténomo contratado por él, que es quien redne en si, por tanto,
la doble personalidad de Propietario y Contratista.

Articulo 60.- Se entiende por 'Obra por Administracion delegada o indirecta" la que convienen
un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo,
realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administracion delegada o indirecta
las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacién de abonar directamente o por mediacién del
Constructor todos los gastos inherentes a la realizacién de los trabajos convenidos,
reservandose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del
Ingeniero-Director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la
eleccién de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma,
todos los elementos que crea preciso para regular la realizacion de los trabajos
convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la gestion practica de los trabajos,
aportando sus conocimientos constructivos medios auxiliares precisos y, en suma,
todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos,
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe
total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

Articulo 61.- Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada
o indirecta, regirdn las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones
particulares de indole econdmica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de
administracién las presentara el Constructor al Propietario, en relacion valorada a la que
debera acompanarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes
todos ellos conformados por el Ingeniero.

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento
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adecuado que justifique el depésito o el empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion
vigente, especificando el nimero de horas trabajadas en la obra por los operarios de
cada oficio y su categoria, acompafando. a dichas néminas una relacién numérica de
los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio,
peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la
obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las néminas que se presentan.

c) Lasfacturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada
de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra que haya
pagado o en cuya gestion haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre
de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago haya
intervenido el Constructor se le aplicara, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15
por 100), entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los
trabajos por administracién que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

Articulo 62.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracion
delegada los realizara el Propietario mensualmente segun las partes de trabajos realizados
aprobados por el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Ingeniero redactard, con igual periodicidad, la medicién de la obra
realizada, valorandola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran
efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario
contractualmente.

Articulo 63.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada
se reserva el Propietario para la adquisicion de los materiales y aparatos, si al Constructor se
le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, debera presentar al Propietario, 0 en su
representacion al Ingeniero, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos,
necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

Articulo 64.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe
presentar el Constructor al Ingeniero, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra,
en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a
los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares,
se lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas
para aumentar la produccion en la cuantia sefialada por el Ingeniero-Director.

Hecha esta notificacién al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen
a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su
importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados
corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente
deben efectuérsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los
rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

Articulo 65.- En los trabajos de "Obras por Administracion delegada”, el Constructor solo sera
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o
a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones
legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 63 precedente,
no sera responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos
con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado a reparar por su cuenta
los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en
el parrafo anterior.
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EPIGRAFE 5°.-DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS.

Articulo 66.- Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el
Pliego Particular de Condiciones Econémicas se preceptle otra cosa, el abono de los trabajos
se efectuard asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonaré la cifra previamente fijada como base de la
adjudicacion, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el
adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de

antemano, pudiendo variar solamente el nUmero de unidades ejecutadas.
Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonara al
Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con
arreglo y sujecion a los documentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de
base para la medicidn y valoracién de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra, segln las condiciones en que se realice y los
materiales diversos empleados en su ejecucion de acuerdo con las érdenes del
Ingeniero-Director.

Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente
"Pliego General de Condiciones Econémicas" determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

Articulo 67.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos
de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formara el Contratista una relacion valorada
de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segun la medicién que habra practicado
el Ingeniero.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando al
resultado de la medicion general, culbica, superficial, lineal, ponderada o numeral
correspondiente para cada unidad de obra, los precios sefialados en el presupuesto para cada
una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en el presente "Pliego General de
Condiciones econdmicas" respecto a mejoras 0 sustituciones de material y a las obras
accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacién
se le facilitaran por el ingeniero los datos correspondientes de la relacién valorada,
acompafandolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a
partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos
firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones
que considere oportunas. Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Ingeniero-
Director aceptara o rechazaré las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta
al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario
contra la resolucion del Ingeniero-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de
Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el
Ingeniero-Director la certificacion de las obras ejecutadas.

De su importe se deducird el tanto por ciento que para la constitucion de la fianza se haya
preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del Propietario, podra
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren
en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se
refieren, y tendrdn el caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacion final, no suponiendo tampoco
dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que comprenden.
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Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoracién se refiere. En el caso de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las certificaciones se
extenderan al origen.

Articulo 68.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Ingeniero-Director, emplease
materiales de mas esmerada preparacioén o de mayor tamafio que el sefialado en el Proyecto
0 sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase
con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin
pedirsela, cualquiera otra modificacién que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero-Director, no
tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de
que hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

Articulo 69.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole
economica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada,
se efectuara de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuaciéon
se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas
mediante partida alzada, se abonardn previa medicién y aplicacion del precio
establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los
similares contratados.

c) Sino existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida
alzada se abonara integramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto
de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso
el Ingeniero-Director indicard al Contratista y con anterioridad a su ejecucion, el
procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad sera de
Administracion, valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en el
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucion
convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el porcentaje que se
fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y
Beneficio Industrial del Contratista.

Articulo 70.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de
trabajos de cualquiera indole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de
cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el Contratista la
obligacién de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le
seran abonados por el Propietario por separado de la contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonara juntamente
con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de
Condiciones Particulares.

Articulo 71.- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente
establecidos, y su importe correspondera precisamente al de las certificaciones de obra
conformadas por el Ingeniero-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

Articulo 72.- Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asi:

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el
Ingeniero-Director exigiera su realizacion durante el plazo de garantia, seran valorados
a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido
en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que
dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en caso
contrario, se aplicaran estos ultimos.
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2. Sise han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados
por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el
Propietario, se valoraran y abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por
deficiencia de la construccién o de la calidad de los materiales, nada se abonara por
ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6°.- DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS.

Articulo 73.- La indemnizacién por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por
mil (0/00) del importe total de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso,
contados a partir del dia de terminacién fijado en el Calendario de obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

Articulo 74.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes
siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista tendra ademas el derecho de
percibir el abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses
de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada
certificacion. Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes
sin realizarse dicho pago, tendra derecho el Contratista a la resolucion del contrato,
procediéndose a la liquidacién correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales
acopiados, siempre que éstos retinan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no
exceda de la necesaria para la terminacién de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucion del contrato
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de
dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de
presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion que tenga sefialado en el contrato.

EPIGRAFE 7°.- VARIOS.

Articulo 75.- No se admitirdn mejoras de obra, mas que en el caso en que el Ingeniero-
Director haya ordenado por escrito la ejecucién de trabajos nuevos o que mejoren la calidad
de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco
se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto a menos que el Ingeniero-Director ordene, también por escrito, la
ampliacién de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de
Su ejecucion o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas,
los precios de los nuevos materiales 0 aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas
estas mejoras 0 aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero-Director introduzca
innovaciones que supongan una reduccion apreciable en los importes de las unidades de obra
contratadas.

Articulo 76.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero
aceptable a juicio del Ingeniero-Director de las obras, éste determinara el precio o partida de
abono después de oir al Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucién, salvo
el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla
con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

Articulo 77.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el
tiempo que dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe
abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a
nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a

PROYECTO PARA INSTALACION DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA EN LA ETAP DE LA MANCOMUNIDAD DE IZAGA
Pagina 15 - 26



A -

NASE' INGENIERIA, S.L. cederna garalur 3.- Pliego de Condiciones

medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara
por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccién. En ningin caso, salvo
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Propietario podra
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte
siniestrada; la infraccién de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente para que el
Contratista pueda resolver el contrato, con devolucion de fianza, abono completo de gastos,
materiales acopiados, etc., y una indemnizacion equivalente al importe de los dafios causados
al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero solo en proporciéon
equivalente a lo que suponga la indemnizaciébn abonada por la Compafia Aseguradora,
respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos
por el Ingeniero-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcién de edificio que debe
ser asegurada y su cuantia, y si nada se preve, se entendera que el seguro ha de comprender
toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la péliza o poélizas de Seguros, los
pondra el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de
recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Articulo 78.- Si el Contratista, siendo su obligacién, no atiende a la conservacién de la obra
durante el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el
Propietario antes de la recepcién definitiva, el Ingeniero-Director, en representacién del
Propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia,
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacién, abonandose todo ello por
cuenta de la contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como en el
caso de resolucién del contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que
el Ingeniero-Director fije.

Después de la recepcién provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio
corra cargo del Contratista, no debera haber en él mas herramientas, Utiles, materiales,
muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que
fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y reparar la obra,
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de
Condiciones Econémicas".

Articulo 79.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria
y previa autorizacion del Propietario, edificios 0 haga uso de materiales o Gtiles pertenecientes
al mismo, tendra obligacion de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la
terminacion del contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los que se hubiesen
inutilizado, sin derecho a indemnizacion por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo
realizara el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

CAPITULO lIl.- CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR.
EPIGRAFE 1°.- CONDICIONES GENERALES.

Articulo 1.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de primera calidad y reuniran las
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.
Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los analisis o
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad.
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Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear debera ser aprobado por
la Direccion de las obras, bien entendido que sera rechazado el que no retina las condiciones
exigidas por la buena practica de la construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirdn
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccion Facultativa no teniendo el
contratista derecho a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se
ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la construccion, dé acuerdo
con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Direcciéon
General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por
la Direccion Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta,
para variar esa esmerada ejecucién ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas
en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

Articulo 5.- Normas de ejecucion de la instalacion.

Todas las normas de construccion e instalacion de esta |.LE.B.T. de Fotovoltaica, se ajustaran
a los planos, mediciones y calidades que se expresan, asi como a las Instrucciones que la
Direccién de Obra crea oportunas. Ademas del cumplimiento de lo expuesto anteriormente, la
obra debe cumplir con las normativas que le pudieran afectar, emanadas por Organismos
Oficiales.

Articulo 6.- Pruebas reglamentarias.
Antes de la puesta en servicio de la instalacion se realizaran las siguientes pruebas:

a) Aislamiento. Consistird en la medicion de la resistencia de aislamiento del conjunto de
la instalacion y de los aparatos mas importantes. Para ello se verificara la misma en
relacién con el aislamiento que presenta con relacién a tierra y entre conductores, asi
como respecto a las corrientes de fuga que se produzcan con los receptores de uso
simultaneo conectados a la misma en el momento de realizar la prueba. La instalacion
debera presentar una resistencia de aislamiento, por lo menos, igual a 1.000 x U
Ohmios; siendo “U” la tensidon maxima de servicio expresada en Voltios, con un minimo
de 250.000 Ohmios.

b) Ensayo Dieléctrico. Se comprobara la rigidez dieléctrica de la instalacion, la cual ha de
ser tal que, desconectados los aparatos de utilizacion, resista durante un minuto una
prueba de tension de 2U + 1.000 V. a frecuencia industrial, siendo “U” la tensién
maxima de servicio expresada en Voltios y con un minimo de 1.500 Voltios.

c) Corrientes de Defecto a Tierra. Las corrientes de fuga, en las condiciones
anteriormente indicadas, no seran superiores, para el conjunto de la instalacién o para
cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su proteccion, a la
sensibilidad que presentan los interruptores diferenciales instalados como proteccion
contra contactos indirectos.

d) Instalacion de Puesta a Tierra. Se comprobara la medida de las resistencias de tierra,
las tensiones de contacto y de paso, la separacion de los circuitos de tierra y el estado
y resistencia de los circuitos de tierra.

e) Regulacion y Protecciones. Se comprobard el buen estado de funcionamiento de los
interruptores magnetotérmicos y automaticos diferenciales y su correcta regulacion,
asi como los calibres de los fusibles y de los distintos componentes del cuadro de
maniobra.

Articulo 7.- Condiciones de mantenimiento y seguridad.
La instalacién debera mantenerse en las mismas condiciones de seguridad que existen en su
puesta en servicio, para ello el usuario recabara los servicios de un instalador autorizado quien
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hara las revisiones periédicas necesarias.

En las instalaciones de locales de caracteristicas especiales, deberdn ser revisadas
anualmente, extendiendo un boletin de reconocimiento segin modelo establecido por la
Direccion General de la Energia.

El abonado sera el responsable del buen uso dado a la instalacion eléctrica, asi como de que
se efectlen las revisiones reglamentarias.

Articulo 8.- Certificados y documentacion.

Al solicitar la puesta en servicio de la instalacion, se presentara un Certificado de Direccién y
Terminacién de Obra, suscrito por el Técnico Director de la Obra y visado por el Colegio Oficial
correspondiente.

Al dorso de este certificado se hara una descripcion de las variaciones de detalle realizadas
sobre lo expresado en el proyecto especifico, se daran los resultados de las pruebas y
reconocimientos efectuados, y se aportara la documentacion técnica necesaria.

Durante la ejecucion de los trabajos de la instalacion, se llevara un libro de 6rdenes donde se
irAn anotando las incidencias surgidas durante la instalacion y explotacion, asi como las
ordenes que el Director Técnico estime necesarias para la buena ejecucién de la misma.

EPIGRAFE 1°.- ANEXO 1.- INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS.
1.- Médulos fotovoltaicos.

Los médulos fotovoltaicos deberan incorporar el marcado CE, segun la Directiva 2014/35/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonizacion
de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse
con determinados limites de tension. Ademas, deberan cumplir la norma UNE-EN 61730,
armonizada para la Directiva 2014/35/UE, sobre cualificacion de la seguridad de modulos
fotovoltaicos, y la norma UNE-EN 50380, sobre informaciones de las hojas de datos y de las
placas de caracteristicas para los modulos fotovoltaicos.

Adicionalmente, en funcion de la tecnologia del médulo, éste debera satisfacer las siguientes
normas:

— UNE-EN 61215: Médulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre.
Cualificacion del disefio y homologacion.

— UNE-EN 61646: Médulos fotovoltaicos (FV) de lamina delgada para aplicaciones terrestres.
Cualificacion del disefio y aprobacion de tipo.

— UNE-EN 62108. Médulos y sistemas fotovoltaicos de concentracion (CPV). Cualificacion del
disefio y homologacion.

Los médulos que se encuentren integrados en la edificacion, aparte de que deben cumplir la
normativa indicada anteriormente, ademas deberan cumplir con lo previsto en la Directiva
89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximacion de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los
productos de construccion.

Aquellos moédulos que no puedan ser ensayados segun estas normas citadas, deberan
acreditar el cumplimiento de los requisitos minimos establecidos en las mismas por otros
medios, y con caracter previo a su inscripcion definitiva en el registro de régimen especial
dependiente del 6rgano competente.

Sera necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, asi como la acreditacion del
cumplimiento de dichos requisitos, lo que debera ser comunicado por escrito a la Direccion
General de Politica Energética y Minas, quien resolvera sobre la conformidad o no de la
justificacion y acreditacion presentadas.

El médulo fotovoltaico llevara de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o
logotipo del fabricante, asi como una identificacion individual o nimero de serie trazable a la
fecha de fabricacion.

Se utilizaran modulos que se ajusten a las caracteristicas técnicas descritas a continuacion.
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¢ Los médulos deberan llevar los diodos de derivacion para evitar las posibles averias
de las células y sus circuitos por sombreados parciales y tendran un grado de proteccion
IP65.
e Los marcos laterales, si existen, serdn de aluminio o acero inoxidable.
e Para que un modulo resulte aceptable, su potencia maxima y corriente de cortocircuito
reales referidas a condiciones estandar deberan estar comprendidas en el margen del
+ 3 % de los correspondientes valores nominales de catélogo.
Sera rechazado cualquier médulo que presente defectos de fabricacion como roturas o
manchas en cualquiera de sus elementos, asi como falta de alineacion en las células o
burbujas en el encapsulante.
Sera deseable una alta eficiencia de las células.
La estructura del generador se conectara a tierra.
Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparacion del generador, se
instalardn los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexién, de
forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del
generador.
Los médulos fotovoltaicos estaran garantizados por el fabricante durante un periodo minimo
de 10 afios y contaran con una garantia de rendimiento durante 25 afios.
En la recepcion, se comprobara con el amperimetro y voltimetro, que la intensidad y la tension
que producen, cada uno de los médulos fotovoltaicos, se ajusta a las especificaciones del
fabricante, registrdndose las medidas resultantes y entregandose las mismas a la direccion
facultativa. Sera rechazado cualquier modulo que presente defectos de fabricacion como
roturas o manchas en cualquiera de sus elementos asi como falta de alineacion en las células
o burbujas en el encapsulante.
Se numeraran segun el orden determinado en los planos y, a continuacion, se situaran junto
a la estructura de cada linea.
Durante el montaje del generador fotovoltaico se mantendran los seccionadores abiertos y se
cubriran las caras frontales de los paneles con material opaco antes de realizar las conexiones
eléctricas o abrir la caja de terminales.
Se identificardn los conductores eléctricos con colores y numeracién para su posterior
conexion, verificando cuidadosamente antes de hacer cada conexién si la polaridad es
correcta.
El conexionado eléctrico se aislara e impermeabilizara correctamente, el grado de proteccion
resultante de las conexiones serd IP 535 (Norma UNE 20-324). Las conexiones eléctricas
seran siempre embornadas.
Tras la realizacion del interconexionado de las series en paralelo, correspondientes a cada
inversor, se comprobara que la diferencia de la tensién a circuito abierto es inferior al 5% entre
ellas.
Al finalizar la interconexion de cada inversor se colocaran sefiales de peligro eléctrico,
distribuidas adecuadamente, y a una distancia maxima de 7 metros entre ellas, en lugares
visibles. Previamente se colocaran sefiales en las puertas de acceso a la instalacion.
Los operarios que trabajen en el montaje de los moédulos fotovoltaicos usaran ropa sin
accesorios metdlicos y evitaran el uso innecesario de objetos de metal. Se llevaran las
herramientas o equipos en bolsas y se utilizara calzado aislante o al menos sin herrajes ni
clavos en las suelas.
El almacenaje se realizara en lugar protegido de lluvias, focos de humedad e impactos. No
estard en contacto directo con el suelo. Al finalizar la ejecucion se realizara retirada de obra
de todo el material sobrante y limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los
desechos a vertedero.

2.- Estructuras y soportes.
Las estructuras soporte deberan cumplir las especificaciones de este apartado. En todos los

casos se darad cumplimiento a lo obligado en el Codigo Técnico de la Edificacion respecto a
seguridad.
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La estructura soporte de modulos ha de resistir, con los modulos instalados, las sobrecargas
del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Cédigo Técnico de la edificacion y demas
normativa de aplicacion.

El disefio y la construccion de la estructura y el sistema de fijacion de modulos, permitira las
necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de
los médulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Los puntos de sujecién para el médulo fotovoltaico seran suficientes en nimero, teniendo en
cuenta el area de apoyo y posicion relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los
modulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el
modelo de modulo.

El disefio de la estructura se realizard para la orientacion y el angulo de inclinacion
especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y
desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.

La estructura se protegera superficialmente contra la accion de los agentes ambientales. La
realizacion de taladros en la estructura se llevara a cabo antes de proceder, en su caso, al
galvanizado o proteccién de la estructura.

La tornilleria serd realizada en acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea
galvanizada se admitiran tornillos galvanizados, exceptuando la sujecién de los médulos a la
misma, que seran de acero inoxidable.

Los topes de sujecion de médulos y la propia estructura no arrojaran sombra sobre los
madulos.

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del
edificio, el disefio de la estructura y la estanquidad entre médulos se ajustara a las exigencias
vigentes en materia de edificacion.

Se dispondran las estructuras soporte necesarias para montar los médulos, tanto sobre
superficie plana (o cubierta) como integrados sobre tejado, cumpliendo lo especificado sobre
sombras. Se incluiran todos los accesorios y bancadas y/o anclajes.

La estructura soporte sera calculada segun la normativa vigente para soportar cargas
extremas debidas a factores climatol6gicos adversos, tales como viento, nieve, etc.

Si est4 construida con perfiles de acero laminado conformado en frio, cumplirdn las normas
UNE-EN 10219-1 y UNE-EN 10219-2 para garantizar todas sus caracteristicas mecéanicas y
de composicién quimica.

Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplira las normas UNE-EN ISO 14713 (partes 1, 2y
3) y UNE-EN ISO 10684 y los espesores cumplirdn con los minimos exigibles en la norma
UNE-EN ISO 1461.

En el caso de utilizarse seguidores solares, estos incorporaran el marcado CE y cumpliran lo
previsto en la Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de
1998, relativa a la aproximacioén de legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas, y
su normativa de desarrollo, asi como la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de mayo de 2006 relativa a las maquinas.

En la recepcibn se comprobard que las estructuras tienen un aspecto uniforme y no
presentaran grietas, defectos superficiales, ni desprendimientos en el recubrimiento y que las
aristas carecen de melladuras.

Antes de realizar el montaje de las estructuras se realizard un control dimensional de las
piezas.

Se comprobard que la estructura aporta certificado con el resultado de los ensayos previstos
en la norma UNE 38-010.

Las estructuras se ubicaran en el lugar determinado por los planos y se sujetara al terreno
mediante tornilleria de seguridad de forma firme. La tornilleria seréd realizada en acero
inoxidable, cumpliendo la norma MV-106.

Se comprobara que los puntos de sujecion para el médulo fotovoltaico seran suficientes en
namero, teniendo en cuenta el area de apoyo y posicion relativa, de forma que no se
produzcan flexiones en los modulos, superiores a las permitidas por el fabricante.

El almacenaje se realizara en lugar protegido de lluvias, focos de humedad e impactos. No
estara en contacto directo con el suelo. Al finalizar la ejecucién se realizara retirada de obra
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de todo el material sobrante y limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los
desechos a vertedero.

3.- Inversores.

Seran del tipo adecuado para la conexién a la red eléctrica, con una potencia de entrada
variable para que sean capaces de extraer en todo momento la maxima potencia que el
generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada dia.
Las caracteristicas basicas de los inversores seran las siguientes:
— Principio de funcionamiento: fuente de corriente.
— Autoconmutados.
— Seguimiento automético del punto de maxima potencia del generador.
— No funcionaréan en isla 0 modo aislado.
La caracterizacion de los inversores debera hacerse segun las normas siguientes:
— UNE-EN 62093: Componentes de acumulacién, conversion y gestion de energia de
sistemas fotovoltaicos. Cualificacion del disefio y ensayos ambientales.
— UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia.
Procedimiento para la medida del rendimiento.
— |EC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility interactive
photovoltaic inverters.
Los inversores cumpliran con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y
Compatibilidad Electromagnética (ambas seran certificadas por el fabricante), incorporando
protecciones frente a:
— Cortocircuitos en alterna.
— Tension de red fuera de rango.
— Frecuencia de red fuera de rango.
— Sobretensiones, mediante varistores o similares.
— Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de ciclos,
ausencia y retorno de la red, etc.
Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximacién de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.
Cada inversor dispondra de las sefializaciones necesarias para su correcta operacion, e
incorporara los controles automaticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervision
y manejo.
Cada inversor incorporara, al menos, los controles manuales siguientes:
— Encendido y apagado general del inversor.
— Conexion y desconexion del inversor a la interfaz CA.
Las caracteristicas eléctricas de los inversores seran las siguientes:
El inversor seguird entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de
irradiancia solar unos 10% superiores a las CEM. Ademas, soportara picos de un 30%
superior a las CEM durante periodos de hasta 10 segundos.
El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa de salida y la
potencia activa de entrada), para una potencia de salida en corriente alterna igual al 50
% y al 100% de la potencia nominal, sera como minimo del 92% y del 94%
respectivamente. El célculo del rendimiento se realizar4 de acuerdo con la norma UNE-
EN 6168: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la
medida del rendimiento.
El autoconsumo de los equipos (pérdidas en “vacio”) en “stand-by” o modo nocturno
debera ser inferior al 2 % de su potencia nominal de salida.
El factor de potencia de la potencia generada debera ser superior a 0,95, entre el 25 %
y el 100 % de la potencia nominal.
A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor debera
inyectar en red.
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Los inversores tendran un grado de proteccion minima IP 20 para inversores en el interior de
edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y lugares
accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En cualquier caso, se
cumplira la legislacién vigente.

Los inversores estarAdn garantizados para operacion en las siguientes condiciones
ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa.

Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estaran garantizados por el fabricante durante
un periodo minimo de 3 afios.

4.- Conductores.

Seran de cobre recocido, recubierto por material termoplastico, con una tensién de servicio
de 0,6/1 kV. Estaran trenzados en haz de manera que puedan ser facilmente separados para
empalmar. Los conductores cumplirdn lo prescrito en la norma UNE 21022.
Refiriéndose a las categorias de la norma UNE 21029 los diferentes tipos de cable a emplear
seran:
- En canalizacion subterranea: RV 0,6/1 KV. de seccién minima de 6 mm?.
- Enredes aéreas: RV 0,6/1 KV. de seccién minima de 4 mm?,
- Para el conexionado interior de los paneles: RV 0,6/1 KV. de seccién minima de
2,5 mm?2.
No se aceptaran cables que no vengan en sus bobinas de origen, en las que debe figurar el
nombre del fabricante, tipo de cable y seccion.
El Director de Obra puede exigir protocolo de ensayos del fabricante sobre la partida
suministrada.
Ala hora de llevar a cabo la ejecucion de la obra, se tendran en cuenta los siguientes aspectos:
- Las conexiones entre cables se realizardn mediante vulcanizacion de forma que se
reconstituya su aislamiento PVC. Estas uniones no quedaran nunca sometidas a
traccion.
- El tendido en tubos se realizara horizontalmente sin someter los conductores a
traccion.
- Las derivaciones y cambios de seccion se realizaran en cajas de derivacion con
protecciéon mediante fusible.

5.- Conductores de proteccién.

Sirven para unir eléctricamente las masas de una instalacion a ciertos elementos con el fin de
asegurar la proteccion contra contactos indirectos.

En el circuito de conexidn a tierra, los conductores de proteccion uniran las masas al conductor
de tierra.

Su seccion vendra determinada por los valores de la Tabla 2 de la ICT-BT-19.

En todos los casos los conductores de proteccion que no forman parte de la canalizacion de
alimentacién seran de cobre con una seccion, al menos de: 2,5 mm2 (con proteccién
mecénica) o0 4 mmz2 (sin proteccién mecanica).

Cuando el conductor de proteccion sea comun a varios circuitos, la secciéon de ese conductor
debe dimensionarse en funcién de la mayor seccién de los conductores de fase.

Como conductores de proteccion pueden utilizarse conductores en los cables
multiconductores, conductores aislados o desnudos que posean una envolvente comuin con
los conductores activos, o conductores separados desnudos o aislados.

Cuando la instalacion consta de partes de envolventes de conjuntos montadas en fabrica o
de canalizaciones prefabricadas con envolvente metalica, estas envolventes pueden ser
utilizadas como conductores de proteccion si satisfacen, simultaneamente, las tres
condiciones siguientes:

- Su continuidad eléctrica debe ser tal que no resulte afectada por deterioros mecénicos,
guimicos o electroquimicos.
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- Su conductibilidad debe ser, como minimo, igual a la que resulta por la aplicacion del
presente apartado.

- Deben permitir la conexiébn de otros conductores de proteccion en toda derivacién
predeterminada.

La cubierta exterior de los cables con aislamiento mineral, puede utilizarse como conductor
de proteccion de los circuitos correspondientes, si satisfacen simultdneamente las condiciones
a) y b) anteriores. Otros conductos (agua, gas u otros tipos) o estructuras metdlicas, no
pueden utilizarse como conductores de proteccion (CP 6 CPN).

Los conductores de proteccion deben estar convenientemente protegidos contra deterioros
mecanicos, quimicos y electroquimicos y contra los esfuerzos electrodinamicos.

Las conexiones deben ser accesibles para la verificacion y ensayos, excepto en el caso de
las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con
juntas estancas.

Ningun aparato debera ser intercalado en el conductor de proteccion, aunque para los
ensayos podran utilizarse conexiones desmontables mediante Utiles adecuados.

6.- Tubos protectores.

Los tubos y accesorios protectores, podran ser de tipo metélico, no metalico o compuestos y
en todo caso estaran fabricados de un material resistente a la corrosioén y a los acidos, y al
mismo tiempo no propagador de la llama, acorde a lo estipulado en la ITC-BT-21 del REBT
para instalaciones interiores o receptoras.

Los mismos podran ser rigidos, curvables, flexibles o enterrados, segun las Normas UNE que
les sean de aplicacion.

Con respecto a sus dimensiones y roscas se estara a lo dispuesto en cada una de las Normas
UNE que les sean de aplicacién.

El diametro interior minimo de los tubos vendra determinado y declarado por el fabricante.
En funcion del tipo de instalacion, los diametros exteriores minimos y todas las caracteristicas
minimas (resistencia a compresioén, resistencia al impacto, temperaturas minima y maxima de
instalacion y servicio, resistencia a la penetracion del agua, resistencia al curvado, resistencia
a la corrosion, resistencia a la traccion, resistencia a la propagacion de la llama, a cargas
suspendidas, etc.) de los tubos en canalizaciones fijas en superficie, tubos en canalizaciones
empotradas, canalizaciones aéreas o0 con tubos al aire y en tubos en canalizaciones
enterradas, vendran definidas por las tablas de la ITC-BT-21 del REBT.

La instalacion y puesta en obra de los tubos de proteccion, deberd cumplir lo indicado a
continuacién o en su defecto lo prescrito en la Norma UNE que le sea de aplicacién y en las
ITC-BT-19 e ITC-BT-20.

Los tubos se uniran entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la
continuidad de la proteccién que proporcionan a los conductores. Se dispondran de registros
(los cuales también podran ser utilizados como cajas de empalme y derivacién) en cantidad
suficiente, a distancias maximas de 15 m, para permitir una facil introduccion y retirada de los
conductores, e irdn por rozas.

Las conexiones entre conductores se realizardn en el interior de las cajas apropiadas, con
dimensiones adecuadas, de material aislante y no propagador de la llama. En ningun caso los
conductores podran ser unidos mediante empales o mediante derivaciones por simple
retorcimiento o arrollamiento entre si, sino que tendrén que unirse obligatoriamente mediante
bornes de conexion o regletas de conexion.

Su trazado se hara siguiendo lineas verticales y horizontales paralelas a las aristas de los
paramentos que limitan el local donde se efectla la instalacion.

Las rozas verticales se separardn al menos 20 cm. de cercos, su profundidad serd de 4 cm. y
su anchura maxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del
muro, estaran separado 50 cm. Se cubrirdn con mortero o yeso. Los conductores se uniran
en las cajas de derivacion, que se separardn 20 cm. del techo, sus tapas estaran adosadas al
paramento y los tubos aislantes se introduciran al menos 0,5 cm. en ellas.
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En los tubos metalicos sin aislamiento interior deberéa tenerse en cuenta los posibles efectos
de condensacion de agua en su interior para lo cual debera elegirse convenientemente su
trazado.

Queda terminantemente prohibida la utilizacion de los tubos metalicos como conductores de
proteccién o de neutro.

Aquellos tubos metalicos que sean accesibles estaran puestos a tierra y se garantizara en
todo momento su continuidad eléctrica.

Cuando el montaje se realice con tubos metélicos flexibles, la distancia maxima entre dos
puestas a tierra no superara, en ninguna circunstancia, mas de 10 m.

Las canalizaciones estaran protegidas del calor mediante pantallas de proteccién calorifuga o
alejando convenientemente la instalacion eléctrica de las posibles fuentes de calor o mediante
seleccidon de aquella que soporte los efectos nocivos que se puedan presentar.

En cuanto a las condiciones de montaje fijo de tubos en superficie, éstos deberan cumplir
obligatoriamente las especificaciones establecidas en el apartado 2.2 de la ITC-BT- 21 del
REBT.

Asimismo, y con respecto a las condiciones de montaje fijjo de tubos empotrados, éstos
deberan cumplir obligatoriamente las especificaciones establecidas en el apartado 2.3 de la
ITC-BT-21 del REBT.

De igual forma las condiciones de montaje al aire quedan establecidas y éstas deberan cumplir
obligatoriamente las especificaciones establecidas en el apartado 2.4 de la ITC-BT-21 del
REBT.

7.- Canales protectoras.

Estaréa constituida por un perfil de paredes perforadas o no perforadas cuya finalidad es la de
alojar a los conductores eléctricos y estara cerrada con tapa desmontable segun ITC-BT-01,
siendo conformes a lo dispuesto en las Normas UNE que le sean de aplicacion.

Para garantizar la continuidad de sus caracteristicas de proteccion, su montaje se realizara
siguiendo las instrucciones facilitadas por el fabricante.

Sus caracteristicas minimas, para instalaciones superficiales, seran las establecidas en la
tabla 3.2 de la ITC-BT-21 del REBT. La instalacion y puesta en obra de las canales
protectoras, debera cumplir lo indicado a continuacion o en su defecto lo prescrito en la Norma
UNE que le sea de aplicaciéon y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.

Su trazado se hara siguiendo preferentemente los paramentos verticales y horizontales
paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se ejecuta la instalacion
eléctrica. Las canales con conductividad eléctrica seran conectadas a la red de tierra para
garantizar su continuidad eléctrica. Las canales no podran ser utilizados como conductores
de proteccion o de neutro, salvo en lo dispuesto en la ITC-BT-18 para las de tipo
prefabricadas.

8.- Cajas de empalme y derivaciones (CD).

Sus caracteristicas, dispositivos de fijacion, entrada y salida de los cables, conexiones de las
CD son los descritos en la memoria y en el presupuesto del presente proyecto y seran acorde
a lo estipulado en el capitulo 8 de las Normas Particulares de Instalaciones de enlace de la
compafiia suministradora.

Todos los cambios de direcciones en tubos rigidos y empalmes de conductores y otros en
tubos de cualquier clase en instalaciones interiores, se llevaran a cabo por medio de cajas de
derivacion o registro que seran de plastico con proteccion antipolvo y estancas para circuitos
exteriores. So6lo podran sustituirse por cajas metéalicas estancas u otras cuando lo autorice por
escrito la Direccion Facultativa.

9.- Aparellaje y pequefio material.
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Todo el aparellaje sera del tipo homologado por los Organismos competentes y cumplira con
las normas UNE que le sean de aplicacion y, concretamente, con:

- Contactores: UNE 20109.

- Fusibles: UNE 21103.

- Diferenciales: UNE 20383.

- Interruptores: UNE 20103.
10.- Electrodos de puesta a tierray puesta a tierra.

Electrodos

Estaran constituidos por varillas cilindricas acoplables de acero, revestidas de una capa de
cobre, no inferior a 300 y. Seran ejecutadas segun normas UNESA.

La conexion con las lineas de enlace con tierra se realizard con grapas de conexién
apropiadas.

Puesta a tierra

Las puestas a tierra se realizaran en la forma indicada en el proyecto, debiendo cumplirse
estrictamente lo referente a separacion de circuitos, forma de constitucion y valores deseados
para las puestas a tierra y cumpliran las siguientes condiciones:

- En ninguno de los circuitos de puesta a tierra se colocardn elementos de
seccionamiento.

- Cada circuito de puesta a tierra llevara un borne para la medida de la resistencia
de tierra, situado en un punto facilmente accesible.

- Los circuitos de tierra se estableceran de manera que se eviten los deterioros
debidos a acciones mecénicas, quimicas o de otra indole.

- La conexidn del conductor de tierra con la toma de tierra se efectuara de manera
gue no haya peligro de aflojarse o soltarse.

- Los circuitos de puesta a tierra formaran una linea continua en la que no podran
incluirse en serie las masas de la instalacion. Siempre la conexion de las masas se
efectuara por derivacion.

- Los conductores de tierra desnudos deberan ser de cobre y su seccidon no inferior
a 35 mmz2.

- Los conductores que unen los distintos puntos de puesta para formar una red
conjunta adquieren la consideraciéon de lineas principales de tierra y deberan ser
de cobre, con aislamiento y de seccion no inferior a 16 mm?2.

- La continuidad eléctrica entre un punto cualquiera de la masa y el conductor de
puesta a tierra, en el punto de penetracién en el suelo, satisfara la condicién, de
que la resistencia eléctrica correspondiente, sea inferior a 0,4 Ohmios.

A la hora de ejecutar las obras se seguira el siguiente procedimiento:

Se colocaran 9 electrodos por linea existente. Dichos electrodos se colocaran en el interior de
las arquetas y a una distancia minima entre electrodos de 48 m. (dos arquetas intermedias
sin picas).

Se tenderd un conductor con aislamiento de PRC y cubierta PVC de cobre de 16 mm2 por
cada linea y por el interior del conducto por donde van el resto de conductores, unidos a los
electrodos en aquellas arquetas donde existan y con punto de puesta a tierra en todas las
arquetas para la conexién de los elementos metalicos que forman la luminaria y brazo mural
0 columna. Dicho conductor, también, llegar4 a una borna de proteccion dispuesta en el
Cuadro General de Distribuciéon, y donde llegaran también las otras dos lineas de tierra
perteneciente a los otros dos circuitos. En esta borna se conectaran los elementos metalicos
del cuadro general de distribucién. Dicha borna que es el punto de puesta a tierra debe permitir
la separacion de la linea de tierra del resto de conductores de proteccion para realizar la
medida de resistencia a tierra.

Al conductor indicado anteriormente y denominado linea principal de tierra se uniran mediante
bridas las picas de toma de tierra y las derivaciones de los conductores de proteccion.

11.- Proteccién contra contactos directos e indirectos.
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Contra contactos directos

Quedara suficientemente asegurada por la no existencia de partes en tension al descubierto,
y por el empleo de tubos protectores, cajas y el aislamiento de los conductores.

La proteccidn contra contactos directos se hara de conformidad con la Instruccién Ml BT 021
con la supervision del Director Técnico de la Instalacion.

Contra contactos indirectos

En general se adoptaran medidas de la clase B, mediante la puesta a tierra de todas las masas
metalicas y el empleo de interruptores automaticos diferenciales.

La sensibilidad del automatico diferencial, vendra definida en funciéon de la resistencia a tierra
de las masas, para evitar puedan producirse tensiones en éstas superiores a 24 V., en locales
0 emplazamientos hiumedos o mojados.

Pamplona, julio de 2022

El Ingeniero Industrial El Ingeniero Industrial
Colg. 555 Colg. 1020

— v

Fdo.: David Gordejuela Gutiérrez Fdo. Javier Gordejuela Gutiérrez

< - -
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NASES ncenEra

PRESUPUESTO
Instalacion Solar Fotovoltaica Bombeo Urroz Villa Paginz 1
Codigo Descripcion Cantidad Precio Importe)
CAPITULO E01 ESTRUCTURA SOPORTE
E01.01 Ud SOPORTE SUELO SUNFER KIT 24H 2 MODULOS
Ud. Suministro e instalaciéon de estructura soporte de hormigon en-
samblado mediante tornilleria de acero inoxidable.
35,000, 151,68 5.308,80
E01.02 Ud SOPORTE CUBIERTA SOLARBLOCK 64 MODULOS
Ud. Suministro e instalacion de estructura fija de prefabricado de hor-
migén SOLARBLOCK contrapeasada para cubierta plana y 64 pane-
les. Se compone de 76 bloques de hormigén e incluye los herrajes co-
rrespondientes. Incluye parte proporcional de pequefio material y ma-
no de obra. Totalmente instalado.
1,0000 3.541,54 3.541,54
TOTAL CAPITULO E01 ESTRUCTURA SOPORTE........cceuennee. 8.850,34
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PRESUPUESTO
Instalacién Solar Fotovoltaica Bombeo Urroz Villa Pagine 2
Codigo Descripcion Cantidad Precio Importe)
CAPITULO E02 INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION
E02.01 MI CABLE SOLAR PV ZZ-F(AS) 1x6mm? SOLAR NEGRO
MI. Suministro e instalacion de metro lineal de instalacién eléctrica con
cubierta de goma libre de halégenos de color negro de 5,99, cable es-
pecifico para instalaciones fotovoltaicas tipo H12222-K 1x6 mm? o si-
milar, sujecciones a paramentos horizontales y verticales, incluyendo
pequefio material eléctrico ymano de obra. Totalmente instalado y co-
nexionado.
300,000 3,78 1.134,00]
E02.02 MI CABLE SOLAR PV ZZ-F(AS) 1x6mm? SOLAR ROJO
MI. Suministro e instalacion de metro lineal de instalacidn eléctrica con
cubierta de goma libre de halégenos de color rojo de 5,99, cable es-
pecifico para instalaciones fotovoltaicas tipo H1Z22Z2-K 1x6 mm? o si-
milar, sujecciones a paramentos horizontales y verticales, incluyendo
pequefio material eléctrico ymano de obra. Totalmente instalado y co-
nexionado.
300,000 3,78 1.134,00]
E02.03 MI CABLE SOLAR PV ZZ-F(AS) 1x10mm? SOLAR ROJO
MI. Suministro e instalacion de metro lineal de instalacion eléctrica con
cubierta de goma libre de halégenos de color rojo de 79, cable espe-
cifico para instalaciones fotovoltaicas tipo H122Z2-K 1x10 mm? o simi-
lar, sujecciones a paramentos horizontales y verticales, incluyendo pe-
quefio material eléctrico ymano de obra. Totalmente instalado y cone-
xionado.
520,000 4,48 2.329,60
E02.04 MI CABLE SOLAR PV ZZ-F(AS) 1x10mm? SOLAR NEGRO
MI. Suministro e instalacion de metro lineal de instalacion eléctrica con
cubierta de goma libre de halégenos de color negro de 79, cable es-
pecifico para instalaciones fotovoltaicas tipo H122Z2-K 1x10 mm?2 o si-
milar, sujecciones a paramentos horizontales y verticales, incluyendo
pequefio material eléctrico ymano de obra. Totalmente instalado y co-
nexionado.
520,000 4,48 2.329,60
E02.05 Ud TOMA DE TIERRA DE PANELES FOTOVOLTAICOS
Suministro e instalacion de toma de tierra general de corriente conti-
nua, realizada con picas de cobre de 2 m, incluyendo grapa GR-1, ca-
ble ZZ-S de 6mm2, mano de obra, pequefio material, totalmente insta-
lada, probada y funcionando.
x1,10 1,000 460,40 506,44
E02.06 Ud PROTECCION ALTERNA
Ud. Suministro e instalacion de caja superficial con puerta opaca de
24M que incluye el siguiente material:
1 Ud T-MAX XT1B160 FF TMD100 4P 100A
1 Ud T-MAX RELE APERFP XT1-2-3-4 230V
1 Ud FUSIBLE DYFUS ZR-0 10x38 DE 10A GG-G
1 Ud BASE PORTAFUSIBLE E91HN732 1P+N
1 Ud RELE TOROIDAL RGU-10 0,03/30ARET 0/10 SEG
1 Ud TOROIDAL WGC 35 PARARELE RGU P101521200000
Incluso mano de obra y pequeio material. Totalmente montado y co-
nexionado.
x1,10 1,0000 1.270,83 1.397,91
E02.07 Ud TIERRAS INSTALACION B.T.
Suministro e instalacion de toma de tierra general de baja tensién, for-
mada por picas de 14 mm @ y 2 m. de longitud, cable de Cu desnudo
de 50 mm, accesorios varios ymano de obra de colocacion.
x1,10 1,000 26,10 28,71




NASES ncenEra

PRESUPUESTO

Instalacion Solar Fotovoltaica Bombeo Urroz Villa

Pagine 3

Codigo

Descripcion

Cantidad

Precio

Importe)

E02.08

E02.09

E02.10

E02.11

E02.12

Ml BANDEJA REJIBAND DE 60X100 MM

Suministro e instalacion de bandeja de Pemsa Rejiband de acero gal-
vanizado o similar, de 60x100 mm, sin separadores, con parte propor-
cional de accesorios, elementos de acabado y soportes, montada so-
bre soportes horizontales.

Ml RZ1-K(AS) 0.6/1 kV 3x35+1x16 mm?

MI. Suministro e instalacion de metro lineal de instalacion eléctrica li-
bre de halégenos tipo RZ1-K 0.6/1 kV 3x25mm? + 1x16mm? o similar,
incluyendo pequeno material eléctrico y mano de obra. Totalmente ins-
talada y conexionada.

Ud PROTECCION CONTINUA

Ud. de suministro e instalacion del cuadro de proteccién de continua.
Se compone de un armario de superficie de 24M con los siguientes
componentes:

- 3 Ud. Protector de sobretensiones tipo Il PSM3 o similar con
Imax=40kA, In=20kAy tension Vdc=1000V

- 18 Ud. Fusibles con curva de proteccion tipo gPV, con una intensidad
nominal de 15A 1000V dc.

Incluye mano de obra y parte proporcional de pequefio material. Total-
mente instalado y conexionado.

Ud PROTECCION PARARRAYOS

Ud. Suministro e instalacion de PARARRAYOS NIMBUS 60 con siste-
ma de cebado electrénico o similar. Compuesto por el siguiente mate-
rial:
1Ud. Pararrayos Nimbus 60 con sistema de cebado electronico en
acero inoxidable AISI 316 (Doble capa).
1Ud. Pieza de adaptacion Nimbus a mastil
1Ud. Pie soporte mastil con fijacion
1Ud. Juego de anclajes placa tornillos metalicos 15cm
1Ud. Mastil de 6m galvanizado
7Ud. Soporte piramidal relleno de cemento para conductores
1Ud. Tubo de proteccién bajante de 3m galvanizado
1Ud. Arqueta de registro de polipropileno de 300x3000mm
3Ud. Jabalina de cobre 300micras 2m & 14mm
3Ud. Grapa abarcon latédn conexién jabalina
1Ud. Contador de impactos de rayo (IP 67)
1Ud Manguito de unién cable 8-10mm
1Ud Placa de sefializacion de toma de tierra
Incluye parte proporcional de pequefio material y mano de obra. Total-
mente instalado y conexionado.

Ml LINEA DE VIDA HORIZONTAL FIJA CUBIERTA

MI. Suministro, instalacion y certificacion de una linea de vida horizon-
tal, fija y flexible de 40 m. Incluye mano de obra y parte proporcional de
pequefio material. Totalmente montada e instalada.

TOTAL CAPITULO E02 INSTALACION ELECTRICA

70,000

5,000

1,000

1,000

14,000

18,62

28,98

702,69

3.759,70

65,00
BAJA

1.303,40

144,90

702,69

3.759,70

910,00

15.680,95
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PRESUPUESTO

Instalacion Solar Fotovoltaica Bombeo Urroz Villa

Pagine 4

Codigo

Descripcion

Cantidad

Precio

Importe)

E03.01

E03.02

CAPITULO E03 ELEMENTOS DE CAPTACION

Ud MODULO FOTOVOLTAICO AMERISOLAR 455W

Ud. Suministro e instalacion de modulo fotovoltaico monocristalino de
120 medias células marca Amerisolar, modelo AS-9M144-HC de po-
tencia maxima 455 Wp, o similar. Caracteristicas eléctricas principa-
les, Vpm=42V, Voc=50,4V, Ipm=10,84A, Isc=11,34A, dotado de toma de
tierra, grado de proteccion IP68, con 3 diodos de derivacion, conexion
mediante MC4. Dimensiones 2102 x 1040 x35 mm, peso 23 kg. Inclu-
ye mano de obra y parte proporcional de pequefio material para ama-
rre a estructura (no incluida). Completamente montado, probado y fun-
cionando.

Ud INVERSOR TRIFASICO GREENHEISS GH-IT 60 3M

Ud. Suministro e instalacion de inversor trifasico GREENHEISS GH-IT
60 3M o similar de 60 kW de potencia nominal de salida y 72 kW de
potencia maxima de entrada, rendimiento maximo 98,9%. Grado de
proteccion IP65. Contiene 12 conexiones de entrada rapida. Incluye
mano de obra, accesorios y parte proporcional de pequefo material.
Completamente montado, probado y funcionando.

TOTAL CAPITULO E03 ELEMENTOS DE CAPTACION

134,000

1,000

206,09

6.589,94

27.616,06

6.589,94

34.206,00
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Instalacion Solar Fotovoltaica Bombeo Urroz Villa

Pagine 5

Codigo

Descripcion

Cantidad

Precio

Importe)

E04.01

E04.02

E04.03

E04.04

E04.05

E04.06

E04.07

CAPITULO E04 OBRA CIVIL

m2 CORTE PAVIM. ASFALTICO. C/DISCO

M2. Corte de pavimento 6 solera de aglomerado asfaltico 6 mezcla bi-
tuminosa (medidas de longitud por profundidad de corte), con cortado-
ra de disco diamante, en suelo de calles 6 calzadas, ifreplanteo, ma-
quinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

m? LEV. PAVIM. CONT. CANT. ROD. C/COM

M2. Levantado de pavimento continuo o calzada de canto rodado toma-
do con mortero de cemento, mediante compresor de 2000 I/min., i/reti-
rada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p.
de costes indirectos.

m*® EXC.ZANJA EN TIERRA PARA CANALIZACION SUBTERRANEA

ML. Excavacion de zanja en terreno flojo, de 0,5x1m, con extraccién de
tierras a los bordes, para posterior relleno, incluso carga y transporte a
vertedero de material sobrante. Capa de arena granular para lecho de
tuberias y cubricion de las mismas 10cm por encima de la rasante su-
perior de las tuberias electricas, puesto en obra, rasanteado en zanja,
compactacién al 98% del Protoc Modificado. Relleno de zanjas con
material procedente de la excavacion incluso conpactacion 95% P.M.

m*® EXC. ZANJA EN TERRENO DURO PARA CANALIZACION
SUBTERRANEA

ML. Excavaciéon de zanja en terreno compacto, previo corte de asfalto,
de 0,5x1m, con extraccién de tierras a los bordes, para posterior relle-
no, incluso carga y transporte a vertedero de material sobrante. Capa
de arena granular para lecho de tuberias y cubricion de las mismas,
instaladas a tresbolillo, 10cm por encima de la rasante superior de las
tuberias electricas, puesto en obra, rasanteado en zanja, compacta-
cion al 98% del Protoc Modificado. Relleno de zanjas con material pro-
cedente de la excavacion incluso compactacion 95% P.M.

Ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 40x40 cm

Arqueta de registro de alumbrado publico de 40x40 cm y65 cm de pro-
fundidad, formada por: solera de hormigén HM-20 y 15 cm de espesor,
desagle central yformacion de pendiente, fabrica de ladrillo perforado
de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa
de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones y ex-
cavacion; construida segun Ordenanza Municipal y REBT. Medida la
unidad ejecutada.

m* RELLENO Y HORMIGONADO ZANJA CANALIZACION

Relleno y apisonado de zanja de canalizacién para cableado mediante
arena lavada de rio ytierras procedentes de la excavacion, cinta de se-
falizacién, colocacion de conductor desnudo de cobre de 35 mm2 en
el fondo para red de general de tierra, incluso hormigonado superficial
de 0,15 m de grosor y terminacién en asfalto para calzada o adoquin
en acera.

m* ARENA DE RiO

M3 de arena de rio para relleno de zanja.Incluso manos de obra y ma-
quinaria necesaria.

29,000

29,000

36,000

29,000

8,000

29,000

65,000

44,91

5,85

11,95

27,83

207,86

56,36

9,07

1.302,39

169,65

430,20,

807,07

1.662,88

1.634,44

589,55
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PRESUPUESTO

Instalacién Solar Fotovoltaica Bombeo Urroz Villa Pagine 6
Codigo Descripcion Cantidad Precio Importe)
E04.08 m?* ASFALTO
M3 de suministro y colocacion de mortero asfaltico de endurecimiento
en frio bajo la accién del trafico. Incluso mano de obra y maquina ne-
cesaria.
29,000 25,73 746,17,
TOTAL CAPITULO E04 OBRA CIVIL 7.342,35
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Pagine 7

Codigo Descripcion Cantidad Precio Importe)

CAPITULO E05 CANALIZACIONES

E05.01 Ml TUBO P/E CORRUGADO 110 MM

MI. Suministro e instalacion de metro lineal de tubo corrugado fabrica-
do con polietileno de alta densidad de diametro 110 mm, para canali-
zacion eléctrica. Incluye pequefio material eléctrico y mano de obra.
Totalmente instalado y conexionado.

390,000 2,52 982,80

TOTAL CAPITULO E05 CANALIZACIONES...........ccccoverrerreereenne 982,80
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Codigo

Descripcion

Cantidad Precio

Importe)

E06.01

E06.02

E06.03

CAPITULO E06 OBRA CIVIL ZAPATAS ESTRUCTURA

m*® ZAPATAS DE HORMIGON PARA ANCLAJE DE SOPORTES

M3. Construcciéon de zapatas de hormigdén HA-25 con armadura
15x15x12 para alclaje de soportes de fotovoltaica.lncluye mano de
obra, maquinaria y transporte de material.

m? EXC.ZANJA EN TIERRA PARA CANALIZACION SUBTERRANEA
Excavacion en zanjas para tubos de cableado de alumbrado, mediante

pala excavadora pequenfa.

m2 DESPEJEY DESBROCE DEL TERRENO

M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecanicos incluso
carga y transporte de productos a vertedero.

6,000 350,00

6,000 11,60

24,000 043
TOTAL CAPITULO E06 OBRA CIVIL ZAPATAS ESTRUCTURA.

2.100,00

69,60

10,32

2.179,92
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PRESUPUESTO

Instalacién Solar Fotovoltaica Bombeo Urroz Villa Pagine 9
Codigo Descripcion Cantidad Precio Importe)
CAPITULO E07 GESTION DE RESIDUOS
E07.01 Ud GESTION DE RESIDUOS
Ud Plan de adeacuada gestion de residuos generados en la obra con
su correspondiente clasificacién ytransporte.
1,000 600,00 600,00
TOTAL CAPITULO E07 GESTION DE RESIDUOS............cuueu.... 600,00
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PRESUPUESTO

Instalacion Solar Fotovoltaica Bombeo Urroz Villa Paginz 10
Codigo Descripcion Cantidad Precio Importe)
CAPITULO E08 SEGURIDAD Y SALUD
E08.01 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Ud Partida del capitulo de estudio de seguridad y salud.
1,000 300,00 300,00,

TOTAL CAPITULO E08 SEGURIDAD Y SALUD...........cceeurnnene 300,00
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Codigo

Descripcion

Cantidad

Precio

Importe)

F09.01

CAPITULO E09 PANEL DIVULGATIVO DIGITAL

Ud PANEL DIVULGATIVO DIGITAL

Ud. Suministro e instalaciéon de panel diwulgativo digital con la siguien-
te informacion:

1) Potencia instalada de generaciéon (kW).

2) Produccion diaria acumulada (kWh).

3) Produccion acumulada desde la puesta en servicio (kWh).

4) Emisiones evitadas acumuladas esde la puesta en servicio (kg de
C0O2).

Incluye configuracion, mano de obra y puesta en marcha. Totalmente
montado y conexionado.

1,000,

TOTAL CAPITULO E09 PANEL DIVULGATIVO DIGITAL

731,00

731,00

731,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Instalacion Solar Fotovoltaica Bombeo Urroz Villa

Capitulo Resumen Importe
EO1 ESTRUCTURA SOPORTE...... 8.850,34
E02 INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION........occcreeererereeececsasssmseseseseseessssasasasesenes 15.680,95
E03 ELEMENTOS DE CAPTACION 34.206,00
E04 OBRA ClVIL......ceeereiiceeescasesesesesess s s ssssssasesess s e e s s sasasasesese st s s s s s asasest st se e s s ssssasasasasesnaes 7.342,35
EO05 CANALIZACIONES...........ooecurererereeeeesacsssasssasasessassessssssasasasasessasasasasssssssssasessssssssssssssasassssasaes 982,80
E06 OBRA CIVIL ZAPATAS ESTRUCTURA..........ccoomrirrse st s sssssssssssssssssssasasssses 2.179,92
EO07 GESTION DE RESIDUOS 600,00
E08 SEGURIDAD Y SALUD.......coceeeeuccarasmsmsesmseseessssssasasesesmsesesaes 300,00
E09 PANEL DIVULGATIVO DIGITAL.......ccotnurermrmnesesmsssssssssesssssssassnns 731,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL 70.873,36

21,00% LV.A oo 14.883,41 14.883,41
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 85.756,77

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 85.756,77

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA'Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTAY SEIS
CON SETENTAY SIETE EUROS.

Pamplona, a julio de 2022.

El Ingeniero Industrial El Ingeniero Industrial

Colg. 1020 Colg. 555
v o oA
,/.;-_I:"»‘ézf . = - :3
¥ o d

Fdo.: Javier Gordejuela Gutierrez Fdo.: David Gordejuela Gutierrez


Eider Berasategui
David

Eider Berasategui
Javier
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NASE’ — cederna garalur 5.- Estudio de Seguridad y Salud

1.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.1.- Consideraciones preliminares: justificacion, objeto y contenido.
1.1.1.- Justificacién.

La obra proyectada requiere la redaccion de un estudio basico de seguridad y salud, debido
a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecucién, cumpliéndose el articulo 4.
"Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio basico de seguridad y salud en
las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el
gue se establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccién, al verificarse que:

a) El presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto es inferior a
450.760,00 euros.

b) No se cumple que la duraciéon estimada sea superior a 30 dias laborables,
empleandose en algiin momento a mas de 20 trabajadores simultdneamente.

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 dias.

d) No se trata de una obra de tlneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

1.1.2.- Objeto.

En el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar
encaminadas a la prevencion de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que
pueden ocasionarse durante la ejecucion de la obra, asi como las instalaciones preceptivas
de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices basicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a
las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista
cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevencion de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud son:

e Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores.

e Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacién, o por insuficiencia o falta
de medios.

o Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las

personas que intervienen en el proceso constructivo.

Determinar los costes de las medidas de proteccidn y prevencion.

Referir la clase de medidas de proteccién a emplear en funcion del riesgo.

Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecucion de la obra.

Aplicar técnicas de ejecucién que reduzcan al maximo estos riesgos.

1.1.3.- Contenido del EBSS.

De acuerdo con el articulo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio Basico de Seguridad y Salud
precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificacion
de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias
para ello, asi como la relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas, ademas de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.
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En el estudio basico se contemplan también las previsiones y las informaciones Utiles para
efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores de reparacion o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley 31/95 de
Prevencion de Riesgos Laborables.

1.2.- Datos generales.
1.2.1.- Agentes.

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del
presente estudio, se resefian:

Promotor Mancomunidad de Izaga

Autor del proyecto David Gordejuela Gutiérrez — Javier Gordejuela Gutiérrez
Constructor - Jefe de obra A determinar

Coordinador de seguridad y salud|David Gordejuela Gutiérrez — Javier Gordejuela Gutiérrez

1.2.2.- Caracteristicas generales del Proyecto de Ejecucion.

De la informacion disponible en la fase de proyecto béasico y de ejecucion, se aporta aquella
gque se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redaccion del Plan de
Seguridad y Salud.

Denominacion del proyecto Proyecto de instalacién solar fotovoltaica en ETAP
Plantas sobre rasante Ninguna

Plantas bajo rasante Ninguna

Presupuesto de ejecucion material|70.873,36€

Plazo de ejecucion 15 dias

NUm. méx. operarios 2 operarios

1.2.3.- Emplazamiento y condiciones del entorno.

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a
considerar para la adecuada evaluacion y delimitacién de los riesgos que pudieran causar.

Direccion Paraje Galzaraburu, del Municipio de Urroz-Villa / Urrotz-Hiria
(Navarra/ Nafarroa) CP: 31420.

Accesos a la obra Carretera NA-8103

Topografia del terreno Ondulado

Edificaciones colindantes Si

Servidumbres y condicionantes|Normales

Climatologia Tipica Zona

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehiculos se sefalizara
convenientemente el acceso de los mismos, tomandose todas las medidas oportunas
establecidas por la Direccion General de Tréafico y por la Policia Local, para evitar posibles
accidentes de circulacion.

Se conservaran el pavimento de las aceras colindantes, causando el minimo deterioro posible
y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algin desperfecto.

1.2.4.- Caracteristicas generales de la obra.

Descripcion de las caracteristicas de las unidades de la obra que pueden influir en la previsiéon
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de los riesgos laborales:
1.2.4.1.- Instalaciones.

Instalacion solar fotovoltaica.
1.3.- Medios de auxilio.

La evacuacion de heridos a los centros sanitarios se llevara a cabo exclusivamente por
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podran trasladarse por
otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervision del responsable de
emergencias de la obra.

Se dispondra en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los
centros sanitarios mas proximos.

1.3.1.- Medios de auxilio en obra.

En la obra se dispondra de un armario botiquin portatil modelo B con destino a empresas de
5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, segun la
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas
de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.

Su contenido se limitardq, como minimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto
486/97, de 14 de abril:

Desinfectantes y antisépticos autorizados.
Gasas estériles.

Algodén hidrofilo.

Vendas.

Esparadrapo.

Apobsitos adhesivos.

Tijeras.

Pinzas y guantes desechables.

El responsable de emergencias revisara periédicamente el material de primeros auxilios,
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.3.2.- Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales mas proximos.

Se aporta la informacién de los centros sanitarios mas préximos a la obra, que puede ser de
gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO|DISTANCIA APROX. (KM)
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra
Asistencia primaria (Urgencias) Centro de salud Aoiz 10 km
Empresas de ambulancias Ambulancias Baztan Bidasoa 30 km

La distancia al centro asistencial mas préximo se estima en 10 minutos, en condiciones
normales de trafico.

1.4.- Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores.

Los servicios higiénicos de la obra cumplirdn las "Disposiciones minimas generales relativas
a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en el apartado 15 del Anexo IV (Parte A) del
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R.D. 1627/97.

Dadas las caracteristicas y el volumen de la obra, se ha previsto la colocacién de instalaciones
provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar
posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones
y las fases de ejecucion lo permitan.

1.4.1.- Vestuarios.

Los vestuarios dispondran de una superficie total de 2,0 m?2 por cada trabajador que deba
utilizarlos simultdneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, ademés de taquillas
dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

1.4.2.- Aseos.
La dotacién minima prevista para los aseos es de:

1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccion que trabajen simultaneamente en la obra.
1 retrete por cada 25 hombres o fraccién y 1 por cada 15 mujeres o fraccion.

1 lavabo por cada retrete.

1 urinario por cada 25 hombres o fraccion.

1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo.

1 jabonera dosificadora por cada lavabo.

1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria.

1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro.

1.4.3.- Comedor.

La zona destinada a comedor tendrd una altura minima de 2,5 m, dispondra de fregaderos de
agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estara equipada con mesas y
asientos, y tendra una provision suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente
desechables.

1.5.- Identificacion de riesgos y medidas preventivas a adoptar.

A continuacion se expone la relacion de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir durante
las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de proteccion colectiva a adoptar
con el fin de eliminar o reducir al maximo dichos riesgos, asi como los equipos de protecciéon
individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.

Riesgos generales mas frecuentes

Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel.

Desprendimiento de cargas suspendidas.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

Exposicion a vibraciones y ruido.

Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

Cortes y heridas con objetos punzantes.

Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Electrocuciones por contacto directo o indirecto.

Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
Intoxicacién por inhalacion de humos y gases.

Medidas preventivas y protecciones colectivas de caracter general
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La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
Se colocaran carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de
la obra.

Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra.

Los recursos preventivos de la obra tendran presencia permanente en aquellos
trabajos que entrafien mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados
por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia.

Las operaciones que entrafien riesgos especiales se realizaran bajo la supervisién de
una persona cualificada, debidamente instruida.

Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

Cuando las temperaturas sean extremas, se evitard, en la medida de lo posible,
trabajar durante las horas de mayor insolacion.

La carga y descarga de materiales se realizard con precaucion y cautela,
preferentemente por medios mecanicos, evitando movimientos bruscos que
provoguen su caida.

La manipulacién de los elementos pesados se realizara por personal cualificado,
utilizando medios mecdanicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios.
Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se guardaran las distancias minimas
preventivas, en funcion de su intensidad y voltaje.

No se realizara ningun trabajo dentro del radio de accién de las maquinas o vehiculos.
Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas
suspendidas.

Se evitaran o reducirdn al méximo los trabajos en altura.

Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso
a las zonas excavadas.

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la
colocacioén de barandillas o redes homologadas.

Dentro del recinto de la obra, los vehiculos y maquinas circularan a una velocidad
reducida, inferior a 20 km/h.

Equipos de proteccion individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecucion de la obra

Casco de seguridad homologado.

Casco de seguridad con barboquejo.

Cinturdén de seguridad con dispositivo anticaida.
Cinturdn portaherramientas.

Guantes de goma.

Guantes de cuero.

Guantes aislantes.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de cafia alta de goma.

Mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra.
Ropa de trabajo impermeable.

Faja antilumbago.

Gafas de seguridad anti impactos.

Protectores auditivos.

1.5.1.- Durante los trabajos previos a la ejecucién de la obra.

Se expone la relacion de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos
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a la ejecucion de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de
proteccién individual (EPI), especificos para dichos trabajos.

1.5.1.1.- Instalacion eléctrica provisional:

Riesgos mas frecuentes:

Electrocuciones por contacto directo o indirecto.
Cortes y heridas con objetos punzantes.
Proyeccion de particulas en los ojos.

Incendios.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de
proteccion de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales).

Se respetara una distancia minima a las lineas de alta tension de 6 m para las lineas
aéreas y de 2 m para las lineas enterradas.

Se comprobara que el trazado de la linea eléctrica no coincide con el del suministro
de agua.

Se ubicardn los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas
prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la
intemperie y provistas de puerta, llave y visera.

Se utilizaran solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas.
En caso de tender lineas eléctricas sobre zonas de paso, se situaran a una altura
minima de 2,2 m si se ha dispuesto algin elemento para impedir el paso de vehiculos
y de 5,0 m en caso contrario.

Los cables enterrados estaran perfectamente sefalizados y protegidos con tubos
rigidos, a una profundidad superior a 0,4 m.

Las tomas de corriente se realizaran a través de clavijas blindadas normalizadas.
Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de
fusibles caseros, empleandose una toma de corriente independiente para cada
aparato o herramienta.

Equipos de proteccion individual (EPI)

Calzado aislante para electricistas.
Guantes dieléctricos.

Banquetas aislantes de la electricidad.
Comprobadores de tension.
Herramientas aislantes.

Ropa de trabajo impermeable.

Ropa de trabajo reflectante.

1.5.1.2.- Vallado de obra.

Riesgos mas frecuentes

Cortes y heridas con objetos punzantes.
Proyeccion de fragmentos o de particulas.
Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
Exposicion a vibraciones y ruido.
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Medidas preventivas y protecciones colectivas

e Se prohibira el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehiculos a la obra.

e Se retiraran los clavos y todo el material punzante resultante del vallado.

e Se localizaran las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente
a la excavacion.

Equipos de proteccién individual (EPI)

e Calzado con puntera reforzada.
e Guantes de cuero.
¢ Ropa de trabajo reflectante.

1.5.2.- Durante las fases de ejecucion de la obra.
1.5.2.1.- Instalaciones en general.
Riesgos mas frecuentes

Electrocuciones por contacto directo o indirecto.
Quemaduras producidas por descargas eléctricas.
Intoxicacién por vapores procedentes de la soldadura.
Incendios y explosiones.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

e El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estar4d formado y
adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas
especificas para cada labor.

e Se utilizaran solamente lamparas portatiles homologadas, con manguera antihumedad
y clavija de conexion normalizada, alimentadas a 24 voltios.

e Se utilizaran herramientas portatiles con doble aislamiento.

Equipos de proteccién individual (EPI)

Guantes aislantes en pruebas de tension.

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
Banguetas aislantes de la electricidad.
Comprobadores de tension.

Herramientas aislantes.

1.5.3.- Durante la utilizacion de medios auxiliares.

La prevencion de los riesgos derivados de la utilizacion de los medios auxiliares de la obra se
realizara atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y a
la Ordenanza de Trabajo en la Construccion, Vidrio y Ceramica (Orden de 28 de agosto de
1970), prestando especial atencion a la Seccion 32 "Seguridad en el trabajo en las industrias
de la Construccion y Obras Publicas" Subseccion 22 "Andamios en general".

En ningun caso se admitird la utilizacion de andamios o escaleras de mano que no estén
normalizados y cumplan con la normativa vigente.

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sélo se utilizardn modelos
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturon de
seguridad, entre otros elementos.
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Relacion de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas
y protecciones colectivas:

1.5.3.1.- Escalera de mano.

Se revisard periédicamente el estado de conservacién de las escaleras.

Dispondran de zapatas antideslizantes o elementos de fijacion en la parte superior o
inferior de los largueros.

Se transportardn con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos
0 a personas.

Se apoyaran sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean
estables e inmoviles, quedando prohibido el uso como cufia de cascotes, ladrillos,
bovedillas o elementos similares.

Los travesafios quedaran en posicion horizontal y la inclinacién de la escalera sera
inferior al 75% respecto al plano horizontal.

El extremo superior de la escalera sobresaldra 1,0 m de la altura de desembarque,
medido en la direccion vertical.

El operario realizara el ascenso y descenso por la escalera en posicion frontal (mirando
los peldafios), sujetandose firmemente con las dos manos en los peldafios, no en los
largueros.

Se evitard el ascenso o descenso simultaneo de dos 0 mas personas.

Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizara
siempre el cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida.

1.5.3.2.- Visera de proteccion.

La visera sobre el acceso a obra se construira por personal cualificado, con suficiente
resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos mas frecuentes.

Los soportes de la visera se apoyaran sobre durmientes perfectamente nivelados.
Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran
de forma inmediata para su reparacion o sustitucion.

1.5.3.3.- Andamio de borriquetas.

Los andamios de borriquetas se apoyaran sobre superficies firmes, estables y
niveladas.

Se empleara un minimo de dos borriquetas para la formacién de andamios, quedando
totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros
objetos.

Las plataformas de trabajo estaran perfectamente ancladas a las borriquetas.

Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro.

1.5.4.- Durante la utilizacién de maquinaria y herramientas.

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reduccion
de riesgos debidos a la utilizacién de maquinaria y herramientas durante la ejecucion de la
obra se desarrollardn en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los
siguientes criterios:

a) Todas las maquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondran de su

correspondiente manual de instrucciones, en el que estaran especificados claramente
tanto los riesgos que entrafian para los trabajadores como los procedimientos para su
utilizacién con la debida seguridad.

b) La maquinaria cumplira las prescripciones contenidas en el Reglamento de Seguridad
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en las Maquinas (Real Decreto 1495/86), las Instrucciones Técnicas Complementarias
(ITC) y las especificaciones de los fabricantes.

c) No se aceptara la utilizacién de ninguna maquina, mecanismo o artificio mecanico sin
reglamentacion especifica.

Relacibn de maquinas y herramientas que esta previsto utilizar en la obra, con sus
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas.

1.5.4.1.- Equipo de soldadura.

No habra materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de
trabajo de soldadura.

Antes de soldar se eliminaran las pinturas y recubrimientos del soporte.

Durante los trabajos de soldadura se dispondra siempre de un extintor de polvo
guimico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar préximo y accesible.

En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovacion de
aire se instalaran extractores, preferentemente sistemas de aspiracién localizada.

Se paralizaran los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo
el area de trabajo.

Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones
dispondran de proteccion visual adecuada, no permaneciendo en ningln caso con los
ojos al descubierto.

1.5.4.2.- Herramientas manuales diversas.

La alimentacion de las herramientas se realizara a 24 V cuando se trabaje en
ambientes himedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento.

El acceso a las herramientas y su uso estara permitido GUnicamente a las personas
autorizadas.

No se retirardn de las herramientas las protecciones disefiadas por el fabricante.

Se prohibira, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas
y elementos similares.

Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran conectadas a
tierra.

En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa antiproyeccion.
Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas
anticontactos eléctricos.

Las herramientas se mantendradn en perfecto estado de uso, con los mangos sin
grietas y limpios de residuos, manteniendo su caracter aislante para los trabajos
eléctricos.

Las herramientas eléctricas estaran apagadas mientras no se estén utilizando y no se
podran usar con las manos o los pies mojados.

En los casos en que se superen los valores de exposicion al ruido, indicados en el
articulo 51 del Real Decreto 286/06 de proteccion de los trabajadores frente al ruido,
se estableceran las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de
protectores auditivos.

1.6.- Identificacion de los riesgos laborales evitables.

En este apartado se resefia la relacion de las medidas preventivas a adoptar para evitar o
reducir el efecto de los riesgos mas frecuentes durante la ejecucion de la obra.

1.6.1.- Caidas al mismo nivel.
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e La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien
iluminada.
¢ Se habilitardn y balizaran las zonas de acopio de materiales.

1.6.2.- Caidas a distinto nivel.

e Se dispondran escaleras de acceso para salvar los desniveles.

e Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante
barandillas y redes homologadas.

e Se mantendran en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles.

e Las escaleras de acceso quedaran firmemente sujetas y bien amarradas.

1.6.3.- Polvo y particulas.

e Se regara periddicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.
e Se usaran gafas de proteccion y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que
se genere polvo o particulas.

1.6.4.- Ruido.

e Se evaluaran los niveles de ruido en las zonas de trabajo.
¢ Las maquinas estaran provistas de aislamiento acustico.
e Se dispondran los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos.

1.6.5.- Esfuerzos.

Se evitara el desplazamiento manual de las cargas pesadas.

Se limitara el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual.

Se evitaran los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos.

Se evitaran las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento
de cargas.

1.6.6.- Incendios.

¢ No se fumara en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de
incendio

1.6.7.- Intoxicacidon por emanaciones.

e Los locales y las zonas de trabajo dispondran de ventilacion suficiente.
e Se utilizardn mascarillas y filtros apropiados.

1.7.- Relacién de los riesgos laborales que no pueden eliminarse.

Los riesgos que dificilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas
inesperadas (como caidas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden
reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, asi como con el
estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la
buena construccion.

1.7.1.- Caida de objetos.

Medidas preventivas y protecciones colectivas
¢ Se montardn marquesinas en los accesos.
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e La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien
iluminada.

e Se evitara el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios.

¢ No se lanzaran cascotes ni restos de materiales desde los andamios.

Equipos de proteccién individual (EPI)

e Casco.
e Guantes y botas de seguridad.
e Uso de bolsa portaherramientas.

1.7.2.- Dermatosis.
Medidas preventivas y protecciones colectivas
e Se evitara la generacion de polvo de cemento.
Equipos de proteccién individual (EPI)
e Guantes y ropa de trabajo adecuada.
1.7.3.- Electrocuciones.

Medidas preventivas y protecciones colectivas
e Se revisara periddicamente la instalacion eléctrica.
El tendido eléctrico quedara fijado a los paramentos verticales.
Los alargadores portétiles tendran mango aislante.
La maquinaria portatil dispondra de proteccién con doble aislamiento.
Toda la maquinaria eléctrica estara provista de toma de tierra.

Equipos de proteccion individual (EPI)
e Guantes dieléctricos.
e Calzado aislante para electricistas.
¢ Banquetas aislantes de la electricidad.

1.7.4.- Quemaduras.

Medidas preventivas y protecciones colectivas.
e Lazona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada

Equipos de proteccion individual (EPI)
e Guantes, polainas y mandiles de cuero

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades.

Medidas preventivas y protecciones colectivas
e Lazona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada

Equipos de proteccion individual (EPI)
¢ Guantes y botas de seguridad

1.8.- Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparacion y
mantenimiento.
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En este apartado se aporta la informacion util para realizar, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los futuros trabajos de conservacion, reparacién y mantenimiento del
edificio construido que entrafian mayores riesgos.

1.8.1.- Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas.

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos
exteriores o cualquier otro que se efectle con riesgo de caida en altura, deberan utilizarse
andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio basico de
seguridad y salud.

Durante los trabajos que puedan afectar a la via publica, se colocara una visera de proteccién
a la altura de la primera planta, para proteger a los transelntes y a los vehiculos de las
posibles caidas de objetos.

1.8.2.- Trabajos en instalaciones.

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontaneria, eléctrica y de gas, deberan
realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, asi como en la normativa vigente en cada
materia.

Antes de la ejecucién de cualquier trabajo de reparacion o de mantenimiento de los
ascensores y montacargas, debera elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico
competente en la materia.

1.8.3.- Trabajos con pinturas y barnices.

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalacién pueda resultar téxica deberan
realizarse con ventilacion suficiente, adoptando los elementos de proteccién adecuados.

1.9.- Trabajos que implican riesgos especiales.

En la obra objeto del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud concurren los riesgos
especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo Il. "Relacién no exhaustiva
de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores” del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecucion de la estructura, cerramientos y
cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de proteccion. Cabe destacar:

Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.

Ejecucion de cerramientos exteriores.

Formacion de los antepechos de cubierta.

Colocacioén de horcas y redes de proteccion.

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerdn mediante
barandillas y redes homologadas

Disposicion de plataformas voladas.

e Elevacion y acople de los médulos de andamiaje para la ejecucion de las fachadas.

1.10.- Medidas en caso de emergencia.

El Contratista debera reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las posibles
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios
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y designando para ello a personal con formacion, que se haré cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralizaciéon
de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administracion de los primeros
auxilios y, cuando la situacion lo requiera, el rapido traslado del operario a un centro de
asistencia médica.

1.11.- Presencia de los recursos preventivos del contratista.

Dadas las caracteristicas de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Basico de
Seguridad y Salud, cada contratista debera asignar la presencia de sus recursos preventivos
en la obra, segln se establece en la Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco
Normativo de Prevencion de Riesgos Laborales, a través de su articulo 4.3.

A tales estos efectos, el contratista debera concretar los recursos preventivos asignados a la
obra con capacitacion suficiente, que deberan disponer de los medios necesarios para vigilar
el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud.

Dicha vigilancia incluira la comprobacion de la eficacia de las actividades preventivas previstas
en dicho Plan, asi como la adecuacion de tales actividades a los riesgos que pretenden
prevenirse 0 a la aparicion de riesgos no previstos y derivados de la situacion que determina
la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia haran las indicaciones necesarias
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner
tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas
oportunas para corregir las deficiencias observadas.

2.- NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLES.
2.1.- Seguridad y salud.

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completado por:
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables alos trabajos con riesgo
de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién
en el sector de la construccién
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto
1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Correccion de errores.
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B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada por:
Proteccién de los trabajadores contralos riesgos relacionados con laexposicién
a agentes cancerigenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificaciéon de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada por:
Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:
Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:
Proteccién delasalud y laseguridad de los trabajadores expuestos alos riesgos
derivados de atmosferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada por:
Ley de reforma del marco normativo de la prevencidon de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:
Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales,
en materia de coordinacion de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:
Proteccién de lasalud y la seguridad de los trabajadores frente alos riesgos que
puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:
Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables alos trabajos con riesgo
de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:
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Modificacién de diversas leyes para su adaptacion ala Ley sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completado por:
Proteccién delos trabajadores contralos riesgos relacionados con laexposicién
a agentes cancerigenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:
Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:
Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente alos riesgos que
puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:
Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables alos trabajos con riesgo
de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencién y de las
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.0O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Modificacién del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

PROYECTO PARA INSTALACION DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA EN LA ETAP DE LA MANCOMUNIDAD DE IZAGA
Pagina 16 - 29



A .

NASE’ — cederna garalur 5.- Estudio de Seguridad y Salud

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacién de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidon a
agentes cancerigenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo y ampliacién de su &mbito de aplicacion a los
agentes mutagenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables alos trabajos con riesgo
de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Utilizacidén de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:
Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

2.1.1.- Sistemas de proteccién colectiva.
2.1.1.1.- Proteccion contra incendios.

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
97/23/CE, relativa a los equipos de presion y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de
4 de abril, que aprobo6 el Reglamento de aparatos a presion
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 31 de mayo de 1999
Completado por:
Publicacion de larelacion de normas armonizadas en el &mbito del Real Decreto
769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicaciéon de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los
equipos a presion
Resolucion de 28 de octubre de 2002, de la Direccion General de Politica Tecnolégica
del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002
Reglamento de equipos a presidn y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Correccion de errores:
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Correccion de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de equipos a presién y sus instrucciones técnicas
complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificaciéon de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

2.1.2. - Equipos de proteccién individual.

Utilizacidén de equipos de proteccion individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Correccion de errores:
Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores
de equipos de proteccion individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicién al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables alos trabajos con riesgo
de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar.

DB HS Salubridad
Cddigo Técnico de la Edificacién (CTE). Parte Il. Documento Basico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccion de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificacién de determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la
Edificacion aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

PROYECTO PARA INSTALACION DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA EN LA ETAP DE LA MANCOMUNIDAD DE IZAGA
Pagina 18 - 29



A .

NASE’ — cederna garalur 5.- Estudio de Seguridad y Salud

B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn e Instrucciones Complementarias (ITC)
BT01aBT51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de laITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores
aislados bajo canales protectores de material plastico
Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccion General de Innovacion Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de los edificios y de la
actividad de instalaciéon de equipos y sistemas de telecomunicaciones
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: 14 de mayo de 2003
Derogado el capitulo Il por:
Reglamento regulador de la actividad de instalacion y mantenimiento de equipos
y sistemas de telecomunicacion
Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
B.O.E.: 24 de marzo de 2010

2.1.4.- Sefnalizaciones y cerramientos del solar.

Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
Completado por:
Protecciéon de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006
3.- PLIEGO.
3.1.-Pliego de clausulas administrativas.
3.1.1.- Disposiciones generales.
3.1.1.1.- Objeto del Pliego de condiciones.

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecucion, tienen por objeto definir las atribuciones y
obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, asi como las
condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y
colectivas de la construcciébn de la instalacion solar fotovoltaica en la ETAP de la
Mancomunidad de Izaga. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad
profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecucién de la obra o en los
futuros trabajos de conservacion, reparacion y mantenimiento del edificio construido.

3.1.2.- Disposiciones facultativas.
3.1.2.1.- Definicién, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion.

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacién son
las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenacion de la Edificacion
(L.O.E)).

Las garantias y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas
por la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997
"Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion".

3.1.2.2.- El Promotor.

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide,
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificacién para si
0 para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de
Seguridad y Salud - o Estudio Basico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores
en la materia en la fase que corresponda, todo ello segun lo establecido en el R.D. 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad
y salud en las obras de construccion, facilitando copias a las empresas contratistas,
subcontratistas o trabajadores autonomos contratados directamente por el Promotor,
exigiendo la presentacién de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las
obras.

El Promotor tendré la consideracion de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas
partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar
directamente a trabajadores autbnomos para su realizacion o para trabajos parciales de la
misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997.

3.1.2.3.- El Proyectista.

Es el agente que, por encargo del Promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica
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correspondiente, redacta el proyecto.

Tomarda en consideracién en las fases de concepcién, estudio y elaboracién del proyecto
bésico y de ejecucion, los principios y criterios generales de prevencion en materia de
seguridad y de salud, de acuerdo con la legislacion vigente.

3.1.2.4.- El Contratistay Subcontratista.

Segun define el articulo 2 del Real Decreto 1627/1997:

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el Promotor, con
medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte
de las obras, con sujecion al proyecto y al contrato.

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista,
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la
obra, con sujecién al proyecto por el que se rige su ejecucion.

El Contratista comunicara a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo
en la que incluira el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el articulo 7 del
R.D.1627/1997, de 24 de octubre.

Adoptaré todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencién
de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacién vigente, redactando el
correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de
lo establecido en el Estudio Béasico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las
ordenes efectuadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecucion de la
obra.

Supervisara de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos
aquellos que pudieran menoscabar las condiciones basicas de seguridad personales o
generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Entregara la informacion suficiente al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra, donde se
acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos,
procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una
adecuada accién preventiva de riesgos de la obra.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia
de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el articulo 11 "Obligaciones de los
contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997.

Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en
su caso, las obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en el
articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y las disposiciones minimas
establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecucion de la obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autbnomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la
obra.
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Atender las indicaciones y consignas del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud,
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecucion de la obra.

Responderan de la correcta ejecucion de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente
0, €n su caso, a los trabajadores auténomos por ellos contratados.

Responderéan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del articulo 42 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccion Facultativa y del Promotor, no
eximirdn de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.5.- La Direccién Facultativa.

Segun define el articulo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Direccidon
Facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la direccion
y del control de la ejecucién de la obra.

Las responsabilidades de la Direccién Facultativa y del Promotor, no eximen en ningln caso
de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.6.- Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto.

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del
proyecto de ejecucion, la aplicacion de los principios y criterios generales de prevencién en
materia de seguridad y salud.

3.1.2.7.- Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucion.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, es el técnico competente
designado por el Promotor, que forma parte de la Direccién Facultativa.

Asumira las tareas y responsabilidades contenidas en la Guia Técnica sobre el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, cuyas funciones consisten en:

e Coordinar la aplicaciéon de los principios generales de prevencion y de seguridad,
tomando las decisiones técnicas y de organizacion, con el fin de planificar las distintas
tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente,
estimando la duracion requerida para la ejecucion de las mismas.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso,
los subcontratistas y los trabajadores autbnomos, apliguen de manera coherente y
responsable los principios de la accion preventiva recogidos en la legislacion vigente.

e Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

e Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

e Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos
de trabajo.

e Adoptar las medidas necesarias para que so6lo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra. La Direccidon Facultativa asumira esta funcion cuando no fuera
necesaria la designacién de un coordinador.

3.1.2.8.- Trabajadores Autbnomos.
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Son las personas fisicas distintas del Contratista y Subcontratista, que realizan de forma
personal y directa una actividad profesional, sin sujecion a un contrato de trabajo y que
asumen contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el Subcontratista, el compromiso
de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Cuando el trabajador autbnomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendra la
consideracion de Contratista o Subcontratista.

Los trabajadores autonomos cumpliran lo establecido en el plan de seguridad y salud.
3.1.2.9.- Trabajadores por cuenta ajena.

Los contratistas y subcontratistas deberdn garantizar que los trabajadores reciban una
informacién adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la obra.

La consulta y la participacion de los trabajadores o de sus representantes, se realizaran de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

El Contratista facilitara a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una
copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

3.1.2.10.- Fabricantes y suministradores de equipos de proteccion y materiales de
construccion.

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y Utiles de
trabajo, deberan suministrar la informacion que indique la forma correcta de utilizacion por los
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales
gue conlleven tanto su uso normal como su manipulaciéon o empleo inadecuado.

3.1.2.11.- Recursos preventivos.

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, segin lo establecido en la Ley 31/95,
Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designara para la obra los recursos
preventivos, que podran ser:

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa.

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevencion ajenos.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las instrucciones necesarias
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar
un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion
de las mismas, se informaréa al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para
su correccion, notificandose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la
Direccion Facultativa.

En el Plan de Seguridad y Salud se especificaran los casos en que la presencia de los
recursos preventivos es necesaria, especificAndose expresamente el nombre de la persona o
personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé
necesaria su presencia.

3.1.3.- Formacién en Seguridad.
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formacion

en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargara de su formacion
para la adecuada prevencion de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e

PROYECTO PARA INSTALACION DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA EN LA ETAP DE LA MANCOMUNIDAD DE IZAGA
Pagina 23 - 29



A .

NASE’ — cederna garalur 5.- Estudio de Seguridad y Salud

individuales. Dicha formacién alcanzara todos los niveles de la empresa, desde los directivos
hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y
operadores de maquinas entre otros.

3.1.4.- Reconocimientos médicos.

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedara garantizada por la empresa
contratista, en funcién de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos
establecidos por la legislacion vigente.

Dicha vigilancia sera voluntaria, excepto cuando la realizacién de los reconocimientos sea
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para
verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo
trabajador.

3.1.5.- Salud e higiene en el trabajo.
3.1.5.1.- Primeros auxilios.

El empresario designara al personal encargado de la adopcion de las medidas necesarias en
caso de accidente, con el fin de garantizar la prestacion de los primeros auxilios y la
evacuacion del accidentado.

Se dispondra, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquin
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios.

El Contratista instalara rétulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que
se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la informacién suficiente para
establecer rapido contacto con el centro asistencial mas proximo.

3.1.5.2.- Actuacién en caso de accidente.
En caso de accidente se tomaran solamente las medidas indispensables hasta que llegue la
asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En

ningln caso se le moverd, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.

Se comprobaran sus signos vitales (consciencia, respiracion, pulso y presion sanguinea), se
le intentara tranquilizar, y se le cubrird con una manta para mantener su temperatura corporal.

No se le suministrara agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se
presionaran las heridas con gasas limpias.

El empresario notificara el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al
procedimiento reglamentario.

3.1.6.- Documentacion de obra.

3.1.6.1.- Estudio basico de seguridad y Salud.

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se
precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificacion
de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias

para ello.

Incluye también las previsiones y las informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
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3.1.6.2.- Plan de seguridad y salud.

En aplicacion del presente estudio basico de seguridad y salud, cada Contratista elaborara el
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio basico, en
funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan se incluiran, en su caso,
las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el Contratista proponga con la
correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucion de los niveles de
proteccién previstos en este estudio basico.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra aprobara el plan de
seguridad y salud antes del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el Contratista en funcién del proceso
de ejecucion de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la
aprobacién expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Direccién Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes en la mismay los
representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud
estara en la obra a disposicion permanente de los mismos y de la Direccion Facultativa.

3.1.6.3.- Acta de aprobacién del plan.

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista sera aprobado por el Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, por la Direccion Facultativa o por la
Administracion en el caso de obras publicas, quien debera emitir un acta de aprobacién como
documento acreditativo de dicha operacién, visado por el Colegio Profesional
correspondiente.

3.1.6.4.- Aviso previo.

El Promotor efectuara un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los
trabajos.

El aviso contendrd la fecha, direccibn de la obra, Promotor, Proyectista, tipo de obra,
Coordinador de Seguridad y Salud, fecha de inicio, duracién prevista, nUmero maximo de
trabajadores en obra, namero previsto y datos de identificacion de los contratistas,
subcontratistas y auténomos. El aviso debera exponerse en la obra de forma visible,
actualizandose en el caso de que se incorporen a la obra un Coordinador de Seguridad y
Salud o contratistas no identificados, en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral.

3.1.6.5.- Comunicacidn de apertura de centro de trabajo.

Al inicio de la obra, el Contratista presentara la comunicacién de apertura a la autoridad
laboral, en un plazo méximo de 30 dias.

La comunicacion contendra los datos de la empresa, del centro de trabajo y de produccioén y/o
almacenamiento del centro de trabajo. Deberd incluir, ademas, el plan de seguridad y salud.

3.1.6.6.- Libro de incidencias.

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo
existira un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.
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Sera facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobacion del plan o la oficina
de supervision de proyectos u 6Organo equivalente cuando se trate de obras de las
administraciones publicas.

El libro de incidencias debera mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, teniendo acceso la Direccion Facultativa
de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autonomos, asi como las
personas u 6Organos con responsabilidades en materia de prevencion en las empresas
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los érganos
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones publicas
competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecuciéon de la obra, debera notificar al
Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones
efectuadas en el libro de incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u
observaciones anteriores, se remitira una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social
en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, debera especificarse si la anotacion se trata
de una nueva observaciébn o supone una reiteracion de una advertencia u observacion
anterior.

3.1.6.7.- Libro de 6rdenes.

En la obra existira un libro de 6rdenes y asistencias, en el que la Direccion Facultativa
resefiard las incidencias, 6rdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones asi expuestas tienen rango de 6érdenes o comentarios necesarios de
ejecucion de obra y, en consecuencia, seran respetadas por el Contratista de la obra.

3.1.6.8.- Libro de visitas.
El libro de visitas debera estar en obra, a disposicion permanente de la Inspeccién de Trabajo
y Seguridad Social.

El primer libro lo habilitara el Jefe de la Inspeccién de la provincia en que se encuentre la obra.
Para habilitar el segundo o los siguientes, sera necesario presentar el anterior. En caso de
pérdida o destruccion, el representante legal de la empresa debera justificar por escrito los
motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservara durante 5 afios, contados
desde la ultima diligencia.

3.1.6.9.- Libro de subcontratacion.

El Contratista debera disponer de un libro de subcontratacion, que permanecera en todo
momento en la obra, reflejando por orden cronoldgico desde el comienzo de los trabajos,
todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas
subcontratistas y trabajadores autonomos.

El libro de subcontratacion cumplird las prescripciones contenidas en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion, en particular el articulo 15
"Contenido del Libro de Subcontratacion” y el articulo 16 "Obligaciones y derechos relativos
al Libro de Subcontratacion".

Al libro de subcontratacion tendran acceso el Promotor, la Direccion Facultativa, el
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra, las empresas y
trabajadores auténomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevencion, los delegados
de prevencion, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes
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empresas que intervengan en la ejecucion de la obra.
3.1.7.- Disposiciones econdmicas.

El marco de relaciones econdmicas para el abono y recepcién de la obra, se fija en el pliego
de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el
Contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes:

e Fianzas

e De los precios

e Precio bésico

Precio unitario

Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)
Precios contradictorios

Reclamacion de aumento de precios
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
De la revision de los precios contratados
Acopio de materiales

Obras por administraciéon

Valoracién y abono de los trabajos
Indemnizaciones mutuas

Retenciones en concepto de garantia

Plazos de ejecucion y plan de obra
Liguidacién econdmica de las obras
Liguidacion final de la obra

O O O O OO0 OO0

3.2.- Pliego de condiciones técnicas particulares.
3.2.1.- Medios de proteccion colectiva.

Los medios de proteccién colectiva se colocaran segun las especificaciones del Plan de
Seguridad y Salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo
en si mismos.

Se repondran siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida Util, después de
estar sometidos a solicitaciones limite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las
admitidas o aconsejadas por el fabricante.

El mantenimiento sera vigilado de forma periddica (cada semana) por el Delegado de
Prevencion.

3.2.2.- Medios de proteccion individual.

Todos los equipos de proteccion individual (EPI) empleados en la obra dispondran de marcado
CE, que llevaran inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo.

Seran ergondmicos y no causaran molestias innecesarias. Nunca supondran un riesgo en si
mismos, ni perderan su seguridad de forma involuntaria.

El fabricante los suministrarda junto con un folleto informativo en el que apareceran las
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y direccion del fabricante, grado o clase de
proteccion, accesorios que pueda llevar y caracteristicas de las piezas de repuesto, limite de
uso, plazo de vida util y controles a los que se ha sometido. Estara redactado de forma
comprensible y, en el caso de equipos de importacion, traducidos a la lengua oficial.
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Seran suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazaran siempre que estén
deteriorados, al final del periodo de su vida util o después de estar sometidos a solicitaciones
limite.

Se utilizaran de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el
mantenimiento el Delegado de Prevencion.

3.2.3.- Instalaciones provisionales de salud y confort.

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendran una
temperatura, iluminacién, ventilacién y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los
revestimientos de los suelos, paredes y techos seran continuos, lisos e impermeables,
acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con
desinfectantes o antisépticos.

El Contratista mantendra las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza
diaria), estaran provistas de agua corriente fria y caliente y dotada de los complementos
necesarios para higiene personal, tales como jabdn, toallas y recipientes de desechos.

3.2.3.1.- Vestuarios.

Seran de facil acceso, estaran proximos al area de trabajo y tendran asientos y taquillas
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Se dispondra una superficie minima de 2 m2 por cada trabajador destinada a vestuario, con
una altura minima de 2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitar4 una zona para dejar la ropa y los objetos
personales bajo llave.

3.2.3.2.- Aseos y duchas.

Estaran junto a los vestuarios y dispondran de instalaciéon de agua fria y caliente, ubicando al
menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.

Las cabinas tendran una superficie minima de 2 m2 y una altura minima de 2,30 m.
La dotacién minima prevista para los aseos sera de:

1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccion que trabajen en la misma jornada
1 retrete por cada 25 hombres o fraccion y 1 por cada 15 mujeres o fraccion

1 lavabo por cada retrete

1 urinario por cada 25 hombres o fraccién

1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

1 jabonera dosificadora por cada lavabo

1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3.- Retretes.

Seran de facil acceso y estaran proximos al area de trabajo. Se ubicaran preferentemente en
cabinas de dimensiones minimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el
exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior.
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Dispondran de ventilacion al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con
aseos o pasillos con ventilacion exterior, evitando cualquier comunicacién con comedores,
cocinas, dormitorios o vestuarios.

Tendran descarga automatica de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a
la red de alcantarillado se dispondra de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

3.2.3.4.- Comedor y cocina.

Los locales destinados a comedor y cocina estaran equipados con mesas, sillas de material
lavable y vajilla, y dispondran de calefaccion en invierno. Quedaran separados de las areas
de trabajo y de cualquier fuente de contaminacion ambiental.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondran de calientaplatos,
prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparacion de la comida mediante fuego,
brasas o barbacoas.

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina sera como minimo de 2 m2 por cada
operario que utilice dicha instalacion.

Pamplona, julio de 2022

El Ingeniero Industrial El Ingeniero Industrial
Colg. 555 Colg. 1020
_ C ‘3,‘_}-1' s s
PP ~ o
— - :) —

-~

Fdo.: David Gordejuela Gutiérrez Fdo. Javier Gordejuela Gutiérrez
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6.- GESTION DE RESIDUOS
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1. ANTECEDENTES

El Presente Estudio de Gestidn de Residuos de Construccion se redacta en base al Proyecto
de la instalacion fotovoltaica para la ETAP de la Mancomunidad de Izaga, de acuerdo con el
RD 105/2008 por el que se regula la produccion y gestidén de los residuos de la construccién
y demolicién y de la orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracion
y eliminacién de residuos y lista europea de residuos.

2. CONTENIDO DEL ESTUDIO

Identificacién de los residuos y estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de
los residuos de la construccién y demolicion que se generardn en la obra codificados con
arreglo a la Orden MAM/304/2002.

Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacién a que se destinaran los residuos que
se generaran en la obra.

Medidas para la separacion de residuos.

Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separaciéon y otras
operaciones.

Pliego de prescripciones técnicas particulares.
Valoracion del coste previsto de la gestion.

Identificacion de los residuos y estimacion de la cantidad

Segun orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad
con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del articulo 1 de la Directiva
91/689/CEE. Los residuos sefialados con (*) se consideraran peligrosos y se tendra en cuenta
la Normativa especifica para hacer una justificacion individualizada de los productos
peligrosos.

Codigo | Descripcion t m3
17 Residuos de la construccion y demolicion
17.01 | Hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos 0,03
17.01.01 | Hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos
17.01.02 | Ladrillos
17.01.03 | Tejas y materiales ceramicos
17.01.06* Mez,clqs o] fraccionqs separadas o_Ie hormigc’)n, tejas y materiales
cerdmicos que contienen sustancias peligrosas
17.01.07 I\/_Iez_clas de hormigén! !adrillos, tejas y r_nateriales ceramicos
distintas de las especificadas en el codigo 17.01.06
17.02 | Madera, vidrio y plastico
17.02.01 | Madera. 0,04
17.02.02 | Vidrio.
17.02.03 | Plastico. 0,012
Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o
17.02.04* . )
estan contaminados por ellas.
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Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos
alquitranados

17.03.01* | Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.
17.03.02 | Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17.03.01
17.03.03* | Alquitran de hulla y productos alquitranados
17.04 | Metales
17.04.01 | Cobre, bronce, laton.
17.04.02 | Aluminio.
17.04.03 | Plomo.
17.04.04 | Zinc.
17.04.05 | Hierro y acero.
17.04.06 | Estafio.
17.04.07 | Metales mezclados.

17.03

17.04.09* | Residuos metalicos contaminados por sustancias peligrosas.

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla u otras
sustancias peligrosas.

17.04.11 | Cables distintos de los especificados en 17.04.10 0,005

Materiales de aislamiento y materiales de construccioén que
contienen amianto

17.06.01* | Materiales de aislamiento que contienen amianto.

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas.

17.04.10*

17.06

17.06.03*

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en
17.06.01y 17.06.03.

17.06.05* | Materiales de construccién que contienen amianto (6).

17.06.04

17.08 | Materiales de construccion a partir de yeso 0
17.08.01* Materiales a partir de yeso contaminados con sustancias
T peligrosas

Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en
17.08.01

17.09 |Otros residuos de construccion y demoalicion.

17.08.02

17.09.01* | Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio.

Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB (por
ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de suelos a partir de
resinas con PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,
condensadores que contienen PCB).

17.09.02

Otros residuos de construcciéon y demolicion (incluidos los

17.09.03* . . . .
residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.

Residuos mezclados de la construccién y la demolicién distintos

17.09.04 e 10s especificados en 17.09.01, 17.09.02 y 17.09.03.

La estimacion de residuos a generar figura en la tabla previa del presente Estudio. Tales
residuos se corresponden con los derivados del proceso especifico de la obra prevista. Dicha
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estimacion se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista
europea de residuos).

Asi mismo es previsible la generacion de otros residuos peligrosos derivados del uso de
sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien
su estimacion habré de hacerse en el Plan de Gestion de Residuos cuando se conozcan las
condiciones de suministro y aplicacion de tales materiales.

2.1.-Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa.
Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida especifica de prevencién mas alla de
las que implican un manejo cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos que
pudieran generarse, se trataran con precaucion y preferiblemente se retirardn de la obra a
medida que se vayan empleando. El Constructor se encargara de almacenar separadamente
estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso,
especificard en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligacién de éstos de
retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, asi como de responsabilizarse
de su gestion posterior.

2.2.-Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion a que se destinaran los
residuos que se generen en la obra.

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma
de gestion mas adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilizacion
en origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes
operaciones de conformidad con la Decisién 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se
indica si las acciones consideradas se realizaran o no en la presente obra:

Cddigo | Operacién Sl \ NO
D |ELIMINACION (marcar con X)
D10 |Incineracion en tierra X
D11 |Incineracion en el mar X
R VALORIZACION
R1 Utilizacion prin,cipal como combustible o como otro medio de X
generar energia
R4 |Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos metalicos X
R 10 Tratamier_lto de suEeI(_)s, producier_ldo un beneficio a la agricultura X
0 una mejora ecoldgica de los mismos.
REUTILIZACION
Relleno Mezplas de hormigén3 ladrillos, teja§ y materiales ceramicos, X
distintas a las especificadas en el cédigo 17.01.06.
Relleno Materi_a_les de construpqién a partir de yeso distintos a los X
especificados en el codigo 17.08.01.
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2.3.-Medidas para la separacion de residuos.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior
valorizacion.

3.-EN CASO DE RESIDUOS PELIGROSOS:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro 0 en una zona reservada, que
permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro
modo causaria su contaminacion. Por lo tanto, serd necesaria una impermeabilizacién del
mismo mediante la construccion de soleras de hormigdn o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar
perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporacion.

Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacion especiales: se deben
proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos facilmente inflamables.

Podemos considerar que la gestién interna de los residuos de la obra, cuando se aplican
criterios de clasificacion, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3. Dadas las
caracteristicas de la obra, estamos en este caso.

3.1.-Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separaciéon y
otras operaciones.

Dada la poca entidad de la obra, no existen elementos especiales para el almacenaje de los
residuos, ni se elabora plano de ubicacién de los mismos.

En cualquier caso, por lo general siempre serdn necesarios, como minimo, los siguientes
elementos de almacenamiento en el caso en que existan los residuos mencionados:

Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.
Un contenedor para residuos pétreos.
Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.
En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor especifico para este
tipo de residuos.

Pliego de prescripciones técnicas particulares.

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego
de condiciones generales y particulares del proyecto.

Todos los oficios y subcontratas de las obras deben gestionar sus residuos particulares con
empresa homologada y autorizada.
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Valoracién del coste previsto de la gestion.

Dada entidad de la obra, existe partida especifica de la gestion de residuos, la cual asciende
a 600 €.

Pamplona, julio de 2022

El Ingeniero Industrial El Ingeniero Industrial
Colg. 555 Colg. 1020
(N _—— "£ =
Fdo.: David Gordejuela Gutiérrez Fdo.: Javier Gordejuela Gutiérrez
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7.- PLANOS
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NASE, INGENIERIA S.L.

AV. DE EULZA, 21-23 BAJO 31010 BARANAIN-PAMPLONA
Telf.:948/184458 Fax.:948/287506 E-mail: nasei@nasei.es

PROPIEDAD

Sala de Bombeo Mancomunidad Izaga

SITUACION
Galzaraburu, 10, Bajo- Urroz Villa, 31420, Navarra

PLANO DE PLANTA Y DISPOSICION
DE STRINGS

PROYECTO
INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ETAP

EL INGENIERO INDUSTRIAL
COLG. 1020

-

EXPEDIENTE
116_2021

FECHA
JULIO 2022

ESCALA

PLANO “Fl—

A7

FDO.: JAVIER GORDEJUELA GUTIERREZ

EL INGENIERO INDUSTRIAL
COLG. 555

ok

FDO.: DAVID GORDEJUELA GUTIERREZ




16 modulos en serie

4 mddulos en paralelo

2 modulos en paralelo

3 modulos en paralelo

R

i
E
B
EE
e
[EE
i
L
B

14 modulos en serie

14 médulos en serie

S

i
i
S
i
B

B
e
B
i
S

B

i

T

ZZ-F (AS) 1,8 kV

1x6mm o 1x10mm

INVERSOR TRIFASICO CONECTADO A RED GREENHEISS GH-IT 60 3M

- RANGO DE TENSION DE ENTRADA: 280-900V
- MAXIMA TENSION DE ENTRADA: 1.000V
- MAXIMA CORRIENTE DE ENTRADA: 44/44/44A (POR MPPT)

- POTENCIA NOMINAL DE SALIDA: 60kW
- CORRIENTE NOMINAL DE SALIDA: 90A

RZ1-K 0,6/1 kV
3x25+1x16mm’
CUADRO AC
- - -k - - - - - - - - -
|
|
|
|
|
4P 100A

MODULO FOTOVOLTAICO AMERISOLAR AS-6M144-HC

- CELDAS TIPO-n MONOCRISTALINAS

- DIMENSIONES PANEL: 2102 x 1040 x 35 mm.

- POTENCIA MAXIMA 455Wp

- TENSION PARA LA MAXIMA POTENCIA: 42V

- CORRIENTE PARA LA MAXIMA POTENCIA: 10,84A
- TENSION EN CIRCUITO ABIERTO: 50,4V

- CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 11,34A

Bobina de emision

4P

300 mA

Relé Diferencial

—

1x6mm*

INV

MPPT1 L1
MPPT1 L2
MPPT1 L3
MPPT1 L4

H H H L@i DC1A+

DC1A-

MPPT2 L1 DG1B+

DC1B-

DC1C+

DC1C-

DC1D+

DC1D-

DC2A+

MPPT2 L2 DooN

DC2B+

DC2B-

DC2C+

DC2C-

DC3A+

MPPT2 L3 DC3A-

DC3B+

m o
MPPT3 L1
MPPT3 L2

-
g ADOR
EXISTENTE
BIDIRECCIONAL
- - - H _BIDIREC
| |
| kWh |
| |
- - - 4
CUADRO GENERAL
EXISTENTE
- - HIF -
| |
| INT-AUT \—\—\—\ |
| |
R
| |
| | |
\ z : ; l‘

‘CUADRO FOTOVOLTAICA ! a5y

o | |
ALY

f

| M1 | | |
AC1 (L1) ‘ N ‘ T TTT TTTT
| |
ACT (L2) | | ‘ CONSUMOS ‘
% AC1(L3)
T T | |
AC1(N)
T T ] |
| | Lo -
| RGU /] |
Lo - - - -

i

= AC1 (PE)

NASE’ INGENIERIA S.L.

AV. DE EULZA, 21-23 BAJO 31010 BARANAIN-PAMPLONA
Telf.:948/184458 Fax.:948/287506 E-mail: nasei@nasei.es

PROPIEDAD

Sala de Bombeo Mancomunidad Izaga

SITUACION

Galzaraburu, 10, Bajo- Urroz Villa, 31420, Navarra

ESQUEMA ELECTRICO INVERSOR

PROYECTO

INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA EN SALA BOMBEO

EXPEDIENTE
116_2021

FECHA
JULIO 2022

EL INGENIERO INDUSTRIAL EL INGENIERO INDUSTRIAL
COLG. 1020 COLG. 555
- [ S
PLANO SF G
a4
P3 oo
FDO.: JAVIER GORDEJUELA GUTIERREZ |FDO.: DAVID GORDEJUELA GUTIERREZ




2,76 ~ry
~

__ Xy
%%
22 e e e

7 . %%;Z:%? S

Inversor

N
[ MPPT1 Linea 1 @@ MPPT1 Linea 3 @@ vPPT2Linea1 [ MPPT2Linea3 [ MPPT3Linea2
[ MPPTilinea2 [ MPPTilinea4 [ MPPT2Linea2 [ MPPT3Linea 1

32 PLACAS

San Bartolomé

65 3
\ N
~ ‘» 669.92
@\i) LEYENDA SIMBOLOS

I MODULO FOTOVOLTAICO AMERISOLAR

AS-6M144-HC 455W
Q - CANALIZACION SUBTERRANEA 0,5x1m

. » ARQUETA 40x40cm

PROPIEDAD PROYECTO EL INGENIERO INDUSTRIAL EL INGENIERO INDUSTRIAL
COLG. 1020 COLG. 555
NASE, INGENIERIA S.L. Sala de Bombeo Mancomunidad Izaga INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ETAP —
PLANO DE PLANTA Y DISPOSICION L A
~ SITUACION DE STRINGS EXPEDIENTE FECHA ESCALA PLANO ///‘/;4/ = -
AV. DE EULZA, 21-23 BAJO 31010 BARANAIN-PAMPLONA _ _ 116 2021 JULIO 2022 P4 2
Telf.:948/184458 Fax.:948/287506 E-mail: nasei@nasei.es Galzaraburu, 10, Bajo- Urroz Villa, 31420, Navarra = FDO.: JAVIER GORDEJUELA GUTIERREZ |FDO.: DAVID GORDEJUELA GUTIERREZ




DETALLES DE CANALIZACION 2 TUBOS PVC CORRUGADO
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PROYECTO DE INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ETAP DE LA MANCOMUNIDAD DE IZAGA
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PHOTOVOLTAIC SOFTWARE

PVsyst - Informe de simulacion

Sistema conectado a la red

Proyecto: Bombeo Urroz Modificacion

Variante: Nueva variante de simulacién
Sin escena 3D definida, sin sombras
Potencia del sistema: 61.4 kWp
Urroz - Espanfia

Autor(a)

Versiéon 7.2.5




PVsyst V7.2.5

VCO, Fecha de simulacién:
21/07/22 12:01

conv7.2.5

Proyecto: Bombeo Urroz Modificacion

Variante: Nueva variante de simulacion

Nasei Ingenieria S.L. (Spain)

Sitio geografico
Urroz
Espafia

Datos meteo
Urroz

PVGIS api TMY

Resumen del proyecto

Situacion Configuracion del proyecto
Latitud 42.77 °N Albedo 0.20
Longitud -1.47 °W

Altitud 661 m

Zona horaria UTCH+1

Resumen del sistema

Sistema conectado a la red

Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientacion campo FV Sombreados cercanos Necesidades del usuario

Plano fijo Sin sombreados Carga ilimitada (red)

Inclinacion/Azimut 30/0°

Informacion del sistema

Conjunto FV Inversores

NUm. de médulos 135 unidades NUm. de unidades 1 Unidad

Pnom total 61.4 kWp Pnom total 60.0 kWca

Proporcién Pnom 1.024

Resumen de resultados

Energia producida 94.47 MWh/afio Produccion especifica 1538 kWh/kWp/afio  Proporcion rend. PR 85.94 %

Resultados principales

Resumen de proyectos y resultados

Tabla de contenido

Parametros generales, Caracteristicas del conjunto FV, Pérdidas del sistema.

Diagrama de pérdida

Graficos especiales

[o)00N¢,; BEF SRRV V]
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Proyecto: Bombeo Urroz Modificacion

PVsyst V7.2.5

VCO, Fecha de simulacién:
21/07/22 12:01

conv7.2.5

Sistema conectado a la red

Orientacion campo FV
Orientacion
Plano fijo

Inclinaciéon/Azimut 30/0°

Horizonte
Horizonte libre

Variante: Nueva variante de simulacion

Nasei Ingenieria S.L. (Spain)

Parametros generales

Sin escena 3D definida, sin sombras

Configuracion de cobertizos

Sin escena 3D definida

Sombreados cercanos

Sin sombreados

Modelos usados

Transposicion Perez
Difuso Importado
Circunsolar separado

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Caracteristicas del conjunto FV

Médulo FV Inversor

Fabricante Amerisolar Fabricante GreenHeiss

Modelo AS-6M144-HC Modelo GH-IT 60 3M
(Definicién de parametros personalizados) (Definiciéon de parametros personalizados)

Unidad Nom. Potencia 455 Wp Unidad Nom. Potencia 60.0 kWca

Numero de médulos FV 135 unidades Numero de inversores 3 *MPPT 33% 1 unidad

Nominal (STC) 61.4 kWp Potencia total 60.0 kWca

Modulos 9 Cadenas x 15 En series Voltaje de funcionamiento 280-900 V

En cond. de funcionam. (50°C) Proporcion Pnom (CC:CA) 1.02

Pmpp 57.1 kWp

U mpp 584 V

I mpp 98 A

Potencia FV total Potencia total del inversor

Nominal (STC) 61 kWp Potencia total 60 kWca

Total 135 modulos Num. de inversores 1 Unidad

Area del médulo 295 m? Proporcién Pnom 1.02

Factor de pérdida térmica

Temperatura modulo segun irradiancia

Uc (const) 20.0 Wim?K

Uv (viento) 0.0 W/m2K/m/s

Pérdidas de desajuste de moédulo
Frac. de pérdida 2.0 % en MPP

Factor de pérdida IAM

Pérdidas del conjunto

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global 97 mQ
Frac. de pérdida 1.5 % en STC

Pérdidas de desajuste de cadenas
Frac. de pérdida 0.1 %

Pérdida de calidad modulo
Frac. de pérdida

3.0 %

Efecto de incidencia (IAM): Vidrio liso Fresnel, n = 1.526

0° 30° 50° 60° 70° 75° 80° 85° 90°
1.000 0.998 0.981 0.948 0.862 0.776 0.636 0.403 0.000
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PVsyst V7.2.5

VCO, Fecha de simulacién:

21/07/22 12:01
conv7.2.5

Proyecto: Bombeo Urroz Modificacion

10 T

Produccion del sistema
Energia producida

Variante: Nueva variante de simulacion

Nasei Ingenieria S.L. (Spain)

Resultados principales

94.47 MWh/afio

Producciones normalizadas (por kWp instalado)

8_.

Energia normalizada [kWh/kWp/dia]

| |

Lc: Pérdida de colleccion (pérdidas del conjunto FV) 0.64 kWh/kWp/dia ]
Ls: Pérdida del sistema (inversor, ...)
Yf: Energia Util producida (salida inversor)

0.05 KWh/kWp/dia
4.21 kWh/kWp/dia |

Produccion especifica
Proporcién de rendimiento (PR)

Proporcion de rendimiento (PR)

Proporciéon de rendimiento (PR)

1538 kWh/kWp/afio
85.94 %

|
i -

I I

I I

R : indice de rendimiento (Yf/ Yr): 0.859

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Balances y resultados principales
GlobHor DiffHor T_Amb Globinc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m? kWh/m?2 °C kWh/m?2 kWh/m? MWh MWh proporcién
Enero 58.0 24.91 3.36 99.9 97.3 5.58 5.52 0.899
Febrero 79.2 28.05 3.27 118.1 115.5 6.53 6.45 0.889
Marzo 113.3 55.68 7.02 140.0 136.0 7.62 7.53 0.875
Abril 132.9 63.09 8.17 144.5 140.4 7.78 7.68 0.865
Mayo 201.3 75.90 13.44 204.4 198.5 10.80 10.66 0.850
Junio 197.5 83.94 14.65 191.2 185.2 10.08 9.95 0.847
Julio 220.7 67.71 16.33 219.6 213.2 11.45 11.31 0.838
Agosto 185.3 66.78 15.79 200.2 194.9 10.52 10.39 0.845
Septiembre 147.2 51.13 16.34 181.3 176.7 9.51 9.40 0.844
Octubre 105.3 40.24 14.30 150.7 147.2 8.05 7.95 0.859
Noviembre 53.3 28.98 8.77 81.7 79.5 4.48 4.43 0.883
Diciembre 36.5 21.80 3.45 58.2 56.5 3.25 3.21 0.897
Aio 1530.5 608.21 10.45 1789.8 1740.9 95.65 94.47 0.859
Leyendas
GlobHor Irradiacion horizontal global EArray Energia efectiva a la salida del conjunto
DiffHor Irradiacion difusa horizontal E_Grid Energia inyectada en la red
T_Amb Temperatura ambiente PR Proporcién de rendimiento
Globinc Global incidente plano receptor
GlobEff Global efectivo, corr. para IAM y sombreados
22/07/22 PVsyst Licensed to Nasei Ingenieria S.L. (Spain) Pagina 4/6




Proyecto: Bombeo Urroz Modificacion

Variante: Nueva variante de simulacion

PVsyst V7.2.5 Nasei Ingenieria S.L. (Spain)
VCO, Fecha de simulacién:

21/07/22 12:01

conv7.2.5

Diagrama de pérdida

1531 kWh/m? Irradiacién horizontal global
+16.9% Global incidente plano receptor
-2.73% Factor IAM en global
1741 KWh/m? * 295 m? colect. Irradiancia efectiva en colectores
eficiencia en STC = 20.83% Conversion FV
107.0 MWh Conjunto de energia nominal (con efic. STC)
Ny -0.73% Pérdida FV debido al nivel de irradiancia
-4.18% Pérdida FV debido a la temperatura.
-3.00% Pérdida calidad de médulo
-2.10% Pérdidas de desajuste, modulos y cadenas
-1.06% Pérdida 6hmica del cableado
95.6 MWh Energia virtual del conjunto en MPP
-1.23% Pérdida del inversor durante la operacion (eficiencia)
N 0.00% Pérdida del inversor sobre potencia inv. nominal
N 0.00% Pérdida del inversor debido a la corriente de entrada maxima
N 0.00% Pérdida de inversor sobre voltaje inv. nominal
N 0.00% Pérdida del inversor debido al umbral de potencia
N 0.00% Pérdida del inversor debido al umbral de voltaje
94.5 MWh Energia disponible en la salida del inversor
94.5 MWh Energia inyectada en la red

— A
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Proyecto: Bombeo Urroz Modificacion

Variante: Nueva variante de simulacion

PVsyst V7.2.5

VCO, Fecha de simulacién:
21/07/22 12:01

conv7.2.5

Nasei Ingenieria S.L. (Spain)

Graficos especiales

Diagrama entrada/salida diaria
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ANEXO 2 CALCULOS JUSTIFICATIVOS
CALCULOS ELECTRICOS

PROYECTO DE INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ETAP DE LA MANCOMUNIDAD DE IZAGA



CALCULO DE CIRCUITOS -INVERSOR 1

Proyecto: PROYECTO INSTALACION FOTOVOLTAICA ETAP URROZ-VILLA
Propiedad:  MANCOMUNIDAD DE IZABA
Direccion: Galzaburu, 10 Bajo, Urroz-Villa
Potencia Fases Tension Fases Cos ¢ Cond. Factor Intensidad | Longitud N° Seccion Seccion Seccion C.D.T. C.D.T. C.D.T.
Circuito W 11/ 1+N \Y; Cu/Al Correc. Amp. m Cond. Fase Neutro Protec. Real % Admisible
Fase mm?’ mm? mm?® %
Linea Inversor 1 60.970 HI+N 400 HI+N 0,95 Cu 1,0 92,63 5 1 35,0 35,0 35,0 0,39 0,0972 1,500




I INVERSOR 1: MPPT 1

Proyecto: PROYECTO INSTALACION FOTOVOLTAICA ETAP URROZ-VILLA
Propiedad: MANCOMUNIDAD DE IZABA
Direccion:  Galzaburu, 10 Bajo

Potencia Fases Tension Fases Cos ¢ Cond. Factor | Intensidad| Longitud Ne N° Factor Seccion Seccion Seccion C.D.T. CD.T. C.D.T.
Circuito w H1/1+N \% Cu/Al Correc. Amp. m Cond. Circ Correc Fase Neutro Protec. Real % Admisible
Fase Contiguos mm* mm* mm’ %
Linea 1 7.280 1+N 672,00 I+N+T 0,95 Cu 1,0 10,84 118,0 1 2 0,80 10,0 10,0 10,0 6,01 0,89 15
Linea 2 7.280 I+N 672,00 I+N+T 0,95 Cu 1,0 10,84 133,0 1 2 0,80 10,0 10,0 10,0 6,78 1,01 15
Linea 3 7.280 1+N 672,00 1+N+T 0,95 Cu 1,0 10,84 80,0 1 2 0,80 6,0 6,0 6,0 6,79 1,01 15
Linea 4 7.280 I+N 672,00 I+N+T 0,95 Cu 1,0 10,84 87,0 1 2 0,80 6,0 6,0 6,0 7,39 1,10 15




I INVERSOR 1: MPPT2

Proyecto: PROYECTO INSTALACION FOTOVOLTAICA ETAP URROZ-VILLA
Propiedad: MANCOMUNIDAD DE IZABA

Direccion:  Galzaburu, 10 Bajo
Potencia Fases Tension Fases Cos ¢ Cond. Factor | Intensidad| Longitud Ne N° Factor Seccion Seccion Seccion C.D.T. CD.T. CD.T.
Circuito w H1/1+N \% Cu/Al Correc. Amp. m Cond. Circ Correc Fase Neutro Protec. Real % Admisible
Fase Contiguos mm’ mm’ mm’ %
Linea 1 6.370 1+N 588,00 I+N+T 0,95 Cu 1,0 10,84 90,0 1 5 0,60 10,0 10,0 10,0 6,11 1,04 15
Linea 2 6.370 I+N 588,00 I+N+T 0,95 Cu 1,0 10,84 85,0 1 5 0,60 10,0 10,0 10,0 577 0,98 15
Linea 3 6.370 1+N 588,00 1+N+T 0,95 Cu 1,0 10,84 75,0 1 5 0,60 10,0 10,0 10,0 5,09 0,87 15




I INVERSOR 1: MPPT3

Proyecto: PROYECTO INSTALACION FOTOVOLTAICA ETAP URROZ-VILLA
Propiedad: MANCOMUNIDAD DE IZABA
Direccion:  Galzaburu, 10 Bajo

Potencia Fases Tension Fases Cos ¢ Cond. Factor | Intensidad| Longitud Ne N° Factor Seccion Seccion Seccion C.D.T. CD.T. C.D.T.
Circuito w H1/1+N \% Cu/Al Correc. Amp. m Cond. Cond. Correc Fase Neutro Protec. Real % Admisible
Fase Contiguos mm* mm* mm’ %
Linea 1 6.370 1+N 588,00 I+N+T 0,95 Cu 1,0 10,84 65,0 1 5 0,6 6,0 6,0 6,0 7,36 1,25 15
Linea 2 6.370 I+N 588,00 I+N+T 0,95 Cu 1,0 10,84 55,0 1 5 0,6 6,0 6,0 6,0 3,55 0,60 15
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ANEXO 3 DOCUMENTACION EQUIPOS

PROYECTO DE INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA EN SLA ETAP DE LA MANCOMUNIDAD DE IZAGA



®,
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AS-6M144-HC
435W~465W

MONOCRYSTALLINE MODULE

ADVANCED PERFORMANCE & PROVEN ADVANTAGES

®  High module conversion efficiency up to 21.27% by using innovative Half-cell design
and Multi-busbar(MBB) cell technology.
® |ow temperature coefficient and excellent performance under high temperature and
low light conditions.
® Robust aluminum frame ensures the modules to withstand wind loads up to 2400Pa
and snow loads up to 5400Pa.
® High reliability against extreme environmental conditions (passing salt mist,
ammonia and hail tests).
® Potential induced degradation (PID) resistance.
CERTIFICATIONS
® |[EC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IEC 61701, IEC TS 62804,
CE, CQC
N = ISO 9001:2015: Quality management system
&@7 =9 ® |SO 14001:2015: Environmental management system
® |SO 45001:2018: Occupational health and safety management system

SPECIAL WARRANTY

Passionately

committed to

delivering innovative

energy solution

20 years product warranty

30 years linear power output warranty

100%
97.5%

90%

80%

Warranted Power

5 10 15 20 25 30

Year

[ Linear performance warranty from Amerisolar
Standard performace warranty

Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd.
www.weamerisolar.com, sales@weamerisolar.com EN-V2.1-2020


http://www.weamerisolar.com
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ANEXO 4 INFORME PARARRAYOS

PROYECTO DE INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA EN SLA ETAP DE LA MANCOMUNIDAD DE IZAGA



ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT STC

Maximum Power (Pmax) 435W
Open Circuit Voltage (Voc) 49.6V
Short Circuit Current (lsc) 11.10A
Voltage at Maximum Power (Vimp) 41.2V
Current at Maximum Power (Imp) 10.56A
Module Efficiency (%) 19.90

Operating Temperature
Maximum System Voltage
Fire Resistance Rating

Maximum Series Fuse Rating

STC: Irradiance 1000W/m?, Cell temperature 25°C, AM1.5; Tolerance of Pmax: £3%; Measurement Tolerance: +3%

440W
49.8V
11.16A
41.4V
10.63A
20.13

445W 450W 455W 460W 465W
50.0V 50.2V 50.4V 50.6V 50.8V
11.22A 11.28A 11.34A 11.40A 11.46A
41.6V 41.8V 42.0V 42.2V 42.4V
10.70A 10.77A 10.84A 10.91A 10.97A
20.36 20.58 20.81 21.04 21.27
-40°C to +85°C
1000V DC/1500V DC

Type 1(in accordance with UL1703)/Class C(IEC61730)

20A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT NOCT

Maximum Power (Pmax) 323W
Open Circuit Voltage (Voc) 45.6V
Short Circuit Current (lsc) 8.99A
Voltage at Maximum Power (Vmp) 37.4V
Current at Maximum Power (Imp) 8.64A

327TW
45.8V
9.04A
37.6V
8.70A

NOCT: Irradiance 800W/m?, Ambient temperature 20°C, Wind Speed 1 m/s

MECHANICAL CHARACTERISTICS TEMPERATURE CHARACTERISTICS

Cell type
Number of cells 144 (6x24)
Module dimensions
Weight

Front cover

24kg (52.9Ibs)
Frame Anodized aluminum alloy

Junction box IP68, 3 diodes

2102x1040x35mm (82.76x40.94x1.

Monocrystalline PERC 166*83mm

38inches)

3.2mm (0.13inches) tempered glass with AR coating

Cable 4mm? (0.006inches?), Length: Portrait: 300mm
(11.81inches); Landscape: 1400mm (55.12inches)

Connector MC4 or MC4 compatible
ENGINEERING DRAWINGS

| o0 | Unit: mm

’_ 990 ‘

] Ea::de o Q&‘%
. :
9
Hlh
24?4 B
L =
- +
Rear View Section A-A

Specifications in this datasheet are subject to change without prior notice.

331W 335W 339W 343W 347W
46.0V 46.2V 46.4V 46.6V 46.8V
9.09A 9.14A 9.19A 9.24A 9.29A
37.8V 38.0V 38.2V 38.4V 38.6V
8.76A 8.82A 8.88A 8.94A 8.99A

Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 43°C+2°C
Temperature Coefficients of Pmax -0.36%/°C
Temperature Coefficients of Voc -0.28%/°C
Temperature Coefficients of Isc 0.05%/°C

Standard packaging 31pcs/pallet
155pcs

715pcs

Module quantity per 20’ container

Module quantity per 40’ container

IV CURVES
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Current-Voltage and Power-Voltage Curves
at Different Irradiances

Current(A)
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Voltage(V)

0 5

I — 25T 0T —25C 50C —75C |

Current-Voltage Curves at Different
Temperatures

Amerisolar and Amerisolar logo denoted with ® are registered trademarks of Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd.
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1. Introduccién

a. Acerca del software

Este estudio ha sido realizado mediante el software de célculo de pararrayos nimbus® project designer de Cir-
protec. El alcance de este software es realizar un estudio basado en normativas nacionales e internacionales,
del nivel de riesgo de la instalacién ante los efectos del rayo; proponiendo soluciones basadas en pararrayos
de tipo PDC y sus accesorios para instalaciéon y puesta a tierra.

Los resultados obtenidos mediante este software son de cardacter orientativo y aproximado, y en ninguiin caso
pueden sustituir un disefio completo de la instalacion realizado in situ por un especialista.

b. Limitaciones del estudio

Para facilitar el uso y simplificar los procesos de calculo del software nimbus® project designer, se toman una
serie de simplificaciones durante la realizacién del proyecto. Se trata de los siguientes:

= Por defecto y a menos que se compongan varios elementos, el terreno del area a proteger se considera
de una altura uniforme, asi como los tejados de las diferentes estructuras

= A la hora de hacer el célculo de riesgo de la instalacién, y para una misma area a proteger, se considera
un nivel de riesgo global, tomando el mas restrictivo de los calculados o introducidos manualmente.

= No se tienen en cuenta las reducciones de radio de proteccion debido a la altura, siendo ésta una simpli-
ficacion aceptada y sugerida por las normativas.

Ejemplo: nimbus® 60 en nivel de proteccion 2 sobre edificio de 100 metros de altura. Radio real vs simplificacion.

c. Responsabilidades sobre el software

El contenido del informe del proyecto ha sido generado a partir de la informacién aportada por el usuario,
teniendo en cuenta las limitaciones y simplificaciones especificadas anteriormente (El optimizador nimbus®
propone soluciones en base a criterios de coste de, todo el sistema de proteccion contra el rayo (SPCR) de la
instalacién y no solamente del nimero de pararrayos).

Cirprotec, S.L.U. no se hace responsable bajo ningun concepto de la solucién de proteccion propuesta, que
serd responsabilidad exclusiva del usuario del software. En ningun caso, Cirprotec, S.L.U. se hara responsable
de cualquier dafio directo o indirecto, dafios materiales o inmateriales (tales como pérdida de ingresos, pér-
dida de beneficios, interrupcidn de las operaciones, costes financieros, pérdida de pedidos, etc.), producidos

y
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al usuario de software y/o a un tercero (incluidos sus empleados y productos), como consecuencia del uso
del software y/o la solucién de proteccién por parte del usuario del software o el tercero. Como tal, el usua-
rio del software renuncia a cualquier reclamacién contra de Cirprotec, S.L.U. y/o sus compafiias de seguros y
garantias de Cirprotec, S.L.U. y a sus reclamos sobre cualquier otra compafiia de seguros de terceros.

d. Politica de proteccion de datos

La base legal para el tratamiento de sus datos es la obtencion del consentimiento del usuario del fichero. Por
ello CIRPROTEC, S.L.U. solicita su consentimiento para tratar sus datos con el fin de gestionar el acceso a la
aplicacion WEB y firmar el informe del proyecto.

Le informamos que, si lo desea, puede ejercer los derechos que el RGPD 679/2016 reconoce a las personas
interesadas en acceder a sus datos, a solicitar la rectificacion de los datos inexactos, a oponerse al tratamiento
de sus datos en determinadas circunstancias, a cancelar el tratamiento de sus datos en determinadas circuns-
tancias, a solicitar la supresién de sus datos cuando los datos ya no fueran necesarios para la finalidad para
la que se recogieron, al olvido, a la limitacién del tratamiento y a la portabilidad de los datos, dirigiéndose por
escrito a datos@cirprotec.com con copia de su DNI.

e. Explicacion de la tecnologia de avance de cebado

Durante el proyecto todos los cdlculos se han realizado tomando como referencia los pararrayos activos con
dispositivo de cebado electrénico PDC.

Este tipo de dispositivos basan su tecnologia en la generacién de pulsos de alta frecuencia que rompen la
rigidez dieléctrica del aire, facilitando la descarga del rayo hasta el propio pararrayos; cubriendo asi una mayor
area que una punta Franklin.

La diferencia entre la altura donde llega el trazador
de una Punta Franklin y el trazador de un Pararrayos
Activo (PDC) se denomina avance de cebado o tiem-

: C po de avance de cebado (At). Este se obtiene gra-
t._q_,t.';- N cias a la emision anticipada del trazador ascenden-
te.
Strike point . * A
BB La tecnologia PDC se sirve del gradiente atmosféri-
Upward tracer . S co para generar una ionizacién tal que permite au-

(streamer)

mentar la altura del punto de impacto del rayo, lo que
incrementa el volumen protegido. Esto facilita la pro-
teccion de grandes areas, simplificando y reduciendo
costes de material e instalacion.

y
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2. Datos generales de proyecto

a. Normativas de aplicacion
En el presente documento se contemplan las siguientes normativas

= CTE-DB-SUA8:2010. Cédigo técnico de edificacion espafiol, apartado 8 (seguridad ante el riesgo causado
por la accién del rayo).
En el cédigo técnico, se determina la necesidad de proteccion contra el rayo en el caso de que la fre-
cuencia esperada de impactos sea mayor que el riesgo admisible. Ademas, en particular, los edificios en
los que se manipulen sustancias téxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas y los edificios
cuya altura sea superior a 43m dispondran siempre de sistemas de proteccién contra el rayo con nivel
de proteccién 1.

= |[EC 62561:2011. Normativa internacional de componentes de los sistemas de proteccion contra el rayo
En esta norma se especifican las caracteristicas de los elementos que forman parte de un sistema de
proteccidn contra el rayo, teniendo a su vez 7 apartados:

Requisitos de los componentes de conexion.

Requisitos para los conductores y electrodos de puesta a tierra.

Requisitos para explosores aislantes.

Requisitos para las fijaciones del conductor.

a > wen -

Requisitos para las arquetas de inspeccion de los electrodos de tierra y para el sellado de los elec-
trodos de tierra.

6. Requisitos para los contadores de impactos de rayos (CIR).
7. Requisitos para los compuestos que mejoran las puestas a tierra.

= |[EC 62305-2. Normativa internacional de proteccién contra el rayo. Gestidn de riesgos.

b. Datos del proyecto

Datos del usuario

Nombre: Eider
Apellidos: Berasategui
Empresa:

Pais: Espafia
Teléfono:

Correo electrénico: eiderb@nasei.es

Datos del cliente

Empresa: Nasei Ingenieria
Persona de contacto: Eider
Correo de contacto: eiderb@nasei.es

Teléfono: 948184458

Datos del proyecto

Nombre: Urroz-Villa
G
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Ubicacion: QGFJ+FC Urroz Villa, Espafia

Datos normativos

Normativa de referencia: CTE-DB-SUA8:2010
Tipo de conductor bajante: Cable 50mm2

Margen de seguridad adicional en accesorios: 15 %

A
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3. Diseno de la instalacion

a. Esquema general de la instalacion

h: ?m]

gtructura 1099% (103%5%)

f{h:ea:

Jéxea: Esztructura 10%%5 (10995) | h: Dml

San Bartolom =

\
\4

gtructura 10996 (l0%%&)

Lrea:

N

~JArea: Estructura 10838 (10998) | h: ?mI

~N ’ .

19.6m

D Perimetro del area (terreno) a proteger

|:| Estructuras a proteger con una determinada altu-
ra

Estructuras a proteger en las cuales no se puede
colocar un pararrayos (zonas prohibidas)

—
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b.

Identificacion de zonas y estructuras

ID de la zona/estructura

10995

Nombre Estructura 10995
Dimensiones 71 x48

Altura / Altura total 0/0m

Nivel de proteccion No asignado
¢Nivel de proteccion calculado? | No

¢Zona prohibida? No

Material de la estructura No aplica
Material de la cubierta No aplica

ID de la zona/estructura 10996

Nombre Estructura 10996
Dimensiones 23 x 27

Altura / Altura total 6/6m

Nivel de proteccién 4

¢Nivel de proteccion calculado? | Si

¢Zona prohibida? No

Material de la estructura Metalico

Material de la cubierta

A
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ID de la zona/estructura

10997

Nombre Estructura 10997
Dimensiones 25x 27

Altura / Altura total 5/5m

Nivel de proteccién 4

¢Nivel de proteccion calculado? | Si

¢Zona prohibida? No

Material de la estructura

Madera, ladrillo, hormigén

Material de la cubierta

ID de la zona/estructura

10998

Nombre Estructura 10998
Dimensiones 47 x 36

Altura / Altura total 7/7m

Nivel de proteccién 3

¢Nivel de proteccion calculado? | Si

¢Zona prohibida? No

Material de la estructura

Madera, ladrillo, hormigén

Material de la cubierta

ID de la zona/estructura

10999

Nombre Estructura 10999
Dimensiones 34 x 32

Altura / Altura total 7/7m

Nivel de proteccién 3

¢Nivel de proteccion calculado? | Si

¢Zona prohibida? No

Material de la estructura

Madera, ladrillo, hormigén

Material de la cubierta

P

cirprotec



c. Determinacion del riesgo y nivel de proteccion

Solamente las estructuras con una altura determinada son susceptibles de que se le aplique un calculo de
riesgo de rayo.

De todos los niveles de riesgo introducidos/calculados, el nivel mas alto (restrictivo) es el que finalmente se
utiliza globalmente para todo el perimetro de la instalacién

Los siguiente calculos de riesgo se han realizado conforme a la normativa CTE-DB-SUA8:2010.

1. Calculo de riesgo de la estructura 10996

Dimensiones de la estructura

Identificacién de parametro Seleccién de parametro | Valor numérico
L | Longitud de la estructura (m) 23 23
W | Ancho de la estructura (m) 27 27
H | Altura de la estructura (m) 6 6
Hp | Protrusién mas alta sobre el tejado (m) 6 6

» Las dimensiones utilizadas aqui son las introducidas graficamente en el editor de estructuras

» La altura maxima de protrusién representa el elemento mas alto por encima del tejado (chimena, ante-
na..)

Atributos de la estructura

Identificacién de parametro Seleccién de parametro | Valor numérico
C2a | Material de la estructura Estructura metalica 1
C2b | Material del tejado Cubierta metalica 1
C3 | Inflamabilidad Otros contenidos 1
C4 | Nivel de ocupacién Resto de edificios 1
C5 | Criticidad de la estructura Resto de edificios 1
R | Contenido critico Resto de contenidos 0

= La criticidad del contenido hace referencia a una clausula del cédigo técnico mediante la cual, cualquier
edificio con contenido altamente inflamable, explosivo, téxico o radioactivo tiene que ser protegido con
pararrayos PDC con un nivel de proteccion 1.

—
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Influencias medioambientales

Identificacién de parametro Seleccién de parametro Valor numérico
C1 | Localizacion de la estructura Aislado sobre una colina o promontorio 2
Ng | Densidad de impactos sobre el terreno (n°/afio-Km?) 3 3

» La densidad de descargas atmosféricas anuales representa el nimero de rayos por Km2 y afio en la
ubicacion. Se puede obtener a partir de un mapa isoceraunico. Esta directamente relacionado con el
numero de dias anuales con tormenta.

Con los parametros anteriormente introducidos, se calcula el nivel de riesgo tolerable y existente en la instala-
cioén, mediante el cual se determina la necesidad de proteccién.

Riesgo existente (Ne) = Ng - Ae - C1 - 0,000001 = 0,020633256118579

Riesgo tolerable (Na) = 0,0055-C2-C3-C4-C5=0,011

Nivel de eficiencia requerido = 1 — (Na / Ne) = 0.46688007279203

Eficiencia requerida | Nivel de proteccion
E >0,98 1
0,95 < F < 0,98 2
0,80 < E < 0,95 3
0<E <0,80 4

Por tanto la estructura 10996 debe protegerse con pararrayos PDC con Nivel de proteccién 4.

—
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Parametro principal

Ne = Ng - Ae - C1 - 0,000001

0,020633256118579

Parametro principal

Ng | Introducido por el usuario | Ver parametro 1 3
Ae Calculado Ae=MAX(L-W+6-H-(L+W)+9-[PI]- H2;9-[PI]- Hp?) | 3438,8760197631
L Introducido por el usuario | Ver parametro 2 23
W Introducido por el usuario | Ver parametro 3 27
H Introducido por el usuario | Ver parametro 4 6
Hp | Introducido por el usuario | Ver pardmetro 5 6
C1 Introducido por el usuario | Ver parametro 6 2

Na =0,0055 (C2-C3-C4 - C5)

Parametro principal

Resultado

Ver parametro 12

C2 Calculado C2 =f(C2a, C2b) 0,5
C2a | Introducido por el usuario | Ver parametro 7 1
C2b | Introducido por el usuario | Ver parametro 8 1
C3 | Introducido por el usuario | Ver parametro 9 1
C4 | Introducido por el usuario | Ver parametro 10 1
C5 | Introducido por el usuario | Ver parametro 11 1

E=1-(Na/Ne)

1. Calculo de riesgo de la estructura 10997

Dimensiones de la estructura

‘ 0.46688007279203

Identificacién de pardmetro Seleccion de parametro | Valor numérico
L | Longitud de la estructura (m) 25 25
W | Ancho de la estructura (m) 27 27
H | Altura de la estructura (m) 5 5
Hp | Protrusién mas alta sobre el tejado (m) 5 5

= Las dimensiones utilizadas aqui son las introducidas graficamente en el editor de estructuras

= |a altura maxima de protrusion representa el elemento mas alto por encima del tejado (chimena, ante-

na..)

—
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Atributos de la estructura

Identificacién de pardmetro Seleccion de parametro | Valor numérico
C2a | Material de la estructura Estructura de hormigén 2
C2b | Material del tejado Cubierta de hormigén 2
C3 | Inflamabilidad Otros contenidos 1
C4 | Nivel de ocupacion Resto de edificios 1
C5 | Criticidad de la estructura Resto de edificios 1
R | Contenido critico Resto de contenidos 0

» La criticidad del contenido hace referencia a una clausula del cédigo técnico mediante la cual, cualquier

edificio con contenido altamente inflamable, explosivo, téxico o radioactivo tiene que ser protegido con
pararrayos PDC con un nivel de proteccién 1.

Influencias medioambientales

Identificacién de parametro

Seleccidén de parametro

Valor numérico

C1

Localizacién de la estructura

Aislado sobre una colina o promontorio

2

Ng

Densidad de impactos sobre el terreno (n°/afio-Km?) 3

3

= La densidad de descargas atmosféricas anuales representa el nimero de rayos por Km? y afio en la

ubicacion. Se puede obtener a partir de un mapa isoceraunico. Esta directamente relacionado con el
nuamero de dias anuales con tormenta.

Con los parametros anteriormente introducidos, se calcula el nivel de riesgo tolerable y existente en la instala-
cion, mediante el cual se determina la necesidad de proteccion.
Riesgo existente (Ne) = Ng - Ae - C1 - 0,000001 = 0,017651150082346
Riesgo tolerable (Na) = 0,0055- C2 - C3 - C4 - C5=0,0055

Nivel de eficiencia requerido = 1 — (Na / Ne) = 0.68840557276204

Eficiencia requerida | Nivel de proteccion
E >0,98 1

0,95 < F < 0,98 2

0,80 < E < 0,95 3
0<FE <0,80 4

Por tanto la estructura 10997 debe protegerse con pararrayos PDC con Nivel de proteccion 4.

—
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Parametro principal

Ne = Ng - Ae - C1 - 0,000001

0,017651150082346

Parametro principal

Ng | Introducido por el usuario | Ver parametro 1 3
Ae Calculado Ae=MAX(L-W+6-H-(L+W)+9-[PI]- H2;9-[PI]- Hp?) | 2941,8583470577
L Introducido por el usuario | Ver parametro 2 25
W Introducido por el usuario | Ver parametro 3 27
H Introducido por el usuario | Ver parametro 4 5
Hp | Introducido por el usuario | Ver pardmetro 5 5
C1 Introducido por el usuario | Ver parametro 6 2

Na =0,0055 (C2-C3-C4 - C5)

Parametro principal

Resultado

Ver parametro 12

C2 Calculado C2 =f(C2a, C2b) 1
C2a | Introducido por el usuario | Ver parametro 7 2
C2b | Introducido por el usuario | Ver parametro 8 2
C3 | Introducido por el usuario | Ver parametro 9 1
C4 | Introducido por el usuario | Ver parametro 10 1
C5 | Introducido por el usuario | Ver parametro 11 1

E=1-(Na/Ne)

. Calculo de riesgo de la estructura 10998

Dimensiones de la estructura

‘ 0.68840557276204

Identificacién de pardmetro Seleccion de parametro | Valor numérico
L | Longitud de la estructura (m) 47 47
W | Ancho de la estructura (m) 36 36
H | Altura de la estructura (m) 7 7
Hp | Protrusién mas alta sobre el tejado (m) 7 7

= Las dimensiones utilizadas aqui son las introducidas graficamente en el editor de estructuras

= |a altura maxima de protrusion representa el elemento mas alto por encima del tejado (chimena, ante-

na..)

—
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Atributos de la estructura

Identificacién de pardmetro Seleccion de parametro | Valor numérico
C2a | Material de la estructura Estructura de hormigén 2
C2b | Material del tejado Cubierta de hormigén 2
C3 | Inflamabilidad Otros contenidos 1
C4 | Nivel de ocupacion Resto de edificios 1
C5 | Criticidad de la estructura Resto de edificios 1
R | Contenido critico Resto de contenidos 0

» La criticidad del contenido hace referencia a una clausula del cédigo técnico mediante la cual, cualquier

edificio con contenido altamente inflamable, explosivo, téxico o radioactivo tiene que ser protegido con
pararrayos PDC con un nivel de proteccién 1.

Influencias medioambientales

Identificacién de parametro

Seleccidén de parametro

Valor numérico

C1

Localizacién de la estructura

Aislado sobre una colina o promontorio

2

Ng

Densidad de impactos sobre el terreno (n°/afio-Km?) 3

3

= La densidad de descargas atmosféricas anuales representa el nimero de rayos por Km? y afio en la

ubicacion. Se puede obtener a partir de un mapa isoceraunico. Esta directamente relacionado con el
nuamero de dias anuales con tormenta.

Con los parametros anteriormente introducidos, se calcula el nivel de riesgo tolerable y existente en la instala-
cion, mediante el cual se determina la necesidad de proteccion.
Riesgo existente (Ne) = Ng - Ae - C1 - 0,000001 = 0,039380654161399
Riesgo tolerable (Na) = 0,0055- C2 - C3 - C4 - C5=0,0055

Nivel de eficiencia requerido =1 — (Na / Ne) = 0.86033751553596

Eficiencia requerida | Nivel de proteccion
E >0,98 1

0,95 < F < 0,98 2

0,80 < E < 0,95 3
0<FE <0,80 4

Por tanto la estructura 10998 debe protegerse con pararrayos PDC con Nivel de proteccion 3.

—
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Parametro principal

Ne = Ng - Ae - C1 - 0,000001

0,039380654161399

Parametro principal

Ng | Introducido por el usuario | Ver parametro 1 3
Ae Calculado Ae=MAX(L-W+6-H-(L+W)+9-[PI]- H2;9-[PI]- Hp?) | 6563,4423602331
L Introducido por el usuario | Ver parametro 2 47
W Introducido por el usuario | Ver parametro 3 36
H Introducido por el usuario | Ver parametro 4 7
Hp | Introducido por el usuario | Ver pardmetro 5 7
C1 Introducido por el usuario | Ver parametro 6 2

Na =0,0055 (C2-C3-C4 - C5)

Parametro principal

Resultado

Ver parametro 12

C2 Calculado C2 =f(C2a, C2b) 1
C2a | Introducido por el usuario | Ver parametro 7 2
C2b | Introducido por el usuario | Ver parametro 8 2
C3 | Introducido por el usuario | Ver parametro 9 1
C4 | Introducido por el usuario | Ver parametro 10 1
C5 | Introducido por el usuario | Ver parametro 11 1

E=1-(Na/Ne)

Iv. Calculo de riesgo de la estructura 10999

Dimensiones de la estructura

‘ 0.86033751553596

Identificacién de pardmetro Seleccion de parametro | Valor numérico
L | Longitud de la estructura (m) 34 34
W | Ancho de la estructura (m) 32 32
H | Altura de la estructura (m) 7 7
Hp | Protrusién mas alta sobre el tejado (m) 7 7

= Las dimensiones utilizadas aqui son las introducidas graficamente en el editor de estructuras

= |a altura maxima de protrusion representa el elemento mas alto por encima del tejado (chimena, ante-

na..)

—
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Atributos de la estructura

Identificacién de pardmetro Seleccion de parametro | Valor numérico
C2a | Material de la estructura Estructura de hormigén 2
C2b | Material del tejado Cubierta de hormigén 2
C3 | Inflamabilidad Otros contenidos 1
C4 | Nivel de ocupacion Resto de edificios 1
C5 | Criticidad de la estructura Resto de edificios 1
R | Contenido critico Resto de contenidos 0

» La criticidad del contenido hace referencia a una clausula del cédigo técnico mediante la cual, cualquier

edificio con contenido altamente inflamable, explosivo, téxico o radioactivo tiene que ser protegido con
pararrayos PDC con un nivel de proteccién 1.

Influencias medioambientales

Identificacién de parametro

Seleccidén de parametro

Valor numérico

C1

Localizacién de la estructura

Aislado sobre una colina o promontorio

2

Ng

Densidad de impactos sobre el terreno (n°/afio-Km?) 3

3

= La densidad de descargas atmosféricas anuales representa el nimero de rayos por Km? y afio en la

ubicacion. Se puede obtener a partir de un mapa isoceraunico. Esta directamente relacionado con el
nuamero de dias anuales con tormenta.

Con los parametros anteriormente introducidos, se calcula el nivel de riesgo tolerable y existente en la instala-
cion, mediante el cual se determina la necesidad de proteccion.
Riesgo existente (Ne) = Ng - Ae - C1 - 0,000001 = 0,031472654161399
Riesgo tolerable (Na) = 0,0055- C2 - C3 - C4 - C5=0,0055

Nivel de eficiencia requerido =1 — (Na / Ne) = 0.82524511686257

Eficiencia requerida | Nivel de proteccion
E >0,98 1

0,95 < F < 0,98 2

0,80 < E < 0,95 3
0<FE <0,80 4

Por tanto la estructura 10999 debe protegerse con pararrayos PDC con Nivel de proteccion 3.

—
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Parametro principal

Ne = Ng - Ae - C1 - 0,000001

0,031472654161399

Parametro principal

Ng | Introducido por el usuario | Ver parametro 1 3
Ae Calculado Ae=MAX(L-W+6-H-(L+W)+9-[PI]- H2;9-[PI]- Hp?) | 5245,4423602331
L Introducido por el usuario | Ver parametro 2 34
W Introducido por el usuario | Ver parametro 3 32
H Introducido por el usuario | Ver parametro 4 7
Hp | Introducido por el usuario | Ver pardmetro 5 7
C1 Introducido por el usuario | Ver parametro 6 2

Na =0,0055 (C2-C3-C4 - C5)

Parametro principal

Resultado

C2 Calculado C2 =f(C2a, C2b) 1
C2a | Introducido por el usuario | Ver parametro 7 2
C2b | Introducido por el usuario | Ver parametro 8 2
C3 | Introducido por el usuario | Ver parametro 9 1
C4 | Introducido por el usuario | Ver parametro 10 1
C5 | Introducido por el usuario | Ver parametro 11 1

Ver parametro 12

E=1-(Na/Ne)

‘ 0.82524511686257

\textbfResultado global: Se han realizado 4 calculos de riesgo y el nivel de proteccidn maximo introducido o

calculado es el nivel 3. Se toma éste como valor de referencia para todo el proyecto.

—
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4. Solucién propuesta

a. Esquema general de la instalacion

Nimbus &0 | x: 98ml

0

@ Puesta a tierra de un pararrayos

0 Pararrayos

- Linea equipotencial

S
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b. Identificacion de los pararrayos

ID del pararrayos 27889
Modelo de pararrayos Nimbus 60
Nombre Nimbus 60
Instalado sobre 10996

Elemento de instalacion

Mastil (estructura)

Altura respecto estructura 6
Radio de proteccion 98
Numero de puestas a tierra 1
Asignado manual / calculado | Manual

j—
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C.

Identificacion de elementos de puesta a tierra

ID del puesta a tierra 398433
Tipo de puesta a tierra Lineal
Instalado sobre estructura | 10996
Instalado en pararrayos 27889

j—
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d.

Lista de materiales global para instalacion de pararrayos

Cad. accesorio

77901160

Referencia

Nimbus 60

Pararrayos con dispositivo de cebado. Acero
inoxidable AISI 316. Avance de cebado: 60 us.
CTE SU8; UNE 21.186:2011; NFC 17-102:2011

Cantidad Imagen

77902610

Adaptacién Nimbus cable mastil 3/6m
Pieza de adaptacion Nimbus a mastil, diame-
tro 36,5 mm.

77903110

Mastil galvanizado, 6m
Mastil of 6 m. de acero galvanizado. (2 tramo
de 3 m).

77904100

Soporte tejado plano galvanizado mast. 3/6
metros
Pie soporte mastil con fijacion en tejado plano
o suelo.

77908100

Cable 50mm2
Cable trenzado de cobre electrolitico desnu-
do de 50 mm?2.

48

779001161

Soporte piramidal universal con hormigén
Soporte piramidal relleno de cemento para
conductores sobre tejados para pletina de
30x2 mm o cable.

77600030

Grapa cable bajante superficie metalica
Soporte acero galvanizado para cable 8-
10mm con tirafondo para superficie metalica.

14

77912000

Manguito seccionador de laton para cable
Manguito de unién cable 8-10mm

Continua en la siguiente pagina

—
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Cuadro 2 Continua en la pagina previa

Cantidad

Céd. accesorio | Referencia Imagen
Contador de descargas de rayo
77920130 Contador de descargas de rayo para cabley 1
pletina
Tubo de proteccién bajante plastico para ca-
ble
77920215 Tubo de proteccion fabricado en PVC 3mm 1
para cable de 8-10mm. Dimensiones @ 50x
3000 mm. Incluye abrazaderas.
77930000 Placa de serjal?zacﬁfm de puesta a .tierra 1 A
Placa de sefializacion de toma de tierra N
iA;lEj’éSTA
ATIERRA
Arqueta completa PVC 300x300mm /\
77930110 Arqueta registro pqlipropilgnc_) de,300x300 1
mm. con regleta equipotencial incluiday 3 ter-
minales brida. -
(A
Grapa union cable - pica de puesta a tierra p
77934200 Grapa abarcén latén conexion jabalina hasta 3 \
18mm diametro. Cable 8-10mm
Pica de puesta a tierra Cu 2m
77932100 Jabalina de cobre 300 micras 2 m, didmetro 3 \
14 mm.

S
cprcirprotec
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e. Lista de material por cada pararrayos

» Lista de accesorios del pararrayos 0
Caodigo de pararrayos: 27889
Codigo de puesta a tierra: Code 000, code 001

Cdd. accesorio Referencia Cantidad
77901160 Nimbus 60 1
77902610 Adaptacién Nimbus cable mastil 3/6m 1
77903110 Mastil galvanizado, 6m 1
77904100 Soporte tejado plano galvanizado mast. 3/6 metros 1
77908100 Cable 50mm2 48

779001161 Soporte piramidal universal con hormigén 5
77600030 Grapa cable bajante superficie metalica 14
77912000 Manguito seccionador de latén para cable 1
77920130 Contador de descargas de rayo 1
77920215 Tubo de proteccién bajante plastico para cable 1
77930000 Placa de sefializacion de puesta a tierra 1
77930110 Arqueta completa PVC 300x300mm 1
77934200 Grapa unidn cable - pica de puesta a tierra 3
77932100 Pica de puesta a tierra Cu 2m 3

S
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f. Funcionamiento del calculo de optimizacion de pararrayos

La solucién propuesta en los apartados anteriores esta basada en un calculo de optimizacion de pararrayos
realizado por el propio software nimbus® project designer.

Dicho célculo determina el nimero y modelo de pararrayos (segun su radio de cobertura) necesario para prote-
ger completamente las diferentes areas y estructuras del proyecto. El criterio principal es el nimero de pararra-
yos, junto con criterios de optimizacion econémica (coste de la instalacion del sistema completo de proteccion
contra el rayo (SPCR) desde pararrayos hasta puestas a tierra) y de facilidad de instalacion.

El resultado del calculo es un compromiso entre precision, tiempo de calculo, coste econémico y compleji-
dad del proyecto; esta aproximacion es el resultado de la resolucidn del calculo en un tiempo razonable.

El optimizador nimbus® trabaja con cualquier tipo de instalacién (tanto por extension como por complejidad
de estructuras).

Otras consideraciones:

- La solucién del optimizador puede ser sensible al trazado exacto de las lineas que representan las areas
(estructura o perimetros) y la escala del plano.

- Para completar la resolucién de un proyecto es necesario que todas las areas a proteger queden cubiertas
por los radios de los pararrayos. En algunos casos por limitaciones graficas el optimizador nimbus® puede
proponer una solucion que deje pequefias areas desprotegidas, por lo que debera ajustarse manualmente. (En
ningln caso se puede generar un informe del proyecto si queda alguna area desprotegida).

Cirprotec se reserva el derecho a introducir mejoras en el algoritmo sin previo aviso, lo que podria eventualmen-
te hacer variar ligeramente la solucién con respecto a informes del mismo proyecto emitidos con anterioridad.

A
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