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1. NATURALEZA Y OBJETO

El presente Pliego tiene como objeto regular las condiciones econdmicas, administrativas y
técnicas que han de regir la contratacion del servicio de suministro, instalacién y puesta en marcha
de equipos de vigilancia, automatismos y gestidn remota de puntos de control en la red de
vigilancia automatica de desbordamientos por tormentas de las redes de saneamiento de aguas
residuales, a favor de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (en adelante NILSA).

La codificaciéon de la nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos (CPV), correspondiente al
objeto de este contrato de suministro, es 42967100-3, Unidad de control remoto digital y
38422000-9, Equipo de medida del nivel.

El objeto del contrato se divide en las siguientes fases:

- FASE 1: Suministro, instalacién y puesta en marcha de 5 equipos descritos en Anexo IV,
Anexo Xl y Anexo XII.

- FASE 2: Suministro, instalacién y puesta en marcha de 52 equipos descritos en Anexo 1V,
Anexo Xl y Anexo XII.

La realizacion de la Fase 2 por parte de la empresa adjudicataria, esta estrictamente
condicionada a la correcta ejecucion de la Fase 1.

2. FINANCIACION EUROPEA

Los trabajos que se contrataran en virtud de la presente licitacién seran financiados a través de
los proyectos Agua Digital Navarra / Nafarroako Ur digitala (ADNa) y Agua Digital Ribera de
Navarra / Nafarroako Erriberako Ur Digitala (ADRNa). Ambos proyectos se enmarcan dentro del
Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, financiado por la Unidén Europea - Next
Generation EU.

El proyecto ADNa, se enmarca en la primera convocatoria de subvenciones en concurrencia
competitiva de proyectos PERTE para la Digitalizacién del Ciclo Integral del Agua, dentro del Plan
de Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia, cuyas bases reguladoras se establecen en La
Orden TED/934/2022. Este proyecto cuenta con un presupuesto total subvencionable de
10.865.802 €, que se distribuye entre los socios de la agrupacion: NILSA, SCPSA y SMSA. El periodo
de gasto del presupuesto del proyecto abarca desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2025 (con la
posibilidad contemplada en el articulo 19.2 de la Orden TED/934/2022 de prérroga por un periodo
adicional de doce meses hasta el maximo del 1 de junio de 2026).
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Por otro lado, el proyecto ADRNa, se enmarca en la segunda convocatoria de subvenciones para
la Digitalizacién del Ciclo Integral del Agua, con el objetivo de atender a la poblacidn de la Ribera
de Navarra que no fue cubierta en la primera convocatoria (ADNa). Este proyecto se llevara a cabo
junto a otros 6 socios de la agrupacidn y representa una segunda fase del proyecto ADNa,
permitiendo avanzar en la integracidn del ciclo del agua en toda la Comunidad Foral de Navarra.
El proyecto ADRNa cuenta con un presupuesto subvencionable de 4.438.837,93 € y se extendera
hasta el 01/06/2026. La Orden TED/919/2023 modifica las bases de la Orden TED/934/2022 y
aprueba esta segunda convocatoria de subvenciones.

En este contexto, el Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico (MITECO) emitid
la Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre, que establece las bases reguladoras para la
concesion de ayudas destinadas a mejorar la eficiencia del ciclo urbano del agua, conforme al
articulo 61 del Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre. El Proyecto Estratégico para la
Recuperacidon y Transformacion Econdmica (PERTE) de Digitalizaciéon del Ciclo del Agua fue
aprobado el 22 de marzo de 2022, como parte del Plan de Recuperacién, Transformaciéon y
Resiliencia (PRTR). Este proyecto se financia a través de dos lineas de inversion: la Inversion 1,
"Materializacién de actuaciones de depuracion, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilizacién y
seguridad de infraestructuras (DSEAR)", y la Inversidn 3, que aborda "Transicion digital en el sector
del agua". Con el objetivo de modernizar el ciclo urbano del agua, mejorar la eficiencia, reducir
pérdidas en los sistemas de distribucién y optimizar el tratamiento de aguas residuales.

Esta primera convocatoria de ayudas estd dirigida a operadores y titulares de servicios de
abastecimiento, saneamiento y depuracién de aguas residuales urbanas y se financia a través de
la Inversion 1 de la Componente 5 del PRTR. Incluye la submedida 1.a, que se refiere a actuaciones
de depuracidon, saneamiento y reutilizacién del agua, asi como la submedida 1.b, que se centra en
la mejora de la eficiencia y la reduccién de pérdidas en el consumo de agua.

Con posterioridad, el MITECO publicé una segunda convocatoria de ayudas para el ciclo urbano
del agua, en el marco de la Orden TED/919/2023. Esta segunda convocatoria incluye la Inversiéon
3 de la Componente 5 del PRTR, esta destinada a proyectos de digitalizacion del ciclo urbano del
agua abarcando desde el abastecimiento en alta, distribucién, saneamiento y depuracién con el
objetivo claro de mejorar el conocimiento de los usos del agua, reducir las pérdidas, mejorar la
eficiencia de los sistemas, optimizar el gasto energético, impulsar la transparencia y la
comunicacion con la ciudadania y los diferentes entes publicos y privados involucrados en las
diferentes fases del ciclo urbano.

A continuacién, se definen las lineas de actuacién implicados en el pliego de suministro,
instalacidn y puesta en marcha de equipos de vigilancia de aliviaderos de tormenta en redes de

saneamiento para cada una de las convocatorias:

12 Convocatoria de subvenciones — Agua Digital de Navarra (ADNa):




Financiado por

.. Plan de Recuperacién
la Union Europea = Bpf% % GOBERNO  MINISTERIO it »
P 4'\5 DEESPANA  PARA LATRANSICION ECOLOGICA Transformacion

‘ e rormas
NextGenerationEU a a YELRETO DEMOGRARCO W v Resiliencia

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea — Next Generation EU

A12.1 Red de control de puntos de desbordamiento de sistemas de saneamiento: Implantacion de
sensores, operacion y mantenimiento y digitalizacion.

22 Convocatoria de subvenciones — Agua Digital Ribera de Navarra (ADRNa)

A64. Digitalizacion y monitorizacion de los puntos de vertido.

Las facturas que no puedan ser asignadas a ninguna de estas dos lineas de actuacién seran
cubiertas por las entidades utilizando sus propios recursos.

3. PODER ADJUDICADOR Y ORGANO DE CONTRATACION

El poder adjudicador en la presente licitacion es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.
(NILSA), siendo el érgano de contratacion la persona que ostente las facultades de representacion
respecto de NILSA.

4. LOTES Y RESERVA DE LOTES

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 41 punto 4 letra b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos, no se considera adecuada la divisién en lotes del presente contrato,
debido a que la realizacidn independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto
del contrato dificultaria la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico.

No se contempla la reserva a la participacién de las entidades previstas en el articulo 36 de la Ley
Foral de contratos publicos, dado que, seguin el objeto del contrato, ninguna de las entidades
previstas en el articulo citado cumple con los requisitos de caracter técnico para ser susceptibles
de reserva.

5. PRESUPUESTO DE LICITACION

El PRESUPUESTO DE LICITACION asciende a un total de 178.894,50 € (IVA no incluido), CIENTO
SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
(IVA NO INCLUIDO), segun el siguiente desglose:

Precio Presupuesto de
CONCEPTO Unidades o . licitacion (IVA no
unitario . q
incluido)
FASE 1: Summl?tro, instalacién y puesta en 5 3.138,50 € 15.692,50 €
marcha de equipos
FASE 2: Summl?tro, instalacion y puesta en 52 3.138,50 € 163.202,00 €
marcha de equipos
TOTAL PRESUPUESTO LICITACION (IVA no incluido) 178.894,50 €
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En las Prescripciones Técnicas Particulares, Anexo 1V, Anexo Xl y Anexo Xl se describen los equipos
a suministrar e instalar en cada Fase.

Tanto en el presupuesto indicado, como en las ofertas que formulen las empresas licitadoras, han
de incluirse el suministro, instalacién y puesta en marcha de equipos, asi como todos los gastos
que la empresa adjudicataria deba realizar para el normal cumplimiento de la prestacién
contratada: gastos de transporte, demas gastos necesarios, los tributos de cualquier indole, que
sean de aplicacidn segun las disposiciones vigentes, excepto el Impuesto sobre el Valor Afadido.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El VALOR ESTIMADO del contrato asciende a un total de 196.783,95 € (IVA no incluido), CIENTO
NOVENTA Y SEIS MIL SETENCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
(IVANO INCLUIDO), contemplando un incremento del 10% por posibles modificaciones, conforme
a lo previsto en el presente Pliego, cldusula 32.

El cdlculo del valor estimado se realiza seguin el articulo 42 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de Contratos Publicos, en cuantia suficiente para cubrir los costes directos en los que tendra que
incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes indirectos, y gastos
generales, asi como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la eventual duracién del
contrato. Asimismo, para este calculo se tendra en cuenta el importe total estimado, incluida
cualquier forma de opcién eventual, las eventuales prérrogas del contrato, asi como el importe
de las modificaciones del contrato calculado sobre el importe de presupuesto de licitacién

7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

El suministro y servicio objeto del presente pliego sera adjudicado, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 72 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por
procedimiento ABIERTO.

8. REGIMEN JURIDICO
El régimen juridico del contrato, en atencion al articulo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente:

En cuanto a su preparacion y adjudicacidn, los contratos se regiran por la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos.

En lo relativo a efectos y extincion les seran de aplicacién las normas de Derecho Privado, salvo lo
establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos sobre condiciones especiales de
ejecucion, modificacidn y subcontratacion.
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Las partes contratantes quedaran sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto
en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos, asi como toda la normativa relacionada que resulte
de aplicacién en cada caso.

El desconocimiento del Pliego Regulador para la contratacién en cualquiera de sus términos, de
los documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda indole
promulgadas por NILSA que puedan tener aplicacion en la ejecucion de lo pactado no eximird ala
empresa adjudicataria de la obligacién de su cumplimiento.

Esta contratacion financiada con fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperacion
(«Next Generation UE»), con cargo al Mecanismo de Recuperacidn y Resiliencia (MRR) se
encuentra sujeta a lo establecido en las siguientes normas y actos administrativos:

- El Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

- Las especialidades en materia de contratacidén que afecten a la regulacién establecida para
la Comunidad Foral de Navarra, reguladas en el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de
diciembre, por el cual se aprueban medidas urgentes para la modernizacién de la
Administracidon Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia.

- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestidn
del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato de la informacién a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal,
Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de
ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan.

- Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre, de aprobacién de las bases regladoras y
primera convocatoria de subvenciones de proyectos de mejora de eficiencia del ciclo
urbano del agua.

- Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al andlisis sistematico de del riesgo de
conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia y por cuantas normas de desarrollo se aprueben en lo que
resulte aplicable a este procedimiento.

- Decreto Ley Foral 4/2021, de 14 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para la
gestidn y ejecucion de las actuaciones financiables con fondos europeos provenientes del
Instrumento Europeo de Recuperacion.

- Plan de Medidas Antifraude de NILSA asi como de las medidas relacionadas con dicho Plan.

- El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de
2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ya que todas las actuaciones que
se ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el principio de no causar un perjuicio
significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el articulo 17 del citado
Reglamento.
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- La "Guia técnica sobre la aplicacién del principio de "no causar un perjuicio significativo"
en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (2021/C
58/01)" ("Guia Técnica de la Comisién Europea").

- Ley 38/2003, General de Subvenciones.

9. MESA DE CONTRATACION

De conformidad con el articulo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituird una mesa
de contratacién integrada por:

- Roberto Ferrandez Lasaosa, Director de Operacidon y Mantenimiento
Suplente: José Chérrez Bermejo, Técnico de Operacidon y Mantenimiento

- Mikel Satrustegui Marturet, Director de Administracion y Finanzas
Suplente: Vicente Ibarra Ibarra, Técnico de Administracién y Finanzas

- QOihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de Administracién y Finanzas
Suplente: Iiigo Merino Vicente, Graduado en Derecho. Técnico de Departamento de
Proyectos, Obras y Planificacion del Agua

10. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

FASE 1

Se considerara como fecha de comienzo del suministro, la que se establezca en el contrato que a
los efectos se formalice. El plazo de ejecucidn del suministro y servicio de puesta a marcha de los
equipos sera de un (1) mes desde la firma del contrato. Finalizado este plazo comenzara el periodo
de verificacién por parte de NILSA de la puesta en marcha (conectividad) cuya duracién maxima
sera de un mes.

FASE 2

La formalizacién de este contrato dependerd de la correcta instalacidén y puesta en marcha de los
equipos de la Fase 1 (conectividad diaria de acuerdo las caracteristicas técnicas del Anexo IV).

Se considerara como fecha de comienzo del suministro, la que se establezca en el contrato que a
los efectos se formalice.

El plazo de ejecucidn del suministro y servicio de puesta a marcha de los equipos sera de seis (6)
meses desde la firma del contrato de esta Fase. Cada dos meses se realizara una verificacion, por
parte de los técnicos de NILSA, de la conectividad de los equipos efectivamente instalados en ese
periodo.
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11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran concurrir al proceso de licitacion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrary acrediten su solvencia econémica y financiera,
técnica o profesional, y no se encuentren incursas en causa de prohibicién de contratar, requisitos
gue deberan concurrir en el momento de finalizacién del plazo de presentacién de ofertas.

La presentacion de proposiciones por los interesados supone la aceptacidn incondicional por
parte de la empresa licitadora de la totalidad del presente Pliego, sin salvedad o reserva alguna.

NILSA podra contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo
sefialado en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018. En este caso las empresas licitadoras agrupadas
guedardn obligadas solidariamente ante NILSA, indicaran la participacidon de cada una de ellas y
deberan nombrar un representante o apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para
cobros y pagos de cuantia significativa.

Si participan dos empresas, la solvencia, tanto econdmica y financiera como técnica o profesional,
debera ser acreditada por la empresa con participacion mayoritaria en la UTE o agrupacién, o por
una de las empresas, en el caso de igualdad de participacion.

Si participan mas de dos empresas, la solvencia debera ser acreditada por la representacién de al
menos el 50% de la UTE.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas ultimas cuando su finalidad o
actividad tenga relacidn directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos
Estatutos o reglas fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una organizacién con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato.

12. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Las empresas licitadoras deberan acreditar la solvencia econédmica y financiera para la ejecucion
del contrato mediante la presentacién del:

Patrimonio neto positivo en el Balance de Situacion a 31 de diciembre de 2023.

Deberd acreditarse a través de la presentacidn del documento del Registro Mercantil
correspondiente que contenga las cuentas anuales para el afio 2023 o mediante la presentacion
del Impuesto Sobre Sociedades del afio 2023.

En el caso de que la empresa licitadora haya sido creada con posterioridad al afio 2023 v, por lo
tanto, no se encontrara en condiciones de presentar las referencias solicitadas, podra acreditar
su solvencia econdémica y financiera por medio de una Declaracién Responsable formulada por
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una Entidad Financiera en la que se indique literalmente que “tras analizar los principales datos
de la empresa o profesional, se concluye que la misma puede asumir los riesgos derivados de la
ejecucion del presente contrato”.

13. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Las empresas licitadoras deberan acreditar la solvencia técnica y profesional, a través de los
siguientes umbrales:

R/

+ Descripcion de los equipos que se vayan a suministrar:

Descripcion de los aspectos y caracteristicas técnicas y funcionales coincidentes con las
caracteristicas técnicas imprescindibles de los equipos descritos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Se cumplimentara el check list, recogido en el Anexo V.

Ademas, este check list ird acompafiado de alguna de las siguientes documentaciones:
descripciones, catdlogos, informes o cualquier otra prueba admisible en derecho cuya

autenticidad pueda certificarse a solicitud de NILSA.

Deberdn indicarse (subrayarse) cuales son los aspectos y caracteristicas coincidentes con las
resefadas en el check list de los equipos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

«* Principales servicios realizados:

Haber ejecutado en el conjunto de los tres ultimos afos un importe igual o superior a 175.000,00
€ en servicios de instalacidn, operacién y explotacion de redes de medicion mediante
dataloggers, sensores, y telecomunicacion similares a los descritos en las prescripciones
técnicas del Anexo IV.

A estos efectos, se tendrd en consideracion el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2022
y la fecha de finalizacion del plazo de presentacién de ofertas.

Deberd acreditarse a través de la presentacion de Certificados de Buena Ejecucidn emitidos por
terceros, sellados y firmados por las personas que ostentan la facultad de representacion de las
entidades para las que se haya prestado el servicio, y en los que deberan constar una descripcién
detallada de los servicios prestados, importe de los servicios, fechas y expresa mencion de si se
llevaron normalmente a buen término.

2. Declaracion responsable sobre formacion:
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Declaracién Responsable en la que la empresa licitadora manifieste que el personal asignado al
contrato cuenta con formacién de manejo a nivel avanzado de Softools, Pactware o equivalente
y cualificacion para la realizaciéon de las siguientes funciones:

- Crear equipos nuevos.

- Geolocalizarlos.

- Editar curvas y graficas.

- Crear senales digitales a partir de analdgicas.

- Modificar umbrales de alarma y aviso de manera remota desde webserver o softools.
- Generar via SMS/e-mail de manera remota desde webserver o softools.

Medio de acreditacion: Declaracion Responsable firmada por la persona que ostente la
representacién de la empresa licitadora y por cada una de las personas asignadas al contrato.

14. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

LUGAR

Las proposiciones se presentaran electronicamente a través de la Plataforma de Licitacion
Electrénica de Navarra (PLENA). Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de
trdmites que procedan con las personas licitadoras se efectuaran a través de PLENA.

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacién se podra acceder al espacio de la
Plataforma de Licitacion Electrénica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en
la licitacion puede descargar una aplicacion de escritorio que le permite la preparacién y
presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacidon debe descargarse una Unica vez,
siendo valida para cualquier licitacién posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad
sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares
de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro.

FORMA DE PRESENTACION

La oferta debera ir firmada mediante firma electrdnica reconocida, vdlidamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento,
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrdnica y demas disposiciones de contratacion publica
electronica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrdnica es de 50 MB.
El tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafo maximo
de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a
una oferta.
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Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de la
oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp,
tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros
formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerdn los
documentos y anexos suscritos electronicamente por la entidad o empresa licitadora o quien
tenga poder de representacion.

En el momento en que la persona licitadora cierre su oferta, se generard una huella -resumen
criptografico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de
qgue quien licite tenga problemas (*) en la presentacién de su oferta en PLENA, si la huella —
resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacién de ofertas, al érgano de
contratacién por correo electrénico a la direccién de contacto establecida en el Portal de
Contratacién, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcién de la oferta
completa a través de PLENA y para considerar completada la presentacion. Sin cumplir tales
requisitos no serd admitida la solicitud de participacion en el caso de que se recibiera fuera del
plazo fijado en el anuncio de licitacidn.

(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas,
mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentacidn. Ello con independencia de
la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a
la calidad de la conexidn, u otras.

La presentacién de proposiciones por las personas licitadoras supone la aceptacién incondicional
por su parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna.

Las proposiciones deberan ir firmadas digitalmente o de forma manuscrita.
PLAZO
El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacién.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacién fuera de plazo sobre la cual
se ha recibido una huella, ésta se validar3, si la huella coincide, y la fecha de recepcion estd dentro
de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas
extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la persona licitadora adujera la
existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificard si en el momento de
presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en
el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma,
la oferta presentada serd admitida.
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A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar
la presentacion coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor
de Gobierno de Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el
Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los
laboratorios internacionales de referencia con una precisidn: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora
oficial de los servicios electrénicos:

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos
servidores en San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)
- Fuentes horarias secundarias:
canon.inria.fr, INRIA, Paris
i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU

El desconocimiento de la persona licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no
justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

15. CONTENIDO DE LOS SOBRES

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA
y contendran UN UNICO sobre, identificado como:

SOBRE OFERTA
Contendra la siguiente documentacién:

1. DECLARACIONES EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA:

Las empresas licitadoras deberan aportar los siguientes documentos:

- Anexo VI: Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) (*)

- Anexo VII: Declaracién de Cesién y Tratamiento de datos en el marco del PRTR.

- Anexo VIII: Declaracion de Compromiso de Cumplimiento de los Principios Transversales
establecidos en el PRTR.

- Anexo IX: Declaracidn de Cesidn y Tratamiento de datos en el marco del PRTR.

- Anexo X: Declaracién de Compromiso de Cumplimiento de los Principios Transversales
establecidos en el PRTR.

(*) A través de la herramienta informatica MINERVA, con sede en la AEAT, se realizara el analisis
de Conflicto de Interés consistente en la introduccién de los datos de las empresas licitadoras. En
el supuesto de que la AEAT no disponga de la informacidn de titularidades reales de la empresa
objeto de consulta y asi le haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al érgano
de contratacidn, éste solicitard a las empresas licitadoras la informacién de su titularidad real, que
deben aportarse en el plazo de 5 dias habiles desde la solicitud de informacidn. En caso de que no



Financiado por L.
Plan de Recuperacién,

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea — Next Generation EU

la Union Europea = Bpf% % GOBERNO  MINISTERIO E
n ) P < a"\* DEESPANA  PARA LATRANSICION ECOLOGICA Transformacion
NextGenerationEU a a YELRETO DEMOGRARCO W v Resiliencia

se entregue la informacidn solicitada en ese plazo, la empresa licitadora serd excluida del
procedimiento de licitacidn.

2. JUSTIFICACION DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR:

Declaracién responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo |, indicando que cumple los
requisitos para contratar conforme al articulo 55 de la Ley Foral 2/2018.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicacidn debera acreditar la posesiéon y validez
de los documentos necesarios, que se determinan en la cldusula 21 del presente Pliego Regulador,
en el plazo maximo de siete dias naturales desde la comunicacidn de la adjudicacién.

De conformidad con el articulo 22 de la LFC, son circunstancias, entre otras, para apreciar la
prohibicion de contratar con la persona licitadora:

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracién responsable anterior o al facilitar
cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que
le sea imputable, la obligacién de comunicar la informacién que limite la validez del certificado
acreditativo de la personalidad y representacion de la empresa inscrita en el Registro Voluntario
de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratacion Publica.

En los supuestos de participacidon conjunta:

- Todas las empresas deberan presentar la declaracion responsable.

- Documento privado en el que se manifieste esa voluntad de concurrencia conjunta, de
conformidad con el art. 13 de LFC.

- Ensucaso, aportacién de compromiso de constitucién de una unién de caracter temporal
en caso de resultar adjudicatarias.

Las ofertas que no cumplen con las caracteristicas exigidas seran excluidas del procedimiento de

licitacion.

3. OFERTA ECONOMICA:

La oferta econémica, que habra de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo Il del
Pliego Regulador, ésta sera Unica, y no incluira el importe del Impuesto sobre el Valor Anadido.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

16. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA
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La empresa licitadora podra designar como confidencial informacién incluida en su oferta por
formar esta parte de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o
comerciales.

La declaracién de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en
materia de transparencia, publicidad e informacién que debe darse a cada participante y, por
tanto, no podrd extenderse a toda la propuesta.

En el caso de que en la oferta no se indique nada expresamente al respecto, se entenderd que no
contiene informacién de caracter confidencial.

NILSA procedera al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de
conformidad con el articulo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018.

17. APERTURA Y VALORACION DE LAS OFERTAS

Concluido el plazo de presentacién de las proposiciones, con caracter previo a la valoracion de las
ofertas, se iniciard, a través de la herramienta informdatica MINERVA con sede en la Agencia Estatal
de la Administraciéon Tributaria (AEAT), el procedimiento de analisis ex ante de conflicto de interés
consistente en la introduccion de los datos de las personas fisicas o juridicas licitadoras y de los
miembros de los érganos decisores de la contratacion como todos los participantes en el proceso
de preparacion y tramitacidn del presente expediente de contratacion.

En el supuesto de que la AEAT no disponga de la informacidn de titularidades reales de la empresa
objeto de consulta y asi le haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al érgano
de contratacidn, éste solicitara a las empresas licitadoras la informacién de su titularidad real, que
deben aportarse en el plazo de 5 dias habiles desde la solicitud de informacidn. En caso de que no
se entregue la informacidn solicitada en ese plazo, la empresa licitadora sera excluida del
procedimiento.

A continuacidn, se procederad a la apertura de las proposiciones comprobando la presentaciéon de
la Declaracién de cumplimiento de los requisitos de participacion de quien haya licitado en el
procedimiento.

Asi, se procedera al andlisis de la documentacidn relativa a los criterios cuantificables mediante
formula. Se informara del resultado a las empresas licitadoras admitidas.

Si la Mesa de Contratacién, o en su caso, la unidad gestora considera que la oferta presentada
adolece de oscuridad o inconcrecién, podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando
en todo caso el principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran modificar
la oferta presentada. Se otorgard un plazo de, al menos, cinco dias.

Si transcurrido el plazo de subsanaciéon no se ha completado la informaciéon requerida, se
procederd a su exclusion en el procedimiento.
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No se tomaran en consideracion las ofertas que superen el importe maximo de licitacidn y/o que
incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

Una vez realizada la apertura de ofertas, se comprobar3, la existencia o no de ofertas incursas en
calificacion de anormalmente baja, segun lo establecido en la cldusula 20.

18. EXCLUSIONES

La Mesa de Contratacion o, en su caso, la unidad gestora procederd a la exclusién del
procedimiento de licitacidn, a las ofertas presentadas que incurran en cualquiera de los siguientes
supuestos:

Reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que su proposicién adolece de
errores o inconsistencias que la hacen inviable.
- Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o normas,
reglamento e instrucciones vigentes que resulten de aplicacion al objeto del contrato.

- Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposicion.

- En el proceso del analisis del Conflicto de Interés, en el supuesto de que la AEAT no
disponga de la informacién de titularidades reales de la empresa objeto de consulta y asi
le haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al drgano de contratacion,
éste solicitard a las empresas licitadoras la informacidn de su titularidad real, que deben
aportarse en el plazo de 5 dias habiles desde la solicitud de informacién. En caso de que
no se entregue la informacidn solicitada en ese plazo, la empresa licitadora serd excluida

del procedimiento de licitacion.
- Una vez realizada la apertura de las proposiciones econdmicas, seran excluidas las ofertas

gue incluyan una proposicidon econdmica de cuantia superior al importe total de licitacion
y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracidn para el procedimiento de valoracion.

19. CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacidn se realizara a favor de la oferta que presente la mejor relacidn coste-eficacia, de
conformidad con el articulo 64 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos.

Las valoraciones numéricas que resulten de la aplicacion de los métodos de ponderacidn, deberan
tener al menos dos cifras decimales.

SOBRE OFERTA

1.- OFERTA ECONOMICA (hasta 100 puntos)
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Proposicion econémica de la oferta, valorando la baja con relacidn al presupuesto de licitacion.

La valoracion del resto de proposiciones econdmicas se realizard seguin los criterios que se
resefian a continuacion:

- La oferta econdmica mas ventajosa recibira una calificacién de cien (100) puntos.
- Elimporte del presupuesto de licitacién se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos.
- Elresto de ofertas se puntuardn mediante una interpolacién lineal entre dichos valores.

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econémica de cuantia
superior al importe de licitacion y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios
unitarios de licitacion.

20. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

En ésta licitacidn no se realizard la valoracion para calificar las ofertas presentadas como ofertas
anormalmente bajas.

21. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA
ACREDITAR LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA

Una vez seleccionada la mejor oferta, segun lo establecido en las cldusulas anteriores, la Mesa de
Contratacién comunicard a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo maximo
de siete (7) dias y a través de PLENA, acredite la posesion y validez de los siguientes documentos:

A.- Documentacion acreditativa de la personalidad juridica

- Si la empresa licitadora fuese persona juridica, deberd presentarse la escritura de constitucion
Y, en su caso, de modificacion, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere,
debera aportar la escritura o documento de constitucidn, de modificacidn, estatutos o acto
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso,
en el correspondiente Registro oficial.

- Si la empresa licitadora fuera persona fisica, deberd presentar el Documento Nacional de
Identidad.

B.- Poder a favor de la persona que firme la proposicién econémica en nombre de la empresa
licitadora y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si la empresa licitadora
fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable.

C.- Patrimonio neto positivo, de acuerdo a lo que se establece en la cldusula 12.
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D.- Aportacién de la documentacion requerida para acreditar el cumplimiento de la solvencia
técnica o profesional, segln se establece en la cldusula 13.

La documentacion acreditativa de la capacidad, representacion, solvencia y habilitacion
empresarial o profesional de la que ya dispusiera NILSA, porque hubiera sido presentada por quien
licita en el marco de un procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicataria, podrd ser
reutilizada, siempre y cuando hubiesen variado las circunstancias acreditadas y no hubieran
transcurrido tres afios desde la adjudicacion del procedimiento anterior. Para ello, la persona
licitadora que pretenda reutilizar la documentacion indicard el procedimiento del que hubiera
resultado adjudicatario y la documentacion que pretende reutilizar, manifestando que las
condiciones acreditadas siguen vigentes. Una vez examinada la documentacion a reutilizar, si se
considerase incorrecta o insuficiente, se le requerird para que la subsane, conforme a lo
establecido en el articulo 51.2. LFCP.

E.- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el
de los érganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales la empresa
licitadora tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas,
expedido con una antelacién no superior a tres meses de la fecha de expiracién del plazo de
presentacion de proposiciones.

F.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de
Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a las personas trabajadoras, haber
presentado los documentos de cotizacion correspondientes y hallarse al corriente en el pago de
las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el
supuesto de que la empresa licitadora no esté comprendido obligatoriamente dentro de su
ambito de aplicacién), expedido con una antelacidn no superior a tres meses de la fecha de
expiracién del plazo de presentacién de proposiciones.

G.- En el caso de subcontratacién, la persona licitadora aportara 1) una relaciéon exhaustiva de las
personas subcontratistas; 2) un documento que demuestre la existencia de un compromiso
formal con las subcontratistas para la ejecucidn del contrato y 3) una declaracion responsable del
subcontratista de que esta de acuerdo en cumplir las condiciones del contrato y que no concurre
en ninguna de las circunstancias del articulo 22.

En el caso de que la solvencia técnica o econdmica se acredite mediante subcontratacion ademas
de la documentacién que se exige en el parrafo anterior, debera acreditar la solvencia que aporta
a la ejecucidn del contrato indicando que dispone de los medios necesarios para ello.

H.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que
participen conjuntamente, se incorporara un documento privado en el que se manifieste la
voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacidon que corresponde a
cada unoy se designe una persona representante o apoderada Unica que las represente. El escrito
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habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por la citada persona
apoderada.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren
inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado
mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la aportacion de la copia del certificado de
inscripcion en dicho Registro obtenida electronicamente a través de Internet, junto con una
declaracion responsable de su vigencia, eximira a la empresa licitadora de aportar la
documentacion relativa a su personalidad y representacién (puntos Ay B).

I.- Para las empresas extranjeras, la declaracidon de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponder a la empresa licitadora.

La Mesa de contratacién o la Unidad Gestora, en su caso, examinard la documentacion aportada
y, en el caso que sea conforme a lo previsto en el Pliego regulador, elevara la propuesta de
adjudicacién del contrato al Organo de contratacién. Si la documentacién no cumpliera las
condiciones establecidas, la Mesa de contratacidn realizara una nueva propuesta de adjudicacién
a la empresa licitadora que haya obtenido mayor valoracidn entre el resto de ofertantes.

22. ADJUDICACION

El Organo de Contratacién adjudicard el contrato en el plazo maximo de un mes a contar desde el
acto de apertura de la oferta econdmica, a la proposiciéon que contenga la oferta que reciba la
mayor puntuacion, y que haya acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y
solvencia requeridas en el presente pliego regulador.

La adjudicacién, una vez acordada, serd notificada a las empresas licitadoras admitidas en el
procedimiento de licitacion conforme al articulo 100.3. en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

La eficacia de la adjudicacidon quedard suspendida de acuerdo a lo establecido en el articulo 101

de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, durante el plazo de 10 dias naturales
contados desde la fecha de remision de la notificacidn de resolucién de la adjudicacion.

23. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Sera obligacion de la empresa adjudicataria suscribir una Pdliza de Responsabilidad Civil que
garantice, como minimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas:

Cobertura Suma asegurada
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* RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACION: 600.000,00 €

* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 €
- Sublimite por victima 400.000,00 €

* RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA: 600.000,00 €
- Sublimite por victima 400.000,00 €

* RESPONSABILIDAD CIVIL DE SUBSIDIARIA DE SUBCONTRATISTAS: 600.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 €
* DEFENSA JURIDICA Y FIANZAS

La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la
vigencia del contrato y mantenerlo hasta la finalizacidn del periodo de reclamacién de danos que
establezca en cada momento la legislacion vigente.

En caso de que las pdlizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa
adjudicataria en caso de siniestro.

La acreditacidn de tener vigente una Péliza de Responsabilidad Civil se llevara a cabo mediante la
aportacién de un certificado, asi como del ultimo recibo adeudado previo a la formalizacion del
contrato.

24. FORMALIZACION DEL CONTRATO

Los contratos se formalizaran a partir de la finalizacién del plazo de suspension de la adjudicacion
al que se refiere la cldusula 22, dentro del plazo maximo de diez (10) dias naturales. Si el contrato
no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, se estara a lo dispuesto en el
articulo 101.7 de la Ley Foral 2/2018.

CONTRATO FASE 1:

Se formalizara el contrato contemplando el suministro, instalacién y puesta en marcha de
5 equipos en los puntos especificados en el Anexo XI.

CONTRATO FASE 2:
La formalizacién del contrato de la fase 2 estara condicionada a la superacién de la

verificacion de la puesta en marcha realizada por los técnicos de NILSA de los equipos de
la Fase 1.




Financiado por L.
Plan de Recuperacién,

la Union Europea = Bpf% % GOBERNO  MINISTERIO E
- n ) P < a"\* DEESPANA  PARA LATRANSICION ECOLOGICA Transformacion
NextGenerationEU a a YELRETO DEMOGRARCO W v Resiliencia

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea — Next Generation EU

El contrato de esta segunda fase contemplard el suministro, instalacion y puesta en
marcha de los 52 equipos restantes, especificados en el Anexo XI.

La firma de los contratos se realizara digitalmente, mediante certificado electrénico valido.

Formaran parte de los respectivos contratos, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador
y la propuesta econdmica de la empresa adjudicataria.

A peticion de la empresa adjudicataria, podra elevarse el documento a escritura publica, siendo
por cuenta de ésta los gastos derivados de su otorgamiento.

El contrato que se formalice tendrd naturaleza mercantil. Previamente a su firma, la empresa
adjudicataria debera acreditar la existencia de un aseguramiento, segun lo establecido en la
cldusula 23 de este Pliego. Ademas, debera constituir fianza definitiva:

La empresa adjudicataria presentara fianza definitiva previa a la formalizacién de los contratos.
El importe de la FIANZA DEFINITIVA ascendera al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de cada
uno de los contratos a formalizar, IVA no incluido.

Esta fianza podra constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de
NILSA mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caucién.

En caso de constituirse en aval, éste tendra caracter ejecutivo a favor de NILSA y contendra la
siguiente diligencia: “Este aval no podra ser desconstituido sin la autorizacion de NILSA. Asi
mismo, debe sefalarse en el documento que es un “AVAL A PRIMER REQUERIMIENTO”. Ver
modelo Anexo Il

La fianza definitiva se mantendra durante el periodo de vigencia del contrato, mas un periodo
adicional de 30 dias. Respondera de las obligaciones de la empresa contratista en todos sus
términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones fundadas o motivos para ello, ésta podra
ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ninglin procedimiento previo, salvo la correspondiente
comunicacion a la empresa contratista.

El incumplimiento de este requisito conllevard, de forma automatica, la inmediata pérdida de su
condicién como seleccionada para la adjudicacién del contrato.

En el documento de formalizacién del contrato se dejard constancia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el marco del PRTR incluyendo el siguiente parrafo:

“De acuerdo con lo previsto en las condiciones establecidas para la contratacion, con fecha XX de
XX el/la contratista ha hecho entrega de la documentacion requerida en el Pliego Regulador para
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la suscripcion del presente contrato. En particular, se ha entregado la documentacion e
informacion requerida respecto a datos de informacion sobre la licitadora, debiendo actualizarla
en el caso de que se produjera algun cambio a lo largo de la ejecucion del contrato.”

25. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

La empresa contratista debera cumplir todas las obligaciones derivadas del contrato, asi como las
contenidas en el presente Pliego regulador y demas disposiciones de aplicacién a la ejecucién del
contrato.

El incumplimiento de cualquiera de ellas facultara al Organo de Contratacién para exigir estricto
cumplimiento, imponer penalidades o declarar la resolucién del contrato.

La excusa del desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte integramente del mismo, de las instrucciones y normas de toda indole
promulgadas por NILSA que puedan tener aplicacion a la ejecucién del contrato, no eximira a la
empresa contratista de la obligacién de su cumplimiento.

La empresa contratista debera cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social, laboral, igualdad, de proteccién de datos o transparencia, establecidas en el derecho de la
Unidn Europea, el derecho nacional, foral, los convenios colectivos o cualquier otra norma vigente
y de aplicacion.

OBLIGACIONES EN CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO A LOS FONDOS DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

e Cumplir con las obligaciones europeas y nacionales relativas a la financiacién del Plan de
Recuperacion y Resiliencia de la UE.

e Someterse a las medidas de control y auditoria recogidas en el Reglamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece
el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

e Sujecidn a los controles de la Comisién Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal
de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos drganos al acceso de
informacién sobre el contrato.

e Sujecidn a las normas sobre conservacidn de la documentacidn, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 132 del Reglamento financiero (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y el Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Unidn:

o “lLos perceptores mantendran un registro y conservardn los documentos
justificativos, los datos estadisticos y demds documentacion concerniente a la
financiacién, asi como los registros y documentos en formato electrénico,
durante un periodo de cinco afios a partir del pago del saldo o, a falta de dicho
pago, de la operacion. Este periodo serd de tres afios si la financiacién es de un
importe inferior o igual a 60.000 euros.
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O

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion
de reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones
de la OLAF se conservaran hasta que dichas auditorias, recursos, litigios,
tramitacién de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso de los
registros y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligacion de
conservar los registros y documentos se aplicara una vez que dichas
investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en
forma de copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos
comunmente aceptados, entre ellos versiones electrénicas de documentos
originales o documentos existentes Unicamente en versién electrénica. Cuando
existan versiones electrénicas, no seran necesarios originales si dichos
documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que pueden ser
considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.”

Atender y/o adoptar cualquier tipo de requerimiento y/o actuacidn que se deriven de la
aplicacién del Plan de Medidas Antifraude que resulte de aplicacidn, cuyo cumplimiento
serd de obligado cumplimiento para el contratista.

Incluir en las actuaciones de comunicacién relacionadas con la ejecucién del proyecto
(carteles, informativos, publicaciones impresas y electrdnicas, pagina web, inserciones en
prensa, material audiovisual, etc.) los logos y emblema del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia disponible en el link:
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

Respetar al principio de “no causar perjuicio significativo” (Do No Significant Harm-DNSH),
asi como las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y digital.

En el caso de los subcontratistas, aportar:

O

O

Datos identificativos (NIF, nombre o razén social y domicilio fiscal)

Nombre y fecha de nacimiento del titular real del beneficiario final de los fondos
(persona o personas fisicas que tengan la propiedad o control ultimo del
subcontratista)

Acreditacion de la inscripcién en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la de la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria o en el
Censo equivalente de la Administracion Tributaria Foral.

Aceptacidn de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion
y de conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion
de Datos Personales y garantia de los derechos digitales

Anexo VI: Declaracidn Responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses.
Anexo VII: Declaracién de Cesion y Tratamiento de datos entre Administraciones.

Anexo VIII: Declaracion de Compromiso de cumplimiento de los principios
transversales establecidos en el PRTR.

Anexo IX: Declaracién de Cesién y Tratamiento de datos entre Administraciones.
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o Anexo X: Declaracion de Compromiso de cumplimiento de los principios
transversales establecidos en el PRTR.

Los citados anexos que debe/n efectuar la/s subcontratista/s se exigiran por la contratista
a las subcontratistas y la contratista debera entregar esta documentacién en NILSA en los
15 dias naturales siguientes a que se ejecute la prestacidn o prestaciones por cada
subcontratista.

26. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GENERO
CONDICIONES GENERALES

e El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del
medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo
o0 acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas
disposiciones en materia laboral, insercidn sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligacién de contratar a un nimero o porcentaje especifico de
personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el Ultimo
convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector
en el que se encuadre la actividad a contratar.

e Laoferta econdmica debera ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente
al coste derivado de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que corresponda,
sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser
inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de
Seguridad Social.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

e MEDIOAMBIENTALES: En la documentacidon final impresa que se genere como
consecuencia de la ejecucion del contrato, la persona adjudicataria debera utilizar papel
reciclado (excepto tapas, portadas o similar). Se priorizara la remisién de informacion,
documentacion que se genere en la ejecucidon del contrato a través de correo electrénico.

e DE GENERO: en toda la documentacién que se genere como consecuencia de la ejecucién
del contrato, la persona adjudicataria deberad utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en
la documentacién y materiales, asi como emplear el citado lenguaje en reuniones,
conversaciones derivadas de la ejecucién del contrato.

e CONDICIONES DERIVADAS DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA: cumplir adecuadamente los principios aplicables al Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia en relacién con el cumplimiento de hitos y objetivos, la
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aplicacion del principio de no causar dafio significativo al medio ambiente (DNSH) y los
compromisos en materia de comunicacion.

27. REVISION DE PRECIOS

El presente contrato no serd objeto de revision de precios conforme a lo establecido en el
articulo 109 de la LFC.

28. FACTURACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FASE 1:

A la finalizacién del periodo de verificacidon de la puesta en marcha, la empresa adjudicataria
emitird factura por los equipos efectivamente suministrados e instalados en ese periodo, siempre
y cuando los servicios técnicos de NILSA hayan validado dichos trabajos.

Los servicios técnicos de NILSA indicaran, de forma previa a la emision de las facturas de cada
hito, los conceptos incluidos en cada una de ellas, pudiendo exigir la emision de varias facturas
en funcidn de las diferentes convocatorias de subvenciones UE Next Generation.

FASE 2:

- La empresa adjudicataria presentara factura una vez transcurridos dos meses desde la
fecha de formalizacion del contrato de la Fase 2, presentard factura incluyendo los
equipos efectivamente suministrados, instalados y puestos en marcha en ese periodo,
siempre y cuando los servicios técnicos de NILSA hayan validado la adecuada conectividad
de los equipos.

- Unavez transcurridos cuatro meses desde la fecha de formalizacién del contrato de la Fase
2, la empresa adjudicaria presentara factura incluyendo los equipos efectivamente
suministrados, instalados y puestos en marcha en ese periodo, excluyendo los ya
facturados, siempre y cuando los servicios técnicos de NILSA hayan validado la adecuada
conectividad de los equipos.

- A la finalizacién del contrato de la Fase 2, la empresa adjudicataria presentara factura
incluyendo los equipos efectivamente suministrados, instalados y puestos en marcha en
ese periodo, excluyendo los ya facturados, siempre y cuando los servicios técnicos de
NILSA hayan validado la adecuada conectividad de los equipos.

Los servicios técnicos de NILSA indicaran, de forma previa a la emision de las facturas de cada
hito, los conceptos incluidos en cada una de ellas, pudiendo exigir la emision de varias facturas
en funcidn de las diferentes convocatorias de subvenciones UE Next Generation.



Financiado por Plan de R .
e an de Recuperacién
S ¥ GOBIERNO STERIO 1p s
la Union Europea z "\" SomemNo  MNsTENO Transformacién

NextGenerationEU 2US 2 YELRETO DEMOGRARCO W v Resiliencia

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea — Next Generation EU

Sera imprescindible que, en el concepto de las facturas presentadas sujetas a subvencidn, se
indique lo siguiente dependiendo a la convocatoria a la que se imputen las facturas:

12 Convocatoria de subvenciones (2022):

PERTE CICLO URBANO DEL AGUA ORDEN TED/934/2022

PROYECTO AGUA DIGITAL NAVARRA [ADNg] —N2 Exp. PCAUDOD0743

GASTO IMPUTADO % 100

Al12.1 Red de Control de puntos de desbordamiento de sistemas de saneamiento:

Implantacion de sensores, operacion y mantenimiento y digitalizacion

22 Convocatoria de subvenciones (2023)

PERTE CICLO URBANO DEL AGUA ORDEN TED/915/2023
PROYECTO AGUA DIGITAL RIBERA DE NAVARRA - N2 Exp. ADRNg PCAUNIDD157
GASTO IMPUTADO % 100

AB4. Digitalizacion y monitorizacién de los puntos de vertido

El abono de las facturas se efectuara en el plazo maximo de 30 dias desde la fecha de conformidad
de la misma.

En caso de no hacerse efectivo el pago en ese periodo, la empresa adjudicataria tendra derecho
al cobro de los intereses de demora legales.

29. COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Seran por cuenta de la empresa adjudicataria:

- El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demas
gravamenes establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el
Contrato o sobre el objeto del mismo.

- Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y
repuestos, portes, desplazamiento de personal técnico y dietas necesarios para garantizar
el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego.

Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demads gravdmenes y exacciones que
resultan de aplicacidén segun las disposiciones vigentes con ocasién o como consecuencia
del contrato o de su ejecucion.

Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacidn del contrato.
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30. RIESGO Y VENTURA

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y seran por
cuenta de ésta las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecucién del mismo sin
perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

31. SUBCONTRATACION Y CESION A TERCEROS

En materia de subcontratacion se estara a lo dispuesto en el art. 107 de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos.

El contrato entre la empresa adjudicataria del contrato y su subcontratista no prevera unas
condiciones de pago mas desfavorables que las sefialadas en Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos y, en su caso, las reguladas en el presente Pliego.

En todo caso la empresa adjudicataria serd la Unica responsable del correcto cumplimiento de
contrato ante NILSA, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas.

La subcontratacién de prestaciones no permitidas por el Pliego serd ilegal y dard lugar a la
resolucién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero,
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la
adjudicacion, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias previstas en el articulo 108
de la Ley Foral 2/2018 y ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga
por objeto eludir la aplicacién de dicha Ley Foral.

La empresa cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian a la empresa cedente.

32. MODIFICACION DEL CONTRATO

Se estara a lo previsto en los articulos 114 y 115 de la LFC, previéndose la posibilidad de que el
contrato pueda ser objeto de modificacion.

33. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, NILSA, previa
motivacién, documentacidon del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia del interesado
durante un plazo minimo de 5 dias naturales, podra imponer las penalizaciones que se sefialan en
los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.
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Todo incumplimiento cometido por la empresa contratista, se clasificard atendiendo a su
transcendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con
los siguientes criterios:

A

B.

Se considerara como Incumplimiento LEVE:

La falta de notificacién puntual a los servicios técnicos de NILSA de cuantas anomalias,
incidencias y desperfectos detecte la empresa adjudicataria, o la notificacion de los
mismos en un plazo superior a 24 horas, desde el momento en que se hayan producido.

Actuaciones que, a juicio de los servicios técnicos de NILSA supongan mera negligencia,
actuacion incorrecta o descuido en la atencidn del servicio.

El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en el Pliego o en las
correspondientes prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en
este Pliego.

Se considerara como Incumplimiento GRAVE:

El Incumplimiento de las instrucciones recibidas por el Servicio Técnico de NILSA,
debidamente descritas y notificadas a la empresa adjudicataria mediante escritos
especificos.

La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones establecidas en este
pliego o en su correspondiente apartado de prescripciones técnicas.

La no prestacién de alguna de las operaciones contratados.

Incumplimiento de las condiciones especiales previstas en la ejecucion del presente
contrato.

La pérdida de datos sin justificacion.

La no prestacion de alguno de los servicios contratados por causas imputables a la
empresa adjudicataria.

Incumplimiento de las condiciones de pago a los subcontratistas, conforme a lo dispuesto
en este Pliego y en la LFC.

Reincidencia en un mismo incumplimiento leve anterior.

Acumulacién de tres incumplimientos leves.

Se considerara como Incumplimiento MUY GRAVE:

Incumplimiento total o parcial de las obligaciones impuestas por el presente pliego
regulador o derivadas del contrato, la omisién de actuaciones que fueran obligatorias, el
incumplimiento por la entidad contratada de las instrucciones u 6rdenes dictadas por la
unidad gestora.

No aplicar los precios ofertados.

Errores intencionados en la facturacién.

La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato, siempre que ésta
sea una actitud directamente imputable a la empresa adjudicataria o a sus directivos
responsables o empleados.
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e El incumplimiento de cualquier aspecto de la normativa sobre prevencién de riesgos
laborales o de cualquier obligacidn derivada de las Prescripciones Técnicas relativa a esta
materia.

e Engeneral, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca perjuicios
muy graves a NILSA o a terceros.

e Cualquier conducta constitutiva de delito.

e Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion de NILSA.

e lainobservancia de la obligacién de secreto profesional.

e lareincidencia en un mismo incumplimiento grave anterior.

e lLaacumulacidn de tres incumplimientos graves.

Cuantia de las penalidades.

- Incumplimientos leves: con hasta el 1% del importe de adjudicacion.
- Incumplimientos graves: desde el 1,01% hasta el 5% del importe de adjudicacién.

- Incumplimientos muy graves: desde el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicacion.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que podrdn imponerse a una empresa
contratista no podrd exceder del 20% del importe de adjudicacidon. Cuando las penalidades por
incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicacién procedera iniciar el procedimiento
para declarar la prohibicién de contratar.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de
sus obligaciones:

a) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
b) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

34. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato podra ser objeto de resolucion cuando concurra alguna de las siguientes causas:

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la
personalidad juridica de la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la
continuacion del contrato con sus herederos o sucesores. En los casos de fusidn,
escisidn, aportacién o transmisién de empresas o ramas de la empresas se entenderd
subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante o
beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la formalizacién del
contrato.

- La declaracidn de insolvencia en cualquier procedimiento y, en el caso de concurso,

la apertura de la fase de liquidacién, salvo que, en este ultimo caso, la empresa
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adjudicataria prestare las garantias suficientes a juicio de NILSA para la ejecucion del
mismo.

- El mutuo acuerdo entre las partes.

- Lafalta de constitucion de garantias cuando éstas sean obligatorias.

- Lafalta de ejecucién en plazo.

- Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicacién del contrato.

- Elincumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn del contrato.

- Elimpago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista
a los trabajadores y trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento grave de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en
vigor para estos trabajadores y trabajadoras también durante la ejecucién del
contrato.

- El incumplimiento de las cldusulas, condiciones y/o obligaciones contenidas en el
contrato.

- Elincumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales
en materia de salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral,
formacion, seguridad e higiene, etc: estando NILSA exonerada de toda
responsabilidad en esta materia.

- El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del
derecho de huelga por los trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y que
impidiese la correcta ejecucidn contractual.

- Incumplimiento de la normativa de prevencion de riesgos laborales.

- Las que se establezcan expresamente en el contrato.

- Cualquier otra determinada por la legislacion vigente.

- La falta manifiesta de veracidad de los documentos o declaraciones responsables
aportados por la empresa en la licitacién.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la empresa contratista, esta
deberda indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a la entidad contratante. Cuando se hayan
constituido garantias para el cumplimiento de obligaciones, éstas seran incautadas en la cuantia
necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado.

Asimismo, las garantias se deberan incautar en los casos de resolucién por incumplimiento con
culpa de la empresa contratista.

Resuelto el contrato, NILSA podra adjudicar lo que reste del mismo a la entidad que en la licitacidn
quedod en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la siguieron en el orden de
clasificacidn. La resolucion del contrato faculta a NILSA a iniciar un nuevo procedimiento de
adjudicacion.

35. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA
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La empresa adjudicataria sera responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos,
gue puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasion o
como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una
deficiente organizacién del suministro.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafados deberan ser reparados a su
coste restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y
perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su coste, adecuadamente.

La empresa adjudicataria deberd exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado
con la persona o personas perjudicadas.

36. SEGURIDAD DE LA INFORMACION, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES

La empresa adjudicataria (y su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma confidencial
y reservada la informacion recibida, asi como a tratar los datos conforme a las instrucciones y
condiciones de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La persona adjudicataria
debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasién
de la ejecucion del contrato al que se le haya dado el referido caracter o que, por su propia
naturaleza, deba ser tratada como tal y estard obligado a guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato,
de los que tenga conocimiento con ocasidn del mismo, durante la vigencia del contrato y los cinco
afios posteriores al vencimiento de éste.

Dicha informacidn se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de
Secretos Empresariales.

Asimismo, como efecto de la adjudicacién, la persona adjudicataria quedard obligada al
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Proteccion de Datos
(RGPD) y en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccidon de Datos Personales y
Garantia de los Derechos Digitales, por lo que, como consecuencia de la celebracién del mismo,
la misma adquiere la condicion de persona Encargada de Tratamiento, y queda obligada a:

1. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusidn,
s6lo para la finalidad objeto del encargo. En ninguin caso podra utilizar los datos para fines
distintos de los previstos.

2. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones de la persona responsable del
tratamiento. Si la persona encargada del tratamiento considera que alguna de las
instrucciones infringe cualquier disposicion en materia de proteccion de datos de la Unidn
o de los Estados miembros, el Encargado del Tratamiento informara inmediatamente al
Responsable del Contrato.
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Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que haya
tenido acceso en virtud del encargo, incluso después de que finalice su objeto.
Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de
confidencialidad de naturaleza estatutaria.

Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de acciones formativas de
tratamiento efectuadas por cuenta de la persona responsable.

No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacién expresa
de la persona responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En
este caso, la persona responsable identificara, de forma previa y por escrito, la entidad a
la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a
aplicar para proceder a la comunicacién.

Las Transferencias Internacionales de Datos personales sélo podrdn realizarse si se
cumple con las exigencias recogidas por la Agencia Espafiola de Proteccién de Datos o
cualquier otra normativa nacional o comunitaria que las regulen.

En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia
internacional de datos personales se debera regular este tipo de tratamiento de forma
independiente y como anexo al presente Pliego.

No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este Pliego
gue comporten tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios
para el normal funcionamiento de los servicios.

Si fuera necesario subcontratar algun tratamiento, este hecho se debera comunicar
previamente y por escrito a la persona responsable del contrato, indicando los
tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequivoca la
empresa subcontratada y sus datos de contacto. La subcontratacién podrd llevarse a cabo
si la persona responsable no manifiesta su oposicidn en el plazo establecido.

La empresa subcontratada, que también tendrd la condicidn de encargada del
tratamiento, esta obligada igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este
pliego para la persona encargada del tratamiento y las instrucciones que dicte la persona
responsable del contrato.

Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccidon de datos personales de las
personas autorizadas para tratar datos personales.

Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos
de las personas interesadas.

Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de
seguridad adecuado al riesgo del tratamiento.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacidn de las evaluaciones
de impacto relativas a la proteccion de datos, cuando proceda.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacién de las consultas
previstas a la autoridad de control, cuando proceda.

Poner a disposicion de la persona responsable toda la informacién necesaria para
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, asi como la realizacién de las auditorias
o las inspecciones que realicen la persona responsable u otra auditoria autorizado por
ella.

Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Proteccién de Datos o en su
defecto de persona Responsable de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo
oportuno en todas las cuestiones relativas a la proteccion de datos personales.
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19. Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos
establecidos en la normativa vigente en Proteccion de Datos de Caracter Personal, la
persona responsable de tratamiento y/o la persona encargada de tratamiento deberan
facilitarle la informacién sobre las actuaciones solicitadas y realizadas, sin demora y, a
mas tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepcion de la solicitud, el cual podrd
prorrogarse un maximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la
complejidad de la solicitud y el nimero de las solicitudes.

20. La persona encargada del tratamiento notificard a la persona responsable del
tratamiento, sin dilacién indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 72
horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga
conocimiento, juntamente con toda la informacion relevante para la documentacién y
comunicacion de la incidencia.

Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la
persona responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos
personales objeto del tratamiento.

37. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria estd obligada a cumplir, en todo momento, lo estipulado en la normativa
vigente (Ley 31/1995, de 8 de noviembre y su desarrollo reglamentario) en relacién con la
prevencion de riesgos laborales, tanto en lo aplicable a su personal propio, como a los aspectos
preventivos relacionados con la interaccion de la prestacién de sus servicios a NILSA respecto a
otras empresas concurrentes en las instalaciones.

Especificamente, la empresa se compromete a acatar cualquier instruccién de caracter preventivo
comunicada desde NILSA en relacion con la prestacion de los servicios contratados, asi como a
proporcionar en cualquier momento la documentacién que le sea requerida por NILSA objeto de
acreditar el cumplimiento normativo. NILSA se reserva la potestad de interrumpir una tarea
concreta que se esté desarrollando por parte de la empresa adjudicataria en el momento de
conocer, o tener sospechas fundadas, de que la misma se esta realizando con riesgo para los
trabajadores de la empresa, o para terceros.

Antes del inicio de la prestacién del servicio, la empresa adjudicataria debera aportar, en un plazo
maximo de quince (15) dias a contar desde la firma del contrato, la documentacién necesaria para
dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, de coordinacion
de actividades empresariales. Dicha informacién debera ser susceptible de incorporarse en la
plataforma electrénica de gestion de NILSA, con el formato y contenido que se indique a tal
efecto. Esta documentacién debera estar actualizada en todo momento, con la periodicidad que
se indique desde NILSA, con la que se fije en la normativa sectorial aplicable en cada caso, o
cuando concurran circunstancias que, a juicio de NILSA, asi lo determinen.

La empresa adjudicataria se responsabilizara de cumplir y hacer cumplir tanto a su personal como
a sus Subcontratas (incluidos trabajadores auténomos) las disposiciones especificas de NILSA
aplicables al desarrollo de la actividad.
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Tal y como se establece en la cldusula 33 del presente Pliego, los eventuales incumplimientos de
la normativa de prevencién de riesgos laborales por parte de la empresa adjudicataria seran
clasificados por NILSA como falta muy grave.

38. SEGURIDAD

La empresa adjudicataria estara obligada a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente
después de ser detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencias que pudieran
producirse en el sistema de seguridad de la informacion.

39. RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

Las reclamaciones en materia de contratacién publica se interpondran y resolveran segun lo
establecido en los articulos 122 y siguientes de la LFCP La reclamacién podra interponerse ante el
Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra en el plazo de diez dias naturales
contados a partir del dia siguiente desde la notificacion o publicacidn del acto impugnado y debera
fundarse exclusivamente en los motivos sefialados en el articulo 124 de la LFCP.

Asimismo, se estard a lo dispuesto en el articulo 35 de la LFCP.

40. SUMISION A FUERO

La presentacién de una oferta al presente concurso implica la aceptacién de la sumision de la
empresa licitadora a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas
acciones y reclamaciones puedan derivarse del presente contrato y respecto de las que sea valida
dicha sumision.

En Pamplona, a la fecha de la firma digital

Firmado digitalmente por

16528766T FERNANDO /45557667 FERNANDO JOSE
JOSE MENDOZA (R: MENDOZA (R: A31243702)

A31 243702) i%c]fllg(:)IZOZS.OZ.l 208:29:34

Fdo.: Fernando Mendoza Rodriguez
Director-Gerente de NILSA
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE
CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR

D/Dfia. con DNI:
en representacién de
con NIF:

enterado/a del Pliego Regulador de la contratacion del
“Suministro, instalacion y puesta en marcha de equipos de vigilancia de aliviaderos de tormenta
en redes de saneamiento”.

DECLARO, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos que:

a) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrary, en su caso, que el firmante ostenta
la debida representacion.

b) Reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.
c) No estoy incurso en causa de prohibicién de contratar. Esta declaracidn incluird la

manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

d) Reuno el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, asi como aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratacién.
e) Me someto a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.
f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcién de
sus medios o la disposicidn de sus recursos, en su caso.
g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud
en el trabajo y prevencién de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.
h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Proteccién
de Datos Personales (LOPD).
i) No presento a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas
vinculadas, de acuerdo con la definicion recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.
i) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrénico a la siguiente direccion (*):

@

(*) Esta direccion debe coincidir con el correo electrénico vinculado a PLENA. En caso de
discrepancia entre ambos prevalecera éste ultimo.
k) Que indico la posesion de condicion de pequefia o mediana empresa (PYME):

SOY PYME NO SOY PYME

De resultar adjudicatario/a, acreditaré la posesién y validez de los documentos y requisitos
exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por NILSA.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Dfa. con DNI:

en representacion de con NIF:

enterado/a de las Condiciones Reguladoras para el “Suministro,

instalacion y puesta en marcha de equipos de vigilancia de aliviaderos de tormenta en
redes de saneamiento” se compromete a su total realizacidén con sujecion estricta a dichas

condiciones, que declara conocer y aceptar, en las condiciones econdmicas siguientes:

Oferta Oferta
CONCEPTO Unidades . econdmica (IVA
unitaria . o
no incluido)
FASE 1: Suministro, instalacion y puesta en
. 5 € €
marcha de equipos
FASE 2: Suministro, instalacion y puesta en
. 52 € €
marcha de equipos
TOTAL OFERTA ECONOMICA (IVA no incluido) €

(En nimero y dos decimales. Importe IVA no incluido)

(Lugar, fecha, firma)

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econémica de cuantia

superior al importe de licitaciéon y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios
unitarios de licitacién.
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ANEXO Il - MODELO DE AVAL DEFINITIVO

La entidad ..................... (Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de
Garantia Reciproca autorizada para operar en Espafia), con NIF......... , con domicilio (a efectos
de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, y en su
nombre y representacion....................nombre y apellidos), con poderes suficientes para obligarle
en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este

documento,
AVALA

a: (nombre y apellidos o razon social del avalado), NIF......, en virtud de lo dispuesto por la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos y en las Condiciones Reguladoras, ante
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A./SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A.
por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las
obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato de “Suministro, instalacion y puesta en
marcha de equipos de vigilancia de aliviaderos de tormenta en redes de saneamiento

”

Fase __

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusidon y con compromiso de pago al primer requerimiento de NAVARRA DE
INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

El presente aval estard en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A,, o
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucidn de

acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos y legislacion complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............en el registro de avales con el nimero...........

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o cédigo
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ANEXO IV - PRESCRIPCIONES TECNICAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Realizacidén de todas las tareas necesarias para un correcto suministro, instalacion y puesta en
marcha de equipos de vigilancia de aliviaderos de tormenta en redes de saneamiento.

CONTEXTO

NILSA inicié en 2014 la implementacién de una red de control de los puntos de desbordamiento
en las redes saneamiento. Actualmente la red de control remota de DSS de NILSA se compone de
60 puntos de control. Cada punto de control consta de un detector de desbordamiento y un
datalogger con médem que vuelca los datos diariamente a un web server y alimenta a los sensores.
Todos los puntos se han equipado con la solucién técnica del mismo fabricante: LACROIX SOFREL.
A lo largo de este periodo hemos verificado que el sistema de vigilancia de redes propuesto por
Sofrel es una buena soluciéon a nivel global ya que cubre aspectos como: controladores, sensores
(nivel, pH, Conductividad) y telemetria (comunicaciones fiables gracias a su antena de alta
ganancia) y bajo consumo. Los interfaces desarrollados facilitan labores como la configuracién de
equipos y su localizacion GIS, y un acceso seguro y sencillo de los datos para su visualizacion,
explotacion y accesible por las plataformas de OM.

Ademas, durante el afio 2024, se ha realizado el diagnéstico de los 57 puntos de desbordamiento
indicados en el Anexo X, en los cuales se ha testeado y comprobado la existencia de cobertura 3G,
definiéndose asi las soluciones técnicas indicadas para cada punto, tanto en el Anexo Xl como en
sus respectivas fichas descriptivas en Anexo XII.

Proponemos completar y consolidar la red de control de puntos de alivio con la solucién de SOFREL
0 equivalente, ya que se trata de equipos que se adaptan bien a las condiciones de medicién
(interior de pozos de registro en colectores) y ofrecen garantia de medicién y conectividad. En las
nuevas instalaciones, no se aceptardn coberturas de comunicacion inferiores a lo especificado en
las fichas descriptivas de cada punto de desbordamiento, que garantizan la comunicacion diaria
(Anexo XII)

Mediante esta propuesta, incrementaremos nuestra red de puntos de control de alivios existente,
ampliando nuestro conocimiento de la actividad de los puntos de desbordamiento (nimero de
alivios, duracién, relacion con episodios de lluvias) y podremos cumplir con las nuevas exigencias
legales.
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A. EQUIPOS A SUMINISTRAR

FASE 1: Cinco equipos de vigilancia y sus correspondientes medidores de nivel

(descritos a continuacién y en Anexo Xl y Anexo XII)

FASE 2: Cincuenta y dos equipos de vigilancia y sus correspondientes medidores de nivel

La realizacidn de la Fase 2 por parte de la empresa adjudicataria, esta estrictamente condicionada
a la correcta ejecucion de la Fase 1.

(descritos a continuacién y en Anexo Xl y Anexo XII)

A continuacién, se presenta la descripcion general de la totalidad del contrato en sus dos fases:

El suministro total consta de cincuenta y siete (57) equipos de vigilancia con sus correspondientes
medidores de nivel (sonda o radar) y equipos auxiliares, tipo antenas y cuadros exteriores, tal y
como se detalla en la siguiente tabla y en Anexo Xl y Anexo XII.

Controlador: Datalogger con entrada Modbus para sonda de calidad 57
Antena externa para controlador 16
Captador de nivel - Radar 44
Captador desbordamiento 17
Boya con cable 15 metros 5
Armario exterior tipo poliéster 9

B. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS:

a) Controlador: Datalogger

Controlador con funciones de datalogger para vigilancia de las redes de saneamiento,
en particular de aliviaderos de tormenta, con comunicacion telematica, alimentacién
de sensores y alimentacidon auténoma de larga duracidn.

Descripcion

Los equipos dataloggers deberdn ser compatibles con los sistemas de comunicacién y
centralizacion ya instalados en NILSA

El Data logger debera tener conexion tipo “militar” y una certificaciéon IP68 por un
laboratorio homologado de al menos 2 m de agua durante 200 dias 0 4 m de agua
durante 30 dias.

La electrdnica del equipo data logger debera estar tropicalizada, es decir con barnices
especialmente disefiados para proteger de los agentes externos como la
condensacioén del agua, la humedad o los ambientes salinos. Esta practica incrementa
considerablemente la vida atil de un producto al estar los componentes
perfectamente protegidos.

Con objeto de facilitar el mantenimiento, el datalogger permitira que el usuario
cambie la pila o la tarjeta SIM. Este acceso debe poder realizarse facilmente, sin
herramientas complejas, y garantizar una perfecta preservacion de la estanqueidad
del producto y de la garantia. No se admitirdn cierres mediante tornillos, ya que el
apriete de los tornillos varia y con el tiempo cogen holgura, lo que hace que no se
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pueda garantizar la estanqueidad. Especialmente si coinciden tornillo metalico y
carcasa con rosca de plastico.

Configuracion local por bluetooth y software especifico.

3 aflos de garantia.

Datalogger con entrada Modbus para sonda de calidad

Aplicaciones:

Autovigilancia reglamentaria.
Diagnéstico permanente.
Pluviometria.

Mediciones fisicoquimicas.
Medida de velocidad.

Autonomia

El Data Logger se presentara en forma de producto compacto y estara equipado con
una Unica pila de litio de alta capacidad que garantizara su autonomia energética
durante varios afos (5-10 afios).

4 entradas digitales (Dl).

2 entradas analdgicas (Al) opcionales.

Conexién RS485 para la lectura directa de los datos de los caudalimetros o de los
sensores Modbus

Cable de conexidn Sensor/Data logger apantallado.

Acceso tarjeta SIM y pila por el usuario.

Explotacion en local

Transmision diaria de los datos en GPRS hacia:

=  Puestos centrales de telegestion.

= Supervisores.

= Servidores OPC.
La informacidn serd adquirida y procesada por los dataloggers y luego transmitida
regularmente al puesto central y, en caso de un evento especifico, al personal de
guardia. Para satisfacer las diferentes necesidades de funcionamiento, las
limitaciones de recepcion (arquetas subterraneas) y los costes de los medios de
comunicacion, los dataloggers se comunicardn en 2G 0 4G M2M (LTE-M y NB-loT). Los
dataloggers también podran comunicarse con el usuario a través de mensajes de
texto. Esta funcion permitird el envio de alertas a un SMS del teléfono movil (segln la
accion del operador telefdnico).
El datalogger debera ser capar de enviar los datos simultdneamente a dos sistemas
de centralizaciéon independientes, para poder garantizar la redundancia. No se
aceptara que el envio se produzca desde una nube o centralizacion del fabricante,
debera ser el datalogger el que envie a ambos puestos de control.

Comunicacion a distancia

Los dataloggers se suelen instalar bajo tierra, en arquetas donde el nivel de recepcién
de las redes de comunicacion es habitualmente bastante débil. La antena debera
estar integrada en la envolvente del equipo y debera ser solidaria a la electrénica de
este, formando parte de la misma placa base (PCB). Esta antena debe estar disefiada
especificamente para una utilizacion de este tipo, es decir disponiendo de una gran
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sensibilidad para la recepcidon 2G y 4G M2M (LTE-M y NB-loT), y a la que no le afecten
los planos de masa de las arquetas de hormigdén armado. Sélo en los casos indicados
en la relacién de puntos a equipar, donde el nivel de recepcién es tan débil que la
Unica solucién consiste en deportar la antena fuera de la arqueta, el datalogger
deberd disponer de un conector para poder conectar una antena externa también
suministrada por el fabricante.

La comunicacion local con el datalogger para la configuracion, o para la extraccion de
datos en local debera ser por tecnologia Bluetooth de gran alcance para garantizar la
seguridad de los operarios evitando bajar al interior de las arquetas.

Para facilitar la aplicacién y garantizar un diagndstico sencillo e inmediato, los
dataloggers estaran equipados con luces indicadoras LED que permitan verificar que
el datalogger esta en funcionamiento, que la tarjeta SIM esta operativa, y verificar el
nivel de recepcion NBioT/LTE-M y 2G

Comunicacion bidireccional (que permite cambios de configuracion en remoto) sin
necesidad de desplazarse a la instalacidn.

Alimentacion por pila de litio interna o por una fuente externa (Tension de entrada:
5-30VDC - Potencia alimentacion: 3W - Corriente: 3A)

Sensores de nivel Radar

Medicién del nivel de agua residual fiable y con precision suficiente para aforar
caudales de alivio.
= Tecnologia: Sensor de radar para la medicién continua de nivel sin contacto
con el agua.
= Estanquidad IP68.
= Sistema de alimentacién —comunicacién de dos hilos. 4-20 mA.
=  Programacion mediante bluetooth mediante app de movil (Android, iOS)
=  Compatibilidad con el controlador para vigilancia de las redes demostrable
mediante certificacion especifica del proveedor del controlador que
demuestre el periodo de activacion y duracién de la bateria.
= Rango de medida hasta 8 m
= Resolucidn: +/- 2 mm

Boya

Boya (interruptor de nivel), sin mercurio ni plomo, de 15 m de cable, especifica para
aguas residuales.

Sensor de desbordamiento capacitivo.

Sensor capacitivo para detectar el desbordamiento en periodos de lluvia. Instalado
normalmente en aliviaderos de tormentas, detecta el paso de efluentes y permite
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conocer la duracién y el nimero de vertidos en el medio natural. Este sensor esta en
contacto con el efluente y requiere un mantenimiento (limpieza) regular.

= Tecnologia: Sensor capacitivo

= Salida: Enlace digital

= Estanqueidad: IP68

=  Temperatura:-20°Ca+50°C

= (Cable: 10 metros

=  Dimensiones: 290 x 74 x 44 mm

Armario sobre base de hormigén

Armario externo de resina, poliéster o chapa asentado en una base de hormigén en
masa

Antena integrada o externa

Los dataloggers deberan disponer de una antena integrada en la envolvente del
equipo y debera ser solidaria a la electréonica del mismo, formando parte de la misma
placa base (PCB). Esta antena debe estar disefiada especificamente para una
utilizacion de este tipo de instalaciones, es decir disponiendo de una gran sensibilidad
para la recepcion 2G, 3G y 4G M2M (LTE-M y NB-loT), y a la que no le afecten los
planos de masa de las arquetas de hormigén armado.

En algunos casos, sera necesario suministrar una antena externa (16) debido a la falta
de cobertura en el interior del pozo. El datalogger debera disponer de un conector
para poder conectar la antena externa también suministrada por el fabricante del
datalogger.

Elementos auxiliares

Otros elementos auxiliares de los medidores que se adquieren como repuestos de
baterias, llaves de activacion, adaptadores bluetooth, regletas de conexién IP68 para
habitaculos inundables.

C. CERTIFICADOS DE COMPATIBILIDAD

Todos los sensores compatibles con el logger serdn de la misma marca del fabricante y si no, al
menos, disponer de un certificado de compatibilidad en banco de pruebas propio que pueda

demostrar:

La compatibilidad.
Los pardmetros de ajuste especificos para cada medidor, especialmente el tiempo de
activacion, el voltaje y el consumo y la duracién del bateria expresado en dias.

D. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS
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Instalar los controladores-datalogger con sistema de medicion del nivel de agua auténomo en el
saneamiento, que garantice la duracién de la pila de alimentacién 5 afios tomando medidas del
nivel minimo 4 veces a la hora, las 24 horas del dia, los 365 dias del afo.

- Realizar una evaluacién de riesgos previa al montaje con recursos propios.

- Realizar el montaje de acuerdo a la IT de NILSA (Anexo Xlll), coordinando y haciéndose
cargo de los medios de seguridad y prevencién, medios materiales y humanos
necesarios para su ejecucion.

a. Obra civil / bases de hormigdn, pequefias zanjas para alojamiento sefializando la

presencia de cables eléctricos.

b. Armarios eléctricos y pequefio material eléctrico (regletas de conexién, punteado
de cables, prensas, tubo corrugado con alma de acero). La instalacién eléctrica la
realizard personal cualificado.

c. Elementos de fijacion, sujecidon y elevacion como soportes y pértigas.

- Si NILSA estima necesario, previamente a acceder al interior del pozo e inicio
del montaje se realizara una limpieza exhaustiva 24/12 horas antes y se ventilara el
pozo abriendo la tapa.

e Instalacién interior: Cuando la localizacién asi lo requiera (48 unidades, ver Anexo XI), el
datalogger y los sensores se instalaran en el interior del pozo y se colocaran fijados a la
boca del pozo:

- Datalogger: Instalacién interior junto con el cable de entradas analdgicas y la regleta
de conexiones -sensores.

- Radar: el soporte debe colocarse a nivel y volar al menos 20 cm para evitar ecos falsos.

- Captador capacitivo: se colocard horizontal a la ldmina de agua a una cota tal cuando
se alcance la cota de desborde el agua debe cubrir totalmente el captador.

e Instalacién exterior: Cuando la localizacién asi lo requiera (9 unidades, ver Anexo Xl), el
datalogger se instalara fuera del pozo de boca de hombre. Se fijard un armario externo
de resina o chapa asentado en una base de hormigdn en masa, que se ubicara cercano a
la boca del pozo. Albergara en su interior el datalogger, el cable de entradas analdgicas y
la regleta de conexiones-sensores. La acometida al cuadro se realizara enterrada en tubo
flexible de alma de acero o equivalente de diametro suficiente (40 mm) para alojar los
cables de los sensores y prever otros 2 en reserva. Directo, sin arquetas intermedias. Inicio
(boca lateral del pozo) — Final (base de hormigdn en vertical). En el interior del pozo se
colocaran los sensores fijados a la boca del pozo.

- Radar: el soporte debe colocarse a nivel y volar al menos 20 cm para evitar ecos falsos.
- Captador capacitivo: se colocard horizontal a la ldmina de agua a una cota tal cuando
se alcance la cota de desborde el agua debe cubrir totalmente el captador.

E. PROGRAMACION Y COMUNICACION DE LOS CONTROLADORES

Una vez instalados y puestos en marcha adecuadamente los sensores, la informacion registrada
debera ser incorporada al SCADA de NILSA y gestionarse la informacidn segun los criterios de
NILSA. El controlador deberd enviar alarmas bien por SMS bien via e-mail a través del SCADA,
segun decida NILSA. Inicialmente la comunicacién de los controladores con el puesto de control
serd 3G, si bien, NILSA podra adaptar el sistema de comunicacidn definitivo a 4G o M2M no
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afectando dicho sistema de comunicacién al precio del contrato. La empresa de comunicacién
del servicio 3G debera ser la que tenga adjudicada en ese momento el Gobierno de Navarra
(Movistar en el momento de publicacién del pliego).

Parala Fase |, que incluye la instalacion y puesta en marcha de 5 dataloggeres (descritos en Anexo
IV, Anexo Xl y Anexo Il), se establecerd un periodo de prueba de 1 mes en el que los dataloggers
deberan comunicar con los servidores de NILSA al menos 1 vez al dia. Para ello, la empresa
licitadora deberd enviar informes diarios y SMS a NILSA demostrando la conectividad diaria de los
dataloggers. Se considerard que los dataloggers han superado satisfactoriamente la Fase 1
cuando NILSA haya comprobado su conectividad de forma continuada y sin fallos durante un
mes desde su puesta en marcha. En ningun caso, los fallos de conexidn diaria seran apelables a
la empresa operadora de telecomunicaciones. Una vez superada la Fase | se continuara con la
firma del contrato para la Fase 2.

F. EVALUACION DE RIESGOS LABORALES:

Algunas de las operaciones a llevar a cabo implican riesgos laborales motivados por espacios
confinados, trabajos en altura, riesgos eléctricos o de otro tipo. Por este motivo, la empresa
contratista debera cumplir la normativa de Prevencién de Riesgos Laborales vigente en cada
momento.
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ANEXO V — CHECK LIST EQUIPOS



/& I I_SA CHECK LIST CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS A SUMINISTRAR

EQUIPOS A SUMINISTRAR Sl NO

CUMPLE

Controlador: Datalogger
Conexion tipo “militar”

dias). Cierre sin tornillos

Eletrdnica tropicalizada

Alimentacién de sensores y alimentacion auténoma de larga duraciéon

Configuracion local por bluetooth

3 afos de garantia

4 entradas digitales (DI) y 2 entradas analdgicas (Al)

Antena GSM/GPRS de alto rendimiento integrada en la envolvente del equipo. Debera ser
solidaria a la electrdnica del mismo, formando parte de la misma placa base (PCB). Esta antena
debe estar disefiada especificamente para una utilizacién de este tipo de instalaciones, es decir
disponiendo de una gran sensibilidad para la recepcion 2G, 3G y 4G M2M (LTE-M y NB-loT), y a
la que no le afecten los planos de masa de las arquetas de hormigdén armado.

Conexidn RS485 para la lectura directa de los datos de los caudalimetros o de los sensores
Modbus

Alimentacidn por pila de litio interna o por una fuente externa (Tensidn de entrada: 5-30VDC -
Potencia alimentacion: 3W - Corriente: 3A) o equivalente

El datalogger debera ser capar de enviar los datos simultdaneamente a dos sistemas de
centralizacidn independientes, para poder garantizar la redundancia. No se aceptara que el
envio se produzca desde una nube o centralizacién del fabricante, debera ser el datalogger el
que envie a ambos puestos de control

Equipado con una Unica pila de litio de alta capacidad

Equipado con luces indicadoras LED
Captador de nivel - Radar
Estanquidad IP68

Programacion mediante bluetooth

Compatibilidad con el controlador
Rango de medida hasta 8 m

Resolucion: +/- 2 mm

Boya

Cable 15 metros

Especifica para aguas residuales.
Sensor de desbordamiento capacitivo.

Tecnologia: Sensor capacitivo

Salida: Enlace digital
Estanqueidad: IP68
Temperatura: - 20°Ca+50° C

Cable: 10 metros

(Lugar, fecha, firma)
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ANEXO VI — DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE
INTERES (DACI).

Modelo de declaracion de ausencia de conflicto de interés (DACI) de acuerdo a la Orden HFP/55/2023, de
24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que

ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

N2 EXPEDIENTE: PCAU00074 / PCAUII00157

NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA DIGITAL NAVARRA (ADNa) / AGUA DIGITAL RIBERA DE NAVARRA
(ADRNa)

CONTRATO: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE VIGILANCIA DE
ALIVIADEROS DE TORMENTA EN REDES DE SANEAMIENTO

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion arriba referenciado, el/los
abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparacién y tramitacién del expediente,
declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existira conflicto de
intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones
familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econdmico o por cualquier motivo directo o
indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcién y prevencidn de los conflictos de intereses» de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se trasponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, define el conflicto de interés como «cualquier situacion en la que el personal al servicio
del 6rgano de contratacidn, que ademas participe en el desarrollo del procedimiento de licitacion o pueda
influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, econémico o
personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del
procedimiento de licitacion».

3. Que el apartado 3 de la Disposicion Adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que «El analisis sistemadtico y
automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicacién a los empleados publicos y resto de
personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual
o mediante su pertenencia a organos colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicacién de
contratos o de concesién de subvenciones».

4. Que el apartado 4 de la citada disposicién adicional centésima décima segunda establece que:
— «A través de la herramienta informatica se analizaran las posibles relaciones familiares o vinculaciones
societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o econémico susceptible de



Financiado por »
Plan de Recuperacién,

la Unié (o] ! % GOBIERNO  MINISTERIO E
atnion Eyr pea S )’1'\'- DEESPANA  PARA LATRANSICION ECOLOGICA Transformacion
NextGenerationEU a a YELRETO DEMOGRARCO W\ VY Resiliencia

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea — Next Generation EU

provocar un conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere el apartado anterior y los
participantes en cada procedimiento».

— «Para la identificacidén de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendra, entre otros, los datos
de titularidad real de las personas juridicas a las que se refiere el articulo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE)
241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria
y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores».

Segundo.

Que, en el momento de la firma de esta declaracidn y a la luz de la informacién obrante en su poder, no se
encuentra/n incurso/s en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de interés, en los términos
previstos en el apartado cuatro de la disposicion adicional centésima décima segunda, que pueda afectar al
procedimiento de licitacion.

Tercero.

Que se compromete/n a poner en conocimiento del 6rgano de contratacion, sin dilacion, cualquier situacién
de conflicto de interés que pudiera conocer y producirse en cualquier momento del procedimiento en
curso.

Cuarto.

Que conoce que una declaracidon de ausencia de conflicto de interés que se demuestre que sea falsa,
acarreard las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de
aplicacidn.

A fecha de la firma electrdnica

(Lugar, fecha y firma)




Financiado por L.
Plan de Recuperacién,

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea — Next Generation EU

la Union Europea = Bpf% % GOBERNO  MINISTERIO E
n ) P < a"\* DEESPANA  PARA LATRANSICION ECOLOGICA Transformacion
NextGenerationEU a a YELRETO DEMOGRARCO W v Resiliencia

ANEXO VIl — DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS

N2 EXPEDIENTE: PCAUO0074

NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA DIGITAL NAVARRA (ADNa) /NAFARROAKO UR DIGITALA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE
EQUIPOS DE VIGILANCIA DE ALIVIADEROS DE TORMENTA EN REDES DE SANEAMIENTO

D./D.2 e LCONNIF s , por si mismo/a o en representacién
de 1@ entidad......ueeeeeeeiieiiiiiieiiiiiiiiiiiere e ————— ,con NIF en calidad
Lo 1T ,

DECLARA:

Que la entidad participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la
consecucion de los objetivos definidos en el Componente 5, Inversiéon 1 (C5.11) «Materializacién de
actuaciones de depuracién, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilizacién y seguridad de infraestructuras
(DSEAR)», declara conocer la normativa que es de aplicacidn, en particular los siguientes apartados del
articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,

por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacion con las
medidas destinadas a la ejecucidon de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de
recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar busquedas y en una base de datos

Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:
i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder

adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unidn o nacional en materia de contratacidn publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del
contratista, seguin se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo

y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de
recuperacién y resiliencia, junto con el importe total de la financiacion publica de dichas medidas y que

indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unidn».
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2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo
seran tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y duracién de la correspondiente
auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con
la utilizacidn de los fondos relacionados con la aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15,
apartado 2,y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobacién de la gestion de la Comisién, de
conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estard sujeto a la presentacién de informes en el
marco de la informacion financiera y de rendicion de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del

Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con los fines

expresamente relacionados en los articulos citados.

A fecha de la firma electrénica
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ANEXO VIl — DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON
LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PRTR

N2 EXPEDIENTE: PCAU00074

NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA DIGITAL NAVARRA / NAFARROAKO UR DIGITALA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE
EQUIPOS DE VIGILANCIA DE ALIVIADEROS DE TORMENTA EN REDES DE SANEAMIENTO

(D40 T LCONNIF o , por si mismo/a o en representacién
de 12 entidad.....ccccccciicecc , €ON CIF o en calidad
Lo LT ,

DECLARA:

Que la entidad a la que represento ha resultado beneficiaria/adjudicataria de la primera convocatoria de
subvenciones (2022) en concurrencia competitiva para la elaboraciéon de proyectos de mejora de la
eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalizacién del ciclo del agua), en el marco del Plan De

Recuperacion, Transformacion y Resiliencia —financiado por la Unién Europea— NextGenerationEU”.

Que en la condicién de beneficiario de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR que participa
como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias
para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente 5, Inversion 1 (C5.11) «Materializacion de
actuaciones de depuracion, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilizacion y seguridad de infraestructuras
(DSEAR)», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estdndares mas
exigentes en relacién con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas
necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcién y los conflictos de interés, comunicando en su

caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia
circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente (<DNSH» por sus siglas en inglés
«do no significant harm») en la ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y
manifiesta que no incurre en doble financiacidn y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad

con el régimen de ayudas de Estado.

A fecha de la firma electrénica
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ANEXO IX —DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS

N2 EXPEDIENTE: PCAUII00157

NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA DIGITAL RIBERA DE NAVARRA (ADRNa)

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE
EQUIPOS DE VIGILANCIA DE ALIVIADEROS DE TORMENTA EN REDES DE SANEAMIENTO

D./D.2 e LCONNIF s , por si mismo/a o en representacién
(o T3 =T ] a e F=Tc RPN ,con NIF en calidad
Lo [T ,

DECLARA

Que la entidad participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la
consecucion de los objetivos definidos en el Componente 5, Inversidn 3 (C5.13) «Transicion digital en el
sector del agua (‘Enforcement Digital Medioambiental’)», declara conocer la normativa que es de
aplicacién, en particular los siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de

Recuperacién y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacion con las
medidas destinadas a la ejecucidon de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de
recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar busquedas y en una base de datos

Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder

adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unidn o nacional en materia de contratacidn publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del
contratista, seglin se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo

y del Consejo (26);
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iv. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de
recuperacién vy resiliencia, junto con el importe total de la financiacion publica de dichas medidas y que

indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unidn».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo
seran tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y duracién de la correspondiente
auditoria de la aprobacidn de la gestion presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con
la utilizacién de los fondos relacionados con la aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15,
apartado 2,y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobacién de la gestion de la Comisién, de
conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacidn de informes en el
marco de la informacion financiera y de rendicion de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del

Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestién y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con los fines

expresamente relacionados en los articulos citados.

Y para que asi conste, se firma la presente a fecha de firma electrdnica.
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ANEXO X — DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA
EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PRTR

N2 EXPEDIENTE: PCAUII00157

NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA DIGITAL RIBERA DE NAVARRA (ADRNa)

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE
EQUIPOS DE VIGILANCIA DE ALIVIADEROS DE TORMENTA EN REDES DE SANEAMIENTO

D./D.2 e L,CONDNI s , por si mismo/a o en representacion
(o T3 =T ] a e F=Yc IS ,con NIF en calidad
Lo LTS ,

DECLARA:

Que la entidad a la que represento ha resultado beneficiaria/adjudicataria de la primera convocatoria de
subvenciones (2022) en concurrencia competitiva para la elaboraciéon de proyectos de mejora de la
eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalizacién del ciclo del agua), en el marco del Plan De

Recuperacion, Transformacion y Resiliencia —financiado por la Unién Europea— NextGenerationEU”.

Que en la condicién de beneficiario de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR que participa
como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias
para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente 5, Inversion 3 (C5.13) «Transicidn digital
en el sector del agua (“Enforcement Digital Medioambiental”», manifiesta el compromiso de la
persona/entidad que representa con los estandares mas exigentes en relacidén con el cumplimiento de las
normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la
corrupcion y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los
incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia
circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («<DNSH» por sus siglas en inglés
«do no significant harm») en la ejecuciéon de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y
manifiesta que no incurre en doble financiacidn y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad

con el régimen de ayudas de Estado.



Financiado por Plan de R .
‘. an de Recuperacion,
la Unién Europea ﬁ-& OEEANA  PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Transformacion
NextGenerationEU a ¥ EL RETO DEMOGRAFICO W\ VY Resiliencia

Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea — Next Generation EU

Y para que asi conste, se firma la presente a fecha de firma electrdnica.

A fecha de la firma electrdnica
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ANEXO XI: IDENTIFICACION DE PUNTOS



ALSASUA-URDIAIN 131 568094,396| 4749195,773 |ALSL47 ALTSASU 2 1 1 1 PERTE | 1
ALSASUA-URDIAIN 9 568285,137| 4750178,227 |BZUY22  |ALTSASU BASAMUTUR 1 1 1 PERTE | 2
ALSASUA-URDIAIN 10 568052,404 4749171,58 |ALSL51 ALTSASU PUENTE 1 1 PERTE | 3
ALSASUA-URDIAIN ALSL55 568015,563| 4749307,413 |ALSL55 Altsasu junto a ferrocarril. 1 1 PERTE | 4
ARBIZU-LAKUNTZA 16 578555,63| 4752183,896 |ARUY2 ARBIZU COLECTOR GENERAL 1 1 1 1 PERTE | 7
ARBIZU-LAKUNTZA ARLL65 578446,923| 4751943,014 |ARLL65 Aliviadero polideportivo Arbizu. 1 1 1 PERTE | 9|FASE 1
ARBIZU-LAKUNTZA 17 578970 4752617[ARLM32 LAKUNTZA COLECTOR GENERAL 1 1 1 1 PERTE | 8
ARTAJONA ARJY10 601753,908| 4715409,515|ARJY10 Aliviadero Artajona cerca casco urbano| 1 2 2 NILSA 11
AZAGRA 169 590719 4683959|AZGH10 _ |Alivio Reja CaptaciAfA*n 1 1 1 PERTE | 12
BAJO ARGA FMCY37 603790,203| 4686284,499 |FMCY37  |Marcilla aliviadero 1 1 1 1 PERTE | 13
BAJO ARGA FMCY42 603998,459| 4686418,888|FMCY42  |Marcilla aliviadero 2 1 1 1 PERTE | 14
BAJO EBRO 08-148 613015,131 4648299,57 [ABLL118  |Ablitas 1 1 1 PERTE | 16
BAJO EBRO ABLY113 613272,971| 4648515,993|ABLY113 |Aliviadero Ablitas a Tanque de Tormen 1 1 1 PERTE | 25
BAJO EBRO 06-148 622490,866| 4653656,735|CCBY45  |Emisario Cabanillas 1 1 PERTE | 23
BAJO EBRO CCBY67 621540,157 | 4654395,507 |CCBY67 _|Aliviadero Cabanillas Casco urbano. 1 1 1 1 PERTE | 26|FASE 1
BAJO EBRO 10-148 629222,99| 4648742,098|BMLY1 BuAfA+uel punto 2 1 1 1 PERTE | 18
BAJO EBRO 03-148 623476 4650900|RBCY1 * Emisario de Ribaforada 1 1 PERTE | 15
BAJO EBRO 11-148 629215,715| 4648487,032|RAMY2 BuAfA+uel punto 3 1 1 1 1 PERTE | 19
BAJO EGA 03-116 588607 4687700 Zona cuartel 1 1 1 PERTE | 28
BAZTAN 14-53 616407,393| 4777467,648 |BSAL2 Arraiotz colector 1 1 1 1 PERTE | 29
BAZTAN 06-53 619403,226| 4776978,404 |BAZP48  |Gartzain P-58 1 1 1 PERTE | 35
BAZTAN 03-53 617395,128 4777445,88 [BOHM2 Oharritz (convento) 1 1 1 1 PERTE | 36
BAZTAN BSAL6 616202,497 | 4777419,205|BSAL6 Aliviadero cercano gasolinera Simply. 1 1 1 PERTE | 38
BAZTAN BEGL24 623775,078| 4781830,804 |BEGL24 Aliviadero cercano campo de Guante d 1 1 PERTE | 39
BAZTAN BZEL4 616579,787| 4777507,886 |BZEL4 Aliviadero Ultramarinos Zubiondo 1 1 1 PERTE | 41
BAZTAN BEGL3 622715,263| 4781617,682|BEGL3 Aliviadero poligono industrial ordoki 1 1 1 1 PERTE | 42
BERA BGOL1 605213,906| 4792233,986 |BGOL1 Goiena Crossfit aliviadero 1 1 1 PERTE | 45
BERA BGNL1 605259,921| 4792242,076 |BGNL1 Goiena Crossfit aliviadero 2 1 1 PERTE | 46
BERA BGML2 605255,074| 4792300,106 |BGML2 Aliviadero Zalain 2 1 1 PERTE | 48
BERA BGBL2 605671,417| 4792613,987 |BGBL2 Aliviadero Savera 3 1 1 1 PERTE | 54|FASE 1
CADREITA 02-140 607348,198| 4675197,439|CADX3 VAfAdrtex industrial 1 1 PERTE | _|sin numero
CARCASTILLO-MURILLO EL FRUTO (56 626959,973| 4693922,175(AOMY1 Arqueta emisario en AfAjngulo recto(p| 1 1 1 PERTE | 55
CARCASTILLO-MURILLO EL FRUTO |55 626953,626 4694247,1|[MUFY11  [Arqueta lavadero, inicio emisario Murill 1 1 PERTE | 56
CARCASTILLO-MURILLO EL FRUTO |58 627654,571| 4692624,987 |CARY20  |Arqueta-aliv comienzo emisario Ctra M. 1 1 1 PERTE | 57
CARCASTILLO-MURILLO EL FRUTO |59 627723,048 4693331,7 [CREY7 Arqueta-aliviadero reja Johnson 1 1 2 2 PERTE | 58
CARCASTILLO-MURILLO EL FRUTO [MUFL9 626963 4694232 | MUFL9 Arqueta lavadero, inicio emisario Murill 1 1 1 PERTE | 59
FITERO 595228 4656320 FITERO Aliviadero Sifén 1 1 1 1 PERTE Il 65
FITERO 229 594464,255| 4656487,961 |FREL10 Monasterio CastellAfA*n 1 1 1 PERTE Il 64
LEKUNBERRI 42 590995,761| 4760428,295|MUGY23 |COLECTOR MUGIRO 1 1 1 1 NILSA 67|FASE 1
LERIN 51-02 584074,953| 4703339,674 |LESL12 DESBORDAMIENTO 2 1 1 1 NILSA 69
LOS ARCOS LOSY9 566494,989| 4712660,738|LOSY9 Arqueta Aliviadero los Arcos. 1 1 1 1 NILSA 73
MENDAVIA MEDL15 565102,844| 4698165,046|MEDL15 Aliviadero Canal de Rio Nuevo. 1 1 1 PERTE | 74
MENDAVIA MEDL10 564867,658 4697999,58MEDL10 Aliviadero Plaza de Toros. 1 1 1 1 PERTE | 75
MILAGRO 134 602304,376| 4677280,011 |[MIEY11 Aliviadero colector Planta 1 1 1 PERTE | 76
MIRANDA DE ARGA 144 596870,713  [4704022,187 |MIRY4 Aliviadero cuartel de la Guardia Civil 1 1 1 NILSA 101
MONTEAGUDO MONL9 608525,13| 4647114,885|MONL9 Aliviadero emisario 1 1 1 1 PERTE Il 77
MONTEAGUDO MOIY5 608292,563|  4646905,417|MOIY5 Aliviadero al Tanque. 1 1 PERTE Il 78
MONTEAGUDO-TULEBRAS 03-66 608321,328| 4646904,458/MOIL4 MONTEAGUDO Alivio tejAfA®n 1 1 1 PERTE Il 79
MONTEAGUDO-TULEBRAS 02-66 608074,332| 4646796,239 |ACML3 MONTEAGUDO Final calle 1 1 1 1 PERTE Il 80,
PUENTE LA REINA 04-109 596857,222| 4725011,634 |PLRL39 Puente medieval,cruce C/mayor y San 1 1 PERTE | 82
PUENTE LA REINA 05-109 596905,097 | 4724916,932 |PLRL35 Registro C/San Pedro junto a Club de j 1 1 PERTE | 83
SANGUESA 69 640848,809( 4714398,061|SABLS Colector pluviales B.Vallecas con cone 1 1 PERTE | 86
ULTZAMA AAUL1 608190,477| 4761359,973 |AAUL1 Aliviadero previo a Iraizotz 1 1 1 NILSA 90|
ULTZAMA 46 610102,863| 4761797,538|ULAY78 Aliviadero en la cabecera colector en A| 1 1 1 NILSA 89|FASE 1
VIANA VANY1 551704,647| 4705762,916(VANY1 Arqueta Aliviadero previo a EDAR Viang 1 1 1 1 PERTE | 93
VILLAFRANCA 87 603668,908| 4681930,469|VBNB1 Villafranca Red 1 1 1 1 PERTE | 94
VILLAFRANCA VIML6 602871,962| 4681614,778 |VIML6 Villafranca Calle Rio Grande. 1 1 1 1 PERTE | 96
Total 57 16 44 40 17
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ANEXO XII: FICHAS DESCRIPTIVAS

Ver documentos:
FICHA DIAGNOSTICO DEL DESBORDAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (DSS) FASE 1

FICHA DIAGNOSTICO DEL DESBORDAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (DSS) FASE 2
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ANEXO XIlI — INSTRUCCION DE TRABAJO EN ESPACIOS
CONFINADOS
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Cod.: IT 001

/J INSTRUCCIONES DE TRABAJO Fecha: Mayo 15
/')NH-SA Rev. n° 003

OPERACION: ESPACIOS CONFINADOS

La presente Instruccion es de caracter general y establece los criterios minimos de
seguridad para la ejecucion de trabajos en EC de las instalaciones gestionadas por la
contratas de OM de NILSA.

Se distinguen en la presente instruccion tres tipos de espacios confinados y que se
denominaran: Espacios confinados tipo A, y B, y Espacios confinados tipo C o espacios de
dificil acceso y/o evacuacion, y/o dimensiones que limitan el movimiento.

Espacios Confinados tipo A J

Relacion no exhaustiva de E.C. tipo A, en las EDAR de NILSA
Bombeos de entrada

Imhoff

Bombeo de fangos

Bombeo a lecho bacteriano

Espesadores, digestores, y almacenes de fango

Arquetas colectores exteriores a la instalacion

Los riesgos en estos E.C. debido a los procesos de descomposicioén de la materia organica
disuelta en aguas residuales, son: asfixia por deficiencia de oxigeno (02), y/o exceso de
diéxido de carbono (CO2), intoxicacion debido a la presencia de mondxido de carbono (CO) y
compuestos de azufre principalmente acido sulfidrico (H2S), e incendio y explosion por
presencia de metano, independientemente de los riesgos inherentes a las labores de
mantenimiento.

En los lugares de dificil acceso y/o escasa ventilacion pueden crearse atmdsferas
toxicas debido a los gases derivados de trabajos de soldadura y oxicorte, en cuyo caso
pasan a convertirse en espacios de tipo A

FORMA DE REALIZAR LOS TRABAJOS EN ESPACIOS TIPO A.

Las empresas contratistas contaran con Procedimientos, Instrucciones, propias, para
trabajos Espacios Confinados que contengan las indicaciones propuestas en el presente
documento, ademas de todas aquellas que la normativa vigente y las contratas consideren
necesarias para la realizacion de los trabajos en condiciones de maxima seguridad. NILSA
podra ademas, solicitar a las contratas la elaboracion de Procedimientos para Trabajos
Concretos en un EC determinado, si hubiese alguno cuyas peculiaridades asi lo
requiriesen. En el procedimiento/instruccién, se detallara la organizacion, funciones y
responsabilidades, del personal, proceso de trabajo, medios y equipos de seguridad y rescate,
etc... para dicho trabajo.

003834
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En los casos en los que haya que realizarse trabajos en EC tipo A, antes de entrar con la
antelacion suficiente debera comunicarse a NILSA la realizacion de dichos trabajos, por
parte del Responsable de la contrata. L.a notificacién tendra el formato que se indica en
el anexo I.

No podran iniciarse los trabajos en dicho EC hasta que no se reciba respuesta a dicha
notificacion por parte de NILSA.

La contrata responsable de la operacién de mantenimiento en cuestion, emitird un permiso de
trabajo y/o entrada a E.C. para los trabajadores que sélo sera valida para la tarea para la que
se emita, y tendra validez para una jornada de trabajo como méaximo. Cada contrata podra
utilizar su propio registro, en cualquier caso, dicha Orden, debera contener la siguiente
informacion:

Responsable de la orden de trabajo/permiso de entrada al EC
Recurso Preventivo

Fecha

Localizacion trabajos

Descripcion de los trabajos

Identificacion de trabajadores autorizados para dicho trabajo (propios y subcontratados)
Riesgos / medidas preventivas /equipos de trabajo propios del trabajo a realizar
Resultados de las mediciones previas.

Firmas del RP, y de los trabajadores.

A la finalizacion del trabajo el Responsable que ha emitido el permiso de trabajo en E.C.
enviara a NILSA una copia del registro (chek-list) de entrada firmado por él y/o por el RP que
ha realizado la labor de vigilancia.

El no cumplimiento de la comunicacién de la realizacion de un trabajo en un EC tipo A
asi como la falta de registro o check-list de entrada, o cualquier incumplimiento de Ia
presente instruccion podra ser sancionado, tal y como se dispone en los contratos de
Operacién y Mantenimiento de las instalaciones del Plan de Saneamiento de los Rio de
Navarra.

INDICACIONES DE SEGURIDAD Y SALUDEN ESPACIOS CONFINADOS TIPO A

Siempre que sea posible, se realizard este tipo de trabajos desde el exterior mediante la
aplicacién de productos o utensilios que eviten la entrada del operario dentro del recinto
confinado. En caso de no ser posible y se necesite acceder, se eliminara todo el agua, y fango
gue sea posible mediante los equipos adecuados, ya sean estos propios o externos (camiones
de aspiracion, bombas, equipos de limpieza a presion, etc.).
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Durante la realizacion de trabajos en espacios confinados sera necesaria la presencia en el
exterior del E.C. del Recurso Preventivo de la contrata. Esta totalmente prohibido entrar en
un recinto confinado si no hay vigilancia desde el exterior. EI Recurso Preventivo de la
contrata velara por el cumplimiento la presente instruccion y las medidas de seguridad
necesarias para el desarrollo de los trabajos en las mejores condiciones.

Los trabajadores que realicen frabajos en E.C. deber ser trabajadores autorizados y formados
por su empresa para la realizacion de dichos trabajos.

Antes de la entrada en el recinto confinado.

Se debe verificar que:

- Los equipos de proteccion individuales y colectivos, de los que se dispone son los
adecuados para cada caso, no realizando el trabajo encomendado en caso de que
haya deficiencias al respecto. Los medidores de gases, y equipos de respiracion deben
de encontrarse en perfectas condiciones, con las calibraciones y revisiones pertinentes.

- Los medios de acceso se encuentran en buenas condiciones.

- Se han previsto medios de rescate y auxilio en casoc de una posible intervencion
(entre otros tripode de rescate homologado y Equipo de Respiracién Auténomo).

- Se ha aislado el recinto confinado frente a suministros energéticos intempestivos y
frente al aporte incontrolado de sustancias contaminantes por pérdidas y/o fugas,
disponiendo a tal efecto de sistemas de enclavamiento con llave cuando existan
equipos energizados en el interior, y se vigilan las posibles fuentes de ignicién fuera y
dentro del recinto.

Sefalizar la presencia de trabajos dentro de un recinto confinado, asi como si se realiza un
enclavamiento de las protecciones eléctricas o cualquier otra operacion.

Ventilar la zona de trabajo suficientemente, si fuese preciso con medios mecanicos. Una vez
ventilada la zona se procederd a hacer una medicion de la atmoésfera interior teniendo en
cuenta los siguientes valores limite de

- El contenido en oxigeno (O2) debera estar entre el 20%-22 %.

- El contenido de acido sulfhidrico (H2S) debera de ser menor de 5 partes por milién
(<5 ppm).

- El contenido en monoxido de carbono (CO) debera ser menor de 25 partes por millén
(<25 ppm).

- El contenido en metano (CH4) debera ser menor del 0,5%. Teniendo en cuenta que el
metano es un gas potencialmente explosivos.

No se accedera a la zona de trabajo hasta no verificar que no existen niveles nocivos para la
salud.
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Durante la realizacion de los trabajos.
Se debe medir y vigilar de forma continua la presencia de sustancias nocivas.

Garantizar la ventilacion mientras se permanezca en el interior del EC, si es necesario, colocar
equipos de ventilacion y extraccion portatiles.

Todas las herramientas con las que se frabaje en un recinto confinado con riesgo de presencia
de atmosferas explosivas deben de ser antichispa, y todas las maquinas y aparatos eléctricos
deben de disponer de tension de seguridad (24V).

Si el limite de oxigeno es inferior al 20%, o se sobrepasan los valores limite anteriores,
solamente se debe de acceder en casos de extrema necesidad, como emergencias
ambientales, averfas, etc. Es decir, cuando por criterio técnico se considere indispensable para
evitar daflos graves, o muy graves, al medio ambiente, o a terceros. En dichos casos siempre
acceder al recinto confinado con equipos respiratorios semiauténomos, ventilacién forzada, y
cumpliendo con los requerimientos expresados en la presente Instruccion.

En situacion de rescate podran utilizarse Equipos de respiracion auténomos.

Si se generan contaminantes en la realizacion de trabajos en el interior del recinto confinado,
(p.e. soldadura) es imprescindible que haya una extraccion localizada suficiente, y que se
realicen mediciones atmosféricas continuadas. Siempre que sea posible se sacara fuera el foco
contaminante.

Finalizacién de los trabajos

Al finalizar se debe dejar la zona de trabajo limpia, ordenada y recogida y se debe de avisar al
responsable de mantenimiento de la contrata que ha dado la autorizacion de trabajo que la
tarea encomendada ha sido realizada y acabada.

ESPACIOS CONFINADOS TIPO B

NILSA no requiere la emisién y envio de la orden de entrada o permiso de trabajo en EC
tipo B, de igual modo no se precisa su notificacion previa.

Se consideran Espacios Confinados de Tipo B aquellas zonas de las EDAR que no estan
sefializadas como espacios confinados y que no aparecen en la lista de EC tipo A, (p.e.
tanques de bombeo, cubiertas de desodorizacion) donde es improbable la presencia de gases
explosivos o toxicos, pero no puede descartarse totalmente el riesgo de acumulacion de dichos
gases.

Cuando para realizar las tareas habituales del contrato de Mantenimiento y conservacion de las
instalaciones de NILSA, haya que entrar en EC tipo B, se debera proceder de la siguiente
manera:

- No se accedera si no estan al menos dos personas.

- Ventilar; abrir puertas, ventanas, etc. Poner en marcha los ventiladores si la sala posee
extraccion.

- Medir y comprobar que el contenido del gas susceptible de acumularse no supera los
limites establecidos en esta instruccion.
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- Trabajar sin dejar de ventilar y con el medidor encendido portatil de SH2 encendido.

Los trabajadores de las contratas de Operacion y Mantenimiento de NILSA deberan llevar en
todo momento medidores portatiles de SH2.

ESPACIOS CONFINADOS TIPO C

Se consideran Espacios Confinados de Tipo C aquellos en los que el acceso, y evacuacion,
resultan complicadas, y/o aquellos en los que las dimensiones reducidas del recinto dificulten el
movimiento y trabajos en su interior, pero no se considera que exista riesgo de presencia de
gases toxico o explosivos, como por ejemplo; arquetas secas o decantadores vacios. En estos
EC por lo que se deberan cumplir el resto de Instrucciones que le sean de aplicacion, (trabajos
en altura, balones obturadores, etc.)

NILSA no requiere la emisiéon y envio de la orden de entrada o permiso de trabajo en EC
tipo C, de igual modo no se precisa su notificacion previa.

Aprobada por:

——

Andrés Sola Ollo
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SOLICITUD DE PERMISO para trabajo en Espacio Confinado de la contrata de

operacidén y mantenimiento

Contrata:

Lugar EC:

Fecha de los trabajos:

Descripcién de los trabajos a
realizar:

Subcontratas

Recurso Preventivo

Trabajadores autorizados por
la Contrata que realizaran los
trabajos en el Espacio
Confinado

Observaciones

Fecha:

Firmado:

PERMISO NILSA para trabajo en Espacio Confinado a la contrata de

Operacion Y Mantenimiento

NILSA autoriza a la contrata

a realizacion de la operacion:

el dia , bajo el cumplimiento de la Instruccion de NILSA IT 01 V003 Trabajos en Espacios
Confinados, y todas las medidas de seguridad que se requieran.

La contrata emitira su propio “Permiso de Entrada en Espacio Confinado”, a los trabajadores autorizados
para la realizacién de la presente operacion, y enviara una copia del registro a NILSA, junto con los
resultados de las mediciones, equipos de proteccion, e incidencias del trabajo realizado.

Fecha:

Firmado:
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SOLICITUD de Trabajo en Espacio Confinado de NILSA

NILSA solicita la realizacion de la
operacion:

Contrata:

Lugar EC:

Fecha de los trabajos:

Procedimiento | Bajo cumplimiento de la Instrucciéon de NILSA IT 01 V003 Trabajos en
Espacios Confinados, y todas aquellas medidas de seguridad que se
requieran.

Observaciones Instalaciones con riesgo de caida en altura.
Probable presencia de gases toxicos.

Fecha: Firmado por:

Confirmacion de Trabajo en Espacio Confinado por la CONTRATA

Fecha de los trabajos:

Recurso Preventivo

Trabajadores autorizados por la

Contrata que realizaran los trabajos
en el Espacio Confinado

Fecha: Firmado por:

PERMISO de Trabajo en Espacio Confinado de NILSA

NILSA autoriza a la contrata a realizacién de la operacién:

el dia , bajo el cumplimiento de la Instruccion de NILSA [T 01 V003 Trabajos en Espacios
Confinados, y todas las medidas de seguridad que se requieran.

La contrata emitird su propio “Permiso de Entrada en Espacio Confinado”, a los trabajadores autorizados para la
realizacion de la presente operacion, y enviard una copia del registro a NILSA, junto con los resultados de las
mediciones, equipos de proteccién, e incidencias del trabajo realizado.

Fecha: Firmado por:
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