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1.1 Informacién previa: Agentes, emplazamiento, superficies y condicionantes

urbanisticos y patrimoniales
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Promotor: Ayuntamiento de Lumbier
CIF: P3115800I
Direccion: C/Mayor 48, 31440 Lumbier (NAVARRA)
mail:
Arquitecto Miguel Monreal Vidal
Redactor:
Colegiado: 351040 COAVN
DNI: 334277087
Direccion: Plaza Miguel Oyaga 8, PB, 31487 Liédena, Navarra
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Proyecto Maritxu Bariain Seminario Nl S
Seguridad S >
Salud: = ;:;‘A
Colegiado: 1556 C.O.A.AT.LEN. ] s¢
DNI: 72685697Q e
Direccion: Calle Nueva §/N Ayesa 31492 Etr
mail: mbarigin@coaatnavarra.org ol i3
Parcela Poligono 4, Parcela 210 |
ici VISADO
Superficies Superficie Parcela 611.11 m2 BISATUA

Las superficies construidas segun catastro son: 1114.5 m2

Emplazamiento

C/La Abadia 7, 31440 Lumbier (NAVARRA)

Uso catastral:

Ruinas

EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

Entorno: Edificio situado en el casco histérico de Lumbier, formando esquina.

El edificio objeto de actuacién linda con:

Al Norte: Calle Cantdn del Silto
Al Sur: Con parcela 211
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tes (Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre)

ol Fegistro de la

Todos los

)

Se adj

Al Oeste: Con parcela 209
Al Este: Calle La Abadia

unta a continuaciéon plano de catastro:

Nafarroako
Gobernua

Gobierno
de Navarra

HACIENDA
NAVARRA w7

CEDULA PARCELARIA / LURZATI ZEDULA

Referencia Catastral Bien Inmueble 310000000001642866UE
Municipio LUMBIER Cod. 159 Entidad LUMBIER

CODIGOS LOCALIZADORES Y DATOS DESCRIPTIVOS

DIRECCION SUPERFICIES (m?) USO, DESTINO ANO
O PARAJE Principal Comun 0 CULTIVO CONSTR.
CL LA ABADIA, 7 Bajo 1.114,50 RUINAS 1900

¥ NAFARROAKO
OGASUNA

Expedida 30/4/2026

cODIGOS
LOCALIZADORES ()

4 210 1 1

611,11 1:500

Liwitiin] 1em.

CROQUIS DE SITUACION: Ref.dePlano  174/1-6/3-1/D-3 Superficie de Parcela (m?)
: ) =

Escala:
T 1 " 1

; \ | ) e

« hinpe:www.

\ 218 \

Documanto sujeto a tasa de acuerdo a la Ley Foral 1212006, de 21 de noviermibre / Modelo aprobada mediante Orden Foral 13212003, de 28 de abri.
Rl
=
Servico de Riqueza Terorial y Tribulos Parimoniales - Lur-Ondasunen ela Ondarearen gaineko Trbuluen Zerbilzua  Cod. Seg, HIMXAAZOCKU

++4++ Limite de Munic\p.\o — — — Limite de Poligono Catastral — Limite de Casco Urbano —— Limite de Parcela

Conforme a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, la titularidad y el valor catastral son datos protegidos.
Los fitulares pueden acceder a sus datos previa identificacién, en las oficinas del Servicio de Riqueza Territorial o por otros medios, utilizando cualquiera
de los codigos de seguridad legalmente establecidas.

Los cadigos localizadores se componen de Poligono, Parcela, Subarea o Subparcela y Unidad Urbana.
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Planeamiento:

Plan Municipal de Lumbier

Condicionantes
Urbanisticos

Se trata de una edificacion protegida con Grado 2: Proteccidn Estructural

PLAN MURNICIPAL DE LUMBIER
PATRIMONIO ARQUITECTONICO,

' = Tk o+
B v o i

deben ser conservados, especialmente en su volumen, fachada
elementos arquitecténicos destacados.

Su objetivo principal es asegurar la permanencia del edificio y de

que se mantengan sus elementos significativos.

siguientes:

El Grado de Proteccidn Estructural en Navarra es un nivel de proteccid
intfermedio que se aplica a edificios con valores histéricos y culturales qu

memoria colectiva del lugar, permitiendo a la vez mejoras en su uso siempre

1. Obras Permitidas: Se autorizan intervenciones de restauracién, co

COLEBIO OFICIAL

Las caracteristicas principales a la hora de permitir obras suelen ser |las
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servacion, mantenimiento, consolidacién y acondicionamiento.

2. Alcance: A diferencia del grado Integral (que protege todo), el

fructural se centra en asegurar la estructura portante, las fachada;s

-COAVN

las cubiertas.

muestras esenciales de la tipologia arquitecténica local.

Finalidad: Se aplica a edificios valiosos que, sin ser monumentos Unicos, son
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Este concepto y su aplicacién no se definen en una sola ley general, sino
que se articulan a través de varios instrumentos normativos:

e Leyes Forales de Base: La Ley Foral 14/2005 del Patrimonio Cultural de
Navarra establece las categorias generales (BIC, Bienes Inventaria-
dos, etc.), pero la definicién detallada de los "grados” de proteccion
arquitecténica suele delegarse en el planeamiento urbanistico.

e Ley Foral de Ordenacidon del Territorio y Urbanismo: La Ley Foral
35/2002 (Art. 63) define los Catdlogos de Proteccion, que son los do-
cumentos donde cada municipio especifica los grados (Integral, Es-
fructural, Ambiental) para sus edificios.

e Catdlogos Municipales: La definicion operativa exacta del "Grado Es-
tructural" se encuentra en la normativa de proteccion de cada mu-
nicipio, como el Catdlogo de Pamplona o el de Tafalla, donde se
detallan qué obras estdn permitidas y qué elementos no se pueden
tocar. En el caso de Lumbier, no existe un catdlogo detallado, tan so-
lo indicaciones generales en el Articulo 44 de su normativa urbanisti-
ca, que se franscribe a continuacion.

En el "Art. 44 Principios generales de proteccién y conservacién d

Patrimonio arquitecténico” de la normativa urbanistica municipal dg 9
Lumbier, se indica lo siguiente: 2 8
—
3. Los edificios protegidos individualmente, no podran 8 g
ser demolidos, salvo en aquellas partes de su es- 8 —~
tructura o elementos, segun el grado de proteccion y = g
categoria del edificio que resuiten imprescindibles o B | FEorn
convenientes para su maxima garantia de estabili- — se
dad, seguridad, salubridad y habitabilidad. La demo- g5
licion no autorizada o la provocacion de rui\wa por o~ a@
abandono o negligencia reiterada de un edificlo_pro-- g
tegido, comportara la obligacion de su reconstruc- = gi’
cion. >l i
™I g3
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https://www.pamplona.es/sites/default/files/2022-07/catalogo.pdf
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Condicionantes
Patrimoniales:

Informe solicitado por Entidades Locales para realizacién de obras de
conservacion en el patrimonio inmueble cultural

N° del expediente: 0001-5458-2026-000078

Direccidon General de Cultura-Institucion Principe de Viana
Servicio de Patrimonio Histérico
Seccidén de Patrimonio Arquitectdnico

El informe del servicio de Patrimonio indica lo siguiente:

“El informe de Nasuvinsa concluye que el inmueble presenta un
agotamiento generalizado de sus elementos estructurales vy
fundamentales, entendiendo por tales aquellos que garantizan la
estabilidad y estanqueidad del conjunto, por el colapso de la
estructura de cubierta y de los forjados interiores que arriostraban los
muros de fachada, contando ademds con grietas de desarrollo
vertical y desplazamiento de dovelas en dinteles.”

A este respecto, de conformidad con el articulo 199.5 del Texto
refundido de la Ley Foral 35/2002, de Ordenacidn del Territorio y
Urbanismo, las edificaciones declaradas en ruina deberdn ser

planeamiento en el plazo establecido por éste. Por lo tanto,
declaracién de ruina de un inmueble catalogado no conlleva
sustitucién, sino que de acuerdo con el planeamiento urbanistig
debe rehabilitarse para preservar precisamente los valores por |l
que se ha catalogado.

sustituidas o rehabilitadas conforme  a las  previsiones  deghy
2

N2628 4D

m
=
<

En este sentido, consideramos que no debe perderse el grado
proteccién estructural del edificio protegido por su catalogaciéon p
el hecho de que se haya permitido la ruina del interior.

O
=

A la vista del estado del edificio, cabria el vaciado completo
interior del edificio para evitar que los elementos arruinados pued
afectar a los muros. En cuanto a las fachadas, no podrdn demole
por completo, macizando con ladrillo los huecos o apedndq
correctamente, conservando en su sitio los dinteles. Se debe plants
una proteccién de la coronacidén de los muros para evitar
desmoronamiento vy la proteccidén del perimetro de la parcela, pq
evitar caidas al interior.

W Vo ="~ 0

ALBIORAIRA2

O%IAL
0S

Previamente, junto al expediente de ruina que se tramite, del
aportarse planos acotados y fotografias de las fachadas en las
se definan el nivel del desmontado y que permita disponer

C
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suficientes datfos del estado previo en orden a una futy
rehabilitaciéon.”

COA\E‘N BoSRS
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1.2 Informacion previa: motivos de la actuacion y descripcion del edificio objeto de
proyecto

1.2.1 Motivo de la actuacion

El Ayuntamiento de Lumbier tiene como objetivo la recuperacion del edificio llamado Casa
Antilldon, que forma parte de la memoria histérica y urbana de la ciudad.

Su recuperacion para usos dotacionales es una idea perseguida desde hace anos, existiendo
diferentes documentos que asi lo atestiguan: Propuestas de usos para el edificio (octubre del
2000), Propuesta de conversién del edificio en Centro Civico (mayo del 2000), Proyecto de
restauracién para actuar sobre las cubiertas y fachadas (Diciembre del 2001) y una propuesta
de Restauracién del edificio como Club de jubilados, (Marzo del 2002). Ninguna de estas
propuestas y proyectos pudo llevarse a cabo.

En la actualidad el edificio se encuentra en estado de ruina y es parcialmente inaccesible. El
Ayuntamiento de Lumbier quiere acometer las obras de consolidacidn necesarias que permitan
frenar el deterioro del edificio, dejarlo en condiciones de seguridad y retomar el camino
iniciado hace 26 anos para la recuperacion y puesta en valor del edificio.
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1.2.2 Edificio objeto de proyecto

Descripcion del Catalogo Monumental de Navarra
El Catdlogo Monumental de Navarra, Tomo IV (1992) indica lo siguiente:

“Pertenecié a una familia aragonesa, procedente del lugar de su apellido en la
provincia de Huesca.

Se trata de un palacio barroco del XVIil con una fachada que logra sus mds ricos efectos
en la combinacion de materiales, enmarque de vanos, rejeria de balcones, etc. Estos
disefos tan barrocos contrastan en una fachada de concepcidn rectilinea como ésta.
Presenta fres cuerpos separados por imposta de piedra moldurada, el inferior con un
pequeno basamento de sillar que continda con una combinacion de sillar y ladrillo, el
primero dispuesto en diagonal lo mismo que en los otros dos cuerpos. En el primer cuerpo
se abre la portada, un medio punto moldurado entre pilastras cajeadas y movidos
aletones; como remate se alza un frontdn partido envuelto en volutas que enmarca el
balcdn. El resto de los vanos abiertos ritmicamente por la fachada estdn enmarcados
por sillares y se abren en forma de ventanas en el piso inferior y tercero, y en el segundo,
el piso noble, lo hace por medio de balcones sobre basamento moldurado cen

ménsulas y con remate de frontdn curvo los situados en los laterales. Un escudo d
alabastro rococd del dltimo tercio del siglo XVIII contribuye al enriquecimiento de
fachada con un decorativo enmarque de rocallas, fragmentos de cornisas, md
movidas, ninos tenantes y yelmo por timbre; en el campo una banda terciada con ar

D

de rombos, armas que se vuelven a repetir en un lateral. El interior cobija una escals
de un tramo.”
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Descripcion de Proyectos anteriores

La memoria del proyecto de actuacion en cubierta y fachadas, del ano 2001, firmada por
arquitecto: D. JesUs Maria Irigoyen Redin se redactd en un momento en que el edificio ¢

visitable e incluye la descripcién del interior del edificio y su estructura de cubierta. Se transcrid
a confinuacion:

Verificable en www. coovn.org/venﬂcac\'on
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VISADO
“Es una Casa Palacio de estilo Barroco del siglo XVIll, situada en el centro histérico

Lumbier, mds concretamente en la calle Abadia n® 7.
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Pertenecio a una familia aragonesa, procedente del lugar de su apellido en la provin
de Huesca.
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Se levanta en fres alturas y una bajocubierta.
DISTRIBUCION INTERIOR

Sus plantas, en forma de “L", forman esquina con la calle Abadia, fachada principat,y
cantdén de Silto, fachada lateral. Hacia el interior posee un amplio jardin, mds elevado
que las calles y con vistas al paisaje perimetral del ndcleo urbano.

Penetrando en su interior, lo primero que enconframos, es un amplio zagudn que se
dirige perpendicular hacia la caja de escalera. En torno a este espacio, se organizan las

Miguel Monreal Vidal, Arquitecto COAVN 351040
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grandes habitaciones de planta baja. Al fondo, se encuentra un local mds amplio a un
nivel por debajo del jardin posterior.

Desde el Cantdn de Silto, existe un acceso lateral que acomete al espacio central
donde se inicia la amplia escalera de fres tramos y media vuelta con descansillos.

El uso actual de estas dependencias es como almacén de lena; de utensilios de
labranza en desuso; maquinaria agricola etc.

En planta primera, la que fue planta noble, se repite el sistema de distribucidon con
habitaciones mds pequenas, organizadas en torno al nucleo de la escalera. Se puede
distinguir claramente la zona de cocinas y despensas hacia el jardin y el saldn comedor y
dormitorios hacia la fachada de acceso. Al fondo, en el ala Oeste, debid existir otro gran
saldn junto con alguna alcoba y una biblioteca.

En planta segunda se repite un esquema muy similar. Se intuye el Ultimo uso que tuvieron
las plantas primera y segunda como vivienda, hace mads de tfreinta anos.

La planta bajocubierta posee una altura habitable bajo los solivos de madera de la
estructura de cubierta. Sirvid como desvdn, siendo destacable la Solana, cuya cubierta
se mantiene en parte.

Practicamente la totalidad de la cubierta aparece hundida hacia el interior del edificio.
Como detalle significativo apuntar que la correa de la escalera que nace en planta

primera soporta un monticulo de escombros de hasta dos metros de altura. Es obvio qu
el acceso a las plantas superiores es francamente peligroso.

CUBIERTA

La cubierta “se componia” de entablamento de madera formado por vigas de made
que apoyan entre pilares de ladrillo macizo. Las vigas de cumbrera tenian una escuad
de 20x25cm vy los pares que apoyaban de cumbrera a fachada, de 10x10cm. En el
Oeste la estructura varia ligeramente, componiéndose de cerchas de madera g
tornapuntas y pendolones de escuadrias que rondan los 15x12cm. Por encima de
estructura aparece la tabla ripia y la teja cerdmica drabe.

AFD26A0758
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Cuando todavia se mantenia la cubierta, aunque en un estado inestable, se procedid
levantamiento del estado actual de sus secciones en dos partes diferentes:

Seccion 1: En el ala Oeste del Palacio.
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Se alcanza una altura libre bajo solivo de 1,70m entre el faldén de cubierta, (con s
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20% de pendiente), el plano vertical de fachada de patio y el forjado de solivos de grqf{SAP®

espesor. En el caballete descentrado se alcanza 2,00m bajo viga.
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El otro falddén, mds tendido, (con pendiente 40%), va a buscar la cornisa del edificio. H
un espacio de poca altura que no es aprovechable.
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Seccidn 2: Resto de cubierta.
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Se estima que se alcanzaba una altura libre bajo solivo de 3,00m entre el falddn
cubierta, (con sdlo 20% de pendiente), el plano vertical de fachada de patio y

2,

forjado. En el caballete se alcanzaba aproximadamente 4,00m. Esto se deduce por
geometria, aplicando las pendientes conocidas de los faldones y analizando los restos
que quedan en pie, puesto que la mayor parte de la cubierta se ha hundido.

Unicamente se mantiene el perimetro préximo a la calle Abadia, Cantén de Silto y la
cubierta a dos aguas del ala Oeste.

Miguel Monreal Vidal, Arquitecto COAVN 351040
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Se ha elaborado un esquema explicativo de la estructura de la cubierta donde se
puede intuir su complejidad y pesadez. Esto es por la variabilidad de cerchas y vigas de

madera, asi como por los soportes verticales a base de grandes pilares de ladrillo macizo
rustico.

Para completar esta descripcion, se aportan una serie de fotos realizadas en Mayo de
2001. Es de suponer que por el tiempo pasado; la crudeza del invierno actual vy
declaraciones de vecinos en el senfido de que continuamente se oyen ruidos de
derrumbes, su estado es todavia peor. Por supuesto, estos derrumbamientos suponen
fuertes sobrecargas sobre los forjados que quedan en el interior. Existe documentacion
grdfica de los grandes agujeros, alabeos y deformaciones de los forjados, aunque el
interior del Palacio, no es objeto del presente estudio.

FACHADAS

En las fachadas se logra los mads ricos efectos en la combinacion de materiales,
enmarque de vanos, rejeria de balcones, segun indica el Catdlogo Monumental de
Navarra. Estos disefios barrocos contrastan en la fachada de concepcidn rectilinea.
Presenta fres cuerpos separados por imposta de piedra moldurada, el inferior con un
pequeno basamento de sillar que continia con una combinacidn de sillar y ladrillo, el
primero dispuesto en diagonal lo mismo que en los ofros dos cuerpos. En el primer cuerpo
se abre la portada, un medio punto moldurado entre pilastras cajeadas y movidos

aletones; como remate se alza un frontdn partido envuelto en volutas que enmarcd
balcdn. El resto de los vanos abiertos ritmicamente por la fachada, estdn enmarcaad
por sillares y se abren en forma de ventanas en el piso inferior y tercero. En el segundo
piso noble, lo hace por medio de balcones sobre basamento moldurado con ménsulas
con remate de frontdn curvo los situados en los laterales. Un escudo de alabast
Rococd del dltimo tercio de siglo XVIII contribuye al enriquecimiento de la fachada ad
un decorativo enmarque de rocallas, fragmentos de cornisas, muy movidas, nif
tenantes y yelmo por timbre; en el campo una banda terciada con orlas de rombg
armas que se vuelven a repetir en un lateral.

N2026A875 "
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En la fachada PRINCIPAL se aprecia el deterioro de las losas de los balcones, cerrajeria
carpinterias, con ausencia de ventanillos; descuadrado de marcos etc.

La cornisa de piedra tiene alguna pieza desencajada e igualmente ocurre con algun
piedras de la imposta moldurada y de los recercados de los diferentes huecos.
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En general la fabrica mixta de silleria y ladrillo viejo esta en buen estado, asi comg

#¢29/06/2026

resto de detalles decorativos de piedra, tanto de ventanas como de las puertas Wsapo
balcones. En algunas zonas aparecen manchas ¢ lavados desiguales. El cuerpo anexo BIFATUA

Palacio en el quiebro que enlaza con el resto de casas de la calle, aunque forma parte
del edificio tiene un tratamiento distinto, tanto en pafio de mamposteria concertad
ordinaria como en el alero de canetes de madera en mal estado.
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En la fachada LATERAL, desaparece la fdbrica mixta de silleria y ladrillo viejo y m
encontramos con mamposteria concertada raseada y desconchada. Se observia
huecos total 6 parcialmente cerrados de obra é manipulados, probablemente com

)

consecuencia del uso del Palacio para viviendas.

El alero de doble hilada de ladrillo macizo triangulado, aunque no esta en mal estado,
necesita un repaso y limpieza general.

Los sillares de las esquinas de todo el edificio se mantienen inalterables, marcando el
volumen del edificio y contribuyendo a su solidez y estabilidad.

Miguel Monreal Vidal, Arquitecto COAVN 351040
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La cornisa de piedra, igualmente esta bien, aunque necesite repasos puntuales sobre
todo en sus extremos.

En las fachadas POSTERIORES que dan al espacio abierto interior, patio & jardin, se
observan dos partes diferenciadas. Una parte, la Nor-Oeste mantiene las constantes del
resto de fachadas, aunque esta claro que necesita un repaso. La otra, la Nor-Este,
presenta un aspecto cadtico, tanto en la distribucion de huecos como en la
heterogeneidad de materiales, parches; ausencias de piezas etc. Mds adelante se
describe en esta memoria una propuesta de actuacién”

Descripcion del estado actual

En el momento de redaccién del presente proyecto, 25 anos después de la memoria transcrita
en el punto anterior, el edificio se haya en un grado de ruina mucho mds avanzado.

Sin embargo, y a pesar del grado de ruina alcanzado, existe una porcidn de cubierta todavia
en pie, que ha permitido que se mantengan en aparente buen estado algunos de los forjados

del edificio.
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El edificio, de cara a su descripcidn, lo dividiremos en dos alas nombradas en funcién de la
orientacion de su fachada principal hacia la via publica:

e Ala Norte (con fachada hacia la calle Cantdn del Silto)
e Ala Este (con fachada hacia la calle La Abadia)

Esta division podria coincidir ademds con diferentes fases constructivas del edificio. Es posible
que existiera un primer volumen orientado hacia el sur, con acceso desde el arco apuntado

situado en la fachada norte, y posteriormente se construyera el ala este, con su portada vy
cornisas barrocas, envolviendo y unificando el conjunto.

ALIADO ESTE (A-A)
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El acceso al interior del edificio solo es posible a través de la fachada Norte, dado que |65 [oy
escombros impiden el acceso por la puerta de la fachada principal. EXZP ;:;‘A
DATA
Los forjados visibles desde la planta baja correspondiente al suelo de la primera planta del gfaT| se
este, se encuentra en buen estado general, no presentando flechas excesivas ni patologias que | £¢
indiguen un estado de ruina. Se muestran a continuacion algunos ejemplos: > 59
=t
S|
o P
Qf s
™| g8

csv
VISADO
BISATUA
2829 33
oS ezzR g
1= 565 3
857 25 2

=

O

Estado de los forjados de suelo de planta primera vistos desde la planta baja
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La zona representada en verde claro en la imagen a contfinuacién se encuentra libre de
escombros, aunque contfiene almacenadas maderas, y diversos objetos. La zona

correspondiente a la frama punteada se encuentra completamente colapsada, con
acumulacién de varios metros de escombros.

La zona representada en azul indica los forjados de suelo de planta primera que se encuenfran
sin colapsar.
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Estancias de planta primera

Los forjados visibles del suelo de planta segunda (techo de planta primera) presentan

abundantes muestras de humedad proveniente de la planta superior, pero tan solo existe ur]
pequena porcidn de forjado colapsado, en una de las estancias. El resto de los forjados |
presenta flechas excesivas, aungue soporta en algunas zonas un elevado peso de escombrd
tal y como se verd mds adelante. Se desconoce el grado de pudricion que pudieran tener |
vigas en |os apoyos O por su cara superior.
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Forjados de suelo de planta segunda mds deteriorados (techo de planta primera)
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1-2. Memoria descriptiva y constructiva

El interior de la planta Segunda del ala Norte también conserva sus distribuciones, pero muchas
de sus estancias se encuentran llenas de escombros por el colapso parcial de la cubierta, que
ha arrastrado en su caida al forjiado del suelo del bajo cubierta.

Existe una estancia de la planta no accesible, situada en la esquina noreste del edificio, que se
espera que se encuentre en buen estado estructural por mantenerse todavia la porcidén de
cubierta situada sobre la misma.

N2026A0758
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Estancias de planta segunda

m
=
<

143D9141A42

o]
@
<

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

Verificable en www.coovn.org/veriﬂcac\'on
www.coavn org/verificacion egiaztagarria

NAVARRA

C%VN

Forjados de suelo de planta bajocubierta (techo de planta segunda)
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En la imagen a continuacion se indican en azul los forjados sin colapsar existentes en el suelo de

planta segunda

Forjados sin colapsar de planta segunda del edificio

El forjado o suelo de la planta bajo cubierta se encuentra parcialmente hundido, conservan
los forjados marcados en azul en la imagen a continuacién.
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Imagen del bajo cubierta y representacion en trama azul de los Forjados sin colapsar del bajocubierta
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La cubierta del ala norte se encuentra muy degradada y parcialmente colapsada, con una

Detalle de viga cumbrera partida

En los planos de proyecto se indica el esquema estructural de la cubierta que permanece
pie.
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ALA ESTE

El ala este del edificio se encuentra totalmente colapsado, manteniéndose en pie pequef
framos aislados de forjado.

Se muestra a continuacion fotos del estado actual, que se describe de forma pormenorizadalg
los planos de proyecto.

De la escalera del edificio de tres framos por rosca, se conserva el primer framo de la primé

D
rosca, que es macizo, y la béveda de ladrillo correspondiente al segundo tframo de la primer

rosca.
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FACHADAS
Fachadas Este y Norte (hacia la via pUblica)
Las fachadas del edificio hacia la via publica se encuentran en buen estado general.

No presentan desplomes ni patologias que indiquen un fallo estructural.

En la memoria del ano 2001 ya se indicaba que “La cornisa de piedra fiene alguna piez
desencajada e igualmente ocurre con algunas piedras de la imposta moldurada y de |l

recercados de los diferentes huecos”. Dicha descripcidn podria ser igualmente vdlida en
actualidad, observdndose desplazamientos verticales de la clave del dintel de los huec
extremos de la fachada principal, fanto en planta primera como planta segunda, la presen
de una fisura vertical que recorre la distancia enfre huecos y hasta la cornisa, y lige
desplazamiento hacia el exterior de las algunas piezas. En el balcdn y alfeizar de los huecos
los extremos se puede apreciar un espacio entfre algunas piezas.

W0

@

wFI
EC
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO

ARKITEKTOEN

o]

)

COLEGI
DE ARQ

0 M ABDI141A42

>
W)
o

&

a

ELKARGO OFIZIALA

#¢29/06/2026

Verificable en www.coovn.org/veriﬂcac\'on
www.coavn org/verificacion egiaztagarria

ATUA

NAVARRA

Si se comparan las fotografias del 2001 y 2026, no parece que en los 25 anos transcurridos hay
evolucionado de forma sensible. Los movimientos de las piezas de silleria quizds sean antigug

puedan deberse a algin evento sismico, como el histérico del 15/11/1755 de intensidad V-\
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que estuvo probablemente asociado al gran terremoto de Lisboa.
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Fachadas Este y Norte del edificio
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Detalle de desplazamiento vertical de las claves en el 2006 y comparacién con fotografia del 2001 (foto central)

Los aleros de cada fachada estdn resueltos de forma diferente:

go OFICIAL
UITECTOS

La fachada principal tiene un alero de silleria curva, que presenta buen estado aparente, co
alguna pérdida de material en la esquina del extremo superior y algunas piezas ligerame
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separadas entre si.

La fachada norte tiene un alero de ladrillo de tejar que suma un fotal de 5 hiladas en vug

@AVN

sucesivo. Existe abundante presencia de vegetacion sobre el mismo, pero de escasa entida
estado de conservacidén es aparentemente bueno, aunque no es posible comprobar la

integridad del material ni su grado de deterioro. Se observa alguna pérdida puntual en la
esquina.

m
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Detalle de alero de ladrillo (fachada norte) y alero de silleria (fachada este)

Se obtienen imdgenes de los aleros por su cara superior y se puede observar que las tejas se
encuentran refrasadas respecto del borde del alero, que se encuentra protegido por una capa
de mortero de cemento dispuesta sobre Idmina de polietileno. En algin momento entre el aio
2001 y la fecha actual, las tejas del borde debieron de ser retiradas para evitar su caida a la via

publica y el alero fue protegido de la manera descrita, para tratar de evitar su degradacién. ©
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Detalle de los aleros por su cara superior g kS §
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Fachadas Sur y Oeste (hacia el patio) BISATUA
2829 33
oS ezzR g
Las fachadas Sur y Oeste del edificio lindan con el patio de parcela. 822855
989 382
La fachada sur esta completamente oculta por enredaderas, no siendo posible la valoracioss 253
de su estado de conservacion. %:
La fachada Oeste es la que se encuentra mds degradada desde el punto de vista j@
conservacion. Se observa pérdida de rejuntado generalizado y falta puntual de material er

[0)

lugar donde se encuentra empotrada una antigua bajante de cerdmica.

En la cara interior de la fachada, a la altura de la segunda planta, se observa un vaciado
importante de la hoja interior del muro para alojar lo que parece un fregadero. La hoja interior
queda en vuelo, observdndose una fisura sobre el vaciado.
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Detalles de pérdida de material en fachada Oeste y nicho ejecutado por la cara interior.
MEDIANERA

El derrumbe del ala Este de Casa Antillén ha dejado vista la medianera de la parcela 211, g
combina diferentes materiales de construccidn: mamposteria, ladrillo y adobe.

Existen ortofotos del ano 1995 en el que ya se aprecia el colapso de al menos la cubierta.

No se aprecian desplomes, barrigas o asentamientos que indiquen un fallo estructural de es

muro de carga.

Existe una enredadera que cubre parcialmente el muro medianero hasta su cumbrera.

| T iy —

| BISATUA

P&gina 26 de 46
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Medianera con parcela 211 y ortofotografia del ano 1995 (fuente SITNA)
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Se obtienen fotos aéreas de la medianera en su parte superior, y se observa que existe un
cerramiento apilastrado de ladrillo de tejar, de aproximadamente medio pie de espesor,

levantado sobre el muro medianero, protegido con teja cumbrera y sellado confra el tejado de
uralita del edificio colindante en su parte baja.

Este cerramiento apilastrado servia para apoyo de la viga cumbrera de un tramo de la cubierta
de Casa Antillon y como cierre lateral de su espacio bajo cubierta. Tras el colapso de la misma

en fecha indeterminada, se cubrié con tapa de teja para evitar su deterioro y afecciones a la
parcela vecina.

2026A075
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Vista aérea general de la medianera con la parcela 211.
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PATIO INTERIOR

El presente proyecto no contempla la actuacion sobre el patio. Serd el Ayuntamiento quien se
encargue de ejecutar las actuaciones que sean necesarias.

El patio se encuentra a cota mds elevada que la planta baja de Casa Antillén, con acceso a
través de puerta en el descanisillo del primer tramo de la escalera del edificio.

Se desconoce la cantidad de rellenos y residuos que pueden existir.

Durante la redaccién del presente proyecto el Ayuntamiento ha realizado un desbroce general
del mismo, como se puede apreciar en las fotografias a continuacién.

#¢29/06/2026

Vista general del interior del patio desbrozado.
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ACCESOS Y ENTORNO

Se considera importante hacer una referencia al entorno y accesos a la zona de actuacién.

Lumbier es un casco histérico con la dificultad en los accesos y limitacion de espacio para
acopios que ese tipo de tframa urbana suele conllevar.

En el caso de Casa Antilldn existen tres posibles accesos:

¢ Un primer acceso peatonal desde la Calle Barrio chico, con acceso al terreno libre de la
parcela a través unas escaleras. Aunque pudiera haber sido un buen acceso rodado ha
sido descartado por existir obras en el entorno proximo y no preverse que estas finalicen
antes de ejecutar las obras de consolidacion

e Un segundo acceso rodado desde el sur, a través de la Calle Mayor y Calle La Abadia.
Este acceso tiene un giro pronunciado y anchuras minimas de 2.5m.

e Un tercer acceso rodado desde el norte, rodeando el casco histérico por la Calle
Extramuros y accediendo por la Calle del Cierzo hasta la Calle La Abadia. Este acceso
se considera el mds favorable, por tener mayores anchuras y radios de giro.

e Se descarta un cuarto acceso a través de la Calle Santa Maria, por existir giros
pronunciados y al menos un estrechamiento importante en la zona de la iglesia, pero

también podria ser un posible acceso a valorar.
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En Calle Abadia 17, existe una solar propiedad del Ayuntamiento (Parcela 199) que es utilizado
por los vecinos como aparcamiento y que podria ser utilizado como ubicacién de
contenedores, acopio de material y casetas de obra, tal y como se contempla en el estudio de
gestion de residuos y estudio de seguridad y salud del presente proyecto.
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INSTALACIONES

El edificio no tiene instalaciones que se prevea que sean afectadas por los derribos y
consolidacién proyectada.

Existe cableado de la localidad por las fachadas e instalaciones de acometidas de
abastecimiento de agua, saneamiento y gas.

En la fachada principal existe una arqueta de saneamiento y una arqueta de abastecimiento

de agua junto ala puerta entrada y en la esquina con la Calle Cantén del Silto una espera para
un posible bajante de pluviales.

En la fachada lateral existe una arqueta de saneamiento junto a la puerta de enfrada, y un

poco mds a la derecha, oftra arqueta de saneamiento junto con una arqueta de
abastecimiento de agua.

En total, por tanto, existen fres arquetas de saneamiento y dos de abastecimiento de agua. Se

desconoce si todas ellas conectan con el interior o si alguna de ellas son previsiones dejadas
para posibilitar futuras conexiones.

Acometidas: Instalaciones en fachada Este

VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO

Acometidas: Instalaciones en fachada Norte

Miguel Monreal Vidal, Arquitecto COAVN 351040
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1.3 Adecuacién de la actuacion proyectada a la Normativa Urbanistica:

Las actuaciones proyectadas, siguiendo las determinaciones de la normativa urbanistica y el
grado de proteccioén del edificio, se limitan a la demolicién de todos aquellas partes de su

estructura que resultan imprescindibles para su mdxima garantia de estabilidad, seguridad y
salubridad.

La consolidacién y proteccidon provisional de los elementos estructurales a mantener,
mediante cubiertas provisionales u ofros elementos como redes y similar, no son en ningdn

caso soluciones definitivas, sino elementos temporales cuya eleccién se basa en criterios de
seguridad rapidez de ejecucién y econdmicos.

1.4 Adecuacion de la actuacion proyectada a los requisitos del informe del
Servicio de Patrimonio historico:

Los requisitos del informe del Servicio de Patrimonio histérico se pueden resumir en lo
siguientes puntos principales:

D

e FEl edificio deber de rehabilitarse y no debe de perder el grado de proteccidn
estructural del edificio

N2026A0758
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o Cabe el vaciado completo, en los casos en los que los elementos arruinados pudieran
afectar a los muros
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¢ No permite la demolicion completa de las fachadas

e Se deben apear los huecos, macizdndolos o apedndolos, conservando en su sitio [0$
dinteles

e Se debe proteger la coronaciéon de los muros, para evitar su desmoronamiento

e Se protegerd el perimetro de la parcela, para evitar caidas al interior

Verificable en www. coovn.org/vermcac\'on
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e En el caso de desmontado de fachadas, deben aportarse planos acotados |y

fotografias de las fachadas en las que se definan el nivel del desmontado y quevISADO
permita disponer de suficientes datos del estado previo en orden a una futur@!SATUA

rehabilitacion
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La actuacion proyectada cumple con todos ellos:

NAVARRA

e Los derribos y consolidacion proyectados son una fase previa para la rehabilitaciéon dg
edificio.

COIA_XVN

e No se proyecta el vaciado completo del edificio. Se eliminardn aquellos elementos

gue tengan comprometida su estabilidad y que puedan afectar a los elementos a
mantener.

¢ No se proyecta la demolicidn de las fachadas

Miguel Monreal Vidal, Arquitecto COAVN 351040
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e Los huecos de las fachadas en las zonas arruinadas se macizan o apean, conservando
en su sitio los dinteles.

e Se protege la coronacién de los muros del edificio

e El edificio y parcela quedardn cerrados, para evitar caidas o accidentes en el interior
de este.

¢ No se proyecta el desmontado de las fachadas.
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1.5 Descripcion del proyecto: Memoria descriptiva y constructiva
1.5.1 Objeto del proyecto y trabajos previstos

El objeto del proyecto es el saneado y consolidacion del edificio para evitar su ruina completa

hasta dejarlo en condiciones de seguridad, preparado para abordar una futura
rehabilitacion.

El proyecto incluye actuaciones de demolicion, consolidacién y estabilizacién:

Trabajos de demolicidn y vaciados:
e Desescombro de las zonas arruinadas y eliminacién de la vegetacion
e Vaciado de mobiliario y otros elementos del interior del edificio

e Demolicién de elementos inestables y aislados que han permanecidos en su pie tras los
derrumbes

e Demolicidn completa de las cubiertas conservadas y saneado de la coronacién de

todos los muros, para actuar sobre ellas. k4

N~

o

3

Trabajos de Consolidacién y proteccién: S

e Apeo preventivo de todos los forjados conservados %‘

EXP

e Apeo de los huecos de los muros exentos _
e FEjecucion de nueva cubierta provisional sobre el ala norte del edificio.

. .z . . (9]

e FEjecucion de nuevos levantes de termoarcilla, para soporte de la cubierta |y<t

consolidacién de zonas mantenidas. %

e Consolidacion de los muros, mediante el macizado de las zonas con faltas de moferialg

(por caida de las vigas u otras causas) Q

e Proteccion de la coronacidén de los muros exentos, para evitar su degradacion

o]
@
<

e Saneado y proteccion del muro medianero con la parcela 211

Trabajos de estabilizacién y prevencién

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS

e Estructura provisional metdlica en la fachada principal, para asegurar la estabiliddd
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del muro frente a solicitaciones horizontales (viento)

e Sistema de drenaje en Planta Baja, para asegurar la evacuacién de aguas de lluv
del interior del edificio

)

C%VN

e Redes de proteccion en aleros y anticaidas.

El proyecto no contempla actuaciones en el patio de la parcela.
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1.5.2 Criterios generales de actuacion

La actuacion proyectada tiene como premisa respetar en lo posible el grado de proteccién
patrimonial del edificio procurando respetar y consolidar tantos elementos estructurales como
sea posible. Los criterios generales seguidos han sido los siguientes:

e Mantener el mayor nUmero posible de elementos en buen estado y/o que ayuden a la
estabilidad del edificio, por las siguientes razones:

o Respeto Patrimonial

o Criterio estructural: mantener sistemas estructurales completos y otros elementos

aislados, permite reducir la necesidad de estructuras preventivas de
estabilizacién.

o Criterio econdmico: no demoler elementos y no tener que ejecutar estructuras
de consolidacion supone poder dedicar recursos a ofras partidas.

¢ Consolidar y proteger los elementos conservados: Se sigue el criterio de actual sobre

los elementos respetados para asegurar su buen estado hasta que se acometan la
obras de rehabilitacion del edificio:

8

o Integridad estructural: Se han proyectado las actuaciones necesarias pard
recuperar la integridad estructural de elementfos deteriorados por 0
hundimientos acaecidos y se han proyectado los apeos necesarios pard
asegurar la suficiencia estructural de los elementos respetados.

o
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o Proteccién frente a las inclemencias meteoroldgicas: Con objeto de evitar sy
degradacién se protegen los elementos consolidados frente a inclemencig
mediante la ejecucidén de cubriciones sobre los muros exentos y mediante g
diseno de una nueva cubierta provisional, sobre la zona conservada.

——7
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e Estabilizar los elementos estructurales mds comprometidos

Verificable en www. coovn.org/venﬂcac\'on
www.coavn org/verificacion egiaztagarria

o]
@
<

o Minimizacién de las estabilizaciones: Se ha procurado establecer un criterio
conservador para decidir los elementos a estabilizar, pero sin acometer U
planteamiento de estabilizaciones generalizado. Se han tenido en cuenta lgs
siguientes consideraciones:
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» El edificio lleva en su situacién actual de ruina varios anos, sin existi
signos o patologias que indiquen fallos estructurales
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*» La medianera es muro de carga del edificio colindante, y no present
desplomes aparentes, ni asentamientos, ni barrigas ni otras patologia
que indiquen que se encuentra comprometida su estabilidad. E

D CbAVN

cualquier caso, durante el desarrollo de las obras se valorard
nuevamente.

» Existe una zona del edificio a mantener, el ala Norte, cuya estabilizaciéon

no es necesaria, mds alld de realizar apeos preventivos descritos en
punto anterior.
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* Una vez eliminados los elementos inestables, y realizadas las
consolidaciones y las protecciones correspondientes, la Unica accidn
desestabilizadora del sistema es el viento. Los muros interiores estdn
protegidos del mismo por el propio edificio, y los muros mds expuestos,
salvo la fachada principal, tienen poca anchura y estén acodalados
por los extremos, por lo que en caso de empujes horizontales se formaria
en su espesor un arco interior de descarga que trasladaria los empujes a
los extremos e impediria su vuelco.

* En el hipotético caso de que se dieran solicitaciones extraordinarias no
contempladas que provocara el vuelco de alguno de los muros,
interiores y fachadas hacia el patio, no se causarian danos a terceros.

» El elemento mds expuesto, con alguna patologia visible (aunque se cree
qgue son movimientos antiguos) y con mds valor patrimonial es la
fachada. Ademds, en el caso de vuelco hacia el exterior, afectaria a la
via publica.

e Evitar caida de materiales a la via publica

» Los aleros del edificio hacia la via publica, de piedra y ladrillo, son
suscepftibles de sufrir roturas y desprendimientos, por lo que se sigue el

criterio de evitar la caida de objetos a la via publica, mediante
colocaciéon de redes que los envuelvan.

e Contencidn de costos y utilizacidon sistemas sencillos y materiales recuperables
compatibles con el bien patrimonial.

N2026A0758 |
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o Sistema de estabilizacién: Se ha buscado por requerimiento de la propiedad U
sistema de estabilizacion que evite el pago de alquileres anuales y pueda s
reutilizado o vendido el material al finalizar su funcidn. Su validez tendrd que s
corroborada con los datos obtenidos durante los trabajos proyectados.

35
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o Utilizacidn de materiales compatibles con el bien patrimonial: Se proyecta |q
utilizacion de morteros de cal, fabricas cerdmicas y madera, evitando comqd
regla general morteros de cemento en revestimientos, telas asfdlticas, u otrq
tipo de elementos que pudieran causar algun tipo de afeccion a las fébricas.

143D9141A42
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o Compromiso entre durabilidad, rapidez de ejecucién, coste y reciclaje: Para |aysapo
eleccion de los elementos de cubricion, todos ellos de chapa metdlig®ISATUA
galvanizada, se sigue el criterio de procurar una solucién de rdpida ejecucid

coste comedido y que posibilite su reciclaje o reutilizacién, una vez no sed
necesarias.
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1.5.3 Superficies de actuacién

Segun las mediciones del proyecto de 2001, las superficies iniciales de Casa Antillén eran las
siguientes:

ESTADO PREVIO (DATOS DE PROYECTO DEL 2001)

SUPERFICIES UTILES CASA ANTILLON m2
PLANTA BAJA 267,07
PLANTA PRIMERA 297,38
PLANTA SEGUNDA 290,55
855,00
SUPERFICIES CONSTRUIDAS CASA ANTILLON m2
PLANTA BAJA 368,12
PLANTA PRIMERA 374,71
PLANTA SEGUNDA 368,90
1.111,73
HIE
~| [N
ol o
<< N
—
©| o
- e . g
Para calcular las superficie Utiles y construidas finales, se considera que las zonas hundidasd| | o
tienen una superficie de 0 m2 y una superficie construida aproximada igual a la superficie ce% ;:;‘A
los muros que permanecen en pie. pATA

Si contabilizamos la superficie a conservar del ala norte y la superficie de planta baja de |g
zona hundida, se obtiene un resultado que indica que se mantiene mds del 67% de la
superficies originales, sin contabilizar el espacio bajo cubierta.
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SUPERFICIES FINALES UTILES
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(hundido)

(hundido)

(solo planta baja)
52,68% del total original

m2
PLANTA BAJA
Superficie util zona hundida 124,02
Superficie Util zona a conservar 159,12
PLANTA PRIMERA
Superficie util zona hundida 0,00
Superficie Util zona a conservar 147,47
PLANTA SEGUNDA
Superficie util zona hundida 0,00
Superficie Util zona a conservar 143,85
TOTAL SUPERFICIE UTIL de ZONA HUNDIDA 124,02
TOTAL SUPERFICIE UTIL de ZONA A CONSERVAR 450,44
TOTAL 574,46
SUPERFICIES FINALES CONSTRUIDAS m2
PLANTA BAJA
Superficie construida zona hundida 167,00
Superficie constfruida zona a conservar 201,12
PLANTA PRIMERA
Superficie construida zona hundida 28,79
Superficie construida zona a conservar 202,60
PLANTA SEGUNDA
Superficie construida zona hundida 18,68
Superficie construida zona a conservar 202,60
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA de ZONA HUNDIDA 214,47
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDAde ZONA A CONSERVAR 606,32
820,79
NUEVA CUBIERTA m2
Superficie nueva cubierta chapa grecada 200,00

67,19% del total original

(solo muros)

(solo muros)

(PB+ muros)
54,54% del total originall
73.83% del total original
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1.5.4 Actuaciones previstas: Demoliciones y vaciados

e Desescombro de las zonas arruinadas y eliminacion de la vegetacion
Planta Baja

Se prevé en primer lugar el desescombro de todos los residuos acumulados en la
planta Baja del edificio por el colapso de las plantas superiores, previa eliminacién de
la vegetacion que ha ido creciendo en la superficie con el paso de los anos.

Durante la toma de datos, un vecino de la localidad informd que el suelo de la
entrada al edificio podria tener algiun valor. Durante el proceso de desescombro se

comprobard este punto, y se protegerd si es necesario con arena y entablonado de
madera o proteccidon pesada.

El tipo de residuos y materiales que se espera encontrar son los presentes en las
edificaciones de construccion tradicional: Ladrillos de tejar, cascotes de mortero de
cal, tierra, rellenos, vigas y carpinterias de madera, tejas, etc. No se prevé que existan
residuos peligrosos.

En la zona de entrada principal al edificio y oculto bajo los escombros, existe U
antiguo tractor, cuyos restos también tendrd que ser retirados y gestionados.

g
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Planta Primera v Planta Segunda

En la Planta Primera y sobre todo en la Planta Segunda, existen escombrg
provenientes del colapso de los forjados superiores y de |la cubierta.

O
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Se proyecta la retirada de todos los escombros acumulados, hasta dejar las superficies
limpias.

¢ Vaciado de mobiliario y ofros elementos del interior del edificio

t
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Las estancias de los espacios que se mantienen en pie se vaciaran de todo tipo de
mobiliario, enseres y demds elementos, hasta dejarlas completamente vacias- ldes
planta con mayor cantidad de objetos acumulados es la planta Baja, donde seyisapo

acumulan maderas, jaulas, sarmientos, un pequeno pesebre y piedras, tal y como §eBISATUA
muestra en las fotos de proyecto.
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¢ Demolicién de elementos inestables y aislados que han permanecidos en su sitio tr
los derrumbes

)4

En las zonas derrumbadas han permanecido sin caer algunos tramos de forjag

1] CUOAVN

aislados, vigas, pilares de ladrillo de tejar y zonas completas de cubierta que ha
guedado semi hundidas y en situacion inestable.

Aungue se proyecta su demoliciéon completa, durante las obras deberd de valorarse si
alguno de los tramos de forjado que permanecen en pie se encuentra en suficiente

buen estado y merece la pena ser conservado como elemento estabilizador de los
muros donde apoya.

Miguel Monreal Vidal, Arquitecto COAVN 351040
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1.5.5 Actuaciones previstas: Trabajos de consolidacion.

Tras los frabajos de demoliciones o durante los mismos, como es el caso de los ape

preventivos, se procederd a ejecutar los trabajos destinados a la consolidacién y proteccid
de los elementos a conservar.

Demolicién completa de las cubiertas conservadas y saneado de la coronacién de
todos los muros, para actuar sobre ellos.

Demolicidn controlada de cubiertas

Se demolerdn todos los faldones de la cubierta del ala Norte del edificio que aun se
conservan, de forma manual y confrolada.

De forma previa deberdn de haberse apuntalado los forjados inferiores para evitar que
un posible colapso de la estructura de cubierta durante el desmontaje los arrastre.

Durante la toma de datos se observd que una de las vigas cumbreras se encuentra
totalmente partida cerca de su apoyo manteniéndose en su sitio gracias a un puntal
de madera de escasa seccidn que ejerce las veces de pilar. Se tendrd especial
cuidado en asegurar este punto antes de comenzar las labores de desmontaje.

Saneado de coronacién de los muros y vigas

Todas las caras superiores de vigas a mantener, cumbreras y resaltes de los muros de
carga que han quedado exentos tras el hundimiento de las cubiertas tienen en su

parte alta acumulacion de escombros, tierra y vegetacion.

El alero de la fachada principal esta parcialmente protegido por un polietileno y ung
capa de mortero de cemento.

Se proyecta la limpieza y saneado de la parte superior de todos los muros y viga
respetadas, incluyendo la demolicidon de la capa de mortero de cemento sobre €
alero, hasta dejarlos totalmente preparados para su posterior proteccion.

IN2026A075
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Apeo preventivo de todos los forjados conservados

Los forjados, con sus pavimentos y revoltones, ayudan a la estabilidad de los muros por

el peso que transmiten a los mismos y por el arriostramiento que proporcionan enf
fachadas.
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Los apeos previstos tienen sobre todo dos funciones principales:
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o Preventivo: Durante los trabajos de demolicidn, evitar que posibles colaps
fortuitos arrastren en su caida a los forjados inferiores

o

o Transmisidn de cargas: Los forjados superiores han sufrido las inclemencias del
fiempo durante muchos anos. Con probabilidad, algunas de las vigas se
enconfrardn deterioradas en sus apoyos y/o en su cara superior. El apeo
previsto, permitird mantener los elementos estructurales en su sitio, posibilitando
gue continlen con su funcidn de arriostramiento y estabilizacién, y permitiendo
el acceso a los mismos para futuros trabajos en condiciones de seguridad.
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Cuando se ejecuten los apeos de los forjados en buen estado se procurard gue no
entren en carga, para no disminuir su accién estabilizadora. Solo en el caso de que se
reciban solicitaciones adicionales a las de su peso propio se producird
automdticamente la entrada en carga los puntales.

Apeo de los huecos de los muros exentos

Huecos de la zona mantenida

En el caso de los huecos del ala Norte no se proyecta en general la eliminacion de las
carpinterias, por no considerarse necesario su apeo.

Los Unicos huecos que se proyecta apear en esta ala son los situados en las esquinas
de la Fachada Principal (Este), que acusan desplazamiento vertical de la pieza clave
de su dintel y una fisura vertical en el pano de muro entre los huecos. Como se ha
explicado anteriormente parece que se frata de unos desplazamientos antiguos, pero
se proyecta su macizado con fdbrica de termoarcilla a modo preventivo.

Los huecos interiores hacia el espacio donde se ubicaba la anfigua escalera se

apeardn con madera y cerrardn con malla para evitar posibles caidas y la entrada de
aves.

Huecos de los muros exentos

Todos los huecos de los muros exentos, fanto en los muros de fachada como interiorgs, &
se apeardn con madera mediante cruces de San Andrés. Se elige este método y no gIQ
macizado con fdbrica para evitar aumentar la resistencia al viento de unos muros queZ
al menos hasta la fecha han demostrado su estabilidad. -

2

Ejecucidon de nuevos levantes de termoarcilla, para soporte de la cubierta
consolidacion de zonas mantenidas.

Se ejecutardn levantes de termoarcilla de 24cm de espesor para apoyo de
estructura de la nueva cubierta provisional y para consolidacion de las zong
mantenidas. En concreto, se prevé el cierre de la habitacién situada en la esquin
noreste, continuando el muro de carga que cierra el espacio donde se situaba
escalera hasta su encuentro con la fachada principal.

o & QO
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Ejecucion de nueva cubierta provisional sobre el ala norte del edificio.
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madera C18 y cubricidén de chapa grecada galvanizada.

Se disena una pendiente del 10%, que permite una baja exposicion al viento,

CBAVN

posibilita la ejecucion de una solucién de cubierta sencilla, a un solo agua, y sin ten

que realizar grandes levantes de termoarcilla para los apoyos.

El esquema estructural consta de un primer orden de vigas principales, de seccion
20x30cm, sobre la que apoyan vigas secundarias de seccidén 20x24cm. Sobre las vigas
secundarias apoyan las correas, de seccién 14x14cm.
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Se selecciona la chapa grecada HIANSA MT52 de 0.80 mm por permitir luces elevadas
entre las carreras.

e Consolidacion de los muros, mediante el macizado de las zonas con faltas de material
(por caida de las vigas u otras causas) y rejuntado.

Todos los muros mantenidos se consolidardn estructuraimente asegurando la
continuidad de su fdbrica, rellenando las faltas de material con piedra o ladrillo
macizo. En concreto, se rellenardn todos los huecos dejados por las vigas de madera
en los apoyos vy las faltas detectadas en la fachada Oeste.

Se valorard en obra el posible rejuntado de la fachada Oeste, que presenta un lavado
generalizado de la junta de la fdbrica. En la cara interior de esta fachada, a la altura
de la planta segunda, existe un vaciado de importante dimensién ejecutado para dar
cabida a un lavadero. Este vaciado esta provocando el descuelgue de la
mamposteria superior. Se macizard para evitar que continue su deterioro.

e Proteccién de la coronacién de los muros exentos, para evitar su degradacion

D

Todas las coronaciones de las vigas y muros exentos se protegerdn con objeto d
evitar su degradaciéon. Se proyecta cubrirlos con bandejas de chapa metdlica de
acero galvanizado de 0.8mm de diferentes anchuras y longifudes.

e Saneado, consolidacion y proteccidén del muro medianero con la parcela 211

N2026A0758
#¢29/06/2026

El hundimiento del ala este del edificio ha dejado la medianera con la parcela 2]
expuesta. Se trata de una medianera ejecutada en diferentes fases y con diferente
materiales: Piedra, ladrillo manual y adobe.
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Se tiene constancia de que la cubierta lleva caida desde al menos el aino 1995

desconociéndose en qué fecha concreta se produjo el colapso de los forjados
inferiores.
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La medianera no presenta signos de inestabilidad, y se encuentra en buen estadd
general, aunque con algunas faltas y sin revestimiento continuo que la proteja.
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Se proyecta la refirada de la vegetacion que la cubre parcialmente, el saneado de suysapo
superficie retirando revestimientos y elementos sueltos, y su consolidacion y proteccidonpiSATUA
rellenando y macizando las faltas de material y realizando un enfoscado con mortero
de cal de toda su superficie.

NAVARRA

Se proyecta asi mismo reducir la altura del levante de ladrillo manual apilastrado qu
existe sobre la medianera con objeto de reducir su esbeltez frente al viento. Se dejar
unos centimetros por encima de la cubierta de uralita de la finca vecina, para n
afectar a la resolucion del encuentro entre muro y cubierta.

DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

CO{PGIO OFICIAL

O

C%VN"

Miguel Monreal Vidal, Arquitecto COAVN 351040



Proyecto: CONSOLIDACION CASA ANTILLON

Direccion: C/La Abadia 7, 31440 Lumbier

1-2. Memoria descriptiva y constructiva

Parcela Catastral: Poligono 4, Parcela 210

1.5.6 Actuaciones previstas: Estabilizacion y prevencion

Estructura provisional metdlica en la fachada principal, para asegurar la estabilidad
del muro frente a solicitaciones horizontales (viento)

El ala norte del edificio no necesita de ningin elemento de estabilizacion provisional,
por constituir un sistema estructural completo de forjados y muros arriostrados.

El ala este del edificio, hundida, ha permanecido varios anos con l1os muros exentos, sin
forjados que los arriostren. Su aparente buen estado indica que se han comportado
con suficiencia y estabilidad ante Ias solicitaciones que hayan podido sufrir.

La principal solicitacion que han tenido que soportar y que en el futuro pueda
comprometer su estabilidad, es el viento. Se descartan para el planteamiento de la
estructura de estabilizacidon proyectada otro fipo de solicitaciones o empujes
extraordinarios, como pueden ser impactos de vehiculos, empujes por colapso de
edificaciones colindantes, etc.

Tan solo se actua sobre la fachada principal, por tratarse de la fachada mds expuesta

Pagina 43 de 46

al viento, la mds importante desde el punto de vista patrimonial, y la que puede
suponer un peligro por situarse junto a la via publica. El resto de los muros tienen podd
longitud y se encuentran en general empotrados en sus extremos y protegidos frente g
viento por el resto de la edificacion.

A la hora de proyectar y calcular la estructura de estabilizacidn se han realizad
consideraciones a favor de la seguridad: se ha considerado la fachada como un mu
macizado, sin descontar el efecto favorable de los huecos para disminuir la presidon d
viento, y como muro exento, descartando considerar algin tipo de empotramiento ern
los extremos del muro.

o O
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La fachada no es un elemento sin peso. Su peso propio constituye una accidn
permanente vertical de gran magnitud, y esta accién tiene una influencia favorab
muy importante frente al vuelco fuera del plano.

43D9141A42

La estabilidad de un muro frente al vuelco no depende del equilibrio de momentos.
viento genera un momento desestabilizador respecto al borde de apoyo. El pesd
propio del muro genera un momento estabilizador, al actuar verticalmente con una

I
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excentricidad respecto al borde de vuelco. En muros gruesos de fdbrica, como el cay VISADO

considerado, este brazo resistente es relevante.

Por prudencia, el dimensionado del apeo se ha realizado considerando que el sistem
metdlico puede recibir la totalidad de la accidén horizontal mayorada de viento s
descontar la contribucion favorable del peso propio para reducir las solicitaciones g
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las barras. Esta hipdtesis es conservadora y adecuada para una estructura provision
de varios meses.

La actuacién proyectada consiste en disponer un sistema de apeo formado por des
niveles de vigas UPN 160 enfrentadas a ambas caras de la fachada, unidas entre si
mediante pasantes roscados M20 y acodaladas contra la fachada con tacos de
madera, y un bastidor espacial triangulado de perfiles tubulares cuadrados SHS
100x100x5 de acero, unidos entre siy a las vigas mediante placas nodales y cartelas de
15mm y 10mm de espesor respectivamente.
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La estructura se plantea como un elemento provisional de estabilizacion hasta la
rehabilitacién completa del edificio.

Sistema de drenaje en Planta Baja, para asegurar la evacuacion de aguas de lluvia
del interior del edificio

Se proyecta un sistema de drenaje en planta baja que permita la evacuaciéon de las
aguas de lluvia del interior del edificio, consistente en una red de zanjas, conectadas
entre si, con tubo poroso de 160mm de didmetro envuelto en grava, que
desembocard en una nueva arqueta interior. La nueva arqueta prevista se ejecutard
en el punto donde acometen las bajantes del ala Norte del edificio, junto a la puerta
de entrada de la Calle Cantdn del Silto, para aprovechar la conexidn existente con la
red de saneamiento general.

Redes de proteccion en aleros y anticaidas.

Se proyecta la colocacion de redes preventivas envolviendo los aleros, para evitar la
caida sobre la via publica de posibles cascotes.

Se colocardn redes especialmente disenadas para desprendimientos, con malla

adherida. (Trama principal de 10x10cm mediante cuerda de polipropileno @5mm sj

nudo (no se enreda). Malla mosquitera adicional, cosida en el perimetro de la red) L0 9
. . . . ol 2

Se colocard esta misma red en los huecos hacia el espacio de la escalera, como<| ||
proteccion frente a caidas y para evitar la entrada de aves. 8 g
of <.
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1.6 Prestaciones del proyecto. Cumplimiento del CTE

Pagina 45 de 46

La actuacién proyectada cumple el CTE en todos sus apartados aplicables:

Requisitos , Prestaciones que superan
bdsicos: Segun CTE En proyecto el CTE en proyecto
DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede
DB-SI §egundgd en caso de DB-SI No procede
incendio
DB-HS Salubridad DB-HS No procede

La justificaciéon de su cumplimiento se desarrolla mds adelante.

1.7 Limitaciones del proyecto

N2026A0758
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Limitaciones de
proyecto:

El presente proyecto tiene el alcance descrito en la presente memoria

Cualqguier otro fipo de frabajo no contemplado que por su alcange
requiriera de proyecto técnico, deberd de ser objeto de nuevd

proyecto.
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03-Cumplimiento del CTE
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Parcela Catastral: Poligono 4, Parcela 210
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Cumplimiento del CTE
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En el proyecto que nos ocupa resultan de aplicacion los siguientes documentos bdsicos:

Cumplimiento del CTE

Sl

NO

NP

SOLUCION ALTERNATIVA

DB-SE

EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

SE1

Resistencia y estabilidad

SE2

Aptitud de servicio

SE-AE

Acciones en la edificaciéon

SE-C

Cimentaciones

SE-A

Estructuras de acero

SE-F

Estructuras de fdbrica

SE-M

Estructura de madera

Ofros

Norma de construccién sismorresistente. Instruccidon de
hormigdn estructural — Instruccidén forjados unidireccionales.

O XOXOKXKXKX
O OOgoooOoogoo
X | OXOXKOOO

DB-SI

EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

NE

Propagacién interior

SI2

Propagacién exterior

Ao

SI3

Evacuacion

Sl 4

Instalaciones de proteccién contra incendios

[ ~

SIS

Intervencién de bomberos
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Resistencia al fuego de la estructura
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DB-SUA

EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACION Y
ACCESIBILIDAD

SUAT

Seguridad frente al riesgo de caidas

SUA2

Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

SUA3

Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
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SUA4

Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién
inadecuada

T <
5=
> 9
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5O

SUAS

Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta
ocupacion

SUA6

Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

NAVARRA

SUA7

Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en
movimiento
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SUA8

Seguridad frente al riesgo relacionado con la accidén del rayo

4

CQO

SUA9

Accesibilidad

oo gog g oOogogoog
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XX XX XK KXXX

DB-HS

EXIGENCIAS BASICAS DE SALUBRIDAD

HS1

Proteccioén frente a la humedad

X

g
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HS2 | Eliminacién de residuos O g X
HS3 | Calidad del aire interior O g X
HS4 | Suministro de agua O g X
HS5 | Evacuacién de aguas X O (O
HS6 | Proteccion frente al radén O g X
DB-HR EXIGENCIAS BASICAS DE PROTECCION FRENTE EL RUIDO OO0 |
DB-HE EXIGENCIAS BASICAS DE AHORRO DE ENERGIA
HEO | Limitacion de consumo O g KX
HE1 | Limitacién de demanda energética O |0 |X
HE2 | Rendimiento de las instalaciones térmicas O g X
HE3 | Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion O 0d X
HE4 | Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria O 0 X
HE5 | Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica O |0 |X
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1. Objeto y alcance

El objeto de esta memoria es justificar, a nivel de dimensionado y comprobacién estructural, una

estructura metdlica provisional destinada a estabilizar fuera de su plano una fachada existente situada
en Lumbier (Navarra).

La actuaciéon consiste en disponer un sistema de apeo formado por dos niveles de vigas UPN 160
enfrentadas a ambas caras de la fachada, unidas mediante pasantes roscados M20, y un bastidor
espacial friangulado de perfiles tubulares cuadrados de acero. La estructura se plantea para impedir

el vuelco vy los desplazamientos fuera del plano de la fachada durante un periodo provisional, hasta
la rehabilitacion completa del edificio.

La fachada existente conserva su apoyo inferior y no se considera colgada de la estructura auxiliar. El
apeo se dimensiona como sistema estabilizador frente a acciones horizontales, principalmente viento,
y como sistema de arriostramiento y contencién fuera del plano. Las cargas verticales gravitatorias
propias de la fachada se consideran como peso estabilizador, no como carga vertical transferida al
apeo, salvo en puntos localizados que puedan derivarse de la ejecucion.

El alcance del documento comprende:

» Determinacion de la accidn de viento segin CTE DB-SE-AE, con mayoracion de acciones conforp
al CTE DB-SE.

N202680758
#¢29/06/2026

* Evaluacién de la contribucidn estabilizadora del peso propio de la fachada.

m
=
<

* Reparto de acciones horizontales entre los niveles de atado de la fachada.
» Dimensionado de los perfiles metdlicos principales y de los elementos auxiliares de union.

« Definicién de criterios constructivos para pasantes, placas de reparto, placas nodales, cartelds
soldaduras.

143D$141A42

¢ Indicacién de limitaciones, controles previos y comprobaciones que deberdn verificarse en obrd

e)
@
<

2. Normativa y documentos de referencia
Se han considerado las siguientes disposiciones y documentos técnicos:
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ELKARGO OFIZIALA

» Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico DB-SE, Seguridad estructural.

e Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico DB-SE-AE, Acciones en la edificacion, pd

@DAVN

la determinaciéon de la accidn de viento.
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e Cddigo Estructural, aprobado por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, para los criterios de
proyecto, ejecucién y confrol de estructuras de acero, y sus correcciones vigentes.

* Criterios usuales de cdlculo de barras metdlicas comprimidas y tfraccionadas, con comprobacion
de pandeo por esbeltez de los perfiles tubulares.

El sistema se considera una estructura provisional de estabilizacion. No obstante, por tratarse de una
permanencia prevista durante varios meses y por afectar a la estabilidad de una fachada existente,
no se reduce la accidn de viento por periodo de retorno reducido. Se adopta, por tanto, una hipdtesis
conservadora: accién de viento caracteristica ordinaria segun CTE y posterior mayoracion para

estado limite ultimo.

Por ofro lado, se trata de un tramo de fachada arriostrado en sus extremos, protegido del viento y con
aberturas, que reducen el efecto vela. Sin embargo, para el cdlculo se considera el caso de una

fachada exenta, sin aberturas y expuesta al viento.

3. Descripcion geométrica del apeo considerado

3|[e

~| N

ol o
, , IS

La geometria considerada para el cdlculo es la siguiente: Q 8
S >

Elemento Descripcién / dimension _Zf_ N
Fachada existente Anchura 12,00 m; altura 7,00 m; espesor 0,60 m s D’”A
Nivel inferior de atado C UPN 160 enfrentados a cota 1,50 m »E”
Nivel superior de atado E UPN 160 enfrentados a cota 5,50 m <|! ‘\”m
Altura libre sobre ultimo atado 1,50 m de fachada por encima del nivel E I g“
—~+| £

Longitud de cada UPN de fachada 11,50 m Y
ob| 88

Pilar junto a fachada A-E 550m S| :

Pilar junto a muro de contrarresto B-F 550m

VISADO
Separacién entre pilares A-B / C-D / E-F 500m BISATUA
] B Desde D o F hasta puntos situados a +/-4,50 m sobre 4o o <4
Barras verdes de friangulacion en planta 0gE 2=5 &
los UPN de fachada gifiod

Longitud de barras verdes (5.00A2 + 4,50A2)A0.5 = 6,73 m gig 22

COP\{N

Miguel Monreal Vidal, Arquitecto COAVN 351040




Proyecto: CONSOLIDACION CASA ANTILLON
Direccién: C/La Abadia 7, 31440 Lumbier

03-Cumplimiento del CTE
3.3.1-DB-SE_Seguridad Estructural

Parcela Catastral: Poligono 4 Parcela 210

P&gina 7 de 20

Se emplea la siguiente nomenclatura de nudos: Ay B en apoyo inferior, Cy D en el nivelde 1,50 m, E
y F en el nivel de 5,50 m. El pilar A-E queda junto a la fachada a estabilizar y el pilar B-F queda junto

al muro existente que actia como contrarresto.

Figura 1. Esquema de cdlculo del apeo y direccion de viento considerada F -> E.

4. Materiales y perfiles adoptados

N2026A0758
#¢29/06/2026

m
=
<

143D9141A42

o]
@
<

Verificable en www.coovn.org/veriﬂcac\'on
www.coavn org/verificacion egiaztagarria

T <
5=
>3
20
c

» O

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO

ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

Elemento

Material / perfil adoptado Z,«
g
Perfiles UPN de fachada UEN 160, uno por cada cara de fachada y por cad S~
nivel de atado O
Tubulares del bastidor y triangulaciones SHS 100x100x5 mm, acero 5275
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Varilla roscada M20 calidad 8.8, separacion

Pasantes de fachada .

aproximada 1,00 m
Placas de reparto de pasantes 150x150x12 mm minimo
Placas nodales principales Chapa 15 mm
Cartelas Chapa 10 mm

250x250x15 mm minimo, con mortero sin retraccién y
Placas base en apoyos S .

anclajes si son posibles

Como criterio de robustez, en caso de que en obra se defecten holguras relevantes, excentricidades
no previstas, deterioro significativo de la fdbrica, longitudes libres superiores a las indicadas o
imposibilidad de garantizar el tfrabajo conjunto de las dos barras verdes de cada nivel, se aumentard
a SHS 120x120x5 mm las barras verdes principales y las diagonales superiores largas. Con la geometria
y acciones indicadas, el perfil SHS 100x100x5 mm resulta suficiente en el cdlculo realizado.

5. Determinacion de la accion de viento

5.1. Datos de partida

[0O]
. . . . ., | |©
La fachada a estabilizar se encuentra en Lumbier (Navarra). Para la determinacion de la accion dg 5 S
viento se adopta el procedimiento del CTE DB-SE-AE: g Q|
a8
o <
ge=qgqb-ce-cp | | o
Z| | N
donde g_b es la presion dindmica bdsica, c_e el coeficiente de exposicion y c_p el coeficiente _ o
edlico o de presion. 85
Parédmetro Valor adoptado Justificacién < m
o Emplazamiento en Navarra, adoptando la zona C del mapa CTE || 8¢
Zona edlica C . Y| :2
para el caso considerado 2; 59
a_b 0,52 kN/m2 Presion dindmica bdsica de la zona C < f g
T 2%
Valor simplificado admitido para edificios urbanos de hasta 8 ©s
c_e 2,00 o o VISADO
plantas; aplicacion conservadora para altura inferiora 11 m BISATUA
c_p 0,80 Coeficiente global de presidén normal sobre fachada R
gamma_Q 1,50 Mayoracién de accidn variable desfavorable para ELU §°§ ES% $
5.2. Presion caracteristica y presion de calculo %:‘
Magnitud Expresion Resultado e
Presién caracteristica gek=qgb-ce-cp 0.832 kN/m2

Miguel Monreal Vidal, Arquitecto COAVN 351040
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Presion mayorada de calculo

g_Ed =gamma_Q -g_ek

1.248 kN/m2 = 1,25 kN/m2

Por tanto, para el dimensionado del apeo se adopta:

q_Ed =1,25 kN/m2

Este valor corresponde ya a la accidn de viento mayorada para comprobaciones de estado limite
ultimo. No se aplica una mayoracién adicional sobre dicho valor.

5.3. Fuerza horizontal total sobre la fachada

Magnitud Expresion Resultado
Superficie expuesta A=12,00 -7,00 84.00 m2
Fuerza caracteristica de viento Fwk=qg_ek A 69.9 kN
Fuerza mayorada de viento FwEd=q_Ed -A 104.8 kN
Altura de aplicacion de la
h/2 3.50m
resultante 00|
018
Momento caracteristico en base M_w,k=F_wk -h/2 244.6 KNm E; o
<] N
Momento mayorado en base M_w,Ed =F_w,Ed -h/2 366.9 kKNm ga B
2
Al o
Zl |~
Para el cdlculo del sistema de apeo se considera que la accidn mayorada total de viento es F_W,EdEXP Féf?
=104,8 kN, redondeada a 105 kN. 85
5.4. Reparto entre los dos niveles de atado :zr
Los UPN se sitUan en dos niveles: cota 1,50 m y cota 5,50 m. La mitad de la altura de fachada quedc g‘
aproximadamente en la cota 3,50 m, que coincide con la separacién entre las zonas tributarias de 8 im
ambos niveles. Por ello, se adopta un reparto equivalente del viento total en dos zonas de 3,50 m deg? fg
—| 5%
altura cada una. &
VISADO
Nivel Cota del UPN Zona fributaria verfical | FU&rZa mayorada BISATUA
asignada
Nivel inferior C 1,50 m 0,0003,50m 52.4 kN
Nivel superior E 550m 3.50a07,00m 52.4 kN
Total - 7.00 m 104.8 kN

La carga lineal de cdlculo en cada nivel de UPN es:

g_lineal,nivel = 52.4 / 11,50 = 4.56 kN/m

Miguel Monreal Vidal, Arquitecto COAVN 351040




Proyecto: CONSOLIDACION CASA ANTILLON 03-Cumplimiento del CTE
Direccién: C/La Abadia 7, 31440 Lumbier 3.3.1-DB-SE_Seguridad Estructural

Parcela Catastral: Poligono 4 Parcela 210 P&gina 10 de 20

Al disponerse dos UPN por nivel, uno por cada cara de la fachada, la carga media por UPN es
aproximadamente:

g_UPN = 2.28 kN/m por perfil UPN

6. Influencia del peso propio de la fachada en la estabilidad

La fachada no se considera como un elemento sin peso ni como una placa libre. Su propio peso
constituye una accién permanente vertical de gran magnitud, y esta accidn tiene una influencia

favorable muy importante frente al vuelco fuera del plano.

La estabilidad de un muro frente al vuelco no depende Unicamente de la fuerza horizontal de viento,
sino del equilibrio de momentos. El viento genera un momento desestabilizador respecto al borde de
apoyo. El peso propio del muro genera un momento estabilizador, al actuar verticalmente con una
excentricidad respecto al borde de vuelco. En muros gruesos de fdbrica, como el caso considerado,

este brazo resistente es relevante.

Magnitud Expresion Resultado (D] [0
Lo
Volumen de fachada VvV =12,00 -7,00 -0,60 50.40 m3 E; S
=% N
Peso especifico adoptado gamma = 20 kN/m3 aprox. 2.000 kg/m3 ) B
AN O
Peso propio caracteristico G_k=V -gamma 1008.0 kN IS >
Brazo estabilizador e=0,60/2 0,30 m . F:C\:A
Momento estabilizador 17 8¢
M_estk=G_k -e 302.4 kNm o
caracteristico 558
| 5%
SIS
< g8
A nivel caracteristico, el momento estabilizador debido exclusivamente al peso propio del muro 5@5 §°’
superior al momento de viento caracteristico: Q g3
—| g%
M_est k =302.4 kNm > M_w k = 244.6 kNm
VISADO
. ) . BISATUA
Este resultado muestra que el peso propio de la fachada es un factor esencial de estabilidad. No debe
despreciarse: el muro, por su espesor y masa, tiende a permanecer estable frente al vuelco globall 8¢ ¢ <2
Sin embargo, para una comprobacion de seguridad en estado limite ultimo no basta con comporc‘ég% g%
valores caracteristicos. Deben aplicarse coeficientes parciales de seguridad. El viento se considerg
accién variable desfavorable y se mayorara con gamma_Q = 1,50. El peso propio, cuando act Jg:
como estabilizador frente al vuelco, debe considerarse con su coeficiente favorable para estabiliddd

Se adopta gamma_G,estab = 0,90.
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Magnitud Expresion Resultado
Peso estabilizador de calculo G_d,estab =0,90 - G_k 907.2 kN
Momento estabilizador de calculo | M_est,d = G_d,estab - 0,30 272.2 kNm
Momento de viento mayorado M_w.Ed = F_w,Ed - 3,50 366.9 KNm
Diferencia desfavorable M_w.Ed - M_est,d 94.8 kNm

En consecuencia, con acciones mayoradas, el peso propio de la fachada reduce de forma muy
importante la demanda de estabilidad, pero no resulta suficiente por si solo para justificar la situacion
de cdlculo. Por ese motivo se proyecta el apeo: no porque la fachada carezca de estabilidad por
peso, sino porque durante la obra deben garantizarse, con coeficientes de seguridad, el control del
vuelco, la limitacidon de desplazamientos fuera del plano y la transmisidén segura de las acciones

horizontales a zonas resistentes.

Por prudencia, el dimensionado del apeo se realiza considerando que el sistema metdlico puede

recibir la totalidad de la accidn horizontal mayorada de viento transmitida a los niveles C y E, sin
descontar la contribucién favorable del peso propio para reducir las solicitaciones de las barras. Es
hipdtesis es conservadora y adecuada para una estructura provisional de varios meses.

7. Andlisis de esfuerzos en la estructura metadlica

7.1. Barras verdes de triangulacion en planta

Cada nivel dispone de dos barras verdes que salen del nudo D o F y alcanzan puntos situados a +/-
4,50 m sobre la viga UPN del nivel correspondiente. La longitud de cada barra es:

L = sqrt(5,00A2 + 4,50A2) = 6.73 m

La componente eficaz de cada barra en la direccién del viento F -> E es:

cos(alpha) =5,00/ 6.73 =0.743

Silas dos barras de un mismo nivel frabajan de forma simétrica, la fuerza axial mayorada en cada

barra es:

N_Ed = 52.4 / (2 -0.743) = 35.3 kN

N2026A0755
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Para cubrir posibles imperfecciones de reparto, holguras de montaje, perdida parcial de colaboracién
de una barra o asimetrias locales, se comprueba también una hipdtesis conservadora con una sola

barra equivalente trabajando por nivel:

N_Ed,cons = 52.4 / 0.743 =70.5 kN

Esta segunda hipdtesis no representa el funcionamiento normal esperado, pero proporciona una
reserva de seguridad adecuada para el predimensionado de una estructura provisional.

7.2. Barras del bastidor triangulado

El bastidor principal A-B-C-D-E-F queda tfriangulado en sus dos rectdngulos. Por tanto, sus perfiles
trabajan predominantemente a axil, y no como vigas de gran luz sometidas a flexién por cargas
verticales. La comprobacién se centra en la resistencia axial y, para barras comprimidas, en el

pandeo.

Las longitudes principales consideradas son:

Barra / grupo Longitud aproximada
Vigas horizontales A-B, C-D, E-F 5,00 m ol |©
Pilares A-E y B-F 550m oS
Diagonales inferiores 522 m | |
Diagonales superiores 6,40m q 8
Barras verdes en planta 6,73 m dl o
Z||N
8. Comprobacion de perfiles tubulares SHS 100x100x5 ol £
SAREE
I g0
Se adopta acero $275. Para la comprobacién de barras comprimidas se considera una 8 £8
comprobacién simplificada de pandeo por flexion, tomando longitud de pandeo igual a la longity :Ifg 1
geométrica de la barra, articulacién efectiva en extremos y curva de pandeo conservadora tipo ¢l5 £3
Se emplea gamma_M = 1,05. VISADO
BISATUA
Propiedades aproximadas del tubo SHS 100x100x5 mm, despreciando radios de esquina: )
Propiedad Valor é% %ggi
Area A 1900 mm2 sdz2zs
Radio de giro i 38.8 mm
Limite elastico fy 275 N/mm?2 =
Coeficiente parcial gamma_M 1,05 c -
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Elemento L NEd lambda_bar chi N_b,Rd Reserva
adoptado

Vigas

horizontales 5.00 m 52.5 kN 1.48 0.320 159 kN 3.03

A-B/C-D/E-F

Diagonales | ¢ ) 52.5 kN .55 0.299 149 kN 2.84

inferiores

E"Ores AEB- 1 550m 52.5 kN 1.63 0.276 137 kN 2.61

Diagonales 1/ 4 1 52.5 kN 1.90 0214 107 kN 2.03

superiores

Barras verdes

F-I/F-J/D-K/D- | 6.73 m 70.5 kN 2.00 0.197 98 kN 139

L

Todas las barras comprobadas con SHS 100x100x5 mm presentan resistencia de cdlculo a pandeo
superior a las solicitaciones adoptadas, incluso considerando la hipdtesis conservadora de una sola
barra verde trabajando por nivel. El elemento mds desfavorable es la barra verde de 6,73 m, con una
resistencia aproximada a pandeo de 98 kN frente a una solicitacion conservadora de 70,6 kN.

Por tanto, se considera adecuado el empleo general de SHS 100x100x5 mm $275 para el bastiddrg, ©
triangulaciones, siempre que las longitudes libres no superen las indicadas y que las uniones garantide N
una tfransmision axial efectiva. 2 al
©|
N
o2
Al o
9. Comprobacion y adopcion de UPN 160 de fachada Z| N
Los UPN de fachada se disponen por parejas, uno por cada cara de la fabrica, unidos mediante | |~ E;
varillas pasantes M20. Su funcidn principal es recoger y repartir la accidon horizontal de viento sobre d“i
fabrica, evitando concentraciones locales y permitiendo que la carga se transmita a los nudos del | g:
sistema metdlico. al i
™| §3
Magnitud Resultado E=dip S
Fuerza mayorada por nivel 52.4 kN VISADO
i i BISATUA
Longitud UPN por nivel 11,50 m
Carga lineal total por nivel 4.56 kN/m §f
Carga lineal media por cada UPN 2.28 KN/m gc
Separacion tipo entre pasantes 1,00 m E
Momento flector por vano de 1,00 m y por UPN M_Ed = q12/8 =0.28 kNm e
C
Cortante por vano de 1,00 m y por UPN V_Ed=qg1/2=1.14kN
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Los esfuerzos de flexion y cortante en los UPN, considerados como vigas de reparto entre pasantes
separados aproximadamente 1,00 m, son muy reducidos respecto a la capacidad resistente de un
UPN 160. La adopcion de UPN 160 no queda condicionada por flexién global, sino por criterios de
rigidez, robustez, facilidad de unidn, reparto local sobre una fdbrica irregular y tolerancias de montaje.

Se adopta, por tanto, UPN 160 por cada cara de fachada y por cada nivel de atado. En cada nivel

existen dos UPN 160 enfrentados.

10. Pasantes M20 y placas de reparto

La fachada estd formada por mamposteria y ladrillo, con espesor aproximado de 60 cm. Para evitar
concentraciones de compresion y punzonamiento local sobre la fdbrica, los UPN se atardn mediante
pasantes roscados M20 y placas de reparto, y se acuiardn sobre los muros con madera, que ademds
servirdn para salvar las posibles irregularidades y molduras de huecos.

Elemento

Dimensién / criterio

Varilla pasante

M20 calidad 8.8

Separacién longitudinal

aprox. cada 1,00 m

Numero orientativo por nivel

12 pasantes por nivel

Taladro en fabrica

@24-26 mm

:1N2026A40768
#¢29/06/2026

Relleno de taladro

Mortero sin retraccion o resina/mortero fluido

|
|

compatible ~~
(8] ?gg"
Placa de reparto minima 150x150x12 mm :E
Arandela gruesa bajo tuerca; preferible tuerca + = §E
Arandelas D 58
confratuerca Dl s
csv
VISADO
Comprobacion Resultado BISATUA
Fuerza media por pasante 52.4/12=44kN 2doo s
oHE 2= E
=4 55 &
Fuerza de comprobacién recomendada por pasante | 10-15 kN, por reparto irregular y fabrica heterogéne §C§ %Eg ]
g4 222
Capacidad de acero del M20 8.8 Muy superior a la solicitacién; no gobierna el acero | 845 2%
Z
- Estado de la fabrica, aplastamiento local y correctq EC
Elemento critico . y . e
ejecucion del taladro/relleno/apriete &
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El apriete de los pasantes debe ser controlado. En mamposteria y ladrillo no debe buscarse

un

pretensado elevado que pueda fisurar o desagregar la fdbrica. El objetivo es que los dos UPN

funcionen como mordaza de reparfo, manteniendo el contacto y evitando holguras, pero
aplastamiento local.

11. Placas nodales, cartelas y soldaduras

sin

Los nudos principales se producen en las zonas C, D, Ey F, especialmente en D y F, donde convergen
el pilar del lado del muro de conftrarresto, las vigas horizontales, las diagonales del bastidor y las barras

verdes de triangulacién en planta.

Elemento de union Criterio adoptado
Placas nodales principales Chapa 15 mm, cortada a medida
Cartelas laterales Chapa 10 mm, a ambos lados cuando sea posible

Chapa 12-15 mm si la unidn es atornillada

No se recomienda soldar las barras fubulares directamente al alma o ala del UPN sin placa de repg
ni cartelas. Los nudos deben disponer de chapa nodal que permita recoger los esfuerzos axiles de
barras y conducirlos al perfil receptor con excentricidades reducidas.

Las cartelas tienen tres funciones principales:
e Aumentar la rigidez local del nudo y evitar deformaciones de placa.
» Reducir concentraciones de tensidon en la soldadura.

* Mejorar la transmisidon de esfuerzos axiles entre barras que llegan con dngulo.

Pop]
Placa de testa en barras SHS | |©
desmontable S S
— , N
Soldadura minima Cordones en dngulo a=5 mm > P
fa (]
— O
Soldadura en nudos principales a=6 mm recomendado g: B
Tornilleria si se prevé desmontaje M16 o M20 calidad 8.8 segun detalle final T‘X'_ Ff;'A
DATA
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12. Apoyos sobre muros existentes

La viga inferior A-B se apoya sobre un muro resistente existente, y el pilar B-F se apoya en el muro de
confrarresto. Estos apoyos deben verificarse in situ, ya que la capacidad real depende del estado de

la fdbrica, continuidad del muro, existencia de huecos, fisuras, morteros degradados y posibles
excentricidades.

La estabilidad global del apeo no debe confiarse a un apoyo puntual sobre fabrica irregular. En el
Caso que Nos ocupa, la viga A-B hace las veces de apoyo continuo. En cualquier caso, se valorard en
obra la disposicion de placas de reparto que faciliten el apoyo de la estructura, y que ayuden a
impedir el deslizamiento de los pies de la estructura.

El pilar FB se acuiard con madera sobre la fabrica para asegurar la transmisién de cargas al soporte.

Elemento Criterio minimo recomendado
Placa base bajo extremos o pilares 250x250x15 mm
Capa de asiento Mortero de nivelacién sin retraccién e g
I
Anclajes al muro resistente 2 M16 calidad 8.8 por placa si la fabrica lo permite SE 8
—
Recomendables para evitar deslizamientos durontegj g
Topes laterales . | =
montaje ql o
| | AN
Regularizacién de apoyo Eliminar blandones, rejuntar o macizar zonas sueltas| 7 s&x
3
13. Resumen de resultados de dimensionado | o
= 2
Elemento Resultado adoptado al ¢
p - — | g8
Accidn de viento caracteristica g_e .k =0.832 kN/m2 S| st
L1l >=
Accién de viento mayorada g_Ed = 1.248 kN/m2 = 1,25 kN/m2 -
VISADO
Fuerza horizontal total mayorada F_w,Ed = 104.8 kN BISATUA
Fuerza por nivel de atado 52.4 kN 2dog 5%
Momento mayorado de viento en base 366.9 kNm ‘gcé %é% §
Peso propio caracteristico de fachada G_k =1008.0 kN 12858
|
Momento estabilizador caracteristico por peso propio | 302.4 kNm gc
p
Momento estabilizador de cdlculo por peso propio 272.2 kNm 3
UPN de fachada UPN 160 por cada cara y por cada nivel
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Tubulares del apeo SHS 100x100x5 mm S275
Pasantes M20 calidad 8.8 cada 1,00 m aproximadamente
Placas de reparto pasantes 150x150x12 mm minimo
Placas nodales Chapa 15 mm
Cartelas Chapa 10 mm

14. Consideraciones de ejecucién, control y seguridad

Antes de la instalacion del apeo se deberdn redlizar las siguientes comprobaciones:

* Inspeccion visual de la fachada: desplomes, grietas, zonas disgregadas, huecos, juntas abiertas y
perdida de mortero.

e Comprobacioén del muro resistente inferior y del muro de contrarresto: continuidad, espesor, estado
de fdbrica y capacidad para recibir apoyos y anclajes.

[00]
L L . ||
e Definicidn exacta de la posicion de pasantes, evitando bordes de huecos, zonas sueltas P S
encuenfros debilitados. g al
SIS
* Replanteo de los UPN para garantizar contacto continuo, interposicion de regularizaciones S‘ZN B
. . . . . N
existen irregularidades y ausencia de puntos de apoyo aislados. e
DATA
* Ejecucién de taladros con didmetro suficiente, limpieza interior y relleno con mortero sin retraccjon ‘m
o resina compatible cuando existan oquedades. N Em
il
» Apretado gradual y alterno de las varillas M20, evitando el aplastamiento de la fdbrica. S| i
e Control de soldaduras, continuidad de cordones y ausencia de mordeduras o defectos visibles 9, gs
< g
—| £
* Revisidon periddica durante la permanencia del apeo, especialmente fras episodios de vientd
: . VISADO
fuerte, lluvias o demoliciones cercanas. BISATUA
El apeo debe estar montado y correctamente tensado antes de ejecutar demoliciones @gg s
intervenciones que disminuyan el arriostramiento original de la fachada. sE 580
0g9 Tud
=
O
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15. Cardcter provisional de la estructura

La estructura proyectada tiene cardcter provisional y se justifica para estabilizar la fachada durante
un periodo limitado, previsto en varios meses. Su finalidad no es sustituir permanentemente a la
estructura resistente del edificio ni transformar la fachada en un elemento autoportante
independiente a largo plazo.

El cardcter provisional no implica reducir las exigencias de seguridad. En este documento se ha
optado por no minorar el viento por un periodo de retorno menor, aunque el CTE permite considerar
periodos de servicio en determinados andlisis. La decision de mantener el viento ordinario y mayorado
proporciona un margen de seguridad adecuado ante la incertidumbre propia de una fdbrica
existente y de una espera indeterminada. También se han realizado otras consideraciones a favor de
la seguridad, como es considerar el muro exento (sin empotramientos en los extremos), sin aberturas,

y desprotegido (por su posicidn, se encuentra protegido de los vientos dominantes por el resto del
edificio)

Mientras permanezca instalado, el apeo deberd mantenerse en condiciones de servicio: sin

aflojamiento de pasantes, sin pérdida de apoyo, sin impactos de maquinaria y sin modificaciones
justificadas de barras o arriostramientos.

16. Conclusiones

N2026A07582
#¢29/06/2026

Con las hipdtesis adoptadas, la accidn de viento mayorada para el dimensionado del apeo es g |f
=1,25 kN/m2. Sobre la fachada de 12,00 m por 7,00 m resulta una fuerza horizontal mayorada total (g
104,8 kN, que se reparte en dos niveles de atado con 52,4 kN por nivel.

El peso propio de la fachada, estimado en 1.008 kN, tiene una influencia estabilizadora muy relevant
A nivel caracteristico, su momento estabilizador frente al vuelco supera al momento caracteristiq
producido por el viento, pero sin margen de seguridad. No obstante, aplicando los coeficient
parciales de seguridad de estado limite Ultimo, el viento mayorado supera al momento estabilizador

$43DA4IA420 Q] 3
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de cdlculo proporcionado exclusivamente por el peso. Por ello resulta necesario disponer el sistemgsatua

de apeo y atado proyectado.

El sistema formado por UPN 160 enfrentados, pasantes M20 cada 1,00 m aproximadamente, plac
de reparto 150x150x12 mm, bastidor triangulado de perfiles SHS 100x100x5 mm S275, placas nodal
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de 15 mmy cartelas de 10 mm resulta adecuado para las solicitaciones consideradas, siempre que
verifique in situ la capacidad de los muros existentes de apoyo y contrarresto.
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La solucién se considera conforme con los criterios del CTE DB-SE, CTE DB-SE-AE y Cdédigo Estructural,
debiendo completarse con el confrol de ejecucién, inspeccion de la fabrica y comprobacién final de
anclajes y apoyos en obra.

17. Advertencias y limitaciones

* El cdlculo no sustituye a la comprobacidn in situ del estado real de la fdbrica, especialmente en
zonas de huecos, grietas, desplomes o mamposteria degradada.

e La capacidad de anclaje a muros existentes no puede garantizarse solo por el didmetro del
pasante; depende de la fdbrica y de la correcta ejecucién de placas de reparto, taladros, rellenos
y apriete.

e Cualqguier variacion de geometria, reduccién de numero de pasantes, aumento de separacion
entre ellos, supresion de barras o modificacidén de nudos deberd recalcularse.

e Durante la permanencia provisional deberd existir vigilancia y mantenimiento del apeo, con

revisidon tras temporales o fases de obra que puedan alterar el equilibrio de la fachada.

N2026A0758
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién.( BOE num.
74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio (Sl).

1. El objetivo del requisito bdsico «Seguridad en caso de incendion consiste en reducir a limites aceptables el
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran danos derivados de un incendio de origen accidental, como
consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendrdn y utilizardn de forma que,
en caso de incendio, se cumplan las exigencias bdsicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Bdsico DB-SI especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfaccién de las exigencias bdsicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito
bdsico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de
uso industrial a los que les sea de aplicacién el «Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias bdsicas se cumplen mediante dicha aplicacién.

11.1 Exigencia bdsica Sl 1: Propagacién interior: se limitard el riesgo de propagacion del incendio por el interior
del edificio.

11.2 Exigencia bdsica Sl 2: Propagacién exterior: se limitard el riesgo de propagacion del incendio por el exterior,
tanto en el edificio considerado como a ofros edificios.

11.3 Exigencia bdésica Sl 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondrd de los medios de evacuacion
adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en
condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia bdsica Sl 4: Instalaciones de proteccion contra incendios: el edificio dispondrd de los equipos e
instalaciones adecuados para hacer posible la deteccién, el control y la extincién del incendio, asi como la
transmisiéon de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia bdsica Sl 5: Intervenciéon de bomberos: se facilitard la intervencién de los equipos de rescate y de
extincién de incendios.

11.6 Exigencia baésica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendré su resistencia
al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias bdsicas
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1.1 Tipo de proyecto y dmbito de aplicacion del documento basico

Definicidn del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el

alcance de las mismas.

Tipo de proyecto (1)

Tipo de obras
previstas (2)

Alcance de las
obras (3)

Cambio de uso (%)

Proyecto Ejecucion

Consolidacion
de edificio en
ruina con
derribos previos

Proyecto de
derribo y
consolidacién

No

(') Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones;

proyecto de apertura...

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacion; proyecto de consolidacion o
refuerzo estructural; proyecto de legalizacion...

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitacién integrall...

(4) Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Proyecto:

El proyecto tiene como objetivo la consolidacién de los restos del edificio Casa Anfillén.

Tras la finalizacidn de las obras el edificio quedard sin uso y cerrado.

El proyecto incluye la ejecucidon de una cubierta provisional de madera, que deberd de

cumplir con los requisitos de resistencia a incendios.

En el resto del edificio no aplica el DB-SI
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1.2 SECCION Sl é: Resistencia al fuego de la estructura

1.2.1 Elementos estructurales principales

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del
edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo
en minutos de resistencia ante la accién representada por la curva
normalizada tiempo temperatura, o

b) soporta dicha accién durante el tiempo equivalente de exposicidén al
fuego indicado en el anejo B.

Proyecto:

Al tfratarse de cubierta ligera, la resistencia exigida para la estructura es R30.

2 La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuacion de
los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, asi como los elemen-
tos que Unicamente sustenten dichas cubiertas, podran ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar
dafos graves a los edificios o establecimientos proximos, ni comprometer la estabilidad de otras
plantas inferiores o la compartimentacion de los sectores de incendio. A tales efectos, puede enten-

derse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida Unicamente a su cerramiento no
exceda de 1 kN/m2.

Resistencia al fuego de cubiertas ligeras

La reduccion a R 30 de las estructuras de cubiertas ligeras conforme al punto 2 se refiere Unicamente a su

estructura principal (vigas, jacenas) mientras que a la secundaria (viguetas, correas) no se le exige
resistencia al fuego R.

Aunqgue en estructuras de jacena y correa puede ser bastante facil diferenciar la estructura principal de la
secundaria, cuando existen elementos estructurales de rango intermedio, como es bastante frecuente
encontrar en estructura metdlica, surge la duda de si estos elementos son, a estos efectos, estructura
secundaria o principal. Incluso con jacenas muy separadas y correas de mucha luz y seccién importante,
cabria plantearse si estas son elementos secundarios.

1.2.2 Elementos estructurales secundarios

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la accién directa del incendio no pueda
ocasionar danos a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura,
la evacuacion o la compartimentacion en sectores de incendio del edificio, como puede
ser el caso de pequenas entreplantas o de suelos o escaleras de construccidn ligera, etc.,
no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la
resistencia al fuego R que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, serd
accesible al menos por una escalera que garantice esa misma resistencia.

Proyecto:

No aplica.
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1.2.3 Determinacion de los efectos de las acciones durante el incendio

1 Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el
cdlculo en situacidn persistente, si es probable que actien en caso de incendio.

2 Los efectos de las acciones durante la exposicidon al incendio deben obtenerse
del Documento Bdsico DB-SE.

3 Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos segin se
indica en el Documento Bdsico DB-SE, apartado 4.2.2.

4 Si se emplean los métodos indicados en este Documento Bdsico para el cdiculo
de la resistencia al fuego estructural puede tomarse como efecto de la accién de

incendio Unicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del
elemento estructural.

5 Como simplificacién para el cdiculo se puede estimar el efecto de las acciones
de cdlculo en situacion de incendio a partir del efecto de las acciones de cdiculo a
temperatura normal, como:

Efi,d =nfi Ed
siendo:
Ed efecto de las acciones de cdlculo en situacién persistente (temperatura normal); _&‘jf ©
~| |
nfi : factor de reduccién. 2 Q
—
. Ol |©
donde el factor nfi se puede obtener como: g <]
%1 (o))
N
_ G[\' +‘P’uQ|;,1 EXP  FECHA
r]l'i - DATA
Y6 G« +YQ,1Q.K,1 ] 8¢
Donde el subindice 1 es la accién variable dominante considerada en la situacion N ;,r»
. <26
persistente. <| 5%
o %
A o5
ol 58
S| sz
—| 2z
csv
1.2.4 Determinacion de la resistencia al fuego VISADO
BISATUA
Se obtendrdn por asimilacién mediante la siguiente forma indicada por el DB SI: oo <
‘ b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos; ‘ 928 328
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Anejo SI E Resistencia al fuego de las estructuras de madera

Proyecto:

En el proyecto se proyecta ejecutar una nueva cubierta provisional de madera.

o- Se ha considerado una seccidon reducida de madera, obtenida eliminando la

profundidad eficaz de carbonizacién.

det = dcharn + Ko do

Siendo:

Dcharn profundidad carbonizada, que depende del tipo de madera y tiempo de

exposicién. Dchar,n= Bn t
Do de valor 7 mm

Ko de valorigual a 1 para un tiempo mayor de 20 minutos

1
d char,n /_
2
kodo |- pa
3
def ’/ -

1 Superficie inicial del elemento
2 Limite de la seccion residual
3  Limite de la seccion eficaz

Para madera laminada encolada la velocidad de carbonizacion nominal de cdlculo
(segun tabla E.1) Bn = 0.70 mm/min

Para madera maciza de conifera con densidad caracteristica >290 kg/m3, la velocidad
de carbonizacién nominal de cdlculo (segun tabla E.1) Ban = 0.80 mm/min

Como referencia, se calcula a continuacion la profundidad de carbonizacion para 30 y
60 minutos para madera laminada y maciza de conifera.

Cdlculo para 30 minutos:

Madera laminada: Para 30 minutos, la profundidad de carbonizacion Deharn = 0.7x30= 21
mm por cara expuesta.

Con lo que la profundidad eficaz de carbonizacion serd:

der= 21 mm+ 1*7mm= 28 mm por cara expuesta.
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Madera maciza de conifera: Para 30 minutos, la profundidad de carbonizacién Deharn =
0.8x30= 24 mm por cara expuesta.

Con lo que la profundidad eficaz de carbonizacion serd:

det= 24 mm+ 1*7mm= 31 mm por cara expuesta.

Cdlculo para 60 minutos:

Madera laminada: Para 60 minutos, la profundidad de carbonizacion Denarn = 0.7x60= 42
mm por cara expuesta.

Con lo que la profundidad eficaz de carbonizacion serd:

def= 42 mm+ 1*7mm= 49 mm por cara expuesta.

Madera maciza de conifera: Para 60 minutos, la profundidad de carbonizacidén Deharn =
0.8x60= 48 mm por cara expuesta.

Con lo que la profundidad eficaz de carbonizacion serd: _&‘{ ©
~| |
def= 48 mm+ 1*7mm= 55 mm por cara expuesta. 2 8
9| (@
ANl o
O =]
Al o
Z| |~
& TR
La estructura se calculard con la seccién reducida de madera que se obtenga. ] s¢
b- la resistencia de cdlculo y los pardmetros de cdiculo de la rigidez se consideran . 3;
constantes durante el incendio, tomando como tales los valores caracteristicos zzf
multiplicados por el siguiente factor kii =i
~| 22
madera maciza ki = 1,25 8 HE
ol 58
S| sz
—] 2z

csv
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Proyecto: CONSOLIDACION CASA ANTILLON

03-Cumplimiento del CTE
Direccién: C/La Abadia 7, 31440 Lumbier

3.3-DB-HS_Salubridad

Arficulo 13. Exigencias bdsicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y proteccion del medio ambienten.

1.

Parcela Catastral: Poligono 4 Parcela 210 Pagina 3 de 16

8
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacién.( BOE ndn
74,Martes 28 marzo 2006)

El objetivo del requisito bdsico «Higiene, salud y proteccién del medio ambientey, tratado en adelante bajo
término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y |
condiciones normales de utilizacién, padezcan molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios| §
deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su enforno inmediato, como consecuencia de |d
caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendrdn y utilizardn de tal forma que|se
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cumplan las exigencias bdsicas que se establecen en los apartados siguientes. VISADO

asegura la satisfaccidon de las exigencias bdsicas y la superacién de los niveles minimos de calidad propios del
requisito bdsico de salubridad.
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Exigencia basica HS 1:

Proteccién frente a la humedad: se limitard el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el irg&s

ope e . . ) . s . O w
de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas?
escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetracién o, en su caso perm

evacuacion sin produccion de danos.

1.1
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1- Ambito de aplicacién

Proyecto:

Es de aplicacién en la nueva cubierta provisional proyectada.

Pagina 8 de 16

Se proyecta una cubierta ligera provisional de chapa metdlica con el 10% de pendiente, no

fransitable y sin aislamiento.

El sistema elegido asegura la estanqueidad de la cubierta, debiendo ejecutarse correctamente

los puntos singulares.

2- Diseno

CUBIERTA

Grado de impermeabilidad

Tipo de cubierta

| Unico |

Ligera, chapa

metdlica
| ] plana | X inclinada
X convencional  [[Jinvertida |
Uso
L] [l peatonesuso |[] peatonesuso |[]zona [] vehiculos
Transitable | privado publico deportiva

X No transitable
[ ] Ajardinada

Condicién higrotérmica
[ ] Ventilada
X sin ventilar

HS1 Proteccidén frente a la humedad
Cubiertas

Barrera contra el paso del vapor de agua

Sistema de formacion de pendiente
Pendientes formadas por la propia estructura

[ ] barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)
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Condiciones de las soluciones constructivas

a-Pendientes
La pendiente esta formada por la propia estructura. La cubierta cuenta con
pendiente suficiente para al sistema de cubricidn proyectado.

b- Barrera contra el vapor

No se proyecta la colocacién de barrera contra el vapor por no ser necesaria.
c- Capa separadora bajo el aislante térmico

No es necesaria

d- Aislante térmico (03)

No se proyecta la colocacién de aislamiento.

Material | | espesor |

HS1 Proteccion frente a la humedad: Cubiertas:
Condiciones de las soluciones constructivas

Condiciones de los componentes

Todos los componentes de la cubierta, cumplird con los requisitos determinados er
el apartado 2.4.3 del DB-HS.

O . .
- *q:) En el caso que nos ocupaq, los unicos componentes son las pendientes,
Lo proporcionadas por la propia estructura de madera, y el tejado o sistema de
8 cubricién de paneles de chapa galvanizada, que se colocard segun indicaciones

del sistema.
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Condiciones de los puntos singulares

a-Pendientes

La cubierta proyectada cumplird con las condiciones de los puntos singulares
descritas en el apartado 2.4.4 del DB-HS.

En particular le aplican las condiciones de los siguientes puntos singulares referentes
a Cubiertas inclinadas:

HS1
Cubierta

e Encuentro de la cubierta con paramento vertical, para evitar el riesgo de
filtracion

e Bordes laterales

e Cumbreras vy limatesas

¢ Canalones
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1.2 HS5 Evacuacion de g
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Dimensionado de red de evacuacion de pluviales- HS5
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La intensidad pluviométrica en la localidad en la que se situa la edificacién objeto del proyecto se
obtiene de la Tabla B.1. del Apéndice B del DB SH 5, en funcion de la isoyeta y de la zona

pluviométrica correspondiente a la localidad.

La poblacién de LUMBIER en la que se encuentra el edificio se halla en la Zona A, en la Isoyeta 40,

para la que se adjudica un valor de Intensidad Pluviométrica i= 125 mm/h.

El DB SH5 dimensiona la red de evacuacion de aguas pluviales en funcidén de unas superficies
mdaximas de cubierta que pueden evacuar por cada didmetro de la red, cuando el indice
pluviométrico es de | = 100 mm/h.
madximas mediante el factor establecido en el apartado 4.2.2. del DB SH5, para adaptarlas al
indice pluviométrico de la localidad en la que se encuentra la obra, mediante la ecuacion.

El factor de correccion es f=i/100, por lo que para:

Sanguesa f=1.25

Red de pequeia evacuaciéon de aguas pluviales

No aplica a proyecto. La red de pequeia evacuacion aplica a cubiertas planas.

Canalones

El didmetro nominal de los canalones de evacuacién de seccidén semicircular se calculdr
acuerdo con la tabla 4.7, DB HS 5, en funcidén de su pendiente y de la superficie a la que i
aplicando el coeficiente f=1.25, dado que la tabla estd calculada para una intens

pluviométrica de 100mm/h

En cada localidad se deberdn corregir estas superficies

» Maxima superficie de cubierta en proyeccién
Diametro horizontal (m?)
nominal del
canalén Pendiente del canalén
(mm)
0,5% 1% 2% 4%
100 38 50 72 105
125 66 88 127 183
150 100 138 194 283
200 205 288 411 577

‘C%VN
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Para secciones cuadrangulares, la seccién equivalente serd un 10% superior a la obtenida como

seccidn semicircular.

Proyecto:

El faldon mayor tiene una superficie medida en planta de 200 m2 aproximadamente, y se

proyecta que desaglen a un canaldn semicircular de 1% de pendiente.
Si= $*fi= 200%1.25= 250 m2

Canaldén minimo necesario de didmetro 200 mm.

Seccion tedrica 3.1416*102= 314cm?2

(Ej: Seccién rectangular 314cm2+10%= mayor de 345cm2= 23x15 cm)

Bajantes de aguas pluviales

El didmetro nominal minimo de las bajantes de pluviales se calcula de acuerdo con la tab

A AQ
A\ a7
DB HS 5, en funcién de la superficie de la cubierta en proyeccion horizontal corregida pjgrg
régimen pluviométrico de la localidad en la que se encuentra el proyecto. 5 S
< \
g ©
Tabla 4.8 Diametro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h o 2
Superficie en proyeccién horizontal servida (m?) Diametro nominal de la bajante (mm) % 0N3
65 50 EXP FECHA
113 63 o DATA
177 75
318 90 89
580 110 H
805 125 ;\rl g
1.544 160 <| £%
2.700 200 g o
o g
Ql &
Proyecto: < g:
—| 2z
. , . csv
Se proyectan dos bajantes. En el caso mds desfavorable, considerando que solo queda una
. . . - ., L. .|, VISADO
bajante para desaguar los 200 m2 del faldon de mas superficie, el didmetro minimo de bajantgisatua
necesaria seria:
2520 33
O5% zz8 =
Didmetro nominal de . sfE s g
. . X Bajante proyectada 028 38 =
minimo de la bajante gaggss
(mm) o> o<a
(mm) 7
=8
90 90 ®)

Miguel Monreal Vidal, Arquitecto COAVN 351040




Proyecto: CONSOLIDACION CASA ANTILLON

03-Cumplimiento del CTE

Direccién: C/La Abadia 7, 31440 Lumbier 3.3-DB-HS_Salubridad

Parcela Catastral: Poligono 4 Parcela 210

Pagina 16 de 16

1.5- Limitaciones del proyecto

Limitaciones de uso:

El presente proyecto se ha realizado teniendo en cuenta el uso actual
del edificio y la ocupacién prevista del mismo, no teniéndose en
cuenta ofro tipo de usos y ocupaciones no reflejadas en proyecto que
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a
estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de
proyecto:

El presente proyecto tiene el alcance descrito en la presente memoria.

Cualqguier ofro fipo de tfrabajo no contemplado que por su alcance
requiriera de proyecto técnico, deberd de ser objeto de nuevo
proyecto.
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Proyecto CONSOLIDACION CASA ANTILLON 04. Pliego de Condiciones

Direccién: C/La Abadia 7, 31440 Lumbier

Parcela Catastral: Poligono 4, Parcela 210

Datos generales de proyecto:

PROYECTO: CONSOLIDACION CASA ANTILLON
PROMOTOR: Ayuntamiento de Lumbier, CIF P3115800I
C/ Mayor 8, 31440 Lumbier (Navarra)

SITUACION: C/ La Abadia 7, 31440 Lumbier (Navarra)

SUMARIO

A.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL

. CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Naturaleza y objeto del pliego general
Documentacion del contrato de obra

. CAPITULO II: DISPOSICIONES FACULTATIVAS

EPIGRAFE 1°: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS
Delimitacién de competencias
El Proyectista
El Constructor
El Director de obra
El Director de la ejecucion de la obra
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacién

EPIGRAFE 2°: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
Verificacion de los documentos del Proyecto
Plan de Seguridad y Salud
Proyecto de Control de Calidad
Oficina en la obra
Representacion del Contratista. Jefe de Obra
Presencia del Constructor en la obra
Trabajos no estipulados expresamente
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto
Reclamaciones contra las érdenes de la Direccién Facultativa
Recusacion por el Contratista del personal nombrado por el Arquitecto
Faltas de personal
Subcontratas

EPIGRAFE 3.°: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION
Danos materiales
Responsabilidad civil

EPIGRAFE 4.°: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
Caminos y accesos
Replanteo
Inicio de la obra. Ritmo de ejecucién de los trabajos
Orden de los trabajos
Facilidades para otros Contratistas
Ampliacién del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Prérroga por causa de fuerza mayor
Responsabilidad de la Direccion Facultativa en el retraso de la obra
Condiciones generales de ejecucién de los trabajos
Documentacién de obras ocultas
Trabajos defectuosos
Vicios ocultos
De los materiales y de los aparatos. Su procedencia
Presentacion de muestras
Materiales no ufilizables
Materiales y aparatos defectuosos
Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Limpieza de las obras
Obras sin prescripciones

EPIGRAFE 5.°: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
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Proyecto CONSOLIDACION CASA ANTILLON
Direccién: C/La Abadia 7, 31440 Lumbier

04. Pliego de Condiciones

Parcela Catastral: Poligono 4, Parcela 210

Acta de recepcién

De las recepciones provisionales

Documentacién de seguimiento de obra

Documentacién de control de obra

Certificado final de obra

Medicién definitiva de los trabajos y liquidacion provisional de la obra
Plazo de garantia

Conservacion de las obras recibidas provisionalmente

De la recepcion definitiva

Prérroga del plazo de garantia

De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

. CAPITULO Ill: DISPOSICIONES ECONOMICAS

EPIGRAFE |.°
Principio general

EPIGRAFE 2 °
Fianzas
Fianza en subasta publica
Ejecucidn de trabajos con cargo a la fianza
Devolucién de fianzas
Devolucién de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

EPIGRAFE 3.°: DE LOS PRECIOS
Composicion de los precios unitarios
Precios de contrata. Importe de contrata
Precios confradictorios
Reclamacién de aumento de precios
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
De la revision de los precios contratados
Acopio de materiales

EPIGRAFE 4.°: OBRAS POR ADMINISTRACION
Administracién
Obras por Administracion directa
Obras por Administracion delegada o indirecta
Liquidacién de obras por Administracion
Abono al Constructor de las cuentas de Administracion delegada
Normas para la adquisicion de los materiales y aparatos
Del Constructor en el bajo rendimiento de los obreros
Responsabilidades del Constructor

EPIGRAFE 5.°: VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS
Formas varias de abono de las obras
Relaciones valoradas y certificaciones
Mejoras de obras libremente ejecutadas
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
Abono de agotamientos y otfros trabajos especiales no contratados
Pagos
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia

EPIGRAFE 6.°: INDEMNIZACIONES MUTUAS
Indemnizacién por retraso del plazo de terminacién de las obras
Demora de los pagos por parte del propietario

EPIGRAFE 7.°: VARIOS
Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
Unidades de obra defectuosas, pero aceptables
Seguro de las obras
Conservaciéon de la obra
Uso por el Contratista de edificios o bienes del propietario
Pago de arbitrios
Garantias por danos materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion

B.-PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
. CAPITULO IV: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

EPIGRAFE 1.2 CONDICIONES GENERALES
Calidad de los materiales
Pruebas y ensayos de los materiales
Materiales no consignados en proyecto
Condiciones generales de ejecucion

EPIGRAFE 2.°: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
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Materiales para hormigones y morteros
Acero

Materiales auxiliares de hormigones
Encofrados y cimbras

Aglomerantes excluido cemento
Materiales de cubierta

Plomo y cinc

Materiales para fébrica y forjados
Materiales para solados y alicatados
Carpinteria de taller

Carpinteria metdlica

Pintura

Colores, aceites, barnices, etc.
Fontaneria

Instalaciones eléctricas
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. CAP!'TULO V. PRESCRPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y
. CAPITULO VI. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO

Movimiento de tierras
Hormigones

Morteros

Encofrados
Armaduras
Albarileria

Solados y alicatados
Carpinteria de taller
Carpinteria metdlica
Pintura

Fontaneria
Instalacion eléctrica
Precauciones a adoptar
Controles de obra

EPIGRAFE 1.°: OTRAS CONDICIONES

. CAPITULO VII: ANEXOS - CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.°: ANEXO 1. INSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CODIGO ESTRUCTURAL
EPIGRAFE 2.°: ANEXO 2. CONDICIONES DE AHORRO DE ENERGIA. DB HE

EPIGRAFE 3.°: ANEXO 3. CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIOS DB_HR

EPIGRAFE 4 °: ANEXO 4. CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS DB S|

EPIGRAFE 5.°: ANEXO 5. DERRIBOS

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene

cardcter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del
Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectdnico tiene por finali-
dad regular la ejecucién de las obras fijando los niveles técnicos
y de calidad exigibles, precisando las infervenciones que corres-
ponden, segun el contrato y con arreglo a la legislacién aplica-
ble, al Promotor o dueno de la obra, al Contratista o constructor
de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Apare-
jador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de
Control de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del
contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el confrato los siguientes documentos re-
lacionados por orden de prelacién en cuanto al valor de :sus
especificaciones en caso de omision o aparente contfradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de con-

N2026A0758
29/06/2026

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES
PLIEGO GENER/

| 3

tfrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.
2.° El Pliego de Condiciones particulares.
3.° El presente Pliego General de Condiciones.
4.° El resto de la documentacién de Proyecto (memoria, ol
nos, mediciones y presupuesto).
En las obras que lo requieran, también formardn parte gl
tudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidcdv
de la Edificacion.
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VISADO

Deberd incluir las condiciones y delimitaciéon de los can ;%§ATUA

de actuacién de laboratorios y entidades de Control de Caliglad,
sila obra lo requiriese.

OFICIAL
TECTOS

Las ordenes e instrucciones de la Direccidn facultativa g
obras se incorporan al Proyecto como interpretacién, comp
mento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales pre
cen sobre las gréficas y en los planos, la cota prevalece sob
medida a escala.
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DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ambito de aplicacién de la L.O.E.

La Ley de Ordenacién de la Edificacion es de aplicacién al
proceso de la edificacién, entendiendo por tal la accién y el
resultado de construir un edificio de cardcter permanente, pUbli-
co o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los si-
guientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas

sus formas, docente y cultural.

b) Aerondutico; agropecuario; de la energia; de la hidrdu-
lica; minero; de telecomunicaciones (referido a la inge-
nieria de las telecomunicaciones); del transporte terres-
fre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de
la ingenieria de saneamiento e higiene, y accesorio a las
obras de ingenieria y su explotacion.

c) Todas las demds edificaciones cuyos usos no estén ex-
presamente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construc-
cién de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titula-
cion académica y profesional habilitante serd la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar fenga por objefo la construc-
cién de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titula-
ciébn académica y profesional habilitante, con cardcter general,
serd la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrd
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesién, de acuerdo con sus respectivas especialidades y
competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar fenga por objefo la construc-
cioén de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titula-
cion académica y profesional habilitante serd la de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrd de-
terminada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesién, de acuerdo con sus especialidades y competencias
especificas.

EL PROMOTOR

Serd Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o
privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa,
programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de
edificacién para si o para su posterior enajenacién, entrega o
cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que
le faculte para construir en él.

b) Facilitar la documentacion e informacién previa necesa-
ria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al
director de obra las posteriores modificaciones del mis-
mo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autoriza-
ciones administrativas, asi como suscribir el acta de re-
cepcién de la obra.

d) Designard al Coordinador de Seguridad y Salud para el
proyecto y la ejecucion de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacién de
la Edificacion.

f)  Entregar al adquirente, en su caso, la documentacion
de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible
por las Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la

L.O.E.):

a) Estar en posesion de la titulacidn académica y profesio-
nal habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o inge-
niero técnico, segun corresponda, y cumplir las condi-
ciones exigibles para el ejercicio de la profesién. En caso
de personas juridicas, designar al técnico redactor del
proyecto que tenga la titulacién profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecién a la normativa vigen-
te y alo que se haya establecido en el contrato y entre-
garlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacion de
colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la

L.O.E.):

a) Ejecutarla obra con sujecion al proyecto, a la legislacion

aplicable y a las instrucciones del director de obra y del

director de la ejecucién de la obra, a fin de alcanzar la
calidad exigida en el proyecto.

Tener la titulacion o capacitacién profesional que habili-

ta para el cumplimiento de las condiciones exigibles pa-

ra actuar como constfructor.

c) Designar al jefe de obra que asumird la representacion

técnica del constructor en la obra y que por su fitulacion

o experiencia deberd tener la capacitacion adecuada

de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de

la obra.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que

su importancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccion, redactando los
planes de obra que se precisen y proyectando o autori-
zando las instalaciones provisionales y medios auxiliares
de la obra.

f)  Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en apli-
cacién del Estudio correspondiente, y disponer, en todo
caso, la ejecucién de las medidas preventivas, velando
por su cumplimiento y por la observancia de la normati-
va vigente en materia de Seguridad y Salud en el fraba-
jo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del

b

d

Coordinador en materia de seguridad y salud duranfe,
ejecucion de la obra, y en su caso de la direccion fqqg
tativa.
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas par]
o instalaciones de la obra dentro de los limites estable
dos en el confrato.
i)  Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el act@
recepcién de la obra.
j)  Ordenar y dirigir la ejecucidén material con arreglp
proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la
na construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura de
do el personal que intervenga en la obra y coording
intervenciones de los subcontratistas.
k)  Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los ma
riales y elementos constructivos que se utilicen, comlp|
bando los preparados en obra y rechazando, por in|c|
fiva propia o por prescripcion del Aparejador o Arquite
to Técnico, los suministros o prefabricados que no cis
ten con las garantias o documentos de idoneidad
queridos por las normas de aplicacién.
1) Custodiar los Libros de érdenes y seguimiento de la dol
asi como los de Seguridad y Salud y el del Controf d&
Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las INPISADO
taciones que en ellos se practiquen. ISATUA
m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con anfela-
cién suficiente, los materiales precisos para el cumpli
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mienfo de su cometido. gg% gzg
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la prg@gg Egé
puesta de liquidacion final. 089 z80
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepciéon p) o§i§§ g5s

sional y definitiva.

p) Concertar los seguros de accidentes de frabajo
danos a terceros durante la obra.

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para
elaboracién de la documentacién de la obra eject

T@Aﬁ“

da.

r)  Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entida-
des de Control de Calidad contratados y debidamente
homologados para el cometido de sus funciones.

s)  Suscribir las garantias por dafos materiales ocasionados
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por vicios y defectos de la construccién previstas en el
Art. 19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a)

o)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

k)

m)

Estar en posesién de la tfitulacion académica y profesio-
nal habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, inge-
niero o ingeniero técnico, segun corresponda y cumplir
las condiciones exigibles para el ejercicio de la profe-
sién. En caso de personas juridicas, designar al técnico
director de obra que tenga la titulacion profesional habi-
litante.

Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacion
y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geo-
técnicas del terreno.

Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecu-
cién, facilitando su interpretacion técnica, econdmica y
estética.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturale-
za y complejidad, a fin de resolver las contingencias que
se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Or-
denes y Asistencias las instrucciones precisas para la co-
rrecta interpretacién del proyecto.

Elaborar, a requerimiento del promotor o con su confor-
midad, eventuales modificaciones del proyecto, que
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que
las mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redaccion del pro-
yecto.

Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el
programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Con-
tfrol de Calidad de la obra, con sujecion al Cédigo Téc-
nico de la Edificacion y a las especificaciones del Pro-
yecto.

Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico,
los resultados de los andlisis e informes realizados por La-
boratorios y/o Enfidades de Control de Calidad.
Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que,
en su caso, concurran a la direccién con funciéon propia
en aspectos de su especialidad.

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra
y la liquidacién final.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y
el certificado final de obra, asi como conformar las certi-
ficaciones parciales y la liquidacion final de las unidades
de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fue-
ran preceptivos.

Asesorar al Promotor durante el proceso de construccion
y especialmente en el acto de la recepcién.

Preparar con el Contratista, la documentacién gréfica y
escrita del proyecto definitivamente ejecutado para en-
fregarlo al Promotor.

A dicha documentacién se adjuntard, al menos, el acta
de recepcién, la relacién identificativa de los agentes
que han intervenido durante el proceso de edificacién,
asi como la relativa a las instrucciones de uso y mante-
nimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad
con la normativa que le sea de aplicaciéon. Esta docu-
mentacién constituird el Libro del Edificio, y serd entre-
gada a los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico
la direccién de la ejecucion de la obra, que formando parte
de la direccién facultativa, asume la funcién técnica de diri-
gir la ejecucion material de la obra y de controlar cualitativa
y cuantitativamente la construcciéon y la calidad de lo edifi-
cado. Siendo sus funciones especificas:

a)

o)

Estar en posesién de la tfitulacion académica y profesio-
nal habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas,
designar al técnico director de la ejecucion de la obra
que tenga la titulacion profesional habilitante.

Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyec-
to para elaborar los programas de organizaciéon y de
desarrollo de la obra.

c)

d)

e)

9)

h)

m)

n)

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante
ejecucion de la obra deberd desarrollar las siguientes funcione,

a)

o)

c)

d)

e

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALID,
DE LA EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la
caciéon prestan asistencia técnica en la verificacién de la cali-
dad del proyecto, de los materiales y de la ejecucién de la obra
y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa
aplicable.
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Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del
contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el
control de calidad y econdmico de las obras.

Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los siste-
mas adecuados a los riesgos del trabajo en la realizo-
cién de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Sa-
lud para la aplicacion del mismo.

Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control
de Calidad de la Edificacién, desarrollando lo especifi-
cado en el Proyecto de Ejecucion.

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta co-
rrespondiente, suscribiéndola en unién del Arquitecto y
del Constructor.

Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxi-
liares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, con-
frolando su correcta ejecucion.

Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales,
instalaciones y demds unidades de obra segun las fre-
cuencias de muestreo programadas en el Plan de Con-
frol, asi como efectuar las demds comprobaciones que
resulten necesarias para asegurar la calidad constructi-
va de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica
aplicable. De los resultados informard puntualmente al
Constructor, impartiéndole, en su caso, las érdenes opor-
funas; de no resolverse la contingencia adoptard las
medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.
Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar con-
formidad, segun las relaciones establecidas, a las certifi-
caciones valoradas y a la liquidacién final de la obra.
Verificar la recepcién en obra de los productos de cons-
fruccién, ordenando la realizacién de ensayos y pruebas
precisas.

Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los
replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y dispo-
sicion de los elementos constructivos y de las instalacio-
nes, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones

del director de obra.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las] i
frucciones precisas.
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de oldrg
el certificado final de obra, asi como elaborar y susgr
las certificaciones parciales y la liquidacién final de
unidades de obra ejecutadas.
Colaborar con los restantes agentes en la elaboragi
de la documentacién de la obra ejecutada, aportgn
los resultados del control realizado.

A07%8
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Coordinar la aplicacién de los principios generale
prevencion y de seguridad.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar|q
los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y log 1]
bajadores autbnomos apliquen de manera cohereritd
responsable los principios de la accidn preventiva que
recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencior
Riesgo Laborales durante la ejecucion de la obra.
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Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado per\éISADO
confratista y, en su caso, las modificaciones introduddBISATUA

en el mismo.

Coordinar las acciones y funciones de control de la
cacién correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sélo las pég
nas autorizadas puedan acceder a la obra. La direci
facultativa asumird esta funcién cuando no fuera ng
saria la designacién de coordinador.
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Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
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edificacion prestan asistencia técnica, mediante la realizaciéon
de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o
instalaciones de una obra de edificacion.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de
control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):
a) Prestar asistencia técnica y enfregar los resultados de su
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso,
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al director de la ejecucién de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y
humanos necesarios para realizar adecuadamente los
frabajos contratados, en su caso, a través de la corres-
pondiente acreditacién oficial otorgada por las Comu-
nidades Autébnomas con competencia en la materia.

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el

Constructor consignard por escrito que la documentacién apor-
tada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de
la obra contratada, o en caso confrario, solicitard las aclaracio-
nes pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecu-
cién conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene,
presentard el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la apro-
bacién del Aparejador o Arquitecto Técnico de la direccién
facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendrd a su disposicion el Proyecto
de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que
se especificardn las caracteristicas y requisitos que deberdn
cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la
recepcién de los materiales, segun estén avalados o no por sellos
marcas e calidad; ensayos, andlisis y pruebas a realizar, determi-
nacién de lotes y otros pardmetros definidos en el Proyecto por el
Arquitecto o Aparejador de la Direccién facultativa.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 12.- El Constructor habilitard en la obra una oficina
en la que existird una mesa o tablero adecuado, en el que
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina
tendrd siempre el Contratista a disposicion de la Direccion Facul-
tativa:

- El Proyecto de Ejecucién completo, incluidos los com-

plementos que en su caso redacte el Arquitecto.

- Lalicencia de Obras.

- Ellibro de Ordenes y Asistencia.

- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si

hay para la obra.

- El Proyecto de Confrol de Calidad y su Libro de registro,

si hay para la obra.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

- La documentacién de los seguros suscritos por el Cons-

fructor.

Dispondrd ademds el Constructor una oficina para la Direc-
cion facultativa, convenientemente acondicionada para que en
ella se pueda frabajar con normalidad a cualquier hora de la
jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la
propiedad la persona designada como delegado suyo en la
obra, que tendrd el cardcter de Jefe de Obra de la misma, con
dedicacién plena y con facultades para representarle y adoptar
en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Serdn sus funciones las del Constructor segin se especifica
en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se con-
signe en el Pliego de "Condiciones particulares de indole faculta-
fiva", el Delegado del Contratista serd un facultativo de grado
superior o grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinard el perso-
nal facultativo o especialista que el Consfructor se obligue a
mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacién
comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta
de cuadlificacién suficiente por parte del personal segun la natu-
raleza de los trabajos, facultard al Arquitecto para ordenar la

paralizacion de las obras sin derecho a reclamacién alguna,
hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técni-
cos, o encargados estard presente durante la jornada legal de
frabajo y acompanard al Arquitecto o al Aparejador o Arquitec-
to Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su
disposicion para la prdctica de los reconocimientos que se
consideren necesarios y suministrdndoles los datos precisos para
la comprobacién de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacién de la contrata el ejecutar cuando
sea necesario para la buena construccién y aspecto de las
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los
Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su
espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro
de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para
cada unidad de obra y fipo de ejecucién.

En defecto de especificacién en el Pliego de Condiciones
Particulares, se entenderd que requiere reformado de proyecto
con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda
variacién que suponga incremento de precios de alguna unidad

de obra en mas del 20 por 100 6 del total del presupuest
mds de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE [L
DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 16.- El Constructor podrd requerir del Arquitectd
del Aparejador o Arquitecto Técnico, segin sus respecti
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen pa
la correcta interpretacion y ejecucién de lo proyectado.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar pre¢ep-
tos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los plano§ o |
croquis, las érdenes e instrucciones correspondientes se conmy
cardn precisamente por escrito al Constructor, estando gste
S
s

obligado a su vez a devolver los originales o las copias syscm
biendo con su firma el enterado, que figurard al pie de todds |
érdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejqides
o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. S
Cualquier reclamacion que en contra de las disposicipnéd
tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrd
dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quign
hubiere dictado, el cual dard al Constructor el correspondignie-]
recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECQ
FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quierc h
cer contra las érdenes o instrucciones dimanadas de la D

o)
@0
TOS 1

VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

cion Facultativa, sélo podrd presentarlas, a través del ArquiTecﬁ?g
ante la Propiedad, si son de orden econdmico y de acuerdo c@rg

&

las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones caor

pondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto d
Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitird reclamagi
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, |3
estima oportuno, mediante exposiciéon razonada dirigidd
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Arquitecto, el cual podrd limitar su contestacién al acuse de
recibo, que en todo caso serd obligatorio para este fipo de
reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO
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POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- EI Constructor no podrd recusar a los Arquitec-
tos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilan-
cia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se de-
signen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procede-
rd de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero
sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la
marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL
Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a
sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave
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que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrd
requerir al Contratista para que aparte de la obra a los depen-
dientes u operarios causantes de la perturbacién.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.- El Contratista podrd subcontratar capitulos o
unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujecién
en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particula-
res y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general
de la obra.

EPIGRAFE 3.°
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el pro-
ceso de la edificacion responderdn frente a los propietarios y los terceros
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que
sean objeto de division, de los siguientes dafios materiales ocasionados
en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de
recepcién de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:

a) Durante diez anos, de los danos materiales causados en el edifi-

cio por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los sopor-
tes, las vigas, los forjados, los muros de carga u ofros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecdnica y la estabilidad del edificio.
Durante tres anos, de los dafos materiales causados en el edificio
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las insta-
laciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de
habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El constructor también responderd de los danos materiales por vicios
o defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacién o
acabado de las obras dentro del plazo de un ano.

o)

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil serd exigible en forma personal e
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u
omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los danos
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas
sin que pudiera precisarse el grado de intervencién de cada agente en el
dafo producido, la responsabilidad se exigird solidariamente. En todo
caso, el promotor responderd solidariamente con los demds agentes
intervinientes ante los posibles adquirentes de los danos materiales en el
edificio ocasionados por vicios o defectos de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencidon administrativas que en
cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece
en la Ley de Ordenacién de la Edificacion se extenderd a las personas
fisicas o juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencion decisoria
en la promocién, actien como tales promotores bajo la forma de promo-
tor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras
figuras andlogas.

Cuando el proyecto haya sido contfratado conjuntamente con mads
de un proyectista, los mismos responderdn solidariamente.

Los proyectistas que contraten los cdlculos, estudios, dictdmenes o in-

EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23.- El Constructor dispondrd por su cuenta los acce-
sos d la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimien-
to durante la ejecucién de la obra. El Aparejador o Arquitecto
Técnico podrd exigir su modificacién o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24.- El Constructor iniciard las obras con el replanteo
de las mismas en el terreno, sefalando las referencias principales
que mantendrd como base de ulteriores replanteos parciales.

formes de otros profesionales, serdn directamente
responsables de los danos que puedan derivarse de su
insuficiencia, incorreccion o inexactitud, sin perjuicio de
la repeticidon que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor responderd directamente de los da-
nos materiales causados en el edificio por vicios o de-
fectos derivados de la impericia, falta de capacidad
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de
las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demds
personas fisicas o juridicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras perso-
nas fisicas o juridicas la ejecuciéon de determinadas
partes o instalaciones de la obra, serd directamente
responsable de los danos materiales por vicios o defec-
tos de su ejecucion, sin perjuicio de la repeticion a que
hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucién de

la obra que suscriban el certificado final de obra sér
responsables de la veracidad y exactitud de dic|
documento.

Quien acepte la direccién de una obra cuyo
yecto no haya elaborado él mismo, asumird las resp
sabilidades derivadas de las omisiones, deficiencigy
imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repg
cién que pudiere corresponderle frente al proyectistq.

Cuando la direccion de obra se contrate de m
ra conjunta a mds de un técnico, los mismos respo
rdn solidariamente sin perjuicio de la distribucion
entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no serdn exig
a los agenfes que intervengan en el proceso d
edificacion, si se prueba que aquellos fueron ocasi
dos por caso fortuito, fuerza mayor, acto de terce
por el propio perjudicado por el dano.

Las responsabilidades a que se refiere este artic
se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al ye
dedor de los edificios o partes edificadas frente
comprador conforme al contrato de compraven ol
suscrito entre ellos, a los articulos 1.484 y siguiented dglsADO
Cddigo Civil y demds legislacion aplicable a la COMPKISATUA
venta.
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Dichos frabajos se considerard a cargo del Contratista e incldi
en su oferta.

El Constructor someterd el replanteo a la aprobacion
Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dadp

o

VN COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS

:

conformidad preparard un acta acompanada de un plano que
deberd ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad
del Constructor la omision de este trdmite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Articulo 25.- El Constructor dard comienzo a las obras en el
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plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarro-
lldndolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos
parciales en aquél sefialados queden ejecutados los trabajos
correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve
a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista dar
cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del
comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- En general, la determinacién del orden de los
trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que,
por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su
variacién la Direccién Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Direccion
Facultativa, el Contratista General deberd dar todas las facilida-
des razonables para la realizacién de los trabagjos que le sean
encomendados a todos los demds Contratistas que intervengan
en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econdmicas
a que haya lugar entre Contratistas por utilizacion de medios
auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estardn a lo que re-
suelva la Direccién Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE
FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por
cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirdn los
frabajos, continudndose segun las instrucciones dadas por el
Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reforma-
do.

El Constructor estd obligado a realizar con su personal y sus
materiales cuanto la Direccién de las obras disponga para
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra
de cardcter urgente, anticipando de momento este servicio,
cuyo importe le serd consignado en un presupuesto adicional o
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente
de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las
obras, o fuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminar-
las en los plazos prefijados, se le otorgard una prorroga propor-
cionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe
favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrd, en
escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucién o
la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en
los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que
por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO
DE LA OBRA

Articulo 30.- El Contratista no podrd excusarse de no haber
cumplido los plazos de obras estfipulados, alegando como causa
la carencia de planos u érdenes de la Direccién Facultativa, a
excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no
se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutardn con estricta su-
jecién al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previa-
mente hayan sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones que
bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el
Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especifi-
cado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que
hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio, se levan-
tardn los planos precisos para que queden perfectamente defi-
nidos; estos documentos se extenderdn por triplicado, entregdn-
dose: uno, al Arquitecto; ofro, al Aparejador; vy, el tercero, al
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que

Pagina 11 de 50

deberdn ir suficientemente acotados, se considerarén documen-
tos indispensables e irecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que
cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales
y particulares de indole Técnica" del Pliego de Condiciones y
realizard todos y cada uno de los trabajos contratados de
acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del
edificio, es responsable de la ejecucion de los trabajos que ha
contfratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir
por su mala ejecucién o por la deficiente calidad de los materia-
les empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arqui-
tecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan
sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que
siempre se entenderdn extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuan-
do el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los
aparatos colocados no reunen las condiciones preceptuadas,
ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados
éstos, y antes de verificarse la recepciéon definitiva de la obra,
podrd disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a ex-
pensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se
negase a la demolicién y reconstruccién ordenadas, se plantea-
rd la cuestién ante el Arquitecto de la obra, quien resolverd.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese
fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccidén en las obras ejecutadas, ordenard efectuar en
cualquier tiempo, y antes de la recepcién definitiva, los ensayos,
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los fraba-

jo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstah
al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta del Consir
tor, siempre que los vicios existan realmente, en caso conttq
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serdn a cargo de la Propiedad. 8
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 8
Articulo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse dé |2
materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le| pae
rezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Rarti-
cular de Condiciones Técnicas preceptle una procedencia

determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o ¢4
pio, el Constructor deberd presentar al Aparejador o Arquitéd
Técnico una lista completa de los materiales y aparatos |gf
vaya a ufilizar en la que se especifiquen todas las indicacion
sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cp
uno de ellos.
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PRESENTACION DE MUESTRAS
Articulo 36.- A peticion del Arquitecto, el Constructor le |pre-
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sentard las muestras de los materiales siempre con la antelaci$SADO

prevista en el Calendario de la Obra. BISATUA

MATERIALES NO UTILIZABLES 2822 38

Articulo 37.- El Constructor, a su costa, transportard y colpcisg ggé E

rd, agrupdndolos ordenadamente y en el lugar adecuado, I%gf fgg g
materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., quég sts
< 2%3

CO]
DE

no sean utilizables en la obra.
Se refirardn de ésta o se llevardn al vertedero, cuando afi
fuviese establecido en el Pliego de Condiciones Parficulg
vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, s¢

S

firarén de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto
Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su
justa tasacién, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales
y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
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Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalacio-
nes o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego,
o no tfuvieran la preparaciéon en él exigida o, en fin, cuando la
falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitec-
to a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dard orden
al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condi-
ciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de
que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido
cumplida, podrd hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la
confrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fue-
ran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se
recibirdn pero con la rebaja del precio que aquél determine, a
no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condi-
ciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y en-
sayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecu-
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ciéon de las obras, serdn de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no
ofrezca las suficientes garantias podrd comenzarse de nuevo a
cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacién del Constructor mantener limpias
las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de mate-
riales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisiona-
les que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y
ejecutar todos los frabajos que sean necesarios para que la obra
ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucién de trabagjos que entran en la
construccién de las obras y para los cuales no existan prescrip-
ciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restan-
te documentacién del Proyecto, el Constructor se atendrd, en
primer término, a las instrucciones que dicte la Direccién Faculta-
fiva de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de
la buena construcciéon.

EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Artficulo 42.- La recepcidén de la obra es el acto por el cual el
constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al
promotor y es aceptada por éste. Podrd realizarse con o sin
reservas y deberd abarcar la totalidad de la obra o fases com-
pletas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las
partes.

La recepcidn deberd consignarse en un acta firmada, al
menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hard
constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la fotalidad de la obra

o de la fase completa y terminada de la misma.

c) Elcoste final de la ejecucién material de la obra.

d) La declaracion de la recepcion de la obra con o sin re-
servas, especificando, en su caso, éstas de manera ob-
jetiva, y el plazo en que deberdn quedar subsanados
los defectos observados. Una vez subsanados los mis-
mos, se hard constar en un acta aparte, suscrita por los
firmantes de la recepcion.

e) Las garantios que, en su caso, se exijan al constructor
para asegurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntard el certificado final de obra suscrito por el
director de obra (arquitecto) y el director de la ejecu-
cién de la obra (aparejador) y la documentacién justi-
ficativa del control de calidad realizado.

El promotor podrd rechazar la recepcién de la obra por con-
siderar que la misma no estd terminada o que no se adecua a
las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberd
ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijard el nuevo
plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcién de la obra
tendrd lugar dentro de los freinta dias siguientes a la fecha de su
terminacién, acreditada en el certificado final de obra, plazo
que se contard a partir de la notificacién efectuada por escrito
al promotor. La recepciéon se entenderd tdcitamente producida
si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado
por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizard con la intervencién de la Pro-
piedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arqui-
tecto Técnico. Se convocard también a los restantes técnicos
que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccién con fun-
cién propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se ex-
tenderd un acta con tantos ejemplares como intervinientes y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezard a correr el
plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admi-
fidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccién Facultativa

extenderdn el correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se
hard constar en el acta y se dardn al Constructor las oportunas
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un
plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuard un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepcién provisional de
la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrd declararse re-
suelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- El Arquitecto, asistido por el Contratigtq
los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactardn|
documentacién final de las obras, que se facilitard a la Prgp
dad. Dicha documentacién se adjuntard, al acta de recepgi
con la relacién identificativa de los agentes que han interveni
durante el proceso de edificacion, asi como la relativa g
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus insfdl
ciones, de conformidad con la normativa que le sea de apiq
cion. Esta documentacion constituird el Libro del Edificio, que
ser encargada por el promotor, serd entregada a los usugi
finales del edificio.

A su vez dicha documentacioén se divide en:

% 3N2676A0758
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a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA CQI'I
Dicha documentacién segun el Cédigo Técnico de la Edi icé
cién se compone de: <
- Libro de érdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto gn 5
Decreto 461/1971 de 11 de marzo. ()]
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, seg(n &P
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. S
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente aytofisv

zadas por el director de la obra.

29/06/2026
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- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo vy, en YLBSADO

caso, de otras autorizaciones administrativas. BISATUA
La documentacién de seguimiento serd depositada por el djrec-
tor de la obra en el COAG. 2882 38
2osez8 g
i GEg H65 3
b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA g§§ 23 2
Su contenido cuya recopilacién es responsabilidad del dirdcts §§§§

C
D

de ejecucion de obra, se compone de:

- Documentacién de control, que debe corresponder a lo
blecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacién, instrucciones de uso y mantenimiento
como garantias de los materiales y suministros que debe

pas

AVN

proporcionada por el constructor, siendo conveniente recorddr-
selo fehacientemente.

- En su caso, documentaciéon de calidad de las unidades de
obra, preparada por el constructor y autorizada por el director
de ejecucién en su colegio profesional.

Miguel Monreal Vidal, Arquitecto COAVN 351040
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c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustard al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de
11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de
la ejecucién de la obra cerfificard haber dirigido la ejecucion
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamen-
te la construccién y la calidad de lo edificado de acuerdo con
el proyecto, la documentacién técnica que lo desarrolla y las
normas de buena construccion.

El director de la obra certificard que la edificacion ha sido reali-
zada bajo su direccién, de conformidad con el proyecto objeto
de la licencia y la documentacién técnica que lo complementa,
halldndose dispuesta para su adecuada utilizacién con arreglo a
las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguien-
tfes documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del
promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.

- Relacién de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION
PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se proce-
derd inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a
su medicién definitiva, con precisa asistencia del Constructor o
de su representante. Se extenderd la oportuna certificacion por
friplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servird
para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la
cantidad retenida en concepto de fianza (segin lo estipulado
enel Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46.- El plazo de garantia deberd estipularse en el
Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca
deberd ser inferior a nueve meses (un ano con Contratos de las
Administraciones Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47 .- Los gastos de conservacion durante el plazo de
garantia comprendido entre las recepciones provisional y defini-
fiva, correrdn a cargo del Contratista.

EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de cons-
fruccién tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades
devengadas por su correcta actuacién con arreglo a las condi-
ciones confractualmente establecidas.

EPIGRAFE 2.

FIANZAS

Articulo 52.- El contrafista prestard fianza con arreglo a al-
guno de los siguientes procedimientos segun se estipule:

a) Depdsito previo, en metdlico, valores, o aval banca-
rio, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del
precio total de contrata.

b) Mediante retencién en las certificaciones parciales o

pagos a cuenta en igual proporciéon.
El porcentaje de aplicacién para el depdsito o la retencién
se fijard en el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por
subasta publica, el depésito provisional para tomar parte en ella
se especificard en el anuncio de la misma y su cuantia serd de
ordinario, y salvo estipulacion distinta en el Pliego de Condicio-
nes particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4
por 100) como minimo, del total del Presupuesto de contrata.

y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se deter
en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fiq
definitiva que se senale y, en su defecto, su importe serd el
por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la g
dicacién de las formas especificadas en el apartado anterior|

i
expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, %
excederd de treinta dias naturales a partir de la fecha en qug §
le comunique la adjudicacién, y dentro de él deberd prese
el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la cons-
fitucién de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.
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Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepciéon
definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el
uso correrdin a cargo del propietario y las reparaciones por vicios
de obra o por defectos en las instalaciones, serén a cargo de la
confrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcidn definitiva se verificard después de
franscurrido el plazo de garantia en igual forma y con las mismas
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesard la
obligacién del Constructor de reparar a su cargo aquellos des-
perfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios y
quedardn sélo subsistentes todas las responsabilidades que
pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recep-
cién definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condicio-
nes debidas, se aplazard dicha recepcién definitiva y el Arqui-
tecto-Director marcard al Constructor los plazos y formas en que
deberdn realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse
dentro de aquellos, podrd resolverse el contrato con pérdida de
la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO
RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucién del contrato, el Contra-
fista vendrd obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego
de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares,
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese con-
certados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por
otra empresa.

Las obras y frabadjos terminados por completo se recibirdn
provisionalmente con los trémites establecidos en este Pliego de
Condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibirdn defini-
fivamente segun lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y frabajos no determinados pero aceptables

o}

juicio del Arquitecto Director, se efectuard una sola y definjtivoD]
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El plazo sehalado en el pdrrafo anterior, y salvo condi

n

La falta de cumplimiento de este requisito dard lugar a que

se declare nula la adjudicacién, y el adjudicatario perderd el
depdsito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la
subasta.

Miguel Monreal Vidal, Arquitecto COAVN 351040
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EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta
los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contfratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representaciéon
del propietario, los ordenard ejecutar a un tercero, o, podrd
realizarlos directamente por administracién, abonando su impor-
te con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que
tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la
fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados
en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS
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Articulo 55.- La fianza retenida serd devuelta al Contratista
en un plazo que no excederd de freinta (30) dias una vez firma-
da el Acta de Recepcion Definitiva de la obra. La propiedad
podrd exigir que el Contratista le acredite la liquidacién vy finiqui-
to de sus deudas causadas por la ejecucién de la obra, tales
como salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE
RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arqui-
tecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrd
derecho el Confratista a que se le devuelva la parte proporcio-
nal de la fianza.

EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57 .- El cdlculo de los precios de las distintas unidades
de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirec-
tos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se considerardn costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros so-
ciales, que interviene directamente en la ejecuciéon de
la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra,
que queden infegrados en la unidad de que se frate o
que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene
para la prevencién y proteccién de accidentes y enfer-
medades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que
tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de
la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion
de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maqui-
naria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente ci-
tados.

Se considerardn costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comuni-
caciones edificacién de almacenes, talleres, pabellones tempo-
rales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los
imprevistos. Todos estos gastos, se cifrardn en un porcentaje de
los costes directos.

Se considerardn gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas
fiscales y tasas de la Administracion, legalmente establecidas. Se
cifrarédn como un porcentaje de la suma de los costes directos e
indirectos (en los contratos de obras de la Administracién publica
este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por
100).

Beneficio industrial:

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por
100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la
Administracion.

Precio de ejecucién material:

Se denominard Precio de Ejecucién material el resultado ob-
tenido por la suma de los anteriores conceptos a excepcién del
Beneficio Industrial.

Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los
Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de confrata) pero
no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Articulo 58.- En el caso de que los frabajos a realizar en un

edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventu-
ra, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste
total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucion
material, mds el tanto por ciento (%) sobre este Ultimo precio en
concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se
estima normalmente, en é por 100, salvo que en las Condiciones
Particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se producirdn precios contradictorios sélo cuan-
do la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Confratista estard obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverd contfradictoria-
mente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la
ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego

de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acufi
en primer lugar, al concepto mds andlogo dentro del cuadr:
precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de preciofs
uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirdn siempre g
precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contia
no hubiese hecho la reclamacion u observaciéon oportuna
podrd bajo ningun pretexto de error u omisidn reclamar aume
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del pre
puesto que sirva de base para la ejecucién de las obras.
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FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOf

Articulo é1.- En ningUn caso podrd alegar el Contratistg
usos y costumbres del pais respecto de la aplicacién de
precios o de la forma de medir las unidades de obras ejedu
das, se estard a lo previsto en primer lugar, al Pliego Generd|
Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Cqan
ciones Particulares Técnicas.
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DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- Contratdndose las obras a riesgo y venturg,
se admitird la revision de los precios en tanto que el incremée
no alcance, en la suma de las unidades que falten por reglizar
de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres| p
100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato

Caso de producirse variaciones en alza superiores a [es
porcentaje, se efectuard la correspondiente revision de acug
con la férmula establecida en el Pliego de Condiciones Parti
lares, percibiendo el Contratista la diferencia en mds que re
por la variaciéon del IPC superior al 3 por 100.

No habrd revision de precios de las unidades que pued
quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la ofe
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ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- EI Contratfista queda obligado a ejecutar los
acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad
ordene por escrito.

Miguel Monreal Vidal, Arquitecto COAVN 351040
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Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propieta-
rio son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y con-
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servacion serd responsable el Contratista.

EPIGRAFE 4.° ]
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo é4.- Se denominan Obras por Administracion aque-
llas en las que las gestiones que se precisan para su realizaciéon
las lleva directamente el propietario, bien por si o por un repre-
sentante suyo o bien por mediacién de un constructor.

Las obras por administracién se clasifican en las dos modali-
dades siguientes:

a) Obras por administracion directa

b) Obras por administracion delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administracion directa”
aquellas en las que el Propietario por si o por mediacién de un
representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director,
expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las
gestiones precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los
materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma inter-
viniendo directamente en todas las operaciones precisas para
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizar-
la; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de
su realizacion, es un mero dependiente del propietario, ya sea
como empleado suyo o como auténomo contratado por él, que
es quien reune en si, por tanto, la doble personalidad de propie-
tario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administracion dele-
gada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Construc-
tor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo,
realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se conven-
gan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por

Administracién delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacion de abonar direc-
tamente o por mediacién del Constructor todos los gas-
tos inherentes & la realizacidon de los trabajos conveni-
dos, reservéndose el Propietario la facultad de poder or-
denar, bien por si o por medio del Arquitecto-Director en
su representacion, el orden y la marcha de los trabajos,
la eleccién de los materiales y aparatos que en los tra-
bajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos
que crea preciso para regular la realizacion de los traba-
jos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacién de llevar la ges-
tién préctica de los trabajos, aportando sus conocimien-
tos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en su-
ma, todo lo que, en armonia con su cometido, se requie-
ra para la ejecucion de los frabajos, percibiendo por ello
del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el
importe total de los gastos efectuados y abonados por
el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67.- Para la liquidacion de los trabajos que se ejecu-
ten por administracion delegada o indirecta, regirén las normas
que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares
de indole econdmica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las
cuentas de administracion las presentard el Constructor al Pro-
pietario, en relaciéon valorada a la que deberd acompanarse y
agrupados en el orden que se expresan los documentos siguien-
tfes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto
Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para
los trabajos y el documento adecuado que justifique el
depdsito o el empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo es-
tablecido en la legislacién vigente, especificando el
numero de horas trabajadas en las obra por los operarios

de cada oficio y su categoria, acompanando. a dichas
ndéminas una relaciéon numérica de los encargados, ca-
pataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada
oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas,
etc., que hayan frabajado en la obra durante el plazo
de tiempo a que correspondan las nédminas que se pre-
sentan.

c) Las facturas originales de los fransportes de materiales
puestos en la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demds cargas inhe-
rentes a la obra que haya pagado o en cuya gestion
haya intervenido el Constructor, ya que su abono es
siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en
cuya gestion o pago haya intervenido el Constructor se le aplica-
rd, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por
100), entendiéndose que en este porcentaje estdn incluidos los
medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes,
los Gastos Generales que al Constructor originen los frabajos por
administraciéon que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION
DELEGADA
Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor
de las cuentas de Administracion delegada los realizard el Pro-
pietario mensualmente segin las partes de trabajos realizados
aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico

redactard, con igual periodicidad, la medicién de la obra re
zada, valordndola con arreglo al presupuesto aprobado. Bs
valoraciones no tendrdn efectos para los abonos al Constryc
salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARA|

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos tral
por Administracion delegada se reserva el Propietario par
adquisicion de los materiales y aparatos, si al Constructor {
autoriza para gestionarlos y adquiriflos, deberd presentd
Propietario, o en su representacion al Arquitecto-Director
precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecid
necesitando su previa aprobacién antes de adquirirlos.

© §NI0IGACTEE
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DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBRERQOS
Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutia
que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquite
to-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mang
obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecut
fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales ge
ralmente admitidos para unidades de obra iguales o similares,'sg;-
lo notificard por escrito al Constructor, con el fin de que gste
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haga las gestiones precisas para aumentar la produccion gn\SADO

cuantia senalada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacién al Constructor, en los meses sce-
sivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propiefari
queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajandp
importe del quince por ciento (15 por 100) que por los concep
antes expresados corresponderia abonarle al Constructor e
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben €
tudrsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdd
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someteld
caso a arbitraje.
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Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Administracion de-
legada”, el Constructor solo serd responsable de los efectos
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudie-
ran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber
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tfomado las medidas precisas que en las disposiciones legales
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el
articulo 70 precedente, no serd responsable del mal resultado
que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo
a las normas establecidas en dicho articulo.
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En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor estd
obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en
el parrafo anterior.

EPIGRAFE 5.°

VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.- Segun la modalidad elegida para la contrata-
cion de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condicio-
nes econémicas se preceptie otra cosa, el abono de los traba-
jos se efectuard asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonard la cifra previa-
mente fijada como base de la adjudicacion, disminuida
en su caso en el importe de la baja efectuada por el ad-
judicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio

por unidad de obra es invariable y se haya fijado de an-
temano, pudiendo variar solamente el nUmero de uni-
dades ejecutadas.
Previa medicién y aplicando al total de las diversas uni-
dades de obra ejecutadas, del precio invariable estipu-
lado de antemano para cada una de ellas, estipulado
de antemano para cada una de ellas, se abonard al
Contratista el importe de las comprendidas en los traba-
jos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecion a los
documentos que constituyen el Proyecto, los que servi-
rdn de base para la medicién y valoraciéon de las diver-
sas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segin las condicio-
nes en que se realice y los materiales diversos emplea-
dos en su ejecucién de acuerdo con las Ordenes del Ar-
quitecto-Director.

Se abonard al Contratista en idénticas condiciones al
caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados
en la forma que el presente "Pliego General de Condi-
ciones econdémicas" determina.

5. Por horas de frabajo, ejecutado en las condiciones de-
terminadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen
en el confrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares” que
rijan en la obra, formard el Contratista una relacién valorada de
las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segun la medi-
cién que habrd practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preesta-
blecidas, se valorard aplicando al resultado de la medicion
general, cUbica, superficial, lineal, ponderada o numeral corres-
pondiente para cada unidad de obra, los precios senalados en
el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ade-
mas lo establecido en el presente "Pliego General de Condicio-
nes econdémicas” respecto a mejoras o sustituciones de material y
a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podrd presenciar las mediciones necesa-
rias para extender dicha relacién se le facilitarén por el Apareja-
dor los datos correspondientes de la relacién valorada, acom-
pandndolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del
plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha
nota, pueda el Contrafista examinarlos y devolverlos firmados
con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observacio-
nes o reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arqui-
tecto-Director aceptard o rechazard las reclamaciones del
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolu-
cién, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propie-
tario contra la resolucion del Arquitecto-Director en la forma
referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultatfivas y
Legales".

Tomando como base la relacién valorada indicada en el
parrafo anterior, expedird el Arquitecto-Director la certificacién
de las obras ejecutadas. De su importe se deducird el tanto por
ciento que para la construccidon de la fianza se haya preesta-

blecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y
por escrito del Propietario, podrd certificarse hasta el noventa
por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en
los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento
de contrata.

Las certificaciones se remitirdn al Propietario, dentro del mes
siguiente al periodo a que se refieren, y tendrdn el cardcter de
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectifica-
ciones y variaciones que se deriven de la liquidacién final, no
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobaciéon ni
recepcién de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrdn solamente la obra eje-
cutada en el plazo a que la valoracién se refiere. En el caso de
que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se ex-
tenderdn al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacién
del Arguitecto-Director, emplease materiales de mds esmerada
preparacion o de mayor tamafo que el seialado en el Proyecto
o sustituyese una clase de fabrica con ofra que tuviese asignado
mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera
parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirse-
la, cualguiera ofra modificacion que sea beneficiosa a juicio del
Arquitecto-Director, no tendrd derecho, sin embargo, mds que al
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hy
se construido la obra con estricta sujeciéon a la proyectadq
contratada o adjudicada.

@

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condjg
nes Particulares de indole econdmica", vigente en la obrd,
abono de los trabajos presupuestados en partida alzadd,
efectuard de acuerdo con el procedimiento que correspon
entre los que a continuacién se expresan:
a) Si existen precios confratados para unidades de op
iguales, las presupuestadas mediante partida alzadd,
abonardn previa medicion y aplicaciéon del precio gs
blecido.
b) Si existen precios confratados para unidades de obral
milares, se establecerdn precios contradictorios par
unidades con partida alzada, deducidos de los simila
contratados.
c) Sino existen precios confratados para unidades de
iguales o similares, la partida alzada se abonard
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Director indicard al Contratista y con anterioridad ¢
ejecucion, el procedimiento que de seguirse para lleval
dicha cuenta, que en realidad serd de Administragion,
valordndose los materiales y jornales a los precios que
guren en el Presupuesto aprobado o, en su defect
los que con anterioridad a la ejecucién convenga
dos partes, incrementdndose su importe total co
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones H
culares en concepto de Gastos Generales y Bene
Industrial del Contratista.
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CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos,
inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole espe-
cial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta
del Contratista, y si no se confratasen con tercera persona,
tendrd el Contratista la obligaciéon de realizarlos y de satisfacer
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los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serdn
abonados por el Propietario por separado de la Contrata.

Ademds de reintegrar mensualmente estos gastos al Contra-
fista, se le abonard juntamente con ellos el tanto por ciento del
importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de
Condiciones Particulares.

PAGOS

Articulo 77 .- Los pagos se efectuardn por el Propietario en los
plazos previamente establecidos, y su importe corresponderd
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por
el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aqué-
llos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE
GARANTIA

Articulo 78.- Efectuada la recepcion provisional y si durante
el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquie-
ra, para su abono se procederd asi:
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1. Silos trabajos que se realicen estuvieran especificados
en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran rea-
lizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arqui-
tecto-Director exigiera su realizaciéon durante el plazo de
garantia, serdin valorados a los precios que figuren en el
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido
en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Gene-
rales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores
a los que rijan en la época de su realizacién; en caso
contrario, se aplicardn estos Ultimos.

2. Sise han ejecutado trabajos precisos para la reparacion
de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Pro-
pietario, se valorardn y abonardn a los precios del dia,
previamente acordados.

3. Sise han ejecutado frabajos para la reparacién de des-
perfectos ocasionados por deficiencia de la construc-
cién o de la calidad de los materiales, nada se abonard
por ellos al Contrafista.

EPIGRAFE 6.°

INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE
LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacién por retraso en la terminacion
se establecerd en un tanto por mil del importe total de los traba-
jos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a
partir del dia de terminacién fijado en el Calendario de obra,
salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontardn y retendrén con cargo
a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las
obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde
el plazo convenido el Contratista tendrd ademds el derecho de
percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se
defina en el Pliego Parficular), en concepto de intereses de

EPIGRAFE 7.2
VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 76.- No se admitirdn mejoras de obra, mds que en el
caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la
ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los
contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos
en el contrato. Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del
Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también
por escrito, la ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos serd condicion indispensable que am-
bas partes contratantes, antes de su ejecucién o empleo, con-
vengan por escrito los importes totales de las unidades mejora-
das, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de
obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ar-
quitecto-Director infroduzca innovaciones que supongan una
reduccién apreciable en los importes de las unidades de obra
contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester va-
lorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitec-
to-Director de las obras, éste determinard el precio o partida
de abono después de oir al Contratista, el cual deberd con-
formarse con dicha resolucién, salvo el caso en que, estan-
do dentro del plazo de ejecucidn, prefiera demoler la obra y
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho
plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS
Articulo 78.- El Contratista estard obligado a asegurar la obra

demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el
importe de la mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho
plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrd derecho el
Contrafista a la resolucidon del contfrato, procediéndose a la
liquidacién correspondiente de las obras ejecutadas y de los
materiales acopiados, siempre que éstos rednan las condiciones
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria
para la terminacién de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazard toda
solicitud de resolucién del contrato fundada en dicha demora
de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de

dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopig
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazq
ejecucion que tenga sefalado en el contrato.

o
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confratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion hps
la recepcién definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cp
momento con el valor que tengan por contrata los obje
asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el g
so de siniestro, se ingresard en cuenta a nombre del Propietp
para que con cargo a ella se abone la obra que se construyd
a medida que ésta se vaya realizando.

El reinfegro de dicha cantidad al Contrafista se efectyq
por certificaciones, como el resto de los trabajos de la consir
cién. En ningun caso, salvo conformidad expresa del Contratis
hecho en documento publico, el Propietario podrd disponer
dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucgi
de la parte siniestrada.
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La infraccién de lo anteriormente expuesto serd motivo sOISADO
ciente para que el Confratista pueda resolver el contrato, cBISATUA

devolucién de fianza, abono completo de gastos, mater|ales
acopiados, etc., y una indemnizacién equivalente al importe
los danos causados al Contratista por el siniestro y que no {
hubiesen abonado, pero sdlo en proporcién equivalente
que suponga la indemnizacién abonada por la Comp
Aseguradora, respecto al importe de los danos causados p
siniestro, que serdn tasados a estos efectos por el Arquite
Director.

En las obras de reforma o reparacién, se fijardn previame
la porcién de edificio que debe ser asegurada y su cuantia
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nada se prevé, se entenderd que el seguro ha de comprender
toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la
pdliza o pdlizas de Seguros, los pondrd el Contratista, antes de
contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de reca-
bar de éste su previa conformidad o reparos.
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Ademds se han de establecer garantias por dafos materia-
les ocasionados por vicios y defectos de la construccion, segin
se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacién, no atiende
a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en el
caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario
antes de la recepcion definitiva, el Arquitecto-Director, en repre-
sentacion del Propietario, podrd disponer todo lo que sea preciso
para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese
menester para su buena conservacién, abondndose todo ello
por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena ter-
minacién de las obras, como en el caso de resolucion del con-
frato, estd obligado a dejarlo desocupado vy limpio en el plazo
que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepcioén provisional del edificio y en el caso
de que la conservacién del edificio corra a cargo del Contratis-
ta, no deberd haber en él mds herramientas, Utiles, materiales,
muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpie-
za y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el
Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresa-
do, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de
Condiciones Econdmicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucién de las obras ocu-
pe el Contratista, con la necesaria y previa autorizaciéon del
Propietario, edificios o haga uso de materiales o Utiles pertene-
cientes al mismo, tendrd obligacién de repararlos y conservarlos
para hacer entrega de ellos a la terminaciéon del contrato, en
perfecto estado de conservacién, reponiendo los que se hubie-
sen inutilizado, sin derecho a indemnizacién por esta reposicion
ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materia-
les que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del
material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el
Contratista con lo previsto en el pdrrafo anterior, lo realizard el
Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

EPIGRAFE 1.°
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de
primera calidad y reunirdn las condiciones exigidas vigentes
referentes a materiales y prototipos de construccién.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podrdn ser
sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata,
que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier
otro que haya sido especificado y sea necesario emplear debe-
rd ser aprobado por la Direccién de las obras, bien entendido
que serd rechazado el que no retna las condiciones exigidas por
la buena prdctica de la construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar materiales y mano de obra, ni pretender proye t%
a precios contradictorios reunirdn las condiciones de bondad adicionales. <
necesarias, a juicio de la Direccién Facultativa no teniendo el @)
confratista derecho a reclamacién alguna por estas condiciones Q
EPIGRAFE 2.°
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PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de
ofro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe
hacerse durante el tiempo de ejecucién de las obras y por
conceptos inherentes a los propios frabajos que se realizan,
correrdn a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS
Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 81 .-

El régimen de garantias exigibles para las obras de edifica-
cion se hard efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se
establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios
cuyo destino principal sea el de vivienda segUn disposicion
adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las
siguientes garantias:

a) Seguro de dafos materiales o seguro de caucién, para
garantizar, durante un ano, el resarcimiento de los danos
causados por vicios o defectos de ejecucion que afec-
ten a elementos de terminacién o acabado de las
obras, que podrd ser sustituido por la retencién por el
promotor de un 5% del importe de la ejecucion material
de la obra.

b) Seguro de danos materiales o seguro de caucidn, para
garantizar, durante tres anos, el resarcimiento de los da-
nos causados por vicios o defectos de los elementos
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el in-
cumplimiento de los requisitos de habitabilidad especifi-
cados enelart.3de la L.O.E.

c) Seguro de dafos materiales o seguro de caucién, para
garantizar, durante diez anos, el resarcimiento de los da-
nos materiales causados por vicios o defectos que ten-

gan su origen o afecten a la cimentacion, los soport|
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elemg
tos estructurales, y que comprometan directament|
resistencia mecdnica y estabilidad del edificio.
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exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabgj
incluidos en el presente proyecto se ejecutardn esmeradame
con arreglo a las buenas prdcticas de la construccion,
acuerdo con las condiciones establecidas en el Cédigo Téchico
de la Edificacion (CTE) y demds normativa vigente
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recibidas por la Direccion Facultativa, no pudiendo
tanto servir de pretexto al contratista la baja subg
para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisjng
calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a
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CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Arliculo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.
5.1.1. Generalidades.
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Generalidades. La naturaleza de los dridos y su preparaciéon
serdn tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y
durabilidad del hormigdn, asi como las restantes caracteristicas
que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Como dridos para la fabricacion de hormigones pueden
emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales,
machacados u ofros productos cuyo empleo se encuentre
sancionado por la préctica o resulte aconsejable como conse-
cuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cual-
quier caso cumplird las condiciones del Codigo Estructural.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacién de
los dridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplica-
ciones distintas de las ya sancionadas por la prdctica, se realiza-
rdn ensayos de identificacién mediante andlisis mineralégicos,
petrogrdficos, fisicos o quimicos, segin convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderirgicas como drido, se
comprobard previamente que son estables, es decir que no
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta com-
probacién se efectuard con arreglo a la UNE-EN 1744-1 vy las
especificaciones del Cédigo Estructural.

Se prohibe el empleo de dridos que contengan sulfuros oxi-
dables.

Se entiende por "arena" o 'drido fino" el drido fraccion del
mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5
UNE-EN 933-2); por 'grava” o 'drido grueso" el que resulta deteni-
do por dicho tamiz; y por "arido total' (o simplemente "drido'
cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por
mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas
para fabricar el hormigdn necesario en el caso particular que se
considere.

5.1.2. Limitacién de tamano.

Cumplird las condiciones sefaladas en la instruccién del

Codigo Estructural.

5.2. Agua para amasado.
Habrd de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE-EN 1008:2003).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15
gr./l.), segun UNE-EN 1008:2003.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro
(1 gr.A.) segun ensayo de NORMA 7131:58.
- 16n cloro para hormigén con armaduras, menos de 6
gr./l., segin UNE-EN 1008:2003.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince
gramos por litro (15 gr./I.). (UNE-EN 1008:2003).
- Carencia absoluta de azUcares o carbohidratos segin
UNE-EN 1008:2003.
- Demds prescripciones de la del Codigo Estructural.

5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morte-
ros aquellos productos sdlidos o liquidos, excepto cemento,
dridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o
mejoran las caracteristicas del mortero u hormigdn en especial
en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclu-
so de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Sise emplea cloruro cdlcico como acelerador, su dosifi-
cacién serd igual o menor del dos por ciento (2%) en pe-
so del cemento y si se frata de hormigonar con fempera-
turas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del
peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su pro-
porcién serd tal que la disminucidn de residentes a
compresién producida por la inclusién del aireante sea
inferior al veinte por ciento (20%). En ningUn caso la pro-
porcién de aireante serd mayor del cuatro por ciento
(4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporciéon serd in-
ferior al diez por ciento del peso del cemento. No se
empleardn colorantes orgdnicos.

- Cualguier ofro que se derive de la aplicacién del Codi-
go Estructural.

5.4. Cemento.
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Se entiende como tal, un aglomerante, hidrdulico que res-
ponda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones
técnicas generales para la recepcién de cementos RC-16 (RD
256/2016). B.O.E. 16.01.2016.

Podrd almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el
almacén protegerd contra la intemperie y la humedad, tanto del
suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no po-
drédn mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades
y procedencias.

Se exigird al contratista la realizacién de ensayos que de-
muestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las
condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serdn
retiradas de la obra en el plazo médximo de 8 dias. Los métodos
de ensayo serdn los detallados en el citado “Pliego General de
Condiciones para la Recepcién de Conglomerantes Hidrdulicos.”
Se realizardn en laboratorios homologados.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones de
la Instruccion del Cédigo Estructural.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptardn aceros de alta adherencia que lleven el mar-
cado CE conforme al Cdédigo Estructural (RD 470/2021) vy las
normas UNE-EN aplicables.

Estos aceros vendrdn marcados de fabrica con sefales inde-
lebles para evitar confusiones en su empleo. No presentardn
ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de seccidn superiores
al cinco por ciento (5%).

El mdédulo de elasticidad serd igual o mayor de dos millones
cien mil kilogramos por centimetro cuadrado (2.100.000

kg./cm?). Entendiendo por limite eldstico la minima tension
capaz de producir una deformacién permanente de dos déci-
mas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de limite eldstico 4.200

kg./cm2, cuya carga de rotura no serd inferior a cinco mil dos-

cientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensién de rotura gs
valor de la ordenada mdxima del diagrama tensién deforn
cion.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones
la Instruccion del Cédigo Estructural.

6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sergi
los fipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Produc
laminados en caliente de acero no aleado, para construccipnes
metdlicas de uso general) , también se podrdn utilizar los ad|
establecidos por las normas UNE-EN 10210-1:2006 relativa a g
les huecos para la construccién, acabados en caliente| de
acero no aleado de grano fino, y en la UNE-EN 10219-1:20p&N
relativa a secciones huecas de acero estructural conformad

en frio. %
)
(o2}

@ D
o
&

En cualquier caso se tendrdn en cuenta las especificacion
del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE

Los perfiles vendrdn con su correspondiente identificaciéon 3%
fébrica, con sefiales indelebles para evitar confusiones.| Nef
presentardn grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas
seccion superiores al cinco por ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones. o
Se definen como productos para curado de hormigones Bi2
drdulicos los que, aplicados en forma de pinfura pulveriz d?ﬁ
depositan una pelicula impermeable sobre la superficie c@
hormigdn para impedir la pérdida de agua por evaporizacion. 34
El color de la capa protectora resultante serd claro, pre fe%

S
O
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blemente blanco, para evitar la absorcién del calor solar. |g
capa deberd ser capaz de permanecer intacta durante {i
dias al menos después de una aplicacion.
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7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en
forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia
entre éstos y el hormigdn, facilitando la labor de desmoldeo. El
empleo de éstos productos deberd ser expresamente autorizado
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sin cuyo requisito no se podrdn utilizar.
Arliculo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podrdn ser de madera o metdlicos pero tendrdn la suficiente
rigidez, latiguillos y puntales para que la deformaciéon mdxima
debida al empuje del hormigdn fresco sea inferior a un centime-
fro respecto a la superficie tedrica de acabado. Para medir estas
deformaciones se aplicard sobre la superficie desencofrada una
regla metdlica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una
superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigdn visto necesariamente habrdn
de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podrdn ser de madera o metdlicos pero cumplirdn la condi-
cion de que la deformacién mdxima de una arista encofrada
respecto a la tedrica, sea menor o igual de un centimetro de la
longitud tedrica. Igualmente deberd tener el confrontado lo
suficientemente rigido para soportar los efectos dindmicos del
vibrado del hormigdn de forma que el mdximo movimiento local
producido por esta causa sea de cinco milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidraulica.

Cumplird las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco
décimas y dos enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacién al rojo blanco menor del
doce por ciento.

- Fraguado enfre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del
seis por ciento.

- Resistencia a la traccidén de pasta pura a los siete dias supe-
rior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de
la probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccién del mortero normal a los siete dias
superior a cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Cu-
rado por la probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccién de pasta pura a los veintiocho dias
superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado y tam-
bién superior en dos kilogramos por centimetro cuadrado a
la alcanzada al séptimo dia.

9.2. Yeso negro.
Deberd cumplir las siguientes condiciones:
- El contenido en sulfato cdicico semihidratado (S04Ca/2H,0)

serd como minimo del cincuenta por ciento en peso.

- El fraguado no comenzard antes de los dos minutos y no
terminard después de los treinta minutos.

- En tamiz 0,2 UNE-EN 933-2 no serd mayor del veinte por cien-
fo.

- En tamiz 0,08 UNE-EN 933-2 no serd mayor del cincuenta por
ciento.

- Las probetas prismdticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensa-
yadas a flexibn con una separacién entre apoyos de 10.67
cm. resistirdn una carga central de ciento veinte kilogramos
como minimo.

- La resistencia a compresién determinada sobre medias
probetas procedentes del ensayo a flexiéon, serd como mini-
mo setenta y cinco kilogramos por centimetros cuadrado. La
toma de muestras se efectuard como minimo en un tres por
ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los di-
versos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs.
como minimo una muestra. Los ensayos se efectuardn segin
las normas UNE 7064 y 7065.

Arliculo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se empleardn en la obra, se ob-
tendrdn a partir de. superficies cénicas o cilindricas que permitan
un solape de 70 a 150 mm. o bien estardn dotadas de una parte
plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de
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las piezas. Deberdn disponer del marcado CE conforme a la
normativa europea armonizada de aplicaciéon, o en su defecto
de un Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE) o un
Documento de Aptitud Técnica (DAT), cumpliendo todas sus
condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las I&dminas impermeabilizantes podrdn ser bituminosas, plds-
ficas o de caucho. Las Idminas y las imprimaciones deberdn
llevar una etfiqueta identificativa indicando la clase de producto,
el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado.
Deberdn disponer de marcado CE conforme al Reglamento (UE)
305/2011 y las normas armonizadas UNE-EN aplicables (UNE-EN
13707 para Ildminas bituminosas, etc.), o en su defecto de un sello
o certificacion de conformidad reconocido.

Podrdn ser bituminosos ajustdndose a uno de los sistemas
aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones
cumplird, o, no bituminosos o bituminosos modificados dispo-
niendo de marcado CE o Documento de Aptitud Técnica (DAT)

del IETcc cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo 11.- Plomo y Cinc.

Salvo indicaciéon de lo contrario la ley minima del plomo serd
de noventa y nueve por ciento.

Serd de la mejor calidad, de primera fusién, dulce, flexible,
laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura
brillante y cristalina, desechdndose las que tengan picaduras o
presenten hojas, aberturas o abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias seréd compacto, malea-
ble, ductil y exento de sustancias extrafas, y, en general, de
todo defecto que permita la filtfracion y escape del liquido. Los
didmetros y espesores de los tubos serdn los indicados en el
estado de mediciones o en su defecto, los que indique la Direc-
cién Facultativa.

Articulo 12.- Materiales para fabrica y forjados.

758

12.1. Fébrica de ladrillo y bloque.
Las piezas utilizadas en la construcciéon de fdbricas de lagi
o bloque se agjustardn a lo estipulado en el articulo 4 del DB|S
Seguridad Estructural Fabrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresion minima de las |
zas serd de 5 N/mm2.
Los ladrillos serdn de primera calidad segun queda defini
en la Norma UNE EN 771-1 (Piezas para fabrica de albadileria) L
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dimensiones de los ladrillos se mediran de acuerdo con la Norma [URE— ¢ o
EN 772 (Métodos de ensayo para piezas para fabrica de alldni- g 5
leria). La resistencia a compresion de los ladrillos sera como minimo S g
L. macizos = 100 Kg./cm?2 C<\r| %55

L. perforados = 100 Kg./cm? I 58

Q9

L. huecos = 50 Kg./cm? < &%

> ¢

12.2. Viguetas prefabricadas. al ¢
Las viguetas seran armadas o pretensadas segun la memorion | 5 §

de cdlculo y deberdn disponer del marcado CE conformpe & tZ
Cédigo Estructural (RD 470/2021) y la normativa armonizodsy ~
aplicable. No obstante el fabricante debera garantizar WsApo

fabricacion y resultados por escrito, caso de qud ggaTua

requiera.

El fabricante deberd facilitar instrucciones adicionales
su utilizacién y montaje en caso de ser éstas necesarias sign
responsable de los danos que pudieran ocurrir por carencig
las instrucciones necesarias.
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Tanto el foriado como su ejecucidn se adaptard a lo esto&5

blecido en el Cédigo Estructural (RD 470/2021, de 29 de junio). E
12.3. Bovedillas. 6(:

Las caracteristicas se deberdn exigir directamente al foldse
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cante a fin de ser aprobadas.
Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.
Se compondrdn como minimo de una capa de huella de
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hormigdn o mortero de cemento, triturados de piedra o mdrmol,

y. en general, colorantes y de una capa base de mortero menos

rico y érido mds grueso.

Los dridos estardn limpios y desprovistos de arcilla y materia
orgdnica. Los colorantes no serdn orgdnicos y se ajustardn a la
Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones serdn:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas
de milimetro en mds o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de
milimetro en mds o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no
variard en mds de un milimetro y medio y no serd inferior a
los valores indicados a contfinuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectdngu-
lo si la baldosa es rectangular, y si es de ofra forma, el lado
minimo del cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella serd uniforme y no menor
en ningun punto de siete milimetros y en las destinadas a so-
portar trafico o en las losas no menor de ocho milimetros.

- La variacion méxima admisible en los dngulos medida sobre
un arco de 20 cm. de radio serd de mds/menos medio mili-
meftro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasard el cuatro
por mil de la longitud, en mds o en menos.

- El coeficiente de absorcidén de agua determinado segun la
Norma UNE 7008 serd menor o igual al quince por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuard segin Norma UNE 7015,
con un recorrido de 250 metros en hUmedo y con arena co-
mo abrasivo; el desgaste mdéximo admisible serd de cuatro
milimetros y sin que aparezca la segunda capa tratdndose
de baldosas para interiores de tres milimetros en baldosas de
aceras o destinadas a soportar tréfico.

- Las muestras para los ensayos se tomardn por azar, 20 uni-
dades como minimo del millar y cinco unidades por cada
millar mds, desechando vy sustituyendo por otras las que ten-
gan defectos visibles, siempre que el nUmero de desechadas
no exceda del cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estardn hechas de los mismos mate-
riales que los del solado, tendrdn un canto romo vy sus dimensio-
nes serdn de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serdn andlogas
a las del material de solado.

13.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base
cerdmica recubierta de una superficie vidriada de colorido
variado que sirve para revestir paramentos.

Deberdn cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al des-
gaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y mate-
rias extranas que pueden disminuir su resistencia y duracién.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada serd completamente plana, salvo
canfos romos o terminales.

- Los azulejos estardn perfectamente moldeados y su forma y
dimensiones serdn las sefaladas en los planos. La superficie
de los azulejos serd brillante, salvo que, explicitamente, se
exija que la tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no serdn lisos sino que
presentardn segun los casos, un canto romo, largo o corto, o
un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de
dangulo enfrante con aparejo vertical u horizontal.

- La folerancia en las dimensiones serd de un uno por ciento
en menos y un cero en mds, para los de primera clase.

- La determinacién de los defectos en las dimensiones se hard
aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una
vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las
aristas con un lado de la escuadra. La desviacién del extre-
mo de la ofra arista respecto al lado de la escuadra es el
error absoluto, que se traducird a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol.
Los mdrmoles deben de estar exentos de los defectos gene-
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rales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defec-
tos debidos a trastornos de la formacion de la masa o a la mala
explotaciéon de las canteras. Deberdn estar perfectamente
planos y pulimentados.

Las baldosas serdn piezas de 50 x 50 cm. como mdximo y 3
cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustardn a
las expresadas en el parrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estardn hechas del mismo material
que las de solado; tendrdn un canto romo y serdn de 10 cm. de
alto. Las exigencias técnicas serdn andlogas a las del solado de
marmol.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberdn
disponer del marcado CE conforme a la normativa armonizada
aplicable, o en su defecto de un Documento de Aptitud Técnica
(DAT) del IETcc u organismo equivalente.

14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores serdn de primera calidad
con una escuadria minima de 7 x 5 cm.

Articulo 15.- Carpinteria metdlica.

15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccidén de ventanas y puer-
tas metdlicas, serdn especiales de doble junta y cumplirdn todas
las prescripciones legales. No se admitirdn rebabas ni curvaturas
rechazdndose los elementos que adolezcan de algin defecto
de fabricacion.

Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.
Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un|p
mento mineral finamente disperso con la adicidén de un anfif
mento tipo formol para evitar la putrefaccién de la cola)
pigmentos a utilizar podrdn ser:- Blanco de Cinc que cumplitd
Norma UNE 48041.
- Litopdn que cumplird la Norma UNE 48040.
- Bidxido de Titanio tipo anatasa segun la Norma UNE 48044
También podrdn emplearse mezclas de estos pigmentos|c
carbonato cdicico y sulfato bdsico. Estos dos Ultimos produlc
considerados como cargas no podrdn entrar en una proporti
mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento.

SP §N2026R0/58

16.2. Pintura pléstica.

Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adg
do y los pigmentos estdn constituidos de bidxido de titaniq
colores resistentes.

T43D9141A42

Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberd
de excelente calidad. Los colores reunirdn las condiciongs
guientes:
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- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las sugeMISADO

cies. BISATUA
- Fijeza en su tinta.
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 2899 38
- Serinalterables a la accién de los aceites o de ofros colofe€as 225 §
- Insolubilidad en el agua. 8? %%8 ]
Los aceites y barnices reunirdn a su vez las siguientes cg n%ﬁé %g%
ciones: Co> m<d

- Serinalterables por la accién del aire.
- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.

Los colores estardn bien molidos y serdn mezclados cgn

E%VN

aceite, bien purificados y sin posos. Su color serd amarillo claro;
no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o rafagas que
indiguen la presencia de sustancias extranas.

Articulo 18.- Fontaneria.
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18.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designacién de pesos, espesores de pared, tolerancias,
etc. se ajustardn a las correspondientes normas DIN. Los mangui-
tos de unién serdn de hierro maleable galvanizado con junta
esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizard en tuberia de ce-
mento centrifugado siendo el didmetro minimo a utilizar de
veinte centimetros.

Los cambios de seccidn se readlizardn mediante las arquetas
correspondientes.

18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serdn de
fiorocemento o materiales pldsticos que dispongan autorizacién
de uso. No se admitirdn bajantes de didmetro inferior a 12 cm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realiza-
rédn mediante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribuciéon de agua y gas butano se realizard en
tuberia de cobre, sometiendo a la citada tuberia a la presién de
prueba exigida por la empresa Gas Butano, operacién que se
efectuard una vez acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y folerancias
se ajustardn a las normas correspondientes de la citada empre-
sa.

Las vdlvulas a las que se someterd a una presion de prueba
superior en un cincuenta por ciento a la presién de trabajo serdn
de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las ca-
racteristicas que ésta le indique.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.
19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléc-
frica, tanto de A.T. como de B.T., deberdn cumplir las prescrip-

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBR|
CAPITULO VI PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIEN

Artliculo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacién y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evo-
cuar, rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos
que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los
productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucién de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del te-
reno, se iniciardn las obras de excavaciones ajustdndose a las
alienaciones pendientes dimensiones y demds informacion
contenida en los planos.

La fierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que
no se hubiera exfraido en el desbroce se aceptard para su
utilizacién posterior en proteccién de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendrd
separada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacién, ex-
cepcién hecha de la tierra vegetal, se podrdn utilizar en la for-
macién de rellenos y demds usos fijados en este Pliego y se
fransportardn directamente a las zonas previstas dentro del solar,
o vertedero si no tuvieran aplicacion dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechard ningin material excava-
do sin previa autorizacién. Durante las diversas etapas de la
construccion de la explanacién, las obras se mantendrdn en
perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podrd colocar de forma que re-
presente un peligro para construcciones existentes, por presion
directa o por sobrecarga de los rellenos contfiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las
precauciones necesarias, para evitar dafo a las construcciones
colindantes y existentes. Los drboles a derribar caerdn hacia el
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ciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los
reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor,
asi como las normas técnico-prdacticas de la Compania Suminis-
fradora de Energia.

19.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables serdn de cobre de nudo re-
cocido normalmente con formacién e hilo Unico hasta seis mili-
metros cuadrados.

La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada convenien-
temente de forma que asegure mejor resistencia al frio, a la
laceracién, a la abrasién respecto al policloruro de vinilo normal.
(PVC).

La accién sucesiva del sol y de la humedad no deben pro-
vocar la mds minima alteracion de la cubierta. El relleno que
sirve para dar forma al cable aplicado por extrusidon sobre las
almas del cableado debe ser de material adecuado de manera
que pueda ser faciimente separado para la confeccion de los
empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalacion” normalmente alo-
jados en tuberia protectora serdn de cobre con aislamiento de
PVC. La tensidn de servicio serd de 750 V y la tensién de ensayo
de 2.000 V.

La seccidon minima que se utilizard en los cables destinados

tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza serd de 1.5 m2

Los ensayos de tension y de la resistencia de aislamiento se
efectuardn con la tensién de prueba de 2.000 V. y de igual
forma que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construirdn con chasis de chapa de acero
de calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar
tal rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendrdn esta toma dispues-
ta de forma que sea la primera en establecerse y la Ultima en

desaparecer y serdn irreversibles, sin posibilidad de error eper
conexion.

PLIEGO PARTICUL

centro de la zona objeto de la limpieza, acotdndose las zonas
vegetacién o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didr]
serdn eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm.|
debajo de la rasante de excavacién y no menor de 15 cm,
debajo de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccién de tocong:
raices, se rellenardn con material andlogo al existg
compactdndose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedid

No existe obligaciéon por parte del constructor de troce
madera a longitudes inferiores a tres metros.
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La ejecucion de estos trabajos se realizara produciend |Gt?-
menores molestias posibles a las zonas habitadas préoximds eV
tereno desbrozado.
20.1.2. Medicién y abono.
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cUbicos realmente excavados medidos por diferencia entrg los
datfos iniciales tomados inmediatamente antes de inicia
tfrabajos y los datos finales, tomados inmediatamente despu
de concluidos. La medicién se hard sobre los perfiles obtenid

COLEGIO QDICIAL
DE ARQUITETTGS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

@

20.2. Excavacion en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias o
conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fdbrig]
estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drep
u ofras andlogas. Su ejecucion incluye las operaciones de exe
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vacién, nivelaciéon y evacuacién del terreno y el consiguiente
fransporte de los productos removidos a depdsito o lugar de
empleo.
20.2.1. Ejecucion de las obras.

El contratista de las obras notificard con la antelacién sufi-
ciente, el comienzo de cualquier excavacion, a fin de que se
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puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el tereno
inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavaciéon o se
modificard ni renovard sin autorizacion.

La excavacion confinuard hasta llegar a la profundidad en
que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a
nivel o escalonada, segun se ordene. No obstante, la Direccién
Facultativa podrd modificar la profundidad, si la vista de las
condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir
una cimentacién satisfactoria.

El replanteo se realizard de tal forma que existirdin puntos fijos
de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del
drea de excavacion.

Se llevard en obra un control detallado de las mediciones de
la excavacién de las zanjas.

El comienzo de la excavacién de zanjas se realizard cuando
existan todos los elementos necesarios para su excavacion, inclui-
do la madera para una posible entibacién.

La Direccién Facultativa indicard siempre la profundidad de
los fondos de la excavacion de la zanja, aunque sea distinta a la
de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata deberd asegurar la estabilidad de los taludes y
paredes verticales de todas las excavaciones que realice, apli-
cando los medios de entibaciéon, apuntalamiento, apeo y protec-
cién superficial del terreno, que considere necesario, a fin de
impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que
pudieran causar dano a personas o a las obras, aunque tales
medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido
ordenados por la Direccién Facultativa.

La Direccién Facultativa podrd ordenar en cualquier momen-
to la colocacién de entibaciones, apuntalamientos, apeos y
protecciones superficiales del terreno.

Se adoptardn por la Contrata todas las medidas necesarias
para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la
zona de excavacién, colocdndose ataguias, drendjes, proteccio-
nes, cunetas, canaletas y conductos de desagie que sean nece-
sarios.

Las aguas superficiales deberdn ser desviadas por la Contrata
y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes vy el
fondo de la excavacién de la zanja.

El fondo de la zanja deberd quedar libre de tierra, fragmentos
de roca, roca alterada, capas de tereno inadecuado o cualquier
elemento extrafio que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiardn
las grietas y hendiduras, rellendndose con material compactado o
hormigdn.

La separacion entre el tajo de la mdquina y la entibacién no
serd mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese
punto.

En el caso de temrenos meteorizables o erosionables por viento
o lluvia, las zanjas nunca permanecerdn abiertas mas de 8 dias, sin
que sean protegidas o finalizados los trabagjos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacién de la
zanja para cimentacién, se hard una revision general de las
edificaciones medianeras, para observar si se han producido
desperfectos y tomar las medidas pertinentes.

Mientras no se efectle la consolidacién definitiva de las
paredes y fondos de la zanja, se conservardn las entibaciones,
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como las
vallas, cerramientos y demds medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavaciéon de las zanjas, que
sean aprovechables para un relleno posterior, se podrdn depositar
en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una
separacién del borde de la misma de 0,60 m. como minimo,
dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demds pasos
y servicios existentes.

20.2.2. Preparacién de cimentaciones.

La excavacién de cimientos se profundizard hasta el limite
indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subte-
rdneas que pudieran presentarse, se cegardn o desviardn en la
forma y empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigdn y la colocacién
de las armaduras de cimentacién, se dispondrd de una capa de
hormigdn pobre de diez centimetros de espesor debidamente
nivelada.

El importe de esta capa de hormigdn se considera incluido
en los precios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicion y abono.
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La excavacién en zanjas o pozos se abonard por metros cU-
bicos realmente excavados medidos por diferencia entre los
datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los
frabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después
de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extension o compactacion de materiales te-
rosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos
para relleno de zanjas y pozos.

20.3.1. Extensién y compactacién.

Los materiales de relleno se extenderdn en tongadas sucesi-
vas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor
de estas tfongadas serd el adecuado a los medios disponibles
para que se obtenga en todo el mismo grado de compactacion
exigido.

La superficie de las tongadas serd horizontal o convexa con
pendiente transversal mdxima del dos por ciento. Una vez exten-
dida la tongada, se procederd a la humectacion si es necesario.

El contenido 6ptimo de humedad se determinard en obra, a
la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se
obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del ma-
terial sea excesiva para conseguir la compactacion prevista, se
tomardn las medidas adecuadas procediendo incluso a la
desecaciéon por oreo, o por adicién de mezcla de materiales
secos o sustancias apropiadas (cal viva, etfc.).

Conseguida la humectacién mds conveniente, posterior-
mente se procederd a la compactacion mecdnica de la tonga-
da.

Sobre las capas en ejecucién debe prohibirse la accién de
todo tipo de tréfico hasta que se haya completado su composi-
cién. Si ello no es factible el tréfico que necesariamente tenga
que pasar sobre ellas se distribuird de forma que se concentren
rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural—se
realizard en primer lugar el desbroce vy limpieza del terrena, [80]
seguird con la excavacioén y extraccion de material inadecuadd)
en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificéndla
posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazén gnireg
elrelleno y el terreno. ©

Cuando el relleno se asiente sobre un tereno que ftle|

presencia de aguas superficiales o subterrdneas, se desviaran |@&

primeras y se captardn y conducirdn las segundas, anteq

comenzar la ejecucion. EXP
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o argillas

blandas, se asegurard la eliminacién de este material ¢ |su
consolidacién.

Una vez extendida la tongada se procederd ¢ S&I
humectacion si es necesario, de forma que el humedecimienigr
sea uniforme.

El relleno de los trasdds de los muros se realizard cuando és|
tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si ep
hormigdn.

Después de haber llovido no se extenderd una nyemon
tongada de relleno o terraplén hasta que la Ultima se }’oyﬂ
secado, o se escarificard afadiendo la siguiente tfongada |mgs
seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada.

DIIAIA

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

om
3
I

>
b
>

29/06/2026

>

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer [UNGSADO

tfongada se hard de forma uniforme, sin
encharcamientos.
Se parardn los trabajos de

temperatura descienda de 2° C.

terraplenado cuanddg

20.3.2. Medicién y Abono.
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Las distintas zonas de los rellenos se abonardn por meti

=

cubicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre
datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarsg
frabajos y los datos finales, fomados inmediatamente des
de compactar el terreno.

S

Arliculo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacién de hormigones.
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométri-
co de los dridos, dosificacidon de agua y consistencia del hormi-
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goéon de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee
en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la del Codi-
go Estructural.

21.2. Fabricacién de hormigones.

En la confeccién y puesta en obra de los hormigones se
cumplirdn las prescripciones generales de la INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL (del Cédigo Estructural).

Los dridos, el agua y el cemento deberdn dosificarse auto-
mdticamente en peso. Las instalaciones de dosificacién, lo
mismo que todas las demds para la fabricaciéon y puesta en obra
del hormigdn habrdn de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificaciéon serdn del dos
por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los
distintos tamanos de dridos y dos por ciento para el drido total.
En la consistencia del hormigdn admitird una tolerancia de
veinte milimetros medida con el cono de Abrams.

La instalacion de hormigonado serd capaz de realizar una
mezcla regular e intfima de los componentes proporcionando un
hormigdn de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera deberd colocarse una placa, en la que se
haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por
minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca debe-
rdin sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los dridos en el mezclador,
este se habrd cargado de una parte de la cantidad de agua
requerida por la masa completdndose la dosificacién de este
elemento en un periodo de tiempo que no deberd ser inferior a
cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de
mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y
los dridos se han infroducido en el mezclador. Antes de volver a
cargar de nuevo la hormigonera se vaciard totalmente su con-
tenido.

No se permitird volver a amasar en ningun caso hormigones
que hayan fraguado parcialmente aunque se anadan nuevas
cantidades de cemento, dridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucién de la mezcla en obra se hard de la misma for-
ma que la senalada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigén.

El fransporte desde la hormigonera se realizard tan rdpida-
mente como sea posible. En ningUn caso se tolerard la coloca-
cién en obra de hormigones que acusen un principio de fragua-
do o presenten cualquier otra alteracién.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con
las masas montones cénicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacién de la mezcla se haya realizado en
una instalacién central, su transporte a obra deberd realizarse
empleando camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigén.

Como norma general no deberd transcurrir mds de una hora
entre la fabricacién del hormigdn, su puesta en obra y su com-
pactacion.

No se permitird el vertido libre del hormigén desde alturas
superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas
a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mads
de medio metro de los encofrados.

Al verter el hormigdn se removerd enérgica y eficazmente
para que las armaduras queden perfectamente envueltas,
cuidando especialmente los sitios en que se redne gran cantidad
de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y
la separacion entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigdn se ejecutard de modo
que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los ex-
fremos, llendndolas en toda su altura y procurando que el frente
vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la
lechada escurra a lo largo del encofrado.

21.6. Compactacion del hormigén.

La compactaciéon de hormigones deberd realizarse por vi-
braciéon. Los vibradores se aplicardn siempre de modo que su
efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segre-
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gaciones. Si se emplean vibradores internos, deberdn sumergirse
longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también
longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras
estén sumergidos en el hormigdn. La aguja se introducird y retira-
rd lentamente, y a velocidad constante, recomenddndose a
este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de
que la aguja no foque las armaduras. La distancia entre los
puntos sucesivos de inmersion no serd superior a 75 cm., y serd la
adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibra-
da una humectacién brillante, siendo preferible vibrar en pocos
puntos prolongadamente. No se introducird el vibrador a menos
de 10 cm. de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigén.

Durante el primer periodo de endurecimiento se someterd al
hormigdn a un proceso curado segun el tipo de cemento utiliza-
do y las condiciones climatolégicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la humedad del hor-
migdn y evitarse todas las causas tanto externas, como sobre-
carga o vibraciones, que puedan provocar la fisuracion del
elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigdn se
mantendrdn humedas sus superficies, mediante arpilleras, esteril-
las de paja u ofros tejidos andlogos durante tres dias si el con-
glomerante empleado fuese cemento Portland 1-35, aumentdn-
dose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de
endurecimiento maés lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podrdn ser de hormigonado, contraccion ¢ dila-
tacién, debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidard que las juntas creadas por las interrupciones en el
hormigonado queden normales a la direccién de los mdximos
esfuerzos de compresidén, o donde sus efectos sean menos perju-
diciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion,

se dejardn juntas abiertas durante algin fiempo, para que_la
masas contiguas puedan deformarse libremente. El anchd
tales juntas deberd ser el necesario para que, en su dia, pued
hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiard la junta de toda sud
dad, lechada o drido que haya quedado suelto, y se humed
cerd su superficie sin exceso de agua, aplicando en todg
superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo har
gon. Se procurard alejar las juntas de hormigonado de las z¢r
en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

RZ026K0758

21.9. Terminacién de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la méxima flecha o irregularid
que pueden presentar los paramentos planos, medida respé:
a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualqu
direccion serd la siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- - Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucién.

El hormigonado se suspenderd, como norma general, en g
so de lluvias, adoptdndose las medidas necesarias para imge
la entrada de la lluvia a las masas de hormigdn fresco o laviado
de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrd de picar la sy
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ficie lavada, regarla y continuar el hormigonado despuéy BESATUA

aplicarlechada de cemento.
Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..

- Colocaciéon de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizard desde una altura mdaxima de 1 m., sl
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que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidd Et:

segregacion de los componentes del hormigdn. Se realizard| pQ)

tongadas de 30 cm.. Se vibrard sin que las armaduras | log
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encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidds,
cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el
recubrimiento adecuado.

Se suspenderd el hormigonado cuando la temperatura des-
cienda de 0°C, o lo vaya a hacer en las préximas 48 h. Se podrdn
utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la
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autorizacion de la D.F.

No se dejardn juntas horizontales, pero si a pesar de todo se
produjesen, se procederd a la limpieza, rascado o picado de
superficies de contacto, vertiendo a continuacion mortero rico en
cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido
mas de 48 h. se tratard la junta con resinas epoxi.

No se mezclardn hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:

El curado se realizard manteniendo himedas las superficies de
las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procederd al desencofrado en las superficies verticales pa-
sados 7 dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello
siguiendo las indicaciones de la D.F.

21.11. Medicién y Abono.

El hormigdn se medird y abonard por metro cubico realmen-
te vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado
de superficies vistas. En las obras de cimentacién que no necesi-
ten encofrado se medird entre caras de terreno excavado. En el
caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigdn se
exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado,
etc., se medird de esta forma por metro cuadrado realmente
ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigual-
dades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la
capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que estd
incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerard la
misma medicién del hormigdn por metro cubico o por metro
cuadrado. En el precio van incluidos siempre |os servicios y costos
de curado de hormigon.

Arliculo 22.- Morteros.

22.1. Dosificacién de morteros.

Se fabricardn los tipos de morteros especificados en las uni-
dades de obra, indicdndose cual ha de emplearse en cada
caso para la ejecucion de las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacion de morteros.

Los morteros se fabricardn en seco, continudndose el batido
después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta
obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme
sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medi-
cién va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladri-
llos, enfoscados, pavimentos, etc. En algin caso excepcional se
medird y abonard por metro cubico, obteniéndose su precio del
Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio con-
tradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccién y montdje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los enco-
frados, deberdn poseer la resistencia y la rigidez necesarias para
que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente
bajo los efectos dindmicos producidos por el sistema de com-
pactacién exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anorma-
les en el hormigdn, ni durante su puesta en obra, ni durante su
periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos
locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes
serdn sélidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique
con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mds de
6 m. de luz libre se dispondrdn con la contra flecha necesaria
para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este con-
serve una ligera cavidad en el infrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades
repetidas serdin cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedecerdn antes del hor-
migonado, a fin de evitar la absorcidén del agua contenida en el
hormigdn, y se limpiardn especialmente los fondos dejdndose
aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberdn permitir el entu-
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mecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormi-
gon, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el
hormigonado, para lo cual se podrd realizar un sellado adecua-
do.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccién de las diversas partes del encofrado

Montaje segun un orden determinado seguin sea la pieza a
hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la
armadura y , por Ultimo la ofra carg; si es en pilares, primero la
armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el
encofrado y a continuacién la armadura.

No se dejardn elementos separadores o tirantes en el
hormigén después de desencofrar, sobretodo en ambientes
agresivos.

Se anotard la fecha de hormigonado de cada pieza, con el
fin de controlar su desencofrado

El apoyo sobre el fterreno se
tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizardn planos
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos;
las lineas de puntales inferiores irdn arriostrados.

Se vigilard la correcta colocacién de todos los elementos
antes de hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las
superficies

El vertido del hormigdn se realizard a la menor altura posible

Se aplicardn los desencofrantes antes de colocar las
armaduras

Los encofrados deberdn resistir las acciones que se desarrollen
durante la operacién de vertido y vibrado, y tener la rigidez

redlizaré  mediante

necesaria para evitar deformaciones, segin las siguientes
folerancias:
Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10 2
De 0.11 ¢ 0.20 3
De 0.21 a 0.40 4
De 0.41 a 0.60 6
De 0.61 a 1.00 8 [o0]
Més de 1.00 10 LO
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes B
Parciales 20 <
Totales 40 (o]
- Desplomes S
En una planta 10 N
En fotal 30 =2
EXP
23.2. Apeos y cimbras. Construccién y montaje. N
Las cimbras y apeos deberdn ser capaces de resistir el peso
total propio y el del elemento completo sustentado, asi comno
otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre elch
(operarios, maquinaria, viento, etc.). <t
Las cimbras y apeos tendrdn la resistencia y disposicion neg
cesaria para que en ningn momento los movimiento loc ]|6§
sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mnp. 8;
los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). I
(a2)
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigén. S

El desencofrado de costeros verticales de elementos de|
co canto podrd efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a

g
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de endurecimiento del hormigdn. Los costeros verticales| de

elementos de gran canto no deberdn retirarse antes de los dggg
dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormente Ja%
menos que se emplee curado a vapor. 8§§
El descimbrado podrd realizarse cuando, a la vista de la c%%é

>

B

cunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resigte
cia, elemento de construccion sustentado haya adquirid
doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos
aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hard de m|
suave y uniforme, recomenddndose el empleo de cunas, g

EUSKAL HERRIKO
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cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a
cimbrar sea de cierta importancia.
Condiciones de desencofrado:

No se procederd al desencofrado hasta transcurridos un
minimo de 7 dias para los soportes y tres dias para los demds casos,
siempre con la aprobacién de la D.F.

o]
9
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Los tableros de fondo vy los planos de apeo se desencofrardn
siguiendo las indicaciones del del Cédigo Estructural, con la previa
aprobacién de la D.F. Se procederd al aflojado de las cufas,
dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas,
realizando entonces la comprobacion de la flecha para ver si es
admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso  se regard
abundantemente, también se podrd aplicar  desencofrante
superficial.

Se apilardn los elementos de encofrado que se vayan a
reutilizar, después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medicién y abono.

Los encofrados se medirdin siempre por metros cuadrados de
superficie en contacto con el hormigdn, no siendo de abono las
obras o excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares
de sujecion o apeos necesarios para mantener el encofrado en
una posicién correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc.
En este precio se incluyen ademds, los desencofrantes y las
operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso
de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la
unidad de hormigdn, se entiende que tanto el encofrado como
los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la
medicién del hormigdn.

Arliculo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacién, recubrimiento y empalme de armaduras.

Todas estas operaciones se efectuardn de acuerdo con los
articulos  de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (Cé-
digo Esfructural).

24.2. Medicién y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigdn ar-
mado, se abonardn los kg. realmente empleados, deducidos de
los planos de ejecucion, por medicion de su longitud, afadiendo
la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y apli-
cando los pesos unitarios correspondientes a los distintos didme-
tros empleados.

En ningln caso se abonard con solapes un peso mayor del
5% del peso del redondo resultante de la medicién efectuada en
el plano sin solapes.

El precio comprenderd a la adquisicion, los transportes de
cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza
de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el
izado, sustentacién y colocacién en obra, incluido el alambre
para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas
cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero.
25.1 Descripcién.

Sistema  estructural
Laminado.

redlizado con elementos de Acero

25.2 Condiciones previas.

Se dispondrd de zonas de acopio y manipulacién adecuadas

Las piezas serdn de las caracteristicas descritas en el proyecto
de ejecucion.

Se comprobard el frabajo de soldadura de las piezas
compuestas realizadas en taller.

Las piezas estardn protegidas contfra la comrosién con pinturas
adecuadas.

25.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados

- Chapas y pletinas

- Tomnillos calibrados

- Tomillos de alta resistencia
- Tomnillos ordinarios

- Roblones

25.4 Ejecucidn.
Limpieza de restos de hormigdn etc. de las superficies donde
se procede al frazado de replanteos y soldadura de arranques
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Trazado de ejes de replanteo
Se utilizardn calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro
medio que asegure su estabilidad durante el montaje.
Las piezas se cortardn con oxicorte o con siera radial,
permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.
Los cortes no presentardn irregularidades ni rebabas
No se redlizardn las uniones definitivas hasta haber
comprobado la perfecta posicién de las piezas.
Los ejes de todas las piezas estardn en el mismo plano
Todas las piezas tendrdn el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
Se colocard una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza y
bajo la tuerca
La parte roscada de la espiga sobresaldrd de la tuerca por lo
menos un filete
Los tornillos se apretardn en un 80% en la primera vuelta,
empezando por los del centro.
Los agujeros tendrdn un didmetro 2 mm. mayor que el nominal
del tornillo.
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes proce-
dimientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo
revestido
- Soldeo eléctrico automdtico, por arco en atmdsfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automdtico, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia
Se preparardn las superficies a soldar realizando exactamente
los espesores de garganta, las longitudes de soldado vy la
separacién entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas
Los cordones se realizardn uniformemente, sin mordeduras ni
interrupciones; después de cada corddn se eliminard la escoria
con piqueta y cepillo.
Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente
rdpido de las soldaduras
Los elementos soldados para la fijacidon provisional de las pie-
zas, se eliminardn cuidadosamente con soplete, nunca a golpes

Los restos de soldaduras se eliminardn con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructurg
procederd a su limpieza y proteccion antioxidante, para redli
por Ultimo el pintado.

15
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25.5 Control.
Se controlard que las piezas recibidas se corresponden cop
especificadas.
Se controlard la homologacién de las piezas cuando|s
necesario.
Se confrolard la comecta disposiciéon de los nudos y de
niveles de placas de anclaje.

25.6 Medicién. ;\rl
Se medird por kg. de acero elaborado y montado en gbre
incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirdn los crifsi@
establecidos en las mediciones. 5
- Q

25.7 Mantenimiento. o

Cada tres afos se redlizard una inspeccién de la estrudt rﬂ
para comprobar su estado de conservacion y su protectcidgy
antioxidante y contra el fuego.

Articulo 25 Estructuras de madera
26.1 Descripcién.

Conjunto de elementos de madera independiente o urjid
entre si, que constituyen la estructura de un edificio.

COLEGIO ORTEIAL
DE ARQUITE@TOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

26.2 Condiciones previas.

CTE DB-SE-M y al Eurocddigo 5 (UNE-EN 1995-1-1).debi¢
definirse en Proyecto la clase resistente (C24, GL24h u otrad)

=

La estructura de madera se proyectard y ejecutard conformegc
©

clase de servicio y las hipdtesis de carga consideradas. La magigke!
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estructural deberd estar clasificada estructuralmente conforme
norma UNE-EN correspondiente, disponer de marcado CE cuando
proceda y cumplir las condiciones de resistencia, durabilidad y
estabilidad dimensional previstas en Proyecto. Se verificard:- La
clase resistente declarada. - El contenido de humedad compatible
con la clase de servicio prevista.
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- La correcta ejecuciéon de uniones estructurales. - La proteccion
frenfe a agentes bioldégicos conforme a UNE-EN 335. - E
cumplimiento de las exigencias de resistencia al fuego
establecidas en el DB-SI.

En estructuras ejecutadas mediante sistemas de entramado ligero
de madera, se garantizard:

- La correcta disposicién de montantes, vigas, soleras y paneles
estructurales.

-El adecuado arriostramiento horizontal y vertical del conjunto.
-La continuidad de diafragmas horizontales.
-Lla comecta transmisiSn de cargas a  cimentacion.
-La proteccidon frente a humedad durante el montaje.
-La compatibiidad con las exigencias de DB-HS y DB-HE.

26.3 Componentes.
- Madera.
- Clavos, fornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucién.

Se construirdn los entramados con piezas de las dimensiones y
forma de colocaciéon y reparto definidas en proyecto.

Los bridas estardn formados por piezas de acero plano con
secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serdn
de 40 o 50 x? mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrd un talén en su extre-
mo que se introducird en una pequeia mortaja practicada en la
madera. Tendrdn por lo menos tres pasadores o tirafondos.

No estardn permitidos los anclajes de madera en los
entramados.

Los clavos se colocardn confrapeados, y con una ligera
inclinacion.

Los tomillos se introducirdn por rotacién y en orificio
previamente practicado de didmetro muy inferior.

Los vdstagos se introducirdn a golpes en los orificios, y
posteriormente clavados.

Toda unién tendrd por lo menos cuatro clavos.

No se redlizardn uniones de madera sobre perfiles metdlicos
salvo que se Uutilicen sistemas adecuados mediante arpones,
estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que
aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e
indeformable.
26.5 Control.
Ademads de las comprobaciones dimensionales, se verificard la
clase resistente declarada, la correcta ejecucion de uniones
estructurales, la proteccion frente a humedad durante el montaje y
el cumplimiento de las exigencias de resistencia al fuego
establecidas en el DB-SI.

Se ensayardn a compresidon, modulo de elasticidad, flexiéon,
cortadura, traccién; se determinard su dureza, absorcion de agua,
peso especifico y resistencia a ser hendida.

Se comprobard la clase, calidad y marcado, asi como sus
dimensiones.

Se comprobard su grado de humedad; si estd entre el 20 y el
30%. se incrementardn sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de
incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se
disminuirdn las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminucién
del contenido de humedad.

26.6 Medicién.

El criterio de medicién varia segun la unidad de obra, por lo
que se seguirdn siempre las indicaciones expresadas en las
mediciones.

26.7 Mantenimiento.

Se mantendrd la madera en un grado de humedad constante
del 20% aproximadamente.

Se observard periédicamente para prevenir el ataque de
xil6fagos.

Se mantendrdn en buenas condiciones los revestimientos
ignifugos y las pinturas o barnices.

= Sillerias
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Arficulo 27. Canteria.

27.1 Descripcién.

Son elementos de piedra de distinfo espesor, forma de
colocacién, utlidad, ...etc, utiizados en la construccion de
edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias,
sillerias, piezas especiales.

* Chapados

Son revestidos de ofros elementos ya existentes con piedras de
espesor medio, los cuales no tienen misién resistente sino solamente
decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con
junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
=  Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que
pueden tener mision resistente o decorativa, y que por su
colocacién se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las
piedras fienen forma mds o menos iregular y con espesores
desiguales. El peso estard comprendido entre 15 y 25 Kg. Se
denomina a hueso cuando se asienfan sin interposicion de
mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con
mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los
mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de
cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con
almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas
expresamente con mortero, bien conservando el plano de los
mampuestos, o bien dalterdndolo. Esta denominacion serd
independiente de que la mamposteria sea ordinaria o en seco.
Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades
de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se
labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez
rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
=  Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que

pueden tener misidbn resistente o decorativa, que pol
colocacién se denominan ordinarias, concertadas y careadas|
piedras fienen forma mds o menos iregular y con espegol
desiguales. El peso de las piezas permitird la colocacién a manp|
= Sillerias

Es la fdbrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de Id
recibidas con morteros, que pueden tener mision resistent
decorativa. Las piedras fienen forma regular y con espey
uniformes. Necesitan Utiles para su desplazamiento, teniendo u
mds caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.
= Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jamp
dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impoft
columnas, arcos, bdévedas y otros. Normalmente tfienen misi
decorativa, si bien en otros casos ademds tienen mision resisterte
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27.2 Componentes.
= Chapados
- Piedra de espesorentre 3y 15cm.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
= Mamposterias y sillarejos
- Piedra de espesor entre 20y 50 cm.
- Formairregular o lajas.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEMII/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferenfes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdili
o ladrillo.
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- Piedra de espesor entre 20y 50 cm.
- Formaregular.
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- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEMII/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferenfes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico
o ladrillo.

= Piezas especiales
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- Piedras de distinfo grosor, medidas y formas.

- Formaregular o irregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros
especiales.

- Cemento CEMII/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferenfes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico
o ladrillo.

27.3 Condiciones previas.

- Planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y
detalles.

- Muros o elementos bases terminados.

- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias
tferminados.

- Colocacién de piedras a pie de tajo.

- Andamios instalados.

- Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucién.

- Extraccién de la piedra en cantera y apilado y/o cargado
en camion.

- Volcado de la piedra en lugar iddneo.

- Replanteo general.

- Colocacién y aplomado de miras de acuerdo a
especificaciones de proyecto y direccion facultativa.

- Tendido de hilos entre miras.

- Limpieza y humectacion del lecho de la primera hilada.

- Colocacién de la piedra sobre la capa de mortero.

- Acunado de los mampuestos (segun el fipo de fabrica,
procederd o no).

- Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con
regla y plomada o nivel, rectificando su posicion.

- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

- Proteccién de la fdabrica recién ejecutada frente a la
lluvia, heladas y temperaturas elevadas con pldsticos u
otros elementos.

- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...etc.
- Geometria de los dngulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias maximas de ejecucién de juntas de dilatacion.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecucién de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias,
sinfomas de descomposicion, fisuracion, disgregacion.
- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.

Se cumplird estictamente lo que para estos trabagjos
establezca la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales y el
RD 486/1997 sobre lugares de trabajo

Las escaleras o medios auxiliares estardn firmes, sin posibilidad
de deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contard con la
colaboracién del Ayudante

Se utilizardn las herramientas adecuadas.

Se tendrd especial cuidado en no sobrecargar los andamios o
plataformas.

Se utilizardn guantes y gafas de seguridad.

Se utilizard calzado apropiado.

Cuando se Utilicen hemramientas eléctricas, éstas estardn
dotadas de grado de aislamiento Il
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27.7 Medicion.

Los chapados se medirdn por m? indicando espesores, 6 por
m?2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.

Las mamposterias y sillerias se medirdn por m?, no
descontando los huecos inferiores a 2 m2,

Los solados se medirdn por m2,

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y
bévedas se medirdn por metros lineales.

Las columnas se medirdn por unidad, asi como otros
elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc

27.8 Mantenimiento.

Se cuidard que los rejuntados estén en perfecto estado para
evitar la penetracién de agua.

Se vigilardn los anclajes de las piezas especiales.

Se evitard la caida de elementos desprendidos.

Se limpiardn los elementos decorativos con productos
apropiados.

Se impermeabilizardn con productos idéneos las fabricas que
estén en proceso de descomposicion.

Se tratardn con resinas especiales los elementos deteriorados
por el paso del tiempo.

Articulo 28.- Albaiileria.

28.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el
proyecto. Antes de colocarlos se humedecerdn en agua. El
humedecimiento deberd ser hecho inmediatamente antes de su
empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al me-
nos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un
espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales
y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano
con los demds elementos que deba coincidir. Para ello se hard
uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisio-

nes o marcas hechas en las miras.
Salvo indicacién en contra se empleard un mortero de| 2

kg. de cemento I-35 por m3 de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedard el muro en adaraja pq
frabar al dia siguiente la fdbrica con la anterior. Al reanudg
frabajo se regard la fdbrica antigua limpidndola de polNg
repicando el mortero.

Las unidades en dngulo se hardn de manera que se me
ladrillo de un muro contiguo, alterndndose las hilaras.

La medicién se hard por m2, segun se expresa en el Cugid
de Precios. Se medirdn las unidades realmente ejecutadas de
contdndose los huecos.

Los ladrillos se colocardn siempre "a restregdn”

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estardn anclad
en sus cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estardn rematados par
zuncho de hormigdn armado

Los muros tendrdn juntas de dilataciéon y de construccion
juntas de dilatacién serdn las estructurales, quedardn arriostradq
se sellardn con productos sellantes adecuados

En el arangue del cemramiento se colocard una capd
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mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. [SNEISADO
arranque no fuese sobre forjado, se colocard una ladmind geSATUA

barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superig
dejard una junta de 2 cm. que se rellenard posteriormente
mortero de cemento, preferiblemente al rematar todg
cemramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realiz
mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservardn durante su construccion los plomg
niveles de las llagas y serdn estancos al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, irdn provistos de
correspondiente cargadero.
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Al terminar la jornada de frabagjo, o cuando haya que
suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrardn los
panos realizados y sin terminar

Se protegerd de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisard la obra del dia
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anterior. No se trabajard mientras esté helando.

El mortero se extenderd sobre la superficie de asiento en
cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen

No se utilizardn piezas menores de ' ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutardn en todo su
espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicén de ladrillo hueco doble.

Para la construccion de tabiques se empleardn tabicones
huecos colocdndolos de canto, con sus lados mayores forman-
do los paramentos del tabique. Se mojardn inmediatamente
antes de su uso. Se tomardn con mortero de cemento. Su cons-
fruccién se hard con auxilio de miras y cuerdas y se rellenardn las
hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya
huecos, se colocardn previamente los cercos que quedardn
perfectamente aplomados y nivelados. Su medicién de hard por
metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.

Se tomardn con mortero de cemento y con condiciones de
medicién y ejecucién andlogas a las descritas en el pdrrafo 6.2.
para el tabicon.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomardn con mortero de cemento y con condiciones de
ejecucion y medicién andlogas en el pdrrafo 6.2.

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construirdn unas muestras
de yeso previamente que servirdn de guia al resto del revesti-
miento. Para ello se colocardn renglones de madera bien rectos,
espaciados a un metro aproximadamente sujetdndolos con dos
puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guar-
dando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del
paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estardn
situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderd una cuerda
para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar
aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regard
el paramento y se echard el yeso entre cada regién y el para-
mento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello,
seguirdn lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una
regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el guar-
necido con las maestras.

Las masas de yeso habrd que hacerlas en cantidades pe-
quenas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacién
cuando este "muerto’. Se prohibird tajantemente la preparaciéon
del yeso en grandes artesas con gran cantfidad de agua para
que vaya espesando segln se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, queda-
rd con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del
enlucido. En todas las esquinas se colocardn guardavivos metdli-
cos de 2 m. de altura. Su colocacién se hard por medio de un
renglén debidamente aplomado que servird, al mismo tiempo,
para hacer la muestra de la esquina.

La medicién se hard por metro cuadrado de guarnecido
realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el
precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etfc.,
empleados para su construccion. En el precio se incluirdn asi
mismo los guardavivos de las esquinas y su colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usardn Unicamente yesos blancos de
primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderd
sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo
con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie
quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido serd de
2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inme-
diatamente después de amasado para evitar que el yeso este
‘muerto’.

Su medicién y abono serd por metros cuadrados de superfi-
cie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el
guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medicién y
abono correspondiente comprenderd todas las operaciones y
medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematao-
do tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos
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prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.
Los enfoscados de cemento se hardn con cemento de 550

kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de
500 kg. de cemento por m® en paramentos interiores, empledn-
dose arena de rio o de barranco, lavada para su confeccion.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre
el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiardn bien de polvo los paramentos
y se lavardn, debiendo estar hUmeda la superficie de la fabrica
antes de extender el mortero. La fabrica debe estar en su interior
perfectamente seca. Las superficies de hormigdn se picardn,
regdndolas antes de proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicard con fuerza el mortero
sobre una parte del paramento por medio de la llana, evitando
echar una porcién de mortero sobre ofra ya aplicada. Asi se
extenderd una capa que se ird regularizando al mismo tiempo
que se coloca para lo cual se recogerd con el canto de la llana
el mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se volverd a
extender una segunda capa, continuando asi hasta que la parte
sobre la que se haya operado tenga conveniente homogenei-
dad. Al emprender la nueva operacioén habréd fraguado la parte
aplicada anteriormente. Serd necesario pues, humedecer sobre
la junta de unidn antes de echar sobre ellas las primeras llanas
del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar dspera para
facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el
caso de que la superficie deba quedar fratasada se dard una
segunda capa de mortero fino con el fratds.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a
juicio de la Direccién Facultativa, se humedecerdn diariamente
los enfoscados, bien durante la ejecucion o bien después de
terminada, para que el fraguado se realice en buenas condicio-
nes.

Preparacién del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios pdr g o
confeccionar el mortero vendrdn especificadas en la ~| | N
Documentacién Técnica; en caso contrario, cuando las o 8
especificaciones vengan dadas en proporcion, se seguirdn los <| |-
criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacion, ag ©
las especificaciones de la UNE-EN 998-1/998-2 y el DB SE-F del C[B.O 2

No se confeccionard mortero cuando la temperatura| gEN| | O
agua de amasado exceda de la banda comprendida entfre 5 i N
40° C. EXP FSX:TFXA

El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogépec— 5o
Los morteros de cemento y mixtos se aplicardn a confinuacién de g 5
su amasado, en tanto que los de cal no se podrdn utilizar hagta 5 §§
horas después. | 5%

Se limpiardn los Utiles de amasado cada vez que se vayd S §§
confeccionar un nuevo mortero. ,<_t 83

3| i
Condiciones generales de ejecucién: o :2
Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que: (@) é s

Las superficies a revestir no se verdn afectadas, antes j%? 8 §
fraguado del mortero, por la accién lesiva de agenfes| @:
atmosféricos de cualquier indole o por las propias obras que &Y
ejecutan simultdneamente. ISADO

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han|si %ATUA

recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar vist
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el sop)|
y este se halla fraguado cuando se frate de mortero u hormigd

o O O
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®
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Durante la ejecucién:
Se amasard la canfidad de mortero que se estime py
aplicarse en Optimas condiciones antes de que se inici¢
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fraguado; no se admitird la adicién de agua una vez amasada.
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerd
ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria pard g,

=g
fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para
evitar agrietamientos iregulares, serd necesario hacer un
despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3
metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento
vertical y un techo, se enfoscard este en primer lugar.
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Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se
realizard por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este
espesor.

Se reforzardn, con tela metdlica o malla de fibra de vidrio
indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los
encuentros enfre materiales distintos, particularmente, entre
elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles
de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocard tensa y
fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos lados de la
linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la
proteccion de las superficies, se suspenderd la ejecucion; se
comprobard, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas
superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderdn los tfrabagjos cuando el
paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerdn
con lonas o pldsticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies
muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cdlidos, se
suspenderd la ejecucion.

Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se
mantendrd humeda la superficie enfoscada hasta que el mortero
haya fraguado.

No se fijardn elementos en el enfoscado hasta que haya
fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacién de peldaios.
Se construirdn con ladrillo hueco doble tomado con mortero
de cemento.

Articulo 29. Cubiertas. Formacién de pendientes y faldones.

29.1 Descripcién.

Trabajos destinados a la ejecuciéon de los planos inclinados,
con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida
la cubierta o cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Documentacién arquitecténica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicién del sistema
adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicacién de los
elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacion gréfica de la disposicion
de los diversos elementos, estructurales o no, que conformardn los
futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado
especificacion normativa alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las
especificaciones citadas se referirdn al DB HS1 del CTE vy, en su
defecto, alas senaladas por el fabricante.

Solucién de intersecciones con los conductos y elementos
constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecucion
de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segun sea el tipo de faldén a ejecutar, deberd
estar ejecutada la esftructura que servird de soporte a los
elementos de formacion de pendiente.

29.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para
la configuracion de los faldones de cubierta, con las limitaciones
que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las
condiciones fisicas y resistentes de los propios materiales.

Sin entrar en detfalles morfolégicos o de proceso industrial,
podemos citar, enfre otros, los siguientes materiales:

- Madera

- Acero

- Hormigén

- Cerdmica

- Cementfo

- Yeso

29.4 Ejecucion.

La configuracién de los faldones de una cubierta de edificio
requiere contar con una disposicién estructural para conformar las
pendientes de evacuacion de aguas de lluvia y un elemento
superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la
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formaciéon de una unidad constructiva susceptible de recibir el
material de cobertura e impermeabilizacién, asi como de permitir
la circulacién de operarios en los frabajos de referencia.
- Formacién de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las
pendientes de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de
cubierta:

a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o
metdlicas sobre las que se disponen, transversalmente,
elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros
de fipo cerdmico, de madera, prefabricados de hormigén,
etfc.) El material de cubricién podrd anclarse a las correas (o a
los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o
recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se
configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la
luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se
colocard el material de cubricibn o, en su caso, ofros
elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.

c) Viguetas inclinadas: Que apoyardn sobre la estructura de
forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o
estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las
viguetas podrd constituirse bien un forjado inclinado con
entrevigado de bovedilas y capa de compresion de
hormigdén, o bien un tablero de madera, cerdmico, de
elementos prefabricados, de paneles o chapas metdlicas
perforadas, hormigdn celular armado, etc. Las viguetas
podrdn ser de madera, metdlicas o de hormigébn armado o
pretensado; cuando se empleen de madera o metdlicas
llevardn la correspondiente proteccion.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: |E

estructura auxiliar apoyard sobre un forjado horizontal o béved

podrd ejecutarse de modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palome
se realizardn con fdbrica aligerada de ladrillo hueco colocja
a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de ye
y contardn con huecos en un 25% de su superficie}
independizardn del tablero mediante una hoja de pap
Cuando la formacién de pendientes se lleve a cabo |c
tabiquillos aligerados de ladrilo hueco sencillo, las lim
cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, |€]
se ejecutardn con tabicdn aligerado de ladrillo hueco daoh
Los tabiques o tabicones estardn perfectamente aplomado
alineados; ademds, cuando alcancen una alfura me
superior a 0,50 m., se deberdn arriostrar con otros, normale
ellos. Los encuentros estardn debidamente enjarjados y, gn
caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos serd
espesor y la tipologia especificados en la Documentac
Técnica.

143041842 ® O F §R3026K0758

b) Tabiques con bloque de hormigén celular: Tras el replapt
de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzarf su
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primera hilada de cada tfabicén dejondo separadod BISATUA

blogues 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutaran
de forma que los huecos dejados entre bloques de ¢
hilada queden cerrados por la hilada superior.

Q

- Formacién de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado pa
la formacion de las pendientes, se impone la necesidad]
configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el materiq|
cubricién.  Unicamente cuando éste alcanza caracterisfic@
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minimas suele no ser necesaria la creacién de tablero, en coyo
caso las piezas de cubricion irdn directamente ancladas mediante
tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segun indicdbamos antes,
por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados,
de paneles o chapas metdlicas perforadas, hormigdn celular
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armado, etfc. La capa de acabado de los tableros cerdmicos serd
de mortero de cemento u hormigdn que actuard como capa de
compresién, rellenard las juntas existentes y permitird dejar una
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se
constituird con mortero de yeso.

Cuando aumente la separacién entre tabiques de apoyo,
como sucede cuando se trata de bloques de hormigdn celular,
cabe disponer perfiles en T metdlicos, galvanizados o con ofro
fratamiento protector, a modo de correas, cuya seccion vy
separacion vendrdn definidas por la documentacion de proyecto
0o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que
apoyardn las placas de hormigdn celular, de dimensiones
especificadas, que conformardn el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser
necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u ofros
elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas
de hormigdn, cerdmica o pizarra, efc. La disposicion de estos
elementos se indicard en cada tipo de cobertura de la que
formen parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcién.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente estd comprendida
entre el 1% y el 15% que, segun el uso, pueden ser transitables o no
fransitables; entre éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar
las azoteas ajardinadas.

Pueden disponer de protecciéon mediante barandilla, balaustrada
o antepecho de fdbrica.

30.2 Condiciones previas.

- Planos acotados de obra con definicion de la solucién

constructiva adoptada.

- Ejecucién del Ultimo forjado o soporte, bajantes, petos

perimetrales...

- Llimpieza de forjado para el replanteo de faldones y

elementos singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.
30.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composicion de estas
cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia
debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para
la formacién de pendientes, como para la ejecucién de la
membrana impermeabilizante, la aplicacién de aislamiento, los
solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

30.4 Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de
impermeabilizacién se dispondrdn refuerzos. Si las juntas de
dilatacion no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrdn éstas
en consonancia con las estructurales, rompiendo la confinuidad
de estas desde el Ultimo forjado hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua
pluvial  tendrdn la seccidn necesaria  para  evacuarla
sobradamente, calculada en funcién de la superficie que recojan
y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de
desagUe pluvial no distardn mds de 20 metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana
impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la
proteccion (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda
garantizar su permanencia en la cubierta, por succién de viento,
erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia
de la membrana serd total.

La membrana serd monocapa, en cubiertas invertidas y no
fransitables con proteccién de grava. En cubiertas transitables y en
cubiertas ajardinadas se colocard membrana bicapa.

Las Iédminas impermeabilizantes se colocardn empezando por
el nivel mds bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm. entre
ellas. Dicho solape de Idmina, en las limahoyas, serd de 50 cm. y
de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se
reforzard la membrana impermeabilizante con ofra  Idmina
colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe
solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacién deberd ser
inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la
parte inferior del forjado.
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La imprimacién serd del mismo material que la Idmina
impermeabilizante. En el caso de disponer Idminas adheridas al
soporte no quedardn bolsas de aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocard siempre sobre el plano
inclinado que constituye la formacién de pendiente. Sobre la
misma, se dispondrd el aislamiento térmico. La barera de vapor,
que se colocard cuando existan locales himedos bajo la cubierta
(bafos, cocinas,...), estard formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?)
previa imprimacién con producto de base asfdltica o de pintura
bituminosa.

30.5 Control.

El control de ejecucidn se llevard a cabo mediante
inspecciones periddicas en las que se comprobardn espesores de
capas, disposiciones  constructivas, colocacién de juntas,
dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del
aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuard una prueba de servicio
consistente en la inundacién de los panos hasta un nivel de 5 cm.
por debajo del borde de la impermeabilizacién en su entrega a
paramentos. La presencia del agua no deberd constituir una
sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrd
inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberdn
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera
posible la inundacién, se regard confinuamente la superficie
durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer
humedades en la cara inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procederd a evacuar el agua,
operacién en la que se ftomardn precauciones a fin de que no
lleguen a producirse dafos en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitird
la existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medicién.
La medicién y valoracion se efectuard, generalmente, por m?
de azoted, medida en su proyeccion horizontal, incluso entregaa

paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de|y|
Se tendrdin en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados pq
cada partida de la medicion o presupuesto, en los que se defjn
los diversos factores que condicionan el precio descompue:
resultante.

|
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30.7 Mantenimiento.
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas s

ejecutadas por personal especializado con materiales y solugi

constructiva andlogos a los de la construccién original.

No se recibirdn sobre la azotea elementos que puedan
perforar la membrana impermeabilizante como antenas, mdadtiles,
etc., o dificulten la circulacién de las aguas y su deslizamie t&l
hacia los elementos de evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccion, conservacion &
reparacion deberd ir provisto de calzado con suela bla wdﬁ
Similares disposiciones de seguridad regirdn en los trabajog CE
mantenimiento que en los de construccién. I

[s2]
X

Articulo 31. Aislamientos.

31.1 Descripcién.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido d
cualidades, se utilizan en las obras de edificaciéon para consegui
aislamiento  térmico, correccién  acustica,  absorcion | d
radiaciones o amortiguacién de vibraciones en cubiertas, terrdiz
techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cdmaras de @
falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cdmara
aire y tabiqueria interior.
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31.2Componentes.

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios g
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segun su Uso:
AcuUstico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y
acabado:
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Fielfros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de
vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel
pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Kraft

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado
con polietileno fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola
ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una
placa de cartén-yeso.
- Aislantes de lana mineral.
Fielfros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lédmina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con lédmina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betun soldable.
- Aislantes de fibras minerales.
TermoacuUsticos.
AcUsticos.
- Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI.
Autoextinguibles o ignifugos, con clasificaciéon M1
ante el fuego.
Poliestireno extruido.
- Alslantes de polietileno.
Laminas normales de polietileno expandido.
Ldminas de polietleno expandido autoextinguibles o
ignifugas.
- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyecciéon "in situ”.
Planchas de espuma de poliuretano.
- Aislantes de vidrio celular.
- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsion idnica de
betin-caucho de gran adherencia, para la fijacion del
panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o
planas, fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersion de copolimeros
sintéticos, apto para la fijacién del panel de corcho en
suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con
garantia del fabricante de que no contengan sustancias
que danen la composicidon o estructura del aislante de
poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos
por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio
celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y
exteriores, y techos.
Malla metdlica o de fibra de vidrio para el agarre del
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revestimiento  final en aislamiento de paramentos
exteriores con placas de vidrio celular.

Grava nivelada y compactada como soporte del
poliestireno en aislamiento sobre el terreno.

Ldmina geotexti de proteccion colocada sobre el
aislamiento en cubiertas invertidas.

Anclajes mecdnicos metdlicos para sujetar el aislamiento
de paramentos por el exterior.

Accesorios metdlicos o de PVC, como abrazaderas de
correa o grapas-clip, para sujeciéon de placas en falsos
techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucién o colocacion del soporte o base que sostendrd all
aislante.

La superficie del soporte deberd encontrarse limpia, seca y
libre de polvo, grasas u Oxidos. Deberd estar correctamente
saneada y preparada si asi procediera con la adecuada
imprimacién que asegure una adherencia éptima.

Los salientes y cuerpos extranos del soporte deben eliminarse,
y los huecos importantes deben ser rellenados con un material
adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberd
construir todos los tabiques previomente a la colocacion del
aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de dislamiento por proyeccion, la humedad del
soporte no superard a la indicada por el fabricante como mdxima
para la correcta adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacién de cubiertas o muros, se deberdn retirar
previamente los aislamientos danados, pues pueden dificultar o
perjudicar la ejecucion del nuevo dislamiento.

31.4 Ejecucién.
Se seguirdn las instrucciones del fabricante en lo que se refiere
ala colocacién o proyecciéon del material.
Las placas deberdn colocarse solapadas, a tope

rompejuntas, segun el material.
Cuando se aisle por proyeccién, el material se proyectard
pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la 719
espumacion de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cugn
haya interrupciones en el trabojo deberdn prepararse
superficies adecuadamente para su reanudacién. Durant
proyeccioén se procurard un acabado con textura uniforme,
no requiera el refoque a mano. En aplicaciones exteriore]
evitard que la superficie de la espuma pueda acumular a
mediante la necesaria pendiente.
El aislamiento quedard bien adherido al soporte, mantenign
un aspecto uniforme y sin defectos.
Se deberd garantfizar la continuidad del aislamign
cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidal
en evitar los puentes térmicos.
El material colocado se protegerd contra los impact
presiones u otras acciones que lo puedan alterar o danar. Tampi
se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocagi
evitando una exposicion prolongada a la luz solar.
El aislamiento ird protegido con los materiales adecuados pq
que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimienfo
proteccion del aislamiento se redlizard de forma que éste quede
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31.5 Control.
Durante la ejecucién de los trabajos deberdn comprob rs@g0 o s 2
mediante inspeccién general, los siguientes apartados: Q0% gz5 g
Estado previo del soporte, el cual deberd estar limpio s%%% f§§ g
uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes. %Eé %gg
Oo0> m<d
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Homologacién oficial AENOR en los productos que lo teng

Fijaciéon del producto mediante un sistema garantizado pp

=
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fabricante que asegure una sujecion uniforme y sin defectos.
Correcta colocacién de las placas solapadas, a tope |d
rompejunta, segun los casos.

Ventilaciéon de la cédmara de aire si la hubiera.

31.6 Medicion.

En general, se medird y valorard el m? de superficie ejecutada
en verdadera dimensién. En casos especiales, podrd realizarse la
medicién por unidad de actuacién. Siempre estardn incluidos los
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correcto
uniones 'y

elementos auxiliares y remates necesarios para el
acabado, como adhesivos de fijacion, cortes,
colocacién.

31.7 Mantenimiento.

Se deben redlizar contfroles peribdicos de conservaciéon y
mantenimiento cada 5 anos, o antes si se descubriera alguna
anomalia, comprobando el estado del daislamiento v,
particularmente, si se apreciaran discontinuidades,
desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algun trabajo de
reforma en la impermeabilizacién, se aprovechard para
comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de
actuacién. De ser observado algun defecto, deberd ser reparado
por personal especializado, con materiales andlogos a los
empleados en la construccion original.

Arliculo 32.- Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto debe-
rdn tenerse sumergidas en agua una hora antes de su coloca-
cién; se asentardn sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3
confeccionado con arena, vertido sobre ofra capa de arena
bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre
forme una superficie continia de asiento y recibido de solado, y
que las baldosas queden con sus lados a tope.

Terminada la colocacién de las baldosas se las enlechard
con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del
terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndo-
se esta operacién a las 48 horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y ho-
rizontal, con perfecta alineacién de sus juntas en todas direccio-
nes. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado,
en cualquier direccion; no deberdn aparecer huecos mayores a
5 mm.

Se impedird el transito por los solados hasta transcurridos
cuaftro dias como minimo, y en caso de ser este indispensable, se
tomardn las medidas precisas para que no se perjudique al
solado.

Los pavimentos se medirdn y abonardn por metro cuadrado
de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafos de escalera se medirdn y abona-
rédn por metro lineal. El precio comprende todos los materiales,
mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para
terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las
prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paro-
mento o superficie seguida, se entonardn perfectamente dentro
de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se
ordene lo contrario por la Direccidén Facultativa.

El chapado estard compuesto por piezas lisas y las corres-
pondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se senta-
rd de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni
deformacién a junta seguida, formando las juntas linea seguida
en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su em-
pleo y se colocardn con mortero de cemento, no admitiéndose
el yeso como material de agarre.

Todas las juntas, se rejuntardn con cemento blanco o de co-
lor pigmentado, segun los casos, y deberdn ser terminadas
cuidadosamente.

La medicién se hard por metro cuadrado realmente realiza-
do, descontdndose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizard en todo conforme a lo
que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas
estardn perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien monta-
das a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies
vistas.

La carpinteria de taller se medird por metros cuadrados de
carpinteria, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado
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superior del cerco, en caso de puertas. En esta medicion se
incluye la medicién de la puerta o ventana y de los cercos
correspondientes mds los tapajuntas y herrajes. La colocacién de
los cercos se abonard independientemente.

Condiciones técnicas
Las hojas deberdn cumplir las caracteristicas siguientes segin

los ensayos que figuran en el anexo lil de la Instruccion de la marca

de calidad para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 8k

Muviotepto de tvdvoTplat.

- Resistencia ala acciéon de la humedad.

- Comprobacién del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposicion de las dos caras a
atmosfera de humedad diferente.

- Resistencia a la penetracién dindmica.

- Resistencia a la flexién por carga concentrada en un dngulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersion.

- Resistencia al aranque de tornillos en los largueros en un
ancho no menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el aranque de tornillos, no
necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos
minimos necesarios vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitird un
ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirdn un djuste de
20 mm. repartidos porigual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera serdn como minimo de 10x10
mm. y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio,
sobresaldrdn de la cara 3 mm. como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irdn
superpuestas o machihnembradas de forma que no permitan el
paso del agua.

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria serdn por
ensamble, y deberdn ir encoladas. Se podrdn hacer
empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan
mismas condiciones de la NTE descritas en la NTE-®XM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estard exent

impurezas 6 azulado por hongos. Si va a ser pintadq,
admitird azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:

= Los largueros de la puerta de paso llevardn quicios |c|
entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.

= Los cercos vendran de taller montados, con las unione:
taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orifig
para el posterior atornilado en obra de las plantillag
ancldje. La separacién entre ellas serd no mayor de 50 g
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de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de agero % §
protegido contra la oxidacién. eF
= Los cercos llegardn a obra con riostras y rastreles pd r&l %%
mantener la escuadra, y con una proteccidn pard | 55
conservacion durante el almacenamiento y puesta en obrfa] < & 8
Tapajuntas: < % E
"  Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera seris, ie
de 10x 40 mm. Q| =5
00
@ g3
Articulo 34.- Carpinteria metdlica. csv
Para la construccion y montaje de elementos de carpinferia
metdlica se observardn rigurosamente las indicaciones de | SADO
BISATUA

planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metdlica deberdn ser monta-
das, necesariamente, por la casa fabricante o personal aytoi
zado por la misma, siendo el suministrador el responsable|
perfecto funcionamiento de todas y cada una de las pi
colocadas en obra.

Todos los elementos se hardn en locales cerrados y deg
vistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de
dera, procurando que queden bien niveladas y no haya ningy
que sufra alabeo o torcedura alguna.

La mediciéon se hard por metro cuadrado de carpinteria
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diéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herra-
jes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la
vidriera, pinfura y colocacién de cercos.

Articulo 35.- Pintura.
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35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengro-
sada, sin éxido ni polvo, para lo cual se empleard cepillos, sople-
tes de arena, dcidos y alices cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenardn con mdsti-
cos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se
hardn con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un
cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleard
yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utiliza-
rdn empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde),
ocre, 6xido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta,
caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o dmbar y
aceite de maderas.

Los mdsticos y empastes se empleardn con espdtula en for-
ma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerégra-
fo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se
pasardn con papel de lija en paredes y se alisardn con piedra
pdmez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucidn se comprobard la naturaleza de la su-
perficie a revestir, asi como su situacién interior o exterior y condi-
ciones de exposicion al roce o agentes atmosféricos, contenido de
humedad y si existen juntas estructurales.

Estardn recibidos y montados todos los elementos que deben ir
en el paramento, como cerco de puertas, ventanas,
canalizaciones, instalaciones, etc.

Se comprobard que la temperatura ambiente no sea mayor
de 28°C ni menor de 6°C.

El soleamiento no incidird directamente sobre el plano de
aplicacion.

La superficie de aplicacién estard nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspenderd la aplicacién cuando el
paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerdn perfectamente
los envases y se limpiardn los Utiles de trabajo.

35.2. Aplicacién de la pintura.

Las pinturas se podrén dar con pinceles y brocha, con aeré-
grafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con
rodillos.

Las brochas y pinceles serdn de pelo de diversos animales,
siendo los mds corrientes el cerdo o jabali, marta, tejon y ardilla.
Podrdn ser redondos o planos, clasificdndose por nUmeros o por
los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de
nylon.

Los aerégrafos o pistolas constan de un recipiente que con-
fiene la pintura con aire a presién (1-6 atmdsferas), el compresor
y el pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7
mm., formdndose un cono de 2 cm. al metro de didmetro.

Dependiendo del tipo de soporte se redlizardn una serie de
frabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicaciéon de la
pintura o revestimiento, consigamos una terminacién de gran
calidad.

Sistemas de preparacion en funcién del tipo de soporte:

= Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se realizard un lijado de las pequeias adherencias e imper-
fecciones. A continuacién se aplicard una mano de fondo
impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente
se realizard un plastecido de faltas, repasando las mismas con
una mano de fondo. Se aplicard seguidamente el acabado final
con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.
=  Madera:

Se procederd a una limpieza general del soporte seguida de
un lijado fino de la madera.

A continuacién se dard una mano de fondo con barniz diluido
mezclado con productos de conservacién de la madera si se
requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se
realizard un lijado fino del soporte, aplicdndose a continuacion el
barniz, con un fiempo de secado entre ambas manos y un
rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.
=  Metales:

Se redlizard un rascado de éxidos mediante cepillo, seguido
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la

Pagina 34 de 50

superficie.

A continuacidén se aplicard una mano de imprimacion
anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el
fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicardn dos manos de
acabado de esmalte, con un rendimienfo no menor al
especificado por el fabricante.

35.3. Medicién y abono.

La pintura se medird y abonard en general, por metro cua-
drado de superficie pintada, efectudndose la medicién en la
siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medird descon-
tando los huecos. Las molduras se medirdn por superficie desa-
rrollada.

Pintura sobre carpinteria se medird por las dos caras, inclu-
yéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metdlicos: se medird una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los
materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta
terminacién de las obras, incluso la preparacién, lijado, limpieza,
plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalard de una forma que presente un
aspecto limpio y ordenado. Se usardn accesorios para todos los
cambios de direccién y los tendidos de tuberia se realizarén de
forma paralela o en dngulo recto a los elementos estructurales
del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla
ni flexarla; ird instalada de forma que se contraiga y dilate libre-
mente sin deterioro para ningun trabajo ni para si misma.

Las uniones se hardn de soldadura blanda con capilarida.

Las grapas para colgar la conducciéon de forjado serdn de latén.
espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizard el montaje enterrado, rematando los punto!
unién con cemento. Todos los cambios de seccidn, direcci
acometida, se efectuardn por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situardn pozos de r
tro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima serd del 1% en aguas pluviales, y syp
rior al 1,5% en aguas fecales y sucias.
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La medicién se hard por metro lineal de tuberia realmente §§
ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigdn los ES’
corchetes de unién. Las arquetas se medirdn a parte por uricza—\l %%
des. < g §

<| 55§
Articulo 37.- Instalacion eléctrica. < &%

La ejecucion de las instalaciones se ajustard a lo especifiq g %%
do en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complemeqm | $ ¢
tarias que puedan haber dictado la Delegacion de Industrigr gmn| § 3
el &mbito de su competencia. Asi mismo, en el dmbito de |& | £z
instalaciones que sea necesario, se seguirdn las normas de g ~
Compania Suministradora de Energia.

Se cuidard en todo momento que los trazados guarden las: | VISADO

Maderamen, redes y nonas en nimero suficiente de moBISATUA

que garanticen la seguridad de los operarios y franseuntes.

Maguinaria, andamios, herramientas y todo el material ¢u;

liar para llevar a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los matericles serdn de la mejor calidad, con
condiciones que impongan los documentos que compone]
Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la ¢
montaje o instalacion.
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CONDUCTORES ELECTRICOS.
Serdn de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, sign
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su tensién nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora yde
750 Voltios para el resto de la instalacion, debiendo estar
homologados segun normas UNE citadas en la Instruccion ITC-BT-
06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Miguel Monreal Vidal, Arquitecto COAVN 351040




Proyecto CONSOLIDACION CASA ANTILLON
Direccién: C/La Abadia 7, 31440 Lumbier

04. Pliego de Condiciones

Parcela Catastral: Poligono 4, Parcela 210

Serdn de cobre y presentardn el mismo aislamiento que los
conductores activos. Se podrdn instalar por las  mismas
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente,
siguiéndose a este respecto lo que seialen las normas particulares
de la empresa distribuidora de la energia. La seccién minima de
estos conductores serd la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucciéon
ITC-BT-19, apartado 2.3), en funcidn de la seccidén de los
conductores de la instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberdn poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de fierra y proteccion.
- Mamrdn, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear serdn aislantes flexibles (corrugados)
normales, con proteccion de grado 5 contra dafos mecdnicos, y
que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir
por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos,
que serdn del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrdn de un
grado de protecciéon de 7.

Los didmetros interiores nominales minimos, medidos en
milimetros, para los tfubos protectores, en funcién del nUmero, clase
y seccién de los conductores que deben alojar, se indican en las
tablas de la Instruccién MI-BT-019. Para mds de 5 conductores por
tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el
mismo tubo, la seccién interior de éste serd, como minimo, igual a
fres veces la seccion total ocupada por los conductores,
especificando Unicamente los que realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Serdn de material pldstico resistente o metdlicas, en cuyo caso
estardn aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones serdn tales que permitan alojar holgadamen-
te todos los conductores que deban contener. Su profundidad
equivaldrd al didmetro del tubo mayor mds un 50% del mismo, con
un minimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el didme-
tro o lado interior.

La unién entfre conductores, se realizaran siempre dentro de las
cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1
de la ITC-BT-21 , no se redlizard nunca por simple retorcimiento
entre si de los conductores, sino utilizando bornes de conexion,
conforme a la Instruccién ITC-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortardn la corriente
mdxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la
formacioén de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos
sin posibilidad de tomar una posicién intermedia. Serdn del fipo
cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto serdn tales que la
temperatura no pueda exceder en ningun caso de 65° C. en
ninguna de sus piezas.

Su construccién serd tal que permita realizar un ndmero del
orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga
nominal a la tensiéon de trabajo. Lievardn marcada su intensidad y
tensiones nominales, y estardn probadas a una tensién de 500 a
1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores
diferenciales.

Los disyuntores serdn de tipo magnetotérmico de acciona-
miento manual, y podrdn cortar la corriente méxima del circuito en
que estén colocados sin dar lugar a la formacién de arco perma-
nente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar
una posicién intermedia. Su capacidad de corte para la protec-
cién del corto-circuito estard de acuerdo con la intensidad del
corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instala-
cién, y para la proteccién contra el calentamiento de las lineas se
regularén para una temperatura inferior a los 60 °C. Llevardn
marcadas la intensidad y tensién nominales de funcionamiento, asi
como el signo indicador de su desconexionado. Estos automdticos
magnetotérmicos serdn de corte omnipolar, cortando la fase y
neutro a la vez cuando actle la desconexion.

Los intermuptores diferenciales serdn como minimo de alta

eléctricos, fusibles e interruptores
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sensibilidad (30 mA.) y ademds de corte omnipolar. Podrdn ser
"puros”’, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo
o conducto independiente una vez que salen del cuadro de
distribucion, o del tipo con proteccion magnetotérmica incluida
cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo
fubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o
en la centralizacién de contadores serdn calibrados a la intensidad
del circuito que protejan. Se dispondrdn sobre material aislante e
incombustible, y estardn construidos de tal forma que no se pueda
proyectar metal al fundirse. Deberdn poder ser reemplazados bajo
tensién sin peligro alguno, y llevardn marcadas la intensidad y
tensibn nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear serdn de material aislante,
llevardn marcadas su intensidad y fensibn nominales de trabajo y
dispondrdn, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El
numero de tomas de corriente a instalar, en funcién de los m? de la
vivienda y el grado de electrificacion, serd como minimo el
indicado en la Instruccién ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podrdn realizarse mediante placas de 500
x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud,
colocando sobre su conexidn con el conductor de enlace su
correspondiente arqueta registrable de toma de fierra, y el
respectivo borne de comprobacién o dispositivo de conexion. El
valor de la resistencia serd inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccion se situardn en el exterior
del portal o en la fachada del edificio, segun la Instruccién ITC-
BT-13,art1.1. Si la caja es metdlica, deberd llevar un borne para
su puesta a tierra.

La centralizacién de contadores se efectuard en mddy
prefabricados, siguiendo la Instruccién ITC-BT-16 y la norma
homologacion de la Compaiia Suministradora, y se procurard|d|
las derivaciones en  estos modulos  se distriby
independientemente, cada una alojada en su tubo protgc
correspondiente.

El local de situacibn no debe ser hiumedo, y egtf
suficienfemente ventilado e iluminado. Si la cota del suel
inferior a la de los pasilos o locales colindantes, deb
disponerse sumideros de desagle para que, en caso de avV|
descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan produ
inundaciones en el local. Los contadores se colocardn a una a
minima del suelo de 0,50 m. y mdxima de 1,80 m., y ent
contador mds saliente y la pared opuesta deberd respetarsg
pasillo de 1,10 m., segun la Instruccion ITC-BT-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se redlizard p
largo de la caojo de la escalera de uso comun, pudign
efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o
canalizaciones prefabricadas, segun se define en la Instruc
ITC-BT-14.

Los cuadros generales de distribucion se situardn en el inte
de las viviendas, lo mds cerca posible a la entrada de
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derivacién individual, a poder ser préoximo a la puerta, y en IgéSADO
faciimente accesible y de uso general. Deberdn estar realizgddSATUA

con materiales no inflamables, y se situardn a una distancia tal
entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mdn
haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondrd un borne para la cong
de los conductores de protecciéon de la instalacion interior cd
derivacién de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cu
de derivaciéon individual entrard un conductor de fase, ung
neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situadds|
estos cuadros se ejecutard ordenadamente, procurando disp|
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regletas de conexionado para los conductores activos y para
conductor de proteccién. Se fijard sobre los mismos un letrero de
material metdlico en el que debe estar indicado el nombre del
instalador, el grado de electrificacion y la fecha en la que se
ejecutd la instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se

Miguel Monreal Vidal, Arquitecto COAVN 351040




Proyecto CONSOLIDACION CASA ANTILLON
Direccién: C/La Abadia 7, 31440 Lumbier

04. Pliego de Condiciones

Parcela Catastral: Poligono 4, Parcela 210

efectuard bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente
lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local
donde se efectuard la instalacién.

Deberd ser posible la fécil introduccién vy refirada de los
conductores en los tubos después de haber sido colocados y
fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros
que se consideren convenientes.

Los conductores se alojardn en los tubos después de ser
colocados éstos. La unidn de los conductores en los empalmes o
derivaciones no se podrd efectuar por simple retorcimiento o
arrollamiento entre si de los conductores, sino que deberd
realizarse siempre utilizando bornes de conexidn montados
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexion,
pudiendo utilizarse bridas de conexidn. Estas uniones se realizardn
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitirdn mds de fres conductores en los bornes de
conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se redlizardn
sobre el conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto
de la instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores
o bajo molduras se deberd instalarse de acuerdo con lo
establecido en la Instruccién ITC-BT-20.

Las tomas de coriente de una misma habitacién deben estar
conectadas a la misma fase. En caso confrario, entre las tomas
alimentadas por fases distinfas debe haber una separacién de 1,5
m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de
maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bano
o aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes y
suelos sean conductores, serdn de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalard
completamente independiente de cualquier ofro circuito
eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bano o aseos, y siguiendo
la Instruccién ITC-BT-27, se tendrén en cuenta los siguientes
volumenes y prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la banfera o ducha, cableado
limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos
situados en este volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el
plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano
vertical alrededor de la bafera o ducha. Grado de proteccion
IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en
baneras hidromasaje y banos comunes Cableado de los aparatos
eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a
MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1y el plano
horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m vy el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Proteccion igual
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que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados
dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de
la bafera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano
vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25m de el. Proteccién IPX5, en bafos
comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el
volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las bases si estan
protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan
también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberdn presentar una resistencia
minima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios,
siendo U la tensibn méxima de servicio expresada en Voltios, con
un minimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medird con
relacion a tierra y enfre conductores mediante la aplicacion de
una fensibn continua, suministrada por un generador que
proporcione en vacio una tension comprendida entre los 500 y los
1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios, con una carga externa
de 100.000 Ohmios.

Se dispondrd punto de puesta a tierra accesible y sefializado,
para poder efectuar la medicién de la resistencia de fierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina,
cuartos de bano, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos
varios, llevardn obligatoriamente un contacto de toma de tierra.
En cuartos de bafo y aseos se redlizardn las conexiones
equipotfenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevardn una proteccion
contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automatico o
un fusible de corto-circuito, que se deberdn instalar siempre sobre
el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la
desconexion del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escdl
se conectardn a tierra siempre que sean metdlicos.
La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi comag
cemojo eléctrico y la caja metdlica del transformador reducio
éste no estuviera homologado con las normas UNE, debe
conectarse a tierra.
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados |c|
las viviendas deberdn llevar en sus clavijas de enchufe
dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurard que s
aparatos estén homologados segun las normas UNE.
Los mecanismos se situardn a las alturas indicadas en la ITCA
43 del REBT (RD 842/2002) y el DB SUA del CTE en materig
accesibilidad.
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Articulo 38.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccion de
obra serd las previstas por la Ley 31/1995 de Prevencion
Riesgos Laborales, el RD 486/1997 sobre lugares de frabaid

R.D. 1627/97 de 24 de octubre.
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EPIGRAFE 4.° VISADO

CONTROL DE LA OBRA BISATUA

Articulo 39.- Control del hormigén. - Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm? 2822 38

. . T OG% zzn &

- Consistencia pldastica y acero B-400S. 525 g8 5

Ademds de los controles establecidos en anteriores apartados y f—;gi ;gg z
los que en cada momento dictamine la Direccién Facultativa de El control de la obra serd de el indicado en los planos de pro e§§§ E%g

las obras, se realizardn todos los que prescribe la " INSTRUCCION
DE HORMIGON ESTRUCTURAL (CODIGO ESTRUCTURAL):

EPIGRAFE 5.°

fo

C%VN

OTRAS CONDICIONES
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PLIEGO PARTICULAR ANEXOS
CODIGO ESTRUCTURAL- CTE DB HE- CTEBD HR - CTE DB SI -
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CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

ORD. MUNICIPALES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1

9

ANEXO 1
INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON CODIGO ESTRUCTURAL

1) CARACTERISTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL
HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O S| VARIAN LAS
CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizardn los ensayos fisicos, mecdnicos y quimicos previs-
tos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la
recepcién de cementos RC-16 (RD 256/2016).

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA

Cuando el cemento este en posesién de un Sello o Marca
de conformidad oficialmente homologado no se realizardn
ensayos.

dad se comprobard al menos una vez cada tres meses de obra;
como minimo tres veces durante la ejecucién de la obra; y
cuando lo indique el Director de Obra, se comprobard al menos;
perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado.
resistencia a compresion y estabilidad de volumen, segin RC-16
(RD 256/2016).

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del
agua que vaya a utilizarse, si varian las condiciones de suministro,
y cuando lo indique el Director de Obra se realizardn los ensayos
del Art. correspondiente de la Instruccion del codigo estructural.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen anfecedentes de
los mismos, si varian las condiciones de suministro o se vayan a
emplear para ofras aplicaciones distintas a los ya sancionados
por la préctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se
realizardn los ensayos de identificacién mencionados en los Art.
correspondientes a las condiciones fisicoquimicas, fisicomecdni-
cas y granulométricas de la INSTRUCCION DE HORMIGON

ESTRUCTURAL (CODIGO ESTRCUTURAL):.

) [O0] ©
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformi- LO ~

) 5o

EPIGRAFE 2.° < Q

ANEXO 2 ©| 1 ©

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERGIA, MARCADO CE DE PRODUCTOS Dg 2
AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO CONFORME AL REGLAMENTO (UE) 305/2011 Y UNE-EN 131 é% on
MARCADO CE DE PRODUCTOS DE POLIESTRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO CONFORME| Al
REGLAMENTO (UE) 305/2011 Y UNE-EN 13163 PRODUCTOS DE AISLAMIENTO TERMICO PARA APLICACIONES|EN- co
EDIFICIOS (normas UNE-EN 13162 a 13171 segun material). §5
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. exigirse: < s §

Serdn como minimo las especificadas en el cdlculo del coe- - Resistencia ala comprension. g §§
ficiente de transmisién térmica de calor, que figura como anexo - Resistencia a la flexiéon. —| i3
la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimien- - Envejecimiento ante la humedad, el calory las radiaciong 8 g“; g
to del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizard los - Deformacién bajo carga (Mddulo de elasticidad). ) ng
valores de las caracteristicas higrotérmicas, que a continuacién - Comportamiento frente a pardsitos. < % H
se sefalan: - Comportamiento frente a agentes quimicos. ::S_v ==

- Comportamiento frente al fuego.

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o VISADO
método de ensayo que en cada caso establezca la Comisién de 2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIAESATUA
Normas UNE correspondiente. AISLANTES.

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberdn, o « «

DENSIDAD APARENTE: Se indicard la densidad aparente de cumplirse las siguientes condiciones: g§§ Eﬁé g
cada uno de los tipos de productos fabricados. - El suministro de los productos serd objeto de convenio enfigjz‘ %Sg E

el consumidor y el fabricante, ajustado a las condicionggg 552%

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberd indicarse para particulares que figuran en el presente proyecto. o83 253
cada tipo, con indicacion del método de ensayo para cada - El fabricante garantizard las caracteristicas minimas exigtl%
fipo de material establezca la Comision de Normas UNE corres- a los materiales, para lo cual, realizard los ensayos y com

pondiente.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrén avalad

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los
tipos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun criterio

les que aseguran el autocontrol de su produccion.

%

por Sello o marca de calidad, por lo que podrd realizarse—sg

recepcién, sin necesidad de efectuar comprobaciones o
ensayos.

de la Direccién facultativa, en funcién del empleo y condiciones 3.-EJECUCION

en gue se vaya a colocar el material aislante, podrd ademds

Deberd redlizarse conforme a las especificaciones de los de-
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talles constructivos, contenidos en los planos del presente pro-
yecto complementados con las instrucciones que la direccién
facultativa dicte durante la ejecucién de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR

El constructor realizard y comprobard los pedidos de los ma-
teriales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presen-
te proyecto.
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5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccién Facultativa de las obras, comprobard que los
materiales recibidos reUnen las caracteristicas exigibles, asi como
que la ejecuciéon de la obra se realiza de acuerdo con las espe-
cificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los
articulos 4.3y 5.2 del DB HE-1 del CTE.

EPIGRAFE 3.°
ANEXO 3
CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: CTE-DB-HR, Y RD 1367/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
DESARROLLA LA LEY 37/2003 DEL RUIDO, LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

El fabricante indicard la densidad aparente, y el coeficiente
de absorcion 'f' para las frecuencias preferentes y el coeficiente
medio de absorcion "m" del material. Podrdn exigirse ademds
datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en
funcién del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el
material en cuestion.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.

Se justificard preferentemente mediante ensayo, pudiendo
no obstante utilizarse los métodos de cdiculo detallados en
normativa aplicable.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como
acondicionantes acusticos, en sus distintas formas de presenta-
cién, se expedirdn en embalajes que garanticen su transporte sin
deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado
las caracteristicas sefaladas en los apartados anteriores.

Asimismo el fabricante indicard en la documentacion técni-
ca de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ", se dardn las instruc-
ciones correspondientes para su correcta ejecucién, que deberd
correr a cargo de personal especializado, de modo que se
garanticen las propiedades especificadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

El fabricante garantizard las caracteristicas acusticas bdsicas
sefialadas anteriormente. Esta garantia se materializard median-
te las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los
productos segun el epigrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.

Las condiciones de suministro de los materiales, serdn objeto
de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustdndose a
las condiciones particulares que figuren en el proyecto de eje-
cucion.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristi-

cas minimas exigidas anteriormente en sus productos, realizardn
los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su pro-
duccion.

5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de
calidad, deberdn tener la garantia por parte del fabricante del
cumplimiento de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas
en esta Norma para que pueda realizarse su recepcion sin nece-
sidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

5.3.- Composicion de las unidades de inspeccion.

Las unidades de inspeccion estardn formadas por materiales
del mismo tipo y proceso de fabricaciéon. La superficie de cada
unidad de inspeccion, salvo acuerdo contrario, la fijard el con-
sumidor.

5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacién de probetas utilizadas en
los ensayos se tomardn de productos de la unidad de inspeccién
sacados al azar.

La forma y dimensién de las probetas serdn las que senale

para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondien-
fe.
5.5.- Normas de ensayo.
Las normas UNE que a continuacion se indican se empleg
para la realizacién de los ensayos correspondientes. Asimismpo
empleardn las normas UNE-EN ISO que AENOR publique pa
ensayos de aislamiento acustico.
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE-EN ISO 101
2:2010, UNE-EN ISO 717-1:2021.

9758
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Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE-EN |ISE’
10140-3:2010, UNE-EN ISO 717-2:2021. ]

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE-EN|I5O
354:2004.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE-EN
1026:2016 'y UNE-EN 12207:2017. Etr
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. S

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE estqi-| O)
blecidas, se realizardn en laboratorios acreditados conforme b6
LOE (art. 14) y la normativa autondmica de control de calidad gl')
de la edificacion. —

o
@
<
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EPIGRAFE 4.°
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE
LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL
FUEGO (rD 842/2013). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD
513/2017). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccién del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reaccion ante el fuego, de
acuerdo con el Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificacién de los productos de construccion y de los
elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccidn y de resistencia frente al fuego.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en
el capitulo 1.2 del Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, sobre clasificacién de los productos de construccién y de los elementos cons-
fructivos en funcién de sus propiedades de reaccidn y de resistencia frente al fuego, deberan acreditar su grado de combustibilidad
mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser
empleados.

Aqguellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serdn clasifica-
dos por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacién, el material deberd ser sustituido por ofro de la misma clase obtenida inicialmente me-
diante la ignifugacién, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugacién.

Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al
material sin ignifugacion. Si dicha ignifugacién fuera permanente, podrd ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construccién queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho ele-
mento es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracteristicas vienen definidas por la siguiente clasificacién:
capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (1), radiacién (W), accién mecdnica (M), cierre automdtico (C), estanqueidad al paso de
humos (S), continuidad de la alimentacién eléctrica o de la transmisién de sefal (P o HP), resistencia a la combustién de hollines (G), capa-
cidad de proteccién contra incendios (K), duracién de la estabilidad a temperatura constante (D), duracién de la estabilidad considerando
la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecdnicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extrac-

fores pasivos de humo y calor (B)

La comprobacién de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificard mediante los ensayos descritos en las norm
UNE que figuran en las tablas del Anexo lll del Real Decreto 842/2013.

En el anejo C del DB S| del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de |h
migdn ante la accién representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB S| del CTE se establece un méfo
simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la accidn representada por una curva normalizada tiemg
temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cdlculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elemen
estructurales de madera ante la accidn representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tay
das las resistencias al fuego de elementos de fdbrica de ladrillo cerdmico o silito-calcdreo y de los bloques de hormigdn, ante la expositi
térmica, segun la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresidon de su condicidn de resistentes al fuego (RF), asi como de su tiempo '{"
minutos, durante el cual mantiene dicha condicién.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos consir
tivos, deberdn demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su docume
tacién.

Los fabricantes de otfros elementos constructivos que hagan constar en la documentacién técnica de los mismos su clasificacion a efe
tos de resistencia ante el fuego, deberdn justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.

La realizacién de dichos ensayos, deberd llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administragi
del Estado.

| §N2026A0788
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3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.
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Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

Las instalaciones del edificio deberdn cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones d trdtSADO
vés de elementos de compartimentacion de incendios. BISATUA

3.2.- Instalaciones de proteccién contra incendios:
Extintores moviles.
Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores méviles, se ajustardn a lo especificado en el RD 709/2015, de 24 delju

(equipos a presidn), asi como las siguientes normas:

- UNE-EN 3-7:2004+A1:2007: Extintores portdtiles de incendio. Caracteristicas, requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo.

- UNE-EN 3-8:2007: Extintores portdtiles de incendio. Requisitos adicionales a la EN 3-7 para la construccién, resistencia a la presién y €
yos mecdnicos.

- UNE-EN 3-9:2007: Extintores portdtiles de incendio. Requisitos adicionales para la resistencia a la presién de los extintores de CO2.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agente extintor:

- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

L
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- Extintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especificos para fuegos de metales.
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Los agentes de extincién contenidos en extintores portdtiles cuando consistan en polvos quimicos, espumas o hidrocarburos halogena-
dos, se ajustardn a las siguientes normas UNE:

UNE-EN 615:2009: Proteccién contra incendios. Agentes extintores. Especificaciones para polvos (distintos del polvo de clase D).
UNE-EN 16327:2014: Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extincién por agentes gaseosos.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion, segun UNE-EN 3-7:2004+A1:2007, estard consignada en la etiqueta
del mismo.

Se consideran extintores portdtiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrd de
un medio de fransporte sobre ruedas.

Se instalard el tipo de extintor adecuado en funcién de las clases de fuego establecidas en la norma UNE-EN 2:1994+A1:2005 "Clases de
fuego".

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrd en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos
agentes extintores.
Los extintores se situardn conforme a los siguientes criterios:

- Se situardn donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, proximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de facil
visibilidad y acceso.

- Su ubicacién deberd sefializarse, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN ISO 7010:2012 "Simbolos gréficos. Colores y sefiales de
seguridad".

- Los extintores portdtiles se colocardn sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor
quede como mdéximo a 1,70 m. del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles dafos fisicos, quimicos o atmosféricos deberdn estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Deteccidn, control y extincién del incendio, deberdn conservarse en buen es-
tado.

En particular, los extintores méviles, deberdn someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, se-
gun lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D. 513/2017, de 22 de mayo (BOE 12.06.17).

EPIGRAFE 5.°
ANEXO 5
DERRIBOS Y DEMOLICION

CONDICIONES GENERALES

Articulo 1. Descripcién de la técnica a emple
Los trabajos de demolicién se ajustardn ademds a lo dispuesto en el RD 1627/1997 sobre Seguridad y Salud en las obrag
construccién y al RD 105/2008 sobre gestion de residuos de construccion y demolicién, asi como a las exigencias estructu
les del CTE DB-SE en relacion con la estabilidad provisional de los elementos conservados y edificaciones colindantes.

El presente pliego recoge los trabajos de derribo y demolicién, pudiendo realizarse la misma de cualquiera de los sig
netes modos, segun lo explicitado en la memoria del Proyecto:

- Operaciones y trabajos destinados a la supresién progresiva, total o parcial, de un edificio o de un elemento construdti

R2056n0758
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concreto, aprovechando parte de los materiales que lo integran para ser nuevamente empleados. En funcién |qg % 5
procedimiento empleado en cada caso se establecen las siguientes denominaciones: §§
- Demolicidon elemento a elemento, planeando la misma en orden generalmente inverso al que se siguié durante @ ?i”
construccion. I 58
- Demolicion por colapso, llevado a cabo, tras el pertinente estudio especial, bien por empuje de maquina, por impqagigy §§

de bola de gran masa, metodos ambos no autorizados contra estructuras metdlicas ni de hormigdn armado, o medianie| gh %E)
uso de explosivos. Q| =t
- Demolicién combinada, cuando se utilicen los dos procedimientos anteriores, debiendo figurar claramente especificg J@ S g

el plano divisorio entre uno y ofro asi como el orden de los mismos. - Ly
Articulo 2. Descripcion de los componentes. VISADO

Los Unicos componentes que aparecen en los trabajos de deribo de un edificio o parte de él son los materiales que BESATUA

producen durante ese mismo derribo y que, salvo excepciones, serdn frasladados integramente a vertedero.

CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

Articulo 3. Condiciones previas.
Antes del inicio de las actividades de demoalicidén se reconocerd, mediante inspeccidn e investigacion, las caracteristiq
constructivas del edificio a demoler, infentando conocer:
- La anfigledad del edificio y técnicas con las que fue construido.

€
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- Las caracteristicas de la estructura inicial.

- Las variaciones que ha podido sufrir con el paso del tiempo, como reformas, apertura de nuevos huecos, etc.
- Estado actual que presentan los elementos estructurales, su estabilidad, grietas, efc.

- Estado actual de las diversas instalaciones.

Miguel Monreal Vidal, Arquitecto COAVN 351040




Proyecto CONSOLIDACION CASA ANTILLON 04. Pliego de Condiciones
Direccién: C/La Abadia 7, 31440 Lumbier

Parcela Catastral: Poligono 4, Parcela 210 Pagina 41 de 50

Este reconocimiento se extenderd a las edificaciones colindantes, su estado de conservacion y sus medianerias a fin de
adoptar medidas de precaucion tales como anulacion de instalaciones, apuntalamiento de alguna parte de los edificios
vecinos, separacion de elementos unidos a edificios que no se han de demoler, etc; finalmente, a los viales y redes de servicios
del entorno del edificio a demoler que puedan ser afectadas por el proceso de demolicidn o la desaparicion del edificio.

Todo este proceso de inspeccidn servird para el necesario diseio de las soluciones de consolidacion, apeo y protecciéon
relativas tanto al edificio o zonas del mismo a demoler como a edificios vecinos y elementos de servicio publico que puedan
resultar afectados.

En este sentido, deberdn ser frabajos obligados a realizar y en este orden, los siguientes:

- Desinfeccién y desinsectacion de los locales del edificio que hayan podido albergar productos téxicos, quimicos o
animales susceptibles de ser portadores de pardsitos; también los edificios destinados a hospitales clinicos, etc.; incluso los
sétanos donde puedan albergarse roedores o las cubiertas en las que se detecten nidos de avispas u otros insectos en
grandes cantidades.

- Anulacién y neutralizacién por parte de las Companias suministradoras de las acometidas de electricidad, gas, teléfono,
etc. asi como tapado del alcantarilado y vaciado de los posibles depdsitos de combustible. Se podrd mantener la acometida
de agua para regar los escombros con el fin de evitar la formaciéon de polvo durante la ejecucidon de los trabajos de
demoliciéon. La acometida de electricidad se condenard siempre, solicitando en caso necesario una toma independiente
para el servicio de obra.

- Apeo y apuntalamiento de los elementos de la construccidon que pudieran ocasionar derrumbamiento en parte de la
misma. Este apeo deberd redlizarse siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se desarrollan los trabagjos de
demolicién, sin alterar la solidez y estabilidad de las zonas en buen estado. A medida que se realice la demolicidn del edificio,
serd necesario apuntalar las construcciones vecinas que se puedan ver amenazadas.

- Instalacién de andamios, totalmente exentos de la construccidn a demoler, si bien podrdn arriostrarse a ésta en las partes
no demolidas; se instalardn en todas las fachadas del edificio para servir de plataforma de trabajo en los trabajos de
demolicién manual de muros; cumplirdn toda la normativa que les sea afecta tanto en su instalacién como en las medidas de
proteccién colectiva, barandilas, etc.

- Instalacién de medidas de protecciéon colectiva tanto en relacién con los operarios encargados de la demolicién como
con terceras personas o edificios, entre las que destacamos:

- Consolidacién de edificios colindantes.

- Proteccidn de estos mismos edificios si son mds bajos que el que se va a demoler, mediante la instalacion de viseras
de proteccion.

- Proteccién de la via publica o zonas colindantes y su sefalizacion.

- Instalacién de redes o viseras de proteccion para viandantes y lonas cortapolvo y protectoras ante la caidd d&_
escombros. o) g
- Mantenimiento de elementos propios del edificio como antepechos, barandilias, escaleras, etc. B )
- Proteccién de los accesos al edificio mediante pasadizos cubiertos. <| |
- Anulacién de instalaciones ya comentadas en apartado anterior. ©| o
AN |o
.z . e . . .z . . .. O \
- Instalacion de medios de evacuacion de escombros, previamente estudiados, que reunirdn las siguientes condiciones|: %l ONU

- Dimensiones adecuadas de canaletas o conductos verticales en funcién de los escombros a manejar.

- Perfecto anclaje, en su caso, de tolvas instaladas para el almacenamiento de escombros.

- Refuerzo de las plantas bajo la rasante si existen y se han de acumular escombros en planta baja para saca
luego con medios mecdnicos.

- BEvitar mediante lonas al exterior y regado al interior la creacién de grandes cantidades de polvo.

- No se deben sobrecargar excesivamente los forjados intermedios con escombros. Los huecos de evacuadi
realizados en dichos forjados se protegerdn con barandillos.

=
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- Adopcién de medidas de proteccidn personal dotando a los operarios del preceptivo del especifico material
seguridad (cinturones, cascos, botas, mascarilias, etc.).

Se comprobard que los medios auxiliares a utilizar, tanto mecdanicos como manuales, rednen las condiciones de canti
y calidad especificadas en el plan de demolicién de acuerdo con la normativa aplicable en el franscurso de la actividad.

En el caso de proceder a demolicion mecdnica, se habrd demolido previaomente, elemento a elemento, la parte] g
edificio que estd en contacto con medianerias, dejando aislado el tajo de la mdquina. Cuando existan planos inclinagdos;,
como faldones de cubierta, que pueden deslizar y caer sobre la mdquina, se demolerdn previamente.

En el plan de demolicién se indicardn los elementos susceptibles de ser recuperados a fin de hacerlo de forma ma
antes de que se inicie la demolicidn por medios mecdnicos. Esta condicidon no surtird efecto si con ello se modificaran
constantes de estabilidad del edificio o de algin elemento estructural.
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Articulo 4. Ejecucion de la demolicion elemento a elemento.
Los elementos resistentes se demolerdn en el orden inverso al seguido en su construccion.

Se descenderd planta a planta comenzando por la cubierta, aligerando las plantas de forma simétrica, salvo indica¢
en contra.
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Se procederd a retirar la carga que gravite sobre cualquier elemento antes de demoler éste. En ningn caso se permitird
acumular escombros sobre los foriados en cuantia mayor a la especificada en el estudio previo, aun cuando el estado de
dichos forjados sea bueno. Tampoco se acumulard escombro ni se apoyardn elementos contra vallas, muros y soportes,
propios 0 medianeros mientras estos debban permanecer en pie
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Se contrarrestardn o suprimirdn las componentes horizontales de arcos, bévedas, efc., y se apuntalardn los elementos de
cuya resistencia y estabilidad se tengan dudas razonables; los voladizos serdn objeto de especial atencidén y serdn
apuntalados antes de aligerar sus contrapesos.

Se mantendrdn todo el tiempo posible los ariostramientos existentes, introduciendo, en su ausencia, los que resulten
necesarios.

En estructuras hiperestdticas se controlard que la demolicién de elementos resistentes origina los menores giros, flechas y
fransmisién de tensiones. A este respecto, no se demolerdn elementos estructurales o de arriostramiento en tanto no se
supriman o contrarresten eficazmente las tensiones que puedan estar incidiendo sobre ellos. Se tendrd, asimismo, presente el
posible efecto pendular de elementos metdlicos que se cortan o de los que sUbitamente se suprimen tensiones.

En general, los elementos que puedan producir cortes como vidrios, loza sanitaria, etc. se desmontardn enteros. Partir
cualquier elemento supone que los trozos resultantes han de ser manejables por un solo operario. El corte o demoalicién de un
elemento que, por su peso o volumen no resulte manejable por una sola persona, se realizard manteniéndolo suspendido o
apeado de forma que, en ningdn caso, se produzcan caidas bruscas o vibraciones que puedan afectar a la seguridad y
resistencia de los forjados o plataformas de trabajo.

El abatimiento de un elemento se llevard a cabo de modo que se facilite su giro sin que este afecte al desplazamiento de
su punto de apoyo y, en cualquier caso, aplicdndole los medios de anclaje y atirantamiento para que su descenso sea lento.

El vuelco libre sélo se permitird con elementos despiezables, no anclados, situados en planta baja o, como méximo, desde
el nivel del segundo forjado, siempre que se trate de elementos de fachadas y la direccidn del vuelco sea hacia el exterior. La
caida deberd producirse sobre suelo consistente y con espacio libre suficiente para evitar efectos indeseados.

No se permitirdn hogueras dentro del edificio y las exteriores se protegerdn del viento, estardn continuamente controladas
y se apagardn completamente al término de cada jornada. En ningn caso se utilizard el fuego con propagaciéon de llama
como medio de demoalicién; es mds, en edificios con estructura de madera o en aquellos en que exista abundancia de
material combustible se dispondrd, como minimo, de un extintor manual contra incendios.

El empleo de compresores, martillos neumdticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones deberd
ser previamente autorizado por la Direccidn Técnica.

No se utilizardn gras para redlizar esfuerzos que no sean exclusivamente verticales o para atirantar, apuntalar o arrancar
elementos anclados del edificio a demoler. Cuando se utilicen para la evacuacién de escombros, las cargas se protegerdn
de eventuales caidas y los elementos lineales se trasladardn anclados, al menos, de dos puntos. No se descenderdn las cargas
con el control Unico del freno.

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos susceptibles de derrumbarse de forma espontdnea o por la accién de
agentes atmosféricos lesivos (viento, lluvia, etc.); se protegerdn de ésta, mediante lonas o pldsticos, las zonas del edificio que

puedan verse afectadas por sus efectos.

Al comienzo de cada jornada, y antes de continuar los trabajos de demolicién, se inspeccionard el estado de los ape
atirantamientos, anclajes, etc. aplicados en jornadas anteriores tanto en el edificio que se derriba como en los qug
pudieran haber efectuado en edificios del entorno; también se estudiard la evolucion de las grietas mds representativas  |seg
aplicardn, en su caso, las pertinentes medidas de seguridad y proteccidn de los tajos.

0939

4.1 Demolicién de cubiertas:
Siempre se comenzard desde la cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por faldones, de manera que se eVt
sobrecargas descompensadas que pudiesen provocar hundimientos imprevistos.
El orden y medios a emplear se ajustardn a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las érdenes de la Direcgi

Técnica:

Demolicién de elementos singulares de cubierta: La demolicion de chimeneas, conductos de ventilacion..., se llevg

a cabo, en general, antes del levantado del material de coberfura, desmontando de arriba hacia abajo,

permitiéndose el vuelco sobre la cubierta. Cuando se vierta el escombro por la misma chimenea se procurard evitd

acumulaciéon de escombros sobre forjado, sacando periddicamente el escombro almacenado cuando no se
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frabojondo arriba. Cuando vaya a ser descendido entero se suspenderd previamente, se anulard su anclaje v, T(%
controlar cualquier oscilacion, se bajard. ™
- Demolicién de material de cobertura: Se levantard, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezangst
por la cumbrera. Las chapas de fiorocemento o similares se cargardn y bajardn de la cubierta conforme se o

desmontando.

Demolicién de tablero de cubierta: Se levantard, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando pé

la cumbrera. Cuando el tablero apoye sobre tabiquillos no se podrdn demoler éstos en primer lugar.

- Demolicién de tabiquillos de cubierta: Se levantardn, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empeza
por la cumbrera y después de quitar la zona de tablero que apoya en ellos. A medida que avanzan los trabajop
demolerdn los tabicones y los tabiques de riostra.

- Demolicién de formacién de pendiente con material de relleno: Se demolerd, en general, por zonas simétricasg
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faldones opuestos, empezando por las imas mds elevadas y equilibrando las cargas. En esta operaciéon no se dem
la capa de compresién de los forjados ni se debilitardn vigas o viguetas de los mismos. Se tapardn, previamente
derribo de las pendientes de cubierta, los sumideros y cazoletas de recogida de aguas pluviales.
- Demoalicién de listones, cabios, correas y cerchas: Se demolerd, en general, por zonas simétricas de faldones opuest

@9@§m

empezando por la cumbrera. Cuando no exista ofro ariostramiento entre cerchas que el que proporcionan las correasy

cabios, no se quitardn éstos en tanto no se apuntalen las cerchas. No se suprimirdn los elementos de arriostramiento
(soleras, durmientes, etc.) mientras no se retiren los elementos estructurales que inciden sobre ellos. Silas cerchas han de
ser descendidas enteras, se suspenderdn previamente al descenso; la fijacién de los cables de suspensidn se realizard
por encima del centro de gravedad de la cercha. Si, por el contrario, van a ser desmontadas por piezas, se apuntalardn
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

siempre y se froceardn empezando, en general, por los pares. Si de ellas figurasen techos suspendidos, se quitardn
previamente, con independencia del sistema de descenso que vaya a utilizarse.

Demolicidon de muros de carga y cerramiento:

El orden y medios a emplear se ajustardn a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las érdenes de la Direccién
Técnica:

La demoalicion por medios manuales se efectuard planta a planta, es decir, sin dejar mds de una altura de piso con
estructura horizontal desmontada y muros al aire. Como norma prdctica se puede aplicar que la altura de un muro no
deberd ser nunca superior a 20 veces su espesor.

Se dligerard simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de los huecos antes de demolerlos. En los
arcos se equilibrardn los posibles empujes laterales y se apeardn sin cortar los tirantes existentes hasta su demolicién.

A medida que avance la demolicién del muro se irdn levantando los cercos, antepechos e impostas. En muros
compuestos de varias capas se puede suprimir alguna de ellas (chapados, alicatados, etc.) en todo el edificio siempre
que no afecte ni a la resistencia y estabilidad del mismo ni a las del propio muro. En muros de entramado de madera,
como norma general, se desmontardn los durmientes antes de demoler el material de relleno.

Cuando se frate de un muro de hormigdn armado se demolerd, en general, como si se tratase de varios soportes,
después de haber sido cortado en franjas verticales de ancho vy alfo inferiores a 1 y 4 metros respectivamente. Se
permitird abatir la pieza cuando se hayan cortado, por el lugar de abatimiento, las armaduras verticales de una de sus
caras manteniendo sin cortar las de la ofra a fin de que actlen de eje de giro y que se cortardn una vez abatida.

No se dejardn muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura superior a 7 veces su espesor.

Se podrd desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debiliten los elementos estructurales.
La demolicion de estos elementos constructivos se podrd llevar a cabo por medios mecdnicos siempre que se den las
circunstancias que condicionan el empleo de los mismos y que se senalan en el apartado correspondiente de las Demo-
liciones en general.

Demolicién de tabiqueria interior:

El orden, forma de ejecucion y los medios a emplear se gjustardn a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las
érdenes de la Direccién Técnica. En su defecto, se tendrdn en cuenta las siguientes premisas:

g9 3
oS 225
barandillas, etc. o5% 2£9
El sentido de los trabajos es independiente; no obstante, es aconsejable que fodos los operarios que participen en ellégé §g§
se hallen en el mismo nivel o, en ofro caso, no se hallen en el mismo plano vertical ni donde puedan ser afectados porl88= ==
materiales desprendidos del soporte. E
o | =
Levantado de pavimentos interiores, exteriores y soleras: @)
El orden, forma de ejecucion y los medios a emplear se ajustardn a las prescripciones establecidas en el Proyecto y cHas———

La demolicién de los tabiques de cada planta se llevard a cabo antes de derribar el forjado superior para evitar que,
con la retirada de este, aquéllos puedan desplomarse; fambién para que la demolicién del forjado no se vea afectada

por la presencia de anclajes o apoyos indeseados sobre dichos tfabiques. o0
Cuando el forjado se encuentre cedido no se retirardn las tabiquerias sin haber apuntalado previamente aquél. o
El sentido del derribo de la tabiqueria serd de arriba hacia abajo. A medida que avance la demoalicién de los tabiquegs
irdn levantando los cercos de la carpinteria interior. En los tabiques que cuenten con revestimientos de tfipo cerdmi
(chapados, alicatados, etc.) se podrd llevar a cabo la demolicién de todo el elemento en conjunto.

En las circunstancias que indique la Direccidn Técnica se troceardn los paramentos mediante cortes verticales
vuelco se efectuard por empuje, cuidando que el punto de empuje esté por encima del centro de gravedad del pp
a tumbar, para evitar su caida hacia el lado contrario. =
No se dejardn tabiques sin arriostrar en zonas expuestas a la accién de fuertes vientos cuando superen una alfura
superior a 20 veces su espesor. ]

N2 @26 R0Y

Demolicién de cielos rasos y falsos techos:

Los cielos rasos y techos suspendidos se quitardn, en general, previamente a la demolicidn de los forjados o eleme ﬂg
resistentes de los que cuelgan. S
En los supuestos en que no se persiga recuperar ningun elemento de ellos y cuando asf se establezca en Proyectd, |s&
podran demoler de forma conjunta con el forjado superior. 8

(32
Picado de revestimientos, alicatados y aplacados: i
Los revestimientos se demolerdn en compania y a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretendan
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su aprovechamiento o el del soporte, en cuyo caso, respectivamente, se demolerdn antes de la demolicidon del edi ic\iRSADO

o antes de la aplicacién de nuevo revestimiento en el soporte.
Para el picado de revestimientos y aplacados de fachadas o paramentos exteriores del cerramiento se instalaran
andamios, perfectamente anclados y arriostrados al edificio; constituiran la plataforma de trabajo en dichos trabajps
cumplird toda la normativa que le sea afecta tanto en su instalacién como en las medidas de proteccion colectiv
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érdenes de la Direccién Técnica. En su defecto, se tendrdn en cuenta las siguientes consideraciones:

La demoalicién de los revestimientos de suelos y escaleras se llevard a cabo, en general, antes de proceder al derribo, en
su caso, del elemento resistente sobre el que apoyan. El framo de escalera entre dos pisos se demolerd antes que el
forjado superior donde apoya y se ejecutard desde una andamiada que cubra el hueco de la misma.
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- Inicialmente se retirardn los peldanos, empezando por el peldaino mds alto y desmontando ordenadamente hasta llegar
al primero y, seguidamente, la béveda de ladrillo o elemento estructural sobre el que apoyen.

Se inspeccionard detenidamente el estado de los forjados, zancas o elementos estructurales sobre los que descansan los
suelos a demoler y cuando se detecten desperfectos, pudriciones de viguetas, sinftomas de cedimiento, etc., se apeardn
antes del comienzo de los trabagjos.

- La demoalicidén conjunta o simultdnea, en casos excepcionales, de solado y forjado deberd contar con la aprobacién
explicita de la Direccidn Técnica, en cuyo caso seialard la forma de ejecutar los frabajos.

El empleo de compresores, martillos neumdticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones deberd
ser previomente autorizado por la Direccién Técnica.

Para la demolicidon de solera o pavimento sin compresor se infroducirdn punteros, clavados con la maza, en distintas
zonas a fin de agrietar el elemento y romper su resistencia. Realizada esta operacién, se avanzard progresivamente
rompiendo con el puntero y la maza.

El empleo de mdquinas en la demolicién de soleras y pavimentos de planta baja o viales queda condicionado a que
frabajen siempre sobre suelo consistente y fengan la necesaria amplitud de movimiento.

Las zonas préximas o en contacto con medianerias o fachadas se demolerdn de forma manual o habrdn sido objeto del
correspondiente corte de modo que, cuando se actle con elementos mecdnicos, el frente de trabajo de la mdquina
sea siempre paralelo a ellas y nunca puedan quedar afectadas por la fuerza del arranque y rotura no controlada.

4.7 Levantado de carpintarias y elementos varios:
- Los cercos se desmontardn, normalmente, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados.
- Cuando se retiren carpinterias y cemrajerias en plantas inferiores a la que se estd demoliendo, no se debilitard el elemento
estructural en que estén situadas.
- En general, se desmontardn sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios y aparatos
sanitarios. El troceo de un elemento se readlizard por piezas cuyo tamafio permita su manejo por una sola persona.

4.8  Apertura de rozas, mechinales o taladros:
El orden, forma de ejecucion y los medios a emplear se gjustardn a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las
érdenes de la Direccién Técnica. En su defecto, se tendrdn en cuenta las siguientes consideraciones:
- Los trabajos de apertura de taladros en muros de hormigdn en masa o armado con misidon estructural serdn llevados a
cabo por operarios especializados en el manejo de los equipos perforadores. Si va a ser necesario cortar armaduras o
puede quedar afectada la estabilidad del elemento, deberdn realizarse los apeos que sefale la Direccidn Técnica; no

se refirardin estos mientras no se haya llevado a cabo el posterior refuerzo del hueco.
- El empleo de compresores, martillos neumdticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones delig
ser previamente autorizado por la Direccién Técnica.

4.9 Demolicién de elementos estructurales:
El orden, forma de ejecucion y los medios a emplear se ajustardn a las prescripciones establecidas en el Proyecto y g
6rdenes de la Direccién Técnica. En su defecto, se tendrdn en cuenta las siguientes consideraciones:
- La demolicion por medios manuales se efectuard, en general, planta a planta de arriba hacia abajo de forma quée

frabaje siempre en el mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de element:
que se vayan a derribar por vuelco.
- Se apuntalardn los elementos en voladizo antes de retirar los que les sirven de contfrapeso.
- La demolicién por colapso no se utilizard en edificios de estructura de acero; tampoco en aquéllos con predominid
madera o elementos faciimente combustibles.
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4.9.1 Demolicidén de muros y pilastras de carga:
Como norma general, deberd efectuarse piso a piso, es decir, sin dejar mds de una altura de planta con estructy
horizontal desmontada y los muros y/o pilastras al aire. Previamente se habrdn refirado ofros elementos estructurales g
apoyen en dichos elementos (cerchas, forjados, bévedas, ...).

Se dligerard simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de los huecos antes de demolerlos. E
arcos se equilibrardn los posibles empujes laterales y se apeardn sin cortar los tirantes existentes hasta su demolicién.

A medida que avance la demolicion del muro se irdn levantando los cercos, antepechos e impostas. En murog
entramado de madera se desmontardn los durmientes, en general, antes de demoler el material de relleno.

Cuando se trate de un muro de hormigdn armado se demolerd, en general, como si se tratase de varios sopoft
después de haber sido cortado en franjas verticales de ancho y alto inferiores a 1 y 4 metros respectivamente. Se permi
abatir la pieza cuando se hayan cortado, por el lugar de abatimiento, las armaduras verticales de una de sus ¢
manteniendo sin cortar las de la otra a fin de que actlen de eje de giro y que se cortardn una vez abatida. El trg
demolido no quedard colgando, sino que descansard sobre firme horizontal, se cortardn sus armaduras y se trocea
descenderd por medios mecdnicos.

No se dejardn muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura superior a 7 veces su espesor.

La demolicién de estos elementos constructivos se podrd llevar a cabo:
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- A mano: Para ello y fratdndose de muros exteriores se redlizard desde el andamio previamente instalado poret
exterior y trabajando sobre su plataforma.

- Por traccién: Mediante magquinaria o herramienta adecuada, alejando al personal de la zona de vuelco y
efectuando el tiro a una distancia no superior a vez y media la altura del muro a demoler.
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- Por empuje: Rozando inferiormente el elemento y aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad, con las
precauciones que se senalan en el apartado correspondiente de las Demoliciones en general.

4.9.2 Demolicién de béveda:
Se apuntalardn y contrarrestardn los empuijes; seguidamente se descargard todo el relleno o carga superior.

Previo apeo de la béveda, se comenzard su demolicién por la clave continuando simétricamente hacia los apoyos en
las bévedas de candn y en espiral para las bdvedas de rincon.

4.9.3 Demolicién de vigas y jdcenas:
En general, se habrdn demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso muros, pilares y forjados.
Se suspenderd o apuntalard previamente la viga o parte de ella que vaya a levantarse y se cortardn después sus
extremos.
No se dejardn nunca vigas en voladizo sin apuntalar. En vigas de hormigdén armado es conveniente controlar, si es
posible, la trayectoria de la direccién de las armaduras para evitar momentos o torsiones no previstas.

4.9.4 Demolicidn de soportes:

En general, se habrdn demolido previamente todos los elementos que acometan a ellos por su parte superior, tales
como vigas, forjados reticulares, efc.

Se suspenderd o atirantard el soporte y, posteriormente, se cortard o desmontard inferiormente. Si es de hormigén
armado, cortaremos los hierros de una de las caras tras haberlo atfirantado y, por empuje o traccién, haremos caer el pilar,
cortando después los hierros de la otra cara. Si es de madera o acero, por corte de la base y el mismo sistema anterior.

No se permitird volcarlos bruscamente sobre forjados; en planta baja se cuidard que la zona de vuelco esté libre de
obstdculos y de personal trabajando y, aun asi, se atirantardn para controlar la direccidn en que han de caer.

4.9.5 Demolicién de forjados:

Se demolerdn, por regla general, después de haber suprimido todos los elementos situados por encima de su nivel,
incluso soportes y muros.

Los elementos en voladizo se habrdn apuntalado previamente, asi como los tramos de foriado en el que se observen
cedimientos. Los voladizos serdn, en general, los primeros elementos a demoler, cortdndolos a haces exteriores del
elemento resistente sobre el que apoyan.

Los cortes del forjado no dejardn elementos en voladizo sin apuntalar o suspender convenientemente.

Las cargas que soporte fodo apeo o apuntalamiento se transmitirdin al terreno o a elementos estructurales o forjado
buen estado sin sobrepasar, en ningln momento, la sobrecarga admisible para la que se edificaron.
Cuando exista material de relleno solidario con el forjado se demolerd todo el conjunto simultdneamente.

4.9.6 Forjados de viguetas:

Si el forjado es de madera, después de descubrir las viguetillas se observard el estado de sus cabezas por si estuviese
mal estado, sobre todo en las zonas préximas a bajantes, cocinas, banos o bien cuando se hallen en contacto £
chimeneas.

Se demolerd el entrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y, cuando sea semivigueta, sin romper su ca
de compresién.

Las viguetillas de forjado no se desmantelardn apalancando sobre la propia viga maestra sobre la que apoyan, i
siempre por corte en los extremos estando apeadas o suspendidas. Si las viguetas son de acero, deben cortarse
cabezas con oxicorte, con la misma precaucidon anterior.

Si la vigueta es continua, antes del corte se procederd a apear el vano de las crujias o framos que quedan pendient
de ser cortados.
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4.9.7 Losas de hormigén:
Las losas de hormigdn armadas en una direccidn se cortardn, en general, en franjas paralelas a la armadura principa|
modo que los trozos resultantes sean evacuables por el medio previsto al efecto. Sila evacuacion se realiza mediante ¢
o por otro medio mecdnico, una vez suspendida la franja se cortardin sus apoyos. Si la evacuacion se realizase por me
manuales, ademds del mayor desmoronamiento y tfroceado de piezas, se apeard todo elemento antes de proced
cortar las armaduras.
En apoyos continuos, con prolongacién de armaduras a otros tframos o crujias, antes del corte se procederd a ape
vano de las crujias o tramos que quedan pendientes de ser cortados.
Las losas de hormigdn armadas en dos direcciones se cortardn, en general, por recuadros empezando por el centro!
siguiendo en espiral, dejando para el final las franjas que unen los dbacos o capiteles entre soportes. Previamentg

habrdn apuntalado los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortardn las franjas que quedaron sin cort
finalmente los dbacos.
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4.9.8 Demolicién de cimientos:
Dependiendo del material de que estén formados, puede llevarse a cabo la demolicién bien con empleo de mart
neumdticos de manejo manual, bien mediante retromartilo rompedor mecdnico (o refroexcavadora cuando la

mamposteria -generalmente en edificios muy vetustos del medio rural- se halla escasamente frabada por los morteros que
la aglomeran) o bien mediante un sistema explosivo.
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Si se redliza por medio de explosidon controlada se seguirdn con sumo esmero todas las medidas especificas que se
indican en la normativa vigente afecta. Se empleard dinamita y explosivos de seguridad, situando al personal laboral y a
terceros a cubierto de la explosién.

Si la demolicién se realiza con martilo neumdtico compresor, se ird retirando el escombro a medida que se va
demoliendo el cimiento.

4.10 Demolicién de saneamiento:

Antes de iniciar este tipo de trabajos, se desconectard el entronque de la canal o tuberia al colector general y se
obturard el orificio resultante.

Seguidamente se excavardn las tierras por medios manuales hasta descubrir el albafal, conseguido lo cual se
desmontard la conduccién. Cuando no se pretenda recuperar ningin elemento del mismo, y no exista impedimento
fisico, se puede llevar a cabo la demolicién por medios mecdnicos, una vez llevada a cabo la separacién albafal-
colector general.

Se indicard si han de ser recuperadas las tapas, rejillas o elementos andlogos de arquetas y sumideros.

4.11 Demolicién de instalaciones:
Los equipos industriales se desmontardn, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizd al instalarlos, sin afectar a
la estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos.
En los supuestos en que no se persiga recuperar ningin elemento de los que se utilizaron en la formacién de
conducciones y canalizaciones, y cuando asi se establezca en Proyecto, podrén demolerse de forma conjunta con el
elemento constructivo en el que se ubiquen.

Articulo 5. Ejecucion de la demolicidn por colapso por empuje de maquina:

La altura del edificio o restos del mismo a demoler por empuje de mdaquina no superard los 2/3 de la altura alcanzable por
esta.

La mdqguina trabajard siempre sobre suelo consistente y en condiciones de giro libre de 360°.

Nunca se empujardn elementos de acero o de hormigdn armado que previamente no hayan sido cortados o separados
de sus anclajes estructurales.

Se podrd utilizar la mdguina como elemento de traccién para derribar ciertos elementos mediante el empleo de cables o
firantes de acero, extremando las medidas de precaucién relativas a los espacios de vuelco, a la propia estabilidad del ele-
mento tras las rozas llevadas a cabo en ély ala seguridad de los operarios y maquinista.

Las zonas préximas o en contacto con medianerias se demolerdn elemento a elemento de modo que el frente de tral]
de la méquina sea siempre paralelo a dichas medianerias y dejando adislado de ellas todo elemento a demoler.
Los elementos verticales a deribar se atacardn empujéndolos por su cuarto mds elevado y siempre por encima de
centro de gravedad para evitar su caida hacia el lado contrario. Sobre estos no quedardn, en el momento del ataqy
elementos o planos inclinados que puedan deslizar y venir a caer sobre la mdquina.

58
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Articulo 6. Ejecucion de la demolicion por colapso mediante impacto de bola de gran masa:
La utilizacién de bola de gran masa precisard disponer del mecanismo de actuacion adecuado y de espacio libre s
ciente para que la efectividad y la seguridad estén garantizadas en todo momento.
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Sélo se podrd utilizar cuando el edificio se encuentre aislado o tomando estrictas medidas de seguridad respecto a los|do- | § £
lindantes, caso de haberlos, dado el gran volumen de las piezas que este tipo de demoliciones genera. 22
Articulo 7. Ejecucion de la demolicidn por colapso por empleo de explosivos: < é"%

Este procedimiento requerird un Proyecto de voladura previo, autorizado por la Direccidn General de Minas del Ministe |,f1:r §§
de Industria. A s

No se utilizaran los explosivos en la demoalicion de edificios con estructura de acero o cuando en ellos predomine Ig 55
madera o elementos facilmente combustibles. @l 28

Tanto la empresa encargada de llevar a cabo estos frabajos como el personal a su cargo serdn especialmente calificqda § §
y autorizados. =
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Articulo 8. Ejecucion de demolicion combinada: BISATUA

Cuando parte de un edificio se vaya a demoler elemento a elemento y parte por cualquier procedimiento de colapsp se
establecerdn claramente las zonas en que se utilizard cada modalidad.

Salvo casos puntuales muy concretos y definidos en la memoria del Proyecto de Derribo, la demolicién de la zona
colapso se realizard después de haber demolido la zona que se haya sefialado para demoler elemento a elemento. De ¢
Ultima no quedard ningun elemento en equilibrio inestable susceptible de caer en el momento de llevar a cabo la demoli
de la zona senalada por colapso.
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Articulo 9. Empleo de andamios y apeos.
Se emplearan en el marco de la demolicién de elementos especificos, en demoliciones manuales, elemento a elemer]
y siempre en construcciones que no presenten sintomas de ruina inminente.
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Se comprobard previamente que las secciones y estado fisico de los elementos de apeo, de los tablones, de los cuerpos
de andamio, etc. son los adecuados para cumplir a la perfeccidon la misidon que se les va a exigir una vez montados. Se
estudiard, en cada caso, la situacion, la forma, el acceso del personal, de los materiales, la resistencia del terreno si apoya en
él, la resistencia del andamio y de los posibles lugares de anclajes, acodalamientos, las protecciones que es necesario poner,
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viseras, lonas, etc. buscando siempre las causas que, juntas o por separado, puedan producir situaciones que den lugar a
accidentes, para asi poderlos evitar.

Cuando existan lineas eléctricas desnudas se aislardn con el dieléctrico apropiado, se desviardn, al menos, a 3 m. de la

zona de influencia de los trabajos o, en ofro caso, se cortard la tensién eléctrica mientras duren los trabajos.

9.1

9.2

puedan sostener por si mismos, empledndose como armaduras provisionales para la ejecucién de bévedas, arcos, escalg
encofrados de techos, etc. Estardn proyectados y construidos de modo que permitan un descenso y desarme progresiv
Debido a su uso, se calculardn para aguantar esfuerzos de importancia, asi como fuerzas dindmicas.

Articulo 10. Retirada de escombros:

materiales que han de ser acopiados para su posterior empleo; dichos materiales se limpiardn y trasladardn al lugar sefal@
al efecto en la forma que indique la Direccién Técnica.

Andamios de Servicios:

Usados como elemento auxiliar para el frabajo en altura y para el paso del personal de obra:

- Andamios de borriquetas o de caballetes: Estdn compuestos por un tablero horizontal de tablones dispuesto sobre dos
pies en forma de "V" invertidaque forman una horquilla arriostrada. Sean sobre boriquetas fijas o sobre bomriquetas
armadas, deberdn contar siempre con barandilla y rodapié.

- Andamios de parales: Compuestos de tablones apoyados en sus extremos y puntos medios, por maderas que
sobresalen de una obra de fdbrica, teniendo en el extremo una plataforma compuesta por tablones horizontales que
se usa como plataforma de trabajo.

- Andamios de puentes volados: Formados por plataformas apoyadas, preferentemente, sobre perfiles laminados de
hierro o vigas de madera. Si se utiliza madera, estard sana y no tendrd nudos o defectos que puedan alterar su
resistencia, debiendo tener la escuadria correspondiente a fin de que el coeficiente de seguridad no sea nunca
inferior a 1/5 de la carga de rotura.

- Andamios de palomillas: Estdn compuestos de plataformas apoyadas en armazones de tres piezas, en forma de
fridngulo rectdngulo, que sirve a manera de ménsula.

- Andamios de pie con maderas escuadradas ( o rollizos): Son plataformas de trabajo apoyadas en dos series de almas
o elementos verticales, unidas con otras por fraviesas o arriostramientos y que estdn empotradas o clavadas a
durmientes. Deben poseer barandillas horizontales a 90 centimetros de altura y rodapié para evitar caidas.

- Andamios fransportables o giratorios: Compuestos por una plataforma de tablones horizontales unida a un bastidor
movil. Deberdn contar con barandilla y rodapié.

- Andamios colgados o de revocador: Formados por una plataforma colgante horizontal fija que va apoyada sobre
pescantes de perfiles laminados de acero o de madera sin nudos. Deberdn tener barandilla y rodapié.

- Andamios colgados mdviles: Constituidos por plataformas horizontales, suspendidas por medio de cables o cuerdas,
gue poseen mecanismo de movimiento que les permite desplazarse verticalmente. Los cabrestantes de los andamios
colgados deben poseer descenso autofrenante y el correspondiente dispositivo de parada; deben llevar una placa en
la que se sefale la capacidad y contardn con libretas de matriculacion con sus correspondientes verificaciones. Los
cables deben ser flexibles, con hilos de acero y carga de rotura entre 120-160 Kg/mm?, con un coeficiente de

seguridad de 10.
- Andamios metdlicos: Son los que actualmente tienen mayor aceptacion y uso debido a su rapidez y simplicidad
montaje, ligereza, larga duracién, adaptabilidad a cualquier tipo de obra, exactitud en el cdiculo de cargas|d
conocer las caracteristicas de los aceros empleados, posibiidad de desplazamiento siempre que se trate
pequenos andamios o castilletes y mayor seguridad; se distinguen dos tipos, a saber, los formados por médu
fipificados o bastidores y aquéllos otros compuestos por estructuras metdlicas sujetas entre si por grapas ortogonal
En su colocacién se tendrdn en cuenta las siguientes condiciones:
- Los elementos metdlicos que formen los pies derechos o soportes estardn en un plano vertical.
- Laseparacién entre los largueros o puentes no serd superior a 2,50 metros.
- Elempalme de los largueros se hard a un cuarto de su luz, donde el momento flector sea minimo.
- En las abrazaderas que unen los elementos tubulares se controlard el esfuerzo de apriete para no sobrepasdr
limite eldstico de los frenos de las tuercas.
- Los ariostramientos o anclajes deberdn estar formados siempre por sistemas indeformables en el plano forma
por los soportes y puentes, a base de diagonales o cruces de San Andrés; se anclardn, ademds, a las fachdd
gue no vayan a ser demolidas o no de inmediato, requisito imprescindible si el andamio no estd anclado en g
extremos, debiendo preverse como minimo cuatro anclajes y uno por cada 20 m2.
- No se superard la carga maxima admisible para las ruedas cuando estas se incorporen a un andamio o castillete
- Los tableros de altura mayor a 2 metros estardn provistos de barandillas normales con tablas y rodapiés.

N2G2680759
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Andamios de Carga:
Usados como elemento auxiliar para sostener partes o materiales de una obra durante su construccién en tanto n
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A la empresa que realiza los trabajos de demolicion le serd entregada, en su caso, documentacién completa relativa g

Cuando no existan especificaciones al respecto, todo el producto resultante de la demolicion se trasladar
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correspondiente vertedero municipal. El medio de transporte, asi como la disposicién de la carga, se adecuardn a cada

necesidad, adoptdndose las medidas tendentes a evitar que la carga pueda esparcirse u originar emanaciones o ruidos
durante su traslado.

La evacuacion de escombros se puede redlizar de las siguientes formas:

Miguel Monreal Vidal, Arquitecto COAVN 351040




Proyecto CONSOLIDACION CASA ANTILLON 04. Pliego de Condiciones

Direccién: C/La Abadia 7, 31440 Lumbier

Parcela Catastral: Poligono 4, Parcela 210 Pagina 48 de 50

- Mediante fransporte manual con sacos o carretilla hasta el lugar de acopio de escombros o hasta las canales o
conductos dispuestos para ello.

- Con apertura de huecos en forjados, coincidentes con el ancho de un entrevigado y longitud comprendida entre 1y
1,50 metros, distribuidos de modo estratégico a fin de facilitar la répida evacuacién. Este sistema sdlo podrd emplearse,
salvo indicacién contraria, en edificios o restos de ellos con un mdximo de 3 plantas y cuando los escombros sean de
famano manejable por una sola persona.

- Lanzando libremente el escombro desde una altura mdéxima de 2 plantas sobre el terreno, siempre que se disponga de
un espacio libre minimo de 6 x 6 metros.

- Mediante gria cuando se disponga de espacio para su instalacién y zona acotada para descarga del escombro.

- Mediante canales o conductos cuyo framo final quedard inclinado de modo que se reduzca la velocidad de salida
de los escombros y de forma que su extremo inferior quede aproximadamente a 2 metros del suelo, contenedor o
plataforma de camién. Su embocadura superior quedard protegida contra caidas accidentales; la seccidn Ufil de las
canales no serd mayor de 50 x 50 centimetros y la de los conductos de 40 centimetros de didmetro.

- Por desescombrado mecanizado, en cuyo caso la mdquina se acerca de frente al conjunto de escombro a evacuary
lo retira hasta el punto de amontonado de escombros o, en su caso, lo carga directamente sobre camién. No se
permitird que la mdaquina se aproxime a los edificios vecinos mds de lo que se sefiale en la Documentacién Técnica, sin
que esta sea nunca inferior a 1 metro, y trabajando en direccién no perpendicular a las medianerias.

La carga de escombros puede llevarse a cabo:

- Por medios manuales sobre camién o contenedor; la carga se efectia en el mismo momento de realizar la
evacuacion de escombros utilizando alguno o varios de los medios citados para ello; si el escombro ha sido
acumulado en una zona acotada al efecto, la carga se llevard a cabo de forma manual o mecdnica sobre la
plataforma del camién.

- Por medios mecdnicos, generalmente con empleo de pala cargadora, en cuyo caso se llenard la pala en el lugar de
acopio de escombros o atacando sobre el edificio que se estd demoliendo vy, tras las maniobras pertinentes, se
depositard sobre la plataforma del camién. Si la evacuacién de escombros se lleva a cabo mediante el empleo de

grba y tolvas o cangilones, la descarga puede hacerse directamente desde estas al contenedor o plataforma del
camioén.

El transporte a vertedero, como norma universal, se realizard por medios mecdnicos mediante empleo de camién o

dumper. En el fransporte con camién basculante o dimper la carga se dispondrd sobre la propia plataforma del medio

mecdnico. En el caso de utilizarse contenedor, un camién lo recogerd cuando esté lleno y dejard otro contenedor vacie.

Articulo 11. Mantenimiento:

En la superficie del solar resultante se mantendrd el desagUe necesario para impedir la acumulacién de agua pluvial g

pueda, en su caso, afectar alos locales o fundamentos de los edificios colindantes.
Supuesta la existencia de estos y en tanto se lleva a cabo la consolidacion definitiva de sus elementos danadod

conservardn los apuntalamientos y apeos realizados a tal fin, asi como las vallas y ceramientos. Cualquier anomalia que

detecte se pondrd en conocimiento de la Direccion Técnica, la cual evaluard la importancia de la misma y propondrd
reparaciones que deban efectuarse.

Articulo 12. Medicion:

Los criterios a seguir para la medicidn y valoracién de estas actividades serdn los que aparecen en los enunciados de
partidas comespondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad geométrica del elemento a demoler,

caracteristicas del mismo, el/los medios mecdnicos que se han de utilizar, las inclusiones o exclusiones y el criterio para me

aspectos todos ellos que influyen en el cdlculo del precio descompuesto.
Si en alguna de las unidades de demolicién no estd incluida la correspondiente evacuacion de escombros, su medici
valoracién se realizard por metro cUbico (m?) contabilizado sobre el medio de transporte a vertedero.

Articulo 13. Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra serdn las previstas por la Ley 31/1995 de Prevencio
Riesgos Laborales, el RD 486/1997 sobre lugares de trabajoy R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

Dada la cuantia de elementos susceptibles de ser demolidos, la diversidad de enclaves para elementos similare:

variedad de ataques que puede sufrir una edificacién a lo largo de su vida Util, las diferencias sobre los efectos que dig hgg

danos pueden ocasionar en estructuras de diversa indole, los medios y procedimiento seguidos en los trabajos de demolidi

efc., etc., los riesgos a que quedan sometidos los operarios que llevan a cabo los trabagjos son muy variados (golpes, coftesg

descargas eléctricas, caidas, atrapamientos por mdqguinas o escombros, aspiracién de polvo, ...)

Ilgualmente, muchas de las circunstancias sefaladas inciden también sobre el estado y condiciones de edificaciqn

lindantes o préximas por lo que, en numerosas ocasiones, quedan afectados en mayor o menor medida tras la demoli¢
efectuada.

Cuando los operarios trabajen a una altura igual o superior a los 3 metros deberdn utilizar cinturones de segurig
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anclados a puntos fijos; se instalardn andamios cuando no existan apoyos que ofrezcan garantia de estabilidad.

Siempre que se efectle un hueco a nivel de planta, generalmente destinado a evacuacién de escombros, serd protegido
mediante barandillas de 90 centimetros de altura y 175 kg/ml. que no se retirard hasta el momento de la demolicidon del
forjado que corresponda. En ese sentido, no se refirardn hasta el momento de la demolicion del trozo de muro
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correspondiente los antepechos o barandillas de que disponga la edificacion o, en caso imprescindible, serdn sustituidos por
ofros de las mismas caracteristicas que el anterior.

No se depositard escombro sobre los andamios ni sobre las plataformas de seguridad; cuando se vierta escombro a través
de huecos efectuados en los forjados se evitard que la carga supere los 100 kg/m?2. incluso aungue el estado de los mismos sea
excelente. El espacio donde se redlicen las caidas de escombro estard siempre acotado y vigilado evitdndose, en todo
momento, la permanencia o transito de operarios por dichas zonas, asi como bajo cargas suspendidas.

Los operarios que han de llevar a cabo la demolicidn se situardn en el mismo nivel de la planta que se suprime. Se evitard
que diversas cuadrillas puedan trabajar en niveles distinfos de la misma vertical o en las proximidades de elementos que se
han de abatir o volcar.

Cuando la construccién a demoler se ubique en el casco urbano todo el recinto de la obra que linde con vias publicas o
lugares privados donde pueda existir riesgo para personas o bienes deberd ser vallado con un cercado de 2 metros de altura,
realizado con material consistente y separado de la fachada al menos 1,50 metros (salvo definicién en contra de las
Ordenanzas Municipales). Esta valla deberd llevar, en caso de obstaculizar el paso de vehiculos, su correspondiente
iluminacién en todas sus esquinas y cada 10 metros en su longitud. Se preverdn dos accesos a la obra totalmente
independientes, uno para vehiculos y ofro para personas; el resto de huecos de planta baja deben ser condenados para
evitar su acceso a fravés de ellos. Dichos accesos, realizados con material consistente, constituirdn un perfecto cierre del
recinto al finalizar la jornada de trabajo.

En las fachadas que den sobre la via publica se dispondrdn protecciones como redes o lonas, asi como una plataforma
de madera de una anchura no inferior a 1,50 metros, capaz de soportar una carga de 600 kg/m?2. Esta plataforma protegerd
de la caida de escombros o herramientas y podrd colocarse aprovechando la parte inferior de la andamiada de fachada, o
bien instaldndola, volada respecto a la linea de fachada, en el nivel de la primera planta.

La distancia de la mdquina al elemento a demoler por empuje serd igual o mayor que la altura del mismo. En la
demolicién de fdbricas por empuje la cabina del conductor ird debidamente protegida contra la proyeccién o caida de
materiales.

Las zonas de caida de materiales estardn sefalizadas y vigiladas.

En la demolicidon por tracciéon se tomardn las medidas necesarias para evitar el posible latigazo derivado de la rotura del
cable de arrastre, colocdndose un segundo cable de reserva. Nunca se utilizardn grias para efectuar el arrastre por el gran
riesgo que presentan de volcar.

Salvo casos puntuales muy concretos y definidos, la demolicién de la zona por colapso se realizard después de haber
demolido la zona que se haya sefalado para demoler elemento a elemento. De esta Ultima no quedard ningdn elemento
inestable que pueda caer en el momento de llevar a cabo la demolicién mecdnica de las zonas adn en pie.

Alcanzado el nivel inferior del edificio suprimido, se efectuard una inspeccidn general de las edificaciones lindantes ST
observar su estado y las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, arquetas, apeos e instalaciones auxiliares quedardn el
perfecto estado de servicio. B

<

En la evacuacién de escombros se adoptardn las siguientes medidas de seguridad: 8

- Se evitard mediante lonas al exterior y regado al interior la formacién de grandes masas de polvo y su esparcimiento (o Igy

via publica. N

- Se acotard y vigilard el espacio donde cae el escombro y, sobre todo, el desprendimiento de partes de di:aé

escombro.

|
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- No se acumulard escombro sobre los forjados en cuantia de carga superior a 150 Kg/m?2., aunque estos se haller
buen estado.
- No se depositardn escombros sobre los andamios. Si se instalan tolvas de almacenamiento, asegurar bien su instalagi
para evitar desplomes laterales y posibles derrumbes.
- Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se piensa almacenar escombro en planta baja; aps
suficientemente si ha de ser sacado con mdquina.
- Siempre que se utilicen grias u otros medios de elevacién, se cuidard que los cables no realicen nunca esfugz
inclinados. Los materiales a elevar se mantendrdn ligeramente suspendidos para comprobar que el peso del elemer
no es superior a la potencia de la maquina y para evitar caidas o desprendimientos bruscos.
- B conductor del camién no permanecerd dentro de la cabina cuando la pala cargadora deposite el escomp
operacion que siempre se llevard por la parte posterior del camién o por un lateral.
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Todo andamio, antes de usarse, deberd someterse a una prueba de carga, repitiéndose siempre esta prueba dn
cualquier cambio o duda en la seguridad que ofrece.
Se vigilard que los andamios de puentes volados no se contrapesan con elementos de carga sueltos, sino que
apuntalan convenientemente mediante virotillos clavados y acunados a techos.
Si en los andamios colgados méviles se usan vigas en voladizo, serdn a base de perfiles de acero y convenientemen
calculadas o con un coeficiente de seguridad no inferior a 6; la prolongacién hacia el interior del edificio no serd inferior
doble del saliente libre. No se deben anclar o contrapesar nunca con elementos méviles o pesas, sino a base de estrib
apuntalamientos, perforaciones en los forjados u otros sistemas parecidos de suficiente seguridad.
Si no se pueden aplicar barandillas de proteccidn, serd necesario que los operarios usen cinturones de seguridad sujeto
elementos del andamio.
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Es imprescindible la nivelacion y correcto aplome del andamio o castillete, el perfecto bloqueo de las ruedas de este por
los dos lados con cufias y el anclaje del castillete a la construccidn evitando que este se desplace cuando haya sobre él
personas o sobrecargas.
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Atencién permanente merecen las escaleras de comunicacion en andamios debido a la inseguridad e inestabilidad que
suelen ofrecer. Si esta es de madera, los largueros serdin de una sola pieza y los peldafios estardn ensamblados (no clavados).
La longitud de las escaleras han de permitir sobrepasard en un metro el apoyo superior, teniendo su base anclada o con
apoyos antideslizantes y debiendo tener siempre un dngulo de inclinacion de 70°. El ascenso y descenso se hard siempre de
frente a ella y con cargas inferiores a 25 Kg.

CONTROL DE LA DEMOLICION
Articulo 14. Control:

Mientras duren los trabajos de demolicidn se seguird un exhaustivo control, especifico para cada una de las actividades a
desarrollar. Con la frecuencia que se seiale para cada elemento constructivo a demoler, la Direccién Facultativa anotard en
el indice de control y vigilancia preparado al efecto el cumplimiento o incumplimiento de todas y cada una de las medidas y
especificaciones senaladas en el presente Pliego en los aspectos relativos a:

- Ejecucién de medidas previas a la demolicion.

- Medidas de proteccidn colectiva.

- Medidas de proteccidn personal.

- Organizacién y forma de ejecutar los trabajos

- Ofros medios de seguridad a vigilar

Cuando se detecte alguna anomalia o incumplimiento de tales prescripciones, la Direccidn Facultativa dejard constancia
expresa de las mismas y frazard, a continuacion, las pautas de correccidén necesarias.

Se llevard a cabo un control por cada una de las plataformas o andamiadas instaladas y, al menos, cada vez que el
andamio cambia de lugar o posicién; Por cada medio de evacuacion instalado, con la periodicidad que se sefiale en el
plan de demolicién; A modo general, un control por cada 200 m2. de planta y, al menos, uno por planta. Se prestard
especial atencidn sobre los siguientes puntos criticos:

- Proteccién de la via publica en tframos de fachada.

- Acumulacién de escombros sobre forjados.

- Apoyo de cerchas, bévedas, forjados, ...

- Amiostramiento de cerchas durante el derribo.

Deformaciones y oscilaciones durante la suspensién de elementos.

Apeo de comreas y cerchas antes de cortarlas.

Empujes laterales en arcos; atirantado de arcos.

Muros multicapa y chapados que pueden ocultar defectos de los mismos.

- Proteccidon de huecos o pafos enteros que den al vacio.

- Seretirard la carpinteria recuperable a medida que se separa de los muros o tabiques donde se halla recibida.

- Resistencia de la zonas destinadas a soportar el impacto de paios de tabiqueria, caso de llevarse a cabo demolicign

por vuelco.

- Debilitamiento del soporte del que se retira el revestimiento.

- Debilitamiento de forjados por quedar afectada su capa de compresidn tras retirar los pavimentos.

- Anclaje de cables en la demolicion por traccién y sin efectuar tirones bruscos.

- Flechas, giros y desplazamientos en estructuras hiperestdticas.

- Sistemas de corte y suspension.

- Empleo, en su caso, de dinamita y explosivos de seguridad. Se controlard la distancia minima a inmuebles habitados ¢
no serd inferior a 500 metros.

- Proteccién de huecos de forjado o painos de muro demolidos que den al vacio.

- Piezas metdlicas deformadas, cuyo desmontaje o seccionamiento puede provocar accidentes.

- Caida brusca de escombros procedentes del corte sobre los andamios y plataformas de trabaijo.

- Debilitamiento del elemento sobre el que se realiza la roza o hueco.

- Pausas prolongadas en la demolicion.
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS segln Real Decreto 105/2008 y su adaptacién a Navarra,
mediante Decreto Foral 23/2011, por el que se regula la produccién y gestion de residuos de
construccion y demolicion en el dmbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra
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1.1 ANTECEDENTES

El presente Estudio de Gestidon de Residuos de Construccion y Demolicion se redacta en base
al Proyecto que figura en la portada de este documento de acuerdo con el Real Decreto
105/2008 por el que se regula la produccion y gestidn de los residuos de la construccion y
demolicion, asi como con el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la
produccion y la gestién de los residuos de construccion y demolicion en el dmbito territorial
de la Comunidad Foral de Navarra.

El presente Estudio realiza una estimacién de los residuos que se prevé que se producirdn en
los trabajos directamente relacionados con la obra y habrd de servir de base para la
redaccién obligatoria del correspondiente Plan de Gestion de Residuos (PGR) por parte del
Constructor (poseedor). En dicho Plan se desarrollardn y complementardn las previsiones
contenidas en este documento en funcidn de los proveedores concretos y su propio sistema
de ejecucién de la obra.

Dicho proyecto constructivo recoge una serie de mediciones y presupuesto y este estudio
supone un complemento a éste. Por ofro lado, cabe senalar que todos los materiales
derivados de la demolicion, recogidos en el proyecto, deberdn gestionarse
adecuadamente por gestores autorizados, de acuerdo con el principio de Jerarquia

contemplado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. _&‘jf ©
~| |
De acuerdo con el Decreto Foral 23/2011, tras la finalizacion de las obras, el productor de |03 2 8
Ve . . .7 . . \
RCDs presentard la solicitud de la devolucidon de la fianza anfe el Ayuntamienta g 8
correspondiente, acompanada con el certificado/factura de entrega que acredite a8 >
correcta gestién de los residuos, elaborado en términos del articulo 6 y segun el Anejo 2 P& [
. .. . . . . 2E ISR
del Decreto Foral. Se podran solicitar devoluciones parciales de la fianza, mediante lg— .
presentacion de los correspondientes certificados parciales o facturas de entrega emitidos 89
por gestor autorizado. c<\r| 3@
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o 22
Q| =5
Q| &
£z
— 2z
VISADO
BISATUA

=8
9 |

Miguel Monreal Vidal, Arquitecto COAVN 351040




Proyecto: CONSOLIDACION CASA ANTILLON 05- Estudio de Gestién de Residuos
Direccién: C/ La Abadia 7, 31440 Lumbier

Parcela Catastral: Poligono 4, Parcela 210 P&gina 7 de 38

1.2 Obligaciones determinadas por el DF 23/2011

Obligaciones del productor de RCDs (persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica
o titular del bien inmueble)

En cumplimiento del Art. 4 del DF 23/2011 deberd:

e Incluir un Estudio de Gestidn de Residuos en el proyecto de la Obra (Art. 4.1 a) y b),
en cumplimiento del cual se redacta el presente Estudio.

e En obras de demolicidn, rehabilitacion, reparacién o reforma, hacer un inventario
de los residuos peligrosos que se generardn, que deberd incluirse en el estudio de
gestidn a que se refiere la letra a del apartado 1, asi como prever su retirada selectiva,
con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con ofros residuos no peligrosos, y asegurar
su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos

e Recabar y disponer de la documentacién que acredite de los RCDs realmente
producidos han sido gestionados en obra o enfregados a una instalacidon de
valorizacion o de eliminacién para su tratamiento por gestor de residuos autorizado,
en los términos recogidos por el DF 23/2011 y en particular, por el presente Estudio de
Gestidn de Residuos, o sus posibles modificaciones. (Art. 4.1 ¢)

e Dado que no se trata de una obra menor de construccion o reparacion domiciliaria,

segun definiciones del Art. 3, se constituird la fianza o garantia financiera equivalentg

00|
gue asegure el cumplimiento de las obligaciones de correcta gestién de los RCDs deg g
la obra, de acuerdo con las condiciones del Art.6 del DF. (Art. 4.1 d) 6 se contratard c.<6: N
un constructor-poseedor que esté inscrito en el Registro de Constructor-Poseedor de 8 5
RCDs, que a estos efectos mantendrd el Departamento de Desarrollo Rural y Medio %1 0N3

Ambiente de acuerdo con el punto 3 de este articulo 6.

I g
3
g8
IT
>

Obligaciones del Poseedor de RCDs (persona fisica o juridica que ejecute la obrg
constructor, subconftratista...)

En cumplimiento del Art. 5 del DF 23/2011:

Verificable en www.coavn org/verificacion
www.coavn. org/vermcoc\on eg\clztclgomo

143D9141A42

o
@
<

e La persona fisica o juridica que ejecute la obra presentard a la propiedad de lavisADo
misma un Plan que refleje como llevard a cabo las obligaciones que le incumban rPISATUA
relacién con los RCDs que se vayan a producir en la obra. El Plan de Gestidon de
Residuos, deberd de ser aprobado por la Direccidn Facultativa y ser aceptado por lass
propiedad, pasando a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
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e Cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, estard obligado a entregarlos a ur
gestor de residuos autorizado o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
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colaboracion para su gestién. Los RCDs se destinardn preferentemente y por este
orden, a operaciones de reutilizacién, reciclado o a otras formas de valorizacidn. Los
RCDs destinados a eliminacion, cumplirdn las condiciones establecidas el Art.10 del DF.
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e Mientras tenga los residuos en su poder, deberd mantenerlos en condiciones

adecuadas de higiene y seguridad, evitfando la mezcla de fracciones ya
seleccionadas.

e Deberd separar fracciones obligatoriamente, si se superan las cantidades
determinadas en el punto 4 del Art. 5 del DF. La cantidad de cada fracciéon se estima
en el presente Estudio de Gestidn de Residuos. Cuando por falta de espacio no resulte
técnicamente viable efectuar la separacion en origen, el poseedor podrd
encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion

de fratamiento de RCDs externa a la obra, debiendo obtener la documentaciéon
acreditativa correspondiente.

e Sufragard los gastos correspondientes a los costes de gestion, y en su caso,
entregard al productor los certificados/facturas acreditativas de la correcta gestidon
de los residuos generados de acuerdo con el Plan de Gestidn de Residuos que haya
presentado. asi como a mantener la documentacion correspondiente a cada ano
natural durante los cinco anos siguientes

1.3 CONTENIDO DEL ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

De acuerdo el DF 23/2011 por el que se regula la gestidn de los residuos de construccion y

demolicion en Navarra, se presenta el presente Estudio de Gestibn de Residuos de

(00
., . . o . . ©
Construcciéon y Demolicién, el cual, conforme a lo dispuesto en el “Art. 4 Obligaciones dg|2 S
productor de RCDs"” del RD, incluye el siguiente contenido: 2 N
©
SIS
1.1- Estimacion de la cantidad que se generard (en Tn y m3), codificados segin Aneja %J B
N
2A del DF. EXP FECHA
DATA
1.2- Medidas para la prevencion de generacion de residuos en la obra vi”
| 52
. G . J| ¢
1.3- Operaciones de reutilizaciéon, valorizacion o eliminacion a que se destinardn Iq sé g8
. - BN
residuos que se generaran en la obra. o i®
Q| =5
™ 58
1.4- Medidas de separacion de residuos en obra, en cumplimiento del apartado 4 dg S| ©:
, csv
arficulo 5 del DF.
VISADO
BISATUA
1.5- Planos de instalaciones previstas para el aimacenamiento, manejo, separaciéon ju
ofras operaciones de gestidén de los RCDs dentro de la obra. 28 §5§§
023 285 2
825 288 =
.. . . .. . ., 52 B2
1.6- Prescripciones del Pliego de Condiciones Tecnicas Particulares en relacion con glee= ===
almacenamiento, manejo, separacion u otras operaciones de gestion de los RCDs en%:
obra. S

1.7- Valoracion del coste previsto de la gestién de los RCDs
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1.4 AGENTES

PROMOTOR Nombre: Ayuntamiento de Lumbier
NIF P3115800I
Direccién postal C/Mayor 8, 31440 Lumbier (Navarra)
n° de teléfono de contacto 948 88 00 10
e-mail secretario@lumbier.es
REDACTOR DEL Nombre y apellidos Miguel Monreal Vidal
PROYECTO
NIF 33427708 Z
Direccién postal Plaza Miguel Oyaga 8, PB, Liedena
Colegio COAVN
n° de colegiado N° 351040
n° de teléfono de contacto 687425088
e-mail mmonreal.estudio@gmail.com
REDACTOR DEL Nombre y apellidos Miguel Monreal Vidal
EGR

1.5 DATOS DE LA OBRA

EMPLAZAMIENTO Direccion postal C/La Abadia 7, 31440 Lumbier (Navarra o ‘C{ID
Parcela Catastral Poligono 4, Parcela 210 <<3E 8
9| Q|

Al o

TIPO DE OBRA Tipo de actuacién: construccién, Vaciado de escombros, demolicién de| ||Q Y
demolicién, reforma o urbanizacién. | elementos inestables y consolidacion 12| |
de edificio ORI

Tipo de estructura: Fabrica, metdlica, | No se modifica la estructura general de m
hormigon, madera, mixta edificio. 55
(especificar). Se proyecta una nueva cubierta de g gs
estructura de madera y una )5S

subestructura de estabilizacion de una | | i

de las fachadas. 8 82

NUmero de plantas, especificando La reforma afecta a todo el edificio de %—’ bg
sétanos. PB+2+Bajo cubierta. No se conoce la "
existencia de sétanos. ISADO

BISATUA

e
8
=

o |
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1.6 NORMATIVA COMUNITARIA, NACIONAL Y FORAL. Lista no exhaustiva

Normativa Comunitaria.

-Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de2008 sobre los
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

-Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los
residuos (refunde y deroga la Directiva 2006/12/CE y otfras anteriores).

-Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se
modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.

-Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos y Decisidn
2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y
procedimientos de admisién de residuos en los vertederos, con arreglo al Art. 16 y al Anexo Il de la
Directiva 1999/31/CEE.

-Directiva 2011/97/UE del Consejo, de 5 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Directiva
1999/31/CE en lo relativo a criterios especificos para el almacenamiento de mercurio metdlico.

-Directiva 2008/98/CE (citada), que derogd las Directivas 91/689/CEE y 2006/12/CE. Los residuos
peligrosos se rigen actualmente por el Reglamento (UE) 1357/2014 de la Comisién, de 18 de diciembre
de 2014, que sustituyd al Anexo lll de la Directiva 2008/98/CE.

-Directiva 75/442/CEE y sus modificaciones (91/156/CEE, 94/31/CE) fueron derogadas y refundidas en

la Directiva 2006/12/CE, a su vez derogada por la vigente Directiva 2008/98/CE.

[O0]

K2

-Decisién 2014/955/UE de la Comision, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisigr 2

2000/532/CE, sobre la lista de residuos (Lista Europea de Residuos) vigente. Las Decisiones 2001/118/CE 8

2001/119/CEy 2001/573/CE han sido derogadas. 8

pd

Normativa NACIONAL. exe
-Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y posteriores modificaciones.

N

-Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (Derogada por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos|y g

suelos contaminados, a su vez modificada por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelds <

contaminados para una economia circular). 8

™

-Ley 11/1997, de 24 de abiril, de Envases y Residuos de envases y la Orden AAA/1783/2013, de 1 ge X

o
@
<

octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y ejecucién de la Lay

29/06/2026

g8
I
>5

Verificable en www.coavn org/verificacion
www.coavn. org/vermcoc\on eg\clztclgomo

11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de § O‘;’I'SS:T'?J?A
de abril.

CTOS

-Ley 20/1986, bdsica de residuos téxicos y peligrosos, y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la desarrollan.sg
(Derogada por la Ley 10/1998 y esta a su vez por la Ley 22/2011; los residuos peligrosos se rigen
actualmente por el RD 553/2020, de 2 de junio, de fraslado de residuos en el interior del territorio dg
Estado, y la normativa sectorial aplicable).

VASCO-NAVARRO

COLEGIO O
DE ARQUITI

il

-Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residu¢

Tc

ARKI
ELKARGO Of

de construccion y demolicion.

-Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.
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-Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo (derogado en lo relativo a envases por el RD 1055/2022, de 27
de diciembre, de envases y residuos de envases, que transpone la Directiva (UE) 2018/852 y establece
los objetivos vigentes de reciclado).

-Real Decreto 1481/2001, que regula la eliminacién de residuos mediante depdsito en vertedero y
posteriores modificaciones y la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos
I, 'y lll del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos
mediante depdsito en vertedero.

-Real Decreto 363/1995, de clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (derogado).
La clasificacion y etiquetado de sustancias y mezclas peligrosas se rige actualmente por el Reglamento
(CE) 1272/2008 (CLP), de aplicaciéon directa en Espana.

-Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos vy la lista europea de residuos. La Lista Europea de Residuos ha sido actualizada
por la Decisidén 2014/955/UE de la Comisién; en Espaia la Orden MAM/304/2002 mantiene vigencia
insfrumental al remitirse a ella el DF 23/2011 y el RD 105/2008.

-Plan Estatal Marco de Gestidn de Residuos (PEMAR) 2016-2022 y Plan de Accién 2021-2023. El Plan
Nacional Infegrado de Residuos 2008-2015, el Plan Nacional de RCDs 2001-2006 y el Plan Estatal de
Prevencidén 2014-2020 han sido superados y sustituidos por el PEMAR y la Ley 7/2022.

-Toda aquella normativa de Prevencién y Seguridad y Salud que resulte de aplicacion debido a la
fabricacién, distribucion o utilizacién de residuos peligrosos o sus derivados.

Normativa COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.

[O0]
- . ) . ©
-Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad. ﬁ S
o
. y : < |
-Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de 8 o
construccion y demolicién en el dmbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 8 g
Z| | N
EXP FECHA
DATA
S| g8
<| %
3| i
o %
(@) Eg
™ g8
S| sz
—| 2z
csv
VISADO
BISATUA
&
o
]
8
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1.7 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

0- Descripcion de Proyecto

El objeto del proyecto es el saneado y consolidacion del edificio para evitar su ruina

completa hasta dejarlo en condiciones de seguridad, preparado para abordar una futura
rehabilitacion.

El proyecto incluye actuaciones de demolicién, consolidacion y estabilizacion:

Trabajos de demolicion y vaciados:

e Desescombro de las zonas arruinadas y eliminacion de la vegetacion
e Vaciado de mobiliario y otros elementos del interior del edificio

e Demolicidon de elementos inestables y aislados que han permanecidos en su pie tras
los derrumbes

e Demolicion completa de las cubiertas conservadas y saneado de la coronacion de
todos los muros, para actuar sobre ellos.

Trabajos de Consolidacion y proteccion:

e Apeo preventivo de todos los forjados conservados
e Apeo de los huecos de los muros exentos
e Fjecucion de nueva cubierta provisional sobre el ala norte del edificio.

e Ejecucidén de nuevos levantes de termoarcilla, para soporte de la cubierta
consolidacién de zonas mantenidas.

N2026A0758
29/06/2026

e Consolidacidon de los muros, mediante el macizado de las zonas con faltas dg
material (por caida de las vigas u ofras causas)

e Proteccién de la coronacién de los muros exentos, para evitar su degradacién

e Saneado y proteccion del muro medianero con la parcela 211

Verificable en www.coavn org/verificacion
www.coavn. org/vermcoc\on eg\clztclgomo
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Trabajos de estabilizacion y prevencion
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e Estructura provisional metdlica en la fachada principal, para asegurar la estabilidojdBisaTtua

del muro frente a solicitaciones horizontales (viento)

ICIAL
CTOS
RIKO

N
1ZIALA

e Sistema de drenaje en Planta Baja, para asegurar la evacuacién de aguas de lluviosg
del interior del edificio

el

COLEGIO O
DE ARQUITI
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HE
ARKITEKTOI
ELKARGO Of

e Redes de proteccion en aleros y anticaidas.

C%VN

NAVARRA

El proyecto no contempla actuaciones en el patio de la parcela.
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Derribos:

Los residuos de demolicidn serdn principalmente.
Cerdmicos: ladrillo de tejar de paredes y suelo
Madera: De carpinterias y vigas de madera
Rellenos: rellenos de cascotes bajo pavimento.

Piedra: De muros

Consolidacién
Los principales materiales utilizados en la rehabilitacion son:
e Mortero: en revestimientos
e Levantes de termoarcilla
e Madera en nueva cubierta y apeos
e Estructura de acero para estructura de estabilizacion.
e Chapas de acero galvanizado, en cubierta y bandejas de cubricién

e Instalaciones: Tuberias de drengje.

P&gina 13 de 38
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1. Estimacion de la cantidad que se generard (en Tn y/o m3), codificados segin Anejo 2A
del DF.

La presente identificaciéon de los residuos estd codificada con arreglo a la lista europea de
Residuos publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones
posteriores. El Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, a la hora de catalogar e identificar los
distintos RCDs en su Anejo 2, adopta el cédigo del residuo segun la Lista de Residuos incluida
en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Los residuos generados serdn los marcados a continuacion de la Lista Europea establecida
en la tabla 17 de la codificacién de los residuos (Orden MAM/304/2002). No se consideraran
incluidos en el cdmputo general los materiales que no superen 1 m3 de aporte y que ademds
no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

RCDs gue se prevé generar en obra, segun codificacion

RCDs segin ANEJO 2 del Decreto Foral 23/2011

Se considera RCDs los recogidos en la siguiente lista, en la que se indican tambien las
operaciones de gestion que se deberan realizar con ellos.

En |CODIGO DESCRIPCION GESTION |Valorizable
OBRA| LER (1) FINAL (2) [ en obra (3)
(1) Cédigo del residuo segun la lista de residuos incluida en el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002
(2) Cédigo de gestion final segin Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002 g— ©
(3) No deben de contener mds de 1% de materiales impropios N~ 81
: g/ 1S
15 Residuos de envases; absorbentes; frapos de limpieza; materiales de filiracién y ©| o
ropas de proteccion no especificados en ofra categoria S 2
1501 Envases %1 on
I:ﬁ 50101 Cartén procedente de obras de construccién y demoliciéon R3 =5 o
DATA
[17 [Residuos de la consiruccién y demolicién | g §
17 01 Hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos é é
170101 Hormigdn R5/D5 R5 g g8
X [i70102 Ladillos R5/D5 RS ||| 38
X [170103 Tejasymateriales cerdmicos R5/D5 RS i gé
X [170107 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas de las R5/D5 RS 8 % g
especificadas en el cddigo 17 01 06. ™| 83
1702 Madera, vidrio, Pléstico N
X [170201 Madera R3/R1/D5 sV
170202 Vidrio R5/D5 VISADO
170203 Pldastico R3/R1/D5 BISATUA
17 03 Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y ofros productos alquitranados
[ 170302 Mezclas bituminosas distintas alas del codigo 17 0301 R3/R1/D5 RS | 822 2%
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) %%% zgg E
170401 Cobre, bronce, latén R4 258 353
170402 Aluminio R4 ————
170403 Plomo R4 %:
170404 Zinc R4 Q
170405 Hierroy Acero R4 ASN.
170406 Estano R4
170406 Metales mezclados R4
170411 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 R3/R4
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17 05 Tierras, piedras y lodos de drenaje

X |17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cddigo 17 05 03
170506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06
170508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cddigo 17 0507

17 06 Materiales de aislamiento
:ﬁ 7 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados enlos cddigos 17 06 01 y
17 06 03
17 08 Materiales de construccién a base de yeso
I:F 70802 Materiales de construccion a partir de yeso distintos alos del codigo 17 08 01
17 09 Ofros residuos de consiruccién y demolicién

70904 RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01,02y 03

OPERACIONES VALORIZACION

P&gina 15 de 38

D5
R5/D9/D5
R5/D5 RS

R5/D5

R5/D5

R5/D5

R3 Reciclado o recuperacién de sustancias orgdnicas que no se utilizan como disolventes
(incluidas las que no se utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de formacién de
abono y otras transformaciones biolégicas).

R4 Reciclado o recuperacién de metales y de compuestos metdlicos

RS Reciclado o recuperaciéon de ofras materias inorgdnicas.

OPERACIONES DE ELIMINACION

D1 Depdsito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.).

D5 Vertido en lugares especialmente disenados (por ejemplo, colocacién en celdas estancas
separadas, recubiertas y aisladas entre si y el medio ambiente, etc

D9
Tratamiento fisicoquimico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé
como resulfado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos
enumerados entre D1y D12 (por ejemplo, evaporacién, secado, calcinacién, etc.).

D12

Depdsito permanente (por ejemplo, colocacién de contenedores en una mina, etfc.).

Inventario de los residuos peligrosos que se prevén generar en la obra.

Residuos peligrosos referidos en el Anejo 2 del DF23/2011
I:ﬁ 7 01 06 Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias
peligrosas (SP's)
17 0301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
1704 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitfran de hulla y ofras sustancias
peligrosas
17 0505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 0507 Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
17 06 01  Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Ofros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con sustancias
peligrosas

17 09 01  Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio

170902 Residuos de construcciéon y demolicion que contienen PCB (por ejemplo, sellantes

que contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB,
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB)

7 09 03 Ofros residuos de construccion y demolicién (incluidos los residuos mezclados) que
contienen sustancias peligrosas

Proyecto: Existen framos de tuberia de saneamiento de fibrocemento.

N2026A0758
29/06/2026
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Estimacion de la cantidad de residuos gue se prevé generar en obra

e Para la estimacién de la cantidad total de residuos generados, se han tomado como

referencia los ratios sugeridos por el ANEJO 3 del DF, adaptdndolos a la realidad de la obra
proyectada.

e Para la estimacién de las cantidades de cada tipo de RCD, se ha tomado como
referencia los porcentajes indicativos del PEMAR 2016-2022 vy los ratios del Anejo 3 del DF
23/2011, adaptados a las caracteristicas de la presente obra.

e Estos porcentajes de referencia han sido modificados y adaptados a las caracteristicas
de la obra que nos ocupa, en funcién de las mediciones realizadas.

e Se comprueba asi mismo, la obligacién de separacién en fracciones en funcién de la

cantidad prevista de generaciéon vy los limites establecidos en el Articulo 5 punto 4 del DF
23/2011

e Particularidades de la obra: Se valora la generacion de residuos realizando mediciones
del edificio en su estado original y considerando un porcentaje de esponjamiento. El ratio
del DF23-2011 se tiene en cuenta solo como referencia.
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En primer lugar se estima la cantidad de residuos a gestionar de la zona hundida del edificio,
para lo cual, se considera las mediciones del edificio original y se considera un coeficiente

de esponjamiento:

Estimacion cantidades Derribo CASA ANTILLON

[ZONA CAIDA | Uds Longitud  Superficie m3/m2 m3 ESPONJAMIENTO TOTAL
CUBIERTA Teja, rellenos y revolton (0,25m3/m2) 172 0,25 43,00 1,35 58,05
SUELOS Pavimento, rellenos y revolton (0,19m3/m2) 413 0,19 78,47 1.3 102,01
ESCALERA Rosca de ladrillo + Escalonado (0,23m3/m2) 20,6 0,23 4,74 1.3 6,16
TABIQUERIA ml Espesor H m3 ESPONJAMIENTO TOTAL
DISTRIBUCIONES PLANTA BAJO CUBIERTA
Estimado Bajo viga principal 12 0.2 2 4,80 1.4 6,72
Estimado en zona baja 12 0,1 1 1.20 1.4 1,68
DISTRIBUCIONES PLANTA SEGUNDA
Tabique comedor-salon 55 0.1 3.2 1,76 1.4 2,46
Tabique comedor/ Alcobas dormitorios 55 0,1 3.2 1,76 1.4 2,46
Tabique Entre alcoba y dormitorio 1 5 0,1 3.2 1,60 1.4 2,24
Tabique Aseo-trastero 3.1 0.1 3.2 0,99 1.4 1,39
Tabique Despensa-cocina 7.5 0,1 3.2 2,40 1.4 3,36
Tabique paso-Depensa 4 0.1 3.2 1,28 1.4 1,79
Media asta separacion cocina- Estancias 4,8 0,2 3 2,88 1.4 4,03
Pilar 0,6 0,6 3,2 115 1,4 1,61
Separacion Salon_escalera 4,5 0.2 3 2,70 1.4 3,78
DISTRIBUCIONES PLANTA PRIMERA
Tabique Salon- Dormitorio 01 53 0.1 3.2 1,70 1.4 2,37
Tabique Dormitorio- Aseo 53 0.1 3,2 1,70 1.4 2,37
Tabique Despensa- Paso/Cocina 7 0,1 3.2 2,24 1.4 3,14
Tabique Despensa- Paso 4 0.1 3.2 1.28 1.4 1,79
Tabique Paso-cocina 2 0.1 3.2 0,64 1.4 0,90
42,11
[O0] ©
[ TOTAL ESCOMBRO ZONA CAIDA___ 208,33 |£ ~
(@]
MADERA SUELO PLANTA TERCERA_SABAYAO Uds Longitud H B m3 ESPONJAMIENTO TOTAL 2 N
Vigas de forjado_Zona delantera 22 59 0,23 0,23 6,87 1.5 10,30 © B
Vigas de forjado_Zona a patio 11 5 0,23 0,23 2,91 1.5 4,36 AN o
Vigas de zona sobre escalera 8 5 0,23 0,23 2,12 1.5 3,17 o <
VIGA principal Caida entre pilares 1 8 0,25 0,37 0,74 1.5 1,11 Al o
Z||N
SUELO DE PLANTA SEGUNDA P ERTa
Vigas de forjado_Zona delantera 22 5,9 0,23 0,23 6,87 1.5 10,30 1 sc
Vigas de forjado_Zona a patio 11 5 0,23 0,23 2,91 1.5 4,36 S §,
Vigas descansillo_Escalera 5 5 0,23 0,23 1.32 1.5 1,98 § g
2%
SUELO DE PLANTA PRIMERA Cq_\| gg
Vigas de forjado_Zona delantera 22 59 0,23 0,23 6,87 1.5 10,30 <| 3 §
Vigas de forjado_Zona a patio 11 5 0,23 0,23 2,91 1.5 4,36 g gg
Vigas descansillo_Escalera 5 5 0,23 0,23 1,32 1.5 1,98 — g%
(@) B E
VIGAS DE CUBIERTA | 33
Vigas de cubierta_Faldon largo_Este y continua 10 16 0,18 0,18 5,18 1.5 7,78 Cé_) é g
Vigas de cubierta_Faldon Este_Hasta aguilon 6 8 0,18 0,18 1,56 1.5 2,33 — @ §
Vigas de cubierta_Sobre escalera 12 4 0,18 0,18 1.56 1.5 2,33 csv
Esponjamiento
TOTAL MADERA ZONA CAIDA 64,68 ISADO
BISATUA
22 <
Sss 358
2
O
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Por ofro lado, se estima la cantfidad de residuos provenientes de las demoliciones a

ejecutar:

[DEMOLICIONES

DEMOLICION DE CUBIERTA Superficie  Espesor m3/m2 m3 ESPONJAMIENTO TOTAL
Completa de revolton 158,55 0,25 39,64 1.4 55,49
Completa de Entablado madera 47,25 0,22 10,40 1,4 14,55
Escalera de madera 0,50 1.4 0,70
Pilares ladrillo 4,30 1.4 6,02
Tabiqueria ladrillo teja 66,6 0.1 6,66 1.4 9,32
Cubierta no accesible 12 0,25 3,00 1.4 4,20
Forjados no accesibles b6 0,19 12,54 1,4 17,56
Muros no accesibles 5,58 107,85
m3 ESPONJAMIENTO TOTAL
Otros escombros- consolidacion 20,00 1 20,00
[ TOTAL ESCOMBRO DEMOLICIONES| 127,85 |
Uds Longitud H B m3 ESPONJAMIENTO TOTAL
DEMOLICION L Vigas de cubierta 41 10 0,18 0,18 13,28 1.5 19,93
30 14 0,18 0,18 13,61 1.5 20,41
Vigas no accesibles 20 5 0,23 0,23 5,29 1.5 7,94
48,27
Superficie Espesor m3/m2 m3 ESPONJAMIENTO TOTAL
Entablado de madera 47,25 0,03 1,42 1.5 2,13 ee)
MADERA 5040 | [LO| |©
Sl
[ TOTAL MADERA DEMOLICIONES| 98,67 |O ~N
< [~ —]
g ©
H . o
Siendo el fotal: ol <.
Al o
Z||N
EXP FECHA
DATA
58
TOTAL RESIDUOS £
e
ESCOMBRO 336,17 < 22
MADERA 16336 | || 5%
499,53 | [=| &<
<t| =%
—| 3
| <3
. . . . . o c
Se estima un total de escombro inerte (ladrillo, rellenos, piedra, fierra) de 336.17 m3y un 9) 28
0 Q
total de residuos de madera de 163.36 m3 3 52

Los residuos peligrosos considerados (tuberias de fiorocemento) son dificilmente valorabley.

Se desconoce la cantidad de material que se encontrard. Deberd de ser retirado vy

gestionado segun normativa.

Los residuos inertes y la madera se separardn en origen.

No se consideran residuos de estructuras metdlicas o chapas, porque se fabricardn en tallg

a medida.

o
@
<
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2. Medidas para la prevencién de generacion de residuos en la obra

A continuacion, se describen las medidas que se tomardn en la obra con el fin de prevenir
la generacion de residuos. Estas medidas deben interpretarse por el poseedor de los residuos
como una serie de directrices a cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestidon de Residuos.

Bajo el concepto de prevencion de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que
consigan reducir la canfidad de residuos de construccion y demolicion (RCD) que sin su
aplicaciéon se producirian, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas
contenidas en los RCD que se generen, disminuyendo el cardcter de peligrosidad de los

mismos, mejorando de esta forma su posterior gestién tanto desde el punto de vista
medioambiental como econdmico.

También, se incluyen dentro del concepto de prevencidén todas las medidas que mejoren la
reciclabilidad de los productos que con el tiempo se convertirdn en residuos, en particular
disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. Todas las medidas deben apuntar a la
reduccidén en origen de la generacién de RCD.

Medidas de cardcter general.

Se deberd minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan, asi como los
residuos que se originan en la obra. Al menos se contemplardn las siguientes:

- Se deberd prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucién de

la obra. Un exceso de materias primas, ademds de encarecer la obra, es origen de
un mayor volumen de residuos sobrantes durante la ejecucién.

- Serd necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de trdnsito de Ig
obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momenta

de su utilizacion, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura o deterioro de
piezas.

=
<

- Los Utiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su uso parg
prolongar su vida Util.

Q

- Para prevenir la generaciéon de residuos se deberd prever la instalacién de un punf]
de almacenaje de productos sobrantes reutilizables, de modo que en ningin cas

puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posteriq
por parte del Constructor.

Q
143D9141A42
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Medidas a adoptar para la prevencién de RCD.

A continuacién, se describen las medidas a que se deberdn adoptar para la prevencién de
los diferentes residuos de construccion y demolicidén que se prevén generar en la obra.

Las medidas de prevencidn deben ser completadas y adaptadas a cada obra en particular:

Hormigén_ NO SE PREVE EN LA OBRA

Programar correctamente la llegada de camiones de hormigdn para evitar el
principio de fraguado y, por tanto, la necesidad de su devolucién a planta que
afecta a la generacion de residuos y a las emisiones derivadas del transporte

Aprovechar los restos de hormigdn fresco, siempre que sea posible (en la mejora de
los accesos, zonas de trdfico, etc.).

Ofras...

Chatarra y ferralla

Cenfralizar, siempre que se pueda y exista suficiente espacio en obra el montaje de
elementos armados

[N2026A0758
29/06/2026

Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la infemperie y evitar
la corrosidn en el caso de los metales

|

Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje de
aqguellos elementos que tengan opciones de valorizaciéon

X | Optimizar el corte de chapas para reducir al minimo los recortes

Verificable en www.coavn org/verificacion
www.coavn. org/vermcoc\on eg\clztclgomo
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Oftras... ©
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X | Realizar los cortes de madera con precision para aprovechar el mayor niUmero de
veces posible, respetando siempre las exigencias de calidad

L%VN

X | Aimacenar correctamente los materiales pata protegerlos de la infemperie y evitar
su deterioro y tfransformacion en residuo
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Aprovechar los materiales y los recortes y favorecer el reciclaje de aquellos
elementos que tengan opciones de valorizacion

Acopiar separadamente, reutilizar, reciclar o llevar a gestor autorizado

Acopiar la madera de manera protegida de golpes o danos

Para tratar la madera, elegir alternativas a los protectores quimicos

Ofras:

Plastico, papel y cartén

Comprar materiales evitando envoltorios innecesarios

Comprar materiales al por mayor con envases de un tfamano que permita reducir la
produccidn de residuos de envoltorios

Dar preferencia a aqguellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de
embalaje que tienden a minimizar los residuos

Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos con _835 ©
materiales reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su 5 S
reutilizacion <« 19
[(o]RTe)
Nl o
. . ., . U I~
Contratar proveedores de materiales con Sistema Integrado de Gestion de embalajes| | | o
. . - .. . . . L | [N
y recogida de los mismos para su reutilizacion y/o reciclaje mediante gestor E =
autorizado 1] se
Ofras... o 52
S| o2
<Ll 58
o =2
= — Q| =5
Albanileria, revestimientos de suelos y paredes g? g
£z
|~ 2z
Realizar los cortes con la precisidn necesaria para favorecer el uso de ambas partes
. VISADO
de la pieza BISATUA
Disponer de una central de corte para evitar la dispersién de residuos y aprovechar, | g8gg 2§
. . . bes 55
siempre que sea viable, los restos de ladrillo, blogques de cemento, baldosas, etc 57 ZEo 2
Evitar la compra de colas con componentes peligrosos E:
Ofras... o
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Aceites minerales y sintéticos- NO SE PREVE REALIZAR CAMBIOS DE ACEITE DE LA
MAQUINARIA EN LA OBRA

Establecer una sistemdtica para el almacenamiento y la recogida por Gestor
Autorizado

Recoger en envases sélidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas

Depositar en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén

Almacenar en cisternas reconocibles y con letrero etiquetado

Almacenar evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, 0 con
policlorofenilos, u otros RP

Avisar al Gestor Autorizado cuando la cisterna estd % llena, o a los cinco meses de
almacenamiento

Evitar vertidos en cauces o en alcantarillado

Evitar depdsitos en el suelo

Evitar tratamientos que afecten a la atmdsfera

Inscribir en la Hoja de control interno de RP

Reducir la cantfidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite

Reducir la cantidad generada manteniendo las mdquinas en buen estado

Reducir la cantidad generada usando las maquinas en su rango de mayor eficiencia

IN2026A0758
29/06/2026

Oftras...

|

Productos liquidos_ NO SE PREVE EN LA OBRA

Almacenar estos productos en lugar especifico preparado para tal fin

Verificable en www.coavn org/verificacion
www.coavn. org/vermcoc\on eg\clztclgomo
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Tapar los productos liguidos una vez finalizado su uso para evitar evaporacion y
vertidos por vuelcos accidentales

Usar detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro

TCTAT
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N
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Reducir el uso de disolventes
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Calcular la cantidad de pintura necesaria para evitar sobrantes

0

Vaciar los recipientes de pintura antes de gestionarlos. Aimacenar la pintura
sobrante y, siempre que sea posible, reutilizarla
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Ofras...

Amianto (*)

X | Se cumplird lo estipulado en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposicidon al amianto.

X | Los procedimientos de trabajo deberdn concebirse de tal forma que no produzcan

fioras de amianto o, si ello resultara imposible, que no haya dispersidon de fibras de
amianto en el aire.

Las fibras de amianto producidas se eliminardn, en las proximidades del foco emisor,
preferentemente mediante su captacion por sistemas de extraccién, en condiciones
gue no supongan un riesgo para la salud puUblica y el medio ambiente.

Todos los locales y equipos utilizados deberdn estar en condiciones de poderse
limpiar y mantener eficazmente y con regularidad.

El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que
contengan amianto deberdn ser almacenados y transportados en embalajes

cerrados apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen
amianto.

X | Los residuos, excepto en las actividades de mineria que se regirdn por lo dispuesto en
su normativa especifica, deberdn agruparse y transportarse fuera del lugar de
frabajo lo antes posible en embalajes cerrados apropiados y con etfiquetas que
indiguen que contienen amianto. Posteriormente, esos desechos deberdn ser

fratados con arreglo a la normativa aplicable sobre residuos peligrosos. Asimismo, los
lugares donde dichas actividades se realicen:

¢ Deben estar claramente delimitados y senalizados.
* Que no puedan ser accesibles a otras personas.

¢ Que sean objeto de la prohibicion de beber, comer y fumar.

IN2026A0758
29/06/2026

|

Verificable en www.coavn org/verificacion
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La utilizacién de los equipos de proteccidn individual de las vias respiratorias no
podrd ser permanente y su tiempo de utilizacion, para cada trabajador, deberd
limitarse al minimo estrictamente necesario sin que en ningun caso puedan superarse
las 4 horas diarias. Durante los trabajos realizados con un equipo de proteccidn
individual de las vias respiratorias se deberdn prever las pausas pertinentes en
funciéon de la carga fisica y condiciones climatoldgicas.
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Los frabajadores deberdn disponer de ropa de proteccién apropiada o de otro tipo
de ropa especial adecuada, facilitada por el empresario; dicha ropa serd de uso
obligatorio durante el tiempo de permanencia en las zonas en que exista exposicidon
al amianto y necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el
centro de trabajo, asimismo, los frabajadores dispondrdn de instalaciones o lugares
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calle.

para guardar de manera separada la ropa de trabajo o de proteccién y la ropa de

X | Los residuos con contenido de amianto (cubiertas, tuberia, juntas, material de

cubre calzados, filtros, pldsticos de recubrimiento, etc., deberdn recogerse y
transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible, en recipientes cerrados
apropiados, que impidan la emisién de fibras de amianto al ambiente.

calorifugado, depdsitos, otros materiales de fibrocemento, etc.) o de materiales que
pudieran estar contaminados con fibras de amianto como EPIs desechables, buzos,

X | Estos residuos, considerados como peligrosos, correctamente envasados y
etiquetados conforme al Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y la normativa de
residuos peligrosos vigente, serdn gestionados por gestor autorizado para su

Medio Ambiente, para la recogida de este tipo de residuos.

transporte y depdsito en vertedero con autorizacién expresa de la Consejeria de

Ofras...

(*) Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposicion al amianto incluido en el dmbito de aplicacion

del Real Decreto 396/2006, el empresario deberd elaborar un plan de trabajo previendo los aspectos senalados

en el Art. 11 del mismo Real Decreto. Dicho plan serd entregado en la delegacién de trabajo de la comunidad en

la que se sitUe la obra. También se deberd tener en cuenta que todas las empresas que vayan a realizar

actividades u operaciones incluidas en el dmbito de aplicaciéon de este Real Decreto, deberdn inscribirse en el
Registro de Empresas con Riesgo por Amianto existente en los érganos correspondientes de la autoridad laboral

de la comunidad donde radiguen sus instalaciones principales, mediante la cumplimentacién de la ficha

recogida en el anexo Il %— ©
~| |

2 &
3. Medidas de separacion de residuos en obra, en cumplimiento del apartado 4 de articulg fé )

I

5 del DF. ol L2

Al o

Z| |~
En particular, deberdn separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma™ i
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion -
para el total de la obra supere las siguientes cantidades: « 25
S| 2k

—n | 5

DF23- tprevistas | Obligacio < 2

o 22

2011 (t) proyecto n de Q| =t

Hormigdn g *g
Ladrillos, tejas, cerdmicos 40 336,00 o
Metal VISADO
Madera 1 163,00 S| BISATUA
Vidrio 23220 S8
Plastico bis 885 5
7 057 Lo 2

Papel y cartdn 050 358
CAS 2%3
=8

9 |
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Las medidas empleadas para la separacién de residuos se definen en la tabla adjunta,
marcando las casillas que definen los métodos de separacidon empleados en la obra.

X | Eliminaciéon previa de elementos desmontables (enseres, etc) y/o peligrosos.

Retirada controlada de todas las instalaciones y equipos por personal autorizado y/o
gestores autorizados especificos.

X | Derribo separativo en origen (demolicién y/o reforma-rehabilitacién).

Segregacién en obra nueva (edificacion, urbanizacidon u obra civil).

Derribo integral o recogido de escombros de obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tfratamiento en planta.

Solo bajo causa justificada: Ruina inminente, ausencia de espacio para la separacion
in situ, condicionado de licencia u otras circunstancias (no causas econémicas).

X | Separacion in situ segun fracciones identificadas lineas arriba.

Ofras...
[e9]] g
Sllo
<| Q]
Ol |©
S o
. oge .7 ) .7 0 . .7 . ré . \
4. Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los residugs %1 oﬂu
que se generardn en la obra. B o
OPERACION PREVISTA vf’
z N| 58
REUTILIZACION :} 2s
De acuerdo con el Decreto Foral 23/2011, se deberd efectuar de manera obligatoria la clasificacign X g:
de los residuos que se producen, de manera que sea mds facil su valorizacién y gestién por el gesb'g
de residuos. ®| 55
M| 5:
Igualmente, y de acuerdo con el principio de jerarquia establecido en la Ley 22/2011 (Orden deav ~~
prelacién: prevencidn-minimizacion, reutilizacién, valorizacién in situ, valorizacién ex sitUafisapo
eliminacién-vertedero), la recogida selectiva de los residuos debe ir encaminada tanto a facilitar |gisatua
reutilizacién valorizacién de los residuos, como a mejorar su gestién en el vertedero. Asi, los residugs,
una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposicidén de cadagge e sz
uno de ellos, evitdndose asi transportes innecesarios motivados debido a la alta heterogeneidad ce§‘;’§ E35 2
. . oy . OBT %0 Z
los residuos o por contener materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora. §E§ geg
Ops 2%3
Con el fin de realizar una gestiéon eficaz de los residuos se deberdn conocer las mejores posibilidodesE:
para su gestion. Se tratard, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes ce;<
empezar los trabajos, se definird un conjunto de prdcticas para una buena gestion de la obra, que g I8
personal deberd cumplir durante la ejecucion de los trabajos.
Se deberd planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacién de residuos y de su
eventual minimizacién o reutilizacién, identificando en cada una fase de obra, las cantidades y
caracteristicas de los residuos que se originardn en el proceso de ejecucién, con el fin de hacer una
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prevision de los métodos adecuados para su minimizacién reutilizaciéon y de las mejores alternativas

para su deposicion.

Se dispondrd de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados

y recicladores mds proximos, que se presentard al director de obra previo al inicio de la obra dentro
del PGR.

X | No hay previsidon de reutilizacién en la misma obra o en emplazamiento externos,
simplemente serdn transportados a vertedero autorizado.

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion.

Reutilizacidn de residuos minerales o pétreos en dridos reciclados o en urbanizacion.

Reutilizacion de materiales cerdmicos.

Reutilizacidon de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacion de materiales metdlicos.

Procurar retornar los palets al proveedor.

Reutilizar las lonas y otros materiales de proteccion, andamios, etc.

Reutilizar el mobiliario y enseres

OPERACION PREVISTA

VALORIZACION IN SITU DE RCDs GENERADOS

De acuerdo con el Decreto Foral 23/2011, la realizacién de la valoracién de RCDs en |
obra en la que se han producido, estard sujeta a las determinaciones contempladas en
articulo 8. Los RCDs que pueden ser valorizados en la misma obra en la que se hq
producido son los que se citan en la lista del Angjo ll, Apartado B, siempre y cuando n
contengan mds de 1% de materiales impropios.

QO 5 W O
N2026A0758
29/06/2026
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g
e

En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas de valorizacion in situ. Segun

(08

|
l

Anexo |, Parte B del la Orden MAM/304/2002, las operaciones de valorizacién posibles sgn 5} 8
las siguientes | 53
X | No hay prevision de valorizacion in situ. o) 5?»
D] ¢
R1 Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia. | || 8¢
(=] &5

R2 Recuperacion o regeneracion de disolventes. T
. .y . ;o " MVISADO
R3 Reciclado o recuperacion de sustancias orgdnicas que no se utilizan como BISATUA

disolventes (incluidas las operaciones de formacién de abono y ofras
fransformaciones biolégicas).

R4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos metdlicos.

EGIO OHICIAL

TO!

VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

R5 Reciclado o recuperacién de otras materias inorgdnicas.

IN[DEA

Ré Regeneracion de dcidos o de bases.

DOYALNT | CaL
AN

R7 Recuperacién de componentes utilizados para reducir la contaminacion.

R8 Recuperacién de componentes procedentes de catalizadores.

R9 Regeneracién u ofro nuevo empleo de aceites.
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R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora
ecoldgica de los mismos.

R11 Utilizaciéon de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones
enumeradas enfre R1y R10.

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de Ias operaciones
enumeradas entre R1 y R11.

R13 Acumulacidon de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1 y R12 (con exclusidon del aimacenamiento temporal previo a la
recogida en el lugar de la produccién).

Nota: La valorizacion de residuos pétreos se identifica con la operacion R11.

N2026A0758
29/06/2026
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OPERACION PREVISTA

ELIMINACION DE RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU”

De acuerdo con el principio de jerarquia, Unicamente cuando no sead posible establecer

ninguno de los tipos precedentes de gestidn, se podrd derivar los residuos a vertedero. Por

tanto, las posibles causas pueden ser:

- Condicién propia del residuo: Basuras.
- Rechazo acreditado documentalmente del residuo por los gestores.

En el Articulo 10 del Decreto Foral 23/2011 se especifican las actividades de eliminacion de

RCDs mediante depdsito en vertedero.

Las empresas de gestidon y tratamiento de residuos procedentes de la obra descrita en el
presente estudio estardn en todo caso autorizadas por el Gobierno de Navarra para la
gestién de residuos peligrosos y no peligrosos.

La terminologia utilizada, responde a:

RCD: Residuos de la Construccién y la Demolicién.

RSU: Residuos Sdélidos Urbanos.

RNP: Residuos no peligrosos.

RP: Residuos peligrosos (No existentes en el proyecto de referencia).
GA: Gestor Autorizado.
PR: Planta de reciclaje de RCD

(*) Residuos potencialmente peligrosos.

B|[o
17.01 Hormigén, ladrillo, tejas y Bl o
materiales cerdmicos | |
(o]
17.01.01 Hormigdn Reciclado PR de RCD o GA de RNP 8 8
- — - N O
17.01.02 Ladrillos cerdmicos Reciclado PRdeRCDo GAdeRNP | | E| |N
EKP FECHA
17.01.03 Tejas y Materiales cerdmicos Reciclado PRdeRCDo GAdeRNP | | ™™
17.01.06 * Mezclas, ¢ fracciones separadas, de Tratamiento Fco/Quim GA de RP E%
hormigdn, ladrillo, tejas y materiales &~ s
cerdmicos, que contienen sustancias wT| 2 g
peligrosas K 8s
M| zs
17.01.07 Mezclas de hormigdn, ladrillo, tejas y Reciclado PR de RCD o GA de RNP | | ¢» ;E
materiales cerdmicos distintas de las t% £
especificadas en el cddigo 17.01.06. 5;,- ig’ g
T 2=
17.02 Madera, vidrio y plastico. T
17.02.01 Mad Reciclad PR de RCD o GA de RNP VISADO
.02. adera. eciclado e o e BISATUA
17.02.02 Vidrio. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
2o 58
17.02.03 Plastico. Reciclado PR de RCD o GA de RNP %Efé §§§ S
56 388 =
17.02.04* Vidrio, pldstico, madera que contienen | Tratamiento Fco/Quim GA de RP kg §§§
sustancias peligrosas o estédn 4
contaminadas por ellas. Ei/\:
17.03 Mezclas bituminosas, alquitran 8
de hulla y ofros productos
alquitranados.
17.03.01* Mezclas bituminosas que contienen Tratamiento Fco/Quim GA de RP
alquitrén de hulla >10%
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17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las Reciclado PR de RCD o GA de RNP
especificadas en el cédigo 17.03.01. (<
10%)
17.03.03* Alguitrdn de hulla y productos Tratamiento Fco/Quim GA de RP
alquitranados.
17.04 Metales (incluidas sus
alineaciones)
17.04.01 Cobre, bronce, latén. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.04.02 Aluminio. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.04.03 Plomo. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.04.04 Zinc. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.04.05 Hierro y acero. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.04.06 Estano. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.04.07 Metales mezclados. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.04.09* Residuos metdlicos contaminados con | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
sustancias peligrosas.
17.04.10* Cables que contienen hidrocarburos, | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
alquitrdn de hulla y otfras sustancias
peligrosas.
17.04.11 Cables distintfos de los especificados Reciclado PR de RCD o GA de RNP
en coédigo 17.04.10.
17.05 Tierra, piedras y lodos de
drenagje). 78_ g
rs o
17.05.03* Tierras y piedras que contienen ::[ Q
sustancias peligrosas. ©| | o
N o
17.05.04 Tierras y rocas no contaminadas Sin tratamiento Reutilizacién, PR de RCD ¢ || [o5]
GA de RNP £ N
i i = MO,
17.05.05* Lodos de drenaje que contienen s
sustancias peligrosas. g5
17.05.06 Lodos de drendje. Reciclado PRde RCD o GA de RNP | || 2%
| 25
17.05.07* Balasto de vias férreas que contienen K| 2
sustancias peligrosas. R :2
| =9
17.05.08 Balasto de vias férreas. Sin tratamiento Reutilizaciéon, PR de RCD ¢ | @ % s
GA de RNP R s
Il
17.06 Materiales de aislamiento y Y
materiales de construccién que visapo
contienen amianto. BlsATUA
17.06.01* Materiales de aislamiento que Tratamiento Fco/Quim GA de RP oo <<
contienen amianto. L. ) GPEz.=
Depdsito de seguridad SEZ 5685 5
17.06.03* Ofros materiales de aislamiento que Tratamiento Fco/Quim | GA de RP kg zes
consisten en, o contienen, sustancias ==
peligrosas. Ei/\:
17.06.04 Materiales de aislamiento distintos de | Reciclado PR de RCD o GA de RNP QB
los especificados en cédigos 17.06.01 y
17.06.03
17.06.05* Materiales de construccion que Tratamiento Fco/Quim GA de RP
fi ianto (6).
confienen amianto (6) Depdsito de seguridad
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17.08.01*

Materiales de construccion a partir de
yeso contaminados con sustancias
peligrosas.

Tratamiento Fco/Quim

GA de RP

17.08.02

Materiales construccién a partir de
yeso distintos de los especificados en
cédigo 17.08.01

Reciclado

PR de RCD o GA de RNP

17.09 otros residuos de construccién y
demolicién.

17.09.01*

Residuos de construccion y demoliciéon
que contfienen mercurio.

Tratamiento Fco/Quim

Depdsito de seguridad

GA de RP

17.09.02

Residuos de construccion y demoliciéon
que contienen PCB (por ejemplo,
sellantes que contienen PCB,
revestimientos de suelo a partir de
resinas que contfienen PCB,
acristalamientos doble que contienen
PCB, condensadores que contfienen
PCB).

Tratamiento Fco/Quim

PR de RCD o GA de RNP

17.09.03*

Oftros residuos de construccién y
demolicién (incluidos los residuos
mezclados) que contienen sustancias
peligrosas.

Tratamiento Fco/Quim

GA de RP

17.09.04

Residuos mezclados de construccién y
demolicién distintos de los
especificados en los cédigos 17.09.02 y
17.09.03

Reciclado

PR de RCD o GA de RNP

8

18.01 Medicamentos

18.01.09*

Medicamentos

Tratamiento Fco/Quim

GA de RP

oA

20.03 Basuras

10

20.03.01

Basuras generadas por los operarios y
basuras abandonadas en edificios a
demoler

Sin tratamiento /
eliminacion

Vertedero

sINZUZOAU7O
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5. Planos de instalaciones previstas para el alimacenamiento, manejo, separacion v otras
operaciones de gestion de los RCDs dentro de la obra.

El poseedor de los residuos estard obligado, mientras estén en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones
ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacién.

El depdsito temporal para RCD valorizables (maderas, pldsticos, chatarra, etc.) que se realice

en contenedores o en acopios, se deberd senalizar y segregar del resto de residuos de un
modo adecuado.

El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales de volumen
inferior a 1 m3 o bien en contenedores metdlicos especificos con ubicacién y condicionado
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito estard en lugares
debidamente senalizados y segregados del resto de residuos.

Los contenedores deberdn destacar su visibilidad, especialmente durante la noche. En los
mismos debe figurar la siguiente informacion del titular: razdn social y teléfono del titular del
contenedor o envase. Esta informacién también quedard reflejada en sacos industriales y
otros medios de contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores

o)

permanecerdn cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar ¢ L0 ‘5\,3
depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 2 8
—

. . ©| 1 ©

Los contenedores deben estar efiquetados correctamente, de forma que los frabajadores S O
obra conozcan dénde deben depositar los residuos. %‘ 0N7

Para el personal de obra, los cuales estdn bajo la responsabilidad del Contratista |y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estardn obligados a:

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usQ
en funcién de las caracteristicas de los residuos que se depositardn.

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en
cada recipiente. La informacién debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben
ser de gran formato y resistentes al agua.

- Utilizar siempre el confenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas s,
colocan para facilitar la correcta separacion de los mismos.

ICIAL
CTOS

- Separarlos residuos a medida que son generados para que no se mezclen y resultensg
contaminados.

COLEGIO O
DE ARQUITI

- No colocar, residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra, ya que, si 36

%

C%VN

tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
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- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al fransporte. Son mds dificiles de

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a
ser recogidos del suelo.
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- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe

permitir gue la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el
tfransporte.

- Para una gestion mds eficiente, se deben proponer ideas referidas a cémo reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. Las buenas ideas deben
comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliguen vy las
compartan con el resto del personal.

- Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que
no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

- Los residuos de cardcter urbano generados en la obra, restos de comidas, envases,
lodos de fosas sépticas, se gestionardn acorde con los preceptos marcados por la

legislacién, la autoridad municipal y este EGR.

Se adjuntan los siguientes planos:

X | Plano de emplazamiento con localizacién de contenedores para la gestion de
residuos.

Manejo de residuos de construccion y demoliciéon dentro de la obra.

Criterios de manejo de los RCDs:

- Para el caso de los residuos con amianto, se seguirdn los pasos marcados por la Ordern
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizaciéon |y
eliminaciéon de residuos vy la lista europea de residuos. Anexo |l Lista de Residuos. En cualquiet

caso, siempre se cumplirdn los preceptos dictados por el R.D.396/2006, de 31 de marzo, po
el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajog
con riesgo de exposicion al amianto, asi como la legislacién laboral de aplicacion.

- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigdn o mortero, serdn tratados coma
residuos “escombro”.

|
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- Se evitard en todo momento la contaminacion con productos tdxicos o peligrosos de |gsVISADO

pldsticos y restos de madera para su adecuada segregacioén, asi como la contaminacidn
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

- Siun material no peligroso entra en contacto con un material peligroso, fodos los materiales

afectos se convierten en peligrosos (RP).

En la obra, el director de esta junto con el contratista definird de acuerdo al plan de gestigr
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Bajantes de escombros

X | Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierras, pétreos, pldsticos, metales,
vidrios, cartones, etc)

X | Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigon.

X | Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos.

Contenedores para residuos urbanos.

Planta maévil de reciclaje “in situ”.

X | Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como dridos,
vidrios, madera o materiales cerdmicos.

N2026A0758
29/06/2026
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6. Prescripciones del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares en relacién con el

almacenamiento, manejo, separaciéon u otras operaciones de gestion de los RCDs en
obra.

Ademds de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica
gue ejecute la obra estard obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan de
gestién de residuos (PGR) que refleje cdmo llevard a cabo las obligaciones que le incumban

en relacién con los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la
obra.

De acuerdo con la legislacion, el poseedor de los residuos deberd disponer de un
responsable para la redacciéon y la implantaciéon del Plan de Gestidn de Residuos (PGR). Este
responsable deberd ser una figura conocedora tanto de la ley relacionada con la Gestidn
de Residuos como de la forma de ejecutar un PGR. Asi pues, este responsable tendrd una

tarea transversal dentro de la obra y, como el Técnico de Seguridad, afectard a todos los
niveles de frabajo.

Desde el punto de vista operativo, es importante destacar que este responsable deberd
tener un nivel de veto parecido al del Técnico de Seguridad y deberia ser capaz, no de parar
la obra, pero si de poder parar la actividad productiva de un industrial si éste estd
contaminando directa o indirectamente el frabajo de otro industrial o el suelo o el aire con
productos nocivos para el medio ambiente. Estos extremos estardn contemplados en el PGR.

En la Comunidad Foral de Navarra, no existe ninguna guia o pautas concretas para realiza
el plan especificado en el Articulo 5.1 del Decreto Foral 23/2011, que refleje cdmo llevard [

cabo las obligaciones que le incumban en relacidén con los RCDs que se vayan a produdi
en la obra.

=
<
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El PGR, una vez aprobado por la direccidn facultativa y aceptado por la propiedad, pasané
a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccién y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos
por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado 0
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio deg
colaboracion para su gestion. Los residuos de construccién y demolicion se destinardn
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras forma
de valorizacion. Como Ultimo recurso, y siempre y cuando no haya ninguna otra alternativiass
de gestidon se podrd depositar los residuos en vertedero (eliminacion).

-y

143D9141A42

La entrega de los residuos de construccidon y demolicidon a un gestor por parte del poseedor
habrd de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacién d
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nUmero de licencia de
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cuando sea posible, el fipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lisfg
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que Iq
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sustituya, y la identificacién del gestor de las operaciones de destino. Debe seguirse un
control administrativo de la informacién sobre el fratamiento de los residuos en la obra, y

para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera
de ella.
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El Gobierno de Navarra, el apartado de “Tramites”, cuenta con diferentes registros en
relacién a la produccién y gestion de residuos de construccién y demolicién.

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccidén y demoliciéon
efectle Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o
fransporte, en el documento de entrega deberd figurar también el gestor de valorizacién o
de eliminaciéon ulterior al que se destinardn los residuos. En todo caso, la responsabilidad
administrativa en relacién con la cesidon de los residuos de construccidon y demolicidén por
parte de los poseedores a los gestores se regird por lo establecido en la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.

No se admitird la gestibn en ningun vertedero los residuos que pueden ser objeto de
valorizacion tales como vidrio, papel-cartén, envases, residuos de construccién y demolicién,
madera, equipos eléctricos y electrénicos, etc.

El poseedor de los residuos, deberd sufragar los costes de gestidon, y entregar al Productor
(Promotor), los certificados y demds documentacion acreditativa, que a su vez los entregard

a la Direccién facultativa para su validacion y la confeccidn del Informe final de gestion de
residuos.

La segregacién, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento

Vel

correspondiente por parte de empresas homologadas y mediante contenedores o sac
industriales.

Es obligacion del contratista proporciona a la Direcciéon Facultativa de la obra y a Id
propiedad, la documentacién acreditativa (DSC y DCS), los certificados de los contenedores
empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades
autorizadas y homologadas por el Gobierno de Navarra.

Es obligacion del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto en escomboros
como de materiales solbrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias
asi como ejecutar todos los frabajos y adoptar medidas que sean apropiadas para que |Id
obra presente buen aspecto.

Durante las demoliciones parciales interiores, tras haber apeado y apuntalado las parte

elementos peligrosos, como norma general, se procurard actuar retirado los elementas®”
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conservar o valiosos (cerdmicos, mdrmoles, etc...). Seguidamente, se actuard desmontando
aquellas partes accesibles que lo permitan. Z
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En el equipo de obra se deberdn establecer los medios humanos, técnicos y procedimientads

de separacion que se dedicardn a cada tipo de RCD.

Al contratarla gestién de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (gestor autorizadg
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planta de reciclaje, vertedero, incineradora) tiene la autorizacién del Gobierno de Navarra
y la inscripcidén en el registro correspondiente. Asimismo, se realizard un estricto control
documental: los transportistas y gestores de RCD deberdn aportar justificantes impresos de
cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean
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reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se deberd aportar evidencia
documental de que ha sido asi (licencias o autorizaciones administrativas).

La gestién (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en
obra serd conforme a la legislacién vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales.

Todo el personal de la obra, del cual el contratista es el responsable, conocerd sus
obligaciones acerca de la manipulacion de los residuos de obra. El personal de la obra es
responsable de cumplir correctamente todas aquellas érdenes y normas que el responsable
de la gestion de los residuos disponga. Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre
coémo reducir, reutilizar y reciclar residuos. Facilitar la difusién, entre todo el personal de la

obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestién de los
residuos.

Se atenderdn los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de

obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposicion.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

X | Actuaciones previas en derribos: se realizard el apeo, apuntalamiento,... de las partes
elementos peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como
norma general, se actuard retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto
como sed posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (cerdmicos, mdrmoles...... ).

Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinteria, y demds elementos que lo permitan. Por Ultimo, se procederd derribando el
resto

X | El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 metro clUbico, contenedores metdlicos especificos con la ubicacién y
condicionado gue establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios,
también deberd estar en lugares debidamente sefalizados y segregados del resto de
residuos

X | El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, pldsticos, chatarra....), que se redlice
en contenedores o en acopios, se deberd senalizar y segregar del resto de residuos de un
modo adecuado

X | Elresponsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores

depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio
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X | En el equipo de obra se establecerdn los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion para cada tipo de RCD
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X | Se deberdn atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la
licencia de obras), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas

N2026A0758
29/06/2026

| 3

143D9141A42

o
@
<

RIKO

ARKITEKTOEN

R

E

ELKARGO OFI;
NAVARRA

VASCO-NAVARRO

EUSKAL HE

C%VN

g8
I
>5

Verificable en www.coavn org/verificacion
www.coavn. org/vermcoc\on eg\clztclgomo

permanecerdn cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el BISATUA

IZIALA

materias objeto de reciclaje o deposicidn. En este Ultimo caso se deberd asegurar por parte
del contratista realizar una evaluacién econdmica de las condiciones en las que es viable
esta operacion. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la
obra o construccién lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores
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adecuados. La Direccidn de Obras serd la responsable Ultima de la decision a tomar y su
justificacién ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes

locales.

por la legislacién y autoridad municipales

X | La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regird conforme a la
legislacion nacional vigente, la legislacion autondmica vy los requisitos de las ordenanzas

Asimismo, los residuos de cardcter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas...), serdn gestionados acorde con los preceptos marcados

residuos "escomlbro”.

X | Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigdn o motero, serdn tratados como

X | Se evitard en todo momento la contaminacién con productos tdxicos o peligrosos de los
pldsticos y restos de madera para su adecuada segregacién, asi como la contaminacién
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos

manipulacién, y la contaminacién con otros materiales

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de
suelos degradados, serd retirada y aimacenada durante el menor tiempo posible, en
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la

Oftros...
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7. Estimacion del coste previsto de la gestion de los RCDs Sle
Al o
Z||N
A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) [exp recha
. L . . Precio gestién en Planta é %’
3 0, k=t
Tipologia RCDs Estimacion Estimacion (m?) / Vertedero / Cantera / | Importe (€) % del presupuesto 28
(m?) residuos a tratar de Obra A| 53
Gestor  (€/m?) <| o:
A1 RCDs é 5‘2
Tierras y pétreos de la excavacion | 0,00 | 20,00 | 0,00 0,00%, > Eé
0,004 | 5¢
M| 83
A2 RCDs N
RCDs Naturaleza no Pétrea 163,00 163,00 23,00 3.749,0 1,74%|°%
RCDs Naturaleza Pétrea 336,00 336,00 23,00 7.728,0 3,58pl/1ISADO
RCDs Potencialmente peligrosos 2,00 2,00 160,00 320,00 0,15}oBISATUA
5,470
=882 3%
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION |§g§ Eé% H
% Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres de contenedores, etc... | 10.181 4,72%|3§§ égg z
|TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs |21.978,00| 10,1%4%/1\
Q
O
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1.8 CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con el plano de RCDs que acompana al resto de
los planos de proyecto y el presupuesto estimado, el técnico que suscribe entiende que

gueda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestidn de Residuos para el proyecto
reflejado en su encabezado.

Miguel Monreal Vidal
Arquitecto colegiado COAVN 351040
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1.PLAN de CONTROL

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto resenado a
continuacion con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de
17 de marzo, por el que se aprueba el CTE, con sus modificaciones posteriores,
especialmente el RD 732/2019, de 20 de diciembre (BOE 27/12/2019), y el RD 1371/2007.

PROMOTOR Nombre: Ayuntamiento de Lumbier
NIF P3115800I
Direccién postal C/Mayor 8, 31440 Lumbier (Navarra)
n° de teléfono de contacto 9248 88 00 10
e-mail secretario@lumbier.es
REDACTOR DEL Nombre y apellidos Miguel Monreal Vidal
PROYECTO
NIF 33427708 Z
Direccién postal Plaza Miguel Oyaga 8, PB, Liédena
Colegio COAVN
n° de colegiado N° 351040 @
n° de teléfono de contacto 687425088 0§
e-mail mmonreal.estudio@gmail.com 2 g
SIS
EMPLAZAMIENTO Direccién postal C/La Abadia 7, 31440 Lumbier (Navarrg) § §
Parcela Catastral Poligono 4, Parcela 210 B rEcha
2.CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD q Bm
Se recogen en este apartado las exigencias bdsicas de calidad que deben cumplir los § g:
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos bdsicos de seguridad y 8 im
habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposicidon adicional segunda de la Ley ‘;‘_3 fg
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion. &
VISADO
El CTE establece dichas exigencias bdsicas para cada uno de los requisitos bdsicos de BISATUA
“seguridad estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilizacién”, o
“higiene, salud y protecciéon del medio ambiente”, “proteccion contra el ruido” y “ahorro §§§
de energia y aislamiento térmico”, establecidos en el articulo 3 de la LOE, y proporciona %
procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantias g
técnicas. é:

Miguel Monreal Vidal, Arquitecto COAVN 351040
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1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales

Los productos de construccidn que se incorporen con cardcter permanente a los
edificios, en funcién de su uso previsto, llevardn el marcado CE, de conformidad con el
Reglamento (UE) n.° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de
2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de
productos de construccién (CPR), que derogé la Directiva 89/106/CEE.

Estos productos podrdn ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros
distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del
proyecto.

Se considerardn conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que
demuestren el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE referentes a los elementos
constructivos en los que intervienen, mediante una evaluacion técnica favorable de su
idoneidad para el uso previsto, concedida por las entidades autorizadas para ello por las
Administraciones PUblicas competentes.

2.- Condiciones del proyecto

Contendrd las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y
sistemas que se incorporen a las obras, asi como sus condiciones de suministro, recepcién
y conservacioén, almacenamiento y manipulacién, las garantias de calidad y el control de
recepcidn que deba redlizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a
realizar, los criterios de aceptacién y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de
uso, conservacién y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por
referencia a pliegos generales que sean de aplicaciéon, documentos reconocidos u otros
gue sean vdlidas a juicio del proyectista.

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucion,
normas de aplicacion, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacién,
tolerancias admisibles, condiciones de terminacién, conservacion y mantenimiento,
control de ejecucidn, ensayos y pruebas, garantias de calidad, criterios de aceptacién y
rechazo, criterios de medicién y valoracién de unidades, etc.

Finalmente describird las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio.
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3.- Condiciones en la ejecucidn de las obras

Durante la construcciéon de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecucion de
la Obra realizardn, segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a)control de recepcidn en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a las obras.

b) control de ejecucién de la obra

c) conftrol de la obra terminada

3.1.- Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepcién tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de

los productos, equipos vy sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este
control comprenderd:

a)el control de la documentacién de los suministros.

b)el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.

c)el control mediante ensayos.

3.2.- Control de ejecucién de la obra

Durante la construccién, el director de la ejecucion de la obra controlard la ejecucién de
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta
ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las
verificaciones y demds controles a readlizar para comprobar su conformidad con lo

indicado en el proyecto, la legislacidn aplicable, las normas de buena prdctica
constructiva y las instrucciones de la direccién facultativa.

3.3.- Control de la obra terminada

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademds de
las que puedan establecerse con cardcter voluntario, las comprobaciones y pruebas de
servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas
por la legislacion aplicable.

4.- Documentacion del control de la obra

El control de calidad de las obras realizado incluird el control de recepcidn de productos,
los controles de la ejecucion y de la obra terminada. Para ello:

a)El Director de la Ejecucién de la Obra recopilard la documentacién del control

realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus
anejos y modificaciones;
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b)El Constructor recabard de los suministradores de productos vy facilitard al Director
de Obra y al Director de la Ejecucidon de la Obra la documentacién de los
productos anteriormente senalada asi como sus instrucciones de uso vy
mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda; y

c)La documentacién de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las
unidades de obra podrd servir, si asi lo autorizara el Director de la Ejecucién de la
Obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control serd depositada
por el Director de la Ejecucion de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en
su caso, en la Administracidn PuUblica competente, que asegure su tutela y se

comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés
legitimo.

5.- Certificado final de obra

En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecucién de la Obra certificard haber
dirigido la ejecucion material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la
construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacién
técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construccion.

El Director de la Obra certificard que la edificacién ha sido realizada bajo su direccién, de
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentacion técnica que lo

complementa, hallédndose dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes documentos:

a)Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se
hubiesen infroducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las
condiciones de la licencia; y

b)Relacién de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus resultados.
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3._.CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

El control de recepcidon tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas
exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las
garantias de calidad y el control de recepcion.

Durante la construcciéon de las obras el director de la ejecucién de la obra realizard los
siguientes controles:

1. Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregardn al constructor, quien los facilitard al director de la
ejecucion de la obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Esta documentacién comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de
los productos de construccidén, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los
productos suministrados.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionard la documentacion precisa sobre:

- Los distintfivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,
que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto vy
documentard, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos vy
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2
del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecuciéon de la obra verificard que esta documentacion es suficiente
para la aceptacion de los productos, equipos vy sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, readlizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segin lo
establecido en la reglamentacién vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u
ordenados por la direccion facultativa.
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La realizacién de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccidon facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptacién y rechazo y las acciones a adoptar.

Productos afectados por el Reglamento (UE) 305/2011 de Productos de la Construccion
(CPR) (Reglamento (UE) 305/2011 de Productos de la Construcciéon (CPR), de 9 de marzo
de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo

Los productos de construccion relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN
(para productos tradicionales) o Guia DITE (Documento de idoneidad técnica europeo,
para productos no tradicionales), y cuya comercializacién se encuentra dentro de la

fecha de aplicaciéon del marcado CE, serdn recibidos en obra segun el siguiente
procedimiento:

a) Control de la documentacién de los suministros: se verificard la existencia de los

documentos establecidos en los apartados anteriores, incluida la documentaciéon
correspondiente al marcado CE:

1. Deberd ostentar el marcado. El simbolo del marcado CE figurard en al menos uno
de estos lugares:

- sobre el producto, o

- en una etiqueta adherida al producto, o

- en el embalaje del producto, o

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o

- en la documentaciéon de acompanamiento (por ejemplo, en el albardn o
factura).

2. Se deberd verificar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas
exigidas por la reglamentacién y por el proyecto, lo que se hard mediante la
comprobacién de éstas en el etiquetado del marcado CE.

3 Se comprobard la documentacion que debe acompanar al marcado CE, la
Declaracion CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el
tipo de sistema de evaluacion de la conformidad.

Podrd& solicitarse al fabricante la siguiente documentacién complementaria:

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo
sistema de evaluacién de la conformidad sea 3.

- Certificado de control de producciéon en fdbrica, emitido por un organismo

notificado en productos cuyo sistema de evaluacion de la conformidad sea 2 o
2+,
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- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en
productos cuyo sistema de evaluacion de la conformidad sea 1 o 1+,

b) En el caso de que alguna especificaciéon de un producto no esté contemplada en las
caracteristicas técnicas del marcado, deberd realizarse complementariamente el control
de recepcion mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, segin sea adecuado
a la caracteristica en cuestion.

Productos no afectados por el Reglamento (UE) 305/2011 de Productos de la Construccion
(CPR)

Si el producto no estd afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepcion
en obra (excepto en el caso de productos provenientes de paises de la UE que posean
un certificado de equivalencia emitido por la Administracién General del Estado) consiste
en la verificacién del cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la
reglamentacién y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificard en obra que el producto
suministrado viene acompanado de los documentos establecidos y los documentos de

conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que
cabe citar:

Cerfificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo cerfificado de
homologacién) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC
(conforme al RD 410/2010, de 31 de marzo) para los productos afectados por
disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Autorizacién de Uso de los forjados unidireccionales de hormigdn armado o
pretensado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigdn,
o de cerdmica y hormigdn que se utilizan para la fabricacion de elementos
resistentes para pisos y cubiertas para la edificacién concedida por el érgano
competente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU).

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de
material eléctrico de iluminacién que acredite la potencia total del equipo (CTE DB
HE) o que acredite la succién en fdbricas con categoria de ejecucion A, si este valor

no viene especificado en la declaracion de conformidad del marcado CE (CTE DB SE
F).

b) Control de recepcidén mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad
técnica:

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificacion
acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion) conforme al RD 410/2010,
de 31 de marzo.

Evaluaciéon técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades
del mismo. Las entidades espanolas autorizadas actualmente son: el Insfituto de
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Ciencias de la Construccion "Eduardo Torroja" (IETcc), que emite el Documento de
ldoneidad Técnica (DIT), y el Institui de Tecnologia de la Construccié de Catalunya
(ITeC), que emite el Documento de Adecuacion al Uso (DAU).

c) Control de recepcidn mediante ensayos:

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de
Ensayo acreditado por una Comunidad Autébnoma o por ENAC.
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Relacién de productos de construccion con marcado CE obligatorio conforme al
Reglamento (UE) 305/2011 (CPR), gestionada por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.

Los productos que aparecen en el listado estdn clasificados por su uso en elementos
constructivos, si estd determinado o, en otros casos, por el material constituyente.

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado
CE, las normas armonizadas de aplicacion y el sistema de evaluacién de la conformidad.
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19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES
19.2.YESO Y DERIVADOS

19.3.FIBROCEMENTO

19.4.PREFABRICADOS DE HORMIGON
19.5.ACERO

19.6.ALUMINIO

19.7.MADERA

19.8.VARIOS

HORMIGONES ESTRUCTURALES
El control se hard por tanto conforme lo establecido en el Codigo Estructural (Capitulo 13)

Las condiciones o caracteristicas de calidad exigidas al hormigdn se especifican indicando
las referentes a su resistencia a compresién, su consistencia, tamano mdximo del drido, el
fipo de ambiente a que va a estar expuesto.

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGON

El control de la resistencia del hormigdn tfiene la finalidad de comprobar que la resistencia
del hormigdn realmente suministrado a la obra es conforme a la resistencia caracteristica
especificada en el proyecto, de acuerdo con los criterios de seguridad y garantia para el
usuario definidos por el Codigo Estructural

N2026A0758
29/06/2026

2
3
gm
o2
>5

Modalidades de control:

- moddalidad 1. Control estadistico, segun punto 57.5.4; Esta modalidad de control es la de
aplicacién general a todas las obras de hormigdn estructural. El niUmero de amasadas viene
determinado por la Tabla 57.5.4.1 Tamano mdximo de los lotes de control de la resistencia y
numero de amasadas a ensayar por lote (N)
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Amasada: Debe recordarse que la Instruccién define la amasada como una unidad de producto
fabricada en un determinado intervalo de tiempo con las mismas caracteristicas esenciales. En el
caso de suministro de hormigdén con camién hormigonera, se puede considerar cada camién
como una amasada.
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- modalidad 2. Control al 100 por 100, segun punto 57.5.5; Esta modalidad de control es de
aplicacién a cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del
hormigdn
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- moddalidad 3. Control indirecto, segin punto 57.5.6; En el caso de elementos de hormigdn
estructural, esta modalidad de control solo podrd aplicarse para hormigones en masa o
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armados en posesidn de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen
en uno de los siguientes casos:
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e Elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a
6,00 metros,

¢ Elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que frabajen a
flexidon, con luces inferiores a 6,00 metros,

e Obras de ingenieria de pequena importancia.

Ademds, serd necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes:

a) que el ambiente en el que estd ubicado el elemento sea X0 o XC segun lo indicado en el
Articulo 27,

b) que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cdlculo a compresidon fcd no
superior a 15 N/mm?2

CONTROL DEL ACERO se realizard de la siguiente manera:

CONTROL DE LAS ARMADURAS PASIVAS, SEGUN ARTICULO 59.1 DEL CODIGO
ESTRUCTURAL

En el proyecto que nos ocupa, la armadura suministrada debera disponer de
marcado CE, el responsable de la recepcién deberd comprobar que la hoja de

suministro, el etfiquetado y la copia de la declaracidn de prestaciones estdn
completas, relnen los requisitos establecidos y se corresponden con el producto
solicitado. El responsable de la recepcion serd el encargado de verificar, del modo
gue considere conveniente, que el producto sujeto a recepcidn es conforme con
las especificaciones requeridas
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Control de la ferralla (elaborada y armada) SEGUN ARTICULO 59.2 DEL CODIGO
ESTRUCTURAL

Las comprobaciones y ensayos establecidos en este apartado no serdn preceptivos
en el caso de que la ferralla esté en posesion de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido.
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CONTROL DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS SEGUN ARTICULO 62 DEL CODIGO
ESTRUCTURAL VISADO

La conformidad de los elementos prefabricados con lo establecido en el proyecto
se comprobard durante su recepcién en obra e incluird la comprobacién de la o
conformidad de su comportamiento tanto en lo relativo al hormigén, como a las
armaduras, asi como al comportamiento del propio elemento prefabricado.
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Los elementos que se suministren a la presente obra deberd de disponer del
marcado CE, el responsable de la recepcion deberd comprobar que la hoja de
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suministro, el etiquetado y la copia de la declaracion de prestaciones estdn
completas, reUnen los requisitos establecidos y se corresponden con el producto
solicitado. Serd el encargado de verificar, del modo que considere conveniente,
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que el producto sujeto a recepcidn es conforme con las especificaciones
requeridas.

ESTRUCTURAS DE ACERO:

Control de los Materiales

En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlard que se

corresponde de forma inequivoca cada elemento de la estructura con el certificado de
origen que lo avala.

Para las caracteristicas que no queden avaladas por el certificado de origen se
establecerd un control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.

En los casos que alguno de los materiales, por su cardcter singular, carezcan de
normativa nacional especifica se podrdn utilizar otras normativas o justificaciones con el
visto bueno de la direccién facultativa.

Control de la Fabricacion

El control se realizard mediante el control de calidad de la documentacion de taller y el

control de la calidad de la fabricacion con las especificaciones indicadas en el apartado
12.4 del DB SE-A

ESTRUCTURAS DE FABRICA:

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresiéon en la
direccién del esfuerzo, se tomardn muestras segun UNE EN771 y se ensayardn segin EN
772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la direccién correspondiente. El valor medio
obtenido se multiplicard por el valor § de la tabla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se
comprobard que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia
normalizada especificada en el proyecto.

En cualqguier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la
fabrica, podrd acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.

ESTRUCTURAS DE MADERA:

Comprobaciones:
a) con cardcter general:
e aspecto y estado general del suministro;
e que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.

b) con cardcter especifico: se realizardn, también, las comprobaciones que en cada
caso se consideren oportunas de las que a continuacidén se establecen salvo, en
principio, las que estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;

e madera aserrada:
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- especie botdnica: La identificacién anatdémica se realizard en laboratorio
especializado;

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez vy
densidad, se especificardn segin notacién y ensayos del apartado 4.1.2;

- tolerancias en las dimensiones: Se ajustardn a la norma UNE EN 336 para
maderas de coniferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se
aplicard también para maderas de frondosas con los coeficientes de
hinchazdn y merma de la especie de frondosa utilizada;

- contenido de humedad: Salvo especificacion en confra, debe ser < 20% segin
UNE-EN 13183-1:2003 (secado en estufa) o UNE-EN 13183-2:2003 (método de la
resistencia eléctrica).

e fableros:

- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinardn segun
notacion y ensayos del apartado 4.4.2;

- tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 312-1 para tableros de
particulas, UNE EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1
para tableros de fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados;

e elementos estructurales de madera lominada encolada:

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la
densidad, se especificardn segun notacién del apartado 4.2.2;

- tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 390.
e ofros elementos estructurales realizados en taller.

- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su
caso): Comprobaciones segun lo especificado en la documentacién del
proyecto.

e maderay productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.

- Tratamiento aplicado: Se comprobard la certificacién del fratamiento.

e elementos mecdnicos de fijacién.

- Se comprobard la certificacion del tipo de material utilizado y del tfratamiento

de proteccion.
Criterio general de no-aceptacion del producto:
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostracion
de que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecdnicas como de la

durabilidad, serd condicion suficiente para la no-aceptacién del producto y en su caso
de la partida.
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El resto de controles se realizardn segin las exigencias de la normativa vigente de
aplicacién de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. CEMENTOS

Instruccion para la recepciéon de cementos (RC-14)
Aprobada por el Real Decreto 256/2016, de 10 de
junio (BOE 16/01/2016). Deroga la anterior RC-03 (RD
1797/2003).

e Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento

e Artficulo 11. Control de recepcién

Cementos comunes

Obligatoriedad del marcado CE para este material
(UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucion de 1 de
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos
especiales con muy bajo calor de hidratacion (UNE-
EN 14216) y cementos de alto horno de baja
resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por
Resolucibn de 1 de Febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

Cementos de albaiiileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos
de albanileria (UNE- EN 413-1, aprobada por
Resolucibn de 1 de Febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

2. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Cédigo Estructural, Capitulos 13

3. ESTRUCTURAS METALICAS

Cédigo Estructural Capitulos 23

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico
DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 12. Control de
calidad

o Epigrafe 12.3 Control de calidad de los materiales
o Epigrafe 12.4 Control de calidad de la fabricaciéon

4. ESTRUCTURAS DE MADERA

Cddigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico

DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de

marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 13. Control

e Epigrafe 13.1 Suministro y recepcién de los
productos

5. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico
DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control de la
ejecucion

e Epigrafe 8.1 Recepcidn de materiales

6. RED DE SANEAMIENTO

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico
DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)

Epigrafe 6. Productos de construccién

Geotextiles y productos relacionados.
para uso en sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Requisitos

Plantas elevadoras de aguas residuales para
edificios e instalaciones. (Kits y valvulas de retencion
para instalaciones que contienen materias fecales y
no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drendje vy
saneamiento. Pasos de hombre y cdmaras de
inspeccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolucion
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en
canadlizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastdomeros termopldasticos, de
materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por
Resolucién de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulacion para
vehiculos y peatones Obligatoriedad del marcado
CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada
por Resolucion de 12 de junio de 2003 (BOE
11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolucion
de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
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Vdlvulas de admision de aire para sistemas de
drenadje

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolucién
de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigén en
masa, hormigén armado y hormigén con fibra de
acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolucién
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y cdmaras de inspecciéon de
hormigén en masa, hormigén armado y hormigoén
con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolucion
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pequenas instalaciones de depuracién de aguas
residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes
equivalentes. Fosas sépticas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos

productos  (UNE-EN  12566-1), aprobada por
Resolucibn de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resoluciéon
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

7. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de
bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a
veces de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (Documento de Evaluacién Europeo
(DEE/EAD) N° 009), aprobada por Resolucién de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos
para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y
estructuras de construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metdlicos para hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos

productos, aprobadas por Resolucidn de 26 de

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucidn de

1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

¢ Anclajes metdlicos para hormigdn. Documento de
Evaluacién Europeo (DEE/EAD) N°001-1,2, 3y 4.

e Anclajes metdlicos para hormigdn. Anclajes
guimicos. Documento de Evaluacidon Europeo
(DEE/EAD) N° 001-5.

Apoyos estructurales

P&gina 20 de 30

Obligatoriedad del marcado CE para estos

productos, aprobada por Resolucion de 1 de febrero

de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-
7.

o Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

e Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucidon de 6 de

mayo de 2002 y Resolucion de 9 de noviembre de

2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

e Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

e Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para
pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita.
Magnesita cdustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos

productos  (UNE-EN  14016-1), aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

Aridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucién de 14 de
enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

e Aridos para hormigén. UNE-EN 12620.
e Aridos ligeros para hormigones,

lechadas. UNE-EN 13055-1.
e Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

morteros y

Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Documento de
Evaluacién Europeo (DEE/EAD) n° 013; aprobada por
Resolucidon de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE EN 523), aprobada por Resolucion de
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de

pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Documento de

Evaluacién Europeo (DEE/EAD) n° 011; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

8. ALBANILERIA

Cales para la construccién

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resoluciéon
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso
Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucidon de 6 de
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mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucion de 9 de

Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

e Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

o Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso.
UNE-EN 12860.

Chimeneas

Obligaftoriedad del marcado CE para estos

productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resoluciéon

de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucién

de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolucién

de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Terminales de los conductos de humos arcillosos /
cerdmicos. UNE-EN 13502.

e Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN
1457.

e Componentes. Elementos de pared exterior de
hormigdn. UNE- EN 12446

o Componentes. Paredes interiores de hormigdn.
UNE- EN 1857

e Componentes. Conductos de humo de bloques
de hormigdn. UNE-EN 1858

e Requisitos para chimeneas metdlicas.
1856-1

UNE-EN

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Documento de
Evaluacién Europeo (DEE/EAD) n° 003; aprobada por

Resolucidbn de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).
Especificaciones de elementos auxiliares para

fabricas de albaiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos

productos aprobada por Resolucién de 28 de junio

de 2004 (BOE 16/07/2004).

e Tirantes, flejes de tensién,
escuadras. UNE-EN 845-1.

e Dinfeles. UNE-EN 845-2.

e Refuerzo de junta horizontal de malla de acero.
UNE- EN 845-3.

abrazaderas y

Especificaciones para morteros de albahileria
Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos aprobada por Resolucidon de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004).

e Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

e Morteros para albahileria. UNE-EN 998-2.

9.  AISLAMIENTOS TERMICOS

Cddigo Técnico de la Edificacién, Documento Bdsico

DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de

marzo. (BOE 28/3/2006)

e 4 Productos de construccion

o Apéndice C Normas de referencia. Normas de
producto.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucién de 12 de
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junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificacién por

Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).

e Productos manufacturados de lana mineral (MW).
UNE-EN 13162

e Productos manufacturados  de
expandido (EPS). UNE-EN 13163

e Productos manufacturados de poliestireno extruido
(XPS). UNE-EN 13164

e Productos manufacturados de espuma rigida de
poliuretano (PUR). UNE-EN 13165

e Productos manufacturados de espuma fendlica
(PF). UNE-EN 13166

e Productos manufacturados de vidrio celular (CG).
UNE-EN 13167

e Productos manufacturados de lana de madera
(WW). UNE-EN 13168

e Productos manufacturados de perlita expandida
(EPB). UNE-EN 13169

e Productos manufacturados de corcho expandido
(ICB). UNE-EN 13170

e Productos manufacturados de fibra de madera
(WF). UNE-EN 13171

poliestireno

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento
térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Documento de
Evaluacién Europeo (DEE/EAD) n° 004; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Anclajes de pldstico para fijaciéon de sistemas y kits
compuestos para el aislamiento térmico exterior con
revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Documento de
Evaluacién Europeo (DEE/EAD) n° 01; aprobada por
Resolucidon de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

10.AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Bdsica de la Edificacién (NBE CA-88)
«Condiciones acUsticas de los edificiosn [DEROGADA
desde 23/10/2008 — cumplimiento obligatorio por DB
HR]

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre
de 1988. (BOE 08/10/1988)

e Arficulo 21. Control de la recepcion de materiales
e Anexo 4. Condiciones de los materiales

- 4.1. Caracteristicas bdsicas exigibles a los

materiales

- 4.2. Caracteristicas bdsicas exigibles a los
materiales especificamente acondicionantes
acusticos

- 4.3. Caracteristicas bdsicas exigibles a las

soluciones constructivas
- 4.4, Presentacion, medidas y tolerancias
- 4.5. Garantia de las caracteristicas
- 4.6. Control, recepcién y ensayos de los materiales
- 4.7. Laboratorios de ensayo
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Codigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico
DB HR. Proteccién frente al ruido. (obligado
cumplimiento a partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre (BOE 23/10/07), con correccién de errores
(BOE 20/12/2007) y modificaciones posteriores.

- 4.1. Caracteristicas exigibles a los productos

- 4.3. Control de recepcién en obra de productos

11. IMPERMEABILIZACIONES

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico
DB HS1-Salubridad. Proteccion frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)

e Epigrafe 4. Productos de construccion

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas
aplicados en forma liquida

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Documento de
Evaluacién Europeo (DEE/EAD) n° 005; aprobada por
Resolucidén de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacidon de cubiertas con
membranas flexibles fijadas mecanicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Documento de
Evaluacién Europeo (DEE/EAD) n° 006; aprobada por
Resolucidén de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

12. REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural
pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

e Baldosas. UNE-EN 1341

o Adoquines. UNE-EN 1342

e Bordillos. UNE-EN 1343

para uUso como

Adoquines de arcilla cocida

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolucion
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas cerdmicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolucion
de 16 de enero (BOE 06/02/2003).

Adoquines de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolucion
de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolucion
de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
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Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas
autonivelantes

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolucién
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolucion
de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas cerdmicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolucién
de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

13. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia
Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucidn de 6 de
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

e Dispositivos de emergencia accionados por una
manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-
EN 179

e Dispositivos  antipdnico  para  salidas  de
emergencias activados por una barra horizontal.
UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucion de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucién de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

o Dispositivos de cierre confrolado de puertas. UNE-
EN 1154,

e Dispositivos de retencidn electromagnética para
puertas batientes. UNE-EN 1155.

e Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN
1158.

e Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

e Cerraduras y pesfillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacién
en la construccién

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolucion
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucidn de 26 de

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

e Vidrio. Documento de Evaluaciéon

(DEE/EAD) n° 002-1

e Aluminio. Documento de Evaluacion Europeo

(DEE/EAD) n° 002-2

e Perfiles con rotura de puente térmico. Documento
de Evaluacion Europeo (DEE/EAD) n° 002-3

Europeo

Puertas
portones

industriales, comerciales, de garagje y
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Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos  (UNE-EN  13241-1) aprobada  por
Resoluciéon de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolucién
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolucién
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

14. PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigdn. Elementos
para vallas

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos aprobada por Resolucion de 6 de mayo
de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)
e Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

o Mdstiles y postes. UNE-EN 12843,

Componentes prefabricados de hormigén armado
de dridos ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolucién
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construccion de edificios prefabricados de
estructura de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Documento de
Evaluacién Europeo (DEE/EAD) n° 007; aprobada por
Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Documento de
Evaluacién Europeo (DEE/EAD) n° 008; aprobada por
Resolucidbn de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Kits de construccion de edificios prefabricados de
estructura de troncos

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Documenfto de
Evaluacién Europeo (DEE/EAD) n° 012; aprobada por
Resolucidon de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolucion
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

15. INSTALACIONES

= INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS
SANITARIOS
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Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico
DB HS 4 Suministro de agua

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)

e Epigrafe 5. Productos de construccion

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en
canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastomeros termoplasticos, de
materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por
Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacién en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolucion
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Fregaderos de cocina

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolucion
de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
Inodoros y conjuntos de inodoros sifon
incorporado

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolucién
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

con

= INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos

productos aprobada por Resolucion de 10 de

octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por

resolucién de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE

16/07/2004)

e Acero. UNE-EN 40- 5.

e Aluminio. UNE-EN 40-6

e Mezcla de polimeros compuestos reforzados con
fibra. UNE-EN 40-7

=  INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos vy
accesorios para transporte de gases y fluidos
hidrocarbonados

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucion de
3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)

Sistemas de deteccion de fuga

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucion de
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

*  INSTALACIONES DE |
CLIMATIZACION Y VENTILACION

CALEFACCION,

Sistemas de control de humos y calor
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Obligatoriedad del marcado CE para estos

productos aprobada por Resolucidon de 28 de junio

de 2004 (BOE 16/07/2004)

e Aireadores naturales de extraccién de humos vy
calor. UNE-EN12101- 2.

e Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-
12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados
con agua a una temperatura inferior a 120°C
Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos  (UNE-EN  14037-1) aprobada  por
Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolucion
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS
Instalaciones fijas de extincion de incendios.

Sistemas equipados con mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de

octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

e Bocas de incendio equipadas con mangueras
semirrigidas. UNE-EN 671-1

e Bocas de incendio equipadas con mangueras
planas. UNE-EN 671-2

Sistemas fijos de extincion de incendios.
Componentes para sistemas de extincién mediante
agentes gaseosos

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de

octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por

Resoluciéon de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y

modificada por Resolucidén de 9 de Noviembre de

2005(BOE 01/12/2005).

e Vdlvulas direccionales de alta y baja presién y sus
actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-
5.

e Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas
de CO2. UNE-EN 12094-6

o Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

e Vdlvulas de retencién y vdlvulas antiretorno. UNE-
EN 12094-13

e Requisitos y métodos de ensayo para los
dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-
12094-3.

e Requisitos y métodos de ensayo para detectores
especiales de incendios. UNEEN-12094-9.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos
de pesaje. UNE-EN-12094- 11.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos
neumdticos de alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemas de extincién de incendios. Sistemas de
extincién por polvo

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por
Resolucibn de 3 de octubre de 2002 (BOE
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31/10/2002) y modificada por Resolucidon de 9 de
Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de

rociadores y agua pulverizada.

Obligatoriedad del marcado CE para estos

productos aprobada por Resolucion de 3 de octubre

de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas

por Resoluciones del 14 de abri de 2003(BOE

28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE

16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005).

e Rociadores automdticos. UNE-EN 12259-1

e Conjuntos de vdlvula de alarma de tuberia
mojada y cdmaras de retardo. UNEEN 12259-2

e Conjuntos de vdlvula de alarma de tuberia seca.
UNE-EN 12259-3

e Alarmas hidroneumdticas. UNE-EN-12259-4

¢ Componentes para sistemas de rociadores y agua
pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-
12259-5

Sistemas de deteccidn y alarma de incendios.
Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos aprobada por Resolucién de 14 de aboril
de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolucién
del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

e Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos
acusticos. UNE-EN 54-3.

e Equipos de suministro de alimentacién. UNE-EN 54-
4,

e Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN
54-5.

e Detectores de humo. Detectores puntuales que
funcionan segun el principio de luz difusa, luz
trasmitida o por ionizacion. UNE-EN-54-7.

o Detectores de humo. Detectores lineales que
utilizan un haz éptico de luz. UNE-EN-54-12.

Reglamento de instalaciones de protecciéon contra
incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de recepcidon de equipos y materiales
e Arficulo 2
e Artficulo 3
e Articulo 9

= COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico

DB Sl Seguridad en Caso de Incendio

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de

marzo. (BOE 28/3/2006)

o Justificacion del comportamiento ante el fuego de
elementos constructivos y los materiales (ver REAL
DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se
aprueba la clasificacion de los productos de
construccién y de los elementos constructivos en
funcidén de sus propiedades de reaccion y de
resistencia frente al fuego).
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REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que
se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en
funcién de sus propiedades de reaccién y de
resistencia frente al fuego.

= INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio
(BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de recepcion de equipos y materiales
o ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
- ITE 04.1 GENERALIDADES
- ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS
- ITE 04.3 VALVULAS
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES
TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
- ITE 04.9 CALDERAS
- ITE 04.10 QUEMADORES
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE)

(A partir del 1 de marzo de 2008)

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios.

= INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto. (BOE 18/09/2002)
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e Artficulo 6. Equipos y materiales
o [TC-BT-06.

Materiales. Redes aéreas para
distribucién en baja tension
e [TC-BT-07. Cables. Redes subterrdneas para

distribucién en baja tensién
. INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales
destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de
octubre. (BOE 24/11/1993)

e Articulo 4. Normas.

* INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACION

INFRAESTRUCTURAS  DE

Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacién en el interior de los
edificios y de la actividad de instalaciéon de equipos
y sistemas de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril.
(BOE 14/05/2003)

Fase de recepcidon de equipos y materiales
e Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para
configurar las instalaciones

= INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de
agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Arficulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de
conformidad
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4.CONTROL DE EJECUCION

Durante la construccién, el director de la ejecucion de la obra controlard la ejecuciéon de
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta
ejecucion y disposicidon de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las
verificaciones y demds controles a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto, la legislacién aplicable, las normas de buena préctica
constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcién de la obra
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten
los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las
entidades de control de calidad de la edificacién.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucién de la obra se adoptardn los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de
productos, equipos y sistemas innovadores.

Los diferentes controles se realizaran segin las exigencias de la normativa vigente de
aplicacién de la que se incorpora un listado por elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Céddigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO DB HS1-Salubridad. Proteccion frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
Cédigo Estructural, Capitulos 14 marzo. (BOE 28/3/2006)
2. ESTRUCTURAS METALICAS Fase de ejecucidon de elementos constructivos
Cédigo Estructural, Capitulos 24 e Epigrafe 5 Construcciéon
Cddigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico
DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 5. AISLAMIENTO TERMICO
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 12. Control de Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico
calidad DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
Fase de ejecucién de elementos constructivos marzo. (BOE 28/3/2006)

e Epigrafe 12.5 Control de calidad del montaje
Fase de ejecucion de elementos constructivos

3. ESTRUCTURAS DE FABRICA e 5 Construccién
e Apéndice C Normas de referencia. Normas de
Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico ensayo.

DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica i
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 6. AISLAMIENTO ACUSTICO
marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control de la

ejecucion Norma Bdsica de la Edificacion (NBE CA-88)
«Condiciones acusticas de los edificiosn [DEROGADA

Fase de ejecucién de elementos constructivos desde 23/10/2008 — cumplimiento obligatorio por DB

e Epigrafe 8.2 Control de la fdbrica HR]

o Epigrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septfiembre

e Epigrafe 8.4 Armaduras de 1988. (BOE 08/10/1988)

e Epigrafe 8.5 Proteccién de fdbricas en ejecucion

Fase de ejecucidn de elementos constructivos
4. IMPERMEABILIZACIONES e Arficulo 22. Control de la ejecucion
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Codigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico
DB HR. Proteccién frente al ruido. (obligado
cumplimiento a partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre (BOE 23/10/07), con correccién de errores
(BOE 20/12/2007) y modificaciones posteriores.

- 5.2. Control de la ejecucidn

7. INSTALACIONES

= INSTALACIONES DE PROTECCION

INCENDIOS

CONTRA

Reglamento de instalaciones de protecciéon contra
incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de ejecucidn de las instalaciones
e Articulo 10

= INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio
(BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de ejecucién de las instalaciones
e Artficulo 7. Proyecto, ejecucién y recepcién de las
instalaciones
e |TEO05- MONTAJE
- ITE 05.1 GENERALIDADES
- ITE 05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008)
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.

= INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales
destinados a wusos domésticos, colectivos o
comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de
octubre. (BOE 24/11/1993)

Fase de ejecucién de las instalaciones
e Articulo 4. Normas.

= INSTALACIONES DE FONTANERIA

Pagina 27 de 30

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico
DB HS 4 Suministro de agua

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcidn de las instalaciones
e Epigrafe 6. Construccién

=  RED DE SANEAMIENTO

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico
DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de materiales de construccion
Epigrafe 5. Construccion

* INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACION

INFRAESTRUCTURAS  DE

Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de los
edificios y de la actividad de instalaciéon de equipos
y sistemas de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril.
(BOE 14/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Artficulo 9. Ejecucion del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicacién
en el interior de los edificios y la actividad de
instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo.
(BOE 27/05/2003)

Fase de ejecucién de las instalaciones
e Artficulo 3. Ejecucion del proyecto técnico

= INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de
agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Arficulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de
conformidad

N2026A0758
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Proyecto: CONSOLIDACION CASA ANTILLON
Direccion: C/ La Abadia 7, 31440 Lumbier

06- Plan de Control de Calidad

Parcela Catastral: Poligono 4, parcela 210

5.CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Pagina 28 de 30

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben
realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la
direccién facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislacion aplicable que se

enumera a contfinuacion:

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Codigo Estructural

2. AISLAMIENTO ACUSTICO

Coédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico
DB HR. Protecciéon frente al ruido. (obligado
cumplimiento a partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre (BOE 23/10/07), con correccién de errores
(BOE 20/12/2007) y modificaciones posteriores.

- 5.3. Conftrol de la obra terminada

3. IMPERMEABILIZACIONES

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico
DB HS1-Salubridad. Proteccion frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)

e Epigrafe 5.3 Control de la obra terminada

4. INSTALACIONES

= INSTALACIONES DE PROTECCION

INCENDIOS

CONTRA

Reglamento de instalaciones de protecciéon contra
incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre. (BOE 14/12/1993)

o Artficulo 18

= INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio
(BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)
e Artficulo 7. Proyecto, ejecucién y recepcién de las
instalaciones
o [TE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION
- ITE 06.1 GENERALIDADES
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE
DISTRIBUCION
- ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION
- ITE 06.4 PRUEBAS
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la
instalacion

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008)
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.

=  INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de recepcion de las instalaciones

e Arficulo 18. Ejecucién y puesta en servicio de las
instalaciones

e |TC-BT-04. Documentacién y puesta en servicio de
las instalaciones

o |TC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

e Procedimiento para la tramitacién, puesta en
servicio e inspeccién de las instalaciones eléctricas
no industriales conectadas a una alimentacion en
baja tensibn en la Comunidad de Madrid,
aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre.
(BOCM 18/10/2003)

= INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales

destinados a wusos domésticos, colectivos o

comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de

octubre. (BOE 24/11/1993)

e Arficulo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio
de las instalaciones.

e Arficulo 13. Puesta en disposicién de servicio de la
instalacion.

e Articulo 14. Instalacion, conexién y puesta en
marcha de los aparatos a gas.

e ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la
instalacién receptora

e [TC MI-IRG-10. Puesta en disposicion de servicio

e ITC MIHIRG-11. Instalacién, conexién y puesta en
marcha de aparatos a gas

Instruccion sobre documentacién y puesta en
servicio de las instalaciones receptoras de Gases
Combustibles

N2026A0758
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Proyecto: CONSOLIDACION CASA ANTILLON
Direccion: C/ La Abadia 7, 31440 Lumbier

06- Plan de Control de Calidad

Parcela Catastral: Poligono 4, parcela 210

Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre

de 1985. (BOE 09/01/1986)

e 3. Puesta en servicio de las instalaciones
receptoras de gas que precisen proyecto.

e 4, Puesta en servicio de las instalaciones de gas
que no precisan proyecto para su ejecucion.

= INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Liédena junio 2026

.

Miguel Monreal Vidal
Arquitecto colegiado COAVN 351040
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Disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de
agosto. (BOE 30/09/1997)

e ANEXO VI. Control final

Miguel Monreal Vidal, Arquitecto COAVN 351040
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Ampliacién de vivienda unifamiliar
Barriada Turistica 5, 31410 Yesa
Parcela Catastral: Poligono 1, Parcela 907




Proyecto: CONSOLIDACION CASA ANTILLON
Direccién: C/La Abadia 7, 31440 Lumbier

07. Presupuesto

Parcela Catastral: Poligono 4, Parcela 210
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Proyecto: CONSOLIDACION CASA ANTILLON
Direccién: C/La Abadia 7, 31440 Lumbier

07. Presupuesto

Parcela Catastral: Poligono 4, Parcela 210
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 EDIFICIO_ACTUACIONES
SUBCAPITULO 01.01 EDIF_VACIADOS
APARTADO 01.01.01 VACIADO PLANTA BAJA
01.01.01.01 m3 ESCOMBRO_TEJA, RELLENOS BAJO TEJA Y REVOLTON
m3- Escombro: Estimacion de m3 de teja arabe curva con sus rellenos bajo teja y entrevigado re-
volton, caidos por hundimiento de cubierta hasta la Planta Baja. Mezclada con resto de residuos. La
partida contempla su retirada con medios manuales y/o mecanicos y fraslado a pie de obra, para su
posterior gestion.
Estimado espesor de teja 10cm y 10 cm de relleno= 0.2m3/m2 y entrevigado de revolton (55¢cm en-
tre ejes de vigas- revolton calculado 0.05m3/m2)- Total 0.25 m3/m2
Medido en planta, aplicando 5% por inclinacion de cubierta y un 30% por esponjamiento
Superficie tejado caido 1,35 186,00 0,25 62,78
(parte inestable no caida, en ofra -1,35 14,00 0,25 -4,73
partida)
58,05 39,00 2.263,95
01.01.01.02 m3 ESCOMBRO_PAVIMENTO, RELLENOS Y REVOLTON
m3- Escombro:Estimacion de m3 de elementos de forjado caidos por hundimiento hasta la planta ba-
ja, incluyendo: pavimento de barro de espesor 4cm= 0.04 m3/m2 ; rellenos bajo pavimento de espe-
sor de 10cm= 0.1 m3/m2 , y enfrevigado de revolton (55cm enfre ejes de vigas- revolton calculado
0.05m3/m2) Mezclados con resto de residuos. La partida contempla su refirada con medios manua-
les y/o mecanicos y traslado a pie de obra, para su posterior gestion. Total estimado por m2 de forja-
do: 0.04m3/m2 + 0.1 m3/m2 + 0.05m3/m2=0.19 m3/m2
Se contempla un 30% por esponjamiento
SUELO PLANTA TERCERA
Zona caida hasta planta baja. Supx 1,3 120,00 0,19 29,64 oo
ol |©
m3/m2 ~|
Zona sobre escalera 1,3 35,00 0,19 8,65 <<3[ 8
SUELO PLANTA SEGUNDA < )
Zona caida hasta planta baja. Supx 13 120,00 0,19 29,64 ol 2]
Al o
m3/m2 =&
Zona descansillo escalera P2 1,3 14,00 0,19 3,46 B FECHA
SUELO PLANTA PRIMERA ] se
Zona caida hasta planta baja. Supx 1,3 110,00 0,19 271,17 E%’
m3/m2 ol £
Zona descansillo escalera P1 1,3 14,00 0,19 3,46 2 E §
102,02 39,00 38,782
o 2
01.01.01.03 m3 ESCOMBRO_ESCALERA DE ROSCA DE LADRILLO (9) % s
m3- Escombro:Estimacion de material caido hasta la planta baja por hundimiento y arrastre de las S % é
bovedas de ladrillos, incluyendo peldafieado. Estimado espesor de 2 ladrillos tomados con mortero= cosv
10cm de espesor, con un volumen de material calculado de 0.10m3/m2 y peldeafieado con un volu- VISADO
men de material calculado de 0.13 m3/m2. Total considerado 0.23 m3/m2 (se incrementara un 10% BISATUA
por exceso de material en extremo de bovedas) La partida contempla su refirada con medios manua-
les y/o mecanicos y traslado a pie de obra, para su posterior gestion. 3oz 38
Se contempla un 30% por esponjamiento §§§ §§§ ]
ESCALERA DE PB A P1 (Sup x gad Bss
m3/m2) E
Primer tramo_ Macizo y en pie 8::
Segundo framo_en pie (a mantener) @)
Tercer tramo 1,3 3,10 2,00 0,23 1,85
ESCALERA DE P1 a P2 (Sup x
m3/m2)
Primer framo 1,3 3,10 2,00 0,23 1,85
Segundo ramo 1,3 1,00 2,00 0,23 0,60
Tercer framo 1,3 3,10 2,00 0,23 1,85
6,15 39,00 239,85

23 de junio de 2026
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.01.01.04 m3 ESCOMBRO_MADERA_VIGAS Y SOLIVOS
m3- Escombro:Estimacion de m3 de madera en solivos de cubierta y forjados hundidos y caidos
hasta la planta baja del edificio. La partida incluye la separacion de la madera del resto de residuos
para su correcta gestion. Entrevigado estimado 55c¢m en forjados y 70 cm en cubierta. Se contempla
un coeficiente de esponjamiento de 1.5 (Las vigas son piezas largas que, aunque se corten, dejan
huecos significativos entre ellas al apilarse de forma irregular)
SUELO PLANTA
TERCERA_SABAYAO
Vigas de forjado_Zona delantera 22 5,90 0,23 0,23 6,87
Vigas de forjado_Zona a patio 11 5,00 0,23 0,23 2,91
Vigas de zona sobre escalera 8 5,00 0,23 0,23 2,12
VIGA principal Caida entre pilares 1 8,00 0,25 0,37 0,74
SUELO DE PLANTA SEGUNDA
Vigas de forjado_Zona delantera 22 5,90 0,23 0,23 6,87
Vigas de forjado_Zona a patio 1 5,00 0,23 0,23 2,9
Vigas descansillo_Escalera 5 5,00 0,23 0,23 1,32
SUELO DE PLANTA PRIMERA
Vigas de forjado_Zona delantera 22 5,90 0,23 0,23 6,87
Vigas de forjado_Zona a patio 1 5,00 0,23 0,23 2,91
Vigas descansillo_Escalera 5 5,00 0,23 0,23 1,32
VIGAS DE CUBIERTA
Vigas de cubierta_Faldon largo_Este y 10 16,00 0,18 0,18 518
continuacion Oeste
Vigas de cubierta_Faldon Este_Hasta 6 8,00 0,18 0,18 1,56
aguilon
Vigas de cubierta_Sobre escalera 12 4,00 0,18 0,18 1,56 43,14 o0 o
Esponjamiento 1,5 43,14 64,71 ﬁ ~
o
107,85 39,00 1206,
Ol |©
01.01.01.05 Ud TRACTOR EN PLANTA BAJA ANl o
o <
Ud- La partida incluye la refirada y traslado a vertedero de pequefio tractor antiguo existente bajo los % on
escombros en planta baja. B rEcHa
Tractor 1 1,00 ] § g
1,00 114051 1.14 55
01.01.01.06 m3 ESCOMBRO_TABIQUERIA y PILARES LADRILLO TEJAR 2 g%
m3- Escombro: Estimacién de escombro correspondiente a la tabiqueria de ladrillo de tejar revestido § g é
por las dos caras, de las distribuciones de las plantas hundidas, asi como de los pilares y ofros ele- (o)) ?,E’
mentos tambien de ladrillo. Se contempla un 40% por esponjamiento 9; % §
DISTRIBUCIONES PLANTA BAJO g E §
CUBIERTA
Estimado Bajo viga principal 14 12,00 020 2,00 6,72 VISADO
] , BISATUA
Estimado en zona baja 1,4 12,00 0,10 1,00 1,68
DISTRIBUCIONES PLANTA 2820 3%
SEGUNDA seigsis
Tabique comedor-salon 14 5,50 0,10 3,20 2,46 §§§ g%é :
Tabique comedor/ Alcobas dormitorios 1,4 5,50 010 3,20 2,46 885 252
Tabique Entre alcoba y dormitorio 1 1,4 5,00 0,10 3,20 2,24 %:
Tabique Aseo-trastero 1,4 3,10 0,10 3,20 1,39 @)
Tabique Despensa-cocina 1,4 7,50 0,10 3,20 3,36 &)
Tabique paso-Depensa 1,4 4,00 0,10 3,20 1,79
Media asta separacion cocina- 1,4 4,80 0,20 3,00 4,03
Estancias
Pilar 14 0,60 0,60 3,20 1,61
Separacion Salon_escalera 1,4 4,50 0,20 3,00 3,78
DISTRIBUCIONES PLANTA
PRIMERA
Tabique Salon- Dormitorio 01 1,4 5,30 0,10 3,20 2,37
Tabique Dormitorio- Aseo 1,4 5,30 0,10 3,20 2,37

23 de junio de 2026
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01.01.07

01.01.02.01

Tabique Despensa- Paso/Cocina 1,4 7,00 0,10 3,20 3,14
Tabique Despensa- Paso 1,4 4,00 0,10 3,20 1,79
Tabique Paso-cocina 1,4 2,00 0,10 3,20 0,90

Ud VACIADO HABITACIONES ACCESIBLES

Ud- Vaciado de objetos en salas accesibles de Planta Baja, con material y basura acumulada. Las
salas son: El acceso secundario, de 13 m2, la sala a la izquierda del acceso secundario, de 28 m2,
y las salas a la derecha: Una primera de 19 m2y una segunda de 80m2. Se incluyen fotos en me-
moria y planos. Los materiales existentes incluyen tablones y vigas de madera, piedras, basura,
jaulas de animales, restos de placas de uralita de cubierta, efc. La partida incluye el vaciado y trasla-
do de materiales a pie de obra, para su traslado a vertedero, separando aquellos residuos que sean
peligrosos y la madera y basura del resto de residuos inertes.

Vaciado de habitaciones accesibles 1 1,00

42,09

39,48

1.661,71

TOTAL APARTADO 01.01.01 VACIADO PLANTA BAJA

APARTADO 01.01.02 VACIADO PLANTA PRIMERA
VACIADO DE PLANTA PRIMERA

Ud- La partida se refiere a la zona de la planta primera del edificio que se mantiene en pie y quiere
ser conservada. Incluye el vaciado de escombros caidos de plantas superiores, mobiliario, basura,
efc, Incluso barrido de los suelos, hasta dejar la superficie preparada para el apuntalamiento de la
planta superior (suelo de P2)

La superficie de las estancias incluidas en la partida son: 155 m2 de superficie distibuida en habita-
ciones y alcobas

1,00

800,00

14.290,95

TOTAL APARTADO 01.01.02 VACIADO PLANTA PRIMERA

APARTADO 01.01.03 VACIADO PLANTA SEGUNDA

1,00

N2026A0758
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.01.03.01

VACIADO DE PLANTA SEGUNDA

Ud- La partida se refiere a la zona de la planta segunda del edificio que se mantiene en pie y quiere
ser conservada. Incluye el vaciado de escombros caidos del suelo del sabayao y de la cubierta, asi
como el mobiliario, basura, etc, Incluso barrido de los suelos, hasta dejar la superficie preparada para
trabajos de consolidacion y el apuntalamiento de la pequefia zona de suelo de sabayao a mantener.
Seincluye en partida la demalicion de 4m2 de tabiqueria de tejar, para acceder a alcoba delantera
inaccesible, y traslado de escombros a pie de obra.

La superficie de las estancias incluidas en la partida son: 155 m2 de superficie distibuida en habita-
ciones y alcobas

Los escombros acumulados se corresponden a:

Cubiertas:
- 30 m2 de cubierta de teja curva hundida, con vigas de madera y entrevigado de revolton:

Cubierta sin contar madera: Aprox 0.25m3/m2 x 1.05 por pdte x 1.3 esponjonamiento= 0.34 m3/m2
x 30m2= 10m3

Madera estimada: aproxim 10 vigas de 6m x 0.18 x 0.18= 1.9m3 x 1.4 esponj= 2.7m3

Forjados:
- 30m 2 del forjado del suelo del sabay ao, correspondiente a la zona de cubierta hundida, tambien de

vigas de madera y entrevigado de revolton. El sabayao disponia de pavimento de barro sobre relle-
nos:

Sin contabilizar madera, pavimento, rellenos y revotion: Aprox. 0.19 m3/m2 x 1.3 esponjonamiento=
0.25 m3/m2 x 30m2= 7.5 m3

Madera estimada: aproxim 12 vigas de 6m x 0.23 x 0.23= 3.8m3 x1.4 esponj=5.3m3

No se incluye en esta partida paridas de demolicion de elementos no caidos.

N2026A0758
29/06/2026

TOTAL APARTADO 01.01.03 VACIADO PLANTA SEGUNDA.
TOTAL SUBCAPITULO 01.01 EDIF_VACIADOS

1,00 5.580,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.02 EDIF_DEMOLICIONES
APARTADO 01.02.01 EDIF_DEM. ELEM. EN ALTURA ACCESIBLES
01.02.01.01 m2 DEMOLICION COMPLETA DE CUBIERTA_Entrevigado revolton
m2- Demolicion manual y de forma controlada de cubierta que se mantiene en pie, tras el apuntala-
miento de las plantas inferiores (no incluido en esta partida)
Faldones: Cubierta de teja + rellenos + vigas de madera c/70cm y entrevigado de revolton
Se incluye en partida la parte proporcional de demolicion de Estructura principal de cubierta: cercha
existente, vigas cumbrera, aguilon en esquina y vigas entre pilares
Faldon Norte 1,05 79,00 82,95
1,05 44,00 46,20
Faldon Este 1,05 28,00 29,40
158,55 75,00 11.891,25
01.02.01.02 m2 DEMOLICION COMPLETA DE CUBIERTA_Entrevigado tabla
m2- Demolicion manual y de forma controlada de cubierta que se mantiene en pie, tras el apuntala-
miento de las plantas inferiores (no incluido en esta partida)
Faldones: Cubierta de teja + rellenos + vigas de madera c/70cm y entrevigado de tabla de madera
Se incluye en partida la parte proporcional de demolicion de Estructura principal de cubierta: cercha
existente, vigas cumbrera, aguilon en esquina y vigas entre pilares
Faldon Sur con entrevigado de tabla 1,05 45,00 47,25
47,25 60,00 2.835,00
01.02.01.03 Ud DEMOLICION VIGAS CAIDAS CUBIERTA —
m2- Partida que incluy e la demolicion y retirada completa de vigas de cubierta que han quedado so- ﬁ {i,’
bre el forjado de bajocubierta, accesibles. 2 8
Vigas de cubierta 15 15,00 ©O| [
S o
15,00 50,00 &90,065 |
Z| |
01.02.01.04 m2 DEMOLICION DE FORJADO DE BAJO CUBIERTA B FECHA
m2- Partida correspondiente a framos de forjados de sabayo, accesibles, que permanecen en pie, ] 8¢
con su pavimento y entrevigado pero en situacion muy degradada no consolidable. Se incluye su §§’
demolicion completa con medios manuales y / 0 mecanicos y traslado de escombros a pie de obra. o~ %%
S| 26
Estimacion forjado a demoler 1 10,00 10,00 <| 3 §
<t—=%
10,00 75,00 &0.005
01.02.01.05 Ud DEMOLICION DE ESCALERA MADERA (9) % é
< <3
Ud- Demolicion de pequefia escalera de madera de acceso a sabayao desde P2 — ¢ H
1,00 175,48 VI$ARO
BISATUA
01.02.01.06 m3 DEMOLICION DE PILARES DE LADRILLO TEJAR
m3- Demolicion de ladrillos de tejar de diferente seccion de soporte de cubierta, revestidos con morte- gé% g it
ro o sin revestir. Incluso traslado de escombros a pie de obra. SEg Ei
9gg 2E¢
Sabayao Fachada Sur 3 0,40 0,40 1,50 0,72 gag 358
Fachada sur-fachada Oeste 1 0,80 0,40 2,00 0,64 E
Interior sobre muro 1 0,40 0,40 1,50 0,24 8::
Interior sobre muro 1 0,60 0,60 2,50 0,90 Q
En zona esquina-aguilon 2 0,60 0,60 2,50 1,80
4,30 36,85 158,46
01.02.01.07 Ud DEMOLICION DE CARPINTERIAS DE HUECOS FACHADA CON RECUPERACION

Ud- Demolicion de carpinterias de madera de huecos con recuperacion y acopio en nave del ayun-
tamiento, para valorar su posible recuperacion o aprovechamiento de elementos.

Capinterias Fachada Este_Principal 1 6,00 6,00

Carpinterias Fachada 1 2,00 2,00
Este_Principal-afiadido
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Carpinterias Fachada Norte_Lateral
Carpinterias Fachada Sur_A patio
Carpinterias Fachada Oeste_A patio 1 1,00 1,00
9,00 70,20 631,80
01.02.01.08 m2 DEMOLICION TABIQUERIA LADRILLO TEJAR
m2- Demolicion de tabiqueria de ladrillo de tejar, de 4cm de espesor revestido por las dos caras y
traslado de escombros a pie de obra.
Prevision P2-zona este 2 5,40 3,00 32,40
1 2,50 3,00 7,50
39,90 24,57 980,34
TOTAL APARTADO 01.02.01 EDIF_DEM. ELEM. EN 18.172,33
APARTADO 01.02.02 EDIF_DEM. ELEM. EN ALTURA NO ACCESIBLES
01.02.02.01 Ud DEM. VIGAS EN ALTURA
Ud- Partida correspondiente a la demolicion de vigas en altura, dificilmente accesibles, ancladas a
paramentos o situacion inestable. A demoler mediante elmentos mecanicos y/o manuales. Valora-
cion por unidad.
20,00 87,74 1.754,80
01.02.02.02 m2 DEM. CUBIERTA COLAPSADA NO ACCESIBLE
m2- Partida correspondiente a demolicion de framo de cubierta de teja parcialmente colapsada, en
medianera con edificio colindante. No accesible.
Tramo de cubierta con edificio 1 12,00 12,00
colindante
12,00 131,61 1.579,32
01.02.02.03 m2 DEM. RESTOS DE FORJADOS_NO ACCESIBLE
m2- Partida correspondiente a ramos de forjados aislados, no accesibles, que permanecen en pie, %— g
con su pavimento y entrevigado. Se incluye su demolicion completa con medios manuales y / o B o
mecanicos y traslado de escombros a pie de obra. fé %
. . AN
Zona cocinas a Patio P2 1 5,00 5,00 o 2
Zona cocinas a Patio P1 1 8,00 8,00 % on
Zona junto a edificio medianero 1 15,00 15,00 B FECHA
colindante P2 ] seo
1 16,00 16,00 89
Zona fachada principal P1 1 10,00 10,00 « 3@
Zona junto a edificio medianero 1 8,00 8,00 2 E §
Sabayao = g “%
Zona Escalera P2 1 4,00 4,00 > i%
s
66,00 131,61 B®36,26 S
N
01.02.02.04 m3 DEM. MUROS DE LADRILLO ; ==
m3- Estimacion de cantidades de metros cubicos a demoler de fabrica de ladrillo de tejar de diferen- VISADO
tes espesores, localizados en diferentes ubicaciones: parte alta de muro de separacion medianero, BISATUA
tabiques en altura de zonas hundidas, pilares, y otros elementos similares.
2899 3%
Muro medianero 1 9,00 0,20 1,50 2,70 HE: Egé E
Oz 1P0 g
Planta Segunda muro 1 1,50 0,20 3,00 0,90 §§§ zEg =
Planta Tercera pilar-zona escalera 1 0,60 0,60 3,00 1,08 8ag 555
Planta Tercera pilar- fachada 1 0,60 0,60 2,50 0,90 E
oeste/medianera é<
5,58 26,32 — 6,87 —
TOTAL APARTADO 01.02.02 EDIF_DEM. ELEM. EN ALTURA_NG 12.167,25

TOTAL SUBCAPITULO 01.02 EDIF_DEMOLICIONES

................... 30.339,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.03 EDIF_CONSOLIDACIONES
APARTADO 01.03.01 EDIF_CONSOL_LIMPIEZAS Y DESBROCES
01.03.01.01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE VEGETACION MURO VERTICAL
m2- Desbroce, corte y refirada de vegetacion en muros, enredadera o cualquier ofro fipo de vegeta-
cion en paramentos verticales. Presente principalmente en muro medianero y fachadas a patio.
Fachada Sur a patio 1 90,00 90,00
Fachada medianera 1 4,00 14,00 56,00
146,00 7,02 1.024,92
01.03.01.02 m2 PICADO REVESTIMIENTO / SANEADO MUROS
m2- Picado de revestimiento de muro de adobe y/o ladrillo de muro de medianero para posterior en-
foscado, no incluido en partida. Incluso fraslado de escombros a pie de obra.
Medianera_estimado 1 150,00 150,00
Muro nucleo escalera 3 8,00 10,00 240,00
390,00 12,00 4.680,00
01.03.01.03 ml| LIMPIEZA CORONACION MUROS CON ALEROS
ml- Limpieza de coronacion de aleros y muros en fachadas a la via publica, eliminando elementos
sueltos, tierra y vegetacion y refirando el lomo de gato de mortero ejecutado sobre aleros como pro-
teccion, hasta dejar superficie preparada para su cubricion, no incluida en partida.
Alero Este_Fachada Principal 1 19,00 19,00
*Alero Norte_Fachada Lateral 1 27,00 27,00
46,00 35,10 1.614,60
01.03.01.04 ml| LIMPIEZA CORONACION MURO DE CARGA
ml-Limpieza de coronacion de muros de carga, de espesor minimo 50cm y de hasta 70cm, para su
posterior proteccion, no incluida en partida. Se incluy e en medicion limpieza de balcones.
Coronacion muros a interior de parcela 1 17,00 17,00
(O] [0
Muros carga de escalera 2 8,00 16,00 ﬁ ~
Muros planta Baja 2 5,00 10,00 <<D[ 8
1 7,00 7,00 ©| (o]
Balcones 6 1,50 9,00 Sle
59,00 20,00 1480, pON
2E ISR
01.03.01.05 ml| LIMPIEZA CORONACION VIGAS PRINCIPALES — ey
ml- Limpieza de vigas principales de madera de escombros y restos hasta dejarlas completamente E%
limpias para su posterior proteccion y manteneral como elementos estabilizadores ~ %%
Zonas esclaera 3 5,00 15,00 g % §
15,00 15,00 %5,03%
01.03.01.06 ml| NIVELACION CARA SUPERIOR MUROS (.% % §
ml- Nivelacion de cara superior de muros con mortero de cal y pequefios recrecidos necesarios, pa- 3 E §
ra colocacién de cubriciones de chapa u ofro tipo, no incluidas en partida. o
. - VISADO
Coronacion muros a interior de parcela 1 17,00 17,00 BISATUA
Muros carga de escalera 2 8,00 16,00
Muros planta Baja 2 5,00 10,00 2829 5%
1 7,00 7,00 522885 %
Alero Este_Fachada Principal 1 19,00 19,00 2555
*Alero Norte_Fachada Lateral 1 27,00 27,00 ZD —
o>
96,00 20,00 1 ,00
R
TOTAL APARTADO 01.03.01 EDIF_CONSOL_LIMPIEZAS Y 0-644,52—
23 de junio de 2026
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 01.03.02 EDIF_CONSOL_ALBANILERIA
01.03.02.01 m2 LEVANTE DE TERMOARCILLA e:24cm
m2- Prevision de levante de muros de termoarcilla de e:24cm sobre muros existentes para nuevos
apoy os o frabar y estabilizar estructura.
Muros interiores 2 5,00 3,50 35,00
Nueva cubierta 1 12,00 1,00 12,00
1 3,50 1,00 3,50
1 13,50 1,00 13,50
Pilares 4 1,50 1,00 6,00
70,00 60,00 4.200,00
01.03.02.02 Ud RELLENO DE HUECOS VIGAS CAIDAS
Ud- Estimacion de trabajo de reparaciones de huecos puntuales en muros debidos a las antiguas vi-
gas de madera demolidas o hundidas, o a perdidas de material. A rellenar con fabrica de ladrillo y
mortero de cal. Estimacion por hueco.
HUECOS EN FACHADA PRINCIPAL
ESTE
Forjado planta primera 30 30,00
Forjado planta segunda 30 30,00
Forjado planta tercera 30 30,00
HUECOS EN FACHADA MEDIANERA
Forjado planta primera 18 18,00
Forjado planta segunda 18 18,00
Forjado planta tercera 18 18,00
HUECOS EN MUROS DE NUCLEO
ESCALERAS
Forjado planta primera-descansillo 8 8,00
Forjado planta primera zona cocinas 18 18,00
Forjado planta 2-descansillo 8 8,00 g— ©
Forjado planta 2 zona cocinas 18 18,00 B 8‘
OTROS HUECOS <| |
- (o]
En fachadas y ofros. Contabilizado % 20 20,00 g 8
216,00 43,87 9%5,
01.03.02.03 m2 REPARACIONES FALTAS EN MUROS EXP FECHA
m2- Estimacion de frabajo de reparaciones de faltas de material en muros de mamposteria debido a ] § £
desprendimientos y erosion del material. A rellenar con fabrica de mamposteria y mortero de cal. £ g
Fachada Oeste. Contabilizado % 0,2 50,00 10,00 %I ?g
<l 5%
10,00 52,65 6,50
—["EL
01.03.02.04 m2 REJUNTADO DE MURO MAMPOSTERIA 8 H 2
m2- Rejuntado de muro de mamposteria en zonas de fachadas o muros de carga lavados y con pie- %3 ig’ g
dras poco trabajadas, para su estabilizacion. A ejecutar con mortero de cal. Incluso limpieza previa - °°
de junta de fierra y elementos sueltos. VISADO
Fachada Oeste a Patio 1 30,00 30,00 BISATUA
Prevision 1 20,00 20,00
2890 <g
50,00 30,00 wSTEE 5
2319 2;0 z
01.03.02.05 m2 ENFOSCADO MORTERO HIDROFUGO DE CAL %gg g‘;%
m2- Enfoscado a buena vista a ejecutar con mortero hidrofugo de cal y malla antialcalis de fibra de E
vidirio, sobre muros o soportes de mamposteria, adobe 6 ladrillo previa preparacion, saneado y lim- 8:
pieza de soporte, no incluida en partida. Totalmente terminado. ®)
Muro medianero 1 150,00 150,00
Muro nucleo escalera 3 8,00 10,00 240,00
Huecos tapiados 1 22,00 22,00
412,00 35,00 14.420,00
01.03.02.06 Ud ESTABILIZACION HUECOS_APEO CON MADERA

Ud- Apeo de huecos de fachada con cruz de San Andres, para estabilizacion la misma, posibilitando
el paso del viento para evitar el efecto vela. A ejecutar con madera, acufiando los elementos para su
entrada en carga. Totaimente acabado.

23 de junio de 2026
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Hueco fachada Este- Principal P1 2 2,00
Hueco fachada Este- Principal P2 2 2,00
Huechos fachada Este-Secundaria 2 2,00
Huecos fachada Oeste 4 4,00
Huecos interiores 4 4,00
14,00 150,00 2.100,00
01.03.02.07 m2 ESTABILIZACION HUECOS_TAPIADO DE HUECOS
m2- Macizado de huecos en muros de fachada, a ejecutar con fabrica de ladrillo y mortero de ce-
mento, para estabilizacion de fachada. Previsién a confirmar en obra.
FACHADA ESTE
Balconeras P1 1 5,00 5,00
Ventanas P3 1 1,00 1,00
OTRAS
*Prevision 1 8,00 8,00
14,00 60,00 840,00
01.03.02.08 ml MEDIA CANA MORTERO EN RESALTES MUROS
ml- Media cafia de mortero de cal sobre resaltes de muros, por cambio de espesor enfre plantas, pa-
ra evitar la acumulacion de agua en su superficie.
Fachada principal 1 12,00 12,00
1 3,00 3,00
Muro interior 1 12,00 12,00
27,00 25,00 675,00
01.03.02.09 ml| ALBARDILLA CHAPA PLEGADA ACERO GALVANIZADO_300mm desarollo
m2- Albardilla metélica, de chapa plegada de acero galvanizado, con un angulo de inclinacion de
10°, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm y 4 pliegues, con goterén, para cubricion de vigas de ma-
dera; colocacion con adhesivo bituminoso de aplicacion en frio, sobre tablero estructural confrachapa- 0]
do atornillado a rastreles de madera; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las unio- ﬁ g
nes con los muros con sellador adhesivo monocomponente. o 8
<
Vigas madera zona escalera 4 4,60 18,40 g B
)
18,40 45,00 28,0551
Z| |
01.03.02.10 ml| ALBARDILLA CHAPA PLEGADA ACERO GALVANIZADO_800mm desarollo % FiGA
DATA
m2- Albardilla metdlica, de chapa plegada de acero galvanizado, con un angulo de inclinacion de 1 s¢
10°, espesor 0,8 mm, desarrollo 800 mm y 4 pliegues, con goterdn, para cubricion de muros; colo- §§’
cacién con adhesiv o bituminoso de aplicacion en frio, sobre tablero estructural contrachapado atomi- ol £
llado a rastreles de madera; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con 2 s
los muros con sellador adhesivo monocomponente. = §§
— 22
Cumbrera Muros escalera 1 8,00 8,00 8 ?, g
Cumbrera Muro Fachada 1 4,10 4,10 o™ % g
Este-Secundario A 52
Cumbrera Muros entrada PB 1 5,00 5,00 sy
Cumbrera Muro Oeste 1 5,00 5,00 VISADO
Cumbrera Muro interior 1 7,00 7,00 BISATUA
Cumbrera muro ladrillo_Oeste 1 8,00 8,00 2200 52
o052 Too 2
37,10 60,00 S50
01.03.02.11 ml| ALBARDILLA CHAPA PLEGADA ACERO GALVANIZADO_1200mm desarollo E
m2- Albardilla metdlica, de chapa plegada de acero galvanizado, con un angulo de inclinacion de 8::
10°, espesor 0,8 mm, desarrollo 1200 mm y 4 pliegues, con goterdn, para cubricion de muros; colo- O
cacién con adhesiv o bituminoso de aplicacion en frio, sobre tablero estructural contrachapado atomi-
llado a rastreles de madera; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con
los muros con sellador adhesivo monocomponente.
Fachada principal 1 13,00 13,00
13,00 80,00 1.040,00
01.03.02.12 m| CORONACION MURO CON TEJA
ml- Proteccion coronacion de muro de ladrillo medianero rebajado en altura previamente (no incluido
en esta partida), a ejecutar con teja curva tomada con mortero.
23 de junio de 2026
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Medianera 1 13,00 13,00
13,00 35,00 455,00
01.03.02.13 ml| PROTECCION ESCALERA
Ud- Proteccion provisional frente a la lluvia de ramos de escalera conservados, con lamina de polie-
tileno lastrada o anclada a soporte. Aproximadamente 11 m2 de superficie.
Proteccion escalera 1 1,00
1,00 263,21 263,21
01.03.02.14 Ud AYUDAS ALBANILERIA
Ud- Ayudas de albafiileria para la ejecucion de pequefios trabajos no contemplados en partidas y
ayudas a diferentes gremios. A justificar en obra.
Ayudas albafileria 1 1,00
1,00 7.900,59 7.900,59
TOTAL APARTADO 01.03.02 EDIF_CONSOL_ALBANILERIA....... 46.450,22
APARTADO 01.03.03 EDIF_CONSOL_NUEVA CUBIERTA
01.03.03.01 m3 NUEVA CUBIERTA PROVISIONAL_ESTRUCTURA MADERA
m3- Estructura de madera C 18 de diferentes secciones para soporte de nueva cubierta ligera provi-
sional de chapa grecada, no incluida en parfida.
CARRERAS DE 14x14cm 5 12,10 0,14 0,14 1,19
1 10,00 0,14 0,14 0,20
1 12,50 0,14 0,14 0,25
1 15,00 0,14 0,14 0,29
1 3,00 0,14 0,14 0,06
1 6,00 0,14 0,14 0,12
1 8,00 0,14 0,14 0,16 o0 o
VIGAS DE 20x22 cm 5 5,00 0,20 0,22 1,10 ﬁ ~
2 7,00 0,20 0,22 0,62 <<DE 8
1 6,50 020 022 0,29 O o
1 4,00 020 022 0,18 Sle
1 2,00 0,20 0,22 0,09 % oN)
2E ISR
1 7,00 0,20 0,22 0,31 ] 52
1 4,50 0,20 0,22 0,20 é §’
1 2,00 0,20 0,22 0,09 NI
VIGAS DE TRAMO PEQUERO (3.5m) 5 3,50 0,20 0,22 0,77 EE £
VIGAS PRINCIPALES 1 13,00 0,20 0,26 0,68 < gg
1 11,00 020 026 0,57 2 5%
SOLERAS APOYO 1 12,00 0,16 0,10 0,19 o™ % g
1 26,00 0,16 0,10 0,42 N
1 8,00 016 0,10 0,13 =
1 7,00 016 0,10 0,11 VISADO
BISATUA
8,02 701,86 5.628,92
2899 3%
01.03.03.02 m2 NUEVA CUBIERTA PROVISIONAL_CHAPA GRECADA HIANSA MT-52 0.8mm HE: Egé £
Oty ;;o L
m2- Cubierta ligera de chapa grecada HIANSA MT-52 de 0.8mm de espesor, colocada y anclada §§§ §§§
Owg Bax
sobre estructura en espera, no incluida en partida. Se incluye en partida parte proporcional de chapa 00> ==
plegada en remates superiores laterales y de cumbrera, segun planos. Totalmente acabada. %:
Estimacion superficie nueva cubierta 1 200,00 200,00 8
1 30,00 30,00 —
230,00 30,00 6.900,00
01.03.03.03 ml CANALON ACERO GALVANIZADO

ml- Canalén circular de acero galvanizado, de diamefro 200 mm, para recogida de aguas, formado
por piezas preformadas, fijadas con soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendien-
te minima del 1% . Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexion a bajantes
y piezas especiales.

Fachada Principal 8,5 8,50

23 de junio de 2026
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Fachada Lateral 29 29,00
37,50 30,00 1.125,00
01.03.03.04 ml BAJANTE ACERO GALVANIZADO
ml- Bajante circular de acero galvanizado, de @ 90 mm, para recogida de aguas, formada por piezas
preformadas, con sistema de union por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, coloca-
das con abrazaderas metalicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso, silicona, conexiones, co-
dos y piezas especiales.
Bajante 2 11,00 22,00
22,00 30,00 660,00
TOTAL APARTADO 01.03.03 EDIF_CONSOL_NUEVA CUBIERTA 14.313,92
APARTADO 01.03.04 EDIF_CONSOL_EST. METALICA
01.03.04.01 kg KG ACERO EN ESTRUCTURA ARRIOSTRAMIENTO
Kg- Prevision de colocacion de perfiles metalicos laminados en fachadas para su arriostramiento y
estabilizacion. Se incluye en partida los elementos y trabajos auxiliares para su instalacion: Espadas
pasantes, acufiado de vigas sobre fachada, taladros y trabajos de albafiileria necesarios, pequefios
medios auxilaires, efc. Totalmente instaladas, segun planos.
PERFILES FACHADA PRINCIPAL P1
Perfil de 18.8kg/m P3_ Exterior 18,8 12,00 225,60
Perfil de 18.8kg/m P3_lnterior 18,8 12,00 225,60
PERFILES FACHADA PRINCIPAL P2
Perfil de 18.8kg/m P3_ Exterior 18,8 12,00 225,60
Perfil de 18.8kg/m P3_Interior 18,8 12,00 225,60
ESTRUCTURA INTERIOR
Pilares 14,41 11,00 158,51
Horizontales 14,41 15,00 216,15
Diagonales 14,41 24,00 345,84 —
PESO CARTELAS Y PLACAS Te) g
16 uds 15x 15 de 15mm 4,71 16,00 75,36 B o
<< N
1.698,26 9,86 1644, 840
% =
TOTAL APARTADO 01.03.04 EDIF_CONSOL_EST. METALICA..... 16 '%4, !g
APARTADO 01.03.05 EDIF_CONSOL_ELEM.PROTECCION EXP FECHA
01.03.05.01 ml| RED PROTECCION FACHADAS_CAIDA MATERIALES ] § §
ml- Red de proteccion antidesprendimiento con malla adherida. Trama principal de 10x 10cm mediante i 5
cuerda de polipropileno @5mm sin nudo (no se enreda). Norma EN 1263 para caida de personas. %' ge
Malla mosquitera adicional, cosida en el perimetro de la red. Aplicacion: Fachadas, balcones y comi- < §§
sas en estado ruinoso, asi como tapar huecos frente a caidas de personas y prevenir que pueda co- S §§
larse herramienta pequefia. 8 H g
Fachada principal 2 23,00 8,00 368,00 %3 é g
Fachada a callejon 2 27,00 8,00 432,00 ; 2=
800,00 23,69 18457800
| BISATUA
TOTAL APARTADO 01.03.05 18.952,00
R - 2829 38
03% Ito 2
g8 geg
=
© |
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE
APARTADO 01.03.06 EDIF_CONSOL_SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO
01.03.06.01 Ud DRENAJE SUPERFICIAL + ARQUETA
ml- Drenaje superficial de superficie expuesta al agua de lluvia, mediante pequefia red de zanjas dre-
nantes, con tubo poroso env uelto en grava. Se incluy e en partida la excavacion con pendientes, su-
ministro y colocacion de tubo de PVC drenante de 160mm . Se incluye en partida ejecucion de ar-
queta para conexion con red ex terior.
Estimacion saneamiento 1 16,00 16,00
1 14,00 14,00
1 5,00 5,00
1 6,00 6,00
1 3,00 3,00
44,00 45,00 1.980,00
01.03.06.02 Ud PUNTO DE ABASTECIMIENTO
Ud- Nuevo punto de abastecimiento en interior de edificio para ejecucion de los trabajos, a ejecutar
desde contador en via publica, junto a la puerta de entrada del edificio.
Punto de abastecimiento en entrada 1 1,00
edificio
1,00 131,61 131,61
TOTAL APARTADO 01.03.06 EDIF_CONSOL_SANEAMIENTO Y 2.111,61
TOTAL SUBCAPITULO 01.03 EDIF_CONSOLIDACIONES............ 109.217,11
TOTAL CAPITULO 01 EDIFICIO_ACTUACIONES. ....oimmrresssssssssssmsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssensns 160.147,64
[O0]
0
N~
ol o
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 MEDIOS AUXILIARES
02.01 m2 ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO
m2-Montaje y desmontaje y alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 12
m de altura maxima de frabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin
duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para actuacion sobre
las fachadas y medianeras.
Fachada principal_interior 1 16,00 12,00 192,00
Fachada principal-ex terior (en esquina 1 8,00 12,00 96,00
para cubierta)
Fachada a callejon (para cubierta) 1 27,00 12,00 324,00
Fachada a patio_Oeste 2 5,00 12,00 120,00
Fachada a patios_Sur (para cubierta) 1 11,00 12,00 132,00
Medianera 1 12,00 12,00 144,00
Escalera 2 8,00 12,00 192,00
Interior_Cubierta 1 13,20 12,00 158,40
1.358,40 19,31 26.230,70
02.02 m| APUNTALAMIENTO FORJADOS
ml- Montaje de apeo de forjado horizontal de madera y entrevigado de revoltén, con altura libre de
planta de hasta 4 m, compuesto por puntales metalicos telescdpicos, y tablones de madera en apo-
yos. Se valora un puntal cada 1.5m. Para dejar fijo en edificio por iempo indefinido. Se incluye en
partida la parte proporcional de apuntalamiento puntual de las vigas principales de cada forjado (dos
puntales por viga)
TECHO DE PLANTA BAJA_Altura 4m 3 11,00 33,00
1 5,00 5,00
2 5,50 11,00
TECHO DE PLANTA PRIMERA_Altura 3 11,00 33,00
3.25m
2 8,00 16,00 g_ ©
2 5,50 11,00 N S
TECHO DE PLANTA 2 5,50 11,00 < Q
SEGUNDA Altura 3.25 m 9 ©
o
1 11,50 11,50 S B
< ]CN
131,50 30,00 3-945,06—
DATA
02.03 m2 PROTECION SUELO ENTRADA ] 52
m2- Proteccion suelo enfrada al palacio, mediante arean y tableros de madera, para paso de maqui- % g
naria. N
Suelo entrada 1 30,00 30,00 | gs
st 5
—] =<
30,00 17,55 626,50 2
TOTAL CAPITULO 02 MEDIOS AUXILIARES........ccccomsimmessssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 30 'E@J 20 g
; H
VISADO
BISATUA
2899 3%
03% Ilo 2
g8 geg
=
© |
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONG

ITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 SEGURIDAD Y SALUD
03.01 SEGURIDAD Y SALUD
Ud-Partida correspondiente a presupuesto de Estudio de Seguridad y Salud incluido en proyecto.
1,00 2.566,00 2.566,00
TOTAL CAPITULO 03 SEGURIDAD Y SALUD.......mmmeveverssssssmsssmsessssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssnnssssssssssesss 2.566,00
[O0]
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 CONTROL DE CALIDAD
04.01 Ud CONTROL DE CALIDAD
Ud- Partida correspondiente a los trabajos de control de calidad en obra, segun plan de control de ca-
lidad de proyecto.
Control de Calidad en obra 1 1,00
1,00 200,00 200,00
TOTAL CAPITULO 04 CONTROL DE CALIDAD............cooovvrvummsseemsssesssssssssssssssssssssssssssssssessesssssssssssssnsssssssssssssss 200,00
[O0]
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 RESIDUOS
05.01 m3 CONTENEDORES

m3- Estimacion de coste de fraslado de escombros desde pie de obra a vertedero y gestion de resi-
duos, segun mediciones de partidas.

499,50 44,00 21.978,00
TOTAL CAPITULO 05 RESIDUODS.........oeeeeeeeesseessessssssseesssessssssseesssesssessssesssessssssasesssessssssssssessesssssssnssssssessesssssse 21.978,00
0 2 215.593,84
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 EDIFICIO_ACTUACIONES........coiiiiii it 160.147,64 74,28
-01.01 SEDIF_VACIADOS. ..ottt s 20.590,95
--01.01.01 -VACIADO PLANTA BAJA ..ottt 14.290,95

--01.01.02 -VACIADO PLANTA PRIMERA........coooiiiiiiiiiiiciciic s 720,00
-01.01.03 =-VACIADO PLANTA SEGUNDA..........coiiiiiiiiicicncnc s 5.580,00
-01.02 -EDIF_DEMOLICIONES.........cooiiiiiiiiiii i 30.339,58
--01.02.01 --EDIF_DEM. ELEM. EN ALTURA_ACCESIBLES............cccoiviiiiiiiiiin i 18.172,33
--01.02.02 --EDIF_DEM. ELEM. EN ALTURA_NO ACCESIBLES.............cceoveiiiiiiiiiiiciicns 12.167,25
-01.03 -EDIF_CONSOLIDACIONES.........ooiiiiiiiiii i 109.217,11
--01.03.01 —-EDIF_CONSOL_LIMPIEZAS Y DESBROCES...........ccooiviiiiiiiiiicccc 10.644,52
--01.03.02 ~EDIF_CONSOL_ALBANILERIA ......oooiiiiriiireirisise e 46.450,22
--01.03.03 —-EDIF_CONSOL_NUEVA CUBIERTA ..ot 14.313,92
--01.03.04 —-EDIF_CONSOL_EST. METALICA..........cooiiiiiiiiiiiiiic s 16.744,84
--01.03.05 —-EDIF_CONSOL_ELEM.PROTECCION.........ccooviiiiiiiiiiii i 18.952,00
--01.03.06 --EDIF_CONSOL_SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO.........cooooiiiiiiiiiiciicns 2.111,61
2 MEDIOS AUXILIARES........ccitinintininine s s n et et 30.702,20 14,24
3 SEGURIDAD Y SALUD......cciiiiiiiiiiii bbb e b bbb b 2.566,00 1,19
4 CONTROL DE CALIDAD ......ciitititnertni sttt e 200,00 0,09
5 RESIDUODS ..ot bbb bbb bbb 21.978,00 10,19
TOTAL EJECUCION MATERIAL 215.593,84
15,00% GG +Bl...coovoviiiiiiiiiiiccn 32.339,08
21,00% LV.A ..o 52.065,91
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 299.998,83
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 299.998,83

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

, a Junio 2026.

El promotor La direccion facultativa

N2026A0758
29/06/2026
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