IZARBEIBARKO MANCOMUNIDAD

Na v
MANKOMUNITATEA ‘ DE VALDIZARBE
o

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION QUE REGIRA EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO
PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO PARA LA REDACCION DE PROYECTO, EJECUCION DE
LA OBRA Y EXPLOTACION DE LA ETAP DE ARGUINANO-ARGINANO (NAVARRA - NAFARROA).

CUADRO INFORMATIVO DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A.- OBJETO DEL CONTRATO

Redaccidn del proyecto, ejecucion de la obra y explotacién durante un afio de la ETAP de Arguifiano-
Argifiano.

Codigo CPV:

45110000 Movimientos de tierras

45112000-5 Trabajos de excavacién y movimiento de tierras

45200000-9 Trabajos generales de construccion de inmuebles y obras de ingenieria civil
45213260-3 Trabajos de construcciéon de depdsitos

45231300-8 Trabajos de construccion de tuberias para agua y aguas residuales
45310000-3 Trabajos de instalacion eléctrica

B.- PROCEDIMIENTO

Abierto. Art. 72 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

C.- PRESUPUESTO DE LICITACION. IVA excluido

1.289.984,75 € UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS.

D.- DURACION DEL CONTRATO

Clausula 4.

E.- GARANTIAS

Provisional: No hay.

Definitiva: 4%

F.- SOLVENCIA ECONOMICA, TECNICA Y PROFESIONAL

Clausula 5.

G.- REVISION DE PRECIOS

No hay.

H.- TRAMITACION:

Expediente de tramitacion anticipada. Art. 139 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

I.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

Clausula 15.

J- SISTEMA DE DETERMINACION DE PRECIOS:

No hay

K- PONDERACION DE LOS CRITERIOS DE VALORACION Oferta con mejor calidad precio.

Con formula objetiva: Hasta 65 puntos. Sin férmula: Hasta 35.

L- ADVERTENCIAS

Se ruega prestar especial atencion a las partes del pliego administrativo subrayadas y/o en negrita
y, en concreto, a las recogidas en el apartado 13.2.

M- DIRECCION DE ACTUACIONES

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE - IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA
Ctra. Mendigorria, N2 4 | 31100 Puente la Reina - Gares (Navarra - Nafarroa)

Tel. 948 34 10 76 | mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.com
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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION QUE REGIRA EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO
PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO PARA LA REDACCION DE PROYECTO, EJECUCION DE
LA OBRA Y EXPLOTACION DE LA ETAP DE ARGUINANO-ARGINANO (NAVARRA - NAFARROA)

‘ 1.- OBJETO DEL CONTRATO, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y REGIMEN JURIDICO. ‘

1.1.- Objeto del contrato: La Mancomunidad de Valdizarbe - [zarbeibarko Mankomunitatea requiere
de una nueva ETAP en Arguifiano, actuacién que ha sido provisionalmente incluida en el Plan de
Inversiones Locales para el periodo 2022-2028, en su apartado de Programas de Inversiones, en
virtud de la Resolucion 226E/2025, de 3 de julio, del Director General de Administracién Local y
Despoblacién.

Redactado el anteproyecto constructivo para la ejecuciéon de la obra, esta entidad va a proceder a
licitar el contrato de redaccién de proyecto, ejecucién de la obra y explotacién durante un afio de la
citada inversion.

El presente condicionado tiene por objeto fijar las estipulaciones econdmico-administrativas
conforme a las que ha de celebrarse el contrato para la prestaciéon de los servicios arriba indicados.

La contratista debera realizar cuantas actuaciones previas sean precisas para el total y adecuado
cumplimiento del objeto del contrato.

1.2.- La codificacién del objeto del contrato conforme a la nomenclatura del Vocabulario Comun de
Contratos (CPV) del Reglamento CE N2 213/2008, de la Comision de 28 de noviembre de 2007 es:

45110000 Movimientos de tierras

45112000-5 Trabajos de excavaciéon y movimiento de tierras

45200000-9 Trabajos generales de construccion de inmuebles y obras de ingenieria civil
45213260-3 Trabajos de construcciéon de depésitos

45231300-8 Trabajos de construccion de tuberias para agua y aguas residuales
45310000-3 Trabajos de instalacion eléctrica

1.3.- Procedimiento: El contrato se adjudicard mediante procedimiento abierto a la licitadora que
realice la oferta con mejor calidad-precio conforme a los criterios fijados en el pliego, en virtud de los
articulos 72 y 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos (en adelante, LFCP).

1.4.- Division en lotes: Por razones de coordinacién técnica, eficiencia econémica y experiencia previa
en obras de similar naturaleza, el presente contrato no es objeto de division en lotes, de acuerdo con
el articulo 41.4.b) de la LFCP.

1.5.- La tramitacién del procedimiento sera anticipada en los términos establecidos en el articulo
139 de la LFCP, quedando la adjudicacion sometida a la existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 2026.

1.6.- Régimen juridico y prerrogativas: La contratacién de esta actuaciéon es de naturaleza
administrativa, de contrato de obras. Revestiran caracter contractual los siguientes:

a) El presente pliego, sus anexos, el anteproyecto y demas documentos emitidos por la
Mancomunidad de Valdizarbe - Izarbeibarko Mankomunitatea para la licitacién. En caso de
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discordancia entre el pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera este
pliego. Igualmente, en caso de discordancia entre los documentos y la Plataforma de Licitacién
Electrénica de Navarra (en adelante, PLENA o Plataforma), prevaleceran los documentos.

b) La oferta de la empresa contratista y sus anexos y el documento de formalizacién del contrato.

En lo no dispuesto en los documentos contractuales, sera de aplicacidn lo dispuesto en la LFCP y en la
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracién Local de Navarra (en adelante, LFAL) vy,
subsidiariamente, en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

El desconocimiento de estas disposiciones, de las clausulas del contrato en cualquiera de sus
términos, del resto de documentos contractuales y de las instrucciones o de la normativa de
aplicacion en la ejecucidn no eximira a la persona contratista de su obligaciéon de cumplimiento.

El érgano de contratacidn tendra la prerrogativa de interpretar toda la documentacién contractual,
incluido el propio contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones
de interés publico, acordar su resoluciéon y determinar los efectos de ésta, todo ello dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LFCP y demas normativa aplicable.

1.7.- Recursos, reclamaciones y jurisdicciéon: Cuantas incidencias se deriven del cumplimiento de las

obligaciones y de la interpretacion de estas disposiciones, seran resueltas en primer término por el
organo de contratacion. Contra sus resoluciones, asi como contra las cuestiones litigiosas que se
susciten sobre la interpretacién y aplicacion del pliego, podran interponerse, potestativamente,
alguno de los siguientes recursos:

a) Potestativamente, recurso de reposicion ante la Comision Permanente de la Mancomunidad de
Valdizarbe - Izarbeibarko Mankomunitatea, en el plazo de un mes desde la publicacién o
notificacién del acto que se pretenda impugnar.

b) Potestativamente, y con caracter sustitutivo de cualquier otro recurso administrativo,
reclamacién ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra, en el plazo de
diez dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la publicacién o notificacion del acto
que se pretenda impugnar, en los términos dispuestos en los articulos 122 y siguientes LFCP.

c) Potestativamente, recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de
un mes desde la publicacién o notificacién del acto que se pretenda impugnar.

d) Recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicciéon de lo Contencioso-Administrativo de
Pamplona en el plazo de dos meses desde la publicacién o notificacion del acto que se pretenda
impugnar.

Dada la naturaleza administrativa del contrato, la competencia es de la jurisdiccién contencioso-
administrativa de los juzgados y tribunales de lo Contencioso Administrativo con sede en Navarra,
renunciando la parte licitadora expresamente al fuero que pudiera corresponderle y aceptando su
sometimiento a la jurisdiccion de los Tribunales de Pamplona para el conocimiento de los procesos
que pudieran materializarse en el presente procedimiento.

2.- ORGANO DE CONTRATACION, MESA DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL
CONTRATO.

2.1.- Poder adjudicador y 6rgano de contratacion: El poder adjudicador es la Mancomunidad de

Pagina 5|48



IZARBEIBARKO ; ;. & MANCOMUNIDAD

MANKOMUNITATEA ~a DE VALDIZARBE
.

Valdizarbe - Izarbeibarko Mankomunitatea, siendo el é6rgano de contratacion la Junta General de la
misma.

2.2.- La unidad gestora del contrato es la Secretaria General de la Mancomunidad de Valdizarbe.

2.3.- Mesa de Contratacién: De conformidad con los articulos 50 LFCP y 228 LFAL, conformaran la
Mesa de Contratacion las siguientes personas:

- Presidente: Steven A. Leiper Ocariz, Presidente de la Mancomunidad.
- Presidente suplente: José Javier Nuin Lacheta, Vicepresidente de la Mancomunidad.

- Jurista: Eguzkifie Aiesa Andres, Secretaria-Interventora de la Mancomunidad.
- Jurista suplente: Esther Pifiero Bravo, Secretaria - Interventora de la Agrupacion de Servicios
Administrativos Valdemarieru.

- Vocal: Sergio Pérez Suescun, Técnico de la empresa publica Servicios Arga Valdizarbe-Arga
[zarbeibarko Zerbitzuak, SL.
- Suplente: A designar.

No sera imprescindible la reunién fisica o telematica de todas las personas miembros de la Mesa, sino
que se hara reparto de tareas en funcidon de la especializacién técnica y conocimientos de cada
persona miembro. Las personas miembros de la Mesa tendran acceso a toda la documentacion
existente, asi como, tendran conocimiento de las actuaciones realizadas por los/as demas miembros
de la Mesa. Se podrdn emitir votos particulares en caso de disconformidad, adoptandose las
decisiones por mayoria (de acuerdo a criterios de 6rganos colegiados).

3.- PRESUPUESTO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO.

3.1.- El precio de licitacién del presente contrato asciende a la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO
CENTIMOS (1.289.984,75€) IVA excluido, de los cuales 1.254.984,75 € corresponden a la
redaccion del Proyecto y ejecucion de la obra y 35.000€ al servicio de explotacién durante un afio,
sin que la propuesta econémica de quienes concurran al procedimiento pueda superar esa cantidad,
por lo que seran desestimadas aquellas proposiciones cuya oferta econdmica supere el presupuesto

maximo de licitacion.

3.2.- El valor estimado del contrato, es de UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CENTIMOS (1.415.483,23€), IVA excluido, que resulta de
incrementar un 10% el presupuesto de licitacion de la parte de la obra, para el caso de que aumente
el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el proyecto, en virtud del articulo
144 LFCP.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacién s6lo podra introducir modificaciones en
las prestaciones que lo integran en los términos establecidos en los articulos 114 y 115 LFCP.

Tanto en el presupuesto indicado que sirve de base a la licitacion como en las ofertas que se
presenten se entienden incluidos todos los factores de valoraciéon a tener en cuenta para el normal

cumplimiento de la prestaciéon contratada, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, y en
particular:
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e C(ostes de personal, cargas sociales o fiscales y otros gastos de personal, adecuada para que la
entidad licitadora pueda hacer frente a los costes derivados de la aplicacién, como minimo,
del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningin caso los precios/hora de los
salarios precisos para el cumplimiento del contrato puedan ser inferiores a los precios/hora,
mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

e Impuestos, tasas o arbitrios establecidos o que se establezcan en cualquier esfera fiscal segin
las disposiciones vigentes.

e Beneficio industrial.

e (Cuantos gastos (desplazamientos, material fungible y equipos, seguros, etc.,) sean necesarios
para el correcto cumplimiento del contrato.

La entidad adjudicataria no podra repercutir ningin gasto de forma independiente sobre el precio
del contrato, que serd el que figure como precio final en la oferta seleccionada y que se abonara con
cargo a la partida presupuestaria correspondiente al presupuesto en vigor.

4.- PLAZO DE EJECUCION Y PLAZO DE GARANTIA DEL SERVICIO.

4.1.- El plazo de ejecucion del presente contrato serd de 12,5 meses, segun el siguiente cronograma:
- Redaccién del Proyecto constructivo: 2,5 meses (10 semanas).

- Periodo en el que se interrumpe el plazo de ejecucion del presente contrato para que la
Mancomunidad obtenga los permisos de los organismos pertinentes para la ejecucién de la
obra y para que obtenga la disponibilidad de los terrenos (expropiaciones).

- Ejecucidén de la Obra: 10 meses.

Para la ejecucion de la Obra, el computo del plazo comenzard en la fecha de firma del Acta de
Replanteo e Inicio de las Obras, cuya formalizacién se prevé, a mas tardar, para el 1 de enero de
2027, al objeto de no poner en riesgo la subvencion concedida por la Direcciéon General de
Administracion Local del Gobierno de Navarra (PIL). No obstante, la unidad gestora se reserva la
facultad de sefialar, de forma motivada, la fecha exacta de comienzo de las obras, fecha que iniciara el
computo del plazo de ejecucion.

La participacién en la presente licitacién implica la aceptacién expresa por parte de las empresas
licitadoras de dicho calendario v su compromiso de disponibilidad para la realizacién de los trabajos

de ejecucion de las obras. En todo caso, las obras deberan estar finalizadas, como fecha limite

improrrogable, el 31 de octubre de 2027 incluyendo todas las posibles demoras, aumentos de
plazo o imprevistos de cualquier indole, por exigencias derivadas de la financiacién del proyecto
mediante el Plan de Inversiones Locales anteriormente indicado.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo, el Organo de contratacién podra optar indistintamente por la resolucién del
contrato o por la imposiciéon de penalidades de conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.3
LFCP.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, debidamente justificados, y
éste ofreciera cumplir sus compromisos, y siempre y cuando la obra se finalice dentro de la fecha
improrrogable del 31 de octubre de 2027 indicada anteriormente, se le dara prérroga del tiempo
perdido, salvo que el contratista hubiera solicitado una menor.
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En virtud de los informes emitidos por el personal técnico de la Mancomunidad, la adjudicataria
deberda subsanar, en un plazo maximo de una semana (o plazo razonable seglin la naturaleza de la
deficiencia), las deficiencias, insuficiencias técnicas, errores u omisiones imputables a su actuaciéon
en la obra, incluidas las infracciones de preceptos legales o reglamentarios. Si transcurrido dicho
plazo las deficiencias no hubiesen sido subsanadas, la Administraciéon podra, atendiendo a las
circunstancias concurrentes, optar por conceder un nuevo plazo a la contratista o por la resolucién
del contrato, procediendo, en su caso, a la contratacién de otro profesional para garantizar la
correcta finalizacién del servicio, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades al contratista
inicial.

El contrato se entendera finalizado una vez se emita el Acta de Recepcion de las Obras, sin perjuicio
de las obligaciones de la contratista durante el periodo de garantia.

4.2.- El presente contrato contara con un plazo de garantia de CINCO ANOS PARA ESTRUCTURA Y
ESTANQUEIDAD, Y DE DOS ANOS PARA INSTALACIONES MECANICAS Y/0 ELECTRICAS, o aquel que
la adjudicataria haya ofertado en el caso de ser superior, contado desde la fecha de recepcién de las
obras.

Durante dicho periodo, la empresa contratista respondera de la conservacién de las obras y la
subsanacidén de las deficiencias, errores o vicios de construccién que se observen sin coste adicional
alguno. En caso de que no responda, voluntariamente o en respuesta a requerimiento de la Direcciéon
del contrato, se podra ejecutar directamente por la Administraciéon contratante o por un tercero con
cargo al adjudicatario, respondiendo en primer lugar con la garantia.

La garantia debera cubrir cualquier averia en las piezas mecanicas y eléctricas suministradas por la
contratista de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

En ningin caso este plazo de garantia supondrd una prérroga del contrato ni del periodo de
ejecucion de las obras, manteniéndose inalterada la fecha limite de finalizacion de éstas (31 de
octubre de 2027).

5.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y UMBRALES DE SOLVENCIA.

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica o
profesional y no estén incursas en ninguna de las causas de prohibicién para contratar establecidas
en el articulo 22 LFCP. Estos requisitos deberan concurrir en el momento de finalizacion del plazo de
presentacién de ofertas, y se haran constar en la declaracidn responsable a la que se refiere la
cldusula 11.4.1 (sobre 1 o A). Su incumplimiento determina la exclusién de la licitacion, sin que
proceda su valoracién ni ponderacién como criterios de adjudicacion.

La oferta debera ser presentada por la persona licitadora o quien ostente su representacion legal,
debiendo este poder ser bastante para comparecer y figurar inscrito en el registro correspondiente.
SOLVENCIA ECONOMICA

Se justificard la solvencia econdémica y financiera para la realizacion del contrato mediante la
presentacion de una declaracién de solvencia econdmica y financiera formulada por entidades
financieras, sobre la capacidad econémica de la licitadora en la que, tras valorar los principales datos
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econdmicos de la empresa, se concluya que la empresa pueda asumir los riesgos derivados de la
ejecucidn del presente contrato.

SOLVENCIA TECNICA

Se justificara la solvencia técnica para la realizaciéon del contrato mediante la acreditacion de las
siguientes (ambas):

a)

b)

Haber realizado, en los CINCO ultimos afios (2021, 2022, 2023, 2024 y 2025), al menos UN
CONTRATO cuyo objeto haya consistido en la contrataciéon conjunta de la redaccién del Proyecto y
la ejecucidn de la Obra correspondiente a una planta de Tratamiento de Agua Potable (ETAP).

Asimismo, se admitiran contratos cuyo objeto no haya sido exclusivamente el indicado, siempre
que una parte del mismo se corresponda con la redaccién del Proyecto y la ejecucion de una
planta de Tratamiento de Agua Potable. En este caso, Unicamente se computara, a efectos de
acreditacidn, el importe proporcional correspondiente a dicha actuacion.

En el supuesto de participaciéon en Unién Temporal de Empresas (UTE) o figura analoga, se tendra
en cuenta exclusivamente el importe proporcional correspondiente al porcentaje de participacion
del licitador en el contrato.

El importe correspondiente a la actuacion acreditada debera ser superior a setecientos cincuenta
mil euros (750.000 €), IVA excluido.

La correcta ejecucion del contrato debera acreditarse mediante el correspondiente certificado de
buena ejecucion, expedido por la entidad publica contratante.

Relacion del personal que se adscribira a la ejecucion de este contrato, indicando nominalmente
qué profesionales seran responsables de cada funcién. En esta relacién deberan figurar, como
minimo, las siguientes posiciones:

1) Parala Parte de Redaccién del Proyecto:
o Director de Proyecto.
o Técnico/a de Proyecto.
2) Parala parte de ejecucion de obra:
o Jefatura de Obra.
o Encargado/a de Obra.
o Responsable de Seguridad y Salud.
3) Parala parte del Servicio de explotacién de la ETAP
o Jefatura de planta.
o Oficial electromecénico de planta.

Todas las personas que ocupen las anteriores funciones deberan haber desempefiado tareas
equivalentes a las que se les asignan en esta obra, al menos, en una obra de caracteristicas
similares realizada en los ultimos cinco afios, indicando, para cada una de ellas, la identificacion de
la obra, sus principales caracteristicas técnicas, el importe, la fecha de ejecucion, asi como la
funcién desempefiada por la persona propuesta.
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6.- PROTECCION DE DATOS.

Los datos de caracter personal que gestionen las partes como consecuencia de la preparaciéon y
ejecuciéon del objeto del presente contrato se trataran de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecciéon de Datos de Personales y garantia de derechos
digitales (en adelante, LOPDP), con el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulaciéon de estos datos o cualquier otra disposiciéon
que viniera a sustituir o complementar a las anteriores y que pudiera afectar a los trabajos
contratados.

Los datos facilitados por las personas licitadoras se recogen y tratan en ficheros responsabilidad de
esta Mancomunidad, con la Unica finalidad del mantenimiento de la relaciéon contractual derivada de
la adjudicacion de este contrato. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacién y
oposicién al tratamiento de sus datos, dirigiendo un escrito al “Registro” de esta Mancomunidad.,
manifestando su peticién al efecto.

Los datos se trataran durante el tiempo necesario para la gestion de la adjudicacién y desarrollo del
contrato y se mantendran durante los plazos de prescripcion de las acciones que cualquiera de las
partes pueda hacer valer en defensa de sus derechos.

Finalmente se archivardn de conformidad con la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de Archivos y
Documentos, y se cancelaran unicamente siguiendo las instrucciones para la evaluacién y
eliminaciéon de documentos de las Entidades Locales de Navarra.

7.- CONFIDENCIALIDAD.

La Mancomunidad de Valdizarbe - Izarbeibarko Mankomunitatea se reserva el derecho de
suministrar a la empresa adjudicataria toda la documentacién que juzgue conveniente para la
correcta ejecucion del contrato.

En todo momento la persona adjudicataria vendra obligada a guardar el sigilo exigido por el articulo
54 LFCP, y al cumplimiento y respeto de la LOPDP en relacion con los datos que no sean publicos o
notorios, especialmente los relacionados con terceras personas, que puedan ser facilitados por parte
del Mancomunidad de Valdizarbe - Izarbeibarko Mankomunitatea o a los que pudiera tener acceso
como consecuencia de la ejecucion del contrato. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco
afios desde el conocimiento de la informacion.

Asimismo, el Mancomunidad de Valdizarbe - Izarbeibarko Mankomunitatea guardara el deber de
confidencialidad exigido en el 54.1 LFCP, en los términos de lo expresado por la empresa en su oferta.
A estos efectos, las personas licitadoras deberan indicar en la declaraciéon responsable (Anexo I) la
relacion de documentacién para los que propongan ese caracter confidencial. La declaracion de
confidencialidad no se podra extender a toda la propuesta. En caso de que lo haga, el érgano de
contratacién de forma motivada determinard aquella documentacién que no afecta a secretos
técnicos o comerciales. I[gualmente, no podré incluir informacién que vaya a ser objeto de valoracion
en el proceso de adjudicacién, de manera que no pueda revelar ni dar pistas sobre la oferta
presentada.
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8. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

La adjudicacion se realizara a favor de la oferta que presente mejor relacion calidad-precio, de
conformidad con el articulo 64.3 LFCP, mediante criterios sometidos a juicios de valor (43%) y
criterios valorables mediante formulas (57%).

Para la seleccién de la empresa adjudicataria se tendran en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones, redondeando las valoraciones a dos decimales.

CRITERIOS VALORABLES Hasta 100 puntos
A. OFERTA ECONOMICA Hasta 40 puntos
B. CRITERIOS SOCIALES, DE IGUALDAD DE GENERO Y | Hasta 20 puntos
MEDIOAMBIENTALES
C. CRITERIOS TECNICOS Hasta 40 puntos

8.1.- OFERTA ECONOMICA (criterio objetivo): Hasta 40 puntos.

La oferta se realizara en el Anexo III.
La valoracion de las ofertas econdmicas se efectuara segun la siguiente féormula:
La oferta mas baja obtendra 40 puntos.

El resto de ofertas obtendra la puntuacién aplicando una regla de tres inversa, segin la siguiente
férmula:

_ 40 x Oferta mas baja

Oferta avalorar

Donde:
P = Puntos que obtiene la oferta a valorar
Oferta mas baja recibida en la licitacion (en €)
Oferta a valorar (en €)

8.2.- CRITERIOS SOCIALES Y DE IGUALDAD DE GENERO: Hasta 20 puntos.
8.2.A.- Formacidn en materia de igualdad (criterio objetivo): Hasta 4 puntos. Anexo III.

Se valorara la ampliacién de la formacién en materia de igualdad prevista en la cldusula 13.2.C como
condicion especial de ejecucion de la siguiente manera:

a) 8horas de formacién obligatoria + 8 horas adicionales (16 horas en total) = 2 puntos.
b) 8 horas de formacién obligatoria + 16 horas adicionales (24 horas en total) = 4 puntos.

La formacién adicional sera ofertada en el Anexo III, marcando, si asi se desea, una de las casillas que
ofrece el formulario.

8.2.B.- Contratacion de personal con conocimiento de euskera (criterio objetivo): Hasta 4
puntos. Anexo III.

Se valorara emplear, durante toda la ejecucion del contrato, a personas con conocimiento de euskera
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vinculados a la prestacion objeto del contrato. A efectos de valoracion, se tendran en cuenta tanto
los/las profesionales que ya ocupen dichos puestos en la plantilla de la empresa como los/las que
sean contratadas especificamente con motivo de la ejecucién del contrato.

- En empresas de 50 o mas personas trabajadoras: Puntuara con 0’1 puntos cada persona con
conocimientos de nivel B1, 0’15 cada persona con conocimientos de nivel B2 y 0’20 cada persona con
conocimientos de nivel C1.

- En empresas entre 20 y 49 personas trabajadoras: Puntuara con 0’20 puntos cada persona con
conocimientos de nivel B1, 0’30 cada persona con conocimientos de nivel B2 y 0’40 cada persona con
conocimientos de nivel C1.

- En empresas de 19 o menos personas trabajadoras: Puntuara con 0’40 puntos cada persona con
conocimientos de nivel B1, 0’60 cada persona con conocimientos de nivel B2 y 0’80 cada persona con
conocimientos de nivel C1.

A estos efectos, se determinara el volumen de la plantilla de la misma forma descrita en el apartado
sobre el Plan de Igualdad (clausula 11, apartado 4, sobre 1). Se tomara en consideracién la plantilla a
fecha de publicacién del anuncio de esta licitacion.

El conocimiento debera indicarse cumplimentando los datos exigidos en el Anexo IIl. La licitadora a
cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacién debera acreditar lo sefialado en la oferta
aportando copia del titulo expedido por organismo oficial, en el momento sefialado en el apartado 12.

8.2.C.- Medidas de conciliacidn (criterio objetivo): Hasta 4 puntos. Anexo III.

Se valoraran positivamente las medidas de conciliacion de la vida personal, laboral y familiar
aplicadas por la empresa licitadora al personal adscrito al contrato, tanto si forman parte de su
politica general de recursos humanos como si son adoptadas especificamente para la ejecucion del
contrato, entre las siguientes: flexibilidad horaria, jornada intensiva, distribucién personalizada de la
jornada laboral, jornadas reducidas en determinadas fechas (vacaciones de invierno y/o primavera,
adaptacidn al horario escolar), ampliacion del permiso de paternidad/maternidad/lactancia previsto
en la legislacion aplicable, permisos retribuidos ampliados, complemento por ayuda familiar.

Se valorara con un punto cada una de las medidas acreditadas.

Las medidas de conciliacion seran ofertadas, si asi se desea, en el Anexo IIl, marcando una de las
casillas que ofrece el formulario. Debe marcarse una de las casillas obligatoriamente.

8.2.D.- Criterios medioambientales (criterio subjetivo): Hasta 8 puntos. Marcar casilla en -

I y presentar documento aparte.

Memoria de gestion ambiental que detalle los aspectos ambientales que se controlaran, las medidas
propuestas para ello, asi como los procedimientos de seguimiento para asegurar la implementacion
de cada una de ellas.

Debera presentarse una unica memoria, con una longitud maxima de 8 paginas, letra “Arial” 10 o

similar, y en formato UNE-A4 y para la parte grafica 2 paginas en formato UNE-A3, en la que se
podran contemplar, si asi se desea, uno o varios de los apartados evaluables que se detallan a

continuacion:
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a) Medidas para minimizar emisiones de polvo y CO, (planificacion logistica que reduzca
transporte, y otras): Hasta 2 puntos.

b) Medidas para proteger fauna/flora local (mantenimiento y seguimiento de repoblaciones
forestales, y otras medidas): Hasta 2 puntos.

c) Medidas para el control de ruidos y vibraciones: Hasta 1 punto.
d) Materiales reciclados y reduccién del consumo de agua en obra: Hasta 3 puntos.

Los excesos de documentacidn respecto a lo indicado ni se leeran ni se valoraran, dejandose de
leer la propuesta que se presente en el momento que se hayan alcanzado las paginas maximas

indicadas. A estos efectos, no se contabilizaran la portada y el indice que, en su caso, se incluyan en el
documento.

8.3.- CRITERIOS TECNICOS: Hasta 40 puntos.

8.3.A.- Avance del Proyecto v definicion técnica de la solucién propuesta (criterio subjetivo):
Hasta 25 puntos. Marcar casilla en - documento aparte.

Las ofertas que no alcancen, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de la puntuacién maxima

prevista para este apartado A (Avance del Proyecto), quedaran automaticamente excluidas del

procedimiento de licitacidn, sin que puedan continuar en el proceso selectivo y en ningin caso podra
resultar adjudicataria de este contrato.

Se valorara el Avance del Proyecto presentado por la licitadora, entendido como la propuesta técnica
que define y justifica la soluciéon adoptada para la ejecucion de la ETAP, de acuerdo con lo establecido
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La valoracion del presente apartado se realizara considerando la coherencia global de la solucién
propuesta y su adecuacion a las condiciones reales de funcionamiento de la instalacion, atendiendo a
los aspectos definidos en los subapartados siguientes.

A efectos de facilitar la evaluacién de las propuestas técnicas, se recomienda que el Avance del
Proyecto se estructure de forma coherente con los aspectos de valoracion definidos en el apartado
8.3.A, sin que dicha estructura tenga caracter obligatorio.

3.A.1. Linea de tratamiento y robustez del proceso (6 puntos)

Se valorara la adecuacién de la linea de tratamiento propuesta a las caracteristicas del agua
bruta, la coherencia del esquema de proceso y la robustez del disefio frente a las condiciones de
funcionamiento definidas en el Pliego, incluyendo los valores de caudal y turbidez de disefio.

Asimismo, se valorard la optimizaciéon hidraulica y energética de la solucién propuesta,
considerando la reduccién de pérdidas de carga innecesarias, la adecuacion de los equipos de
bombeo y proceso al régimen de funcionamiento previsto y la coherencia global del disefio
desde el punto de vista de la eficiencia energética de la instalacion.

Por ultimo, se valorara la coherencia del disefio del proceso con la estrategia de automatizacién
y control planteada, favoreciendo soluciones que permitan una operacion flexible y estable en
los distintos modos de funcionamiento previstos.
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3.A.2. Respuesta ante variaciones de la calidad del agua bruta (6 puntos)

Se valorara la capacidad de la solucién propuesta para adaptarse a variaciones rapidas y
significativas de la calidad del agua bruta, incluyendo incrementos bruscos de turbidez, asi como
las estrategias planteadas para la proteccidon del proceso y el mantenimiento de la calidad del
agua tratada.

Se tendra especialmente en cuenta la robustez de la soluciéon frente a condiciones
representativas de la captaciéon y la coherencia de las medidas propuestas para la validacién del
funcionamiento de la ETAP en escenarios reales de operacion, incluyendo situaciones de cambio
rapido de las condiciones hidraulicas y de calidad del agua.

3.A.3. Automatizacion y control del proceso (7 puntos)

Se valorara la calidad de la solucién propuesta en materia de automatizacién y control del
proceso de la ETAP, atendiendo a la logica de funcionamiento, la autonomia de la instalacion, la
correcta gestion de alarmas y estados de fallo, y la facilidad de operacién en régimen automatico,
semiautomatico y manual.

Se valorara especialmente la coherencia y compatibilidad de la solucién de automatizacién
propuesta con la infraestructura de control existente de la Mancomunidad, considerando la
homogeneidad tecnolégica, la facilidad de integracion, la gestiéon de repuestos y la formacion del
personal de mantenimiento.

3.A.4. Explotacion, mantenimiento y fiabilidad (4 puntos)

Se valorara la orientacién de la solucién propuesta a una explotaciéon robusta y fiable de la
instalacién, considerando la minimizacién de intervenciones manuales, la facilidad de
mantenimiento, la operatividad de valvulas y equipos en periodos de bajo régimen o inactividad,
y la reduccion de incidencias en explotacion.

3.A.5. Calidad, coherencia y grado de definicion del Avance (2 puntos)

Se valorard la claridad, coherencia interna y grado de definiciéon del Avance del Proyecto, asi
como la adecuada justificacién técnica de las soluciones adoptadas y el nivel de desarrollo
econdmico de la propuesta, incluyendo la coherencia de mediciones, estimaciones de consumo y
criterios de valoracién econémica asociados a la solucidn planteada.

8.3.B.- Planificaciéon Técnica y Econdmica de la Obra (criterio subjetivo): Hasta 7’5 puntos.

Marcar casilla en -

Nota previa importante: Esta inversion estd sujeta a los plazos establecidos en la Ley Foral
8/2022, de 22 de marzo, reguladora del Plan de Inversiones Locales y su normativa de
desarrollo.

En la Resolucion 226E /2025, del Director General de Administracién Local y despoblacién, por la que
se aprueba la relacion de inversiones prioritarias de abastecimiento de agua en alta incluidas
provisionalmente en el Plan de Inversiones Locales para el periodo 2026-2028, establece que esta
inversién debera ejecutarse en las anualidades 2026 y 2027.

Por ello, se debera plantear una Planificacién Técnica y Econémica de esta Obra que GARANTICE que,
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incluyendo todas las posibles demoras, aumentos de plazo o imprevistos de cualquier indole, las
obras estardan FINALIZADAS ANTES del 31 de octubre de 2027.

El plazo limite de finalizacién anteriormente indicado podra verse modificado en el caso de que asfi lo
determine la Direccién General de Administracion Local del Gobierno de Navarra en su resolucion de
Inclusién Definitiva de esta inversion.

Se valorara con un maximo de 7’5 puntos, con el desglose que se indica a continuacién. En este
apartado se incluird y por este orden:

B.1. Plan de Obra que contenga las fases y plan de ejecucién del contrato, sefialando plazos
parciales y el plazo final de terminacién: Hasta 3 puntos.

B.2. Estudio y Programacién optimizada de la obra civil necesaria: movimientos de tierras, tipo
de cimentacidn, disefio estructural, morfologico y estético del edificio y del depdsito de
agua bruta: Hasta 2,5 puntos.

B.3. Organizacion de la obra en lo referente a trabajos de ingenieria de detalle, equipos de obra
civil, fabricacién de equipos en taller, montaje en obra y puesta en marcha. Se sefialaran
las dificultades mas relevantes y los medios a disponer para su resolucion: Hasta 0,5
puntos.

B.4. Utilizacién de maquinaria y mano de obra prevista con especificaciéon detallada de las
mismas en cuanto a su numero, clase o categoria profesionales y que deberan estar
adscritos a la obra. Rendimientos de los equipos: Hasta 0,5 puntos.

B.5. Importes de las certificaciones mensuales correspondientes: Hasta 1 punto.

Dicho planning tendra caracter contractual a todos los efectos, incluso en aplicacién de sanciones
por incumplimiento de los plazos parciales y totales en él reflejados.

Notas comunes a los apartados 8.3.A, 8.3.By 8.3.D:

1. Las empresas licitadoras deberan presentar una dnica propuesta técnica que podra contener
uno o todos los apartados 8.3.A, 8.3.B y 8.3.D. El presente documento sera de presentacion

obligatoria, quedando excluidas las empresas que no lo aporten.

2. La oferta cualitativa podra incluir tanto documentacién escrita como grafica y debera sujetarse en
su presentacion a lo indicado en el apartado anterior.

3. La propuesta técnica debera presentarse en tamafio UNE-A4, tipo de letra “Times New Roman”,
tamafio 12 e interlineado sencillo. Se permitird, asimismo, la presentaciéon de paginas en tamafio
A3 Unicamente para planos y diagramas. Ademas, en los planos y planes de obra se permitira el
uso de texto con un tamafio de letra inferior al 12.

Nota aclaratoria: Se entiende por pagina una cara de una hoja o folio (anverso o reverso),
independientemente de su tamafio.

4. Dentro de la propuesta técnica las licitadoras podran declarar como confidencial informacion
incluida en su oferta por formar parte de su estrategia empresarial y, en particular, por contener
secretos técnicos o comerciales. Para ello, deberan incluir en la propuesta técnica una declaracion
de confidencialidad, que no se tendra en cuenta a efectos de la contabilizacién del nimero de
paginas de la propuesta, en la que de manera expresa se indiquen los puntos que se consideran
confidenciales y el motivo de ello. No obstante, la declaraciéon de confidencialidad no podra
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extenderse a toda la propuesta. En el caso de que el licitador no incluya de manera expresa dicha
declaracion, se entendera que su propuesta no contiene informacién de caracter confidencial.

8.3.C.- Ampliacion del plazo de garantia (criterio objetivo): Hasta 5 puntos. Anexo 1L

El plazo de garantia minimo es de cinco afios para estructura y estanqueidad, y de dos afos para

instalaciones mecdanicas y/o eléctricas.

El compromiso de extension del plazo de garantia de cinco y dos afios obligatorios, se valorara de la
siguiente manera:

a) 5 afios obligatorios en estructura y estanqueidad y 2 afios obligatorios en instalaciones
mecanicas y/o eléctricas + 1 afio adicional en estructura y estanqueidad y 1 afio adicional en
instalaciones mecanicas y/o eléctricas = 6 afios para estructura y estanqueidad y 3 afios para
instalaciones mecanicas y/o eléctricas: 1 punto.

b) 5 anos obligatorios en estructura y estanqueidad y 2 afios obligatorios en instalaciones
mecanicas y/o eléctricas + 3 afos adicionales en estructura y estanqueidad y 2 afios
adicionales en instalaciones mecanicas y/o eléctricas = 8 afios para estructura y
estanqueidad y 4 afios para instalaciones mecanicas y/o eléctricas: 3 puntos.

¢) 5 afios obligatorios en estructura y estanqueidad y 2 afios obligatorios en instalaciones
mecanicas y/o eléctricas + 5 afios adicionales en estructura y estanqueidad y 3 afios
adicionales en instalaciones mecanicas y/o eléctricas = 10 afios para estructura y
estanqueidad y 5 afos para instalaciones mecanicas y/o eléctricas: 5 puntos.

La garantia adicional sera ofertada en el Anexo IIl, marcando, si asi se desea, una de las casillas que
ofrece el formulario. Debe marcarse una de las casillas obligatoriamente.

El aumento del plazo de garantia conllevara la retencién del aval definitivo durante la totalidad del
periodo ofertado.

8.3.D.- Servicio de explotacidon durante 1 afio (criterio subjetivo): Hasta 2’5 puntos. Anexo II.

Este apartado se valorara de la siguiente forma:

- Se valorara con 1 punto a aquella oferta que proponga una ampliacién del servicio de
explotacién de la ETAP por un plazo de UN ANO adicional respecto al minimo exigido (para
un total de 2 afios de servicio de explotacion), incluido dentro del importe del contrato y sin
coste adicional alguno para la Mancomunidad.

- Sevalorara con hasta 1,5 puntos la calidad y el alcance del servicio de explotacién ofrecido
por el licitador durante el periodo inicial de funcionamiento de la ETAP, de conformidad con
las condiciones minimas establecidas en el Anejo N210 del Pliego de Prescripciones
Técnicas.

La valoracion tendrd en cuenta la organizacién del servicio, la metodologia de trabajo
propuesta, la disponibilidad de asistencia técnica, la capacidad de respuesta ante
incidencias y el enfoque orientado a la transferencia progresiva de conocimiento al personal
de la Mancomunidad durante dicho periodo.
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Aun cuando pudieran representar aspectos positivos para la explotaciéon del servicio, en
este apartado no se valoraran aspectos relativos al disefio técnico de la instalacién, dado
que esa parte se valorara en el apartado 8.3.A.

Las propuestas que se realicen en este apartado tendran caracter contractual a todos los efectos,
quedando la adjudicataria obligada a prestar el servicio propuesto en su oferta independientemente
de la puntuacion que se le hubiera asignado durante la fase de adjudicacion.

9.- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En caso de empate en la puntuacidn total entre dos o mas licitadoras, el contrato se dirimira por
aplicacion sucesiva de los siguientes criterios:

a) Laoferta econ6mica mas baja entre las ofertas admitidas.

b) El mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad igual o superior al
33%, siempre que, cuando resulte legalmente obligatorio, la empresa o profesional tenga en
plantilla un porcentaje superior al 2% de personas trabajadoras con discapacidad, en el
momento de la acreditacién de su solvencia.

c¢) El menor porcentaje de personas trabajadoras con contrato temporal, siempre que aquel no
sea superior al 10%.

A tal efecto se requerira a las empresas afectadas la documentacidn pertinente, otorgandoles un
plazo de cinco dias para su aportacidn, transcurrido cual sin atender el requerimiento sus ofertas
no seran tenidas en cuenta para dirimir el desempate, y de persistir el empate, la adjudicacién se
resolvera mediante sorteo.

10.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

Podra presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando su baja respecto al valor estimado
del contrato sea superior al 10%, en cuyo caso se estara a lo dispuesto en la Ley Foral de Contratos
Publicos, respecto al procedimiento y consideraciones a seguir para resolver la admisibilidad o
rechazo de dicha oferta.

Cuando en un procedimiento de licitacion se presente una oferta anormalmente baja respecto de las
prestaciones del contrato que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente, la
Administracion antes de rechazar la oferta comunicara dicha circunstancia a todas las licitadoras
afectadas para que en el plazo de cinco dias presenten las alegaciones oportunas.

A la vista de las alegaciones de las empresas licitadoras, y previo el asesoramiento técnico oportuno,
se resolvera motivadamente sobre la admisién de la oferta, pudiendo solicitarse un informe de la
Junta de Contratacién Publica en circunstancias excepcionales.

En todo caso se rechazaran las ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas por
vulneracién de la normativa sobre subcontrataciéon o no cumplen las obligaciones en materia
medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes.
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11.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES:

11.1.- CUESTIONES GENERALES.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en participacién conjunta con otras entidades licitadoras si se ha presentado
proposicién individual, ni figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infraccién de esto, asi como
la presentaciéon simultanea de ofertas por empresas vinculadas dara lugar a la inadmisién de todas
las ofertas suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptaciéon incondicional del contenido de la totalidad de
las clausulas del pliego y demas documentos que rigen la licitacidn, sin salvedad o reserva alguna.

No se admitira la presentacidon de variantes o alternativas. La infraccion de esta condicién supondra
la exclusidn de la oferta presentada.

11.2.- PLAZO DE PRESENTACION.

El plazo de presentacion de las ofertas sera hasta las 23:30 horas del-veinteavo dia posterior a la
publicacién del anuncio de licitacién.

11.3.- LUGAR DE PRESENTACION.

La documentacién que conforma la oferta deberad presentarse exclusivamente a través de la
Plataforma de Licitacién Electrénica de Navarra (PLENA), que estara disponible en el anuncio de
licitacion del Portal de Contratacion de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo
establecido en los parrafos siguientes.

Asimismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con las
personas interesadas se efectuaran a través de PLENA.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella - resumen
criptografico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta.

En el caso de que quien licite tenga problemas* en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella
-resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacién de ofertas, al 6rgano de
contratacién por correo electrénico a la direccion de contacto establecida en el Portal de
Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcién de la oferta completa
a través de PLENA y para considerar completada la presentacion. Sin cumplir tales requisitos no sera
admitida la solicitud de participacidon en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el
anuncio de licitacion.

* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor
puede ser el tiempo requerido para completar su presentaciéon. Ello con independencia de la
concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad
de la conexion, u otras.

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacién coincida con un
margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado
(UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de
referencia con una precision: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrdnicos.
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Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacién fuera de plazo sobre la cual se
ha recibido una huella, ésta se validarj, si la huella coincide, y 1a fecha de recepcién esta dentro de las
24 horas extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira. Si por el contrario la huella no coincide, o
bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta se excluir, no
abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora
adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el momento de
presentacién de la oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el
caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la
oferta presentada sera admitida. El desconocimiento del licitador/a o problemas técnicos ajenos a la
Plataforma no justificaran la extemporaneidad en la presentaciéon de la oferta y conllevaran la
exclusidn.

A través de la Plataforma de Licitacién Electronica de Navarra (PLENA) se puede descargar una
aplicacion de escritorio que le permite la preparacién y presentaciéon de ofertas mediante sobre
digital. Esta aplicacién debe descargarse una unica vez, siendo valida para cualquier licitacién
posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de
cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electréonica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificaciéon y que garantice la identidad e integridad del documento, la
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas disposiciones de contrataciéon publica
electronica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es de 50 MB. El
tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio maximo de 100
MB. PLENA no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentaciéon de la
oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff,
tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos,
se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y
los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos
suscritos electronicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de
representacion.

11.4.- FORMA DE PRESENTACION.

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA.

SOBRE 1 (0 A).- “Documentaciéon Administrativa”.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 55 LFCP, el sobre n? 1 (o A) contendra:

a) Declaracion responsable suscrita por la licitadora (Anexo I), para sefalar que se aceptan y
cumplen los requisitos que deberan concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas o

Pagina 1948



IZARBEIBARKO

MANCOMUNIDAD

e
MANKOMUNITATEA w» DE VALDIZARBE
L)

b)

solicitudes de participacion y subsistir en el momento de perfeccion del contrato. No

presentar este anexo o presentarlo en modelo distinto al establecido por esta entidad
local, sera causa de inadmisién para participar en la licitacion.

Este anexo contiene un apartado para que las empresas licitadoras puedan formular las

indicaciones que crean convenientes. No es necesario rellenar este apartado. En cualquier
caso, quedara excluida la licitadora que en el mismo haga referencia a la oferta, que debe

ser contenida integramente en los sobres 2 (0 B) v 3 (0 C).

Aquellas empresas licitadoras que opten por la reutilizacién de documentacién al amparo del
articulo 18 bis de la LFCP, deberdn manifestarlo expresamente en este apartado,
identificando con precision el procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario
y cuya documentacidon pretenda reutilizar, manifestando que las condiciones acreditadas
siguen vigentes.

En el caso de empresas o personas que expresen la voluntad de constituirse en Uniones
Temporales de Empresas o con personas que participen conjuntamente, dicha participaciéon
se instrumentara mediante la aportacion de un escrito en el que se manifieste la voluntad de
concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participaciéon de cada una de las personas
licitadoras y se designe una persona representante o apoderada Unica con facultades para
ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincién del
mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para cobros y pagos. El
escrito debera estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por la citada
persona apoderada.

c) Documento que demuestre la existencia de un compromiso formal para la subcontratacion

d)

exigida en la Base 13.2.B de este Pliego.

En caso de subcontrataciéon de otros apartados distintos al citado en la letra c, la entidad
licitadora debera presentar una relacién de las subcontratistas y aportar un documento que

demuestre la existencia de un compromiso formal con las mismas para la ejecucion del
contrato, en el que se especificardan de forma expresa las partidas correspondientes del
proyecto que son objeto de subcontratacién. Las subcontratistas deberan aceptar las
condiciones de este Pliego sin reserva ni condicién alguna.

e) Compromiso de coberturas del Seguro de responsabilidad civil de la adjudicataria, conforme

al Anexo IV de este Pliego.

f) Compromiso de ejecucion sostenible de la obra, conforme al Anexo V de este Pliego.

SOBRE 2 (o B).- CRITERIOS SUBJETIVOS

En el sobre 2 (o B), se valoraran los criterios sometidos a juicios de valor, que en esta licitacién
alcanzan el 43%. Son criterios subjetivos los recogidos en los apartados 8.2.D y 8.3.A, 8.3.By 8.3.D
(dnico documento para estos tres ultimos). Para ello, en este sobre se introducirdn los siguientes

documentos:

a)

- firmado por persona debidamente apoderada. En el caso de empresas que
concurran conjuntamente, la proposicion sera tinica a nombre de todas las empresas. En €],
deberda marcarse la casilla indicativa de los documentos que acompaifien al anexo. Por
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seguridad juridica, no se tendran en cuenta los documentos cuya casilla no figure marcada en
el anexo, siendo este un error no subsanable.

Ademas, debera aportarse la documentacién necesaria para realizar la valoraciéon de acuerdo a los
criterios de adjudicacion estipulados en el presente pliego (dos documentos, maximo):

b) En su caso, memoria de gestién medioambiental descrita en el apartado 8.2.D de este Pliego.

c) Propuesta técnica descrita en los apartados 8.3.A, 8.3.B y 8.3.D de este Pliego, de presentacion
obligatoria.

No podran presentarse alternativas al anteproyecto licitado.

Los criterios sometidos a juicios de valor seran incluidos en el sobre 2 v los criterios

valorables mediante formulas en el sobre 3, de tal forma que se conoceran y valoraran
primero los criterios sometidos a juicios de valor; por esta razén, la inclusion o, incluso, mera
referencia, de informacién referente al anexo II (sobre 2) en el sobre 1 o 3 dara lugar a la

exclusion de la empresa de esta licitacion.

SOBRE 3.- CRITERIOS OBJETIVOS

En el sobre 3 (o C), se valoraran los criterios cuantificables mediante férmulas, que en esta licitacion
alcanzan el 57%. Son criterios objetivos los recogidos en los apartados 8.1, 8.2.A, 8.2.B, 8.2.C y 8.3.C
de este Pliego.

Se presentaran conforme al Anexo III firmado por persona debidamente apoderada. En el caso de
empresas que concurran conjuntamente, la proposicion sera tinica a nombre de todas las empresas.

A efectos de la presentacion de la documentacidn relativa a los criterios de adjudicacion evaluables
mediante féormulas, se cumplimentara el Anexo IIl una unica vez, debiendo aportarse en todo caso
como un unico documento integro.

No obstante, en el supuesto de que la plataforma de licitacion electrénica requiera la aportacion de
documentacidn especifica en cada uno de los criterios de adjudicacién evaluables, y por razones de

seguridad y para garantizar la correcta tramitacion del expediente, debera incorporar el mismo
documento completo (Anexo Il sin fraccionar) en cada uno de los apartados habilitados al efecto,
con el fin de asegurar su evaluacién integra por el 6rgano de contratacion.

Los criterios sometidos a juicios de valor seran incluidos en el sobre 2 vy los criterios
valorables mediante férmulas en el sobre 3, de tal forma que se conoceran y valoraran

primero los criterios sometidos a juicios de valor; por esta razén, la inclusion o, incluso, mera
referencia, de informacién referente al anexo III (sobre 3) en el sobre 1 o 2 dara lugar a la
exclusion de la empresa de esta licitacion.

12.- SELECCION DE LA OFERTA CON MEJOR CALIDAD-PRECIO.

12.1.- APERTURA Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

a) Sobre 1 0 A:

En primer lugar, la Mesa de Contratacién procederd, en acto interno, a la apertura y analisis del
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primer sobre, para comprobar la adecuacion de los documentos presentados y que las personas
licitadoras presentadas retinen las condiciones para ser admitidas.

En caso de que la documentacién aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda, se requerira a
la persona licitadora para que complete o subsane los certificados y documentos, en un plazo de
cinco dias naturales contados desde la notificacion del requerimiento. Dicho requerimiento se
producira por medios telematicos, a través del mddulo de notificaciones de PLENA. Si transcurrido el
plazo de subsanacién no se ha completado o subsanado la informacién requerida, se procedera a su
exclusidén en el procedimiento, dejando constancia documental de esta circunstancia. En caso de que
todas las licitadoras presenten subsanaciones antes de la finalizacién de este plazo, podra
continuarse con el procedimiento sin necesidad de agotarlo. Esta subsanacién en ningtin caso podra
modificar los términos de la oferta.

Una vez realizada la apertura del sobre 1 o A y resuelto sobre la admisién de las personas licitadoras,
se publicard en PLENA la fecha y hora de la apertura de la documentacién relativa al Sobre B y en el
Portal de Contratacion de Navarra las relativas al sobre C.

b) Sobres2 0By 3 0C:

La Mesa de Contratacidn, en la fecha y hora que se sefiale en PLENA, y también en acto interno,
procederd a la apertura del sobre 2 o B, relativo a los criterios no cuantificables mediante férmula.

Efectuada esta valoracion, se hara publica la puntuacidn obtenida por cada persona licitadora.

En la fecha y hora sefialada en el anuncio del Portal de Contratacion se celebrara el acto publico de
apertura del Sobre de criterios cuantificables mediante férmula (sobre 3 o C), a través de PLENA.

c) Propuesta de adjudicacion.

Una vez realizada la valoracidn, se publicara en la Plataforma la puntuacién obtenida por cada
persona licitadora, y la Mesa de Contratacion formulara la propuesta de adjudicacién al érgano de
contratacidn, en la que figurara el orden de prelacién de las personas licitadoras que han formulado
una propuesta admisible.

A la vista de ello, la Mesa de Contratacién requerird a la empresa que ha obtenido la mayor
puntuacién a que presente la documentacion sefialada en la clausula 12.2.

La propuesta de adjudicacién no generara derecho alguno hasta que no se produzca la adjudicacion
del contrato.

12.2.- DOCUMENTACION A PRESENTAR.

La licitadora a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacién debera aportar, en el plazo de
siete dias naturales contados a partir del dia siguiente en el que la Mesa de Contratacion le
comunique tal circunstancia, a través de PLENA, la siguiente documentacion:

a) Documentacion acreditativa de la personalidad.

1.- Si la licitadora fuera una persona fisica o empresaria individual, copia del Documento Nacional
de Identidad (DNI) o equivalente.

Pagina 22|48



IZARBEIBARKO MANCOMUNIDAD

v
MANKOMUNITATEA k DE VALDIZARBE
O

2.- Si la licitadora fuera una persona juridica, copia de la escritura de constitucién, y en su caso,
modificacién, debidamente inscritas en el registro correspondiente, de conformidad con la
norma que la regule.

En el caso de las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, deberdn acreditar que,
con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentran habilitadas para
realizar la prestacién de que se trate.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder llevar a cabo
en él la prestacion del contrato, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o al Espacio Econémico Europeo,
salvo en el caso de empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contrataciéon Publica de
la Organizacion Mundial del Comercio, ademas de acreditar su capacidad de obrar conforme a la
legislacién de su Estado de origen y su solvencia econdémica y financiera, técnica o profesional,
deberan justificar mediante informe de la respectiva representacion diplomatica espanola, que
se acompanfara a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite, a su vez, la participacion de empresas espafiolas en la contrataciéon con la
Administraciéon, en forma sustancialmente analoga.

Si la empresa estd inscrita en el Registro Voluntario de Entidades Licitadoras de la Comunidad

Foral de Navarra, la aportacion de la copia del certificado de inscripcién en dicho Registro

obtenida electrénicamente a través de Internet, junto con una declaracién responsable de su
vigencia, eximird al licitador de aportar la documentacién relativa a su personalidad vy
representacion.

3.- Poder bastante de quien firma las proposiciones y DNI o documento equivalente de la persona
apoderada. Si aquella fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro
correspondiente, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién que le sea
aplicable.

b) Documentacion acreditativa de estar al corriente con las obligaciones tributarias, de
Seguridad Social y laborales.

4.- Nimero de Identificacién Fiscal de la entidad.

5.- Certificado del Departamento de Hacienda y Politica Financiera del Gobierno de Navarra vy,
ademas, el de los 6rganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales
la licitadora tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente, expedido
con una antelacion no superior a tres meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion
de proposiciones.

En su caso, certificado de los 6rganos competentes de otras Administraciones Publicas
respecto de las cuales la empresa licitadora tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que
la empresa licitadora se halla al corriente de las mismas

Los servicios de gestion tributaria de la Mancomunidad de Valdizarbe - Izarbeibarko
Mankomunitatea comprobaran de oficio el hecho de estar al corriente en el pago de las
obligaciones tributarias con la mancomunidad, suponiendo la presentacién a la licitacion
autorizacion suficiente para hacer esta comprobacion.
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6.- Certificado expedido por Tesoreria Territorial de la Seguridad Social acreditativo de hallarse al
corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones
vigentes, expedido con una antelacién no superior a tres meses de la fecha de expiracion del
plazo de presentacion de proposiciones.

7.- Alta, referida al ejercicio corriente, y en su caso, ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades
Econémicas (IAE) / licencia fiscal, acompafiado de una declaracién responsable de no haberse
dado de baja en el citado impuesto.

8.- Declaracién responsable de la persona licitadora o, en su caso, de su representante, en la que
haga constar que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud
en el trabajo y prevencién de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

c) Documentacion acreditativa de la solvencia econdmica y financiera, asi como técnica o
profesional en los términos exigidos en el presente pliego.

9.- La solvencia econdmica y financiera, se debera justificar en la forma establecida en la clausula 52
del presente Pliego.

10.- Las empresas no espafiolas deberdn acreditar su capacidad para contratar mediante la
presentacion de certificados expedidos por las administraciones competentes de sus respectivos
estados, que deberan estar traducidos al castellano por procedimientos oficiales.

d) Documentaciéon acreditativa de la veracidad de la propuesta ofertada.

11.- En caso de que se haya comprometido a ello, documento acreditativo del cumplimiento de las
medidas de conciliacién establecidas en la clausula 8.2.C de este pliego, mediante uno de los
siguientes: Plan de Igualdad, convenio colectivo aplicable, normas internas de relaciones
laborales, certificados suficientes, inclusion de las medidas en contratos individuales o anexos de
las personas que vayan a ejecutar el contrato, declaracion jurada de la representacion sindical de
la empresa... Las medidas deberan constar expresamente en el o los documentos de verificacion
aportados.

12.- En caso de haberse comprometido a ello, copia de los titulos de euskera acreditativos del nivel
de conocimiento de euskera de las personas empleadas expedido por organismo oficial o

NOTAS:

1.- Todos los documentos de los apartados a, b y ¢ (apartados 1-10) deberan cumplir las siguientes
condiciones:

a) Referirse al momento previo al de finalizacion del plazo para presentar las ofertas de licitacion.
b) Ser originales o copias que tengan caracter de auténticas conforme a la legislacion vigente.
¢) En caso de documentos expedidos en otros idiomas, estar traducidos al euskera o al castellano.

2.- En el caso de personas licitadoras que participen conjuntamente, cada una de ellas debera aportar
los documentos sefialados.
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3.- Al amparo del articulo 18 bis LFCP, la documentacién acreditativa de la capacidad,
representacién, solvencia y habilitacién empresarial o profesional de la que ya dispusiera esta
mancomunidad, porque hubiera sido presentada por quien licita en el marco de un procedimiento
anterior del que hubiera resultado adjudicatario, podra ser reutilizada, siempre y cuando asi se
hubiera solicitado en la declaracion responsable (Anexo I) a introducir en el Sobre 1 o A, no hubiesen
variado las circunstancias acreditadas y no hubieran transcurrido tres anos desde la adjudicacion del
procedimiento anterior.

4.- Si la Mesa de Contratacién apreciara defectos subsanables en la documentaciéon presentada dara a
la persona licitadora afectada un plazo minimo de 5 dias para que los corrija, advirtiéndole de que en
caso contrario se procedera a su inadmisidn.

5.- Esta entidad podra requerir en cualquier momento ampliacion de la justificacién de cumplimiento
de las condiciones exigidas por la documentacién contractual.

6.- En el caso de que la persona seleccionada para ser adjudicataria no presente esta documentacidn,
0 se compruebe que esta incursa en prohibiciéon o incompatibilidad para contratar, la_empresa
licitadora quedara excluida del procedimiento y la unidad gestora propondrd, previa audiencia, la

imposicion de una penalidad equivalente al 5 por 100 del presupuesto de este contrato y formulara
una nueva propuesta a favor de la persona oferente con la siguiente mejor puntuacion.

La Mesa de Contratacion procedera de esta manera hasta que se compruebe la capacidad, la
solvencia, la inexistencia de causas de exclusion para ser adjudicataria del contrato de la persona a
cuyo favor se emita la propuesta de adjudicacion, asi como la suficiencia del poder y la personalidad
de su representante legal, todo ello sin perjuicio de la facultad del érgano de contratacidn de dar por
finalizado el expediente sin resolver la adjudicacién cuando asi lo considere en atencién al interés
publico.

La imposicion de la sancion sefialada se acordara sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiera
lugar por dafios y perjuicios.

12.3.- ADJUDICACION Y PUBLICIDAD.

Una vez presentada la documentacioén, y a la vista la propuesta de la Mesa de Contratacion, el 6rgano
de contratacién adjudicara el contrato en el plazo maximo de un mes desde la apertura publica de la
oferta econémica. La adjudicacion por el érgano de contratacidon perfeccionara el contrato.

La eficacia de la adjudicaciéon quedara suspendida durante el plazo de diez dias naturales contados
desde la fecha de remision de la notificacién de la adjudicacion a las licitadoras, salvo que se haya
presentado una tunica oferta o todas las personas interesadas en el procedimiento manifiesten
expresamente su renuncia a presentar una reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratos
Publicos de Navarra.

El acto de adjudicaciéon quedara suspendido en caso de interposicion de reclamacion en materia de
contratacién publica, hasta que ésta se resuelva.

La adjudicacidn se publicara en el Portal de Contratacién de Navarra en el plazo de treinta dias desde
la finalizacion del plazo de suspension de la eficacia de la adjudicaciéon del contrato.
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12.4.- GARANTIA DEFINITIVA, SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTRA
DOCUMENTACION A APORTAR.

La entidad que haya resultado adjudicataria debera presentar, como requisito previo e indispensable
para la formalizacién del contrato, la siguiente documentacion:

a) Seguro de responsabilidad civil. Pdliza de seguro y documentacién acreditativa del pago de la
prima del seguro que cubre los riesgos derivados del proceso de materializacién del contrato, con

un limite minimo de indemnizacién por valor igual al presupuesto de licitaciéon y con una vigencia
que cubra como minimo el tiempo de este contrato, conforme al Anexo IV. Se debera acreditar la
vigencia de dicha poéliza y de estar al corriente de pago, y debera presentarse declaraciéon
responsable por la que la adjudicataria se comprometa a mantener contratado un seguro, al
menos, de la misma cantidad, a lo largo del plazo de garantia ofertado.

La responsabilidad de la empresa adjudicataria en ningin caso quedara condicionada por el limite
maximo de indemnizacién, de las franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el
contrato suscrito por la adjudicataria con la compaiiia de seguros.

b) Garantia definitiva. Justificante de haber consignado a favor de la Mancomunidad de Valdizarbe -
Izarbeibarko Mankomunitatea la garantia para el cumplimiento de obligaciones por importe del
4% del precio de adjudicacién (IVA excluido), de acuerdo con lo previsto en el articulo 70 LFCP, y
en cualquiera de las siguientes formas:

- En metdlico, que debera depositarse en alguna de las cuentas de la Mancomunidad de
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.

- Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno de los Bancos,
Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito y
Sociedades de Garantia Reciproca autorizados para operar en Espaia, que debera reunir las
siguientes caracteristicas:

o Expedido a favor de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.

o Solidario respecto al obligado/a principal, con renuncia expresa al beneficio de orden,
division y excusién y pagadero al primer requerimiento de la Mancomunidad de
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.

o De duracién indefinida, permaneciendo vigente hasta que esta entidad resuelva
expresamente declarar la extincion de la obligacion garantizada y la cancelacién del aval.

La garantia quedard afectada al cumplimiento de las obligaciones de la empresa hasta el
momento de finalizacion del contrato, incluido el plazo de garantia, y, en particular, respondera
de todas las obligaciones econdmicas derivadas del contrato, de las posibles penalidades
impuestas a la empresa adjudicataria con motivo de su ejecucién, de los gastos originados por
demoras de la empresa adjudicataria por incumplimiento de sus obligaciones y de los dafios y
perjuicios ocasionados a esta Mancomunidad, o a cualquier tercero/a con motivo de la inexacta
ejecucion del contrato, de su incumplimiento total o parcial o de su cumplimiento defectuoso, asi
como de la incautacién que pueda decretarse en los casos de resolucion.

La ejecucion de la fianza o garantia no impedira a esta Mancomunidad emprender las acciones
que correspondan hasta el total resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento defectuoso del contrato.
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Se reajustara la garantia para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantia necesaria,
dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacién de dicho acuerdo:

- Si se hicieren efectivas penalidades o indemnizaciones con cargo a la misma o,

- Si a consecuencia de la modificacién del contrato, el precio de adjudicacién
experimentase variacidén en un porcentaje superior al 10%, de modo que guarde la debida
proporcion con el nuevo precio modificado.

La garantia sera devuelta de oficio una vez haya finalizado el periodo de garantia del contrato
(incluido el plazo ofertado, en su caso, por la adjudicataria), previo informe favorable de los
organismos técnicos de la mancomunidad de haber cumplido el contrato a satisfacciéon de la
entidad o haberse resuelto sin culpa de la persona contratista.

c) Protocolo especifico para el empleo de un lenguaje inclusivo e imagenes no sexistas.

d) En caso de empresas con mas de 50 personas trabajadoras, debera acreditar que esta compuesta
al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%.

e) En caso de empresas con mas de 50 personas trabajadoras, se debera presentar el Plan de
Igualdad, conforme a la legalidad vigente. Asi como la copia de la auditoria retributiva conforme
al Real Decreto 902/2020, en garantia de que no existe una discriminacién retributiva entre
mujeres y hombres en la prestacion de un trabajo de igual y/o valor categoria profesional.

f) En caso de empresas con mas de 50 personas trabajadoras, conjunto planificado de medidas y
recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo
de actuacidn para la atenciéon del acoso o la violencia contra las personas LGTBI.

g) Medidas concretas de actuacidon aprobadas o protocolo de acoso sexual y/o por razoén se sexo.
h) Escritura publica de constitucion de Unién Temporal de Empresas, en su caso.

i) Documento acreditativo de la subcontrataciéon con Centros Especiales de Empleo o Empresas de
Insercion las funciones descritas en la clausula 13.2.B de este Pliego.

NOTAS:

A efectos de determinar el volumen de la plantilla (apartados d a f), se aplicaran las reglas establecidas
para determinar el nimero de representantes a elegir en las elecciones sindicales. Asi, en la fecha en la
que se haga el recuento:

Computan como personas trabajadoras las fijas, las fijas discontinuas y las temporales con contrato
superior al afo.

Las personas trabajadoras temporales de duracién igual o inferior al afio computan segin los dias
trabajados en el afio anterior (contado de fecha a fecha, hasta la fecha de la oferta). Por cada 200 dias o
fraccién, computan como una trabajadora (se incluyen las temporales que ya no trabajan). En esos 200
dias trabajados se deben sumar tanto los dias efectivamente trabajados como los de descanso semanal,
los festivos y las vacaciones anuales.

12.5.- FORMALIZACION.

El contrato se formalizara en documento administrativo dentro del plazo de cinco dias naturales a
contar desde el dia siguiente a la terminacion del plazo de suspension.
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Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la persona contratista, el 6rgano de
contratacidén podra optar por resolver el contrato, previa audiencia de la interesada, con abono por
parte de aquella de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e
indemnizacién complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda de dicho porcentaje.

Ademas, la falta de formalizacion del contrato imputable a la empresa podra ser constitutiva de causa
de prohibicién para contratar al amparo de lo dispuesto en el articulo 22.1.k LFCP.

12.6.- DECLARACION DE DESIERTO.

De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 LFCP, el 6rgano de contratacién podra de forma

motivada declarar desierta el procedimiento de adjudicacidn, en caso de que las ofertas recibidas no se
adecuen a los criterios establecidos.

| 13.- EJECUCION.

13.1.- CUESTIONES GENERALES.

Durante el proceso de prestacién del objeto del contrato, la empresa adjudicataria tendra en todo
momento la obligacién de obedecer las instrucciones que les sean dictadas por el personal que actie
en nombre de la Mancomunidad de Valdizarbe - Izarbeibarko Mankomunitatea.

Los trabajos se ejecutaran con estricta sujecidn a las presentes clausulas y al Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares que sirve de base al contrato, con las modificaciones que resulten de la oferta 'y
conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose la
empresa adjudicataria a las facultades de interpretacion, modificacidn y resolucién del contrato que
la legislacion vigente confiere a la Administracion contratante.

En todo caso, la entrega ir4 acompafiada de cuanta documentacion técnica sea precisa para verificar
su correcta ejecucidn, asi como de las normas de funcionamiento.

13.2.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 LFCP, se establecen como condiciones de caracter
especiales las siguientes:

13.2.A.- Condiciones legales y reglamentarias:

- La adjudicataria debera ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de
acuerdo con la legislacidn fiscal vigente.

- La adjudicataria debera cumplir con las prescripciones legales sefialadas en la Ley Foral 29/2018,
de 26 de diciembre, de Lugares de Memoria Histdrica de Navarra y, en concreto, considerar que, en
caso de descubrir restos humanos en los terrenos delimitados en el mapa de fosas de Navarra
o _incluso fuera de ellos, debera de forma inmediata paralizar las obras y comunicarlo al
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departamento competente del Gobierno de Navarra en materia de memoria histérica, asi
como a esta entidad local.

- La adjudicataria debera cumplir con los aspectos legales e implicaciones relacionadas con la
normativa vigente en Proteccion de Datos.

13.2.B.- Condiciones laborales: El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de
seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el dltimo convenio
colectivo sectorial del ambito mas inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de
la empresa contratista. La oferta econémica deberad ser adecuada para que el adjudicatario haga
frente al coste derivado de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningtin
caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del
convenio mas los costes de Seguridad Social.

La adjudicataria vendra obligada a subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Empresas de

Insercién las funciones de jardineria y restauracién ambiental derivadas de este contrato, asi
como la limpieza previa de las instalaciones antes de la recepcién provisional de las obras.

13.2.C.- Condiciones de igualdad:

a) La empresa adjudicataria deberd impartir, entre la fecha de publicacién del anuncio y la fecha
de finalizacién de las obras, al menos, 8 horas de formacion y sensibilizacién en materia
de igualdad a cada una de las personas de la plantilla que ejecute el contrato, en uno o
varios de los siguientes temas:

- Conceptos basicos de igualdad: Sistema sexo-género, desigualdades en el mundo laboral, etc.

- Perspectiva de género.

- Identificacién de micromachismos.

- Masculinidades igualitarias.

- Acoso sexual y por razén de sexo en el entorno laboral.

Para su verificacion, se exigira certificado expedido por la empresa o persona formadora, con
indicacion de las siguientes:

- La formacién en materia de igualdad de la propia persona formadora, acreditada mediante
documentacién o titulo oficial.

- Contenidos y duracién del curso impartido a la plantilla.
- Relacién nominal de personas asistentes.

b) La empresa adjudicataria deberd aprobar, aplicar, difundir y utilizar un protocolo especifico
para el empleo de un lenguaje inclusivo e imagenes no sexistas en la entidad de modo que toda
la documentacion, publicidad, imagen, material que se genere con motivo de la ejecucion de la
actividad o proyecto, utilice un uso no sexista del lenguaje, evite cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomenten una imagen con valores de
igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e
identidades de género. Este protocolo, serd entregado la Mancomunidad de Valdizarbe -

Izarbeibarko Mankomunitatea antes de la formalizacién del contrato.
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13.2.D.- Condiciones sociales: Si la empresa contratista cuenta con 50 o mas personas
trabajadoras en el total de su plantilla, debera acreditar que estd compuesta al menos por un 2% de
personas con discapacidad igual o superior al 33%.

13.2.E.- Condiciones lingiiisticas: Toda la documentaciéon, imagen o material publico y la
publicidad que se genere con motivo de la ejecucion del contrato debera estar en euskera y
castellano.

13.2.F.- Condiciones medioambientales:

- La empresa adjudicataria vendra obligada a realizar una recogida selectiva de los residuos
generados, retirar los embalajes y envases vacios para depositarlos en los contenedores
correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestion de residuos autorizado,
hacer una gestién sostenible de residuos, subproductos, vertidos y emisiones durante la obra
(minimizacién de residuos de obra, reutilizacion de materiales de excavacion, etc.),
comunicandoselo a esta entidad local de lo contrario.

- Con la finalidad de reducir el consumo de papel, la adjudicataria debera presentar la
documentaciéon que debe elaborar en la fase de ejecucidn del contrato, en su mayor parte, en
formato digital.

13.2.G.- Condiciones en cuanto al desarrollo:

- Los trabajos deberan iniciarse en un plazo no superior a siete dias desde la formalizacién del
contrato.

- La cartografia basica a utilizar sera la correspondiente a la escala 1/500 con puntos de referencia
en coordenadas UTM ETRS-89.

Los criterios de representacion grafica se determinardn por la Mancomunidad de Valdizarbe -
[zarbeibarko Mankomunitatea, siguiendo los que habitualmente emplea este organismo.

Se presentaran completos todos los documentos necesarios para la tramitacién del Proyecto de
Ejecucion.

Se presentara UNA copia en papel de toda la documentacién en formato DIN-A4 o doblado a ese
formato y encarpetado. Ademas, se presentara también una copia en soporte digital (DVD) de la
documentacidn escrita (todos los documentos en formato de procesador de textos Word y PDF y el

presupuesto en fichero de intercambio .bc3) y de la documentacién grafica (en formato AUTOCAD y
PDF).

- Durante la obra, se exhibira cartel, en euskera y castellano y en lenguaje no sexista, en el que se
publicitard que la inversion esta financiada con cargo al Plan de Inversiones Locales, en los
términos recogidos en el articulo 21.7 de la Ley Foral 8/2022, de 22 de marzo, reguladora del Plan
de Inversiones Locales.

- Los documentos se entregaran en las oficinas de esta Mancomunidad, visados, en caso de ser
necesario.

- En todo caso antes de la liquidacién del precio, la empresa adjudicataria hara entrega de la
siguiente documentacion:
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a) Acreditacion de la formacion en materia de igualdad de género exigida como condicién especial
de ejecucidn (13.2.C.a).

b) Toda la documentacion prevista en este pliego que por cualquier motivo no haya sido posible
aportar a tiempo.

c) Toda la documentacion acreditativa de haber cumplido con las condiciones ofertadas.

13.3.- RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACION Y LA EMPRESA CONTRATISTA.

13.3.1.- DIRECCION DE OBRAS.

El/La facultativo/a Director/a de Obra es la persona con titulaciéon adecuada y suficiente,
directamente responsable de la direccién, comprobacion y vigilancia de la correcta realizacién de la
obra contratada, asumiendo la representacion de la Administracién ante el contratista.

La direccion de la obra podra contar para el desempeilo de sus funciones, con personas
colaboradoras a sus 6rdenes, que desarrollaran su labor en funcidén de las atribuciones derivadas de
sus titulos profesionales, o de sus conocimientos especificos, integrando todas ellas la “Direccién de
Obra”.

La persona directora designada serd comunicada a la contratista antes de la fecha sefialada para la
comprobacién del replanteo, procediendo aquella de igual modo respecto de su personal
colaborador.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucién del contrato seran
comunicadas por escrito al contratista.

13.3.2.- FUNCIONES DE DIRECCION FACULTATIVA DE OBRA.

La Direccion Facultativa de obra, en orden a su misién de direccién, control, comprobacién y
vigilancia de la correcta realizacién de las obras, asumirad en relacién con el contratista cuantas
funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

e Exigir a la Contratista, directamente o a través del personal a sus érdenes, el cumplimiento de
las condiciones contractuales.

e Garantizar la ejecuciéon de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajos.

e Definir aquellas condiciones técnicas que el Condicionado de prescripciones correspondientes
dejan a su decision.

e Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen
las condiciones del contrato.

e Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas
correspondientes; emitir informe técnico en los supuestos previstos en el articulo 106.2. 11
parrafo LFCP.
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e Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, los
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y ocupacién de los bienes
afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres
relacionados con las mismas.

e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccién
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista debera
poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

e Acreditar a la Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del
contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

e Participar en la recepcion y redactar la liquidaciéon de las obras, conforme a la normativa
vigente.

La empresa Contratista estara obligada a prestar su colaboracién a la Direccion, para el normal
cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

13.3.3.- CONTRATISTA.

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecucion de la obra. Si dos o mas
empresas presentan una oferta conjunta a la licitacibn de la obra, quedaran obligados
solidariamente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 13.2 LFCP.

13.3.4.- REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA.

Se entiende por “Representante de la Contratista” la persona designada expresamente por esta y
aceptada por la Administracién con capacidad suficiente para:

e Ostentar la representacion de la Contratista en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o actuacién de
éste y siempre en orden a la ejecucién y buena marcha de las obras.

e Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las érdenes recibidas de la
Direccién.
e Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que se planteen durante

la ejecucion de la obra.

En su caso, se podra exigir de la Contratista que su representante tenga la titulaciéon adecuada, asi
como que designe al personal facultativo necesario para el correcto desempefio de sus funciones.

La Administracidon contratante podra recabar del contratista la designaciéon de nuevo representante
y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha de los
trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista.

13.3.5.- RESIDENCIA DE LA CONTRATISTA.

La Contratista esta obligada a comunicar a la Administraciéon contratante, en un plazo de quince
dias naturales contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicacion de las obras,
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su residencia o la de su representante a todos los efectos derivados de la ejecucion de aquéllas. Esta
residencia estara situada en las obras o en una localidad préxima a su emplazamiento, y tanto para
concretar inicialmente su situacién como para cualquier cambio futuro, la Contratista debera contar
con la previa conformidad de la Administracién contratante.

Desde que comiencen las obras hasta su recepcion, la Contratista o su representante debera residir
en el lugar indicado, y s6lo podra ausentarse de él previa comunicacion a la Direccién de la persona
que designe para sustituirle.

13.3.6.- ORDENES A LA CONTRATISTA.

El “Libro de Ordenes” se abrira en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara en la
recepcion de las obras.

Durante dicho tiempo estard a disposiciéon de la Direcciéon que, cuando proceda, anotara en él las
ordenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma.

La Contratista estard también obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su
representante, cuantas 6rdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccién, y a firmar, a los
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior
autorizacion de tales transcripciones por la Direccion, con su firma en el Libro indicado.

Efectuada la recepcién, el “Libro de Ordenes” pasara a poder de La Administracién, si bien podra
ser consultado en todo momento por el Contratista.

13.3.7.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

La Contratista tendra en todo momento, la obligacién de obedecer las drdenes e instrucciones que,
por escrito, le sean dictadas por el personal designado por esta Administracién para la vigilancia y
control de las obras, tanto en la realizacion de los trabajos como en la forma de su ejecucidn.

La Administraciéon contratante, por medio del personal que considere oportuno ejercera el control
de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose la empresa adjudicataria a
facilitar la practica del control al personal encargado.

13.3.8.- DE LOS/AS OPERARIOS/AS.

Todo el personal que sea necesario para la realizaciéon de los trabajos que se contratan, tanto si
pertenece fijo a la contratista como si su contrata es eventual, tendra el titulo facultativo o
profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo de la contratista tanto el
personal como los medios que sean precisos para la ejecucion de la contrata.

La empresa adjudicataria debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo
potestativo de la Direccién exigir la separaciéon de aquéllos que, a su juicio, no retinan las
condiciones necesarias.

El personal sera regido por capataces y encargados, en nimero y titulacion suficiente para la mejor
organizacion y direccion de la obra, debiendo estar presente durante las horas habiles, a falta de la
contratista, su representante, de tal modo que pueda recibir las 6rdenes e instrucciones de la
Direccién.
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Cuando la Contratista o las personas de dependientes de la misma incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Administracién contratante podra exigirle la adopcién de medidas concretas y eficaces
para restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

13.3.9.- ASISTENCIA A LA ADMINISTRACION CONTRATANTE.

La Contratista facilitara a la Administracién contratante, sin coste adicional, cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto
del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacién al publico, etc., hasta la
extincion del plazo de garantia.

13.4.- INICIO DE LOS TRABAJOS.

13.4.1.- DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA CONTRATISTA.

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, se entregara a la Contratista un ejemplar
completo del proyecto y cuantos documentos complementarios se estime necesarios para la mejor
definicion de las obras.

La Contratista sera el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia
en la consecucion de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecucién de las
obras.

En caso de contradicciones entre los Planos y el Condicionado de Prescripciones Técnicas
Particulares, prevalecera lo dispuesto en este ultimo.

13.4.2.- APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Plan de Seguridad y Salud debera de ser aprobado, antes del inicio de la obra, mediante
Resolucion de la Presidencia de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.

13.4.3.- APROBACION DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.

El Plan de Gestién de Residuos debera de ser aprobado, antes del inicio de la obra, mediante
Resolucion de la Presidencia de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.

13.4.5.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.

Una vez efectuada la adjudicacién de la obra y formalizado el contrato se procederd, en el plazo
maximo de un mes, por la persona Facultativa Directora de la Obra, o Técnico/a que le represente, a
llevar a cabo sobre el terreno la comprobacién del replanteo de la misma y de sus distintas partes
en presencia de la Contratista o de representante de la misma debidamente autorizado,
extendiéndose acta del resultado de dicha comprobacién, que serd firmada por ambas partes
interesadas.
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Si la Contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de la comprobacién del replanteo, su
ausencia se considerara como incumplimiento del contrato, con los efectos prevenidos en la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos.

El acta de comprobacién del replanteo reflejard la conformidad o disconformidad del replanteo
respecto a los documentos contractuales del proyecto, con especial referencia a las caracteristicas
geométricas de la obra, a la procedencia de los materiales, a la autorizacion para la ocupacién de los
terrenos necesarios, a la existencia de servicios afectados y a cualquier punto que pueda influir en
el cumplimiento del contrato.

Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesion y disposicion real de
los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio de la Direcciéon Facultativa de las Obras, y sin
reserva por parte de la Contratista, se dara por aquella la autorizacién para iniciarlas, haciéndose
constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizaciéon quedara notificado
el Contratista por el hecho de suscribirla.

Caso de que la Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad de proyecto, hubiera hecho
otras observaciones que puedan afectar a la ejecucion de la obra, la Direccién Facultativa decidira
iniciar o demorar el comienzo de las obras de las mismas, una vez consideradas tales observaciones
y justificandolo en la propia Acta.

La comprobacién del replanteo debera incluir, como minimo, el eje principal de los diversos tramos
de obra y los ejes principales de las obras de fabrica, asi como los puntos fijos auxiliares necesarios
para los sucesivos replanteos de detalle. Las bases de replanteo se marcaran mediante sélidas
estacas o mojones de hormigén o piedra, si fuese necesario.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotardn en un anejo al Acta de Comprobaciéon de Replanteo,
que se unira al expediente de la obra, entregdndose una copia al Contratista.

La Contratista se responsabilizara de la conservacion de los puntos de replanteo que le hayan sido
encomendados.

La Contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios
para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se requieran.

13.4.6.- INICIACION DE LAS OBRAS.

Efectuada la comprobacion del replanteo, la Contratista deberd dar comienzo a las obras el dia
siguiente al de la firma del Acta correspondiente, comenzando a computarse a partir de dicho dia el
plazo senalado en la Clausula 62 del presente Pliego para que se hallen totalmente terminados los
trabajos.

Si, no obstante haber formulado la Contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecucién del
Proyecto, el director facultativo decidiera la iniciacion de las obras, el Contratista estara obligado a
iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la via procedimental correspondiente.

13.5.- PROGRAMA DE TRABAJOS.
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Si la Direccion facultativa lo considera conveniente, la Contratista estarad obligada a presentar un
programa de trabajo, aparte del que, en su caso, se haya incluido dentro de las proposiciones
presentadas para la fase de adjudicacién, en el plazo de un mes desde la firma del Acta de
comprobacién de Replanteo.

Dicho Programa de Trabajo podra ser impugnado en los 30 dias siguientes por la Direcciéon de Obra,
imponiendo la introducciéon de modificaciones y el cumplimiento de determinadas prescripciones,
todo ello, siempre sin contravenir las clausulas del contrato.

El programa de trabajo incluira los siguientes datos:

a) Determinaciéon de los medios necesarios (personal, instalaciones, equipo y materiales), con
expresion de sus rendimientos.

b) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresion
del volumen de éstas.

c) Estimacién en dias de calendario de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, instalaciones y equipos, y de los de ejecucion de las diversas partes o clases de
obra.

d) Concrecion y valoracién de las obras a ejecutar en los plazos parciales y con los volimenes
aproximados de obra a realizar sefialados por el Director facultativo de obra.

e) Representacion grafica de las diversas actividades, en un grafico de barras o en un diagrama de
espacios tiempos.

El programa de trabajo debera tener en cuenta los periodos que la Direcciéon de obra precise para
proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos.

Si la Contratista no hiciere uso de su derecho a presentar el Programa de Trabajo en el plazo
previsto, lo perdera y asumira la obligacién de cumplir el que le sea entregado por la Direccion
Facultativa de obra.

Cuando del Programa de Trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier condicion
contractual se procedera en la forma sefialada para las modificaciones del contrato.

13.6.- REPLANTEOS DE DETALLE.

La persona facultativa Directora de las obras debera aprobar los replanteos de detalle necesarios
para la ejecucion de las obras en los plazos previstos en el Programa de Trabajos, de tal modo que si
no lo hiciera asi la Contratista tendra derecho a una prérroga por plazo igual al retraso producido.

13.7.- EQUIPOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.

La Contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean
precisos para la correcta ejecuciéon de aquéllas en los plazos establecidos, y, en todo caso, los
equipos que se fijaron en la licitacion en los mismos términos y detalle.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento,
debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la
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obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Direccién de obra. En este caso, tendra la
Contratista derecho a reclamar ante la Administraciéon contratante en el plazo de 10 dias naturales.

Para el caso de subcontratistas se estara a lo sefialado en el articulo 105 de Ley Foral de Contratos
Publicos.

La documentacién que aporte, en su caso, la Administraciéon contratante para la ejecucion del
contrato, sera devuelta a la recepcién de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por lo que
su utilizacién es a riesgo y ventura del adjudicatario.

13.8.- INSUFICIENCIA DEL EQUIPO.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra
en los plazos establecidos, la Contratista no tendrd derecho a reclamacion alguna ante la
Administracién contratante.

13.9.- MATERIALES.

La Contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos aquellos
materiales cuya procedencia no esta especificada en el Condicionado de Prescripciones Técnicas
Particulares, no obstante, debera tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos
consten en los documentos informativos y las observaciones del Director de obra.

La Contratista se obliga a notificar a la Direccién de obra, con suficiente antelacion, la procedencia
de los materiales que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras
y datos necesarios para demostrar su adecuacién a lo exigido en el Condicionado de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Si la Direccion de obra no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo por escrito
al contratista, quien tendra un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la Administracion
contratante.

La aceptacidn de los materiales y procedencias propuestas serd requisito indispensable para el
posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la Direcciéon para comprobar su
idoneidad en los acopios sucesivos.

Si durante las excavaciones, que en su caso se realicen, se encontrasen materiales que pudieran
emplearse en usos mas nobles que los previstos, seran transportados a los puntos que establezca la
persona facultativa Directora, sin perjuicio del derecho de la Contratista a que le sean abonados los
gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.

En cualquier otro caso y previa autorizacion por escrito la Direccién de obra, la Contratista podra
disponer libremente de aquellos.

13.10.- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobaciéon de la Direcciéon de obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que
recuperen su aspecto original.
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El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacidn y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Direccidn.

13.11.- MATERIALES NO EMPLEADOS.

La policia de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde a la
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

13.12.- TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.

La Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacion de las obras objeto de
la presente contrata y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Direccién de obra haya examinado y reconocido la obra
durante su construcciéon o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido
incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demdas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construcciéon o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacciéon de la
Direccion de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta de la Contratista salvo en el caso de que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Direccion de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran
ser comprobados.

Si la Direccion de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer
ala Administracién contratante la aceptacién de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

13.13.- CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS.

La Contratista estd obligada no sélo a la correcta ejecuciéon de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, hasta el
transcurso del plazo de garantia.

La responsabilidad de la Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al contratista
como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y
encontradas conformes por la Direcciéon, inmediatamente después de su construccion o en
cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la
normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezca
en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.

La contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la Direccion acerca de la instalacién de sefiales
complementarias o modificacién de las ya instaladas. Serad directamente responsable de los
perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y 6rdenes pudiera causar.
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En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos nocturnos, éstos deberan ser previamente
autorizados por la persona facultativa Directora de Obra y realizados solamente en las unidades de
obra que él indique. La Contratista debera instalar los equipos de iluminacioén, del tipo e intensidad
que la Direccién ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

13.14.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESVIOS.

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario construir desvios
provisionales o rampas de acceso a tramos total o parcialmente terminados, se construiran de
manera que sean adecuados al trafico que han de soportar y con arreglo a las instrucciones de la
Direccién, como si hubieren figurado en los documentos del contrato, pero la contratista tendra
derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. Su conservacion durante el plazo de utilizacion
sera de cuenta del contratista.

13.15.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Lluvias.- Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo
momento, en perfectas condiciones de drenaje. Cuando existan, las cunetas y demdas desagiies se
conservaran y mantendran de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.

Heladas.- Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista protegera todas las zonas que
se pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obra danadas se
levantaran, en su caso, y reconstruiran a su costa, de acuerdo con lo que se sefiale en el Proyecto o
lo que ordene, en su caso, la Direccion Facultativa.

Incendios.- La Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control
de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Director facultativo de
obra. En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la propagacion
de los que se requieran para la ejecucidon de las obras, asi como de los dafos y perjuicios que
puedan producir.

Uso de explosivos.- La adquisicién, transporte, almacenamiento, conservacién, manipulacion y
empleo de mechas, detonadores y explosivos, se regiran por las disposiciones vigentes que regulan
la materia, y por las instrucciones especiales complementarias que se dicten por el Director
facultativo.

Los almacenes de explosivos seran claramente identificados, y estardn situados a mas de
trescientos metros (300) de la carretera o de cualquier construccion.

En las voladuras debera estar presente un miembro de la Direccién de obra y se seguird, en todo
caso, las drdenes o instrucciones que dicte cuidando especialmente no poner en peligro vidas y
propiedades, haciéndose el Contratista responsable de los dafios que se deriven.

13.16.- RIESGO Y VENTURA Y RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA.

La ejecucion del presente contrato se realiza a riesgo y ventura de la adjudicataria, quien no tendra
derecho a indemnizaciéon por causa de pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecucion
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del contrato, sin que pueda reclamar bajo ningiin pretexto, ni aun de error u omisiéon, aumento de
los precios fijados en su oferta.

Cuando la contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podra
exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién
de lo pactado.

Durante el desarrollo del servicio y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista es
responsable de todos los defectos que en la construccién puedan advertirse.

El contratista queda obligado al pago de cuantas contribuciones, impuestos, anuncios, seguros, etc.
conlleve este contrato.

La adjudicataria sera responsable de la calidad técnica de la prestacion contratada y de las
prestaciones y servicios realizados para su correcta ejecucidn, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para la Administraciéon o para terceras personas de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato.

Sera obligacién de la parte contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceras personas como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de este contrato.
Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata de una
orden de la Administracion, sera ésta la responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

Contaminacion y Medioambiente. La Contrata estara obligada a cumplir las drdenes de la
Direccidn cuyo objeto sea evitar contaminacién o preservar el medioambiente, dentro de los limites
impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservacidn de la naturaleza y medio ambiente.

Otros gastos por cuenta de la parte contratista. Los que se requieran para la tramitacién y la
obtencién de autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra informacién de Organismos o
particulares.

e Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de documentacion,
construccién, retirada y remocién de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y
evacuacion de desperdicios y basuras, conservacion y desagiies y, en general, cuantos trabajos
e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su
comprobacidn.

e Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demdas gravdmenes y exacciones que
resultan de aplicacidn segun las disposiciones vigentes con ocasién o como consecuencia del
contrato o de su ejecucidn.

e (Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.

13.17.- CESION Y SUBCONTRATACION.

A excepcion de la Condicidon Especial de Ejecucién impuesta a favor de los Centros Especiales de
Insercion y/o de las Empresas de Insercion, la cesion, subcontratacion y transmision de los derechos
de cobro quedaran sometidas a las previsiones de los articulos 107, 108 y 156 LFCP.

La empresa adjudicataria sera la Unica responsable del correcto cumplimiento del contrato ante la
Mancomunidad.
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En este sentido, las personas licitadoras deberdn presentar una relacién exhaustiva de las
subcontratistas que pretendan incluir en la ejecucién del contrato.

Se admitira la subcontratacién de prestaciones accesorias al objeto principal del contrato, siempre
que se cumplan las condiciones previstas en el articulo 107.2 LFCP.

13.18.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

El régimen de modificaciones del contrato se somete a lo dispuesto en los articulos 114, 115 y 143
LFCP.

La ejecucion del objeto del contrato se atendra inexorablemente a los conceptos y caracteristicas que
constan en el proyecto, prohibiéndose terminantemente cualquier alteracién por parte de la persona
contratista. Los dafios y perjuicios que resulten por modificacién del proyecto sin autorizacién del
organo competente serdn de cuenta de la contratista.

Cuando a consecuencia de la modificacién del contrato experimente variacion su precio, se reajustara
la garantia en el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha en que se modifique el
contrato, para que guarde la debida proporciéon con el nuevo precio.

14.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

14.1.- REVISION DE PRECIOS.

Dada la naturaleza del contrato, no habra lugar a ninguna revisién de precios, por lo que las
licitadoras deberan de tener especialmente en cuenta esta circunstancia en la licitaciéon y en la
posterior ejecucién contractual, no teniendo derecho alguno a formular reclamacion de revisiéon de
precios o cualesquiera otra con distinta denominacién y la misma finalidad.

14.2.- OBJETO DEL ABONO.

La Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente
ejecute con sujecidn al proyecto que sirvié de base a la licitacion, a sus modificaciones aprobadas y a
las drdenes dadas por escrito por la Administracidon contratante.

14.3.- MEDICION DE LA OBRA.

La Direccion realizara mensualmente, en la forma establecida en el presente Condicionado, la
medicion de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

La Contratista o su representante podran presenciar la realizaciéon de tales mediciones, para lo cual
seran avisados por escrito por la Direccion facultativa de la obra.

Para la medicion seran validos los levantamientos topograficos y los datos que hayan sido
conformados por la Direccién facultativa de obra y por el representante de la Contratista. Caso de
disconformidad de éste se reputaran validos los de aquél, debiendo constar en el Acta, que de la
medicidon se extienda, la disconformidad del contratista.
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La inasistencia de la Contratista o de su representante a la mediciéon no implicara su invalidez si han
sido debidamente avisados, y se reputaran como validos los datos que se extraigan, debiendo dejarse
constancia de dicha inasistencia.

En aquellos casos en que no estén previstos los factores de conversiéon de peso a volumen, que se
realizard Unicamente en los casos autorizados por el presente, se adoptaran los que disponga el
Director de obra, quien justificara por escrito el Contratista de valores adoptados.

La Contratista debera situar en los puntos que designe la Direccién facultativa de obra las basculas o
instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar los pesajes de material requeridos
por el Condicionado de Prescripciones Técnicas Particulares.

14.4.- OBRAS O PARTES DE OBRA OCULTAS.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el Contratista estd obligado a avisar a la Direccién con la suficiente
antelacién, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el Contratista o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar la Contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracién contratante sobre el particular.

14.5.- RELACIONES VALORADAS.

La Direccion facultativa de obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra
ejecutada y los precios contratados, redactara mensualmente la correspondiente relacion valorada al
origen.

No podra omitirse la redacciéon de dicha relaciéon valorada mensual por el hecho de que, en algiin mes
la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la Administracion
hubiese acordado la suspensidn de la obra.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucién material que figuren en letra en el cuadro de
precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de
obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo
prevenido en el presente Condicionado y, especificamente, lo siguiente:

a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubriran
todos los gastos efectuados para la ejecucién de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos
auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el Condicionado de Prescripciones Técnicas
Particulares.

b) Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonaran en la forma indicada en el Condicionado de
Prescripciones Técnicas Particulares.

En los casos no previstos, las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas
sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonaran a los precios de la contrata
con arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.
Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que componen la partida alzada no figuren
en los cuadros de precios del proyecto se procederd en la forma prevista para las unidades
nuevas de obra.
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Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya especificacion figure en los
documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de mediciéon) se abonaran al
Contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos de las obras a que se refieren, de
acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de las que el Condicionado de
Prescripciones Técnicas Particulares pueda establecer respecto a su abono fraccionado en casos
justificados.

Cuando la especificacién de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono
integro no figuren en los documentos contractuales del proyecto, o figuren de modo incompleto,
impreciso o insuficiente a los fines de su ejecucién, se estara a las instrucciones que a tales
efectos dicte, por escrito, la Direccién de obra, contra las cuales el Contratista podra recurrir en
la forma y plazos reglamentarios.

¢) Operaciones preparatorias: El contratista tendrd derecho a percibir abonos a cuenta sobre su
importe.

d) Instalacionesy equipos de maquinaria: Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de
magquinaria se consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en
consecuencia, no seran abonados separadamente, a no ser expresamente se indique lo contrario
en el contrato.

Al resultado de la valoraciéon, obtenido en la forma expresada en los parrafos anteriores, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de la contrata y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada
mensual.

14.6.- PAGOS A LA CONTRATISTA. ABONO DE LOS TRABAJOS.

Tomando como base la relacion valorada mensual, se expediran a la Contratista las correspondientes
certificaciones, de las que se remitira una copia al Contratista acompafiada de la relacion valorada a
efectos de su conformidad o reparos. Transcurrido el plazo de 15 dias naturales, si el Contratista no
hubiese hecho manifestacién alguna, se consideraran aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en
ellas su conformidad.

Las certificaciones mensuales tendran la consideraciéon de certificaciones a buena cuenta de la
medicion final y liquidacion del contrato.

Las certificaciones mensuales se pagaran al contratista en el plazo de 30 dias naturales contados
desde la expedicion de las correspondientes certificaciones de obras.

La contratista tendra derecho a percibir anticipos a cuenta por el importe de las operaciones
preparatorias de la ejecucion del contrato y que estén incluidas dentro de su objeto, siempre que se
aseguren mediante la constitucion de garantias.

En el precio del contrato se consideran incluidas todas las tasas y el Impuesto sobre el Valor Afiadido
(I.V.A)) que serd abonado por la Mancomunidad, figurando expresamente en las certificaciones y
liquidaciones de obra.
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15.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA.

La contratista serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos o conclusiones incorrectas en la
ejecucién del contrato, sin perjuicio de lo indicado en el segundo punto del articulo 230 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

15.1.- CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE.

La Contratista estard obligado a cumplir las érdenes de la Direccién cuyo objeto sea evitar la
contaminacién del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o
privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan
sido instaladas en terrenos de propiedad del Contratista, dentro de los limites impuestos en las
disposiciones vigentes sobre conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

15.2.- CONSERVACION DE SERVIDUMBRES.

La Contratista esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucién de las obras, y a
reponer a su finalizacidon, todas las servidumbres que se relacionen en el Condicionado de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto base del contrato.

Tal relacién podra ser rectificada como consecuencia de la comprobacién del replanteo o de
necesidades surgidas durante su ejecucion.

También tendra que reponer aquellas servidumbres existentes con prioridad al contrato, que
pudieran haberse omitido en la referida relacion.

15.3.- RESPONSABILIDAD EN CASOS DE RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A LA CONTRATISTA.

Si el contrato se resuelve por culpa de la Contratista, le sera incautada, en todo caso, la garantia y

deberd, ademads, indemnizar a la Administracién Contratante los dafios y perjuicios, en cuanto el
importe de los mismos exceda del de aquélla.

16.- RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

16.1.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

La adjudicataria debera ejecutar y entregar la totalidad de las obras dentro del plazo contractual. Por
la Administracién contratante se procedera al examen de las obras ejecutadas y caso de estimarse
incumplidas las prescripciones técnicas, o de observarse deficiencias, se ordenard, por escrito, al
adjudicatario corregir o completar las partes del trabajo que se estime necesario, haciendo constar
en dicho escrito el plazo que para ello se fije y las observaciones que se estimen oportunas, y se dara
cuenta al 6rgano de contratacion, en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos procedentes.
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Para la constataciéon del cumplimiento del contrato, la Administraciéon realizara un acto formal y
positivo de recepcion o conformidad, en el plazo maximo de quince dias a contar desde la entrega o
realizacion del objeto del contrato, con asistencia del Presidente de la entidad o miembro de ésta en
quien delegue, el Secretario de la entidad, el encargado de la direccién de las obras y el contratista,
acompafado, si lo estima conveniente, de su facultativo, y, en su caso, quien ejerciere las funciones de
intervencion.

16.2.- LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Dentro del plazo maximo de 10 dias desde la finalizacion del plazo de garantia, en caso de existir
obligaciones pendientes de pago, el director facultativo de la obra formulard una propuesta de
liquidacion que se notificara al contratista para su conformidad.

Dentro del plazo maximo de treinta dias desde que el contratista manifieste su conformidad, se
procederd a la liquidacion del contrato canceldndose en su caso las garantias constituidas.

16.3.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS.

Se estara a lo establecido en el articulo 174 LFCP.

17.-INCUMPLMIENTO Y PENALIDADES.

17.1.- APLICACION DE PENALIDADES.

Si la contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la LFCP, la mancomunidad, previa audiencia de la interesada, podra imponer las
penalidades que se sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los
hayan motivado.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccién, habra de valorarse la importancia de la
prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteracion de la
omisidén de prestaciones, la importancia de la incidencia, etc.

Sélo cuando de tal valoracion resulte equitativa y proporcional, la existencia de una infraccidn, se
iniciara el procedimiento de imposicién de penalidades.

Independientemente de la tipificacibn o no de la conducta como infraccién contractual, la
mancomunidad descontara del abono a la empresa el importe correspondiente a las prestaciones no
satisfechas, exigiendo, si se producen dafios o perjuicios, la correspondiente indemnizacidn.

17.2.- ACTUACIONES CONSTITUTIVAS DE IMPOSICION DE PENALIDADES.
A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposicion de penalidad toda

accidén u omision de la contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el
Pliego o en la LFCP.

Se clasificara tal actuacion atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en
leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:
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1.- Faltas leves. Son faltas leves imputables al contratista:

El incumplimiento de las visitas peridédicas con el personal Técnico.
La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

El retraso o interrupcion de los trabajos, siempre que sea imputable a la adjudicataria, por
un tiempo inferior a tres dias.

Negligencia o descuido en el cumplimiento de sus obligaciones.
Originar molestias innecesarias a los bienes y a las personas.

El incumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en este pliego que no esté
calificado con mayor gravedad.

2.- Faltas graves. Son faltas graves imputables a la contratista:

Aquellas que como consecuencia de realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos

trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente

en la vida de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios, o causen un grave
perjuicio al control o a la inspeccién municipal de los trabajos contratados y, en concreto, pero sin
animo de exhaustividad:

La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucién del contrato.
La reiteracion de cualquier incumplimiento leve.

La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.

La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados.

Incumplimiento de las 6rdenes recibidas por parte de la unidad gestora o del personal
técnico de la mancomunidad en las cuestiones relativas a la ejecucién del mismo.

Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales o materiales incluidos en la oferta.

No guardar la debida discreciéon respecto de los asuntos que se conozcan en razén del
contrato prestado.

Incumplimiento parcial de la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato.

El retraso o interrupcion de la prestacidn del contrato igual o superior a tres dias e inferior
a quince dias, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido
continuado.

La no formalizacién del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

3.- Faltas muy graves. Son faltas muy graves imputables a la contratista:

La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucion del contrato.
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e Lareiteraciéon de cualquier incumplimiento grave.
e El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

e El incumplimiento de los compromisos ofertados y que han servido como criterio de
adjudicacion. En caso de realizar oferta en los criterios sociales, medioambientales y de
igualdad de género, su posterior incumplimiento serd calificado como muy grave y
conllevara la penalidad correspondiente en su grado maximo atendiendo al articulo 146
LFCP.

e Lafalsedad o falsificacion de las prestaciones.

e El fraude econémico a la mancomunidad, mediante certificacién o facturas no acordes con
la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

e La prestacion incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la
cantidad.

e Presentacion a la documentacion de la convocatoria informes falsos relacionados con los
criterios sociales o medioambientales de adjudicacion o ejecucidn.

e Infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

e El retraso o interrupcién de la prestacion del contrato igual o superior a quince dias,
siempre que sea imputable a la contratista.

e Lainobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la normativa
de proteccion de datos.

e Laactitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

e El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en el presente
pliego.
e La cesion de los derechos y obligaciones del contrato sin autorizacion expresa del 6rgano

de contratacion.

e La negativa infundada a realizar los servicios o tareas ordenados por escrito por el
personal técnico de la mancomunidad, siempre que ésta sea una actitud directamente
imputable a la empresa y a su personal directivo responsable.

e (ualquier conducta imputable a la contratista constitutiva de delito, especialmente las
coacciones y robo en las instalaciones.

e En general, las acciones u omisiones que supongan infracciéon o incumplimiento del
contrato y las caracteristicas del mismo que se opongan manifiesta y notoriamente a este
pliego y a la oferta presentada.

e Subarrendar, ceder o traspasar los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin
autorizacion expresa del 6rgano de contratacion.

17.3.- CUANTIA DE LAS PENALIDADES:

Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucién del contrato o suspension de la ejecucion del
contrato, se impondra la sancién prevista en el articulo 147 LFCP.
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Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

- Incumplimientos leves, cada incumplimiento leve, sera sancionado con un importe de hasta el
1% del importe de adjudicacion.

- Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave serd sancionado con un importe de entre
el 1,01% hasta el 5% del importe de adjudicacion.

- Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, serd sancionado, con un
importe de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicacion.

Esta penalidad podra alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de las condiciones especiales
de ejecucidn del contrato previstas en el articulo 66 LFCP.

Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicacion
procedera iniciar el procedimiento para declarar la prohibicion de contratar.

Las penalidades por incumplimiento de los plazos, total o parciales, daran lugar a la imposicion de una
penalizacién diaria fija de 0,40 € por cada 1.000 € de importe de adjudicacién del contrato. El
incumplimiento de los plazos parciales ofertados dara origen a la aplicacién de dichas penalidades,
pudiendo compensarse si posteriormente se recuperan los plazos.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacién, adoptado a propuesta de la
unidad gestora del contrato, previa audiencia del contratista, y se haran efectivas mediante deduccion
de las cantidades que, en concepto de pago, deban abonarse al contratista.

18.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Ademas de lo dispuesto en los articulos 160 y 232 LFCP, sera causa de resolucion del contrato con
sancion y pérdida de la fianza el abandono manifiesto del trabajo por parte de la empresa,
respondiendo ésta ademas de los perjuicios que origine a esta entidad con la rescision.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la empresa sera incautada la garantia y
ésta deberd, ademads, indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en lo que
excedan del importe de la garantia incautada.

En todo caso se tramitara el procedimiento previsto en la LFCP para la resolucion, y los efectos de la
resolucion seran ademas los especificamente previstos en el articulo 233 de la mencionada Ley Foral.
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