Ayuntamiento de Gerencia de Urbanismo

Pamplona Asesoria Juridica
Iruneko Udala

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE REGIRAN EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO
“FASE 1 DEL PROYECTO DE EJECUCION DEL PARQUE DEL MEANDRO ARANZADI”.

CUADRO INFORMATIVO DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A.- OBJETO DEL CONTRATO

Contrato de Obras denominado“FASE 1 DEL PROYECTO DE EJECUCION DEL PARQUE
DEL MEANDRO ARANZADI”.

Codigos CPV:
e (Codigo CPV: 45110000, 45210000 y 45112711-2

B.- PROCEDIMIENTO

Abierto Inferior al Umbral Comunitario. Art. 65. Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Publicos.

C.- PRESUPUESTO DE LICITACION. IVA excluido

4.601.003,07 euros Cuatro millones seiscientos un mil, tres euros y siete
céntimos de euro.

4.545.247,82 euros de este proyecto estan cofinanciados en un 80% por la
Unidn Europea a través del Programa Operativo Fondo de Cohesion-
FEDER Espana 2007-2013.

D.- ANUALIDADES ESTIMADAS

DOS

E.- GARANTIAS

Provisional: 92 020 € -2% del precio de licitacion.

Definitiva: 4% del precio de adjudicacion definitiva

F.- PLAZO DE EJECUCION

Catorce meses desde la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo e Inicio de Obra.

G.- SOLVENCIA ECONOMICA, TECNICA Y PROFESIONAL

Clausula 9 del pliego
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H.- REVISION DE PRECIOS

SI

L.- TRAMITACION:

ORDINARIA

].- PENALIDADES EN LA EJECUCION

Las previstas en la Cldusula 26 del pliego.

K.- SISTEMA DE DETERMINACION DE PRECIOS:

PRECIOS UNITARIOS

L.- PONDERACION PUNTUACION TECNICA Y ECONOMICA

TECNICA: Hasta 30 puntos ECONOMICA: Hasta 70 puntos

M.- DIRECCION DE ACTUACIONES DE LA MESA DE CONTRATACION

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona.
Avda. del Ejército 2 62 planta. 31002 PAMPLONA. gerenciadeurbanismo@pamplona.es
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE REGIRAN EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO
“FASE 1 DEL PROYECTO DE EJECUCION DEL PARQUE DEL MEANDRO ARANZADI”.

1.- ENTIDAD CONVOCANTE, OBJETO Y AMBITO ESPACIAL DEL PROCEDIMIENTO
ABIERTO.

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona convoca el presente
procedimiento abierto con objeto de adjudicar el contrato de obras denominado “FASE 1 DEL
PROYECTO DE EJECUCION DEL PARQUE DEL MEANDRO ARANZADI”.

Los Codigos CPV del contrato son:

e 45110000: Trabajos de demoliciéon de inmuebles y movimiento de tierras

e 45210000: Construccion general de edificios y obras singulares de ingenieria
civil (puentes, taneles, etc.)

e 45112711-2: Trabajos de paisajismo en parques.

El ambito y contenido de los trabajos se encuentra recogido Proyecto de Ejecucion del Parque
del Meandro de Aranzadi, y en el documento de la Fase 1 del Proyecto de Ejecucion,
redactados por “Aldayjover, Arquitectos, S.L.P.” adjudicataria del correspondiente contrato
de asistencia. El presupuesto de esta obra es el del documento de la Fase 1, que suma la
cantidad de 4.545.247,82 (IVA excluido)

Ademas de los trabajos a realizar y del presupuesto total indicado, se recoge la Separata
denominada “Proyecto de derribos de la unidad IV/S1, de Aranzadi”, por un importe de
55.755,25 euros, IVA excluido.

El dmbito de obras comprende las zonas del Proyecto denominadas, Orla de Ribera, Orla de
Huertas, Bosque de Crecida y viales Vuelta de Aranzadi y Vial de acceso al meandro junto a las
piscinas municipales de Aranzadi.

El procedimiento se ajustara a las bases recogidas en el presente pliego de condiciones
administrativas y en el de prescripciones técnicas.

Este proyecto estd cofinanciado en un 80% por la Union Europea a través del Programa
Operativo Fondo de Cohesién-FEDER Espafia 2007-2013.
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La financiacién de las obras de derribo que deberan certificarse de forma separada corresponde
a la unidad de ejecucidon de Arrosadia-Lezkairu que estd siendo ejecutada por la Gerencia de
Urbanismo.

2.- PRECIO

El Presupuesto total de la obra (incluye Seguridad y Salud Laboral) asciende a la cantidad de
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL TRES EUROS Y SIETE CENTIMOS DE EURO
(4.601.003,07 euros IVA no incluido. )

La propuesta econémica de los licitadores no podra superar esta cantidad, que se distribuye en

las siguientes anualidades:
- 2012 1.525.423,73 euros + 55.755,25 euros
- 2013: El resto.

En todo caso el presupuesto correspondiente al afio 2013 se supedita a la existencia de crédito
adecuado y suficiente para atender las obligaciones derivadas de este contrato.

3.- REALIZACION DEL TRABAJO

Los trabajos que se ejecuten se ajustaran a la legislacion vigente, a las estipulaciones contenidas
en este pliego de cldusulas administrativas y en el de prescripciones técnicas, asi como en las
condiciones técnicas recogidas en el Proyecto de Obras.

Se ajustaran también a los criterios y directrices que marque la Gerencia Municipal de
Urbanismo.

Es previsible que durante la ejecucion de estas obras del Parque se realicen también obras por
parte de los concesionarios de determinas parcelas en este &mbito, para lo cual el adjudicatario
de este contrato debera prestar la colaboracion necesaria, coordinando con la otra empresa
urbanizadora en las cuestiones que puedan interferir y siguiendo las directrices de la Gerencia
de Urbanismo al respecto.

4.- PLAZOS MAXIMOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Los trabajos daran comienzo con la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo por parte de
los Servicios Técnicos de esta Gerencia, la Direccidon Facultativa de las obras y el Adjudicatario,
la cual debera extenderse en el plazo maximo de un mes a contar del dia siguiente al de la
notificacion del acuerdo de adjudicacion.
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Las obras deberan quedar totalmente terminada en el plazo de CATORCE MESES -salvo que
el licitador que resulte adjudicatario ofrezca un plazo menor.

Los incumplimientos en los plazos de ejecucion del contrato a que se refiere el parrafo anterior,
asi como los del resto de condiciones establecidas en el presente pliego serdn sancionados de
conformidad con lo dispuesto en los preceptos de aplicacion de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Publicos, que incluye la resolucion culpable del contrato, sin perjuicio de la
indemnizacién en su caso de los dafios y perjuicios causados, uno de los cuales, en este caso,
seria la pérdida de la percepcion por parte del Ayuntamiento de fondos de financiacién
europeos.

No obstante lo anterior, en el caso de que biolégicamente no sea adecuada la ejecucion de los
trabajos de siembre de césped y plantacién de especies vegetales, todas estas actuaciones se
deferiran al momento inmediatamente posterior en el que ello sea posible, si bien, dada la
naturaleza de las obras, la adjudicataria debera presentar un informe explicativo y un
calendario de los trabajos que se demoran hasta la fecha idonea, incluyendo las medidas a
adoptar para proteger las tierras y los espacios a sembrar durante el periodo de espera.

Esta fecha nunca podra ser superior al mes de noviembre de 2013.

5.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR; UMBRALES DE SOLVENCIA DEL
ADJUDICATARIO Y DEL EQUIPO QUE EJECUTE EL CONTRATO. CONDICIONES
ESPECIALES DE EJECUCION.

Podran celebrar los contratos regulados en la presente Ley Foral las personas naturales o
juridicas, de naturaleza publica o privada y espanolas o extranjeras, que tengan plena capacidad
de obrar y acrediten su solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional y no se
encuentren incursos en causa de prohibicion de contratar, requisitos que deberdn concurrir en el
momento de finalizacién del plazo de presentacion de ofertas, todo ello de conformidad con lo
previsto en el presente pliego de condiciones.

La oferta debera ser presentada por la persona licitadora o su representante legal, debiendo éste
tener poder bastante inscrito en el registro correspondiente.

Como condicion especial de ejecucion, y al amparo de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, los licitadores estan obligados a contratar con
Centros Especiales de Empleo sin dnimo de lucro, Centros de Insercion Sociolaboral o empresas
acogidas a programas de empleo protegido por contar con una mayoria de empleados en
situacion de riesgo de exclusidén social, un volumen de trabajo correspondiente al 6% del
presupuesto de la obra.
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Este requisito deberd justificarse, detallando estos trabajos en la oferta administrativa del
concurso. En este caso se corresponderan con el 6% del presupuesto de adjudicacion.

Para el cumplimiento de la obligacion citada, los licitadores deberan presentar -como parte de la
documentacion administrativa- informacion sobre la entidad con la que contratara y de los
trabajos concretos a realizar asi como el compromiso de ésta de aceptar el encargo en el caso de
resultar el licitador adjudicatario del contrato.

Asimismo, y junto a la documentacion integrante de la certificacion final, el adjudicatario
debera acompanar la factura emitida correspondiente a los trabajos realizados.

6.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. ORGANO Y MESA DE CONTRATACION.

El presente contrato se adjudicara mediante Procedimiento Abierto Inferior al Umbral
Comunitario conforme a los criterios fijados en este pliego para determinar la oferta mas

ventajosa, previa instruccion del procedimiento de adjudicacion por la Mesa de Contratacion.

El Organo de Contratacion sera el Consejo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Pamplona.

La composicion de la Mesa de Contratacion sera la siguiente:

- Presidente: El Ilmo. Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda; D. Juan José Echeverria

Iriarte.
Suplente: El IImo. Concejal de Proyectos y Conservacién Urbana, D. José Javier
Lopez Rodriguez.
- Vocales: 1%.- Sr. Director Gerente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de

Pamplona, D. Fernando Nagore Ferrer.
Suplente: Sra. Directora del Servicio de Planeamiento y Gestion de la Gerencia
de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, D.? Ana Garcia Gomez.

2°.- Jefa de Gestion Urbanistica de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Pamplona, D? Usue Urzainqui Francoy.

Suplente: Arquitecto de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Pamplona, D. Jorge Torrents Lizar.

3%- Arquitecta Técnica de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Pamplona, D? Cristina Cerdan Los Arcos.
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Suplente: Arquitecta de Técnica de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Pamplona, D? Berta Suescun Erro.

Vocal Secretaria: Letrada de la Gerencia de Urbanismo, D* M? Begofia Garcia
Revuelto.

Suplente: Técnico de la Asesoria Juridica de la Gerencia de Urbanismo, D? M?
Soledad Alegria Ezquerro

7.- DOCUMENTACION A PRESENTAR

En las licitaciones cada licitador no podra presentar mas de una proposicion.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unioén temporal.

La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él
suscritas.

Las proposiciones serdn secretas y su presentacion presume la aceptacién incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad del presente pliego de condiciones.

El escrito de solicitud contendrd la identificacion del licitador que se presente, haciendo constar
expresamente una direccion postal, teléfono, fax v direccién de correo electronico a efectos de
comunicaciones.

Junto con la solicitud o instancia de admision a la licitacion debidamente cumplimentada, se
presentard un sobre unico en el que se incluirdn otros tres sobres numerados y rotulados
indicando su contenido, debiendo estar todos ellos cerrados y firmados o sellados por el
licitador, constando en el exterior el nombre de éste. En el caso de que no se presente un “sobre”
en sentido estricto, sino cajas, etc... el licitador debera tomar las medidas oportunas para
garantizar el secreto de proposicién, de modo que de ningtin modo pueda conocerse sin abrir
los “sobres” el contenido de los mismos.

Toda la documentacion que se presente debera ser original o fotocopias compulsadas por
notario o por esta u otra autoridad administrativa.

Se advierte que la documentacion que se aporte al Procedimiento abierto quedara en el
expediente y no serd devuelta a los participantes.
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Las comunicaciones durante la tramitacion de la seleccion de la persona adjudicataria se
haran por correo electronico en la direccion que al efecto sefiale el licitador por lo que es
necesario que se cumplimente este dato en el Anexo correspondiente.

> SOBRE 1. DOCUMENTACION PREVIA
Al amparo de lo dispuesto en el articulo 54.4 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Publicos, el sobre n® 1 contendra:
1. Declaracion responsable suscrita por el licitador de que cumple:

a. Las condiciones de acreditacion de la personalidad del licitador.

b. Las condiciones exigidas para contratar que se recogen en el presente pliego.

c. Los requisitos de solvencia técnica y economica sefialados en la base del mismo.

d. La condicién referida en la cldusula 5° del presente pliego sobre la obligacion de
contratar con Centros Especiales de Empleo sin dnimo de lucro, Centros de Insercién
Sociolaboral o empresas acogidas a programas de empleo protegido por contar con
una mayoria de empleados en situacion de riesgo de exclusion social, un volumen de
trabajo correspondiente al 6% del presupuesto de adjudicacion.

2. Resguardo acreditativo de haber constituido garantia provisional, por importe del 2% del
precio de licitacion, en la forma sefialada en el presente pliego.
Dicha garantia habra de ser constituida mediante alguna de las siguientes formas:

A.- En metdlico, en valores publicos o en valores privados, con sujecion, en cada caso, a
las condiciones reglamentariamente establecidas. La garantia constituida en metalico
debera depositarse en la cuenta n® 2054.0214.77.110000050.9 que la Gerencia de
Urbanismo tiene abierta en Caja de Ahorros de Navarra.

B.- Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno de los
Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de
crédito y Sociedades de Garantia Reciproca autorizados para operar en Espafia, y
presentado ante el correspondiente drgano de contratacion, que deberdn reunir las
siguientes caracteristicas:

> El aval deberd expedirse a favor de LA GERENCIA DE URBANISMO DEL
Excmo. Ayuntamiento de Pamplona.

> El aval debe ser solidario respecto al obligado principal, con renuncia expresa
al beneficio de orden, division y excusion y pagadero al primer requerimiento
de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de
Pamplona.

> El aval serd de duracidon indefinida, permaneciendo vigente hasta que la
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona
resuelva expresamente declarar la extincion de la obligacion garantizada y la
cancelacion del aval.
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C.- Mediante contrato de seguro de caucion celebrado en la forma y condiciones que
reglamentariamente se establezcan, con entidad aseguradora autorizada para operar en
el ramo de caucion, debiendo entregarse el certificado del contrato al correspondiente
organo de contratacion. Dicha garantia surtira efectos hasta que la Gerencia Municipal
de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona autorice expresamente su
cancelacion y devolucion.

Tanto el documento de aval bancario como el de seguro de caucién deberan presentarse
debidamente bastanteados por los servicios juridicos del Ayuntamiento de Pamplona.

Esta garantia provisional sera devuelta a los que no resulten adjudicatarios una vez se
produzca la propuesta de adjudicacion definitiva del contrato, quedando retenida
para el adjudicatario hasta la constitucion de la garantia definitiva.

El adjudicatario, deberd acreditar, en el plazo de quince dias desde la notificacion de la
adjudicacion definitiva, y de la misma forma que la sefialada anteriormente garantia
definitiva correspondiente al 4% del importe de adjudicacion definitiva, salvo el
supuesto de oferta anormalmente baja, en el que el importe de la garantia sera del 50 %
del precio de adjudicacion.

3. Acuerdo en caso de U.T.E. o licitadores conjuntos.-

En el caso de empresas o personas que expresen la voluntad de las partes de constituirse en
U.T.E. y los licitadores que participen conjuntamente deberdn aportar declaracién responsable
que se corresponda a su tipo social o persona fisica, y una declaracion en la que expresen su
voluntad de constituirse en U.T.E, y, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo
10 ¢ de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, deberan instrumentar su
participacion mediante la aportaciéon de un documento privado suscrito por los representantes
legales de las empresas en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique
el porcentaje de participacion de cada uno de ellos en el contrato y se designe un representante
o apoderado unico con facultades para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades
mancomunadas para los cobros y pagos de cuantia significativa. Los licitadores en participacion
responderan solidariamente del cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato.

> SOBRE 2. DOCUMENTACION TECNICA.

Incluird toda la documentacion que aporte el licitador para que se valoren y puntten los
criterios de adjudicacion recogidos en el presente pliego, excepto el precio ofertado.
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La documentacién técnica podra incluir tanto documentacion escrita como grafica y debera
sujetarse en su presentacion a lo indicado en la presente cldusula y en la n°® 9 del pliego,
incluyendo la acreditacion de estar en posesion de certificados homologados de adaptacion de
sus procesos a la normativa medioambiental.

La documentacion escrita consistird en hojas DIN A4 escritas por una cara con letra arial o
similar tamafio 10, respetando las limitaciones establecidas para su extension.

La documentacidn grafica se presentard en soporte papel, en tamafio DIN A3 y/o DIN A2,
indicando la escala de los planos. Sera la constituida por planos, planos con anotaciones,
manchas, dibujos, fotografias, fotomontajes, graficos, perspectivas, maquetas, etc, respetando
las limitaciones establecidas para su extension.

INDICE CONTENIDOS. EXTENSION MAXIMA

DOC. ESCRITA | DOC. GRAFICA
(DIN A4, una cara) | (DIN A3/DIN A2)

1. Memoria técnica 10 10
2. Exposicion del programa de actuacion. 8 8
3 3

3. Servicio post-construccion.

La inclusién en el sobre 1 y/o sobre 2 de cualquier documento o informaciéon que permita
directa o indirectamente conocer el precio ofertado, asi como aquellos otros documentos que
permitan a la Mesa valorar las condiciones econdémicas de las ofertas presentadas,
determinara la inmediata exclusion de la oferta.

> SOBRE 3. OFERTA ECONOMICA.

Proposicion econdmica, excluido I.V.A., con especial referencia, en su caso, al porcentaje de
baja con respecto al tipo.

8.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

8.1.- Plazo de presentacion.
El plazo maximo de presentacion de ofertas para tomar parte en el Procedimiento abierto sera
de 25 dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la publicacion del presente anuncio
en el Portal de Contratacion, de conformidad con lo dispuesto en el 90.1 de la Ley Foral 6/2006,
de 9 de junio, de Contratos Publicos.
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Durante el plazo de licitacion, las personas interesadas podran solicitar a través de las
direcciones de correo electronico b.garcia@pamplona.es o gerenciadeurbanismo@pamplona.es
las aclaraciones sobre el contenido del contrato que estimen pertinentes, que seran
contestadas hasta seis dias antes de la fecha limite de presentacion de ofertas, siempre que se
hayan solicitado con la debida antelaciéon. La Gerencia de Urbanismo publicard sus
respuestas en el Portal de Contratacion de Navarra.

A estos efectos, todas las personas interesadas pueden consultar las aclaraciones a través del
Portal de Contratacion, bien directamente, bien mediante la suscripcion al anuncio
publicado, en cuyo caso todas las aclaraciones publicadas les seran comunicadas
directamente por correo electronico.

8.2.- Lugar de presentacion

En el Registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el Registro General del Ayuntamiento
de Pamplona, Mayor n° 2 y en los registros auxiliares (Descalzos n° 72, 22 planta; San Saturnino
n® 2, planta baja; Monasterio de Irache n® 2, planta, Avda. del Ejército n® 2, 5¢ , Zapateria n° 40,
planta baja. A estos efectos, se informa que estos registros estan abiertos al publico entre las 8.30
y las 14.30 de lunes a viernes, y el sabado tinicamente se recibiran proposiciones en la Casa
Consistorial entre las 12 y las 14.30 horas.

Las empresas que presenten propuestas en alguno de los Registros Oficiales que autoriza el
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, deberan comunicar
este hecho dentro del plazo maximo de presentacion de proposiciones mediante telefax al n® 948
420901 o telegrama dirigido a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona sito
Avda del Ejercito 2, 6* - 31002 de Pamplona. Igualmente se podra informar de la presentacion
en otros registros publicos en el correo electronico: gerenciadeurbanismo@pamplona.es .

Sin la concurrencia de todos estos requisitos, no serd admitida la proposicion.

Transcurridos diez dias naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la
proposicion, ésta no sera admitida en ningtin caso.

Los envios cursados a través de las oficinas de correos para que puedan considerarse
debidamente presentados a los efectos previstos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, y en su normativa de desarrollo, de conformidad con el articulo 31 del

Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba la prestacion de servicios
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postales, requieren que presenten en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la

instancia que se quiera enviar, se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la

fecha, el lugar, la hora y minuto de su admision. Cumplimentada esta diligencia por la oficina de

correos, la instancia diligenciada se introducira en el sobre n° 1 y se cerrara en las propias oficinas
de correos ante la persona que haya hecho la diligencia de presentacion.

9.- PROCEDIMIENTO DE SELECCION DEL ADJUDICATARIO

La Mesa procedera a la apertura de los sobres de DOCUMENTACION PREVIA y comprobara
la existencia de la declaracion responsable suscrita por la licitadora o su representante legal, asi
como la del justificante de haber constituido la garantia provisional y el acuerdo en caso de UTE
o licitadores conjuntos, de proceder éste.

Si se observaran defectos materiales en la documentacion presentada, se concedera un plazo
maximo de cinco dias para que los licitadores subsanen los errores advertidos, subsanacion que
en todo caso se efectuara con la presentacion de documentos cuya fecha sea anterior a la de la
finalizacion del plazo para presentar ofertas.

Se resolverd la inadmision de aquellos que no acrediten el cumplimiento de los requisitos
sefialados en la cladusula vigésima del presente pliego.

Tras la subsanacion de errores, la Mesa procederd a la apertura de las propuestas técnicas de los
licitadores admitidos, a fin de ser valoradas conforme a los criterios de adjudicacion.

Efectuada la valoracién, se publicara en el Portal de Contrataciéon de Navarra con al menos 72
horas de antelacion el lugar, fecha y hora de la apertura publica del precio ofertado.

En el acto publico de apertura de la proposicion econdmica y con cardcter previo a ésta, se
comunicara a los asistentes el resultado de la valoracién técnica realizada por la
Administracion.

Una vez determinado por la Mesa cudl de las ofertas ha obtenido mejor puntuacion tras la
aplicacion de todos los criterios de valoracion, y con cardcter previo a la elevacion de la
propuesta de adjudicacion al drgano de contratacion, se procedera a comprobar la capacidad de
obrar de la empresa que haya obtenido mejor puntuacién, la inexistencia de causas de
incompatibilidad o de prohibicidn para contratar, y la solvencia tanto econémica y financiera
como técnica o profesional, comprobandose igualmente el poder, la inscripcion de éste en el
registro correspondiente y la personalidad del representante legal de la empresa.
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En el caso de empate en la puntuacion total entre dos o mas licitadores, éste se dirimira a favor
de la empresa que tenga mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad siempre que no sea
inferior al 3%; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor
porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10% y, en su defecto
o persistiendo el empate, a favor de la empresa que acredite la realizacion de buenas practicas
en materia de género. En los casos en que en aplicacion de estos criterios persistiera el empate,
éste se resolvera mediante sorteo.

A los efectos anteriores y, sin perjuicio en su caso de la aplicacion del apartado 3 del articulo 54
de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, la Mesa requerira al representante
legal de la empresa -o al licitador en el caso de persona fisica- que haya obtenido la mejor
puntuacién para que -en el improrrogable plazo de 7 dias desde la recepcion del
requerimiento, con advertencia de no elevarse la propuesta de adjudicacion al drgano

competente- presente el original o copia compulsada ante notario o administracién de la
documentacion que a continuacion se sefala:

1- Si el licitador fuera una persona fisica, debera presentar copia auténtica (compulsada notarial
0 administrativamente) del Documento Nacional de Identidad.

Si el licitador fuera persona juridica deberd presentar copia auténtica la escritura de
constitucién, y en su caso, modificacion, debidamente inscritas en el registro correspondiente,
de conformidad con la norma que la regule.

Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposicion en nombre del
licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder
deberd figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion que le sea aplicable.

De conformidad con el D.F. 236/2007, de 5 de noviembre, por el que se regula la Junta de
Contratacion Publica y los procedimientos y Registros a su cargo, podra sustituirse la
documentacion del punto 1 por el certificado de inscripcion en el Registro expedido por su
encargado, debiendo acompafiarse en todo caso copia auténtica del DNI de la persona fisica que
haya suscrito la proposicion.

En el caso de las empresas no espafolas de estados miembros de la Unién Europea o del
espacio economico europeo en la que la legislacion del Estado respectivo exija la inscripcion en
un registro profesional o comercial, bastara la acreditacion de la inscripcidn, la presentacion de
una declaracién jurada o de un certificado de los previstos en los Anexos IX A, IX B, 0 IX C de
la Directiva 2004/18, de 31 de marzo, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinacion
de los procedimientos de adjudicacion de los contratos publicos de obras, de suministro y de
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servicios, con arreglo a las condiciones previstas en el Estado miembro en el que se encuentren
establecidas.

Las empresas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o al Espacio Econémico Europeo,
ademas de acreditar su capacidad de obrar conforme a la legislacion de su estado de origen y su
solvencia economica y financiera, técnica o profesional, deberan justificar mediante informe de la
respectiva representacion diplomatica espanola, que se acompanara a la documentacion que se
presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participacion
de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion, en forma sustancialmente
analoga. No obstante, no sera exigible este informe de reciprocidad en relacién con las empresas
de Estados signatarios del Acuerdo sobre contratacion publica de la Organizacién Mundial del
Comercio.

Ademas serd necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion
de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro
Mercantil.

2- Obligaciones Tributarias, de Seguridad Social y en materia de Seguridad y Salud.

e Acreditacion del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha acreditacion se
efectuard mediante la presentacion del alta, en el caso de haberse producido en el
ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado en ejercicios anteriores, la acreditacion se
realizara mediante la presentacion del ultimo recibo del impuesto. En ambos casos, se
acompanard una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado impuesto.

e Certificado del Departamento de Economia y Hacienda de la Administracion de la
Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las
obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra, expedido con una antelacion
no superior a tres meses desde la fecha de expiracion del plazo de presentacion de
proposiciones.

e Certificado de los drganos competentes de otras Administraciones Publicas respecto de
las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que el licitador se
halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién no superior a seis meses
de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.
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La Gerencia de Urbanismo comprobara de oficio el hecho de estar al corriente en el pago de las
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Pamplona, suponiendo la presentacion a la
licitacién autorizacion suficiente para hacer esta comprobacion.

e Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se halla al
corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las
disposiciones vigentes, expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha
de expiracién del plazo de presentacion de proposiciones.

e Declaracion del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante en la que se
afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones en materia de seguridad, salud en el trabajo y prevencién de riesgos
laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

Las empresas no espafolas deberdan acreditar su capacidad para contratar mediante la
presentacion de certificados expedidos por las administraciones competentes de sus respectivos
estados, que deberan estar traducidos al castellano por procedimientos oficiales.

3- La solvencia econdmica y financiera se acreditara mediante la presentacion de los siguientes
documentos:

> Facturacidon media anual referida a los tres ultimos ejercicios superior a 2.000.000
€, conforme a lo dispuesto en el articulo 13.2.c de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Publicos.

> Declaraciones de solvencia econémica y financiera formuladas por entidades
financieras.

4.- La solvencia técnica se acreditara mediante lo siguiente:

Aportacion de una relacion de obras ejecutadas en el curso de los cinco tltimos afios, avalada
por certificados de buena ejecucién emitidos por Administraciones Publicas, Entidades
Urbanisticas Colaboradoras, o los Directores técnicos de las obras contratados por cualquiera de
ellas donde consten los siguientes cuatro requisitos:
e Naturaleza de las obras, que deberd ser igual o similar a la que es objeto del presente
pliego.
A estos efectos se entiende por obras de igual o similar naturaleza aquellas que se
refieran a obras de urbanizaciéon de parques, zonas verdes y espacios libres que
hayan conllevado intervenciones de mejor medioambiental. En caso de que las
obras a presentar como acreditacién de solvencia comprendan en parte trabajos
de la naturaleza citada, el importe de esta parte no podra ser inferior a 500.000 €,
IVA no incluido.
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e Importe individualizado de las obras admitidas conforme al apartado anterior.
En el caso de una sola obra éste debera ser superior a 1.000.000 €, IVA no
incluido. En caso de presentarse certificados de varias obras, y sin perjuicio de lo
dispuesto anteriormente, el importe total de las obras presentadas deberd ser
igual o superior a 2.000.000 €, y de ellas al menos la mitad debera tener una
cuantia superior a 500.000 €, en ambos casos IVA no incluido.
e Fechay lugar de ejecucién de la obra.
e Que se llevaron a buen término.
e Identificacidn del técnico con experiencia en restauracion de espacios forestales y gestion
ambiental que se va a encargar de supervisar los trabajos a realizar, con justificacién de
su titulacion y la experiencia profesional indicada.

En el caso de certificados emitidos por Entidades Urbanisticas Colaboradoras, éstos deberan ir
acompafiados del acta de recepcidn suscrita por la Administracion receptora de las obras, o en
su defecto de un informe favorable de ésta sobre la buena ejecucion de las mismas.

En los supuestos en que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, debera aportar un
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para
la ejecucidn del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo debera
acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 13 y 14 de la Ley Foral 6/2006,
de 9 de junio, de Contratos Publicos, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios
para la ejecucion del contrato.

Todos los documentos acreditativos de la personalidad, capacidad y solvencia, que presente
el licitador a favor del cual haya recaido la propuesta de adjudicacion deberan referirse al
momento previo al de finalizacion del plazo para presentar las ofertas de licitacion.

Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas por la Gerencia de
Urbanismo o el Ayuntamiento quedaran eximidos de presentar la documentacion
administrativa exigida en el presente pliego, por obrar ésta en los expedientes, siempre que no
hubiese sido retirada dicha documentacién, permaneciesen invariables las circunstancias
empresariales, y la fecha de ésta estuviese dentro de los limites temporales recogidos en el
pliego, debiendo en este caso el interesado cumplimentar una declaracion sobre tal extremo en
la que hara referencia al concreto expediente y declarando bajo su responsabilidad la vigencia
de las circunstancias obrantes en el mismo, conforme al Anexo del presente Pliego.

En caso de que la persona seleccionada para ser adjudicataria no presente esta documentacion,
no acredite la capacidad de obrar, se compruebe que estd incursa en prohibiciéon o
incompatibilidad para contratar, no se acredite la representacion o identidad del representante
legal de la empresa, o no cumpla los requisitos de solvencia recogidos en el pliego, la Mesa de
Contratacion formulard una nueva propuesta con advertencia de no elevar a definitiva la
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adjudicacion a favor del siguiente licitador que haya obtenido la mejor puntuacion,
procediéndose de esta manera hasta que se compruebe que la empresa seleccionada para ser
adjudicataria ha presentado la documentacion exigida por este pliego para ser adjudicataria, y
sin perjuicio de la facultad de la Mesa de proponer que el procedimiento se declare desierto.

Por otra parte, el hecho de no cumplimentar las obligaciones aqui sefialadas por parte de la
empresa 0 empresas con mejor puntuacion serd sancionado con una penalidad equivalente al
2% del importe de la licitacion, con incautacién de la garantia provisional depositada y en su
caso la exigencia de indemnizacién complementaria de dafos y perjuicios en todo lo que exceda
de dicho porcentaje.

10.- CRITERIO DE ADJUDICACION: VALORACION DE LAS OFERTAS

El criterio de adjudicacion del contrato sera el de la oferta mas ventajosa. A tal fin, se valorara
por la Mesa de Contratacion de la siguiente manera:

1. Propuesta técnica: hasta 30 puntos.
2. Precio ofertado: hasta 70 puntos.

El valor técnico de la oferta se evaluara teniendo en cuenta los siguientes conceptos con la
puntuacion maxima que se indica.

La memoria técnica tendrd en cuenta el cumplimiento de medidas medioambientales y de
sostenibilidad en la ejecucion de los trabajos objeto del presente proyecto, para lo cual los
licitadores aportaran ademdas documentacion justificativa del cumplimiento de las medidas
propuestas y acreditativa de estar en posesion de certificados homologados de adaptacion de
sus procesos a la normativa medioambiental, documentacion que no se considerara a efectos de
la extension maxima de los apartados de la oferta a que hace referencia la base 7 del presente

pliego.
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INDICE. CONTENIDOS.

PUNTOS

1.
1.1

1.2

MEMORIA TECNICA

Descripcion general de la obra. Situacion y problematica.
Descripcion detallada de las actividades y procesos constructivos
mas importantes.

Coordinacion con preexistencias, modo de actuacion. Instalaciones
existentes. Sustituciones, desvios, enganches. Edificaciones y sus
servicios. Afeccion de la obra al trafico y, en su caso, desvios
propuestos. Atencidn a afectados.

12

2.
21

2.2

EXPOSICION DEL PROGRAMA DE ACTUACION.

Descripcion detallada y justificada de la programacion de los
trabajos. Diagrama “Gantt”, que contenga al menos precedencias,
vinculos, duraciéon de las actividades, desglose en obras
elementales y actividades de proyecto y comienzo y fin de
actividades.

Influencia en la programacion de los condicionantes externos y
climatoldgicos.

Idoneidad y disposicion de recursos al servicio exclusivo de la

obra.

12

SERVICIO POST-CONSTRUCCION.

Ampliacion del plazo de garantia sobre el minimo de tres afos, a
razon de 1 punto por afio adicional.

Plan de atencion durante el plazo de garantia, para atender las
incidencias que se puedan producir en la obra, especificando:
organizacion, estructura de los equipos, sistema de contacto con la
Administraciéon, tiempos de respuesta, clasificacion de las
incidencias, etc....

Ampliacion del plazo de mantenimiento sobre el minimo de 1 afio,
segin condiciones de mantenimiento de la Memoria del proyecto.

Este Servicio tendra caracter contractual, y sera vinculante para el
adjudicatario, detrayéndose en su caso el importe de éste de la
garantia definitiva.
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La valoracion de la oferta econémica se hara de acuerdo a lo siguiente:

e Seran automaticamente excluidas aquellas ofertas que superen el precio de licitacion.

e Para cada licitador se fijard la Baja de Oferta en un porcentaje con dos decimales
redondeados por exceso respecto del Presupuesto de Licitacion.

e Con las ofertas presentadas y admitidas, se obtendra la Baja Media sobre el presupuesto
de licitacion.

e En caso de que concurran tres ofertas o un nimero menor a éste se aplicara la regla de la
inversa proporcional.

e A cada licitador se le asignard la puntuacion que corresponda en funcién de la posicion
de la baja presentada respecto de una curva con los siguientes valores de referencia:

GRAFICO PUNTUACION
OFERTAS (BAJAS)
80 68 7
20 64 0o |
60 - ;V’/'/‘
3 50 -
E 40
7 30 -
20 -
10 0
0 ‘ ; ;
BM-10 BM-3 BM BM+3 Bmax
BAJAS %
BAJA PUNTUACION
BM-10 0 puntos
BM-3 49 puntos
BM 64 puntos
BM+3 (si BM+3<Bmax) 68 puntos
Bmax 70 puntos
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En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en alguna de las
ofertas econdmica presentadas y para evitar que se puede interpretar la concurrencia de doble
oferta, la mesa de contratacion considerard en todo caso que la oferta econdmica valida es la que
figura en cifra monetaria, no la resultante de aplicar el porcentaje de baja sefialado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3 del articulo 91 de la Ley Foral 6/2006, podra
presumirse que las ofertas presentadas son anormalmente bajas de acuerdo con los siguientes
criterios:

1. Cuando concurran uno o dos licitadores, las inferiores en mas de un 30 % respecto del
precio de licitacion.

2. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira
para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior
en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se podra
considerar desproporcionada la baja superior a 30 unidades porcentuales sobre el precio
de licitacion.

3. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades
porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sdlo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

En el caso de que se presentara una propuesta econémica que -de acuerdo con lo dispuesto en
esta clausula- pudiera considerarse anormalmente baja, la mesa de contratacidon iniciard un
procedimiento para su determinaciéon dando audiencia por plazo de 5 dias a las personas
licitadoras afectadas. En el caso de que se concluya que la oferta se puede cumplir, se elevara
propuesta de adjudicacion a esta oferta y se supeditara la adjudicacion a que, de conformidad
con el articulo 230.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administracion Local de Navarra,
segun la redaccion dada a esta norma por la Ley Foral 1/2007, la persona licitadora en el plazo
de los 15 dias siguientes a la notificacidon de la adjudicacion presente una fianza por un importe
del 50 por 100 del precio de adjudicacién, sin perjuicio de su devolucion o cancelacién parcial
antes de la recepcion del contrato, previo informe de la unidad gestora del contrato, con el
limite del 25 por 100 del precio de adjudicacion.
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11.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

A la vista del expediente tramitado y de la propuesta de adjudicacién de la Mesa, el Organo de
Contratacion resolverd la adjudicacion a la oferta que, a su juicio exclusivo, sea considerada como
mas ventajosa.

La propuesta de adjudicacion no generara derecho alguno mientras no se dicte la resolucion de
adjudicacion.

Adjudicado el contrato, en el plazo maximo de 15 dias contados éstos desde la notificacion de la
adjudicacion definitiva, la adjudicataria deberd presentar ante la Gerencia de Urbanismo:

A.- Garantia definitiva, en cualquiera de las formas previstas en el articulo 95 la Ley Foral
de Contratos Publicos, correspondiente al 4% del importe de adjudicacion, excluido el
IVA, expedida a favor de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de
Pamplona.

La garantia definitiva, si no se constituye en metdlico, deberd ser debidamente
bastanteada por los servicios juridicos del Ayuntamiento de Pamplona.

B.- Poliza de seguro en los términos de lo regulado en la cldusula 21.4 y el Anexo 3 del
presente pliego.

C.- Plan de Seguridad y Salud, para su aprobacion.

La presentacion de la documentacion citada se realizara dentro del plazo de un mes para la
firma del Acta de Comprobacion del Replanteo e inicio de la obra, segin dispone la base 4 del
pliego, plazo dentro del cual se debera aprobar el Plan de Seguridad y Salud y nombrar al
responsable.

En el momento de la constitucion de la garantia definitiva, la persona adjudicataria debera
sefalar un domicilio postal en Pamplona o su comarca, hasta un radio maximo de 20 km., a
efecto de notificaciones y de seguimiento de las obras por la direccién técnica o la
Administracion contratante.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre las garantias y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictara acuerdo de
devolucién de aquélla o de cancelacion del aval.
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12.- PAGOS PARCIALES Y LIQUIDACION

Los trabajos se abonardn en certificaciones, cada mes, y se corresponderan con las fases del
trabajo ejecutadas.

Se certificardn en documento separado las obras correspondientes a los derribos que incluyen
este contrato por tratarse de obras con diferente fuente de financiacion.

El pago vendra firmado por el adjudicatario, lo que supondréd que renuncia a toda accion para
reclamar otros derechos que hasta ese momento le hubieran podido corresponder durante la
ejecucion de los trabajos.

Todos los pagos se consideraran a cuenta de la liquidacion final y se deduciran de ésta. Los
pagos se realizaran dentro del plazo de sesenta dias naturales desde la recepcion en el Registro
de la Gerencia de Urbanismo de la factura correspondiente a cada certificacion.

13.- MODIFICACION Y SUSPENSION DEL CONTRATO

Es de aplicacion lo previsto en los articulos 105 a 109, ambos inclusive, de la Ley Foral 6/2006 en
lo referente a las modificaciones en las prestaciones que integran el contrato y la suspension del
mismo.

Toda modificacion del contrato que conlleve una variacion al alza o a la baja en mas de un 10%
del importe de la contrata, llevara el reajuste de la fianza en la cuantia necesaria para mantener
la proporcién legal.

14.- RESERVA RESPECTO AL SUMINISTRO DE DOCUMENTACION

La Gerencia Municipal de Urbanismo se reserva el derecho de suministrar al adjudicatario toda
la documentacion que juzgue conveniente.

En todo momento la persona adjudicataria vendra obligada a guardar el sigilo exigido por el
articulo 23 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, y al cumplimiento y
respeto de la Ley Orgénica 15/99, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de caracter
personal, en relacién con los datos de terceras personas que puedan ser facilitados por parte de
la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona.

Asimismo, la Gerencia de Urbanismo guardara el sigilo exigido por el articulo 23 de la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, e informard tnicamente a las personas
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interesadas en esta licitacion de los datos sehalados por el articulo 92 de la Ley Foral 6/2006, de
9 de junio, de Contratos Publicos.

15.- REVISION DE PRECIOS
El contrato se hace a riesgo y ventura del contratista.

Procedera revision de precios conforme a lo dispuesto en el articulo 116 de la Ley Foral 6/2006,
de 9 de junio, de Contratos Publicos.

El sistema de revision sera la formula tipo 711, Obras de repoblacion forestal, establecida para el
calculo de la revision en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, con el siguiente tenor:

Kt=0,04Et/E0+0,110t/O0+0,09Pt/P0+0,76

16.- PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos senalados en el presente
Pliego o en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, el Ayuntamiento, previa
audiencia del interesado, podra imponer las sanciones que se senalan en los apartados
siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

16.1. Penalidades por demora.

Los incumplimientos en los plazos de ejecuciéon del contrato por parte del adjudicatario seran
sancionados de conformidad con el articulo 103 de la ley Foral 6/2006 de Contratos Publicos , de
fecha 9 de junio de 2006.

16.2. Otras penalidades.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 102 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Publicos, se establecen las siguientes faltas y penalidades:

1.- Faltas penalizables.
Constituye falta sancionable toda accién u omision del contratista que suponga un quebranto de

las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Publicos.

Toda falta cometida por el contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia,

roporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes
y

criterios:
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Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente,
ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdmica de los

trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques, etc... Entre otras
seran las siguientes:

La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

La mala calidad en la realizacion de los trabajos y los remates siempre que no afecten
a la seguridad de las personas y las cosas.

Originar molestias innecesarias al vecindario.

La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la
obra.

La colocacion de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Condiciones.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realizacién
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y

exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econdmica de los trabajos

realizados o causar molestias y peligros a los usuarios de las vias, parques, etc..., 0 causen un

grave perjuicio al control o a la inspeccion municipal de los trabajos contratados.

Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo trimestre.

La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.
El incumplimiento de las visitas periddicas con los Técnicos.

La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados.

La mala calidad de ejecucion.

La falta o ausencia de recursos humanos o materiales en la obra.

La no adopcion de las medidas o actuaciones necesarias para recuperar los retrasos
en las obras (trabajo en festivos,....).

El incumplimiento de la condicién especial de adjudicacion referida al articulo 9 de
la LF 6/2006.

Falta muy grave:

El fraude econémico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no acordes
con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de
dolo.
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- Lafalsedad en los informes.
- Actuaciones o dictimenes maliciosos o engafosos.
- La existencia de tres incumplimientos graves durante el plazo de ejecucion.

- El desacato a las autoridades/ Técnicos municipales afines al contrato o Direccion
Facultativa del contrato.

- Larealizacion de certificaciones de trabajos no ejecutados.
- El abandono de la obra.

- Lareiteracion de cualquier incumplimiento grave.

La clasificacion de los distintos tipos de faltas serd efectuada por el Ayuntamiento de acuerdo
con el espiritu y clasificacion anteriormente expuesto.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, darad lugar a la
incoacién, por el Organo de Contratacién, del oportuno expediente, en el que se dard audiencia
al mismo con cardcter previo a su resolucion, pudiéndose imponer las penalizaciones que a
continuacion se determinan, que seran deducidas de la siguiente certificacion que se expida en
la ejecucion del contrato.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. El incumplimiento de
cualquiera de las condiciones de ejecucidon establecidas en este pliego dara lugar a la
imposicidn al contratista de las siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del importe de adjudicacion del contrato,
salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento
es grave 0 muy grave, en cuyo caso podrdn alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo
legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.

- Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo
196.8 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion podra
verificarse por el organo de contratacion en cualquier momento durante la ejecucion del
contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de las obras.
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b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en
los siguientes términos:

- Sial tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el drgano de contratacidon estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del
10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.

- En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximird al contratista de la
obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

¢) Por incumplir criterios de adjudicacion. Se impondran al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicacion en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia que, por
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los
compromisos asumidos en su oferta, en especial los relativos al volumen de mano de
obra a utilizar en la ejecucion del contrato.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicaciéon sera
preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuacién obtenida por el contratista
en el criterio de adjudicacion incumplido, resultara que su oferta no habria sido la
mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el drgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del
10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.

2.- Cuantia de las sanciones.

- Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada por un importe de 500 euros hasta 2.100
Euros.

- Faltas graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado el contratista con
un importe de 2.101 euros hasta 4.200 Euros.

- Faltas muy graves: La falta muy grave serd sancionada con un importe de 4.201 euros hasta
8.400 Euros, pudiendo incluso llegar a la rescision del Contrato con pérdida de fianza.
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No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de
sus obligaciones:

a) Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastréfico.
b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
C) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

17.- PLAZO DE GARANTIA, MANTENIMIENTO Y RECEPCION PARCIAL
El plazo de garantia serd de TRES ANOS a contar desde la recepcién de las obras.

Durante el plazo de garantia, el contratista responderd de cuantos desperfectos puedan
advertirse en la obra. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 123.2 de la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

Durante 1 afio, con posterioridad a la recepciéon de la obra, el contratista adjudicatario se
encargara del mantenimiento del parque, siguiendo las directrices que para el mismo se
establecen en el apartado 2.4 de la Memoria del Proyecto de Ejecucion.

Una vez finalizados los trabajos de demoliciones recogidos en la separata “Proyecto de derribos
de la unidad IV/S1, de Aranzadi”, se procederd a la recepcion parcial de los mismos. Dada su
singular naturaleza, no se fija periodo de garantia para estos trabajos.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 123.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Publicos, y en atencion a las especiales circunstancias de la partida presupuestaria
correspondiente a la plantacion de arbolado -y en atencion a la fecha de terminacién de las
obras-, podra procederse a la recepcion parcial de las obras de urbanizacion objeto del presente
pliego, demorandose la plantacion hasta la época adecuada para ello, que no superard en
ningun caso el mes de noviembre de 2013.

En este caso, el plazo de garantia de la plantacion comenzara con la firma del acta de recepcion

correspondiente, siendo en todo caso de cuenta del adjudicatario la reparacion de los dafios
causados a la urbanizacién como consecuencia de los trabajos de plantacion.

18.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de resolucion del contrato los que recoge el articulo 124 de la Ley Foral 6/2006.
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Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del adjudicatario serd incautada la
garantia y deberd, ademads, indemnizar a la Administracion los dafos y perjuicios ocasionados
en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Serd causa de resolucion del contrato con sancion y pérdida de la fianza el abandono manifiesto
del trabajo por parte del adjudicatario, respondiendo éste ademds de los perjuicios que se
originen con la rescision.

19.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

La ejecucidon del contrato se realizard a riesgo y ventura del adjudicatario. El contrato se
ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo, a las estipulaciones del presente pliego y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diere al adjudicatario la
Administracion contratante.

El adjudicatario sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracidon o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del contrato.

En el caso de existencia de defectos o insuficiencia técnica del proyecto que se pongan de
manifiesto durante la ejecucion de las obras, el contratista debera abonar las indemnizaciones y
penalidades sefialadas, respectivamente, por los articulos 178 y 179 de la Ley Foral 6/2006,
articulos cuyo régimen juridico queda expresamente asumido por el presente pliego.

20.- OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL, SOCIAL Y MEDIO AMBIENTAL

El adjudicatario viene obligado a cumplir con su personal con cuantas disposiciones en materia
laboral, de seguridad y salud, de prevencion de riesgos laborales, asi como medio ambientales
se hallen vigentes o puedan dictarse con posterioridad a la fecha de contrata. Todo el personal
que intervenga en los trabajos deberd estar asegurado en la Seguridad Social o Mutualidad
profesional, en su caso.

El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista o la infraccion de las disposiciones
sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicard responsabilidad
alguna para la Administracion contratante.

Previamente a la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo e inicio de obras, el Contratista
designara un Responsable de Obra, que debera asistir al acto de la firma.
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Se entiende por “Responsable de obra” la persona designada expresamente por el contratista y
aceptada por la Administracion con capacidad suficiente para:

e Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o
actuacion de éste y siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

e Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las dérdenes
recibidas de la Direccién de la obra.

e Proponer a la Direccion de la obra o colaborar con ella en la resolucion de los problemas
que se planteen durante la ejecucion de la obra.

En atencion a la naturaleza y plazo de ejecucion de las obras, el responsable debera tener
titulacion Técnica de Arquitecto o Ingeniero de Obras Publicas o Superior de esas dos
especialidades, y deberd acreditar una experiencia minima de tres afios en obras de
urbanizacién.

La Administracién contratante podra recabar del contratista la designaciéon de un nuevo
delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la
marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista.

El contratista debera cumplir la totalidad de las obligaciones sobre tratamiento de residuos al
amparo de lo dispuesto en el DECRETO FORAL 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la
Produccion y Gestidon de los Residuos de Construccion y Demolicion en el dmbito territorial de
la Comunidad Foral de Navarra, incluyendo en su caso la inscripcion en los Registros
correspondientes como poseedor de RCds.

21.- CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS

El adjudicatario queda obligado al pago de cuantas contribuciones, impuestos, anuncios, etc.,
correspondan o hayan sido provocados por la contrata, incluso el IMPUESTO SOBRE EL
VALOR ANADIDO, sin perjuicio de la repercusién de éste conforme a las normas dictadas por
el Gobierno de Navarra.

Las ofertas que se presenten deben hacer referencia al importe de repercusion del IMPUESTO
SOBRE EL VALOR ANADIDO.
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22.- OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

22.1.- Cartel informativo.

Previo al inicio de la obra, el contratista colocara a su cargo dos carteles, de dimensiones
minimas de 4 x 2 m., de chapa galvanizada, con su correspondiente estructura portante.

El cartel debera reproducir una imagen grafica a color de la obra y la informacion relativa al
promotor, contratista, plazo y presupuesto. Deberd asimismo hacer referencia a la financiacién
de la obra, indicando que se trata de un proyecto cofinanciado en un 80% por la Unién Europea
a través del Programa Operativo Fondo de Cohesion-FEDER Espafa 2007-2013. Su disefio
incluird el emblema oficial de la Unién Europea y el lema del Programa Operativo de acuerdo a
los reglamentos comunitarios y al Plan de Comunicacion del programa por lo que debera
consultarse y recibir el visto bueno del representante de la Gerencia de Urbanismo del Excmo.
Ayuntamiento de Pamplona.

22.2.- Senalizacion y afecciones al trafico.

El contratista debera adoptar las medidas indicadas por el Servicio de Policia en cuanto a
afecciones sobre el trafico existentes en la zona de actuacion al inicio de las obras y regulacién
del trafico rodado durante el transcurso de ésta.

Las obras deberadn realizarse permitiendo en todo momento el correcto funcionamiento en el
entorno de la obra y minimizando las afecciones al trafico tanto peatonal como rodado en el
ambito de la obra y su entorno.

Debera prestarse especial cuidado con los elementos de proteccion y vallas de seguridad, dado
que la obra se va a desarrollar en una zona con continuo movimiento y en convivencia con el
trafico rodado y con los accesos y desarrollo de la obra.

22.3.- Plantacion de arbolado.
La plantacion de arbolado en el parque se deberd realizar en la época propicia para ello,
efectudndose el pago de dicha plantacion cuando esta se realice.

22.4.- Informacion de las obras.
El adjudicatario tiene prohibido facilitar cualquier tipo de informacion grafica, verbal o escrita,
relativa a los trabajos objeto del contrato sin previa autorizacion escrita de la Gerencia
Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona.
El adjudicatario esta obligado a dar cuenta a la Gerencia Municipal de Urbanismo de la marcha
y estado de los trabajos en el momento en el que la Gerencia lo solicite.
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22.5.- Pdliza de Seguro durante las obras.
En el plazo de 15 dias desde la notificaciéon del acuerdo de adjudicacién, el adjudicatario
suscribird un seguro en la modalidad de “Todo Riesgo Construccion” con las coberturas

minimas y particularidades descritas en el Anexo 3 de este pliego

La poliza cubrird el tiempo de ejecucion de la obra y el plazo de garantia establecido en la
cldusula 17.

En caso de que en el momento de la firma del contrato el adjudicatario no hubiera presentado la
poliza de seguro, o que ésta no reuniera las condiciones minimas marcadas en el Anexo 3, la
Gerencia de Urbanismo queda facultada para, sin ningtin otro requerimiento, suscribir la pdliza
en las condiciones pedidas, con la aseguradora que estime conveniente, y a costa de la empresa
adjudicataria. El coste del seguro sera descontado de los pagos a realizar por las certificaciones
de obra que se emitan a favor de la empresa contratista.

23.- CESION DE DERECHOS Y SUBCONTRATACION.

Serd de aplicacion al presente procedimiento lo previsto en el articulo 111 de la Ley Foral de
Contratos Puablicos, en lo referente a la cesién de los derechos y obligaciones dimanantes del
contrato.

Asimismo sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 110 de la citada Ley Foral para el
supuesto de subcontratacion. En todo caso, serd necesaria la autorizacion expresa y escrita de la
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona, quien se reserva la
facultad de autorizarlo o denegarlo, o bien de exigir las garantias que estime oportunas.
Constituye causa de resolucion el subcontratar el trabajo o parte del mismo sin la citada
autorizacion.

En todo caso, la persona adjudicataria debera cumplir con las exigencias legales impuestas por
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccidn asi como el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto que lo desarrolla.

24.- NATURALEZA DEL CONTRATO. RECURSOS. NORMATIVA APLICABLE.

El contrato de obras objeto del expediente tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
cuantas incidencias se deriven de la ejecucién de los contratos y de la interpretacion de las
disposiciones del pliego seran resueltas, en primer término, por el 6rgano de contratacion.
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Contra este pliego y contra cuantas resoluciones administrativas se adopten en ejecuciéon del
mismo, podran interponerse recurso de alzada ante el Ayuntamiento de Pamplona en el plazo
del mes siguiente a la notificacion o publicacidn del acto que se recurra.

25.- DISPOSICION FINAL

En todo lo no previsto en este condicionado sera de aplicacion la normativa y criterios de la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, con las especialidades de la Ley Foral 6/90 de
la Administracion Local de Navarra de 2 de julio. Asimismo se tendra en cuenta, en todo lo que
no recoja dicha normativa, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, pro el que se
aprobo el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. Asimismo se hace constar
la naturaleza administrativa del contrato y la competencia de la jurisdiccién contencioso-
administrativa de los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Navarra.

Pamplona, 26 de enero de 2012.

Begofia Garcia Revuelto
Letrada de la Gerencia de Urbanismo
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ANEXO 1 A.
( Documentacion personal para las personas fisicas)
Don , DIN.I n® , con
domicilio en Calle teléfono
fax y sefialando como correo electrénico valido para recibir
comunicaciones (este dato es de consignacion obligatoria), en
nombre propio o en representacion de N.LF:
con domicilio en

(En el caso de que se actiie en representacion afiddanse los siguientes datos)
Que  mediante = poder  otorgado el dia ante el  Notario
fue nombrado apoderado de Don

Que su poder esta vigente y es bastante para presentarse a licitaciones publicas y para efectuar
la presente declaracion.

Que, enterado del pliego de condiciones administrativas que rige la contratacion del contrato
de obras denominado “FASE 1 DEL PROYECTO DE EJECUCION DEL PARQUE DEL
MEANDRO ARANZADI”.

y asumiendo todas las clausulas del mismo,

SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACION RESPONSABLE MANIFESTANDO:

¢ Que tiene capacidad de obrar suficiente para la ejecucion del contrato.

e Que no se encuentra incurso en alguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad
para contratar previstas por el articulo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Publicos y demas disposiciones de aplicacion.

¢ Que no tiene débitos en via ejecutiva con el Ayuntamiento de Pamplona ni con sus
organismos autéonomos y autoriza a la comprobacion de oficio por la Gerencia de
Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona.

e Que esta al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sociales, asi como
en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y salud, y de prevencidn de riesgos
laborales.

¢ Que cumple los requisitos de solvencia técnica y econdmica sefialados en el pliego.

e Que cumple la condicion referida en la cldusula 5% del presente pliego sobre la
obligacion de contratar con Centros Especiales de Empleo sin dnimo de lucro, Centros
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de Insercidon Sociolaboral o empresas acogidas a programas de empleo protegido por
contar con una mayoria de empleados en situaciéon de riesgo de exclusién social, un
volumen de trabajo correspondiente al 6% del presupuesto de adjudicacién.

Por lo expuesto,
SOLICITA: que se tenga por efectuada la presente declaracion responsable y se admita a la

licitacion.

Pamplona, a de de

(Firma y ntimero del D.N.L la persona licitadora o su representante legal)

Nota: En el caso de empresas o personas que expresen la voluntad de las partes de constituirse
en UTE. y los licitadores que participen conjuntamente deberan aportar declaracion
responsable que se corresponda a su tipo social o persona fisica, y una declaracién en la que
expresen su voluntad de constituirse en U.T.E, y, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2
del articulo 10 ° de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, deberan
instrumentar su participacion mediante la aportacion de un documento privado suscrito por los
representantes legales de las empresas en el que se manifieste la voluntad de concurrencia
conjunta, se indique el porcentaje de participacion de cada uno de ellos en el contrato y se
designe un representante o apoderado unico con facultades para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinciéon del mismo, sin perjuicio
de la existencia de facultades mancomunadas para los cobros y pagos de cuantia significativa y
de lo regulado en el presente pliego en cuanto a la solvencia y el porcentaje de participacion.
Los licitadores en participaciéon responderdn solidariamente del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del contrato.
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ANEXO 1.B
( Documentacién Personal para personas juridicas)

Don , DN.I n® , con
domicilio en Calle teléfono
fax y sefialando como correo electrénico valido para recibir

comunicaciones (este dato es de consignacion obligatoria), en
representacion de N.LFE: con

domicilio en

Que, enterado del pliego de condiciones administrativas que rige la contratacion del contrato
de obras denominado “FASE 1 DEL PROYECTO DE EJECUCION DEL PARQUE DEL
MEANDRO ARANZADI".

y asumiendo todas las clausulas del mismo,

SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACION RESPONSABLE MANIFESTANDO:

¢ Que mediante poder otorgado el dia ante el Notario
fue nombrado representante legal de la Sociedad

e Que su poder esta vigente y es bastante para presentarse a licitaciones publicas y para
efectuar la presente declaracion.

¢ Que la empresa se constituyd mediante escritura autorizada el dia por el
Notario numero de protocolo, y se

encuentra inscrita en el Registro
¢ Que su objeto social le habilita para presentarse a este procedimiento abierto.

e (En su caso:) Que mediante escritura autorizada el dia por el Notario
namero de protocolo, se modificaron los estatutos
de la Sociedad para su adaptacion al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Andnimas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1654/89, de 22 de diciembre, ampliacién de capital
social,

¢ Que ni la sociedad ni ninguno de sus administradores se encuentran incursos en alguna de
las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar previstas por el articulo 18 de
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la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos y demds disposiciones de
aplicacion.

e Que no tiene débitos en via ejecutiva con el Ayuntamiento de Pamplona ni con sus
organismos autdénomos y autoriza a la comprobacion de oficio por la Gerencia de
Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona.

¢ Que estd al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sociales, asi como en
el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y salud, y de prevencién de riesgos
laborales.

¢ Que cumple los requisitos de solvencia técnica y econdmica sefialados en el pliego.

¢ Que cumple la condicion referida en la clausula 5 del presente pliego sobre la obligaciéon de
contratar con Centros Especiales de Empleo sin animo de lucro, Centros de Insercion
Sociolaboral o empresas acogidas a programas de empleo protegido por contar con una
mayoria de empleados en situacion de riesgo de exclusion social, un volumen de trabajo
correspondiente al 6% del presupuesto de adjudicacion.

Por lo expuesto, SOLICITA: que se tenga por efectuada la presente declaracidon responsable y se
admita a la licitacion.

Pamplona, a de de
(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)

Nota: En el caso de empresas o personas que expresen la voluntad de las partes de
constituirse en U.T.E. y los licitadores que participen conjuntamente deberan aportar
declaracion responsable que se corresponda a su tipo social o persona fisica, y una declaracion
en la que expresen su voluntad de constituirse en U.T.E, y, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 2 del articulo 10 © de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, deberan
instrumentar su participacién mediante la aportacion de un documento privado suscrito por los
representantes legales de las empresas en el que se manifieste la voluntad de concurrencia
conjunta, se indique el porcentaje de participacion de cada uno de ellos en el contrato y se
designe un representante o apoderado unico con facultades para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio
de la existencia de facultades mancomunadas para los cobros y pagos de cuantia significativa y
de lo regulado en el presente pliego en cuanto a la solvencia y el porcentaje de participacion.
Los licitadores en participacién responderdn solidariamente del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del contrato.
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ANEXO 2
( Proposicién econdémica )
Don , documento nacional de
identidad , domicilio en Calle
teléfono fax , en nombre propio o
en representacion de N.LF.

, domicilio en

OFERTA COMO PRECIO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS
DENOMINADO:

“FASE 1 DEL PROYECTO DE EJECUCION DEL PARQUE DEL MEANDRO ARANZADI”.

La cantidad (IVA NO INCLUIDO) DE:

o Euros
( €), lo que supone un porcentaje de baja respecto del precio de
licitacion deun ___ %.

Pamplona, a de de
Pamplona, a de de

(Firma y niimero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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ANEXO 3

POLIZA DE SEGURO “TODO RIESGO CONSTRUCCION”

El contratista adjudicatario, o en su defecto LA GERENCIA DE URBANISMO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, a costa de aquél, debera suscribir una poliza “Todo riesgo
construccion” que cubra adecuadamente todos los riesgos de la obra -durante el plazo de
ejecucion y el periodo de garantia-, y que debera contener al menos las siguientes
caracteristicas:

1.- SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCION.

1.1.- Tomador del Contrato
El Adjudicatario de la obra.

1.2.- Asegurados
El propio Contratista.

Los subcontratistas que participen en la obra.
La Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona.
La Direccion Facultativa

1.3.- Objeto del Seguro

Los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion a que se refiere el
contrato suscrito con el adjudicatario, considerando tanto el costo de los materiales como el de
mano de obra y cualquier otro que puede incidir en el coste final de la obra.

1.4.- Garantias minimas

1.4.1.- Coberturas obligatorias de la Péliza
Darfios a la obra: quedan amparados los dafios y pérdidas materiales que sufran los trabajos de
construccion, como consecuencia directa de una causa accidental e imprevisible, derivados
entre otros de :
1. Incendio, caida de rayo o explosién.
2. Robo y expoliacion.
3. Actos malintencionados de los trabajadores del Asegurado o de personas ajenas al
mismo.
4. Corrimiento de Tierras o caida de rocas, hundimiento del terreno, exceptuando
asentamientos previsibles.
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5. Acontecimientos de fuerza mayor y riesgos de la naturaleza, tales como tempestades,
huracanes, ciclones, seismos, inundaciones y demads riesgos que pudieran tener la
consideracion de extraordinarios.

6. Danfos a la obra derivados de error de diseno, defecto en los materiales o mano de obra
defectuosa, excluyéndose en todo caso la parte viciada. Se incluyen los materiales
acopiados a pie de obra, para su uso en la misma, aunque no hayan sido colocados en el
momento del siniestro.

7. Danos causados por huelga, motin o conmocidn civil.

8. Danos por terrorismo.

9. Gastos por horas extras, trabajos nocturnos y en dias festivos y Flete expreso.

10. Gastos por Honorarios Profesionales.

11. Gastos por remocion de escombros o demolicion.

12. Periodo de mantenimiento.

13. Preexistentes si procede por las caracteristicas del riesgo.

1.4.2.- Mejoras
Con declaracion previa al Asegurador antes de comenzar los trabajos de construccion, el

tomador podra contratar las siguientes coberturas opcionales.
. Dafios a la maquinaria de construccion.
J Dafios al equipo de construccion.

1.4.3.- Sumas aseguradas

Coberturas obligatorias

e Dafios a la obra.
La suma asegurada debera corresponder al Presupuesto de ejecucion por contrata que resulte
adjudicado, integrado por el Presupuesto de Ejecucion Material, Gastos Generales y Beneficio
Industrial, excluido el IVA.

e Gastos por demolicion y desescombro.
La suma asegurada serd como minimo el 10 % del precio de adjudicacién, con un minimo de
300.000 €.

e Periodo de Mantenimiento.
36 meses.

e Daiios causados por huelga, motin o conmocion civil.
La suma asegurada serd como minimo el 10 % del precio de adjudicacién, con un minimo de
600.000 € por siniestro.

e Dafos por Terrorismo.
La suma asegurada serd como minimo el 10 % del precio de adjudicacion, con un minimo de
600.000 € por siniestro.
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e Gastos por horas extras, trabajos nocturnos y en dias festivos y Flete expreso.
La suma asegurada serd como minimo el 10 % del precio de adjudicacion, con un minimo de
150.000 € por siniestro.

e Gastos por Honorarios Profesionales.
La suma asegurada serd como minimo el 10 % del precio de adjudicacién, con un minimo de
60.000 € por siniestro.

e DPreexistentes.
La suma asegurada serd como minimo el 10 % del precio de adjudicacion, con un minimo de

150.000 € (si procede).

e Dafos a la maquinaria de construccion.
Debera corresponder al valor actual de reposicion en nuevo de la maquinaria asegurada.

e Darios al equipo de construccion.
Debera corresponder al valor actual de reposicion en nuevo de los bienes.

1.5.- Obligaciones del Asegurador

En caso de siniestros, los peritos designados para estas incidencias perteneceran un mismo
gabinete de peritacion con reconocida experiencia en este tipo de siniestros.

1.6.- Paralizacion de las obras

En caso de interrupcion de una obra por cualquier causa por periodo superior a dos meses, el
Asegurado estard obligado a comunicarlo a la Compania, indicando qué coberturas del seguro
desea que continien amparando a la obra, y cuales deben ser dejadas en suspenso, con
indicacion del tiempo de éste.

2. RESPONSABILIDAD CIVIL.

2.1.- Tomador del Contrato
El Adjudicatario de la obra.
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2.2.- Asegurados
El propio Contratista.

Los subcontratistas que participen en la obra.
La Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona.
La Direccion Facultativa

2.3.- Sumas aseguradas
Limite de indemnizacién por siniestro y victima: 1.500.000 € (excepto victima patronal y
cruzada).

Sublimite por victima patronal y cruzada: 300.000 €.

2.4.- Coberturas obligatorias
e Responsabilidad Civil de General o de Explotaciéon, incluyendo los dafos

consecuenciales producidos por errores de disefio imputables al proyectista o a la
Director Facultativo.

e Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados. (36 meses).

e Responsabilidad Civil Patronal.

e Responsabilidad Civil Cruzada (Dafios personales y materiales).

¢ Gastos de Defensa y Fianzas Civiles y Penales.

¢ Colindantes y/o conducciones subterraneas y aéreas.

e Periodo de cobertura: durante la construccion y el periodo de garantia (1 afio desde
la recepcion).

2.4.- Mejoras
e Responsabilidad Civil Locativa.

e Responsabilidad Civil por Contaminacién Ambiental.

Las polizas deberdn contener las especificaciones establecidas en los pliegos de clausulas
administrativas y técnicas particulares que se adjuntan al presente contrato, y serdn de obligado
cumplimiento para las partes.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION
DEL CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO: “FASE 1 DEL PROYECTO DE EJECUCION
DEL PARQUE DEL MEANDRO DE ARANZADI”

1.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS OBJETO DE CONTRATACION.

El d&mbito de la obra abarca parte del Meandro de Aranzadi, Unidad Integrada IV del Plan
Municipal de Pamplona.

En concreto, son los siguientes &mbitos del proyecto:

Orla de ribera: Se mantiene el bosque de ribera existente sobre el que se realiza una
limpieza selectiva y reforestacion de la orla. Se crea una senda con zahorra artificial en todo el
perimetro del meandro.

Orla de huertas: En este espacio se configuran las huertas productivas y sociales. No se
colocan en esta fase las casetas de aperos de las huertas sociales. Estos espacios estan
delimitados por cierres vegetales de escasa altura que tienen doble finalidad, permitir que estas
huertas sean visibles por los usuarios del parque al mismo tiempo que impiden su
accesibilidad. Entre las huertas se crean 6 plazoletas que conectan la vuelta de Aranzadi con el
cauce del rio con diferentes superficies que se resuelven con ‘Aripaq'®, pavimento terrizo
continuo natural. En estas plazoletas se ubican distintos elementos urbanos y se acompanan de
arboles frutales creando plazas tematicas, plaza higueras, plaza los cerezos.... Se ha reducido el
n® de luminarias de alguna plaza.

Bosque de crecida: es el elemento mas caracteristico del parque y se ejecuta segun
proyecto de ejecucion de 11 de enero de 2012. Se crea modificando la actual topografia del
terreno y su mision es la de ampliar el cauce del rio en momentos de crecida. Esta concebido
como un bosque transitable atravesado por tres pasarelas y por su labio de entrada que se
ejecutan en Fase 1. Las pasarelas estan concebidas para el transito del trafico tanto peatonal
como rodado y sus estructuras conforman el mobiliario del bosque. El bosque estd atravesado
por 9 sendas transversales, de las cuales se ejecutan 5 en Fase 1. El bosque vegetal esta formado
por distintas especies de tapizantes y arboles que seran plantados en un ochenta por ciento en
Fase 1. Parte de la vegetacion arborea existente se mantiene.

Los viales que se ejecutan en fasel se plantean de acceso restringido al trafico rodado
limitdndose al de servicio (suministros y mantenimiento principalmente), peatonal y ciclista.
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Estan formados por un vial de hormigén de acabado lavado acompanado por aceras de
pavimento atlantis

Vuelta de Aranzadi: Se plantean de acceso restringido del trafico rodado limitandose al
de servicio (suministros y mantenimiento principalmente), peatonal y ciclista. Se actualiza su
recorrido, dimensiones y acabados para adaptarse al nuevo proyecto de ejecucion, ejecutandose
en hormigén lavado, de 4.5m de ancho drenando a la acera drenante de 1.6m de celdas
‘Atlantis’®, dejandose totalmente terminado conforme proyecto. Al otro lado del bosque de
crecida, se configura una senda que quedara con un acabado provisional de todo uno.

Vial de acceso al meandro junto a los equipamientos deportivos de Aranzadi: Se
renuevan los servicios que discurren por este vial y dan servicio a las edificaciones existentes en
el meandro. El primer tramo del vial que tiene actualmente acceso rodado se afecta tinicamente
a nivel de infraestructuras y la prolongacion de este vial hacia el interior del parque se entiende
de acceso restringido (para vehiculos) por tanto, serd de hormigén lavado, de 4.5m de ancho
drenando a la acera drenante de 1.6m de celdas “Atlantis’®, ensanchando claramente la seccién
actual de la Vuelta de Aranzadi. La misma seccion de vial se utiliza para el cambio del camino
existente de acceso a las huertas y la renovacion de la actual vuelta de Aranzadi.

2.- CONTRATISTA

Sera la empresa o unién temporal de empresas que, como consecuencia del presente
procedimiento de contratacion, firme el correspondiente contrato de obras con la Gerencia de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona.

Dentro del equipo, el contratista propondra a la Gerencia el nombre del Jefe de Obra, quién
debera ser el interlocutor tnico con la Direcciéon Facultativa de la Obra, y no podra ser
sustituido sin el consentimiento expreso del Director de Obra y con el visto bueno por parte de
la Gerencia de Urbanismo. Designara también a un técnico con experiencia en restauracion de
espacios forestales y gestion ambiental que se encargue de supervisar los trabajos a realizar.
Dado el caracter de esta obra, la presencia de este técnico tiene caracter de condicion especial
del contrato.

El contratista debera solicitar al inicio de la obra, la elaboracién de un listado de las muestras de
los diferentes materiales prescritos en el proyecto a la Direccion Facultativa cuya idoneidad
requiera aprobacion previa por su parte. El contratista estard obligado a su presentacion en obra
en el plazo maximo de tres meses, y en cualquier caso, un mes antes de su puesta en obra.
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El contratista estard obligado a poner en conocimiento, mediante comunicacion escrita, a la
Direcciéon Facultativa y a la Gerencia, de todas y cada una de las empresas que sean
subcontratadas. Las empresas subcontratadas deberan ser contratadas, al menos, con un mes de
antelacion a su incorporacion a la obra. Durante este periodo de un mes, deberan al menos
mantener una reunion de trabajo con los representantes de la Direccion Facultativa y el jefe de
obra de la empresa adjudicataria, para la resolucién de todos los extremos que precisaran
aclaracion.

3.- CONSIDERACIONES DE INTERES

Como aspecto de especial importancia debe considerarse que el Proyecto que se licita lleva
implicitos una serie de condicionantes especificos, recogiéndose aqui las directrices generales
que deberan tenerse en cuenta para la ejecucion de las obras:

¢ Se ha realizado un levantamiento topografico del &mbito, conforme al cual se acordaran
las bases de replanteo antes del inicio de obra para los calculos de movimiento de tierras
durante la ejecucion de las obras.

e Existen a dia de hoy en el meandro diferentes construcciones y actividades que se
mantendran en mayor o menor grado a lo largo de la ejecucion de las obras.
El adjudicatario tendrd la obligacion de posibilitar que estas actividades sigan en
funcionamiento manteniéndoles todos los servicios de forma continuada durante la
ejecucion de la obra, ejecutando a su costa cualquier desvio o red provisional que sea
necesaria para el normal funcionamiento.
De la misma forma, el adjudicatario posibilitard el acceso peatonal y rodado si es
necesario, a todas las construcciones o actividades en las mejores condiciones posibles,
incluso fuera del horario de apertura de la obra si fuera necesario, adoptando las
medidas necesarias (personal, sefialistas, accesos y cierres provisionales, etc.).
Todas estas medidas no seran de abono especifico por parte de la propiedad, por lo que
los licitadores han de tenerlo en cuenta en sus ofertas como gastos propios de la empresa
en la ejecucion de la obra que se licita.

e La tierra vegetal procedente de la excavacion que retina las condiciones de calidad
adecuadas determinada por la direccion de obra sera transportada a la parcela
municipal que indique Gerencia de Urbanismo, acopidndose de forma adecuada, tal y
como se indica en el proyecto.

e El mantenimiento que incluye este contrato seguird las directrices marcadas en el
apartado 2.4 de la Memoria del Proyecto de ejecucion.
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e Se respetard la vegetacion, el arbolado existente y la tierra vegetal del meandro,
adaptando los métodos de trabajo, la maquinaria a utilizar y las actuaciones a la
existencia de estos elementos, sin coste adicional a los precios valorados en el proyecto.

e La planificacion de la obra que plantee el adjudicatario debera contemplar, las
necesidades de planificacion que plantee la propiedad y la D.F. durante la obra,
existiendo algunas prioridades como son:

e La ejecucion de la excavacidon del bosque de crecida ha de adaptarse a las
necesidades de mantener accesos, realizar pasos de instalaciones futuros y
mantener existentes, transplantes de arbolado que han de realizarse en las
épocas adecuadas, etc.. Los licitadores han de tener en cuenta al hacer sus
ofertas que la excavacion puede no ser continua y puede necesitar varios
accesos y salidas que no seran de abono por parte de la propiedad.

e El ambito de acceso a las piscinas de Aranzadi ha de estar libre de obras (o
con la menor afeccion posible) en los meses de verano en que las piscinas
descubiertas estan en funcionamiento.

e El adjudicatario mantendra el entorno y los viales de acceso a la obra limpios de barro y
derrames, limpiando a su costa tras la entrada y salida de camiones en la obra a un nivel
propio de la ubicacion donde se encuentra la obra, dentro de la ciudad.

e El adjudicatario mantendrd los niveles de emision de ruidos adecuados de su
maquinaria para no interferir con las actividades escolares y de residencia de ancianos
que se encuentran en la zona durante la ejecucion de las obras.

e Las obras deberdn realizarse minimizando las afecciones al trafico tanto peatonal como

rodado.

e Debera prestarse especial cuidado a los elementos de proteccion y vallas de seguridad en
todo el perimetro de la obra.

¢ En ningtin momento los acopios, almacenamiento, trabajos de obra y tareas de carga y
descarga impedira el movimiento y circulacién en la zona.

e En las presentes obras podra establecerse el sistema dos turnos de trabajo cuando la
empresa asi lo considere necesario en funciéon de su programacion o en el momento que
sea solicitado por la Direccién de Obra o el responsable del contrato. La contrata no
tendrd derecho alguno a indemnizacién por la inclusion de este segundo turno. En el
caso de ser requerido por la Direcciéon de Obra o el Responsable del Contrato, este
segundo turno deberd incorporarse en un plazo no superior a cinco dias.

e En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de los materiales
expresados en el Proyecto de ejecucion, podra sustituirlos tiinicamente por materiales de
superior calidad para la ejecucion de las obras y siempre con el previo acuerdo del
responsable del contrato.

e Conforme al pliego de cldusulas administrativas, deberd presentar un Plan de
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Coordinaciéon con las preexistencias, modo de actuacién, referido a instalaciones
existentes, sustituciones, desvios, enganches, edificaciones y sus servicios asi como
afeccidn de la obra al tréfico y, en su caso, desvios propuestos.

4.- PROGRAMA DE TRABAJOS

El cronograma que se incluya en la oferta técnica se considerara valido, previa revision por la
direccion facultativa. No obstante, previa la firma del acta de replanteo el contratista presentara
un calendario de ejecucidon de los trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de
iniciacion y plazo de ejecucion inicial o posteriormente sefialados, pudiendo imponer la
Gerencia de Urbanismo, por medio de la direccion técnica y sus Servicios Técnicos Municipales,
la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre
que no contravengan las clausulas del contrato.

Este planning sera el que sirva de base al seguimiento por parte de la Direccion de Obra para el
control de plazos.

A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigird un reestudio del planning mensual en
los que se recogeran los ajustes que se vayan produciendo.

5.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

En cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones Minimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion, el contratista debera facilitar un Plan de
Seguridad y Salud con el contenido minimo establecido en el mencionado Real Decreto, y
basado en el Estudio que acompafia al proyecto. Asimismo, deberdn seguirse en todo momento
las indicaciones del coordinador en materia de seguridad y salud, designado por la Gerencia de
Urbanismo.

6.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Una vez firmado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, el contratista
elaborard un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en
proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones. Este documento, previa
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aprobacion por parte de la Direcciéon de Obra, marcard la pauta de los diferentes ensayos a
realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta econdmica de
cada licitador.

7.- SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS

El contratista deberd colaborar con la Direcciéon de Obra en el seguimiento de la misma, asi

como en la realizacion de cuantos informes y gestiones sean necesarias para conseguir el buen

fin de las obras.

Las reuniones de seguimiento de obra se celebraran con una periodicidad semanal como
maximo, debiendo el jefe de obra, en el plazo de 3 dias remitir un borrador de acta a la
Direcciéon Facultativa para su aprobacion. Se podra establecer la relacion escrita entre la
Direccion Facultativa y el contratista, a través de los Libros de Ordenes Oficiales. Al acabar
cada libro, el contratista entregara una copia de los mismos a la Propiedad.

El jefe de obra sera el presentado por la contrata en su oferta de licitacion. En el caso de que
la empresa plantee su sustitucion debera ser aprobado tanto por la Direccién de Obra como
por el Responsable del Contrato. Asi mismo, el Responsable del Contrato se reserva el
derecho de solicitar en cualquier momento del contrato su sustitucion, debiendo aportar la
empresa adjudicataria en el plazo de 4 dias un nuevo candidato para su aprobacion. Su
incorporacién en la obra debera hacerse efectiva en un plazo no superior a 5 dias.

Debera contemplarse un personal especifico a fin de vigilar las obras y en especial el vallado
durante el fin de semana u en otros momentos en los que no exista actividad en la misma.

El contratista deberd actualizar el cronograma de obra mensualmente aportando una copia
del mismo a la Direccién de Obra y a los representantes de la propiedad. Asimismo, debera
revisarlo y entregarlo en un plazo maximo de tres dias siempre que sea requerido por la
Direccion de Obra o el responsable del contrato.

Al término de las obras el contratista facilitara una coleccion completa de planos “as Built”
de la totalidad de las obras (si asi lo requiriese la Direcciéon Facultativa o la Gerencia de
Urbanismo), en papel y en formato informatico compatible con Autocad, Word y Presto. Esta
misma documentacion sera entregada en formato pdf. En cualquier caso, debera entregar una
coleccion completa de fotografia digital (con imagenes de tamaro superior a 2 Mb) en CD del
desarrollo de la obra, con fotografias generales semanales y todas aquellas de detalle que se
consideren oportunas.

8.- RECEPCION DE LAS OBRAS
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El contratista solicitara la recepcidon y convocara a las partes, al menos con quince dias de
antelacion, para proceder a la recepcion.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcién:

e Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las
instalaciones de la edificacion y de la urbanizacion.

e Haber entregado el contratista a la Direccion Facultativa toda la documentacion obligatoria y
necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la contrataciéon de los
diferentes servicios.

Pamplona, 26 de enero de 2012

Fdo: Ana Garcia Gomez
Directora del Servicio de
Planeamiento y Gestion Urbanistica
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