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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PA RA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RENOVA CIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN Y REDES EN EL BARRIO DE SAN JUAN DE A IBAR/OIBAR  
 
1. NATURALEZA DEL CONTRATO, PROCEDIMIENTO DE ADJUDI CACIÓN Y 
FORMA DE CONTRATACIÓN 
 
El objeto del presente pliego de condiciones es establecer las condiciones que han de 
regir la ejecución del Proyecto de Obras de Pavimentación y redes en el Barrio de San 
Juan, promovido por el Ayuntamiento de Aibar/Oibar redactado por los arquitectos C. 
Astrain Ulibarrena y J.M. Gutiérrez Cuesta. 
 
El presente contrato tiene naturaleza administrativa y se regirá por el presente Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, y en lo no previsto en ellas, por la Ley 
Foral 6/2006 de 9 de junio de Contratación Pública (en adelante, LFCP) y cualquier 
disposición que sea de aplicación a la contratación administrativa de las Entidades 
Locales de Navarra. 
 
Su tramitación se realizará mediante un expediente de tramitación ordinaria, por 
procedimiento abierto sin publicidad comunitaria, regulado en los artículos 64 y 65 de 
la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos (LFC). El criterio de 
adjudicación es el de la oferta más ventajosa en su conjunto. 
 
Estamos ante un contrato de obras, cuyo código CPV, de conformidad con el anexo I 
de la LFCP es [45230000], de naturaleza administrativa, por lo que se regirá, en 
cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por la Ley Foral de 
Contratos Públicos y sus disposiciones reglamentarias. Supletoriamente se aplicarán 
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 
privado. 
 
2. ORGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONT RATO 
 
El órgano de contratación es el Pleno del Ayuntamiento y la unidad gestora del contrato es 
la Secretaría del Ayuntamiento.  
 
3. PRESUPUESTO DEL CONTRATO  
 
El presupuesto total asciende a CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO CON CUATRO CÉNTIMOS (145.995,04 €), IVA excluido, 
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
(176.654,00 €), incluyendo el IVA. 
 
Las ofertas deberán presentarse a la baja respecto de dicho presupuesto total de concurso. 
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4. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
Las obras deberán iniciarse antes del final del mes de abril, debiendo el adjudicatario 
solicitar todos los permisos con la suficiente antelación, especialmente en lo referente a las 
compañías suministradoras. 
 
El plazo máximo de ejecución de las obras es de TRES MESES a partir de la fecha de 
adjudicación de este procedimiento. 
 
La penalización por demora en el cumplimiento del plazo total de ejecución de los trabajos 
será la que resulte de aplicar al precio la escala del artículo 103 LFCP. 
 
Cuando las penalidades por demora alcancen el veinte por ciento del importe del contrato, 
el órgano de contratación está facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar 
la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
 
5. ABONO DE LOS TRABAJOS Y REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Los trabajos se abonarán a los precios contratados y mediante liquidación mensual 
efectuada por la dirección de obras, en el plazo señalado en el art. 135 LFCP. 
 
No procede revisión de precios al tratarse de una obra de duración inferior a un año 
art. 116 LFCP. 
 
 
6. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE LOS LIC ITANTES  
 
Podrán contratar con el Ayuntamiento de Aibar las personas naturales o jurídicas españolas 
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten la correspondiente solvencia 
económica y financiera, así como la técnica o profesional y no estén afectadas por ninguna 
de las prohibiciones de contratar enumeradas en los artículos 18 y 20 de la LFCP. 
 
El Ayuntamiento podrá contratar con licitadores que participen conjuntamente, de acuerdo 
y con las formalidades señaladas en el artículo 10.2 de la LFCP. En este caso los 
licitadores quedarán obligados solidariamente ante el Ayuntamiento. 
 
Cada licitador solo podrá presentar una oferta. Asimismo, no podrá suscribir ninguna 
oferta en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente ni 
figurar en más de una de esas agrupaciones. La infracción de lo señalado en este párrafo 
dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas que haya presentado. 
 
La presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondrá 
igualmente la inadmisión de dichas ofertas.  
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La capacidad de obrar de las empresas que sean personas jurídicas se acreditará con la 
escritura de constitución o de modificación, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que 
consten las normas por las que se regula la actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente registro oficial. 
 
Deberán presentar DNI o documento que lo sustituya cuando se trate de empresarios/as 
individuales. Igualmente, se aportará el del/la representante que vaya a firmar las 
proposiciones, así como poder notarial suficiente otorgado a favor de los que comparezcan 
y firmen proposiciones en nombre de otro/a. En el supuesto de que la empresa sea persona 
jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 
 
En el supuesto de que se presenten proposiciones suscritas por licitadores que participen 
conjuntamente, se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de 
concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada 
uno y se designe un representante o apoderado único que las represente. El escrito habrá de 
estar firmado tanto por las empresas que concurren conjuntamente como por el citado 
apoderado. 
 
Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados 
y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que 
pudiera corresponder al licitador. 
 
En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se 
encuentren inscritas en el registro voluntario de licitadores de la Comunidad Foral de 
Navarra, regulado mediante Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por el que se 
regula la Junta de Contratación Pública y los procedimientos y registros a su cargo, la 
aportación de copia de inscripción en dicho registro obtenida electrónicamente a través de 
internet, junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de 
aportar la documentación relativa a su personalidad y representación. 

 

7. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Las proposiciones serán secretas. Se ajustarán a los modelos I, II, III y IV del presente 
pliego de cláusulas y su presentación presume la aceptación incondicionada por los 
licitadores del contenido de la totalidad de dichas cláusulas sin salvedad alguna. 
 
No se admitirán variantes a las proposiciones. 
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Presentación: las proposiciones deberán presentarse en las oficinas del Ayuntamiento de 
Aibar de 10:00 a 14:00 horas.  
 
Las empresas que presenten propuestas en alguno de los registros oficiales que autoriza el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ley de Procedimiento Administrativo 
Común y deberán comunicar este hecho al Ayuntamiento dentro del plazo máximo de 
presentación de proposiciones mediante correo electrónico dirigido a secretaria@aibar.es. 
Si falta la comunicación no será admitida la proposición. No obstante, transcurridos diez 
días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no 
será admitida en ningún caso. 
 
El plazo de presentación de las mismas será de 18 días naturales, que se contarán a partir 
de la fecha de publicación del anuncio de licitación en el Portal de contratación de Navarra. 
 
Las ofertas deberán presentarse mediante una instancia general en la que se indicarán todos 
los datos del remitente y el licitador; acompañada de un sobre cerrado, en cuyo exterior 
deberá figurar la siguiente inscripción: “Proposición para tomar parte de la licitación de las 
OBRAS DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES EN EL BARRIO SAN 
JUAN DE AIBAR/OIBAR”. 
 
El referido sobre contendrá otros tres sobres: para la (1) “documentación acreditativa de la 
capacidad y solvencia del licitador”, para la (2) “propuesta técnica” y para la (3) “oferta 
económica”.  
 
Todos los documentos presentados deberán ser originales, copias compulsadas o copias 
que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente. Asimismo, todos los 
documentos deberán estar traducidos de forma oficial al castellano. 
 
7.1. SOBRE 1: Requisitos de Capacidad y solvencia del licitador 
 
La relación de documentos que contendrá: 
 
a) Los que acrediten la personalidad jurídica del licitador y, en su caso, su 
representación: 
 

- si persona natural: documento nacional de identidad; 
- si persona jurídica: escritura de constitución o, en su caso, de modificación, inscrita 
en el Registro mercantil, si así lo exige la legislación mercantil aplicable; o bien 
escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, 
en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos en el 
correspondiente Registro Oficial. 
 
Podrá sustituirse por la acreditación de estar inscrito en el Registro voluntario de 
licitadores del Gobierno de Navarra. 
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b) Acreditación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
de seguridad social: 
 

- Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al 
corriente del mismo, para licitadores domiciliados fuera de Aibar. Si el licitador se 
halla domiciliado en Aibar, la comprobación del cumplimiento de hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias municipales se efectuará de oficio. 
- Certificación administrativa vigente de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
expedida con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del 
plazo de presentación de proposiciones, de que el licitador se encuentra al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o, en su caso, 
declaración responsable de que la empresa no está obligada a estar inscrita en la 
Seguridad Social. 
- Certificación administrativa vigente de que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias con la Hacienda Tributaria de Navarra, expedida con una 
antelación no superior a tres meses de la fecha de expiración del plazo de presentación 
de proposiciones, o, en su caso, declaración responsable de que la empresa no está 
obligada a la presentación de declaraciones por ningún concepto tributario en la citada 
Hacienda. 
- Certificación administrativa vigente de las Administraciones Tributarias de las que 
sea sujeto pasivo el licitador, expedida con una antelación no superior a seis meses de 
la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones, de que se halla al 
corriente de sus obligaciones tributarias respecto al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o de Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido, o, en su 
caso, declaración responsable de que no está sujeto a dichos impuestos. 
 
c) Acreditación de la solvencia económica y financiera: a través de un informe de 
instituciones financieras que indique que el licitador puede asumir los riesgos 
derivados de la ejecución del presente contrato. 
 
d) Acreditación de solvencia técnica o profesional: a través de una relación de obras 
similares relacionadas con el objeto del presente contrato finalizadas en el curso de los 
cinco últimos años, avaladas por certificados de buena ejecución en la que constará 
importe, lugar y fecha de ejecución de la obra, con indicación de si se realizaron según 
las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término.  
 
e) Declaración responsable firmada por el representante legal, en la que se afirmen, 
bajo su responsabilidad, los siguientes extremos (Modelo I): 
 

- Que la empresa o el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad y salud en el trabajo y de prevención de riesgos laborales 
impuestas por las disposiciones vigentes.  
- Que no está/n incursa/s en causa de exclusión del procedimiento de licitación. 
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- Que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad para contratar establecidas en la LFC ni en el 
TRLCSP.  
- Que el licitador no está incurso en causa de prohibición de contratar. 

 
f) Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional, que ascenderá 
a un 2% del valor estimado del contrato (2.919,90 €). 
 
g) Dirección electrónica para la realización de notificaciones a través de medios 
telemáticos, en el caso de reclamaciones en materia de contratación pública y como 
medio para practicar las notificaciones necesarias que se deriven de este contrato, de 
acuerdo al Modelo II. 
 
h) Para las licitadoras extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de 
modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la licitante. 

 
NOTA: De acuerdo a lo previsto en el artículo 54.4 de la ley Foral 6/2006, la 
documentación indicada en los puntos a), b) y c) y de este punto, podrá ser sustituida por 
una declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones exigidas 
para contratar (Modelo III). En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de 
adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la 
adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. 
 
La falta de aportación de dicha documentación supondrá la exclusión del licitador del 
procedimiento con abono de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del 
contrato; e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda 
dicho porcentaje. 
 
 
7.2. SOBRE 2: Propuesta técnica 
 
El licitador deberá presentar la documentación suficiente para que se valoren y puntúen los 
criterios de adjudicación establecidos en el punto 9 del presente Pliego excepto el de la 
proposición económica. Deberá reflejar mínimamente la prolongación de acometida de 
saneamiento en las viviendas sitas en el lado sur de la calle hasta el punto más próximo con 
la acometida actual de las viviendas a colector que discurre por el interior de las parcelas. 
 
7.3. SOBRE 3: Proposición Económica 
 
Habrá de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV y deberá especificarse 
el precio ofertado incluyendo, en todo caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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En el presente contrato se presumirá que una oferta es anormalmente baja cuando sea 
inferior en 30 puntos porcentuales al valor estimado del contrato. 
 
No serán admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al importe máximo de 
licitación y que figura en el Anexo 3 (176.654,00 €). 
 
La omisión de cualquiera de los documentos exigidos, así como su presentación 
defectuosa, determinará la inadmisión del licitador, a salvo de lo dispuesto en el art. 54.3 
de la LFCP. 
 
8. MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES  
 
La Mesa de contratación estará formada por:  
 

• Presidente : Aritz Burguete Blasco, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento. 
• Vocal: José Julio Burguete Zapata, Concejal miembro de la Comisión de Hacienda. 
• Vocal: Jesús María Usoz Pascual, Concejal miembro de la Comisión de Hacienda. 
• Vocal Técnico: Juan José Etxeberria Dancausa, Arquitecto municipal. 
• Secretaria: Elena Gurbindo Tellechea, Secretaria del Ayuntamiento. 

 
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá, 
en sesión no pública, a la calificación de la documentación general presentada por los 
licitadores y si lo estima conveniente para el buen fin del contrato, realizará consultas, 
aclaraciones o nuevas proposiciones con los licitadores, dispensando idéntico trato a todos 
los ofertantes. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.3 de la LFCP, si la documentación 
aportada para acreditar la capacidad o solvencia fuera incompleta u ofreciese alguna duda, 
la Mesa, siempre respetando el principio de igualdad de trato, concederá un plazo para su 
posible subsanación. En ningún caso esta documentación podrá modificar los términos de 
la oferta. 
 
9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Se utilizarán como criterios de adjudicación los siguientes aspectos vinculados al objeto 
del contrato: 

 
1º Valor técnico de la oferta: 20 puntos: Se asignarán hasta 20 puntos por la 
prolongación de acometida de saneamiento en viviendas sitas en el lado sur de la calle 
hasta el punto más próximo con la acometida actual de las viviendas al colector que 
discurre por el interior de las parcelas consistiendo las obras en:  

- conducto PVC Ø160mm  
- arqueta acometida de 40*40 con tapa registrable 
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- obras complementarias consistentes en rotura y reposición de pavimento, 
apertura y cierre de zanjas en las mismas condiciones que las previstas en C/ San 
Juan.  

 
2º Mejor precio ofertado: 80 puntos: A la mejor oferta económica se le asignarán 80 
puntos, calculando el resto de puntuaciones mediante una regla de tres inversamente 
proporcional. 

 
La proposición económica, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo que 
figura como Modelo IV. En dicha proposición se entenderán incluidos, a todos los efectos, 
todos los gastos que se originen para la licitadora a consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en las presentes condiciones. 
 
Cada licitadora solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo admitidas 
aquéllas cuyo importe sea superior al importe máximo de licitación. 
 
La máxima puntuación se otorgará a aquella licitadora cuyo precio resulte más económico, 
otorgando al resto de ofertas puntuación inversamente proporcional a la anterior, según la 
siguiente tabla: 
 

Importe Puntuación 

A (más económico) 80 
B (Resto de ofertas) X 

 
Por tanto, la puntuación se obtendría con esta fórmula: X = (80* A) / B). 
 
 
Cuando por la aplicación de dichos criterios de adjudicación se produjera empate en la 
puntuación entre dos o más licitadores, este se dirimirá de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 51.3 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos. 
 
10. APERTURA DE PROPOSICIONES 
 

En acto interno, se procederá a la apertura y análisis de los sobres de "Documentación 
Administrativa", calificándola y resolviendo la admisión de los licitadores que hayan 
presentado en tiempo y forma la documentación exigida. 

De conformidad con lo preceptuado en la LFCP, si se observasen defectos en la 
documentación administrativa presentada o se considerase incompleta, se podrá conceder, 
si se estima conveniente, un plazo no superior a cinco días naturales para su posible 
subsanación, debiendo presentarse la documentación requerida en el Registro General del 
Ayuntamiento en el plazo que se establezca. 
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Seguidamente, y también en acto interno, Mesa de Contratación procederá a la apertura y 
análisis de los sobres de “Propuesta técnica” de las empresas admitidas con el fin de 
otorgar los puntos que correspondan en aplicación de los criterios de adjudicación 
establecidos en la cláusula 9 de este Pliego, excepto el criterio económico. 

En acto público, que se celebrará en el día y lugar que se comunicará a los licitadores, de 
apertura de los sobres de "proposición económica", y con anterioridad a la misma, se 
procederá a indicar las ofertas admitidas así como las puntuaciones otorgadas en la fase de 
propuesta técnica. 

La Mesa de Contratación formulará una propuesta de adjudicación, señalando el orden de 
prelación de los licitadores que hayan formulado una propuesta admisible, con las 
puntuaciones que hayan obtenido. La Mesa podrá solicitar, antes de formular su propuesta, 
cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. 

 
11. ADJUDICACIÓN 
 

La Mesa de contratación elevará la propuesta de adjudicación al Pleno de la Corporación.  

El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de UN MES desde el 
acto de apertura pública del precio ofertado, a la proposición más ventajosa. De no dictarse 
dentro de dicho plazo, los interesados tendrán derecho a retirar sus proposiciones sin 
penalidad alguna. 

Se podrá declarar desierta la licitación por motivos de interés público aunque las ofertas 
presentadas sean conformes al presente pliego de condiciones, cuando concurran 
circunstancias de carácter fáctico o jurídico que, de modo lógico y razonable, impongan la 
prevalencia de dicho interés a la vista de las necesidades que busca satisfacer el contrato.  

El órgano de contratación acomodará su acuerdo de adjudicación a la propuesta que le 
haya hecho la Mesa de Contratación, salvo en los casos en que se haya efectuado con 
infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso se seguirá lo establecido en el artículo 
92.4 LFCP. 

La resolución de adjudicación será motivada, deberá especificar los motivos por la que se 
ha rechazado una candidatura u oferta y las características o ventajas de la oferta 
seleccionada, y se notificará a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación reguladora del procedimiento administrativo.  

La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores 
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos 
en los artículos 41 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 
12. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
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El contrato se perfecciona mediante la adjudicación realizada por el órgano de contratación 
competente. 
 
La eficacia del presente contrato quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales 
contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. En el expediente 
se dejará constancia de la fecha de remisión de dicha notificación. 
 
El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación 
de materia de contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación. 
 
El contrato se formalizará en documento administrativo dentro de los 15 días naturales, a 
contar desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación, no pudiendo 
iniciarse la ejecución del contrato sin la previa formalización del mismo. Con carácter 
previo el adjudicatario deberá depositar la garantía definitiva a la que se hace referencia en 
el siguiente artículo así como justificación de tener suscrita una póliza de daños por 
responsabilidad civil en cuantía equivalente mínima al coste de Licitación de las Obras. 
 
Si alguna de las partes estima necesario elevar a escritura pública la formalización del 
contrato, serán de su cuenta cuantos gastos e impuestos se originen. 
 
Cuando por causas imputables al contratista no pudiera formalizarse el contrato, el Órgano 
de Contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con 
incautación, en su caso, de las garantías constituidas para la licitación o con abono por 
parte del contratista de una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del 
contrato, así como de una indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo 
que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable para que se 
proceda a la formalización, con aplicación en este caso del régimen de penalidades previsto 
en el presente pliego para la demora en la ejecución del contrato. En este caso, el 
Ayuntamiento de Aibar podrá conceder la adjudicación en favor de otro/a de los/as 
ofertantes de acuerdo a lo indicado con anterioridad. 
 
El órgano de contratación podrá desistir o renunciar, por motivos de interés público, del 
contrato formalizado, siempre que no se haya iniciado su ejecución. Dicho acuerdo deberá 
estar debidamente motivado y se notificará a los interesados.  
 
12 GARANTÍA DEFINITIVA 
 
El adjudicatario del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas, está obligado a constituir, tal y como exige el artículo 230.2 de la Ley Foral 
6/1990, de Administración Local de Navarra, con carácter previo a la formalización del 
contrato, una garantía definitiva correspondiente al 4% del valor estimado del contrato 
(5.839,80 euros) en cualquiera de las formas señaladas en la LFC de Contratos, artículo 
95.2, y responderá de los conceptos legales previstos en dicha Ley.  
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El plazo para hacerlo será dentro de los diez días naturales siguientes al del levantamiento 
de la suspensión, y siempre con carácter previo a la formalización del contrato.  
 
Si el órgano de contratación decide adjudicar a favor de una proposición anormalmente 
baja, se constituirá una garantía igual al 50% del precio de adjudicación, sin perjuicio de su 
devolución o cancelación parcial antes de la recepción del contrato, previo informe de la 
unidad gestora del contrato, con el límite del 25% del precio de adjudicación. 
 
La garantía definitiva quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista 
hasta el momento de la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las 
penalidades por demora así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios 
ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato. No procederá la 
devolución de la fianza, aunque haya transcurrido el plazo indicado, en el caso de que, por 
haberse producido lesiones o daños a terceros, conocidos por el Ayuntamiento de Aibar, no 
se hubiesen indemnizado para dicha fecha, sea cual fuere la causa del retraso en la 
liquidación correspondiente.  
 
13 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 
 
La cesión del contrato y el subcontrato sólo serán admisibles en los casos y con los 
requisitos previstos en los artículos 111 y 110 de la LFCP. 
 
14. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

a) INICIO OBRAS 
 
1.-DOCUMENTACION A ENTREGAR AL CONTRATISTA 
 
Antes de proceder a la comprobación del replanteo, se entregará al Contratista un ejemplar 
completo del proyecto y cuantos documentos complementarios estime necesarios para la 
mejor definición de las obras. 
 
El Contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 
negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planteamiento y 
a la ejecución de las obras. 
 
2.-COMPROBACION DEL REPLANTEO 
 
Una vez efectuada la adjudicación de la obra y formalizado el contrato se procederá, en el 
plazo de 15 días, por el Facultativo Director de las Obras, o Técnico que le represente, a 
llevar a cabo sobre el terreno la comprobación del replanteo de la misma y de sus distintas 
partes en presencia del Contratista o de un representante del mismo debidamente 
autorizado, extendiéndose acta del resultado de dicha comprobación. 
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Si el Contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de la comprobación del 
replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato, hecho que 
autoriza a la Administración contratante para exigir su estricto cumplimiento o bien 
acordar la resolución del mismo. Cuando el contrato se resuelva por culpa del Contratista 
le será incautada, en todo caso, la garantía y deberá, además indemnizar a la Entidad Local 
los daños y perjuicios en cuanto el importe de los mismos exceda del de aquella. 
 
El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le 
hayan sido encomendados. 
 
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia que 
se requieran. 
 
3.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Efectuada de conformidad la comprobación del replanteo, el Contratista deberá dar 
comienzo a las obras al día siguiente a la firma del Acta correspondiente, comenzando a 
computarse, a partir de dicho día, el plazo de ejecución ofertado y previsto para que, 
llegado a su término, se hallen totalmente terminados los trabajos. 
 
b) DESARROLLO DE LAS OBRAS 
 
El Contratista tendrá, en todo momento, la obligación de obedecer las órdenes e 
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado para el 
seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de 
ejecución. 
 
La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el 
control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a 
facilitar la práctica del control al personal encargado. 
 
Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las presentes cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones 
que por escrito le sean dadas al contratista por el personal encargado, sometiéndose éste a 
las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación 
vigente confiere a la Administración contratante. 
 
1.- PROGRAMAS DE TRABAJOS 
 
El Contratista estará obligado a presentar al Director facultativo de las obras y 
Ayuntamiento de Aibar un programa de trabajo, aparte del que, en su caso, se haya 
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incluido dentro de las proposiciones presentadas para la fase de adjudicación, en el plazo 
de un mes desde la firma del Acta de comprobación del Replanteo. 
 
Dicho Programa de Trabajo podrá ser impugnado en los 30 días siguientes por el Director 
de Obra, imponiendo la introducción de modificaciones y el cumplimento de determinadas 
prescripciones, todo ello, siempre sin contravenir las cláusulas del contrato. 
 
Si el Contratista no hiciere uso de sus derechos a presentar el Programa de Trabajo en el 
plazo previsto, lo perderá y asumirá la obligación de cumplir el que le sea entregado por el 
Director Facultativo de la Obra. 
 
Cuando del Programa de Trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición 
contractual, se procederá en la forma señalada para las modificaciones del contrato. 
 
2.- REPLANTEOS DE DETALLE 
 
El Facultativo Director de las obras deberá aprobar los replanteos de detalle necesarios 
para la ejecución de las obras en los plazos previstos en el Programa de Trabajos, de tal 
modo que, si no lo hiciera así, el Contratista tendrá derecho a una prórroga por plazo igual 
al retraso producido. 
 
3.- EQUIPOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
 
El Contratista se obliga a situar, en las obras, el equipo de maquinaria y medios auxiliares 
que sean precisos, para la correcta ejecución de aquéllas en los plazos establecidos; y, en 
todo caso, los equipos que se señalaron en la oferta, en los mismos términos y detalle. 
 
Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de 
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo 
el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Dirección de Obra. 
 
La maquinaria que se emplee en la obra será adecuada y proporcionada a la magnitud de 
los trabajos que se vayan a realizar con objeto de prevenir daños por vibraciones en 
edificaciones en el momento de la demolición y de compactación de firmes.  
 
4.- MATERIALES 
 
El Contratista tiene libertad para obtener, de los suministradores que tenga por 
conveniente, todos aquellos materiales cuya procedencia no esté especificada en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Ejecución. No obstante, deberá 
tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos 
informativos y las observaciones del Director de la Obra. 
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El Contratista se obliga a notificar a la Dirección de obra, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como a aportar, cuando le sea 
solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Ejecución. 
 
Si la Dirección de Obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo 
por escrito al contratista, quien tendrá un plazo de diez días naturales para reclamar ante la 
Administración contratante. 
 
La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito indispensable para 
el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la Dirección para 
comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos. 
 
Si durante las excavaciones que, en su caso, se realicen, se encontraran materiales que 
pudieran emplearse en usos más nobles que los previstos, serán transportados a los puntos 
que establezca el Director Facultativo, sin perjuicio del derecho del Contratista a que le 
sean abonados los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 
 
En cualquier otro caso, y previa autorización por escrito del Director de Obra, el contratista 
podrá disponer libremente de aquellos. 
 
5.- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
 
Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Director de Obra, debiendo ser 
acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de 
forma tal que recuperen su aspecto original. 
 
El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales 
en perfectas condiciones de utilización, y siguiendo, en todo caso, las instrucciones de la 
Dirección de obra. 
 
6.- MATERIALES NO EMPLEADOS 
 
La policía de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al 
contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos. 
 
7.- TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 
 
El Contratista es, en exclusiva, responsable de la ejecución y conservación de las obras 
objeto de la presente contrata, así como de las faltas que en ellas pudieran notarse o 
cometerse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de obra 
haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, 
ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones 
parciales. 
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Tanto si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, 
como si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, o si se advierten vicios 
o defectos en la construcción, o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios 
ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerlas y reedificarla hasta dejarla a 
completa satisfacción de la Dirección de la Obra. 
 
Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista, salvo en el caso de que se 
hubieran realizado en base a sospechas de la Dirección de Obra, de existir vicios ocultos, y 
éstos, finalmente, no pudieran o no llegaran a ser comprobados. 
 
Si la Dirección de obra estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a 
la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de 
los precios.  
 
El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la 
Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su 
cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 
 
8.-CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Contratista está obligado, no sólo a la correcta ejecución de la Obra, sino también a su 
conservación hasta la recepción definitiva. 
 
La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende 
al supuesto de que tales faltas se deban tanto, a una defectuosa construcción imputables al 
contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan 
sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su 
construcción en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. 
 
El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección acerca de la instalación de 
señales complementarias o modificación de las ya instaladas; y, en todo caso, será 
obligatorio para él y a su costa: 
 

- instalar cartel informativo con la descripción, al menos, de la obra en cuestión, 
promotor, coste, plazo de ejecución, adjudicatario y dirección de obra; cartel que 
deberá retirar cuando se reciba la misma; 
- así como colocar la señalización que se establezca con carácter general en aquellos 
supuestos en que las obras pertenezcan a planes de inversiones realizados en 
colaboración con el Gobierno de Navarra, siendo directamente responsable de los 
perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar. 
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En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos, éstos deberán ser 
previamente autorizados por el facultativo Director de Obra y realizados solamente en las 
unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, 
del tipo e intensidad que el Director ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras 
duren los trabajos nocturnos. 
 
15. RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACION Y EL CONTRAT ISTA 

 

1.- DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
La dirección técnica de la obra será ejercida por el Arquitecto D. José Manuel Gutiérrez 
Cuesta y por D. Carmelo Astrain Ulibarrena, del Estudio Astrain Gutiérrez, S.L. redactor 
del Proyecto. 
 
El Director facultativo de obra en orden a su misión de dirección, control, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista 
cuantas funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes: 

 
- Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones generales. 
- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 
- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión. 
- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no 
se notifiquen las condiciones del contrato. 
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 
normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, 
las propuestas correspondientes, incluida la propuesta de modificación, en casos de 
emergencia. 
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones trabajos en curso, para 
lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra 
necesarios. 
- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del contrato, teniendo el mismo derecho al abono de obra que realmente 
ejecute, con arreglo al precio convenido. 
- A los efectos de pago, la dirección facultativa de la obra expedirá mensualmente 
las certificaciones que correspondan a la obra ejecutada durante dicho período de 
tiempo. 
- Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de 
las obras, conforme a las normas legales establecidas. 
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El contratista estará obligado a prestar su colaboración al director, para el normal 
cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas. 
 
 
2.- CONTRATISTA 
 
Se entiende por contratista la parte obligada a la ejecución de la obra. 
 
3.- REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Se entiende por “Representación del Contratista” la persona designada expresamente por él 
y aceptada por la Administración con capacidad suficiente para: 
 

- Ostentar la representación del contratista en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o 
actuación de éste, y siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 
- Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas de la dirección. 
- Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 
planteen durante la ejecución de la obra. 

 
La administración contratante podrá recabar del contratista la designación de un nuevo 
representante y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo 
justifique la marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista.  
 
4.- ÓRDENES AL CONTRATISTA 
 
El “Libro de Ordenes” se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en 
la recepción definitiva. 
 
Durante dicho tiempo estará a disposición de la dirección que, cuando proceda, anotará en 
él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su 
firma. 
 
El contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por medio de su 
representante, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la dirección, y a firmar, 
a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una 
posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firme en el Libro 
indicado. 
 
Efectuada la recepción definitiva, el “Libro de Ordenes” pasará a poder de la entidad local, 
si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 
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5.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS 
 
El contratista tendrá, en todo momento, la obligación de obedecer las órdenes e 
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado para la vigilancia 
de las obras, tanto en la realización de los trabajos, como en la forma de su ejecución. 
 
La administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el 
control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose la empresa 
adjudicataria a facilitar la práctica del control a personal encargado. 
 
6.- DE LOS OPERARIOS 
 
El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo 
potestativo de la dirección exigir la separación de aquellos que, a su juicio, no reúnan las 
condiciones necesarias. 
 
El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente para 
la mejor organización y dirección de la obra, debiendo estar presente durante las horas 
hábiles, a falta del contratista, su representante, de tal modo que pueda recibir las órdenes 
de la dirección. 
 
Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actuaciones u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimento de 
los programas de trabajo, la administración contratante podrá exigirle la adopción de 
medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 
 
16. RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del presente contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario, quien no 
tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios que 
experimente durante la ejecución del contrato. 
 
El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aún de error u omisión, aumento 
de los precios fijados en su oferta ni modificación de las condiciones económicas del 
contrato.  
 
17. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y, 
durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que 
se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato, o negligencias del personal a su cargo, o de una 
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deficiente organización de las obras, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 101.2 de la 
LFCP.  
 
Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser 
reparados a su costa, restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando 
adecuadamente los daños y perjuicios causados. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa, 
adecuadamente. 

CASOS DE FUERZA MAYOR 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios 
ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza mayor. 

En la valoración de los daños causados se tendrá en cuenta la adopción de medidas y 
precauciones razonables por parte del Contratista, a fin de segregar de aquélla los daños 
que se hubiesen podido evitar de haberse tomado las medidas oportunas previas o 
inmediatamente después de acaecer el hecho causante de los daños. 

En tal sentido, el facultativo Director de Obra, una vez presentada la oportuna reclamación 
por el Contratista comprobará sobre el terreno la realidad de los hechos, y procederá a la 
valoración de los daños, efectuando propuesta sobre la existencia de la causa, su relación 
con los perjuicios y la procedencia, en su caso de indemnización. 

 

CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES 

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente, durante la ejecución de las 
obras, y a reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen, en su caso, 
en el proyecto base del contrato. 
 
Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o 
de necesidades surgidas durante su ejecución. 
 
También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato, 
que pudieran haberse omitido en la referida relación, corriendo los gastos por cuenta de la 
Administración. 
 
18. OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, SOCIAL O 
MEDIOAMBIENTAL DEL CONTRATISTA 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. 
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El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no 
implicarán responsabilidad alguna para la Administración contratante. 
 
19. RESPONSABILIDAD DE LA RESCISIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL 
CONTRATISTA 

Si el contrato se resuelve por culpa del Contratista, le será incautada, en todo caso, la 
garantía definitiva; y deberá, además, indemnizar a la Administración Contratante los 
daños y perjuicios, en cuanto el importe de los mismos exceda del de aquéllas. 
 
Por ello, no se practicará liquidación de los trabajos realizados por el Contratista y no 
liquidados al mismo hasta que se realice la nueva adjudicación. Dicha liquidación y la 
fianza harán frente a las responsabilidades a que hubiera lugar. 
Si la nueva adjudicación no se realizase por el órgano de Contratación antes de 
transcurrido un año desde la fecha de rescisión, se practicará la liquidación de dichos 
trabajos al Contratista. 
 
OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
Serán gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes: 

- Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de 
documentos o cualquier otra información de Organismos o particulares. 
- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de 
documentación, y, en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el 
cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación. 
- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones 
que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como 
consecuencia del contrato o de su ejecución. 
- Los gastos a que hubiera lugar para la realización de contrato, como, v.g. 
financieros, seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc. 
- Los derivados de los anuncios de licitación y de adjudicación de los trabajos. 
- Los de suministro, colocación y conservación, en su caso, de señales de tráfico y 
demás recursos necesarios, así como los de conservación precisos para proporcionar 
seguridad dentro de las obras. 
- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato. 
- La contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil en cuantía equivalente 
mínima al coste de Licitación de las Obras. 
- El Contratista deberá elaborar, con el asesoramiento y visto bueno de la Dirección, 
los planos definitivos de las Obras con especificación de los datos de medidas y 
coordenadas suficientes para la identificación de las mismas en el terreno.  

 
20. AUTORIZACIONES Y LICENCIAS 
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Corresponde al Contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto 
oficiales como particulares que se requieran para la elaboración de los trabajos. 
 
21. PERSONAL Y MEDIOS INSTRUMENTALES 
 
Todo el personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se contratan, 
tanto si pertenece en calidad de fijo al contratista, como si su contrata es eventual, tendrá el 
título facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo 
del contratista tanto el personal como los medios que sean precisos para la ejecución de la 
contrata. 
 
22. APORTACIÓN DEL EQUIPO 
 
El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo, 
medios auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecución de aquél. 
 
Para el caso de subcontratistas, se estará a lo señalado en el artículo 110.1 LFCP. 
 
La documentación que aporte, en su caso, la Administración contratante para la ejecución 
del contrato, será devuelta a la recepción de los trabajos y su valor es puramente 
ilustrativo, por lo que su utilización es a riesgo y ventura del adjudicatario. 
 
23. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES  
 
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo. 
 
Asimismo, deberá constituir un órgano con la función específica de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y 
designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en 
cada centro de trabajo. 
 
El cumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no 
implicarán responsabilidad alguna para la Administración contratante. 
 
24. SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS OBRAS  
 
Toda la obra deberán estar perfectamente señalizada, tanto frontal como longitudinalmente, 
mediante vallas u otros elementos característicos aprobados por el Ayuntamiento, de forma 
que cierren totalmente la zona de los trabajos. 
 
Deberán señalarse, en la forma indicada, cualquier obstáculo en aceras o calzadas para la 
libre circulación de peatones y vehículos. Se entiende por obstáculos: montones de 
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escombros, materiales para la reposición de pavimento, zanjas abiertas, maquinaria y otros 
elementos similares. 
 
Deberán colocarse los tableros y elementos de seguridad necesarios para asegurar, de 
modo expedito y con la debida protección, el paso de peatones y accesos a los inmuebles. 
 
La señalización nocturna se hará con lámparas eléctricas de color rojo y en número 
suficiente. 
 
La responsabilidad de los accidentes ocurridos como consecuencia de la deficiente 
señalización o protección de las obras recaerá exclusivamente en la Empresa encargada de 
su realización. 
 
25. ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE 
 
El Contratista facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional, cuantos 
servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y 
cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, 
información al público, etc., hasta la extinción del plazo de garantía. 
 
26. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 
Una vez perfeccionado el contrato será posible hacer uso de la facultad de variación del 
número de unidades realmente ejecutadas regulada en el artículo 108 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos y que se ha incluido en el valor estimado del contrato, cuyo porcentaje, 
que no podrá exceder del 10 por 100 del precio de adjudicación, deberá justificarse 
mediante informe sobre el origen de las variaciones. 
 
Con independencia de ello, aún sin previsión en el presente condicionado, procederá 
modificar el contrato cuando la necesidad de modificación se justifique suficientemente 
por la concurrencia de circunstancias imprevisibles para un poder adjudicador diligente 
(art. 105.2 b). 
 
En todo caso, el importe acumulado de las modificaciones no podrá exceder del 20% del 
precio de adjudicación del contrato, ni podrán alterarse el resto de condiciones esenciales 
del mismo. Solo se podrán introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que las haga necesarias. Cada vez que se modifiquen las 
condiciones contractuales, el Contratista deberá actualizar el Programa de Trabajo. 
 
Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el órgano de 
contratación, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán responsabilidad en el 
contratista, perdiendo todo derecho al abono de aquellas modificaciones que se ejecuten 
sin autorización. 
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27. CERTIFICACIONES Y ABONOS  
 
El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 
realmente ejecute con sujeción al Proyecto que sirvió de base a la licitación, a sus 
modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Administración 
contratante. 
 
El abono del importe de la Obra se efectuará mediante Certificaciones mensuales que 
deberán ser aprobadas por la Dirección de las Obras. El plazo de abono será de treinta días 
naturales contados desde la expedición de las certificaciones de obras, para lo que la 
certificación deberá ser presentada en el Registro General del Ayuntamiento de Aibar 
firmada por el contratista, acompañada del informe favorable de la Dirección facultativa de 
las obras y de la factura correspondiente. 
 
Los abonos de las certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta a expensas del 
resultado de la medición final, sin que supongan aprobación o recepción de las unidades 
comprendidas en ellas. Las certificaciones solo podrán ser embargadas con destino al pago 
de salarios devengados por el contrato de obra de y de las cuotas sociales derivadas de los 
mismos. 
 
MEDICIÓN DE LA OBRA 
 
La Dirección realizará, en la forma establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Proyecto de Ejecución, la medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el período de tiempo anterior. 
 
El Contratista, o su representante, podrán presenciar la realización de tales mediciones, 
para lo cual serán avisados por escrito por el Director Facultativo de la Obra. 
 
Para la medición, serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido 
conformados por el Director Facultativo de obra y por el representante del Contratista. 
Caso de disconformidad de éste, se reputarán válidos los de aquél, debiendo constar en el 
Acta, que de la medición se extienda, la disconformidad del Contratista. 
 
La inasistencia del Contratista o de su representante a la medición no implicará su 
invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputarán como válidos los datos que se 
extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia. 
 
En aquellos casos en que no estén previstos los factores de conversión de peso a volumen, 
que se realizará únicamente en los casos autorizados por el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del Proyecto de Ejecución, se adoptarán los que disponga el Director 
de Obra, quien justificará por escrito al Contratista los valores adoptados. 
 
OBRAS O PARTES OCULTAS 
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Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con 
la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y 
toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el 
Contratista o su delegado. 
 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones de la Administración contratante sobre el particular. 
 
RELACIONES VALORADAS 
 
El Director Facultativo de las Obras, tomando como base las mediciones de las unidades 
de obra ejecutadas y los precios contratados, redactará la correspondiente relación valorada 
al origen. 
 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el 
cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra, y a los precios de la 
nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente 
autorizados, y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego, y específicamente, lo 
siguiente: 
 
a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra 
cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la unidad correspondiente, 
incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Ejecución. 
 
b) Partidas alzadas: las partidas alzadas se abonarán en la forma indicada en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Ejecución. 
 
En los casos no previstos, las Partidas Alzadas a Justificar (susceptibles de ser medidas en 
todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonarán a los precios de la 
contrata con arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones 
correspondiente. Cuando los precios de alguna de las Unidades de obra que componen la 
Partida Alzada no figuren en los Cuadros de Precios del Proyecto, se procederá en la forma 
prevista para las unidades nuevas de Obra. 
 
Las Partidas Alzadas de Abono íntegro (referidas a trabajos cuya especificación figure en 
los documentos contractuales del Proyecto y no sean susceptibles de medición), se 
abonarán al Contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos de las obras a que 
se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de las que el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Ejecución pueda establecer 
respecto a su abono fraccionado en casos justificados. 
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Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una Partida Alzada de 
abono íntegro no figuren en los documentos contractuales del Proyecto, o figuren de modo 
incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las 
instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, el Director de Obra, contra las cuales el 
Contratista podrá recurrir en la forma y plazos reglamentarios. 
 
c) Materiales acopiados: los materiales acopiados no serán abonados al Contratista, a no 
ser que figure lo contrario en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto de Ejecución, garantizándose, en todo caso, tal pago mediante la prestación de 
aval por el importe de los mismos. 
 
d) Instalaciones y equipos de maquinaria: los gastos correspondientes a instalaciones y 
equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los precios de las unidades 
correspondientes y en consecuencia, no serán abonados separadamente, a no ser que 
expresamente se indique lo contrario en el contrato. 
 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en los párrafos anteriores, se 
le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de contrata, y la cifra 
que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación 
valorada. 
 
28. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA  
 
El adjudicatario deberá ejecutar y entregar la totalidad de las obras dentro del plazo 
previsto en el contrato. 
 
Finalizadas las obras, dentro del mes siguiente a la fecha de su terminación, se procederá a 
su recepción, a la que concurrirán un técnico designado por la Administración contratante, 
el Facultativo Director de las Obras y el Contratista.  
 
Por la Administración contratante se procederá al examen de las obras ejecutadas y caso de 
estimarse incumplidas las prescripciones técnicas del proyecto de ejecución, o de 
observarse deficiencias, se ordenará, por escrito, al adjudicatario corregir o completar las 
partes del trabajo que se estime necesario, haciendo constar en dicho escrito el plazo que 
para ello se fije y las observaciones que se estimen oportunas, y se dará cuenta al órgano de 
contratación, en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos procedentes. 
 
Para la constatación del cumplimiento del contrato, la Administración realizará un acto 
formal y positivo de recepción o conformidad, en el plazo máximo de quince días a contar 
desde la entrega o realización del objeto del contrato, con asistencia, además de los citados, 
del Alcalde o persona en quien delegue, el Secretario e Interventor municipales. 
 
Recibidas las obras se iniciará el plazo de garantía, que será de TRES AÑOS. 
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Durante el plazo de garantía el Contratista responderá de cuantos desperfectos puedan 
advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Proyecto de Ejecución y las instrucciones que reciba de la Dirección, 
cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso público al que está 
destinada la obra. 
 
Si a requerimiento de la Dirección de Obra, no reparase los desperfectos mencionados, se 
hará por la Administración contratante, de forma subsidiaria, con cargo a la fianza 
definitiva. 
 
Residuos.- No se entenderá finalizado el contrato y no podrá devolverse la garantía 
definitiva en su totalidad, en tanto el adjudicatario o contratista no presente el 
certificado/factura de entrega a que hace referencia el Decreto Foral 23/2011, que acredite 
la correcta gestión de los residuos  
 
29. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Dentro del plazo máximo de diez días desde la finalización del plazo de garantía, en caso 
de existir obligaciones pendientes de pago, el director facultativo de la obra formulará una 
propuesta de liquidación que se notificará al contratista para su conformidad.  
 
Y dentro del plazo máximo de treinta días desde que el contratista manifieste su 
conformidad, se procederá a la liquidación del contrato cancelándose en su caso las 
garantías constituidas. 
 
30. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  
 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios en el término de quince años a contar desde la 
recepción. 
 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 
31. INDEMNIZACIONES DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PER JUICIOS, EN 
CASOS DE RESOLUCIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO 

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar a la Administración contratante los daños y perjuicios ocasionados. 
 
La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de 
los trabajos que efectivamente se hubiesen realizado con arreglo al contrato y que hubiesen 
sido recibidos por la Administración. 
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32. SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES 
 
De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico-administrativas, 
entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Ejecución y el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares, prevalecerán las cláusulas contenidas en el 
presente Pliego. 
 
INTERPRETACION DEL PROYECTO 
 
En las controversias que pudieran surgir acerca de la recta interpretación de los Planos, 
Presupuestos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Ejecución, 
en lo que diverjan de este pliego, prevalecerá éste; y, en todo caso, se atendrá el Contratista 
a la resolución del Órgano de Contratación, que será tomada con los asesoramientos 
pertinentes. 
 
33. JURISDICCIÓN Y RECURSOS 
 
Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de 
la ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán 
resueltas en primer término por el órgano de contratación. 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 
 
Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán 
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 
1.- Recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación 
o, en su caso, publicación del acto que se recurra. 
2.- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes 
siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra. 
3.- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de 
Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la 
notificación o publicación del acto que se recurra. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, 
podrá interponerse además de los recursos administrativos y jurisdiccionales mencionados, 
la reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Navarra por los motivos y plazos indicados en dicho precepto.  
 
 
 

Aibar/Oibar, a 28 de febrero de 2018 
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MODELO PRESENTACIÓN  
 
CONTRATO DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES 
EN EL BARRIO DE SAN JUAN DE AIBAR/OIBAR  
D/Dña................................................................................................................................., 
con domicilio a efectos de notificaciones en 
................................................................................... 
calle...........................................................CP....................D.N.I./N.I.F. nº .........................., 
teléfono..........................en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre 
propio (o en representación 
de.......................................................…................................................ con domicilio en 
......................................................................... CP........................ teléfono ..........................., 
fax .............…....... y D.N.I. o C.I.F. nº ...........................................(según se trate de 
persona física o jurídica), enterado del contrato convocado por el Ayuntamiento de Aibar, 
que tiene por objeto la contratación de las CONTRATO DE OBRAS DE 
RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES EN EL BARRIO DE  SAN JUAN 
DE AIBAR/OIBAR  

 

EXPONE 

Que enterado de la licitación del contrato referido, y conociendo el proyecto y pliego de 
condiciones administrativas aprobado al efecto, declara reunir las condiciones exigidas 
para tomar parte en el mismo y adjunta sobre conteniendo la proposición, que a su vez 
contiene los siguientes sobres: 
 

 Sobre 1 - "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA 
CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL LICITADOR”  
 Sobre 2 - "PROPUESTA TÉCNICA”  
 Sobre 3 - "PROPUESTA ECONÓMICA”  

 
 Por todo ello, SOLICITA de V.I. tomar parte en el procedimiento de licitación. 
 

En........................a............. de……………......... de 2018  
 

 
 

Fdo. _________________________________ 
 

(EL LICITADOR) 

 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE AIB AR/OIBAR 
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MODELO I:  DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 
(A INCLUIR EN SOBRE Nº 1) 

 
 
D. / Dña................................................................................................, en nombre propio o 
representación de la empresa (táchese lo que no 
proceda)...................................................................., con NIF/DNI..................................., al 
objeto de cumplir con lo solicitado en la cláusula 7.1 e) (sobre 1) del pliego de condiciones 
que rigen esta licitación, presenta la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE : 
 

- Que la empresa o el licitador se hallan al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad y salud en el trabajo y de prevención de riesgos laborales 
impuestas por las disposiciones vigentes.  

 
- Que no está/n incursa/s en causa de exclusión del procedimiento de licitación. 
 

- Que ni la empresa ni sus administradores o el licitador están incursos en ninguna de 
las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley 
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos y en el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público.  

 
- Que ni la empresa ni sus administradores o el licitador están incursas en causa de 
prohibición de contratar establecidas en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de 
Contratos Públicos y en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

 
En........................a............. de……………......... de 2018 

 
 
 
 
 

Fdo. _________________________________ 
 

(EL LICITADOR) 
 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE AIB AR/OIBAR 



   
 

 30 

 
MODELO II:  DECLARACIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES  

 

(A INCLUIR EN SOBRE Nº 1) 
 

 
 D. /Dña -------------------------------------------------------------------, vecino/a de -------
--------------------------------------, con domicilio en -------------------------------------------------
-------, teléfono nº. -------------------- y Documento Nacional de Identidad nº ------------------
-----------, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o en 
representación de (táchese lo que no proceda) ------------------------------------------------------
--, con domicilio en ----------------------------------------, calle -o plaza, etc...- -------------------
--------------- y C.I.F/D.N.I. nº. ---------------------------), ACEPTA, de acuerdo a lo previsto 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, que las notificaciones que tengan 
lugar en el presente proceso de contratación sean realizadas al siguiente número de fax: ----
--------------------------, cuyo titular es -------------------------------------------------, o en la 
dirección de correo electrónico --------------------------------------. 

 

 
 De la correspondiente comunicación se acusará inmediato recibo mediante 
devolución por el mismo medio del documento convenientemente fechado y firmado. 
 

En........................a............. de……………......... de 2018 
 
 
 
 
 

Fdo. _________________________________ 
 

(EL LICITADOR) 
 
 
 
 
  
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE AIB AR/OIBAR 
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MODELO III:  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE 

CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR  
 

(sustituye a la presentación de los documentos indicados en los apartados a, b y c de la 
Cláusula 7.1)  

 
 (A INCLUIR EN SOBRE Nº 1) 

 
 

D./Dña................................................................................................, en representación de la 
empresa .................................................................., con NIF/DNI .................................., al 
objeto de cumplir con lo solicitado en la cláusula 7.1 (sobre 1) de las condiciones 
esenciales que rigen esta licitación, presenta la siguiente DECLARACIÓN 
RESPONSABLE: 
 

Que a la fecha de presentación de esta documentación, la empresa arriba indicada 
cumple las condiciones exigidas para contratar, y en concreto declara que: 

 

a) En cuanto a su capacidad de obrar, tiene acreditada su personalidad jurídica 
y otorgada su representación. 
 
b) Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad 
social. 
 
c) Que tiene acreditada solvencia económica y financiera, según lo exigido en 
la cláusula 7.1.c) del pliego de condiciones. 
 

En........................a............. de……………......... de 2018  
 
 
 
 
 

Fdo. _________________________________ 
 

(EL LICITADOR) 
 

 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE AIB AR/OIBAR 
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 MODELO IV:  PROPUESTA ECONÓMICA  
 

AL M.I. AYUNTAMIENTO DE AIBAR: 
 
 
 
 D/Dª........................................................................................................, con 
D.N.I./N.I.F nº........................................., por sí o en representación 
de..................................................................., con DNI/NIF ...................... enterado del 
proyecto y pliego de condiciones administrativas para la ejecución de las obras de 
“RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES EN EL BARRIO D E SAN 
JUAN DE AIBAR/OIBAR ” se compromete a su total realización con sujeción estricta a 
los documentos señalados, en la cantidad de: 
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
…............................................................................................................. (euros, en letra y en 
cifra), IVA excluido. 
 
 

En.........................a.............. de .................................. de 2018. 
 
 
 
 
 
 

Fdo. _________________________________ 
 

(EL LICITADOR) 
 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE AIB AR/OIBAR  
 
 
 
NOTAS:  
  

1. No se admitirá ninguna oferta que supere el importe máximo de licitación. 
 

2. Respecto de las cantidades recogidas en esta proposición prevalecerán las 
cantidades expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras. 


