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PLIEGO DE CLI-\'USULAS ADMINISTRATIVAS PARA
LA LICITACION DEL CONTRATO DE OBRAS:

“RENOVACION PARCIAL DE LA CONDUCCION GE-
NERAL IRIBAS IRURTZUN”

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIN PUBLICIDAD CO-
MUNITARIA
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CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO “RENOVACION PAR-
CIAL DE LA CONDUCCION GENERAL DE IRIBAS IRURTZUN?”
CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Cédigos CSV

45111230-9 Trabajos de estabilizacion del terreno
45112000-5Trabajos de excavacidén y movimiento de tierras
45231300-8 Trabajos de construccién de tuberias para agua y

aguas residuales

Organo de contratacion

Asamblea de la Mancomunidad de Sakana

Normativa aplicable

Ley Foral 6 2006 de Contratos Publicos

Procedimiento de contratacion

Abierto inferior al umbral comunitario

Tramitacién/tipo de contrato

Tramitacion ordinaria. Contrato de obras.

Breve descripcién

Renovacion parcial, de forma paralela, de la conduccion general
Iribas-Irurtzun con tuberia de PVC orientado 315 mm PT 12,5
ATM

Presupuesto de licitacién (IVA 500.032,82 euros
excluido)
Duracién 5 meses desde firma de acta de replanteo

Garantia provisional

2% del presupuesto de licitacién (12.100,79 euroé) IVA incluido

Garantia definitiva

4% del importe de adjudicacién

Solvencia técnica y profesional

exigida®1 al adjudicatario

Conforme a lo estipulado en el pliego, clausula 6

Solvencia econémica exigida al

adjudicatario

Conforme a lo estipulado en el pliego, clausula 6

Plazo fin de recepcion de ofertas

Hasta las 14:00 del dia 6 de abril

Lugar de presentacién de ofertas

Registro de la Mancomunidad de Sakana, calle Uriz 32 Lakuntza.
Horario 8:00 a 15:00 horas y de acuerdo con lo previsto en el
articulo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento

Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

Apertura plblica de ofertas eco-

nomicas

Se publicara en el portal y se informara a los licitadores previa-

mente.

Contacto

kudeatzailea@sakana-mank.eus
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
“RENOVACION PARCIAL DE LA CONDUCCION GENERAL IRIBAS IRURTZUN”

12.- NATURALEZA Y OBJETO

Es objeto del presente pliego el establecimiento de los aspectos juridicos, estipula-
ciones administrativas y econémicas que han de regir en la contratacién y ejecu-
cion de las obras contenidas en el proyecto “renovacion parcial de la conduccién
general de Iribas a Irurtzun” promovido por la Mancomunidad de Sakana (en ade-
lante Mancomunidad) y redactado Zuazo Ingenieros S.L. en abril de 2017, junto
con el anexo al mismo, de marzo de 2018 y en su caso de las modificaciones que
puedan tramitarse en los supuestos legalmente previstos.

Los cédigos CPV de conformidad con el anexo | de la Ley Foral 6/2006 de 9
de junio son: 45111230-9, 45112000-5 y 45231300-8.

Revisten caracter contractual los siguientes documentos:

1) El presente pliego de clausulas administrativas.

2) Autorizaciones emitidas por los diversos organismos publicos competen-
tes:

- Autorizaciéon de Afecciones Ambientales.

- Condiciones impuestas por la Confederacion Hidrografica del Ebro.

- Condiciones impuestas en sus autorizaciones por los diversos Depar-
tamentos y Servicios del Gobierno de Navarra: Departamento de
Administracion Local, Instituto de Salud Publica y Laboral, Departa-
mento de Fomento, Servicio de Patrimonio Histérico, Departamento
de Turismo y Comercio, etc.

3) El proyecto y el anexo al mismo. De existir contradicciones en cuanto a
las determinaciones econémico administrativas del presente pliego con el

de prescripciones técnicas econdémico administrativas del proyecto y

anexo, prevaleceran las del presente pliego.

La resolucion que dé término al presente procedimiento de licitacién, adjudi-
cara la ejecucion del proyecto que estara condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el
ejercicio presupuestario correspondiente.

La Mancomunidad de Sakana dispone de crédito suficiente para financiar
obra con cargo a la partida n® 116116220001 del presupuesto de gastos de 2018.

La obra, en parte, esta financiada con cargo al Plan de inversiones locales
para el periodo 2017-2019 cuya denominacién es “renovacién parcial de la conduc-
cién general Iribas Irurtzun” y que por resolucién 59/2018 de 16 de febrero de 2018



Mank

s a k

del Director General de Administracion Local se fijé el presupuesto y la aportacion
maxima con cargo al PIL 2017-2019

2°.- IDENTIFICACION DEL ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA
DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion sera la Asamblea General de la Mancomunidad de
Sakana y la unidad gestora la Mesa de Contratacién que tendra las funciones espe-
cificadas en que el articulo 60 de la Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de Contratos
Publicos y en este pliego. Estara formada de acuerdo con el articulo 228 de la Ley
Foral 6 19990 de 2 de julio de la Administracion Local de Navarra por las siguientes
personas:

- Presidente de la Mancomunidad de Sakana. Suplente: vicepresidente de la
Mancomunidad.

-Vocal: D2 Nerea Malkorra Araolaza, Interventora de la Mancomunidad de
Sakana. Suplente: persona con cualificacion técnica que designe.

-Vocal: Fernando Flores Miembro de servicio de aguas. Suplente: persona
que designe

- Vocal: ltziar Iribarren Recarte gerente de la Mancomunidad de Sakana. Su-
plente: persona con cualificacién técnica que designe.

-Vocal: D. Mikel Martinez de Zuazo Letamendi: Ingeniero Técnico. Suplente:
persona con cualificacién técnica que designe.

- Vocal: Miren Ortiz Olabe, Secretaria de la Mancomunidad de Sakana. Su-
plente: persona con cualificacién técnica que designe.

32.- IMPORTE DEL CONTRATO

El importe del contrato del proyecto asciende a la cantidad de 500.032,82 eu-
ros, IVA excluido.

Seran desestimadas las ofertas econémicas que superen dicho presupuesto.
Podra presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando su baja sea
superior al 30% respecto del presupuesto de licitacion en cuyo caso se estara a
lo dispuesto en el articulo 91 y concordantes de la Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de
Contratos Publicos. ‘
42.- PLAZO DE EJECUCION Y SANCION POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
4.1 PLAZO:

Habida cuenta de que se trata de una obra financiada con cargo al Plan de
Inversiones Locales 2017-2019, su ejecucién debera finalizar en el 2018.



El plazo de duraciéon maxima del contrato sera de 5 meses. No sera admitida
ninguna oferta que supere dicho plazo. Se establece como fecha limite de inicio de
la obra el 15 de mayo de 2018, o el sefialado en su oferta por el adjudicatario si fue-
ra menor (justificar pedido de materiales).

El computo de los plazos dara comienzo con la firma del Acta de Compro-
bacion del Replanteo.

4.2 SANCION POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS:

La correcta ejecucion en tiempo de unidades de obra que comprende el
proyecto, seran comprobadas a lo largo del contrato pudiendo imponerse sancio-
nes previstas en el articulo 103 de la Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de Contratos
Publicos en el caso de observarse incumplimientos parciales con relacién al plan
de obra ofertado por el adjudicatario.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de
los mismos en los pagos de las certificaciones o, en su caso, de la garantia definiti-
va.

La imposicion de estas penalidades no excluye la eventual indemnizacion por
dafos y perjuicios ocasionados a la Mancomunidad de Sakana por el contratista.

Cuando las penalidades por demora alcancen el 20% del importe del contra-
to, el érgano de contratacion esta facultado para proceder a la renovacion del mis-
mo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalida-
des, de conformidad con el articulo 124.1 g) de la Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de
Contratos Publicos.

52.- ABONO DE LOS TRABAJOS Y REVISION DE PRECIOS
0 Medicion y expedicion de la certificacion de obra.

La direccion de obra expedira mensualmente una certificacion de las obras
realizadas en el mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas.
No podra omitirse la redaccién de dicha relacién valorada mensual por el hecho de
que, en algun mes la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula,
a menos que la Mancomunidad de Sakana hubiese acordado la suspension de la
obra, reflejandose, en estos casos, como importe “0 €.

El contratista adjudicatario tendra derecho al abono de las unidades de obra
realmente ejecutadas, previa conformidad de la direccién de obra acerca de las
mediciones correspondientes.

El contratista adjudicatario y la unidad gestora o a quien se designe, podran
- presenciar la realizacion de tales mediciones, para lo cual seran avisados por el di-
rector de la obra al menos 3 dias antes laborales antes.
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Para la medicion seran validos los levantamientos topograficos iniciales, in-
termedios y finales, de los que en el mismo dia del levantamiento se haya entrega-
do copia digital a la direccion de obra y a la unidad gestora. Si en los datos confor-
mados por la direccion de obra y por el jefe de obra, existiera disconformidad se re-
visara e incluso se repetira la medicién si es necesario, en presencia de al menos
un miembro y/o técnico designado por la unidad gestora. Si tras esta revision y/o
segunda medicidn persisten las diferencias, se daran por validos los datos de la di-
reccion de obra, debiendo constar en el documento, que de la medicién se extienda,
la disconformidad del contratista. La inasistencia del contratista o del jefe de obra a
la medicién no implicara su invalidez si se acredita que han sido debidamente avi-
sados, y se reputaran como validos los datos que se extraigan, debiendo dejarse
constancia de dicha inasistencia.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a
la direccion de la obra con la suficiente antelacién, a fin de que ésta pueda realizar
las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las de-
finan, cuya conformidad suscribira el contratista o el jefe de obra. A falta de aviso
anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la unidad gestora contratante sobre el particular.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucién material que figuren
en el proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de
obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo
en cuenta lo prevenido en el presente pliego y, especificamente, que los precios
unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra comprenden todos los gas-
tos inherentes a la ejecucion de la unidad correspondiente mano de obra, maquina-
ria, instalaciones y equipos, materiales, gastos indirectos, medios y trabajos auxilia-
res, etc. en consecuencia, no seran abonados separadamente.

0 Facturacion.

El contratista, una vez expedida la certificacién de obra mensual correspon-
diente, entregara factura en el registro de entrada municipal para su tramitacion.

Las facturas deberan ser conformadas por el director de obra y por el res-
ponsable del contrato y debera emitirse de conformidad con las disposiciones vigen-
tes y, especificamente constara: numeracién seriada, fecha de expedicién, descrip-
cion de los trabajos realizados, NIF del expedidor y destinatario y el IVA repercutido.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigi-
ble, se solicitara su subsanacién sin que empiece a computarse el plazo indicado en
el parrafo siguiente hasta su correccién.
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0O Abono.

La Mancomunidad de Sakana, tendra la obligacion de abonar el precio del
contrato en el plazo de treinta dias naturales desde la expedicién de las certificacio-
nes de obras y presentacion de factura, sin perjuicio de la remisién a las reglas es-
peciales establecidas en el articulo 114 de la Ley Foral 6. 2006 de 9 de junio de
Contratos Publicos.

Los abonos se efectuaran mediante transferencia bancaria a la entidad fi-
nanciera que sefale.

Los abonos mensuales al contratista tienen el concepto de pagos a cuenta,
sujetos a las rectificaciones que se produzcan en la medicion y/o valoracién final.

Si se produjera demora en el pago, el contratista tendra derecho a percibir
los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro previstos en el
articulo 114 de la Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de Contratos Publicos.

Se podran realizar abonos a cuenta por el importe de las operaciones prepa-
ratorias de la ejecucion del contrato y que estén comprendidas en el objeto del
mismo debiendo el contratista asegurar el pago mediante prestacion de la garantia
correspondiente, siempre que en el pliego de prescripciones técnicas se especifi-
quen las condiciones y criterios de valoracién de las operaciones preparatorias que
exige el articulo 113 Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de Contratos Publicos.

El contratista podra ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Admi-
nistraciéon conforme a Derecho.

[0 Revision de precios.

Al ser el plazo de ejecucion inferior al afio, los precios contratados se entien-
den fijos y no seran objeto de revisiéon. Por tanto, el contratista adjudicatario no po-
drda, bajo ningln pretexto, reclamar aumento en los precios fijados en el Presupues-
to ni modificacion en las condiciones del contrato. :

62.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR, UMBRALES DE SOLVENCIA y GARANTIA
PROVISIONAL

6.1.- Capacidad para contratar:
Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su sol-

vencia economica, financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna
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de las causas de exclusion de los licitadores establecidas en los articulos 18 y 20 de
la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

Los empresarios o profesionales deberan acreditar que su finalidad o activi-
dad tiene relacion directa con el objeto del contrato y que disponen de una organi-
zacion con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion
del contrato. Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cu-
yas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de activi-
dad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Si el licitador es persona fisica, dependiendo del objeto del contrato, se acreditara
mediante copia del correspondiente colegio profesional y en el resto de casos por
cualquier otro documento o declaracién que acredite dicha relacién directa. Las em-
presas que presenten oferta conjunta de licitacién no podran presentar proposicio-
nes individuales.

Tal y como permite el articulo 54.4 de la Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de
contratos Publicos, toda la documentacién inicial que se requiere para acreditar la
capacidad para contratar se sustituye por una declaracién responsable (anexo |) in-
dicando que cumple con las condiciones exigidas para contratar. Unicamente el lici-
tador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién debera acreditar la posesion
y validez de los documentos exigidos en el plazo maximo de siete dias naturales
desde la notificacién de la propuesta de adjudicacion.

La falta de aportacién de la documentacién necesaria en dicho plazo supon-
dra la exclusion del licitador del procedimiento, en las condiciones establecidas en
el mencionado articulo.

La Administracion podra contratar licitadores que participen conjuntamente.
En este caso los licitadores agrupados quedaran obligados solidariamente ante la
Administracion, indicaran la participacion de cada uno de ellos y deberan nombrar
un representante o apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los dere-
chos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otor-
gar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

6.2.- Umbrales de solvencia
a) Solvencia econémica y financiera:

Todo licitador debera poseer solvencia econdmica y financiera suficiente para
la ejecucion del contrato, entendiendo por ella la adecuada situacién econdémica y
financiera para que la correcta ejecucion del contrato no corra peligro de ser altera-
da por incidencia de caracter econémico o financiero.

El licitador debera acreditarlo mediante la presentacion de los siguientes do-
cumentos:
8
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1)

2)

3)

Declaraciéon formulada por entidad financiera, en las condiciones estipula-
das en el articulo 13.2 a) de la Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de Contra-
tos Publicos.

Copia del seguro de responsabilidad civil contratado por el licitador y ulti-
mo recibo pagado. Las coberturas minimas seran las establecidas en este
pliego que se extendera a todo el periodo de garantia ofertado no pudien-
do la compaiiia aseguradora rescindir el contrato sea cual sea el numero
de siniestros que se produzcan y la cuantias correspondientes de indem-
nizacion. Clausula 222-2.6.

Para la acreditacion de este apartado, se admitira la presentaciéon del
compromiso aportado en el anexo |l del presente pliego como compie-
mento al seguro de responsabilidad civil del contratista pudiera aportar.
Se incluira dicho anexo en el sobre n°1 “documentacion administrativa”.
Tal y como se expondra a continuacién, el seguro de responsabilidad civil
asi como su justificante de pago de acuerdo con los términos establecidos
en este pliego, habran de aportarse antes de la formalizacién del contrato
por parte del contratista adjudicatario el cual, cubra la obra en concreto
que se licita.

Declaracién de que el volumen de negocios durante cada uno de los cin-
co ultimos arios (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) ha sido superior al doble
del presupuesto de licitaciéon de la obra (cada afio).

b) Solvencia técnica y/o profesional:

Se entiende por ella la capacitaciéon técnica o profesional para la adecuada
ejecucion del contrato, bien por disponer de experiencia anterior en contratos simila-
res o por disponer del personal y medios técnicos suficientes.

El licitador debera acreditarlo mediante la presentacion de los siguientes do-
cumentos:

1) Justificante de haber realizado en los ultimos § afios, en debidas condicio-
nes, obras similares a la que es objeto de este pliego (canalizacion de agua
en alta), todas por importe superior al menos al 80% del importe de licitacion
de ésta. Dicha relacion sera avalada por certificados de buena ejecucién
donde conste el importe, la fecha y el lugar de ejecucion de la obra, con indi-
cacioén de si se llevaron normalmente a término. El licitador debera acreditar
haber realizado satisfactoriamente al menos una obra de canalizacion de
agua en alta, excluidos depésitos de regulacion y ETAP.

2)

Relacion detallada y concreta de la maquinaria, material, equipo técnico y
plantilla (con organigrama) con que cuenta para ejecutar la obra, junto con el
compromiso de mantener estos medios a lo largo de la ejecucion del contra-
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to. Los materiales que hayan servido al licitador para acreditar su solvencia
técnica ante la Mancomunidad, adquiriran caracter contractual.

3) Indicacion de la parte del contrato que el licitador vaya a subcontratar expre-
sando los subcontratistas que vayan a intervenir de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 15 de la Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de Contratos Publicos.

4) Justificacion de la disposicion de una oficina técnica durante la ejecucién de
la obra compuesta por medios suficientes para, en caso necesario, calculo y
definiciones de los elementos de obra.

En el caso de participaciones conjuntas, (UTEs y agrupaciones de licitadores)
la acreditacion de la solvencia técnica podra ser indistintamente de cualquiera de
las empresas que concurran conjuntamente y se valorara de forma acumulada. En
el caso de que el licitante presente certificados de obra ejecutada en régimen
de UTE, el importe tomado en consideracion para el calculo de la obra ejecutada
por la empresa en concreto se ajustara en funcion del porcentaje de participacion
en la UTE de la misma. Si no se hace constar dicho porcentaje en el certificado de
la obra, ésta no sera tenida en consideracion.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, el li-
citador debera aportar un documento que demuestre la existencia de un compromi-
so formal con los subcontratistas para la ejecucion del contrato, sumandose en este
caso la solvencia de todos ellos. Asimismo debera acreditar que los subcontratistas
disponen de los medios necesarios para la ejecucion del contrato aportando la do-
cumentacién exigida para justificar la solvencia, sin que en ninglin caso el porcenta-
je de obra a ejecutar mediante subcontratacion pueda superar el 30%, porcentaje
que —salvo autorizacion expresa del 6rgano de contratacion- no podra superarse en
ninguna de las fases de ejecucién de la obra.

Si la proposicién es suscrita por licitadores que participen conjuntamente, se
incorporara un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concu-
rrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacién que corresponde a cada
uno y se designe un representante o apoderado unico con facultades para ejercer
los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincién del
mismo. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurren-
tes como por el citado apoderado.

6.3.- Garantia provisional

Para poder participar en la contrataciéon regulada en el presente pliego de
condiciones y de acuerdo con el articulo 53 de la Ley Foral 6 2006 de 9 de junio, de
Contrato Publicos, sera requisito imprescindible constituir garantia provisional por
importe correspondiente al 2% del valor estimado del contrato. Esta garantia que
sera por importe de 12.100,79 € IVA incluido, y podra constituirse en cualquiera de
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las siguientes modalidades:

a) En metalico.

b) Mediante aval a primer requerimiento presentado por alguno de los Ban-
cos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizado para operar en el Estado Esparia.

En caso de constituirse en aval, éste tendra caracter ejecutivo a favor de la
Mancomunidad de Sakana, a primer requerimiento y contendra la siguiente diligen-
cia: “Este aval no podra ser desconstituido sin la autorizacién de la Mancomunidad
de Sakana’. ’

c) Por contrato de seguro de caucién celebrado con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo de caucion.

Dicha garantias seran devueltas a los interesados inmediatamente después
de la adjudicacién del contrato, siendo retenidas las correspondientes al adjudicata-
rio hasta la formalizacién del contrato.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacién y de la proposicion del adjudi-
catario hasta la formalizacion del contrato, siendo incautada a los licitadores que re-
tiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacién, asi como al adjudi-
catario que no constituya la garantia definitiva o cuando, por causas imputables a €l,
el contrato no pueda formalizarse en plazo, supuestos en los que se procedera a su
ejecucion.

7°.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 64 y siguientes la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Publicos, mediante procedimiento abierto sin publicidad comunitaria con-
forme a los criterios fijados en este pliego para determinar la oferta mas ventajosa.

82.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES
El proyecto podra ser consultado en las oficinas de la Mancomunidad de Sa-

kana o un enlace drive que se enviara mediante correo electronico a quien los solici-
te en la direccion de contacto: kudeatzailea@sakana-mank.eus.

El plazo de presentacion de ofertas para participar en.el proceso de licitacion
sera de 18 dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de la publicacion
del correspondiente anuncio en el Portal de Contratacién, de conformidad con lo
dispuesto en el 90.1 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.
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La presentacion de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el
licitador del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en
los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.

Las propuestas podran presentarse en la Oficina de la Mancomunidad de
Sakana. A estos efectos, se informa que el Registro General de la Mancomunidad
de Sakana se encuentra abierto al publico entre las 8:00 y las 15:00 h de lunes a
viernes.

Las empresas que presenten propuesta en alguno de los Registro Oficiales
que autoriza el articulo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, deberan comunicar este
hecho dentro del plazo y hora maximos de presentacion de proposiciones, median-
te fax y/o correo electronico en la siguiente direccion (kudeatzailea@sakana-
mank.eus) siempre dirigido a esta Mancomunidad.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion.
Transcurridos no obstante cinco dias naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la documentacion, ésta no sera admitida en ningun caso.

Los interesados podran pedir cuantas aclaraciones sean necesarias en la di-
reccion kudeatzailea@sakana-mank.eus. Las contestaciones seran enviadas direc-
tamente via email al interesado y colgadas en su caso en un enlace drive que se
compartira con los interesados y/o en el portal de contratacion si se consideran de
interés. -

Los licitadores deberan especificar qué datos de su oferta son de caracter
confidencial.

Las proposiciones se presentaran en sobre Unico debiendo estar cerrado,
firmado con el sello, CIF y denominacién de la empresa y que contendra la siguiente
leyenda “proposicion para participar en la licitacién para las obras “renovacion par-
cial de la conduccién general de Iribas a lrurtzun”.

En este sobre se incluiran otros 3 sobres numerados y rotulados indicando su
contenido, debiendo estar cerrados y firmados o sellados por el licitador. Los tres
sobres interiores contendran las siguientes leyendas:

Sobre n° 1: “Documentacién acreditativa de la capacidad y la solvencia
del licitador”

a) Declaracion responsable del licitador indicando que cumple las condicio-

nes exigidas para contratar (anexo ). En caso de que concurran empre-
sas conjuntamente, se debera incluir la declaracioén de cada una de ellas.
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b) Documentos para la justificacion de la solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional en los términos expresados en el presente pliego de
acuerdo con lo establecido en la clausula 6.2.

¢) Resguardo acreditativo de la garantia para la licitacién por el importe del 2
por 100 del valor del contrato con IVA (12.100,79 €).

d) Empresas que concurran conjuntamente, debera presentarse un docu-
mento privado en el que se manifieste dicha voluntad de concurrencia
conjunta, se indique el porcentaje de participacion de cada uno de ellos y
se designe un representante o apoderado Unico con facultades para ejer-
cer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la
extincién del mismo.

e) Para empresas no esparolas miembros de la UE o para empresarios ex-
tranjeros no comunitarios, declaracién de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato.

f) Compromiso de ejecucién sostenible de la obra, conforme al modelo del
anexo IV del presente pliego y compromiso de cumplimiento de los aspec-
tos sociales regulados en el presente pliego de acuerdo con el anexo V.

g) Los ofertantes deberan obligatoriamente facilitar una direcciéon de correo
electronico para la realizaciéon de notificaciones para el proceso de nego-
ciacion y a efectos de reclamacién en materia de contratos publicos.

Sobre n° 2: “Documentacion Técnica”

Incluira toda la documentacion que aporte el licitador para que se valoren y
puntlien los criterios de adjudicacion establecidos en la clausula 92 del presente
pliego, excepto el de la oferta econémica y plazo de garantia (anexo lll).

La documentacioén técnica debera presentarse tanto en papel como en
formato digital. La documentacion escrita asi como la grafica, debera sujetarse en
su presentacion a lo indicado en la presente clausula.

La documentacion escrita consistird en hojas DIN A4 escritas por una cara
con letra de fuente Arial y tamafno 11, parrafo con interlineado sencillo, respetando
las limitaciones establecidas para su extension.

La documentacion grafica que se presente en soporte papel, sera en tamano
DIN A3 y/o DIN A2, indicando la escala de los planos. Sera la constituida por pla-
nos, manchas, dibujos, fotografias, fotomontajes, graficos, perspectivas, fotografias
de maquetas, etc., respetando las limitaciones establecidas para su extension. En la
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documentacién grafica no se admite la inclusion de parrafos explicativos propios de
la memoria.

Los programas de actuaciéon deberan ser de facil comprensién y las tareas
tendran un tamario de letra legible.

La documentacion se desarrollara con una extensién maxima de treinta pagi-
nas manteniendo estrictamente el orden expuesto en los criterios de adjudicacion, y
en el detalle de los mismos. Dicho documento contendra la exposicion concreta y
resumida de los aspectos valorables y se evitara la disposicién de generalidades.

La inclusidon de cualquier referencia al importe concreto de la oferta econémi-
ca, asi como el incumplimiento de los condicionantes establecidos para la presenta-
cién de la documentacion técnica, seran causa de exclusién definitiva del licitador
en esta fase del procedimiento.

Sobre n° 3: “Oferta Econémica” y plazo de garantia

Oferta econdmica, que habra de presentarse conforme al modelo que figure
en el anexo lll, sera Gnica y en ella se hara constar la cantidad por la que el licitador
se compromete a ejecutar el objeto del contrato, esto es, la totalidad de la obra.

Asimismo se indicaran el plazo de garantia ofertado de acuerdo con lo es-
tablecido en dicho anexo |ll.

Los documentos exigidos deberan ser originales o copias autenticadas nota-
rial o administrativamente.

93.. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la seleccion del adjudicatario se tendran en cuenta los siguientes crite-
rios y sus correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta, que, en su caso,
las valoraciones numéricas que resulten de la aplicacién de los métodos de ponde-
racién, deberan tener al menos dos cifras decimales.

Toda la informacién presentada por los licitadores y los compromisos con-
traidos en la oferta tendran, a criterio de la Mancomunidad, caracter vinculante para
el desarrollo de la obra.

a) Proposicién econdmica ..........coooiiiiiiiiiiiiiiieans hasta 50 puntos.
b) 'Plazos de'garantia ....cociecmmessssiiamsvedvessaeeissy hasta 6 puntos.
c) Control de calidad ............................. hasta 2 puntos.
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d) Servicio post-construccion .............cocoiciiiiiiiiiiiin hasta 2 puntos.

e) Ofertatécnica ..........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiii i hasta 40 puntos.

a) Proposicion econdémica: Hasta 50 puntos que se repartiran de la si-
guiente manera:

La valoracion del precio ofertado se hara de acuerdo a lo siguiente:

-Para cada licitador “i” se obtendra la baja ofertada “Bi” en porcentaje respecto
del presupuesto de licitacion.

-De todos los valores (n) de Baja se obtendra la Baja Media BM:
BM= > Bi/n

-A cada licitador se le asignara la puntuacion XP en fun0|on de la posmon de
su baja ofertada Bi respecto de la siguiente curva:

LR
/

30
/ —e—PUNTOS
20 / .
10
0 L] L] 1 '
0 BM-3 BM BM+3 BMAX

®

L

Los puntos caracteristicos de esta curva son los siguientes:

Sinbaja=..........coiiiiiiii 0 puntos
BM-3 = . 40 puntos
BM=. ... .. 48 puntos
BM+3 (si BaM+3<BMax) =........ 49 puntos
BMax =........cooovveiiiiiiiiiieienn, 50 puntos

Los puntos intermedios de la curva se obtendran uniendo estos puntos me-
diante lineas rectas.
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b) Plazo de garantia (hasta 6 puntos)

Por cada afio en que se amplie el plazo de garantia superlor a 3 afnos (ga-
rantia minima exigida) se concedera 1 punto.

El aumento del plazo de garantia conllevara la retencién de la garantia defini-
tiva durante la totalidad del periodo ofertado.

No se admitiran ofertas cuyo plazo de garantia sea inferior a 3 afios.

c) Control de calidad (hasta 2 puntos).

Se incluird un plan de aseguramiento de la calidad especifico para la obra,
con identificacion de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de or-
ganizacion de la obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contra-
tista.

Se detallaran cuantas actividades de inspeccion, ensayos y pruebas que de-
ntro del sistema de aseguramiento de la calidad del licitador particularizado para es-
ta obra, y con independencia de las recogidas en el proyecto y en el presente plie-
go, realice a su costa como adjudicatario de la obra.

Estas serviran de complemento a lo estipulado en el proyecto y en el pliego,
estando obligada la empresa contratista a presentar a la Direccion de Obra los re-
sultados correspondientes.

Se prestara atencién para que no queden unidades importantes fuera de
control en el plan.

d) Servicio post-construccion (hasta 2 puntos)

Incluird la descripcion del servicio post-construccion que el licitador se com-
promete a realizar durante el plazo de garantia ofertado, con indicacion de los me-
dios disponibles.

e) Valor técnico de la oferta: Hasta 40 puntos

A efectos de planificaciéon técnica y econémica de la obra, se considerara
que la obra dara comienzo el 15 de mayo de 2018.

La puntuacién del valor técnico de la oferta tendra en cuenta los siguientes
conceptos con la puntuacion maxima parcial que a continuacién se indica:

1- Planificacion y organizacion de la obra: Hasta 30 puntos
Incluira en este orden:
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Plan de aseguramiento del suministro de abastecimiento de agua a la
Mancomunidad en funcién del plan de obra propuesto (hasta 15 puntos).
Como la renovacion de la tuberia se va a hacer en paralelo a la actual, en
ningan caso se podra interrumpir el suministro de agua a la Mancomuni-
dad de Sakana salvo para conectar dicha nueva conduccién.

En este sentido, debera indicarse expresamente las fechas concretas en
las que el licitador prevea interrumpir el suministro de agua a la Manco-
munidad para conectar la nueva tuberia.

Para la realizacion de este apartado, se utilizara tanto la informacién in-
cluida en el proyecto de fecha abril de 2017, visado en el C.O.P.I.T.I. co-
mo la documentacion e informacién complementaria que se aporta en el
anexo al mismo de fecha Marzo de 2018 sobre condiciones a cumplir en
autorizaciones otorgadas por el Gobierno de Navarra.

Se otorgaran 0 puntos en todo el apartado de planificacion y organizacion
al ofertante que no garantice el suministro en continuo en caso de rotura
de la tuberia existente (pvc dn 200/6 y 315/6) por cualquier motivo.

Se puntuara el plan de abastecimiento alternativo en caso de rotura de
tuberia actual, piecerio de sustitucién, medios disponibles, trabajos en
nocturnidad, compensacion a la Mancomunidad de Sakana etc.

Plan de obra con plazos parciales y total, y evaluacion elaborada con pre-
cios de proyecto, sin coeficientes de oferta, del importe previsto de certifi-
caciones mensuales. El programa de trabajo se expresara en forma de
diagrama de Gantt o PERT que provenga de la resolucion de una red de
precedencias. Se presentara estructurado y desglosado en los mismos
conceptos y obras elementales y actividades contempladas en el presu-
puesto. En el programa de trabajos se reflejaran las fechas de inicio y fi-
nal de las actividades, asi como las obras elementales sujetas a plazos
parciales de finalizacién. Documento explicativo del plan de obra propues-
to, incluyendo descripcion de las actividades, tipos, rendimientos y dura-
cion, vinculos entre ellos, ubicacion en el tiempo, calendario de trabajo,
plazos finales propuestos, analisis de los condicionantes internos y exter-
nos que puedan influir en el cumplimiento del plan de trabajo y medidas
que se adoptaran para limitarlas y margenes disponibles (hasta 10 pun-
tos).

Organizacion de la magquinaria, mano de obra y medios auxiliares dis-

" puesta para garantizar el plan de obra de acuerdo al proceso constructivo

previsto (hasta 5 puntos).

Se rechazaran las ofertas que no alcancen los 15 puntos en este aparta-
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La planificacién y organizacién de la obra propuestos podran adquirir caracter
contractual si asi lo considera la Mancomunidad. En caso afirmativo, sera incorpo-
rado a la documentacion de la direccion de obras, de forma que sirva como referen-
cia a la direccion de obra para el control de los plazos de ejecucion de las obras.

2- Analisis de la problematica de ejecucion de la obra y medidas que se plan-
tean para su resolucion (hasta 10 puntos). Analisis de los condicionantes inter-
nos y externos que puedan influir en el cumplimiento del pian de trabajo, medidas
que se adoptaran para limitarlas y margenes disponibles.

En su caso se analizaran por este orden:

a) Descripcion de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y
garantia en cuanto a calidad de ejecucién, cumplimiento de plazos y seguri-
dad de los operarios (hasta 3 puntos).

b) Seguimiento, control y soluciéon de afecciones (servicios e instalaciones de
todo tipo, accesos a la obra, accesos a particulares, etc.) hasta 3 puntos.

c) Compromisos adicionales en materia preventiva que eviten o reduzcan la
presencia de riesgos. Medidas o recursos destinados a garantizar la policia
de la obra (hasta 2 puntos).

d) Suministro de materiales, compromiso de proveedores, acopios, préstamos,
gestion de residuos e instalaciones de obra (hasta 2 puntos).

Criterios de desempate:

En el caso de empate en la puntuacién total entre dos o mas licitadores éste
se dirimira a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores
con discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3 por 100; en su defecto o
persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabaja-
dores eventuales, siempre que éste no sea superior.al 10 por 100 y, en su defecto o
persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realizaciéon de buenas
practicas en materia de género, atendiendo en todos los supuestos a la concurren-
cia de las citadas circunstancias en el momento de finalizacién del plazo de presen-
tacion de ofertas. -

A tal efecto se requerira a las empresas afectadas la documentacion perti-
nente, otorgandoles un plazo de cinco dias para su aportacion.

En el caso de que en aplicaciéon de los criterios anteriores persistiera el em-
pate, éste se resolvera mediante sorteo.
102.- APERTURA DE PROPOSICIONES

En acto interno, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura y analisis
de los sobres de “Documentacién acreditativa de la capacidad y la solvencia del lici-
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tador”, calificandola, valorando la solvencia econémica y financiera, técnica o profe-
sional y resolviendo la admisioén de los licitadores que hayan presentado en tiempo
y forma la documentacion exigida.-

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 54.3 de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, si se observasen defectos en la do-
cumentacion presentada o se considerase incompleta, se concedera un plazo de 5
dias naturales para su posible subsanacién, debiendo presentarse la documenta-
cion requerida en el Registro General de la Mancomunidad de Sakana. En ningln
caso esta documentacion podra modificar los términos de la oferta.

Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Contratacién procedera
a la apertura y analisis de los sobres de “Documentacién Técnica” de los licitadores
admitidos con el fin de otorgar los puntos de los criterios de adjudicacion, excepto el
de la oferta econémica.

El informe de valoracion contendra las razones que permitan, con su redac-
cion y motivaciones fundamentar una propuesta de resolucion. Si alguna oferta pre-
sentada adolece de oscuridad o de inconcrecién se podran solicitar aclaraciones
complementarias.

Efectuada la valoracion, se publicara en el Portal de Contratacién de Navarra
con al menos 72 horas de antelacion el lugar, fecha y hora de la apertura publica
del precio ofertado.

En el acto publico de apertura de los sobres de “Oferta Econémica” y con an-
terioridad a la misma, se comunicara a los asistentes el resultado de la valoracién
técnica efectuada por la Administracion.

Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrecion respecto
del precio ofertado en aquéllos casos en que éste venga referido a una férmula,
ecuacioén o similar, se podran solicitar aclaraciones complementarias, que-sélo po-
dran consistir en la solicitud de aclaracién de los factores que la integran.

La Mesa de Contratacion efectuara la propuesta de adjudicacion, sefialando
en todo caso las estimaciones que, en aplicacién de los criterios objetivos estableci-
dos en el presente pliego, se realicen de cada proposicion, debiendo figurar el or-
den de prelacion de los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con
las puntuaciones que han obtenido.

La propuesta de adjudicacién no generara derecho alguno mientras no se di-

cte el acuerdo de adjudicacion y haya transcurrido el plazo para que ésta se consi-
dere eficaz.
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112.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACI-
DAD Y LA SOLVENCIA

En el plazo maximo de siete dias naturales desde la notificacion de la pro-
puesta de adjudicacion el licitador a favor del cual haya recaido la propuesta de ad-
judicacién debera acreditar la posesion y validez de los siguientes documentos:

a) Documentacion acreditativa de la personalidad juridica.

- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentar la escritura de consti-
tucién y, en su caso, de modificacion, debidamente inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o documento de constitucién, de
modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Si el licitador fuera una persona fisica, debera presentar el Documento Na-
cional de Identidad.

b) Poder a favor de la persona que firme la proposicién econémica en nom-
bre del licitador y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el
licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mer-
cantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le
sea aplicable. :

c) Obligaciones Tributarias:

- Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, ultimo recibo del Impuesto
sobre Actividades Econdmicas completado con una declaracion responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de
Navarra y, ademas, el de los 6érganos competentes de las Administraciones Publi-
cas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de
que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién no superior a
seis meses de la fecha de expiracién del plazo de presentacién de proposiciones. -

d) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas
en el sistema de Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a
los trabajadores, haber presentado los documentos de cotizacion correspondientes
y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le
imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté
comprendido obligatoriamente dentro de su ambito de aplicacion), expedido con
una antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracién del plazo de pre-
sentacion de proposiciones.

e) Declaracion del licitador, o en su caso de su apoderado o representante,
en la que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimien-
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to de las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y prevencion de
riesgos laborales, impuestas por las disposiciones vigentes.

f) En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitado-
res que participen conjuntamente, se incorporard un documento privado en el que
se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de par-
ticipacion que correspondiente a cada uno y se designe un representante o apode-
rado Unico que las represente. El escrito habra de estar firmado tanto por las diver-
sas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

g) Para las empresas extranjeras, la declaracién de someterse a la jurisdic-
cion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales
que se encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comuni-
dad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la
aportacion de la copia del certificado de inscripcion en dicho Registro obtenida elec-
trénicamente a través de internet, junto con una declaracién responsable de su vi-
gencia, eximira al licitador de aportar la documentacién relativa a su personalidad y
representacion. :

La falta de aportacion de la documentacién necesaria en dicho plazo supon-
dra la exclusion del licitador del procedimiento, con abono por parte de éste de una
penalidad equivalente al 2% del importe estimado del contrato e indemnizacion
complementaria de darios y perjuicios en todo lo que exceda dicho importe.

En este caso, la Mesa de Contratacion propondra al érgano de contratacion,
la adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que este haya queda-
do clasificada la oferta, previa presentacion de la documentacion requerida y citada
anteriormente, en el plazo de siete dias naturales desde la notificacion dela pro-
puesta de adjudicacion.

Por lo que se refiere al seguro de responsabilidad civil, tal y como se expon-
dra en los apartados correspondientes, habra de ser presentado antes de la forma-
lizacién del contrato.

122.- ADJUDICACION
El 6rgano de contratacion, previos los informes técnicos correspondientes,
adjudicara el contrato en el plazo maximo de 10 dias naturales a contar desde el

acto de apertura publica del precio ofertado, a la proposiciéon que contenga la oferta
mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el presente pliego.
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La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10 di-
as naturales contados desde la ultima fecha de remision de la notificacion de la ad-
judicacién de los interesados.

No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 92.6
de la Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de Contratos Publicos, la licitacion se podra
declarar desierta por motivos de interés publico aunque las ofertas presentadas
sean conformes a este pliego y al de prescripciones técnicas, cuando concurran cir-
cunstancias de caracter factico o juridico que de modo légico y razonable impongan
la prevalencia de dicho interés a la vista de las necesidades que busca satisfacer el
contrato.

La adjudicacion, una vez acordada, sera notificada a los participantes en la
licitaciéon y en caso de ser legalmente exigible, se publicara en el Portal de Contra-
tacion de Navarra.

La notificacion podra efectuarse por correo electrénico a la direccién que los
licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los
términos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso
electrénico de los ciudadanos a los Servicios Publicos.

132.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara en documento administrativo dentro del plazo de
quince dias naturales a contar desde la terminacion del plazo de suspensién de la
adjudicacion, tal y como se establece en el articulo 94 de la Ley Foral 6 2006 de
Contratos Publicos.

El licitador que haya resultado adjudicatario debera presentar, como requisito
previo e indispensable para la formalizacion del contrato, resguardo acreditativo de
haber consignado, a favor de la Mancomunidad de Sakana, la garantia definitiva por
importe equivalente al 4 por 100 del precio de adjudicacion del contrato IVA inclui-
do, la pdliza de seguro de responsabilidad civil en los términos establecidos en el
presente pliego (clausula 222.2.6).

El Plan de Seguridad y Salud (clausula 16?) asi como el Plan de Gestién de
Residuos (clausula 222.2-5) se presentaran antes del inicio de la obra.

Dicha garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contra-
tista y en particular al pago de las penalidades por demora asi como a la reparacion
de los dafios y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecucién del
contrato. Asimismo, dicha garantia podra ser objeto de incautacion en los casos de
resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantia ne-
cesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado, si aquella resul-
tase insuficiente, la Mancomunidad de Sakana, podra resarcirse a través de los me-
canismos establecidos para los ingresos de Derecho Publico.
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Esta fianza podra constituirse en metalico (mediante entrega en efectivo, che-
que conformado o transferencia bancaria a favor de la Mancomunidad de Sakana) o
mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caucion.

En caso de constituirse en aval, éste tendra caracter ejecutivo a favor de la
Mancomunidad de Sakana, y contendra la siguiente diligencia: “Este aval no podra
ser desconstituido sin la autorizacion de la Mancomunidad de Sakana”.

La fianza definitiva se mantendra durante el periodo de garantia de las
obras y respondera de las obligaciones del Contratista en todos sus términos. En
caso de existir, a juicio de la Mancomunidad de Sakana, razones fundadas o moti-
vos para ello, ésta podra ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningtn procedi-
miento previo, salvo la correspondiente comunicacién al adjudicatario.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el
contrato, el Organo de Contratacion podra optar por resolver el contrato, previa au-
diencia del interesado, con incautacion, en su caso, de las garantias constituidas
para la licitacion o con abono por parte del contratista de una penalidad equivalente
al 2 por 100 del importe estimado del contrato, asi como de una indemnizacion
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o
bien conceder un nuevo plazo improrrogable para que se proceda a la formaliza-
cién, con aplicacion en este caso del régimen de penalidades previsto en la clausula
42 para la demora en la ejecucion del contrato.

142.- CESION Y SUBCONTRATACION

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos
a un tercero cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en los articulos
110 y 111 de la Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de Contratos Publicos y siempre que
ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto
eludir la aplicacion de la presente Ley Foral o restringir de forma efectiva la compe-
tencia en el mercado.

La infraccién de las condiciones establecidas en el apartado anterior, asi co-
mo la falta de acreditacion de la solvencia del subcontratista dara lugar a la imposi-
cion al contratista de una penalidad del 50% del importe del subcontrato, sin perjui-
cio de lo dispuesto en referencia a la rescision del contrato.

152.- EJECUCION DEL CONTRATO

O Contratista y su personal de obra.

Se entiende por "contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra.
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Se entiende por "jefe de obra" la persona, que integrada dentro del equipo
del contratista, cuyo nombre propondra a la Mancomunidad éste, sera el interlocutor
con la direccién de la obra, y no podra ser sustituido sin informar con suficiente an-
telacion al director de obra y con el visto bueno del responsable del contrato. Ten-
dra un teléfono atendido las 24 horas. Sus funciones basicas son las siguientes:

- Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las obliga-
ciones contractuales relativas a la ejecucion de las obras que se integran en el pre-
sente contrato, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

- Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las or-
denes recibidas de la direccion de obra.

- Proponer y colaborar con la direccion de obra en la resolucién de los pro-
blemas que se planteen durante la ejecucién de las obras.

- Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construc-
cion de las obras del edificio e instalaciones y obras asociadas segun los corres-
pondientes proyectos de construccion y programas de trabajo.

- Proponer al director de la obra, en su caso, las modificaciones del corres-
pondiente proyecto de construccion por parte del contratista.

- Seguir las directrices que le marque el director de la obra en la ejecucion
material de las obras de conformidad con los proyectos de construccion.

- Seguir las directrices que establezca el director de obra en la resolucién de
las no conformidades.

- El jefe de obra, en representacion del contratista, sera el responsable de
todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se
produzca durante la fase de construccion.

-Solicitar a la direccion de obra con 48 horas de antelacién los asuntos a tra-
tar y dudas a resolver en la siguiente reunién semanal de obra.

En lo que atafia a los subcontratistas, el contratista estara obligado a com-
prender en el sobre N° 1 cada una de las empresas que seran previsiblemente sub-
contratadas. Las empresas subcontratadas deberan ser contratadas, al menos, con
un mes de antelacién a su incorporacion a la obra. Durante este periodo de un mes,
deberan al menos mantener una reunién de trabajo con los representantes de la di-
reccion de obra y el jefe de obra de la empresa adjudicataria, para la resolucion de
todos los extremos que precisaran aclaracion.

La Administraciéon podra recabar del contratista la designacién de un nuevo
jefe de obra en-el plazo maximo de 7 dias naturales desde la orden del cese y, en
su caso, de cualquier facultativo que de él dependa cuando asi lo justifique la mar-
cha de los trabajos. En este sentido, el contratista vendra obligado a separar de la
obra aquel personal, sea cual fuere su categoria, que a juicio de la direccion de la
obra o del responsable del contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma de-
bida, pudiendo ésta exigir al adjudicatario la dedicacion a los trabajos de la obra de
nuevo personal, incluso técnico, que debera recibir el visto bueno de dicha direccién
y del responsable del contrato, en los casos en que sea manifiesta la incompetencia
o insuficiencia del personal afecto a la obra para realizar los trabajos con garantia
de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.
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O Responsable del contrato.

Se atribuira esta condicién a la unidad gestora del contrato (mesa de contra-
tacion). A ésta le correspondera ejercer de manera continuada y directa, la coordi-
nacion, supervision, control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones ne-
cesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucién de la prestacién pactada. El
responsable del contrato podra ser una persona fisica o juridica.

A estos efectos, durante la ejecucién del contrato, el responsable del contrato
podra inspeccionar las obras durante su construccién y el inmueble una vez cons-
truido cuantas veces considere necesario y solicitar la informacién que estime opor-
tuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad el responsable del con-
trato y sus colaboradores, acompafiados por el jefe de obra, tendran libre acceso a
los lugares donde se realice el contrato. El contratista, sin coste adicianal alguno,
facilitara a la Administraciéon asistencia profesional en las reuniones explicativas o
de informacion, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la presta-
cién contratada.

Tanto el responsable del contrato como la direccién de obra tendran acceso
igualmente al libro de subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de
la Construccioén.

El contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeri-
das por el responsable del contrato durante la ejecucién del contrato. Cuando el
contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que com-
prometan o perturben la buena marcha del contrato, el responsable del contrato po-
dra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucién de lo pactado.

En su caso, el responsable del contrato podra ordenar la apertura de catas
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse emplea-
do materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos,
seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsana-
cién. En caso contrario, el responsable del contrato certificara la indemnizaciéon que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los precios unita-
rios del proyecto.

Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso re-
sulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operacio-
nes se originen.

Por las caracteristicas especiales de esta obra, el impacto cuantitativo de
cualquier decision puede resultar muy relevante para la propiedad, por lo que esta-
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blece expresamente que todas las érdenes de la direccion de obra deberan ser su-
ficientemente informadas, conocidas, y aceptadas previamente por la unidad gesto-
ra.

COMISION DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA.

De acuerdo con la resolucion 416/2017 de 30 de octubre de la Directora Ge-
neral de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra, la Mancomunidad de Saka-
na nombrara una comisiéon de seguimiento de la obra a la que se debera invitar al
personal técnico de los Departamentos de Desarrollo Econémico y Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administracion Local, representantes de las Entidades Locales
afectadas asi como al Consorcio Turistico Plazaola y otros integrantes que la Man-
comunidad considere oportunos entre los que estan el Presidente, la gerente, el di-
rector de obra (miembros de la mesa de contratacién que ejerce como unidad ges-
tora del contrato) y en su caso, el contratista adjudicatario.

O Direccidn facultativa e inspeccidn de las obras.

La direccién facultativa de la obra, que incluye la direccién de la obra, la di-
recciéon de la ejecucion de la obra y la coordinacion de la seguridad en la obra, po-
dra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Mancomunidad de
Sakana o por técnicos por ella contratados.

El facultativo director de obra es la persona con titulacién adecuada y sufi-
ciente, directamente responsable de la direccion, comprobacion y vigilancia de la
correcta realizacién de la obra contratada.

En su caso, el director de |la obra podra contar para el desempero de sus
funciones, con colaboradores a sus 6rdenes, integrando todos ellos la "direccién de
obra".

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion
del contrato seran comunicadas por escrito al contratista.

La direccién facultativa sera responsable de las obras que se lleven a cabo
con estricta sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de
los plazos establecidos.

La direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano
de contratacion. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del
proyecto, tampoco podra adoptar decisién alguna que pueda implicar la introduccién
de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administraciéon contratante, aun cuando éstas se realiza-
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sen bajo las instrucciones de la direccién facultativa, no generara obligacion alguna
para la Administracion, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las respon-
sabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus
respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un libro de érdenes, un libro de inciden-
cias y un libro de subcontratacién, asi como la documentacién necesaria para el de-
sarrollo de las obras, en el que la direccion facultativa de la obra haga constar, por
escrito, las instrucciones que, periddicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas
formule al contratista.

La direccion de las obras tendra acceso al libro de subcontratacién, conforme
a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratacion en el Sector de la Construccion. También tendra acceso al mis-
mo la unidad gestora.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracién al director de obra y a
la unidad gestora, para el normal cumplimiento de las obligaciones a éstos enco-
mendadas.

El director de la obra, en orden a su mision de direccion, control, comproba-
cién y vigilancia de la correcta realizacién de las obras, asumiréa en relacién con el
contratista cuantas funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

- Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus érdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

- Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto apro-
bado, o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de
trabajo. _

- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones co-
rrespondientes dejan a su decision consensuandolas siempre con la unidad gestora
por si tuvieran repercusiones econémicas o de otro tipo.

- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion
de planos, condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre
que no se modifiquen las condiciones del contrato.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan
el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su
caso, las propuestas correspondientes.

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de
los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las
obras y ocupacion de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas plan-
teados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o
gravedad, la direccién inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso,
para lo cual el contratista debera poner a su disposicion el personal y material de
obra necesarios.
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-Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspon-
dientes. '
- Participar en la recepcion y redactar la certificacion final y liquidacion de las
obras, conforme a la normativa vigente.

162.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Dis-
posiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccién, el contra-
tista debera presentar el plan de seguridad y salud (dos ejemplares) con el conteni-
do minimo establecido en el mencionado Real Decreto, y basado en el estudio que
acompafa al proyecto. Asimismo, deberan seguirse en todo momento las indicacio-
nes del coordinador en materia de seguridad y salud, designado por la Mancomuni-
dad.

En dicho plan se recogeran, entre otros, los siguientes aspectos: control de
accidentes o enfermedades profesionales. Determinacién de la persona encargada
de la vigilancia y seguimiento del plan de seguridad y salud. La iniciacién del contra-
to quedara subordinada a la aprobacion del plan de seguridad y salud por el 6rgano
de contratacién, previo informe favorable del mismo emitido por un técnico compe-
tente.

Este plan se presentara en el plazo maximo de quince dias naturales a con-
tar desde la adjudicacién del contrato y debera ser aprobado por el Mancomunidad,
con anterioridad al inicio de las obras.

172.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.

Al dia siguiente de la formalizacién del contrato se efectuara la comprobacion
del replanteo de las obras, en presencia del contratista, del director de la obra, remi-
tiendose un ejemplar de la misma acompanado del taquimétrico inicial en formato
papel y digital, a la unidad gestora del contrato. Las obras deberan dar comienzo,
como maximo, al dia siguiente de la firma de esta acta.

De acuerdo con la resolucién 416/2017 de 30 de octubre de la Directora Ge-
neral de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra previo al inicio de las obras,
la Mancomunidad de Sakana realizara una acta notarial y reportaje fotografico-
videografico del estado del terreno. Al acto de realizacion de esta acta se invitara al
personal técnico del Departamento de Desarrollo Econémico y dicha invitacién de-
bera cursarse a la Direccion General de Turismo y Comercio del Gobierno de Nava-
rra quien sera la encargada de elegir a dicho personal técnico. Esta acta se formali-
zara en presencia del contratista.
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No obstante, la unidad gestora se reserva la facultad de sefialar de forma
motivada la fecha de comienzo, fecha que iniciara el cémputo del plazo de ejecu-
cién de la obra.

El contrato se ejecutara con estricta sujeciéon a las presentes clausulas y al
proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escri-
to sean dadas por la direccion facultativa y el responsable del contrato, sometiéndo-
se el contratista a las facultades de interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato que la legislacion vigente confiere al Mancomunidad. El incumplimiento de
las érdenes que, en su caso, sean dictadas implicara la imposicién de las penalida-
des establecidas en el presente pliego.

18.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION- REQUERIMIENTOS DE
CARACTER SOCIAL art. 20 DE LA LEY FORAL 18/2016.

Se estableceran condiciones especiales en relacién con la ejecucion del con-
trato cuyo incumplimiento conllevara la posibilidad de resolucién del contrato o/y la
imposicion de una penalidad equivalente al 20% del precio del contrato.

Estas condiciones de ejecucion podran referirse, en especial, a consideracio-
nes de tipo medioambiental o0 a consideraciones de tipo social, con el fin de promo-
ver el empleo de personas con dificultades particulares de insercion en el mercado
laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado,
Plan de igualdad previsto en la Ley 3 2007 para la igualdad de los hombres y muje-
res obligado si la empresa cuenta con mas de 250 trabajadores, conciliacion de la
vida personal y familiar, combatir el paro, favorecer la formacién en el lugar de tra-
bajo, existencia de protocolo para hacer frente al acoso sexual o por razén de sexo,
u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada pa-
ra el empleo, definida en el articulo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, o garantizar el respeto a los derechos laborales basicos a lo largo de la
cadena de produccién mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones
fundamentales de la Organizacion Internacional del Trabajo.

De conformidad con los dispuesto en el articulo 20 de la Ley Foral 18/2016
de 13 de diciembre reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019 y en la
Orden Foral 84/2017 de 16 de febrero de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administracion Local por la que se regula la forma de aplicacion de la
clausula social prevista en el articulo 20 del PIL, se incorpora al presente pliego,
como condicién esencial de ejecucion, la exigencia de que al menos un tercio de
todas las contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa que se requieran
para la realizacion de la inversién recaigan en personas perceptoras de renta mini-
ma de insercion.

Dicha reserva afectara, como minimo, a la primera, quinta y novena de las
nuevas contrataciones a jornada completa que se requieran para la realizacion de la
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inversién. A partir de la novena, afectara a la resultante de sumar tres al numero an-
terior; duodécima, decimoquinta, decimoctava y asi sucesivamente.

A estos efectos, la empresa adjudicataria podra ser requerida en cualquier
momento por la Mancomunidad para que presente la documentacién que acredite el
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, y en todo caso se verificara su
cumplimiento antes del abono de la totalidad del precio contratado.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de lo dispuesto anterior-
mente, el 6rgano de contrataciéon podra optar por:
a) Resolver el contrato e inhabilitar al contratista para contratar con las entida-
des sometidas a esta Ley Foral por periodo de dos aros.
b) Continuar con la ejecucién del contrato por el mismo contratista con la impo-
siciéon de una penalidad del 20% del precio contratado.

19%.- DESARROLLO DE LAS OBRAS
1.- Programa de trabajos.

En la fase de presentacion de proposiciones de la licitacién, el contratista
presentara un calendario de ejecucién de los trabajos en forma que el mismo se
ajuste a las fechas de iniciaciéon y plazo de ejecucion inicial o posteriormente sefia-
lados, pudiendo imponer la Mancomunidad de Sakana, por medio del responsable
del contrato, la introducciéon de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En el cronograma debera incluir, en su caso, por el contratista se deberan
incluir los siguientes datos:
a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y
anexo, con expresion de sus mediciones.
b) Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipo y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.
c) Estimacion en dias de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operacio-
nes preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las diversas par-
tes o unidades de obra.
d) Concrecién y valoracién de las obras a ejecutar en los plazos parciales y con los
volimenes aproximados de obra a realizar sefialados por el Director de Obra.
e) Representacién grafica de las diversas actividades en un diagrama de Gantt o
PERT.

El programa debera tener en cuenta los periodos que la Direccidon de Obra
precise para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos.

Si el contratista no hiciera uso de su derecho a presentar el programa de tra-
bajo en el plazo previsto, lo perdera y asumira la obligacién de cumplir el que le sea
entregado por el Director de Obra.
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Cuando del programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar cual-
quier condicion contractual, se procedera en la forma sefialada para la modificacién
de contratos.

2.- Replanteo de detalle

El Director de Obra debera aprobar los replanteos de detalle necesarios para
la ejecucién de las obras en los plazos previstos en el programa de trabajos, de tal
modo que si no lo hiciera asi, el contratista tendra derecho a una prérroga por plazo
igual al retraso producido.

3.- Precauciones especiales durante la ejecucion de las obras.

El tramo que discurre sobre la plataforma del Plazaola requiere de precau-
ciones especiales respecto a maquinaria a utilizar, forma de llevar a cabo la obra
etc. Esto es como consecuencia del estado del camino actual, su entorno y acce-
sos. Al respecto, se estara a lo dispuesto por el Director de Obra, por la unidad ges-
tora o en su caso, a lo dispuesto por la Comisién de Seguimiento de la obra.

202.- LIBRO DE ORDENES.

El libro de érdenes estara en todo momento en la obra, a disposicion del di-
rector de obra y del responsable del contrato, quienes deberan consignar en él las
visitas, incidencias y érdenes que se produzcan en su desarrollo.

Este libro sera firmado por el director de obra, el responsable del contrato, y
el contratista.

El contratista, por medio del jefe de obra, estara obligado a firmar en todo
caso cada instruccidon o comunicaciéon que figure en dicho libro — en caso contrario
se impondra una penalidad muy grave en su grado minimo por cada instruccién sin
suscribir -. No obstante, éste podra dejar constancia de su disconformidad en dicho
libro, aunque estas manifestaciones no le eximiran de cumplir la orden dada por el
director de obra o el responsable del contrato.

Las ordenes verbales que se consideren relevantes o el contratista las in-
cumpla al primer requerimiento verbal se consignaran en el libro de érdenes.

El libro de érdenes se abrira en la fecha del acta de comprobacién del replan-
teo y se cerrara en la fecha de recepcién de la obra, llevara todas sus hojas nume-
radas y selladas. Podra emplearse el sistema de actas de obra en sustitucion del
libro de 6rdenes pero debera respetar todos los requisitos mencionados.
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212.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CON-
TRATO.

El contratista sera responsable de la ejecucién y conservacién de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le
exima de responsabilidad la circunstancia de que la direccion de la obra haya exa-
minado y reconocido la obra durante su construccién o los materiales empleados, ni
que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certifica-
ciones parciales. Asimismo, sera responsable de la calidad técnica de los trabajos
que desarrolle y de las prestaciones realizadas, asi como de las consecuencias que
se deduzcan para el Mancomunidad o para terceros de las acciones, omisiones,
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del con-
trato. La adjudicataria respondera ademas de los deterioros que puedan surgir en
los caminos de acceso y alrededores, acometidas, mobiliario, materiales e instala-
ciones etc. causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo,
reparandolo a su costa o satisfaciendo la indemnizacién procedente. -

La ejecuciéon del contrato se realizara a riesgo y ventura del adjudicatario y
seran por cuenta de éste las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante
la ejecucion del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado. Si du-
rante la ejecucion del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener
las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitucién de bajas o
vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestacion
del contrato con repercusiones en el interés publico), la unidad gestora del contrato,
con independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el pliego
de prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso al adjudicatario, de subsa-
nar tales carencias de la forma que considere mas oportuna.

Cuando el contratista o personas de ¢él dependientes incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad
gestora del contrato podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir
o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

El incumplimiento de los compromisos de adscripcion de los medios persona-
les o materiales a la ejecucidén del contrato cuando asi se determinen expresamen-
te, podra ser causa de resolucién, o dara lugar, en su caso, a la imposiciéon de las
penalidades sefialadas en el presente pliego. El contratista no podra sustituir al per-
sonal adscrito a la realizacion de los trabajos ni a los subcontratistas, sin la expresa
autorizacién del responsable del contrato.

El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antece-
dentes que estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conoci-
miento con ocasién del mismo.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advier-
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ten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer
que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y
rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la direcciéon de la obra. Los gas-
tos de estas operaciones seran a cuenta del contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la direccién de la obra de existir vicios
ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la direc-
cién de obra hubiera ordenado su aceptacion, indicando las alineaciones y niveles
necesarios conforme al proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que
se ejecute sin su autorizacion. Los trabajos no autorizados no se pagaran pudiendo
La propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos esta clausula. El adju-
dicatario no tendra derecho a percibir remuneracién alguna por la ejecucion del tra-
bajo rechazado ni por su demolicién. La ejecucion correcta del trabajo que se hicie-
ra después conforme al proyecto u érdenes de la direccién de obra, le sera pagado
a los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alteraran el Plan
de Obra en lo que a plazo total se refiere.

Si la direccién de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son
admisibles puede proponer a la Administracion contratante la aceptacion de las
mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de la obra, sino también a
su conservacion hasta la recepcion definitiva. La responsabilidad del contratista, por
faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas
se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion de las unida-
des de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la
direccién, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento
dentro del periodo de vigencia del contrato.

223.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

1.- El contratista tendra derecho a:

- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente

pliego.

- A la revision de precios en los términos determinados por la ley.

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma

legalmente prevista.

- E! contratista, (salvo en el supuesto de acreditacion de la solvencia por referencia

a otras empresas en la forma prevista en el articulo 15 de la Ley Foral 6 2006 de 9

de junio de Contratos Publicos, donde sin que quepa la subcontratacion total de las

prestaciones principales podra superarse tal limite), podra concertar con terceros la

realizacion parcial del mismo, que quedara sometida al cumplimiento de los requisi-

tos establecidos en el articulo 110 de la Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de Contratos

Publicos. El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de

la subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral. EI conocimiento que tenga
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la Mancomunidad de los subcontratos celebrados no alterara la responsabilidad ex-
clusiva del contratista principal.

- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestacio-
nes superior a cuatro meses.

- A ejercitar el derecho de resolucién del contrato cuando la demora en el pago sea
superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta de-
mora.

- A la devolucion de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones, una vez
concluida la prestacién del contrato y transcurrido el plazo de garantia sin que resul-
tasen responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma.

- A percibir indemnizaciones por danos y perjuicios derivados de la resolucién del
contrato por incumplimiento de la Administracién, por suspension temporal de la
prestacion del contrato en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé
lugar a la resolucién del contrato.

- A ser indemnizado por dafos y perjuicios en los casos ‘de fuerza mayor, siempre
que no concurra actuacion imprudente por causa del contratista.

- A la cesién del contrato en los términos sefialados en la clausula 14 de este plie-
go.

- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato conforme a este
pliego.

- A ejercitar el derecho a la resolucién del contrato por las causas recogidas en el
articulo 181 de la Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de Contratos Publicos.

- El resto de derechos legalmente atribuidos al contratista.

2.- Obligaciones del contratista.

Seran obligaciones del adjudicatario ademas de las obligaciones generales
derivadas del régimen juridico del presente contrato las siguientes:

1. Modo de prestacion del contrato:

- Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratacién u ordenado poste-
riormente por el Mancomunidad de Sakana a través de la unidad gestora deI contra-
to o/y el responsable del contrato.
- Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo
establecido en la Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de Contratos Publicos.
- Cumplir el programa de ejecucién de los trabajos, asi como el plazo total o los pla-
zos parciales fijados para el desarrollo del contrato.
- Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de trabajos éste sera
presentado por el empresario para su aprobacién por la Administracién al mismo
tiempo que se aprueben los documentos de la solucién elegida, fijandose los plazos
parciales correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contrac-
tuales, el Contratista queda obligado a la actualizacién y puesta al dia de este Pro-
grama, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.
- No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el
organo de contratacion.
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- Prestar cuidado en garantizar el transito de personas con movilidad reducida en
los desvios o pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasion de la eje-
cucién de las obras. El contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulaciéon en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como
en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por
escrito de la direccién acerca de instalaciones de sefiales complementarias o modi-
ficacién de las que haya instalado. Los gastos que origine la sefializacion se abona-
ran en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en su defecto
seran de cuenta del contratista. Mediante resolucién 723/2017 de 24 de agosto del
Director General de Obras Publicas del Gobierno de Navarra se imponen una serie
de obligaciones recogidas en el anexo al proyecto que seran de obligado cumpli-
miento para el contratista quien sera directamente responsable de los perjuicios que
la inobservancia de las citadas normas y 6rdenes pudieran causar.

En el caso de obras nocturnas, éstas deberan ser previamente autorizadas
por el Director de Obra.

- Abonar los gastos que se deriven de la obtencion de autorizaciones, licencias, do-
cumentos, etc. Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia mu-
nicipal de obras al ser obras de titularidad municipal.

- Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos, otras
prestaciones patrimoniales de caracter publico y demas gravamenes y exacciones
que resulten de la aplicacion, segun las disposiciones vigentes, con ocasion o como
consecuencia del contrato o de su ejecucion.

- Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucion del objeto del contrato, esté in-
cluido en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera
gastos a que dé lugar la realizacion del contrato, tales como: todo el coste de per-
sonal; coste del material, elementos y utiles de necesarios para la ejecuciéon del
contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestacion del servicio; gastos
derivados del mantenimiento y conservacion de la maquinaria y demas medios ma-
teriales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos;
honorarios; etc. Se entenderan incluidos también los gastos correspondientes a la
coordinacion de la seguridad y salud.

- El contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explica-
tivas o de informacion o para aclaracion de dudas que se puedan plantear en rela-
cion con la realizacion de las obras.

- Ilgualmente, aquellos dafios ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre
los ciudadanos correran a cargo del adjudicatario y su no-atencion sera considerado
como falta grave.

2. Medios de prestacion del contrato:
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o Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales ne-
cesarios, en nimero y cualificacién, para atender las labores que integran el objeto
del contrato. ’

o Disponer de cuantos utiles, maquinaria, medios materiales y medios personales
que sean necesarios para la realizacién del objeto del contrato, asumiendo todos
los costes derivados de su utilizacién, mantenimiento y reparacién asi como de la
relacién de dependencia del personal, que en ningun caso se considerara personal
municipal.

o El adjudicatario esta obligado a mantener en todo momento y en cualquier cir-
cunstancia el numero de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de
este contrato. A este respecto, el adjudicatario tiene la obligacién en caso de au-
sencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y
otras causas analogas, de cubrir las vacantes, de manera que se mantenga perma-
nentemente el numero de personas necesarias para atender las tareas objeto de
este contrato.

o Obligacién de incorporar un turno adicional de trabajo al sefialado en el pliego de
prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la direccién de obra o el
responsable del contrato.

3. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra:

El contratista, una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al ini-
cio de las mismas, si asi lo sefialaré el proyecto o el pliego de prescripciones técni-
cas particulares elaborara un plan de control de calidad de la totalidad de las unida-
des de obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y recomenda-
ciones vigentes. Este documento, previa aprobacién por parte de la direccién de
obra y unidad gestora, marcara la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante
las obras.

Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la
oferta econdémica de cada licitador.

El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas
o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién que
versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles pre-
ceptivos para verificar tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios
recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso,
a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto apro-
bado.

b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma
alguna, pero que estén incluidos en el plan de control de calidad del proyecto apro-
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bado, o que la direccién facultativa o el responsable del contrato estimen pertinen-
tes, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la direccién facultativa, unidad gestora
o el coordinador del trabajo estimen pertinentes.

b.2.) El control de calidad de ejecucion del proyecto requeridos por la direc-
cion facultativa y la unidad gestora.

b.3.) El control de calidad de ejecucién de las instalaciones.

b.4.) Las pruebas finales de las instalaciones incluyendo el aporte de material
necesario para comprobar el correcto funcionamiento de cada equipo.

b.5.) El control de calidad y seguimiento del plan de seguridad y salud.

El control de calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera
en informes mensuales donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda
afectar a la ejecucioén de la obra proyectada.

Al citado informe mensual se adjuntaran fotografias y copia de toda la docu-
mentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier cir-
cunstancia no sean realizados y abonados por el contratista, podran ser ejecutados
por la Administracién y su importe deducido de las certificaciones mensuales co-
rrespondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacién, verifica-
cién o comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratis-
ta de las obras, seran abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe,
siendo el mismo a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior
no son realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser orde-
nados por la direccion facultativa, previa autorizacién de la Administracion, y su im-
porte sera deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

4. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos
constructivos que se vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y
caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del proyecto o en las
normas de obligado cumplimiento como el marcado CE. Por tanto, el contratista de-
bera proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos,
sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. En el caso de
que el contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los materiales ex-
presados en el proyecto de ejecucion, podra sustituirlos Unicamente por materiales
de equivalente o superior calidad para la ejecucion de las obras y siempre con el
previo acuerdo del responsable del contrato.
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Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o deno-
minacion especificos de un producto industrial para designar a éste, se entendera
que tal mencioén se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pu-
diendo el contratista, previa conformidad de la direccién facultativa, utilizar produc-
tos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los cita-
dos requisitos de calidad y caracteristicas.

Si durante las excavaciones, que en su caso se realicen, se encontrasen ma-
. teriales que pudieran emplearse en usos mas nobles que los previstos, seran tras-
portados a los puntos que establezca la Administracion sin perjuicio del derecho del
contratista a que le sean abonados los gastos suplementarios de transporte, vigilan-
cia y almacenamiento. Las zonas de almacenamiento requeriran aprobacién del Di-
rector de Obra. '

5. Obligaciones labores, sociales, fiscales y de proteccion del medio am-
biente: -

a. obligaciones laborales:

o El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia la-
boral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento
de estas obligaciones por parte del contratista no implicara responsabilidad alguna
para esta Mancomunidad.

o Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario debera estar amparado
por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirira relacién la-
boral alguna con la Mancomunidad, por ser dependiente Unica y exclusivamente del
adjudicatario, el cual tendra todos los derechos y obligaciones inherentes a su cali-
dad de patrono respecto al citado personal, con arreglo a la Legislacion Laboral sin
que en ningln caso resulte para el Mancomunidad de Sakana responsabilidad de
las obligaciones nacidas entre el adjudicatario y sus empleados, aun cuando los
despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del
cumplimiento, incumplimiento, rescisién o interpretacion de este contrato. Asimismo,
el adjudicatario ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que
preste sus servicios en a actividad y suscribir el documento de Asociacién con la
Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo,
con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislacién sobre la
materia, asi como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevencién de
riesgos laborales.

o No existira vinculacién laboral alguna entre el personal que el adjudicatario desti-
ne a la ejecucion del contrato y el Mancomunidad de Sakana, por cuanto el citado
personal queda expresamente sometido al poder direccional y de organizacion del
adjudicatario en todo ambito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste
el Unico responsable y obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales
resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratacién, Seguridad So-
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cial y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en ningin caso
tendra vinculacién juridico-laboral con la Mancomunidad, y ello con independencia
de las facultades de control e inspecciéon que legal o contractualmente correspon-
dan al mismo.

o El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplird y hara cumplir a to-
dos sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan
establecidos por el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales.

o La Mancomunidad podra requerir al adjudicatario para que entregue copia de los
partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del perso-
nal destinado a los trabajos adjudicados, asi como copia de las liquidaciones de
cuotas efectuadas a la Seguridad Social, modelos TC1y TC2 o los que en el futuro
puedan sustituir a los citados. Siempre que lo solicite el Mancomunidad de Sakana,
el contratista debera poner a disposicion del mismo, ademas, la informacion precisa
sobre los contratos del personal de su empresa destinados a la ejecucion del pre-
sente contrato. Cualquier cambio que se produzca debera ser notificado con carac-
ter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la re-
duccion en el nimero de trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o su
sustitucién por personal que no posea la misma cualificacion laboral. En la notifica-
cion que al efecto realice el adjudicatario, se hara constar la categoria profesional,
tipo de contrato, antigiedad, nimero de horas semanales de trabajo y horario dia-
rio, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar.

Cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo a personas
con discapacidad

1. De acuerdo con la disposicion adicional cuarta del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, los pliegos de clausulas administrativas particulares
o documentacién equivalente de los procedimientos de contratacién de las entida-
des comprendidas en el sector publico foral incorporaran la exigencia de aportar la
documentacion acreditativa del cumplimiento por parte de las empresas de 50 o
mas personas trabajadoras de la cuota de reserva de puestos de trabajo a perso-
nas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, o complementaria o subsi-
diariamente del cumplimiento de las medidas que alternativamente puedan adop-
tarse, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Dere-
chos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, asi como en la co-
rrespondiente normativa de desarrollo.

2. A los efectos, en la clausula relativa a la documentacion a aportar por las entida-
des o empresas licitadoras, se exigira que se aporte un certificado de la empresa en
que conste tanto el nimero global de personas trabajadoras de plantilla como el
numero particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma, o en el
caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente
previstas, una copia de la declaracién de excepcionalidad y una declaracion del lici-
tador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas.
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Cumplimiento del ultimo convenio colectivo sectorial del sector en que
se encuadra la actividad

La oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario cumpla con el
mismo sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores
a los precios/hora del convenio mas los costes de seguridad social.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de lo dispuesto anteriormente,
el érgano de contratacién podra optar por:
a) Resolver el contrato e inhabilitar al contratista para contratar con las entida-
des sometidas a esta Ley Foral por periodo de cinco afios.
b) Continuar con la ejecucion del contrato por el mismo contratista con la impo-
sicién de una penalidad del 35% del precio contratado.

b. obligaciones ambientales:

Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protecciéon del medio ambiente
y particularmente evitar la contaminacién que se entendera comprensiva del medio
ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas foresta-
les,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafiados por motivo de la
ejecucién del contrato, cumpliendo las 6rdenes de la direccidon para evitar contami-
naciones..

Ademas, todos los trabajos de ejecuciéon de obras deberan respetar los si-
guientes criterios:
- Se estableceran medidas de minimizacion y reutilizacion del consumo de agua ne-
cesaria para la ejecucion de las obras.
- Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositaran en un espacio
habilitado al efecto para ello indicado por la direccién de obra.
- Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que
puedan ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que
impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de des-
canso de los ciudadanos y respetando en todo caso la normativa especifica sobre
Ruido.
- Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo a lo previsto por el
Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la produccién y gestion
de los residuos de la construcciéon y demolicion en el ambito territorial de la Comu-
nidad Foral de Navarra y de acuerdo con el articulo 4 del mencionado Decreto Foral
habra de aportarse un plan de gestién de residuos el cual sera aprobado por reso-
lucién de presidencia antes del inicio de las obras. ’
- Se evitara la contaminacién que se entendera comprensiva del medio ambiente
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de
cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafiados por motivo de la ejecucién
del contrato, cumpliendo las érdenes de la direccidn para evitar contaminaciones.
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El incumplimiento en materia medioambiental dara lugar a la imposicién de penali-
dades tipificadas como muy graves.

6. Aseguramiento de riesgos:

El contratista debera tener suscritos, a su cargo, los seguros obligatorios, asi
como una poliza de responsabilidad civil por importe de 700.000 euros durante el
tiempo de vigencia del contrato que cubra los posibles dafios y perjuicios ocasiona-
dos por el desarrollo del contrato y que expresamente cubra los siguientes riesgos:
responsabilidad civil explotacién, patronal, cruzada, contratistas y subcontratistas,
post-trabajos, profesional, contaminacion medioambiental, dafios causados a cons-
trucciones colindantes y preexistentes, participacion en UTE (sélo en caso de que
se licite en UTE).

La cobertura como asegurados adicionales a la Mancomunidad de Sakana y
a los técnicos participantes en la Direccion de Obra sin perder la condicion de terce-
ros.

La responsabilidad de la empresa adjudicataria en ningun caso quedara con-
dicionada por el limite maximo de indemnizacién, de las franquicias, exclusiones o
limitaciones que establezca el contrato suscrito por la adjudicataria con la compaiiia
de seguros.

Ademas cubrira los seguros obligatorios segin convenio colectivo, de vehicu-
los/maquinaria que se haya de utilizar en la realizacion de los trabajos. Anexo II.

El seguro se aportara junto con el justificante de pago antes de la formaliza-
cién del contrato.

Si a juicio de la Mesa de Contratacion, la documentacion presentada con re-
lacion a este contrato no cumpliese con lo solicitado en el Pliego de Condiciones, y
de no ser subsanada dicha anomalia en el plazo improrrogable de 10 dias desde la
notificacion de no adecuacién a lo solicitado, o si el adjudicatario asi lo decidiera,
éste se compromete a abonar integramente el coste del seguro y cuantos gastos le
pudiesen ocasionar como consecuencia de la contratacién del mismo por parte de
la Mancomunidad al objeto de cumplir expresamente con las condiciones estableci-
das en el pliego, descontando el importe del mismo de la primera certificacion que
con cargo a este contrato deba realizarse.

7. Vigilancia y seguimiento del contrato:

El contratista adjudicatario tendra en todo momento la obligacion de obede-
cer las 6rdenes e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal
designado por la Administracién o la Comisién de Seguimiento de la obra cuyo obje-
to sean la vigilancia y el control de las obras, tanto en la realizacion de trabajos co-
MO en Su ejecucion.
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El contratista sera responsable de la vigilancia y seguimiento del contrato,
sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas desempefiadas
por el personal que los preste.

8. Proteccion de datos y confidencialidad:

El adjudicatario se compromete a cumplir, en el desarrollo de sus funciones
la normativa vigente relativa a la proteccién de datos personales y, en particular, la
Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter
Personal y demas disposiciones complementarias. De la misma forma, se compro-
mete a comunicar y hacer cumplir a su personal las obligaciones establecidas en el
presente pliego y, en concreto, las relativas al deber de secreto. En atencién a lo
establecido en la Ley Organica15/1999, de 13 de diciembre, de Protecciéon de Datos
de Caracter Personal (en adelante, LOPD), y en el articulo 83 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, la adjudicataria queda obligada a informar a su per-
sonal del deber de guardar secreto sobre los datos de caracter personal y cuales-
quiera informaciones o circunstancias relativas a las personas cuyos datos pudiera
conocer por razén de su trabajo. La adjudicataria y las personas que realicen direc-
tamente las tareas relativas a la prestacion del contrato, trataran de modo confiden-
cial cualquier informacion que les sea facilitada por la Mancomunidad de Sakana,
asi como cualquier informacién obtenida en la ejecucién del contrato. La informa-
cion sera utilizada unicamente dentro del marco de los servicios que se describen
en el pliego de prescripciones técnicas.

Para garantizar la observancia de esta clausula, la adjudicataria debera di-
vulgar entre sus empleados la obligacién del deber de secreto. Asimismo, la adjudi-
cataria se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion
de la informacion y del material de cualquier tipo suministrado o perteneciente a la
Mancomunidad de Sakana. El personal del adjudicatario debera observar en todo
momento el secreto profesional y deber de confidencialidad sobre todos los datos a
los que pudiera tener acceso incidentalmente en el cumplimiento de las tareas en-
comendadas. La obligacién de secreto y confidencialidad obliga a las partes incluso
una vez cumplido, terminado y resuelto el contrato.

La adjudicataria que incurra en contravencién de esta obligacién de secreto y
confidencialidad, sera responsable de todos los dafios y perjuicios que su actuacion
pueda ocasionar a la Mancomunidad de Sakana o a terceros.

Los licitadores del presente contrato quedan informados que, de acuerdo con
lo dispuesto en la LOPD, los datos suministrados con ocasion de su participacion en
la adjudicacién del presente contrato van a ser incorporados para su tratamiento a
un fichero titularidad de la Mancomunidad de Sakana, con la finalidad de gestionar
su participacion en la licitacién, y, en el caso de resultar adjudicatario del mismo, el
control y ejecucién de la relacién juridica que surja entre las partes. Los datos de los
licitadores y adjudicatarios podran ser publicados a través de los medios que la
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Mancomunidad de Sakana considere oportunos. Dichos medios pueden incluir el
tablén de anuncios y la pagina web de la institucion.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5 LOPD se comunica a los licita-
dores que respecto a los datos de caracter personal recogidos para su tratamiento,
tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y
oposiciéon, mediante solicitud dirigida por escrito al titular del fichero a la direccion
antes sefialada en los términos que suscribe la legislacion vigente.

Asimismo, en cumplimiento del articulo 12 LOPD, y el articulo 20 y siguientes
del Reglamento aprobado por Real Decreto 1720/2007 se advierte a los licitadores,
que en el caso de resultar adjudicatario del contrato, en cuanto que el desarrollo y
ejecucion del contrato pudiera comportar un acceso a los ficheros de datos de ca-
racter personal de los que es responsable la Mancomunidad, quedan obligados al
cumplimiento de las siguientes disposiciones:

a. El acceso por parte del adjudicatario a los datos de caracter personal con-
tenidos en los ficheros titularidad de la Mancomunidad de Sakana se realizara Unica
y exclusivamente con la finalidad de cumplir los servicios contratados. En ningln
caso, el adjudicatario podra aplicar o utilizar los datos y ficheros personales para
fines diferentes a los previstos en el presente pliego. Tampoco podra cederlos ni
comunicarlos a terceros, ni siquiera para su conservacion.

b. En cumplimiento del articulo 12.2, parrafo 2° LOPD, el adjudicatario esta
obligado a implantar las medidas técnicas y organizativas necesarias a que se refie-
re el articulo 9 LOPD que garanticen la seguridad e integridad de los datos de ca-
racter personal y eviten su alteracién, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
habida cuenta del estado de la tecnologia, la naturaleza de los datos almacenados
y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la accion humana o del medio
fisico o natural. El adjudicatario debera ajustar las medidas de seguridad al concreto
nivel de los datos a los que tenga acceso en virtud de la prestacion del servicio, de
acuerdo con los criterios marcados por el RD 1720/2007, de 21 de diciembre de
2007.

c. La Mancomunidad de Sakana podra efectuar, en cualquier momento y
siempre que ello no suponga distorsiones graves en el desarrollo de la actividad del
adjudicatario, las auditorias de seguridad que considere oportunas, a fin de com-
probar el cumplimiento, por parte del adjudicatario, de sus obligaciones y compro-
misos. El adjudicatario debera facilitar cuantos datos e informaciones de control
sean solicitados por la Mancomunidad, sin otra limitacion que aquellos que tengan
relacion con los trabajos o servicios encargados y hayan sido realizados con fiche-
ros de titularidad de la Mancomunidad de Sakana.

d. En ningun caso, el adjudicatario podra realizar transferencias internaciona-
les de datos de la Mancomunidad de Sakana a Estados que no garanticen el nivel
adecuado de proteccion.
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e. Una vez cumplida la prestacién del servicio, los datos de caracter personal
a los que haya tenido acceso el adjudicatario deberan ser devueltos o destruidos
por éste, a eleccion de la Mancomunidad de Sakana. El mismo destino habra de
darse a cualquier soporte o documento en que conste algun dato de caracter per-
sonal objeto de tratamiento. En el caso de que no proceda la devolucién o destruc-
cion de los mismos por previsién legal, el adjudicatario se compromete a conservar-
los durante el tiempo necesario debidamente bloqueados.

f. En el caso de que el adjudicatario destine los datos a otra finalidad, o in-
cumpla alguna de las previsiones contenidas en este contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en la LOPD, podra ser considerado responsable del fichero, sujetandose
de esa manera al régimen sancionador previsto en la citada norma.

9. Derechos de propiedad intelectual o industrial:

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposiciéon de pro-
ductos protegidos por un derecho de propiedad intélectual o industrial llevara apare-
jada la cesion de éste la Mancomunidad. Quedaran en propiedad del Mancomuni-
dad de Sakana tanto las prestaciones contratadas recibido como los derechos in-
herentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reservando-
se la Administracién su utilizacién, no pudiendo ser objeto de comercializacion, re-
produccién u otro uso no autorizado expresamente por este Mancomunidad, y éste,
en consecuencia, podra recabar en cualquier momento la entrega de los documen-
tos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimien-
tos.

El contratista tendra la obligacién de proporcionar en soporte informatico a la
Administracion todos los datos, caiculos, procesos y procedimientos empleados du-
rante la elaboracién de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propie-
dad intelectual, se entenderan expresamente cedidos en exclusiva a la Administra-
cion contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la cesién
puede no ser con caracter de exclusividad.

Ademas todos los estudios y documentos elaborados en ejecucioén del con-
trato que se deriven del procedimiento regulado por el presente pliego, en cualquie-
ra de sus fases, seran propiedad de la Mancomunidad de Sakana.

El contratista no podra utilizar para si ni proporcionar a terceros dato alguno
de los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente el contenido de los mis-
mos sin autorizacion escrita de la Mancomunidad de Sakana. En todo caso, el con-
tratista sera responsable de los dafos y perjuicios que deriven del incumplimiento
de esta obligacion.

Asimismo, seran de propiedad de la Mancomunidad de Sakana todos los de-
rechos econdémicos de propiedad intelectual que deriven de la ejecucion del contra-
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to, lo que se entiende implicito en el contrato. Esta adquisiciéon se hace, en exclusi-
va y en el ambito mundial, e incluye todos los derechos econémicos de propiedad
intelectual inherentes al contrato, y la Mancomunidad de Sakana podra libremente y
sin pago de mas precio, proceder a la reproduccion, distribucién, comunicacion pu-
blica y transformacion durante el plazo sefialado por el articulo 26 del Texto Refun-
dido de la Ley de Propiedad Intelectual, teniendo derecho a expresar la obra por
cualquier medio o soporte tangible o intangible, actualmente conocido o que se in-
vente en el futuro, comprendiendo, todas y cada una de las modalidades de explo-
tacién, incluyéndose los derechos de reproducciéon en cualquier soporte o formato,
dentro de los cuales y en patrticular abarca a la ediciéon en forma de libro y en sopor-
te digital o numérico, asi como los derechos de distribucién y comunicacion publica
de la Obra, para su explotacion comercial en todo el mundo. Queda expresamente
incluida la emision y transmision on-line de las obras y su puesta a disposicion a
través de las redes digitales interactivas, tipo Internet.

2332.- REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.
1.- Aplicacion de penalidades.

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefia-
lados en el presente pliego o en la Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de Contratos Pu-
blicos, la Mancomunidad, previa motivacion, documentaciéon del incumplimiento y
una vez ofrecida audiencia del interesado durante un plazo minimo de 5 dias natu-
rales, podra imponer las penalizaciones que se sefialan en los apartados siguientes,
de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. ‘

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infraccion
contractual, la Mancomunidad de Sakana descontard del abono a la empresa, el
importe correspondiente a las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen
darios o perjuicios, la correspondiente indemnizacion.

2.- Faltas penalizables.

. A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accién u omi-
sion del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el
pliego o en la Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de Contratos Publicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccién, habra de valorarse
la importancia de la prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la
reincidencia o reiteracion de la omisién de prestaciones, la importancia de la inci-
dencia en relacién al conjunto del contrato, etc. Por lo que a la hora de aplicar di-
chas penalizaciones, se tendra en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas,
debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalizacion
en el conjunto del contrato. Sélo cuando de tal valoracién resulte equitativa y pro-
porcionalmente, la existencia de una infraccion, se iniciara el procedimiento de im-

45



Viank
s a k a n a

posicién de penalidades. La citada valoracién debera efectuarse atendiendo a los
criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.

Toda falta cometida por el contratista, se clasificara atendiendo a su trascen-
dencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo
con los siguientes criterios:

Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente
al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacién realizada
maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la
vida econémica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las
vias, parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

- La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligen-
cia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

- En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negli-
gencia o descuido excusable.

- El incumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en este pliego o en
su correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor
gravedad en este pliego.

- Originar molestias innecesarias al vecindario.

- La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia
de realizacién deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de
las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida
econdémica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios o
causen un grave perjuicio al control o a la inspeccién municipal de los trabajos con-
tratados.

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e
inferior a quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido
continuado.

- En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisién de
tres faltas leves en el transcurso de un afo.

- No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos gue se conozcan en ra-
z6n del contrato prestado.

- No reparar los dafios producidos en los bienes del centro o de los usuarios como
consecuencia del uso de productos inadecuados.

- Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo ario.

- La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestacién de alguna de las operaciones contratadas,

- La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

- La colocacién de publicidad no autorizada o permitida por el pliego de prescripcio-
nes técnicas. Sélo podra colocarse publicidad de la contratista en la maquinaria y en
las casetas de obra.
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Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones
que revistan una infraccion de condiciones de especial relevancia u obedezcan a
una actuaciéon maliciosa del contratista. Entre otras las siguientes:

- Se impondran al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudlcamon
o cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su ofer-
ta. :

- El fraude econémico a la Mancomunidad, mediante certificaciones o facturas no
acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la
existencia de dolo.

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias
o el abandono del contrato.

- La acumulacién o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de
un ano. '

- La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del contrato,
tanto en su calidad como en la cantidad.

- La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas
ordenadas por escrito por los técnicos de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea
una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables
o empleados. Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones
y robo en las instalaciones.

- Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion de la
Mancomunidad de Sakana.

- La inobservancia de la obligacién de secreto profesional.

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

- La falsedad en los informes.

- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimien-
to del plazo de ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeri-
dos tanto por el responsable del contrato o la unidad gestora.

- El abandono del contrato.

- Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este pliego en materia me-
dioambiental.

- La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

3.- Cuantia de las penalidades.

- Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de entre el 1%
y el 3% del precio de adjudicacion del contrato.

- Faltas graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado el con-
tratista con un importe de entre el 3,01% y el 5% del precio de adjudicacion del con-
trato.

- Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada con un importe de entre el
5,01% y el 10% del precio de adjudicacion del contrato.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el
incumplimiento de sus obligaciones:
a) Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
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b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
c¢) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

El adjudicatario en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado,
todo ello sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.
Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deducciéon de los
mismos en los pagos o, en su caso, de la fianza.

La imposiciéon de las penalidades no excluye la eventual indemnizacién a la
Administracion como consecuencia de la infraccion.

24%.- EXTINCION DEL CONTRATO Y RECEPCION DE OBRAS

Los contratos se . extinguen por resolucién o por cumplimiento. La extincién
por cumplimiento implica la recepcion de las obras, un plazo de garantia de éstas y
su liquidacién. La extincion por resolucion requiere la tramitacion del expediente
contradictorio que se establece en el articulo 124.2 de la Ley Foral 6 2006 de 9 de
junio de Contratos Publicos.

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.

Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma y de
su entorno, de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en fun-
cionamiento sin ninguna limpieza suplementaria.

En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales
sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya parti-
cipado en la ejecucion de obra.

El contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias natu-
rales a contar desde la recepcién de obra y retirar toda instalacién fija o maquinaria.
Transcurrido este plazo y sin intimacion previa la Mancomunidad podra hacer dicha
retirada y limpieza por sus medios o con otra empresa, deduciendo al contratista
este importe y sin que pueda la misma exigir dafios que por esta causa hayan sufri-
do, en su caso, los aludidos materiales. Sera de aplicacién ademas la tasa por eje-
cuciones sustitutorias conforme a la normativa municipal correspondiente.

Los gastos que de todo ello se deriven seran a cargo del contratista y se en-
tienden repercutidos en las unidades de obra.

B) RECEPCION DE LAS OBRAS.

El contratista solicitara la recepcién y convocara a las partes, al menos con
quince dias naturales de antelacion, para proceder a la recepcién. La Administra-
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cién podra acordar la realizacion de este acto en un plazo no superior a 30 dias na-
turales después de la finalizacién de las obras.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:
 Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescrip-
ciones técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mis-
mo aprobadas. De preverlo asi el pliego de prescripciones técnicas particulares po-
dran efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato suscepti-
bles de ser utilizadas de forma independiente.
» Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las
instalaciones. El contratista debera prever y.disponer de suministros y energia para
la realizacién de las pruebas
» Haber entregado el contratista a la direccion facultativa y unidad gestora toda la
documentacion obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontra-
tas, que faciliten la contratacion de los diferentes servicios, incluidos todos los bole-
tines.

Se considerara que una instalacion esta terminada cuando:
1. Se ha realizado la puesta en marcha. )
2. Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.
3. Ha sido legalizada.
4. Ha sido entregada la documentacién final de la instalacion.

Especialmente debera entregarse la siguiente documentacion:
« Coleccion completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo requi-
riese la direccion facultativa o la Mancomunidad), en papel y en formato informatico
compatible con Autocad, Word y Presto, Esta misma documentacion sera entrega-
da en formato pdf. En cualquier caso, debera entregar una coleccién completa de
fotografia digital (con imagenes de tamafio superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de
la obra, con fotografias generales semanales y todas aquellas de detalle que se
consideren oportunas. El seguimiento fotografico sera realizado por un fotégrafo
profesional.
» Documentacién sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, suministra-
dores, catalogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.
« Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.
« Salvedades y recomendaciones.

Esta documentacion se presentara por duplicado y en soporte papel e infor-
matico (CD o DVD). Al acto de recepcion de las obras concurrird un facultativo de-
signado por la Mancomunidad y en representacion de ésta, el facultativo encargado
de la direccién de las obras y el contratista o su representante, asistido si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, se levantara la correspondiente acta comenzando entonces el plazo de
garantia y servicio post construccion.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta y el Director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos, y si no lo hace a
su debido tiempo se ejecutara por la Mancomunidad con cargo al contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la no recepcién en plazo de las obras sin culpa de
la Mancomunidad llevara consigo la imposicién de penalidades por demora, de con-
formidad con lo dispuesto en este pliego, y en la legislacién aplicable.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en
el expediente, se acordase la ocupacién efectiva de las obras o su utilizacién publi-
ca sin el previo acto de recepcion formal, dichas obras se tendran por recibidas por
la Administracion, a los efectos de computo del periodo de garantia.

En estos supuestos se levantara un acta de comprobacion de obras, suscrita
por el responsable del contrato, la direcciéon de obras y el contratista.

C) CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con
asistencia del contratista, o de la persona que lo represente, formulandose por el
director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y anexo.

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recep-
cion, debera ser acordada y notificada al contratista la certificacién final correspon-
diente y abonarsele el saldo resultante, en su caso.

25%,- PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCION.

El plazo de garantia y servicio post - construccion sera el ofertado por el con-
tratista que no podra ser inferior a 3 afios salvo que por la naturaleza del contrato o
caracteristicas intrinsecas no resulte necesario, lo que debera justificarse debida-
mente en el expediente de contratacion y consignarse expresamente en dicho apar-
tado.

Durante este plazo, el contratista respondera de cuantos deficiencias, errores
o vicios de construcciéon puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto
- en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y las instrucciones
que reciba de la Mancomunidad o la direccién de obra, cuidando siempre de que los
trabajos necesarios no obstaculicen el uso publico al que esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento de la Mancomunidad o la direccién de
obra no reparase los desperfectos mencionados se hara por la Administracion con-
tratante, con cargo a la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.
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Todos los gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo pre-
visto en los pliegos y a las instrucciones que diere la Mancomunidad, durante el pe-
riodo de garantia seran de cuenta del contratista.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecuta-
ran por la Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar
el dafio. Asi, el contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra,
sino también a la conservacion de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se pre-
vea una partida al respecto, hasta el transcurso del plazo de garantia. La responsa-
bilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputa-
ble al contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aun-
que éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la direccion de la
obra o el responsable del contrato, inmediatamente después de su construccion o
en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. Durante el
plazo de garantia (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en
marcha) el contratista realizara a su costa los ajustes que deban realizarse en las
instalaciones asegurando su correcto de forma inmediata, efectuandose en otro ca-
so y sin mas intimacién previa los mismos por la Mancomunidad.

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, el faculta-
tivo director de la obra o el responsable del contrato, de oficio o a solicitud del con-
tratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase inci-
dencia alguna el contratista quedara relevado de sus obligaciones, salvo lo dispues-
to para los casos de vicios ocultos.

Transcurrido el plazo de garantia indicado, sin que se haya formalizado nin-
gun reparo, y el contratista quedara relevado de toda responsabilidad por razén de
la prestacion efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 138 de la Ley Fo-
ral 6 2006 de 9 de junio de Contratos Publicos, procediéndose a la devolucion o
cancelacion de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

262.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Quedaran en propiedad la Mancomunidad de Sakana tanto las prestaciones
contratadas recibido como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su
propiedad industrial y comercial, reservandose la Administracion su utilizacion, no
pudiendo ser objeto de comercializacion, reproduccion u otro uso no autorizado ex-
presamente por esta Mancomunidad, y éste, en consecuencia, podra recabar en
cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con
todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

El contratista tendra la obligacién de proporcionar en soporte informatico a la
Administracion todos los datos, calculos, procesos y procedimientos empleados du-
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rante la elaboracidén de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propie-
dad intelectual, se entenderan expresamente cedidos en exclusiva a la Administra-
cion contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la cesion
puede no ser con caracter de exclusividad.

27°.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucion del contrato cualquiera de las contempladas en
la Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de Contratos Publicos y, ademas, la reiteracion de
faltas graves o muy graves podra suponer la resolucion del contrato.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste debera indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a la Mancomunidad de
Sakana, a tal efecto, le sera incautada la garantia en la cuantia necesaria para cu-
brir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado. Si ésta resultase insuficiente, la
Mancomunidad de Sakana podra resarcirse a través de los mecanismos estableci-
dos para los ingresos de Derecho Publico.

282.- REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS DE LA MANCOMUNIDAD DE
SAKANA [

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiendose por el presen-
te pliego y en lo no previsto en éste sera de aplicacion la Ley Foral 6/1990, de 2 de
julio, de la Administracién Local de Navarra, la Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de
Contratos Publicos y demas normativa aplicable.

El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas sus anexos y demas
documentos anexos revestiran caracter contractual. En caso de discordancia entre
el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera
este pliego. Asimismo, tendra caracter contractual la oferta técnica y econémica que
resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de formalizacion del
contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus térmi-
nos, de los otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones
o de la normativa que resulten de aplicacién en la ejecucion de la cosa pactada, no
exime al adjudicatario de la obligacién de cumplirlas. El 6rgano de contrataciéon os-
tenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y
determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los limites y con sujecion a los
requisitos y efectos sefialados en la Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de Contratos
Publicos.

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no
se establezca especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la
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reclamacién de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cual-
quier otra cuestion relativa de la ejecucion, consumacién o extincion de un contrato
administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolucion sin haberse
notificado ésta, el interesado podra considerar desestimada su solicitud por silencio
administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacion de resolver.

292.- RECURSOS Y JURISDICCION.

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias
se deriven de la ejecucion del contrato y de la interpretacién de las disposiciones de
este pliego seran resueltas en primer término por el 6rgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion en el ejercicio de sus pre-
rrogativas de interpretaciéon, modificacion A resolucién, seran inmediatamente ejecu-
tivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podran
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

0 Recurso de reposicién ante el érgano de la Mancomunidad de Sakana autor del
acto administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacion
0, en su.caso, publicacion del acto que se recurra.

0 Reclamacién en materia de contratacion publica ante el Tribunal Administrativo
de Contratos Publicos de Navarra en el plazo de:

a) Diez dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la publicacion del
anuncio de licitacién para la impugnacion de dicho anuncio y de la documentacion
que figura en él.

b) Diez dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la notificacion del ac-
to impugnado cuando se recurran los actos de licitacion y de adjudicacion por parte
de los licitadores. En el caso de que se impugne un acto de exclusién de un licitador
o la adjudicacion, el plazo se computara a partir del dia siguiente al de la notifica-
cion de la informacion preceptiva que establecen el articulo 92.5 y el apartado 3 del
articulo 200 de la Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de Contratos Publicos de Navarra.

c) Treinta dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la publicacion de la
adjudicacién del contrato cuando no sea preceptiva la publicacion de un anuncio de
licitacién.

Si se recurriere la adjudicacién este acto quedara automaticamente suspendido

0 Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo
de Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia
siguiente a la notificacién o publicacion del acto que se recurra.
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0O Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del
mes siguiente a la notificacién o publicaciéon del acto que se recurra. El érgano de
contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su re-
solucién y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los limites y con suje-
cion a los requisitos y efectos sefialados en la Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de
Contratos Publicos.

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no
se establezca especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la
reclamacién de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cual-
quier otra cuestion relativa de la ejecucién, consumacién o extincién de un contrato
administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolucién sin haberse
notificado ésta, el interesado podra considerar desestimada su solicitud por silencio
administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacion de resolver.

DILIGENCIA: La extiendo yo, Dofia Miren Ortiz Olabe, Secretaria de la Mancomuni-
dad de Sakana, para hacer constar que el presente pliego de condiciones ha sido
aprobado por la Asamblea de la Mancomunidad de Sakana, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 45.6 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Pulblicos de Navarra y en el articulo 226.1.a) de la Ley Foral 6/1.990, de 2 de julio,
de la Administracion Local de Navarra.
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ANEXO |I: Modelo de declaracién responsable del cumplimiento de las
condiciones exigidas para contratar con la Mancomunidad de Sakana.

DY - =nmm w s e e S S S , con domicilio a efectos de notifica-
ciones N, e N TN e—— y
DN Teléfono........cocoeeeeeveiiieeeeeeeee = ) U ,
email........ooooi por si o en representacion de (segun proceda)
..................................................................... con domicilio en
........ e rrreere i e L e SRR e (R [ e oo e R B R Teléfono
................................... Fax nimero ............................ y enterado del proyecto, anexo y pliego de clau-

sulas administrativas y técnicas que ha de regir en la contratacién de la obra denominada “ renova-
cion parcial de la conduccién general de Iribas a Irurtzun’”,

DECLARA:

- Que reune/ Que la entidad por mi representada reune (seguin proceda) las condiciones para
contratar y que en caso de resultar licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, se
compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos exigidos en el apartado 1 del Art. 54
de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, en el plazo maximo de siete dias desde
la notificacion de la adjudicacion. ‘

- Que esta interesado/a en participar en el procedimiento para la adjudicacion del citado con-
trato.

- Que su finalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del contrato y que dispone de
una organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del con-
trato y cumple con las condiciones especiales de ejecucion “aspectos sociales” recogidos en el pliego.

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad So-
cial y de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales, impuestas por las disposi-
ciones legales vigentes.

- Que conociendo los pliegos que rigen la presente contratacién, se compromete a su realiza-
cién con sujecién estricta a éstos, a la propuesta técnica en la prestacion del servicio y a la.oferta
econdémica que se presentan.

- Los licitadores aceptan voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos de-
rivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y ejecucion hasta su finalizacion, con exclusion de
aquellos que resulten confidenciales.

- Que cumple con los criterios de solvencia exigidos en el condicionado y no se halla incur-
so/a en alguna de las causas de prohibicién para contratar enumeradas en el articulo 18 y 20 de la
Ley Foral 6 2006 de 9 de junio de Contratos Publicos.

- Que consiente expresamente Ia utilizacion del correo electrénico como medio para practicar
las notificaciones correspondientes, en la direccion electrénica

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,
En Lakuntza, a ................. de i de 2.018-q
(Firma)

PROTECCION DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en la Ley Organica 15/1999, de
Proteccién de Datos de Caracter Personal, se le informa que los datos personales facilitados, se utiliza-
rin exclusivamente para la gestién del pliego y posterior contratacion en caso de ser el adjudicatario y
podran ser incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos de la Mancomunidad de Sa-
kana, ante el que podra ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, cancelacién y oposicion dirigién-
dose al Registro General (Uriz Kalea 32, 31830, Lakuntza)
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ANEXO Il
COMPORMISO DE AUMENTO DE LAS COBERTURAS O DE COBERTURAS Mi-
NIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ADJUDICATARIO

Don/D? ... e vecino/ade .................. ,con domicilio en
............................ , Y D.N.I. numero ...................... por si o en representacion
de,. == pume | i, mampin (segun proceda), enterado del proyecto, anexo y pliego

de clausulas administrativas particulares para licitacién del contrato ejecucion de la
obra “renovacién parcial de la conduccién general de Iribas a lrurtzun”, adquiere el
compromiso de presentar en el plazo maximo de siete dias desde la notificacién de
la propuesta de adjudicacién, la documentacidn que a continuacién se relaciona:

1- Pédliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, con las coberturas y limites
minimos siguientes:

-Responsabilidad Civil Explotacion: limite de indemnizacién 700.000 euros.
-Responsabilidad Civil Patronal: limite de indemnizacion 700.000 euros, sublimite
por victima 400.000 euros. '
-Responsabilidad civil cruzada: limite de indemnizacién 700.000 euros (s6lo necesa-
ria en caso de que haya mas de un contratista).

-Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas (siendo Asegurados Adiciona-
les). El contratista exigira a los subcontratistas que dispongan de su propio seguro
de responsabilidad civil. ‘

-Responsabilidad Civil Post-trabajos: limite de indemnizacién 700.000 euros, y mi-
nimo de 1 afio de post-trabajos.

-Responsabilidad profesional.

-Responsabilidad Contaminacién accidental Medioambiental.

-Responsabilidad Civil por dafios a Construcciones Colindantes y Preexistentes.
-Responsabilidad Civil Participacion-en UTE (sélo si licita una UTE)

-Cobertura como asegurados adicionales a la Mancomunidad de Sakana y a los
técnicos participes de la Direccién de Obra sin perder la condicion de terceros.

-La responsabilidad de la empresa adjudicataria en ningin caso quedara condicio-
nada por el limite maximo de indemnizacién, de las franquicias, exclusiones o limi-
taciones que establezca el contrato suscrito por la adjudicataria con la comparfiia de
seguros.

2.- Seguros obligatorios por Convenio Colectivo.

3.- Seguros obligatorios de vehiculos/maquinaria que se vayan a utilizar para la rea-
lizacién de los trabajos.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente documento en
Lakuntzaa ........... de........... de 2018.

LA EMPRESA
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Anexo lll. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DON/D? ivvisinnsismsmisiassns Saasssivaiie . vecino/ade ................... ,con domici-
lioen ..., , Y D.N.l. nimero ...................... por si 0 en represen-
tacionde ... (segun proceda), enterado del proyecto, anexo y

pliego de clausulas administrativas particulares para licitacion del contrato ejecucion
de las obra “renovacion parcial de la conduccién general de Iribas a Irurtzun®, se
compromete, en nombre de la Empresa a la que representa, a la ejecucion de las
obras con sujecion estricta a los pliegos de clausulas administrativas y técnicas, que
declara conocer y aceptar, en la cantidad ..................cccccceeeens euros (numero),
I.V.A.no incluido.

El periodo de garantia ofertadoesde ...................... ANOS.

En Lakuntzaa ....de ....... de 2018

POR LA EMPRESA,
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ANEXO IV.- MODELO DE COMPROMISO DE EJECUCION SOSTENIBLE
DE LA OBRA '

DoN/D2 sissvrmrssirsirisismesiisiimsssote e vecino/ade ................... ,con domici-
[ To =] I e e Sy S , Y D.N.I. ndmero ...................... por si o en represen-
tacionde ... (segun proceda), enterado del proyecto, anexo y

pliego de clausulas administrativas particulares para licitacién del contrato ejecucion
de las obras de “renovacion parcial de la conduccién general de Iribas a Irurtzun”,
en nombre de la empresa a la que representa,

DECLARA

Que adquiere el compromiso de ejecutar la obra de un modo ambientalmente
sostenible, mediante la separacién en origen de residuos que se generen en la obra
y su entrega a los gestores autorizados segun su catalogacion.

Dicho compromiso, ademas de en el presente documento, se plasmara en el
Plan de Gestion de Residuos que se presente para la obra, en el que se introduci-
ran las condiciones que estime procedente la Direcciéon de Obra para garantizar una
ejecucion ambientalmente sostenible de la obra.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente documen-
to,

En Lakuntzaa ..... densasais de 2018

POR LA EMPRESA,
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ANEXO V MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIEN-
TO DE LOS ASPECTOS SOCIALES

Don/D? ... e vecino/ade ................... ,con domici-
lioieN .. swsunssasmsseesansa .. - , Y DN.I.nimero ...................... por si 0 en represen-
tacionde .......cooviiiiiiii e (segun proceda), enterado del proyecto, anexo y

pliego de clausulas administrativas particulares para licitacion del contrato ejecucion
de las obras de “renovacién parcial de la conduccién general de Iribas a Irurtzun®,
en nombre de la empresa a la que representa,

DECLARA
Que de acuerdo con lo establecido en el presente pliego respecto a los as-
pectos sociales a cumplir, la empresa cumple con los mismos y se compromete a la

aportacion de la documentacion justificativa en el plazo establecido en caso de re-
sultar adjudicataria.

‘ En el caso de resultar adjudicataria, la falta de aportacién de la documenta-
cidn necesaria en el plazo establecido, supondra la exclusion del licitador del proce-
dimiento.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente documen-
to,

En Lakuntza a ..... de ........... de 2018

POR LA EMPRESA,
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