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DE
OLITE - ERRIBERRI
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CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
REPARACION DE CAMINOS RURALES DE OLITE-ERRIBERRI.-

REPARACION DE CAMINOS RURALES DE
OLITE-ERRIBERRI.
OBJETO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO DE LICITACION

.. - 86.251,56 euros.
Sin iva

Con iva . 104.364,39 euros.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO -94.876,71, aplicando 144 LFCP.

PLAZO DE EJECUCI ON SEIS SEMANAS.
PLAZO DE GARANTIA 3 afios a contar desde la recepcion de las obras,
como minimo, y segun oferta.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
TRAMITACION ORDINARIA.
SOLVENCIA ECONOMICA Clausula7
p Clausula 7.
SOLVENCIA TECNICA
GARANTIA PROVISIONAL NO.
REVISION DE PRECIOS NO.
DISENO LOTES NO.
ADMISION DE VARIANTES No se admiten.

A través de la Plataforma de Licitacion

LUGAR DE PRESENTACION OFERTAS Electrénica de Navarra (PLENA).

Quince dias naturales contados a partir del dia
PLAZO PRESENTACION OFERTAS siguiente al publicacién de anuncio de licitacion
en Portal de Contratacion de Navarra.
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PLIEGO REGULADOR DE LA ADJUDICACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE
REPARACION DE CAMINOS RURALES DE OLITE-ERRIBERRI (NAVARRA).

1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO.

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidoras de
los derechos y obligaciones que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econémicos
en la contratacién de las obras de reparacién de caminos rurales de Olite-Erriberri (Navarra).

La inversién cuenta con el apoyo econdémico del Servicio de Infraestructuras Agrarias del
Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra.

Complementa el presente pliego, como condicionado técnico, memoria valorada elaborada
por el Ingeniero Técnico Agricola don Luis Carlos Mateo Garcia.

2.- OBRAS OBJETO DE CONTRATACION.

Las obras que son objeto de contratacion son definidas en memoria valorada de la que
resulta ser autor don Luis Carlos Mateo Garcfa, que se adjunta como documento complementario al
presente condicionado.

De conformidad con el anexo I de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos
Publicos de Navarra (en adelante, LFCP) la obra se identifica, segun la nomenclatura CPV o del
vocabulario comin de contratos pablicos:

45233160-8 Caminos y otras supetficies empedradas.

No se admiten variantes o alternativas a los trabajos definidos en la memoria técnica que
sitve de base a la contratacion.

3.- ORGANO DE CONTRATACION, MESA DE CONTRATACION Y UNIDAD
GESTORA DEL CONTRATO.

El 6rgano de contratacién es la Alcaldia del Ayuntamiento de Olite-Erriberri. La Unidad
gestora del contrato es la Secretarfa del Ayuntamiento.

En la contratacién a que se refiere el presente pliego no se ha considerado la intervencion
de una mesa de contrataciéon como 6rgano auxiliar de contratacion.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO DE LICITACION Y
REVISION DE PRECIOS.

4.1.- Presupuesto de licitacion.- El presupuesto de licitacién del contrato asciende a las
cantidades que a continuacion se detallan: 86.251,56 euros sin iva; 104.364,39 con iva.

El contratista no podra reclamar bajo ningin pretexto, ni aun de error u omisién, aumento
de los precios fijados en su oferta.

4.2.- Valor estimado del contrato.- El valor estimado del contrato asciende a 94.876,71
EUROS sin iva.

El calculo de dicho importe estd basado en el presupuesto de licitacion al que se afiade un
10 por 100 mas al amparo de lo dispuesto en el articulo 144 LFCP, de forma que el aumento en el
nimero de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato inicial o en la
memoria técnica valorada, siempre que el incremento del gasto no sea superior al 10 por 100 del




importe de adjudicacién del contrato, se incluira en las certificaciones o pagos parciales y en la
certificacion final del contrato sin necesidad de tramitacion alguna para la modificacion del contrato.

En cualquier caso, el importe de las variaciones del numero de unidades sumado al de otras
modificaciones del contrato no podra exceder del limite del porcentaje del 50% del importe de
adjudicacion del contrato.

Dado que para la financiacién del contrato se cuenta con la ayuda econémica del Servicio
de Infraestructuras Agrarias del Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra, si por
motivo imputable al contratista se perdiera total o parcialmente dicha ayuda con la consecuencia del
correspondiente reintegro, en su caso, de todo o parte de la aportacion recibida por el
Ayuntamiento, este hecho serd causa de resolucion del contrato si no hubiere sido ejecutado.
Ademas, y en todo caso, el contratista debera indemnizar al Ayuntamiento de Olite-Erriberri por un
importe igual al de la reduccién o, en su caso, reintegro de la ayuda econémica correspondiente y de
cuantos otros dafios o perjuicios de derivasen de tal hecho.

4.3.- Revision de precios.- Teniendo en cuenta la duracién prevista para el contrato, no
procede la revisién de precios.

4.4.- Financiacion del contrato.- El contrato se financiara con cargo a la partida 1510-

6090002 del Presupuesto de 2020.

5.- PLAZO DE EJECUCION Y SANCION POR DEMORA

5.1.- Plazo.- El plazo maximo de ejecucion de las obras es de SEIS SEMANAS.

Dicho plazo comenzard a contarse desde el dia siguiente la formalizacién de la
correspondiente acta de inicio de las obras.

Se establece como condicién de caricter esencial, la consistente en que las obras deberan
estar completamente finalizadas a fecha de 31 de octubre. El incumplimiento de la presente
condicién, o la presuncién fundada de que sera incumplida en el proximo futuro, facultara al
Ayuntamiento a la resoluciéon del contrato con exigencia de dafios y petjuicios en los términos
establecidos en el presente pliego de condiciones.

5.2.- Sancién por demora.- Las obras deberan estar completamente concluidas a
satisfaccién del Ayuntamiento dentro del plazo de ejecucion establecido.
La constitucién en mora del contratista serd automatica sin necesidad de intimacién previa de la
Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo de ejecucién de las obras, el Ayuntamiento podrd optar,
atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la imposiciéon de
penalidades diarias en la proporcion de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicacion.

Cuando las penalidades por demora alcancen el 20% del importe del contrato, el 6rgano de
contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

6.1.- Capacidad.- Podran tomar parte en este procedimiento de contratacién las personas
naturales o juridicas que se hallen en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar y no estén
incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el articulo 22 de la Ley Foral

2/2018.

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas por persona autorizada, mediante poder
bastante otorgado al efecto. Cuando en representacién de una persona juridica concurra algin




miembro de la misma, debera justificar documentalmente que esta facultado para ello. Tanto en uno
como en otro caso, al representante le afectan las causas de incapacidad para contratar citadas.

Ademas las entidades licitadoras deberan tener como finalidad realizar actividades que
tengan relacion directa con el objeto del presente contrato y disponer de una organizacién dotada de
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del mismo.

6.2.- Uniones de empresarios y licitadores en participacion.- Podran concurrir a la
licitacién uniones temporales de empresas y licitadores de forma conjunta.

A) Uniones temporales de empresas.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente, y deberan nombrar un representante o apoderado unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar
para cobros y pagos de cuantfa significativa.

A efectos de la licitacién, los empresarios que deseen concutrir integrados en una unién
temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de
cada uno, as{ como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato.

B) Concurrencia conjunta de licitadores.

La Administraciéon podra contratar con licitadores que participen conjuntamente en la
licitacién. Todos los licitadores que lo hagan conjuntamente quedaran obligados solidariamente.

Dicha participacion se instrumentara mediante la aportacion de un documento privado en
el que debera manifestarse la voluntad de concurrencia conjunta, la participacién de cada uno de
ellos, asi como la designacién de un representante o apoderado unico con poderes bastantes para
gjercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas
para cobros y pagos de cuantfa significativa.

C) Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacién no podran presentar
proposiciones individuales.

7.- SOLVENCIA PARA CONTRATAR.

7.1.- Solvencia econémica.- La solvencia econémica se acreditard mediante declaracion
sobre el volumen global de negocios y sobre el volumen global de negocios en el ambito de
actividad similar al del objeto del contrato (movimientos de tierras, urbanizaciones, obra civil),
referida a los tres dltimos ejercicios disponibles.

El volumen de negocios minimo anual debera ser, al menos, igual al presupuesto de
licitacién sin iva.

7.2.- Solvencia técnica.- La solvencia técnica se acreditarda mediante declaracién con
relacién de obras similares (movimientos de tierras, urbanizaciones, obra civil) ejecutadas en los
ultimos cinco afios avaladas con certificados de buena ejecucién de las mas importantes, en las que
conste el importe, la fecha y lugar de ejecucién con indicacion de si llegaron a buen término.

Deberd acreditarse un volumen de obra en los cinco afios, al menos, igual al presupuesto de
licitacién sin iva.

8.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas de conformidad con lo dispuesto en
la LFCP, mediante procedimiento abierto.



El expediente se tramitard de forma ordinaria.

9.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

9.1.- Forma y lugar de presentacién de proposiciones.- L.a documentacion constitutiva
de las correspondientes ofertas debera presentarse a través de la Plataforma de Licitacion
Electrénica de Navarra (PLENA).

Cada persona licitadora no podra presentar mas de una proposiciéon por cada lote.
Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en participacién conjunta con otras personas licitadoras
si se ha presentado proposicién individual, ni figurar en mds de una de esas agrupaciones. La
infraccion de ello, asi como la presentacion simultanea de ofertas por empresas vinculadas dara lugar
a la inadmision de todas las ofertas suscritas.

9.2.- Plazo de presentacion de proposiciones.- El plazo de presentaciéon de
proposiciones sera de quince (15) DIAS NATURALES contados a partir del siguiente al de
publicacién de anuncio de licitacién en el Portal de Contratacion de Navarra.

9.3.- Efectos de la presentacion de proposiciones.- La presentacién de proposiciones
presume por parte de la licitadora la aceptacion incondicionada de este pliego sin salvedad alguna y
la declaracion responsable de que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar
con el Ayuntamiento.

9.4.- Documentaciéon a presentar.- Las empresas licitadoras deberan presentar la
documentaciéon que se detalla en el presente apartado. A tal efecto, y como quiera que la
presentacion de ofertas ha de llevarse a cabo por via telematica y soportes electrénicos, la expresion
“sobre” ha de entenderse como conjunto cerrado y separado de documentos en formato electrénico
con el contenido que para cada uno de ellos se especifica a continuacion.

Junto con la solicitud o instancia de admision a la licitacion debidamente cumplimentada
(Anexo 1), se presentaran dos sobres numerados y rotulados indicando su contenido, siguiendo
en todo caso las instrucciones que ofrece la Plataforma de Licitacién Electronica de Navarra a fin
de garantizar la confidencialidad de dicho contenido.

El contenido de cada sobre debera ser el siguiente:

SOBRE N° 1: “CONTRATACION DE OBRA DE REPARACION DE CAMINOS
RURALES DE OLITE-ERRIBERRI. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”.

LLa documentacién indispensable para la admision a la licitacion sera:

A) Identificacion de la persona individual, empresario, uniones o agrupaciones de
empresas:

a) Paralas personas fisicas: Documento Nacional de Identidad.

b) Para las personas juridicas: El Documento Nacional de Identidad y escritura de poder
bastante otorgado al representante.

- Las escrituras de constitucion y sus modificaciones debidamente inscritas en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable
asf como fotocopia del Cédigo de Identificacion Fiscal.

B) Declaracion responsable de la entidad licitadora indicando que cumple las
condiciones exigidas para contratar y aludiendo al resto de extremos a que se refiere el anexo 2 del
presente pliego.

C) Concurrencia conjunta. En caso de que la proposicién sea presentada por uniones o
agrupaciones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto o por empresas que
concurran conjuntamente, se incorporara ademas un escrito en el que conste tal circunstancia, el
porcentaje de participacién de cada una de las empresas, la responsabilidad solidaria de todas ellas y



el nombramiento de un apoderado tnico que las represente. Dicho escrito habrd de estar firmado
tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

Las Uniones o Agrupaciones Temporales de Empresas (UTEs) deberan ser admitidas por
la Mesa de Contratacion, permitiéndose, de conformidad y con los requisitos establecidos su
normativa especifica, que la formalizacién notarial de las mismas y aportacion documental
consecuente se puedan realizar después de la adjudicacién (en su caso) y antes de la finalizacién del
plazo para la firma del contrato. En todo caso, en el documento inicial de presentacién de ofertas
deberi sefialarse por las empresas agrupadas la persona o entidad que ostenta la plena representacion
de los agrupados ante el Ayuntamiento.

D) Certificacion del Registro Voluntario de Licitadores. De acuerdo con el articulo 2
del Decteto Foral 174/2004, de 19 de abril (BON 57 de 12 de mayo de 2004) por el que se regula el
Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, la aportacion de la copia del
certificado, obtenida electrénicamente a través de Internet, junto con una declaracién responsable de
su vigencia eximira al licitador de aportar, respecto a su personalidad y representacion, cualquier otro
documento que al respecto pueda exigirse. Las certificaciones aportadas deberan haber sido
expedidas con una antelacién no superior a seis meses a contar desde la fecha de expedicién y hasta
la fecha de expiracion del plazo de presentacién de proposiciones.

En todo caso, sera preciso acreditar el apoderamiento para el supuesto que la persona que
firme el contrato sea distinta de la que presenté la oferta econémica, de producirse esta
circunstancia.

E) Licitadores extranjeros. En el caso de las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea o del Espacio Econémico Europeo en que la legislacién del Estado
respectivo exija la inscripcién en un registro profesional o comercial, para acreditar la identidad de la
empresa bastara justificar documentalmente la inscripcién con arreglo a las condiciones previstas en
el Estado miembro en el que se encuentren establecidas.

Deberan aportar, ademas, una declaracién sometiéndose a la jurisdiccién de los Juzgados y
Tribunales de Navarra, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

Asimismo, deberan presentar toda su documentacion traducida al castellano.

SOBRE N° 2: “CONTRATACION DE OBRA DE REPARACION DE CAMINOS
RURALES EN OLITE-ERRIBERRI. DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS
CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS”.

Comprendera la proposicion econémica y el resto de documentacién que sirva a la
valoracion de aquellos aspectos de la oferta que sean evaluables mediante férmulas. En concreto,
sera la documentacion expresiva de los siguientes extremos:

A) Oferta econémica. Se hara constar la cantidad por la que el licitador se compromete a
ejecutar el objeto del contrato, que habra de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo
3 del presente Pliego de Clausulas y serd unica.

La oferta econémica debera ser adecuada para que quien resulte adjudicatario haga frente al
coste derivado de la aplicaciéon del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio
mas los costes de Seguridad Social.

En el caso de empresas que concurran conjuntamente, la proposicién econdémica serd unica
a nombre de todas las empresas.

B) Aspectos sociales de la oferta. Se expresarid, en su caso, el compromiso de
subcontratar un porcentaje del precio de adjudicacion del contrato a través de Centros de Insercién
Sociolaboral y/o Centros Especiales de Empleo, segun modelo de anexo 4.



9.5.- Originales. Todos los documentos anteriores deberdn ser originales. Si se presentan
copias o fotocopias de los mismos, deberan estar autenticadas notarialmente o compulsadas por una
administracion publica.

La proposicion debera estar firmada por el licitador o en el caso de licitadores en
participacion bastara con que firme el representante.

9.6.- Omision de documentos. L.a omision de cualquiera de los documentos exigidos, as{
como su presentacién defectuosa, determinara la inadmisién del licitador, a salvo de lo dispuesto en
el articulo 96 LFCP, conforme al que se otorgara un plazo de entre cinco y diez dfas naturales para
su posible subsanacién.

9.7.- Aclaraciones.- La solicitud de aclaraciones se dirigira al Ayuntamiento via correo
electrénico.

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la seleccion del adjudicatario se tendran en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones para cada uno de los lotes:

10.1.- Criterios de adjudicacion cuya documentaciéon debe incluirse en el SOBRE
NUMERO 2. (HASTA 46 PUNTOS)

Para la seleccion del adjudicatario se tendran en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta, que, en su caso, las valoraciones numéricas
que resulten de la aplicacién de los métodos de ponderacion, deberan tener al menos dos cifras
decimales.

A) Precio. Hasta 40 puntos.

a) La oferta econémica se valorara aplicando un descenso proporcional en funcién del
sistema de inversa proporcional, otorgando a la oferta mas econémica la maxima puntuacion. La
férmula a utilizar sera la siguiente:

40 x_ Precio minimo ofertado

Oferta
presentada

Puntuacion Oferta =

No se admitiran las ofertas econémicas de cuantfa superior al importe de licitacion.
Se utilizarain como maximo dos decimales.

Ofertas anormalmente bajas. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 98 LFCP,
las ofertas presentadas se presumirdn que son anormalmente bajas cuando sean inferiores en, al
menos, 20 puntos porcentuales respecto del presupuesto base de licitacion en mas de 20 unidades
porcentuales. La baja que lo sea en 20 puntos porcentuales ya sera considerada como
desproporcionada.

En el caso de que se presentara una propuesta econémica que, de acuerdo con lo dicho en
esta clausula, se pudiera considerar anormalmente baja, la mesa de contratacién iniciard un
procedimiento para su determinacién dando audiencia por plazo de cinco dias a las personas
licitadoras afectadas.

Durante el proceso de andlisis de las ofertas el Ayuntamiento de Olite-Erriberri podra
solicitar a los ofertantes la informacién técnica o administrativa complementaria que se estime
conveniente.

En el caso de que se concluya que la oferta se puede cumplir, se elevard propuesta de
adjudicacion a esta oferta y se supeditara la adjudicacién a que, de conformidad con el articulo 230
de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administracién Local de Navarra, la persona licitadora en el



plazo de los quince dias siguientes a la notificacién de la adjudicacion presente una fianza por un
importe del 50 por 100 del precio de adjudicacién, sin perjuicio de su devoluciéon o cancelacién
parcial antes de la recepcion del contrato, previo informe de la unidad gestora del contrato, con el
limite del 25 por 100 del precio de adjudicacion.

B) Aspectos sociales de la oferta. Hasta 6 puntos.

Se valorara con hasta 6 puntos a las empresas licitadoras que se comprometan a subcontratar
un porcentaje del precio de adjudicacién del contrato a través de Centros de Insercién
Sociolaboral y/o Centros Especiales de Empleo. Se asignarda 1 punto a quien ofrezca la
subcontratacion en, al menos, un 5 por 100 del precio de adjudicacion; 3 puntos a quien ofrezca
subcontrataciéon por, al menos, un 10 por 100 del precio de adjudicacién; y 6 puntos a quien
ofrezca subcontratar, al menos, un 15 por 100 del precio de adjudicacién.

10.3.- Resoluciéon de empates. Cuando por la aplicacién de los criterios de adjudicacion
sefialados en los pliegos de clausulas administrativas particulares se produjera empate en la
puntuacién entre dos o mas licitadores se estara a lo dispuesto por el articulo 51.3 de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos. De conformidad al mismo, éste se dirimira a favor de
la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea
inferior al 3 por 100; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor
porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su
defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realizacion de buenas practicas
en materia de género, atendiendo en todos los supuestos a la concurrencia de las citadas
circunstancias en el momento de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

A tal efecto se requerirda a las empresas afectadas la documentacién pertinente,
otorgandoles un plazo de cinco dias para su aportacion.

En el caso de que en aplicacién de los criterios anteriores persistiera el empate, este se
resolvera mediante sorteo.

11.- MESA DE CONTRATACION.

No intervendra mesa de contratacién como 6rgano auxiliar.

12.- APERTURA DE PROPOSICIONES .

12.1.- Apertura del sobre niimero 1y admisioén de licitadores.

En acto interno, la unidad gestora del contrato procedera a la apertura y anilisis de los
sobres de "Documentaciéon Administrativa", calificindola y proponiendo lo que corresponda al
organo de contratacion sobre la admisién o inadmisién de los licitadores que hayan presentado en
tiempo y forma la documentacién exigida.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 54.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Publicos, si se observasen defectos en la documentaciéon presentada o la
considerase incompleta concedera un plazo de entre cinco y diez dias naturales para su posible
subsanacion, debiendo presentarse la documentacién requerida en el Registro del Ayuntamiento en
el plazo citado. En ningin caso esta documentacién podrd modificar los términos de la oferta.

12.2.- Apertura y valoracion del sobre niimero 2.

Se procedera a la apertura y analisis del sobre nimero 2 y a la puntuacién de las
correspondientes ofertas.

12.4.- Requerimiento de documentacion del licitador que fuera a ser propuesto
como adjudicatario.

El licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacion debera acreditar la
posesion y validez de los siguientes documentos en el plazo maximo de siete dias desde que la mesa
de contratacién le notifique tal circunstancia:



A) Documentacion acreditativa de la personalidad juridica y representacion:
a) Si el licitador fuese persona juridica:

- Escritura de constitucién y, en su caso, de modificacién, debidamente inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o documento de constitucion, de modificacién,
estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial
bastante que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constaren en
la escritura referida en el parrafo anterior.

- Copia del Documento Nacional de Identidad del apoderado o documento que
reglamentariamente le sustituya.

b) Si el licitador fuese una persona fisica:
- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya.

- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder
bastante, asi como el Documento Nacional de Identidad del apoderado o documento que
reglamentariamente le sustituya.

c) Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la
Comunidad Foral de Navarra.

Sera suficiente para acreditar la personalidad y representacién de la empresa la presentacion
de copia del certificado expedido por el Registro, junto con una declaraciéon responsable del
representante de la empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho certificado, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por el que se regula la Junta de
Contratacién Publica y los procedimientos y registros a su cargo.

No sera precisa la presentacion de este documento cuando ya se hubiere aportado en el
sobre de documentacion.

d) Empresas no espafiolas de Estados miembros de 1a Union Europea o de Espacio
Econémico Europeo.

- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicién en nombre de la empresa
que deberd figurar inscrito en el Registro correspondiente.

- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le
sustituya de la persona representante de la empresa.

- Cuando la legislacion del Estado respectivo exija la inscripcién en un registro profesional
o comercial, acreditacién de la inscripcion, la presentacion de una declaracién jurada o de un
certificado de los previstos en el Anexo IX C de la Ditrectiva 2014/24 UE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratacion publica.

e) Empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Uniéon Europea o al
Espacio Econémico Europeo

- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposiciéon en nombre de la empresa
que debera figurar inscrito en el Registro correspondiente.

- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de
la persona representante de la empresa.
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- Informe de la respectiva representaciéon diplomatica espafiola que acredite que el estado
de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participacién de empresas espafiolas en
la contratacion con la Administracién, en forma sustancialmente andloga.

- Informe de la respectiva representacién diplomatica espafiola en el que se haga constar
que la empresa figura inscrita en el registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto,
que acttia con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el
objeto del contrato.

B) Certificado de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas y
al corriente en el mismo para licitadores domiciliados fuera de Olite-Erriberri. Si el licitador se halla
domiciliado en Olite-Erriberri, la comprobacién del cumplimiento de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias municipales se efectuara de oficio.

C) Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de
Navarra y, ademas, el de los 6rganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las
cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las
mismas, expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de
presentacién de proposiciones.

D) Certificado oficial acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones de Seguridad Social.

E) Documentacién acreditativa de la solvencia econémica y técnica.

F) Para las empresas extranjeras, la declaraciéon de someterse a la jurisdiccién de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponder al licitador o candidato.

13.- PROPUESTA DE ADJUDICACION.

La unidad gestora efectuara la propuesta de adjudicacién al érgano de contratacion,
sefialando en todo caso las estimaciones que, en aplicacién de los criterios objetivos establecidos en
el presente pliego, se realicen de cada proposicion.

En la propuesta figurara el orden de prelaciéon de los licitadores que han formulado una
propuesta admisible, con las puntuaciones que han obtenido.

| 14.- ADJUDICACION.

El 6rgano de contratacion, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicard el
contrato en el plazo maximo de un mes a contar desde el acto de apertura publica del precio
ofertado a la proposiciéon mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el presente
pliego, sin atender exclusivamente el valor econémico de la misma, y sin petjuicio del derecho a
declarar desierto el procedimiento de licitacion.

15.- PERFECCION DEL CONTRATO.

La perfeccion del contrato tendra lugar con la adjudicacién del mismo.

La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida durante el plazo de 10 dfas naturales
contados desde la ultima fecha de remision del traslado de la adjudicacion a los interesados.

El acto de adjudicaciéon quedara suspendido por la mera interposicion de una reclamacion
en materia de contratacién publica hasta que se resuelva dicha reclamacion.

16.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
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El contrato se formalizara dentro del plazo de quince dias naturales a contar desde el dia
siguiente a la terminacién del plazo de suspensiéon de la adjudicacién. Con caracter previo a dicha
formalizacion, el adjudicatario aportara la documentacioén que se detalla:

1.- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Olite-Erriberri la garantfa
por importe equivalente al 4% del presupuesto de adjudicacion IVA excluido).

La garantfa sefialada respondera de la buena ejecucién del contrato y no sera cancelada
hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantfa y cumplido satisfactoriamente
aquél.

2.- En caso de que se trate de una uniéon temporal de empresas, las escrituras de
constitucién de la misma y CIF de dicha Union.

3.- Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en los términos
contemplados en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el 6rgano de
contratacién podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con incautacién
de las garantfas constituidas para la licitacién o con abono por parte de éste de una penalidad
equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnizaciéon complementaria de dafios y
perjuicios en todo lo que exceda de dicho porcentaje.

17.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

17.1.- Se establecen las siguientes condiciones de ejecucion:

1°.- Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos
Publicos, se indica que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion
del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo o acoso
sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas disposiciones en materia
laboral, insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un
nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones
establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mads inferior existente de
aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

2%.- La oferta econémica debera ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al
coste derivado de la aplicaciéon del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio
mas los costes de Seguridad Social.

3%.- Sila empresa contratista estd obligada a tener un Plan de Igualdad, debera acreditar el
disefio y aplicacién efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

4*.- En toda la documentacion, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de
la ejecuciéon del contrato, la empresa o entidad adjudicataria debera emplear un uso no sexista del
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar
una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y
pluralidad de roles e identidades de género, de conformidad con la Ordenanza municipal en vigor.

5%.- Si la empresa contratista cuenta con 50 o mds personas trabajadoras en el total de su
plantilla, debera acreditar que esta compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad
igual o superior al 33%.

17.2.- Incumplimiento de condiciones especiales de ejecucion. El incumplimiento de

las condiciones de ejecucién tendra la consideracion de infraccién muy grave y serd sancionado
conforme a lo establecido en el presente pliego.
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18.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO.

La cesién del contrato y el subcontrato sélo seran admisibles en los casos y con los
requisitos previstos en los articulos 108 y 107, respectivamente, de la LFCP.

19.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACION Y EL
CONTRATISTA.

19.1.- Direccion de las obras.

El facultativo director de obra es la persona con titulacién adecuada y suficiente,
directamente responsable de la direccién, comprobacién y vigilancia de la correcta realizacién de la
obra contratada, asumiendo la representacion de la Administracién ante el contratista.

El Director de la obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con
colaboradotes a sus ordenes, que desarrollaran su labor en funcién de las atribuciones derivadas de
sus titulos profesionales, o de sus conocimientos especificos, integrando todos ellos la “Direccién de
Obra”.

El Director designado sera comunicado al contratista antes de la fecha sefialada para la
comprobacion del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal colaborador.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucién del contrato
seran comunicadas por escrito al contratista.

19.2. Funciones del director facultativo de las obras.

El director facultativo de obra, en orden a su misién de direccién, control, comprobaciéon y
vigilancia de la correcta realizacién de las obras, asumird en relacién con el contratista cuantas
funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

* Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el cumplimiento de
las condiciones contractuales.

* Garantizar la ejecucién de las obras con estricta sujeciéon al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, instrucciones recibidas y el cumplimento del
programa de trabajos.

* Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes
dejan a su decision.

* Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacién de planos,
condiciones de materiales y de ejecucién de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del contrato.

* BEstudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes; emitir informe técnico en los supuestos previstos en la LECP.

* Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares,
los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucién de las obras y ocupacién de los
bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y
servidumbres relacionados con las mismas.

* Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la

direccién inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
contratista debera poner a su disposicién el personal y material de obra necesarios.
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* Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del
contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

* Participar en la recepcion y redactar la liquidacion de las obras, conforme a la normativa
vigente.

El Contratista estara obligado a prestar su colaboraciéon al director para el normal
cumplimiento de las obligaciones a este encomendadas.

19.3.- Contratista.

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecucién de la obra. Si dos o
mas empresas presentan una oferta conjunta a la licitaciéon de la obra, quedaran obligados
solidariamente de conformidad con lo dispuesto en la LFCP.

19.4. Representante del contratista.

Se entienden por “representante del contratista” la persona designada expresamente por ¢él
y aceptada por la Administracién con capacidad suficiente para:

e Ostentar la representaciéon del contratista en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asf como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o actuacién
de éste y siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

* Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las ordenes recibidas
de la direccion.

* Proponer a ésta o colaborar con ¢élla en la resolucion de los problemas que se plantéen
durante la ejecucién de la obra.

En su caso, se podra exigir del contratista que su representante tenga la titulacién adecuada,
asf como que designe al personal facultativo necesario para el correcto desempefio de sus funciones.

La Administracion contratante podra recabar del contratista la designaciéon de un nuevo
representante y, en su caso, de cualquier facultativo que de €l dependa, cuando asi lo justifique la
marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista.

19.5.-Ordenes al contratista.

El “Libro de Ordenes” se abrira en la fecha de comprobaciéon del replanteo y se cerrara en
la recepcion de las obras, siempre que por la entidad, presupuesto o naturaleza de las obras resulte
legalmente necesario.

En tal caso y durante dicho tiempo estard a disposicién de la direccién que, cuando
proceda, anotara en él las o6rdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas,
autorizandolas con su firma.

El contratista estara también obligado a transcribir en dicho libro, por si o por medio de su
representante, cuantas 6rdenes o instrucciones reciba por escrito de la direccion, y a firmar, a los
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior
autorizacion de tales transcripciones por la direccién, con su firma en el Libro indicado.

Efectuada la recepcion, el “Libro de Ordenes”, pasara a poder de la Administracién, si bien
podra ser consultado en todo momento por el contratista.

Podra sustituirse el “Libro de Ordenes” por actas en las que sean anotadas las 6rdenes,
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas la direccién, autorizandolas con su firma, y

con los mismos efectos que aquél.

19.6.- Vigilancia de las obras.
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El contratista tendra en todo momento la obligacion de obedecer las o6rdenes e
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por la Administracién para
la vigilancia y control de las obras, tanto en la realizacién de los trabajos como en la forma de su
ejecucion.

La Administracién contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercera el
control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose la empresa adjudicataria a
facilitar la practica del control al personal encargado.

19.7.- De los operarios.

El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo
potestativo de la direccion exigir la separacion de aquéllos que, a su juicio, no rednan las condiciones
necesarias.

El personal sera regido por capataces y encargados, en nimero y titulaciéon suficiente para
la mejor organizacién y direccién de la obra, debiendo estar presente durante las horas habiles, a
falta del contratista, su representante, de tal modo que pueda recibir las érdenes e instrucciones de la
direccion.

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Administracién contratante podra exigirle la adopcién de medidas concretas y eficaces
para restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

20.- INICIO DE LOS TRABAJOS.

20.1.- Documentacién a entregar al contratista.

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, se entregara al contratista un ejemplar
de la memoria técnica que sitve de base a la presente licitacién y cuantos documentos
complementarios estime necesarios para la mejor definicién de las obras.

El contratista sera el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o
negligencia en la consecucién de todos los datos que afecten al contrato, al planteamiento y a la
ejecucion de las obras.

20.2.- Aprobacion del Plan de Seguridad y Salud.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado antes del inicio de la obra, por el érgano
de contratacion, cuando fuere legalmente exigible.

20.3.- Aprobacion del Plan de Gestion de Residuos.

El plan de gestion de residuos debera ser aprobado antes del inicio de la obra, por el
organo de contratacion, cuando fuere legalmente exigible.

20.4.- Comprobacion del replanteo del proyecto.

Por el facultativo director de la obra, o técnico que le represente, se procedera a llevar a
cabo sobre el terreno la comprobacién del replanteo de la misma y de sus distintas partes en
presencia del contratista o de un representante del mismo debidamente autorizado, extendiéndose
acta del resultado de dicha comprobacién, que serd firmada por ambas partes interesadas.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada al acto de la comprobacién del replanteo,
su ausencia se considerara como incumplimiento del contrato, con los efectos prevenidos en la

LFCP y el presente condicionado.

El acta de comprobacién del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del
replanteo respecto a los documentos contractuales del proyecto, con especial referencia a las
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caracteristicas geométricas de la obra, a la procedencia de los materiales, a la autorizacién para la
ocupacion de los terrenos necesarios, a la existencia de servicios afectados y a cualquier punto que
pueda influir en el cumplimiento del contrato.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion
real de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo director de las obras, y sin
reserva por parte del contratista, se dara por aquél la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar
este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el
contratista por el hecho e suscribirla.

Caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad de proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecucion de la obra, el facultativo director
decidira iniciar o demorar el comienzo de las obras de las mismas, una vez consideradas tales
observaciones y justificindolo en la propia acta.

La comprobacién del replanteo debera incluir, en su caso y como minimo, el eje principal
de los diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras de fabrica, asi como los puntos fijos
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. Las bases de replanteo se marcaran
mediante sélidas estacas o mojones de hormigén o piedra, si fuese necesatio.

En su caso, los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo al acta de
comprobacién de replanteo, que se unira al expediente de la obra, entregindose una copia al
contratista.

El contratista se responsabilizara de la conservacién de los puntos de replanteo que le
hayan sido encomendados.

El contratista deberd proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se
requieran.

20.5.- Inicio de las obras.

Efectuada la comprobacién del replanteo, el Contratista deberd dar comienzo a las obras el
dia siguiente al de la firma del acta correspondiente, comenzando a computarse a partir de dicho dfa
el plazo de ejecucion de la obra.

Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion del proyecto, el director facultativo decidiera la iniciacion de las obras, el contratista estara
obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la via procedimental
correspondiente.

El inicio de las obras debera llevarse a cabo necesaria e ineludiblemente antes del 31 de
diciembre de 2018. En caso de que las obras no puedan ser iniciadas antes de dicha fecha por
hechos imputables al adjudicatario, y el ayuntamiento pierda todo o parte de la financiacién con
cargo al Plan de Inversiones Locales por tal motivo, el contratista respondera de los dafos y
perjuicios ocasionados por todo ello, reintegrando al Ayuntamiento de las cantidades dejadas de
percibir.

21.- DESARROLLO DE LAS OBRAS.

21.1.- Ejecucion de los trabajos.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecién a las presentes clausulas asi como a los
documentos técnicos que sitven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que por esctito
sean dadas por el personal de la Administraciéon contratante, sometiéndose el contratista a las
facultades de interpretacién, modificacién y resolucion que la legislacion vigente confiere a la
Administracion.

21.2.- Riesgo y ventura.
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La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista.

El contratista no podra reclamar bajo ningin pretexto, ni aun de error u omisién, aumento
de los precios fijados en su oferta.

21.3.- Replanteos de detalle.

El facultativo director de las obras debera aprobar los replanteos de detalle necesatios para
la ejecucién de las obras en los plazos previstos en el programa de trabajos, de tal modo que si no lo
hiciera asi el contratista tendrd derecho a una proérroga por plazo igual al retraso producido.

21.4.- Equipos, maquinaria y medios auxiliares.

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que
sean precisos para la correcta ejecucion de aquéllas en los plazos establecidos, y, en todo caso, los
equipos que se fijaron en la licitacién en los mismos términos y detalle.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberin estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el
contratista la obligacién de reemplazarlos cuando asi lo ordene la direccién de obra. En este caso,
tendra el contratista derecho a reclamar ante la Administracién contratante en el plazo de 10 dias
naturales.

21.5.- Insuficiencia del equipo.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de
la obra en los plazos establecidos, el contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la
Administracién contratante.

21.6.- Materiales.

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos
aquellos materiales cuya procedencia no esta especificada en el condicionado regulador de la
contratacién. No obstante deberd tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos
consten en los documentos informativos y las observaciones del director de obra.

El contratista se obliga a notificar a la direccién de obra, con suficiente antelacion, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le sea solicitado,
las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuacién a lo exigido en el condicionado
regulador de la contratacion.

Si la direccién de obra no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo por
escrito al contratista, quien tendra un plazo de diez dfas naturales para reclamar ante la
Administracién contratante.

La aceptacién de los materiales y procedencias propuestas sera requisito indispensable para
el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la direccién para comprobar su
idoneidad en los acopios sucesivos.

Si durante las excavaciones, que en su caso se realicen, se encontrasen materiales que
pudieran emplearse en usos mas nobles que los previstos, seran transportados a los puntos que
establezca el facultativo director, sin perjuicio del derecho del contratista a que le sean abonados los

gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.

En cualquier otro caso y previa autorizacién por escrito del director de obra, el contratista
podra disponer libremente de aquellos.

21.7.- Almacenamiento de materiales.
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Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del director de obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste una vez hayan cumplido su misién, de forma tal que
recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacioén de los materiales
en perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la direccion.

21.8.- Materiales no empleados.

La policia de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

21.9.- Trabajos defectuosos o mal ejecutados.

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacion de las obras
objeto de la presente contrata y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la direcciéon de obra haya examinado y reconocido la obra
durante su construcciéon o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido
incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Sila obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada,
el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la direccién de
obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la direccién de obra de existir vicios ocultos y estos no
pudieran ser comprobados.

Si la direccién de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
proponer a la Administracion contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de
precios.

21.10.- Conservacién y sefializacion de las obras.

El Contratista esta obligado no solo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, hasta el
transcurso del plazo de garantia.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende
al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al contratista
como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y
encontradas conformes por la direccién, inmediatamente después de su construccioén o en cualquier
otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacién se abonaran en la forma
que se establezca en el proyecto; en su defecto, seran de cuenta del contratista.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la direccion acerca de la instalacion de
seflales complementarias o modificacién de las ya instaladas. Serd directamente responsable de los
perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y 6rdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamente autorizados por el facultativo director de obra y realizados solamente en las unidades de
obra que el indique. El contratista deberd instalar los equipos de iluminacién del tipo e intensidad

que el director ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

21.11.- Construccion y consetrvacion de desvios.
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Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario construir
desvios provisionales o rampas de acceso a tramos total o parcialmente terminados, se construirdn
de manera que sean adecuados al trafico que han de soportar y con arreglo a las instrucciones de la
direccién, como si hubieren figurado en los documentos del contrato, pero el contratista tendra
derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. Su conservacién durante el plazo de utilizacién
sera de cuenta del contratista.

21.12.- Precauciones especiales durante la ejecucion de las obras.

Lluvias.- Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo
momento, en perfectas condiciones de drenaje. Cuando existan, los desagiies e impermeabilizaciones
se conservaran y mantendran de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.

Heladas.- Si existe temor de que se produzcan heladas, el contratista protegera todas las
zonas que se pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obra dafiadas
se levantaran, en su caso, y reconstruiran a su costa, de acuerdo con lo que se sefiale en el proyecto o
lo que ordene, en su caso, el director facultativo.

Incendios.- El contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevenciéon y
control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el director facultativo
de obra. En todo caso, se adoptarin las medidas necesarias y serd responsable de evitar la
propagacion de los que se requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los dafios y perjuicios
que puedan producir.

Otras consideraciones de interés.- El contratista deberd adoptar las medidas que en su
caso le puedan ser indicadas desde la direccion, técnica, en cuanto a afecciones existentes en la zona
de actuaciéon al inicio de cada una de las distintas fases de obras. Ia disposicién de personal
destinado a sefializar, si fuera solicitada por parte del Ayuntamiento esta regulacion, debera ser a
cargo del contratista.

Las obras deberan realizarse permitiendo en todo momento el normal funcionamiento de
la actividad del resto de instalaciones del edificio; reduciendo al maximo las afecciones a los usuarios
y los riesgos; cuidando especialmente los accesos a las zonas en uso; y en ningin momento los
acopios, almacenamiento, trabajos de obra y tareas de carga y descarga de la misma impedird el
movimiento y accesos de los usuarios al resto de las instalaciones, prestindose especial cuidado con
los elementos de proteccion y vallas de seguridad, dado que la obra se va a desarrollar en una zona
con movimiento peatonal y con presencia de menores.

22.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El contrato podra modificarse en los términos y condiciones que se desprenden de lo
dispuesto en los articulos 114, 115, 143 y 144 de la LFCP.

Las modificaciones que supongan aumento, reduccion, supresién o sustitucion de unidades
ya contempladas en el contrato seran obligatorias para el contratista. En los casos de supresién o
reduccién el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Cuando la modificacién consista en introduccion de unidades nuevas no comprendidas en
el contrato o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de éllas, los precios se fijaran mediante
negociacion entre el 6rgano de contratacion y el contratista. De no llegarse a un acuerdo, el
contratista podra solicitar de la Junta de Contratacién Publica un arbitraje para la fijacién de éstos, o
bien desistir de la ejecucion de las nuevas unidades.

La tramitacion de las modificaciones sera la que se establece en el articulo 143 LFCP. No
obstante, no requeriran expediente de modificacién aquéllas en las que se cumplan los siguientes

requisitos:

1°.- Consistan en un aumento de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el
contrato inicial, o en el proyecto de obra.

2°.- El incremento de gasto no sea superior al 10 por 100 del precio de adjudicacion.
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En tal caso, las modificaciones se introduciran en las certificaciones o pagos patciales y en
la certificacién final sin mas trdmite. No obstante, si producido un aumento de unidades ejecutadas
se hiciese necesario tramitar una modificacién, se incluirin estas variaciones en el expediente
correspondiente.

En ningtn caso la suma de todas las modificaciones, incluidas las que no exigen tramitacion
de expediente, podra sobrepasar el 50 por 100 del importe de adjudicacién del contrato.

23.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

23.1.- Objeto del abono.

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente ejecute con sujecion al proyecto que sirvié de base a la licitacién, a sus modificaciones
aprobadas y a las 6rdenes dadas por escrito por la Administracién contratante.

23.2.- Medicién de la obra.

La direccién realizard mensualmente, en la forma establecida en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, la medicion de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo
anterior.

El contratista o su representante podran presenciar la realizacién de tales mediciones, para
lo cual seran avisados por escrito por el director facultativo de la obra. Para la mediciéon seran
validos los levantamientos topograficos y los datos que hayan sido conformados por el director
facultativo de obra y por el representante del contratista.

Caso de disconformidad de éste, se reputaran validos los de aquél, debiendo constar en el
acta que de la medicién se extienda la disconformidad del contratista.

La inasistencia del contratista o de su representante a la medicién no implicara su invalidez
si han sido debidamente avisados, y se reputaran como validos los datos que se extraigan, debiendo
dejarse constancia de dicha inasistencia.

En aquellos casos en que no estén previstos los factores de conversiéon de peso a volumen,
que se realizard unicamente en los casos autorizados por el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, se adoptaran los que disponga el director de obra, quien justificara por escrito el
contratista de valores adoptados.

El Contratista debera situar en los puntos que designe el director facultativo de obra las
basculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar los pesajes de material
requeridos por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

23.3.- Obras o partes de obra ocultas.

Para las obras o patrtes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la direcciéon con la
suficiente antelacion, a fin de que pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos

levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este
obligado a aceptar las decisiones de la Administracién contratante sobre el particular.

23.4.- Relaciones valoradas.
El Director facultativo de obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra

ejecutada y los precios contratados, redactara mensualmente la correspondiente relacién valorada al
origen.
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No podra omitirse la redacciéon de dicha relacién valorada mensual por el hecho de que, en
algin mes la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la
Administracién hubiese acordado la suspension de la obra.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucién material que figuren en letra en el
cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas
unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en
cuenta lo prevenido en el presente pliego y, especificamente, lo siguiente:

a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra
cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucion de la unidad correspondiente, incluidos los
trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

b) Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonaran en la forma indicada en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

En los casos no previstos, las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en
todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonaran a los precios de la contrata
con arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando
los precios de alguna de las unidades de obra que componen la partida alzada no figuren en los
cuadros de precios del proyecto se procedera en la forma prevista para las unidades nuevas de obra.

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya especificacién figure en los
documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medicién) se abonaran al
contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos de las obras a que se refieren, de acuerdo
con las condiciones del contrato y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares pueda establecer respecto a su abono fraccionado en casos justificados.

Cuando la especificacién de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de
abono integro no figuren en los documentos contractuales del proyecto, o figuren de modo
incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecucion, se estara a las instrucciones que a
tales efectos dicte, por esctrito, el director de obra, contra las cuales el contratista podra recurrir en la
forma y plazos reglamentarios.

c) Operaciones preparatorias: El contratista no tendra derecho a percibir abonos a
cuenta sobre su importe.

d) Instalaciones y equipos de maquinaria: Los gastos correspondientes a instalaciones y
equipos de maquinaria se consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y
en consecuencia, no seran abonados separadamente, a no ser expresamente se indique lo contratio
en el contrato.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en los parrafos anteriores, se
le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de la contrata y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada
mensual.

23.5.- Pagos al contratista.
Tomando como base la relacién valorada mensual, se expediran al contratista las
correspondientes certificaciones, de las que se remitird una copia al contratista acompafiada de la

relacion valorada a efectos de su conformidad o reparos.

Transcurrido el plazo de 15 dfas naturales, si el contratista no hubiese hecho manifestacién
alguna, se consideraran aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en ellas su conformidad.

Las certificaciones mensuales tendran la consideracion de certificaciones a buena cuenta de
la medicién final y liquidacion del contrato.

Las certificaciones mensuales se pagaran al contratista en el plazo de treinta dias naturales
contados desde la expedicion de las correspondientes certificaciones de obras y previa la
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presentacién de las correspondientes facturas. En el precio del contrato se consideran incluidas
todas las tasas. El Impuesto sobre el Valor Afiadido (I.V.A.) se exaccionara conforme a la normativa
fiscal, figurando expresamente en las certificaciones y liquidaciones de obra.

24.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Las reglas que regiran la resolucion del contrato seran las recogidas en la LFCP con caracter
general y las especificas para el contrato de obras.

Asi mismo podra ser especificamente causa de resolucion del contrato el incumplimiento
del requerimiento impuesto en el articulo 20 de la Ley Foral reguladora del Plan de Inversiones
Locales 2017-2019 que establece que al menos un tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y
sustituciones a jornada completa que se requieran para la realizacion de la inversion recaigan en
personas perceptoras de renta minima de insercion (RMI), en los términos sefialados en la cldusula
catorce de este Pliego.

25.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

25.1.- General. El contratista serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asf como de las consecuencias que se deduzcan
para la Administracién o para terceros de las omisiones, errores, métodos o conclusiones incorrectas
en la ejecucion del contrato, sin perjuicio de lo indicado en el articulo 149 LFCP.

25.2.- Contaminaciéon y medio ambiente.- El contratista estard obligado a cumplir las
ordenes de la direccion cuyo objeto sea evitar la contaminacién del aire, cursos de agua, cosechas vy,
en general, de cualquier clase de bien publico o privado que pudieran producir las obras o
instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en terrenos de propiedad
del Contratista, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservacién de
la naturaleza y medio ambiente.

25.3.- Conservacion de servidumbres.- El contratista estd obligado a mantener
provisionalmente durante la ejecucion de las obras y a reponer a su finalizacién todas las
servidumbres que se relacionen en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto base
del contrato, en su caso.

Tal relacién podra ser rectificada como consecuencia de la comprobacién del replanteo o
de necesidades surgidas durante su ejecuciéon. También tendra que reponer aquellas servidumbres
existentes con prioridad al contrato que pudieran haberse omitido en la referida relacion.

25.4.- Responsabilidad en casos de resolucion por causas imputables al contratista.
Si el contrato se resuelve por culpa del contratista, le sera incautada, en todo caso, la garantfa y
deberd, ademids, indemnizar a la Administraciéon contratante los daflos y perjuicios, en cuanto el
importe de los mismos exceda del de aquella.

25.5.- Otros gastos por cuenta de contratista.- El contratista debera asumir los gastos
siguientes:

1.- Los que se requieran para la tramitacién y la obtencién de autorizaciones, licencias,
documentos o cualquier otra informacién de organismos o particulares.

2.- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de
documentacién, construccién, retirada y remocién de toda clase de construcciones auxiliares,
limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras, conservacién y desagiies y, en general, cuantos
trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, as{ como para su
comprobacion.

3.- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravimenes y exacciones que

resultan de aplicacién segin las disposiciones vigentes con ocasién o como consecuencia del
contrato o de su ejecucion.
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4.- Los derivados de los anuncios de licitacion y adjudicacion de las obras.

5.- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacién del contrato.

26.- RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

26.1.- Recepcién de las obras.

El adjudicatario debera ejecutar y entregar la totalidad de las obras dentro del plazo
contractual. Por la Administracion contratante se procedera al examen de las obras ejecutadas y, caso
de estimarse incumplidas las prescripciones técnicas, o de observarse deficiencias, se ordenard por
escrito al adjudicatario corregir o completar las partes del trabajo que se estime necesario, haciendo
constar en dicho escrito el plazo que para ello se fije y las observaciones que se estimen oportunas, y
se dara cuenta al 6rgano de contratacion, en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos
procedentes.

Para la constataciéon del cumplimiento del contrato, la Administraciéon realizara un acto
formal y positivo de recepcién o conformidad, en el plazo maximo de quince dias a contar desde la
entrega o realizacion del objeto del contrato, con asistencia del Presidente de la entidad o miembro
de ésta en quien delegue, el encargado de la direccion de las obras y el contratista, acompafiado, si lo
estima conveniente, de su facultativo, y, en su caso, quien ejerciere las funciones de intervencion.

26.2.- Plazo de garantia.

Recibidas las obras, se iniciara el plazo de garantia, que sera de tres afios, o el que,
mejorando el anterior, haya ofrecido el adjudicatario en su proposiciéon. Durante este plazo, el
contratista respondera de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo
previsto en el pliego de condiciones reguladoras de la contratacion y las instrucciones que reciba de
la direccion, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso publico al que
esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento de la direccién de obra no reparase los desperfectos
mencionados, se subsanaran por la Administracién contratante, con cargo a la garantia constituida
para el cumplimiento de obligaciones.

En los quince dias anteriores a la expiracién del plazo de garantia el facultativo director de
obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si no
se detectase incidencia alguna, el contratista quedara relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto
para los casos de vicios ocultos. Si en el informe se acreditasen deficiencias derivadas de la ejecucién
de la obra que no sean resultado de la utilizacién de las mismas, el director facultativo procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para su reparacion, con expresion del plazo
necesario, continuando vigente el plazo de garantia hasta su correcta subsanacion.

26.3.- Liquidacion del contrato.

Dentro del plazo maximo de 10 dias desde la finalizaciéon del plazo de garantfa, en caso de
existir obligaciones pendientes de pago, el director facultativo de la obra formulara una propuesta de
liquidacién que se notificara al contratista para su conformidad.

Dentro del plazo maximo de treinta dfas desde que el contratista manifieste su
conformidad, se procederia a la liquidacién del contrato cancelandose en su caso las garantias
constituidas.

26.4.- Responsabilidad por vicios ocultos.
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiraciéon del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento por parte del contratista, respondera éste de los

dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la expiraciéon del plazo de
garantia.
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o petjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista respondera de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccién, durante el plazo de diez
afios, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacién de éstas.

27.- INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

En las controversias que pudieran surgir acerca de la recta interpretacion de los
documentos que integran el proyecto, se atendra el contratista a la resolucién del érgano de
contratacion, que sera tomada con los asesoramientos pertinentes.

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econdémico-administrativas,
entre los documentos que integran el proyecto y el pliego de clausulas administrativas, prevaleceran
esta ultimas.

28.- CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO.

El Ayuntamiento no divulgara dato alguno de la informacién técnica o mercantil que haya
facilitado quien licita, que forme parte de su estrategia empresarial y que designe expresamente
como confidencial y, en particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales
de las ofertas. En todo caso, la declaracion de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento
de las obligaciones en materia de transparencia, publicidad e informacién que debe darse a cada
participante.

Quien licite no podra extender la declaraciéon de confidencialidad a toda su propuesta. En
caso de que lo haga, correspondera al érgano de contratacion determinar motivadamente aquella
documentacién que no afecta a secretos técnicos o comerciales.

El contratista debera guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de aquellos datos de los que
tenga conocimiento con ocasién de su ejecucién. No obstante, el 6rgano de contratacion,
atendiendo a la naturaleza y circunstancias del contrato podra eximir al contratista de esta obligacién
cuando lo estime conveniente.

29.- INFORMACION Y CONSENTIMIENTO.

Los datos personales facilitados por quien participe en este procedimiento se recogen y
tratan en ficheros responsabilidad del Ayuntamiento, y se utilizaran exclusivamente pata el ejercicio
de las competencias propias de esta Administracion con la dnica finalidad del mantenimiento de la
relacién contractual derivada de la adjudicacién de este contrato. Asimismo, seran incorporados a los
ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Olite-Erriberri, ante el que se podran
ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion.

30.- REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

30.1.- Aplicacion de penalidades.

Sila empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados
en el presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abil, de Contratos Publicos, el
Ayuntamiento, previa audiencia de la misma, podra imponer las penalidades que se sefialan en los
apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.
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30.2.- Actuaciones constitutivas de imposicion de penalidades.

A efectos contractuales se considerard actuacioén constitutiva de imposicion de penalidad
toda accién u omision de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias
especificadas en el Pliego o en la LFCP.

Se clasificard tal actuaciéon atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e
intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Actuaciones leves: Se consideraran leves aquellas actuaciones que, afectando
desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no se hayan realizado
maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econémica
de los trabajos realizados, ni causen molestias a la ciudadania. Entre otras seran las siguientes:

- El incumplimiento de las visitas periddicas con el personal técnico.

- La inobsetrvancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o interrupcién de los trabajos, siempre que sea imputable a la
empresa adjudicataria, por un tiempo inferior a tres dias, negligencia o descuido en el
cumplimientos de sus obligaciones.

- Originar molestias innecesarias a la ciudadania.

- La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la
obra.

- El incumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en este pliego que
no esté calificado con mayor gravedad.

Actuaciones graves: Son clasificadas como graves aquellas actuaciones que como
consecuencia de realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de
las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econémica de
los trabajos realizados o causar molestias y peligros a la ciudadania, o causen un grave perjuicio al
control o a la inspeccién municipal de los trabajos contratados. Entre otras, las siguientes:

- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucion del contrato.
- La reiteracion de cualquier incumplimiento leve.

- La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestacién de alguna de las operaciones o servicios contratados.

- Incumplimiento de las 6rdenes recibidas por parte de la unidad gestora del
contrato en las cuestiones relativas a la ejecucion del mismo.

- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales o materiales incluidos en la oferta.

- No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en
razén del contrato prestado.

- Incumplimiento parcial de la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato.

- El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a tres dfas
e inferior a quince dfas, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o
descuido continuado.

- La no formalizacién del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

Actuaciones muy graves. Se consideraran actuaciones de incumplimiento muy graves:

- La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucion del contrato.
- La reiteracién de cualquier incumplimiento grave.
- El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres

- El fraude econémico al Ayuntamiento, mediante certificacion o facturas no
acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la
existencia de dolo.

- La prestacion incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en
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la cantidad.

- Presentacion a la documentacién de la convocatoria informes falsos
relacionados con los criterios sociales o medioambientales de adjudicacion o ejecucion.

- Infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

- El retraso o interrupcién de la prestacién del contrato igual o superior a quince
dias, siempre que sea imputable al contratista, o el abandono de la obra.

- La inobservancia de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la
normativa de proteccion de datos.

- La falsedad en los informes.

La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

- Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales presentados.

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién establecidas en el
presente pliego.

- La cesion de los derechos y obligaciones del contrato sin autorizaciéon expresa
del 6rgano de contratacion.

Incumplidas aquellas condiciones contractuales ofertadas por el contratista por responder a
criterios de adjudicacién objeto de valoraciéon y que tengan cardcter social o medioambiental, el
contratista incurrird en infraccién calificada como muy grave.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa contratista
dara lugar a la incoacién del oportuno expediente, en el que se dara audiencia al mismo con caracter
previo a su resolucién por el Organo de Contratacion, pudiéndose imponer las penalizaciones que a
continuacién se determinan, que seran deducidas de la siguiente certificaciéon que se expida en la
ejecucion del contrato o, en su caso, de la fianza.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la Administracién
como consecuencia de la infraccién.

30.3.- Cuantia de las penalidades.

Cada incumplimiento leve podra ser sancionado con un importe de hasta el 1% del importe
de adjudicacion.

Cada incumplimiento grave podra ser sancionado con un importe de entre el 1,01% hasta el
5% del importe de adjudicacion.

Cada incumplimiento muy grave, podra ser sancionado, con un importe de entre el 5,01%
hasta el 10% del importe de adjudicacién. Esta penalidad podra alcanzar el 20% en caso de
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato previstas en el articulo 66 de
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Pablicos.

El limite maximo de la cuantfa total de las penalidades que pueden imponerse a un
contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacién. Cuando las penalidades por
incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicacién procedera iniciar el procedimiento
para declarar la prohibicién de contratar.

30.4.- No podran alegarse como causas de fuerza mayor justificativas del incumplimiento
de las obligaciones contractuales las condiciones climatologicas adversas no excepcionales o de
efectos catastréficos; ni los paros laborales internos de la empresa adjudicataria; ni tampoco las
vacaciones o bajas laborales del personal o de terceros.

30.5.- Los importes de las penalidades se harin efectivos mediante deduccién de los
mismos en los pagos o, en su caso, de la garantfa. En este dltimo caso debera procederse a su
reajuste para mantener el importe establecido en el presente condicionado.

| 31.- JURISDICCION Y RECURSOS.

El contrato de obras objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa.
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Cuantas incidencias se deriven de la ejecucion del contrato y de la interpretacién de las
disposiciones de este pliego seran resueltas en primer termino por el 6rgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacién en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacién, modificacién y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podrin
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

- Recurso de reposicion ante el érgano del Ayuntamiento de Olite-Erriberri autor del acto
administrativo, en el plazo de un mes a partir del dfa siguiente de la notificacién o, en su caso,

publicacién del acto que se recurra.

- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes
siguiente a la notificacién o publicacién del acto que se recurra

- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo, en el
plazo de dos meses a partir del dia siguiente a la notificacién o publicacién del acto que se recurra.

- Reclamacién en materia de contratacion publica ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Navarra en los términos y condiciones que establecen los articulos 121 y
siguientes de la LFCP.

Olite-Erriberrti, a fecha de firma electronica.

La Alcaldesa
Maite Garbayo.
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ANEXO 1

INSTANCIA DE SOLICITUD DE PARTICIPACION EN LA LICITACION DEL CONTRATO
DE OBRAS DE “REPARACION DE CAMINOS RURALES DE OLITE-ERRIBERRI”

D./D2. ,con DNI Ndm.: .............. , con domicilio a efecto de notificaciones en
............... (CP), calle ............, n.° ............., teléfono ..........., fax .......... y correo electrénico

EXPONE:

1°.- Que actda (eliminese lo que no proceda) en nombre propio / en representacién de la empresa

2°- Que va a participar en el procedimiento de contrataciéon de obras de reparacién de caminos
rurales de Olite-Erriberti.

3°- Que se compromete a realizar las obras con estricta sujecién al pliego de administrativas
particulares y técnicas y proyecto técnico, los cuales conoce y acepta integramente.

4°.- Que, a los efectos de admisién en el procedimiento de adjudicacién del contrato, acompafia a
esta instancia la siguiente documentacién: un sobre que contiene otros tres numerados, figurando en el
exterior de cada uno de ellos los datos de identificacion de la empresa y la leyenda “Obras de reparacion de
caminos rurales de Olite-Erriberri.

Los sobres son los siguientes:

SOBRE 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.
SOBRE 2: PROPOSICION ECONOMICA Y ASPECTOS SOCIALES.

5°-  Que para comunicaciones con la  administracién facilita el nudmero de
teléfono........ovvviiiina. CJFaxocoooo -

E identifica como direccién electronica para la realizacién de notificaciones a través de medios

telematicos, asi como en el caso de reclamaciones en materia de contratacién publica, la siguiente:

Por lo expuesto, SOLICITA:
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Que, teniendo por presentada esta instancia y los documentos que se acompafian a la misma, sea
admitido/a al procedimiento convocado para adjudicar el contrato de ejecucion de la obra: “Reparacion de
caminos rurales de Olite-Erriberri”con estricta sujecion al pliego de clausulas administrativas particulares y
proyecto técnico, los cuales conoce y acepta integramente.

Y para que asf conste, firma la presenteen ................ a...de ..o de 2020.

SRA. ALCALDESA PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI
(NAVARRA)

ANEXO 2

DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR EN LA LICITACION DEL CONTRATO
DE OBRAS DE “REPARACION DE CAMINOS RURALES DE OLITE-ERRIBERRI”

D./D2. ,con DNI Ndm.: .............. , con domicilio a efecto de notificaciones en
............... (CP), calle ............, n.° ............., en nombre propio o en representacion de
........................... , con CIF Num.: .............., con domicilio social en ............ (CP), calle .............,
nimero ....., teléfono ........ , fax ol y correo electrénico ... , bajo su
responsabilidad

FORMULA DECLARACION RESPONSABLE DE 1L.OS SIGUIENTES TERMINOS:

1.- Que va a participar en el Procedimiento convocado para la adjudicacién del contrato que tiene
por objeto la ejecucion de la obra “REPARACION DE CAMINOS RURALES DE OLITE-ERRIBERRI”

2.- Que conociendo los pliegos que rigen la presente contratacion y la documentacion técnica que
define técnicamente las obras, los acepta integramente y se compromete a realizar las mismas con sujecion
estricta a dicha documentacién, de conformidad asimismo con la propuesta técnica y la oferta econémica que

se presenta.

3.- Que cumple todos los requisitos de capacidad y el resto de condiciones exigidas para contratar
en la Ley Foral 2/2018, de 13 de junio de Contratos Publicos (LFCP).

4.- Que, ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de las causas de exclusién
del procedimiento de licitacién a que se refieren los articulos 22 y siguientes de la citada LFCP.

5.- Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo
y de prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

Y para que asi conste, firma la presente en ................ a..de............. de 2020.
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SRA. ALCALDESA PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI.

ANEXO 3

MODELO DE PROPOSICION
OFERTA ECONOMICA EN LA LICITACION DE LA OBRA “REPARACION DE CAMINOS
RURALES DE OLITE-ERRIBERRI”

D./D2. ,con DNI Ndm.: .............. , con domicilio a efecto de notificaciones en
............... (CP), calle ............, n.° ............., en nombre propio o en representacion de
........................... , con CIF Num.: .............., con domicilio social en ............ (CP), calle .............,
numero ....., teléfono ........, fax .......... y correo electrénico ......ooiiiiiiiii. EXPONE:

Con pleno conocimiento del condicionado de la contratacién y memoria técnica redactada para la
definicién técnica de las obras de “REPARACION DE CAMINOS RURALES DE OLITE-ERRIBERRI”,
se compromete a su total realizacién, con sujecion estricta a los documentos sefialados, en la cantidad de (*):

LOTE NUMERO
IMPORTE DE LA OFERTA........cc..... euros sin iva.

IMPORTE DEL IVA ( %).cccciiiiiiiiinnn.n

IMPORTE TOTAL CONIVA: ................
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SRA. ALCALDESA PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI.

*NOTA.-Respecto de las cantidades recogidas en esta proposicion prevaleceran las expresadas en
letra respecto a las expresadas en cifras.

ANEXO 3

MODELO DE PROPOSICION
SUBCONTRATACION CON CENTROS DE INSERCION O CENTRO ESPECIALES DE
EMPLEO EN LA LICITACION DE LA OBRA “REPARACION DE CAMINOS RURALES DE
OLITE-ERRIBERRI”

D./D2. ,con DNI Ndm.: .............. , con domicilio a efecto de notificaciones en
............... (CP), calle ............., n.° ............., en nombre propio o en representacion de
........................... , con CIF Num.: .............., con domicilio social en ............ (CP), calle .............,
numero ....., teléfono ........, fax .......... y correo electrénico ..ot EXPONE:

Con pleno conocimiento del condicionado de la contratacién y memoria técnica redactada para la
definicion técnica de las obras de “REPARACION DE CAMINOS RURALES DE OLITE-ERRIBERRI”,
se compromete a su total realizacién, con sujecién estricta a los documentos sefialados, y comprometiendo
una subcontratacién con centros de insercién o centros especiales de empleo que suponga un porcentaje del
precio de adjudicacion del %(nota)

(Nota).- Al menos 5%, al menos 10% o al menos 15%.

Y para que asf conste, firma la presente en ................ a..de............. de 2020.

SRA. ALCALDESA PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI.
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