


Cuadro de Precios Nº 1

ADVERTENCIA: los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

Nº	DESIGNACION	IMPORTE	
		EN CIFRA (Euros)	EN LETRA (Euros)
01.03	Tn. Tn. de aporte a pie de obra de zahorra artificial de cantera incluida adquisición y porte a camino.	10,78	DIEZ EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
A.02b	m³ M2 de afirmado entre 5 y 10 de espesor medio hasta densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 95% del Proctor Modificado	0,34	TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Sangüesa<>Zangoza, a 20 de septiembre de 2022 Ingeniero Técnico Forestal  Martín Mindegüía Ochandorena			

Cuadro de Precios Nº 2

ADVERTENCIA: los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Nº	DESIGNACION	IMPORTE	
		PARCIAL (Euros)	TOTAL (Euros)
01.03	Tn. de Tn. de aporte a pie de obra de zahorra artificial de cantera incluida adquisición y porte a camino. Maquinaria 3,330 Materiales 7,300 Resto de Obra 0,150 10,780		
A.02b	m³ de M2 de afirmado entre 5 y 10 de espesor medio hasta densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 95% del Proctor Modificado Maquinaria 0,250 Resto de Obra 0,090 0,340		
	Sangüesa<>Zangoza, a 20 de septiembre de 2022 Ingeniero Técnico Forestal  Martín Mindeguia Ochandorena		

MEMORIA TÉCNICA VALORADA DE MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO A LAS PAJERAS EN EL T.M. DE SANGÜESA, AÑO 2021 - Fase 2023

Cuadro de Mano de Obra

Total Mano de Obra	0,00
--------------------------	------

MEMORIA TÉCNICA VALORADA DE MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO A LAS
PAJERAS EN EL T.M. DE SANGÜESA, AÑO 2021 - Fase 2023

Cuadro de Maquinaria

Num.	Código	Denominación de la Maquinaria	Precio (€)	Horas	Total (€)
1	MOT	Motoniveladora	59,525	33,413 H	1.988,91
2	CAM.	Camión Bañera 25 Tn.	47,620	122,791 H.	5.847,31
3	CUB	Tractor con cisterna	44,644	16,707 H	745,87
4	ROD	Rodillo Compactador	44,644	33,413 H	1.491,69
Total Maquinaria					10.073,78

MEMORIA TÉCNICA VALORADA DE MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO A LAS
PAJERAS EN EL T.M. DE SANGÜESA, AÑO 2021 - Fase 2023

Cuadro de Materiales

N...	Código	Denominación del Material	Precio (€)	Cantidad	Total (€)
1	ZAH	Tn. de Zahorra artificial en cantera ZA25	7,300	1.754,152 Tn.	12.805,31
Total Materiales					12.805,31

MEMORIA TÉCNICA VALORADA DE MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO A LAS PAJERAS EN EL T.M. DE SANGÜESA, AÑO 2021 - Fase 2023

Presupuesto y Medición

Nº	Cód.	ud.	Descripción	Medición	Precio (€)	Importe (€)
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1: REPARACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A LAS PAJERAS EN ...						
1.1	01.03	Tn.	Tn. de aporte a pie de obra de zahorra artificial de cantera incluida adquisición y porte a camino.	1.754,152	10,78	18.909,76
1.2	A.02b	M³	M2 de afirmado entre 5 y 10 de espesor medio hasta densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 95% del Proctor Modificado	16.706,696	0,34	5.680,28
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 REPARACIÓN DE CAMINOS DE ACCE...						24.590,04

MEMORIA TÉCNICA VALORADA DE MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO A LAS PAJERAS EN EL T.M. DE SANGÜESA, AÑO 2021 - Fase 2023

Resumen del Presupuesto Global de Licitación

Capítulo	Importe (€)
1 REPARACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A LAS PAJERAS EN SANGUESA	24.590,04 €
	<i>Presupuesto de Ejecución Material</i> 24.590,04 €
	10% de Gastos Generales 2.459,00 €
	6% de Beneficio Industrial 1.475,40 €
	<i>Presupuesto de Ejecución por Contrata</i> 28.524,44 €
	I.V.A.: 21% 5.990,13 €
	<i>Presupuesto Global de Licitación</i> 34.514,57 €

Asciende el Presupuesto Global de Licitación a la expresada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y SIETE EUROS.

Sangüesa<>Zangoza, a 20 de septiembre de 2022
Ingeniero Técnico Forestal

Martín Mindeguía Ochandorena

