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PRESUPUESTO  



-  €                          
3.015,63 €                  

47.557,56 €                
17.289,00 €                
2.864,88 €                  

50.190,42 €                
245.306,75 €              
50.416,50 €                
15.375,46 €                
5.401,35 €                  

2.898,84 €     
343,68 €        

2.158,83 €     
1.972,10 €                  
1.042,25 €                  

375,00 €                     

Presupuesto de ejecución material 440.807,90 €         
13% de gastos generales 57.305,03 €                

6% de beneficio industrial 26.448,47 €                

524.561,40 €         
Suma 10% IVA 52.456,14 €                

Presupuesto de ejecución por contrata 577.017,54 €         

-  €                          
9.046,88 €                  

64.554,25 €                
24.258,92 €                
94.005,21 €                
66.196,49 €                
6.486,48 €                  

184.652,25 €              
36.632,08 €   
21.042,80 €   
6.327,31 €     

86.051,93 €   
5.105,83 €     

12.048,77 €   
23.241,19 €   

584,56 €        
22.493,64 €                
5.916,22 €                  
3.126,75 €                  
1.125,00 €                  

Presupuesto de ejecución material 488.245,31 €      
13% de gastos generales 63.471,89 €                

6% de beneficio industrial 29.294,72 €                

581.011,92 €         
Suma 10% IVA 58.101,19 €                

Presupuesto de ejecución por contrata 639.113,11 €         

TOTAL PEM 929.053,21 €         
13% de gastos generales 120.776,92 €              

6% de beneficio industrial 55.743,19 €                

1.105.573,32 €      
Suma 10% IVA 110.557,33 €              

TOTAL PRESUPUESTO  FASE 1 + FASE 2 1.216.130,65 €      
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Presupuesto de ejecución por contrata 

LOCAL USO DOTACIONAL

VIVIENDA 1º A

VIVIENDA 1º B

VIVIENDA 2º A

VIVIENDA 2º B

VIVIENDA 3º A

VIVIENDA 3º B
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1.1 Ud
01.01 NOTAS PREVIAS GENERALES a tener en cuenta en la confecciÓn del presunte presupuesto y  de la
valoración de la obra ejecutada.

El Contratista dispondrá siempre del personal adecuado para la ejecución de cada unidad de obra, y siempre
le advertirá de la forma de llevar a cabo su

trabajo, de las dificultades o peligros en materia de seguridad, de cómo utilizar los medios colectivos y 
personales de seguridad, todos los cuales deberá

proporcionárselos.

En todo momento se mantendrá la obra en perfecto estado de limpieza y con todos los medios de seguridad
(colectivos. personales. de bienestar, etc.) previstos

en el Plan de Seguridad o los que sin constar en éste sean necesarios. No se invadirán en ningún momento
los viales o aceras de uso público, excepción hecha de la entrada y salida de materiales o escombros,
contando siempre

con personal adecuado y debidamente identificado que guíe y facilite el paso de terceros (personas y
vehículos), teniendo éstos de paso y uso al trasiego ocasionado por las obras.

No se empezarán los trabajos si previamente no se ha hecho acopio de materiales suficientes, o no se
dispone de los medios auxiliares adecuados o no están dispuestos los medios de seguridad.

La D. F. O. se reserva el derecho de, sustitutonamente,  establecer las limpiezas y puestas en orden de los
tajos que considere conveniente, con el objetivo de conseguir una mayor eficacia, una mejor ejecución de
las unidades de obra y/o

una mejora de las condiciones de seguridad,  todo ello sin costo para la Propiedad.

En general, todos los tajos quedarán acabados de tal modo que el trabajo siguiente en esa zona o en ese
componente del edificio requiera únicamente su propia preparación y no trabajos complementarios
derivados de haber dejado

los primeros inacabados, desordenados o que resulten inadecuados.

Todos los materiales cumplirán con la clasificación prescrita en materia de clasificación al fuego, siendo
como mínimo en caso de no citarse expresamente,  la que la normativa más restrictiva marque para cada
material según el lugar en

que se utilice.

01.02  CONJUNTO DE TRABAJOS AUXILIARES

El CONJUNTO de los TRABAJOS PREVIOS y/o AUXILIARES de replanteos , acometidas  provisionales  de 
obra: limpieza  previa  de los  tajos o de las unidades de obra  una  vez  acabados  los  tajos, 

retirada  de  escombros,  de  preparación adecuada  de accesos provisionales (cuantas veces sea  preciso, 
preparación  de zonas para instalaciones  propias  del personal, etc..; limpieza 

esmerada  y  específica  de la obra antes  de  su  entrega,  etc. ); aquellos  que  no  figuren   expresamente
valorados en el presupuesto  general o en el presupuesto  de proyecto

de seguridad, se entienden incluidos en los gastos generales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,000 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1,01 1,01

Total presupuesto parcial nº 1 NOTAS PREVIAS : 1,01

Presupuesto parcial nº 1 NOTAS PREVIAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima
de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos
verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 475 m², según planos
de montaje, considerando una distancia máxima de 60 m entre el punto de descarga de los materiales y el
punto más alejado del montaje. Incluso montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los
espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo.
Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada
del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 475,000 0,250 118,750fachada

118,750 118,750

Total Ud  ......: 118,750 23,50 2.790,63

2.2 Ud Proyecto de instalación de andamios y protecciones de seguridad,redactado por técnico competente y
visado por colegio profesional correspondiente,para la ejecución de los trabajos propuestos en este
presupuesto, para el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y la Normativa de Seguridad y Salud en el
trabajo

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,250 0,250proyecto andamio

0,250 0,250

Total ud  ......: 0,250 900,00 225,00

Total presupuesto parcial nº 2 ANDAMIOS (25%) : 3.015,63

Presupuesto parcial nº 2 ANDAMIOS (25%)
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M² Desmontaje de cobertura de teja cerámica mixta, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en
cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los
remates, de los canalones y de las bajantes.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 19,000 6,280 238,640cubierta

238,640 238,640

Total m²  ......: 238,640 17,90 4.271,66

3.2 Ud Demolición de elementos salientes en cubierta, chimeneas, forrado de conductos de instalaciones en
cubierta inclinada, formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 50x50 cm de sección y
100 cm de altura, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente demolidas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000asilo

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 37,37 37,37

3.3 M Desmontaje de canalón visto de zinc, de 250 mm de desarrollo máximo, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de los accesorios
y de las piezas especiales y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 19,000 38,000aleros

38,000 38,000

Total m  ......: 38,000 5,90 224,20

3.4 M² Desmontaje de entarimado de 3 cm de espesor, de tablas canteadas de madera, clavadas a las viguetas del
forjado de cubierta, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 19,000 6,280 238,640cubierta

238,640 238,640

Total m²  ......: 238,640 4,31 1.028,54

3.5 M² Demolición de solivería y correas de madera de cubierta, con medios manuales y motosierra, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 19,000 6,280 238,640cubierta

238,640 238,640

Presupuesto parcial nº 3 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total m²  ......: 238,640 34,39 8.206,83

3.6 Ud Limpieza general y retirada de muebles, utensilios y enseres en el interior del edificio, con medios manuales,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mobiliario y enseres en el interior del edificio.
Incluye: Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000asilo

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.134,18 1.134,18

3.7 M² Demolición de solados existentes en el interior del edificio, tarimas, baldosas hidraúlicas o de terrazo, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, pero
no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 115,000 345,000forjado de plantas

345,000 345,000

Total m²  ......: 345,000 16,07 5.544,15

3.8 M² Demolición de alicatados, con martillo eléctrico, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,520 7,520cocina y baño

7,520 7,520

Total m²  ......: 7,520 8,40 63,17

3.9 M² Demolición de base de pavimento de mortero existente en el interior del edificio, como relleno bajo los
pavimentos en cocina y baños, de hasta 8 cm de espesor, con martillo neumático, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 28,500 28,500suelos cocina y baño

28,500 28,500

Total m²  ......: 28,500 16,33 465,41

3.10 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo a panderete de 5 cm cm de
espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
410 410,000total tabiqueria

410,000 410,000

Total m²  ......: 410,000 9,08 3.722,80

Presupuesto parcial nº 3 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REHABILITACION ASILO HOSPITAL SAN MIGUEL. GOIZUETA. FASE 1 Página 4



3.11 Ud Desmontaje de hoja de carpintería acristalada o ciega, de madera de cualquier tipo situada en fachada, de
menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que
está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000fachada sur
6 6,000fachada norte
5 5,000fachada oeste
5 5,000fachada este

24,000 24,000

Total Ud  ......: 24,000 13,61 326,64

3.12 Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, con medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 18,000total carpinterias

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 5,44 97,92

3.13 M² Eliminación de enfoscado de cal, aplicado sobre paramento vertical interior de hasta 3 m de altura,en zona
de escalera, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y
preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,600 10,700 59,920zona escalera

59,920 59,920

Total m²  ......: 59,920 11,51 689,68

3.14 M² Eliminación de enfoscado de cal, aplicado sobre paramento vertical interior de más de 3 m de altura,en cara
interior de muros generales, exceptuando zona de escalera, con medios manuales, sin deteriorar la
superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 180,000 180,000FACHADA SUR

-3 1,150 -3,450desc ventanas
-2 1,750 -3,500
-2 3,200 -6,400
-1 3,500 -3,500
-2 4,340 -8,680desc esquinas
1 94,000 94,000FACHADA NORTE

-9 1,750 -15,750desc ventanas
-1 3,800 -3,800desc esquina
1 92,000 92,000FACHADA ESTE

-1 8,950 -8,950desc puertas
-1 8,300 -8,300
-2 8,900 -17,800desc ventanas
-2 5,500 -11,000desc esqinas
1 108,000 108,000FACHADA OESTE

-4 1,100 -4,400desc ventanas
-1 3,300 -3,300

375,170 375,170
DESCUENTOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 3 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REHABILITACION ASILO HOSPITAL SAN MIGUEL. GOIZUETA. FASE 1 Página 5



-1 5,600 10,700 -59,920zona escalera
-59,920 -59,920

315,250 315,250
Total m²  ......: 315,250 15,62 4.924,21

3.15 M² Demolición de cielo raso de tablilla enlucido con yeso, situado a una altura menor de 4 m, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 120,000 120,000planta segunda

-1 7,000 -7,000desc escalera
113,000 113,000

Total m²  ......: 113,000 7,90 892,70

3.16 Ud Desmontaje de redes de instalaciones interiores, electricidad, fontanería, desagues, etc, inc.sanitarios, con
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de cableados, redes completas de todas
las instalaciones, y de los accesorios superficiales.
Incluye: Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000asilo

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 735,53 735,53

3.17 M Desmontaje de bancada y mobiliario de cocina, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos resistentes a los que puedan estar unidos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000cocina

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000 65,46 261,84

3.18 M² Demolición de escalera de estructura, peldaños y barandilla de madera, con medios manuales y motosierra,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 3,000 27,000escalera

27,000 27,000

Total m²  ......: 27,000 19,09 515,43

3.19 M² Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de entarimado de madera machihembrado,
unido a las viguetas por clavazón, con medios manuales y motosierra, previo levantado del pavimento y su
base, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del pavimento.
Incluye: Apeos y trabajos de estabilidad y protección del entorno. Replanteo de la superficie de forjado a
demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 3 DEMOLICIONES
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3 115,000 345,000forjado de plantas
345,000 345,000

Total m²  ......: 345,000 26,28 9.066,60

3.20 M Demolición de viga de madera de hasta 1000 cm² de sección y hasta 4 m de longitud media, con medios
manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,5 3,000 8,300 87,150vigas

87,150 87,150

Total m  ......: 87,150 20,95 1.825,79

3.21 M Demolición de pilar de madera de hasta 1600 cm² de sección, con medios manuales y motosierra, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 2,500 60,000pilares

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000 15,38 922,80

3.22 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm de espesor, con martillo neumático, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,000 14,000portal zaguan

14,000 14,000

Total m²  ......: 14,000 16,32 228,48

3.23 M³ Demolición de cimentación de mampostería, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con martillo neumático
y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como diferencia entre los
perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados al finalizarla, aprobados por el director
de la ejecución de la obra, según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,000 7,000cimentacion muro
1 7,700 7,700

14,700 14,700

Total m³  ......: 14,700 116,81 1.717,11

3.24 M Desmontaje para posterior montaje con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica de
barrotes de fundición, de 100 cm de altura, situada en balcón de fachada y fijada, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que está sujeta y recuperación del material para su posterior ubicación en el
mismo emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de
fijación.
Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga
manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,000 7,000balcon principal

7,000 7,000

Total m  ......: 7,000 12,05 84,35

Presupuesto parcial nº 3 DEMOLICIONES
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3.25 M² Demolición de losa de balcon de hormigón armado, hasta 20 cm de espesor, con medios manuales, martillo
neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,320 4,320losa

4,320 4,320

Total m²  ......: 4,320 62,57 270,30

3.26 Ud Desmontaje de soportes metálicos triangulares de losa de balcón situado en fachada, con medios manuales
y recuperación del material para su posterior ubicación en el mismo emplazamiento, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de
fijación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga
manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000balcon a recuperar

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 27,62 27,62

3.27 Ud Levantado de portón de madera con piezas de gran escuadría, con medios manuales, sin deteriorar el
paramento al que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los
tapajuntas y de los herrajes.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Porton acceso

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 103,15 206,30

3.28 M Demolición de umbral de piedra natural, empotrado en las jambas, cubriendo el escalón de acceso en la
puerta de entrada del edificio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,000 2,000puertas
1 1,600 1,600

3,600 3,600

Total m  ......: 3,600 9,25 33,30

3.29 M Desmontaje de bajante exterior vista, de 250 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de los accesorios
y de las piezas especiales y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 3 DEMOLICIONES
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1 8,000 8,000bajante cubierta
8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 4,08 32,64

Total presupuesto parcial nº 3 DEMOLICIONES : 47.557,55

Presupuesto parcial nº 3 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Alquiler, durante 30 días naturales, de estabilizador-rigidizador, estructura modular compuesta por vigas
SUPERSLIM o equivalente, con diferentes niveles de correas y pintales, de manera que los puntales unan los
muros solidarizando el movimiento entre ellos.
Se establece, según planos incluidos en memoria de proyecto, de tres niveles de apeo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el
contrato suscrito con la empresa suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días
naturales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,000alquiler apeo

30,000 30,000

Total Ud  ......: 30,000 51,80 1.554,00

4.2 Ud Montaje y desmontaje de estabilizador rigidizador de fachada, , hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructuras metálicas modulares compuestas de vigas SUPERSLIM o equivalente, conectadas
entre sí por uniones atornilladas, según anexo memoria técnica, para ejecución de fachada de 450 m², según
planos de montaje, considerando una distancia máxima de 60 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje. 
Incluye: Replanteo de los anclajes. Limpieza y preparación de la superficie de anclaje y protección de los
espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo.
Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización.  Desmontaje y retirada del estabilizador.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000montaje y desmontaje apeo

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 12.710,00 12.710,00

4.3 Ud Transporte y retirada de estabilizador rigidizador de fachada, , hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructuras metálicas modulares compuestas de vigas SUPERSLIM o equivalente, conectadas
entre sí por uniones atornilladas, según anexo memoria técnica, para ejecución de fachada de 450 m², según
planos de montaje, considerando una distancia máxima de 60 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje..
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000ud transporte

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 800,00 1.600,00

4.4 Ud Levantamiento completo de la edificación, una vez realizado el vaciado de la misma, por medio de escaner
láser 3d.
Incluye: Mapeo 3D, procesado y registro de la nube de puntos. Entrega en formato compatible con sofware
del cliente.  (Error de medida +/- 2mm. Precisión 3D +/- 3mm a 15m.

Criterio de medición de proyecto: medida la ud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000mapeo edificio
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.425,00 1.425,00

Total presupuesto parcial nº 4 APEO DE FACHADAS : 17.289,00

Presupuesto parcial nº 4 APEO DE FACHADAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M³ Excavación de cajeado para losa de cimentación, zapatas, zanjas y vigas riostras, en tierras de consistencia
media, ralizada con medios mecánicos,hasta una profundidad máxima de 1,5m., incluso extracción a los
bordes y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de
tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los
materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director
de la ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 125,000 0,800 100,000losa +zahorra+hlimp

100,000 100,000

Total m³  ......: 100,000 5,88 588,00

5.2 M³ Relleno localizado con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor
máximo con pisón vibrante de guiado manual.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 125,000 0,300 37,500zahorra

37,500 37,500

Total m³  ......: 37,500 33,85 1.269,38

5.3 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón
HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente
realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 125,000 125,000hormigon limpieza

125,000 125,000

Total m²  ......: 125,000 8,06 1.007,50

Total presupuesto parcial nº 5 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 2.864,88

Presupuesto parcial nº 5 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado
superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos,
pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar,
y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la
misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las
redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de
cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 125,000 0,400 50,000planta baja

50,000 50,000

Total m³  ......: 50,000 188,41 9.420,50

6.2 M³ Murete de hormigón armado para apoyo de paneles CLT, 2C, de hasta 0.5 m de altura, de 25 cm de espesor
medio, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, armado según planos de estructura, ejecutado en condiciones medias. Montaje y desmontaje
de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos
modulares o encofrado de madera. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los
tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado
y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar
definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación de juntas.
Colocación de pasamuros para paso de instalaciones o de los tensores. Montaje del sistema de encofrado.
Aplicación del líquido desencofrante. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Curado del hormigón. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la superficie de
coronación del muro.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,600 0,250 0,250 0,975muretes perimetrales
1 7,710 0,250 0,250 0,482
1 6,500 0,250 0,250 0,406
1 3,950 0,250 0,250 0,247
1 5,530 0,250 0,250 0,346
1 3,550 0,250 0,250 0,222
2 4,250 0,250 0,250 0,531
1 6,300 0,250 0,250 0,394
1 0,500 0,500 0,250 0,063dado apoyo poste

3,666 3,666

Total m³  ......: 3,666 382,26 1.401,37

6.3 M³ Foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras para formación de zunchos de borde y refuerzos, armaduras de
espera, alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el montaje y desmontaje del sistema de encofrado, la
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el
lugar definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo y trazado de los elementos. Colocación de separadores y fijación de las armaduras.
Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,950 0,200 1,150 0,897paredes laterales
2 1,500 0,200 1,150 0,690
1 1,950 1,950 0,400 1,521losa

3,108 3,108

Total m³  ......: 3,108 336,12 1.044,66

Presupuesto parcial nº 6 ESTRUCTURAS. HORMIGÓN.ACERO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.4 M³ Zuncho de coronación de fachadas para atado de muros, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 105 kg/m³;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 54,000 0,400 0,350 7,560perimetro muros

7,560 7,560

Total m³  ......: 7,560 790,67 5.977,47

6.5 M² Losa maciza de hormigón armado en balcones, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 15
cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; con malla electrosoldada superior, ME 15x15 Ø
12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y con malla electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado visto con textura lisa,
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, forrados
con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso con una de sus caras plastificada, amortizables en 25
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y
zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante
y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye
los pilares.Detalles según doc.grafica estructura.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría
de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de
los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos
del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 6 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,350 0,820 4,387balcon sur
1 6,700 0,800 5,360balcon este

9,747 9,747

Total m²  ......: 9,747 164,43 1.602,70

6.6 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en elementos estructurales formados por piezas simples de perfiles laminados
en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocados
con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional del elemento estructural. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,700 85,280 656,656vigas HEB PLANTA BAJA
1 3,700 85,280 315,536
1 3,900 85,280 332,592
1 3,100 85,280 264,368
1 3,300 85,280 281,424POSTE

1.850,576 1.850,576

Total kg  ......: 1.850,576 5,67 10.492,77

Presupuesto parcial nº 6 ESTRUCTURAS. HORMIGÓN.ACERO
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6.7 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en elementos estructurales formados por piezas simples de perfiles laminados
en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocados
con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional del elemento estructural. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 46,000 23,900 3.298,200PERIMETRO

3.298,200 3.298,200

Total kg  ......: 3.298,200 6,14 20.250,95

Total presupuesto parcial nº 6 ESTRUCTURAS. HORMIGÓN.ACERO : 50.190,42

Presupuesto parcial nº 6 ESTRUCTURAS. HORMIGÓN.ACERO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M² Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT), de superficie media mayor de 6 m², de 100 mm
de espesor, formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído,
con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores,
acabado superficial calidad vista para viviendas en una cara, de madera de abeto rojo (Picea abies) y calidad
no vista en la otra cara, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino silvestre (Pinus sylvestris), clase de
servicio 1 y 2, según UNE-EN 1995-1-1, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1,
conductividad térmica 0,13 W/(mK), densidad 490 kg/m³, calor específico 1600 J/kgK, factor de resistencia a
la difusión del vapor de agua 20 contenido de humedad a la entrega del 12% (+/- 2%), clase resistente C24 y
módulo de elasticidad paralelo de 12500 N/mm², con tratamiento superficial hidrofugante, transparente;
desolidarización con banda resiliente, de caucho EPDM extruido, de 5 mm de espesor y 95 mm de anchura,
para reducción de ruido de impactos en 4 dBA, según UNE-EN ISO 10140, fijada con grapas; refuerzo de
juntas entre paneles, mediante paneles machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con tornillos
autoperforantes de cabeza ancha, de acero cincado con revestimiento de cromo y sellado interior con cinta
adhesiva por ambas caras, de goma butílica, con armadura de poliéster; resolución de encuentros, con
tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero cincado con revestimiento de cromo, sellado interior
con cinta adhesiva por ambas caras, de goma butílica, con armadura de poliéster y sellado exterior con cinta
autoadhesiva de polietileno con adhesivo acrílico sin disolventes, con armadura de polietileno y película de
separación de papel siliconado, previa aplicación de imprimación incolora, a base de una dispersión acrílica
sin disolventes; fijación de paneles con elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo
DX51D+Z275N. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los
elementos de atado y refuerzo. Trabajado en taller según replanteo definitivo de dimensiones y huecos de
pasos, tras mapeo digital del interior del edificio, y colocado en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la descarga del panel, por medio de eslingas.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes. Colocación de la banda desolidarizadora. Preparación de los paneles
para su descarga. Colocación y fijación provisional de los paneles. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones. Fijación definitiva de los paneles. Resolución de encuentros.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir
huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir huecos. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura
señalados en los planos y detalles del Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,870 10,500 166,635fachada sur
1 10,500 10,500 110,250fachada norte
1 8,250 10,500 86,625fachada oeste

0,5 4,125 2,000 1,500 6,188
1 6,680 10,500 70,140fachada este

0,5 3,350 2,000 1,500 5,025
2 7,500 2,400 36,000tabique fondo oeste
1 7,500 2,300 17,250
2 3,750 0,500 1,500 5,625
2 7,500 2,400 36,000lateral oeste escalera
1 7,500 2,300 17,250
2 3,750 0,500 1,500 5,625parte alta lateral escalera
1 9,500 12,400 117,800lateral izdo escalera patio
1 3,620 10,400 37,648laterales patio

0,5 3,620 1,200 2,172
1 3,620 7,300 26,426

0,5 3,620 1,500 2,715cuchillo superior
749,374 749,374

Total m²  ......: 749,374 173,54 130.046,36

Presupuesto parcial nº 7 ESTRUCTURA CLT
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7.2 M² Forjado de panel contralaminado de madera (CLT), de superficie media mayor de 6 m², de 180 mm de
espesor, formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con
capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores,
acabado superficial calidad vista para viviendas en una cara, de madera de abeto rojo (Picea abies) y calidad
no vista en la otra cara, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino silvestre (Pinus sylvestris), clase de
servicio 1 y 2, según UNE-EN 1995-1-1, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1,
conductividad térmica 0,13 W/(mK), densidad 490 kg/m³, calor específico 1600 J/kgK, factor de resistencia a
la difusión del vapor de agua 20, contenido de humedad a la entrega del 12% (+/- 2%), clase resistente C24 y
módulo de elasticidad paralelo de 12500 N/mm², con tratamiento superficial hidrofugante, transparente;
desolidarización con banda resiliente, de caucho EPDM extruido, de 5 mm de espesor y 95 mm de anchura,
para reducción de ruido de impactos en 4 dBA, según UNE-EN ISO 10140, fijada con grapas; refuerzo de
juntas entre paneles, mediante paneles machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con tornillos
autoperforantes de cabeza ancha, de acero cincado con revestimiento de cromo y sellado interior con cinta
adhesiva por ambas caras, de goma butílica, con armadura de poliéster; resolución de encuentros, mediante
sellado exterior con cinta autoadhesiva de polietileno con adhesivo acrílico sin disolventes, con armadura
de polietileno y película de separación de papel siliconado, previa aplicación de imprimación incolora, a
base de una dispersión acrílica sin disolventes; fijación de paneles con tornillos de cabeza redonda, de
acero galvanizado. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de
los elementos de atado y refuerzo. Trabajado en taller según replanteo definitivo tras mapeo digital del
interior del edificio, y colocado en obra.Incluso realización de huecos de paso de instalaciones.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la descarga del panel, por medio de eslingas.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes. Colocación de la banda desolidarizadora. Preparación de los paneles
para su descarga. Colocación y fijación provisional de los paneles. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones. Fijación definitiva de los paneles. Resolución de encuentros.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir
huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir huecos. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura
señalados en los planos y detalles del Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 100,000 300,000forjados plantas sin escalera ni patio
3 8,000 24,000relano escalera

324,000 324,000

Total m²  ......: 324,000 207,52 67.236,48

7.3 Ud Escalera en ángulo, de dos tramos rectos con meseta intermedia de 100 cm de anchura, con 17 peldaños de
panel contralaminado de madera (CLT) formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo
sin urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas
en las capas exteriores, compuesta por meseta cuadrada de 1000x1000x60 mm,y 2 tramos de zancas,
acabado superficial calidad vista para viviendas en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies),
huellas macizas sección triangular, de 1000*280*180 mm, con acabado superficial calidad vista para
viviendas en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) . Incluso elementos de fijación. Trabajada
en taller y colocada en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la descarga de la escalera, por medio de eslingas.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Preparación de la escalera para su descarga. Colocación y
fijación provisional de la escalera. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Fijación definitiva de la
escalera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000escalera

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 3.993,62 11.980,86

7.4 M Apoyo de muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT), sobre dado de cimentación en borde o
sobre losa de hormigón, formado por: impermeabilización de la cimentación con lámina bituminosa
autoadhesiva, de 1 mm de espesor, de aplicación en frío, de hasta 60 cm de desarrollo, previa aplicación de
imprimación monocomponente a base de elastómeros; protección del panel frente a la humedad por
capilaridad con banda de sellado de caucho sintético EPDM de 100 mm de anchura; e impermeabilización
exterior del encuentro con lámina bituminosa autoadhesiva, de 1,5 mm de espesor, de aplicación en frío, de
hasta 40 cm de anchura. Incluso limpieza y preparación de la superficie, acabado superficial fratasado con
esponja o fratás y curado, mermas, cortes, solapes de las láminas asfálticas y banda de sellado.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los paneles contralaminados de madera (CLT) ni los
elementos de fijación de los paneles a la estructura.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la imprimación.
Corte y preparación de las láminas. Colocación de la impermeabilización de la cimentación. Colocación de la
banda de estanqueidad. Colocación de la impermeabilización exterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 7 ESTRUCTURA CLT
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1 15,600 15,600muretes perimetrales
1 7,710 7,710
1 6,500 6,500
1 3,950 3,950
1 5,530 5,530
1 3,550 3,550
2 4,250 8,500
1 6,300 6,300

57,640 57,640

Total m  ......: 57,640 16,62 957,98

7.5 Ud Escalera en ángulo, de dos tramos rectos con meseta intermedia de 100 cm de anchura, con 17 peldaños de
panel contralaminado de madera (CLT) formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo
sin urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas
en las capas exteriores, compuesta por meseta cuadrada de 1000x1000x60 mm,y 2 tramos de zancas,
acabado superficial calidad vista para viviendas en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies),
huellas macizas sección triangular, de 1000*280*180 mm, con acabado superficial calidad vista para
viviendas en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) . Incluso elementos de fijación. Trabajada
en taller y colocada en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la descarga de la escalera, por medio de eslingas.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Preparación de la escalera para su descarga. Colocación y
fijación provisional de la escalera. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Fijación definitiva de la
escalera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000tramos escaleras entre pisos

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 4.346,37 13.039,11

7.6 Ud Escalera en ángulo, de dos tramos rectos con meseta intermedia de 100 cm de anchura, con 17 peldaños de
panel contralaminado de madera (CLT) formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo
sin urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas
en las capas exteriores, compuesta por meseta cuadrada de 1000x1000x60 mm,y 2 tramos de zancas,
acabado superficial calidad vista para viviendas en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies),
huellas macizas sección triangular, de 1000*280*180 mm, con acabado superficial calidad vista para
viviendas en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) . Incluso elementos de fijación. Trabajada
en taller y colocada en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la descarga de la escalera, por medio de eslingas.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Preparación de la escalera para su descarga. Colocación y
fijación provisional de la escalera. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Fijación definitiva de la
escalera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,870 10,500 166,635fachada sur
1 10,500 10,500 110,250fachada norte
1 8,250 10,500 86,625fachada oeste

0,5 4,125 2,000 1,500 6,188
1 6,680 10,500 70,140fachada este

0,5 3,350 2,000 1,500 5,025
2 7,500 2,400 36,000tabique fondo oeste
1 7,500 2,300 17,250
2 3,750 0,500 1,500 5,625
2 7,500 2,400 36,000lateral oeste escalera
1 7,500 2,300 17,250
2 3,750 0,500 1,500 5,625parte alta lateral escalera
1 9,500 12,400 117,800lateral izdo escalera patio
1 3,620 10,400 37,648laterales patio

0,5 3,620 1,200 2,172
1 3,620 7,300 26,426

0,5 3,620 1,500 2,715cuchillo superior
749,374 749,374

Total Ud  ......: 749,374 5,23 3.919,23

7.7 Ud sellado hermeticidad zonas durmientes con lámina delta neovap o similar cubriendo durmientes y hasta
pasar el friso en cubierta, cajeando todos los cabios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 62,000 62,000durmientes

62,000 62,000

Total Ud  ......: 62,000 30,47 1.889,14

Presupuesto parcial nº 7 ESTRUCTURA CLT
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7.8 Ud Hueco y caja de ascensor de panel contralaminado de madera (CLT) formado por tres capas de tablas de
madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y
disposición transversal de las tablas en las capas exteriores,con acabado superficial calidad vista para
viviendas en cara exterior, de madera de abeto rojo (Picea abies) . Incluso elementos de fijación. Trabajada
en taller y colocada en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la descarga de la caja de ascensor, por medio de
eslingas.
Incluye: Replanteo . Preparación del ascensor. Colocación y fijación provisional de la caja de ascensor.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Fijación definitiva de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000escalera

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 16.237,59 16.237,59

Total presupuesto parcial nº 7 ESTRUCTURA CLT : 245.306,75

Presupuesto parcial nº 7 ESTRUCTURA CLT
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8.1 M³ Viga de madera laminada encolada homogénea de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España
con certificado PEFC, de 200*320
mm de sección, clase resistente GL-24h y clase E1 en emisión de formaldehído según UNE-EN 14080; para
clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase
de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación provisional
de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los
niveles. Incluso canes de vuelo de aleros frontales, según planos de estructura.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose
en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan
escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las entregas. Se consideran incluidos
todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 19,500 0,200 0,300 1,170viga cumbrera

12 1,150 0,200 0,300 0,828vuelos canetes
1,998 1,998

Total m³  ......: 1,998 934,53 1.867,19

8.2 M³ Vigueta de madera laminada encolada homogénea de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España
con certificado PEFC, de 120x160 mm de sección, clase resistente GL-24h y clase E1 en emisión de
formaldehído según UNE-EN 14080; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes
bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado.
Colocación en obra: con piezas metálicas herrajes de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y tornillos
rosca-chapa de acero cincado.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de la vigueta. Colocación y fijación provisional
de la vigueta. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose
en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan
escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las entregas. Se consideran incluidos
todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
59 6,100 0,200 0,160 11,517viguetas solivos

11,517 11,517

Total m³  ......: 11,517 852,91 9.822,96

8.3 M² Entablado visto para forjado, de tablas de madera de pino silvestre (Pinus sylvestris), con certificado PEFC,
con bordes machihembrados, con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-EN 16165 y
resbaladicidad clase 2 según CTE, de 2000x140 mm y 22 mm de espesor, fijadas con clavos de hierro sobre
los solivos de madera. Colocación a rompejuntas.
Incluye: Replanteo de las tablas. Fijación de las tablas al soporte base.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 6,100 19,500 237,900cubierta

-1 4,150 1,500 -6,225desc patio
231,675 231,675

Total m²  ......: 231,675 45,14 10.457,81

8.4 M² Freno de vapor con estanqueidad al aire, impermeable al agua de lluvia, de polipropileno, con armadura, de
0,50 mm de espesor y 150 g/m², de 13 m de espesor de aire equivalente frente a la difusión de vapor de agua,
según UNE-EN 1931, permeabilidad al aire 0,02 m³/h·m² a 50 Pa, Euroclase E de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1. Colocación en obra: con solapes, por el exterior de la cubierta inclinada con una pendiente
media del faldón mayor o igual al 30%. Incluso grapas y cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Corte y preparación. Fijación. Corte de la cinta de sellado.
Colocación de la cinta de sellado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 6,100 19,500 237,900cubierta

-1 4,150 1,500 -6,225desc patio
231,675 231,675

Total m²  ......: 231,675 6,36 1.473,45
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8.5 M² Aislamiento térmico por el exterior de cubiertas inclinadas, sobre soporte continuo de madera, formado por:
panel rígido de poliestireno extruido, XPS, según UNE-EN 13164, de superficie grecada y mecanizado lateral
a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 3.1 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK). Colocación en obra: a tope, fijado con el rastrel longitudinal, con
fijaciones mecánicas.
Incluye: Limpieza del soporte. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 6,100 19,500 237,900cubierta

-1 4,150 1,500 -6,225desc patio
231,675 231,675

Total m²  ......: 231,675 22,29 5.164,04

8.6 M² Lámina FLX, transpirable, impermeable al agua de lluvia, de polipropileno, con armadura, de 0,4 mm de
espesor y 112 g/m², de 0,02 m de espesor de aire equivalente frente a la difusión de vapor de agua, según
UNE-EN 1931, estanqueidad al agua clase W1 según UNE-EN 1928, permeabilidad al aire 0,02 m³/h·m² a 50
Pa, Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Colocación en obra: Sobre el rastrel
longitudinal y cogido con el rastel transversal, ver detalles graficos, con solapes, por el interior de la
cubierta inclinada con una pendiente media del faldón de hasta el 30%. Incluso cola para el sellado de
encuentros, grapas y cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Corte y preparación. Sellado de encuentros. Colocación y
fijación de la lámina para el control del vapor. Corte de la cinta de sellado. Colocación de la cinta de sellado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 6,100 19,500 237,900cubierta

-1 4,150 1,500 -6,225desc patio
231,675 231,675

Total m²  ......: 231,675 7,44 1.723,66

8.7 M² Enrastrelado doble, de rastrel de 42x27 mm de sección, de madera de pino pinaster (Pinus pinaster), tratada
en autoclave, con clase de uso 2, según UNE-EN 335, acabado cepillado, con humedad inferior al 20%
fijados mecánicamente al soporte, para montaje de cobertura de teja cerámica mixta, de 40 cm de longitud y
20 cm de anchura, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 35%. Colocación en obra: con
tornillos.
Incluye: Replanteo. Corte de los rastreles. Fijación de los rastreles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 6,100 19,500 237,900cubierta

-1 4,150 1,500 -6,225desc patio
231,675 231,675

Total m²  ......: 231,675 7,08 1.640,26

8.8 M Pieza de remate perimetral de faldón, de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de
España, de 200x35 mm, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-2
según UNE 56544; para clase de uso 3.2 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se
corresponde con la clase de penetración NP3 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado, en cubierta
inclinada de madera. Colocación en obra: herrajes de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y tornillos
rosca-chapa de acero cincado.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Resolución de encuentros y de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 19,500 39,000aleros

39,000 39,000

Total m  ......: 39,000 16,07 626,73
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8.9 M² Cobertura de tejas cerámicas mixtas, acabado con engobe color rojo, 47,5x28,2 cm, fijadas con tornillos
rosca-madera sobre rastreles de madera, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 35%.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el enrastrelado. 
Incluye: Fijación de las tejas sobre los rastreles con tornillos, la resolución de puntos singulares y las piezas
especiales en aleros, cumbrera y encuentros, inc. tejas de ventilación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 6,100 19,500 237,900cubierta

-1 4,150 1,500 -6,225desc patio
231,675 231,675

Total m²  ......: 231,675 38,77 8.982,04

8.10 Ud Formación de chimenea para salida instalaciones, con forrado de conductos para instalaciones, en cubierta
inclinada, de 0,5 m² de sección y 1 m de altura, realizado con fábrica de ladrillo cerámico hueco para
revestir, recibida y enfoscada exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras. Repaso de juntas y
limpieza. Enfoscado de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000cubierta

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 153,66 460,98

8.11 Ud Remate de lamas en chimenea, VENTUM mod. CRHB/4-250 o equivalente, en chapa de acero, de 50x100 cm,
con capa de imprimación y capa de acabado con pintura de color a elegir, para ventilación mecánica para
maximo 7 tubos diam.100mm. Incluso elementos de anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000cubierta

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 360,04 1.080,12

8.12 Ud Encuentro de faldón de tejado con chimeneas, conductos de ventilación o petos patio, de dimensiones
100x60 cm, en cubierta inclinada, impermeabilización con banda autoadhesiva de plomo, de 33 cm de
anchura protegida con perfil de chapa de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de
cemento.
Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Colocación de la banda autoadhesiva. Fijación
del perfil metálico. Relleno con mortero. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000cubierta

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 235,24 705,72

8.13 Ud Aspirador estático de chapa de acero, de 50x100 cm, con capa de imprimación y capa de acabado con
pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso elementos de anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000cubierta

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 360,04 1.080,12
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8.14 M Formación de limahoya con plancha de plomo laminado de 2,00 mm de espesor, en encuentro con vivienda
medianil, sobre rastreles y formación de lima  y macizado con mortero de cemento, industrial, M-5 sobre
lámina de geotextil. Incluso piezas especiales, solapes, fijaciones, conexiones a bajantes y junta de
estanqueidad, todo según detalle doc.grafica.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Formación de lima, mediante mortero de cemento.
Colocación de la lámina. Solapes y conexiones a bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,750 8,750encuentro vivienda

8,750 8,750

Total m  ......: 8,750 121,69 1.064,79

8.15 M Canalón circular de cobre, de desarrollo 333 mm y 0,60 mm de espesor, para recogida de aguas, formado
por piezas preformadas, fijadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima
del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 19,500 39,000aleros

39,000 39,000

Total m  ......: 39,000 45,78 1.785,42

8.16 Ud Lucernario a un agua en cubierta de teja, con placa alveolar translúcida plana de policarbonato celular, de 6
mm de espesor, incolora, conductividad térmica 3,56 W/(mK), Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego,
según UNE-EN 13501-1, con una transmisión de luminosidad del 82%, proporcionando un aislamiento
acústico de 17 dB. Incluso accesorios de fijación de las placas y silicona neutra oxímica, para sellado de
juntas.
Estructura metálica de soporte a base de durmiente sobre placas de anclaje 120*250*6mm, anclados a
zuncho de hormigón con taco químico, postes tubo cuadrado 60*60*3, viga superior UPN80, tubos soporte
policarbonato rectangular 70*50*3
Incluso corte y elaboración y montaje, todo ello con p.p. de elementos de unión, lijado e imprimación con 40
micras de minio de plomo,
Criterio de valoración económica: El precio incluye la estructura soporte.
Incluye: Colocación y fijación de las placas. Resolución del perímetro interior y exterior del conjunto. Sellado
elástico de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000cubierta

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 1.319,21 1.319,21

8.17 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 17 m de longitud,
clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje terminal
con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de acero inoxidable
AISI 316, acabado brillante; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; 3 postes de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con
ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual;
protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para
la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los postes. Colocación y fijación de los anclajes. Tendido del
cable. Colocación de complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000cubierta

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 950,23 950,23
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8.18 Ml Ribete antipájaros colocado entre l as tejas extremo del alero, incluso suministro y colocación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 39,000 39,000cubierta
39,000 39,000

Total ml  ......: 39,000 5,43 211,77

Total presupuesto parcial nº 8 CUBIERTA : 50.416,50
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9.1 M² Aislamiento térmico por el exterior del panel CLT en fachada, con panel rígido de poliestireno extruido,
Sopra XPS CB "SOPREMA o equivalente según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral recto,
de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 3,1 m²K/W, conductividad
térmica 0,032 W/(mK). Colocación en taller sobre paneles CLT de fachada, a tope, con fijaciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Resolución
de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,870 10,500 166,635fachada sur
1 10,500 10,500 110,250fachada norte
1 8,250 10,500 86,625fachada oeste

0,5 4,125 2,000 1,500 6,188
1 6,680 10,500 70,140fachada este

0,5 3,350 2,000 1,500 5,025
444,863 444,863

Total m²  ......: 444,863 27,30 12.144,76

9.2 M² Impermeabilización de losa de cimentación, con lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², de superficie no
protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes en la base de la losa de
cimentación, sobre una capa de hormigón de limpieza, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica
con cargas tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil de polipropileno-polietileno, (125
g/m²), preparada para recibir directamente el hormigón de la losa de cimentación. Incluso banda de refuerzo
de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, para la resolución del perímetro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de imprimación. Colocación de la
banda de refuerzo. Colocación de la lámina asfáltica. Colocación del geotextil. Resolución de puntos
singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 125,000 0,400 50,000planta baja
1 115,000 1,000 115,000perimetro

165,000 165,000

Total m²  ......: 165,000 19,58 3.230,70

Total presupuesto parcial nº 9 AISLAMIENTOS.IMPERMEABILIZACIONES : 15.375,46

Presupuesto parcial nº 9 AISLAMIENTOS.IMPERMEABILIZACIONES
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10.1.- ELECTRICIDAD

10.1.1 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 80 m de cable conductor de
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado
a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de
sección para la línea de enlace de toma de tierra de la losa de hormigón a conectar y 2 picas para red de
toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de
longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso, grapas abarcón, soldaduras
aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra.
Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las
derivaciones. Conexión a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000edificio

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 974,39 974,39

10.1.2 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con
bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 100 A, esquema
1, para protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y
autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con
grados de protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica
con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado.
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso fusibles y
elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de
la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000edificio

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 240,56 240,56

10.1.3 M Línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la centralización de
contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de
diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del
tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 5,000acometida

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 31,31 156,55

10.1.4 M Derivación individual monofásica fija en superficie para viviendas, local y servicios generales, delimitada
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de
cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 3G16
mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, enchufable, de
color gris RAL 7035, con IP44, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, de 40 mm
de diámetro. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa, accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,000 11,000planta baja

(Continúa...)
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10.1.4 M Derivación individual monofásica (Continuación...)
1 13,000 13,000

24,000 24,000

Total m  ......: 24,000 24,91 597,84

10.1.5 M Derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, delimitada entre la centralización
de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 5G16 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, enchufable, de color gris RAL 7035, con
IP44, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, de 50 mm de diámetro. Incluso hilo
de mando para cambio de tarifa, accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,000 10,000ascensor
1 15,000 15,000instalaciones

25,000 25,000

Total m  ......: 25,000 37,18 929,50

Total subcapítulo 10.1.- ELECTRICIDAD: 2.898,84

10.2.- FONTANERIA

10.2.1 Ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, que une la red general de
distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua
en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno
PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de
15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte
de esfera de de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión, situada junto a la edificación,
fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm,
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en masa
HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que
puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la
arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave
de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red
general del municipio. Reposición del firme.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000acometida

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 343,68 343,68

Total subcapítulo 10.2.- FONTANERIA: 343,68

10.3.- SANEAMIENTO

10.3.1 Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC en patio de planta primera, de salida vertical de 75 mm de diámetro,
con rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso
accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.
Incluye: Replanteo y trazado. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000patio
1 1,000instalaciones

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 27,06 54,12
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10.3.2 M Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal
4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los
tramos ocupados por piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18,5 18,500planta baja

18,500 18,500

Total m  ......: 18,500 46,01 851,19

10.3.3 M Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal
4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los
tramos ocupados por piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,000 6,000planta baja

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 65,43 392,58

10.3.4 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente
con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero
para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro,
para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica
con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de
conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000planta baja

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 223,64 670,92
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10.3.5 Ud Formación de arqueta sifónica de conexión a red municipal de saneamiento, registrable, enterrada,
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un
codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del
trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y sumidero sifónico prefabricado de
hormigón con salida horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica
con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la
arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores
de la arqueta. Colocación del codo de PVC. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000acceso

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 190,02 190,02

Total subcapítulo 10.3.- SANEAMIENTO: 2.158,83

Total presupuesto parcial nº 10 INSTALACIONES : 5.401,35
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11.1 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5
mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y
tacos de expansión de acero.
Incluye: Montaje del conjunto. Fijación de las bases al pavimento. Desmontaje del conjunto. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
65 0,250 16,250total

16,250 16,250

Total m  ......: 16,250 14,51 235,79

11.2 M Estructura de protección de paso peatonal bajo andamio de fachada colocado en la vía pública formada por:
estructura tubular de acero galvanizado con paso libre de 1,50 m de anchura y 3,00 m de altura y plataforma
metálica con visera en ángulo de 45°, amortizable en 8 usos, preparada para la colocación posterior de un
andamiaje en altura.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la colocación del andamiaje en altura.
Incluye: Montaje de la estructura. Colocación de la plataforma sobre la estructura. Arriostramiento del
conjunto. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,250 0,500paso

0,500 0,500

Total m  ......: 0,500 45,80 22,90

11.3 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con
amortiguador de caídas, de 20 m de longitud máxima, para asegurar hasta tres operarios, clase C,
compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de energía con
indicador de tensión e indicador de número de caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8
mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre,
guardacable y conector en un extremo, amortizable en 3 usos. Incluso elementos para fijación mecánica a
paramento de las placas de anclaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de las placas de anclaje. Montaje de los componentes. Desmontaje
del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,250 0,250linea

0,250 0,250

Total Ud  ......: 0,250 593,47 148,37

11.4 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción,
amortizable en 3 usos.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,250 0,500obra

0,500 0,500

Total Ud  ......: 0,500 8,98 4,49
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11.5 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 10 kW, compuesto por armario de
distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y
diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.
Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje del elemento. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,250 0,250obra

0,250 0,250

Total Ud  ......: 0,250 469,07 117,27

11.6 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada con nitrógeno, con 6 kg de
agente extintor, de eficacia 27A-183B, con casco de acero con revestimiento interior resistente a la corrosión
y acabado exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, válvula de palanca, anilla de seguridad,
manómetro, base de plástico y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes.
Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,250 0,250obra

0,250 0,250

Total Ud  ......: 0,250 16,38 4,10

11.7 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B, con casco de acero
con acabado exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de palanca, anilla de seguridad, manguera y
trompa difusora, amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes.
Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,250 0,250obra

0,250 0,250

Total Ud  ......: 0,250 35,50 8,88

11.8 M Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, que proporciona resistencia sólo para
cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por:
barandilla, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura y 1520 mm de longitud,
amortizable en 350 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad con
pintura anticorrosiva, de 37x37 mm y 1100 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 1,52
m y fijados al forjado con soporte mordaza, amortizables en 20 usos.
Incluye: Colocación de los soportes mordaza en el forjado. Colocación de los guardacuerpos. Colocación de
la barandilla. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000 0,250 2,250zona escaler

2,250 2,250

Total m  ......: 2,250 9,55 21,49

11.9 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos
duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,250 1,000obra

1,000 1,000
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Total Ud  ......: 1,000 0,35 0,35

11.10 Ud Gafas de protección con montura universal, con resistencia a impactos de partículas a gran velocidad y baja
energía, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral,
amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,250 1,000obra

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 3,99 3,99

11.11 Ud Gafas de protección con montura integral, con resistencia a polvo grueso, con ocular único sobre una
montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,250 1,000obra

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 5,31 5,31

11.12 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la
boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente,
FFP2, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 0,250 2,000obra

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 5,74 11,48

11.13 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza
mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 28 dB, amortizable en 10
usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,250 1,000obra

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 4,27 4,27

11.14 Ud Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,250 1,000obra

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 3,64 3,64
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11.15 Ud Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable en 4 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,250 0,500obra

0,500 0,500

Total Ud  ......: 0,500 4,73 2,37

11.16 Ud Chaqueta de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,250 1,000obra

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 4,41 4,41

11.17 Ud Pantalón de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,250 1,000obra

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 4,41 4,41

11.18 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,250 1,500obra

1,500 1,500

Total Ud  ......: 1,500 11,74 17,61

11.19 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente
a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,250 1,000obra

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 5,05 5,05

11.20 Ud Par de guantes contra productos químicos, de algodón y PVC superplastificado, resistente ante ácidos y
bases, amortizable en 4 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,250 1,000obra

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 0,41 0,41
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11.21 Ud Par de zapatos de protección, con puntera resistente a un impacto de hasta 100 J y a una compresión de
hasta 10 kN, de tipo aislante, con resistencia al deslizamiento y a la perforación, con código de designación
PB, amortizable en 2 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,250 0,500obra

0,500 0,500

Total Ud  ......: 0,500 123,37 61,69

11.22 Ud Par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al deslizamiento, a la
penetración y a la absorción de agua, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,250 1,000obra

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 25,69 25,69

11.23 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,250 0,250obra

0,250 0,250

Total Ud  ......: 0,250 12,38 3,10

11.24 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con poste de acero
galvanizado de 145 cm de altura, amortizable en 5 usos y pie portátil, amortizable en 5 usos. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,250 0,250obra

0,250 0,250

Total Ud  ......: 0,250 23,93 5,98

11.25 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa,
suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos
platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el
periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el
contrato suscrito con la empresa suministradora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,250 1,500obra

1,500 1,500

Total Ud  ......: 1,500 242,91 364,37
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11.26 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo
del recorrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de los colectores. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Reposición del pavimento con hormigón en masa. Desmontaje del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,250 0,250obra

0,250 0,250

Total Ud  ......: 0,250 625,36 156,34

11.27 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas
de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el
periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el
contrato suscrito con la empresa suministradora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,250 1,500obra

1,500 1,500

Total Ud  ......: 1,500 277,43 416,15

11.28 Ud Radiador (amortizable en 5 usos), 6 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 12 perchas, 2 bancos
para 5 personas (amortizables en 2 usos), 2 espejos, 2 portarrollos (amortizables en 3 usos), 2 jaboneras
(amortizables en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. Incluso montaje e instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,250 0,250obra

0,250 0,250

Total Ud  ......: 0,250 667,17 166,79

11.29 Ud Radiador (amortizable en 5 usos), mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5 personas
(amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera (amortizable en 5 usos) y
depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor. Incluso montaje e
instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,250 0,250obra

0,250 0,250

Total Ud  ......: 0,250 429,49 107,37

11.30 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y
tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 0,250 0,250obra
0,250 0,250

Total Ud  ......: 0,250 152,12 38,03

Total presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD (25%) : 1.972,10
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12.1 Ud Costo de Gestión de Residuos generados en la obra
Residuos generdos principalmente en las actividaes propias del sector de la construcción, de la demolición,
de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que n o
experimentan transformaciones físicas, quimicas o biologicas significativas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,250 0,250obra

0,250 0,250

Total ud  ......: 0,250 4.169,00 1.042,25

Total presupuesto parcial nº 12 GESTION DE RESIDUOS (25%) : 1.042,25

Presupuesto parcial nº 12 GESTION DE RESIDUOS (25%)
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13.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos y control de calidad, según prescripcines del CTE, y otros ensayos a criterio
de la Dirección Facultativ, para aquellas unidades o materiales sin sello de homologación, realizados por un
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente.

Criterio de medición de proyecto: Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan de control de
calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,250 0,250obra

0,250 0,250

Total Ud  ......: 0,250 1.500,00 375,00

Total presupuesto parcial nº 13 CONTROL DE CALIDAD(25%) : 375,00

Presupuesto parcial nº 13 CONTROL DE CALIDAD(25%)
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Presupuesto de ejecución material
1 NOTAS PREVIAS 1,01
2 ANDAMIOS (25%) 3.015,63
3 DEMOLICIONES 47.557,55
4 APEO DE FACHADAS 17.289,00
5 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.864,88
6 ESTRUCTURAS. HORMIGÓN.ACERO 50.190,42
7 ESTRUCTURA CLT 245.306,75
8 CUBIERTA 50.416,50
9 AISLAMIENTOS.IMPERMEABILIZACIONES 15.375,46
10 INSTALACIONES 5.401,35

10.1.- ELECTRICIDAD 2.898,84
10.2.- FONTANERIA 343,68
10.3.- SANEAMIENTO 2.158,83

11 SEGURIDAD Y SALUD (25%) 1.972,10
12 GESTION DE RESIDUOS (25%) 1.042,25
13 CONTROL DE CALIDAD(25%) 375,00

Total .........: 440.807,90

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS
SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS.

GOIZUETA . Julio 2025
Arquitecto

JUDITH UBARRECHENA IRIBARREN
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1 NOTAS PREVIAS

1.1 GOP01 Ud
01.01 NOTAS PREVIAS GENERALES a tener en cuenta en la confecciÓn del presunte
presupuesto y  de la valoración de la obra ejecutada.

El Contratista dispondrá siempre del personal adecuado para la ejecución de cada unidad
de obra, y siempre le advertirá de la forma de llevar a cabo su

trabajo, de las dificultades o peligros en materia de seguridad, de cómo utilizar los
medios colectivos y  personales de seguridad, todos los cuales deberá

proporcionárselos.

En todo momento se mantendrá la obra en perfecto estado de limpieza y con todos los
medios de seguridad (colectivos. personales. de bienestar, etc.) previstos

en el Plan de Seguridad o los que sin constar en éste sean necesarios. No se invadirán en
ningún momento los viales o aceras de uso público, excepción hecha de la entrada y
salida de materiales o escombros, contando siempre

con personal adecuado y debidamente identificado que guíe y facilite el paso de terceros
(personas y vehículos), teniendo éstos de paso y uso al trasiego ocasionado por las
obras.

No se empezarán los trabajos si previamente no se ha hecho acopio de materiales
suficientes, o no se dispone de los medios auxiliares adecuados o no están dispuestos
los medios de seguridad.

La D. F. O. se reserva el derecho de, sustitutonamente,  establecer las limpiezas y puestas
en orden de los tajos que considere conveniente, con el objetivo de conseguir una mayor
eficacia, una mejor ejecución de las unidades de obra y/o

una mejora de las condiciones de seguridad,  todo ello sin costo para la Propiedad.

En general, todos los tajos quedarán acabados de tal modo que el trabajo siguiente en
esa zona o en ese componente del edificio requiera únicamente su propia preparación y
no trabajos complementarios derivados de haber dejado

los primeros inacabados, desordenados o que resulten inadecuados.

Todos los materiales cumplirán con la clasificación prescrita en materia de clasificación
al fuego, siendo como mínimo en caso de no citarse expresamente,  la que la normativa
más restrictiva marque para cada material según el lugar en

que se utilice.

01.02  CONJUNTO DE TRABAJOS AUXILIARES

El CONJUNTO de los TRABAJOS PREVIOS y/o AUXILIARES de replanteos , acometidas 
provisionales  de  obra: limpieza  previa  de los  tajos o de las unidades de obra  una  vez 
acabados  los  tajos, 

retirada  de  escombros,  de  preparación adecuada  de accesos provisionales (cuantas
veces sea  preciso,  preparación  de zonas para instalaciones  propias  del personal, etc..;
limpieza

esmerada  y  específica  de la obra antes  de  su  entrega,  etc. ); aquellos  que  no  figuren
expresamente valorados en el presupuesto  general o en el presupuesto  de proyecto

de seguridad, se entienden incluidos en los gastos generales.

Sin descomposición 1,010

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1,01

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 ANDAMIOS (25%)

2.1 0XA130b Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m
de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho; para ejecución de fachada de 475 m², según planos de montaje, considerando una
distancia máxima de 60 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más
alejado del montaje. Incluso montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y
reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes.
Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de protección,
acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mq13ats011a 1,000 Ud 23,500 23,50Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura
máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales,
fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas
en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada; incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 23,50

2.2 goan01 ud Proyecto de instalación de andamios y protecciones de seguridad,redactado por técnico
competente y visado por colegio profesional correspondiente,para la ejecución de los
trabajos propuestos en este presupuesto, para el cumplimiento de las Ordenanzas
Municipales y la Normativa de Seguridad y Salud en el trabajo

goan011 1,000 ud 900,000 900,00Redacción de proyecto de andamio por tecnico competente

Precio total redondeado por ud  .................................................. 900,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 DEMOLICIONES

3.1 DQC040 m² Desmontaje de cobertura de teja cerámica mixta, colocada con mortero a menos de 20 m
de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de
fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

mo020 0,123 h 30,090 3,70Oficial 1ª construcción.
mo113 0,554 h 25,640 14,20Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 17,90

3.2 DQR010 Ud Demolición de elementos salientes en cubierta, chimeneas, forrado de conductos de
instalaciones en cubierta inclinada, formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco para
revestir, de 50x50 cm de sección y 100 cm de altura, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente demolidas
según especificaciones de Proyecto.

mo020 0,857 h 30,090 25,79Oficial 1ª construcción.
mo077 0,435 h 26,630 11,58Ayudante construcción.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 37,37

3.3 DIS040 m Desmontaje de canalón visto de zinc, de 250 mm de desarrollo máximo, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de
sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales y la obturación de las
conducciones conectadas al elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.

mo113 0,230 h 25,640 5,90Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m  .................................................. 5,90

3.4 DEM070 m² Desmontaje de entarimado de 3 cm de espesor, de tablas canteadas de madera, clavadas
a las viguetas del forjado de cubierta, con medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de
fijación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

mo113 0,168 h 25,640 4,31Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 4,31

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.5 DEM100 m² Demolición de solivería y correas de madera de cubierta, con medios manuales y
motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

mq09sie010 0,324 h 2,864 0,93Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de
potencia.

mo020 0,337 h 30,090 10,14Oficial 1ª construcción.
mo112 0,337 h 26,520 8,94Peón especializado construcción.
mo113 0,561 h 25,640 14,38Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 34,39

3.6 DIE060b Ud Limpieza general y retirada de muebles, utensilios y enseres en el interior del edificio, con
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mobiliario y enseres en el interior
del edificio.
Incluye: Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

mo077 21,699 h 26,630 577,84Ayudante construcción.
mo113 21,698 h 25,640 556,34Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.134,18

3.7 DRS010 m² Demolición de solados existentes en el interior del edificio, tarimas, baldosas hidraúlicas
o de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre
adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

mo112 0,280 h 26,520 7,43Peón especializado construcción.
mo113 0,337 h 25,640 8,64Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 16,07

3.8 DRC005 m² Demolición de alicatados, con martillo eléctrico, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre
adherido al soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

mq05mai040 0,282 h 2,688 0,76Martillo eléctrico.
mo113 0,298 h 25,640 7,64Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 8,40

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.9 DRS080 m² Demolición de base de pavimento de mortero existente en el interior del edificio, como
relleno bajo los pavimentos en cocina y baños, de hasta 8 cm de espesor, con martillo
neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

mq05mai030 0,220 h 4,650 1,02Martillo neumático.
mq05pdm010a 0,110 h 4,340 0,48Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.
mo112 0,218 h 26,520 5,78Peón especializado construcción.
mo113 0,353 h 25,640 9,05Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 16,33

3.10 DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo a
panderete de 5 cm cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de
la carpintería.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

mo113 0,354 h 25,640 9,08Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 9,08

3.11 DLC010 Ud Desmontaje de hoja de carpintería acristalada o ciega, de madera de cualquier tipo
situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

mo113 0,531 h 25,640 13,61Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 13,61

3.12 DLP220 Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

mo058 0,203 h 26,780 5,44Ayudante carpintero.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 5,44

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.13 DRF011b m² Eliminación de enfoscado de cal, aplicado sobre paramento vertical interior de hasta 3 m
de altura,en zona de escalera, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte,
que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

mo113 0,449 h 25,640 11,51Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 11,51

3.14 DRF011 m² Eliminación de enfoscado de cal, aplicado sobre paramento vertical interior de más de 3
m de altura,en cara interior de muros generales, exceptuando zona de escalera, con
medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y
preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

mo113 0,597 h 25,640 15,31Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,310 0,31Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 15,62

3.15 DRT010 m² Demolición de cielo raso de tablilla enlucido con yeso, situado a una altura menor de 4 m,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

mo113 0,308 h 25,640 7,90Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 7,90

3.16 DIE060 Ud Desmontaje de redes de instalaciones interiores, electricidad, fontanería, desagues, etc,
inc.sanitarios, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de cableados, redes
completas de todas las instalaciones, y de los accesorios superficiales.
Incluye: Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

mo102 6,744 h 26,570 179,19Ayudante electricista.
mo113 21,698 h 25,640 556,34Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 735,53

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.17 DSC020 m Desmontaje de bancada y mobiliario de cocina, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

mo020 0,899 h 30,090 27,05Oficial 1ª construcción.
mo077 0,900 h 26,630 23,97Ayudante construcción.
mo113 0,563 h 25,640 14,44Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m  .................................................. 65,46

3.18 DEM060 m² Demolición de escalera de estructura, peldaños y barandilla de madera, con medios
manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

mq09sie010 0,485 h 2,864 1,39Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de
potencia.

mo112 0,505 h 26,520 13,39Peón especializado construcción.
mo113 0,168 h 25,640 4,31Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 19,09

3.19 DEM020 m² Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de entarimado de madera
machihembrado, unido a las viguetas por clavazón, con medios manuales y motosierra,
previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del pavimento.
Incluye: Apeos y trabajos de estabilidad y protección del entorno. Replanteo de la
superficie de forjado a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

mq09sie010 0,863 h 2,864 2,47Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de
potencia.

mo112 0,898 h 26,520 23,81Peón especializado construcción.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 26,28

3.20 DEM050 m Demolición de viga de madera de hasta 1000 cm² de sección y hasta 4 m de longitud
media, con medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

mq09sie010 0,250 h 2,864 0,72Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de
potencia.

mo112 0,260 h 26,520 6,90Peón especializado construcción.
mo113 0,520 h 25,640 13,33Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m  .................................................. 20,95

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.21 DEM030 m Demolición de pilar de madera de hasta 1600 cm² de sección, con medios manuales y
motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

mq09sie010 0,183 h 2,864 0,52Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de
potencia.

mo112 0,191 h 26,520 5,07Peón especializado construcción.
mo113 0,382 h 25,640 9,79Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m  .................................................. 15,38

3.22 DMX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm de espesor, con
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

mq05mai030 0,312 h 4,650 1,45Martillo neumático.
mq05pdm010a 0,312 h 4,340 1,35Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.
mo112 0,309 h 26,520 8,19Peón especializado construcción.
mo113 0,208 h 25,640 5,33Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 16,32

3.23 DDS010 m³ Demolición de cimentación de mampostería, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con
martillo neumático y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como
diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados
al finalizarla, aprobados por el director de la ejecución de la obra, según especificaciones
de Proyecto.

mq05mai030 2,273 h 4,650 10,57Martillo neumático.
mq05pdm110 1,136 h 6,650 7,55Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
mq01ret010 0,162 h 39,288 6,36Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.
mo113 1,279 h 25,640 32,79Peón ordinario construcción.
mo112 2,245 h 26,520 59,54Peón especializado construcción.

Precio total redondeado por m³  .................................................. 116,81

Anejo de justificación de precios
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3.24 DFD020 m Desmontaje para posterior montaje con medios manuales y equipo de oxicorte, de
barandilla metálica de barrotes de fundición, de 100 cm de altura, situada en balcón de
fachada y fijada, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta y
recuperación del material para su posterior ubicación en el mismo emplazamiento, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de
los elementos de fijación.
Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

mq08sol010 0,118 h 7,043 0,83Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y
oxígeno como comburente.

mo019 0,137 h 30,470 4,17Oficial 1ª soldador.
mo113 0,275 h 25,640 7,05Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m  .................................................. 12,05

3.25 DEH060 m² Demolición de losa de balcon de hormigón armado, hasta 20 cm de espesor, con medios
manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mq05mai030 0,909 h 4,650 4,23Martillo neumático.
mq05pdm110 0,455 h 6,650 3,03Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
mq08sol010 0,222 h 7,043 1,56Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y

oxígeno como comburente.
mo019 0,225 h 30,470 6,86Oficial 1ª soldador.
mo112 0,900 h 26,520 23,87Peón especializado construcción.
mo113 0,898 h 25,640 23,02Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 62,57

3.26 DFE010 Ud Desmontaje de soportes metálicos triangulares de losa de balcón situado en fachada, con
medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en el mismo
emplazamiento, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de
los elementos de fijación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

mo003 0,120 h 30,910 3,71Oficial 1ª electricista.
mo102 0,121 h 26,570 3,21Ayudante electricista.
mo020 0,372 h 30,090 11,19Oficial 1ª construcción.
mo113 0,371 h 25,640 9,51Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 27,62

Anejo de justificación de precios
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3.27 DLP100 Ud Levantado de portón de madera con piezas de gran escuadría, con medios manuales, sin
deteriorar el paramento al que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los
marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

mo017 1,800 h 30,530 54,95Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,800 h 26,780 48,20Ayudante carpintero.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 103,15

3.28 DHE120 m Demolición de umbral de piedra natural, empotrado en las jambas, cubriendo el escalón
de acceso en la puerta de entrada del edificio, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

mo020 0,166 h 30,090 4,99Oficial 1ª construcción.
mo113 0,166 h 25,640 4,26Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m  .................................................. 9,25

3.29 DIS030 m Desmontaje de bajante exterior vista, de 250 mm de diámetro máximo, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de
sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales y la obturación de las
conducciones conectadas al elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.

mo113 0,159 h 25,640 4,08Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m  .................................................. 4,08

Anejo de justificación de precios
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4 APEO DE FACHADAS

4.1 0XA110 Ud Alquiler, durante 30 días naturales, de estabilizador-rigidizador, estructura modular
compuesta por vigas SUPERSLIM o equivalente, con diferentes niveles de correas y
pintales, de manera que los puntales unan los muros solidarizando el movimiento entre
ellos.
Se establece, según planos incluidos en memoria de proyecto, de tres niveles de apeo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora,
considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.

mq13ats010a 518,000 Ud 0,100 51,80Alquiler diario de estabilizador-rigidizador en fachadas, de
10 m de altura máxima de trabajo, constituido por
estructuras metálicas modulares compuestas de vigas
SUPERSLIM o equivalente, conectadas entre sí por
uniones atornilladas, según anexo memoria técnica
proyecto.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 51,80

4.2 0XA130 Ud Montaje y desmontaje de estabilizador rigidizador de fachada, , hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructuras metálicas modulares compuestas de vigas
SUPERSLIM o equivalente, conectadas entre sí por uniones atornilladas, según anexo
memoria técnica, para ejecución de fachada de 450 m², según planos de montaje,
considerando una distancia máxima de 60 m entre el punto de descarga de los materiales
y el punto más alejado del montaje. 
Incluye: Replanteo de los anclajes. Limpieza y preparación de la superficie de anclaje y
protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes.
Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de protección,
acceso y señalización.  Desmontaje y retirada del estabilizador.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mq13ats012a 1,000 Ud 10.834,000 10.834,00Repercusión, por m², de montaje y desmontaje del apeo
grua 25,000 h 75,040 1.876,00Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una

capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de
trabajo

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 12.710,00

4.3 0XA120 Ud Transporte y retirada de estabilizador rigidizador de fachada, , hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructuras metálicas modulares compuestas de vigas
SUPERSLIM o equivalente, conectadas entre sí por uniones atornilladas, según anexo
memoria técnica, para ejecución de fachada de 450 m², según planos de montaje,
considerando una distancia máxima de 60 m entre el punto de descarga de los materiales
y el punto más alejado del montaje..
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mq13ats013a 1,000 Ud 800,000 800,00Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de
apeo

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 800,00

4.4 XOC010b Ud Levantamiento completo de la edificación, una vez realizado el vaciado de la misma, por
medio de escaner láser 3d.
Incluye: Mapeo 3D, procesado y registro de la nube de puntos. Entrega en formato
compatible con sofware del cliente.  (Error de medida +/- 2mm. Precisión 3D +/- 3mm a
15m.

Criterio de medición de proyecto: medida la ud.

mt49oct010ab 1,000 Ud 1.425,000 1.425,00Levantamiento completo de la edificación, una vez
realizado el vaciado de la misma, por medio de escaner
láser 3d.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.425,00

Anejo de justificación de precios
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5 MOVIMIENTO DE TIERRAS

5.1 ADE005 m³ Excavación de cajeado para losa de cimentación, zapatas, zanjas y vigas riostras, en
tierras de consistencia media, ralizada con medios mecánicos,hasta una profundidad
máxima de 1,5m., incluso extracción a los bordes y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de
las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine
el director de la ejecución de la obra.

mq01ret020b 0,111 h 41,590 4,62Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
mo113 0,049 h 25,640 1,26Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m³  .................................................. 5,88

5.2 ADR005 m³ Relleno localizado con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de
20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material
de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada
tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

mt01zah010a 2,200 t 9,041 19,89Zahorra natural caliza.
mq01pan070b 0,029 h 32,942 0,96Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.
mq02rop020 0,414 h 3,960 1,64Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm, tipo rana.
mo113 0,443 h 25,640 11,36Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m³  .................................................. 33,85

5.3 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el
fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

mt10hmf011fb 0,105 m³ 69,019 7,25Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.
mo045 0,010 h 31,340 0,31Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del

hormigón.
mo092 0,018 h 27,730 0,50Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del

hormigón.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 8,06

Anejo de justificación de precios
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6 ESTRUCTURAS. HORMIGÓN.ACERO

6.1 CSL010 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso
armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros,
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y
separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la
ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales
que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras.
Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

mt07aco020a 4,000 Ud 0,124 0,50Separador homologado para cimentaciones.
mt07aco010g 55,000 kg 1,032 56,76Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,

suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios
diámetros.

mt08var050 0,425 kg 1,276 0,54Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
mt10haf010atms 1,050 m³ 76,512 80,34Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central.
mq06vib020 0,250 h 4,410 1,10Regla vibrante de 3 m.
mq06bhe010 0,030 h 158,959 4,77Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de

hormigón.
mo043 0,537 h 31,340 16,83Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,842 h 27,730 23,35Ayudante ferrallista.
mo045 0,011 h 31,340 0,34Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del

hormigón.
mo092 0,140 h 27,730 3,88Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del

hormigón.

Precio total redondeado por m³  .................................................. 188,41

6.2 EHN010 m³ Murete de hormigón armado para apoyo de paneles CLT, 2C, de hasta 0.5 m de altura, de
25 cm de espesor medio, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, armado según planos de estructura,
ejecutado en condiciones medias. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares o
encofrado de madera. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los
tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la
estabilidad del encofrado y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón
al encofrado.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la
ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados.
Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de instalaciones o de los
tensores. Montaje del sistema de encofrado. Aplicación del líquido desencofrante. Vertido
y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del
hormigón. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la superficie de coronación
del muro.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

mt08eme070c 0,044 m² 168,892 7,43Paneles metálicos modulares, para encofrar pantallas de
hormigón de hasta 3 m de altura.

mt08eme075P 0,044 Ud 232,226 10,22Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para
pantallas de hormigón a dos caras, de hasta 3 m de altura,
formada por tornapuntas metálicos para estabilización y
aplomado de la superficie encofrante.

mt08dba010d 0,200 l 1,519 0,30Agente desmoldeante, a base de aceites especiales,
emulsionable en agua, para encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

mt08var204 0,667 Ud 1,139 0,76Pasamuros de PVC para paso de los tensores del
encofrado, de varios diámetros y longitudes.

mt07aco020d 8,000 Ud 0,059 0,47Separador homologado para muros.

Anejo de justificación de precios
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mt07aco010g 51,000 kg 1,032 52,63Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios
diámetros.

mt08var050 0,600 kg 1,276 0,77Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
mt10haf010ctms 1,050 m³ 77,537 81,41Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.
mo044 2,361 h 31,340 73,99Oficial 1ª encofrador.
mo091 2,575 h 27,730 71,40Ayudante encofrador.
mo043 0,471 h 31,340 14,76Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,613 h 27,730 17,00Ayudante ferrallista.
mo045 0,302 h 31,340 9,46Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del

hormigón.
mo092 1,232 h 27,730 34,16Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del

hormigón.
% 2,000 % 374,760 7,50Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 382,26

6.3 CVF010 m³ Foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón armado, realizado
con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras para
formación de zunchos de borde y refuerzos, armaduras de espera, alambre de atar,
separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el montaje y desmontaje del sistema
de encofrado, la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en
taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo y trazado de los elementos. Colocación de separadores y fijación de
las armaduras. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

mt08eme040 0,025 m² 43,916 1,10Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar
elementos de hormigón.

mt50spa052b 0,100 m 5,375 0,54Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.
mt50spa081a 0,065 Ud 16,381 1,06Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
mt08eme051a 0,500 m 0,248 0,12Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico.
mt08var050 0,450 kg 1,276 0,57Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
mt08var060 0,500 kg 7,390 3,70Puntas de acero de 20x100 mm.
mt08dba010d 0,150 l 1,519 0,23Agente desmoldeante, a base de aceites especiales,

emulsionable en agua, para encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

mt07sep010ab 4,000 Ud 0,132 0,53Separador homologado de plástico, para armaduras de
cimentaciones de varios diámetros.

mt07aco020d 8,000 Ud 0,059 0,47Separador homologado para muros.
mt07aco010c 50,000 kg 1,354 67,70Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras

corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
mt10haf010ctms 1,100 m³ 77,537 85,29Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.
mq06bhe010 0,062 h 158,959 9,86Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de

hormigón.
mo044 1,746 h 31,340 54,72Oficial 1ª encofrador.
mo091 2,328 h 27,730 64,56Ayudante encofrador.
mo043 0,188 h 31,340 5,89Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,282 h 27,730 7,82Ayudante ferrallista.
mo045 0,293 h 31,340 9,18Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del

hormigón.
mo092 0,584 h 27,730 16,19Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del

hormigón.
% 2,000 % 329,530 6,59Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 336,12
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6.4 EHV020 m³ Zuncho de coronación de fachadas para atado de muros, realizado con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

mt08eva020 6,500 m² 40,969 266,30Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de
zunchos de hormigón armado, compuesto de: puntales
metálicos telescópicos, sopandas metálicas y superficie
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y
perfiles.

mt07aco020c 20,000 Ud 0,077 1,54Separador homologado para vigas.
mt07aco010c 105,000 kg 1,354 142,17Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras

corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
mt08var050 0,945 kg 1,276 1,21Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
mt10haf010ctms 1,050 m³ 77,537 81,41Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.
mo044 2,791 h 31,340 87,47Oficial 1ª encofrador.
mo091 2,791 h 27,730 77,39Ayudante encofrador.
mo043 1,030 h 31,340 32,28Oficial 1ª ferrallista.
mo090 1,030 h 27,730 28,56Ayudante ferrallista.
mo045 0,398 h 31,340 12,47Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del

hormigón.
mo092 1,600 h 27,730 44,37Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del

hormigón.
% 2,000 % 775,170 15,50Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 790,67

6.5 EHL010 m² Losa maciza de hormigón armado en balcones, horizontal, con altura libre de planta de
hasta 3 m, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21
kg/m²; con malla electrosoldada superior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
y con malla electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado visto con textura
lisa, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso con una de
sus caras plastificada, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y
zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de
líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.Detalles según doc.grafica
estructura.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación
de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

mt08eft030a 0,044 m² 38,425 1,69Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor,
reforzado con varillas y perfiles.

mt08eft015a 1,000 m² 9,418 9,42Tablero aglomerado hidrófugo, con una de sus caras
plastificada, de 10 mm de espesor.

mt08eva030 0,007 m² 86,138 0,60Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta
de: sopandas metálicas y accesorios de montaje.

mt50spa081a 0,027 Ud 16,381 0,44Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
mt08cim030b 0,003 m³ 300,209 0,90Madera de pino.
mt08var060 0,040 kg 7,390 0,30Puntas de acero de 20x100 mm.
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mt08dba010b 0,013 l 3,872 0,05Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa, para
hormigones con acabado visto.

mt07aco020h 3,000 Ud 0,090 0,27Separador homologado para losas macizas.
mt07aco010c 21,000 kg 1,354 28,43Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras

corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
mt08var050 0,296 kg 1,276 0,38Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
mt07ame010v 2,200 m² 15,271 33,60Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080.
mt10haf010ctms 0,158 m³ 77,537 12,25Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.
mt08cur020a 0,150 l 1,321 0,20Agente filmógeno, para el curado de hormigones y

morteros.
mo044 0,823 h 31,340 25,79Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,713 h 27,730 19,77Ayudante encofrador.
mo043 0,384 h 31,340 12,03Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,334 h 27,730 9,26Ayudante ferrallista.
mo045 0,041 h 31,340 1,28Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del

hormigón.
mo092 0,164 h 27,730 4,55Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del

hormigón.
% 2,000 % 161,210 3,22Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 164,43

6.6 EAP020 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en elementos estructurales formados por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, colocados con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta
3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del elemento estructural. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt07ala010dab 1,000 kg 4,623 4,62Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones
estructurales, de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y
montado en taller, para colocar con uniones soldadas en
obra.

mq08sol020 0,017 h 2,865 0,05Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
mo047 0,017 h 31,340 0,53Oficial 1ª montador de estructura metálica.
mo094 0,017 h 27,730 0,47Ayudante montador de estructura metálica.

Precio total redondeado por kg  .................................................. 5,67

6.7 EAP020b kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en elementos estructurales formados por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, colocados con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta
3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del elemento estructural. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt07ala010dab 1,000 kg 4,623 4,62Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones
estructurales, de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y
montado en taller, para colocar con uniones soldadas en
obra.

mq08sol020 0,017 h 2,865 0,05Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
mo047 0,025 h 31,340 0,78Oficial 1ª montador de estructura metálica.
mo094 0,025 h 27,730 0,69Ayudante montador de estructura metálica.
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Precio total redondeado por kg  .................................................. 6,14
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7 ESTRUCTURA CLT

7.1 EMD010 m² Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT), de superficie media mayor de
6 m², de 100 mm de espesor, formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y
disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad
vista para viviendas en una cara, de madera de abeto rojo (Picea abies) y calidad no vista
en la otra cara, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino silvestre (Pinus sylvestris),
clase de servicio 1 y 2, según UNE-EN 1995-1-1, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego,
según UNE-EN 13501-1, conductividad térmica 0,13 W/(mK), densidad 490 kg/m³, calor
específico 1600 J/kgK, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 20 contenido
de humedad a la entrega del 12% (+/- 2%), clase resistente C24 y módulo de elasticidad
paralelo de 12500 N/mm², con tratamiento superficial hidrofugante, transparente;
desolidarización con banda resiliente, de caucho EPDM extruido, de 5 mm de espesor y
95 mm de anchura, para reducción de ruido de impactos en 4 dBA, según UNE-EN ISO
10140, fijada con grapas; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de
cabeza ancha, de acero cincado con revestimiento de cromo y sellado interior con cinta
adhesiva por ambas caras, de goma butílica, con armadura de poliéster; resolución de
encuentros, con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero cincado con
revestimiento de cromo, sellado interior con cinta adhesiva por ambas caras, de goma
butílica, con armadura de poliéster y sellado exterior con cinta autoadhesiva de
polietileno con adhesivo acrílico sin disolventes, con armadura de polietileno y película
de separación de papel siliconado, previa aplicación de imprimación incolora, a base de
una dispersión acrílica sin disolventes; fijación de paneles con elementos de fijación
mecánica, de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N. Incluso cortes, entalladuras para su
correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo.
Trabajado en taller según replanteo definitivo de dimensiones y huecos de pasos, tras
mapeo digital del interior del edificio, y colocado en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la descarga del panel, por medio de
eslingas.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes. Colocación de la banda desolidarizadora.
Preparación de los paneles para su descarga. Colocación y fijación provisional de los
paneles. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Fijación definitiva de los
paneles. Resolución de encuentros.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos. Se consideran incluidos todos los
elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

mt07ems010gialb 1,150 m² 90,629 104,22Panel contralaminado de madera (CLT), de superficie
media mayor de 6 m², de 130 mm de espesor, formado por
tres capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo
sin urea-formaldehído, con capas sucesivas
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las
tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad
vista para viviendas en una cara, de madera de abeto rojo
(Picea abies) y calidad no vista en la otra cara, de madera
de abeto rojo (Picea abies) y pino silvestre (Pinus
sylvestris), clase de servicio 1 y 2, según UNE-EN
1995-1-1, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1, conductividad térmica 0,13 W/(mK),
densidad 490 kg/m³, calor específico 1600 J/kgK, factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua 20 contenido de
humedad a la entrega del 12% (+/- 2%), clase resistente
C24 y módulo de elasticidad paralelo de 12500 N/mm².

mt07ems030 1,000 Ud 4,296 4,30Repercusión, por m², de tratamiento superficial
hidrofugante, transparente, aplicado en una cara del panel
contralaminado de madera.

mt16pdr010ab 0,350 m 15,145 5,30Banda resiliente, de caucho EPDM extruido, de 5 mm de
espesor y 95 mm de anchura, para reducción de ruido de
impactos en 4 dBA, según UNE-EN ISO 10140, sin
sustancias orgánicas volátiles (VOC), con grapas de
fijación.

mt07emr320oa 1,000 Ud 1,830 1,83Repercusión, por m², de refuerzo de juntas entre paneles,
mediante paneles machihembrados para su correcto
acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de
cabeza ancha, de acero cincado con revestimiento de
cromo y sellado interior con cinta adhesiva por ambas
caras, de goma butílica, con armadura de poliéster.
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mt07emr330aaa 1,000 Ud 1,882 1,88Repercusión, por m², de resolución de encuentros, con
tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero
cincado con revestimiento de cromo, sellado interior con
cinta adhesiva por ambas caras, de goma butílica, con
armadura de poliéster y sellado exterior con cinta
autoadhesiva de polietileno con adhesivo acrílico sin
disolventes, con armadura de polietileno y película de
separación de papel siliconado, previa aplicación de
imprimación incolora, a base de una dispersión acrílica sin
disolventes.

mt07emr300a150 1,000 Ud 1,307 1,31Repercusión, por m², de elementos de fijación mecánica,
de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N, para montaje de
panel contralaminado de madera.

mq07gte010c 0,055 h 66,490 3,66Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una
capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de
trabajo.

mo048 0,581 h 31,340 18,21Oficial 1ª montador de estructura de madera.
mo095 1,184 h 27,730 32,83Ayudante montador de estructura de madera.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 173,54

7.2 EMD020 m² Forjado de panel contralaminado de madera (CLT), de superficie media mayor de 6 m², de
180 mm de espesor, formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con
adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y
disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad
vista para viviendas en una cara, de madera de abeto rojo (Picea abies) y calidad no vista
en la otra cara, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino silvestre (Pinus sylvestris),
clase de servicio 1 y 2, según UNE-EN 1995-1-1, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego,
según UNE-EN 13501-1, conductividad térmica 0,13 W/(mK), densidad 490 kg/m³, calor
específico 1600 J/kgK, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 20, contenido
de humedad a la entrega del 12% (+/- 2%), clase resistente C24 y módulo de elasticidad
paralelo de 12500 N/mm², con tratamiento superficial hidrofugante, transparente;
desolidarización con banda resiliente, de caucho EPDM extruido, de 5 mm de espesor y
95 mm de anchura, para reducción de ruido de impactos en 4 dBA, según UNE-EN ISO
10140, fijada con grapas; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de
cabeza ancha, de acero cincado con revestimiento de cromo y sellado interior con cinta
adhesiva por ambas caras, de goma butílica, con armadura de poliéster; resolución de
encuentros, mediante sellado exterior con cinta autoadhesiva de polietileno con adhesivo
acrílico sin disolventes, con armadura de polietileno y película de separación de papel
siliconado, previa aplicación de imprimación incolora, a base de una dispersión acrílica
sin disolventes; fijación de paneles con tornillos de cabeza redonda, de acero
galvanizado. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y
colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajado en taller según replanteo
definitivo tras mapeo digital del interior del edificio, y colocado en obra.Incluso
realización de huecos de paso de instalaciones.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la descarga del panel, por medio de
eslingas.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes. Colocación de la banda desolidarizadora.
Preparación de los paneles para su descarga. Colocación y fijación provisional de los
paneles. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Fijación definitiva de los
paneles. Resolución de encuentros.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos. Se consideran incluidos todos los
elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

mt07ems020hdialb 1,150 m² 125,486 144,31Panel contralaminado de madera (CLT), de superficie
media mayor de 6 m², de 160 mm de espesor, formado por
cinco capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo
sin urea-formaldehído, con capas sucesivas
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las
tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad
vista para viviendas en una cara, de madera de abeto rojo
(Picea abies) y calidad no vista en la otra cara, de madera
de abeto rojo (Picea abies) y pino silvestre (Pinus
sylvestris), clase de servicio 1 y 2, según UNE-EN
1995-1-1, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1, conductividad térmica 0,13 W/(mK),
densidad 490 kg/m³, calor específico 1600 J/kgK, factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua 20, contenido de
humedad a la entrega del 12% (+/- 2%), clase resistente
C24 y módulo de elasticidad paralelo de 12500 N/mm².
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mt07ems030 1,000 Ud 4,296 4,30Repercusión, por m², de tratamiento superficial
hidrofugante, transparente, aplicado en una cara del panel
contralaminado de madera.

mt16pdr010ab 0,350 m 15,145 5,30Banda resiliente, de caucho EPDM extruido, de 5 mm de
espesor y 95 mm de anchura, para reducción de ruido de
impactos en 4 dBA, según UNE-EN ISO 10140, sin
sustancias orgánicas volátiles (VOC), con grapas de
fijación.

mt07emr320oa 1,000 Ud 1,830 1,83Repercusión, por m², de refuerzo de juntas entre paneles,
mediante paneles machihembrados para su correcto
acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de
cabeza ancha, de acero cincado con revestimiento de
cromo y sellado interior con cinta adhesiva por ambas
caras, de goma butílica, con armadura de poliéster.

mt07emr330lua 1,000 Ud 1,882 1,88Repercusión, por m², de resolución de encuentros,
mediante sellado exterior con cinta autoadhesiva de
polietileno con adhesivo acrílico sin disolventes, con
armadura de polietileno y película de separación de papel
siliconado, previa aplicación de imprimación incolora, a
base de una dispersión acrílica sin disolventes.

mt07emr117a150 1,000 Ud 1,307 1,31Repercusión, por m², de tornillos de cabeza redonda, de
acero galvanizado, para montaje de panel contralaminado
de madera.

mq07gte010c 0,055 h 66,490 3,66Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una
capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de
trabajo.

mo048 0,511 h 31,340 16,01Oficial 1ª montador de estructura de madera.
mo095 1,043 h 27,730 28,92Ayudante montador de estructura de madera.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 207,52

7.3 EMD040 Ud Escalera en ángulo, de dos tramos rectos con meseta intermedia de 100 cm de anchura,
con 17 peldaños de panel contralaminado de madera (CLT) formado por tres capas de
tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores,
compuesta por meseta cuadrada de 1000x1000x60 mm,y 2 tramos de zancas, acabado
superficial calidad vista para viviendas en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea
abies), huellas macizas sección triangular, de 1000*280*180 mm, con acabado superficial
calidad vista para viviendas en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) .
Incluso elementos de fijación. Trabajada en taller y colocada en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la descarga de la escalera, por medio
de eslingas.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Preparación de la escalera para su
descarga. Colocación y fijación provisional de la escalera. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones. Fijación definitiva de la escalera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt07ems040ej 17,000 Ud 130,707 2.222,02Huella de panel contralaminado de madera (CLT), de
1000x360x60 mm, formado por tres capas de tablas de
madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído,
con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición
transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado
superficial calidad vista para viviendas en ambas caras, de
madera de abeto rojo (Picea abies), Euroclase D-s2, d0 de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1.

mt07ems060ej 1,000 Ud 653,436 653,44Meseta cuadrada de panel contralaminado de madera
(CLT), de 1000x1000x60 mm, formado por tres capas de
tablas de madera, encoladas con adhesivo sin
urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares
entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas
exteriores, acabado superficial calidad vista para viviendas
en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies),
Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN
13501-1.

mt07ems090 1,000 Ud 59,187 59,19Elementos de fijación mecánica, para montaje de escalera
de panel contralaminado de madera (CLT).

mq07gte010c 0,055 h 66,490 3,66Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una
capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de
trabajo.

mo048 12,203 h 31,340 382,44Oficial 1ª montador de estructura de madera.
mo095 24,265 h 27,730 672,87Ayudante montador de estructura de madera.

Anejo de justificación de precios
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Precio total redondeado por Ud  .................................................. 3.993,62

7.4 EMD100 m Apoyo de muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT), sobre dado de
cimentación en borde o sobre losa de hormigón, formado por: impermeabilización de la
cimentación con lámina bituminosa autoadhesiva, de 1 mm de espesor, de aplicación en
frío, de hasta 60 cm de desarrollo, previa aplicación de imprimación monocomponente a
base de elastómeros; protección del panel frente a la humedad por capilaridad con banda
de sellado de caucho sintético EPDM de 100 mm de anchura; e impermeabilización
exterior del encuentro con lámina bituminosa autoadhesiva, de 1,5 mm de espesor, de
aplicación en frío, de hasta 40 cm de anchura. Incluso limpieza y preparación de la
superficie, acabado superficial fratasado con esponja o fratás y curado, mermas, cortes,
solapes de las láminas asfálticas y banda de sellado.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los paneles contralaminados de
madera (CLT) ni los elementos de fijación de los paneles a la estructura.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación
de la imprimación. Corte y preparación de las láminas. Colocación de la
impermeabilización de la cimentación. Colocación de la banda de estanqueidad.
Colocación de la impermeabilización exterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt15pdr010a 1,000 m 10,156 10,16Banda de sellado de caucho sintético EPDM de 100 mm de
anchura, que lleva adherida por una de sus caras dos
cintas de espuma de poliuretano, rango de temperatura de
trabajo de -30 a 100°C, suministrada en rollos de 25 m de
longitud.

mo048 0,100 h 31,340 3,13Oficial 1ª montador de estructura de madera.
mo095 0,120 h 27,730 3,33Ayudante montador de estructura de madera.

Precio total redondeado por m  .................................................. 16,62

7.5 EMD040b Ud Escalera en ángulo, de dos tramos rectos con meseta intermedia de 100 cm de anchura,
con 17 peldaños de panel contralaminado de madera (CLT) formado por tres capas de
tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores,
compuesta por meseta cuadrada de 1000x1000x60 mm,y 2 tramos de zancas, acabado
superficial calidad vista para viviendas en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea
abies), huellas macizas sección triangular, de 1000*280*180 mm, con acabado superficial
calidad vista para viviendas en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) .
Incluso elementos de fijación. Trabajada en taller y colocada en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la descarga de la escalera, por medio
de eslingas.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Preparación de la escalera para su
descarga. Colocación y fijación provisional de la escalera. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones. Fijación definitiva de la escalera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt07ems040ej 17,000 Ud 130,707 2.222,02Huella de panel contralaminado de madera (CLT), de
1000x360x60 mm, formado por tres capas de tablas de
madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído,
con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición
transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado
superficial calidad vista para viviendas en ambas caras, de
madera de abeto rojo (Picea abies), Euroclase D-s2, d0 de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1.

mt07ems050ej 17,000 Ud 20,750 352,75Tabica, de panel contralaminado de madera (CLT), de
1000x110x60 mm, formado por tres capas de tablas de
madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído,
con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición
transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado
superficial calidad vista para viviendas en ambas caras, de
madera de abeto rojo (Picea abies), Euroclase D-s2, d0 de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1.

Anejo de justificación de precios
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mt07ems060ej 1,000 Ud 653,436 653,44Meseta cuadrada de panel contralaminado de madera
(CLT), de 1000x1000x60 mm, formado por tres capas de
tablas de madera, encoladas con adhesivo sin
urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares
entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas
exteriores, acabado superficial calidad vista para viviendas
en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies),
Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN
13501-1.

mt07ems090 1,000 Ud 59,187 59,19Elementos de fijación mecánica, para montaje de escalera
de panel contralaminado de madera (CLT).

mq07gte010c 0,055 h 66,490 3,66Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una
capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de
trabajo.

mo048 12,203 h 31,340 382,44Oficial 1ª montador de estructura de madera.
mo095 24,265 h 27,730 672,87Ayudante montador de estructura de madera.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 4.346,37

7.6 EMD040c Ud Escalera en ángulo, de dos tramos rectos con meseta intermedia de 100 cm de anchura,
con 17 peldaños de panel contralaminado de madera (CLT) formado por tres capas de
tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores,
compuesta por meseta cuadrada de 1000x1000x60 mm,y 2 tramos de zancas, acabado
superficial calidad vista para viviendas en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea
abies), huellas macizas sección triangular, de 1000*280*180 mm, con acabado superficial
calidad vista para viviendas en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) .
Incluso elementos de fijación. Trabajada en taller y colocada en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la descarga de la escalera, por medio
de eslingas.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Preparación de la escalera para su
descarga. Colocación y fijación provisional de la escalera. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones. Fijación definitiva de la escalera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

cltexc 1,000 m2 5,229 5,23Sellado hermeticidad interior

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 5,23

7.7 EMD040d Ud sellado hermeticidad zonas durmientes con lámina delta neovap o similar cubriendo
durmientes y hasta pasar el friso en cubierta, cajeando todos los cabios.

cltex2 1,000 ud 30,473 30,47Sellado hermeticidad durmientes

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 30,47

7.8 EMD040e Ud Hueco y caja de ascensor de panel contralaminado de madera (CLT) formado por tres
capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con capas
sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas
exteriores,con acabado superficial calidad vista para viviendas en cara exterior, de
madera de abeto rojo (Picea abies) . Incluso elementos de fijación. Trabajada en taller y
colocada en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la descarga de la caja de ascensor,
por medio de eslingas.
Incluye: Replanteo . Preparación del ascensor. Colocación y fijación provisional de la caja
de ascensor. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Fijación definitiva de la
caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

asc 1,000 ud 15.119,430 15.119,43caja de ascensor clt
mt07ems090 1,000 Ud 59,187 59,19Elementos de fijación mecánica, para montaje de escalera

de panel contralaminado de madera (CLT).
mq07gte010c 0,055 h 66,490 3,66Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una

capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de
trabajo.

mo048 12,203 h 31,340 382,44Oficial 1ª montador de estructura de madera.
mo095 24,265 h 27,730 672,87Ayudante montador de estructura de madera.
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Precio total redondeado por Ud  .................................................. 16.237,59
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8 CUBIERTA

8.1 EMV110 m³ Viga de madera laminada encolada homogénea de pino silvestre (Pinus sylvestris)
procedente de España con certificado PEFC, de 200*320
mm de sección, clase resistente GL-24h y clase E1 en emisión de formaldehído según
UNE-EN 14080; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes
bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con
acabado cepillado.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y
fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.
Comprobación final del aplomado y de los niveles. Incluso canes de vuelo de aleros
frontales, según planos de estructura.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas
que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las
entregas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales
para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en
la longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la
estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

mt07mel100aw1aa 1,000 m³ 590,238 590,24Madera laminada encolada homogénea de pino silvestre
(Pinus sylvestris) procedente de España con certificado
PEFC para vigas, de hasta 15 m de longitud, de 120x160
mm de sección, clase resistente GL-24h y clase E1 en
emisión de formaldehído según UNE-EN 14080; para clase
de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a
agentes bióticos que se corresponde con la clase de
penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado
cepillado.

mo048 7,616 h 31,340 238,69Oficial 1ª montador de estructura de madera.
mo095 3,808 h 27,730 105,60Ayudante montador de estructura de madera.

Precio total redondeado por m³  .................................................. 934,53

8.2 EME110 m³ Vigueta de madera laminada encolada homogénea de pino silvestre (Pinus sylvestris)
procedente de España con certificado PEFC, de 120x160 mm de sección, clase resistente
GL-24h y clase E1 en emisión de formaldehído según UNE-EN 14080; para clase de uso 1
según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la
clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. Colocación en
obra: con piezas metálicas herrajes de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y tornillos
rosca-chapa de acero cincado.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de la vigueta. Colocación y
fijación provisional de la vigueta. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas
que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las
entregas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales
para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en
la longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la
estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

cabios 1,000 m3 472,938 472,94Madera laminada en cabios 120x160 mm de sección
mo048 8,093 h 31,340 253,63Oficial 1ª montador de estructura de madera.
mo095 4,556 h 27,730 126,34Ayudante montador de estructura de madera.

Precio total redondeado por m³  .................................................. 852,91
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8.3 EMB010 m² Entablado visto para forjado, de tablas de madera de pino silvestre (Pinus sylvestris), con
certificado PEFC, con bordes machihembrados, con resistencia al deslizamiento
35<Rd<=45 según UNE-EN 16165 y resbaladicidad clase 2 según CTE, de 2000x140 mm y
22 mm de espesor, fijadas con clavos de hierro sobre los solivos de madera. Colocación
a rompejuntas.
Incluye: Replanteo de las tablas. Fijación de las tablas al soporte base.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².

mt07mee200a 1,000 m² 24,216 24,22Tabla de madera de pino silvestre (Pinus sylvestris), con
certificado PEFC, con bordes machihembrados, con
resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-EN
16165 y resbaladicidad clase 2 según CTE, de 2000x140
mm y 22 mm de espesor, para entablado en forjados de
madera.

mt50spa102 0,200 kg 1,173 0,23Clavos de hierro.
mo048 0,432 h 31,340 13,54Oficial 1ª montador de estructura de madera.
mo095 0,258 h 27,730 7,15Ayudante montador de estructura de madera.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 45,14

8.4 NEN040 m² Freno de vapor con estanqueidad al aire, impermeable al agua de lluvia, de polipropileno,
con armadura, de 0,50 mm de espesor y 150 g/m², de 13 m de espesor de aire equivalente
frente a la difusión de vapor de agua, según UNE-EN 1931, permeabilidad al aire 0,02
m³/h·m² a 50 Pa, Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Colocación en
obra: con solapes, por el exterior de la cubierta inclinada con una pendiente media del
faldón mayor o igual al 30%. Incluso grapas y cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Corte y preparación. Fijación. Corte de la
cinta de sellado. Colocación de la cinta de sellado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt15pdr100ara 1,100 m² 2,633 2,90Freno de vapor con estanqueidad al aire, impermeable al
agua de lluvia, de polipropileno, con armadura, de 0,5 mm
de espesor y 150 g/m², de 13 m de espesor de aire
equivalente frente a la difusión de vapor de agua, según
UNE-EN 1931, permeabilidad al aire 0,02 m³/h·m² a 50 Pa,
Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1,
rango de temperatura de trabajo de -40 a 80°C,
suministrado en rollos de 1,50x50 m, según UNE-EN
13984.

mt15pdr300ba 5,000 Ud 0,014 0,07Grapa, de acero galvanizado, de 8 mm de altura; para la
fijación de láminas para el control del vapor.

mt15pdr050c 1,020 m 1,181 1,20Cinta autoadhesiva, de polietileno, con adhesivo acrílico sin
disolventes, armadura de polietileno y película de
separación de papel siliconado, de 0,34 mm de espesor y
60 mm de anchura, rango de temperatura de trabajo de -40
a 80°C, para el sellado en los encuentros de los paneles y
para la fijación y el sellado de láminas impermeabilizantes y
para el control del vapor, suministrada en rollos de 25 m de
longitud.

mo054 0,045 h 30,910 1,39Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,030 h 26,630 0,80Ayudante montador de aislamientos.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 6,36
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8.5 NAN020 m² Aislamiento térmico por el exterior de cubiertas inclinadas, sobre soporte continuo de
madera, formado por: panel rígido de poliestireno extruido, XPS, según UNE-EN 13164,
de superficie grecada y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 3.1 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK). Colocación en obra: a tope, fijado con el rastrel longitudinal, con
fijaciones mecánicas.
Incluye: Limpieza del soporte. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt16pxa020f 1,050 m² 16,489 17,31Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN
13164, de superficie grecada y mecanizado lateral a media
madera, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 2,8
m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), Euroclase E
de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1.

mt16aaa020ig 2,500 Ud 0,151 0,38Fijación mecánica para paneles aislantes de poliestireno
extruido, colocados directamente sobre la superficie
soporte.

mo054 0,072 h 30,910 2,23Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,089 h 26,630 2,37Ayudante montador de aislamientos.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 22,29

8.6 NEN015 m² Lámina FLX, transpirable, impermeable al agua de lluvia, de polipropileno, con armadura,
de 0,4 mm de espesor y 112 g/m², de 0,02 m de espesor de aire equivalente frente a la
difusión de vapor de agua, según UNE-EN 1931, estanqueidad al agua clase W1 según
UNE-EN 1928, permeabilidad al aire 0,02 m³/h·m² a 50 Pa, Euroclase E de reacción al
fuego, según UNE-EN 13501-1. Colocación en obra: Sobre el rastrel longitudinal y cogido
con el rastel transversal, ver detalles graficos, con solapes, por el interior de la cubierta
inclinada con una pendiente media del faldón de hasta el 30%. Incluso cola para el
sellado de encuentros, grapas y cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Corte y preparación. Sellado de
encuentros. Colocación y fijación de la lámina para el control del vapor. Corte de la cinta
de sellado. Colocación de la cinta de sellado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt15pdr150aa 1,200 m² 1,816 2,18Lámina altamente transpirable, impermeable al agua de
lluvia, de polipropileno, con armadura, de 0,4 mm de
espesor y 112 g/m², de 0,02 m de espesor de aire
equivalente frente a la difusión de vapor de agua, según
UNE-EN 1931, estanqueidad al agua clase W1 según
UNE-EN 1928, permeabilidad al aire 0,02 m³/h·m² a 50 Pa,
Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1,
con resistencia a los rayos UV de 2 meses, rango de
temperatura de trabajo de -40 a 80°C, para colocar bajo
revestimientos con lamas de madera, sin juntas abiertas,
suministrada en rollos de 1,50x50 m, según UNE-EN
13859-2.

mt15pdr300ba 5,000 Ud 0,014 0,07Grapa, de acero galvanizado, de 8 mm de altura; para la
fijación de láminas para el control del vapor.

mt15pdr050c 1,020 m 1,181 1,20Cinta autoadhesiva, de polietileno, con adhesivo acrílico sin
disolventes, armadura de polietileno y película de
separación de papel siliconado, de 0,34 mm de espesor y
60 mm de anchura, rango de temperatura de trabajo de -40
a 80°C, para el sellado en los encuentros de los paneles y
para la fijación y el sellado de láminas impermeabilizantes y
para el control del vapor, suministrada en rollos de 25 m de
longitud.

mt15pdr310a 0,170 Ud 10,897 1,85Cartucho de 310 ml de cola, a base de polímeros en
dispersión acuosa, sin disolventes; para el sellado de
láminas para el control del vapor.

mo054 0,045 h 30,910 1,39Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,028 h 26,630 0,75Ayudante montador de aislamientos.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 7,44

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8.7 QUT020 m² Enrastrelado doble, de rastrel de 42x27 mm de sección, de madera de pino pinaster
(Pinus pinaster), tratada en autoclave, con clase de uso 2, según UNE-EN 335, acabado
cepillado, con humedad inferior al 20% fijados mecánicamente al soporte, para montaje
de cobertura de teja cerámica mixta, de 40 cm de longitud y 20 cm de anchura, en
cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 35%. Colocación en obra: con tornillos.
Incluye: Replanteo. Corte de los rastreles. Fijación de los rastreles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt13blw010b 6,000 m 0,341 2,05Rastrel de 42x27 mm de sección, de madera de pino
pinaster (Pinus pinaster), tratada en autoclave, con clase
de uso 2, según UNE-EN 335, acabado cepillado, con
humedad inferior al 20%.

mt13blw131 12,000 Ud 0,084 1,01Tornillo para sujeción de elementos de madera.
mo020 0,072 h 30,090 2,17Oficial 1ª construcción.
mo113 0,072 h 25,640 1,85Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 7,08

8.8 QUN045 m Pieza de remate perimetral de faldón, de madera aserrada de pino silvestre (Pinus
sylvestris) procedente de España, de 200x35 mm, clase resistente C18 según UNE-EN 338
y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-2 según UNE 56544; para clase de uso 3.2 según
UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de
penetración NP3 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado, en cubierta inclinada de
madera. Colocación en obra: herrajes de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y tornillos
rosca-chapa de acero cincado.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y
alineación. Resolución de encuentros y de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt13pso030f 1,050 m 4,556 4,78Pieza de remate perimetral, de madera aserrada de pino
silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España, de
200x35 mm, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y
UNE-EN 1912, calidad estructural ME-2 según UNE 56544;
para clase de uso 3.2 según UNE-EN 335, con protección
frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase
de penetración NP3 según UNE-EN 351-1, con acabado
cepillado, para el cierre y protección de los paneles en
aleros y laterales.

mt07emr511a 0,100 kg 8,861 0,89Herrajes de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y
tornillos rosca-chapa de acero cincado, para ensamble de
estructuras de madera, para clases de servicio 1 y 2 según
UNE-EN 1995-1-1.

mo017 0,176 h 30,530 5,37Oficial 1ª carpintero.
mo058 0,176 h 26,780 4,71Ayudante carpintero.
% 2,000 % 15,750 0,32Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 16,07

8.9 QUT030 m² Cobertura de tejas cerámicas mixtas, acabado con engobe color rojo, 47,5x28,2 cm,
fijadas con tornillos rosca-madera sobre rastreles de madera, en cubierta inclinada, con
una pendiente mayor del 35%.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el enrastrelado. 
Incluye: Fijación de las tejas sobre los rastreles con tornillos, la resolución de puntos
singulares y las piezas especiales en aleros, cumbrera y encuentros, inc. tejas de
ventilación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt13tmb010lm 10,300 Ud 1,877 19,33Teja cerámica mixta, acabado con engobe color rojo,
47,5x28,2 cm, según UNE-EN 1304.

mt13blw103 6,000 Ud 0,044 0,26Tornillo rosca-madera para sujeción de tejas a rastrel.
mo011 0,450 h 30,910 13,91Oficial 1ª montador.
mo080 0,198 h 26,630 5,27Ayudante montador.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 38,77

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8.10 HFI040 Ud Formación de chimenea para salida instalaciones, con forrado de conductos para
instalaciones, en cubierta inclinada, de 0,5 m² de sección y 1 m de altura, realizado con
fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida y enfoscada exteriormente con
mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos,
por hiladas enteras. Repaso de juntas y limpieza. Enfoscado de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt04lbc010c 105,000 Ud 0,273 28,67Ladrillo cerámico hueco (chignolo), para revestir, 24x12x9
cm, para uso en mampostería protegida (pieza P),
densidad 780 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,038 m³ 1,288 0,05Agua.
mt09mif010ca 0,194 t 46,376 9,00Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

mo020 2,230 h 30,090 67,10Oficial 1ª construcción.
mo077 1,721 h 26,630 45,83Ayudante construcción.
% 2,000 % 150,650 3,01Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 153,66

8.11 IVN030b Ud Remate de lamas en chimenea, VENTUM mod. CRHB/4-250 o equivalente, en chapa de
acero, de 50x100 cm, con capa de imprimación y capa de acabado con pintura de color a
elegir, para ventilación mecánica para maximo 7 tubos diam.100mm. Incluso elementos
de anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt20aen020af 1,000 ml 336,517 336,52Aspirador estático de chapa de acero, de 50x100 cm, con
capa de imprimación y capa de acabado con pintura de
color a elegir, incluso elementos de anclaje y sujeción.

mo020 0,542 h 30,090 16,31Oficial 1ª construcción.
mo112 0,272 h 26,520 7,21Peón especializado construcción.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 360,04

8.12 QRE010 Ud Encuentro de faldón de tejado con chimeneas, conductos de ventilación o petos patio, de
dimensiones 100x60 cm, en cubierta inclinada, impermeabilización con banda
autoadhesiva de plomo, de 33 cm de anchura protegida con perfil de chapa de acero
galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de cemento.
Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Colocación de la banda
autoadhesiva. Fijación del perfil metálico. Relleno con mortero. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt13eur130a 5,000 m 39,723 198,62Banda autoadhesiva de plomo, de 33 cm de anchura; para
la impermeabilización de encuentros.

mt15acc020c 3,200 m 1,549 4,96Perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm,
desarrollo 300 mm, y 2 pliegues.

mt09mor010e 0,032 m³ 103,937 3,33Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10,
confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/4.

mt15sja020a 0,544 Ud 5,426 2,95Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³.
mo011 0,361 h 30,910 11,16Oficial 1ª montador.
mo080 0,361 h 26,630 9,61Ayudante montador.
% 2,000 % 230,630 4,61Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 235,24

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8.13 IVN030 Ud Aspirador estático de chapa de acero, de 50x100 cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso elementos de
anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt20aen020af 1,000 ml 336,517 336,52Aspirador estático de chapa de acero, de 50x100 cm, con
capa de imprimación y capa de acabado con pintura de
color a elegir, incluso elementos de anclaje y sujeción.

mo020 0,542 h 30,090 16,31Oficial 1ª construcción.
mo112 0,272 h 26,520 7,21Peón especializado construcción.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 360,04

8.14 QRL010 m Formación de limahoya con plancha de plomo laminado de 2,00 mm de espesor, en
encuentro con vivienda medianil, sobre rastreles y formación de lima  y macizado con
mortero de cemento, industrial, M-5 sobre lámina de geotextil. Incluso piezas especiales,
solapes, fijaciones, conexiones a bajantes y junta de estanqueidad, todo según detalle
doc.grafica.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Formación de lima, mediante mortero de
cemento. Colocación de la lámina. Solapes y conexiones a bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt13vap010a 0,504 m² 27,181 13,70Plancha de plomo laminado de 2 mm de espesor.
mt04lbc010c 26,000 Ud 0,273 7,10Ladrillo cerámico hueco (chignolo), para revestir, 24x12x9

cm, para uso en mampostería protegida (pieza P),
densidad 780 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,009 m³ 1,288 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,051 t 46,376 2,37Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

mo020 1,781 h 30,090 53,59Oficial 1ª construcción.
mo077 0,587 h 26,630 15,63Ayudante construcción.
mo113 1,049 h 25,640 26,90Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 119,300 2,39Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 121,69

8.15 ISC010 m Canalón circular de cobre, de desarrollo 333 mm y 0,60 mm de espesor, para recogida de
aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes especiales colocados cada
50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates
finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de
sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt36ccr010bg 1,100 m 20,585 22,64Canalón circular de cobre, de desarrollo 333 mm y 0,60
mm de espesor, según DIN EN 612, con el precio
incrementado el 30% en concepto de soportes, esquinas,
tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y
piezas especiales.

mo008 0,387 h 30,910 11,96Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,387 h 26,570 10,28Ayudante fontanero.
% 2,000 % 44,880 0,90Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 45,78

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8.16 QLL010b UD Lucernario a un agua en cubierta de teja, con placa alveolar translúcida plana de
policarbonato celular, de 6 mm de espesor, incolora, conductividad térmica 3,56 W/(mK),
Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, con una transmisión de
luminosidad del 82%, proporcionando un aislamiento acústico de 17 dB. Incluso
accesorios de fijación de las placas y silicona neutra oxímica, para sellado de juntas.
Estructura metálica de soporte a base de durmiente sobre placas de anclaje
120*250*6mm, anclados a zuncho de hormigón con taco químico, postes tubo cuadrado
60*60*3, viga superior UPN80, tubos soporte policarbonato rectangular 70*50*3
Incluso corte y elaboración y montaje, todo ello con p.p. de elementos de unión, lijado e
imprimación con 40 micras de minio de plomo,
Criterio de valoración económica: El precio incluye la estructura soporte.
Incluye: Colocación y fijación de las placas. Resolución del perímetro interior y exterior
del conjunto. Sellado elástico de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt07ala010dab 50,000 kg 4,623 231,15Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones
estructurales, de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y
montado en taller, para colocar con uniones soldadas en
obra.

mt07ala005b 42,000 kg 1,387 58,25Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en perfiles huecos
acabados en caliente, piezas simples, para aplicaciones
estructurales, de las series redondo, cuadrado o
rectangular, acabado con imprimación antioxidante.
Trabajado y montado en taller, para colocar con uniones
soldadas en obra.

mt07ali024e 80,000 kg 1,231 98,48Acero UNE-EN 10219-1 S275J0H, en perfiles huecos
conformados en frío, piezas simples, para aplicaciones
estructurales, de las series redondo, cuadrado o
rectangular, acabado con imprimación antioxidante.
Trabajado y montado en taller, para colocar con uniones
soldadas en obra.

mt21lpc010a 6,750 m² 35,925 242,49Placa alveolar translúcida plana de policarbonato celular,
de 6 mm de espesor, incolora, conductividad térmica 3,56
W/(mK), Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1, con una transmisión de luminosidad del
82%, proporcionando un aislamiento acústico de 17 dB y
con tratamiento a los rayos UV en las dos caras.

mt22www050a 2,000 Ud 3,250 6,50Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de
elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango
de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia
a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22, según
UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según
UNE-EN ISO 8339.

mt21lpc030 1,000 Ud 44,952 44,95Kit de accesorios de fijación, para placas de policarbonato
celular, en lucernarios, formado por tornillos autorroscantes
de acero inoxidable, arandela de aluminio y EPDM piezas
de protección de polipropileno para colocar a presión, cinta
autoadhesiva y perfiles de cierre lateral.

mo047 10,790 h 31,340 338,16Oficial 1ª montador de estructura metálica.
mo094 10,791 h 27,730 299,23Ayudante montador de estructura metálica.

Precio total redondeado por UD  .................................................. 1.319,21

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8.17 YCL120 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas,
de 17 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de acero inoxidable AISI
316, acabado brillante; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316,
acabado brillante; 1 anclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante;
cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de
19 hilos; 3 postes de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja
abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto
de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de
la línea de anclaje al soporte.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los postes. Colocación y fijación de los
anclajes. Tendido del cable. Colocación de complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spl010 1,000 Ud 17,737 17,74Anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, acabado
brillante.

mt50spl005 22,000 Ud 5,982 131,60Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de
acero inoxidable de 12 mm de diámetro y 80 mm de
longitud.

mt50spl100 1,000 Ud 96,339 96,34Anclaje terminal con amortiguador, de acero inoxidable
AISI 316, acabado brillante.

mt50spl020 1,000 Ud 61,757 61,76Anclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316, acabado
brillante.

mt50spl130a 17,850 m 1,942 34,66Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, incluso
prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en
un extremo.

mt50spl090 3,000 Ud 117,898 353,69Poste de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje,
acabado brillante, para fijación a paramento horizontal o
vertical, o a elemento estructural.

mt50spl040 1,000 Ud 74,107 74,11Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla
en el extremo opuesto.

mt50spl050 1,000 Ud 28,067 28,07Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de
acero inoxidable.

mt50spl080 1,000 Ud 4,494 4,49Protector para cabo, de PVC, color amarillo.
mt50spl060 1,000 Ud 13,924 13,92Placa de señalización de la línea de anclaje.
mt50spl070 1,000 Ud 16,844 16,84Conjunto de dos precintos de seguridad.
mo119 1,435 h 30,090 43,18Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 2,153 h 25,640 55,20Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 931,600 18,63Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 950,23

8.18 IVN030c ml Ribete antipájaros colocado entre l as tejas extremo del alero, incluso suministro y
colocación.

rib1 1,000 ml 1,350 1,35ribete antipájaros en teja de borde de alero
mo020 0,072 h 30,090 2,17Oficial 1ª construcción.
mo112 0,072 h 26,520 1,91Peón especializado construcción.

Precio total redondeado por ml  .................................................. 5,43

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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9 AISLAMIENTOS.IMPERMEABILIZACIONES

9.1 NAF010 m² Aislamiento térmico por el exterior del panel CLT en fachada, con panel rígido de
poliestireno extruido, Sopra XPS CB "SOPREMA o equivalente según UNE-EN 13164, de
superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 100 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 3,1 m²K/W, conductividad térmica 0,032
W/(mK). Colocación en taller sobre paneles CLT de fachada, a tope, con fijaciones
mecánicas.
Incluye: Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del
aislamiento. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt16aaa020ii 2,500 Ud 0,130 0,33Fijación mecánica para paneles aislantes de poliestireno
extruido, colocados directamente sobre la superficie
soporte.

mt16pxs010tfd 1,050 m² 21,450 22,52Panel rígido de poliestireno extruido, Sopra XPS CB
"SOPREMA", según UNE-EN 13164, de superficie lisa y
mecanizado lateral recto, de 100 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica
3,1 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), Euroclase
E de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con código
de designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(70,90)-WL(T)0,7-WD(
V)3-CC(2/1,5/50)130-FTCD1.

mo054 0,068 h 30,910 2,10Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,068 h 26,630 1,81Ayudante montador de aislamientos.
% 2,000 % 26,760 0,54Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 27,30

9.2 NIC011 m² Impermeabilización de losa de cimentación, con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con
soplete, colocada con solapes en la base de la losa de cimentación, sobre una capa de
hormigón de limpieza, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas
tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil de
polipropileno-polietileno, (125 g/m²), preparada para recibir directamente el hormigón de
la losa de cimentación. Incluso banda de refuerzo de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, para la resolución del perímetro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de imprimación.
Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la lámina asfáltica. Colocación del
geotextil. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

mt14iea020c 0,500 kg 3,380 1,69Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE
104231.

mt14lba010m 1,100 m² 8,420 9,26Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-48-FP, de 4 mm de espesor, masa nominal 4,8
kg/m², con armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida, y
coeficiente de difusión frente al gas radón 7x10-12 m²/s.
Según UNE-EN 13707.

mt14lba100a 0,500 m 2,890 1,45Banda de refuerzo de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm de anchura,
acabada con film plástico termofusible en ambas caras.

mt14gsa010ce 1,100 m² 1,560 1,72Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de
polipropileno-polietileno, con una resistencia a la tracción
longitudinal de 9,5 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 10 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a
28 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1,56 kN y una
masa superficial de 125 g/m².

mo029 0,090 h 30,090 2,71Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
mo067 0,089 h 26,630 2,37Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
% 2,000 % 19,200 0,38Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 19,58
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10 INSTALACIONES

10.1 ELECTRICIDAD
10.1.1 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 80 m de

cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal
de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace
de toma de tierra de la losa de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra
formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m
de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso, grapas abarcón,
soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de
puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones
de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35ttc010b 90,000 m 7,220 649,80Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
mt35tte010b 2,000 Ud 19,090 38,18Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 μm,

fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de
longitud.

mt35tta040 4,000 Ud 1,060 4,24Grapa abarcón para conexión de pica.
mt35tts010b 4,000 Ud 4,380 17,52Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo.
mt35tta010 1,000 Ud 78,500 78,50Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300

mm, con tapa de registro.
mt35tta030 1,000 Ud 48,800 48,80Puente para comprobación de puesta a tierra de la

instalación eléctrica.
mt35www020 1,000 Ud 1,220 1,22Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.
mo003 2,368 h 30,910 73,19Oficial 1ª electricista.
mo102 2,369 h 26,570 62,94Ayudante electricista.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 974,39

10.1.2 IEC020 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección,
equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de
intensidad máxima 100 A, esquema 1, para protección de la línea general de alimentación,
formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1,
grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección
IP43 según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica
con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con
cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para
acometida subterránea. Incluso fusibles y elementos de fijación y conexión con la
conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del
marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35cgp020da 1,000 Ud 41,800 41,80Caja general de protección, equipada con bornes de
conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles
de intensidad máxima 100 A, esquema 1, para protección
de la línea general de alimentación, formada por una
envolvente aislante, precintable y autoventilada, según
UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica
en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según
UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102.

mt35amc820all 3,000 Ud 6,210 18,63Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad nominal 100 A,
poder de corte 120 kA, tamaño T00, según UNE-EN
60269-1.

mt35cgp040h 3,000 m 5,770 17,31Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior
y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1.

mt35cgp040f 3,000 m 3,960 11,88Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior
y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1.

mt26cgp010 1,000 Ud 113,340 113,34Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con
grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, protegidos
de la corrosión y normalizados por la empresa
suministradora, para caja general de protección.

mt35www010 1,000 Ud 1,570 1,57Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
mo020 0,206 h 30,090 6,20Oficial 1ª construcción.
mo113 0,207 h 25,640 5,31Peón ordinario construcción.
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mo003 0,344 h 30,910 10,63Oficial 1ª electricista.
mo102 0,345 h 26,570 9,17Ayudante electricista.
% 2,000 % 235,840 4,72Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 240,56

10.1.3 IEL010 m Línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la
centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión
mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni
el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del
tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del
relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt01ara010a 0,092 m³ 14,690 1,35Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.
mt35aia080ad 1,000 m 3,820 3,82Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de

doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color
naranja, de 75 mm de diámetro nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado de
protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4.

mt35cun010g1 5,000 m 3,920 19,60Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.

mt35www010 0,200 Ud 1,570 0,31Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
mq04dua020b 0,011 h 10,520 0,12Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq02rop020 0,080 h 3,960 0,32Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm, tipo rana.
mq02cia020j 0,001 h 120,230 0,12Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
mo020 0,039 h 30,090 1,17Oficial 1ª construcción.
mo113 0,039 h 25,640 1,00Peón ordinario construcción.
mo003 0,052 h 30,910 1,61Oficial 1ª electricista.
mo102 0,048 h 26,570 1,28Ayudante electricista.
% 2,000 % 30,700 0,61Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 31,31
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10.1.4 IED010 m Derivación individual monofásica fija en superficie para viviendas, local y servicios
generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y
medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 3G16 mm², siendo su
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, enchufable,
de color gris RAL 7035, con IP44, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al
impacto 6 julios, de 40 mm de diámetro. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa,
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35aia220e 1,000 m 7,850 7,85Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de
color gris RAL 7035, de 16,25 y 40 mm de diámetro
nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a
la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -15°C hasta 90°C, con grado de
protección IP44 según UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos,
tes, codos y curvas flexibles).

mt35cun020f 3,000 m 4,510 13,53Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada
de 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1
según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1). Según UNE 211025.

mt35der011a 1,000 m 0,140 0,14Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de
mando, de color rojo (tarifa nocturna).

mt35www010 0,200 Ud 1,570 0,31Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
mo003 0,046 h 30,910 1,42Oficial 1ª electricista.
mo102 0,044 h 26,570 1,17Ayudante electricista.
% 2,000 % 24,420 0,49Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 24,91

10.1.5 IED010b m Derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, delimitada entre
la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo
tubo protector de PVC rígido, blindado, enchufable, de color gris RAL 7035, con IP44,
resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, de 50 mm de diámetro.
Incluso hilo de mando para cambio de tarifa, accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35aia220f 1,000 m 10,800 10,80Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de
color gris RAL 7035, de 50 mm de diámetro nominal, para
canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de
trabajo -15°C hasta 90°C, con grado de protección IP44
según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

mt35cun020f 5,000 m 4,510 22,55Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada
de 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1
según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1). Según UNE 211025.

mt35der011a 1,000 m 0,140 0,14Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de
mando, de color rojo (tarifa nocturna).
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mt35www010 0,200 Ud 1,570 0,31Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
mo003 0,048 h 30,910 1,48Oficial 1ª electricista.
mo102 0,044 h 26,570 1,17Ayudante electricista.
% 2,000 % 36,450 0,73Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 37,18

10.2 FONTANERIA
10.2.1 IFA010b Ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, que une la

red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15
cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de de
diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión, situada junto a la
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la
posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería.
Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente.
Empalme de la acometida con la red general del municipio. Reposición del firme.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010tLc 0,351 m³ 83,290 29,23Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
mt01ara010a 0,459 m³ 14,690 6,74Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.
mt37www105r 1,000 Ud 98,170 98,17Collarín de toma en carga de fundición dúctil con

recubrimiento de resina epoxi, para tubos de polietileno o
de PVC de 110 mm de diámetro exterior, con toma para
conexión roscada de 1 1/4" de diámetro, PN=16 atm, con
juntas elásticas de EPDM.

mt37tpa011d 4,000 m 1,900 7,60Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, según UNE-EN
12201-2, incluso accesorios de conexión y piezas
especiales.

mt11arp100a 1,000 Ud 52,730 52,73Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.
mt11arp050c 1,000 Ud 32,270 32,27Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm,

con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
mt37sve030e 1,000 Ud 21,790 21,79Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4",

con mando de cuadradillo.
mq05pdm010a 0,614 h 4,340 2,66Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.
mq05mai030 0,614 h 4,650 2,86Martillo neumático.
mq02rop020 0,567 h 3,960 2,25Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm, tipo rana.
mo020 0,731 h 30,090 22,00Oficial 1ª construcción.
mo113 0,634 h 25,640 16,26Peón ordinario construcción.
mo008 0,624 h 30,910 19,29Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,625 h 26,570 16,61Ayudante fontanero.
% 4,000 % 330,460 13,22Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 343,68

10.3 SANEAMIENTO

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

REHABILITACION ASILO HOSPITAL SAN MIGUEL. GOIZUETA. FASE 1 Página 36



10.3.1 ASI020 Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC en patio de planta primera, de salida vertical de
75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales
o de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de
sujeción.
Incluye: Replanteo y trazado. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt11sup030a 1,000 Ud 19,050 19,05Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de
diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm.

mt11var020 1,000 Ud 0,780 0,78Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y
elementos de sujeción, para saneamiento.

mo008 0,234 h 30,910 7,23Oficial 1ª fontanero.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 27,06

10.3.2 UAC010 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y sección circular, con
una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior.
Incluso, líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas
especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no
incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución
del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

mt11tpb030c 1,050 m 31,220 32,78Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diámetro exterior y 4 mm de espesor, según UNE-EN
1401-1.

mt11var009 0,010 l 39,310 0,39Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos
y accesorios de PVC.

mt11var010 0,005 l 50,110 0,25Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
mt01ara010a 0,294 m³ 14,690 4,32Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.
mq01ret020b 0,036 h 41,590 1,50Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
mq02rop020 0,254 h 3,960 1,01Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm, tipo rana.
mo041 0,113 h 30,090 3,40Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,055 h 26,630 1,46Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 45,110 0,90Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 46,01

Anejo de justificación de precios
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10.3.3 UAC010b m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con
una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior.
Incluso, líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas
especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no
incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución
del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

mt11tpb030d 1,050 m 47,880 50,27Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro exterior y 4,9 mm de espesor, según UNE-EN
1401-1.

mt11var009 0,012 l 39,310 0,47Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos
y accesorios de PVC.

mt11var010 0,006 l 50,110 0,30Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
mt01ara010a 0,329 m³ 14,690 4,83Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.
mq01ret020b 0,042 h 41,590 1,75Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
mq02rop020 0,284 h 3,960 1,12Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm, tipo rana.
mo041 0,126 h 30,090 3,79Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,061 h 26,630 1,62Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 64,150 1,28Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 65,43

10.3.4 UAA010 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso
de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del
trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para
formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos
del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión
de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa
y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010rRb 0,182 m³ 117,970 21,47Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con
cemento SR.

mt04lma010b 100,000 Ud 0,520 52,00Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para
revestir, 25x12x5 cm, para uso en mampostería protegida
(pieza P), densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,019 m³ 1,288 0,02Agua.
mt09mif010ca 0,070 t 46,376 3,25Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

mt11var130 1,000 Ud 39,210 39,21Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una
salida, con tapa de registro.

Anejo de justificación de precios
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mt09mif010la 0,035 t 75,790 2,65Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,
con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a
compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

mt11var100 1,000 Ud 8,630 8,63Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre
hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de
saneamiento, compuesto por: angulares y chapas
metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta de
neopreno, aceite y demás accesorios.

mt11arf010b 1,000 Ud 18,300 18,30Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm.
mt01arr010a 0,574 t 11,810 6,78Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.
mq01ret020b 0,110 h 41,590 4,57Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
mo041 1,140 h 30,090 34,30Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 1,054 h 26,630 28,07Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 219,250 4,39Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 223,64

10.3.5 UAA010b Ud Formación de arqueta sifónica de conexión a red municipal de saneamiento, registrable,
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un
codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con
medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero
para sellado de juntas y sumidero sifónico prefabricado de hormigón con salida
horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación
del codo de PVC. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010rRb 0,162 m³ 117,970 19,11Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con
cemento SR.

mt04lma010b 100,000 Ud 0,520 52,00Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para
revestir, 25x12x5 cm, para uso en mampostería protegida
(pieza P), densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,019 m³ 1,288 0,02Agua.
mt09mif010ca 0,070 t 46,376 3,25Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

mt11ppl030a 1,000 Ud 8,580 8,58Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm.
mt09mif010la 0,035 t 75,790 2,65Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,

con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a
compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

mt11var100 1,000 Ud 8,630 8,63Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre
hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de
saneamiento, compuesto por: angulares y chapas
metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta de
neopreno, aceite y demás accesorios.

mt11arf010b 1,000 Ud 18,300 18,30Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm.
mt01arr010a 0,574 t 11,810 6,78Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.
mq01ret020b 0,110 h 41,590 4,57Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
mo041 1,141 h 30,090 34,33Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 1,054 h 26,630 28,07Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 186,290 3,73Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 190,02
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11 SEGURIDAD Y SALUD (25%)

11.1 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas
por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en
los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con
pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero.
Incluye: Montaje del conjunto. Fijación de las bases al pavimento. Desmontaje del
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spv020 0,060 Ud 45,630 2,74Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de
malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100
mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm
de diámetro y verticales de 4 mm de diámetro, soldados en
los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, para delimitación provisional de zona
de obras, incluso argollas para unión de postes.

mt50spv025 0,080 Ud 7,120 0,57Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, reforzada con varillas de acero, para soporte de
valla trasladable.

mt07ala111ba 0,096 m 1,620 0,16Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfil plano laminado en caliente, de 20x4 mm, para
aplicaciones estructurales.

mt26aaa023a 0,192 Ud 1,510 0,29Anclaje mecánico con taco de expansión de acero
galvanizado, tuerca y arandela.

mo119 0,129 h 30,090 3,88Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,257 h 25,640 6,59Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 14,230 0,28Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 14,51

11.2 YCM040 m Estructura de protección de paso peatonal bajo andamio de fachada colocado en la vía
pública formada por: estructura tubular de acero galvanizado con paso libre de 1,50 m de
anchura y 3,00 m de altura y plataforma metálica con visera en ángulo de 45°, amortizable
en 8 usos, preparada para la colocación posterior de un andamiaje en altura.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la colocación del andamiaje en
altura.
Incluye: Montaje de la estructura. Colocación de la plataforma sobre la estructura.
Arriostramiento del conjunto. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spa130b 0,125 m 122,850 15,36Estructura de protección para paso peatonal, bajo andamio
colocado en la vía pública, con paso libre de 1,5 m de
anchura y 3,00 m de altura, formada por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, con plataforma metálica superior para
protección de peatones con visera en ángulo de 45°, según
UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811, con protecciones de
polietileno de los elementos que puedan ocasionar
enganches a los peatones.

mo119 0,530 h 30,090 15,95Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,530 h 25,640 13,59Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 44,900 0,90Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 45,80

Anejo de justificación de precios
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11.3 YCL160 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cable de
acero, con amortiguador de caídas, de 20 m de longitud máxima, para asegurar hasta tres
operarios, clase C, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible,
formada por 1 absorbedor de energía con indicador de tensión e indicador de número de
caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto
por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y
conector en un extremo, amortizable en 3 usos. Incluso elementos para fijación mecánica
a paramento de las placas de anclaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de las placas de anclaje. Montaje de los
componentes. Desmontaje del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spl305 2,000 Ud 34,870 69,74Placa de anclaje de acero galvanizado, para fijación
mecánica a paramento.

mt50spl005 8,000 Ud 5,982 47,86Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de
acero inoxidable de 12 mm de diámetro y 80 mm de
longitud.

mt50spl300b 0,330 Ud 1.276,050 421,10Línea de anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de
energía con indicador de tensión e indicador de número de
caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, de
8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos,
con prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable
y conector en un extremo, amortizable en 3 usos.

mo119 0,530 h 30,090 15,95Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 1,060 h 25,640 27,18Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 581,830 11,64Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 593,47

11.4 YCS010 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de
sujeción, amortizable en 3 usos.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spe010 0,333 Ud 16,190 5,39Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango
aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción.

mo120 0,133 h 25,640 3,41Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 8,800 0,18Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 8,98

11.5 YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 10 kW, compuesto por
armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores
automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.
Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje del
elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spe020b 0,250 Ud 1.544,120 386,03Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia
máxima de 10 kW, compuesto por armario de distribución
con dispositivo de emergencia, con grados de protección
IP55 e IK07, 3 tomas con dispositivo de bloqueo y los
interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales
necesarios, Incluso elementos de fijación y regletas de
conexión.

mo119 1,325 h 30,090 39,87Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 1,325 h 25,640 33,97Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 459,870 9,20Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 469,07

Anejo de justificación de precios
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11.6 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada con
nitrógeno, con 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A-183B, con casco de acero con
revestimiento interior resistente a la corrosión y acabado exterior con pintura epoxi color
rojo, tubo sonda, válvula de palanca, anilla de seguridad, manómetro, base de plástico y
manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y
fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt41ixi110v 0,333 Ud 38,000 12,65Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con
presión incorporada con nitrógeno, con 6 kg de agente
extintor, de eficacia 27A-183B, con casco de acero con
revestimiento interior resistente a la corrosión y acabado
exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, válvula de
palanca, anilla de seguridad, manómetro, base de plástico
y manguera con boquilla difusora, con soporte y accesorios
de montaje, según UNE-EN 3.

mo120 0,133 h 25,640 3,41Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 16,060 0,32Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 16,38

11.7 YCU010b Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B, con
casco de acero con acabado exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de palanca,
anilla de seguridad, manguera y trompa difusora, amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y
fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt41ixo110d 0,333 Ud 94,270 31,39Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 5 kg de
agente extintor, de eficacia 89B, con casco de acero con
acabado exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de
palanca, anilla de seguridad, manguera y trompa difusora,
con soporte y accesorios de montaje, según UNE-EN 3.

mo120 0,133 h 25,640 3,41Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 34,800 0,70Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 35,50

11.8 YCF012 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, que proporciona
resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de
inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla, de polipropileno reforzado con fibra
de vidrio, de 1015 mm de altura y 1520 mm de longitud, amortizable en 350 usos y
guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad con pintura
anticorrosiva, de 37x37 mm y 1100 mm de longitud, separados entre sí una distancia
máxima de 1,52 m y fijados al forjado con soporte mordaza, amortizables en 20 usos.
Incluye: Colocación de los soportes mordaza en el forjado. Colocación de los
guardacuerpos. Colocación de la barandilla. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spb031a 0,045 Ud 39,690 1,79Guardacuerpos fijo de seguridad fabricado en acero de
primera calidad con pintura anticorrosiva, de 37x37 mm y
1100 mm de longitud.

mt50spb080b 0,002 Ud 81,140 0,16Barandilla para guardacuerpos, de polipropileno reforzado
con fibra de vidrio, con resistencia a los rayos UV, de 1015
mm de altura y 1520 mm de longitud.

mo119 0,133 h 30,090 4,00Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,133 h 25,640 3,41Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 9,360 0,19Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 9,55

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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11.9 YIC010b Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su
cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epc010hj 0,100 Ud 3,420 0,34Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 0,340 0,01Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 0,35

11.10 YIJ010b Ud Gafas de protección con montura universal, con resistencia a impactos de partículas a
gran velocidad y baja energía, con dos oculares integrados en una montura de gafa
convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epj010kce 0,200 Ud 19,550 3,91Gafas de protección con montura universal, EPI de
categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el Reglamento (UE)
2016/425.

% 2,000 % 3,910 0,08Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 3,99

11.11 YIJ010c Ud Gafas de protección con montura integral, con resistencia a polvo grueso, con ocular
único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epj010cfe 0,200 Ud 26,050 5,21Gafas de protección con montura integral, EPI de categoría
II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 5,210 0,10Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 5,31

11.12 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que
cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del
trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP2, con válvula de exhalación, amortizable
en 1 uso.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epv020ca 1,000 Ud 5,630 5,63Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, con válvula
de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 5,630 0,11Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 5,74

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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11.13 YIO010b Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión
sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación
acústica de 28 dB, amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epo010cj 0,100 Ud 41,900 4,19Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 28
dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN
458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 4,190 0,08Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 4,27

11.14 YIU040 Ud Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epu040j 0,100 Ud 35,670 3,57Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según
UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 3,570 0,07Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 3,64

11.15 YIU060 Ud Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable en
4 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epu060d 0,250 Ud 18,560 4,64Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con
esponja de celulosa, EPI de categoría II, según UNE-EN
340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 4,640 0,09Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 4,73

11.16 YIU020 Ud Chaqueta de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epu025o 0,200 Ud 21,580 4,32Chaqueta de protección para trabajos expuestos a la lluvia,
EPI de categoría I, según UNE-EN 343 y UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 4,320 0,09Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 4,41

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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11.17 YIU020b Ud Pantalón de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epu025y 0,200 Ud 21,580 4,32Pantalón de protección para trabajos expuestos a la lluvia,
EPI de categoría I, según UNE-EN 343 y UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 4,320 0,09Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 4,41

11.18 YIU005b Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epu005e 0,200 Ud 57,570 11,51Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN
340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 11,510 0,23Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 11,74

11.19 YIM010b Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en
la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epm010cd 0,250 Ud 19,810 4,95Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría
II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE)
2016/425.

% 2,000 % 4,950 0,10Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 5,05

11.20 YIM010c Ud Par de guantes contra productos químicos, de algodón y PVC superplastificado,
resistente ante ácidos y bases, amortizable en 4 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epm010fd 0,250 Ud 1,610 0,40Par de guantes contra productos químicos, EPI de
categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 374-1,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 0,400 0,01Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 0,41

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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11.21 YIP010b Ud Par de zapatos de protección, con puntera resistente a un impacto de hasta 100 J y a una
compresión de hasta 10 kN, de tipo aislante, con resistencia al deslizamiento y a la
perforación, con código de designación PB, amortizable en 2 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epp010Fib 0,500 Ud 241,900 120,95Par de zapatos de protección, con puntera resistente a un
impacto de hasta 100 J y a una compresión de hasta 10
kN, de tipo aislante, con resistencia al deslizamiento y a la
perforación, EPI de categoría III, según UNE-EN ISO
20344, UNE-EN 50321 y UNE-EN ISO 20346, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el Reglamento
(UE) 2016/425.

% 2,000 % 120,950 2,42Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 123,37

11.22 YIP010c Ud Par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al
deslizamiento, a la penetración y a la absorción de agua, con código de designación OB,
amortizable en 2 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epp010UDb 0,500 Ud 50,380 25,19Par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a
impactos, con resistencia al deslizamiento, a la penetración
y a la absorción de agua, EPI de categoría II, según
UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20347, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el Reglamento
(UE) 2016/425.

% 2,000 % 25,190 0,50Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 25,69

11.23 YSS020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50les020a 0,333 Ud 15,950 5,31Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación.

mt50spr046 6,000 Ud 0,040 0,24Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mo120 0,257 h 25,640 6,59Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 12,140 0,24Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 12,38

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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11.24 YSV010 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de altura, amortizable
en 5 usos y pie portátil, amortizable en 5 usos. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50les010ba 0,200 Ud 47,980 9,60Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado,
de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel
1 (E.G.), según la Instrucción 8.3-IC.

mt50les040a 0,200 Ud 20,770 4,15Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 145 cm de
altura.

mt50les060 0,200 Ud 15,580 3,12Pie portátil en cruz de acero galvanizado, para señal
provisional de obra.

mo120 0,257 h 25,640 6,59Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 23,460 0,47Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 23,93

11.25 YPC010 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de
luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de
chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero
en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en
inodoro y cortina en ducha.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la
caseta durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

mt50cas010d 1,000 Ud 238,150 238,15Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra,
de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalaciones de fontanería,
saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230
V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo
eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura;
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica
antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en
paredes; inodoro, plato de ducha y lavabo de tres grifos, de
fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997.

% 2,000 % 238,150 4,76Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 242,91

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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11.26 YPA010 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso
conexión a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo
excavado. Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de los colectores. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Reposición del pavimento
con hormigón en masa. Desmontaje del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50ica010b 1,000 Ud 613,100 613,10Acometida provisional de saneamiento a caseta
prefabricada de obra.

% 2,000 % 613,100 12,26Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 625,36

11.27 YPC030 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación
de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en
paredes.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la
caseta durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

mt50cas040 1,000 Ud 271,990 271,99Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por:
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado,
con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50
mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Según R.D. 1627/1997.

% 2,000 % 271,990 5,44Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 277,43

11.28 YPM010 Ud Radiador (amortizable en 5 usos), 6 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 12
perchas, 2 bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), 2 espejos, 2 portarrollos
(amortizables en 3 usos), 2 jaboneras (amortizables en 3 usos) en local o caseta de obra
para vestuarios y/o aseos. Incluso montaje e instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50mca040 0,200 Ud 83,830 16,77Radiador eléctrico de 1.500 W.
mt50mca050 1,980 Ud 112,150 222,06Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado.
mt50mca010a 12,000 Ud 9,630 115,56Percha para vestuarios y/o aseos.
mt50mca070 1,000 Ud 132,430 132,43Banco de madera para 5 personas.
mt50mca010b 2,000 Ud 17,660 35,32Espejo para vestuarios y/o aseos.
mt50mca020a 0,660 Ud 39,230 25,89Portarrollos industrial de acero inoxidable.
mt50mca020b 0,660 Ud 37,510 24,76Jabonera industrial de acero inoxidable.
mo120 3,171 h 25,640 81,30Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 654,090 13,08Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 667,17

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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11.29 YPM020 Ud Radiador (amortizable en 5 usos), mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2
bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5
usos), nevera (amortizable en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en
local o caseta de obra para comedor. Incluso montaje e instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50mca040 0,200 Ud 83,830 16,77Radiador eléctrico de 1.500 W.
mt50mca070 1,000 Ud 132,430 132,43Banco de madera para 5 personas.
mt50mca080 0,250 Ud 259,960 64,99Mesa de melamina para 10 personas.
mt50mca090 0,200 Ud 295,540 59,11Horno microondas de 18 l y 800 W.
mt50mca100 0,200 Ud 486,450 97,29Nevera eléctrica.
mt50mca060 0,100 Ud 260,980 26,10Depósito de basuras de 800 l.
mo120 0,951 h 25,640 24,38Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 421,070 8,42Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 429,49

11.30 YMM010 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50eca010 1,000 Ud 142,680 142,68Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo,
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras,
pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y
hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas
desechables, con tornillos y tacos para fijar al paramento.

mo120 0,252 h 25,640 6,46Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 149,140 2,98Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 152,12

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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12 GESTION DE RESIDUOS (25%)

12.1 GCA010 ud Costo de Gestión de Residuos generados en la obra
Residuos generdos principalmente en las actividaes propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de
servicios. Son residuos no peligrosos que n o experimentan transformaciones físicas,
quimicas o biologicas significativas

Sin descomposición 4.169,000

Precio total redondeado por ud  .................................................. 4.169,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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13 CONTROL DE CALIDAD(25%)

13.1 XUX010 Ud Conjunto de pruebas y ensayos y control de calidad, según prescripcines del CTE, y otros
ensayos a criterio de la Dirección Facultativ, para aquellas unidades o materiales sin sello
de homologación, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente.

Criterio de medición de proyecto: Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

Sin descomposición 1.500,000

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.500,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.1 Ud
01.01 NOTAS PREVIAS GENERALES a tener en cuenta en la confecciÓn del presunte presupuesto y  de la
valoración de la obra ejecutada.

El Contratista dispondrá siempre del personal adecuado para la ejecución de cada unidad de obra, y siempre
le advertirá de la forma de llevar a cabo su

trabajo, de las dificultades o peligros en materia de seguridad, de cómo utilizar los medios colectivos y 
personales de seguridad, todos los cuales deberá

proporcionárselos.

En todo momento se mantendrá la obra en perfecto estado de limpieza y con todos los medios de seguridad
(colectivos. personales. de bienestar, etc.) previstos

en el Plan de Seguridad o los que sin constar en éste sean necesarios. No se invadirán en ningún momento
los viales o aceras de uso público, excepción hecha de la entrada y salida de materiales o escombros,
contando siempre

con personal adecuado y debidamente identificado que guíe y facilite el paso de terceros (personas y
vehículos), teniendo éstos de paso y uso al trasiego ocasionado por las obras.

No se empezarán los trabajos si previamente no se ha hecho acopio de materiales suficientes, o no se
dispone de los medios auxiliares adecuados o no están dispuestos los medios de seguridad.

La D. F. O. se reserva el derecho de, sustitutonamente,  establecer las limpiezas y puestas en orden de los
tajos que considere conveniente, con el objetivo de conseguir una mayor eficacia, una mejor ejecución de
las unidades de obra y/o

una mejora de las condiciones de seguridad,  todo ello sin costo para la Propiedad.

En general, todos los tajos quedarán acabados de tal modo que el trabajo siguiente en esa zona o en ese
componente del edificio requiera únicamente su propia preparación y no trabajos complementarios
derivados de haber dejado

los primeros inacabados, desordenados o que resulten inadecuados.

Todos los materiales cumplirán con la clasificación prescrita en materia de clasificación al fuego, siendo
como mínimo en caso de no citarse expresamente,  la que la normativa más restrictiva marque para cada
material según el lugar en

que se utilice.

01.02  CONJUNTO DE TRABAJOS AUXILIARES

El CONJUNTO de los TRABAJOS PREVIOS y/o AUXILIARES de replanteos , acometidas  provisionales  de 
obra: limpieza  previa  de los  tajos o de las unidades de obra  una  vez  acabados  los  tajos, 

retirada  de  escombros,  de  preparación adecuada  de accesos provisionales (cuantas veces sea  preciso, 
preparación  de zonas para instalaciones  propias  del personal, etc..; limpieza 

esmerada  y  específica  de la obra antes  de  su  entrega,  etc. ); aquellos  que  no  figuren   expresamente
valorados en el presupuesto  general o en el presupuesto  de proyecto

de seguridad, se entienden incluidos en los gastos generales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,000 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1,00 1,00

Total presupuesto parcial nº 1 NOTAS PREVIAS : 1,00

Presupuesto parcial nº 1 NOTAS PREVIAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima
de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos
verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 475 m², según planos
de montaje, considerando una distancia máxima de 60 m entre el punto de descarga de los materiales y el
punto más alejado del montaje. Incluso montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los
espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo.
Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada
del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 475,000 0,750 356,250fachada

356,250 356,250

Total Ud  ......: 356,250 23,50 8.371,88

2.2 Ud Proyecto de instalación de andamios y protecciones de seguridad,redactado por técnico competente y
visado por colegio profesional correspondiente,para la ejecución de los trabajos propuestos en este
presupuesto, para el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y la Normativa de Seguridad y Salud en el
trabajo

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,750 0,750proyecto andamio

0,750 0,750

Total ud  ......: 0,750 900,00 675,00

Total presupuesto parcial nº 2 ANDAMIOS (75%) : 9.046,88

Presupuesto parcial nº 2 ANDAMIOS (75%)
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M² Eliminación de enfoscado de cal, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de altura, con
martillo eléctrico, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su
posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 180,000 180,000FACHADA SUR

-3 1,150 -3,450desc ventanas
-2 1,750 -3,500
-2 3,200 -6,400
-1 3,500 -3,500
-2 4,340 -8,680desc esquinas
1 94,000 94,000FACHADA NORTE

-9 1,750 -15,750desc ventanas
-1 3,800 -3,800desc esquina
1 92,000 92,000FACHADA ESTE

-1 8,950 -8,950desc puertas
-1 8,300 -8,300
-2 8,900 -17,800desc ventanas
-2 5,500 -11,000desc esqinas
1 108,000 108,000FACHADA OESTE

-4 1,100 -4,400desc ventanas
-1 3,300 -3,300

375,170 375,170

Total m²  ......: 375,170 14,41 5.406,20

3.2 Ud Apertura de nuevo hueco de VENTANA en muro de mampostería de piedra caliza, con martillo neumático, sin
afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la apertura de una roza interior y exterior a la altura del
dintel, suministro y colocación de ipe 180 según detalle grafico, incluso el montaje y desmontaje del apeo
del hueco y el hormigonado del dintel. 
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición del
elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000FACHADA SUR,  V18, V6, V1
2 2,000FACHADA NORTE, V18
4 4,000FACHADA OESTE, V8, V16

12,000 12,000

Total ud  ......: 12,000 476,23 5.714,76

3.3 Ud Apertura de nuevo hueco de PUERTA VENTANA en muro de mampostería de piedra caliza, con martillo
neumático, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la apertura de una roza interior y exterior a la altura del
dintel, suministro y colocación de ipe 180 según detalle grafico, incluso el montaje y desmontaje del apeo
del hueco y el hormigonado del dintel. 
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición del
elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000FACHADA OESTE

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 540,48 540,48

Presupuesto parcial nº 3 FACHADAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.4 Ud MODIFICACIÓN de hueco de VENTANA en muro de mampostería de piedra caliza, con martillo neumático,
sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la modificación en dimensiones del hueco de fachada
para adaptarse a lo prescrito en el proyecto, incluyendo en caso necesario por dimensiones, la apertura de
una roza interior y exterior a la altura del dintel, suministro y colocación de ipe 180 según detalle grafico,
incluso el montaje y desmontaje del apeo del hueco y el hormigonado del dintel. 
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición del
elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000FACHADA SUR, P3, V6
2 2,000FACHADA NORTE, V10
1 1,000FACHADA OESTE, V8

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 476,23 2.381,15

3.5 M Jamba de piedra caliza de sección rectangular labrada de 20x20 cm, acabado abujardado en las caras vistas,
con los cantos matados, recibida con mortero de cal industrial, color Natural, M-5, suministrado en sacos,
para formación de hueco en muro de cantería, y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con
mortero de juntas cementoso mejorado, tipo CG2 W A, según UNE-EN 13888, con absorción de agua
reducida y resistencia elevada a la abrasión, color Piedra.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco. Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Preparación
de la piedra. Colocación. Aplomado, nivelación y alineación de las piezas. Trabado de la jamba con el muro.
Rejuntado y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fachada sur

4 1,140 2,000 9,120v-18
1 1,000 1,000v-6
1 1,000 2,000 2,000
1 1,200 2,000 2,400v-1

fachada norte
2 1,140 2,000 4,560v-18
2 1,250 1,000 2,500v-10

fachada este
2 2,100 2,000 8,400puertas b-2

fachada oeste
1 1,000 2,000 2,000v-8
1 0,700 2,000 1,400v-16
1 1,000 1,000 1,000v-8

34,380 34,380

Total m  ......: 34,380 108,36 3.725,42

3.6 M Dintel/Peto de piedra caliza, de sección rectangular labrada de 20x20 cm, acabado aserrado en las caras
vistas, con los cantos matados, recibido con mortero de cal industrial, color Natural, M-5, suministrado en
sacos, para formación de hueco en muro de cantería, y rejuntado entre piezas y de las uniones con los
muros con mortero de juntas cementoso mejorado, tipo CG2 W A, según UNE-EN 13888, con absorción de
agua reducida y resistencia elevada a la abrasión, color Piedra.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo. Extendido de la capa de mortero. Colocación. Nivelación. Trabado del
dintel con el muro. Rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo
las entregas en los apoyos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fachada sur

4 1,300 2,000 10,400v-18
1 1,300 1,300v-6
1 1,100 2,000 2,200
1 1,300 2,000 2,600v-1

fachada norte
2 1,300 2,000 5,200v-18
2 1,300 2,000 5,200v-10

fachada este
2 1,350 1,000 2,700puertas b-2

fachada oeste
1 1,200 2,000 2,400v-8
1 0,900 2,000 1,800v-16

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 3 FACHADAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.6 M Dintel/Peto P.Caliza (Continuación...)
1 1,200 2,000 2,400v-8

36,200 36,200

Total m  ......: 36,200 93,00 3.366,60

3.7 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, de 10 mm de
espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el interior del muro de fachada, más de 3 m de
altura, acabado superficial rugoso. Incluso preparación de la superficie soporte, formación de juntas,
rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de
juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 180,000 180,000FACHADA SUR

-3 1,150 -3,450desc ventanas
-2 1,750 -3,500
-2 3,200 -6,400
-1 3,500 -3,500
-2 4,340 -8,680desc esquinas
1 94,000 94,000FACHADA NORTE

-9 1,750 -15,750desc ventanas
-1 3,800 -3,800desc esquina
1 92,000 92,000FACHADA ESTE

-1 8,950 -8,950desc puertas
-1 8,300 -8,300
-2 8,900 -17,800desc ventanas
-2 5,500 -11,000desc esqinas
1 108,000 108,000FACHADA OESTE

-4 1,100 -4,400desc ventanas
-1 3,300 -3,300

375,170 375,170

Total m²  ......: 375,170 15,91 5.968,95

3.8 M Reparación de grieta en muro de fachada de mampostería de piedra caliza, mediante el cosido con grapas
de acero inoxidable, de 10mm de diámetro, colocadas cada 400mm en taladros previamente rellenos con
inyección de 3.5kg/m de mortero de resina epoxi y arena de sílice, de endurecimiento rápido

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,500 7,500FACHADA ESTE

7,500 7,500

Total m  ......: 7,500 74,86 561,45

3.9 M² Limpieza y rejunteado de mampostería existente, i/reposición de piedras en zonas deterioradas, recibidas
con mortero de cal, i/ medios auxiliares, s/NTE EFP, medida deduciendo los huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA SUR

2 5,000 10,000desc esquinas
3 2,150 6,450desc  v6,  v7,v11
2 1,300 2,600desc v13,v114
1 4,000 4,000desc puerta balcon
1 2,800 2,800desc v-12

FACHADA NORTE
1 4,600 4,600desc esquinas
3 2,300 6,900desc v-10, v-9, v2
2 1,100 2,200desc v-4. v-19
1 2,300 2,300desc macizo
1 1,200 1,200desc v-5

FACHADA ESTE
2 4,500 9,000desc esquinas
2 7,300 14,600desc puertas p baja
2 4,400 8,800desc v3
2 3,000 6,000desc v1

FACHADA OESTE
2 5,400 10,800desc esquinas
1 1,620 1,620desc v15
2 1,050 2,100desc v16
1 0,600 0,600desc v17

96,570 96,570

Total m²  ......: 96,570 30,73 2.967,60

Presupuesto parcial nº 3 FACHADAS
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3.10 M² Limpieza con chorro de arena de las zonas de rejunteado de mampostería existente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

FACHADA SUR
2 5,000 10,000desc esquinas
3 2,150 6,450desc  v6,  v7,v11
2 1,300 2,600desc v13,v114
1 4,000 4,000desc puerta balcon
1 2,800 2,800desc v-12

FACHADA NORTE
1 4,600 4,600desc esquinas
3 2,300 6,900desc v-10, v-9, v2
2 1,100 2,200desc v-4. v-19
1 2,300 2,300desc macizo
1 1,200 1,200desc v-5

FACHADA ESTE
2 4,500 9,000desc esquinas
2 7,300 14,600desc puertas p baja
2 4,400 8,800desc v3
2 3,000 6,000desc v1

FACHADA OESTE
2 5,400 10,800desc esquinas
1 1,620 1,620desc v15
2 1,050 2,100desc v16
1 0,600 0,600desc v17

96,570 96,570

Total m²  ......: 96,570 17,76 1.715,08

3.11 Ud Colocación y fijación de precerco de puertas y ventanas, de madera en muro de fachada, con zarpas, para
fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería de hasta 3 m² de superficie.
Incluye: Replanteo. Nivelación y aplomado. Fijación definitiva del precerco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000FACHADA SUR
9 9,000FACHADA NORTE
8 8,000FACHADA ESTE
9 9,000FACHDA OESTE

40,000 40,000

Total Ud  ......: 40,000 18,50 740,00

3.12 M² Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bloque cerámico aligerado machihembrado, 30x19x14 cm,
para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas horizontales de 10 mm de espesor, con juntas
horizontales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³
de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los
dinteles de los huecos del paramento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado
de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Preparación
del mortero. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 54,000 0,600 32,400perimetro muros

32,400 32,400

Total m²  ......: 32,400 38,44 1.245,46

Presupuesto parcial nº 3 FACHADAS
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3.13 M² Capa base de mortero de cal, tipo GP CSIII W2, según UNE-EN 998-1, color gris, armado y reforzado con
malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 15 mm de espesor, a buena vista, con acabado rugoso, aplicado
mecánicamente, sobre paramento exterior de fábrica de ladrillo o bloque de hormigón, vertical; previa
aplicación del mismo mortero, para eliminar los defectos de planeidad, presentes en el 25% de la superficie
soporte. Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, pero no incluye la capa de
terminación de mortero.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Aplicación de la capa de
regularización. Preparación del mortero. Aplicación del mortero. Realización de juntas y puntos singulares.
Ejecución del acabado. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores de 4 m², añadiendo a cambio, en estos
últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En
los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la
superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores de 4 m²,
añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al
desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están
incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA SUR

1 181,500 181,500total sup
-2 5,000 -10,000desc esquinas
-4 2,700 -10,800desc v-18
-4 2,150 -8,600desc  v6,  v7,v11
-2 1,300 -2,600desc v13,v114
-1 2,600 -2,600desc v-1
-1 4,000 -4,000desc puerta carcel
-1 4,000 -4,000desc puerta balcon
-1 2,800 -2,800desc v-12

FACHADA NORTE
1 99,000 99,000total sup

-1 4,600 -4,600desc esquinas
-2 2,700 -5,400desc v-18
-3 2,300 -6,900desc v-10, v-9, v2
-2 1,100 -2,200desc v-4. v-19
-1 2,300 -2,300desc macizo
-1 1,200 -1,200desc v-5

FACHADA ESTE
1 95,000 95,000total fachada

-2 4,500 -9,000desc esquinas
-2 7,300 -14,600desc puertas p baja
-2 4,400 -8,800desc v3
-2 3,000 -6,000desc v1
-2 4,000 -8,000des pb2

FACHADA OESTE
1 117,000 117,000total

-2 5,400 -10,800desc esquinas
-1 2,150 2,300 -4,945des puerta ventilación
-5 1,620 -8,100desc v8,v15
-2 1,050 -2,100desc v16
-1 0,600 -0,600desc v17

351,555 351,555

Total m²  ......: 351,555 30,73 10.803,29

3.14 M² Capa de terminación de revoco de mortero de cal, tipo CR CSI W2, según UNE-EN 998-1, color a elegir, de 10
mm de espesor, con acabado liso lavado, aplicado manualmente, sobre capa base de mortero, en paramento
exterior, vertical.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, pero no incluye la capa base de
mortero.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Preparación del mortero. Aplicación del mortero. Realización de
juntas y puntos singulares. Ejecución del acabado. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores de 4 m², añadiendo a cambio, en estos
últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En
los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la
superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores de 4 m²,
añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al
desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están
incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

Presupuesto parcial nº 3 FACHADAS
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA SUR

1 181,500 181,500total sup
-2 5,000 -10,000desc esquinas
-4 2,700 -10,800desc v-18
-4 2,150 -8,600desc  v6,  v7,v11
-2 1,300 -2,600desc v13,v114
-1 2,600 -2,600desc v-1
-1 4,000 -4,000desc puerta carcel
-1 4,000 -4,000desc puerta balcon
-1 2,800 -2,800desc v-12

FACHADA NORTE
1 99,000 99,000total sup

-1 4,600 -4,600desc esquinas
-2 2,700 -5,400desc v-18
-3 2,300 -6,900desc v-10, v-9, v2
-2 1,100 -2,200desc v-4. v-19
-1 2,300 -2,300desc macizo
-1 1,200 -1,200desc v-5

FACHADA ESTE
1 95,000 95,000total fachada

-2 4,500 -9,000desc esquinas
-2 7,300 -14,600desc puertas p baja
-2 4,400 -8,800desc v3
-2 3,000 -6,000desc v1
-2 4,000 -8,000des pb2

FACHADA OESTE
1 117,000 117,000total

-2 5,400 -10,800desc esquinas
-1 2,150 2,300 -4,945des puerta ventilación
-5 1,620 -8,100desc v8,v15
-2 1,050 -2,100desc v16
-1 0,600 -0,600desc v17

351,555 351,555

Total m²  ......: 351,555 41,26 14.505,16

3.15 M Barandilla de fachada similar a la actual, en forma recta de 110 cm de altura, formada por: bastidor
compuesto de barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de hierro forjado marcado de 40x8 mm
y montantes diseño similar al existente, de perfil macizo de hierro forjado con una separación de 110 cm
entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales diseño similar
al existente, de perfil macizo de hierro forjado marcado, liso, con adornos, con una separación de 10 cm.
Incluso patillas de anclaje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5.
Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que
los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de
las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos
complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,300 8,300balcon este

8,300 8,300

Total m  ......: 8,300 241,57 2.005,03

3.16 M Barandilla de fachada en ventanas planta bajocubierta, diseño según planos, en forma recta de 110 cm de
altura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de hierro
forjado marcado de 40x8 mm y montantes diseño similar al existente, de perfil macizo de hierro forjado
según planos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales diseño
similar al existente, de perfil macizo de hierro forjado marcado, liso, con adornos, con una separación de 10
cm. Incluso patillas de anclaje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5.
Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que
los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de
las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos
complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,900 3,600fachada sur
2 0,900 1,800fachada norte

5,400 5,400

Total m  ......: 5,400 241,57 1.304,48

Presupuesto parcial nº 3 FACHADAS
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3.17 M REPOSICIÓN de Barandilla recuperada de la fachada sur, en forma recta de 110 cm de altura, formada por:
bastidor compuesto de barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de hierro forjado y montantes,
de perfil macizo de hierro forjado con una separación de 110 cm entre sí; entrepaño para relleno de los
huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de perfil macizo de hierro forjado marcado, liso, con
adornos, con una separación de 10 cm. Incluso patillas de anclaje para recibido en obra de fábrica con
mortero de cemento, industrial, M-5. Recuperación e barandilla en taller con reposición de elementos
deteriorados, montaje completo y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Recuperación completa de barandilla desmontada, con reposición de elementos deteriorados.
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los
puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las
uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos
complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,000 7,000fachada sur

7,000 7,000

Total m  ......: 7,000 229,02 1.603,14

Total presupuesto parcial nº 3 FACHADAS : 64.554,25

Presupuesto parcial nº 3 FACHADAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M² Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (2 normal), con placas de yeso laminado, de 100 mm de espesor
total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados
400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos
placas en total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico
mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda
acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería
para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de
juntas.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de
banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda
de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los
elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del
tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre
de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA PRIMERA y SEGUNDA

2 3,500 2,000 2,450 34,300
1 2,000 2,000 2,450 9,800
1 3,200 2,000 2,450 15,680
1 3,400 2,000 2,450 16,660
1 1,500 2,000 2,450 7,350

-6 0,800 2,000 2,050 -19,680desc puertas
PLANTA BAJOCUBIERTA

2 3,500 2,750 19,250
1 2,000 2,750 5,500
1 3,200 2,750 8,800
1 3,400 2,750 9,350
1 1,500 2,750 4,125

-6 0,800 2,050 -9,840desc puertas
101,295 101,295

Total m²  ......: 101,295 53,30 5.399,02

4.2 M² Tabique múltiple (15+15+70+15+15)/400 (70) LM - (4 normal), con placas de yeso laminado, de 130 mm de
espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles
de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados
400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro
placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico
mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda
acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería
para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de
juntas.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de
banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda
de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los
elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del
tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre
de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,500 2,450 17,150DIVISION VIVIENDAS A/B
1 3,500 2,750 9,625
1 2,800 0,500 1,260 1,764

28,539 28,539

Total m²  ......: 28,539 68,23 1.947,22

Presupuesto parcial nº 4 DISTRIBUCIONES INTERIORES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.3 M² Hoja de partición interior, de 9 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco (chignolo), para revestir,
24x12x9 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda flexible de espuma de polietileno reticulado de
celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura, fijada a los forjados y a los encuentros con
otros elementos verticales con pasta de yeso.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación de las bandas elásticas en la base y en los
laterales. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y
precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Colocación de las bandas elásticas en el encuentro de la fábrica con el forjado superior. Recibido a la obra
de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica
con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se
deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los
huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 6,400 3,200 20,480
1 3,700 2,950 10,915
1 2,100 2,950 6,195
1 2,800 2,950 8,260
1 4,500 2,950 13,275
1 5,000 2,950 14,750
4 3,200 2,950 37,760

-9 0,700 2,050 -12,915desc puertas
98,720 98,720

Total m²  ......: 98,720 45,90 4.531,25

4.4 M² Trasdosado autoportante arriostrado con aislamiento termoacústico, sistema Optima "ISOVER", con nivel de
calidad del acabado estándar (Q2), formado por placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 6 / con
los bordes longitudinales afinados, BA 6 "PLACO", atornillada directamente a una estructura autoportante
arriostrada, de acero galvanizado, compuesta por perfiles horizontales Optima U ST "ISOVER", sólidamente
fijados al suelo y al techo y maestras verticales Optima 240 "ISOVER", con una modulación de 600 mm,
fijadas al paramento vertical, y aislamiento de panel semirrígido de lana mineral, Geowall 37 "ISOVER",
según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,35 m²K/W, conductividad
térmica 0,037 W/(mK), colocado en el espacio entre el paramento y las maestras. Incluso fijaciones, pasta y
cinta para el tratamiento de juntas entre placas y accesorios de montaje.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Replanteo y marcado. Nivelación y limpieza de la base. Colocación de la banda resiliente en los
perfiles perimetrales. Colocación de elementos horizontales sólidamente fijados al suelo y al techo.
Colocación de los apoyos intermedios. Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Colocación de las llaves de los apoyos. Colocación de las maestras, arriostrándolas. Corte de las placas.
Presentación y posterior colocación de las placas sobre las maestras previo replanteo de los huecos para
paso de instalaciones y mecanismos. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,200 6,400 20,480division tienda inst
2 9,600 2,450 47,040viviendas-escalera
1 9,600 3,200 30,720
3 3,400 2,450 24,990baño viv b

-3 0,800 2,050 3,000 -14,760desc puertas
108,470 108,470

Total m²  ......: 108,470 50,10 5.434,35

Presupuesto parcial nº 4 DISTRIBUCIONES INTERIORES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.5 M² Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad
del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de
maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de
hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las
maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de
placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados.
Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la
fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y
fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte.
Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas.
Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 92,000 92,000planta baja
2 10,800 21,600vivienda A
2 8,500 17,000vivienda B
1 35,000 35,000atico A
1 4,500 5,000 22,500atico b
1 2,500 4,000 10,000
1 1,500 1,500 2,250
1 14,000 14,000techo escalera

214,350 214,350

Total m²  ......: 214,350 32,41 6.947,08

Total presupuesto parcial nº 4 DISTRIBUCIONES INTERIORES : 24.258,92

Presupuesto parcial nº 4 DISTRIBUCIONES INTERIORES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud Carpintería exterior de madera de pino,mod. zuhaizki 68 o equivalente,  para ventana abisagrada, formada
por una hoja oscilobatiente y una hoja practicable, de apertura hacia el interior dimensiones V1(900*1200),
V6(900*1000mm), V10(900*1250mm) y V18(900*1140mm), hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78
mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil
inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con un acristalamiento
vidrio 6BE/18ARGON/4, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,4 W/(m²K),
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según
UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de
impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y
posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia
frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas;
herraje perimetral de cierre y seguridad herrajes RCE, RC2, MACO, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco y sin persiana. Incluso sellador
adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la
obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta
entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000V-1
2 2,000V-6
2 2,000V-10
6 6,000V-18

13,000 13,000

Total Ud  ......: 13,000 838,50 10.900,50

5.2 Ud Carpintería exterior de madera de pino,mod. zuhaizki 68 o equivalente,  para ventana abisagrada, formada
por una hoja oscilobatiente, de apertura hacia el interior dimensiones
V4(540*750),V13(550*680),V15(600*800),V16(500*690),V17(380*380) y V19(600*600) hoja de 68x78 mm de
sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y
vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con
capacidad para recibir un acristalamiento vidrio 6BE/18ARGON/4; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,4 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado
translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera
contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa de terminación de 220
micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie;
incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad , apertura
mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco y sin
persiana.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja.Sellado perimetral de la junta
entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000V-4
1 1,000V-13
1 1,000V-15
2 2,000V-16
1 1,000V-17
1 1,000V-19

7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000 661,55 4.630,85

Presupuesto parcial nº 5 CARPINTERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.3 Ud Carpintería exterior de madera de pino,mod. zuhaizki 68 o equivalente,  para ventana abisagrada, formada
por una hoja oscilobatiente y una hoja practicable, de apertura hacia el interior dimensiones V3(950*1430),
hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera
maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento
exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento vidrio 6BE/18ARGON/4; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,4 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al
aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema
de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva
de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa de
terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de
la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad ,
apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con
premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja.Sellado perimetral de la junta
entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000V-3

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 861,59 1.723,18

5.4 Ud Carpintería exterior de madera de pino,mod. zuhaizki 68 o equivalente,  para ventana abisagrada, formada
por una hoja oscilobatiente, de apertura hacia el interior dimensiones
V5(800*1200),V7(750*1000),V8(800*1000),V9(800*1100),V11(650*1000),V12(820*1200), y V14(620*900) hoja de
68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de
70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de
madera; con capacidad para recibir un acristalamiento vidrio 6BE/18ARGON/4; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,4 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema
de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva
de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa de
terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de
la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad ,
apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con
premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja.Sellado perimetral de la junta
entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000V-5
1 1,000V-7
4 4,000V-8
1 1,000V-9
6 6,000V-11
1 1,000V-12
1 1,000V-14

15,000 15,000

Total Ud  ......: 15,000 719,93 10.798,95

Presupuesto parcial nº 5 CARPINTERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.5 Ud Carpintería exterior de madera de pino,mod. zuhaizki 68 o equivalente,  para puerta abisagrada, formada por
una hoja oscilobatiente y una hoja practicable, de apertura hacia el interior dimensiones B1(900*2030) y
B2(950*2100), hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de
madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y
revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento vidrio 6BE/18ARGON/4;
coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,4 W/(m²K), con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado
mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la
protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de
una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los
rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre
y seguridad , apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de
microventilación; con premarco y sin persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado
perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta
entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000B1-B2

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 1.184,37 3.553,11

5.6 Ud Carpintería exterior de madera de pino,mod. zuhaizki 68 o equivalente,  para puerta abisagrada, formada por
una hoja oscilobatiente, de apertura hacia el interior dimensiones B3(750*2030), hoja de 68x78 mm de
sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y
vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con
capacidad para recibir un acristalamiento vidrio 6BE/18ARGON/4; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,4 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado
translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera
contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220
micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie;
incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad , apertura
mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco y sin
persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior,
entre la carpintería y la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta
entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000B1-B2

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 931,13 2.793,39

5.7 Ud Contraventana de madera de pino melis para barnizar, de dos hojas practicables, tipo provenzal, de panel
ciego con cuarterones,en dos piezas dobles(4hojas), dimensiones para V1(900*1200), V3(950*1420mm),
V6(900*1000mm), V10(900*1250mm) y V18(900*1140mm). Colocación exterior en ventana. Incluso silicona
neutra para el sellado de las juntas perimetrales, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad y accesorios.
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de los elementos de colgar. Colocación de la
hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000V-1
2 2,000V-3
2 2,000V-6
2 2,000V-10
6 6,000V-18

15,000 15,000

Total Ud  ......: 15,000 1.097,74 16.466,10

Presupuesto parcial nº 5 CARPINTERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.8 Ud Contraventana de madera de pino melis para barnizar, de una hoja practicable, tipo provenzal, de panel
ciego con cuarterones, en una pieza doble(dos hojas), dimensiones para
V4(540*750),V13(550*680),V15(600*800),V16(500*690),V17(380*380),V19(600*600),V5(800*1200),V7(750*1000),V
8(800*1000),V9(800*1100),V11(650*1000),V12(820*1200), y V14(620*900). Colocación exterior en ventana.
Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales, herrajes de colgar y apertura, tornillería de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad y accesorios.
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de los elementos de colgar. Colocación de la
hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000V-4
1 1,000V-13
1 1,000V-15
2 2,000V-16
1 1,000V-17
1 1,000V-19

7,000 7,000
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000V-5
1 1,000V-7
4 4,000V-8
1 1,000V-9
6 6,000V-11
1 1,000V-12
1 1,000V-14

15,000 15,000

22,000 22,000
Total Ud  ......: 22,000 798,74 17.572,28

5.9 Ud Contraventana de madera de pino melis para barnizar, de dos hojas practicables, tipo provenzal, de panel
ciego con cuarterones, dimensiones B1(900*2030) y B2(950*2100). Colocación exterior en ventana. Incluso
silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad y accesorios.
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de los elementos de colgar. Colocación de la
hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000B1-B2

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 1.396,74 4.190,22

5.10 Ud Puerta P-1 de entrad a portal, de 2310x1190 mod. standard ZUHAIZKI 58mm o equivalente, hoja con
entablado vertical de tablas de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de
150x45 mm; galces macizos de pino melis de 150x30 mm; tapajuntas macizos de pino melis de 90x15 mm en
ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo circular de latón, incluso cerradura
para portero automático, incluso manilla, con ventana superior vidriera fija (med.800*800mm), según plano
de carpintería.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000portal

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.870,12 1.870,12

Presupuesto parcial nº 5 CARPINTERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.11 Ud Puerta fija P-2 de zona de trasteros, de 2240x1730 mod. standard ZUHAIZKI 58mm o equivalente, hoja con
entablado vertical de tablas de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de
150x45 mm; galces macizos de pino melis de 150x30 mm; tapajuntas macizos de pino melis de 90x15 mm en
ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo circular de latón, incluso cerradura
para portero automático, incluso manilla, con ventana superior vidriera fija (med.800*800mm), y parte
superior lamas acero galvanizado pintado, color a elegir, según plano de carpintería.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000trastero

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 2.047,62 2.047,62

5.12 Ud Puerta P-3 de entrad a local planta baja,  de 2610x850 mod. standard ZUHAIZKI 58mm o equivalente, hoja con
entablado vertical de tablas de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de
150x45 mm; galces macizos de pino melis de 150x30 mm; tapajuntas macizos de pino melis de 90x15 mm en
ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo circular de latón, incluso cerradura
para portero automático, incluso manilla, con ventana superior vidriera fija , según plano de carpintería.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000local

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.870,12 1.870,12

5.13 Ud Ventana de cubierta. VL-1, modelo GGL CK04 2068 "VELUX", con apertura giratoria de accionamiento
manual mediante barra de maniobra, de 55x98 cm, realizada en madera laminada de pino nórdico con
tratamiento fungicida, acabado pintado, color blanco, con pintura acrílica en base acuosa resistente a los
rayos UV, con doble acristalamiento Aislamiento Térmico (68) (vidrio interior laminar de 3+3 mm, dos
cámaras de aire rellenas de gas argón de 12 mm, vidrio intermedio Float de 3 mm, vidrio exterior templado
de 4 mm con recubrimiento aislante y separador de acero inoxidable), en tejado de perfil ondulado de teja,
fibrocemento o materiales similares, con pendientes de 15° a 90°, con cerco de estanqueidad de aluminio,
modelo EDW CK04 0000, con persiana exterior de accionamiento eléctrico, modelo SML CK04 y unidad de
control individual, modelo KUX 110, para accionamiento a distancia de accesorios de ventanas de cubierta,
con mando a distancia unidireccional por radiofrecuencia.
Incluye: Replanteo. Presentación, aplomado y nivelación del marco. Atornillado de los elementos de fijación
del marco. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000viviendas pl 3

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 1.141,29 2.282,58

5.14 Ud Ventana de cubierta,VL-2, modelo GGL PK04 2068 "VELUX", con apertura giratoria de accionamiento manual
mediante barra de maniobra, de 94x98 cm, realizada en madera laminada de pino nórdico con tratamiento
fungicida, acabado pintado, color blanco, con pintura acrílica en base acuosa resistente a los rayos UV, con
doble acristalamiento Aislamiento Térmico (68) (vidrio interior laminar de 3+3 mm, dos cámaras de aire
rellenas de gas argón de 12 mm, vidrio intermedio Float de 3 mm, vidrio exterior templado de 4 mm con
recubrimiento aislante y separador de acero inoxidable), en tejado de perfil ondulado de teja, fibrocemento o
materiales similares, con pendientes de 15° a 90°, con cerco de estanqueidad de aluminio, modelo EDW
PK04 0000, con persiana exterior de accionamiento eléctrico, modelo SML PK04 y unidad de control
individual, modelo KUX 110, para accionamiento a distancia de accesorios de ventanas de cubierta, con
mando a distancia unidireccional por radiofrecuencia.
Incluye: Replanteo. Presentación, aplomado y nivelación del marco. Atornillado de los elementos de fijación
del marco. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000descansillo pl 3

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.385,22 1.385,22

Presupuesto parcial nº 5 CARPINTERIA
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5.15 Ud Puerta interior de entrada a la vivienda de 203x92,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado, chapado con fresno,
barnizada en taller; precerco de pino país de 150x40 mm; galces de MDF rechapado de fresno de 150x20
mm; tapajuntas de MDF rechapado de fresno de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar,
cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color plata, acabado mate, serie media.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000viviendas

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 402,00 2.412,00

5.16 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm, de tablero aglomerado, chapado con fresno,
barnizada en taller; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de
fresno de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de fresno de 70x10 mm en ambas
caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de latón, color
plata, acabado mate, serie media.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación
de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 2,000 6,000viviendas A
3 3,000 9,000viviendas B

15,000 15,000

Total Ud  ......: 15,000 275,37 4.130,55

5.17 Ud Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm, de tablero
aglomerado, chapado con fresno, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF,
con rechapado de madera, de fresno de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de fresno
de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de
aluminio, serie básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación
de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Viviendas A

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 313,44 940,32

5.18 Ud Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja de una puerta
corredera simple, de madera, de 80x200 cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja; colocación en entramado
autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las
placas.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y fijación
a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Viviendas A

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 266,01 798,03

5.19 Ud Marco metálico PUERTA P-4, de perfil de acero galvanizado, de 1,5 mm de espesor, resistencia al fuego EI60,
según UNE-EN 13501-1, para hueco de ventilación P4, con zona de lamas de ventilación en chapa
galvanizada lacada color a elegir, y puerta de chapa de acceso a cuarto de instalaciones, lacada color a
elegir, fijado al paramento.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sellado de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Colocación del marco metálico. Fijación al
paramento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: unidad, dimensiones según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirán las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Presupuesto parcial nº 5 CARPINTERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REHABILITACION ASILO HOSPITAL SAN MIGUEL. GOIZUETA. FASE 2 Página 18



Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000puerta P-4

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 515,26 515,26

5.20 M Marco metálico ventana V-2, de perfil de acero galvanizado, de 1,5 mm de espesor, resistencia al fuego EI60,
según UNE-EN 13501-1, para hueco de ventilación V2, con interior de lamas de ventilación en chapa
galvanizada lacada color a elegir, fijado al paramento.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sellado de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Colocación del marco metálico. Fijación al
paramento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: unidad, dimensiones según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Ventana V2

1,000 1,000

Total m  ......: 1,000 258,33 258,33

5.21 Ud Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de espesor, 800x2045 mm de luz y altura de paso, acabado
galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación
troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia
rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, con premarco. Incluso
patillas de anclaje para la fijación del premarco al paramento y tornillos autorroscantes para la fijación del
marco al premarco.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al premarco. Colocación
de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000trasteros

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 148,58 1.188,64

5.22 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz
y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por 2 chapas de acero
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de
roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con
junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Incluso silicona
neutra para el sellado de las juntas perimetrales.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de
juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000instalaciones

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 352,43 704,86

5.23 Ud Puerta de armario en centralización de contadores en portal, de dos hojas de 215 cm de altura de 40x1,9 cm,
de tablero aglomerado, acabado en melamina, imitación madera de pino; precerco de pino país de 70x35
mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina imitación madera de pino de 70x4 mm; tapajuntas de MDF,
con acabado en melamina imitación madera de pino de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de
colgar, cierre y tirador sobre escudo de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación
de los herrajes de cierre. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000armario agua
1 1,000armario electrico

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 285,94 571,88

Presupuesto parcial nº 5 CARPINTERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REHABILITACION ASILO HOSPITAL SAN MIGUEL. GOIZUETA. FASE 2 Página 19



5.24 Ud Puerta de armario en cierre de modulos de calefacción en descansillos, de una hoja de 180 cm de altura de
50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en melamina, color blanco; precerco de pino país de 70x35 mm;
tapetas de MDF, con acabado en melamina color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en
melamina color blanco de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre
escudo de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación
de los herrajes de cierre. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000descansillos

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 133,70 401,10

Total presupuesto parcial nº 5 CARPINTERIA : 94.005,21

Presupuesto parcial nº 5 CARPINTERIA
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6.1.- SOLADOS Y ALICATADOS

6.1.1 M² Recrecido aligerado de hormigón armado de 20+5 cm de canto, sobre encofrado perdido de piezas de
polipropileno y polietileno reciclados, Kappax H20 "3P PLAST" o equivalente, de 50x50x20 cm, color negro,
realizado con hormigón HA-25/B/12/XC2 fabricado en central, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de
compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de
diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso panel de poliestireno expandido
de 30 mm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza ni las piezas
especiales.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Resolución de
encuentros. Realización de los orificios de paso de instalaciones. Colocación de los elementos para paso de
instalaciones. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Regleado y
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del
hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 83,000 83,000zona elevada planta baja

83,000 83,000

Total m²  ......: 83,000 33,95 2.817,85

6.1.2 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, maestreado, de 15 mm de
espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un
posterior alicatado. Incluso preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de
la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior
a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos
u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Colocación de
reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,000 10,000planta baja

10,000 10,000

Total m²  ......: 10,000 33,79 337,90

6.1.3 M² Revestimiento interior con piezas de azulejo, de 300x300 mm, color a elegir, acabado brillante, gama media,
capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de placas
de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple
con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo
abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua
reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor.
Incluso crucetas de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la resolución de puntos
singulares.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y de las
juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de
juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en
la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 8,000 2,450 58,800vivienda B
3 4,500 2,100 28,350
3 9,000 2,450 66,150vivienda A
3 3,600 2,100 22,680

-6 0,800 2,050 -9,840desc puertas
166,140 166,140

Total m²  ......: 166,140 45,68 7.589,28

Presupuesto parcial nº 6 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1.4 M² Pavimento interior de piezas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), uso normal según UNE-EN
13748-1, de 40x40 cm, color Marfil y en posesión de certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica,
para pulir y abrillantar en obra. COLOCACIÓN: en capa gruesa, a golpe de maceta sobre lecho de mortero de
cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor. REJUNTADO: con mortero de cemento blanco coloreado en
juntas de 1 a 1,5 mm de espesor.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Humectación de las piezas. Preparación de las juntas. Formación
de juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero de agarre. Colocación de las piezas. Relleno de
juntas de separación entre piezas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5%
más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
planta baja

1 112,000 112,000
-1 2,800 -2,800desc ascensor
3 8,500 25,500descansillos escalera

134,700 134,700

Total m²  ......: 134,700 36,78 4.954,27

6.1.5 M Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) para interior, color Marfil, 50x7 cm, con el canto
rebajado y un grado de pulido de 220. COLOCACIÓN: con adhesivo cementoso. REJUNTADO: con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones.
Colocación del rodapié. Rejuntado. Abrillantado y limpieza del rodapié.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir
huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición
se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 16,000 48,000descansillos

-2 0,900 -1,800descuentos
-1 1,500 -1,500
-1 2,600 -2,600

planta baja
1 17,000 17,000acceso
1 20,000 20,000pasillo trasteros
1 23,700 23,700local
4 9,500 38,000trastero
1 7,700 7,700
1 8,800 8,800
1 5,900 5,900vestibulo ind
1 16,400 16,400inst
1 10,000 10,000bajo esc

-22 0,800 -17,600desc puertas
172,000 172,000

Total m  ......: 172,000 11,05 1.900,60

6.1.6 M² Base para pavimento interior, de 50 mm de espesor, de mortero ligero autonivelante, CT - C16 - F3 según
UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo
flotante; y posterior aplicación de agente filmógeno, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno
expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la lámina de aislamiento.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del
mortero mediante bombeo. Aplicación del agente filmógeno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 94,000 282,000plantas viviendas

282,000 282,000

Total m²  ......: 282,000 25,91 7.306,62
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6.1.7 M² Pavimento interior de piezas de gres esmaltado, de 500x500x10 mm, gama media, capacidad de absorción
de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-EN
16165 y resbaladicidad clase 2 según CTE. SOPORTE: de mortero de cemento. COLOCACIÓN: en capa fina y
mediante encolado simple con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso
mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco,
en juntas de 2 mm de espesor.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo
de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas.
Colocación de las piezas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales.
Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5%
más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
vivienda A

3 10,000 30,000cocina
3 8,000 24,000baño

vivieda B
3 6,000 18,000cocina
3 3,250 9,750

81,750 81,750

Total m²  ......: 81,750 52,38 4.282,07

6.1.8 M² Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 23: Doméstico intenso, resistencia a la abrasión AC3,
formado por tablero base de HDF laminado decorativo en haya natural, acabado con capa superficial de
protección plástica, ensamblado sin adhesivo, tipo 'Clic'. COLOCACIÓN: sistema flotante machihembrado
sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. Incluso cinta autoadhesiva
para sellado de juntas.
Incluye: Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de
la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Ensamblado de las tablas mediante sistema
'Clic'. Colocación y recorte de la última hilada. Corte de las piezas para empalmes, esquinas y rincones.
Fijación de las piezas sobre el paramento. Ocultación de la fijación por enmasillado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5%
más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 94,000 282,000plantas viviendas

282,000 282,000
descuentos por pavimento ceramico Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
vivienda A

-3 10,000 -30,000cocina
-3 8,000 -24,000baño

vivieda B
-3 6,000 -18,000cocina
-3 3,250 -9,750
-1 10,000 -10,000tabiques

-91,750 -91,750

190,250 190,250
Total m²  ......: 190,250 29,39 5.591,45

6.1.9 M Rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación de madera, color a elegir,
fijado al paramento mediante clavos. Incluso cera de relleno para el sellado de orificios.
Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Fijación de las piezas sobre el paramento. Sellado de orificios.
Resolución de esquinas y encuentros.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir
huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición
se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIVIENDA A

3 15,500 46,500Sala
3 12,430 37,290hab 1
3 12,700 38,100hab 2
3 6,000 18,000pasillo

VIVIENDA B
(Continúa...)
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6.1.9 M Rodapié laminado. (Continuación...)
3 15,880 47,640Sala
3 12,600 37,800hab 1
3 11,750 35,250hab 2
3 4,800 14,400pasillo

-16 0,900 3,000 -43,200desc puertas
231,780 231,780

Total m  ......: 231,780 8,71 2.018,80

6.1.10 M² Revestimiento mural con tablero contrachapado fenólico de 10 mm de espesor, con la cara interior de
conífera y la cara vista revestida con una chapa fina de madera de pino Oregón incluso canto visto chapa,
barnizada en fábrica, con junta machihembrada. Colocación en obra: con clavos sobre rastreles de madera,
con una separación de 400 mm. Incluso tornillos para la fijación de los rastreles a la superficie soporte.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los rastreles sobre el paramento.
Fijación de los rastreles sobre el paramento. Corte y preparación del revestimiento. Colocación y fijación del
revestimiento. Resolución de encuentros y puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,200 0,550 2,310pl baja
1 6,200 0,550 3,410plb bal

11 4,200 0,550 25,410pl primera
8 4,200 0,550 18,480pl segunda
1 6,200 0,550 3,410plseg balcon

10 4,200 0,550 23,100pl tercera
2 6,200 0,550 6,820pl terc balcon

82,940 82,940

Total m²  ......: 82,940 70,40 5.838,98

6.1.11 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a buena vista, de 15 mm de
espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para
servir de base a un posterior revestimiento. Incluso, formación de juntas, rincones, maestras con separación
entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de
juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,500 10,000 55,000escalera

55,000 55,000

Total m²  ......: 55,000 24,29 1.335,95

6.1.12 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m
de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de tendido con pasta de yeso de construcción B1,
aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos,
intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso colocación de guardavivos
de plástico y metal con perforaciones, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, remates con
rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos
en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y
regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales
que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4
m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su
dimensión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 6,400 2,000 3,200 40,960
1 3,700 2,000 2,950 21,830
1 2,100 2,000 2,950 12,390
1 2,800 2,000 2,950 16,520

(Continúa...)
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6.1.12 M² Tendido de yeso. (Continuación...)
1 4,500 2,000 2,950 26,550
1 5,000 2,000 2,950 29,500
4 3,200 2,000 2,950 75,520

-9 0,700 2,000 2,050 -25,830desc puertas
197,440 197,440

Total m²  ......: 197,440 24,35 4.807,66

Total subcapítulo 6.1.- SOLADOS Y ALICATADOS: 48.781,43

6.2.- PINTURA

6.2.1 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de
agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica
reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado,
vertical, de hasta 3 m de altura.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA PRIMERA y SEGUNDA

4 3,500 2,000 2,450 68,600
2 2,000 2,000 2,450 19,600
2 3,200 2,000 2,450 31,360
2 3,400 2,000 2,450 33,320
2 1,500 2,000 2,450 14,700

-12 0,800 2,000 2,050 -39,360desc puertas
PLANTA BAJOCUBIERTA

4 3,500 2,750 38,500
2 2,000 2,750 11,000
2 3,200 2,750 17,600
2 3,400 2,750 18,700
2 1,500 2,750 8,250

-12 0,800 2,050 -19,680desc puertas
202,590 202,590

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 3,500 2,450 34,300DIVISION VIVIENDAS A/B
2 3,500 2,750 19,250
2 2,800 0,500 1,260 3,528

57,078 57,078
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,200 6,400 20,480division tienda inst
2 9,600 2,450 47,040viviendas-escalera
1 9,600 3,200 30,720
3 3,400 2,450 24,990baño viv b

-3 0,800 2,050 3,000 -14,760desc puertas
108,470 108,470

368,138 368,138
Total m²  ......: 368,138 10,54 3.880,17

6.2.2 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de
agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica
reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado,
horizontal, hasta 3 m de altura.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 92,000 92,000planta baja
2 10,800 21,600vivienda A
2 8,500 17,000vivienda B
1 35,000 35,000atico A
1 4,500 5,000 22,500atico b
1 2,500 4,000 10,000

(Continúa...)
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6.2.2 M² Pintura plástica techos placa yeso (Continuación...)
1 1,500 1,500 2,250
1 14,000 14,000techo escalera

214,350 214,350

Total m²  ......: 214,350 12,58 2.696,52

6.2.3 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de
agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica
reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical y horizontal de escaleras.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 6,400 2,000 3,200 40,960
1 3,700 2,000 2,950 21,830
1 2,100 2,000 2,950 12,390
1 2,800 2,000 2,950 16,520
1 4,500 2,000 2,950 26,550
1 5,000 2,000 2,950 29,500
4 3,200 2,000 2,950 75,520

-9 0,700 2,000 2,050 -25,830desc puertas
197,440 197,440

Total m²  ......: 197,440 12,45 2.458,13

6.2.4 M² Aplicación manual de dos manos de barniz sintético, a poro cerrado, acabado satinado, inodoro, incoloro,
aplicado con brocha, rodillo o pistola, sin diluir, (rendimiento: 0,074 l/m² cada mano); (), sobre superficie de
carpintería de madera, en interiores. Incluso líquido protector incoloro para tratamiento preventivo contra
insectos xilófagos, polillas y hongos de pudrición.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos, pero no incluye la preparación del soporte.
Incluye: Aplicación del tratamiento. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,950 2,030 2,000 23,142puertas acceso viviendas

23,142 23,142

Total m²  ......: 23,142 18,82 435,53

6.2.5 M² Aplicación manual de dos manos de esmalte al agua para interior, acabado brillante, color blanco, sin diluir,
(rendimiento: 0,092 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación selladora para interior y
exterior, formulada con resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos seleccionados, color blanco,
para aplicar con brocha, rodillo o pistola, (rendimiento: 0,113 l/m²), sobre superficie de carpintería de
madera, en interiores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos, pero no incluye la preparación del soporte.
Incluye: Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 0,800 2,000 2,050 59,040puertas interiores viviendas

59,040 59,040

Total m²  ......: 59,040 16,28 961,17
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6.2.6 M² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético a base de resinas alcídicas especiales, color a elegir,
acabado forja mate, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de dos manos de imprimación
sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alcídicas, color blanco, acabado mate
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano), sobre barandilla exterior con entrepaño de barrotes, de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación.
Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del polígono envolvente, medida según documentación gráfica
de Proyecto, por una sola cara, sin descontar huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de las unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una sola cara.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,300 8,300balcon este

8,300 8,300
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 0,900 3,600fachada sur
2 0,900 1,800fachada norte

5,400 5,400
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 7,000 7,000fachada sur
7,000 7,000

20,700 20,700
Total m²  ......: 20,700 36,10 747,27

6.2.7 M² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color
a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate
(rendimiento: 0,125 l/m²), sobre barandilla interior con entrepaño de barrotes, de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación
de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del polígono envolvente, medida según documentación gráfica
de Proyecto, por una sola cara, sin descontar huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de las unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una sola cara.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,100 1,100descansillo pl 3

1,100 1,100
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,200 1,200planta baja 
1,200 1,200

2,300 2,300
Total m²  ......: 2,300 29,43 67,69

6.2.8 M² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético a base de resinas alcídicas especiales, color a elegir,
acabado forja mate, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de dos manos de imprimación
sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alcídicas, color blanco, acabado mate
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano), sobre ventana de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación.
Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
descontar huecos, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,100 2,240 2,000 9,408ventilacion sala maquinas
1 0,700 1,130 2,000 1,582ventilacion a patio trser

10,990 10,990

Total m²  ......: 10,990 44,17 485,43

Total subcapítulo 6.2.- PINTURA: 11.731,91

6.3.- VARIOS
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6.3.1 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalaciónes de fontanería, calefacción y electricidad , con un
grado de complejidad bajo, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros,
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas
para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, incluso limpieza,
remates y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 115,000 460,000plantas

460,000 460,000

Total m²  ......: 460,000 7,75 3.565,00

6.3.2 Ud Colocación y fijación de precerco de madera a entramado autoportante de tabique de placas, con tornillería,
durante la ejecución del tabique y antes de colocar el pavimento, para fijar posteriormente, sobre él, el
marco de la carpintería de hasta 2 m² de superficie.
Incluye: Replanteo. Nivelación y aplomado. Fijación definitiva del precerco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 6,000 18,000viviendas

10 10,000trasteros
28,000 28,000

Total Ud  ......: 28,000 18,87 528,36

6.3.3 M Barandilla de escalera en última planta, de 95 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal
superior e inferior de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x6 mm y montantes de
pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x6 mm con una separación de 100 cm entre sí;
entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de
pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x8 mm. Incluso pletinas para fijación mediante
anclaje químico en obra de fábrica con varillas roscadas y resina. Elaboración en taller y ajuste final en obra.
Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que
los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de
las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos
complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,100 1,100descansillo pl 3

1,100 1,100

Total m  ......: 1,100 159,69 175,66

6.3.4 M Barandilla de escalera en arranque porta, con perfil de acero de 95 cm de altura, con bastidor sencillo,
barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x6 mm y
montantes de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x6 mm con una separación de 100
cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de redondo
de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm con una separación de 10 cm y
pasamanos de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x8 mm. Incluso pletinas para
fijación mediante anclaje químico en obra de fábrica con varillas roscadas y resina. Elaboración en taller y
ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre
tramos. Resolución de las uniones al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,200 1,200planta baja 

1,200 1,200

Total m  ......: 1,200 162,01 194,41
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6.3.5 M Pasamanos recto de madera de pino país, de 35x70 mm de sección, barnizado en taller con barniz sintético
con acabado brillante, con soportes metálicos de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x6 mm,
fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero galvanizado. Incluso
replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento y fijación del pasamanos a los soportes.
Elaborado en taller y montado en obra.
Incluye: Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. Fijación del pasamanos a los
soportes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,650 2,000 9,900planta tipo

9,900 9,900

Total m  ......: 9,900 36,10 357,39

6.3.6 M Barandilla de ventanas en última planta, de 95 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal
superior e inferior de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x6 mm y montantes de
pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x6 mm con una separación de 100 cm entre sí;
entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de
pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x8 mm. Incluso pletina superior aislada 40.8
segun detalles. Incluso pletinas para fijación mediante anclaje químico en obra de fábrica con varillas
roscadas y resina. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que
los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de
las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos
complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,900 5,400ventanas planta 3

5,400 5,400

Total m  ......: 5,400 159,69 862,33

Total subcapítulo 6.3.- VARIOS: 5.683,15

Total presupuesto parcial nº 6 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS : 66.196,49
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7.1 M² Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto bajo capa de compresión, en suelos de vivienda, con
láminas de polietileno de alta densidad, de celdas cerradas y estancas, para aislamiento a ruido de impacto,
revestidas por una de sus caras con un film de polietileno que actúa como barrera de vapor, de 2,5 mm de
espesor y desolidarización perimetral realizada con. Colocación en obra: a testa. Incluso cinta viscoelástica
autoadhesiva, para sellado de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el suelo de madera o laminado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación del aislamiento sobre la superficie
soporte. Corte del aislamiento. Sellado de juntas y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 94,000 282,000plantas viviendas

282,000 282,000

Total m²  ......: 282,000 9,33 2.631,06

7.2 M² Aislamiento acústico a ruido aéreo, en trasdosado de placas, formado por lámina viscoelástica de alta
densidad, de 4 mm de espesor, fijada a la primera placa con grapas, de acero galvanizado, de 6 mm de
altura.
Incluye: Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento en la placa ya montada. Resolución de puntos
singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 9,600 2,450 47,040viviendas-escalera
1 9,600 3,200 30,720

-3 0,800 2,050 3,000 -14,760desc puertas
63,000 63,000

Total m²  ......: 63,000 13,87 873,81

7.3 M² Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, con panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN
13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica 0,035
W/(mK).
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el falso techo.
Incluye: Corte y ajuste del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 92,000 92,000planta baja
2 10,800 21,600vivienda A
2 8,500 17,000vivienda B
1 35,000 35,000atico A
1 4,500 5,000 22,500atico b
1 2,500 4,000 10,000
1 1,500 1,500 2,250
1 14,000 14,000techo escalera

214,350 214,350

Total m²  ......: 214,350 13,91 2.981,61

Total presupuesto parcial nº 7 AISLAMIENTOS.IMPERMEABILIZACIONES : 6.486,48
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8.1.- ELECTRICIDAD

8.1.1 Ud Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en armario de
contadores, compuesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 160 A; unidad funcional
de embarrado general de la concentración formada por 1 módulo; unidad funcional de fusibles de seguridad
formada por 1 módulo; unidad funcional de medida formada por 8 módulos de contadores monofásicos y 1
módulo de contadores trifásicos y módulo de servicios generales con seccionamiento; unidad funcional de
mando que contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro; unidad
funcional de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra formada por 1 módulo. Incluso
conexiones de la línea repartidora y de las derivaciones individuales a sus correspondientes bornes y
embarrados, cableado y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del conjunto prefabricado. Fijación de
módulos al conjunto prefabricado. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000edificio

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.668,59 1.668,59

8.1.2 M Derivación individual monofásica fija en superficie para viviendas, local y servicios generales, delimitada
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de
cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 3G16
mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, enchufable, de
color gris RAL 7035, con IP44, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, de 40 mm
de diámetro. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa, accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 13,000 26,000planta primera
2 15,500 31,000planta seguna
2 18,000 36,000planta tercera

93,000 93,000

Total m  ......: 93,000 26,93 2.504,49

8.1.3 Ud Red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con grado de
electrificación elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, pasillo de 5 m, comedor de 15 m², 2
dormitorios dobles de 10 m², baño, cocina de 8 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO
GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca,
para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento
independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte
omnipolar (2P), 3 interruptores diferenciales, 1 interruptor automático magnetotérmico de 10 A (C1), 1
interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C2), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (C3),
1 interruptor automático magnetotérmico de 20 A (C4), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A
(C5), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C7); CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación,
H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico, H07V-K
reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G6 mm²;
C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G4 mm²; C5, tomas de
corriente de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C7, del tipo C2,
H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; MECANISMOS gama media con tecla o tapa de color blanco,
marco de color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso protección mediante tubo de PVC flexible,
corrugado, para canalización empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para
su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los
componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido
y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000viviendas

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 4.064,76 24.388,56
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8.1.4 Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios generales, compuesta de los siguientes elementos:
CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca,
para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento
independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte
omnipolar, 2 interruptores diferenciales de 25 A (4P), 5 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 1 interruptor
automático magnetotérmico de 16 A (4P), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (4P), 4
interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P), 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de
25 A (2P); CUADROS SECUNDARIOS: cuadro secundario de ascensor: 1 interruptor automático
magnetotérmico de 16 A (4P), 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P); cuadro secundario
de trasteros: 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P); cuadro secundario de otros usos
(tipo A): 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (4P), 1 interruptor automático magnetotérmico de
16 A (2P); CIRCUITOS: 1 circuito interior para alumbrado de escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior
para alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior para portero electrónico o
videoportero; 1 circuito interior para tomas de corriente; 1 línea de alimentación para 1 ascensor ITA-1 con
cuadro secundario y 3 circuitos interiores: 1 para el ascensor, 1 para alumbrado y 1 para tomas de corriente;
1 línea de alimentación para RITI y 1 línea de alimentación para RITS; 1 línea de alimentación para 6 trasteros
con cuadro secundario y 2 circuitos interiores: 1 para alumbrado y 1 para tomas de corriente; 1 línea de
alimentación para otros usos (tipo A) con cuadro secundario y 2 circuitos interiores, 1 para tomas de
corriente, 1 para maquinaria; MECANISMOS: 6 pulsadores para alumbrado de escaleras y zonas comunes, 2
interruptores para el ascensor, 2 tomas de corriente, 2 tomas de corriente para el ascensor, 4 tomas de
corriente para otros usos, tipo A, 1 interruptor y 1 toma de corriente en cada trastero. Incluso tubo protector,
elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación y regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Colocación de los cuadros
secundarios. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de
derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000edifcio

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 3.878,35 3.878,35

8.1.5 Ud Red eléctrica de distribución interior en local de uso común para comunidad de propietarios de 30 m² de
superficie construida y mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor:
blanco). Incluso tubo protector de PVC flexible, corrugado, para canalización empotrada, tendido de cables
en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de
fijación, mecanismos eléctricos y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de los tubos. Tendido y conexionado de
cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000local

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 598,63 598,63

8.1.6 Ud Punto de alimentación equipo de emergencia, realizado con tubo PVC corrugado de M13/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., libre de halógenos, no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, con p.p. de circuito desde el cuadro de mando y protección  a punto
de alimentación, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos. Totalmente instalado,
conexionado y funcionando. Según R.E.B.T..

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19 19,000

19,000 19,000

Total ud  ......: 19,000 24,71 469,49

8.1.7 Ud Luminaria de emergencia, de 1,3 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso 50 lúmenes, carcasa
de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía
de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color verde, en zonas
comunes. Instalación en superficie. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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8 8,000planta baja
6 6,000resto

14,000 14,000

Total Ud  ......: 14,000 53,98 755,72

8.1.8 Ud Luminaria circular tipo Downlight, no regulable, de 120 mm de diámetro y 41 mm de altura, de 8 W,
alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, óptica
formada por reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de
luz extensivo 120°, difusor de polimetilmetacrilato (PMMA), aro embellecedor de aluminio inyectado,
acabado termoesmaltado, de color blanco, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de
reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 561 lúmenes, grado de protección IP43. Instalación en
superficie.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000portal
6 6,000escalera

9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000 34,43 309,87

8.1.9 Ud Aplique, de 100x100x100 mm, de 6 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara LED no
reemplazable, temperatura de color 3000 K, con cuerpo de plástico color blanco, haz de luz ajustable entre
10° y 120° y difusor de policarbonato opal, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de
reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 380 lúmenes, grado de protección IP44. Instalación en
superficie.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000escalera

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 22,32 89,28

8.1.10 Ud Plafón, de 80 mm de diámetro y 40 mm de altura, de 7 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara
LED  reemplazable, temperatura de color 4000 K, con cuerpo de aluminio acabado lacado color blanco, haz
de luz extensivo 120° y difusor de policarbonato opal, índice de deslumbramiento unificado menor de 19,
índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 1480 lúmenes, grado de protección IP20.
Instalación en superficie.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,000viviendas

30,000 30,000

Total Ud  ......: 30,000 23,70 711,00

8.1.11 Ud Plafón, de 120x120x40 mm, de 6 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara LED no reemplazable,
temperatura de color 3000 K, con cuerpo de aluminio acabado lacado color blanco, haz de luz extensivo 120°
y difusor de policarbonato opal, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción
cromática mayor de 80, flujo luminoso 480 lúmenes, grado de protección IP20. Instalación en superficie.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000trasteros
2 2,000instalaciones

11,000 11,000

Total Ud  ......: 11,000 27,95 307,45
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8.1.12 Ud Detector de presencia, gama básica formado por mecanismo de conmutación para automatización del
sistema de alumbrado, detector de presencia de material termoplástico color blanco acabado brillante y
marco embellecedor para 1 elemento de material termoplástico color blanco acabado brillante. Instalación
de superficie.
Incluye: Montaje,cableado, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000escalera

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 190,13 950,65

Total subcapítulo 8.1.- ELECTRICIDAD: 36.632,08

8.2.- FONTANERIA

8.2.1 Ud Colector de polipropileno copolímero random (PP-R), de 75 mm de diámetro y salidas a ambos lados con
conexión embridada, para centralización de un máximo de 6 contadores de 1/2" DN 15 mm, con llave de
corte, llaves de entrada, grifos de comprobación, válvulas de retención, llaves de salida y latiguillos. Incluso
soportes para el colector y material auxiliar.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los contadores de agua.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los soportes del colector. Colocación y fijación de accesorios y
piezas especiales. Colocación del colector. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000colector armario

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 805,11 805,11

8.2.2 M Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), de
32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, temperatura máxima de funcionamiento 95°C. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 15,000 75,000planta baja
3 4,000 12,000

87,000 87,000

Total m  ......: 87,000 12,37 1.076,19

8.2.3 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2",
temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de
conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.Llaves de corte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000viviendas
1 1,000espacios comunes
1 1,000local

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 53,94 431,52

8.2.4 M Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), de 32 mm
de diámetro y 3 mm de espesor, temperatura máxima de funcionamiento 95°C. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,000 2,000montantes

(Continúa...)
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8.2.4 M Tubería para montante, colocada superficialmente. (Continuación...)
2 4,000 8,000
2 7,000 14,000

24,000 24,000

Total m  ......: 24,000 11,41 273,84

8.2.5 M Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), de 14 mm
de diámetro y 2 mm de espesor, temperatura máxima de funcionamiento 95°C. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,500 10,500vivienda A, AF
3 11,000 33,000Vivienda A, acs
3 3,500 10,500Vivienda B, af
3 7,500 22,500Vivienda B, acs

76,500 76,500

Total m  ......: 76,500 4,35 332,78

8.2.6 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha,
realizada con tubo de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado (PE-X/Al/PE-X), para la red de
agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de
cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, metálicas, material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000viviendas

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 576,45 3.458,70

8.2.7 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para
lavavajillas, toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado (PE-X/Al/PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la
derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del
suministro de agua, metálicas, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular,
accesorios de derivaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000viviendas

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 483,83 2.902,98

8.2.8 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, gama media, color blanco, de 450x385 mm, y desagüe, color blanco.
Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000viviendas

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 249,61 1.497,66
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8.2.9 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria, gama media, color blanco, 70x70x8 cm. Incluso silicona para sellado
de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000viviendas

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 229,38 1.376,28

8.2.10 Ud Bidé de porcelana sanitaria, gama media, color blanco, con tapa lacada y bisagras de acero inoxidable, y
desagüe, acabado cromado. Incluso elementos de fijación y silicona para sellado de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000viviendas a

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 281,53 844,59

8.2.11 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama media, color blanco, con asiento y tapa lacados,
mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso llave de
regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación.
Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado
de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000viviendas

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 453,53 2.721,18

8.2.12 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, con válvula de
desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para
fregadero, gama básica, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación
flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de
evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación y
fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000viviendas

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 314,30 1.885,80

8.2.13 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, gama media, de latón,
acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador y con desagüe automático. Incluso elementos de
conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y
dos llaves de paso.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000viviendas

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 160,10 960,60
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8.2.14 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha, gama media, de latón,
acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador, inversor, equipo de ducha formado por mango de
ducha y flexible de latón. Incluso elementos de conexión, válvula antirretorno y dos llaves de paso.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000viviendas

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 198,30 1.189,80

8.2.15 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para bidé, de latón, acabado
cromado, con cartucho cerámico, aireador y sin desagüe automático. Incluso elementos de conexión,
enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves
de paso.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000viviendas

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 90,45 271,35

8.2.16 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, gama media, de
latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, caño alto giratorio y aireador. Incluso elementos de
conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y
dos llaves de paso.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000viviendas

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 169,07 1.014,42

Total subcapítulo 8.2.- FONTANERIA: 21.042,80

8.3.- SANEAMIENTO

8.3.1 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para
tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación
en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 9,000 36,000bajantes fecales

36,000 36,000

Total m  ......: 36,000 18,40 662,40

8.3.2 Ud Aireador de triple capa de polipropileno, insonorizado, de 110 mm de diámetro, de color azul, con extremo
abocardado y junta elástica, 3 entradas horizontales de 110 mm de diámetro y 3 entradas horizontales de 75
mm de diámetro, todas ellas con tapa, conectado a la bajante con unión a presión con junta elástica.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000bajante

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 117,35 469,40
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8.3.3 Ud Red interior de evacuación, para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha, bidé,
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con
el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, y bote sifónico
de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso líquido limpiador, adhesivo
para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra. Colocación del bote sifónico. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000viviendas

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 562,40 3.374,40

8.3.4 Ud Red interior de evacuación, para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para lavavajillas y
lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los
aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en
seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000viviendas

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 296,26 1.777,56

8.3.5 M Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas
residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en
seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,500 1,500instalaciones

1,500 1,500

Total m  ......: 1,500 29,03 43,55

Total subcapítulo 8.3.- SANEAMIENTO: 6.327,31

8.4.- CALEFACCION.AEROTERMIA

8.4.1 Ud Instalación térmica completa para producción de ACS y calefacción, mediante aerotermia
Instalación basada en dos bombas de calor aerotérmicas de interior (modelo 227758WPL 23 E8.514) con un
sistema de gestión energética centralizado mediante un Hub Entropy 1000, que permite una estratificación
térmica óptima. La calefacción se proporciona mediante radiadores de baja temperatura y la producción de
ACS es instantánea y descentralizada, gracias a módulos CUD 2T en cada apartamento. Cada vivienda
dispone de contabilización individualizada de consumo y un sistema de control inteligente y telegestionable
(Entropy Datalogger/Webserver). 
La instalación cumple con los requisitos del RITE para una potencia térmica de 33,12 kW. El sistema está
diseñado para ser escalable y preparado para energías futuras, como solar térmica, biomasa o aerotermia
con CO2. 

Criterios de valoración y definición de partidas: todos los precios descompuestos están referenciados a los
detalles de los precios descompuestos, así como a la memoria específica y presupuesto detallado por
partidas de Aerotermia adjunto incluido en el proyecto de ejecución como anexo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000instalacion aerotermia

1,000 1,000
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Total Ud  ......: 1,000 68.118,24 68.118,24

8.4.2 Ud Radiador para calefacción a baja temperatura,mod. JAGA TEMPO o equivalente, con intercambiador de calor
de tubo de cobre y aletas de aluminio, carcasa independiente del intercambiador, ventiladores con motor
Brushless, de velocidad variable, para impulsión de aire y panel de control, potencia calorífica 302 W,
dimensiones 1100*600*11.5 mm, color blanco RAL 9010. Incluso cabezal termostático jaga blanco ral 9016jw,
valvula de escuadra 3/4", valvula de retorno 3/4" y racor 3/4", soportes y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y
fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000vivienda1 A
2 2,000vivienda 3A

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 508,41 1.525,23

8.4.3 Ud Radiador para calefacción a baja temperatura,mod. JAGA TEMPO o equivalente, con intercambiador de calor
de tubo de cobre y aletas de aluminio, carcasa independiente del intercambiador, ventiladores con motor
Brushless, de velocidad variable, para impulsión de aire y panel de control, potencia calorífica 2752 W,
dimensiones 1000*600*11.5 mm, color blanco RAL 9010. Incluso cabezal termostático jaga blanco ral 9016jw,
valvula de escuadra 3/4", valvula de retorno 3/4" y racor 3/4", soportes y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y
fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000vivienda 3A
1 1,000vivienda 3B

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 483,38 1.450,14

8.4.4 Ud Radiador para calefacción a baja temperatura,mod. JAGA TEMPO o equivalente, con intercambiador de calor
de tubo de cobre y aletas de aluminio, carcasa independiente del intercambiador, ventiladores con motor
Brushless, de velocidad variable, para impulsión de aire y panel de control, potencia calorífica 247 W,
dimensiones 900*600*11.5 mm, color blanco RAL 9010. Incluso cabezal termostático jaga blanco ral 9016jw,
valvula de escuadra 3/4", valvula de retorno 3/4" y racor 3/4", soportes y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y
fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000vivienda 1B
2 2,000vivienda 3B

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 460,85 2.304,25

8.4.5 Ud Radiador para calefacción a baja temperatura,mod. JAGA TEMPO o equivalente, con intercambiador de calor
de tubo de cobre y aletas de aluminio, carcasa independiente del intercambiador, ventiladores con motor
Brushless, de velocidad variable, para impulsión de aire y panel de control, potencia calorífica 220 W,
dimensiones 800*600*11.5 mm, color blanco RAL 9010. Incluso cabezal termostático jaga blanco ral 9016jw,
valvula de escuadra 3/4", valvula de retorno 3/4" y racor 3/4", soportes y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y
fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000vivienda 1A
1 1,000vivienda 1B
2 2,000vivienda 2A
1 1,000vivienda 3B

7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000 433,32 3.033,24
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8.4.6 Ud Radiador para calefacción a baja temperatura,mod. JAGA TEMPO o equivalente, con intercambiador de calor
de tubo de cobre y aletas de aluminio, carcasa independiente del intercambiador, ventiladores con motor
Brushless, de velocidad variable, para impulsión de aire y panel de control, potencia calorífica 192 W,
dimensiones 700*600*11.5 mm, color blanco RAL 9010. Incluso cabezal termostático jaga blanco ral 9016jw,
valvula de escuadra 3/4", valvula de retorno 3/4" y racor 3/4", soportes y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y
fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000vivienda 2A
4 4,000vivienda 2B

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 418,29 2.509,74

8.4.7 Ud Radiador para calefacción a baja temperatura,mod. JAGA TEMPO o equivalente, con intercambiador de calor
de tubo de cobre y aletas de aluminio, carcasa independiente del intercambiador, ventiladores con motor
Brushless, de velocidad variable, para impulsión de aire y panel de control, potencia calorífica 100 W,
dimensiones 400*500*11.5 mm, color blanco RAL 9010. Incluso cabezal termostático jaga blanco ral 9016jw,
valvula de escuadra 3/4", valvula de retorno 3/4" y racor 3/4", soportes y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y
fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000viviendas 1, 2 y 3, A yB

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 333,18 1.999,08

8.4.8 M Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), de 16 mm de diámetro y 2 mm de
espesor, temperatura máxima de funcionamiento 95°C, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del
aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 19,000 0,500 28,500circuito ida viv A
3 19,000 0,500 28,500circuito retorno viv A
3 19,000 0,500 28,500circuito ida viv. B
3 18,000 0,500 27,000circuito retorno viv B

112,500 112,500

Total m  ......: 112,500 21,63 2.433,38

8.4.9 M Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), de 20 mm de diámetro y 2 mm de
espesor, temperatura máxima de funcionamiento 95°C, colocado superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del
aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 19,000 0,500 28,500circuito ida viv A
3 19,000 0,500 28,500circuito retorno viv A
3 19,000 0,500 28,500circuito ida viv. B
3 18,000 0,500 27,000circuito retorno viv B

112,500 112,500

Total m  ......: 112,500 23,81 2.678,63

Total subcapítulo 8.4.- CALEFACCION.AEROTERMIA: 86.051,93
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8.5.- TELECOMUNICACIONES

8.5.1 Ud Instalación de portero electrónico convencional para 10 viviendas compuesto de: placa exterior de calle
convencional con 10 pulsadores de llamada, cierre superior e inferior, alimentador y 10 teléfonos. Incluso,
abrepuertas, visera, cableado y cajas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000edificio

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.828,47 1.828,47

8.5.2 Ud Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones interiores, con ganchos para
tracción, cerco y tapa, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de
alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de
telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de
espesor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la
canalización. Colocación de accesorios. Ejecución de remates.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000edificio

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 350,86 350,86

8.5.3 M Canalización de enlace inferior entre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en edificación con un
número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 2 TBA+STDP, 2 reserva de polietileno de 63 mm de
diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios,
ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/X0 con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Instalación
enterrada. Incluso soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de los tubos.
Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,000 12,000edifcio

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000 28,93 347,16
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8.5.4 Ud Equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunicación, de hasta 20 puntos
de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección instalado en
superficie con un grado de protección mínimo IP4X + IK05 y con regletero para la conexión del cable de
puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima
230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que
pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A,
intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del
alumbrado (10 A) y de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y 2 bases de
enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector;
toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de
tierra del edificio; un punto de luz que proporcione un mínimo de 300 lux y un aparato de alumbrado de
emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en
superficie de 10 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su
utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y sujeción de herrajes. Ejecución del
circuito de tierra. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000edificio

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 536,67 536,67

8.5.5 M Canalización principal, entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas
del edificio, en edificación de 10 PAU, formada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares
trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva) de PVC rígido de 50 mm de diámetro, con IP44,
resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 6 julios. Instalación en superficie. Incluso
accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo
guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,500 12,500total

12,500 12,500

Total m  ......: 12,500 74,98 937,25

8.5.6 Ud Registro secundario para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y
puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 450x450x150 mm. Instalación en superficie. Incluso cierre
con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000plantas

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 104,89 419,56

8.5.7 Ud Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para disposición del equipamiento
principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Instalación empotrada. Incluso tapa, accesorios, piezas
especiales y fijaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000viviendas
1 1,000local
1 1,000general

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 61,86 494,88
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8.5.8 Ud Registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables de pares trenzados de ICT, tipo B, de
poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro
paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta
25 mm. Instalación empotrada. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000general

14,000 14,000

Total Ud  ......: 14,000 6,27 87,78

8.5.9 Ud Registro de toma, formado por caja universal, con enlace por los 2 lados y toma para registro de BAT o toma
de usuario, gama media, con tapa ciega de color blanco y bastidor con garras, en previsión de nuevos
servicios. Instalación empotrada. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000viviendas

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 8,60 103,20

Total subcapítulo 8.5.- TELECOMUNICACIONES: 5.105,83

8.6.- VENTILACION

8.6.1 Ud Ventilador centrífugo para tejado, para instalar en el interior del ventum o equivalente, de bajo perfil, base de
chapa de acero galvanizada, cubierta de aluminio, rodete  cetrifugo de álabes hacia atrás protegido con reja
de seguridad antipájaros, motor de rotor exterior, ip54, clase f, con protector térmico e interruptor
paro-marcha, motor de 2 polos, modelo S&P CRHB/4-225, Tensión de alimentación mofofásico 230V, 50/60
hz, caudal máximo 670m3/hora,instalación en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de
expulsión). Incluso caja de distribución para conexiones de salida, accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000cocinas
2 2,000baños
2 2,000trasteros y otros

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 1.147,98 6.887,88

8.6.2 Ud Ventilador centrífugo para tejado, para instalar en el interior del ventum o equivalente, de bajo perfil, base de
chapa de acero galvanizada, cubierta de aluminio, rodete  cetrifugo de álabes hacia atrás protegido con reja
de seguridad antipájaros, motor de rotor exterior, ip54, clase f, con protector térmico e interruptor
paro-marcha, motor de 2 polos, modelo S&P CRHB/4-280, Tensión de alimentación mofofásico 230V, 50/60
hz, caudal máximo 1300m3/hora,instalación en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de
expulsión). Incluso caja de distribución para conexiones de salida, accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000cocinas

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 1.297,98 2.595,96

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES
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8.6.3 M Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple
helicoidal, de 110 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación
de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida
entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 8,300 16,600ventilacion cocinas
2 5,600 11,200
2 2,900 5,800
2 8,300 16,600Ventilacion baños
2 5,600 11,200
2 2,900 5,800

67,200 67,200

Total m  ......: 67,200 14,27 958,94

8.6.4 M Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple
helicoidal, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación
de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida
entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 8,300 16,600ventilacion cocina-sala 300m3/h
2 5,600 11,200
2 2,900 5,800

33,600 33,600

Total m  ......: 33,600 17,78 597,41

8.6.5 M Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple
helicoidal, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación
de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida
entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 11,000 22,000extraccion trastero/local
2 8,300 16,600extractores cocinas
2 5,600 11,200
2 2,900 5,800

55,600 55,600

Total m  ......: 55,600 18,14 1.008,58

Total subcapítulo 8.6.- VENTILACION: 12.048,77

8.7.- ASCENSOR

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES
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8.7.1 Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico Kone MonoSpace Serie DX300 sin cuarto de
máquinas o equivalente, 1 m/s de velocidad, 4 paradas, 480kg de carga nominal, con capacidad para 6
personas, nivel medio de acabado en cabina de 1000*1300*2100, con alumbrado permanente lec, puertas
interiores automáticas de acero inoxidable 800*2000. Incluso ganchos
de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de
foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas
de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de
paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad.
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas de
alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los amortiguadores
de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor.
Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina
con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras de
piso y de cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la
línea telefónica y de los sistemas de seguridad. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000edificio

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 23.241,19 23.241,19

Total subcapítulo 8.7.- ASCENSOR: 23.241,19

8.8.- INCENDIOS

8.8.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada con nitrógeno, con 6 kg de
agente extintor, de eficacia 27A-183B, con casco de acero con revestimiento interior resistente a la corrosión
y acabado exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, válvula de palanca, anilla de seguridad,
manómetro, base de plástico y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000serv.comunes

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 53,07 318,42

8.8.2 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 2 kg de agente extintor, de eficacia 34B, con casco de acero
con acabado exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de palanca, anilla de seguridad y vaso difusor.
Incluso soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000total

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 71,43 142,86

8.8.3 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de
fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000total

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 15,41 123,28

Total subcapítulo 8.8.- INCENDIOS: 584,56

Total presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES : 191.034,47

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES
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9.1 Ud Mobiliario completo en cocina compuesto por 3,5 m de muebles bajos con zócalo inferior, 1 módulo en
esquina de mueble bajo y 3,5 m de muebles altos con cornisa superior y 1 módulo en esquina de mueble
alto, realizado con frentes de cocina con recubrimiento melamínico acabado con papel decorativo imitación
madera de haya vaporizada, impregnado con resina melamínica, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de
interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos de ABS; montados sobre
los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en
ambiente seco, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico
acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos
termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras,
patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad básica, instalados en los
cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie
básica, fijados en los frentes de cocina.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los
cuerpos de los muebles y de los módulos en esquina. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación
de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Colocación de
la cornisa. Limpieza y retirada de restos a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Total viviendas

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 1.587,56 9.525,36

9.2 Ud Encimera de tablero aglomerado hidrófugo con superficie revestida de formica color imitación roble, mármol
o granito, parte inferior forrada de material neutro y canto frontal de una sola hoja de estratificado de
350x62x3 cm, apoyada en los muebles bajos de cocina en la que irá encajado el fregadero. Incluso material
auxiliar para anclaje de encimera y masilla para el sellado de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la encimera. Colocación y fijación de los
elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación de la encimera sobre los elementos soporte. Colocación
del zócalo perimetral y del fregadero incluso corte del hueco. Sellado y masillado de encuentros. Limpieza
de los restos sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Total viviendas

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 564,41 3.386,46

9.3 Ud Lavadora de carga frontal, de 598 mm de anchura, 848 mm de altura y 546 mm de profundidad, color blanco,
con capacidad para 7 kg de carga, consumo de energía por 100 ciclos del programa Eco 40-60 69 kWh,
consumo de agua del programa Eco 40-60 45 l, clase de eficiencia energética D, clase de emisión de ruido
aéreo A.
Incluye: Replanteo. Colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red eléctrica.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Total viviendas

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 351,68 2.110,08

9.4 Ud Placa de inducción, de 592 mm de anchura, 51 mm de altura y 522 mm de profundidad, color negro, 3 zonas
y potencia 7400 W.
Incluye: Replanteo. Colocación del aparato. Sellado de juntas. Conexión a la red eléctrica. Comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Total viviendas

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 418,01 2.508,06

Presupuesto parcial nº 9 COCINA
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9.5 Ud Frigorífico combi, de 595 mm de anchura, 2030 mm de altura y 682 mm de profundidad, acabado cromado
mate, capacidad de los compartimentos del frigorífico 277 l, capacidad de los compartimentos del
congelador 107 l, consumo de energía anual 215 kWh, clase de eficiencia energética D, clase de emisión de
ruido aéreo B.
Incluye: Replanteo. Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Total viviendas

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 715,91 4.295,46

9.6 Ud Campana extractora convencional con 1 motor de aspiración, con tramo de conexión de tubo de PVC a
conducto de extracción para salida de humos. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Total viviendas

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 111,37 668,22

Total presupuesto parcial nº 9 COCINA : 22.493,64

Presupuesto parcial nº 9 COCINA
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10.1 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5
mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y
tacos de expansión de acero.
Incluye: Montaje del conjunto. Fijación de las bases al pavimento. Desmontaje del conjunto. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
65 0,750 48,750total

48,750 48,750

Total m  ......: 48,750 14,51 707,36

10.2 M Estructura de protección de paso peatonal bajo andamio de fachada colocado en la vía pública formada por:
estructura tubular de acero galvanizado con paso libre de 1,50 m de anchura y 3,00 m de altura y plataforma
metálica con visera en ángulo de 45°, amortizable en 8 usos, preparada para la colocación posterior de un
andamiaje en altura.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la colocación del andamiaje en altura.
Incluye: Montaje de la estructura. Colocación de la plataforma sobre la estructura. Arriostramiento del
conjunto. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,750 1,500paso

1,500 1,500

Total m  ......: 1,500 45,80 68,70

10.3 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con
amortiguador de caídas, de 20 m de longitud máxima, para asegurar hasta tres operarios, clase C,
compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de energía con
indicador de tensión e indicador de número de caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8
mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre,
guardacable y conector en un extremo, amortizable en 3 usos. Incluso elementos para fijación mecánica a
paramento de las placas de anclaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de las placas de anclaje. Montaje de los componentes. Desmontaje
del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,750 0,750linea

0,750 0,750

Total Ud  ......: 0,750 593,47 445,10

10.4 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción,
amortizable en 3 usos.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,750 1,500obra

1,500 1,500

Total Ud  ......: 1,500 8,98 13,47

Presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD (75%)
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10.5 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 10 kW, compuesto por armario de
distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y
diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.
Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje del elemento. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,750 0,750obra

0,750 0,750

Total Ud  ......: 0,750 469,07 351,80

10.6 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada con nitrógeno, con 6 kg de
agente extintor, de eficacia 27A-183B, con casco de acero con revestimiento interior resistente a la corrosión
y acabado exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, válvula de palanca, anilla de seguridad,
manómetro, base de plástico y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes.
Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,750 0,750obra

0,750 0,750

Total Ud  ......: 0,750 16,38 12,29

10.7 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B, con casco de acero
con acabado exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de palanca, anilla de seguridad, manguera y
trompa difusora, amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes.
Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,750 0,750obra

0,750 0,750

Total Ud  ......: 0,750 35,50 26,63

10.8 M Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, que proporciona resistencia sólo para
cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por:
barandilla, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura y 1520 mm de longitud,
amortizable en 350 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad con
pintura anticorrosiva, de 37x37 mm y 1100 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 1,52
m y fijados al forjado con soporte mordaza, amortizables en 20 usos.
Incluye: Colocación de los soportes mordaza en el forjado. Colocación de los guardacuerpos. Colocación de
la barandilla. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000 0,750 6,750zona escaler

6,750 6,750

Total m  ......: 6,750 9,55 64,46

10.9 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos
duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,750 3,000obra

3,000 3,000
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Total Ud  ......: 3,000 0,35 1,05

10.10 Ud Gafas de protección con montura universal, con resistencia a impactos de partículas a gran velocidad y baja
energía, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral,
amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,750 3,000obra

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 3,99 11,97

10.11 Ud Gafas de protección con montura integral, con resistencia a polvo grueso, con ocular único sobre una
montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,750 3,000obra

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 5,31 15,93

10.12 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la
boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente,
FFP2, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 0,750 6,000obra

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 5,74 34,44

10.13 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza
mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 28 dB, amortizable en 10
usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,750 3,000obra

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 4,27 12,81

10.14 Ud Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,750 3,000obra

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 3,64 10,92
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10.15 Ud Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable en 4 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,750 1,500obra

1,500 1,500

Total Ud  ......: 1,500 4,73 7,10

10.16 Ud Chaqueta de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,750 3,000obra

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 4,41 13,23

10.17 Ud Pantalón de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,750 3,000obra

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 4,41 13,23

10.18 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,750 4,500obra

4,500 4,500

Total Ud  ......: 4,500 11,74 52,83

10.19 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente
a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,750 3,000obra

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 5,05 15,15

10.20 Ud Par de guantes contra productos químicos, de algodón y PVC superplastificado, resistente ante ácidos y
bases, amortizable en 4 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,750 3,000obra

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 0,41 1,23
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10.21 Ud Par de zapatos de protección, con puntera resistente a un impacto de hasta 100 J y a una compresión de
hasta 10 kN, de tipo aislante, con resistencia al deslizamiento y a la perforación, con código de designación
PB, amortizable en 2 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,750 1,500obra

1,500 1,500

Total Ud  ......: 1,500 123,37 185,06

10.22 Ud Par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al deslizamiento, a la
penetración y a la absorción de agua, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,750 3,000obra

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 25,69 77,07

10.23 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,750 0,750obra

0,750 0,750

Total Ud  ......: 0,750 12,38 9,29

10.24 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con poste de acero
galvanizado de 145 cm de altura, amortizable en 5 usos y pie portátil, amortizable en 5 usos. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,750 0,750obra

0,750 0,750

Total Ud  ......: 0,750 23,93 17,95

10.25 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa,
suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos
platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el
periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el
contrato suscrito con la empresa suministradora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,750 4,500obra

4,500 4,500

Total Ud  ......: 4,500 242,91 1.093,10
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10.26 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo
del recorrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de los colectores. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Reposición del pavimento con hormigón en masa. Desmontaje del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,750 0,750obra

0,750 0,750

Total Ud  ......: 0,750 625,36 469,02

10.27 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas
de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el
periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el
contrato suscrito con la empresa suministradora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,750 4,500obra

4,500 4,500

Total Ud  ......: 4,500 277,43 1.248,44

10.28 Ud Radiador (amortizable en 5 usos), 6 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 12 perchas, 2 bancos
para 5 personas (amortizables en 2 usos), 2 espejos, 2 portarrollos (amortizables en 3 usos), 2 jaboneras
(amortizables en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. Incluso montaje e instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,750 0,750obra

0,750 0,750

Total Ud  ......: 0,750 667,17 500,38

10.29 Ud Radiador (amortizable en 5 usos), mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5 personas
(amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera (amortizable en 5 usos) y
depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor. Incluso montaje e
instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,750 0,750obra

0,750 0,750

Total Ud  ......: 0,750 429,49 322,12

10.30 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y
tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 0,750 0,750obra
0,750 0,750

Total Ud  ......: 0,750 152,12 114,09

Total presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD (75%) : 5.916,22
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11.1 Ud Costo de Gestión de Residuos generados en la obra
Residuos generdos principalmente en las actividaes propias del sector de la construcción, de la demolición,
de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que n o
experimentan transformaciones físicas, quimicas o biologicas significativas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,750 0,750obra

0,750 0,750

Total ud  ......: 0,750 4.169,00 3.126,75

Total presupuesto parcial nº 11 GESTION DE RESIDUOS (75%) : 3.126,75

Presupuesto parcial nº 11 GESTION DE RESIDUOS (75%)
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos y control de calidad, según prescripcines del CTE, y otros ensayos a criterio
de la Dirección Facultativ, para aquellas unidades o materiales sin sello de homologación, realizados por un
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente.

Criterio de medición de proyecto: Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan de control de
calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,750 0,750obra

0,750 0,750

Total Ud  ......: 0,750 1.500,00 1.125,00

Total presupuesto parcial nº 12 CONTROL DE CALIDAD (75%) : 1.125,00

Presupuesto parcial nº 12 CONTROL DE CALIDAD (75%)
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 NOTAS PREVIAS 1,00
2 ANDAMIOS (75%) 9.046,88
3 FACHADAS 64.554,25
4 DISTRIBUCIONES INTERIORES 24.258,92
5 CARPINTERIA 94.005,21
6 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 66.196,49

6.1.- SOLADOS Y ALICATADOS 48.781,43
6.2.- PINTURA 11.731,91
6.3.- VARIOS 5.683,15

7 AISLAMIENTOS.IMPERMEABILIZACIONES 6.486,48
8 INSTALACIONES 191.034,47

8.1.- ELECTRICIDAD 36.632,08
8.2.- FONTANERIA 21.042,80
8.3.- SANEAMIENTO 6.327,31
8.4.- CALEFACCION.AEROTERMIA 86.051,93
8.5.- TELECOMUNICACIONES 5.105,83
8.6.- VENTILACION 12.048,77
8.7.- ASCENSOR 23.241,19
8.8.- INCENDIOS 584,56

9 COCINA 22.493,64
10 SEGURIDAD Y SALUD (75%) 5.916,22
11 GESTION DE RESIDUOS (75%) 3.126,75
12 CONTROL DE CALIDAD (75%) 1.125,00

Total .........: 488.245,31

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

GOIZUETA. Julio 2025
Arquitecto

JUDITH UBARRECHENA IRIBARREN
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1 NOTAS PREVIAS

1.1 GOP01 Ud
01.01 NOTAS PREVIAS GENERALES a tener en cuenta en la confecciÓn del presunte
presupuesto y  de la valoración de la obra ejecutada.

El Contratista dispondrá siempre del personal adecuado para la ejecución de cada unidad
de obra, y siempre le advertirá de la forma de llevar a cabo su

trabajo, de las dificultades o peligros en materia de seguridad, de cómo utilizar los
medios colectivos y  personales de seguridad, todos los cuales deberá

proporcionárselos.

En todo momento se mantendrá la obra en perfecto estado de limpieza y con todos los
medios de seguridad (colectivos. personales. de bienestar, etc.) previstos

en el Plan de Seguridad o los que sin constar en éste sean necesarios. No se invadirán en
ningún momento los viales o aceras de uso público, excepción hecha de la entrada y
salida de materiales o escombros, contando siempre

con personal adecuado y debidamente identificado que guíe y facilite el paso de terceros
(personas y vehículos), teniendo éstos de paso y uso al trasiego ocasionado por las
obras.

No se empezarán los trabajos si previamente no se ha hecho acopio de materiales
suficientes, o no se dispone de los medios auxiliares adecuados o no están dispuestos
los medios de seguridad.

La D. F. O. se reserva el derecho de, sustitutonamente,  establecer las limpiezas y puestas
en orden de los tajos que considere conveniente, con el objetivo de conseguir una mayor
eficacia, una mejor ejecución de las unidades de obra y/o

una mejora de las condiciones de seguridad,  todo ello sin costo para la Propiedad.

En general, todos los tajos quedarán acabados de tal modo que el trabajo siguiente en
esa zona o en ese componente del edificio requiera únicamente su propia preparación y
no trabajos complementarios derivados de haber dejado

los primeros inacabados, desordenados o que resulten inadecuados.

Todos los materiales cumplirán con la clasificación prescrita en materia de clasificación
al fuego, siendo como mínimo en caso de no citarse expresamente,  la que la normativa
más restrictiva marque para cada material según el lugar en

que se utilice.

01.02  CONJUNTO DE TRABAJOS AUXILIARES

El CONJUNTO de los TRABAJOS PREVIOS y/o AUXILIARES de replanteos , acometidas 
provisionales  de  obra: limpieza  previa  de los  tajos o de las unidades de obra  una  vez 
acabados  los  tajos, 

retirada  de  escombros,  de  preparación adecuada  de accesos provisionales (cuantas
veces sea  preciso,  preparación  de zonas para instalaciones  propias  del personal, etc..;
limpieza

esmerada  y  específica  de la obra antes  de  su  entrega,  etc. ); aquellos  que  no  figuren
expresamente valorados en el presupuesto  general o en el presupuesto  de proyecto

de seguridad, se entienden incluidos en los gastos generales.

Sin descomposición 1,000

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 ANDAMIOS (75%)

2.1 0XA130b Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m
de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho; para ejecución de fachada de 475 m², según planos de montaje, considerando una
distancia máxima de 60 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más
alejado del montaje. Incluso montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y
reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes.
Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de protección,
acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mq13ats011a 1,000 Ud 23,500 23,50Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura
máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales,
fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas
en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada; incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 23,50

2.2 goan01 ud Proyecto de instalación de andamios y protecciones de seguridad,redactado por técnico
competente y visado por colegio profesional correspondiente,para la ejecución de los
trabajos propuestos en este presupuesto, para el cumplimiento de las Ordenanzas
Municipales y la Normativa de Seguridad y Salud en el trabajo

goan011 1,000 ud 900,000 900,00Redacción de proyecto de andamio por tecnico competente

Precio total redondeado por ud  .................................................. 900,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 FACHADAS

3.1 DRF010b m² Eliminación de enfoscado de cal, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3
m de altura, con martillo eléctrico, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al
descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

mq05mai040 0,394 h 3,190 1,26Martillo eléctrico.
mo113 0,513 h 25,640 13,15Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 14,41

3.2 DEC041b ud Apertura de nuevo hueco de VENTANA en muro de mampostería de piedra caliza, con
martillo neumático, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la apertura de una roza interior y
exterior a la altura del dintel, suministro y colocación de ipe 180 según detalle grafico,
incluso el montaje y desmontaje del apeo del hueco y el hormigonado del dintel. 
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco.
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.

mq05mai030 2,000 h 4,650 9,30Martillo neumático.
mq05pdm110 1,000 h 7,880 7,88Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
mo113 2,500 h 25,640 64,10Peón ordinario construcción.
mo112 2,500 h 26,520 66,30Peón especializado construcción.
mo044 0,500 h 31,340 15,67Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,500 h 27,730 13,87Ayudante encofrador.
mt08eft030a 0,044 m² 46,540 2,05Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor,

reforzado con varillas y perfiles.
mt50spa081a 0,027 Ud 19,840 0,54Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
mt08var060 0,040 kg 8,950 0,36Puntas de acero de 20x100 mm.
mt07ala010dab 60,000 kg 4,623 277,38Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles

laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones
estructurales, de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y
montado en taller, para colocar con uniones soldadas en
obra.

mt10haf010ctms 0,200 m³ 93,880 18,78Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.

Precio total redondeado por ud  .................................................. 476,23

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.3 DEC041 ud Apertura de nuevo hueco de PUERTA VENTANA en muro de mampostería de piedra
caliza, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la apertura de una roza interior y
exterior a la altura del dintel, suministro y colocación de ipe 180 según detalle grafico,
incluso el montaje y desmontaje del apeo del hueco y el hormigonado del dintel. 
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco.
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.

mq05mai030 3,000 h 4,650 13,95Martillo neumático.
mq05pdm110 2,000 h 7,880 15,76Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
mo113 4,000 h 25,640 102,56Peón ordinario construcción.
mo112 3,000 h 26,520 79,56Peón especializado construcción.
mo044 0,500 h 31,340 15,67Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,500 h 27,730 13,87Ayudante encofrador.
mt08eft030a 0,044 m² 46,540 2,05Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor,

reforzado con varillas y perfiles.
mt50spa081a 0,027 Ud 19,840 0,54Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
mt08var060 0,040 kg 8,950 0,36Puntas de acero de 20x100 mm.
mt07ala010dab 60,000 kg 4,623 277,38Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles

laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones
estructurales, de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y
montado en taller, para colocar con uniones soldadas en
obra.

mt10haf010ctms 0,200 m³ 93,880 18,78Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.

Precio total redondeado por ud  .................................................. 540,48

3.4 DEC041c ud MODIFICACIÓN de hueco de VENTANA en muro de mampostería de piedra caliza, con
martillo neumático, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la modificación en dimensiones del
hueco de fachada para adaptarse a lo prescrito en el proyecto, incluyendo en caso
necesario por dimensiones, la apertura de una roza interior y exterior a la altura del dintel,
suministro y colocación de ipe 180 según detalle grafico, incluso el montaje y desmontaje
del apeo del hueco y el hormigonado del dintel. 
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco.
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.

mq05mai030 2,000 h 4,650 9,30Martillo neumático.
mq05pdm110 1,000 h 7,880 7,88Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
mo113 2,500 h 25,640 64,10Peón ordinario construcción.
mo112 2,500 h 26,520 66,30Peón especializado construcción.
mo044 0,500 h 31,340 15,67Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,500 h 27,730 13,87Ayudante encofrador.
mt08eft030a 0,044 m² 46,540 2,05Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor,

reforzado con varillas y perfiles.
mt50spa081a 0,027 Ud 19,840 0,54Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
mt08var060 0,040 kg 8,950 0,36Puntas de acero de 20x100 mm.
mt07ala010dab 60,000 kg 4,623 277,38Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles

laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones
estructurales, de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y
montado en taller, para colocar con uniones soldadas en
obra.

mt10haf010ctms 0,200 m³ 93,880 18,78Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.

Precio total redondeado por ud  .................................................. 476,23

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.5 ECS030 m Jamba de piedra caliza de sección rectangular labrada de 20x20 cm, acabado abujardado
en las caras vistas, con los cantos matados, recibida con mortero de cal industrial, color
Natural, M-5, suministrado en sacos, para formación de hueco en muro de cantería, y
rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas cementoso
mejorado, tipo CG2 W A, según UNE-EN 13888, con absorción de agua reducida y
resistencia elevada a la abrasión, color Piedra.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco. Colocación de reglas y plomadas sujetas al
muro. Preparación de la piedra. Colocación. Aplomado, nivelación y alineación de las
piezas. Trabado de la jamba con el muro. Rejuntado y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt06jdl030b 1,000 m 46,780 46,78Jamba de piedra caliza de sección rectangular labrada de
20*20 cm, acabado abujardado en las caras vistas, con los
cantos matados, según UNE-EN 771-6.

mt08aaa010a 0,004 m³ 1,288 0,01Agua.
mt09mcu010aab 0,019 t 560,000 10,64Mortero industrial para albañilería, de cal, color Natural,

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
compuesto de cal hidráulica natural, tipo NHL 3,5, según
UNE-EN 459-1 y áridos silíceos seleccionados,
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

mt09mcw050bf 0,100 kg 1,270 0,13Mortero de juntas cementoso mejorado, tipo CG2 W A,
según UNE-EN 13888, con absorción de agua reducida y
resistencia elevada a la abrasión, color Perla, compuesto
de cemento blanco, cemento gris, áridos calcáreos, resinas
sintéticas, aditivos orgánicos e inorgánicos específicos y
pigmentos minerales, con muy bajo contenido de
sustancias orgánicas volátiles (VOC), extrafino e
impermeable al agua, para rejuntado de todo tipo de piezas
cerámicas y piedras naturales, para juntas de hasta 3 mm.

mo022 0,825 h 30,090 24,82Oficial 1ª colocador de piedra natural.
mo060 0,896 h 26,630 23,86Ayudante colocador de piedra natural.
% 2,000 % 106,240 2,12Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 108,36

3.6 ECS020 m Dintel/Peto de piedra caliza, de sección rectangular labrada de 20x20 cm, acabado
aserrado en las caras vistas, con los cantos matados, recibido con mortero de cal
industrial, color Natural, M-5, suministrado en sacos, para formación de hueco en muro
de cantería, y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de
juntas cementoso mejorado, tipo CG2 W A, según UNE-EN 13888, con absorción de agua
reducida y resistencia elevada a la abrasión, color Piedra.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo. Extendido de la capa de mortero. Colocación.
Nivelación. Trabado del dintel con el muro. Rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

mt06jdl020as 1,000 m 28,240 28,24Dintel de granito Gris Mondariz de sección rectangular
labrada de 20x20 cm, acabado aserrado en las caras
vistas, con los cantos matados, según UNE-EN 771-6.

mt08aaa010a 0,004 m³ 1,288 0,01Agua.
mt09mcu010aab 0,020 t 560,000 11,20Mortero industrial para albañilería, de cal, color Natural,

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
compuesto de cal hidráulica natural, tipo NHL 3,5, según
UNE-EN 459-1 y áridos silíceos seleccionados,
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

mt09mcw050bk 0,105 kg 1,270 0,13Mortero de juntas cementoso mejorado, tipo CG2 W A,
según UNE-EN 13888, con absorción de agua reducida y
resistencia elevada a la abrasión, color Piedra, compuesto
de cemento blanco, cemento gris, áridos calcáreos, resinas
sintéticas, aditivos orgánicos e inorgánicos específicos y
pigmentos minerales, con muy bajo contenido de
sustancias orgánicas volátiles (VOC), extrafino e
impermeable al agua, para rejuntado de todo tipo de piezas
cerámicas y piedras naturales, para juntas de hasta 3 mm.

mo022 0,875 h 30,090 26,33Oficial 1ª colocador de piedra natural.
mo060 0,949 h 26,630 25,27Ayudante colocador de piedra natural.
% 2,000 % 91,180 1,82Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 93,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.7 RPE011 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena
vista, de 10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el interior
del muro de fachada, más de 3 m de altura, acabado superficial rugoso. Incluso
preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con
separación entre ellas no superior a tres metros, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m².

mt08aaa010a 0,004 m³ 1,288 0,01Agua.
mt28mif010e 0,019 t 48,770 0,93Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente,

de cemento, tipo GP CSIII W1, suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-1.

mo020 0,303 h 30,090 9,12Oficial 1ª construcción.
mo113 0,216 h 25,640 5,54Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,600 0,31Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 15,91

3.8 GOFA01 m Reparación de grieta en muro de fachada de mampostería de piedra caliza, mediante el
cosido con grapas de acero inoxidable, de 10mm de diámetro, colocadas cada 400mm en
taladros previamente rellenos con inyección de 3.5kg/m de mortero de resina epoxi y
arena de sílice, de endurecimiento rápido

MT09reh330 3,500 kg 5,000 17,50Mortero de resina epoxi con arena de sílice
GOM01 0,500 KG 5,000 2,50Acero en barras corrugadas, de inoxidable, suministrado en

barra sin elaborar, de varios diámetros
mq06eim010 0,348 h 3,000 1,04Equipo de inyeccion manual
mq06eim020 3,330 ud 0,700 2,33Boquilla de inyección
mo113 0,924 h 25,640 23,69Peón ordinario construcción.
mo020 0,924 h 30,090 27,80Oficial 1ª construcción.

Precio total redondeado por m  .................................................. 74,86

3.9 DRF010 m² Limpieza y rejunteado de mampostería existente, i/reposición de piedras en zonas
deterioradas, recibidas con mortero de cal, i/ medios auxiliares, s/NTE EFP, medida
deduciendo los huecos.

mo113 0,400 h 25,640 10,26Peón ordinario construcción.
mo021 0,400 h 30,090 12,04Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
mt09mcu010aab 0,015 t 560,000 8,40Mortero industrial para albañilería, de cal, color Natural,

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
compuesto de cal hidráulica natural, tipo NHL 3,5, según
UNE-EN 459-1 y áridos silíceos seleccionados,
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

mt08aaa010a 0,020 m³ 1,288 0,03Agua.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 30,73

3.10 DRF010c m² Limpieza con chorro de arena de las zonas de rejunteado de mampostería existente.

mo113 0,250 h 25,640 6,41Peón ordinario construcción.
mo021 0,250 h 30,090 7,52Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
mt08aaa010a 0,020 m³ 1,288 0,03Agua.
mq 0,543 h 3,200 1,74Equipo y maquinaria
abr 8,240 kg 0,250 2,06Materiales

Precio total redondeado por m²  .................................................. 17,76

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.11 HYO040b Ud Colocación y fijación de precerco de puertas y ventanas, de madera en muro de fachada,
con zarpas, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería de hasta 3 m² de
superficie.
Incluye: Replanteo. Nivelación y aplomado. Fijación definitiva del precerco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mo020 0,332 h 30,090 9,99Oficial 1ª construcción.
mo113 0,332 h 25,640 8,51Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 18,50

3.12 FEF030 m² Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bloque cerámico aligerado
machihembrado, 30x19x14 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², con
juntas horizontales de 10 mm de espesor, con juntas horizontales de 10 mm de espesor,
recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento,
color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la
formación de los dinteles de los huecos del paramento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación
de plomos fijos en las aristas. Preparación del mortero. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

mt02btr020ka 17,850 Ud 0,460 8,21Bloque cerámico aligerado machihembrado, 30x19x14 cm,
para revestir, para uso en mampostería protegida (pieza P),
categoría II, resistencia a compresión 10 N/mm², densidad
938 kg/m³. Según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,004 m³ 1,288 0,01Agua.
mt01arg005a 0,011 t 18,490 0,20Arena de cantera, para mortero preparado en obra.
mt08cem011a 1,764 kg 0,100 0,18Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos,

según UNE-EN 197-1.
mq06hor010 0,006 h 3,490 0,02Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de

160 l.
mo021 0,477 h 30,090 14,35Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
mo114 0,574 h 25,640 14,72Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.
% 2,000 % 37,690 0,75Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 38,44

3.13 RBA020 m² Capa base de mortero de cal, tipo GP CSIII W2, según UNE-EN 998-1, color gris, armado y
reforzado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 15 mm de espesor, a buena vista,
con acabado rugoso, aplicado mecánicamente, sobre paramento exterior de fábrica de
ladrillo o bloque de hormigón, vertical; previa aplicación del mismo mortero, para
eliminar los defectos de planeidad, presentes en el 25% de la superficie soporte. Incluso
junquillos de PVC, para formación de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos
singulares, pero no incluye la capa de terminación de mortero.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Aplicación
de la capa de regularización. Preparación del mortero. Aplicación del mortero.
Realización de juntas y puntos singulares. Ejecución del acabado. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos
mayores de 4 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior
del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se
deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la
superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100%
de los huecos mayores de 4 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la
parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los
huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los
trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,288 0,01Agua.

Anejo de justificación de precios
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mt28esc020g 28,000 kg 0,260 7,28Mortero de cal, tipo GP CSIII W2, según UNE-EN 998-1,
para uso en interiores o en exteriores, color gris,
compuesto de cal aérea, conglomerantes hidráulicos,
áridos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e
inorgánicos, suministrado en sacos.

mt28maw050e 1,050 m² 1,920 2,02Malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz de
malla, 195 g/m² de masa superficial, 0,65 mm de espesor y
de 0,11x50 m, para armar morteros.

mt28mon030 0,750 m 0,360 0,27Junquillo de PVC.
mq06pym010 0,259 h 8,620 2,23Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos

proyectados, de 3 m³/h.
mo039 0,389 h 30,090 11,71Oficial 1ª revocador.
mo111 0,245 h 26,970 6,61Peón especializado revocador.
% 2,000 % 30,130 0,60Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 30,73

3.14 RBA030 m² Capa de terminación de revoco de mortero de cal, tipo CR CSI W2, según UNE-EN 998-1,
color a elegir, de 10 mm de espesor, con acabado liso lavado, aplicado manualmente,
sobre capa base de mortero, en paramento exterior, vertical.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos
singulares, pero no incluye la capa base de mortero.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Preparación del mortero. Aplicación del mortero.
Realización de juntas y puntos singulares. Ejecución del acabado. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos
mayores de 4 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior
del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se
deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la
superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100%
de los huecos mayores de 4 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la
parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los
huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los
trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,288 0,01Agua.
mt28moc030b 16,000 kg 0,470 7,52Mortero de cal, tipo CR CSI W2, según UNE-EN 998-1,

para uso en interiores o en exteriores, color a elegir,
compuesto de cal aérea, pigmentos minerales y aditivos
orgánicos e inorgánicos, suministrado en sacos.

mt27wav020a 1,000 m 0,110 0,11Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm de anchura.
mo039 0,730 h 30,090 21,97Oficial 1ª revocador.
mo111 0,373 h 26,970 10,06Peón especializado revocador.
% 4,000 % 39,670 1,59Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 41,26

3.15 FDD015 m Barandilla de fachada similar a la actual, en forma recta de 110 cm de altura, formada por:
bastidor compuesto de barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de hierro
forjado marcado de 40x8 mm y montantes diseño similar al existente, de perfil macizo de
hierro forjado con una separación de 110 cm entre sí; entrepaño para relleno de los
huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales diseño similar al existente, de perfil
macizo de hierro forjado marcado, liso, con adornos, con una separación de 10 cm.
Incluso patillas de anclaje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento,
industrial, M-5. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista
para pintar.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de
barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos
marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla.
Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,288 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,015 t 46,376 0,70Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Anejo de justificación de precios
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mt26aad010h 2,000 m 17,070 34,14Pletina de perfil macizo de hierro forjado marcado de 40x8
mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión según
UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras.

mt26aad010b 1,155 m 18,250 21,08Cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado de
16x16 mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras.

mt26aad020a 8,333 m 16,450 137,08Cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado, liso,
de 12x12 mm, montado en taller con tratamiento
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un
espesor medio de recubrimiento de 20 micras.

mt07ala020a 2,000 Ud 1,280 2,56Patilla de anclaje de pletina de acero laminado S235JR,
30x40x100 mm.

mq08sol020 0,111 h 3,470 0,39Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
mo020 0,387 h 30,090 11,64Oficial 1ª construcción.
mo113 0,258 h 25,640 6,62Peón ordinario construcción.
mo018 0,516 h 30,470 15,72Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,258 h 26,710 6,89Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 236,830 4,74Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 241,57

3.16 FDD015b m Barandilla de fachada en ventanas planta bajocubierta, diseño según planos, en forma
recta de 110 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e
inferior de pletina de perfil macizo de hierro forjado marcado de 40x8 mm y montantes
diseño similar al existente, de perfil macizo de hierro forjado según planos; entrepaño
para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales diseño similar
al existente, de perfil macizo de hierro forjado marcado, liso, con adornos, con una
separación de 10 cm. Incluso patillas de anclaje para recibido en obra de fábrica con
mortero de cemento, industrial, M-5. Elaboración en taller y ajuste final en obra.
Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de
barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos
marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla.
Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,288 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,015 t 46,376 0,70Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

mt26aad010h 2,000 m 17,070 34,14Pletina de perfil macizo de hierro forjado marcado de 40x8
mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión según
UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras.

mt26aad010b 1,155 m 18,250 21,08Cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado de
16x16 mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras.

mt26aad020a 8,333 m 16,450 137,08Cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado, liso,
de 12x12 mm, montado en taller con tratamiento
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un
espesor medio de recubrimiento de 20 micras.

mt07ala020a 2,000 Ud 1,280 2,56Patilla de anclaje de pletina de acero laminado S235JR,
30x40x100 mm.

mq08sol020 0,111 h 3,470 0,39Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
mo020 0,387 h 30,090 11,64Oficial 1ª construcción.
mo113 0,258 h 25,640 6,62Peón ordinario construcción.
mo018 0,516 h 30,470 15,72Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,258 h 26,710 6,89Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 236,830 4,74Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 241,57

Anejo de justificación de precios
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3.17 FDD015c m REPOSICIÓN de Barandilla recuperada de la fachada sur, en forma recta de 110 cm de
altura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de pletina de
perfil macizo de hierro forjado y montantes, de perfil macizo de hierro forjado con una
separación de 110 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor
compuesto de barrotes verticales de perfil macizo de hierro forjado marcado, liso, con
adornos, con una separación de 10 cm. Incluso patillas de anclaje para recibido en obra
de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5. Recuperación e barandilla en taller
con reposición de elementos deteriorados, montaje completo y ajuste final en obra.
Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Recuperación completa de barandilla desmontada, con reposición de elementos
deteriorados. Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de
barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos
marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla.
Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,288 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,015 t 46,376 0,70Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

mt26aad010h 2,000 m 17,070 34,14Pletina de perfil macizo de hierro forjado marcado de 40x8
mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión según
UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras.

mt07ala020a 2,000 Ud 1,280 2,56Patilla de anclaje de pletina de acero laminado S235JR,
30x40x100 mm.

mtbar 1,000 ud 30,000 30,00Piezas nuevas de reposicion
mq08sol020 0,111 h 3,470 0,39Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
mo020 0,387 h 30,090 11,64Oficial 1ª construcción.
mo113 0,258 h 25,640 6,62Peón ordinario construcción.
mo018 2,500 h 30,470 76,18Oficial 1ª cerrajero.
mo059 2,500 h 26,710 66,78Ayudante cerrajero.

Precio total redondeado por m  .................................................. 229,02

Anejo de justificación de precios
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4 DISTRIBUCIONES INTERIORES

4.1 FBY010 m² Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (2 normal), con placas de yeso laminado, de 100
mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base
de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal
"N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una
placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico
mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, en el
alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de
canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel
con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado
terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores,
bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.
Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique.
Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas
para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.
Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios
de medición expuestos en la norma UNE 92305.

mt12psg041c 1,200 m 0,340 0,41Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de
poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70
mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK).

mt12psg070d 0,700 m 1,670 1,17Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura,
según UNE-EN 14195.

mt12psg060d 2,750 m 2,060 5,67Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de
anchura, según UNE-EN 14195.

mt16lra060c 1,050 m² 7,930 8,33Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según
UNE-EN 13162, Euroclase A1 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1 y factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua 1.

mt12psg010b 2,100 m² 4,880 10,25Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
15 / con los bordes longitudinales afinados.

mt12psg081c 38,000 Ud 0,010 0,38Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
mt12psg220 1,600 Ud 0,060 0,10Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.
mt12psg035a 0,100 kg 0,440 0,04Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.
mt12psg030a 0,600 kg 0,920 0,55Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.
mt12psg040a 3,200 m 0,040 0,13Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.
mt12psg040b 0,300 m 0,430 0,13Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN

14353.
mo053 0,436 h 30,910 13,48Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.
mo100 0,436 h 26,630 11,61Ayudante montador de prefabricados interiores.
% 2,000 % 52,250 1,05Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 53,30

Anejo de justificación de precios
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4.2 FBY010b m² Tabique múltiple (15+15+70+15+15)/400 (70) LM - (4 normal), con placas de yeso laminado,
de 130 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por
una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a
base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición
normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en
total (dos placas tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento
acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN
13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el
anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta
de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado
terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores,
bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.
Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique.
Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas
para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.
Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios
de medición expuestos en la norma UNE 92305.

mt12psg041c 1,200 m 0,340 0,41Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de
poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70
mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK).

mt12psg070d 0,700 m 1,670 1,17Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura,
según UNE-EN 14195.

mt12psg060d 2,750 m 2,060 5,67Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de
anchura, según UNE-EN 14195.

mt16lra060c 1,050 m² 7,930 8,33Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según
UNE-EN 13162, Euroclase A1 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1 y factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua 1.

mt12psg010b 4,200 m² 4,880 20,50Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
15 / con los bordes longitudinales afinados.

mt12psg081c 17,000 Ud 0,010 0,17Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
mt12psg081e 38,000 Ud 0,010 0,38Tornillo autoperforante 3,5x45 mm.
mt12psg220 1,600 Ud 0,060 0,10Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.
mt12psg035a 0,200 kg 0,440 0,09Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.
mt12psg030a 1,000 kg 0,920 0,92Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.
mt12psg040a 3,200 m 0,040 0,13Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.
mt12psg040b 0,300 m 0,430 0,13Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN

14353.
mo053 0,502 h 30,910 15,52Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.
mo100 0,502 h 26,630 13,37Ayudante montador de prefabricados interiores.
% 2,000 % 66,890 1,34Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 68,23

Anejo de justificación de precios
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4.3 FFQ010 m² Hoja de partición interior, de 9 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco
(chignolo), para revestir, 24x12x9 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de
espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel, con banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10
mm de espesor y 110 mm de anchura, fijada a los forjados y a los encuentros con otros
elementos verticales con pasta de yeso.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación
de las bandas elásticas en la base y en los laterales. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Colocación de las bandas elásticas en el encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de
realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos
los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

mt04lbc010c 33,000 Ud 0,303 10,00Ladrillo cerámico hueco (chignolo), para revestir, 24x12x9
cm, para uso en mampostería protegida (pieza P),
densidad 780 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,004 m³ 1,288 0,01Agua.
mt09mif010cb 0,020 t 51,730 1,03Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado a granel, según UNE-EN 998-2.

mt09pye010b 0,008 m³ 153,010 1,22Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN
13279-1.

mt16ptr030b 0,400 m 0,600 0,24Banda flexible de espuma de polietileno reticulado de
celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de
anchura, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad
térmica 0,04 W/(mK) y rigidez dinámica 57,7 MN/m³.

mq06mms010 0,084 h 1,960 0,16Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en
seco, suministrado a granel.

mo021 0,718 h 30,090 21,60Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
mo114 0,419 h 25,640 10,74Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.
% 2,000 % 45,000 0,90Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 45,90

4.4 RRY090 m² Trasdosado autoportante arriostrado con aislamiento termoacústico, sistema Optima
"ISOVER", con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por placa de yeso
laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 6 / con los bordes longitudinales afinados, BA 6
"PLACO", atornillada directamente a una estructura autoportante arriostrada, de acero
galvanizado, compuesta por perfiles horizontales Optima U ST "ISOVER", sólidamente
fijados al suelo y al techo y maestras verticales Optima 240 "ISOVER", con una
modulación de 600 mm, fijadas al paramento vertical, y aislamiento de panel semirrígido
de lana mineral, Geowall 37 "ISOVER", según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de
espesor, resistencia térmica 1,35 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), colocado
en el espacio entre el paramento y las maestras. Incluso fijaciones, pasta y cinta para el
tratamiento de juntas entre placas y accesorios de montaje.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares.
Incluye: Replanteo y marcado. Nivelación y limpieza de la base. Colocación de la banda
resiliente en los perfiles perimetrales. Colocación de elementos horizontales sólidamente
fijados al suelo y al techo. Colocación de los apoyos intermedios. Corte y preparación del
aislamiento. Colocación del aislamiento. Colocación de las llaves de los apoyos.
Colocación de las maestras, arriostrándolas. Corte de las placas. Presentación y
posterior colocación de las placas sobre las maestras previo replanteo de los huecos
para paso de instalaciones y mecanismos. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios
de medición expuestos en la norma UNE 92305.

Anejo de justificación de precios
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mt12psg041a 1,000 m 0,140 0,14Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de
poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30
mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK).

mt12qso010 1,000 m 0,610 0,61Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, Optima U ST
"ISOVER", de 20 mm de altura de alma, y 15 mm y 25 mm
de longitud de cada ala.

mt12psg220 1,600 Ud 0,060 0,10Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.
mt12qso030a 2,000 Ud 1,100 2,20Apoyo Optima 2 75-160 "ISOVER", para paneles de lana

mineral de 160 mm de espesor máximo.
mt12qso031 2,000 Ud 0,960 1,92Accesorio de unión Optima "ISOVER", para perfiles del

sistema Optima.
mt16lri010co 1,050 m² 4,100 4,31Panel semirrígido de lana mineral, Geowall 37 "ISOVER",

según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor,
resistencia térmica 1,35 m²K/W, conductividad térmica
0,037 W/(mK), coeficiente de absorción acústica medio 0,7
para una frecuencia de 500 Hz y Euroclase A1 de reacción
al fuego según UNE-EN 13501-1.

mt16aaa030 0,440 m 0,310 0,14Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
mt12qso020a 2,000 m 1,380 2,76Maestra Optima 240 "ISOVER", de acero galvanizado.
mt12plk010aaaga 1,050 m² 6,430 6,75Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 6 /

con los bordes longitudinales afinados, BA 6 "PLACO",
formada por un alma de yeso de origen natural embutida e
íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte.

mt12psg081c 16,000 Ud 0,010 0,16Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
mt12plm010a 0,350 kg 1,160 0,41Pasta de secado en polvo SN "PLACO"; Euroclase A2-s1,

d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de
temperatura de trabajo de 5 a 30°C, para aplicación manual
con cinta de juntas, según UNE-EN 13963; para el
tratamiento de las juntas de las placas de yeso laminado.

mt12plj010a 1,400 m 0,050 0,07Cinta microperforada de papel "PLACO", de 50 mm de
anchura, según UNE-EN 13963, para acabado de juntas de
placas de yeso laminado.

mo054 0,155 h 30,910 4,79Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,097 h 26,630 2,58Ayudante montador de aislamientos.
mo053 0,466 h 30,910 14,40Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.
mo100 0,292 h 26,630 7,78Ayudante montador de prefabricados interiores.
% 2,000 % 49,120 0,98Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 50,10

4.5 RTC015 m² Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m,
con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA:
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una
modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con
cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente
a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm;
PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante,
fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de
juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica.
Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al
forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de
encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305.

mt12psg160a 0,400 m 0,880 0,35Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 mm.
mt12psg220 2,000 Ud 0,060 0,12Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.
mt12psg210a 1,200 Ud 0,370 0,44Cuelgue para falsos techos suspendidos.
mt12psg210b 1,200 Ud 0,040 0,05Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos

suspendidos.
mt12psg210c 1,200 Ud 0,570 0,68Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos

techos suspendidos.
mt12psg190 1,200 Ud 0,380 0,46Varilla de cuelgue.
mt12psg050c 3,200 m 0,860 2,75Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de 60 mm

de anchura, según UNE-EN 14195.
mt12pek020la 0,600 Ud 0,190 0,11Conector, para maestra 60/27.
mt12pek020da 2,300 Ud 0,240 0,55Conector tipo caballete, para maestra 60/27.

Anejo de justificación de precios
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mt12psg010a 1,050 m² 4,100 4,31Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / con los bordes longitudinales afinados.

mt12psg081c 17,000 Ud 0,010 0,17Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
mt12psg041b 0,400 m 0,250 0,10Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de

poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50
mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK).

mt12psg030a 0,300 kg 0,920 0,28Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.
mt12psg040a 1,200 m 0,040 0,05Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.
mo015 0,371 h 30,910 11,47Oficial 1ª montador de falsos techos.
mo082 0,371 h 26,630 9,88Ayudante montador de falsos techos.
% 2,000 % 31,770 0,64Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 32,41

Anejo de justificación de precios
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5 CARPINTERIA

5.1 LCM015 Ud Carpintería exterior de madera de pino,mod. zuhaizki 68 o equivalente,  para ventana
abisagrada, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja practicable, de apertura hacia
el interior dimensiones V1(900*1200), V6(900*1000mm), V10(900*1250mm) y
V18(900*1140mm), hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica,
junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior,
con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con un
acristalamiento vidrio 6BE/18ARGON/4, coeficiente de transmisión térmica del marco de
la sección tipo Uh,m = 1,4 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de
impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de
insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras,
acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la
intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de
cierre y seguridad herrajes RCE, RC2, MACO, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco y sin persiana.
Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e
interior, entre la carpintería y la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap010c 3,600 m 2,725 9,81Premarco, pino silvestre, 70x35 mm, con elementos de
fijación.

mt22gen020aaae 1,000 Ud 703,172 703,17Ventana de madera de pino, una hoja oscilobatiente y una
hoja practicable, dimensiones variables según plano de
carpinterias, acabado mediante sistema de barnizado
translúcido, compuesta de hoja de 68x78 mm y marco de
68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de
madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil
inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento
exterior de madera, doble junta perimetral de estanqueidad
de goma de caucho termoplástica, con capacidad para
recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21
mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,4 W/(m²K),
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; herraje perimetral de cierre y seguridad , apertura
mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y
apertura de microventilación, Según UNE-EN 14351-1.

mt22www010a 0,612 Ud 4,801 2,94Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base de
polímero MS, color blanco, con resistencia a la intemperie y
a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%.

mt22www050a 0,288 Ud 3,614 1,04Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de
elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango
de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia
a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22, según
UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según
UNE-EN ISO 8339.

mo017 2,010 h 30,530 61,37Oficial 1ª carpintero.
mo058 2,247 h 26,780 60,17Ayudante carpintero.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 838,50

Anejo de justificación de precios
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5.2 LCM015d Ud Carpintería exterior de madera de pino,mod. zuhaizki 68 o equivalente,  para ventana
abisagrada, formada por una hoja oscilobatiente, de apertura hacia el interior
dimensiones V4(540*750),V13(550*680),V15(600*800),V16(500*690),V17(380*380) y
V19(600*600) hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica,
junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior,
con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad
para recibir un acristalamiento vidrio 6BE/18ARGON/4; coeficiente de transmisión térmica
del marco de la sección tipo Uh,m = 1,4 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al
aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200,
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según
UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una
primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos
y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa de terminación de 220
micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de
la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de
cierre y seguridad , apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y
apertura de microventilación; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja.Sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap010c 3,000 m 2,725 8,18Premarco, pino silvestre, 70x35 mm, con elementos de
fijación.

ma0des1 1,000 ud 571,547 571,55Ventana de madera de pino, una hoja oscilobatiente,
dimensiones variables según plano de carpinterías,
acabado mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesta de hoja de 68x78 mm y marco de 68x78 mm,
moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza
de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte
de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera,
doble junta perimetral de estanqueidad de goma de caucho
termoplástica, con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y
máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; herraje perimetral de cierre y seguridad , apertura
mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y
apertura de microventilación, Según UNE-EN 14351-1.

mt22www010a 1,258 Ud 4,801 6,04Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base de
polímero MS, color blanco, con resistencia a la intemperie y
a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%.

mt22www050a 0,592 Ud 3,614 2,14Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de
elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango
de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia
a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22, según
UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según
UNE-EN ISO 8339.

mo017 1,285 h 30,530 39,23Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,285 h 26,780 34,41Ayudante carpintero.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 661,55

Anejo de justificación de precios
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5.3 LCM015f Ud Carpintería exterior de madera de pino,mod. zuhaizki 68 o equivalente,  para ventana
abisagrada, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja practicable, de apertura hacia
el interior dimensiones V3(950*1430), hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78
mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas
en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de
madera; con capacidad para recibir un acristalamiento vidrio 6BE/18ARGON/4;
coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,4 W/(m²K), con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado
translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior
aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta
resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de
masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad , apertura mediante
falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con
premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja.Sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap010c 3,000 m 2,725 8,18Premarco, pino silvestre, 70x35 mm, con elementos de
fijación.

ma0des1 1,350 ud 571,547 771,59Ventana de madera de pino, una hoja oscilobatiente,
dimensiones variables según plano de carpinterías,
acabado mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesta de hoja de 68x78 mm y marco de 68x78 mm,
moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza
de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte
de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera,
doble junta perimetral de estanqueidad de goma de caucho
termoplástica, con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y
máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; herraje perimetral de cierre y seguridad , apertura
mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y
apertura de microventilación, Según UNE-EN 14351-1.

mt22www010a 1,258 Ud 4,801 6,04Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base de
polímero MS, color blanco, con resistencia a la intemperie y
a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%.

mt22www050a 0,592 Ud 3,614 2,14Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de
elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango
de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia
a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22, según
UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según
UNE-EN ISO 8339.

mo017 1,285 h 30,530 39,23Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,285 h 26,780 34,41Ayudante carpintero.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 861,59

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.4 LCM015b Ud Carpintería exterior de madera de pino,mod. zuhaizki 68 o equivalente,  para ventana
abisagrada, formada por una hoja oscilobatiente, de apertura hacia el interior
dimensiones
V5(800*1200),V7(750*1000),V8(800*1000),V9(800*1100),V11(650*1000),V12(820*1200), y
V14(620*900) hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica,
junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior,
con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad
para recibir un acristalamiento vidrio 6BE/18ARGON/4; coeficiente de transmisión térmica
del marco de la sección tipo Uh,m = 1,4 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al
aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200,
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según
UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una
primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos
y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa de terminación de 220
micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de
la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de
cierre y seguridad , apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y
apertura de microventilación; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja.Sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap010c 3,000 m 2,725 8,18Premarco, pino silvestre, 70x35 mm, con elementos de
fijación.

mt22gen010aai 1,000 Ud 638,109 638,11Ventana de madera de pino, una hoja oscilobatiente,
dimensiones variables según plano de carpinterías,
acabado mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesta de hoja de 68x78 mm y marco de 68x78 mm,
moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza
de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte
de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera,
doble junta perimetral de estanqueidad de goma de caucho
termoplástica, con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y
máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; herraje perimetral de cierre y seguridad , apertura
mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y
apertura de microventilación, Según UNE-EN 14351-1.

mo017 1,285 h 30,530 39,23Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,285 h 26,780 34,41Ayudante carpintero.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 719,93

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.5 LCM015c Ud Carpintería exterior de madera de pino,mod. zuhaizki 68 o equivalente,  para puerta
abisagrada, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja practicable, de apertura hacia
el interior dimensiones B1(900*2030) y B2(950*2100), hoja de 68x78 mm de sección y
marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15
mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento
exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento vidrio 6BE/18ARGON/4;
coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,4 W/(m²K), con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado
translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior
aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta
resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de
masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad , apertura mediante
falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con
premarco y sin persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado
perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap010c 7,400 m 2,725 20,17Premarco, pino silvestre, 70x35 mm, con elementos de
fijación.

mt22gen040aaa 0,945 Ud 1.033,666 976,81Puerta de madera de pino, una hoja oscilobatiente y una
hoja practicable, dimensiones variables según plano de
carpinterías, acabado mediante sistema de barnizado
translúcido, compuesta de hoja de 68x78 mm y marco de
68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de
madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil
inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento
exterior de madera, doble junta perimetral de estanqueidad
de goma de caucho termoplástica, con capacidad para
recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21
mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K),
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de
seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante
falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura
de microventilación, Según UNE-EN 14351-1.

mt22www010a 1,258 Ud 4,801 6,04Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base de
polímero MS, color blanco, con resistencia a la intemperie y
a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%.

mt22www050a 0,592 Ud 3,614 2,14Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de
elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango
de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia
a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22, según
UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según
UNE-EN ISO 8339.

mo017 2,899 h 30,530 88,51Oficial 1ª carpintero.
mo058 3,387 h 26,780 90,70Ayudante carpintero.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.184,37

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.6 LCM015e Ud Carpintería exterior de madera de pino,mod. zuhaizki 68 o equivalente,  para puerta
abisagrada, formada por una hoja oscilobatiente, de apertura hacia el interior
dimensiones B3(750*2030), hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura
clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil
inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con
capacidad para recibir un acristalamiento vidrio 6BE/18ARGON/4; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,4 W/(m²K), con clasificación a
la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la
madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la
acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para
juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad , apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco y sin persiana.
Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e
interior, entre la carpintería y la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap010c 7,400 m 2,725 20,17Premarco, pino silvestre, 70x35 mm, con elementos de
fijación.

mt22gen040aaa 0,700 Ud 1.033,666 723,57Puerta de madera de pino, una hoja oscilobatiente y una
hoja practicable, dimensiones variables según plano de
carpinterías, acabado mediante sistema de barnizado
translúcido, compuesta de hoja de 68x78 mm y marco de
68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de
madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil
inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento
exterior de madera, doble junta perimetral de estanqueidad
de goma de caucho termoplástica, con capacidad para
recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21
mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K),
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de
seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante
falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura
de microventilación, Según UNE-EN 14351-1.

mt22www010a 1,258 Ud 4,801 6,04Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base de
polímero MS, color blanco, con resistencia a la intemperie y
a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%.

mt22www050a 0,592 Ud 3,614 2,14Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de
elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango
de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia
a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22, según
UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según
UNE-EN ISO 8339.

mo017 2,899 h 30,530 88,51Oficial 1ª carpintero.
mo058 3,387 h 26,780 90,70Ayudante carpintero.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 931,13

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.7 LSV030 Ud Contraventana de madera de pino melis para barnizar, de dos hojas practicables, tipo
provenzal, de panel ciego con cuarterones,en dos piezas dobles(4hojas), dimensiones
para V1(900*1200), V3(950*1420mm), V6(900*1000mm), V10(900*1250mm) y
V18(900*1140mm). Colocación exterior en ventana. Incluso silicona neutra para el sellado
de las juntas perimetrales, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad y accesorios.
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de los elementos de colgar.
Colocación de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22xcv030A 1,600 m² 650,000 1.040,00Contraventana provenzal formada por panel ciego con
cuarterones, de madera de pino melis para barnizar, con
herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable
y elementos de estanqueidad.

mt15sja100 0,151 Ud 2,840 0,43Cartucho de masilla de silicona neutra.
mo017 1,000 h 30,530 30,53Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,000 h 26,780 26,78Ayudante carpintero.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.097,74

5.8 LSV030b Ud Contraventana de madera de pino melis para barnizar, de una hoja practicable, tipo
provenzal, de panel ciego con cuarterones, en una pieza doble(dos hojas), dimensiones
para
V4(540*750),V13(550*680),V15(600*800),V16(500*690),V17(380*380),V19(600*600),V5(800*12
00),V7(750*1000),V8(800*1000),V9(800*1100),V11(650*1000),V12(820*1200), y V14(620*900).
Colocación exterior en ventana. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas
perimetrales, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad y accesorios.
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de los elementos de colgar.
Colocación de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22xcv030A 1,140 m² 650,000 741,00Contraventana provenzal formada por panel ciego con
cuarterones, de madera de pino melis para barnizar, con
herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable
y elementos de estanqueidad.

mt15sja100 0,151 Ud 2,840 0,43Cartucho de masilla de silicona neutra.
mo017 1,000 h 30,530 30,53Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,000 h 26,780 26,78Ayudante carpintero.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 798,74

5.9 LSV030d Ud Contraventana de madera de pino melis para barnizar, de dos hojas practicables, tipo
provenzal, de panel ciego con cuarterones, dimensiones B1(900*2030) y B2(950*2100).
Colocación exterior en ventana. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas
perimetrales, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad y accesorios.
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de los elementos de colgar.
Colocación de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22xcv030A 2,060 m² 650,000 1.339,00Contraventana provenzal formada por panel ciego con
cuarterones, de madera de pino melis para barnizar, con
herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable
y elementos de estanqueidad.

mt15sja100 0,151 Ud 2,840 0,43Cartucho de masilla de silicona neutra.
mo017 1,000 h 30,530 30,53Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,000 h 26,780 26,78Ayudante carpintero.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.396,74

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.10 LEM010b Ud Puerta P-1 de entrad a portal, de 2310x1190 mod. standard ZUHAIZKI 58mm o equivalente,
hoja con entablado vertical de tablas de madera maciza de pino melis, barnizada en taller;
precerco de pino país de 150x45 mm; galces macizos de pino melis de 150x30 mm;
tapajuntas macizos de pino melis de 90x15 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de
colgar, cierre y manivela sobre escudo circular de latón, incluso cerradura para portero
automático, incluso manilla, con ventana superior vidriera fija (med.800*800mm), según
plano de carpintería.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap011Da 1,000 Ud 32,305 32,31Precerco de madera de pino, 150x45 mm, para puerta de
una hoja, con elementos de fijación.

mt22agc010fet 5,200 m 6,274 32,62Galce macizo, pino melis, 150x30 mm, para barnizar.
mt22atc010fD 10,600 m 2,050 21,73Tapajuntas macizo, pino melis, 90x15 mm, para barnizar.
mt22pxb010h 1,000 Ud 1.597,492 1.597,49Puerta de entrada con entablado vertical de tablas de

madera maciza de pino melis, barnizada en taller, diseño
según planos,

mt23iaf010a 4,000 Ud 8,405 33,62Bisagra de seguridad de 140x70 mm, de hierro, para puerta
de entrada serie castellana, según UNE-EN 1935.

mt23ppb011 24,000 Ud 0,026 0,62Tornillo de acero 19/22 mm.
mt23ppa010 1,000 Ud 18,682 18,68Cerradura de embutir, para portero automático,  frente,

accesorios y tornillos de atado, para puerta de entrada a
vivienda, según UNE-EN 12209.

mt23haf010b 1,000 Ud 12,585 12,59Juego de manivela y escudo largo de hierro forjado, serie
media, para puerta de entrada serie castellana.

mt23haf020b 1,000 Ud 10,100 10,10Tirador exterior con escudo, de hierro, serie media, para
puerta de entrada serie castellana.

mt23haf100b 1,000 Ud 1,473 1,47Mirilla óptica gran angular de 14 mm de diámetro y 35 a 60
mm de longitud, con tapa incorporada y acabado en hierro,
serie media, para puerta de entrada serie castellana.

mo017 1,900 h 30,530 58,01Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,900 h 26,780 50,88Ayudante carpintero.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.870,12

5.11 LEM010c Ud Puerta fija P-2 de zona de trasteros, de 2240x1730 mod. standard ZUHAIZKI 58mm o
equivalente, hoja con entablado vertical de tablas de madera maciza de pino melis,
barnizada en taller; precerco de pino país de 150x45 mm; galces macizos de pino melis
de 150x30 mm; tapajuntas macizos de pino melis de 90x15 mm en ambas caras. Incluso,
herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo circular de latón, incluso cerradura
para portero automático, incluso manilla, con ventana superior vidriera fija
(med.800*800mm), y parte superior lamas acero galvanizado pintado, color a elegir, según
plano de carpintería.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap011Da 1,000 Ud 32,305 32,31Precerco de madera de pino, 150x45 mm, para puerta de
una hoja, con elementos de fijación.

mt22agc010fet 5,200 m 6,274 32,62Galce macizo, pino melis, 150x30 mm, para barnizar.
mt22atc010fD 10,600 m 2,050 21,73Tapajuntas macizo, pino melis, 90x15 mm, para barnizar.
mt22pxb010h 1,000 Ud 1.597,492 1.597,49Puerta de entrada con entablado vertical de tablas de

madera maciza de pino melis, barnizada en taller, diseño
según planos,

mt25pce035l 1,000 m² 177,499 177,50Celosía fija de lamas horizontales fijas inclinadas, desde
25° hasta 90°, de aluminio, acabado lacado con 60 micras
de espesor mínimo de película seca, color a elegir, con el
sello QUALICOAT, de 150 a 200 mm de anchura,
soportadas por rastreles tubulares de aluminio extruido de
aleación 6063 con tratamiento térmico T5 y encajes que
permiten la dilatación de las lamas, con accionamiento
manual.

mt23iaf010a 4,000 Ud 8,405 33,62Bisagra de seguridad de 140x70 mm, de hierro, para puerta
de entrada serie castellana, según UNE-EN 1935.

mt23ppb011 24,000 Ud 0,026 0,62Tornillo de acero 19/22 mm.
mt23ppa010 1,000 Ud 18,682 18,68Cerradura de embutir, para portero automático,  frente,

accesorios y tornillos de atado, para puerta de entrada a
vivienda, según UNE-EN 12209.

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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mt23haf010b 1,000 Ud 12,585 12,59Juego de manivela y escudo largo de hierro forjado, serie
media, para puerta de entrada serie castellana.

mt23haf020b 1,000 Ud 10,100 10,10Tirador exterior con escudo, de hierro, serie media, para
puerta de entrada serie castellana.

mt23haf100b 1,000 Ud 1,473 1,47Mirilla óptica gran angular de 14 mm de diámetro y 35 a 60
mm de longitud, con tapa incorporada y acabado en hierro,
serie media, para puerta de entrada serie castellana.

mo017 1,900 h 30,530 58,01Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,900 h 26,780 50,88Ayudante carpintero.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 2.047,62

5.12 LEM010d Ud Puerta P-3 de entrad a local planta baja,  de 2610x850 mod. standard ZUHAIZKI 58mm o
equivalente, hoja con entablado vertical de tablas de madera maciza de pino melis,
barnizada en taller; precerco de pino país de 150x45 mm; galces macizos de pino melis
de 150x30 mm; tapajuntas macizos de pino melis de 90x15 mm en ambas caras. Incluso,
herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo circular de latón, incluso cerradura
para portero automático, incluso manilla, con ventana superior vidriera fija , según plano
de carpintería.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap011Da 1,000 Ud 32,305 32,31Precerco de madera de pino, 150x45 mm, para puerta de
una hoja, con elementos de fijación.

mt22agc010fet 5,200 m 6,274 32,62Galce macizo, pino melis, 150x30 mm, para barnizar.
mt22atc010fD 10,600 m 2,050 21,73Tapajuntas macizo, pino melis, 90x15 mm, para barnizar.
mt22pxb010h 1,000 Ud 1.597,492 1.597,49Puerta de entrada con entablado vertical de tablas de

madera maciza de pino melis, barnizada en taller, diseño
según planos,

mt23iaf010a 4,000 Ud 8,405 33,62Bisagra de seguridad de 140x70 mm, de hierro, para puerta
de entrada serie castellana, según UNE-EN 1935.

mt23ppb011 24,000 Ud 0,026 0,62Tornillo de acero 19/22 mm.
mt23ppa010 1,000 Ud 18,682 18,68Cerradura de embutir, para portero automático,  frente,

accesorios y tornillos de atado, para puerta de entrada a
vivienda, según UNE-EN 12209.

mt23haf010b 1,000 Ud 12,585 12,59Juego de manivela y escudo largo de hierro forjado, serie
media, para puerta de entrada serie castellana.

mt23haf020b 1,000 Ud 10,100 10,10Tirador exterior con escudo, de hierro, serie media, para
puerta de entrada serie castellana.

mt23haf100b 1,000 Ud 1,473 1,47Mirilla óptica gran angular de 14 mm de diámetro y 35 a 60
mm de longitud, con tapa incorporada y acabado en hierro,
serie media, para puerta de entrada serie castellana.

mo017 1,900 h 30,530 58,01Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,900 h 26,780 50,88Ayudante carpintero.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.870,12

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.13 LCN012 Ud Ventana de cubierta. VL-1, modelo GGL CK04 2068 "VELUX", con apertura giratoria de
accionamiento manual mediante barra de maniobra, de 55x98 cm, realizada en madera
laminada de pino nórdico con tratamiento fungicida, acabado pintado, color blanco, con
pintura acrílica en base acuosa resistente a los rayos UV, con doble acristalamiento
Aislamiento Térmico (68) (vidrio interior laminar de 3+3 mm, dos cámaras de aire rellenas
de gas argón de 12 mm, vidrio intermedio Float de 3 mm, vidrio exterior templado de 4
mm con recubrimiento aislante y separador de acero inoxidable), en tejado de perfil
ondulado de teja, fibrocemento o materiales similares, con pendientes de 15° a 90°, con
cerco de estanqueidad de aluminio, modelo EDW CK04 0000, con persiana exterior de
accionamiento eléctrico, modelo SML CK04 y unidad de control individual, modelo KUX
110, para accionamiento a distancia de accesorios de ventanas de cubierta, con mando a
distancia unidireccional por radiofrecuencia.
Incluye: Replanteo. Presentación, aplomado y nivelación del marco. Atornillado de los
elementos de fijación del marco. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de
tapajuntas. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22vtg012abd 1,000 Ud 407,574 407,57Ventana de cubierta, modelo GGL CK04 2068 "VELUX",
con apertura giratoria de accionamiento manual mediante
barra de maniobra, de 55x98 cm, realizada en madera
laminada de pino nórdico con tratamiento fungicida,
acabado pintado, color blanco, con pintura acrílica en base
acuosa resistente a los rayos UV, con doble acristalamiento
Aislamiento Térmico (68) (vidrio interior laminar de 3+3
mm, dos cámaras de aire rellenas de gas argón de 12 mm,
vidrio intermedio Float de 3 mm, vidrio exterior templado de
4 mm con recubrimiento aislante y separador de acero
inoxidable), aleta de ventilación con filtro de aire, marco y
hoja con doble junta de hermeticidad y bisagras de fricción
de acero cromatizado.

mt22vtw005cda 1,000 Ud 114,372 114,37Cerco de estanqueidad de aluminio para ventana de
cubierta, modelo EDW CK04 0000 "VELUX", de 55x98 cm,
color gris, para tejado de perfil ondulado de teja,
fibrocemento o materiales similares con pendiente superior
a 15°, premarco aislante BDX 0000 y lámina impermeable
perimetral BFX 1000.

mt22vtw020dc 1,000 Ud 356,738 356,74Persiana exterior de accionamiento eléctrico, modelo SML
CK04 "VELUX", para ventana de cubierta de 55x98 cm.

mt22vtw090b 1,000 Ud 105,292 105,29Unidad de control individual, modelo KUX 110 "VELUX",
para accionamiento a distancia de un accesorio de ventana
de cubierta, con mando a distancia unidireccional por
radiofrecuencia.

mo011 3,690 h 30,910 114,06Oficial 1ª montador.
mo080 1,318 h 26,630 35,10Ayudante montador.
mo003 0,264 h 30,910 8,16Oficial 1ª electricista.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.141,29

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.14 LCN012b Ud Ventana de cubierta,VL-2, modelo GGL PK04 2068 "VELUX", con apertura giratoria de
accionamiento manual mediante barra de maniobra, de 94x98 cm, realizada en madera
laminada de pino nórdico con tratamiento fungicida, acabado pintado, color blanco, con
pintura acrílica en base acuosa resistente a los rayos UV, con doble acristalamiento
Aislamiento Térmico (68) (vidrio interior laminar de 3+3 mm, dos cámaras de aire rellenas
de gas argón de 12 mm, vidrio intermedio Float de 3 mm, vidrio exterior templado de 4
mm con recubrimiento aislante y separador de acero inoxidable), en tejado de perfil
ondulado de teja, fibrocemento o materiales similares, con pendientes de 15° a 90°, con
cerco de estanqueidad de aluminio, modelo EDW PK04 0000, con persiana exterior de
accionamiento eléctrico, modelo SML PK04 y unidad de control individual, modelo KUX
110, para accionamiento a distancia de accesorios de ventanas de cubierta, con mando a
distancia unidireccional por radiofrecuencia.
Incluye: Replanteo. Presentación, aplomado y nivelación del marco. Atornillado de los
elementos de fijación del marco. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de
tapajuntas. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22vtg012abo 1,000 Ud 527,384 527,38Ventana de cubierta, modelo GGL PK04 2068 "VELUX",
con apertura giratoria de accionamiento manual mediante
barra de maniobra, de 94x98 cm, realizada en madera
laminada de pino nórdico con tratamiento fungicida,
acabado pintado, color blanco, con pintura acrílica en base
acuosa resistente a los rayos UV, con doble acristalamiento
Aislamiento Térmico (68) (vidrio interior laminar de 3+3
mm, dos cámaras de aire rellenas de gas argón de 12 mm,
vidrio intermedio Float de 3 mm, vidrio exterior templado de
4 mm con recubrimiento aislante y separador de acero
inoxidable), aleta de ventilación con filtro de aire, marco y
hoja con doble junta de hermeticidad y bisagras de fricción
de acero cromatizado.

mt22vtw005coa 1,000 Ud 143,419 143,42Cerco de estanqueidad de aluminio para ventana de
cubierta, modelo EDW PK04 0000 "VELUX", de 94x98 cm,
color gris, para tejado de perfil ondulado de teja,
fibrocemento o materiales similares con pendiente superior
a 15°, premarco aislante BDX 0000 y lámina impermeable
perimetral BFX 1000.

mt22vtw020dk 1,000 Ud 413,014 413,01Persiana exterior de accionamiento eléctrico, modelo SML
PK04 "VELUX", para ventana de cubierta de 94x98 cm.

mt22vtw090b 1,000 Ud 105,292 105,29Unidad de control individual, modelo KUX 110 "VELUX",
para accionamiento a distancia de un accesorio de ventana
de cubierta, con mando a distancia unidireccional por
radiofrecuencia.

mo011 3,953 h 30,910 122,19Oficial 1ª montador.
mo080 1,450 h 26,630 38,61Ayudante montador.
mo003 0,264 h 30,910 8,16Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 1.358,060 27,16Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.385,22

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.15 LEM010 Ud Puerta interior de entrada a la vivienda de 203x92,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado,
chapado con fresno, barnizada en taller; precerco de pino país de 150x40 mm; galces de
MDF rechapado de fresno de 150x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de fresno de
70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo
largo de latón, color plata, acabado mate, serie media.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap011Ca 1,000 Ud 28,764 28,76Precerco de madera de pino, 150x40 mm, para puerta de
una hoja, con elementos de fijación.

mt22aga010ies 5,200 m 4,766 24,78Galce de MDF, con rechapado de madera, fresno, 150x20
mm, para barnizar.

mt22ata010ajr 10,600 m 1,544 16,37Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, fresno,
70x10 mm, para barnizar.

mt22pxh010jd 1,000 Ud 138,529 138,53Puerta de entrada de tablero aglomerado, chapado con
fresno, barnizada en taller, de 203x92,5x4,5 cm. Según
UNE 56803.

mt23ial010h 4,000 Ud 7,081 28,32Bisagra de seguridad de 140x70 mm, de latón, color plata,
acabado mate, para puerta de entrada a vivienda, según
UNE-EN 1935.

mt23ppb031 24,000 Ud 0,062 1,49Tornillo de latón 21/35 mm.
mt23ppa010 1,000 Ud 18,682 18,68Cerradura de embutir, para portero automático,  frente,

accesorios y tornillos de atado, para puerta de entrada a
vivienda, según UNE-EN 12209.

mt23hal010hb 1,000 Ud 15,416 15,42Juego de manivela y escudo largo de latón, color plata,
acabado mate, serie media, para puerta de entrada a
vivienda.

mt23hal020w 1,000 Ud 11,431 11,43Tirador exterior con escudo, de latón, color plata, acabado
mate, serie media, para puerta de entrada a vivienda.

mt23hal100w 1,000 Ud 1,447 1,45Mirilla óptica gran angular de 14 mm de diámetro y 35 a 60
mm de longitud, con tapa incorporada, de latón, color plata,
acabado mate, serie media, para puerta de entrada a
vivienda.

mo017 1,900 h 30,530 58,01Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,900 h 26,780 50,88Ayudante carpintero.
% 2,000 % 394,120 7,88Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 402,00

5.16 LPM010 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm, de tablero aglomerado,
chapado con fresno, barnizada en taller; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de
MDF, con rechapado de madera, de fresno de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, de fresno de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras,
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de latón, color plata,
acabado mate, serie media.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la
hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap011ma 1,000 Ud 17,572 17,57Precerco de madera de pino, 100x35 mm, para puerta de
una hoja, con elementos de fijación.

mt22aga010ibi 5,100 m 4,526 23,08Galce de MDF, con rechapado de madera, fresno, 100x20
mm, barnizado en taller.

mt22pxh020jd 1,000 Ud 116,963 116,96Puerta interior ciega, de tablero aglomerado, chapado con
fresno, barnizada en taller, de 203x82,5x4 cm. Según UNE
56803.

mt22ata010ajf 10,400 m 2,015 20,96Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, fresno,
70x10 mm, barnizado en taller.

mt23ibl010qb 3,000 Ud 0,967 2,90Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón, acabado
mate, para puerta de paso interior.

mt23ppb031 18,000 Ud 0,062 1,12Tornillo de latón 21/35 mm.
mt23ppb200 1,000 Ud 11,440 11,44Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de

atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN 12209.
mt23hbl010fe 1,000 Ud 10,153 10,15Juego de manivela y escudo de roseta de latón, color plata,

acabado mate, serie media, para puerta interior.
mo017 1,148 h 30,530 35,05Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,148 h 26,780 30,74Ayudante carpintero.
% 2,000 % 269,970 5,40Costes directos complementarios

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Precio total redondeado por Ud  .................................................. 275,37

5.17 LPM021 Ud Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm, de
tablero aglomerado, chapado con fresno, barnizada en taller; precerco de pino país de
90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de fresno de 90x20 mm; tapajuntas
de MDF, con rechapado de madera, de fresno de 70x10 mm en ambas caras. Incluso,
herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la
hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap011ja 1,000 Ud 15,789 15,79Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de
una hoja, con elementos de fijación.

mt22aga010ibg 5,100 m 4,207 21,46Galce de MDF, con rechapado de madera, fresno, 90x20
mm, barnizado en taller.

mt22pxh020jd 1,000 Ud 116,963 116,96Puerta interior ciega, de tablero aglomerado, chapado con
fresno, barnizada en taller, de 203x82,5x4 cm. Según UNE
56803.

mt22ata010ajf 10,400 m 2,015 20,96Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, fresno,
70x10 mm, barnizado en taller.

mt23hba020j 1,000 Ud 44,375 44,38Tirador , condena y desbloqueo, serie básica, para puerta
interior corredera, para interior.

mo017 1,531 h 30,530 46,74Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,531 h 26,780 41,00Ayudante carpintero.
% 2,000 % 307,290 6,15Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 313,44

5.18 LPM020 Ud Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la
hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 80x200 cm y 5,5 cm de espesor
máximo de hoja; colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de
espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos.
Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el
pavimento mediante atornillado. Rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22amy030aeb 1,000 Ud 188,424 188,42Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños
metálicos, preparado para alojar la hoja de una puerta
corredera simple, de madera de 80x200 cm y 5,5 cm de
espesor máximo de hoja; para colocar en entramado
autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor
total, incluyendo el entramado autoportante y las placas;
con raíl superior, guía inferior y accesorios.

mo020 1,276 h 30,090 38,39Oficial 1ª construcción.
mo077 1,276 h 26,630 33,98Ayudante construcción.
% 2,000 % 260,790 5,22Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 266,01

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.19 LCR010 ud Marco metálico PUERTA P-4, de perfil de acero galvanizado, de 1,5 mm de espesor,
resistencia al fuego EI60, según UNE-EN 13501-1, para hueco de ventilación P4, con zona
de lamas de ventilación en chapa galvanizada lacada color a elegir, y puerta de chapa de
acceso a cuarto de instalaciones, lacada color a elegir, fijado al paramento.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sellado de la junta entre la
carpintería exterior y el paramento.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Colocación del marco metálico.
Fijación al paramento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: unidad, dimensiones según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirán las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt26aaa033a 4,000 Ud 0,266 1,06Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero
galvanizado, de cabeza avellanada.

mt26pem020d 1,000 m 53,223 53,22Perfil de acero galvanizado, de 1,5 mm de espesor,
resistencia al fuego EI60, según UNE-EN 13501-1, para
conformado de marco de vidrio cortafuego de 15 a 54 mm
de espesor, con accesorios, juntas y elementos de fijación.

mt25pce035l 1,000 m² 177,499 177,50Celosía fija de lamas horizontales fijas inclinadas, desde
25° hasta 90°, de aluminio, acabado lacado con 60 micras
de espesor mínimo de película seca, color a elegir, con el
sello QUALICOAT, de 150 a 200 mm de anchura,
soportadas por rastreles tubulares de aluminio extruido de
aleación 6063 con tratamiento térmico T5 y encajes que
permiten la dilatación de las lamas, con accionamiento
manual.

mt26rpa014vc 1,000 Ud 134,562 134,56Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38
mm de espesor, anchura total entre 711 y 810 mm y altura
total entre 1501 y 2000 mm, acabado lacado en color
blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de
0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas,
con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de
anclaje a obra, incluso bisagras soldadas al cerco y
remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un
punto, cilindro de latón con llave, escudos y pomos de
nylon color negro.

mt41phi040a 0,300 Ud 19,853 5,96Cartucho de 310 ml de masilla intumescente, color gris
antracita, para sellado de juntas y aberturas.

mo018 2,500 h 30,470 76,18Oficial 1ª cerrajero.
mo059 2,500 h 26,710 66,78Ayudante cerrajero.

Precio total redondeado por ud  .................................................. 515,26

5.20 LCR010b m Marco metálico ventana V-2, de perfil de acero galvanizado, de 1,5 mm de espesor,
resistencia al fuego EI60, según UNE-EN 13501-1, para hueco de ventilación V2, con
interior de lamas de ventilación en chapa galvanizada lacada color a elegir, fijado al
paramento.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sellado de la junta entre la
carpintería exterior y el paramento.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Colocación del marco metálico.
Fijación al paramento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: unidad, dimensiones según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt26aaa033a 4,000 Ud 0,266 1,06Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero
galvanizado, de cabeza avellanada.

mt26pem020d 1,000 m 53,223 53,22Perfil de acero galvanizado, de 1,5 mm de espesor,
resistencia al fuego EI60, según UNE-EN 13501-1, para
conformado de marco de vidrio cortafuego de 15 a 54 mm
de espesor, con accesorios, juntas y elementos de fijación.

mt25pce035l 1,000 m² 177,499 177,50Celosía fija de lamas horizontales fijas inclinadas, desde
25° hasta 90°, de aluminio, acabado lacado con 60 micras
de espesor mínimo de película seca, color a elegir, con el
sello QUALICOAT, de 150 a 200 mm de anchura,
soportadas por rastreles tubulares de aluminio extruido de
aleación 6063 con tratamiento térmico T5 y encajes que
permiten la dilatación de las lamas, con accionamiento
manual.

mt41phi040a 0,300 Ud 19,853 5,96Cartucho de 310 ml de masilla intumescente, color gris
antracita, para sellado de juntas y aberturas.

mo018 0,360 h 30,470 10,97Oficial 1ª cerrajero.
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mo059 0,360 h 26,710 9,62Ayudante cerrajero.

Precio total redondeado por m  .................................................. 258,33

5.21 LPA010 Ud Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de espesor, 800x2045 mm de luz y altura de
paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de
acero galvanizado de 1 mm de espesor, con premarco. Incluso patillas de anclaje para la
fijación del premarco al paramento y tornillos autorroscantes para la fijación del marco al
premarco.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al
premarco. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Ajuste
final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt26ppa100a 1,000 Ud 45,724 45,72Premarco de acero galvanizado, para puerta de una hoja,
ensamblado mediante escuadras y con patillas de anclaje.

mt26ppa010ic 1,000 Ud 85,031 85,03Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de espesor,
800x2045 mm de luz y altura de paso, acabado
galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado
de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación
troqueladas en la parte superior e inferior, de 200x250 mm
cada una, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara
intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero
galvanizado de 1 mm de espesor con tornillos
autorroscantes para la fijación del marco al premarco, con
bisagras soldadas al marco y remachadas a la hoja,
cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón
con llave, escudos y manivelas de nylon color negro.

mo018 0,261 h 30,470 7,95Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,261 h 26,710 6,97Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 145,670 2,91Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 148,58

5.22 LFA010 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor,
800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas
formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y
placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado.
Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes
de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt26pca020cc 1,000 Ud 220,392 220,39Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5,
según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 63 mm de espesor,
800x2000 mm de luz y altura de paso, para un hueco de
obra de 900x2050 mm, acabado galvanizado con
tratamiento antihuellas formada por 2 chapas de acero
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana
de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con
junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso tres
bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas al
marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935,
cerradura embutida de cierre a un punto, escudos, cilindro,
llaves y manivelas antienganche RF de nylon color negro.

mt26pca100a 1,000 Ud 88,723 88,72Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de
una hoja, según UNE-EN 1154.
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mt22www050b 0,896 Ud 4,295 3,85Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de
elasticidad permanente y curado rápido, color gris, rango
de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia
a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22, según
UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según
UNE-EN ISO 8339.

mo020 0,574 h 30,090 17,27Oficial 1ª construcción.
mo077 0,574 h 26,630 15,29Ayudante construcción.
% 2,000 % 345,520 6,91Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 352,43

5.23 LAH010 Ud Puerta de armario en centralización de contadores en portal, de dos hojas de 215 cm de
altura de 40x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en melamina, imitación madera de
pino; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina
imitación madera de pino de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina
imitación madera de pino de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar,
cierre y tirador sobre escudo de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la
hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap020jd 1,000 Ud 15,531 15,53Precerco de madera de pino, 70x35 mm, para puerta de
armario de dos hojas de 215 cm de altura, con elementos
de fijación.

mt22ata015hb 6,600 m 1,322 8,73Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, imitación
madera de pino, 70x10 mm.

mt22ara015o 6,000 m 1,083 6,50Tapeta de MDF, acabado en melamina, imitación madera
de pino, 70x4 mm.

mt22pxh040bhc 2,000 Ud 70,414 140,83Puerta de armario de tablero aglomerado, acabado en
melamina, imitación madera de pino, 215x40x1,9 cm.

mt23icx020 6,000 Ud 1,216 7,30Bisagra oculta de cazoleta, de acero inoxidable, para
puerta de armario o altillo de espesor mayor de 15 mm.

mt23hcl010qa 2,000 Ud 8,023 16,05Juego de tirador y escudo de roseta de latón, color plata,
acabado mate, serie básica, para puerta de armario.

mt23ppb050 4,000 Ud 0,301 1,20Imán de cierre para puerta de armario o altillo.
mt23ppb031 36,000 Ud 0,062 2,23Tornillo de latón 21/35 mm.
mo017 1,430 h 30,530 43,66Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,430 h 26,780 38,30Ayudante carpintero.
% 2,000 % 280,330 5,61Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 285,94

5.24 LAH010c Ud Puerta de armario en cierre de modulos de calefacción en descansillos, de una hoja de
180 cm de altura de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en melamina, color
blanco; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina
color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina color blanco de
70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo de
roseta de latón, color plata, acabado mate, serie básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la
hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap020jc 1,000 Ud 12,824 12,82Precerco de madera de pino, 70x35 mm, para puerta de
armario de una hoja de 180 cm de altura, con elementos de
fijación.

mt22ata015ab 5,300 m 1,234 6,54Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de color
blanco, 70x10 mm.

mt22ara015a 4,700 m 0,762 3,58Tapeta de MDF, acabado en melamina, de color blanco,
70x4 mm.

mt22pxh041aaa 1,000 Ud 47,925 47,93Puerta de armario de tablero aglomerado, acabado en
melamina, color blanco, 180x50x1,9 cm.

mt23icx020 3,000 Ud 1,216 3,65Bisagra oculta de cazoleta, de acero inoxidable, para
puerta de armario o altillo de espesor mayor de 15 mm.

mt23hcl010qa 1,000 Ud 8,023 8,02Juego de tirador y escudo de roseta de latón, color plata,
acabado mate, serie básica, para puerta de armario.

mt23ppb050 2,000 Ud 0,301 0,60Imán de cierre para puerta de armario o altillo.
mt23ppb031 18,000 Ud 0,062 1,12Tornillo de latón 21/35 mm.
mo017 0,817 h 30,530 24,94Oficial 1ª carpintero.
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mo058 0,817 h 26,780 21,88Ayudante carpintero.
% 2,000 % 131,080 2,62Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 133,70
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6 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

6.1 SOLADOS Y ALICATADOS
6.1.1 RSB070 m² Recrecido aligerado de hormigón armado de 20+5 cm de canto, sobre encofrado perdido

de piezas de polipropileno y polietileno reciclados, Kappax H20 "3P PLAST" o
equivalente, de 50x50x20 cm, color negro, realizado con hormigón HA-25/B/12/XC2
fabricado en central, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de
compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante
corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza.
Incluso panel de poliestireno expandido de 30 mm de espesor, para la ejecución de juntas
de dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza ni
las piezas especiales.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación y montaje de las piezas.
Resolución de encuentros. Realización de los orificios de paso de instalaciones.
Colocación de los elementos para paso de instalaciones. Colocación de la malla
electrosoldada. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de la
capa de compresión. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte
del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perímetro.

mt07kap010ee 1,050 m² 8,210 8,62Encofrado perdido de piezas de polipropileno y polietileno
reciclados, Kappax H20 "3P PLAST", de 50x50x20 cm,
color negro, para soleras ventiladas.

mt08var050 0,005 kg 1,530 0,01Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
mt07ame010g 1,100 m² 4,830 5,31Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080.
mt10haf010ctmm 0,088 m³ 91,850 8,08Hormigón HA-25/B/12/XC2, fabricado en central.
mt07aco020m 1,000 Ud 0,090 0,09Separador homologado para malla electrosoldada.
mt16pea020c 0,053 m² 2,090 0,11Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN

13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor,
resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036
W/(mK), para junta de dilatación.

mq06vib020 0,092 h 5,290 0,49Regla vibrante de 3 m.
mq06cor020 0,084 h 10,760 0,90Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.
mo020 0,038 h 30,090 1,14Oficial 1ª construcción.
mo077 0,119 h 26,630 3,17Ayudante construcción.
mo043 0,032 h 31,340 1,00Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,032 h 27,730 0,89Ayudante ferrallista.
mo112 0,131 h 26,520 3,47Peón especializado construcción.
% 2,000 % 33,280 0,67Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 33,95

6.1.2 RPE012 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0,
maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior,
acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado. Incluso
preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis
para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un
20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con
separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos
en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo.
Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de
maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado
superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m².

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,288 0,01Agua.
mt28mif010a 0,028 t 47,010 1,32Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente,

de cemento, tipo GP CSII W0, suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-1.
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mt09var030a 0,210 m² 1,600 0,34Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de
10x10 mm de luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y
500 μm de espesor, para armar revocos tradicionales,
enfoscados y morteros.

mo020 0,594 h 30,090 17,87Oficial 1ª construcción.
mo113 0,530 h 25,640 13,59Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 33,130 0,66Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 33,79

6.1.3 RAG130 m² Revestimiento interior con piezas de azulejo, de 300x300 mm, color a elegir, acabado
brillante, gama media, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN
14411. SOPORTE: paramento de placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.
COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso
mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de
agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas
de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la
resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición
de piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del
material de colocación. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas.
Rejuntado. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5%
más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

mt09mcp100d 4,000 kg 0,530 2,12Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN
12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado, color blanco, a base de cemento de alta
resistencia, áridos seleccionados, aditivos y resinas
sintéticas, para la colocación en capa fina de todo tipo de
piezas cerámicas en paramentos verticales interiores y
pavimentos interiores y exteriores.

mt19aba100dz 1,050 m² 17,250 18,11Piezas de azulejo, de 300x300 mm, color a elegir, acabado
brillante, gama media, capacidad de absorción de agua
E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411.

mt09mcp020bB 0,170 kg 1,750 0,30Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de
agua reducida y resistencia elevada a la abrasión, tipo CG2
W A, según UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2
a 15 mm, a base de cemento de alta resistencia, áridos
seleccionados, aditivos especiales y pigmentos, con efecto
antimoho, antiverdín y preventivo de las eflorescencias,
hidrorrepelente, especial para rejuntado de todo tipo de
piezas cerámicas y piedras naturales en zonas de
proliferación de microorganismos.

mt18acc100a 0,222 Ud 2,470 0,55Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las
juntas entre piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y
pavimentos cerámicos.

mo024 0,546 h 30,090 16,43Oficial 1ª alicatador.
mo062 0,273 h 26,630 7,27Ayudante alicatador.
% 2,000 % 44,780 0,90Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 45,68
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6.1.4 RSC010 m² Pavimento interior de piezas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), uso normal
según UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Marfil y en posesión de certificados de
ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y abrillantar en obra. COLOCACIÓN:
en capa gruesa, a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-5, de
3 cm de espesor. REJUNTADO: con mortero de cemento blanco coloreado en juntas de 1
a 1,5 mm de espesor.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Humectación de las piezas. Preparación de las
juntas. Formación de juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero de agarre.
Colocación de las piezas. Relleno de juntas de separación entre piezas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt08aaa010a 0,011 m³ 1,288 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,060 t 46,376 2,78Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

mt18btl010gc 1,050 m² 10,950 11,50Piezas de terrazo para interior, uso normal, micrograno
(menor o igual a 6 mm), formato nominal 40x40 cm, color
Marfil, con un primer pulido en fábrica, para pulido y
abrillantado final en obra, según UNE-EN 13748-1.

mt18btl100a 1,600 kg 1,180 1,89Lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas,
para pavimento de terrazo.

mo023 0,251 h 30,090 7,55Oficial 1ª solador.
mo061 0,463 h 26,630 12,33Ayudante solador.
% 2,000 % 36,060 0,72Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 36,78

6.1.5 RSC020 m Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) para interior, color Marfil, 50x7
cm, con el canto rebajado y un grado de pulido de 220. COLOCACIÓN: con adhesivo
cementoso. REJUNTADO: con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la
misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas
y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. Abrillantado y limpieza del rodapié.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt09mcr200 0,150 kg 0,460 0,07Adhesivo cementoso para colocación de pavimentos de
terrazo.

mt18rtl010gd 1,050 m 3,660 3,84Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm)
para interior, color Marfil, 50x7 cm, con el canto rebajado y
un grado de pulido de 220.

mt18btl100a 0,100 kg 1,180 0,12Lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas,
para pavimento de terrazo.

mo023 0,226 h 30,090 6,80Oficial 1ª solador.
% 2,000 % 10,830 0,22Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 11,05
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6.1.6 RSB012 m² Base para pavimento interior, de 50 mm de espesor, de mortero ligero autonivelante, CT -
C16 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de
aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior aplicación de agente filmógeno,
(0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación
de las juntas perimetrales de dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la lámina de aislamiento.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de
dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo. Aplicación del agente filmógeno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perímetro.

mt16pea020a 0,100 m² 0,950 0,10Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor,
resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación.

mt09moc080a 52,000 kg 0,320 16,64Mortero ligero autonivelante, CT - C16 - F3 según UNE-EN
13813, compuesto por ligantes hidráulicos, resinas
poliméricas, áridos silíceos, arcilla expandida y aditivos
orgánicos e inorgánicos densidad >1300 kg/m³, usado en
nivelación de pavimentos.

mt08cur020a 0,150 l 1,600 0,24Agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.

mq06pym020 0,090 h 11,030 0,99Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes.
mo031 0,131 h 30,090 3,94Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante.
mo069 0,131 h 26,630 3,49Ayudante aplicador de mortero autonivelante.
% 2,000 % 25,400 0,51Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 25,91

6.1.7 RSG110 m² Pavimento interior de piezas de gres esmaltado, de 500x500x10 mm, gama media,
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia
al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-EN 16165 y resbaladicidad clase 2 según CTE.
SOPORTE: de mortero de cemento. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado
simple con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas
cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión
tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 2 mm de espesor.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de
acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación
del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las piezas a punta de paleta.
Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y
limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt09mcp100d 4,000 kg 0,530 2,12Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN
12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado, color blanco, a base de cemento de alta
resistencia, áridos seleccionados, aditivos y resinas
sintéticas, para la colocación en capa fina de todo tipo de
piezas cerámicas en paramentos verticales interiores y
pavimentos interiores y exteriores.

mt18bde100ez 1,050 m² 23,470 24,64Piezas de gres esmaltado, de 500x500x10 mm, gama
media, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb,
según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento
35<Rd<=45 según UNE-EN 16165 y resbaladicidad clase 2
según CTE.

mt18acc100a 0,136 Ud 2,470 0,34Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las
juntas entre piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y
pavimentos cerámicos.

mt09mcp020bB 0,130 kg 1,750 0,23Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de
agua reducida y resistencia elevada a la abrasión, tipo CG2
W A, según UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2
a 15 mm, a base de cemento de alta resistencia, áridos
seleccionados, aditivos especiales y pigmentos, con efecto
antimoho, antiverdín y preventivo de las eflorescencias,
hidrorrepelente, especial para rejuntado de todo tipo de
piezas cerámicas y piedras naturales en zonas de
proliferación de microorganismos.
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mo023 0,553 h 30,090 16,64Oficial 1ª solador.
mo061 0,277 h 26,630 7,38Ayudante solador.
% 2,000 % 51,350 1,03Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 52,38

6.1.8 RSL010 m² Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 23: Doméstico intenso, resistencia
a la abrasión AC3, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en haya natural,
acabado con capa superficial de protección plástica, ensamblado sin adhesivo, tipo 'Clic'.
COLOCACIÓN: sistema flotante machihembrado sobre lámina de espuma de polietileno
de alta densidad de 3 mm de espesor. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada
por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas.
Ensamblado de las tablas mediante sistema 'Clic'. Colocación y recorte de la última
hilada. Corte de las piezas para empalmes, esquinas y rincones. Fijación de las piezas
sobre el paramento. Ocultación de la fijación por enmasillado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt16pnc020a 1,100 m² 0,540 0,59Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm
de espesor; proporcionando una reducción del nivel global
de presión de ruido de impactos de 16 dB.

mt16aaa030 0,440 m 0,310 0,14Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
mt18lpg020Cd 1,050 m² 21,030 22,08Pavimento laminado, instalación sistema Clic, Clase 23:

Doméstico intenso, resistencia a la abrasión AC3, espesor
7 mm y dimensiones 1200x190 mm, formado por: tablero
base de HDF, laminado decorativo de haya natural de 0,2
mm y con capa superficial de protección plástica. Según
UNE-EN 13329 y UNE-EN 14041.

mo028 0,118 h 30,090 3,55Oficial 1ª instalador de pavimentos laminados.
mo066 0,092 h 26,630 2,45Ayudante instalador de pavimentos laminados.
% 2,000 % 28,810 0,58Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 29,39

6.1.9 RSL020 m Rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación de
madera, color a elegir, fijado al paramento mediante clavos. Incluso cera de relleno para
el sellado de orificios.
Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Fijación de las piezas sobre el paramento.
Sellado de orificios. Resolución de esquinas y encuentros.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt18rma040b 1,050 m 3,090 3,24Rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina
plástica de imitación de madera, color a elegir, y resistencia
a la abrasión AC3, según UNE-EN 13329.

mt18mva150a 2,500 Ud 0,020 0,05Clavo de acero galvanizado con cabeza perdida, de 1,4
mm de diámetro y 25 mm de longitud.

mt22www080 0,008 kg 65,810 0,53Cera de relleno, para tapar defectos superficiales de la
madera.

mo028 0,157 h 30,090 4,72Oficial 1ª instalador de pavimentos laminados.
% 2,000 % 8,540 0,17Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 8,71
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6.1.10 RDM010 m² Revestimiento mural con tablero contrachapado fenólico de 10 mm de espesor, con la
cara interior de conífera y la cara vista revestida con una chapa fina de madera de pino
Oregón incluso canto visto chapa, barnizada en fábrica, con junta machihembrada.
Colocación en obra: con clavos sobre rastreles de madera, con una separación de 400
mm. Incluso tornillos para la fijación de los rastreles a la superficie soporte.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los rastreles sobre
el paramento. Fijación de los rastreles sobre el paramento. Corte y preparación del
revestimiento. Colocación y fijación del revestimiento. Resolución de encuentros y
puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

mt07mee203fF 2,500 m 2,730 6,83Rastrel de 50x50 mm de sección, de madera de pino
pinaster (Pinus pinaster), tratada en autoclave, con clase
de uso 4, según UNE-EN 335, acabado cepillado, con
humedad inferior al 20%.

mt29tma120 3,000 Ud 0,100 0,30Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm de longitud, con
arandela.

mt29tma130 3,000 Ud 0,020 0,06Taco largo, de plástico, para pared.
mt29tma020d 1,050 m² 35,520 37,30Tablero contrachapado fenólico de 10 mm de espesor, con

la cara interior de conífera y la cara vista revestida con una
chapa fina de madera de pino Oregón, barnizada en
fábrica, con junta machihembrada, para revestimiento de
paramentos verticales interiores.

mt13eag022 3,000 Ud 0,040 0,12Clavo de acero para fijación de elementos de madera a
soporte de madera.

mo017 0,587 h 30,530 17,92Oficial 1ª carpintero.
mo058 0,294 h 26,780 7,87Ayudante carpintero.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 70,40

6.1.11 RPE005 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a buena
vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de
altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento.
Incluso, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a
tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m².

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,288 0,01Agua.
mt28mif010a 0,028 t 47,010 1,32Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente,

de cemento, tipo GP CSII W0, suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-1.

mo020 0,466 h 30,090 14,02Oficial 1ª construcción.
mo113 0,330 h 25,640 8,46Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 23,810 0,48Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 24,29

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

REHABILITACION ASILO HOSPITAL SAN MIGUEL. GOIZUETA. FASE 2 Página 38



6.1.12 RPG005 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento
vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de tendido
con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con
maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando las
necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso colocación de
guardavivos de plástico y metal con perforaciones, formación de aristas y rincones,
guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la
superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras.
Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso.
Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo,
según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han
sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea
cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el
pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos
de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios
empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.

mt28vye020 0,105 m² 0,780 0,08Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz
de malla, flexible e imputrescible en el tiempo, de 70 g/m²
de masa superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, para
armar yesos.

mt09pye010b 0,015 m³ 153,010 2,30Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN
13279-1.

mt28vye010 0,215 m 0,360 0,08Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los
sulfatos.

mo033 0,469 h 30,090 14,11Oficial 1ª yesero.
mo071 0,274 h 26,630 7,30Ayudante yesero.
% 2,000 % 23,870 0,48Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 24,35

6.2 PINTURA
6.2.1 RIP035 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas

con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de
una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior
de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos
singulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos
manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

mt27pfs010b 0,058 l 7,190 0,42Imprimación acrílica, reguladora de la absorción,
permeable al vapor de agua y resistente a los álcalis, para
aplicar con brocha, rodillo o pistola.

mt27pii070d 0,200 l 9,290 1,86Pintura plástica para interior, a base de polímeros acrílicos,
color a elegir, acabado mate, textura lisa, de gran
resistencia al frote húmedo; para aplicar con brocha, rodillo
o pistola.

mo038 0,127 h 30,090 3,82Oficial 1ª pintor.
mo076 0,159 h 26,630 4,23Ayudante pintor.
% 2,000 % 10,330 0,21Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 10,54
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6.2.2 RIP035b m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas
con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de
una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior
de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal, hasta 3 m de altura.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos
singulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos
manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

mt27pfs010b 0,058 l 7,190 0,42Imprimación acrílica, reguladora de la absorción,
permeable al vapor de agua y resistente a los álcalis, para
aplicar con brocha, rodillo o pistola.

mt27pii070d 0,200 l 9,290 1,86Pintura plástica para interior, a base de polímeros acrílicos,
color a elegir, acabado mate, textura lisa, de gran
resistencia al frote húmedo; para aplicar con brocha, rodillo
o pistola.

mo038 0,159 h 30,090 4,78Oficial 1ª pintor.
mo076 0,198 h 26,630 5,27Ayudante pintor.
% 2,000 % 12,330 0,25Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 12,58

6.2.3 RIP030 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas
con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de
una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior
de yeso o escayola, vertical y horizontal de escaleras.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos
singulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos
manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

mt27pfs010b 0,058 l 7,190 0,42Imprimación acrílica, reguladora de la absorción,
permeable al vapor de agua y resistente a los álcalis, para
aplicar con brocha, rodillo o pistola.

mt27pii070d 0,200 l 9,290 1,86Pintura plástica para interior, a base de polímeros acrílicos,
color a elegir, acabado mate, textura lisa, de gran
resistencia al frote húmedo; para aplicar con brocha, rodillo
o pistola.

mo038 0,175 h 30,090 5,27Oficial 1ª pintor.
mo076 0,175 h 26,630 4,66Ayudante pintor.
% 2,000 % 12,210 0,24Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 12,45
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6.2.4 RMB015b m² Aplicación manual de dos manos de barniz sintético, a poro cerrado, acabado satinado,
inodoro, incoloro, aplicado con brocha, rodillo o pistola, sin diluir, (rendimiento: 0,074
l/m² cada mano); (), sobre superficie de carpintería de madera, en interiores. Incluso
líquido protector incoloro para tratamiento preventivo contra insectos xilófagos, polillas y
hongos de pudrición.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos, pero no incluye la preparación
del soporte.
Incluye: Aplicación del tratamiento. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.

mt27prj020a 0,220 l 20,130 4,43Líquido protector incoloro para tratamiento preventivo
contra insectos xilófagos, polillas y hongos de pudrición
para interior y exterior, transparente e incoloro, aplicado por
pulverización, pincelado o inmersión.

mt27bsj040a 0,148 l 16,990 2,51Barniz sintético para interior, a poro cerrado, incoloro,
acabado satinado, a base de resinas alcídicas modificadas
con poliuretano alifático, para aplicar con brocha, rodillo o
pistola.

mo038 0,325 h 30,090 9,78Oficial 1ª pintor.
mo076 0,065 h 26,630 1,73Ayudante pintor.
% 2,000 % 18,450 0,37Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 18,82

6.2.5 RME030 m² Aplicación manual de dos manos de esmalte al agua para interior, acabado brillante,
color blanco, sin diluir, (rendimiento: 0,092 l/m² cada mano); previa aplicación de una
mano de imprimación selladora para interior y exterior, formulada con resinas acrílicas en
dispersión acuosa y pigmentos seleccionados, color blanco, para aplicar con brocha,
rodillo o pistola, (rendimiento: 0,113 l/m²), sobre superficie de carpintería de madera, en
interiores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos, pero no incluye la preparación
del soporte.
Incluye: Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.

mt27plj020a 0,113 l 18,010 2,04Imprimación selladora para interior y exterior, formulada
con resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos
seleccionados, color blanco, para aplicar con brocha, rodillo
o pistola, con un contenido de sustancias orgánicas
volátiles (VOC) < 50 g/l, para aplicar con brocha, rodillo o
pistola.

mt27eaj010a 0,184 l 23,770 4,37Esmalte al agua para interior, acabado brillante, a base de
resinas acrílicas, color blanco, de secado rápido, aplicado
con brocha, rodillo o pistola, con un contenido de
sustancias orgánicas volátiles (VOC) < 140 g/l, Euroclase
B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1,
para aplicar con brocha, rodillo o pistola.

mo038 0,260 h 30,090 7,82Oficial 1ª pintor.
mo076 0,065 h 26,630 1,73Ayudante pintor.
% 2,000 % 15,960 0,32Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 16,28

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

REHABILITACION ASILO HOSPITAL SAN MIGUEL. GOIZUETA. FASE 2 Página 41



6.2.6 RNS010 m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético a base de resinas alcídicas
especiales, color a elegir, acabado forja mate, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa
aplicación de dos manos de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base
de resinas alcídicas, color blanco, acabado mate (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano), sobre
barandilla exterior con entrepaño de barrotes, de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del polígono envolvente, medida según
documentación gráfica de Proyecto, por una sola cara, sin descontar huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de las
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una sola cara.

mt27pfi140a 0,200 l 11,570 2,31Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color
blanco, acabado mate, a base de resinas alcídicas y
pigmentos antioxidantes, de alta resistencia a la corrosión,
para aplicar con brocha o pistola.

mt27ess130b 0,200 l 27,560 5,51Esmalte sintético, para exterior, color a elegir, acabado
forja mate, a base de resinas alcídicas especiales y
pigmentos antioxidantes, con resistencia a la intemperie,
para aplicar con brocha, rodillo o pistola.

mo038 0,779 h 30,090 23,44Oficial 1ª pintor.
mo076 0,155 h 26,630 4,13Ayudante pintor.
% 2,000 % 35,390 0,71Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 36,10

6.2.7 RNE020 m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de
resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano);
previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a
base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre
barandilla interior con entrepaño de barrotes, de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del polígono envolvente, medida según
documentación gráfica de Proyecto, por una sola cara, sin descontar huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de las
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una sola cara.

mt27pfi200a 0,125 l 3,300 0,41Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color
gris, acabado mate, a base de resinas alquídicas,
pigmentos orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos
antioxidantes y disolvente formulado a base de una mezcla
de hidrocarburos, para aplicar con brocha, rodillo o pistola
sobre superficies metálicas.

mt27ess200b 0,154 l 14,090 2,17Esmalte sintético de secado rápido, para interior, color a
elegir, acabado brillante, a base de resinas alquídicas,
pigmentos orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos
antioxidantes y disolvente formulado a base de una mezcla
de hidrocarburos, para aplicar con brocha, rodillo o pistola
sobre superficies metálicas.

mo038 0,742 h 30,090 22,33Oficial 1ª pintor.
mo076 0,148 h 26,630 3,94Ayudante pintor.
% 2,000 % 28,850 0,58Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 29,43

Anejo de justificación de precios
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6.2.8 RNS012 m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético a base de resinas alcídicas
especiales, color a elegir, acabado forja mate, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa
aplicación de dos manos de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base
de resinas alcídicas, color blanco, acabado mate (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano), sobre
ventana de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar huecos, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.

mt27pfi140a 0,200 l 11,570 2,31Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color
blanco, acabado mate, a base de resinas alcídicas y
pigmentos antioxidantes, de alta resistencia a la corrosión,
para aplicar con brocha o pistola.

mt27ess130b 0,200 l 27,560 5,51Esmalte sintético, para exterior, color a elegir, acabado
forja mate, a base de resinas alcídicas especiales y
pigmentos antioxidantes, con resistencia a la intemperie,
para aplicar con brocha, rodillo o pistola.

mo038 1,018 h 30,090 30,63Oficial 1ª pintor.
mo076 0,182 h 26,630 4,85Ayudante pintor.
% 2,000 % 43,300 0,87Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 44,17

6.3 VARIOS
6.3.1 HYA010 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de

albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalaciónes de fontanería,
calefacción y electricidad , con un grado de complejidad bajo, en edificio plurifamiliar,
incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución
de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos,
falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de
pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones, incluso limpieza, remates y medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt09pye010b 0,015 m³ 153,010 2,30Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN
13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,288 0,01Agua.
mt09mif010ia 0,019 t 59,230 1,13Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,

con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,006 h 28,470 0,17Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía
húmeda.

mo020 0,044 h 30,090 1,32Oficial 1ª construcción.
mo113 0,110 h 25,640 2,82Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por m²  .................................................. 7,75

6.3.2 HYO040 Ud Colocación y fijación de precerco de madera a entramado autoportante de tabique de
placas, con tornillería, durante la ejecución del tabique y antes de colocar el pavimento,
para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería de hasta 2 m² de superficie.
Incluye: Replanteo. Nivelación y aplomado. Fijación definitiva del precerco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mo020 0,332 h 30,090 9,99Oficial 1ª construcción.
mo113 0,332 h 25,640 8,51Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 18,500 0,37Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 18,87

Anejo de justificación de precios
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6.3.3 FDD010 m Barandilla de escalera en última planta, de 95 cm de altura, formada por: bastidor
compuesto de barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de acero laminado
en caliente de 40x6 mm y montantes de pletina de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 40x6 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de
los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil macizo de
acero laminado en caliente de diámetro 12 mm con una separación de 10 cm y
pasamanos de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x8 mm.
Incluso pletinas para fijación mediante anclaje químico en obra de fábrica con varillas
roscadas y resina. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y
lista para pintar.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de
barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos
marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla.
Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt26aac010bh 4,410 m 7,180 31,66Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de
40x6 mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras.

mt26aac010do 10,000 m 5,520 55,20Redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
diámetro 12 mm, montado en taller con tratamiento
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un
espesor medio de recubrimiento de 20 micras.

mt26aac010bi 1,050 m 9,010 9,46Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de
40x8 mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras.

mt26aaq010a 4,000 Ud 2,990 11,96Anclaje químico compuesto por resina y varilla roscada de
acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1;
con tuerca y arandela, de 8 mm de diámetro.

mt27pfi050 0,160 kg 10,550 1,69Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas
pigmentadas con óxido de hierro rojo, cromato de zinc y
fosfato de zinc.

mq08sol020 0,111 h 3,470 0,39Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
mo018 0,928 h 30,470 28,28Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,671 h 26,710 17,92Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 156,560 3,13Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 159,69

6.3.4 FDD100 m Barandilla de escalera en arranque porta, con perfil de acero de 95 cm de altura, con
bastidor sencillo, barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 40x6 mm y montantes de pletina de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 40x6 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para
relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm con una separación de 10 cm y
pasamanos de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x8 mm.
Incluso pletinas para fijación mediante anclaje químico en obra de fábrica con varillas
roscadas y resina. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y
lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las
uniones entre tramos. Resolución de las uniones al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt26aaq010d 2,000 Ud 4,070 8,14Anclaje químico compuesto por resina y varilla roscada de
acero inoxidable A4-70, según UNE-EN ISO 3506-1; con
tuerca y arandela, de 8 mm de diámetro.

mt26dbe210a 1,000 m 86,330 86,33Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en
frío de 95 cm de altura, con bastidor sencillo formado por
barandal superior de 40x40x2 mm, para recibir pasamanos
de madera, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes
verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y
barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm
y soldados entre sí, para una escalera recta de un tramo.

Anejo de justificación de precios
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mt22dpa010aa 1,000 m 20,070 20,07Pasamanos recto de madera de pino país, de 65x70 mm
de sección, barnizado en taller, con barniz de poliuretano,
acabado brillante, con soportes metálicos para su fijación al
paramento.

mq08sol020 0,111 h 3,470 0,39Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
mo018 0,722 h 30,470 22,00Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,464 h 26,710 12,39Ayudante cerrajero.
mo017 0,193 h 30,530 5,89Oficial 1ª carpintero.
mo058 0,135 h 26,780 3,62Ayudante carpintero.
% 2,000 % 158,830 3,18Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 162,01

6.3.5 FDD150 m Pasamanos recto de madera de pino país, de 35x70 mm de sección, barnizado en taller
con barniz sintético con acabado brillante, con soportes metálicos de perfil macizo de
acero laminado en caliente de 40x6 mm, fijados al paramento mediante anclaje mecánico
con tacos de nylon y tornillos de acero galvanizado. Incluso replanteo de los soportes,
fijación de los soportes al paramento y fijación del pasamanos a los soportes. Elaborado
en taller y montado en obra.
Incluye: Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. Fijación del
pasamanos a los soportes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt26aaa033a 2,000 Ud 0,266 0,53Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero
galvanizado, de cabeza avellanada.

mt22dpa010aa 1,000 m 20,070 20,07Pasamanos recto de madera de pino país, de 65x70 mm
de sección, barnizado en taller, con barniz de poliuretano,
acabado brillante, con soportes metálicos para su fijación al
paramento.

mo017 0,258 h 30,530 7,88Oficial 1ª carpintero.
mo058 0,258 h 26,780 6,91Ayudante carpintero.
% 2,000 % 35,390 0,71Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 36,10

6.3.6 FDD010b m Barandilla de ventanas en última planta, de 95 cm de altura, formada por: bastidor
compuesto de barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de acero laminado
en caliente de 40x6 mm y montantes de pletina de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 40x6 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de
los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil macizo de
acero laminado en caliente de diámetro 12 mm con una separación de 10 cm y
pasamanos de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x8 mm.
Incluso pletina superior aislada 40.8 segun detalles. Incluso pletinas para fijación
mediante anclaje químico en obra de fábrica con varillas roscadas y resina. Elaboración
en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de
barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos
marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla.
Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt26aac010bh 4,410 m 7,180 31,66Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de
40x6 mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras.

mt26aac010do 10,000 m 5,520 55,20Redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
diámetro 12 mm, montado en taller con tratamiento
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un
espesor medio de recubrimiento de 20 micras.

mt26aac010bi 1,050 m 9,010 9,46Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de
40x8 mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras.

mt26aaq010a 4,000 Ud 2,990 11,96Anclaje químico compuesto por resina y varilla roscada de
acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1;
con tuerca y arandela, de 8 mm de diámetro.
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mt27pfi050 0,160 kg 10,550 1,69Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas
pigmentadas con óxido de hierro rojo, cromato de zinc y
fosfato de zinc.

mq08sol020 0,111 h 3,470 0,39Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
mo018 0,928 h 30,470 28,28Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,671 h 26,710 17,92Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 156,560 3,13Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 159,69
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7 AISLAMIENTOS.IMPERMEABILIZACIONES

7.1 NBM020 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto bajo capa de compresión, en suelos de
vivienda, con láminas de polietileno de alta densidad, de celdas cerradas y estancas, para
aislamiento a ruido de impacto, revestidas por una de sus caras con un film de polietileno
que actúa como barrera de vapor, de 2,5 mm de espesor y desolidarización perimetral
realizada con. Colocación en obra: a testa. Incluso cinta viscoelástica autoadhesiva, para
sellado de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el suelo de madera o laminado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación del aislamiento
sobre la superficie soporte. Corte del aislamiento. Sellado de juntas y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt16pnc040a 1,220 m² 1,000 1,22Lámina de polietileno de alta densidad, de celdas cerradas
y estancas, para aislamiento a ruido de impacto, revestida
por una de sus caras con un film de polietileno que actúa
como barrera de vapor, de 2,5 mm de espesor;
proporcionando una reducción del nivel global de presión
de ruido de impactos de 17 dB y 6 m de espesor de aire
equivalente frente a la difusión de vapor de agua, según
UNE-EN 1931.

mt16pnc010a 0,400 m 0,830 0,33Cinta viscoelástica autoadhesiva, con autoprotección de
aluminio, de 50 mm de anchura y de 1,5 mm de espesor,
para sellado de juntas.

mo054 0,132 h 30,910 4,08Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,132 h 26,630 3,52Ayudante montador de aislamientos.
% 2,000 % 9,150 0,18Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 9,33

7.2 NBO040 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo, en trasdosado de placas, formado por lámina
viscoelástica de alta densidad, de 4 mm de espesor, fijada a la primera placa con grapas,
de acero galvanizado, de 6 mm de altura.
Incluye: Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento en la placa ya montada.
Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt16ptd060ad 1,050 m² 5,990 6,29Lámina viscoelástica de alta densidad, de 4 mm de
espesor; con 38,5 dB de índice global de reducción
acústica, Rw.

mt15pdr300ab 6,000 Ud 0,020 0,12Grapa, de acero galvanizado, de 6 mm de altura; para la
fijación de productos aislantes.

mo054 0,125 h 30,910 3,86Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,125 h 26,630 3,33Ayudante montador de aislamientos.
% 2,000 % 13,600 0,27Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 13,87

Anejo de justificación de precios
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7.3 NBT010 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, con panel semirrígido de lana
mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4
m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK).
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el falso techo.
Incluye: Corte y ajuste del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt16lra020bca 1,050 m² 8,220 8,63Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162,
no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4
m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), Euroclase A1
de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, capacidad de
absorción de agua a corto plazo <=1 kg/m² y factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua 1,3.

mo054 0,087 h 30,910 2,69Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,087 h 26,630 2,32Ayudante montador de aislamientos.
% 2,000 % 13,640 0,27Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 13,91

Anejo de justificación de precios
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8 INSTALACIONES

8.1 ELECTRICIDAD
8.1.1 IEG010b Ud Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en

armario de contadores, compuesta por: unidad funcional de interruptor general de
maniobra de 160 A; unidad funcional de embarrado general de la concentración formada
por 1 módulo; unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 1 módulo; unidad
funcional de medida formada por 8 módulos de contadores monofásicos y 1 módulo de
contadores trifásicos y módulo de servicios generales con seccionamiento; unidad
funcional de mando que contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de
cada suministro; unidad funcional de embarrado de protección, bornes de salida y
conexión a tierra formada por 1 módulo. Incluso conexiones de la línea repartidora y de
las derivaciones individuales a sus correspondientes bornes y embarrados, cableado y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del conjunto
prefabricado. Fijación de módulos al conjunto prefabricado. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35con050a 1,000 Ud 143,450 143,45Módulo de interruptor general de maniobra de 160 A (III+N),
homologado por la empresa suministradora. Incluso
cableado y accesorios para formar parte de la
centralización de contadores.

mt35con080 1,000 Ud 112,470 112,47Módulo de embarrado general, homologado por la empresa
suministradora. Incluso pletinas de cobre, cortacircuitos,
cableado y accesorios para formar parte de la
centralización de contadores.

mt35con070 1,000 Ud 74,910 74,91Módulo de fusibles de seguridad, homologado por la
empresa suministradora. Incluso fusibles, cableado y
accesorios para formar parte de la centralización de
contadores.

mt35con040b 1,000 Ud 114,120 114,12Módulo de servicios generales con módulo de
fraccionamiento y seccionamiento, homologado por la
empresa suministradora. Incluso cableado y accesorios
para formar parte de la centralización de contadores.

mt35con010a 8,000 Ud 65,030 520,24Módulo para ubicación de tres contadores monofásicos,
homologado por la empresa suministradora. Incluso
cableado y accesorios para formar parte de la
centralización de contadores.

mt35con010b 1,000 Ud 79,700 79,70Módulo para ubicación de tres contadores trifásicos,
homologado por la empresa suministradora. Incluso
cableado y accesorios para formar parte de la
centralización de contadores.

mt35con020 1,000 Ud 63,120 63,12Módulo de reloj conmutador para doble tarifa, homologado
por la empresa suministradora. Incluso cableado y
accesorios para formar parte de la centralización de
contadores.

mt35con060 1,000 Ud 86,070 86,07Módulo de bornes de salida y puesta a tierra, homologado
por la empresa suministradora. Incluso carril, bornes,
cableado y accesorios para formar parte de la
centralización de contadores.

mt35www010 3,000 Ud 1,570 4,71Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
mo003 7,604 h 30,910 235,04Oficial 1ª electricista.
mo102 7,604 h 26,570 202,04Ayudante electricista.
% 2,000 % 1.635,870 32,72Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.668,59

Anejo de justificación de precios
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8.1.2 IED010 m Derivación individual monofásica fija en superficie para viviendas, local y servicios
generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y
medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 3G16 mm², siendo su
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, enchufable,
de color gris RAL 7035, con IP44, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al
impacto 6 julios, de 40 mm de diámetro. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa,
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35aia220e 1,000 m 7,850 7,85Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de
color gris RAL 7035, de 16,25 y 40 mm de diámetro
nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a
la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -15°C hasta 90°C, con grado de
protección IP44 según UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos,
tes, codos y curvas flexibles).

mt35cun020f 3,000 m 4,510 13,53Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada
de 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1
según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1). Según UNE 211025.

mt35der011a 1,000 m 0,140 0,14Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de
mando, de color rojo (tarifa nocturna).

mt35www010 0,200 Ud 1,570 0,31Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
mo003 0,081 h 30,910 2,50Oficial 1ª electricista.
mo102 0,078 h 26,570 2,07Ayudante electricista.
% 2,000 % 26,400 0,53Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 26,93

8.1.3 IEI010 Ud Red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar
con grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, pasillo de 5
m, comedor de 15 m², 2 dormitorios dobles de 10 m², baño, cocina de 8 m², compuesta de
los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de
control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y
precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de
corte omnipolar (2P), 3 interruptores diferenciales, 1 interruptor automático
magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C2), 1
interruptor automático magnetotérmico de 25 A (C3), 1 interruptor automático
magnetotérmico de 20 A (C4), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C5), 1
interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C7); CIRCUITOS INTERIORES: C1,
iluminación, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de
uso general y frigorífico, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C3, cocina y
horno, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo
eléctrico H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G4 mm²; C5, tomas de corriente de los
cuartos de baño y de cocina, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C7, del tipo
C2, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; MECANISMOS gama media con tecla
o tapa de color blanco, marco de color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso
protección mediante tubo de PVC flexible, corrugado, para canalización empotrada,
tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión,
cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje
de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de
derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Anejo de justificación de precios
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mt35cgm040m 1,000 Ud 29,680 29,68Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del
interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento
independiente y precintable y de los interruptores de
protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2
filas de 24 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con
grado de protección IP40, doble aislamiento (clase II), color
blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1.

mt35cgm021abbal 1,000 Ud 44,630 44,63Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar
(2P), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de intensidad
nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según
UNE-EN 60898-1.

mt35cgm029ah 1,000 Ud 96,820 96,82Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2
módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.

mt35cgm029ab 2,000 Ud 99,430 198,86Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2
módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.

mt35cgm021bbbab 1,000 Ud 13,190 13,19Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbad 3,000 Ud 13,430 40,29Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbaf 1,000 Ud 14,420 14,42Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 20 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbah 1,000 Ud 14,940 14,94Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

mt35aia220e 144,300 m 7,850 1.132,76Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de
color gris RAL 7035, de 16,25 y 40 mm de diámetro
nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a
la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -15°C hasta 90°C, con grado de
protección IP44 según UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos,
tes, codos y curvas flexibles).

mt35aia010a 54,000 m 0,390 21,06Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16
mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en
obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP545 según UNE 20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.

mt35aia010b 50,000 m 0,450 22,50Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20
mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en
obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP545 según UNE 20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.

mt35aia010c 4,000 m 0,580 2,32Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25
mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en
obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP545 según UNE 20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.

mt35caj020a 6,000 Ud 1,900 11,40Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con
grado de protección normal, regletas de conexión y tapa de
registro.

mt35caj020b 3,000 Ud 2,430 7,29Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con
grado de protección normal, regletas de conexión y tapa de
registro.

mt35caj010a 37,000 Ud 0,180 6,66Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.
mt35caj010b 16,000 Ud 0,220 3,52Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar.
mt35caj011 1,000 Ud 2,130 2,13Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma

de corriente en cocinas).
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mt35cun040ba 342,000 m 0,420 143,64Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN
50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para circuito
C1, iluminación. Según UNE 21031-3.

mt35cun040cb 207,000 m 0,700 144,90Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN
50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para circuito
C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico. Según
UNE 21031-3.

mt35cun040dd 30,000 m 1,640 49,20Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN
50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para circuito
C3, cocina y horno. Según UNE 21031-3.

mt35cun040ec 54,000 m 1,120 60,48Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN
50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para circuito
C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. Según UNE
21031-3.

mt35cun040fb 108,000 m 0,700 75,60Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN
50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para circuito
C5, tomas de corriente de los cuartos de baño y de cocina.
Según UNE 21031-3.

mt35cun040hb 207,000 m 0,700 144,90Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN
50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para circuito
C7, adicional del tipo C2, tomas de corriente de uso
general y frigorífico. Según UNE 21031-3.

mt33seg200a 4,000 Ud 9,500 38,00Interruptor unipolar, gama media, con tecla de color blanco,
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de
color blanco.

mt33seg211a 1,000 Ud 14,190 14,19Doble interruptor, gama media, con tecla de color blanco,
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de
color blanco.

mt33seg201a 1,000 Ud 14,780 14,78Interruptor bipolar, gama media, con tecla de color blanco,
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de
color blanco.

mt33seg202a 10,000 Ud 9,900 99,00Conmutador, gama media, con tecla de color blanco,
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de
color blanco.

mt33seg203a 2,000 Ud 15,480 30,96Conmutador de cruce, gama media, con tecla de color
blanco, marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.

mt33seg204a 1,000 Ud 10,400 10,40Pulsador, gama media, con tecla con símbolo de timbre de
color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.

mt33seg205a 1,000 Ud 25,150 25,15Zumbador 230 V, gama media, con tecla de color blanco,
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de
color blanco.

mt33seg207a 31,000 Ud 9,800 303,80Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla de
color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.

mt33seg227a 2,000 Ud 6,220 12,44Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla de
color blanco.

mt33seg217a 1,000 Ud 5,740 5,74Marco horizontal de 2 elementos, gama media, de color
blanco y embellecedor de color blanco.

mt33seg210a 1,000 Ud 14,350 14,35Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama
media, con tecla de color blanco, marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de color blanco.

mt35www010 5,000 Ud 1,570 7,85Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
mo003 20,997 h 30,910 649,02Oficial 1ª electricista.
mo102 20,997 h 26,570 557,89Ayudante electricista.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 4.064,76
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8.1.4 IEI030 Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios generales, compuesta de los siguientes
elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formado por caja empotrable de
material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable
y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte
omnipolar, 2 interruptores diferenciales de 25 A (4P), 5 interruptores diferenciales de 25 A
(2P), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (4P), 1 interruptor automático
magnetotérmico de 25 A (4P), 4 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P),
2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A (2P); CUADROS SECUNDARIOS:
cuadro secundario de ascensor: 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (4P), 2
interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P); cuadro secundario de trasteros:
2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P); cuadro secundario de otros
usos (tipo A): 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (4P), 1 interruptor
automático magnetotérmico de 16 A (2P); CIRCUITOS: 1 circuito interior para alumbrado
de escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior para alumbrado de emergencia de
escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior para portero electrónico o videoportero; 1
circuito interior para tomas de corriente; 1 línea de alimentación para 1 ascensor ITA-1
con cuadro secundario y 3 circuitos interiores: 1 para el ascensor, 1 para alumbrado y 1
para tomas de corriente; 1 línea de alimentación para RITI y 1 línea de alimentación para
RITS; 1 línea de alimentación para 6 trasteros con cuadro secundario y 2 circuitos
interiores: 1 para alumbrado y 1 para tomas de corriente; 1 línea de alimentación para
otros usos (tipo A) con cuadro secundario y 2 circuitos interiores, 1 para tomas de
corriente, 1 para maquinaria; MECANISMOS: 6 pulsadores para alumbrado de escaleras y
zonas comunes, 2 interruptores para el ascensor, 2 tomas de corriente, 2 tomas de
corriente para el ascensor, 4 tomas de corriente para otros usos, tipo A, 1 interruptor y 1
toma de corriente en cada trastero. Incluso tubo protector, elementos de fijación de las
conducciones, cajas de derivación y regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro.
Colocación de los cuadros secundarios. Montaje de los componentes. Colocación y
fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y
conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm040m 1,000 Ud 29,680 29,68Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del
interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento
independiente y precintable y de los interruptores de
protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2
filas de 24 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con
grado de protección IP40, doble aislamiento (clase II), color
blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1.

mt35cgm021abeah 1,000 Ud 83,550 83,55Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

mt35cgm031aa 2,000 Ud 176,170 352,34Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/30mA, de 4
módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.

mt35cgm029aa 5,000 Ud 96,520 482,60Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2
módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.

mt35cgm021bbead 2,000 Ud 83,390 166,78Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbeah 2,000 Ud 83,550 167,10Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbad 9,000 Ud 13,430 120,87Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbah 2,000 Ud 14,940 29,88Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

mt35cgm050a 1,000 Ud 44,670 44,67Minutero para temporizado del alumbrado, 5 A, regulable
de 1 a 7 minutos.
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mt35cgm041e 3,000 Ud 16,980 50,94Caja para alojamiento de los interruptores de protección de
la instalación, 1 fila de 8 módulos, de ABS autoextinguible,
de color blanco RAL 9010, con puerta opaca, grado de
protección IP40 y doble aislamiento (clase II), para colocar
en superficie. Según UNE-EN 60670-1.

mt35aia090aa 17,995 m 1,300 23,39Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de
color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para
canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547
según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

mt35aia090ab 74,310 m 1,750 130,04Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de
color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para
canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547
según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

mt35aia090ac 24,900 m 2,560 63,74Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de
color negro, de 25 mm de diámetro nominal, para
canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547
según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

mt35aia090ad 19,090 m 3,300 63,00Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de
color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para
canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547
según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

mt35aia080aa 10,000 m 1,910 19,10Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color
naranja, de 40 mm de diámetro nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado de
protección IP549 según UNE 20324. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

mt35cun020a 65,041 m 0,430 27,97Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada
de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según
UNE 211025.

mt35cun020b 208,591 m 0,720 150,19Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada
de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según
UNE 211025.

mt35cun020c 110,000 m 1,160 127,60Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada
de 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1
según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1). Según UNE 211025.
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mt35cun020d 156,500 m 1,680 262,92Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada
de 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1
según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1). Según UNE 211025.

mt35caj030d 5,000 Ud 3,310 16,55Caja de derivación estanca, rectangular, de 105x105x55
mm, con 7 conos y tapa de registro con tornillos de 1/4 de
vuelta, para instalar en superficie. Incluso regletas de
conexión y elementos de fijación.

mt35caj010a 6,000 Ud 0,180 1,08Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.
mt33seg503 6,000 Ud 8,100 48,60Pulsador para escalera, con marco, color gris.
mt33seg501 8,000 Ud 14,710 117,68Interruptor bipolar monobloc estanco para instalación en

superficie (IP55), color gris.
mt33seg504a 14,000 Ud 10,340 144,76Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para

instalación en superficie (IP55), color gris.
mt35www010 7,000 Ud 1,570 10,99Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
mo003 19,187 h 30,910 593,07Oficial 1ª electricista.
mo102 17,810 h 26,570 473,21Ayudante electricista.
% 2,000 % 3.802,300 76,05Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 3.878,35

8.1.5 IEI050 Ud Red eléctrica de distribución interior en local de uso común para comunidad de
propietarios de 30 m² de superficie construida y mecanismos gama media (tecla o tapa:
blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco). Incluso tubo protector de PVC flexible,
corrugado, para canalización empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de
derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación,
mecanismos eléctricos y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de los tubos. Tendido y
conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35aia010a 49,800 m 0,390 19,42Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16
mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en
obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP545 según UNE 20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.

mt35aia010b 24,900 m 0,450 11,21Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20
mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en
obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP545 según UNE 20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.

mt35caj020a 2,000 Ud 1,900 3,80Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con
grado de protección normal, regletas de conexión y tapa de
registro.

mt35caj020b 1,000 Ud 2,430 2,43Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con
grado de protección normal, regletas de conexión y tapa de
registro.

mt35caj010a 5,000 Ud 0,180 0,90Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.
mt35caj010b 4,000 Ud 0,220 0,88Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar.
mt35cun020a 180,000 m 0,430 77,40Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada

de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según
UNE 211025.

mt35cun020b 60,000 m 0,720 43,20Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada
de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según
UNE 211025.
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mt35cun020c 30,000 m 1,160 34,80Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada
de 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1
según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1). Según UNE 211025.

mt33seg200a 1,000 Ud 9,500 9,50Interruptor unipolar, gama media, con tecla de color blanco,
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de
color blanco.

mt33seg211a 1,000 Ud 14,190 14,19Doble interruptor, gama media, con tecla de color blanco,
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de
color blanco.

mt33seg201a 1,000 Ud 14,780 14,78Interruptor bipolar, gama media, con tecla de color blanco,
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de
color blanco.

mt33seg202a 1,000 Ud 9,900 9,90Conmutador, gama media, con tecla de color blanco,
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de
color blanco.

mt33seg212a 1,000 Ud 16,520 16,52Doble conmutador, gama media, con tecla de color blanco,
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de
color blanco.

mt33seg204a 1,000 Ud 10,400 10,40Pulsador, gama media, con tecla con símbolo de timbre de
color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.

mt33seg205a 1,000 Ud 25,150 25,15Zumbador 230 V, gama media, con tecla de color blanco,
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de
color blanco.

mt33seg207a 2,000 Ud 9,800 19,60Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla de
color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.

mt35www010 1,000 Ud 1,570 1,57Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
mo003 4,719 h 30,910 145,86Oficial 1ª electricista.
mo102 4,719 h 26,570 125,38Ayudante electricista.
% 2,000 % 586,890 11,74Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 598,63

8.1.6 E12EML070 ud Punto de alimentación equipo de emergencia, realizado con tubo PVC corrugado de
M13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., libre de
halógenos, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida,
con p.p. de circuito desde el cuadro de mando y protección  a punto de alimentación, caja
de registro, caja de mecanismo universal con tornillos. Totalmente instalado,
conexionado y funcionando. Según R.E.B.T..

O01BL200 0,300 h. 32,050 9,62Oficial 1ª Electricista
O01BL220 0,300 h. 30,400 9,12Ayudante Electricista
P15GB010 8,000 m. 0,120 0,96Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.
P15GA010 16,000 m. 0,260 4,16Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu
P01DW020 1,000 ud. 0,850 0,85Pequeño material

Precio total redondeado por ud  .................................................. 24,71
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8.1.7 IOA021 Ud Luminaria de emergencia, de 1,3 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso 50
lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e
IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y
piloto luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Instalación en
superficie. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt34aem111a 1,000 Ud 42,450 42,45Luminaria de emergencia, de 1,3 W, con lámpara LED no
reemplazable, flujo luminoso 50 lúmenes, carcasa de
210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección
IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h,
alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso
indicador de carga color verde. Incluso accesorios y
elementos de fijación.

mo003 0,182 h 30,910 5,63Oficial 1ª electricista.
mo102 0,182 h 26,570 4,84Ayudante electricista.
% 2,000 % 52,920 1,06Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 53,98

8.1.8 III111 Ud Luminaria circular tipo Downlight, no regulable, de 120 mm de diámetro y 41 mm de
altura, de 8 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara LED no reemplazable,
temperatura de color 3000 K, óptica formada por reflector recubierto con aluminio
vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo 120°, difusor
de polimetilmetacrilato (PMMA), aro embellecedor de aluminio inyectado, acabado
termoesmaltado, de color blanco, índice de deslumbramiento unificado menor de 19,
índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 561 lúmenes, grado de
protección IP43. Instalación en superficie.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt34ldg010a 1,000 Ud 23,280 23,28Luminaria circular tipo Downlight, no regulable, de 120 mm
de diámetro y 41 mm de altura, de 8 W, alimentación a
220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara LED no reemplazable,
temperatura de color 3000 K, óptica formada por reflector
recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante,
de alto rendimiento, haz de luz extensivo 120°, difusor de
polimetilmetacrilato (PMMA), aro embellecedor de aluminio
inyectado, acabado termoesmaltado, de color blanco,
índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice
de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 561
lúmenes, grado de protección IP43.

mo003 0,182 h 30,910 5,63Oficial 1ª electricista.
mo102 0,182 h 26,570 4,84Ayudante electricista.
% 2,000 % 33,750 0,68Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 34,43
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8.1.9 III162 Ud Aplique, de 100x100x100 mm, de 6 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara
LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, con cuerpo de plástico color blanco,
haz de luz ajustable entre 10° y 120° y difusor de policarbonato opal, índice de
deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80,
flujo luminoso 380 lúmenes, grado de protección IP44. Instalación en superficie.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt34alg110a 1,000 Ud 11,410 11,41Aplique, de 100x100x100 mm, de 6 W, alimentación a
220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara LED no reemplazable,
temperatura de color 3000 K, con cuerpo de plástico color
blanco, haz de luz ajustable entre 10° y 120° y difusor de
policarbonato opal, índice de deslumbramiento unificado
menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de
80, flujo luminoso 380 lúmenes, grado de protección IP44.

mo003 0,182 h 30,910 5,63Oficial 1ª electricista.
mo102 0,182 h 26,570 4,84Ayudante electricista.
% 2,000 % 21,880 0,44Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 22,32

8.1.10 III171 Ud Plafón, de 80 mm de diámetro y 40 mm de altura, de 7 W, alimentación a 220/240 V y 50-60
Hz, con lámpara LED  reemplazable, temperatura de color 4000 K, con cuerpo de aluminio
acabado lacado color blanco, haz de luz extensivo 120° y difusor de policarbonato opal,
índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática
mayor de 80, flujo luminoso 1480 lúmenes, grado de protección IP20. Instalación en
superficie.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt34flg010F 1,000 Ud 9,330 9,33luminaira, de 80 mm de diámetro y 40 mm de altura, de 7
W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara LED
no reemplazable, temperatura de color 4000 K, con cuerpo
de aluminio acabado lacado color blanco, haz de luz
extensivo 120° y difusor de policarbonato opal, índice de
deslumbramiento unificado menor de 19, índice de
reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 1480
lúmenes, grado de protección IP20.

mo003 0,242 h 30,910 7,48Oficial 1ª electricista.
mo102 0,242 h 26,570 6,43Ayudante electricista.
% 2,000 % 23,240 0,46Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 23,70
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8.1.11 III172 Ud Plafón, de 120x120x40 mm, de 6 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara LED
no reemplazable, temperatura de color 3000 K, con cuerpo de aluminio acabado lacado
color blanco, haz de luz extensivo 120° y difusor de policarbonato opal, índice de
deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80,
flujo luminoso 480 lúmenes, grado de protección IP20. Instalación en superficie.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt34flg110aa 1,000 Ud 13,490 13,49Plafón, de 120x120x40 mm, de 6 W, alimentación a
220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara LED no reemplazable,
temperatura de color 3000 K, con cuerpo de aluminio
acabado lacado color blanco, haz de luz extensivo 120° y
difusor de policarbonato opal, índice de deslumbramiento
unificado menor de 19, índice de reproducción cromática
mayor de 80, flujo luminoso 480 lúmenes, grado de
protección IP20.

mo003 0,242 h 30,910 7,48Oficial 1ª electricista.
mo102 0,242 h 26,570 6,43Ayudante electricista.
% 2,000 % 27,400 0,55Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 27,95

8.1.12 IEM120 Ud Detector de presencia, gama básica formado por mecanismo de conmutación para
automatización del sistema de alumbrado, detector de presencia de material
termoplástico color blanco acabado brillante y marco embellecedor para 1 elemento de
material termoplástico color blanco acabado brillante. Instalación de superficie.
Incluye: Montaje,cableado, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt34gir090a 1,000 Ud 90,040 90,04Mecanismo de conmutación para automatización del
sistema de alumbrado, tensión de alimentación 230 V, para
empotrar.

mt34gir091ab 1,000 Ud 74,150 74,15Detector de presencia de material termoplástico color
blanco acabado brillante, regulable en sensibilidad
lumínica, ángulo de detección de 180° con alcance frontal
de 32 m y lateral de 19 m, y altura máxima de instalación
1,1 m.

mt33gir001aae 1,000 Ud 4,530 4,53Marco embellecedor para 1 elemento de material
termoplástico color blanco acabado brillante.

P15GB010 8,000 m. 0,120 0,96Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.
P15GA010 16,000 m. 0,260 4,16Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu
mo003 0,232 h 30,910 7,17Oficial 1ª electricista.
O01BL220 0,300 h. 30,400 9,12Ayudante Electricista

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 190,13

8.2 FONTANERIA
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8.2.1 IFC015 Ud Colector de polipropileno copolímero random (PP-R), de 75 mm de diámetro y salidas a
ambos lados con conexión embridada, para centralización de un máximo de 6 contadores
de 1/2" DN 15 mm, con llave de corte, llaves de entrada, grifos de comprobación, válvulas
de retención, llaves de salida y latiguillos. Incluso soportes para el colector y material
auxiliar.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los contadores de agua.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los soportes del colector. Colocación y
fijación de accesorios y piezas especiales. Colocación del colector. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt37cci005d 1,000 Ud 64,150 64,15Válvula de mariposa de aluminio, con disco de latón y
fundición dúctil, DN 65 mm.

mt37cci020b 1,000 Ud 262,850 262,85Colector de polipropileno copolímero random (PP-R), de 75
mm de diámetro y salidas a ambos lados con conexión
embridada, para centralización de 6 contadores
divisionarios de agua en dos columnas, de 290x910 mm.
Incluso soporte y brida. Según UNE 53943.

mt37cci200a 6,000 Ud 16,970 101,82Llave de entrada de latón, DN 15 mm, precintable, con
junta y brida orientable y tuerca de unión de 3/4".

mt37cci205a 6,000 Ud 12,840 77,04Llave de salida de latón, DN 15 mm, precintable, con
dispositivo antirretorno y tuerca de unión de 3/4".

mt37sgl012a 6,000 Ud 5,450 32,70Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1/2".
mt37svr010a 6,000 Ud 4,560 27,36Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".
mt37cci300a 6,000 Ud 12,800 76,80Latiguillo de acero, con rosca macho-hembra de 3/4" y de

500 mm de longitud.
mt37www010 1,000 Ud 1,490 1,49Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
mo008 3,283 h 30,910 101,48Oficial 1ª fontanero.
mo107 1,642 h 26,570 43,63Ayudante fontanero.
% 2,000 % 789,320 15,79Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 805,11

8.2.2 IFB005 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno
reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
temperatura máxima de funcionamiento 95°C. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt37tco400gd 1,000 Ud 0,290 0,29Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 32 mm de
diámetro exterior.

mt37tco010gdg 1,000 m 7,580 7,58Tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno
reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), de 32 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, temperatura máxima de
funcionamiento 95°C, según UNE-EN ISO 21003-1, con el
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

mo008 0,074 h 30,910 2,29Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,074 h 26,570 1,97Ayudante fontanero.
% 2,000 % 12,130 0,24Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 12,37
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8.2.3 IFC090 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h,
diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy
duras, con tapa, racores de conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.Llaves de corte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt37alb100a 1,000 Ud 35,740 35,74Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple,
caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura
máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas
muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto.

mt38www012 1,000 Ud 2,210 2,21Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.
mo004 0,483 h 30,910 14,93Oficial 1ª calefactor.
% 2,000 % 52,880 1,06Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 53,94

8.2.4 IFM005 m Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de
alta densidad (PE-X/Al/PE-X), de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, temperatura
máxima de funcionamiento 95°C. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt37tco400gd 1,000 Ud 0,290 0,29Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 32 mm de
diámetro exterior.

mt37tco010gdd 1,000 m 6,700 6,70Tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno
reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), de 32 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, temperatura máxima de
funcionamiento 95°C, según UNE-EN ISO 21003-1, con el
precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

mo008 0,073 h 30,910 2,26Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,073 h 26,570 1,94Ayudante fontanero.
% 2,000 % 11,190 0,22Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 11,41

8.2.5 IFI005 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de
alta densidad (PE-X/Al/PE-X), de 14 mm de diámetro y 2 mm de espesor, temperatura
máxima de funcionamiento 95°C. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt37tco400aa 1,000 Ud 0,100 0,10Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 14 mm de
diámetro exterior.

mt37tco010aac 1,000 m 2,040 2,04Tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno
reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), de 14 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, temperatura máxima de
funcionamiento 95°C, según UNE-EN ISO 21003-1, con el
precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

mo008 0,037 h 30,910 1,14Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,037 h 26,570 0,98Ayudante fontanero.
% 2,000 % 4,260 0,09Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 4,35
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8.2.6 IFI011 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, ducha, realizada con tubo de polietileno reticulado/aluminio/polietileno
reticulado (PE-X/Al/PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación
particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto
húmedo para el corte del suministro de agua, metálicas, material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt37tco400ba 13,500 Ud 0,080 1,08Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 16 mm de
diámetro exterior.

mt37tco010bag 13,500 m 2,260 30,51Tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno
reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), de 16 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, temperatura máxima de
funcionamiento 95°C, según UNE-EN ISO 21003-1, con el
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

mt37tco400db 17,000 Ud 0,120 2,04Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 20 mm de
diámetro exterior.

mt37tco010dbg 17,000 m 3,170 53,89Tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno
reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), de 20 mm de
diámetro y 2,25 mm de espesor, temperatura máxima de
funcionamiento 95°C, según UNE-EN ISO 21003-1, con el
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

mt37avu022b 2,000 Ud 30,020 60,04Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro.
mo008 7,265 h 30,910 224,56Oficial 1ª fontanero.
mo107 7,265 h 26,570 193,03Ayudante fontanero.
% 2,000 % 565,150 11,30Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 576,45

8.2.7 IFI012 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave
de paso para lavavajillas, toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de
polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado (PE-X/Al/PE-X), para la red de agua
fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada
uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio.
Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, metálicas,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de
derivaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt37tco400ba 10,800 Ud 0,080 0,86Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 16 mm de
diámetro exterior.

mt37tco010bag 10,800 m 2,260 24,41Tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno
reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), de 16 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, temperatura máxima de
funcionamiento 95°C, según UNE-EN ISO 21003-1, con el
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

Anejo de justificación de precios
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mt37tco400db 11,000 Ud 0,120 1,32Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 20 mm de
diámetro exterior.

mt37tco010dbg 11,000 m 3,170 34,87Tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno
reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), de 20 mm de
diámetro y 2,25 mm de espesor, temperatura máxima de
funcionamiento 95°C, según UNE-EN ISO 21003-1, con el
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

mt37avu022b 2,000 Ud 30,020 60,04Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro.
mt31gcg070a 2,000 Ud 27,170 54,34Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar,

gama básica, de 1/2" de diámetro.
mo008 5,193 h 30,910 160,52Oficial 1ª fontanero.
mo107 5,193 h 26,570 137,98Ayudante fontanero.
% 2,000 % 474,340 9,49Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 483,83

8.2.8 SAL035 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, gama media, color blanco, de 450x385 mm, y
desagüe, color blanco. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la
red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt30lps050dg 1,000 Ud 191,740 191,74Lavabo de porcelana sanitaria, mural, gama media, color
blanco, de 450x385 mm, con juego de fijación, según UNE
67001.

mt36www005b 1,000 Ud 11,620 11,62Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie
B, color blanco, para evacuación de aguas residuales (a
baja y alta temperatura) en el interior de los edificios,
enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro, según UNE-EN
1329-1, con válvula de desagüe.

mt30www005 0,012 Ud 7,960 0,10Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente,
fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.

mo008 1,335 h 30,910 41,26Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 244,720 4,89Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 249,61

8.2.9 SAD015 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria, gama media, color blanco, 70x70x8 cm. Incluso
silicona para sellado de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la
red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt30pps020a 1,000 Ud 111,070 111,07Plato de ducha de porcelana sanitaria, gama media, color
blanco, de 70x70x8 cm, según UNE 67001.

mt30dpd010c 1,000 Ud 72,260 72,26Desagüe para plato de ducha con orificio de 90 mm.
mt30www005 0,036 Ud 7,960 0,29Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente,

fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.
mo008 1,335 h 30,910 41,26Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 224,880 4,50Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 229,38
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8.2.10 SAE005 Ud Bidé de porcelana sanitaria, gama media, color blanco, con tapa lacada y bisagras de
acero inoxidable, y desagüe, acabado cromado. Incluso elementos de fijación y silicona
para sellado de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la
red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt30bps010h 1,000 Ud 178,910 178,91Bidé de porcelana sanitaria, gama media, color blanco, con
tapa lacada y bisagras de acero inoxidable, con juego de
fijación, según UNE 67001.

mt36www005d 1,000 Ud 59,510 59,51Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B,
acabado cromado, para evacuación de aguas residuales (a
baja y alta temperatura) en el interior de los edificios,
enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro, según UNE-EN
1329-1, con válvula de desagüe.

mt30www005 0,012 Ud 7,960 0,10Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente,
fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.

mo008 1,213 h 30,910 37,49Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 276,010 5,52Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 281,53

8.2.11 SAI005 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama media, color blanco, con asiento y
tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de
evacuación. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para
sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la
red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación
de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt30ips010d 1,000 Ud 355,240 355,24Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama
media, color blanco, con asiento y tapa lacados,
mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación
y codo de evacuación, según UNE-EN 997.

mt30lla020 1,000 Ud 24,610 24,61Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado
cromado.

mt38tew010a 1,000 Ud 8,430 8,43Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.
mt30www005 0,012 Ud 7,960 0,10Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente,

fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.
mo008 1,820 h 30,910 56,26Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 444,640 8,89Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 453,53
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8.2.12 SCF010 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm,
con válvula de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con
cartucho cerámico para fregadero, gama básica, acabado cromado, compuesta de caño
giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón.
Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes,
fijación del aparato y sellado con silicona.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión
a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de
juntas. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt30fxs010a 1,000 Ud 133,680 133,68Fregadero de acero inoxidable para instalación en
encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, con válvula de
desagüe.

mt31gmg030a 1,000 Ud 81,660 81,66Grifería monomando con cartucho cerámico para
fregadero, gama básica, acabado cromado, compuesta de
caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles,
según UNE-EN 200.

mt30lla030 2,000 Ud 21,560 43,12Llave de regulación de 1/2", para fregadero o lavadero,
acabado cromado.

mt30sif020a 1,000 Ud 4,320 4,32Sifón botella sencillo de 1 1/2" para fregadero de 1 cubeta,
con válvula extensible.

mo008 0,884 h 30,910 27,32Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,679 h 26,570 18,04Ayudante fontanero.
% 2,000 % 308,140 6,16Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 314,30

8.2.13 SGL020 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para lavabo,
gama media, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador y con desagüe
automático. Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de
diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt31gma020bac 1,000 Ud 136,710 136,71Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, gama
media, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico,
aireador y con desagüe automático, incluso elementos de
conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de
diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos
llaves de paso; UNE-EN 200.

mt37www010 1,000 Ud 1,490 1,49Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
mo008 0,607 h 30,910 18,76Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 156,960 3,14Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 160,10
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8.2.14 SGD020 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha, gama
media, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador, inversor, equipo de
ducha formado por mango de ducha y flexible de latón. Incluso elementos de conexión,
válvula antirretorno y dos llaves de paso.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt31gma040bb 1,000 Ud 174,160 174,16Grifo mezclador monomando mural para ducha, gama
media, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico,
aireador, inversor, equipo de ducha formado por mango de
ducha y flexible de latón, incluso elementos de conexión,
válvula antirretorno y dos llaves de paso; UNE-EN 200.

mt37www010 1,000 Ud 1,490 1,49Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
mo008 0,607 h 30,910 18,76Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 194,410 3,89Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 198,30

8.2.15 SGE020 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para bidé, de
latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador y sin desagüe automático.
Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y
350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt31gma010ma 1,000 Ud 68,430 68,43Grifo mezclador monomando de repisa para bidé, de latón,
acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador y sin
desagüe automático, incluso elementos de conexión,
enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350
mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso;
UNE-EN 200.

mt37www010 1,000 Ud 1,490 1,49Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
mo008 0,607 h 30,910 18,76Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 88,680 1,77Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 90,45

8.2.16 SGF020 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para fregadero,
gama media, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, caño alto giratorio y
aireador. Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de
diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt31gma030e 1,000 Ud 145,500 145,50Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero,
gama media, de latón, acabado cromado, con cartucho
cerámico, caño alto giratorio y aireador, incluso elementos
de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de
diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos
llaves de paso; UNE-EN 200.

mt37www010 1,000 Ud 1,490 1,49Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
mo008 0,607 h 30,910 18,76Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 165,750 3,32Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 169,07

8.3 SANEAMIENTO
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8.3.1 ISB010 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC,
serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de
sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt36tit400g 1,000 Ud 0,480 0,48Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro.

mt36tit010gi 1,000 m 7,280 7,28Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 40% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

mt11var009 0,032 l 39,310 1,26Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos
y accesorios de PVC.

mt11var010 0,016 l 50,110 0,80Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
mo008 0,186 h 30,910 5,75Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,093 h 26,570 2,47Ayudante fontanero.
% 2,000 % 18,040 0,36Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 18,40

8.3.2 ISB035 Ud Aireador de triple capa de polipropileno, insonorizado, de 110 mm de diámetro, de color
azul, con extremo abocardado y junta elástica, 3 entradas horizontales de 110 mm de
diámetro y 3 entradas horizontales de 75 mm de diámetro, todas ellas con tapa,
conectado a la bajante con unión a presión con junta elástica.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt36tii020a 1,000 Ud 107,930 107,93Aireador de triple capa de polipropileno, insonorizado, de
110 mm de diámetro, de color azul, con extremo
abocardado y junta elástica, 3 entradas horizontales de 110
mm de diámetro y 3 entradas horizontales de 75 mm de
diámetro, todas ellas con tapa, para eliminar la ventilación
secundaría en bajantes de aguas residuales y pluviales.

mo008 0,124 h 30,910 3,83Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,124 h 26,570 3,29Ayudante fontanero.
% 2,000 % 115,050 2,30Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 117,35

8.3.3 ISD021 Ud Red interior de evacuación, para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, ducha, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que
conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio, y bote sifónico de PVC, de 110 mm de
diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso líquido limpiador, adhesivo para
tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt36tit010bc 5,160 m 1,940 10,01Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

mt36tit010gc 2,125 m 5,720 12,16Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

mt11var009 0,445 l 39,310 17,49Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos
y accesorios de PVC.

mt11var010 0,222 l 50,110 11,12Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Anejo de justificación de precios
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mt36tie010fd 0,700 m 6,510 4,56Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1, con el precio incrementado el 15% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mt36bsj010aa 1,000 Ud 19,610 19,61Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco
entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de
diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable.

mt36tit010ca 1,000 m 2,250 2,25Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1.

mo008 10,979 h 30,910 339,36Oficial 1ª fontanero.
mo107 5,489 h 26,570 145,84Ayudante fontanero.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 562,40

8.3.4 ISD022 Ud Red interior de evacuación, para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe
para lavavajillas y lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües
que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios
para cada punto de servicio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios
de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de
sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt36tit010bc 5,800 m 1,940 11,25Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

mt30del010a 2,000 Ud 2,990 5,98Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto
macho de PVC, de 40 mm de diámetro.

mt11var009 0,215 l 39,310 8,45Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos
y accesorios de PVC.

mt11var010 0,108 l 50,110 5,41Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
mo008 6,000 h 30,910 185,46Oficial 1ª fontanero.
mo107 3,000 h 26,570 79,71Ayudante fontanero.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 296,26

8.3.5 ISS010 m Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima
del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales
en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para
tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de
sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt36tit400h 1,000 Ud 0,540 0,54Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro.

mt36tit010hj 1,050 m 8,590 9,02Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 45% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

mt11var009 0,058 l 39,310 2,28Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos
y accesorios de PVC.

mt11var010 0,046 l 50,110 2,31Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
mo008 0,324 h 30,910 10,01Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,162 h 26,570 4,30Ayudante fontanero.
% 2,000 % 28,460 0,57Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 29,03

8.4 CALEFACCION.AEROTERMIA
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8.4.1 ICV005 Ud Instalación térmica completa para producción de ACS y calefacción, mediante aerotermia
Instalación basada en dos bombas de calor aerotérmicas de interior (modelo 227758WPL
23 E8.514) con un sistema de gestión energética centralizado mediante un Hub Entropy
1000, que permite una estratificación térmica óptima. La calefacción se proporciona
mediante radiadores de baja temperatura y la producción de ACS es instantánea y
descentralizada, gracias a módulos CUD 2T en cada apartamento. Cada vivienda dispone
de contabilización individualizada de consumo y un sistema de control inteligente y
telegestionable (Entropy Datalogger/Webserver). 
La instalación cumple con los requisitos del RITE para una potencia térmica de 33,12 kW.
El sistema está diseñado para ser escalable y preparado para energías futuras, como
solar térmica, biomasa o aerotermia con CO2. 

Criterios de valoración y definición de partidas: todos los precios descompuestos están
referenciados a los detalles de los precios descompuestos, así como a la memoria
específica y presupuesto detallado por partidas de Aerotermia adjunto incluido en el
proyecto de ejecución como anexo.

aer01 1,000 ud 5.338,248 5.338,25HUB energético 1000l
aer02 1,000 ud 2.047,227 2.047,23Materiales Gestión Energética
aer03 1,000 ud 6.902,382 6.902,38Tuberías completas
aer04 1,000 ud 1.888,919 1.888,92Bomba circulación calefacción
aer05 1,000 ud 1.458,217 1.458,22Elementos red de calefacción
aer06 6,000 ud 1.565,767 9.394,60CUD 2T Módulo unitario Doble Aislamiento
aer07 1,000 ud 2.640,558 2.640,56Componentes Sistema Distribucion y conteo ACS y

Calefacción
aer08 1,000 ud 1.756,418 1.756,42Unidad Central de Gestión SCG-25
aer09 2,000 Ud 7.600,309 15.200,62Bomba de calor aeroteria interior mod. 227758WPL 23

E8.514
aer010 1,000 ud 7.322,836 7.322,84Componentes sistema Aerotermia
aer011 1,000 ud 4.320,589 4.320,59Sistema Control Entropy. Regulacion DATALOGGER Y

WEBSERVER
aer012 1,000 ud 107,122 107,12Suministro e instalación infraestructura conexión
aer013 1,000 ud 1.650,572 1.650,57Electricidad completa para aerotermia
aer014 1,000 ud 1.110,052 1.110,05Legalización y puesta en marcha instalación
aer015 1,000 ud 597,473 597,47Seguridad y gestion de residuos
aer016 1,000 ud 1.222,396 1.222,40Trabajos auxiliares e izada del material
mo005 56,000 h 35,000 1.960,00Oficial 1ª instalador de climatización.
mo 12,000 h 35,000 420,00Técnico administrativo
moaer02 12,000 h 45,000 540,00Técnico Ingeniero
moaer03 56,000 h 40,000 2.240,00Encargado General

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 68.118,24

8.4.2 ICE042 Ud Radiador para calefacción a baja temperatura,mod. JAGA TEMPO o equivalente, con
intercambiador de calor de tubo de cobre y aletas de aluminio, carcasa independiente del
intercambiador, ventiladores con motor Brushless, de velocidad variable, para impulsión
de aire y panel de control, potencia calorífica 302 W, dimensiones 1100*600*11.5 mm,
color blanco RAL 9010. Incluso cabezal termostático jaga blanco ral 9016jw, valvula de
escuadra 3/4", valvula de retorno 3/4" y racor 3/4", soportes y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la
red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt38fer055a 0,910 Ud 490,840 446,66Radiador para calefacción a baja temperatura, con
intercambiador de calor de tubo de cobre y aletas de
aluminio, carcasa independiente del intercambiador,
ventiladores con motor Brushless, de velocidad variable,
para impulsión de aire y panel de control con 4 modos de
funcionamiento, potencia calorífica 569,6 W para salto
térmico de 30°C, potencia calorífica 823,3 W para salto
térmico de 40°C, potencia calorífica 1067,4 W para salto
térmico de 50°C, presión sonora 29 dBA, dimensiones
635x545x119 mm, peso 7,9 kg, color blanco RAL 9010.

mt38fer058 2,000 Ud 1,690 3,38Soporte de acero para radiador, para colocación mural con
tornillos.

mt38fer087 1,000 Ud 27,590 27,59Kit para conexión de radiador a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso termostática y demás
accesorios necesarios.

mo004 0,362 h 30,910 11,19Oficial 1ª calefactor.
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mo103 0,362 h 26,570 9,62Ayudante calefactor.
% 2,000 % 498,440 9,97Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 508,41

8.4.3 ICE042b Ud Radiador para calefacción a baja temperatura,mod. JAGA TEMPO o equivalente, con
intercambiador de calor de tubo de cobre y aletas de aluminio, carcasa independiente del
intercambiador, ventiladores con motor Brushless, de velocidad variable, para impulsión
de aire y panel de control, potencia calorífica 2752 W, dimensiones 1000*600*11.5 mm,
color blanco RAL 9010. Incluso cabezal termostático jaga blanco ral 9016jw, valvula de
escuadra 3/4", valvula de retorno 3/4" y racor 3/4", soportes y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la
red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt38fer055a 0,860 Ud 490,840 422,12Radiador para calefacción a baja temperatura, con
intercambiador de calor de tubo de cobre y aletas de
aluminio, carcasa independiente del intercambiador,
ventiladores con motor Brushless, de velocidad variable,
para impulsión de aire y panel de control con 4 modos de
funcionamiento, potencia calorífica 569,6 W para salto
térmico de 30°C, potencia calorífica 823,3 W para salto
térmico de 40°C, potencia calorífica 1067,4 W para salto
térmico de 50°C, presión sonora 29 dBA, dimensiones
635x545x119 mm, peso 7,9 kg, color blanco RAL 9010.

mt38fer058 2,000 Ud 1,690 3,38Soporte de acero para radiador, para colocación mural con
tornillos.

mt38fer087 1,000 Ud 27,590 27,59Kit para conexión de radiador a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso termostática y demás
accesorios necesarios.

mo004 0,362 h 30,910 11,19Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,362 h 26,570 9,62Ayudante calefactor.
% 2,000 % 473,900 9,48Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 483,38

8.4.4 ICE042c Ud Radiador para calefacción a baja temperatura,mod. JAGA TEMPO o equivalente, con
intercambiador de calor de tubo de cobre y aletas de aluminio, carcasa independiente del
intercambiador, ventiladores con motor Brushless, de velocidad variable, para impulsión
de aire y panel de control, potencia calorífica 247 W, dimensiones 900*600*11.5 mm, color
blanco RAL 9010. Incluso cabezal termostático jaga blanco ral 9016jw, valvula de
escuadra 3/4", valvula de retorno 3/4" y racor 3/4", soportes y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la
red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt38fer055a 0,815 Ud 490,840 400,03Radiador para calefacción a baja temperatura, con
intercambiador de calor de tubo de cobre y aletas de
aluminio, carcasa independiente del intercambiador,
ventiladores con motor Brushless, de velocidad variable,
para impulsión de aire y panel de control con 4 modos de
funcionamiento, potencia calorífica 569,6 W para salto
térmico de 30°C, potencia calorífica 823,3 W para salto
térmico de 40°C, potencia calorífica 1067,4 W para salto
térmico de 50°C, presión sonora 29 dBA, dimensiones
635x545x119 mm, peso 7,9 kg, color blanco RAL 9010.

mt38fer058 2,000 Ud 1,690 3,38Soporte de acero para radiador, para colocación mural con
tornillos.

mt38fer087 1,000 Ud 27,590 27,59Kit para conexión de radiador a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso termostática y demás
accesorios necesarios.

mo004 0,362 h 30,910 11,19Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,362 h 26,570 9,62Ayudante calefactor.

Anejo de justificación de precios
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% 2,000 % 451,810 9,04Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 460,85

8.4.5 ICE042d Ud Radiador para calefacción a baja temperatura,mod. JAGA TEMPO o equivalente, con
intercambiador de calor de tubo de cobre y aletas de aluminio, carcasa independiente del
intercambiador, ventiladores con motor Brushless, de velocidad variable, para impulsión
de aire y panel de control, potencia calorífica 220 W, dimensiones 800*600*11.5 mm, color
blanco RAL 9010. Incluso cabezal termostático jaga blanco ral 9016jw, valvula de
escuadra 3/4", valvula de retorno 3/4" y racor 3/4", soportes y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la
red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt38fer055a 0,760 Ud 490,840 373,04Radiador para calefacción a baja temperatura, con
intercambiador de calor de tubo de cobre y aletas de
aluminio, carcasa independiente del intercambiador,
ventiladores con motor Brushless, de velocidad variable,
para impulsión de aire y panel de control con 4 modos de
funcionamiento, potencia calorífica 569,6 W para salto
térmico de 30°C, potencia calorífica 823,3 W para salto
térmico de 40°C, potencia calorífica 1067,4 W para salto
térmico de 50°C, presión sonora 29 dBA, dimensiones
635x545x119 mm, peso 7,9 kg, color blanco RAL 9010.

mt38fer058 2,000 Ud 1,690 3,38Soporte de acero para radiador, para colocación mural con
tornillos.

mt38fer087 1,000 Ud 27,590 27,59Kit para conexión de radiador a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso termostática y demás
accesorios necesarios.

mo004 0,362 h 30,910 11,19Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,362 h 26,570 9,62Ayudante calefactor.
% 2,000 % 424,820 8,50Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 433,32

8.4.6 ICE042e Ud Radiador para calefacción a baja temperatura,mod. JAGA TEMPO o equivalente, con
intercambiador de calor de tubo de cobre y aletas de aluminio, carcasa independiente del
intercambiador, ventiladores con motor Brushless, de velocidad variable, para impulsión
de aire y panel de control, potencia calorífica 192 W, dimensiones 700*600*11.5 mm, color
blanco RAL 9010. Incluso cabezal termostático jaga blanco ral 9016jw, valvula de
escuadra 3/4", valvula de retorno 3/4" y racor 3/4", soportes y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la
red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt38fer055a 0,730 Ud 490,840 358,31Radiador para calefacción a baja temperatura, con
intercambiador de calor de tubo de cobre y aletas de
aluminio, carcasa independiente del intercambiador,
ventiladores con motor Brushless, de velocidad variable,
para impulsión de aire y panel de control con 4 modos de
funcionamiento, potencia calorífica 569,6 W para salto
térmico de 30°C, potencia calorífica 823,3 W para salto
térmico de 40°C, potencia calorífica 1067,4 W para salto
térmico de 50°C, presión sonora 29 dBA, dimensiones
635x545x119 mm, peso 7,9 kg, color blanco RAL 9010.

mt38fer058 2,000 Ud 1,690 3,38Soporte de acero para radiador, para colocación mural con
tornillos.

mt38fer087 1,000 Ud 27,590 27,59Kit para conexión de radiador a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso termostática y demás
accesorios necesarios.

mo004 0,362 h 30,910 11,19Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,362 h 26,570 9,62Ayudante calefactor.
% 2,000 % 410,090 8,20Costes directos complementarios

Anejo de justificación de precios
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Precio total redondeado por Ud  .................................................. 418,29

8.4.7 ICE042f Ud Radiador para calefacción a baja temperatura,mod. JAGA TEMPO o equivalente, con
intercambiador de calor de tubo de cobre y aletas de aluminio, carcasa independiente del
intercambiador, ventiladores con motor Brushless, de velocidad variable, para impulsión
de aire y panel de control, potencia calorífica 100 W, dimensiones 400*500*11.5 mm, color
blanco RAL 9010. Incluso cabezal termostático jaga blanco ral 9016jw, valvula de
escuadra 3/4", valvula de retorno 3/4" y racor 3/4", soportes y todos aquellos accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la
red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt38fer055a 0,560 Ud 490,840 274,87Radiador para calefacción a baja temperatura, con
intercambiador de calor de tubo de cobre y aletas de
aluminio, carcasa independiente del intercambiador,
ventiladores con motor Brushless, de velocidad variable,
para impulsión de aire y panel de control con 4 modos de
funcionamiento, potencia calorífica 569,6 W para salto
térmico de 30°C, potencia calorífica 823,3 W para salto
térmico de 40°C, potencia calorífica 1067,4 W para salto
térmico de 50°C, presión sonora 29 dBA, dimensiones
635x545x119 mm, peso 7,9 kg, color blanco RAL 9010.

mt38fer058 2,000 Ud 1,690 3,38Soporte de acero para radiador, para colocación mural con
tornillos.

mt38fer087 1,000 Ud 27,590 27,59Kit para conexión de radiador a la tubería de distribución,
compuesto por llave de paso termostática y demás
accesorios necesarios.

mo004 0,362 h 30,910 11,19Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,362 h 26,570 9,62Ayudante calefactor.
% 2,000 % 326,650 6,53Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 333,18

8.4.8 ICS010b m Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de
polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), de
16 mm de diámetro y 2 mm de espesor, temperatura máxima de funcionamiento 95°C,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt37tco400ba 1,000 Ud 0,080 0,08Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 16 mm de
diámetro exterior.

mt37tco010bae 1,000 m 2,090 2,09Tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno
reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), de 16 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, temperatura máxima de
funcionamiento 95°C, según UNE-EN ISO 21003-1, con el
precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

mt17coe050bc 1,000 m 7,060 7,06Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro
interior y 22,0 mm de espesor (equivalente a 25,0 mm de
RITE IT 1.2.4.2) mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada.

mt17coe110 0,025 l 19,730 0,49Adhesivo para coquilla elastomérica.
mo004 0,200 h 30,910 6,18Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,200 h 26,570 5,31Ayudante calefactor.
% 2,000 % 21,210 0,42Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 21,63

Anejo de justificación de precios
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8.4.9 ICS010 m Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de
polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), de
20 mm de diámetro y 2 mm de espesor, temperatura máxima de funcionamiento 95°C,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt37tco400da 1,000 Ud 0,140 0,14Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 20 mm de
diámetro exterior.

mt37tco010dae 1,000 m 3,270 3,27Tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno
reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), de 20 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, temperatura máxima de
funcionamiento 95°C, según UNE-EN ISO 21003-1, con el
precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

mt17coe050dc 1,000 m 7,750 7,75Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro
interior y 22,0 mm de espesor (equivalente a 25,0 mm de
RITE IT 1.2.4.2) mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada.

mt17coe110 0,035 l 19,730 0,69Adhesivo para coquilla elastomérica.
mo004 0,200 h 30,910 6,18Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,200 h 26,570 5,31Ayudante calefactor.
% 2,000 % 23,340 0,47Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 23,81

8.5 TELECOMUNICACIONES
8.5.1 IAV021 Ud Instalación de portero electrónico convencional para 10 viviendas compuesto de: placa

exterior de calle convencional con 10 pulsadores de llamada, cierre superior e inferior,
alimentador y 10 teléfonos. Incluso, abrepuertas, visera, cableado y cajas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35aia010b 17,000 m 0,450 7,65Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20
mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en
obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP545 según UNE 20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.

mt40pga010 16,000 m 0,470 7,52Cable formado por conductores de cobre flexible de 8x0,22
mm², con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC
blanco.

mt40pea030c 7,000 m 0,860 6,02Cable paralelo formado por conductores de cobre de 2x1,0
mm². Según UNE 21031.

mt40pge030f 1,000 Ud 369,130 369,13Kit de portero electrónico compuesto por módulo compacto
para audio con 10 pulsadores de llamada en dos columnas,
módulo de sonido, cierre superior e inferior, caja de
empotrar fuente de alimentación y 10 teléfonos con llamada
electrónica.

mt40pga062b 1,000 Ud 33,250 33,25Visera, para módulo compacto.
mt40pga050a 1,000 Ud 18,730 18,73Abrepuertas eléctrico de corriente alterna.
mo003 23,492 h 30,910 726,14Oficial 1ª electricista.
mo102 23,492 h 26,570 624,18Ayudante electricista.
% 2,000 % 1.792,620 35,85Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.828,47

Anejo de justificación de precios
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8.5.2 ILA010 Ud Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones interiores,
con ganchos para tracción, cerco y tapa, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para
unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y
la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno
perimetral posterior.
Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido
y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas
prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.
Ejecución de remates.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010tLb 0,100 m³ 87,360 8,74Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.
mt40iar010a 1,000 Ud 295,230 295,23Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x600

mm de dimensiones interiores, con ganchos para tracción,
cerco y tapa.

mo020 1,096 h 30,090 32,98Oficial 1ª construcción.
mo113 0,274 h 25,640 7,03Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 343,980 6,88Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 350,86

8.5.3 ILE010 m Canalización de enlace inferior entre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en
edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 2 TBA+STDP, 2
reserva de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con
los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 con 6 cm de
recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Instalación enterrada.
Incluso soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno
perimetral posterior.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Refinado de fondos y laterales a
mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Presentación en seco de los tubos. Vertido y compactación del hormigón para
formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt35aia070ac 4,000 m 4,020 16,08Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color
naranja, de 63 mm de diámetro nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al
impacto 20 julios, con grado de protección IP549 según
UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

mt40iva020d 1,180 Ud 1,770 2,09Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de
diámetro.

mt10hmf010tLb 0,070 m³ 87,360 6,12Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.
mo020 0,073 h 30,090 2,20Oficial 1ª construcción.
mo113 0,073 h 25,640 1,87Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 28,360 0,57Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 28,93
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8.5.4 ILR010 Ud Equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunicación,
de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de:
cuadro de protección instalado en superficie con un grado de protección mínimo IP4X +
IK05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor
general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca,
intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito
que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1
interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca,
frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo
selectivo y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión
nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del
alumbrado (10 A) y de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor
unipolar y 2 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de
empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado
interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; un punto de
luz que proporcione un mínimo de 300 lux y un aparato de alumbrado de emergencia;
placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en
superficie de 10 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de
PVC rígido, para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de
telecomunicación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y sujeción de
herrajes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041h 1,000 Ud 21,950 21,95Caja para alojamiento de los interruptores de protección de
la instalación, 1 fila de 12 módulos, de ABS autoextinguible,
de color blanco RAL 9010, con puerta transparente, grado
de protección IP40 y doble aislamiento (clase II), para
colocar en superficie. Según UNE-EN 60670-1.

mt40iae010 1,000 Ud 36,490 36,49Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con
conectores cada 25 mm.

mt35ttc010a 2,500 m 1,380 3,45Conductor de cobre desnudo, de 25 mm².
mt35aia010b 3,000 m 0,450 1,35Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20

mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en
obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP545 según UNE 20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.

mt35cun020a 15,000 m 0,430 6,45Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada
de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según
UNE 211025.

mt35cun020b 3,000 m 0,720 2,16Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada
de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según
UNE 211025.

mt35cgm021abbah 1,000 Ud 14,940 14,94Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar
(2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad
nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según
UNE-EN 60898-1.

mt35cgm029aa 1,000 Ud 96,520 96,52Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2
módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.

mt35cgm021bbbab 1,000 Ud 13,190 13,19Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbad 1,000 Ud 13,430 13,43Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Anejo de justificación de precios
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mt33seg100a 1,000 Ud 6,240 6,24Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco
de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color
blanco.

mt33seg107a 2,000 Ud 6,650 13,30Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de
color blanco.

mt35caj010a 3,000 Ud 0,180 0,54Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.
mt35caj020a 1,000 Ud 1,900 1,90Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con

grado de protección normal, regletas de conexión y tapa de
registro.

mt40iae030 1,000 Ud 1,500 1,50Portalámparas serie estándar.
mt34llg010Nbi 1,000 Ud 9,250 9,25Lámpara de filamento led de vidrio acabado mate, casquillo

E27, clase de eficiencia energética E, de 13 W (equivalente
a una lámpara incandescente de 100 W de potencia), color
blanco cálido, temperatura de color 2700 K, índice de
reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 1521
lúmenes.

mt34aem111c 1,000 Ud 56,210 56,21Luminaria de emergencia, de 1,3 W, con lámpara LED no
reemplazable, flujo luminoso 70 lúmenes, carcasa de
210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección
IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h,
alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso
indicador de carga color verde. Incluso accesorios y
elementos de fijación.

mt40iae050 1,000 Ud 6,790 6,79Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego,
para RIT.

mt35aia090ad 20,000 m 3,300 66,00Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de
color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para
canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547
según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

mo001 2,801 h 30,900 86,55Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
mo056 2,557 h 26,570 67,94Ayudante instalador de telecomunicaciones.
% 2,000 % 526,150 10,52Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 536,67

8.5.5 ILP010 m Canalización principal, entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de
las distintas plantas del edificio, en edificación de 10 PAU, formada por 5 tubos (1 RTV, 1
cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1
reserva) de PVC rígido de 50 mm de diámetro, con IP44, resistencia a compresión mayor
de 1250 N, resistencia al impacto 6 julios. Instalación en superficie. Incluso accesorios,
elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt35aia220f 5,000 m 10,800 54,00Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de
color gris RAL 7035, de 50 mm de diámetro nominal, para
canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de
trabajo -15°C hasta 90°C, con grado de protección IP44
según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

mt40iva030 6,000 m 0,180 1,08Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.
mo001 0,335 h 30,900 10,35Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
mo056 0,304 h 26,570 8,08Ayudante instalador de telecomunicaciones.
% 2,000 % 73,510 1,47Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 74,98
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8.5.6 ILP021 Ud Registro secundario para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por
armario con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 450x450x150
mm. Instalación en superficie. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y
fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt40irs010d 1,000 Ud 88,300 88,30Registro secundario para paso y distribución de
instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y
puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio de
450x450x150 mm, para montar en superficie. Incluso cierre
con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.

mo056 0,547 h 26,570 14,53Ayudante instalador de telecomunicaciones.
% 2,000 % 102,830 2,06Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 104,89

8.5.7 ILI001 Ud Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para disposición del
equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Instalación empotrada.
Incluso tapa, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt40irt020a 1,000 Ud 43,180 43,18Caja de registro de terminación de red, para instalaciones
de ICT, de plástico, de 500x600x80 mm, para empotrar.
Incluso tapa.

mo001 0,304 h 30,900 9,39Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
mo056 0,304 h 26,570 8,08Ayudante instalador de telecomunicaciones.
% 2,000 % 60,650 1,21Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 61,86

8.5.8 ILI011 Ud Registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables de pares trenzados
de ICT, tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, con 3 entradas laterales
preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos
ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm. Instalación
empotrada. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt40irt010h 1,000 Ud 2,910 2,91Registro de paso para canalizaciones interiores de usuario
de cables de pares trenzados de ICT, tipo B, de poliéster
reforzado, de 100x100x40 mm, con 3 entradas laterales
preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se
podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para
entradas de conductos de hasta 25 mm, para empotrar.
Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.

mo056 0,122 h 26,570 3,24Ayudante instalador de telecomunicaciones.
% 2,000 % 6,150 0,12Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 6,27
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8.5.9 ILI020 Ud Registro de toma, formado por caja universal, con enlace por los 2 lados y toma para
registro de BAT o toma de usuario, gama media, con tapa ciega de color blanco y
bastidor con garras, en previsión de nuevos servicios. Instalación empotrada. Incluso
accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35caj010a 1,000 Ud 0,180 0,18Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.
mt33seg215a 1,000 Ud 4,050 4,05Toma para registro de BAT o toma de usuario, gama

media, con tapa ciega de color blanco y bastidor con
garras.

mo056 0,158 h 26,570 4,20Ayudante instalador de telecomunicaciones.
% 2,000 % 8,430 0,17Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 8,60

8.6 VENTILACION
8.6.1 IVM036 Ud Ventilador centrífugo para tejado, para instalar en el interior del ventum o equivalente, de

bajo perfil, base de chapa de acero galvanizada, cubierta de aluminio, rodete  cetrifugo de
álabes hacia atrás protegido con reja de seguridad antipájaros, motor de rotor exterior,
ip54, clase f, con protector térmico e interruptor paro-marcha, motor de 2 polos, modelo
S&P CRHB/4-225, Tensión de alimentación mofofásico 230V, 50/60 hz, caudal máximo
670m3/hora,instalación en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de
expulsión). Incluso caja de distribución para conexiones de salida, accesorios y
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

vent670 1,000 Ud 450,000 450,00Ventilador 675m3/h
mt42svs900k 1,000 Ud 420,180 420,18Accesorios y elementos de fijación de ventilador para

tejado.
mo011 4,828 h 30,910 149,23Oficial 1ª montador.
mo080 4,828 h 26,630 128,57Ayudante montador.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.147,98

8.6.2 IVM036b Ud Ventilador centrífugo para tejado, para instalar en el interior del ventum o equivalente, de
bajo perfil, base de chapa de acero galvanizada, cubierta de aluminio, rodete  cetrifugo de
álabes hacia atrás protegido con reja de seguridad antipájaros, motor de rotor exterior,
ip54, clase f, con protector térmico e interruptor paro-marcha, motor de 2 polos, modelo
S&P CRHB/4-280, Tensión de alimentación mofofásico 230V, 50/60 hz, caudal máximo
1300m3/hora,instalación en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de
expulsión). Incluso caja de distribución para conexiones de salida, accesorios y
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

vent1300 1,000 Ud 600,000 600,00ventilador 1300 m3/h
mt42svs900k 1,000 Ud 420,180 420,18Accesorios y elementos de fijación de ventilador para

tejado.
mo011 4,828 h 30,910 149,23Oficial 1ª montador.
mo080 4,828 h 26,630 128,57Ayudante montador.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.297,98
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8.6.3 IVV020 m Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de
pared simple helicoidal, de 110 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en
posición vertical. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las
compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de
sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin
descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt42cvg420a 1,000 Ud 0,170 0,17Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los
conductos de chapa de acero galvanizado de pared simple
helicoidal, de 100 mm de diámetro.

mt42cvg020aaf 1,000 m 4,210 4,21Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple
helicoidal, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor,
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, con el precio
incrementado el 25% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

mo013 0,217 h 30,910 6,71Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.
mo084 0,109 h 26,630 2,90Ayudante montador de conductos de chapa metálica.
% 2,000 % 13,990 0,28Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 14,27

8.6.4 IVV020b m Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de
pared simple helicoidal, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en
posición vertical. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las
compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de
sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin
descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt42cvg420b 1,000 Ud 0,210 0,21Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los
conductos de chapa de acero galvanizado de pared simple
helicoidal, de 125 mm de diámetro.

mt42cvg020baf 1,000 m 5,270 5,27Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple
helicoidal, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor,
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, con el precio
incrementado el 25% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

mo013 0,270 h 30,910 8,35Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.
mo084 0,135 h 26,630 3,60Ayudante montador de conductos de chapa metálica.
% 2,000 % 17,430 0,35Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 17,78
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8.6.5 IVV020c m Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de
pared simple helicoidal, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en
posición vertical. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las
compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de
sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin
descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt42cvg420a 1,000 Ud 0,170 0,17Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los
conductos de chapa de acero galvanizado de pared simple
helicoidal, de 100 mm de diámetro.

tubo150 1,000 8,000 8,00tubo chapa acero 150
mo013 0,217 h 30,910 6,71Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.
mo084 0,109 h 26,630 2,90Ayudante montador de conductos de chapa metálica.
% 2,000 % 17,780 0,36Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 18,14

8.7 ASCENSOR
8.7.1 ITA010b Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico Kone MonoSpace Serie DX300

sin cuarto de máquinas o equivalente, 1 m/s de velocidad, 4 paradas, 480kg de carga
nominal, con capacidad para 6 personas, nivel medio de acabado en cabina de
1000*1300*2100, con alumbrado permanente lec, puertas interiores automáticas de acero
inoxidable 800*2000. Incluso ganchos
de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables,
amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable
de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y
paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica,
línea telefónica y sistemas de seguridad.
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de
las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables.
Colocación de los amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de
las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable
de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados.
Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras de
piso y de cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica.
Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad. Comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt39aec015g 1,000 Ud 4.342,501 4.342,50Cabina con acabados de calidad media, de 1000 mm de
anchura, 1300 mm de profundidad y 2100 mm de altura,
con alumbrado eléctrico permanente led de 50 lux como
mínimo, para ascensor eléctrico de pasajeros de 480 kg de
carga nominal, con capacidad para 6 personas y 0,63 m/s
de velocidad, incluso puerta de cabina corredera
automática de acero inoxidable.

mt39aea010d 1,000 Ud 672,300 672,30Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor
eléctrico de pasajeros de 480 kg de carga nominal, con
capacidad para 6 personas y 1 m/s de velocidad.

mt39aab010d 4,000 Ud 18,873 75,49Botonera de piso con acabados de calidad media, para
ascensor de pasajeros con maniobra universal simple.

mt39aab020d 1,000 Ud 99,405 99,41Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con
acabados de calidad media y maniobra universal simple.

mt39aeg010d 1,000 Ud 4.126,951 4.126,95Grupo tractor kone eco disc sin reductora mecánica, para
ascensor eléctrico de pasajeros de 480 kg de carga
nominal, con capacidad para 6 personas y 0,63 m/s de
velocidad.

mt39ael010d 1,000 Ud 967,140 967,14Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor
eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con
capacidad para 6 personas y 0,63 m/s de velocidad.

Anejo de justificación de precios
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mt39aem010d 1,000 Ud 1.602,099 1.602,10Cuadro y cable de maniobra para ascensor eléctrico de
pasajeros de 450 kg de carga nominal, con capacidad para
6 personas y 0,63 m/s de velocidad.

mt39aap010e 4,000 Ud 406,620 1.626,48Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con
apertura automática, de acero inoxidable, de 800x2000
mm.

mt39aer010d 1,000 Ud 1.948,050 1.948,05Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor
eléctrico de pasajeros de 480 kg de carga nominal, con
capacidad para 6 personas y 0,63 m/s de velocidad.

mt39aes010a 4,000 Ud 72,333 289,33Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros,
0,63 m/s de velocidad.

mt39www010 4,000 Ud 5,184 20,74Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y
portalámparas.

mt39www011 1,000 Ud 52,002 52,00Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el
mecanismo tractor.

mt39www030 1,000 Ud 155,520 155,52Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor.
mo016 126,360 h 30,910 3.905,79Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores.
mo085 126,360 h 26,570 3.357,39Ayudante instalador de aparatos elevadores.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 23.241,19

8.8 INCENDIOS
8.8.1 IOX110 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada con

nitrógeno, con 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A-183B, con casco de acero con
revestimiento interior resistente a la corrosión y acabado exterior con pintura epoxi color
rojo, tubo sonda, válvula de palanca, anilla de seguridad, manómetro, base de plástico y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt41ixi110v 1,000 Ud 38,000 38,00Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con
presión incorporada con nitrógeno, con 6 kg de agente
extintor, de eficacia 27A-183B, con casco de acero con
revestimiento interior resistente a la corrosión y acabado
exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, válvula de
palanca, anilla de seguridad, manómetro, base de plástico
y manguera con boquilla difusora, con soporte y accesorios
de montaje, según UNE-EN 3.

mo113 0,547 h 25,640 14,03Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 52,030 1,04Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 53,07

8.8.2 IOX210 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 2 kg de agente extintor, de eficacia 34B, con
casco de acero con acabado exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de palanca,
anilla de seguridad y vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt41ixo110a 1,000 Ud 56,000 56,00Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 2 kg de
agente extintor, de eficacia 34B, con casco de acero con
acabado exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de
palanca, anilla de seguridad y vaso difusor, con soporte y
accesorios de montaje, según UNE-EN 3.

mo113 0,547 h 25,640 14,03Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 70,030 1,40Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 71,43
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8.8.3 IOS010 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con
categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos
de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt41sny010ga 1,000 Ud 6,100 6,10Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC
fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A
según UNE 23035-4, de 210x210 mm, según UNE
23033-1. Incluso elementos de fijación.

mo113 0,363 h 25,640 9,31Peón ordinario construcción.

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 15,41
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9 COCINA

9.1 SCM020 Ud Mobiliario completo en cocina compuesto por 3,5 m de muebles bajos con zócalo inferior,
1 módulo en esquina de mueble bajo y 3,5 m de muebles altos con cornisa superior y 1
módulo en esquina de mueble alto, realizado con frentes de cocina con recubrimiento
melamínico acabado con papel decorativo imitación madera de haya vaporizada,
impregnado con resina melamínica, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior,
para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos de ABS;
montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de
partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 16 mm de espesor, chapa
trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel
decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de
ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras,
patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad básica,
instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura
automática, y otros herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de cocina.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos
ni el fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y
nivelación de los cuerpos de los muebles y de los módulos en esquina. Colocación y
fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los
tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Colocación de la cornisa. Limpieza
y retirada de restos a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los
frentes de muebles altos y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt32cue010aga 2,800 m 85,300 238,84Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y
70 cm de altura, con núcleo de tablero de partículas tipo P2
de interior, para uso en ambiente seco, según UNE-EN
312, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de
espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con
papel decorativo de color beige, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso
cajones y baldas del mismo material que el cuerpo,
bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de
cajones y otros herrajes de calidad básica.

mt32cue110aga 1,000 Ud 110,640 110,64Cuerpo de módulo en esquina para muebles bajos de
cocina, de 93x93 cm, 58 cm de fondo y 70 cm de altura,
con núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para
uso en ambiente seco, según UNE-EN 312, de 16 mm de
espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con
recubrimiento melamínico acabado brillo con papel
decorativo de color beige, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso
cajones y baldas del mismo material que el cuerpo,
bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de
cajones y otros herrajes de calidad básica.

mt32cue020ama 2,800 m 86,380 241,86Cuerpo para muebles altos de cocina de 33 cm de fondo y
70 cm de altura, con núcleo de tablero de partículas tipo P2
de interior, para uso en ambiente seco, según UNE-EN
312, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de
espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con
papel decorativo de color beige, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso baldas
del mismo material que el cuerpo, bisagras, herrajes de
cuelgue y otros herrajes de calidad básica.

mt32cue120aga 1,000 Ud 81,520 81,52Cuerpo de módulo en esquina para muebles altos de
cocina, de 63x63 cm, 33 cm de fondo y 70 cm de altura,
con núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para
uso en ambiente seco, según UNE-EN 312, de 16 mm de
espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con
recubrimiento melamínico acabado brillo con papel
decorativo de color beige, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso baldas
del mismo material que el cuerpo, baldas del mismo
material que el cuerpo, bisagras, herrajes de cuelgue y
otros herrajes de calidad básica.

Anejo de justificación de precios
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mt32mme020cama 3,500 m 34,940 122,29Frente melamínico para muebles bajos de cocina de 70 cm
de altura, compuesto por un núcleo de tablero de partículas
tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, según
UNE-EN 312, de 19 mm de espesor, acabado con papel
decorativo imitación madera de haya vaporizada,
impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos
de ABS. Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura
automática, y otros herrajes de la serie básica.

mt32mme010cama 3,500 m 29,120 101,92Frente melamínico para muebles altos de cocina de 70 cm
de altura, compuesto por un núcleo de tablero de partículas
tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, según
UNE-EN 312, de 19 mm de espesor, acabado con papel
decorativo imitación madera de haya vaporizada,
impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos
de ABS. Incluso p/p de tiradores, pomos, sistemas de
apertura automática, y otros herrajes de la serie básica.

mt32mme021cam 3,500 m 8,150 28,53Zócalo melamínico para muebles bajos de cocina,
compuesto por un núcleo de tablero de partículas tipo P2
de interior, para uso en ambiente seco, según UNE-EN
312, de 19 mm de espesor, acabado con papel decorativo
imitación madera de haya vaporizada, impregnado con
resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso
remates.

mt32mme011cam 3,500 m 7,290 25,52Cornisa melamínica para muebles altos de cocina,
compuesta por un núcleo de tablero de partículas tipo P2
de interior, para uso en ambiente seco, según UNE-EN
312, de 19 mm de espesor, acabado con papel decorativo
imitación madera de haya vaporizada, impregnado con
resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso
remates.

mo017 10,562 h 30,530 322,46Oficial 1ª carpintero.
mo058 10,562 h 26,780 282,85Ayudante carpintero.
% 2,000 % 1.556,430 31,13Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.587,56

9.2 SNM010 Ud Encimera de tablero aglomerado hidrófugo con superficie revestida de formica color
imitación roble, mármol o granito, parte inferior forrada de material neutro y canto frontal
de una sola hoja de estratificado de 350x62x3 cm, apoyada en los muebles bajos de
cocina en la que irá encajado el fregadero. Incluso material auxiliar para anclaje de
encimera y masilla para el sellado de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la encimera. Colocación y
fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación de la encimera sobre
los elementos soporte. Colocación del zócalo perimetral y del fregadero incluso corte del
hueco. Sellado y masillado de encuentros. Limpieza de los restos sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la
encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt19ema010b 3,500 m 122,360 428,26Encimera para cocina de tablero aglomerado hidrófugo,
62x3 cm, con superficie revestida de formica color imitación
roble, mármol o granito, parte inferior forrada de material
neutro y canto frontal de una sola hoja de estratificado,
incluso copete, embellecedor y remates.

mt19ewa010i 1,000 Ud 16,340 16,34Formación de hueco, en encimera de tablero aglomerado.
mt19ewa020 3,500 Ud 11,080 38,78Material auxiliar para anclaje de encimera.
mt32war010 0,047 kg 11,160 0,52Sellador elástico de poliuretano monocomponente para

juntas.
mo017 1,121 h 30,530 34,22Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,315 h 26,780 35,22Ayudante carpintero.
% 2,000 % 553,340 11,07Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 564,41
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9.3 SCE020 Ud Lavadora de carga frontal, de 598 mm de anchura, 848 mm de altura y 546 mm de
profundidad, color blanco, con capacidad para 7 kg de carga, consumo de energía por
100 ciclos del programa Eco 40-60 69 kWh, consumo de agua del programa Eco 40-60 45
l, clase de eficiencia energética D, clase de emisión de ruido aéreo A.
Incluye: Replanteo. Colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a
la red eléctrica. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt32lad010echyb 1,000 Ud 325,000 325,00Lavadora de carga frontal, de 598 mm de anchura, 848 mm
de altura y 546 mm de profundidad, color blanco, con
capacidad para 7 kg de carga, consumo de energía por 100
ciclos del programa Eco 40-60 69 kWh, consumo de agua
del programa Eco 40-60 45 l, clase de eficiencia energética
D, clase de emisión de ruido aéreo A, según el Reglamento
Delegado (UE) Nº 2019/2014.

mo008 0,448 h 30,910 13,85Oficial 1ª fontanero.
mo003 0,192 h 30,910 5,93Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 344,780 6,90Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 351,68

9.4 SCE030 Ud Placa de inducción, de 592 mm de anchura, 51 mm de altura y 522 mm de profundidad,
color negro, 3 zonas y potencia 7400 W.
Incluye: Replanteo. Colocación del aparato. Sellado de juntas. Conexión a la red eléctrica.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt32pis010q 1,000 Ud 390,000 390,00Placa de inducción, de 592 mm de anchura, 51 mm de
altura y 522 mm de profundidad, color negro, 3 zonas y
potencia 7400 W.

mo003 0,641 h 30,910 19,81Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 409,810 8,20Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 418,01

9.5 SCE050 Ud Frigorífico combi, de 595 mm de anchura, 2030 mm de altura y 682 mm de profundidad,
acabado cromado mate, capacidad de los compartimentos del frigorífico 277 l, capacidad
de los compartimentos del congelador 107 l, consumo de energía anual 215 kWh, clase
de eficiencia energética D, clase de emisión de ruido aéreo B.
Incluye: Replanteo. Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica. Comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt32fri010xFp 1,000 Ud 690,000 690,00Frigorífico combi, de 595 mm de anchura, 2030 mm de
altura y 682 mm de profundidad, acabado cromado mate,
capacidad de los compartimentos del frigorífico 277 l,
capacidad de los compartimentos del congelador 107 l,
consumo de energía anual 215 kWh, clase de eficiencia
energética D, clase de emisión de ruido aéreo B, según el
Reglamento Delegado (UE) Nº 2019/2016.

mo003 0,384 h 30,910 11,87Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 701,870 14,04Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 715,91
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9.6 IVK015 Ud Campana extractora convencional con 1 motor de aspiración, con tramo de conexión de
tubo de PVC a conducto de extracción para salida de humos. Incluso elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt32ces010a 1,000 Ud 60,390 60,39Campana extractora, convencional, con 1 motor de
aspiración, según UNE-EN 60335-1, con elementos de
fijación.

mt42cpi010be 3,000 m 11,650 34,95Tubo liso de PVC, de 120 mm de diámetro, color blanco,
temperatura de trabajo de hasta 80°C, con el precio
incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

mo003 0,241 h 30,910 7,45Oficial 1ª electricista.
mo102 0,241 h 26,570 6,40Ayudante electricista.
% 2,000 % 109,190 2,18Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 111,37
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10 SEGURIDAD Y SALUD (75%)

10.1 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas
por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en
los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con
pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero.
Incluye: Montaje del conjunto. Fijación de las bases al pavimento. Desmontaje del
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spv020 0,060 Ud 45,630 2,74Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de
malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100
mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm
de diámetro y verticales de 4 mm de diámetro, soldados en
los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, para delimitación provisional de zona
de obras, incluso argollas para unión de postes.

mt50spv025 0,080 Ud 7,120 0,57Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, reforzada con varillas de acero, para soporte de
valla trasladable.

mt07ala111ba 0,096 m 1,620 0,16Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfil plano laminado en caliente, de 20x4 mm, para
aplicaciones estructurales.

mt26aaa023a 0,192 Ud 1,510 0,29Anclaje mecánico con taco de expansión de acero
galvanizado, tuerca y arandela.

mo119 0,129 h 30,090 3,88Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,257 h 25,640 6,59Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 14,230 0,28Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 14,51

10.2 YCM040 m Estructura de protección de paso peatonal bajo andamio de fachada colocado en la vía
pública formada por: estructura tubular de acero galvanizado con paso libre de 1,50 m de
anchura y 3,00 m de altura y plataforma metálica con visera en ángulo de 45°, amortizable
en 8 usos, preparada para la colocación posterior de un andamiaje en altura.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la colocación del andamiaje en
altura.
Incluye: Montaje de la estructura. Colocación de la plataforma sobre la estructura.
Arriostramiento del conjunto. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spa130b 0,125 m 122,850 15,36Estructura de protección para paso peatonal, bajo andamio
colocado en la vía pública, con paso libre de 1,5 m de
anchura y 3,00 m de altura, formada por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, con plataforma metálica superior para
protección de peatones con visera en ángulo de 45°, según
UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811, con protecciones de
polietileno de los elementos que puedan ocasionar
enganches a los peatones.

mo119 0,530 h 30,090 15,95Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,530 h 25,640 13,59Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 44,900 0,90Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 45,80

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10.3 YCL160 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cable de
acero, con amortiguador de caídas, de 20 m de longitud máxima, para asegurar hasta tres
operarios, clase C, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible,
formada por 1 absorbedor de energía con indicador de tensión e indicador de número de
caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto
por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y
conector en un extremo, amortizable en 3 usos. Incluso elementos para fijación mecánica
a paramento de las placas de anclaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de las placas de anclaje. Montaje de los
componentes. Desmontaje del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spl305 2,000 Ud 34,870 69,74Placa de anclaje de acero galvanizado, para fijación
mecánica a paramento.

mt50spl005 8,000 Ud 5,982 47,86Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de
acero inoxidable de 12 mm de diámetro y 80 mm de
longitud.

mt50spl300b 0,330 Ud 1.276,050 421,10Línea de anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de
energía con indicador de tensión e indicador de número de
caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, de
8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos,
con prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable
y conector en un extremo, amortizable en 3 usos.

mo119 0,530 h 30,090 15,95Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 1,060 h 25,640 27,18Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 581,830 11,64Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 593,47

10.4 YCS010 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de
sujeción, amortizable en 3 usos.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spe010 0,333 Ud 16,190 5,39Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango
aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción.

mo120 0,133 h 25,640 3,41Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 8,800 0,18Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 8,98

10.5 YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 10 kW, compuesto por
armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores
automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.
Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje del
elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spe020b 0,250 Ud 1.544,120 386,03Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia
máxima de 10 kW, compuesto por armario de distribución
con dispositivo de emergencia, con grados de protección
IP55 e IK07, 3 tomas con dispositivo de bloqueo y los
interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales
necesarios, Incluso elementos de fijación y regletas de
conexión.

mo119 1,325 h 30,090 39,87Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 1,325 h 25,640 33,97Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 459,870 9,20Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 469,07

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10.6 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada con
nitrógeno, con 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A-183B, con casco de acero con
revestimiento interior resistente a la corrosión y acabado exterior con pintura epoxi color
rojo, tubo sonda, válvula de palanca, anilla de seguridad, manómetro, base de plástico y
manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y
fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt41ixi110v 0,333 Ud 38,000 12,65Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con
presión incorporada con nitrógeno, con 6 kg de agente
extintor, de eficacia 27A-183B, con casco de acero con
revestimiento interior resistente a la corrosión y acabado
exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, válvula de
palanca, anilla de seguridad, manómetro, base de plástico
y manguera con boquilla difusora, con soporte y accesorios
de montaje, según UNE-EN 3.

mo120 0,133 h 25,640 3,41Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 16,060 0,32Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 16,38

10.7 YCU010b Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B, con
casco de acero con acabado exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de palanca,
anilla de seguridad, manguera y trompa difusora, amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y
fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt41ixo110d 0,333 Ud 94,270 31,39Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 5 kg de
agente extintor, de eficacia 89B, con casco de acero con
acabado exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de
palanca, anilla de seguridad, manguera y trompa difusora,
con soporte y accesorios de montaje, según UNE-EN 3.

mo120 0,133 h 25,640 3,41Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 34,800 0,70Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 35,50

10.8 YCF012 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, que proporciona
resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de
inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla, de polipropileno reforzado con fibra
de vidrio, de 1015 mm de altura y 1520 mm de longitud, amortizable en 350 usos y
guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad con pintura
anticorrosiva, de 37x37 mm y 1100 mm de longitud, separados entre sí una distancia
máxima de 1,52 m y fijados al forjado con soporte mordaza, amortizables en 20 usos.
Incluye: Colocación de los soportes mordaza en el forjado. Colocación de los
guardacuerpos. Colocación de la barandilla. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spb031a 0,045 Ud 39,690 1,79Guardacuerpos fijo de seguridad fabricado en acero de
primera calidad con pintura anticorrosiva, de 37x37 mm y
1100 mm de longitud.

mt50spb080b 0,002 Ud 81,140 0,16Barandilla para guardacuerpos, de polipropileno reforzado
con fibra de vidrio, con resistencia a los rayos UV, de 1015
mm de altura y 1520 mm de longitud.

mo119 0,133 h 30,090 4,00Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,133 h 25,640 3,41Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 9,360 0,19Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 9,55

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10.9 YIC010b Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su
cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epc010hj 0,100 Ud 3,420 0,34Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 0,340 0,01Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 0,35

10.10 YIJ010b Ud Gafas de protección con montura universal, con resistencia a impactos de partículas a
gran velocidad y baja energía, con dos oculares integrados en una montura de gafa
convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epj010kce 0,200 Ud 19,550 3,91Gafas de protección con montura universal, EPI de
categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el Reglamento (UE)
2016/425.

% 2,000 % 3,910 0,08Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 3,99

10.11 YIJ010c Ud Gafas de protección con montura integral, con resistencia a polvo grueso, con ocular
único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epj010cfe 0,200 Ud 26,050 5,21Gafas de protección con montura integral, EPI de categoría
II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 5,210 0,10Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 5,31

10.12 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que
cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del
trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP2, con válvula de exhalación, amortizable
en 1 uso.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epv020ca 1,000 Ud 5,630 5,63Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, con válvula
de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 5,630 0,11Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 5,74

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10.13 YIO010b Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión
sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación
acústica de 28 dB, amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epo010cj 0,100 Ud 41,900 4,19Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 28
dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN
458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 4,190 0,08Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 4,27

10.14 YIU040 Ud Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epu040j 0,100 Ud 35,670 3,57Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según
UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 3,570 0,07Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 3,64

10.15 YIU060 Ud Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable en
4 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epu060d 0,250 Ud 18,560 4,64Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con
esponja de celulosa, EPI de categoría II, según UNE-EN
340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 4,640 0,09Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 4,73

10.16 YIU020 Ud Chaqueta de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epu025o 0,200 Ud 21,580 4,32Chaqueta de protección para trabajos expuestos a la lluvia,
EPI de categoría I, según UNE-EN 343 y UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 4,320 0,09Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 4,41

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10.17 YIU020b Ud Pantalón de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epu025y 0,200 Ud 21,580 4,32Pantalón de protección para trabajos expuestos a la lluvia,
EPI de categoría I, según UNE-EN 343 y UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 4,320 0,09Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 4,41

10.18 YIU005b Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epu005e 0,200 Ud 57,570 11,51Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN
340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 11,510 0,23Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 11,74

10.19 YIM010b Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en
la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epm010cd 0,250 Ud 19,810 4,95Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría
II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE)
2016/425.

% 2,000 % 4,950 0,10Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 5,05

10.20 YIM010c Ud Par de guantes contra productos químicos, de algodón y PVC superplastificado,
resistente ante ácidos y bases, amortizable en 4 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epm010fd 0,250 Ud 1,610 0,40Par de guantes contra productos químicos, EPI de
categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 374-1,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 0,400 0,01Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 0,41

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10.21 YIP010b Ud Par de zapatos de protección, con puntera resistente a un impacto de hasta 100 J y a una
compresión de hasta 10 kN, de tipo aislante, con resistencia al deslizamiento y a la
perforación, con código de designación PB, amortizable en 2 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epp010Fib 0,500 Ud 241,900 120,95Par de zapatos de protección, con puntera resistente a un
impacto de hasta 100 J y a una compresión de hasta 10
kN, de tipo aislante, con resistencia al deslizamiento y a la
perforación, EPI de categoría III, según UNE-EN ISO
20344, UNE-EN 50321 y UNE-EN ISO 20346, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el Reglamento
(UE) 2016/425.

% 2,000 % 120,950 2,42Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 123,37

10.22 YIP010c Ud Par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al
deslizamiento, a la penetración y a la absorción de agua, con código de designación OB,
amortizable en 2 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epp010UDb 0,500 Ud 50,380 25,19Par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a
impactos, con resistencia al deslizamiento, a la penetración
y a la absorción de agua, EPI de categoría II, según
UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20347, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el Reglamento
(UE) 2016/425.

% 2,000 % 25,190 0,50Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 25,69

10.23 YSS020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50les020a 0,333 Ud 15,950 5,31Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación.

mt50spr046 6,000 Ud 0,040 0,24Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mo120 0,257 h 25,640 6,59Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 12,140 0,24Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 12,38

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10.24 YSV010 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de altura, amortizable
en 5 usos y pie portátil, amortizable en 5 usos. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50les010ba 0,200 Ud 47,980 9,60Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado,
de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel
1 (E.G.), según la Instrucción 8.3-IC.

mt50les040a 0,200 Ud 20,770 4,15Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 145 cm de
altura.

mt50les060 0,200 Ud 15,580 3,12Pie portátil en cruz de acero galvanizado, para señal
provisional de obra.

mo120 0,257 h 25,640 6,59Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 23,460 0,47Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 23,93

10.25 YPC010 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de
luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de
chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero
en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en
inodoro y cortina en ducha.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la
caseta durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

mt50cas010d 1,000 Ud 238,150 238,15Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra,
de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalaciones de fontanería,
saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230
V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo
eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura;
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica
antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en
paredes; inodoro, plato de ducha y lavabo de tres grifos, de
fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997.

% 2,000 % 238,150 4,76Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 242,91

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10.26 YPA010 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso
conexión a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo
excavado. Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de los colectores. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Reposición del pavimento
con hormigón en masa. Desmontaje del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50ica010b 1,000 Ud 613,100 613,10Acometida provisional de saneamiento a caseta
prefabricada de obra.

% 2,000 % 613,100 12,26Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 625,36

10.27 YPC030 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación
de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en
paredes.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la
caseta durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

mt50cas040 1,000 Ud 271,990 271,99Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por:
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado,
con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50
mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Según R.D. 1627/1997.

% 2,000 % 271,990 5,44Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 277,43

10.28 YPM010 Ud Radiador (amortizable en 5 usos), 6 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 12
perchas, 2 bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), 2 espejos, 2 portarrollos
(amortizables en 3 usos), 2 jaboneras (amortizables en 3 usos) en local o caseta de obra
para vestuarios y/o aseos. Incluso montaje e instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50mca040 0,200 Ud 83,830 16,77Radiador eléctrico de 1.500 W.
mt50mca050 1,980 Ud 112,150 222,06Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado.
mt50mca010a 12,000 Ud 9,630 115,56Percha para vestuarios y/o aseos.
mt50mca070 1,000 Ud 132,430 132,43Banco de madera para 5 personas.
mt50mca010b 2,000 Ud 17,660 35,32Espejo para vestuarios y/o aseos.
mt50mca020a 0,660 Ud 39,230 25,89Portarrollos industrial de acero inoxidable.
mt50mca020b 0,660 Ud 37,510 24,76Jabonera industrial de acero inoxidable.
mo120 3,171 h 25,640 81,30Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 654,090 13,08Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 667,17

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10.29 YPM020 Ud Radiador (amortizable en 5 usos), mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2
bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5
usos), nevera (amortizable en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en
local o caseta de obra para comedor. Incluso montaje e instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50mca040 0,200 Ud 83,830 16,77Radiador eléctrico de 1.500 W.
mt50mca070 1,000 Ud 132,430 132,43Banco de madera para 5 personas.
mt50mca080 0,250 Ud 259,960 64,99Mesa de melamina para 10 personas.
mt50mca090 0,200 Ud 295,540 59,11Horno microondas de 18 l y 800 W.
mt50mca100 0,200 Ud 486,450 97,29Nevera eléctrica.
mt50mca060 0,100 Ud 260,980 26,10Depósito de basuras de 800 l.
mo120 0,951 h 25,640 24,38Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 421,070 8,42Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 429,49

10.30 YMM010 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50eca010 1,000 Ud 142,680 142,68Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo,
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras,
pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y
hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas
desechables, con tornillos y tacos para fijar al paramento.

mo120 0,252 h 25,640 6,46Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 149,140 2,98Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 152,12

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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11 GESTION DE RESIDUOS (75%)

11.1 GCA010 ud Costo de Gestión de Residuos generados en la obra
Residuos generdos principalmente en las actividaes propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de
servicios. Son residuos no peligrosos que n o experimentan transformaciones físicas,
quimicas o biologicas significativas

Sin descomposición 4.169,000

Precio total redondeado por ud  .................................................. 4.169,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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12 CONTROL DE CALIDAD (75%)

12.1 XUX010 Ud Conjunto de pruebas y ensayos y control de calidad, según prescripcines del CTE, y otros
ensayos a criterio de la Dirección Facultativ, para aquellas unidades o materiales sin sello
de homologación, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente.

Criterio de medición de proyecto: Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

Sin descomposición 1.500,000

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.500,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

REHABILITACION ASILO HOSPITAL SAN MIGUEL. GOIZUETA. FASE 2 Página 98


		COAVN
	2025-09-23T07:36:27+0000
	COAVN
	Firma COAVN


	



