



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE LÓNGUIDA
LONGIDA IBARREKO UDALA

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA APERTURA PÚBLICA DEL SOBRE N°3 QUE CONTIENE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA PARA LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SERVICIOS MÚLTIPLES EN MEOZ (VALLE DE LÓNGUIDA)” EN PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO.

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Lónguida, siendo las 09:00 horas del día 27 de febrero de 2023, se reúne la Mesa de Contratación con el fin de proceder a la apertura pública del sobre n°3 que contiene los criterios cuantificables mediante fórmulas y realizar la propuesta de adjudicación en el procedimiento simplificado para contratar la ejecución de las obras de “Construcción de un centro de servicios múltiples en Meoz (Valle de Lónguida)

ASISTEN

D. ROBERTO ZAZPE BARIAIN, Alcalde de la Corporación, que actúa en calidad de Presidente.

D. SANTIAGO DEL RIO LOREA, Concejal de la Corporación

D^a. DIEGO ARIZCUREN IBARROLA, Concejala de la Corporación.

D. GUILLERMO DE LA PEÑA BARRIO, arquitecto redactor del proyecto.

D^a MAIDER MUGUIRO PÉREZ, Secretaria de la Corporación, que actúa en calidad de Secretaria de la Mesa de Contratación.

Se informa por la secretaria que 20/02/2023 se remitió una comunicación fehaciente a través de la Plataforma de Licitación electrónica a la dirección facilitada por los mismos, informándoles de la apertura pública de los sobres n°3 a las 09:00 horas del día 27 de febrero de 2023, en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Lónguida .

Se informa a los asistentes de la puntuación obtenida en los criterios no cuantificables mediante formulas:

Nº	Licitadores	Puntuación total 10 ptos
1	CONSTRUCCIONES IMIRIZALDU, S.C.	0
2	CONSTRUCCIONES GAÑARBE, S.L.	0

A continuación se procede a la apertura de los sobres de la oferta de los criterios cuantificables mediante fórmulas. Se advirtió que una de las ofertas no estaba firmada, por lo que se solicitó a Construcciones Gañarbe que subsanara dicha circunstancia, enviándosele una notificación mediante PLENA a 27 de febrero de 2023.

Concluidos los trabajos objeto de la reunión, y no habiéndose formulado reclamación de ningún tipo, el Presidente dio por finalizada la misma a las 09.30 horas, de lo cual se extiende la presente Acta que, tras su lectura, firman todos los componentes de la Mesa de lo que como Secretaria certifico.

El Presidente,

La Secretaria,

Fdo: Roberto Zazpe Bariain

Fdo: Mainer Muguiro Pérez

Vocales

Santiago del Rio Lorea

Diego Arizcuren Ibarrola

Guillermo de la Peña Barrio