



**AYUNTAMIENTO DE PUENTE LA
REINA
GARESKO UDALA
31100
NAVARRA - NAFARROA**

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO DE NUEVO CENTRO DE
SALUD EN PUENTE LA REINA/GARES ACTA APERTURA SOBRE A .

**ACTA DE APERTURA Y CALIFICACIÓN DEL SOBRE A
APERTURA REUNIÓN PRIVADA MESA CONTRATACIÓN**

***Licitación para la Contratación de las obras de Urbanización de entorno de nuevo centro
de salud en Puente la Reina – Gares.***

En las oficinas del Ayuntamiento de Puente la Reina – Gares, Plaza Julián Mena s/n, 31100 (Puente la Reina – Gares), siendo las 14 hs del día 20 de Abril de 2023, habiendo recogido en el pliego aprobado al efecto, la constitución de una Mesa de Contratación, en virtud del artículo 50 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

La reunión estaba prevista para las 12:30 horas aunque por problemas de internet, no se ha podido restaurar la conexión hasta las 14 horas, en la que se celebra la reunión.

Se procede y acuerda la constitución de la Mesa de Contratación asistiendo los siguientes miembros de la misma:

- Presidente : D. Oihan Mendo Goñi , Alcalde del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares
- Vocal: D. Manuel Ayechu Redín, concejal del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares
- Vocal: Dña Miriam Arraiza Rincón, concejala del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares
- Vocal- Secretaria: Dña Sonia García Milton, Secretaria del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.

Por parte de la Mesa de Contratación nombrada a efectos de la presente licitación, y a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), se verifica la presentación de dos empresas para la presente licitación y que se han presentado en plazo:

- LACUNZA HERMANOS S.L
- OBRA PÚBLICA LA RIBERA

Posteriormente se procede a la apertura del Sobre 1 A, presentado por las empresas, "Documentación Administrativa", documentación que se relaciona y se somete a consideración en reunión de Mesa de Contratación.

1.REVISIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

En virtud de lo dispuesto en la Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas aprobado y que rige la licitación, el sobre A " Documentación Administrativa" ha de contener :

Acta de reunión de 20 de abril de 2023 de Mesa de contratación para contratación de obras de urbanización de entorno de nuevo centro de salud en Puente la Reina/Gares. Página 1



**AYUNTAMIENTO DE PUENTE LA
REINA
GARESKO UDALA
31100
NAVARRA - NAFARROA**

**EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO DE NUEVO CENTRO DE
SALUD EN PUENTE LA REINA/GARES ACTA APERTURA SOBRE A .**

Documentación administrativa:

Se incluirán necesariamente los siguientes documentos:

- 1.- Declaración responsable en la que se indique el cumplimiento de las condiciones exigidas para contratar, conforme al modelo establecido en el Anexo I
- 2.- Indicación de una dirección de correo electrónico en la que efectuar las notificaciones relacionadas con cualquier fase del procedimiento, conforme al modelo establecido en el Anexo III del pliego
- 3.- Licitadores en régimen de participación conjunta o en Unión Temporal de empresas. Aportarse documento privado en que manifieste esta voluntad, se indique porcentaje de participación y se designe representante o apoderado único.
- 4.- La solvencia económica y financiera: por declaraciones formuladas por entidades financieras.
- 5.- La solvencia técnica se acreditará mediante aportación de una relación de principales obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, con indicación del importe, fecha y lugar. Nivel mínimo de solvencia 2 de ellas importe igual o superior a 300.000 € (IVA excluido) y sea avalado por certificado de fin de obra
- 6.- En caso de subcontratación, el licitador deberá presentar una relación de los subcontratistas y aportar documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos para la ejecución del contrato

Se procede a la revisión de la documentación presentada por las empresas:

1º.- LACUNZA HERMANOS:

1.1.- Anexo I SOLICITUD en la que expone que conociendo los pliegos, se compromete a su realización con sujeción estricta a los mismos, a la propuesta técnica y a la oferta económica que presentan.

1.2.- Anexo II DECLARACIÓN RESPONSABLE conforme a Anexo II de cumplimiento de obligaciones

1.3.- Anexo III CONTACTO , DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIONES

1.4 .- Relación de subcontratistas con los respectivos compromisos de participación en el supuesto de que la empresa LACUNZA HERMANOS sea adjudicataria del contrato.

-VIARIA AGLOMERADO : Aglomerado

MONTAJES ELÉCTRICOS NOI.S.A.L : Alumbrado

SIGNOS VIALES S.L: Señalización

Acta de reunión de 20 de abril de 2023 de Mesa de contratación para contratación de obras de urbanización de entorno de nuevo centro de salud en Puente la Reina/Gares. Página 2



**AYUNTAMIENTO DE PUENTE LA
REINA
GARESKO UDALA
31100
NAVARRA - NAFARROA**

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO DE NUEVO CENTRO DE
SALUD EN PUENTE LA REINA/GARES ACTA APERTURA SOBRE A .

ARS VERDI S.A : jardinería

SUMALIM S.L : juegos

1.5.- Certificado de representante de CAJA RURAL DE NAVARRA, se certifica que LACUNZA HERMANOS ha venido cumpliendo con regularidad sus compromisos de pago hasta el día de hoy. Y que ha demostrado tener suficiente solvencia financiera y capacidad económica para hacer frente a todas sus obligaciones.

1.6.- Relación de obras similares, realizadas durante los últimos 5 años, avaladas por los siguientes certificados de buena ejecución:

a) Arquitecto municipal del Ayuntamiento de Pamplona y arquitecta técnica municipal, como dirección técnica de la obra de REURBANIZACIÓN DE LA CALLE BOSQUECILLO. Importe de 1.102.382 €

b) Arquitecto Sergio Murillo Saldías como Director de Obra de " Parque de ARS-1 de la Magdalena . Fase I Pamplona . Obra por importe de 2.128.686,66 €

c) Certificado Arquitecto Juan Luis Sánchez Salvador Director obra de proyecto de urbanizaciones de áreas de reparto AR-6.3 y AR-6.5 de Funes

d) Certificado Benito Sada Calle , Ingeniero de Caminos, Canales y puertos Obras separata del proyecto de urbanización de la unidad I/ S.L -1 perteneciente a ARS-3 del plan municipal de Pamplona. Importe obra 886.035,15 €

e) Certificado de Angel Abal Saleta Arquitecto Técnico, Dirección obra para reurbanización de la plaza Ramón Esparza y C/ Ixurmendi de Zizur Mayor. Importe de la obra 524.289,30 €

OBRA PÚBLICA LA RIBERA

1.1.- Anexo I SOLICITUD en la que exponé que conociendo los pliegos, se compromete a su realización con sujeción estricta a los mismos, a la propuesta técnica y a la oferta económica que presentan.

1.2.-Anexo II DECLARACIÓN RESPONSABLE conforme a Anexo II de cumplimiento de obligaciones. En la que declara que emplea a menos de 50 trabajadores

1.3.- Anexo III CONTACTO, DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIONES

1.4.- Certificado de Caixa Bank en el que se hace constar que la empresa Obra pública la Ribera S.l, es cliente de dicha entidad desde hace años, tratándose de un cliente que viene cumpliendo regularmente con sus obligaciones y habiéndose desarrollado con absoluta normalidad y seriedad las relaciones mantenidas en el mismo hasta el momento

Acta de reunión de 20 de abril de 2023 de Mesa de contratación para contratación de obras de urbanización de entorno de nuevo centro de salud en Puente la Reina/Gares. Página 3



**AYUNTAMIENTO DE PUENTE LA
REINA
GARESKO UDALA
31100
NAVARRA - NAFARROA**

**EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO DE NUEVO CENTRO DE
SALUD EN PUENTE LA REINA/GARES ACTA APERTURA SOBRE A .**

1.5.- Relación de obras similares, realizadas durante los últimos 5 años, avaladas por los siguientes certificados de buena ejecución:

Aporta una relación de obras realizadas bastante extensa y añade los certificados de 24 obras entre ellas las siguientes:

- a) UTE Pabellón deportivo de Buñuel Obra Pública la Ribera y Bernegal Infraestructuras 50% cada una . Obra importe 563.505,15€
- b) Certificado UTE Obra Pb La Ribera y Bernegal Infraestructuras , obra ampliación colegio Murchante , importe 183.507,44€
- c) Certificado Secretario Buñuel Obras urbanización de solar en C/ San Gregorio como pista de patinaje, skate y zona de encuentro juvenil en Buñuel. Importe de la obra 113.799,33 €
- d) Informe Alcalde de Ribaforada, obra Adecuación y ampliación de edificio para albergue municipal. Importe obra 207.975,97€
- e) Certificado de Alcalde de Ribaforada . Obras Vallado perimetral, puertas, obra civil y montaje parque infantil en C.P San Bartolomé , por importe de 91.131,03€

Considerando correcta la documentación presentada por la empresa LACUNZA HERMANOS S.L así como la presentada por la empresa OBRA PÚBLICA LA RIBERA en el sobre A) de Documentación administrativa,

En virtud de lo que antecede se acuerda por la Mesa de Contratación

- Acordar la ADMISIÓN de las empresas LACUNZA HERMANOS S. y OBRA PÚBLICA LA RIBERA por considerar correcta la documentación presentada.

En Puente la Reina/Gares a 20 de abril de 2023

El Presidente, D. Oihan Mendo Goñi

72806910L OIHAN
OIHAN MENDO (R:
MENDO (R: 2023.05.12
P3120600F) 13:40:30
+02'00'

Vocal: D. Manuel Ayechu Redín

AYECHU REDIN
MANUEL PEDRO -
15775592F
2023.05.11 14:18:45
+02'00'

Vocal: Dña Miriam Arraiza Rincón

Vocal Secretaria Dña Sonia García Milton

Fecha: 2023.05.10
17:27:51 +02'00'