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En Viana, siendo las ocho horas del dia 17 de noviembre de dos mil veintitrés, en el
Ayuntamiento de Viana, se reline la Mesa de Contratacién para realizar las actuaciones que
procedan, tal y como se dispone en el Pliego de sulas Administrativas Particulares, en relacién
con la contratacién de ejecucién de las obras de “Renovacion del Alumbrado Publico Exterior de
Viana (Navarra), por mejora y ahorro energético”, conforme al programa de Regeneracion y
Reto demografico del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia “DUS 5000” LOTE
03: CUADROS DE MANDO CM12 — CM13 - CM14 - CM15 - CM16 — CM17, por el

procedimiento abierto inferior al umbral comunitario

La Mesa, designada mediante acuerdo de Pleno de fecha 30 de octubre de 2023, queda
constituida por los siguientes componentes:
Presidenta: Diia Yolanda Gonzalez Garcia
Vocales: D. Javier Carlos Bonafau
DAa Aitana Duque Martinez
D. Jose Luis Reinares Gomez
Diia Irantzu Antofiana Abalos
Vocal- Interventora: Idoia Gonzalez de Zarate

Vocal-Secretaria; Dfia M2 Asuncion Gil Barno

La relacion de Contratistas presentados, en tiempo y forma a la licitacion, segun nota del Re-
gistro de Entrada de este Ayuntamiento es la siguiente:

1. SOLUCIONES ELECTRICA Y ENERGETICAS NORTE,S.L.

2. RIOS RENOVABLES.S.L.U

3. PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS RIOJANOS S.L.

Examinado el sobre n® 1 “Documentacion administrativa”, no se observan defectos en la do-

cumentacion aportada por los licitadores, consecuentemente, la Mesa acuerda admitirlos.
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I AYLUNTAMIENTO DE VIANA
VIANAKO UDALA

CIF: B-26416362

C/ Juan Boscan n° 16, bajo

26006 Logrofio (La Rigja)

Tfno/Fax: 941 500 325. Mévil: 636 539 544.
Email: ingenieria@esoal.es
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME.

Se recibe por parte del Ayuntamiento de Viana (Navarra) peticion expresa para emitir informe
técnico sobre las ofertas presentadas al procedimiento abierto para la contratacion de las obras de
“Renovacién del Alumbrado Publico Exterior de Viana (Navarra), por mejora y ahorro energético,
conforme al programa de Regeneracion y Reto Demogréfico del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia ‘DUS 5000" y publicado en el perfil de contratacién, como autores del
proyecto y posteriores directores de obra, con el fin de emitir juicio de valor sobre las ofertas
presentadas.

Para ello, se nos remite desde el Ayuntamiento los pliegos que han redactado para el concurso, asi
como los criterios de adjudicaciéon correspondientes a fin de poder establecer la puntuacién
adecuada a dichos criterios.

Se observa que en la licitacion se han efectuado 3 lotes divididos de la siguiente manera:
- LOTE 01: CUADROS DE MANDO CM1 — CM2 — CM3 — CM4 - CM6
- LOTE 02: CUADROS DE MANDO CM5 — CM7- CM8 — CM10 - CM11
- LOTE 03: CUADROS DE MANDO CM12 - CM13- CM14 - CM15 - CM16 - CM17

Para cada uno de los lotes debe evaluarse sobre 40 puntos en total y de manera separada, 3
memorias con las siguientes caracteristicas y asignacion de puntos:

- Memoria 1: Plan de ejecucién o programa de obras. Hasta 10 puntos.
- Memoria 2: Memoria descriptiva definiendo la integracion arquitecténica. Hasta 20 puntos.
- Memoria 3: Servicio de mantenimiento durante el plazo de garantia. Hasta 10 puntos.

De los criterios de puntuacién asignados al presente informe se observa que el mismo supone un
40% de la puntuacidn total y que la puntuacién se establece sobre 40 puntos, con un corte de
puntuacién minima del 50%, esto es, 20 puntos Ademas existen limitaciones en cuanto a tamafios
maximos de la documentacién a presentar, tipo de letra, etc.

El presente informe tiene como fin valorar adecuadamente las ofertas técnicas que dependen de un
juicio de valor siendo lo mas justos y razonables entre la propuesta presentada y lo descrito en
proyecto, conforme a los criterios técnicos que se plantean valorar en el pliego de condiciones
administrativas del concurso.

2. OFERTAS PRESENTADAS.

Tras la apertura de los sobres administrativos para cada uno de los lotes, se nos remiten para
valorar las siguientes empresas presentadas por orden alfabético:

A) LOTE 01: CUADROS DE MANDO CM1 — CM2 ~ CM3 ~ CM4 — CM6

EMPRESAS PRESENTADAS CIF
PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS
RIOJANOS S.L.(PIMER) 826031518
RIOS RENOVABLES S.L. B31745177
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B) LOTE 02: CUADROS DE MANDO CM5 — CM7- CMS - CM10 - CM11

EMPRESAS PRESENTADAS CIF
PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS
RIOJANOS S.L.(PIMER) A
RIOS RENOVABLES S.L. B31745177

C) LOTE 03: CUADROS DE MANDO CM12 — CM13— CM14 -~ CM15 — CM16 — CM17

EMPRESAS PRESENTADAS CIF
PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS
RIOJANOS S.L.(PIMER) B26031518
RIOS RENOVABLES S.L. B31745177
SOLUCIONES ELECTRICAS Y ENERGETICAS
NORTE S.L. (SELEN NORTE) B26546978

3. CRITERIOS DE VALORACION

Ciféndonos a los criterios de valor establecidos en el PCA, estos son los siguientes:
1. Mejor plan de ejecucién o programa de obras, hasta un maximo de 10 puntos.

Se valorara el analisis de las afecciones previstas que las obras puedan ocasionar al
funcionamiento del alumbrado, trafico y vecinos, junto con las soluciones propuestas. Ademas,
se debera desarrollar la metodologia que la empresa seguira para la ejecucién de la obra
detallando las fases e hitos correspondientes. Se valorara también las diferentes medidas
propuestas para la ejecucién, asi como la cantidad y calidad de medios humanos y técnicos
empleados para la ejecucion de las obras objeto de este pliego.

Se valorara la descripcién de actuaciones para la legalizacion y puesta en marcha de las
instalaciones, integracién en el programa de telegestion descrito, etc.

- El motivo de valorar el mejor plan de ejecucion de la obra, y medios puestos a
disposicién de la misma, permite valorar el celo y prioridad que la empresa pretende
poner a disposicidn del contrato, como pretende afrontarlo, las molestias sobre Ia
poblacién y como las pretende solventar, permitiendo dar una idea de la empresa mas
ventajosa para el Ayuntamiento.

2. Memoria descriptiva, analisis del proyecto e integracion arquitectonica, hasta un
maximo de 20 puntos

Se valoraran las propuestas de mejora de la eficiencia luminica y su ahorro que no supongan
incremento de coste, posible problematica en cuanto a la legalizacion, analisis detallado del
proyecto y sus anomalias, conocimientos de la instalacion existente y estado actual del cableado
y cuadros de mando, asi como cuanto mayor sea el grado de conocimiento del licitador de la
obra a realizar.

Se valorara el sistema de telegestion previsto y su conocimiento del mismo, digitalizacién y
puesta en marcha de las instalaciones, asi como formacién al personal de mantenimiento o
propio municipal.

Se valoraran los niveles luminicos, la uniformidad y el ahorro energético a mayores.

Se valorara el sistema de gestion de residuos y ambiental.

Memoria descriptiva de las actuaciones a realizar en el servicio de mantenimiento, hasta
un maximo de 10 puntos
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Se valorarén las propuestas de actuaciones a realizar por el contratista en materia de
mantenimiento durante el plazo de garantia que oferte (no indicar plazos que pudieran estar en
la oferta econémica dado que seria motivo de rechazo) considerandose muy especialmente el
tiempo de respuesta a cada una de las situaciones que puedan derivarse (normales, graves y
muy graves), el stock de luminarias o tiempo de reposicién de la luminaria fundida, el tratamiento
de atencion al cliente o servicio post-venta, tiempo estimado de reparacion o tratamiento o
solucién dada ante situaciones de luminaria fundida o mal funcionamiento.

- El motivo de la eleccién como criterio de la “Integracion arquitectonica, continuidad
con la tipologia y estética municipal” es debido a que el alumbrado exterior forma
parte del mobiliario urbano y por tanto tiene una fuerte componente estética por lo que la
continuidad en el tipo de luminaria y su integracion arquitecténica favorecen el
mantenimiento y la estética del municipal.

- El motivo de la eleccién como criterio de la “Soluciones de iluminacién, uniformidad y
ahorro de las propuestas luminotécnicas”, es porque un mejor estudio y adaptacion
de la fotometria a las necesidades municipales se traduce en mejor uniformidad y por
tanto mayor calidad del alumbrado, permitiendo valores de menos consumo con
percepciones visuales mayores. Se utilizaran las secciones ambientales como las mas
representativas del proyecto.

- El motivo de la eleccién como criterio de “Actuaciones a realizar en el servicio de
mantenimiento”, es garantizar una adecuada prestacion del servicio post-venta durante
el periodo de garantia, con atencién temprana en diferentes situaciones de emergencia
de modo que el municipio no se quede sin luz.

Conforme al articulo 146.3 de la Ley de Contratos del Sector Publico, para continuar en el proceso
selectivo y ser admitido a la valoracién global, se exigird que en los criterios cuya ponderacién
dependen de juicios de valor, los licitadores alcancen un umbral minimo de puntuacién, de forma
que no sean tenidas en cuenta por la Mesa de Contratacion las ofertas cuya puntuacién total en
los referidos criterios no alcancen el 50% de los puntos maximos otorgables, esto es una
puntuaciéon minima de 20 puntos en la valoracién conjunta de esos criterios, por lo que aquellos
licitadores que no lo alcancen una vez analizada y valorada la documentacion del Sobre B, no
continuaran en el proceso selectivo.

4. ANALISIS Y VALORACION DE LAS OFERTAS

Conforme a los criterios anteriormente indicados procedemos a analizar las ofertas presentadas en
cada uno de los lotes. Indicar que todas las ofertas presentadas licitan con las soluciones técnicas
planteadas en proyecto con ligeras variaciones que se comentaran en cada una de los lotes que
rigen el concurso.

Asi, para cada uno de los apartados se tiene el siguiente anélisis de cada una de las ofertas.
A) LOTE 01: CUADROS DE MANDO CM1 — CM2 — CM3 - CM4 — CM6

- Memoria 1: Plan de ejecucién o programa de obras. Hasta 10 puntos.

LICITADOR ANALISIS PROPUESTA PUNTUACION

PIMER GANTT define los trabajos a realizar como se describen en 5

Durante las 8 paginas que componen la memoria y el diagrama de

proyecto y el programa de ejecucién de obras. En dicho plan
describe someramente las interferencias en al funcionamiento del
alumbrado (propone cambiar luminarias y luego cuadros), en el
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trafico y peatonal realizando una descripcion genérica de
afecciones y metodologia de ejecucion pero sin concretar medidas
sobre diferentes tipos de calles, viales y problematica habitual del
municipio. El acopio, por cercania, lo realizan en las instalaciones
de la empresa y la ejecucion indica que se intentara realizar un
programa semanal sin concretar.

Indica el procedimiento de trabajo sustituyendo las luminarias de
manera genérica y sefiala que reparara los defectos ‘que se
encuentren” en la instalacion del alumbrado, cableados, tierras,
empalmes, derivaciones, aprovechando los medios de elevacién
pero no propone el andlisis de las instalaciones existentes y estudio
de aislamiento del cableado que se pide en el pliego de condiciones
lo cual deja al aire y sin concretar qué defectos se van a tratar.
Igualmente indica que al finalizar los 3 lotes se dispondra la
instalacion del programa SISTEM CITIDIM (aungue el programa en
si es el CITIGIS), asi como que no resuelve de manera
independiente el lote sino que lo supedita a la finalizacion y
coordinacion con el resto de lotes.

Por otra parte, elabora un listado de personal de ingenieria, técnico
y de instalaciones con experiencia y un organigrama donde habra
un responsable de contrato, un jefe de obra, un encargado y 6
oficiales pero sin embargo no concreta como ni quienes sino que
indica que facilitara la relacién de componentes, lo cual se queda
muy abierto y poco preciso.

Detalla una relacién de recursos suficientes muy amplio y preciso
siendo mas que suficiente para acometer el contrato.

En el GANTT presentado establece un periodo de ejecucién de
obra de 6 meses, segln contrato, no proponiendo una disminucion
del mismo.

En general, presenta medios humanos y técnicos suficientes pero
las propuestas en cuanto a incidencias, plan de obra, trabajo, etc.
son poco precisos, generalistas y sin analizar en realidad posibles
influencias en las calles del municipio, esto es, con poco detalle y
muy escuetamente.

Durante las 30 paginas que componen la memoria, a diferencia del
otro licitante, si propone una relaciéon muy detallada y precisa de los
medios humanos con nombre, categoria y experiencia, asi como de
los medios técnicos y materiales, con proposicion clara y precisa en
la obra, asi como las afecciones previstas en la obra y soluciones
adoptadas con hasta 10 casuisticas de interferencias y afecciones
con detalle preciso de metodologia y plan de trabajo en el
municipio, lo cual implica un exhaustivo estudio de la obra y su
planteamiento, con concrecién y precision que es lo que se solicita

RiOS y valora en el pliego.
RENOVABLES | Propone 2 equipos de trabajo con un total de 4 camiones cesta, lo 10
cual implica una aceleracién en la ejecucion del contrato.

Elabora una serie de actuaciones previas, analisis de las
instalaciones existentes, con informes, con actuaciones previas al
cambio de luminarias y centros de mando asi como una vez
entregadas éstas.

Indica igualmente de manera precisa la actuacién con los nodos de
telegestion, define el sistema y lo pone en marcha de manera
individualizada.

Propone una sustitucion detallada de lineas de alumbrado
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afectadas y elementos en mal estado.

Cuenta con un centro de instalaciones y almacén muy amplio en
Fustifiana (Navarra), que permite un desplazamiento diario a la
obra.

Es muy destacable a su vez las afecciones en los diferentes tipos
de calles, mostrando fotos y proponiendo soluciones y
sefalizaciones, considerando interrupciones a zonas comerciales y
viviendas, todo con mucho detalle y precisién lo que permite
conocer a la D.F. de antemano los posibles problemas y prever
medidas correctoras e informativas previas.

Asimismo, es muy destacable las actuaciones a realizar antes,
durante y después del cambio de luminarias, comprobandose la
instalacioén, los centros de mando, instalando dispositivos de
sobretensiones para proteger las luminarias. Concreta con detalle
el plan de actuacioén de instalar nodos en luminaria sin perder
garantia y sefiala muy claramente las zonas de actuacion por
cuadro de mando y los detalles a realizar en cada uno de los
cuadros.

Igualmente propone y define claramente qué lineas de alumbrado
seran sustituidas previamente habiendo detectado fallos y del
posterior estudio que se realice de manera especifica con
reposicion sin costo al ayuntamiento.

Para los trabajos de obra civil indica haber llegado a un acuerdo
con la empresa local JOMFER.

Detalia el sistema de telegestion y su puesta en marcha y actuacién
dentro del lote de manera individual.

Presenta un GANTT donde prevé ejecutar la obra en 4 meses, lo
cual supone una importante reduccion de la ejecucién y un ahorro
para el municipio.

En definitiva, propone una descripcién mucho mas detallada,
precisa y concisa lo que le requiere de una puntuacién
notablemente mayor, ademas de una notable reduccién del plazo
de ejecucion y su legalizacién.

- Memoria 2: Memoria descriptiva definiendo la integracién arquitectonica. Hasta 20 puntos.

LICITADOR ANALISIS PROPUESTA PUNTUACION

Durante las 16 paginas de la memoria se limita a indicar que la
actuacién prevista es la indicada en proyecto y describe el sistema
de telegestion de Arelsa si bien comete errores en la descripcion
como que el nodo tiene la posibilidad de programar hasta 10
escalones cuando Unicamente hace la funcién de comunicacion, es
el programa CITIGIS el que permite el ajuste (y son 100 escenas

diferentes) y el driver el que regula.
PIMER ) 10
En cuanto al sistema indica que instalaran durante 1 afio el sistema

CITIGIS CLOUD pero sin embargo en el pliego se indica que se
debe mantener durante el periodo de garantia ofertado con un
minimo de 3 afos, lo cual estaria incumpliendo el pliego. No
obstante se exigiria el minimo de 3 afios o el plazo de garantia
ofertado previo a la firma del contrato. En cambio, si que dice que
mantendria las tarjetas durante el periodo de garantia.
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Establece una formacion al personal de mantenimiento y del
Ayuntamiento.

Describe con detalle la ejecucion de las luminarias a sustituir y
enumera con detalle las luminarias y tipos a sustituir, conforme
indica el proyecto, sin embargo, a pesar de enumerar con detalle
las luminarias y el nimero a sustituir por calles, no hace mencién a
un adecuado andlisis del cableado ni de las instalaciones y deja
entrever posibles modificaciones al contrato dado que considera
que el cableado esté en buen estado.

En cuanto al reciclaje y residuos tnicamente indica que a medida
que se vayan sustituyendo luminarias se llevaran a punto de
reciclaje homologado pero es preciso un reciclaje de todos los
materiales y un certificado exhaustivo requiriendo una minuciosa y
detallada retirada y tratamiento que no considera.

En resumen, se limita a detallar y precisar lo propuesto en proyecto
por cada cuadro de mando describiendo las luminarias a instalar en
cada calle pero no contempla actuaciones para mejorar la
integracién arquitecténica, ni mejoras en el cableado para dicha
integracién y no da importancia al reciclaje de materiales que es
imprescindible que esté bien controlado, reciclado y certificado.

Sobre el sistema de telegestion se fundamenta en proyecto, pero
es bastante generalista y ambigua su propuesta. En general, no
concreta las actuaciones precisas ni propone mejoras de
integracién arquitecténica.

Durante las 29 paginas de la memoria realiza un analisis mucho
mas detallado y preciso que la propuesta anterior. Ademas de
mantener las luminarias previstas en proyecto, propone, detalla,
justifica y calcula una reduccién de la temperatura de color en las
luminarias Siglo del casco antiguo de 3.000°K a 2.200 °K, lo cual
implica una mejora de la integracién arquitectonica y una reduccién
del FHSinst con una mejora de la uniformidad en el entorno pero, a
su vez, deja la decision a la D.F., lo cual permite durante el
replanteo establecer una mejora significativa y una decidida
apuesta por la integracién arquitecténica, uno de los requisitos
exigidos en el Pliego. A todo ello presenta ventajas en reduccidn de
potencia y, por tanto, una reduccién de consumos y un mayor
ahorro energético.

RiOS Detalla las ventajas en los espectros azules entre temperaturas de
RENOVABLES | color y las ventajas de la reduccion de contaminacién luminica y 20
mejora del deslumbramiento.

En cuanto al sistema de telegestiéon mantiene el descrito en
proyecto y afiade un sistema de regulacion que lo denomina Media
Noche Virtual con diferentes perfiles de regulacion y encendidos
por zonas lo cual supone un importante ahorro en el municipio
valorandolo en torno a 102 Mwh en el Lote 01.

En un apartado identifica todos los tipos de luminarias, las clasifica
segun potencias, opticas, cuadros, colores de juminarias para
integracién arquitecténica y lo hace por calle y por cuadro de
mando, con total detalle y precision. En las zonas conflictivas
efectia un renderizado en 3D de las luminarias para valorar el
estado estético previo a su colocacién.

Igualmente describe con detalle las reformas y adaptaciones de los
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cuadros de mando.

En cuanto al cableado y fallos de aislamiento ha realizado alguna
comprobacion detectando fallos de aislamiento de caréacter
inmediato, encontrandose diferenciales puenteados.

Detalla igualmente la correccién de la orientacién de algunos
brazos para mejorar la iluminacion y en algunos casos propone
instalar brazos BS-90 para salvar la distancia y altura en fachadas
sin coste al ayuntamiento.

Propone un repintado de soportes, brazos murales y otros sin coste
al ayuntamiento e incluso aplicar pintura técnica Waterproof para
minimizar la corrosién derivada de los orines de los perros.

Respecto al sistema de telegestion establece una formacién
detallada al personal de mantenimiento y trabajadores municipales
y presenta un amplio conocimiento del sistema CITIGIS propuesto
en proyecto.

Por (ltimo, en cuanto al sistema de reciclaje y residuos detalla
todos los residuos, su tratamiento y su certificado con indicaciones
expresas de todo tipo de residuos con un acuerdo con Ambilamp y
otros gestores autorizados para aerosoles, pilas, hormigén,
cableado, etc. lo cual da un valor al proyecto.

- Memoria 3: Servicio de mantenimiento durante el plazo de garantia. Hasta 10 puntos.

LICITADOR ANALISIS PROPUESTA PUNTUACION

Durante las 4 paginas describe someramente el servicio de
mantenimiento a realizar durante el plazo de garantia ofertado.

Establece un sistema preventivo con visitas trimestrales con
mediciones y pruebas de cada centro de mando y un
mantenimiento correctivo con asistencia en funcién de la gravedad
(normal, grave y muy grave).

Enumera sucintamente los medios técnicos y capacidad de servicio
muy similares a los propuestos para obra. Respecto a las
incidencias sefialar que Unicamente considera como muy graves
una averia en centro de mando critico en zona muy concurrida por
la noche gque deje sin funcionamiento las luminarias que dependen
de él. Esta asistencia es inmediata y para las graves, que es el
resto en 24/48 horas y normales en 48/72 horas. Esto reduce la
PIMER asistencia inmediata Gnicamente al cuadro CM1 y a eventos 5
festivos o nocturnos dado que en un dia normal no se localiza la
zona muy concurrida. Lo cual implica que pueda darse la
circunstancia de que algtin cuadro se quede toda la noche sin
servicio y con un plazo de 24/48 horas, no siendo una respuesta
adecuada a lo pretendido.

Propone disponer de un 2% del total de las luminarias como stock
con un minimo de 1 unidad por cada tipo o modelo.

En cuanto al servicio post-venta indica que proporcionara un canal
de comunicacion directo con el SAT de PIMER, via teléfono, email
y a través de plataforma propia. Indica que establecera un
interlocutor para comunicaciones con Ayuntamiento.

En resumen, propone un servicio minimo postventa bastante
genérico y deja abierto a posibles discrepancias en el servicio
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durante el plazo de garantia ofertado. No indica qué incluye dentro
de la garantia ni actuaciones correspondientes. Es bastante
generalista y poco preciso.

Durante las 14 paginas de la memoria presenta una descripcién
muy detallada de los medios humanos y materiales adscrito al
servicio de mantenimiento, asi como medios directos para el
desarrollo de prestaciones.

Indica con detalle los pasos a seguir en la gestién de incidencias de
todo tipo, mantenimientos preventivos, stocks de repuesto y
sistemas de telegestién y mantenimiento.

Ademas, indica haber acordado con Electricidad Berango,
instaladora conocida del municipio las tareas de soporte y
asistencia técnica tras la instalacién, durante el plazo de garantia
ofertado, con asistencia inmediata.

Indica con detalle el procedimiento a realizar en cada tipo de
averia, con reposicién de puntos de luz si fuera necesario, un
RIOS _ equipo de trabajo para el servicio formado por 2 técnicos y 1

RENOVABLES | camién cesta. 10

En cuanto stock propone un stock suficiente formado por 1 terminal
CITILUX y varios modelos de luminarias LED, laminas confort, kits
de LED, nodos de telegestion, etc.

Establece una gestion de incidencias 24x7x365 con un centro de
control de la empresa y destaca la inmediatez en la respuesta de la
averia y, en cualquier caso, en un plazo inferior a 24 horas
respuesta a cualquier tipo de incidencias.

A su vez presta un servicio detallado del sistema CITIGIS, gestién
de partes de averias, garantia durante el periodo ofertado, control
de incidencias y asesoramiento a técnicos municipales.

En definitiva, la respuesta planteada de servicio post-venta,
garantia y mantenimiento cumple ampiiamente los requisitos del
pliego de condiciones.

B) LOTE 02: CUADROS DE MANDO CM5 — CM7—- CM9 - CM10 - CM11

- Memoria 1: Plan de ejecucién o programa de obras. Hasta 10 puntos.

LICITADOR ANALISIS PROPUESTA PUNTUACION

Por no ser repetitivos sobre la informacién y la valoracion presenta
PIMER una memoria muy similar a la del Lote 01 por lo que el andlisis a S
describir se hace extensivo a lo indicado en dicho Lote.

Del mismo modo la memoria es muy parecida ai Lote 01,

E:E?\ISOVABLES proponiendo las mismas actuaciones y tipologias por lo que el 10
analisis a describir se hace extensivo a lo indicado en dicho Lote.
- Memoria 2: Memoria descriptiva definiendo la integracién arquitecténica. Hasta 20 puntos.
LICITADOR ANALISIS PROPUESTA PUNTUACION
Por no ser repetitivos sobre la informacién y la valoracion presenta
PIMER una memoria muy similar a la del Lote 01 por lo que el anélisis a 10
describir se hace extensivo a lo indicado en dicho Lote.

10
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RiOS
RENOVABLES

Del mismo modo la memoria es muy parecida al Lote 01,
proponiendo las mismas actuaciones y tipologias por lo que el
andlisis a describir se hace extensivo a lo indicado en dicho Lote.

20

- Memoria 3: Servicio de mantenimiento durante el plazo de garantia. Hasta 10 puntos.

LICITADOR

ANALISIS PROPUESTA

PUNTUACION

PIMER

Propone la misma descripcion que para el Lote 01 por lo que nos
remitimos a dicha valoracién y analisis.

5

RIOS
RENOVABLES

Del mismo modo la memoria es muy parecida al Lote 01,
proponiendo las mismas actuaciones y tipologias por lo que el
analisis a describir se hace extensivo a lo indicado en dicho Lote.

10

C) LOTE 03: CUADROS DE MANDO CM12- CM13—- CM14 — CM15 - CM16 — CM17

Memoria 1: Plan de ejecucién o programa de obras. Hasta 10 puntos.

LICITADOR

ANALISIS PROPUESTA

PUNTUACION

PIMER

Por no ser repetitivos sobre la informacién y la valoracién presenta
una memoria muy similar a la del Lote 01 por lo que el analisis a
describir se hace extensivo a lo indicado en dicho Lote.

RIOS
RENOVABLES

La memoria es muy parecida al Lote 01 salvo en la parte de
identificacién de afecciones que hay muchas repetitivas de casco
antiguo cuando el presente lote es mas relativo a la parte exterior
del municipio y zonas mas industriales por lo que no se ajusta a al
realidad y se hace escaso. El resto de los temas son los mismos
que el Lote 01 definiendo muy bien los materiales humanos,
materiales y técnicos.,

SELEN NORTE

Durante 30 paginas de la memoria describe muy detalladamente la
ejecucién y la implantacion en obra para este lote manteniendo las
prescripciones técnicas reflejadas en proyecto.

Detalla con precisién las actuaciones descritas en cada cuadro de
mando. Propone la realizacién de mediciones de aislamiento e
informe, sustituyendo los tramos de cable dafiados y tendiendo los
nuevos conforme se especifica en reglamento.

Propone con precision las luminarias existentes y las que se van a
instalar, propone un equilibrado de fases con replanteo de
luminarias.

Igualmente define claramente como se gestionaran los residuos
durante la obra, asi como las afecciones en las diferentes zonas
donde pretenden actuar.

Presenta un organigrama compuesto de 2 equipos de trabajo, mas
encargado, jefe de obra, gerencia, etc. suficiente para la obra.

Presenta medios materiales, técnicos y humanos con experiencia y
acorde a las necesidades del contrato.

ESOAL
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- Memoria 2: Memoria descriptiva definiendo la integracion arquitecténica. Hasta 20 puntos.

LICITADOR

ANALISIS PROPUESTA

PUNTUACION

PIMER

Por no ser repetitivos sobre la informacién y la valoracién presenta
una memoria muy similar a la del Lote 01 por lo que el andlisis a
describir se hace extensivo a lo indicado en dicho Lote.

10

RiOS
RENOVABLES

En este caso se produce una inversién en el tipo de memoria
presentada por la escasez de propuestas en su reducida propuesta
de 8 paginas. Da la impresién que no les ha dado tiempo en
completar una memoria de la misma manera que en los Lotes 01y
02 o, simplemente, no lo consideran en sus tareas previstas.

Apenas identifica tipologias, descripcién de incidencias o
integracion arquitectonica. Si mantiene la parte repetitiva de la
telegestion. No identifica las luminarias previstas en este lote. Es
una memoria bastante escasa y no describe como las anteriores las
incidencias, modelos y tipologia.

SELEN NORTE

Durante las 20 paginas de la memoria se presenta un analisis
exhaustivo y detaliado del proyecto analizando defectos
encontrados en el proyecto con zonas con escasa iluminacién por
estar las luminarias muy separadas y propone medidas correctoras.
tgualmente analiza la integracion estética planteada en proyecto y
lo analiza por cada uno de los cuadros de mando.

Efectia un renderizado de las luminarias propuestas sobre
soportes existentes para ver la integracion prevista segin proyecto
y aquellas variaciones que considera que sean mas adecuadas.

Propone como opcién, sin coste al ayuntamiento, la posibilidad de
integrar en las luminarias préximas a casco urbano que sean de
temperatura de color de 2.200 °K a criterio de la D.F., reduciéndose
asi la contaminacion luminica. Ademas propone una cama de
colores adecuados de soporte para que se produzca una
integracién total en la zona.

Propone como mejora la iluminacién en pasos de peatones, sin
coste para el Ayuntamiento, con temperaturas de color de 4000°K
para su diferenciacion.

En resumen, la propuesta plantea una adecuada integracion
arquitecténica y permite la posibilidad a criterio de la D.F. de elegir
temperatura de color de las luminarias asf como de la luminaria
acorde al soporte 0 elemento arquitecténico.

17

- Memoria 3: Servicio de mantenimiento durante el plazo de garantia. Hasta 10 puntos.

LICITADOR ANALISIS PROPUESTA PUNTUACION
PIMER Propone la misma descripcion que para el Lote 01 por lo que nos 5
remitimos a dicha valoracién y analisis.
RIOS Propone la misma descripcion que para el Lote 01 por lo que nos 10
RENOVABLES | remitimos a dicha valoracion y analisis.
Durante las 20 paginas de la memoria propone una gran variedad
de propuestas y mejoras en el servicio de mantenimiento y expone
SELEN NORTE | ¢con claridad las diferentes soluciones en mantenimiento preventivo, 9
correctivo ante incidencias con diferentes tipos de averias. En
cualquier caso propone una solucién de incidencias urgentes y muy
12
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urgentes en un plazo inferior a 1 hora y del resto de averias en un
plazo no superior a 24 horas. Indica un teléfono fijo y mévil citando
éste con atencién permanente de 24 horas 365 dias al afio.

Su centro de control en Logrofio, y servicio permanente hace que la
propuesta de atencion inmediata sea adecuada.

Propone medios técnicos y materiales adecuados para el servicio
postventa y durante el periodo de garantia.

Ademas, propone una disposicién de stock de luminarias y
componentes suficiente para el contrato.

Por ultimo, propone una optimizacion del servicio de garantia del
sistema de telegestion.

En resumen, la propuesta presentada es completa y suficiente a lo
solicitado en el pliego.

5.

RESUMEN DE VALORACION DE LAS OFERTAS

Conforme a los criterios y puntuaciones anteriormente indicadas el resumen de valoraciones es el
siguiente, considerando que el corte para pasar a la siguiente fase esta en 20 puntos:

A) LOTE 01: CUADROS DE MANDO CM1 - CM2 — CM3 — CM4 - CM6

CONCEPTO PUNTOS | PUNTOS | PUNTOS RIOS
PLIEGO | PIMER | RENOVABLES
Memoria 1 10 5 10
Memoria 2 20 10 20
Memoria 3 10 5 10
Dby | 0 | xS

La propuesta planteada por Rios Renovables es la mejor planteada con mucha diferencia
respecto a la propuesta de PIMER. En la primera memoria analiza claramente las
interferencias en cada una de las calles donde pretende actuar, define con claridad los
medios humanos, técnicos y materiales, la adecuada legalizacién y documentacién a
aportar asi como la adecuada implantacién y formacion del sistema de Telegestion
propuesto.

En la segunda memoria Rios Renovables analiza y propone una interesante integracion
arquitectonica reduciendo la temperatura de color a 2.200 °K en luminarias Siglo que
estaran en el casco antiguo y reduciendo asi la contaminacién luminica, a criterio de la D.F.
Efectia un renderizado de las luminarias con las calles para ver la integracion
arquitectonica, los brazos, integracién estética en algunos modelos y un adecuado plan
conforme al pliego.

En la ultima memoria Rios Renovables propone un acuerdo con Electricidad Berango para
atender averias muy urgentes en menos de 30 minutos, un amplio stock de luminarias y
equipos y, una cobertura durante el periodo de garantia.

Por el contrario PIMER ofrece en la mayor parte de las memorias actuaciones muy globales
13
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B)

y generalistas, poco detalladas, a excepcién de la memoria técnica que si describe las
unidades a instalar en cada calle, todo conforme a proyecto, pero se echa en falta un
analisis mas minucioso en cada memoria con soluciones mas precisas y concisas y no
meramente una descripcién algo mas detallada de lo que viene en proyecto en su
procedimiento de ejecucion. No es tanto indicar cuantas luminarias y modelos se van a
instalar en cada calle como hacerlo con precision indicando las afecciones e incidencias, un
renderizado mostrando la integracién arquitecténica en aquellas zonas planteadas segun
proyecto que sean mejorables, con otro tipo de propuestas y estudios, con mayor detalle en
el programa de trabajo, en los elementos y materiales, en la gestion de incidencias y en
todo lo gue se ha propuesto como mejora que, en cambio, si resuelve Rios Renovables. Por
este motivo es por lo que se considera como oferta técnicamente mejor desarrollada la
planteada por Rios Renovables frente a PIMER.

LOTE 02: CUADROS DE MANDO CM5 — CM7—- CMS -~ CM10 - CM11
CONCEPTO PUNTOS | PUNTOS | PUNTOS RIiOS
PLIEGO | PIMER | RENOVABLES
Memoria 1 10 5 10
Memoria 2 20 10 20
Memoria 3 10 5 10
PUNTUACION 40 20

En el Lote 02 se produce el mismo caso que en el Lote 01, las luminarias y situaciones son
muy parecidas y las propuestas planteadas por las dos empresas exactamente las mismas
adecuadas a las calles y luminarias planteadas en proyecto por lo que la valoracién es la
misma para ambas empresas y los motivos los ya indicados en el Lote 01.

Entendemos que para este lote la propuesta técnica mas favorable y ventajosa para el
Ayuntamiento es la de Rios Renovables.

C) LOTE 03: CUADROS DE MANDO CM12- CM13- CM14 — CM15 — CM16 — CM17

CONCEPTO PUNTOS | PUNTOS | PUNTOS RIOS PUNTOS
PLIEGO | PIMER | RENOVABLES | SELEN NORTE
Memoria 1 10 5 8 8
Memoria 2 20 10 6 17
Memoria 3 10 5 10 9
TOTAL PUNTUACION 40 20 24 u' al

NOTA: Se establece un minimo de 20 puntos para paso de corte.

En el Lote 03 se produce una casuistica muy singular respecto a los lotes anteriores.
Mientras que en el caso de Pimer las memorias siguen manteniendo la misma tipologia el
mismo caso que en el Lote 01, Rios Renovables presenta una memoria técnica muy poco

14

ESOAL
Ingenieria



INFORME VALORACION OFERTAS: CONTRATACION DE LAS OBRAS DE “RENOVACION DEL
ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR DE VIANA (NAVARRA), POR MEJORA Y AHORRO
ENERGETICO, CONFORME AL PROGRAMA DE REGENERACION Y RETO DEMOGRAFICO DEL
PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA “DUS 5000”

estudiada, incompleta y sin terminar. Da la sensacién que nos les ha dado tiempo a
completar la memoria como las anteriores y en la parte de integracién arquitecténica no
describe nada sino una propuesta generalizada que se escapa de las anteriores propuestas
y mas bien se refiere a otro municipio, por eso mismo, se les penaliza técnicamente dicha
redaccion.

- Sin embargo, aparece una tercera empresa SELEN NORTE que Unicamente se presenta a
este Lote con una memoria muy estudiada y trabajada, que complementa por otra parte el
alumbrado ya existente y las propuestas anteriormente presentadas por Rios Renovables,
por eso mismo, les hace merecedores de tener una puntuacién mayor a las otras dos
propuestas pero sin obtener la puntuacién mas alta dado que no tienen el mismo nivel de
detalle que las planteadas anteriormente por Rios Renovables.

- Por este motivo, la propuesta mejor valorada para el Lote 03 es la de SELEN NORTE.

En cualquier caso, todo analisis no encontrado en la memoria asi como motivos de discordancia
entre las partes, debe aplicarse los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas que rigen el
concurso.

NOTA: Este informe es informativo y no vinculante quedando el mismo a disposicién de los
servicios técnicos municipales y de la corporacién municipal para que actien conforme a los
criterios que consideren oportunos.

Y para que asi conste y sirva a efectos oportunos expedimos el presente informe de valoracion
técnica.

En Viana, a 10 de diciembre de 2023

El técnico informante

Firmado por DE CARLOS
ALONSO ALBERTO -
*EETT23%* e] dia 10/12/2023
con un certificado emitido por
AC FNMT Usuarios

Fdo: Alberto de Carlos Alonso
Ingeniero Industrial col. N° 2343
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ACTA DE APERTURA DE DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUANTI-
FICABLES MEDIANTE FORMULAS

En Viana, siendo las 08:30 horas del dia 18 de diciembre de 2023 en el
Ayuntamiento de Viana, se reline la Mesa de Contratacion para realizar las
actuaciones que procedan, tal y como se dispone en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, en relacion con la contratacién de ejecucién de las obras
de “Renovacion del Alumbrado Publico Exterior de Viana (Navarra), por mejora y
ahorro energético”, conforme al programa de Regeneracién y Reto demografico del
Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia “DUS 5000" LOTE 03:
CUADROS DE MANDO CM12 — CM13 - CM14 - CM15 - CM16 — CM17 por el

procedimiento abierto inferior al umbral comunitario

La Mesa, designada mediante acuerdo de Pleno de fecha 30 de octubre de

2023, queda constituida por los siguientes componentes:

Presidenta: Dfia Yolanda Gonzalez Garcia
Vocales: D. Javier Carlos Bonafau
Dna Aitana Duque Martinez
D. Jose Luis Reinares Gomez
Dia Irantzu Antofiana Abalos
Vocal- Interventora: Idoia Gonzalez de Zarate

Vocal-Secretaria: Diia M? Asunciéon Gil Barno

Leidas las Actas de admision y de puntuacion del sobre n° 2, “Criterios de valo-
racion cualitativos”, se procede a la apertura del sobre n® 3, “Documentacion relativa
a criterios cuantificables mediante férmulas”, de las empresas que han alcanzado la
puntuacién minima necesaria de 20 puntos en la valoracién de los Criterios de valora-
cion cualitativos, la Mesa acuerda proseguir con la puntuacién, dando el siguiente

resultado:

3o 4
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Garantia Total o

Oferta Econo-

Mejora del aislamiento de

Criterios socia-

imien- les
EMPRESA de Maptenlmlen mica las luminarias 4x.10 T otal
to sin Coste . (max.10 p.) (méx. 60 p)
(max. 10 p.) (max. 30 p.) (max. 10 p.)
26,98
NI(R)I\?:BRIES 10 481.420,01 € 10 10 56,98
(IVA excluido)
26,86
PIMER 10 483.546,53 € 10 10 56,86
(IVA excluido)
SELEN 30
NORTE 10 432,990 € (IVA 10 10 60
excluido)

No se formula ninguna alegacion por parte de los asistentes.

La puntuacion total de las empresas presentadas y admitidas es la siguiente:

EMPRESAS RIOS RENOVABLES PIMER SELEN NORTE
PUNTOS CRITERIOS NO CUANTIFICABLES
MEDIANTE FORMULAS 24 20 34
PUNTOS CRITERIOS CUANTIFICABLES
MEDIANTE FORMULAS 56,98 56,86 |60
TOTAL PUNTOS 80,98 76,86 94

En consecuencia, la Mesa acuerda requerir a SOLUCIONES ELECTRICAS Y
ENERGETICAS NORTE, S.L. por ser la oferta mas ventajosa, a los efectos de que,

en el plazo maximo de siete dias naturales contados desde la recepcién de la pre-

sente notificacion, presente la documentacion detallada en la clausula 13 del Pliego

de clausulas administrativas particulares, para acreditar la capacidad y la solvencia,

advirtiéndole que el cumplimiento en tiempo y forma del requerimiento citado consti-

tuye requisito previo e indispensable para que recaiga propuesta de adjudicacion en

su favor.
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EXPEDIENTE ORDINARIO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE EJECUCION de
LAS OBRAS DE “RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR DE
VIANA (NAVARRA), POR MEJORA Y AHORRO ENERGETICO”, CONFORME AL
PROGRAMA DE REGENERACION 'Y RETO DEMOGRAFICO DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA “DUS 5000” LOTE 03:
CUADROS DE MANDO CM12 - CM13 - CM14 - CM15 - CM16 — CM17

ACTA DE ANALISIS DE DOCUMENTACION Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

En Viana a 9 de enero de 2024 siendo las 08:00 horas, se constituyd la Mesa de
Contratacién -a los efectos de desarrollar las funciones a la misma atribuidas por los
articulos 228 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracién Local de
Navarra y 51.1g) y 55.8 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos -,
segun se establece en la clausula 15 del Pliego de clausulas administrativas
particulares para la contratacion de referencia, mediante procedimiento abierto sin
publicidad comunitaria

A la Mesa de Contratacién convocada al efecto asisten Dia Yolanda Gonzalez Garcia
en calidad de Presidenta y como vocales D. Javier Carlos Bonafau, Dfia Aitana Duque
Martinez, DAa Irantzu Antofiana Abalos, DAa Idoia Gonzalez de Zarate y Difa M?
Asuncién Gil Barno,quien actia como Secretaria de la misma.

Tras la valoracion de los criterios de adjudicacion, se ha requerido a SOLUCIONES
ELECTRICAS Y ENERGETICAS NORTE, S.L., con caracter previo a la propuesta de
adjudicacioén - a los efectos de que procediera a aportar, en el plazo de siete naturales
a contar desde la recepcion de la correspondiente notificacion, la documentacion
detallada en la clausula 13 del Pliego de clausulas administrativas particulares; por
quien se ha presentado, en fecha 27 de diciembre de 2023, la “Documentacién a
presentar por el licitador con caracter previo a la Propuesta de Adjudicacion”.

Acto seguido, se procede a la apertura y analisis de la documentacion
presentada, comprobandose que contiene todos los documentos detallados en la
clausula 13 del Pliego de clausulas administrativas particulares de la contratacion de
referencia.

Considerando lo expuesto, la Mesa de contratacién, adopta, por unanimidad, la
siguiente:
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PROPUESTA

Primero.- Proponer la adjudicacion de la contratacién de la ejecucion de las
obras de renovaciéon del alumbrado publico exterior de Viana (Navarra), por mejora y
ahorro energético, conforme al Programa de regeneracion y reto demografico del Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia “DUS 5000”, LOTE 3, a SOLUCIONES
ELECTRICAS Y ENERGETICAS NORTE, S.L., conforme a la oferta presentada, por
importe de 432.990,00 € (lva excluido) y un plazo de ejecucién de 6 meses desde la
firma del acta de comprobacién del replanteo.

Segundo.- La propuesta de adjudicacion trae causa, tal y como se desprende de
los informes obrantes en el expediente, de que la oferta presentada por SOLUCIONES
ELECTRICAS Y ENERGETICAS NORTE, S.L,, resulta la mas ventajosa, por cuanto ha
obtenido la mayor puntuacion.

Tercero.- Unir al expediente la documentacién presentada a que se refiere la
presente acta y que sirve de base para la propuesta.

Cuarto.- Elevar — una vez verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la
clausula 13 del Pliego de clausulas administrativas particulares, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 51.1 h) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, de Contratos Publicos, la propuesta de adjudicacién al Pleno del
Ayuntamiento de Viana en su calidad de 6rgano competente para la contratacion de
referencia, supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar
las obligaciones del contrato.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminado el acto; de todo lo
cual, como Secretaria, certifico.
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ACTA DE PUNTUACION DEL SOBRE N° 2
“CRITERIOS DE VALORACION CUALITATIVOS”

En Viana, siendo las ocho horas del dia dieciocho de diciembre de 2023, en el
Ayuntamiento de Viana, se reine la Mesa de Contratacion para realizar las
actuaciones que procedan, tal y como se dispone en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, en relacién con la contratacion de ejecucion de las obras
de “Renovacién del Alumbrado Publico Exterior de Viana (Navarra), por mejora y
ahorro energético”, conforme al programa de Regeneracién y Reto demografico del
Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia “DUS 5000” LOTE 03: CUADROS
DE MANDO CM12 — CM13 — CM14 — CM15 — CM16 - CM17 por el procedimiento abierto

inferior al umbral comunitario

La Mesa, designada mediante acuerdo de Pleno de fecha 30 de octubre de 2023,
gueda constituida por los siguientes componentes:
Presidenta: DiAa Yolanda Gonzalez Garcia
Vocales: D. Javier Carlos Bonafau
Dria Aitana Duque Martinez
D. Jose Luis Reinares Gomez
DiAa Irantzu Antofiana Abalos
Vocal- Interventora: Idoia Gonzalez de Zarate

Vocal-Secretaria: Dfia M2 Asuncion Gil Barno

En base a los documentos aportados por las empresas admitidas a la licitacién
en el sobre n° 2 " Criterios de valoracién cualitativos”, por parte de la Mesa de Contra-
tacion se ha procedido a la evaluacion y puntuacion de los criterios de adjudicacion
establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, de conformidad
con el informe del Ingeniero Industrial D. Alberto de Carlos Alonso, a excepcion del

referido al sobre nimero 3. " Criterios cuantificables mediante férmulas”.
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La puntuacion total adjudicada a las empresas es la que figura en el siguiente cua-

dro a modo resumen:

: PUNTOS | PUNTOS PUNTOS RIiOS PUNTOS
PLIEGO PIMER RENOVABLES SELEN NORTE
Memoria 1 10 5 8 8
memoria 2 20 10 6 17
Memoria 3 10 5 10 9
TOTAL PUNTUACION 40 20 24

En el Lote 03 se produce una casuistica muy singular respecto a los lotes anteriores.
Mientras que en el caso de Pimer las memorias siguen manteniendo la misma tipologia
el mismo caso que en el Lote 01, Rios Renovables presenta una memoria técnica muy
poco estudiada, incompleta y sin terminar. Da la sensacion que nos les ha dado tiempo
a completar la memoria como las anteriores y en la parte de integracién arquitectonica
no describe nada sino una propuesta generalizada que se escapa de las anteriores
propuestas y mas bien se refiere a otro municipio, por eso mismo, se les penaliza téc-

nicamente dicha redaccion.

Sin embargo, aparece una tercera empresa SELEN NORTE que unicamente se pre-
senta a este Lote con una memoria muy estudiada y trabajada, que complementa por
otra parte el alumbrado ya existente y las propuestas anteriormente presentadas por
Rios Renovables, por eso mismo, les hace merecedores de tener una puntuacion ma-
yor a las otras dos propuestas pero sin obtener la puntuacién mas alta dado que no
tienen el mismo nivel de detalle que las planteadas anteriormente por Rios Renova-

bles.

Por este motivo, la propuesta mejor valorada para el Lote 03 es la de SELEN NORTE.

Y para que conste, firman la presente los componentes de la Mesa, en Viana a 18



