

Ayuntamiento de Atez

De: Belen Huarte <bhuarte@kreat.com>
Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2023 10:30
Para: Ayuntamiento de Atez
CC: Santiago Sanchez
Asunto: PUNTUACIONES OBRA ATEZ
Datos adjuntos: OFERTAS_ATEZ.pdf

Egun on,


Adjunto las puntuaciones de las ofertas para la obra de "MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN ALTA AL VALLE DE ATEZ".

Saludos,

Belén Huarte Echeverría
T. de Servicios

+34 673296935
bhuarte@kreat.com
www.kreat.com

KREAN



Mezu elektronik honetan eta erantsitako dokumentuetan dagoen informazioa informazio konfidentziala eta pribatua da, eta hartzaileek bakarrik erabil dezakete. Adierazitakoak ez diren beste pertsona batzuek ezin dute mezu honetan sartu. Hartzaileetako bat ez bazara, edo errorez mezu hori jaso baduzu, edozein kopia, erreproduzio, banaketa, bai eta jasotako informazioaren edozein erabilera edo horri buruz hartutako beste edozein ekintza ere, debekatuta dago, eta legez kanpokoia izan daiteke. Zure datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio zehatza aurkituko duzu www.kreat.com webgunean, "Pribatutasun politika" atalean.

La información contenida tanto en este email, como en los documentos adjuntos, es información confidencial y privada para uso exclusivo de la persona o personas a las que va dirigido. No está permitido el acceso a este mensaje a cualquier otra persona distinta a los indicados. Si no es uno de los destinatarios o ha recibido este mensaje por error, cualquier duplicación, reproducción, distribución, así como cualquier uso de la información contenida o cualquiera otra acción tomada en relación con el mismo, está prohibida y puede ser ilegal. Encontrará información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales en el apartado "Política de Privacidad" en www.kreat.com



OBRA DE "MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN ALTA AL VALLE DE ATEZ"

		ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE S.L	LAKITA, S.A.	SASOI ERAIKUNTZAK S.L.
		Puntuación	Puntuación	Puntuación
1	OFERTA TÉCNICA	48,00	47,50	44,00
	a)Análisis de la problemática de ejecución de la obra y medidas que se plantean para su resolución	30,00	27,00	28,00
	a1)Suministro de materiales, compromiso de proveedores, acopios, préstamos, gestión de residuos e instalaciones de obra	7,00	7,00	7,00
	a2)Descripción de procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantía en cuanto a calidad de ejecución, cumplimiento de plazos y seguridad de los operarios. Conocimiento de la obra. Interferencias y terminaciones de la obra ya ejecutada. Seguimiento, control y solución de afecciones	12,00	9,50	10,00
	a3)Compromisos adicionales en materia preventiva. Procedimientos de construcciones adicionales y/o redundantes que eviten o reduzcan la presencia de riesgos. Medidas y recursos destinados a garantizar la policía de la obra	8,00	7,50	8,00
	a4)Puesta en servicio y pruebas	3,00	3,00	3,00
	b)Planificación y organización de la obra	10,00	7,00	9,00
	b1) Plan de obra con plazos parciales y total, coherente con el ofertado en el apartado correspondiente y valoración elaborada con precios de proyecto, sin coeficientes de oferta, del importe previsto de certificaciones mensuales y a origen	2,00	2,00	2,00
	b2)Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripción de las actividades, tipos, rendimientos y duración, vínculos entre ellos, ubicación en el tiempo, calendario de trabajo, plazos finales propuestos, análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de trabajo y medidas que se adoptarán para limitarlos y márgenes disponibles	6,00	4,00	5,00
	b3)Organización de la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares desputa para garantizar el plan de obra de acuerdo al proceso constructivo previsto	2,00	1,00	2,00
	c)Planificación de la señalización y balizamiento de las obras	3,00	3,00	3,00
	Se valorará que se recoja la planificación y las medidas de señalización y balizamiento. Se especificarán las medidas propuestas, las características y calidades de las mismas, las disposiciones relativas a su implantación, mantenimiento y retirada, atendiendo a los riesgos generados por la obra frente a terceros, el plazo y la naturaleza de la obra.			
	d)Plan de aseguramiento de la calidad	5,00	3,00	4,00
	Se valorará la identificación de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organización de la obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista			
2	ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES	2,00	2,00	2,00
	Por la reutilización y reciclaje de los productos utilizados, y el correcto tratamiento de residuos con la participación de gestores autorizados.			
TOTAL OFERTA TÉCNICA		50,00	49,50	46,00
OFERTA ECONÓMICA		33,60	31,50	35,00
		468.866,10 €	500.066,50 €	450.050,00 €
AMPLIACIÓN PLAZO DE GARANTÍA		2,00	2,67	5,00
		6 meses	8 meses	15 meses
ASPECTOS SOCIALES		10,00	10,00	10,00
TOTAL OFERTA		100,00	93,67	96,00

Burlada, 15 de noviembre de 2023

Fdo. Daniel Apellaniz De La Fuente