
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA APERTURA DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN AL 

CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA DE LA CASA DE CULTURA ANTONIO 

MORENO DE FUNES (CLIMATIZACIÓN Y TECHOS) TRAS REQUERIMIENTO DE 

SUBSANACIÓN DE OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. 

 

Siendo las 13:22 horas del día 27 de junio de 2025, se reúnen en el despacho de Secretaria de la 

Casa Consistorial de Funes, bajo la presidencia de Don Ignacio Felipe Domínguez Martínez, 

Alcalde de este Ayuntamiento, los siguientes miembros de la Mesa de Contratación nombrada en 

relación con la adjudicación del contrato de obras de reforma de la Casa de Cultura Antonio Moreno 

(climatización y techos).  

 

Presidente: Don Ignacio Felipe Domínguez Martínez, Alcalde de la M.I Villa de Funes.  

 

Vocal: Ana Aicua Adrián, Interventora de la M.I Villa de Funes 

 

Vocal-Secretaría: Doña Ruth Alcalá Tuñón, Secretaria de la M.I Villa de Funes. 

 

Considerando que en la anterior reunión de la Mesa de Contratación celebrada en fecha 16 de 

junio de 2025, se consideraron las siguientes ofertas anormalmente bajas presentadas por los 

licitadores admitidos al proceso de contratación: 

 

➢ ADJE MANTENIMIENTOS SLU, NIF B26559195: incurre en baja del 27,46% 

➢ CLIGASA CLIMATIZACINES GANUZA S.L, NIF B26032888: incurre en baja del 20,01% 

➢ GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO AVANZADO DE NAVARRA S.L, NIF 

B31425457: incurre en baja del 23,49% 

 

El objeto de la presente reunión de la mesa de contratación es la apertura de la documentación 

de acreditación de la viabilidad de dichas ofertas anormalmente bajas en el plazo previsto en el 

pliego regulador de la contratación a los licitadores, en su caso. 

Abierto el acto por la Presidencia, se procede a la lectura de la única documentación presentada por 

la mercantil Grupo Industrial de Mantenimiento Avanzado de Navarra, S.L, el cual dispone, 

literalmente lo siguiente: 

 

“Tras haber revisado el acta de apertura y la valoración de las ofertas económicas presentadas, 

hemos observado que se nos ha asignado un porcentaje de baja del 23,49% respecto al precio de 

licitación. 

 

No obstante, conforme a nuestra oferta económica presentada, cuyo importe asciende a 42.064,80 

€, y siendo el precio de licitación de 52.581,89 €, el cálculo correcto del porcentaje de baja es el 

siguiente: 

 

(52.581,89 - 42.064,80) / 52.581,89 × 100 = 20,00% 

 

Por tanto, solicitamos la revisión y corrección del porcentaje indicado, y que se proceda a emitir 

el acta correspondiente con el dato rectificado, a fin de garantizar la adecuada valoración y 

transparencia del procedimiento.” 
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A continuación, la Mesa, procede a revisar la oferta del licitador, advirtiendo un error, 

efectivamente en la puntuación asignada a dicha mercantil, por un error de transcripción de las 

puntuaciones a los diferentes licitadores. 

 

Acto seguido, en virtud de la falta de justificación del resto de licitadores de la viabilidad de su 

oferta anormalmente baja, la Mesa, por unanimidad, acuerda: 

 

Primero.- Rectificar las puntuaciones otorgadas a los licitadores presentados en la licitación para 

la adjudicación del contrato de obras de reforma de la Casa de Cultura Antonio Moreno de Funes 

(climatización y techos), con el detalle que se expone a continuación: 

 

➢ ADJE MANTENIMIENTOS SLU, NIF B26559195: incurre en baja del 27,46% 

➢ CLIGASA CLIMATIZACINES GANUZA S.L, NIF B26032888: incurre en baja del 23,49% 

➢ GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO AVANZADO DE NAVARRA S.L, NIF 

B31425457: incurre en baja del 20,00% 
 

Segundo.- Estimar las alegaciones de la mercantil Grupo Industrial de Mantenimiento Avanzado 

de Navarra, S.L entendiendo su oferta como no anormalmente baja, por incurrir únicamente en un 

20% del precio de licitación del contrato, por los motivos expuestos en la presente acta. 

 

Tercero.- Excluir del procedimiento de licitación a los licitadores Adje Mantenimientos SLU, y a 

Cligasa Climatizaciones Ganuza S.L, por no haber justificado en el plazo otorgado a tal efecto, 

justificación alguna de la viabilidad de su oferta, considerada anormalmente baja por la presente 

mesa de contratación. 

 

Cuarto.- Proponer como adjudicatario del presente contrato a la mercantil Grupo Industrial de 

Mantenimiento Avanzado de Navarra S.L, de conformidad con lo expresado en su oferta en el 

precio de 42.064,80 euros I.V.A excluido (50.898,41 € I.V.A incluido). 

Quinto.- Solicitar en el plazo de 7 días hábiles la siguiente documentación a la mercantil 

adjudicataria provisionalmente del contrato de obras de reforma de la Casa de Cultura Antonio 

Moreno de Funes (climatización y techos), de conformidad con la cláusula 14 del pliego 

regulador: 

 

Documentación acreditativa de la personalidad jurídica:  

 

- Deberá presentarse la escritura de constitución y, en su caso, de modificación, debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 

mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento de 

constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las 

que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.  

 

- Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar el Documento Nacional de Identidad.  

Obligaciones Tributarias:  

 

- Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre Actividades 

Económicas completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 

matrícula del citado impuesto.  

 

- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, además, el de 

los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga 

obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una 

antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de 

proposiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 K
R

ZK
W

H
JY

FH
W

KF
AW

JA
4T

M
S9

56
7 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//f

un
es

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 2
 d

e 
3 



- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de 

Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado 

los documentos de cotización correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones 

de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el 

licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido con 

una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de 

proposiciones.  

 

Documentación relativa a la solvencia económica y técnica del licitador.  

 

Solvencia económica y financiera 

Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito del objeto del contrato referida a los tres 

últimos ejercicios y que refleje una facturación anual superior a 90.000 €, conforme a lo dispuesto 

en el artículo16.2 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 

Solvencia técnica o profesional. 

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la aportación de una relación de las 

principales obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, con indicación de importe, fecha 

y lugar. 

 

Se establece como nivel mínimo de solvencia que, al menos una de ellas tenga un importe igual o 

superior a 75.000 euros € (IVA excluido), y sea avalada por certificado fin de obra expedido y 

firmado por la Dirección de obra, con indicación de si se realizaron según las reglas por las que se 

rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término. 

 

Además, la empresa o entidad licitadora deberá manifestar que se compromete a adscribir a la 

ejecución del contrato los concretos medios personales y materiales exigidos por las Prescripciones 

Técnicas. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acto, siendo las 13:34 horas del día 

al inicio indicado, levantándose la presente acta, que se somete a la firma de la Presidencia y de 

la Vocal, y en prueba de conformidad con su contenido, como Secretaria, doy fe. 

 

La Secretaria Municipal 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
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