ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE B)

Tras abrir el sobre B el día 13 de marzo de 2024, sobre los criterios cualitativos sometidos a juicio de valor (propuesta técnica), en fecha 21 de marzo de 2024, a las 9:00 horas, se procede a poner en común la evaluación, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en la cláusula 13ª del Pliego de cláusulas que rige esta contratación, con los siguientes resultados:

ASPECTOS DE CALIDAD ARQUITECTÓNICA –		ASOARQ	DE PABLO	ByE	CORDERO Y OTROS	MARTINEZ ARAIZ	PERALTA-AYESA	EOS
	Funcionalidad de locales (3)	3	1	3	3	3	3	3
A.1.- Calidad funcional y ambiental. 16 P.	Funcionalidad conjunto propuesta (usos) y relaciones áreas funcionales (3,5)	3,4	2	3,4	3,4	3,3	3,3	3,4
	Claridad y simplicidad distribuciones (3)	3	2	3	3	3	3	3
	Acceso y utilización usuarios y su comprensión (3,5)	3,4	1	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
	Calidad ambiental espacios (3)	3	2	3	3	3	3	3
A.2.- Calidad formal y estética. 9 P.	Calidad estética y compositiva: composición y volúmenes (3)	2,8	1,5	3	2,8	2,7	2,8	2,9
	Materiales, color texturas (2)	2	0,5	2	2	2	2	2
	Definición constructiva y estructural (2)	2	1,5	2	2	2	2	2
	Adecuación al entorno urbano (2)	1,9	1	2	1,8	1,8	2	2
ASPECTOS DE CALIDAD CONSTRUCTIVA Y DE LAS INSTALACIONES								
	Calidad y durabilidad materiales (2,5)	2,4	1	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4
A.3.- Calidad constructiva. 9 P.	Simplicidad y calidad soluciones constructivas (2,5)	2,4	0,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3
	Facilidad y limpieza en su ejecución (2)	2	0,5	2	2	2	2	2
	Flexibilidad modificaciones, sustituciones, reparaciones, posibilidades estéticas (2)	2	0,5	2	2	2	2	2
A.4.- Calidad de las instalaciones. 8 P.	Funcionalidad, confort, facilidad de uso y mantenimiento	7,1	3,6	6,9	7,1	6,9	7	6,9
A.5.- Eficiencia energética referida a la envolvente y las instalaciones. 5 P.	Estrategias bioclimáticas, características de la envolvente, hermeticidad, instalación de climatización y ACS, instalación de EERR, instalación de ventilación, instalación de iluminación.	4,5	0,7	4,38	4,73	3,98	4	4
ASPECTOS DE PRESUPUESTO Y PLANNING								
A.6.- Presupuesto y plannig. 3 P.	Coherencia avance presupuesto (2)	1,8	1,5	1,7	2	2	1,7	1,7
	Programación (1)	1	0,9	1	0,9	0,8	1	1
	TOTAL	47,7	21,7	47,78	47,93	46,58	46,9	47

PROPUESTA DE APERTURA SOBRE C

A las 11:05 horas se da por finalizada la valoración y por parte de los miembros de la Mesa, se fija la fecha y hora para la apertura del Sobre C, el viernes 22 de marzo a las 12:00 horas.

En Berrioplano, a 21 de marzo de 2024

D. Félix Remírez Hoyos

Alcalde

33439417Q FELIX REMIREZ (R: P3190200J)

Firmado digitalmente por 33439417Q FELIX REMIREZ (R: P3190200J)
Fecha: 2024.03.26 14:14:10 +01'00'

D. David Azcona Ruiz de Galarreta

Arquitecto municipal

AZCONA RUIZ DE GALARRETA DAVID - DNI 18200965F

Firmado digitalmente por AZCONA RUIZ DE GALARRETA DAVID - DNI 18200965F
Fecha: 2024.03.26 14:35:30 +01'00'

D. Florencio Manteca González

Director Dpto. TEC – CENER

Firmado digitalmente por MANTECA GONZALEZ FLORENCIO - 05274534J
Fecha: 2024.03.26 15:50:47 +01'00'

D. Abel Alvarez Páez

Interventor

33437386D ABEL ALVAREZ (R: P3190200J)
Firmado digitalmente por 33437386D ABEL ALVAREZ (R: P3190200J)
Fecha: 2024.03.26 12:38:08 +01'00'

Dª Idoia Suárez Urrutia

Secretaria

44619174W IDOIA SUAREZ (R: P3190200J)
Firmado digitalmente por 44619174W IDOIA SUAREZ (R: P3190200J)
Fecha: 2024.03.26 12:35:35 +01'00'