
Ayuntamiento de Uterga

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS PARA  LA EJECUCIÓN
“INTERVENCIÓN EN PUENTE DE PIEDRA Y ENTORNO” Y POSTERIOR

APERTURA DE LOS SOBRES 1, 2 y  3

Se  reúnen  en  despacho  de  Secretaría  de  la  sede  de  la  Mancomunidad  de
Servicios  Administrativos  de  Valdizarbe  las  personas  que  más  abajo  se
relacionan, el día 22 de octubre de 2025, a las 08:30 horas, con objeto de dar
cumplimiento a la base décima de los pliegos reguladores de las condiciones
administrativas por los que se rige la contratación, y constituir la correspondiente
Mesa de Contratación para la adjudicación del siguiente contrato:

Contrato de obras de “Intervención en Puente de Piedra y Entorno.”

Procedimiento: Abierto. Tramitación: Ordinaria Tipo de contrato: Obras

Presupuesto base de
licitación: 

119.863,93 euros I.V.A
excluido

Impuestos: 21% IVA
25.171,42  €

Presupuesto Base de licitación
IVA incluido: 
145.035,35 €

Valor estimado del
contrato: 119.863,93
euros I.V.A excluido

Impuestos: 21% IVA
25.171,42 €

Total: 145.035,35 €

Las personas que asisten y componen la Mesa de Contratación es la siguiente:

Presidente Pablo Lizarrondo Beriain

Vocal David Senosiain Suescun

Vocal Idoia Uriarte Martínez

Vocal Interventora Marta Ozcoidi Iribarren

Vocal y Secretaria de Mesa María Purificación Martínez Dotor

Tras la constitución de la Mesa, conforme a lo regulado por los artículos 96 y
siguientes  de  la  Ley  Foral  2/2018,  de  13  de  abril,  de  Contratos  Públicos,
Secretaría accede a la Plataforma de licitación electrónica de Navarra y procede a
la apertura de las proposiciones presentadas en tiempo y forma.
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1.  APERTURA  DEL  SOBRE  NÚMERO  1.  "DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA"

Se  procede  a  la  comprobación  de  la  presentación  de  la  declaración  del
cumplimiento de los  requisitos  de participación de quienes han licitado en el
procedimiento,  según  ANEXOS  aprobados  junto  al  pliego,  con  el  siguiente
resultado:

EMPRESA LICITADORA Presenta ANEXO I y  II 

MAI Construcción Rural S.L. CONFORME

Acreditado el cumplimiento de las condiciones previas para licitar, la Mesa de
Contratación declara admitidas las proposiciones y se prosigue con la apertura
del sobre número 2.

2. APERTURA DEL SOBRE NÚMERO 2. "CRITERIOS NO CUANTIFICABLES
MEDIANTE FÓRMULAS" 

A través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra se procede a la
apertura de los criterios técnicos con el siguiente resultado:

EMPRESA LICITADORA Documentación que presenta 

MAI Construcción Rural S.L. 
- Memoria Explicativa
- Tratamiento de afecciones
- Plan de obra

Según  la  documentación  aportada  por  la  empresa  licitadora,  la  Mesa  de
Contratación  ACUERDA  las  siguientes puntuaciones,  bien   entendido  que las
mismas se cuantifican en tanto en cuanto vengan a aportar una valor añadido
con respecto a lo establecido en el proyecto:

  EMPRESA 

MEMORIA
EXPLICATIVA
(Máx 30 pts)

TRATAMIENTO
AFECCIONES
 (Máx 5 pts)

 PLAN OBRA
(Máx 5 pts)

TOTAL 
(Máx 40 pts)

MAI Construcción
Rural S.L.

      
0 5 2,5 7,5

En base a la documentación aportada por la empresa licitadora y debido a la
escasa complejidad que ha supuesto la valoración de lo aportado por la misma,
la Mesa acuerda que, en este mismo acto, Secretaría configure en la Plataforma
de Licitación Electrónica de Navarra la celebración de la mesa de contratación
para la apertura del sobre 3, se procede por Secretaría a ello y se publica la
citada apertura del sobre 3 para las 08:50 horas del día de hoy.
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3. APERTURA  DEL  SOBRE  NÚMERO  3:  "CRITERIOS  CUANTIFICABLES
MEDIANTE FÓRMULAS".

Abierto el mismo se obtiene el siguiente resultado: 

   
   EMPRESA

OFERTA
ECONÓMICA

AMPLIACIÓN PLAZO
GARANTÍA   

CRITERIOS
SOCIALES

MAI Construcción Rural
S.L

    
   119,863,93 €

       
12 meses

          
-

EVALUACIÓN OFERTAS MEDIANTE FÓRMULAS

Valorada la oferta presentada conforme a los criterios automáticos que rigen las
bases de la convocatoria, RESULTAN LAS SIGUIENTES PUNTUACIONES:

EMPRESA
OFERTA

ECONÓMICA
( Máx. 40pts)

AMPLIACIÓN
PLAZO GARANTÍA

(Máx 10 PTS)

CRITERIOS
SOCIALES 

(Máx. 10PTS)
TOTAL

MAI Construcción 
Rural S.L

40 10 0 50

4. PUNTUACIONES TOTALES

Finalizada  la  baremación de  los  criterios  no  cuantificables  mediante  fórmulas
contenidos  en  el  sobre  2  y  los  criterios  cuantificables  mediante  fórmulas
contenidos  en  el  sobre  3,  la  empresa  licitadora  ha  obtenido  las  siguientes
puntuaciones:

 
     EMPRESA

  
 PUNTOS SOBRE 2

 
PUNTOS SOBRE 3    TOTAL PUNTOS

MAI construcción 
Rural S.L

7,5 50 57,5

5. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Finalizada  la  valoración  de  las  ofertas,  en  cumplimiento  de  las  funciones
atribuidas a este órgano por el Pliego de Condiciones y artículo 51 de la Ley Foral
de Contratos, por la Mesa se ACUERDA:

1º.-  Proponer  la  adjudicación  del  contrato  en  favor  de  la  empresa  MAI
Construcción Rural S.L, provista del CIF: B31809510, quien oferta la ejecución
del contrato de “Obras de Intervención en Puente de piedra y entorno” en Uterga
por el PRECIO ALZADO de 119.863,93 euros IVA excluido, más el 21% de IVA
que importa la cantidad de 25.171,42  € haciendo un total de 145.035,35 € IVA
INCLUIDO, ofertando asimismo un plazo de garantía adicional de 12 meses (4
años en total).
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2º.-  Requerir  a  MAI construcción Rural  S.L  para que,  en  el  plazo  de  7  días
naturales  desde la comunicación por  parte de la Mesa de Contratación de la
propuesta de adjudicación, presente la documentación que se determina en la
cláusula 13 del pliego de condiciones.

Y  siendo  las  09:20  horas  del  día  de  la  fecha  y  cumplido  el  objeto  de  la
convocatoria se da por finalizado el acto, levantándose la presente Acta que, tras
su lectura, la firman las personas miembros de la Mesa de Contratación, de lo
que, como Secretaria, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE


		2025-10-23T11:26:30+0000


		2025-10-23T11:26:34+0000


		2025-10-23T11:26:37+0000


		2025-10-28T08:41:22+0000


		2025-10-28T08:41:27+0000




