ACTA PROPUESTA DE ADJUDICACION

(en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, financiado por la Unién Europea-.
Next Generation EU™) \ S
\{

En la Casa Consistorial de Artajona, siendo el 26 de enero de 2026, de conformidad con lo
establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares aprobado por este Ayuntamiento para la
contratacién por procedimiento abierto de la ejecucion de las obras correspondientes a Proyecto de
Habilitacion de Aparcamiento Disuasorio”, en la parcela 510, del poligono 2, de Artajona, en el marco del
Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, financiado por la Unién Europea-Next Generation EU”,
bajo la presidencia de D. Juan Ramén Elorz Domezain se reinen D. Carlos Luna Goiii, D. Victor Mier
Mendiguchia y Diia. Eva Maria Mainz Petroch, al objeto de proceder a la propuesta de adjudicacion.

Se da cuenta que una vez transcurrido el plazo establecido para la presentacion de ofertas, se han
recibido tres ofertas, presentadas por las siguientes mercantiles, que han sido admitidas a licitacion:

Lote 1 (aparcamiento propiamente dicho) y 2 (instalacion eléctrica)

CONSTRUCCIONES NOVELETA SLU. Poligono industrial Los Agustinos Calle B, nim. 3, Edificio Los
Acebos, Oficinan® 11, 31013 PAMPLONA

CONSTRUCCIONES A.BENGOTXEA SL, Barrrio Alkerdi 31711 URDAX (Navarra) /
Ademas para el lote 2 (instalacion eléctrica) / |
ELECTRICIDAD OFICIALDEGUI, C/Txirriturria, nim 8. 31140 ARTAJONA

Habiéndose procedido a la apertura del sobre correspondiente a la “Documentacion Administrativa”,
se estim6 conforme la documentacién presentada, por lo que por unanimidad de los presentes se acordd
admitir a licitacion a las empresas presentadas.

Una procedido a la apertura del sobre 2, correspondiente a “Documentacion relativa a criterios no
cuantificables mediante férmulas™, y a la valoracién de las diferentes propuestas presentadas de conformidad
con lo establecido en el Pliego, por unanimidad de los presentes la misma arroja, en resumen. el siguiente
resultado:

LOTE 1.- CUADRO RESUMEN OFERTA TECNICA (Criterios no cuantificables mediante
férmulas)

De acuerdo con el cuadro que se adjunta, la puntuacion propuesta para las diferentes
propuestas técnicas es la que sigue:



>

PUNTUACION CONSTRUCCIONES | CONSTRUCCIONES
CRITERIO MAXIMA PLIEGO NOVELETA SLU BENGOETXEA
MEMORIA 16 10 2
AFECCIONES 10 8 0
PLANNING 15 16 5
SEGURIDAD 9 8 4
TOTAL 49 41 11

LOTE 2.- CUADRO RESUMEN OFERTA TECNICA (Criterios no cuantificables mediante

férmulas)

De acuerdo con el cuadro que se adjunta, la puntuacion propuesta para las diferentes

propuestas técnicas es la que sigue:

PUNTUACION CONSTRUCCIONES | CONSTRUCCIONES ELECTRICIDAD
CRITERIO MAXIMA PLIEGO NOVELETA SLU BENGOETXEA OFICIALDEGUI
MEMORIA 15 10 2 15
AFECCIONES 10 6 0 8
PLANNING 15 10 8 13
SEGURIDAD 9 6 4 8
TOTAL 49 32 14 44

Con posterioridad se ha procedido a la apertura del sobre 3 correspondiente a criterios cuantificables

mediante formulas arrojando el siguiente resultado:

LOTE 1.- Criterios cuantificables mediante formulas.

CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES BENGOETXEA
NOVELETA SLU
Criterios sociales si
Incremento periodo de garantia 5 afios 2 afios
Reduccion plazo de ejecucion 7 dias 3 dias
Proposicion econdmica 202.000,00 203.672,47
LOTE 2.- Criterios cuantificables mediante formulas.
CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES ELECTRICIDAD
NOVELETA SLU BENGOETXEA OFICIALDEGUI
Criterios sociales SI SI SI
Incremento periodo de garantia 5 afios 2 afios 8 afios
Reduccién plazo de ejecucion 7 dias 3 dias 20 dias
Proposicion econémica 21.000,00 22.041,70 22.100,00




Asimismo se procedio6 a la valoracién de los datos anteriores, de conformidad con los ¢riterios
establecidos en el Pliego, resultando:

LOTE 1.- Criterios cuantificables mediante formulas.

.‘_"“-

CONSTRUCCIONES BEi\IGOETXEA

CONSTRUCCIONES
NOVELETA SLU
Criterios sociales 10 10
Incremento periodo de garantia 20 8
Reduccién plazo de ejecucion 11 4,71
Proposicién econémica 10 6,85
TOTAL 51,00 29,56
LOTE 2.- Criterios cuantificables mediante férmulas.
CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES ELECTRICIDAD
NOVELETA SLU BENGOETXEA OFICIALDEGUI

Criterios sociales 10 10 10

Incremento periodo de garantia 12,50 5 20

Reduccién plazo de ejecucion 3,85 1,65 11

Proposicién econémica 10 3,81 3,42
TOTAL 36,35 20,46 44 47
A la vista de los datos anteriores la valoracidn final quedd como sigue:
Lote 1:
CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES
NOVELETA SLU BENGOETXEA
Sobre 2 41,00 11,00
Sobre 3 51,00 29,56
TOTAL 92,00 40,56
Lote 2: &
CONSTRUCCIONES NOVELETA CONSTRUCCIONES ELECTRICIDAD
SLU BENGOETXEA OFICIALDEGUI

Sobre 2 32,00 14,00 44,00
Sobre 3 36,35 20,46 44,47
TOTAL 68,35 34,46 88,47

En consecuencia, siendo en el Lote 1 la proposicion presentada por la mercantil —
Construcciones Noveleta SLU la que més puntuacién habia tenido, y al objeto de formular la
propuesta de adjudicacién, se procedié a solicitarle aportara la documentacién necesaria de
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.



Por parte de la citada se ha procedido a la presentacién de la misma, que una vez estudiada se
estima conforme, por lo que por unanimidad de los presentes se acuerda formular propuesta de
adjudicacién a favor de la proposicién presentada Construcciones Noveleta SLU, con domicilio
en Poligono industrial Los Agustinos Calle B, num. 3, Edificio Los Acebos, Oficina n° 11,
31013 PAMPLONA en la cantidad de 202.000,00 euros IVA excluido-

En consecuencia, siendo en el Lote 2 la proposicién presentada por la mercantil Electricidad
Oficialdegui, la que mas puntuacién habia tenido, y al objeto de formular la propuesta de
adjudicacién, se procedié a solicitarle aportara la documentacién necesaria de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

Por parte de la citada se ha procedido a la presentacién de la misma, que una vez estudiada se
estima conforme, por lo que por unanimidad de los presentes se acuerda formular propuesta de
adjudicacion a favor de la proposicion presentada Electricidad Oficialdegui, C/Txirriturria, num
8.31140 ARTAJONA en la cantidad de 22.100,00 curos IVA excluido-

Y no habiendo nada més que tratar se levanta la sesién ante mi Secretaria que certifico.




