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Nafarroako Gobernua Calle Alhéndiga 1, 2°

Departamento de Cohesién Territorial
Lurralde Kohesiorako Departamentua
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Informe de valoracion SOBRE B
Licitacion por el procedimiento abierto del contrato de servicios
OBJETO: Andlisis integral, inventario, valoracion y propuestas sobre los cascos
histéricos de la Ribera de Navarra para su rehabilitacion vy
revitalizacion.
REFERENCIA: Cédigo Expediente PLENA: 8388 0005-CP01-2025-000059
UNIDAD Servicio de Territorio y Paisaje
GESTORA:
ANTECEDENTES

Calificado en acto interno el contenido del Sobre A, a continuacion, se procede a documentar

la valoracion del sobre B de las ofertas admitidas, todas las presentadas:

1.

MARAQ S.C.

2. Mikel Pau Casado Buesa

Los criterios de valoracion cualitativos pueden alcanzar un maximo de 70 puntos y son los

siguientes:

1)

2)

3)

4)

Memoria explicativa del proceso de trabajo (maximo 35 puntos)

Se valorara la adecuacion - claridad, rigor técnico, coherencia, proporcionalidad,
orden - del planteamiento del proceso de trabajo al objeto del servicio, asi como la
claridad y el rigor técnico de la justificacion aportada.

1.1.- Metodologia propuesta: hasta 20 puntos

1.2.- Propuesta de ficha de un casco histérico: hasta 15 puntos

Equipo de trabajo (maximo 15 puntos)

Se valorara la cualificacion del equipo de trabajo, la exposicion clara del
funcionamiento del equipo para ejecutar el trabajo, de modo que manifieste su
coordinacién en las tareas y funciones, asi como la experiencia en haber realizado
trabajos de similar naturaleza.

Cronograma (maximo 10 puntos)
Se valorara la légica y proporcién de la distribucion de fases, tareas e hitos del
proceso, Yy la coherencia de la articulacion en el tiempo.

Coherencia entre los apartados 1), 2) y 3) (maximo 10 puntos)

Se valorara el grado de coherencia entre la memoria explicativa del proceso de
trabajo, el equipo de trabajo y el cronograma, atendiendo a las prescripciones
técnicas establecidas en el Anexo I.- Prescripciones Técnicas.

Quedara excluida la oferta que no obtenga una puntuacién minima de 35 puntos en este
apartado.
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En cuanto a los requisitos formales de los sobres B, tras la apertura de los mismos se observa
que todas las ofertas cumplen los requisitos formales establecidos en el pliego.

VALORACION TECNICA

A continuacion, se resumen las ofertas y se documenta la valoracion, en el mismo orden en
que se relacionan en PLENA.

1. MARAQ S.C.
1.1. Propuesta metodoldgica

Introduccién que contextualiza el ambito de trabajo con un enfoque integral interesante, pero
con un acercamiento demasiado genérico a las caracteristicas que singularizan la Ribera.

Estructura la propuesta en 5 fases:

Fase 1. Organizativa del proyecto y contactos. Se plantea como una fase previa, pero no
especifica nada que pueda hacer entender en que consiste o el tiempo que requiere su
desarrollo.

Fase 2. Fase técnica. Corresponde a la fase de trabajo propiamente. En ella se propone realizar
el analisis del contexto fisico, arquitectonico, social y cultural de los cascos histéricos. Para ello,
propone realizar trabajo de campo con la visita de un casco historico por dia, elaborar mapas,
planos y fichas, realizar la evaluacién y diagnéstico a partir de la informacién y trabajo realizado
para, finalmente, realizar propuestas singularizada de revitalizacién. No hay detalle en la
propuesta ni descripcién metodoldgica de lo que se propone realizar en cada uno de los
apartados apuntados.

Fase 3. Accidon social. Se proponen una serie de acciones de encuentros, contactos y
actividades con la poblacién que, si bien son interesantes, no son objeto de la presente
licitacion.

Fase 4. Difusion. La difusién del trabajo no es un objetivo principal del mismo. El resultado del
trabajo deben ser un inventario jerarquizado de los cascos historicos que permitan entender su
estado y situacion actual desde una visién integral con objeto de estructurar las politicas de
revitalizacion futuras.

Fase 5. Presentacion publica del proyecto a la administracién y a unos ocho o diez pueblos
estudiados con debate y actividades culturales.

Propuesta interesante en cuanto al enfoque por su vision integral, pero resulta
insuficientemente desarrollada en los apartados metodolégicos. No se adecua a las
prescripciones técnicas ya que incide demasiado en el apartado social o de difusion cuando los
pliegos tienen por objeto el desarrollo de un estudio que aporte una visién clara del problema
de los cascos histéricos en la Ribera, que permita identificar y jerarquizar la situacion y la
necesidad de actuacion en ellos. Se echan de menos referencias relacionadas con el objeto de
estudio y los documentos, instrumentos 0 marcos normativos propios de Navarra.
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1.2. Propuesta de ficha de un casco histérico

No hay propuesta de ficha. Tan solo aparece una referencia en el apartado 04 de la Fase
Técnica en la que se menciona que “...se elaboraran mapas, planos y fichas de los cascos
historicos...”

1.3. Propuesta de equipo de trabajo

Se presenta un equipo formado por cuatro personas: tres arquitectas, una de ellas también
sociodloga, y una arquitecta técnica. Por lo que respecta a la participacion, en dos arquitectas
recae el 40% en cada una de ellas, el 20% en la arquitecta técnica y el 10% en la arquitecta y
sociologa. La suma de porcentajes es de 110%.

Los perfiles y experiencia de las participantes muestran que es un equipo con sensibilidad
social, patrimonial e identitaria, si bien se considera que para el trabajo se precisa de un equipo
multidisciplinar que pueda abordar los aspectos que afectan a los cascos histéricos desde
diferentes enfoques y planteamientos, asi como perfiles mas dedicados al tratamiento de datos,
geodatos y mapas.

1.4. Propuesta de cronograma

La exposicién de fases tareas e hitos del proceso y su articulacién en el tiempo son claras y
estan bien organizadas desde el punto de vista de |la propuesta técnica del equipo, sin embargo,
como se ha indicado anteriormente, las fases 3 y 4 no corresponden a las exigencias
establecidas en las prescripciones técnicas del pliego. La fase 2 deberia estar mas desarrollada
y descrita con mas detalle. Deberia contar con mas protagonismo en el cronograma.

1.5. Coherencia global de la propuesta

Equipo de arquitectas formadas en diferentes ambitos con un enfoque actual pero que carecen
de experiencia en Navarra y en la problematica especifica de los nucleos histéricos de la Ribera.
Este aspecto podria subsanarse con un proyecto técnico metodolégicamente detallado y
adaptado a las bases técnicas del pliego, sin embargo, la propuesta resulta demasiado
genérica, poco trabajada y detallada, a la vez que dedica demasiado tiempo a aspectos de
participacién ciudadana que, en el contexto de este trabajo, no proceden.

2. Mikel Pau Casado Buesa
2.1. Propuesta metodoldgica

Propuesta metodolégica fundamentada en los principios del urbanismo ecolégico con una visién
sistémica y multiescalar. Muy bien estructurada y argumentada, propone utilizar el conocimiento
cientifico-técnico y el local empleando herramientas de diagndstico y analisis, a la vez que la
participacion y la opinidén. La metodologia esta orientada de forma practica a construir un
diagnostico integral y estratégico que permita generar propuestas realistas, sostenibles y
centradas en las necesidades de la comunidad.

Como herramientas de diagndstico propone definir un panel de indicadores urbanisticos para
medir y valorar objetiva y sistematicamente los 42 cascos histéricos. Los indicadores mediran
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los diferentes aspectos del tejido urbano, de la poblacion residente, la dinamica y actividad del
ambito y el patrimonio cultural. La metodologia permite abordar los aspectos claves de los
cascos histéricos y se ajusta a los planteamientos del pliego ya que permitira elaborar un
inventario graduado que clasifique el estado de los nucleos urbanos segun su nivel de urgencia
e impacto de intervencion.

La informacion y el analisis se concretan en el disefio de fichas sintéticas por localidad que
recogeran de manera clara y visual los resultados del estudio y las acciones prioritarias.

Para la elaboracion de los indicadores y las fichas se propone, por un lado, la elaboracion de
un cuestionario para recoger la opinion de la ciudadania e identificar los aspectos claves de la
problematica que afectan a sus respectivos cascos historicos, entre otros el estado de
conservacion del espacio publico, de las edificaciones, las infraestructuras, las actividades
existentes, los elementos de identidad y valor simbdlico de inmuebles y espacios para la
ciudadania, la percepcidén de seguridad en el entorno, el grado de convivencia entre las
diferentes culturas y perfiles demograficos, etc. Por otro lado, los aspectos relativos al ambito
de trabajo mas técnicos como son el estado de conservacion de las edificaciones, el grado de
accesibilidad y adecuacion del espacio publico, el mantenimiento o calidad ambiental, seran
caracterizados y evaluados por el personal experto del equipo. El uso de la estadistica y los
Sistemas de Informacién Geografica permitiran el andlisis espacial y la representacion
cartografica creando agregacion de indicadores para agrupar los casos de estudio en funcion
a patrones y caracteristicas comunes.

La metodologia propuesta es clara, ordenada y bien estructurada. Se adecua a las
prescripciones técnicas en cuanto a que contextualiza suficientemente el marco a estudiar y
concreta los datos y herramientas que permitiran alcanzar el conocimiento jerarquizado de los
cascos histoéricos y la elaboracién sintética de las fichas. Pone en contexto tanto la informacion
y datos cuantitativos como los cualitativos relativos a la opinion ciudadana.

2.2. Propuesta de ficha de un casco historico

El prototipo de ficha es uno de los puntos fuertes de la metodologia. Combina cartografia,
graficos, estadisticas, resultados del analisis global y propuestas de intervencion en la
propuesta de un Atlas de los cascos historicos de la Ribera.

Un primer grupo de mapas e indicadores hacen referencia a la morfologia urbana, antigiiedad
de las edificaciones y su estado de conservacion y a la funcionalidad y actividad del casco
histérico. Un grupo de graficos y estadisticas permiten su caracterizacion demografica y de la
actividad socioecondémica. El mapa principal muestra diferentes aspectos de interés del casco:
ambito, espacio publico, zonas verdes, equipamientos, elementos de valor patrimonial, etc.
Finalmente, dos columnas de texto relatan los aspectos claves del perfil segun el analisis global
realizado, por un lado, y las estrategias de intervencion, por otro.

El dnico elemento que se echa de menos son las fotos, pero podrian formar parte de otro
apartado de la documentacion.

2.3. Propuesta de equipo de trabajo

Se presenta un equipo formado por seis personas, un arquitecto urbanista (35%) encargado de
la direccion y coordinacion del estudio y que es, a su vez, el analista principal del equipo, otro
economista (25%) encargado del anadlisis y consultoria en materia socioeconémica y cultural.
Ambos se presentan a la licitacion en participacién conjunta. El resto del equipo lo componen
un cientifico de datos, licenciado y Master en Administracion y Direccion de Empresas (10%),
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un sociologo (10%), un licenciado en Humanidades y Empresa (10%) con el rol de analista y
consultor para la definicion de estrategias de intervencién publica, y una arquitecta urbanista
(10%) con el rol de analista y consultora de parametros urbanisticos.

Equipo multidisciplinar con amplia experiencia en instrumentos de ordenacién territorial y
urbanisticos, en planificacion estratégica y en procesos de transformacién urbana y de vivienda.
Amplia trayectoria en sostenibilidad econdmica, social y ambiental y en procesos de
investigacion y participacion social y econdémica.

2.4. Propuesta de cronograma

La exposicion de fases tareas e hitos del proceso y su articulacion en el tiempo significa de
manera acertada cémo dar cumplimiento a las exigencias establecidas en las prescripciones
técnicas del pliego.

El proyecto se desarrolla en cuatro fases, principalmente sucesivas, aunque algunas tareas se
solapan en el tiempo:

1. Puesta en marcha del Proyecto

2. Panel de Indicadores

3. Analisis-Inventario

4. Estrategias y propuestas de intervencion

Las tareas de cada fase estan suficientemente detalladas y articuladas de forma que permiten
interpretar el desarrollo de la metodologia en los ocho meses propuestos para la realizacién del
trabajo.

2.5. Coherencia global de la propuesta
Se presenta una propuesta de enfoque integral con una clara coherencia entre los tres
apartados fundamentales de la licitacion: la memoria explicativa del proceso de trabajo, el
equipo de trabajo y el cronograma. Los tres componentes se interrelacionan de manera
coherente haciendo que la propuesta del proyecto resulte viable.

Se presenta un equipo multidisciplinar y con amplia experiencia, capaz de afrontar la ejecucion
del estudio en el tiempo propuesto.

CONCLUSION

De la valoracion efectuada por la unidad gestora del contrato resulta la siguiente puntuacion:

Metodologia | Ficha Equipo | Cronograma | Coherencia TOTAL

MARAQ S.C. 8 0 7 7 5 27
MIKEL PAU
CASADO 17 14 14 9 10 64
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Es lo que se informa a los efectos oportunos, en Pamplona, 23 de junio de 2025

Amaia Bescos Atin, Jefa de la Seccion de Planificacion Territorial y Participacion.
Rafael Araujo Guardamino, Director del Servicio de Territorio y Paisaje.
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