

ACTA 5

En Pamplona, siendo las **14:30 h del día 18 de mayo de 2026**, se reúnen en la Sala de Reuniones del Servicio de Infraestructuras Educativas del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, los miembros de la Mesa para la contratación de las obras de sustitución del revestimiento de PVC en el colegio “Irulegi” de Mutilva.

El procedimiento es negociado sin convocatoria de licitación, con un importe de licitación de 545.338,69 euros, IVA incluido (450.693,13 euros, IVA excluido).

Según Acta 4, de fecha 7 de mayo de 2026, el licitador con la oferta más ventajosa es la presentada por la empresa CONSTRUCCIONES NOVELETA, S.L.U., con CIF B31921471, en la cuantía y condiciones de su propuesta, por lo que la Mesa, solicitó la aportación de la documentación necesaria de acuerdo con el Pliego regulador del contrato, para ser propuesta como adjudicataria.

Con fecha 13 de mayo de 2026, presentan la documentación solicitada. Es revisada por la Mesa de Contratación y considera que es necesaria su subsanación.

Con fecha 13 de mayo de 2026, se solicita a dicha empresa subsanar la documentación aportada y la presentan el día 14 de mayo de 2026. Con fecha 18 de mayo de 2026 la documentación es revisada por la Mesa de Contratación y se considera correcta.

En consecuencia, la Mesa de Contratación propone la adjudicación del contrato de las obras de sustitución del revestimiento de PVC en el colegio “Irulegi” de Mutilva, a la empresa CONSTRUCCIONES NOVELETA, S.L.U., con CIF B31921471, en la cuantía y condiciones de su propuesta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta, que firman los asistentes a la misma, en el lugar y fecha arriba indicados

Eneko Ardaiz Ganuza
Presidente

Ana Sainz de los Terreros Errea
Secretaria

Mirian Ortueta Izco
Interventora

Silvia Ferreira Xavier
Vocal

María Pilar Hernández Molero
Vocal