

ACTA 4

En Pamplona, siendo las 13:00 h del día 07 de mayo de 2026, se reúnen en la Sala de Reuniones del Servicio de Infraestructuras Educativas del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, los abajo firmantes con objeto de constituir la Mesa de Contratación para resolver la contratación de las obras de "Expediente de Actividad Clasificada (Fase 1) de IES Plaza de la Cruz" en Pamplona, autorizada mediante Resolución 47E/2026, de 9 de abril, del Director General de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos.

El anuncio fue publicado en el Portal de Contratación de Navarra, el día 15 de abril de 2026.

El procedimiento es abierto, de importe inferior al umbral comunitario y un importe de licitación de 446.000,00 euros, IVA incluido (368.595,04 euros, IVA excluido).

Con fecha 05 de mayo de 2026, la Mesa procedió a la apertura del sobre "B": Criterios cualitativos a través de la Plataforma de Licitación de Navarra (PLENA) y solicitó informe de valoración a los técnicos que forman parte de la Mesa, de las propuestas presentadas por las empresas concurrentes admitidas a este procedimiento.

Una vez revisadas las propuestas presentadas, los técnicos que forman parte de la Mesa exponen las puntuaciones obtenidas por las propuestas en los distintos apartados.

Con fecha 07 de mayo de 2026, la Mesa acuerda la aceptación de la valoración realizada conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados, según el apartado 11 de las Bases reguladoras del contrato. La valoración de los criterios cualitativos concluye de la siguiente forma:

Empresas licitadoras		1.- Criterios cualitativos		
		1.1. Plan ejecución	1.2. Implantación, medidas seguridad y medidas medioambientales	1. TOTAL CRITERIOS CUALITATIVOS
		15 pts	15 pts	30 PUNTOS
1	CONSTRAULA, SAU	14,78	15,00	29,78
2	CONSLAU, SL	14,70	14,75	29,45
3	NAOBYMANT, SLU	14,73	14,15	28,88


Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta, que firman los asistentes a la misma, en el lugar y fecha arriba indicados.



Eneko Ardaiz Ganza
Presidente



Nerea Eneriz Sanchez
Secretaria



Miriam Ortueta Izco
Interventora



Ainhoa Tolivia Olaiz
Vocal técnico



Alfonso López Amago
Vocal técnico