



Ayuntamiento de Dicastillo
Deikazteluko Udala

Plaza de los Fueros nº 1
31263 DICASTILLO (Navarra)
Tel. 948 527006
info@dicastillo.es

ACTA DE APERTURA DE SOBRE C "CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS"

En Dicastillo, siendo las 09,35 horas del día 25 de mayo de 2026, se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para proceder a la apertura del sobre C en relación con el concurso tramitado para adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras contenidas en el proyecto "urbanización y renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de la travesía de Dicastillo".

La Mesa queda constituida por los siguientes componentes.

PRESIDENTE: D. Miguel Ángel Remírez Hermoso

VOCALES: Dña María Mercedes Ugarte Amóstegui

D. Joseba Aingeru Alonso Fernández

Dª Marta Esquisábel Asirón, Secretaria-Interventora municipal

Leída el acta de puntuación del sobre nº B, "criterios de valoración cualitativos", se procede a la apertura del sobre C "criterios cuantificables mediante fórmulas", de las empresas admitidas con el siguiente resultado:

EMPRESA	OFERTA ECONÓMICA	PUNTUACIÓN
OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SAU	1.327.923,15	47,25
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS SL	1.254.880,00	50,00
ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SL	1.294.564,61	48,46

EMPRESA	GARANTIAS COMPLEMENTARIAS	PUNTUACIÓN
OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SAU	60 meses/24 meses extra	2,50
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS SL	132 meses/96 meses extra	10
ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SL	36 meses/0 meses extra	0

Sumada esta puntuación a la del sobre B, reflejada en el Acta correspondiente, la puntuación total resultante ha sido:



Ayuntamiento de Dicastillo
Deikazteluko Udala

Plaza de los Fueros nº 1
31263 DICASTILLO (Navarra)
Tel. 948 527006
info@dicastillo.es

EMPRESA	SOBRE C	PUNTUACIÓN FINAL
OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SAU	49,75	79,75
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS SL	60,00	91,00
ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SL	48,46	71,46

En consecuencia, la Mesa acuerda proponer al órgano de contratación la adjudicación del contrato a **EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS SL**, por el precio de **1.254.880,00 € (IVA excluido)**, al ser la oferta más ventajosa en conjunto

De conformidad con lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares que se requiera a **EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS SL** para que en el plazo máximo de siete días naturales aporte la documentación prevista en la cláusula 13ª del pliego.

En este estado se levanta la presente acta, de lo que, como secretaria, certifico.



Ayuntamiento de Dicastillo
Deikazteluko Udala

Plaza de los Fueros nº 1
31263 DICASTILLO (Navarra)
Tel. 948 527006
info@dicastillo.es

ACTA DE PUNTUACION DEL SOBRE Nº B “CRITERIOS DE VALORACIÓN CUALITATIVOS”

En Dicastillo, siendo las 12,30 horas del día 22 de mayo de 2026, se reúne la Mesa de Contratación para realizar las actuaciones que procedan, tal y como se dispone en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en relación con el concurso tramitado para adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras contenidas en el proyecto “urbanización y renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de la travesía de Dicastillo”.

La Mesa queda constituida por los siguientes componentes.

PRESIDENTE: D. Miguel Ángel Remírez Hermoso, Alcalde.

VOCALES: Dña María Mercedes Ugarte Amóstegui, concejala.

D. Joseba Aingeru Alonso Fernández, concejal.

D. Ricardo Ros Zuasti, dirección de las obras de urbanización.

D. Luis Tobar Puente y Dña Joana Gutierrez Urtasun. dirección de las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento.

Dª Marta Esquisábel Asirón, Secretaria-Interventora municipal

En base a los documentos aportados por las empresas admitidas al concurso en el sobre B “criterios de valoración cualitativos”, por parte de la Mesa de Contratación se ha procedido a la evaluación y puntuación de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas particulares, siendo la misma la que a continuación se transcribe:

EMPRESA	Memoria explicativa	Análisis del proyecto	Tratamiento de afecciones	TOTAL
OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SAU	11	12	7	30
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS SL	13	11	7	31
ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SL	8	6	9	23

La Mesa de contratación, asume como propio el informe de valoración redactado por “estudio ros” que se incorpora como parte integrante de la presente acta.

En este estado se levanta la presente acta, de lo que, como secretaria, certifico.