



168\$21

CONSTRUCCIONES LAYONDA S.L.
CALLE MAYOR 97, 1 A
31313 - MURILLO EL FRUTO - NAVARRA

A/A. CONSTRUCCIONES LAYONDA, S.L

B31373897

C/ Mayor, 97, 1ºA, 31313, Murillo el Fruto (Navarra)

Muy Sres. Míos,

Dado que la contratación de las obras de “REFORMA ASEOS DEL AYUNTAMIENTO-ACCESIBILIDAD” puede tramitarse por el RÉGIMEN ESPECIAL PARA CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA, previsto en el artículo 81 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por cuanto que la cuantía del contrato es de 10.729,24 € (IVA INCLUIDO) y, la tramitación del contrato sólo exige la previa reserva de crédito y presentación de la correspondiente factura.

Dado que el precio de ejecución material de las obras, conforme lo establecido en la Memoria Técnica Valorada elaborada por el Arquitecto Técnico, Fco. Javier Vaquero Nieves, sería de 8.061,04 €, al que habría que añadir el importe de 403,05 € en concepto de Gastos Generales y de 403,05 € en concepto de Beneficio Industrial, lo que hace un total de 8.867,14 € (IVA EXCLUIDO); le propongo la posibilidad de, si lo considera viable, presente el correspondiente presupuesto de cara a su valoración por la Unidad Gestora del contrato.

En caso de que desee ser el adjudicatario de la mencionada obra de “REFORMA ASEOS DEL AYUNTAMIENTO-ACCESIBILIDAD”, podría presentar su conformidad presentando la oferta correspondiente en el plazo máximo de 5 días naturales a contar desde la recepción de este escrito.

El mencionado procedimiento permite prescindir de trámites y facilita al contratista mayor plazo de tiempo para la ejecución de las obras.

Quedo a la espera de su respuesta.

Reciba un cordial saludo,

En Murillo el Fruto, a 1 de septiembre de 2020.



D0DE6A333B70F8751DCB7790AE371993