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OBRA DE EJECUCION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO ETXARREN-IRURTZUN

PUNTUACION TECNICA

CONOCIMIENTO PROYECTO PLANIFICACION Y ORGANIZACION ASEG. CAL. |G. MEDIOAM.
PUNTO1.1.1: | PUNTO1.1.2: | PUNTO1.1.3: | PUNTO1.1.4: | PUNTO1.24: | PUNTO1.22 | PUNTO1.23 | PUNTO1.24 | PUNTO1.2.5 PUNTO 3 PUNTO 4
CONTRATAS CONOCIM. REV. ENTOR. | PROBLEMAT. DE |  AFECC. DE Organ.y | Diagrama de dgr?::;zaﬂ::er Su;zzt'ig:ft' M:f;gfizfégv' Aseguramiento Mediog:wsiatiig:tal (0-
PROYECTO (0-4) [ ACTUAC. (0-4) EJEC.(0-8) EJECUC. (0-4) planif. (0-5) obra (0-4) y tecn. (0-5) |residuos. (0-4)| Obra (0-2) Calidad (0-4) 6)
MARIEZCURRENA 3 4 7 3 5 4 5 4 2 4 6 47,00
OSES 3,5 4 7 3 4,5 3,5 3 4 2 4 6 44,50

Lakuntza, 18 de junio 2025




