
Informe de Secretaría
_

Asunto: Expediente de contratación de las obras del “PROYECTO 
TÉCNICO PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES 
GANADERAS A EJECUTAR EN LEITZA EN EL AÑO 2026 (CIERRE DE 
ARITZ Y CAMINOS DE LAPURREN KALTZADA E IXTEGI)”. .- Informe 
Jurídico. .- Informe de la Unidad Gestora.

ANTECEDENTES

Mediante Resolución de Alcaldía 179/2026 de20 de Mayo,  se aprobó el 
expediente  de  contratación,  los  pliegos  y  el  gato  a  ejecutar  en  este 
procedimiento  de  contratación.  Mediante  el  mismo  ,  en  virtud  de  la 
cuantía ( contratos de obras de valor estimado inferior a 200.000 euros)  y 
previo informe de la secretaría, se determinó que la licitación se realizaría 
mediante procedimiento simplificado sin publicidad, cursando invitación a 
5 empresas destacadas y de reconocida solvencia en cada uno de los dos 
lotes que componían el objeto del contrato, y conforme a lo previsto en el 
artículo 80 de la Ley Foral 2/2028 de 13 de abril, de Contratos Públicos 
( en adelante LFCP). 

Se  dio  inicio  por  tanto  al  expediente  nº  3038_434/2025 Mejora  de 
infraestructuras locales ganaderas en los montes comunales de 
Leitza 2026.

Anunciado en el Portal de Contratación y en PLENA, se concedió el plazo 
de  una  semana  a  los  licitadores  convocados  para  la  presentación  de 
proposiciones.

Es  preciso  hacer  constar  que,  a  pesar  de  que  la  norma  establece  la 
necesidad de invitar al menos a 5 empresas, se invitaron a 17 empresas, 7 
para el Lote 1.  Y 10 para el Lote 2. Número destacable y bastante superior 
al previsto en el artículo 80 de la LFCP. 

Finalizado  el  plazo  concedido,  el  Lote1.  No  había  recibido  ninguna 
proposición, y el Lote 2. Sólo había recibido una proposición. A la vista de 
lo  cual,  la  unidad  gestora,  con  la  avenencia  de  el  órgano  adjudicador 
(alcaldía) acordó prolongar una semana más el plazo de presentación de 
proposiciones, y proceder a dar publicidad a la licitación a través del Portal 
de Contratación de Navarra.

Finalizado  el  plazo  prorrogado  de  presentación  de  proposiciones,  la 
situación  se  mantuvo  igual.  Durante  el  periodo  de  prórroga,  la  unidad 
gestora contacto con diversas empresas de los sectores afectados, para 
invitarles a participar en la misma, pero sin resultado efectivo.
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Visto lo cual, el órgano de contratación, y visto que se habían realizado 
importantes esfuerzos para poder dar a conocer e invitar al máximo de 
empresas,  y  visto  que  está  inversión  está  sujeta  a  una  subvención 
concedida  y  cuyos  plazos  de  ejecución  son  muy  ajustados  (las  obras 
deben estar ejecutadas, recibidas y abonadas antes del 31 de agosto de 
2026), acordó la adjudicación del Lote 2. A propuesta de la unidad gestora 
del contrato, y declaró desierto el Lote 1 (Retirada e instalación de uno de 
los  tramos  del  cierre  de  Aritz  (Fase  I) ,  acordando  el  inicio  de  nueva 
tramitación  d  expediente  de  contratación,  con  mantenimiento  de  los 
informes y actos jurídicos del expediente. Igualmente acordó encargar a la 
Secretaría  Municipal  que  elaborase  los  documentos,  Pliegos  de 
Condiciones e Informes que resulten pertinentes para poder tramitar el 
expediente con la máxima celeridad.

Por este motivo, ésta secretaría considera pertinente proceder a tramitar 
el presente expediente de licitación conforme a lo previsto en el artículo 
75  de  la  LFCP,  mediante  expediente  de  licitación  negociado  y  sin 
publicidad de licitación, para las obras del Lote 1.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Contrato de OBRAS. Procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. Tramitación Ordinaria.

NORMATIVA APLICABLE: Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos: artículos 27, 28, 58, 59, 60, 64, 66, 70, 71, 72, 75, 88, 93, 94, 95, 
96-103, 138, 162 - 175 y demás concordantes. Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de Administración Local de Navarra: artículos 224-232 y 
concordantes. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. Disposición Adicional 2ª de la Ley 30/2007 de Contratos 
del Sector Público.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: El Ayuntamiento de Leitza tiene 
prevista la ejecución de obras para la mejora de infraestructuras locales 
ganaderas en su término municipal. En concreto, las actuaciones 
comprenden la retirada e instalación de cierres en Aritz y el saneamiento, 
limpieza de cunetas y afirmado de los caminos de Lapurren Kaltzada e 
Ixtegi.

La justificación de estas obras viene reflejada en el Proyecto Técnico 
redactado para la mejora de estas infraestructuras.

DOCUMENTOS TÉCNICOS: PROYECTO TÉCNICO denominado “Proyecto 
técnico para la mejora de infraestructuras locales ganaderas a ejecutar en 
Leitza en el año 2026”, redactado por el Ingeniero de Montes D. Igor 
Erbiti Saizar, de la empresa Lur Geroa S.L., con fecha 28 de marzo de 
2025.
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Dicho ingeniero llevará a cabo igualmente las tareas de Dirección de las 
obras.

CUANTÍA DE LAS OBRAS/TRABAJOS: Según el Proyecto Técnico 
descriptivo de las obras, el importe total estimado asciende a las 
siguientes cantidades:

Retirada e instalación de uno de los tramos del cierre de Aritz (Fase I).

Valor  estimado  del  contrato….25.610,87€  (IVA  excluido)  28.171,95€  (10%IVA 

incluido).

Habida cuenta de la climatología de la zona, los plazos de ejecución 
establecen una duración máxima de 15 jornadas laborales para los cierres, 
debiendo fijarse las obras obligatoriamente entre el 1 de junio y el 25 de 
agosto del año 2026.

1. OBJETO DEL INFORME

_
Se emite el  presente informe al  objeto de dar cumplimiento al  artículo 138 la Ley Foral 
2/2018 de 13 de abril de Contratos Públicos y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
322 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.

_
2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

_
2.1. Naturaleza jurídica del contrato.

_
Teniendo  en  cuenta  las  prestaciones  objeto  del  contrato,  éste  se  puede  calificar  como 
contrato administrativo de obras, de conformidad con la definición que del mismo contiene 
el artículo 28 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Públicos.

2.2. Legislación aplicable.

_
De conformidad con lo establecido en los artículo 3 y 4 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril  
de Contratos Públicos, quedan sometidas a las disposiciones de la meritada Ley Foral las  
Entidades  Locales  de  Navarra  y  sus  Organismos  Autónomos  respecto  de  los  contratos 
administrativos de obras que celebren, rigiéndose en cuanto a su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción, por la mencionada Ley Foral 2/2018 y sus disposiciones de desarrollo;  
supletoriamente se  aplicarán  las  restantes  normas  sectoriales  de carácter  común,  las  de 
Derecho Administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

_
2.3. Competencia para contratar.

_
Al amparo de lo dispuesto por el artículo 226 en relación con el artículo 8.2 de la Ley Foral  Ba
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6/1990, de 2 de julio,  de la Administración Local de Navarra, el órgano competente para 
contratar es el alcalde ya que el importe estimado del  contrato no supera el 10% de los 
Recursos Ordinarios del vigente presupuesto municipal del presente año.

_
2.4. Expediente de contratación.

_
En  el  expediente  tramitado  figuran  incorporados  los  documentos  precisos  a  que  hace 
referencia el artículo 138 de Ley Foral 2/2018.

1.- Informe razonado de la unidad gestora del contrato, exponiendo la necesidad, 
características y valor estimado de las prestaciones objeto del contrato.

2.- Pliegos reguladores de la contratación

3.-Informe jurídico.

4.- Fiscalización del gasto por Intervención y reserva de crédito presupuestario suficiente. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

_
Se tramita expediente ordinario para la adjudicación del contrato mediante procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD de acuerdo con el art. 75 de la Ley Foral 2/2018 y se estima 
apropiada la forma de adjudicación mencionada a la oferta considerada de mejor relación 
calidad precio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la citada ley.

*  División en lotes: A los efectos previstos en el artículo 41 de la Ley Foral 2/2018, y dado 
que el Lote 2. Ha sido ya adjudicado NO se justifica la división en lotes ya que, desde el punto 
de vista técnico.

Lote 1.-Cierres. Estos trabajos son realizados por empresas relacionadas con la 
actividad agraria.

4. CONCLUSIÓN

_
Por todo lo expuesto, el que suscribe entiende que una vez incorporado al expediente el 
informe  de  Intervención,  no  existe  inconveniente  legal  para  que  el  alcalde  apruebe  el 
expediente de contratación (que incluye documentación señalada en el artículo 138 de la Ley 
Foral  de Contratos  Públicos  de Navarra,  incluidos  Pliego que van a regir  la contratación) 
ordenando la apertura del procedimiento de adjudicación y aprobando el gasto.

_

El secretario, Joaquín Lizarraga Sanz
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