MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA
JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

C/ Bell Viste, 2 - 31200 ESTELLA - LIZARRA
Tfno. 948 552711 - www.montejurra.com
mancomunidad@montejurra.com

ACTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA MESA DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS: "REDACCIÓN DEL PROYECTO, EJECUCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA DURANTE SEIS MESES DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ITXAKO (ETAP) Y DE UN DEPÓSITO REGULADOR DEL AGUA TRATADA"

EXPTE. OB14/2026

APERTURA DEL SOBRE C Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.

MESA DE CONTRATACIÓN:
PRESIDENTA: DÑA. SUSANA CASTANERA GÓMEZ/PRESIDENTA M.M.
VOCAL: D. NICOLÁS ULIBARRI IPARAGUIRRE/DIRECTOR GERENTE DE SMSA
VOCAL: D. VÍCTOR PINILLOS HERNÁNDEZ/DIRECTOR DE PRODUCCIÓN
VOCAL: D. JAVIER CAPAPAY DE CARLOS/RESPONSABLE ECONOM.FINANCIERO DE SMSA
SECRETARIA: DÑA. AMAYA JANICES LÓPEZ/SECRETARIA TÉCNICA DE SMSA

Habiéndose procedido a la apertura y examen de la documentación contenida en el sobre correspondiente a los criterios cuantificables mediante fórmula con el siguiente resultado, se celebró el día 9 de septiembre de 2.026, a las 10:00 horas, reunión de los miembros de la mesa de contratación correspondiente a la obra que se cita "ut supra" con la asistencia de los miembros que se consignan, actuando como secretaria la titular de la Mesa y existiendo quórum suficiente, la Sra. Presidenta abrió la reunión procediéndose a la toma en consideración del informe elaborado por personal técnico de SMSA.

Asumiéndose íntegramente las valoraciones contenidas en el mismo, se acordó:

1º. Asignar las siguientes puntuaciones a cada una de las empresas licitadoras:

CONTRATISTA	PRECIO OFERTADO	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	CRITERIO SOCIAL	PLAZO DE GARANTÍA
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE DEPURACIÓN, S.A.	5.371.059,90 €	43,42	10,00	5,00
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L. E HIDROAMBIENTE, S.A.U.	6.670.272,00 €	3,15	10,00	5,00

PUNTUACIÓN TOTAL:

CONTRATISTA	PUNTUACIÓN TOTAL
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE DEPURACIÓN, S.A.	78,82
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L. E HIDROAMBIENTE, S.A.U.	54,50

De conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas, no se aprecia "temeridad" en las ofertas económicas presentadas, siendo la baja media del 17,05%.

2º. Proponer al Órgano de Contratación la adjudicación del contrato de obras **"REDACCIÓN DEL PROYECTO, EJECUCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA DURANTE SEIS MESES DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENETO DE AGUA POTABLE DE ITXAKO (ETAP) Y DE UN DEPÓSITO REGULADOR DEL AGUA TRATADA"** a la empresa DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE DEPURACIÓN, S.A., con C.I.F. A-41-961608 y domicilio en P.I. Novaparq, C/Herradores, 16-18 de Carrión de los Céspedes (Sevilla), por ser la empresa licitadora que en el presente expediente de contratación ha aportado la mejor propuesta en cuanto a la relación calidad-precio.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:30 horas se levantó la reunión, extendiéndose de lo actuado, por mí, la Secretaria, la presente acta que igualmente firman los demás miembros de la Mesa de Contratación.

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA
JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

NIF: P3113452A

Documento bajo custodia en Sede Electrónica

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA / JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

Acta de Contratación. Sobre C. Redacción proyecto,ejecución, puesta en marcha ETAP Itxako (OB14/2026) - SEFYCU 381364

Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede Electrónica usando el código CSV siguiente:

URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: https://sedeelectronica.montejurra.com/

Código Seguro de Verificación (CSV): DKCA ACDK ALWD MQTC QUTN

En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Huella del documento para el firmante	Texto de la firma	Datos adicionales de la firma
	PRESIDENCIA SUSANA CASTANERA GÓMEZ	Firma electrónica avanzada - FNMT-RCM - 16/09/2026 8:37 SUSANA CASTANERA GOMEZ
	SECRETARÍA TÉCNICA AMAYA JANICES LOPEZ	Firma electrónica avanzada - FNMT-RCM - 16/09/2026 8:38 AMAYA JANICES LOPEZ
	GERENTE NICOLAS ULIBARRI IPARRAGUIRRE	Firma electrónica avanzada - FNMT-RCM - 16/09/2026 9:14 NICOLAS ULIBARRI IPARRAGUIRRE
	Financiero JAVIER CAPAPAY DE CARLOS	Firma electrónica avanzada - FNMT-RCM - 16/09/2026 13:38 JAVIER CAPAPAY DE CARLOS
	DIRECTOR DE PRODUCCION VICTOR PINILLOS HERNANDEZ	Firma electrónica avanzada - FNMT-RCM - 17/09/2026 7:27 VICTOR JAVIER PINILLOS HERNANDEZ