INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original| C.S.V. : GEN-bb60-545e-9ae7-4095-b81d-15d4-c6f0-56d0 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsb0d8bw6q

Mancomunidad Comarca de Pamplona
Iruñerriko Mankomunitatea
Servicios de la Comarca de Pamplona s.a.
Iruñerriko Zerbitzuak e.a.
Rincón de la Aduana, 12
31001
PAMPLONA-IRUÑA
mcp@mcp.es
C.I.F.: A 31 118441
Tel: 948 42 32 42
www.mcp.es

# ACTA DE VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO "AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA TRATADA DE LA ETAP DE TIEBAS (00000362_001)" - Expte. 2024/SINF-PRO/000050

Con fecha 25 de junio de 2026 el Consejo de Administración de SCPSA aprobó la licitación del contrato de "Ampliación del depósito de agua tratada de la ETAP de Tiebas (00000362_001)" - Expte. 2024/SINF-PRO/000050.

El presupuesto de licitación ascendió a 7.202.998,38 € (IVA excluido) y el valor estimado del contrato a 7.923.298,22 € (IVA excluido).

El anuncio de licitación fue publicado en el DOUE y en el Portal de Contratación de Gobierno de Navarra el 4 de agosto, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 7 de septiembre de 2026, a las 13:00 horas.

Se presentaron CUATRO proposiciones por las empresas Excavaciones Fermín Osés S.L., Obras Especiales de Edificación e Infraestructuras S.A, Construcciones Mariezcurrena, S.L. y Ferrovial Construcción, S.A.

La puntuación de las ofertas técnicas presentadas por las empresas admitidas ha sido la siguiente, tal y como se recoge en el informe técnico de fecha 8 de octubre de 2026:

| Orden | Oferta | A.1 | A.2 | B | C | Total | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ferrovial | 13,85 | 8,30 | 2,15 | 1,55 | 25,85 | EXCLUIDA |
| 1 | Obras Especiales | 23,20 | 13,50 | 2,85 | 1,90 | 41,45 | ADMISIBLE |
| 2 | Fermín Osés | 23,60 | 13,00 | 2,60 | 1,80 | 41,00 | ADMISIBLE |
| 3 | Mariezcurrena | 22,80 | 13,00 | 2,50 | 1,95 | 40,25 | ADMISIBLE |

Siendo las 13:30 horas del día 14 de octubre de 2026, se reúnen a distancia, por medios telemáticos, los miembros de la Mesa de contratación.

La Mesa acuerda la exclusión del procedimiento de adjudicación de la oferta presentada por la empresa Ferrovial Construcción, S.A., por no alcanzar la puntuación mínima exigida en el punto A.1 de la cláusula 10ª del pliego regulador de este contrato.

A continuación, se procede a abrir las proposiciones evaluables automáticamente de las empresas admitidas que se recogen a continuación. Se comprueba, conforme al pliego de regulador de la contratación que ninguna de las ofertas puede considerarse anormalmente baja.

| | SOBRE B | SOBRE C | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS | TOTAL SOBRE 2 (45 P) | Plazo garantía (años) | D.- EXTENSIÓN PLAZO GARANTÍA (5 p) | Criterios sociales | F.- CRITERIOS SOCIALES (10 p) | OFERTA ECONÓMICA (IVA excluido) | B% = Baja | E.- OFERTA ECONÓMICA (40 p) | TOTAL SOBRE 3 (55 P) | TOTAL (100 P) |
| Obras Especiales | 41,45 | 8 | 5 | SI | 10 | 7.195.162,82 | 0,11 % | 0,29 | 15,29 | 56,74 |
| Fermín Osés | 41,00 | 8 | 5 | SI | 10 | 6.337.000,00 | 12,02 % | 32,06 | 47,06 | 88,06 |
| Mariezcurrena | 40,25 | 8 | 5 | SI | 10 | 6.460.613,78 | 10,31 % | 27,48 | 42,48 | 82,73 |

CSV : GEN-bb60-545e-9ae7-4095-b81d-15d4-c6f0-56d0
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsb0d8bw6q

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original| C.S.V. : GEN-bb60-545e-9ae7-4095-b81d-15d4-c6f0-56d0 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsb0d8bw6q

A la vista de lo expuesto, SE ACUERDA:

1. **REQUERIR** a la empresa Excavaciones Fermín Osés, S.L. para que en el plazo de 7 días naturales desde la remisión de la notificación de proposición aporte la documentación descrita en el punto 13 del pliego de cláusulas administrativas.

2. **PROPONER** al Órgano de Contratación de SCPSA la adjudicación de las obras "Ampliación del depósito de agua tratada de la ETAP de Tiebas (00000362_001)" - Expte. 2024/SINF-PRO/000050, a la empresa Excavaciones Fermín Osés, S.L., por un importe de 6.337.000,00 €/IVA excluido, y una baja del 12,02% respecto al importe del contrato. Dicha propuesta queda condicionada a la presentación por parte de la empresa de la documentación exigida en el punto 13 del pliego de cláusulas administrativas.

Acta firmada por las siguientes personas:

Javier Labairu Elizalde
Presidente de la Mesa de Contratación

Luis Lopez Van Assche
Técnico Director de Obra

Fermín Pérez de Ciriza Villacampa
Técnico en Asesoría Jurídica

Mercedes Zaragüeta Olave
Economista

**CSV : GEN-bb60-545e-9ae7-4095-b81d-15d4-c6f0-56d0**
**DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsb0d8bw6q**

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original| C.S.V. : GEN-bb60-545e-9ae7-4095-b81d-15d4-c6f0-56d0 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsb0d8bw6q

| FIRMANTE | NOMBRE | FECHA | NOTAS |
|---|---|---|---|
| **FIRMANTE[1]** | **FERMÍN PÉREZ DE CIRIZA VILLACAMPA** | **16/10/2026 13:22 \| Sin acción específica** | |
| **FIRMANTE[2]** | **LUIS ANTONIO LÓPEZ VAN ASSCHE** | **16/10/2026 13:31 \| Sin acción específica** | |
| **FIRMANTE[3]** | **MERCEDES ZARAGÜETA OLAVE** | **16/10/2026 14:02 \| Sin acción específica** | |
| **FIRMANTE[4]** | **Javier Ignacio Labayru Elizalde** | **16/10/2026 14:14 \| Sin acción específica** | |