ACTA3

En Pamplona, siendo las 11:00 h del dia 30 de julio de 2021, se reune en la Sala de
Reuniones del Servicio de Infraestructuras Educativas del Departamento de Educacién del Gobierno
de Navarra, la Mesa de Contratacion designada al efecto para resolver la contratacion de las obras de
ampliacién del Colegio Publico de Educacion Infantil y Primaria “Marqués de la Real Defensa” de
Tafalla, autorizada mediante Resolucién 112E/2021, de 2 de julio, de la Directora General de
Recursos Educativos. El anuncio fue publicado en el Portal de Contratacion de Navarra el dia 5 de
julio de 2021. El procedimiento es abierto, de importe inferior al umbral comunitario y el presupuesto
total del contrato, maximo de licitacién, asciende a la cantidad de 576.911,39 euros, IVA incluido
(476.786,27 euros IVA excluido).

La Mesa de Contratacién queda constituida por los siguientes miembros, segun el apartado 12
del Pliego Regulador aprobado que rige el contrato de servicios:

Presidente: Eneko Ardaiz Ganuza, Director del Servicio de Infraestructuras Educativas.

Vocales: Juan José Pérez Capapay, Interventor-delegado del Departamento de
Economia y Hacienda, en el Departamento de Educacién (ausencia
justificada).

Virginia Elcuaz Viscarret, Jefa de la Seccién de Obras.

Begona Equiza Urtasun, Técnica de la Seccién de Obras.

Secretaria: Ana Rojas Esquiroz, Técnica de Administracién Pablica (Rama Juridica) de la
Seccién de Régimen Juridica del Departamento de Educacion.

Se pone en conocimiento de los asistentes al acto, las puntuaciones asignadas siguiendo los
criterios de valoracién especificados en la Clausula 11 del Pliego Regulador que rige el contrato.

A continuacion, se procede a la apertura publica de los criterios cuantitativos, cuyas ofertas se
expresan segun el siguiente detalle:
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La puntuacion total obtenida es la que sigue, una vez aplicados los criterios de adjudicacion,
especificados en la clausula 11 “Criterios de Adjudicacion” del Pliego que regula las condiciones del

contrato:
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En consecuencia, por ser la oferta mas ventajosa, la Mesa de Contratacion solicitara a la
empresa CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS HERMANOS GARCIA LLORENTE, S.L. la aportacién
de la documentacién necesaria de acuerdo con el Pliego regulador del contrato, para ser propuesto
como adjudicatario de las obras de ampliacion del Colegio Publico de Educacion Infantil y Primaria
“Marqués de la Real Defensa” de Tafalla.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesion, de la que se extiende la presente
acta, que firman los asistentes a la misma, en el lugar y fecha arriba indicados.
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