



**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN: REMODELACIÓN DEL ESPACIO Y RENOVACIÓN DE REDES
COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES MURO Y PASEO PAMPLONA. FASE II"**

=====

En Tudela, a 17 de marzo de 2021, en la Sala de la 1ª Planta del Ayuntamiento de Tudela, siendo las 14:00 horas, se procede a la constitución de la Mesa de Contratación:

Relación de Miembros	Cargo en la Mesa
ZEUS PEREZ PEREZ	PRESIDENTE
IRENE ROYO ORTÍN	VOCAL 1º
ALBERTO LAJUSTICIA GIL	VOCAL 2º
JUAN PABLO GALAN GARCÍA	VOCAL 3º
ESTEFANÍA ARRONDO SANGÜESA*	VOCAL 4º
IÑIGO J TORRENTS LIZAR	VOCAL- Secretario

* La vocal Estefanía Arrondo excusa hoy su asistencia y se incorporará en las próximas reuniones.

Una vez constituida la Mesa de Contratación, se procede a examinar la admisión de las solicitudes presentadas, resultando las siguientes:

Solicitudes de participación:

- **RIO VALLE CONSTRUCCIÓN Y OBRA PUBLICA SL. B31078058. Registro de Entrada 08/03/2021.**
- **EXCAVACIONES FERMIN OSES SL. B31231319. Registro de Entrada 08/03/2021.**
- **CONSTRUCCIONES BORESTE SA. A31893340. Registro de entrada 08/03/2021.**

Las ofertas presentadas se encuentran dentro del plazo, por lo que se admiten las ofertas y se procede por parte de la Mesa de Contratación a la apertura del Sobre 1 que contiene la "Documentación Administrativa":

1.-. RIO VALLE CONSTRUCCIÓN Y OBRA PUBLICA SL

- Presentan declaración Responsable de los licitadores. ANEXO II
- Presenta Declaración subcontratación.

2.- EXCAVACIONES FERMIN OSES SL.

- Presentan declaración Responsable de los licitadores. ANEXO II
- Presenta Declaración subcontratación.

3.- CONSTRUCCIONES BORESTE SA.

- Presentan declaración Responsable de los licitadores. ANEXO II
- Presenta Declaración subcontratación.


Que estando correctamente la totalidad de ofertas presentadas, en este mismo acto se procede a la apertura de las ofertas que contiene el sobre 2 "Documentación relativa a la oferta cualitativa".

- a. Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo (15 pág. A4).
- b. Planificación y organización de la obra (20 pág. A4 más 10 pág. A3).

Las ofertas se enviaran al personal técnico que asiste a la Mesa: Sr. Galán y Sra. Arrondo a los efectos de su estudio y valoración, así como al resto de miembros de la Mesa de contratación.

La mesa de contratación acuerda reunirse nuevamente el próximo 26 de marzo de 2021, a las 9:30 horas para proceder a la valoración y posteriormente proceder a la apertura del sobre 3.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión, siendo las 14:30, levantándose acta, que firman los componentes de la Mesa, y conmigo el Secretario, de que certifico.



J. Torres



Reitz





**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN: REMODELACIÓN DEL ESPACIO Y RENOVACIÓN DE REDES
COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES MURO Y PASEO PAMPLONA. FASE II"**

=====

En Tudela, a 26 de marzo de 2021, en la Sala de la 1ª Planta del Ayuntamiento de Tudela, siendo las 09:30 horas, se reúne la Mesa de Contratación:

Relación de Miembros	Cargo en la Mesa
ZEUS PEREZ PEREZ	PRESIDENTE
IRENE ROYO ORTÍN	VOCAL 1º
ALBERTO LAJUSTICIA GIL	VOCAL 2º
JUAN PABLO GALAN GARCÍA	VOCAL 3º
ESTEFANÍA ARRONDO SANGÜESA	VOCAL 4º
IÑIGO J TORRENTS LIZAR	VOCAL- Secretario

Que en el día de ayer se le dio traslado a los miembros de la mesa de contratación los informes elaborados por los técnicos de la Mesa, por lo tanto a la hora de establecer la puntuación correspondiente se han seguido los informes elaborados.

En este sentido se incorporan a la presente acta los informes elaborados por los técnicos así como las puntuaciones que han realizado, acordando la Mesa de Contratación el realizar una media entre las puntuaciones obtenidas de los 2 informes técnicos, quedando la puntuación final de cada licitador de la siguiente manera:

1.-. RIO VALLE CONSTRUCCIÓN Y OBRA PUBLICA SL

A) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo (Hasta 12). **4,45 putos.**

1.- Grado de conocimiento, justificación de la visita y unidades sobre las que actuar, desarrollo y análisis y medidas propuestas (Hasta 5 ptos). **2 PTOS.**

2.- Condicionantes internos y externos del plan de trabajo y medidas (Hasta 2 ptos). **0,7 PTOS.**

3.- Análisis detallado de la obra entorno Sementales y medidas, vigilancia (Hasta 5). **1,75 PTOS.**

B) Planificación y organización de la obra (Hasta 18 ptos). **10,80 puntos.**

1.- Plan de obra. Planeamiento cronológico (Hasta 3 ptos). **2 PTOS.**

2.- Coherencia y claridad del plan de obra propuesto (Hasta 3 ptos). **2,2 PTOS.**

3.- Maquinaria, mano de obra y medios auxiliares para el plan de obra (Hasta 2). **1,6 PTOS.**

4.- Fases ejecución de la obra garantizado mínima afección al tráfico y otras (Hasta 10). **5 PTOS.**

TOTAL: A + B = 15,25 PUNTOS.

2.- EXCAVACIONES FERMIN OSES SL.

A) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo (Hasta 12). **9,50 puntos.**

1.- Grado de conocimiento, justificación de la visita y unidades sobre las que actuar, desarrollo y análisis y medidas propuestas (Hasta 5 pts). **3,5 PTOS.**

2.- Condicionantes internos y externos del plan de trabajo y medidas (Hasta 2 pts). **1,5 PTOS.**

3.- Análisis detallado de la obra entorno Sementales y medidas, vigilancia (Hasta 5). **4,5 PTOS.**

B) Planificación y organización de la obra (Hasta 18 pts). **16,35 puntos.**

1.- Plan de obra. Planeamiento cronológico (Hasta 3 pts). **2,25 PTOS.**

2.- Coherencia y claridad del plan de obra propuesto (Hasta 3 pts). **3 PTOS.**

3.- Maquinaria, mano de obra y medios auxiliares para el plan de obra (Hasta 2). **1,6 PTOS.**

4.- Fases ejecución obra garantizado mínima afección al tráfico y otras (Hasta 10). **9,5 PTOS.**

TOTAL: A + B = 25,85 PUNTOS.

3.- CONSTRUCCIONES BORESTE SA.

A) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo (Hasta 12). **9,5 puntos.**

1.- Grado de conocimiento, justificación de la visita y unidades sobre las que actuar, desarrollo y análisis y medidas propuestas (Hasta 5 pts). **3,25 PTOS.**

2.- Condicionantes internos y externos del plan de trabajo y medidas (Hasta 2 pts). **1,25 PTOS.**

3.- Análisis detallado de la obra entorno Sementales y medidas, vigilancia (Hasta 5). **5 PTOS.**

B) Planificación y organización de la obra (Hasta 18 pts). **12,60 puntos.**

1.- Plan de obra. Planeamiento cronológico (Hasta 3 pts). **2 PTOS.**

2.- Coherencia y claridad del plan de obra propuesto (Hasta 3 pts). **2 PTOS.**

3.- Maquinaria, mano de obra y medios auxiliares para el plan de obra (Hasta 2). **1,6 PTOS.**

4.- Fases ejecución obra garantizado mínima afección al tráfico y otras (Hasta 10). **7 PTOS.**

TOTAL: A + B = 22,10 PUNTOS.

Realizadas las valoraciones y puntuaciones del Sobre Nº2, los resultados provisionales quedan de la siguiente manera:

RESULTADOS PROVISIONALES:

1.-. RIO VALLE CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA SL: 15,25 PUNTOS.

2.- EXCAVACIONES FERMIN OSES SL.: 25, 85 PUNTOS.

3.- CONSTRUCCIONES BORESTE SA. 22,10 PUNTOS.

Establecidas las puntuaciones provisionales correspondientes al Sobre 2, se procede a la apertura del SOBRE 3, que contiene los criterios cuantificables mediante formula:

A) Criterios sociales (10 puntos).

a) Genero. Paridad (Hasta 2 ptos) Mayor nº de mujeres en puestos cualificados de responsabilidad.

b) Compromiso de % contratación indefinida (Máx. 5 ptos).

c) Subcontratación (3 ptos)

B) Menor plazo de ejecución (Hasta 5 ptos).

C) Oferta económica (50 puntos). Sobre 1.054.228,20 €. Se establece la baja (20%), por debajo de 843.382,56 €.

D) Plazo de Garantía (5 ptos)

No asistiendo nadie a la apertura publica, se procede a realizar la valoración de las ofertas presentadas:

1.-. RIO VALLE CONSTRUCCIÓN Y OBRA PUBLICA SL

A) Criterios sociales (10 puntos). **7,45 puntos.**

a) Genero. Paridad (Hasta 2 ptos) Mayor nº de mujeres en puestos cualificados de responsabilidad. **5 puestos. 2 puntos.**

b) Compromiso de % contratación indefinida (Máx. 5 ptos). **Entre 76 % y 100 %. 5 puntos.**

c) Subcontratación (3 ptos). **1,5 %. 0,45 puntos.**

B) Menor plazo de ejecución (Hasta 5 ptos). **50 días. 5 puntos.**

C) Oferta económica (50 puntos). Sobre 1.054.228,20 €. Se establece la baja (20%), por debajo de 843.382,56 €. **896.797,86 € (14,93 % de baja). 37,33 puntos.**

D) Plazo de Garantía (5 ptos): **24 meses. 5 puntos.**

SOBRE 3: TOTAL: A+B+C+D= 54,78 puntos.

2.- EXCAVACIONES FERMIN OSES SL.

A) Criterios sociales (10 puntos). **9,6 puntos.**

a) Genero. Paridad (Hasta 2 ptos) Mayor nº de mujeres en puestos cualificados de responsabilidad. **4 puestos. 1,6 puntos.**

b) Compromiso de % contratación indefinida (Máx. 5 ptos). **Más de 76 %. 5 puntos.**

c) Subcontratación (3 ptos). **10 %. 3 puntos.**

B) Menor plazo de ejecución (Hasta 5 ptos). **50 días. 5 puntos.**

C) Oferta económica (50 puntos). Sobre 1.054.228,20 €. Se establece la baja (20%), por debajo de 843.382,56 €. **905.160,00 € (14,14 % de baja). 35,35 puntos.**

D) Plazo de Garantía (5 ptos): **24 meses. 5 puntos.**

SOBRE 3: TOTAL: A+B+C+D= 54,95 puntos.

3.- CONSTRUCCIONES BORESTE SA.

A) Criterios sociales (10 puntos). **9,6 puntos.**

a) Genero. Paridad (Hasta 2 ptos) Mayor nº de mujeres en puestos cualificados de responsabilidad. **4 puestos. 1,6 puntos.**

b) Compromiso de % contratación indefinida (Máx. 5 ptos). **Entre 76 % y 100 %. 5 puntos.**

c) Subcontratación (3 ptos). **10 %. 3 puntos.**

B) Menor plazo de ejecución (Hasta 5 ptos). **50 días. 5 puntos.**

C) Oferta económica (50 puntos). Sobre 1.054.228,20 €. Se establece la baja (20%), por debajo de 843.382,56 €. **843.382,56 € (20 % de baja). 50 puntos.**

D) Plazo de Garantía (5 ptos): **24 meses. 5 puntos.**

SOBRE 3: TOTAL: A+B+C+D= 69,60 puntos.

Por lo tanto las puntuaciones definitivas quedan de la siguiente manera:

TOTALES:

1.-. RIO VALLE CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA SL: 15,25 + 54,78 = 70,03.

2.- EXCAVACIONES FERMIN OSES SL. 25,85 + 54,95 = 80,80.

3.- CONSTRUCCIONES BORESTE SA. 22,10 + 69,60 = 91,7.

Con carácter previo a realizar la adjudicación se le requiere a la oferta que mayor puntuación ha obtenido: **CONSTRUCCIONES BORESTE SA**, para que presente en el plazo de 7 días naturales la documentación contenida en la Base 18, reuniéndose la mesa nuevamente el próximo día 7 de abril de 2021 a las 08:30 horas, a los efectos de comprobar la documentación requerida.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión, siendo las 10:45 horas, levantándose acta, que firman los componentes de la Mesa, y conmigo el Secretario, de que certifico.

The block contains four handwritten signatures in blue ink. From left to right: a signature with 'J. Pérez' written below it; a signature with 'IRENE' written below it; a signature with 'PÉREZ' written below it; and a large, stylized signature at the bottom center.



**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN: REMODELACIÓN DEL ESPACIO Y RENOVACIÓN DE REDES
COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES MURO Y PASEO PAMPLONA. FASE II"**

En Tudela, a 7 de abril de 2021, en la Sala de la 1ª Planta del Ayuntamiento de Tudela, siendo las 08:35 horas, se reúne la Mesa de Contratación:

Relación de Miembros	Cargo en la Mesa
ZEUS PEREZ PEREZ	PRESIDENTE
IRENE ROYO ORTÍN	VOCAL 1º
ESTEFANÍA ARRONDO SANGÜESA	VOCAL 4º
IÑIGO J TORRENTS LIZAR	VOCAL- Secretario

Se procede a la revisión de la Documentación administrativa solicitada al adjudicatario, según lo establecido en el artículo 18 del Pliego:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representación:
Presenta DNI de Don Esteban Prada Riopedre, presenta escritura de constitución de la Mercantil Construcciones Boreste SL, presenta escritura de modificación de cambio de domicilio social y de Transformación pasado a ser la Mercantil: Construcciones Boreste SA, presenta poder de representación a nombre de Don Esteban Prada Riopedre, así como escritura de renovación de cargos.
2. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Presenta NIF: A31893340 Construcciones Boreste SA.
3. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera, así como técnica y profesional:
 - Presenta declaración del volumen de negocios.
 - Presentan Relación de las obras similares, consta la ejecución de la FASE I de la presente licitación.
4. Presentan declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.
5. Presentan Certificados positivos expedidos por las Haciendas Estatal y Foral Navarra de fecha 3 de marzo de 2021 y por parte de la Seguridad Social de fecha 3 de marzo de 2021.
6. Presenta declaración de subcontratación con Centros Especiales de empleo AMIMET (se adjunta carta de compromiso)
7. De oficio se ha comprobado estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

Por lo tanto la documentación es correcta.

Examinada la documentación administrativa exigida y que la misma cumple con los requisitos exigidos en el Pliego, la Mesa de contratación acuerda realizar propuesta de adjudicación, del **CONTRATO DE OBRAS PARA LA REMODELACIÓN DEL ESPACIO Y RENOVACIÓN DE REDES COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES MURO Y PASEO PAMPLONA. FASE II**, a **CONSTRUCCIONES BORESTE SA** por el importe **843.382,56 € de IVA excluido**, al obtener la mayor puntuación (91,70) todo ello de conformidad con su oferta presentada y según lo establecido en el pliego regulador del contrato.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión, siendo las 08:40 horas, levantándose acta, que firman los componentes de la Mesa, y conmigo el Secretario, de que certifico.

Autorizado: El Secretario.

