

ACTA REUNIÓN MESA DE CONTRATACIÓN

**EXPEDIENTE: N° EDU-1 OBRAS REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
COLEGIO ELVIRA ESPAÑA DE TUDELA. FASE III**

Apertura Sobre A y admisión de ofertas

FECHA: 11 de mayo de 2021		HORA INICIO: 12,00 h
		HORA FINAL: 12,30 h
ASISTENTES:		
	Pedro González Felipe (Concejal de Educación)	
	Jesús Zubieta Mozaz (Director Área Promoción de la Ciudad)	
	Aurora Miranda Latorre (Técnica de Educación – Área Promoción de la Ciudad)	

Se ha presentado una proposición a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA). Se procede a la apertura del sobre A con el siguiente resultado:

EMPRESA: MONTAJES ELÉCTRICOS ALBA, SAL. CIF A31194012



Documentación presentada:

Presenta modelo de declaración responsable conforme al Anexo I y se considera correcto.

En cuanto a la Solvencia Técnica presentada se considera correcta, por lo tanto se admite la propuesta.

No habiendo más que tratar se levanta la sesión.

LA UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

ACTA REUNIÓN MESA DE CONTRATACIÓN

**EXPEDIENTE: N° EDU-1 OBRA REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
COLEGIO ELVIRA ESPAÑA DE TUDELA. FASE III**

Apertura Sobre B OFERTA TÉCNICA

FECHA: 14 de mayo de 2021		HORA INICIO: 13,00 h
		HORA FINAL: 13,30 h
ASISTENTES:		
	Pedro González Felipe (Concejal de Educación)	
	Jesús Zubieta Mozaz (Director Área Promoción de la Ciudad)	
	Aurora Miranda Latorre (Técnica de Educación – Área Promoción de la Ciudad)	

La Unidad Gestora del Contrato procede a la apertura del Sobre B: PROPUESTA TÉCNICA con el siguiente resultado:

EMPRESA: MONTAJES ELÉCTRICOS ALBA, SAL. CIF A31194012

La empresa presenta memoria explicativa de análisis y estudio del proyecto, así como planificación. Se considera correcta y se admite la propuesta.


De conformidad a lo establecido en el punto 12 del Pliego Regulador del contrato, "La Unidad Gestora podrá recabar el asesoramiento externo que considere preciso para el mejor estudio de las propuestas ofertadas. Respecto a la valoración de los criterios económicos y técnicos, podrá solicitar de los técnicos del Ayuntamiento de Tudela la elaboración de los correspondientes informes".

La Unidad Gestora del Contrato decide solicitar informe técnico a D. Faustino Zueco Melero, redactor y director del Proyecto REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN COLEGIO ELVIRA ESPAÑA DE TUDELA, para el adecuado estudio y valoración de las propuestas técnicas presentadas.

La valoración de la documentación del sobre B se realizará cuando se reciban los informes técnicos solicitados.

No habiendo más que tratar se levanta la sesión

LA UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO



ACTA REUNIÓN MESA DE CONTRATACIÓN

EXPEDIENTE: Nº EDU-1 OBRAS REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN COLEGIO ELVIRA ESPAÑA DE TUDELA. FASE III

Apertura Sobre B OFERTA TÉCNICA

FECHA: 17 de mayo de 2020		HORA INICIO: 9,45 h
		HORA FINAL: 10,15 h
ASISTENTES:		
	Pedro González Felipe (Concejal de Educación)	
	Jesús Zubieta Mozaz (Director Área Promoción de la Ciudad)	
	Aurora Miranda Latorre (Técnica de Educación – Área Promoción de la Ciudad)	

La Unidad Gestora del Contrato se reúne para proceder a la valoración de la documentación presentada por las empresas licitadoras en el Sobre B Oferta Técnica, una vez recibido informe de asesoramiento técnico solicitado a D. Faustino Zueco Melero, Zueco Ingeniería S.L., de fecha 14 de mayo de 2021.

De conformidad a lo establecido en el artículo 10 del Pliego Regulador del contrato Criterios de Adjudicación del Contrato, el resultado es el siguiente:

MONTAJES ELÉCTRICOS ALBA, SAL

1. Oferta Técnica:

a) Memoria Explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: 15 puntos

La memoria es coherente y clara, describiendo la obra a ejecutar por el instalador.

En la oferta técnica se expone un estudio detallado de los trabajos a ejecutar con la calidad de ejecución y con unas soluciones técnicas adecuadas a cada uno de los edificios especificados, luego el grado de estudio y la calidad de los trabajos a realizar están suficientemente descritos. Se valora con 10 puntos.

Se describe el desarrollo de los trabajos secuencialmente y se plantean soluciones a la problemática debida a ser una tercera fase, contando con tareas a realizar en la instalación ya ejecutada en Fase I y II, manteniendo las calidades ya instaladas e integrando la instalación existente y la instalación a ejecutar con los medios técnicos, humanos y materiales adecuados, pero se contemplan desmontaje y montaje de luminarias instaladas en otras fases que no proceden. En el desarrollo de la obra, en los materiales, en la maquinaria y en

los detalles constructivos específicos de la misma se han tenido en cuenta la problemática que pueda suscitarse en la ejecución, así como las soluciones adoptadas y la utilización de la maquinaria adecuada. Se valora con 5 puntos.

b) Planificación y organización de la obra: **10 puntos**

El programa de trabajo es coherente y claro en su exposición, representado en diagrama de Gantt. En éste se hace un planteamiento cronológico para el desarrollo de la obra, identificando las tareas a ejecutar y una estimación de tiempos apropiada y un adecuado solapamiento de tareas.

Total puntuación de la oferta técnica: **25 puntos**

No habiendo más que tratar se levanta la sesión

LA UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO



ACTA REUNIÓN MESA DE CONTRATACIÓN

**EXPEDIENTE: N° EDU-1 OBRA REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
COLEGIO ELVIRA ESPAÑA DE TUDELA. FASE III**

Apertura Sobre C Valoración y Adjudicación Provisional

FECHA: 21 de mayo de 2021		HORA INICIO: 9,30
		HORA FINAL: 10,00
ASISTENTES:		
	Pedro González Felipe (Concejal de Educación)	
	Jesús Zubieta Mozaz (Director Área Promoción de la Ciudad)	
	Aurora Miranda Latorre (Técnica de Educación – Área Promoción de la Ciudad)	

La Unidad Gestora del Contrato se reúne para proceder a la apertura de la documentación presentada en el Sobre C por la empresa licitadora.

La documentación presentada se considera correcta.

La Unidad Gestora del Contrato propone adjudicar este contrato de obra de Reforma de Instalación Eléctrica en Baja Tensión en el Colegio Elvira España de Tudela Fase III a Montajes Eléctricos Alba, S.A.L.(CIF A31194012) por un importe de **82.885,28 euros** (IVA y todos los gastos incluidos).

Se solicitará a la empresa propuesta como adjudicataria que presente en el plazo máximo de 7 días desde que se le comunique dicha adjudicación, y a través de la plataforma electrónica PLENA, la documentación que consta en el art. 13 del pliego regulador del contrato.

No habiendo más que tratar se levanta la sesión

LA UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO



JESÚS ZUBIETA



PGF



ACTA REUNIÓN MESA DE CONTRATACIÓN

EXPEDIENTE: Nº EDU-1 OBRA REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN COLEGIO ELVIRA ESPAÑA DE TUDELA. FASE III

Apertura Documentación administrativa y Adjudicación

FECHA: 25 de mayo de 2021		HORA INICIO: 11,30
		HORA FINAL: 12,00
ASISTENTES:		
	Pedro González Felipe (Concejal de Educación)	
	Jesús Zubieta Mozaz (Director Área Promoción de la Ciudad)	
	Aurora Miranda Latorre (Técnica de Educación – Área Promoción de la Ciudad)	

La Unidad Gestora del Contrato se reúne para proceder a la apertura de la documentación solicitada mediante oficio, según consta en el art. 13 del pliego regulador del contrato.


La documentación presentada se considera correcta.

La Unidad Gestora del Contrato propone a la Junta de Gobierno adjudicar este contrato de obra de Reforma de Instalación Eléctrica en Baja Tensión en el Colegio Elvira España de Tudela Fase III a Montajes Eléctricos Alba, S.A.L.(CIF A31194012) por un importe de **82.885,28 euros** (IVA y todos los gastos incluidos).

El plazo dado por la empresa es de 29 días de trabajo, comenzando el 22 de junio y terminando el 30 de julio.

No habiendo más que tratar se levanta la sesión

LA UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO



PCF



J. Zubieta

