

ACTA 4

En Pamplona, siendo las 11:00 h del día 28 de abril de 2022, se reúne en la Sala de Reuniones del Servicio de Infraestructuras Educativas del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, la Mesa de Contratación designada al efecto para resolver la contratación de las obras de ampliación del colegio de educación infantil y primaria "Juan de Palafox" de Fitero, autorizada mediante Resolución 47E/2022, de 21 de marzo, de la Directora General de Recursos Educativos. El anuncio fue publicado en el Portal de Contratación de Navarra el día 22 de marzo de 2022. El procedimiento es abierto, de importe inferior al umbral comunitario y el presupuesto total del contrato, máximo de licitación, asciende a la cantidad de 820.695,59 euros, IVA incluido (678.260,82 euros IVA excluido).

La Mesa de Contratación queda constituida por los siguientes miembros, según el apartado 12 del Pliego Regulador aprobado que rige el contrato de servicios:

Presidente: Eneko Ardaiz Ganuza, Director del Servicio de Infraestructuras Educativas.

Vocales: Juan José Pérez Capapay, Interventor-delegado del Departamento de Economía y Hacienda, en el Departamento de Educación.
Virginia Elcuaz Viscarret, Jefa de la Sección de Obras.
Begoña Equiza Urtasun, Técnica de la Sección de Obras.

Secretaria: Ana Rojas Esquiroz, Técnica de Administración Pública (Rama Jurídica) de la Sección de Régimen Jurídico del Departamento de Educación.

Tal y como se indicó en el acta de fecha 21 de abril de 2022, la Mesa de Contratación solicita a la empresa CONSTRUCCIONES BORESTE, S.A. la aportación de la documentación necesaria de acuerdo con el Pliego regulador del contrato, para ser propuesto como adjudicatario de las obras de ampliación del colegio de educación infantil y primaria "Juan de Palafox" de Fitero.

Con fecha 27 de abril de 2021, la empresa presenta la documentación solicitada. Revisada por la Mesa de Contratación reunida a tal efecto, se considera correcta.

En consecuencia, la Mesa de Contratación propone la adjudicación de la contratación de las obras de ampliación del colegio de educación infantil y primaria "Juan de Palafox" de Fitero, a la empresa CONSTRUCCIONES BORESTE, S.A., en la cuantía y condiciones de su propuesta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta, que firman los asistentes a la misma, en el lugar y fecha arriba indicados.

Eneko Ardaiz Ganuza
Presidente

Juan José Pérez Capapay
Vocal

Virginia Elcuaz Viscarret
Vocal

Begoña Equiza Urtasun
Vocal

Ana Rojas Esquiroz
Secretaria