



## Ayuntamiento de Azagra

**Expediente n.º:** 707/2021

**Acta de la Mesa de Contratación de Apertura de los Sobres «C» y propuesta de adjudicación**

**Procedimiento:** Contrataciones.

**Interesado:** Varios

**Fecha de iniciación:** 21/12/2021

### ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE APERTURA DE LOS SOBRES «C» Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en la Casa Consistorial, el día 4 de mayo de 2022, a las 12:00 horas, se constituye la Mesa de Contratación para la adjudicación del siguiente contrato:

|                                                                  |                               |                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Obras de adecuación de varias calles y travesía y parada autobús |                               |                                      |                             |
| Procedimiento: Abierto                                           |                               | Tramitación: Ordinaria               | Tipo de contrato: Obras     |
| Clasificación CPV:<br>_____                                      | Acepta renovación:<br>No      | Revisión de precios /<br>fórmula: No | Acepta variantes: No        |
| Presupuesto base de licitación:<br>260.657,83 €                  |                               | Impuestos: 21%                       | Total: 315.395,97 €         |
| Valor estimado del contrato:<br>260.657,83 €                     |                               | Impuestos: 21%                       | Total: 315.395,97 €         |
| Fecha de inicio<br>ejecución:<br>_____                           | Fecha fin ejecución:<br>_____ | Duración ejecución:<br>_____         | Duración máxima:<br>_____   |
| Garantía provisional: No                                         |                               | Garantía definitiva: Sí              | Garantía complementaria: No |

La composición de la mesa es la siguiente:

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Presidente: Rubén Medrano Romeo                           |
| Vocal: José Javier Cuenca Echarri                         |
| Vocal y Secretario de la Mesa: María Jesús Hernández Luri |

A la vista del informe de valoración técnica que arroja el siguiente resultado:





## Ayuntamiento de Azagra

| LICITADOR                          | PLANIFICACION | POST CONSTRUCCION | GARANTIA | SOCIALES | TOTAL |
|------------------------------------|---------------|-------------------|----------|----------|-------|
| Lacunza Hermanos S.L.              | 14,00         | 9,25              | 5,00     | 10       | 38,25 |
| Excavaciones Fermín Osés S.L.      | 13,50         | 8,50              | 4,00     | 10       | 36,00 |
| Construcciones Boreste S.A.        | 12,00         | 9,00              | 4,00     | 10       | 35,00 |
| Construcciones Luis Fernández S.A. | 11,50         | 8,00              | 4,00     | 10       | 33,50 |
| Pavimentaciones Morales S.L.       | 10,50         | 4,50              | 1,00     | 10       | 26,00 |

Tras la lectura de la valoración, se procede a la apertura de los archivos electrónicos «C» (proposición económica y demás criterios cuantificables automáticamente), con el siguiente resultado:

La baja media queda en 2,55 %

| LICITADOR                          | PRECIO (€) | BAJA (%) | PUNTOS PRECIO | PUNTOS REDUCCIÓN PLAZO |
|------------------------------------|------------|----------|---------------|------------------------|
| Lacunza Hermanos S.L.              | 258,791,91 | 0,7158   | 44,47         | 10                     |
| Excavaciones Fermín Osés S.L.      | 260,657,82 | 0,00     | 44,15         | 10                     |
| Construcciones Boreste S.A.        | 260,657,81 | 0,00     | 44,15         | 10                     |
| Construcciones Luis Fernández S.A. | 230,175,55 | 11,6944  | 50,00         | 10                     |
| Pavimentaciones Morales S.L.       | 259,771,58 | 0,3400   | 44,30         | 5                      |

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor («B») y de los criterios cuya cuantificación es automática («C»), se arrojan los siguientes resultados globales





## Ayuntamiento de Azagra

---

| LICITADOR                                | PUNTOS<br>SOBRE B | PUNTOS<br>SOBRE C | TOTAL |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Construcciones<br>Luis Fernández<br>S.A. | 33,50             | 60                | 93,50 |
| Lacunza<br>Hermanos S.L.                 | 38,25             | 54,47             | 92,72 |
| Excavaciones<br>Fermín Osés<br>S.L.      | 36,00             | 54,15             | 90,15 |
| Construcciones<br>Boreste S.A.           | 35,00             | 54,15             | 89,15 |
| Pavimentaciones<br>Morales S.L.          | 26,00             | 49,30             | 75,30 |

El Presidente da por terminada la reunión a las 14:30 horas. Y para que quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto Acta que someto a la firma del Presidente y Vocales.

### DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Cód. Validación: 596USDHNFLESRXLN6Z94ZKWZQ | Verificación: <https://azagra.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 3