

Expte. N° 8388_MOVITRANS/2022/01 TITULO Acuerdo marco para la prestación de servicios vinculados a las actuaciones de inversión en el marco del componente 1 del PRTR en el ámbito metropolitano de la Comarca de Pamplona

ACTA DE APERTURA DEL SOBRE C “PROPOSICIÓN EVALUABLE MEDIANTE FÓRMULA”

PRESIDENCIA:

- SANTIAGO ALEMÁN CARRICA

VOCALES:

- MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ DE
CISNEROS Y FONFRÍA

- RAFAEL DÍEZ DE ARIZALETA
ELDUAIEN

- JESÚS MUÑOZ APESTEGUÍA

SECRETARÍA:

- MARÍA SENOSIAIN LABAT

En Pamplona, a las 10:30 horas del 23 de junio de 2022, se reúnen las personas que conforman la Mesa de Contratación, expresadas al margen, con el objeto de proceder a la apertura del sobre C “Proposición evaluable mediante fórmula” de la oferta presentada por las empresas VS Servicios y Urbanismo, S.L. y Alínea Ingeniería y Territorio, S.L. / EIC, Estudio de Ingeniería Civil, S.L., con el siguiente resultado:

1) VS Servicios y Urbanismo, S.L.

B.1 Criterios de carácter social:

- Que formarán parte del equipo de trabajo adscrito al contrato **4** trabajadores con contrato indefinido.
- Que formarán parte del equipo de trabajo adscrito al contrato **2** trabajadores con discapacidad igual o superior al 33%.
- Que formarán parte del equipo de trabajo adscrito al contrato **2** mujeres.

B.2 Oferta económica:

PRECIO TIPO	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Licitación (sin IVA)	Precio Unitario OFERTA (sin IVA)	Total Escenario BASE Licitación	Total Escenario OFERTA
AT	IMPORTE HORA DE TRABAJO a justificar (estimación de 48 meses, 21 días laborales, 8 horas diarias de consultoría general para la Administración, así como el resto de las labores como supervisión de obras, informes mensuales, gestión de archivo, reuniones, otros informes técnicos, viabilización de actuaciones, otras gestiones etc.	Hora	8.064	40,30 €	32,24 €	324.979,20 €	259.983,36 €
P1	Proyectos constructivos de Ppto. Ejec. Material de obras menor de 60.000 € (10 unidades estimadas).	Proyecto	10	5.000,00 €	4.000,00€	50.000,00 €	40.000,00€
P2	Proyectos constructivos de Ppto. Ejec. Material de obras entre 60.000 € y 300.000 € (8 unidades estimadas).	Proyecto	8 obras de 180.000 €	5.000,00 € +4% Honorarios a partir de 60.000€	4.000,00€ 3,20 %	78.400,00 €	62.720,00€
P3	Proyectos constructivos de Ppto. Ejec. Material de obras entre 300.000 € y 1.000.000 € (6 unidades estimadas).	Proyecto	6 obras de 650.000 €	14.600,00 € +3% Honorarios a partir de 300.000€	11.680,00€ 2,40%	150.600,00 €	120.480,00€
P4	Proyectos constructivos de Ppto. Ejec. Material de obras mayor de 1.000.000 € (4 unidades estimadas).	Proyecto	4 obras de 2.000.000 €	35.600,00 € +2% Honorarios a partir de 1.000.000€	28.480€ 1,60 %	222.400,00 €	177.920,00€
P1+P2+P3+P4						501.400,00 €	401.120,00 €
TOTAL LICITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA CONTRATO MARCO						826.379,20 €	661.103,36€

2) Alínea Ingeniería y Territorio, S.L. / EIC, Estudio de Ingeniería Civil, S.L.

B.1 Criterios de carácter social:

- Que formarán parte del equipo de trabajo adscrito al contrato **28** trabajadores con contrato indefinido.
- Que formarán parte del equipo de trabajo adscrito al contrato **1** trabajador con discapacidad igual o superior al 33%.
- Que formarán parte del equipo de trabajo adscrito al contrato **13** mujeres.

B.2 Oferta económica:

PRECIO TIPO	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Licitación (sin IVA)	Precio Unitario OFERTA (sin IVA)	Total Escenario BASE Licitación	Total Escenario OFERTA
AT	IMPORTE HORA DE TRABAJO a justificar (estimación de 48 meses, 21 días laborales, 8 horas diarias de consultoría general para la Administración, así como el resto de las labores como supervisión de obras, informes mensuales, gestión de archivo, reuniones, otros informes técnicos, viabilización de actuaciones, otras gestiones etc.	Hora	8.064	40,30 €	31,45 €	324.979,20 €	253.612,80 €
P1	Proyectos constructivos de Ppto. Ejec. Material de obras menor de 60.000 € (10 unidades estimadas).	Proyecto	10	5.000,00 €	5.000,00€	50.000,00 €	50.000,00€
P2	Proyectos constructivos de Ppto. Ejec. Material de obras entre 60.000 € y 300.000 € (8 unidades estimadas).	Proyecto	8 obras de 180.000 €	5.000,00 € +4% Honorarios a partir de 60.000€	5.000,00€ 3%	78.400,00 €	64.000,00 €
P3	Proyectos constructivos de Ppto. Ejec. Material de obras entre 300.000 € y 1.000.000 € (6 unidades estimadas).	Proyecto	6 obras de 650.000 €	14.600,00 € +3% Honorarios a partir de 300.000€	14.600,00€ 2 %	150.600,00 €	119.100,00€
P4	Proyectos constructivos de Ppto. Ejec. Material de obras mayor de 1.000.000 € (4 unidades estimadas).	Proyecto	4 obras de 2.000.000 €	35.600,00 € +2% Honorarios a partir de 1.000.000€	35.600,00€ 1%	222.400,00 €	174.400,00€
P1+P2+P3+P4						501.400,00 €	407.500,00 €
TOTAL LICITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA CONTRATO MARCO						826.379,20 €	661.112,80€

Del cuadro presentado por la licitadora se observa que el valor ofertado de 661.112,80 € (IVA excluido) para el cumplimiento de los trabajos, no se corresponde con el resultado total que se obtendría de la aplicación de los porcentajes indicados en la columna “Precio unitario oferta (sin IVA)” de la tabla para los precios tipo P2, P3 y P4, de tal manera que la aplicación de los porcentajes indicados supondría un valor de 684.412,80 €.

Por lo expuesto, la Mesa de Contratación acuerda requerir a la empresa Alínea Ingeniería y Territorio, S.L. / EIC, Estudio de Ingeniería Civil, S.L., para que en un plazo de 5 días naturales contados a partir del día siguiente a la recepción del correspondiente oficio proceda a la aclaración del extremo señalado.

De todo lo cual se levanta la presente Acta, que firman los componentes de la Mesa de Contratación arriba indicados.

Fdo. Santiago Alemán Carrica
PRESIDENTE

Fdo. Miguel Ángel Jiménez Cisneros y Fonfría
VOCAL

Fdo. Jesús Muñoz Apesteguía
VOCAL

Fdo. Rafael Díez de Arizaleta Elduaen
VOCAL

Fdo. María Senosiain Labat
SECRETARIA