
RESUMEN DE PRESUPUESTO

REFORMA DE LOCALES EN C/ TUDELA , 18-24. INFORME VALORADO       

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 7.131,42 1,39

02 HORMIGONES Y METALISTERÍA.................................................................................................................... 284,21 0,06

03 ALBAÑILERIA................................................................................................................................................ 22.661,95 4,40

04 FALSOS TECHOS - TABIQUERIA DE PLACAS DE YESO.................................................................................... 115.319,07 22,40

05 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS.................................................................................................... 5.394,62 1,05

06 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS...................................................................................................................... 122.866,20 23,87

07 CARPINTERÍA INTERIOR............................................................................................................................... 94.019,79 18,27

08 COMPARTIMENTACIONES PREFABRICADAS................................................................................................. 58.669,43 11,40

09 CARPINTERÍA EXTERIOR.............................................................................................................................. 13.337,00 2,59

10 ACRISTALAMIENTOS.................................................................................................................................... 14.345,80 2,79

11 PINTURAS................................................................................................................................................... 30.889,22 6,00

12 INSTALACIONES ESPECIALES....................................................................................................................... 23.902,48 4,64

13 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION................................................................................... 872,03 0,17

14 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 5.053,88 0,98

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 514.747,10

10,00% Gastos generales.......................... 51.474,71

5,00% Beneficio industrial......................... 25.737,36

SUMA DE G.G. y  B.I. 77.212,07

21,00% I.V.A. ...................................................................... 124.311,43

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 716.270,60

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 716.270,60

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con SESENTA CÉNTI-
MOS

Pamplona, a AGOSTO de 2016.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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