
 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCALES EN C/ TUDELA , 18-24. INFORME VALORADO       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01        ud  CHAPA DE PROTECCION DE PAVIMENTOS                               

Proteccion mediante chapas metálicas de 20mm soldadas entre si del pav imento de calle en zona
afectada por tráfico de vehiculos y contenedores de obra, en superficie a definir con el Ayuntamiento.

1,00 48,44 48,44

01.02        ud  CJTO. PROTECCIÓN ARBOLADO                                       

Partida habilitada para realizar el CONJUNTO de las protecciones de todo el ARBOLADO existente
CON MADERA, de forma fehaciente durante todo el período de movimiento de materiales en su en-
torno.  Si por motivos imputables a la obra, sus suministros o su tráfico, algún árbol de los ex istentes
resultase deteriorado hasta tal punto que fuese necesario su cambio, este cambio lo realizará la Adju-
dicataria a su costa (sin costo para la Propiedad), con un árbol de idéntica especie al deteriorado y
de porte lo suficientemente desarrollado a juicio del Serv icio de Jardines del Ayuntamiento u organis-
mo competente.
Si llegara a realizarse según las indicaciones y a satisfacción de la D.F., se medirá y  abonará como
una única unidad con independencia de los trabajos que conlleve.

2,00 29,07 58,14

01.03        m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO                         

Despeje y  retirada de mobiliario urbano, bancos, farolas, papeleras, etc y  almacenamiento y  reposi-
cion al final de obra existentes por medios manuales, incluso retirada a almacen durante la ejecucion
de la obra y con p.p. de medios aux iliares.

50,00 9,69 484,50

01.04        ud  APERTURA DE HUECOS PARA CARPINTERIAS                            

Apertura de huecos para puertas de salida de emergencia en fabricas ex istentes a base de corte de
revestimientos con sierra de disco, demolicion completa de elementos de obra existentes, revesti-
mientos, etc..., por medios manuales, y colocación de cabezal metalico de refuerzo del hueco por el
interior con perfil UPN100 anclado mecanicamente, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colecti-
vas.

3,00 232,54 697,62

01.05        ud  MODIFICACIÖN DE CUADRO DE CONTADORES EXIST.                     

Traslado y  modificación si fuese necesaria, de cuadro de contadores de agua existente en Portal 24,
a base de desconexión y vaciado de la instalación, corte y  prolongación con los mismos diametros
y  materiales de las redes hasta la nueva ubicación en un radio de 5 m. y conex ionado y  pruebas de
funcionamiento de lo ejecutado, etc..., por medios manuales, incluso estructura metalica para fijación
en nueva ubicación, pintado y  señalización de los contadores,  limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y con p.p. de medios aux iliares y  medidas de protección colec-
tivas.

1,00 387,60 387,60

01.13        m2  APERTURA DE PASOS INSTALACIONES                                 

Apertura de huecos en forjados para pasos de conductos de instalaciones y formacion de lucerna-
rios, eliminando capa de compresion y bloque aligerante, manteniendo los nervios de hormigon de
v iguetas, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, transporte al vertedero y  con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección colectivas.

12 0,60 1,50 10,80

10,80 43,60 470,88

01.14        ud  TALADROS PARA PASOS DE TUBERIAS EN FORJADOS                     

Formacion de taladros en forjado de hormigon para paso de tuberías de instalaciones sin cortar ner-
v ios de hormigon, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas.

10 10,00

10,00 19,38 193,80
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01.17        m2  DESMANTELAMIENTO DE CARPINTERIA EXTERIOR                        

Levantado de carpintería ex terior en ventanas de aluminio de planta baja, primera y  piso, compren-
diendo el picado de paramentos perimetrales, retirada de hueco con su premarco, acristalamiento, ca-
pialzado y  persiana y  revestimientos de mochetas y  repisa de tablero de madera, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Puertas automaticas 1 4,20 2,80 11,76

Persiana 1 4,20 2,80 11,76

23,52 8,00 188,16

01.18        m2  DESMANTELAMIENTO DE MURO CORTINA                                

Levantado por medios manuales, de acristalamientos y panel en muro cortina a calle tudela en plan-
tas baja y  primera, manteniendo la perfileria de aluminio para posterior reforma y  acristalamiento, reti-
rada de escombros a pie de carga y  p.p. de medios aux iliares.

V1 1 2,90 2,80 8,12

V2 1 4,00 2,80 11,20

V3 1 4,20 2,80 11,76

V4 1 5,65 2,80 15,82

V5 1 2,40 2,80 6,72

V6 1 2,50 2,80 7,00

60,62 8,00 484,96

01.19        m2  DESMONTAJE VIDRIOS LUCERNARIOS                                  

Levantado por medios manuales y  mecánicos, de acristalamientos de lucernarios para su reutiliza-
ción posterior, retirada de escombros a pie de carga de aquellos defectuosos o que resulten dañados
tras los trabajos de retirada, y p.p. de medios auxiliares.

Lucernario tipo 6 4,83 1,60 46,37

Lucernario central 4 4,83 1,64 31,68

1 4,83 1,66 8,02

1 4,83 1,68 8,11

94,18 20,90 1.968,36

01.20        m2  REPARACION PARAMENTOS EXISTENTES                                

Realización de todos los trabajos necesarios para la reparación de los paramentos horizontales y
verticales ex istentes, de cualquier tipo, que pudieras verse afectados tras las operaciones efectua-
das.

65,00 27,13 1.763,45

01.21        m3  EVACUACION DE ESCOMBROS                                         

Instalacion de sistemas de evqacuacion de escombros desde el interior hasta los contenedores, a
base de conductos y pasarelas.

Recrecido 0,3 14,00 4,20

Bancadas 0,3 2,00 0,60

Pasos 0,4 10,80 4,32

9,12 2,43 22,16

01.22        ud  ALQ. CONTENEDOR 8 m3. Y CANON DE VERTIDO                        

Serv icio de entrega y  recogida de contenedor de 8 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km. Incluso canon de vertido

5 5,00

5,00 72,67 363,35

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ................................................................................................................ 7.131,42
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CAPÍTULO 02 HORMIGONES Y METALISTERÍA                                       
SUBCAPÍTULO CT 02.06 ANCLAJE PISTÓN ELEVADOR A ESTRUCTURA                            

CT 02.012    kg  PERFILES ACERO S275 PARA SOLDAR                                 

Perfil de acero laminado en caliente S 275 (perfiles macizos y huecos), unión mediante soldadura.
Incluso imprimación antioxidante, pequeño material, desperdicios y medios aux iliares. Estimando pe-
so teórico en su medición.

L 100.10 2 1,50 15,00 45,00

L 50.5 2 3,30 3,77 24,88

150.15 1 1,00 17,70 17,70

87,58 2,06 180,41

CT 02.017    u   ANCLAJE A VIGA                                                  

Anclaje de perfil metálico L 100.10 a v iga de hormigón existente ejecutada con 3 taladros de 14mm
de diámetro para alojar sendos anclajes Hilti HIT-HY 150 HAS-E-R M12. Incluso regularización de
superficie de apoyo mediante mortero especial de alta resistencia, y  taladrado. Estimando unidad rea-
lizada en su medición. Según documentación gráfica, especificaciones del fabricante y normativa
aplicable.

Anclajes 6 6,00

6,00 17,30 103,80

TOTAL SUBCAPÍTULO CT 02.06 ANCLAJE PISTÓN ELEVADOR
A ESTRUCTURA................................................................................

284,21

TOTAL CAPÍTULO 02 HORMIGONES Y METALISTERÍA..................................................................................... 284,21
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA                                                     

03.01        m2  REPARACION Y PREPARACION DE SOPORTES                            

Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su
posterior revestimiento, previo a la ejecucion de albañilería, incluyendo tapado de agujeros de redes
de instalaciones desmanteladas, reparaciones de daños en techos y  paredes, repasos por daños du-
rante las obras, tapado de grietas... incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medido a cinta co-
rrida.

20,00 9,69 193,80

03.02        m2  TABICON EN DISTRIBUCIONES Y TRASDOSADOS                         

Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm. en compartimentaciones y trasdosados de zonas de
instalaciones y en cierre con porche en planta baja, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y  NBE-FL-90, Medido
a cinta corrida.

Planta Baja

Archiv o sur 1 5,10 3,00 15,30

1 2,30 3,00 6,90

-1 0,90 2,00 -1,80

1 5,10 3,00 15,30

1 1,90 3,00 5,70

-1 0,90 2,00 -1,80

1 6,00 3,00 18,00

-2 1,60 2,00 -6,40

1 4,30 3,00 12,90

1 2,40 3,00 7,20

1 4,10 3,00 12,30

-1 0,90 2,00 -1,80

Archiv o Norte 1 5,30 3,00 15,90

-1 0,90 2,00 -1,80

1 9,60 3,00 28,80

1 2,80 3,00 8,40

133,10 15,31 2.037,76

03.04        ud  REPARACION ALBAÑILERIA EN ESCALERAS COMUNITARIAS                

Reparaciones de albañileria en formacion de accesos a cajas de escalera comunitarias, i/p.p. de pe-
queño material, material aux iliar,  recibido de puertas, apertura y tapado de rozas, limpieza  y medios
aux iliares. Medido por unidad de portal y planta.

PLANTA BAJA 4 4,00

PLANTA PRIMERA 4 4,00

8,00 174,41 1.395,28

03.07        m.  FORMACION PELDAÑEADOS ESCALERAS                                 

Formación de peldañeado de escalera interior con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, i/replanteo y  limpieza,
medido en su longitud.

17 1,40 23,80

23,80 12,37 294,41

03.08        m2  ENFOSCADO MAESTREADO M-15                                       

Enfoscado maestreado y  fratasado en zonas de porche y  cuartos humedos, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/moche-
tas de ventanas, regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 2 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7, Medido descontando huecos.

Planta Baja

Almacenes 4 2,70 3,00 32,40

4 1,90 3,00 22,80

-2 0,80 2,00 -3,20

Planta Primera
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Fachada 1 4,75 3,30 15,68

1 73,30 2,60 190,58

V8 -1 3,18 1,17 -3,72

V9 -13 4,00 1,17 -60,84

V10 -1 2,55 1,17 -2,98

V11 -1 4,00 1,17 -4,68

-1 2,00 0,80 -1,60

lucernarios 2 5,40 0,80 8,64

1 9,90 0,80 7,92

12 5,00 0,80 48,00

12 1,60 0,80 15,36

264,36 9,15 2.418,89

03.09        m2  GUARNECIDO PROYECTADO DE YESO PAREDES Y TECHOS                  

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y  horizontales de
zonas de instalaciones sobre levante de ladrillo, en reparaciones de cajas de escalera, en techo de
zonas de instalaciones y  en paramentos en piso, de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m.,
incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardav ivos
de plástico y  metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, Medido a cinta corrida.

TECHOS

Planta baja

2 76,36 152,72

2 13,53 27,06

2 6,90 13,80

2 5,40 10,80

2 6,40 12,80

2 4,00 8,00

2 11,05 22,10

2 5,20 10,40

2 57,87 115,74

Planta primera

2 15,75 31,50

2 4,20 8,40

PAREDES

Planta baja 1 15,30 2,80 42,84

1 44,80 2,80 125,44

1 22,70 2,80 63,56

1 41,80 2,80 117,04

2 3,00 2,80 16,80

1 17,65 2,80 49,42

1 39,00 2,80 109,20

1 9,20 2,80 25,76

1 36,10 2,80 101,08

1 27,00 2,80 75,60

1.140,06 5,76 6.566,75

03.10        m2  RECIBIDO DE CARPINTERIA EXTERIOR                                

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior para revestir,
utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios aux iliares. Según RC-03. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

V1 1 2,90 2,80 8,12

V2 1 4,00 2,80 11,20

V3 1 4,20 2,80 11,76

V4 1 5,65 2,80 15,82

V5 1 2,40 2,80 6,72

V6 1 2,50 2,80 7,00

rejilla fachada 1 5,13 5,13

65,75 11,26 740,35
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03.11        ud  RECIBIDO DE PUERTAS SOBRE LADRILLO                              

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios aux iliares.
Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA

Instalaciones 2 2,00

serv idores 2 2,00

limpieza 2 2,00

salida de emergencia 3 3,00

Archiv o 2 2,00

Distribuidor 2 2,00

Almacen 1 1,00

PLANTA PRIMERA

salida emergencia 5 5,00

19,00 17,07 324,33

03.13        m2  CAPA DE NIVELACION                                              

Capa de nivelacion de 6 cm de espesor en planta baja, en planta primera en relleno de rozas de ins-
talaciones y sobre forjado en planta segunda para base de pav imentacion, realizada con hormigon
HA-25 N/mm2, Tmax 20 mm. elaborado en obra, i/ vertido, colocacion y armado con mallazo
15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Segun NTE-RSS y  EHE.

Planta Baja 1 31,00 15,00 465,00

Planta primera

Canalizaciones radiadores 1 175,00 0,50 87,50

552,50 6,61 3.652,03

03.14        ud  AYUDAS DE ALBAÑILERIA A ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES       

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad y  telecomunicaciones incluyendo mano de obra en
carga y  descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a
tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, deriva-
ciones indiv iduales y  cuadros de mando y  protección,  i/p.p. de elementos comunes, limpieza y  me-
dios auxiliares.(2%  sobre instalación de electricidad y  telecomunicaciones).

1,00 2.131,61 2.131,61

03.15        ud  AYUDAS DE ALBAÑILERIA A FONTANERIA Y SANEAMIENTO                

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y saneamiento incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a acometida, tubo de
alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, accesorios y piezas es-
peciales, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y  medios auxiliares. (10%  sobre
instalación de fontanería y saneamiento)

1,00 968,91 968,91

03.16        ud  AYUDAS DE ALBAÑILERIA A CLIMATIZACION Y VENTILACION             

Ayuda de albañilería a instalación de climatizacion y extraccion incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, i/p.p. de elementos comunes,
material auxiliar, limpieza y  medios auxiliares. (1%  s/instalación de climatizacion y extraccion).

1,00 1.937,83 1.937,83

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 22.661,95
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CAPÍTULO 04 FALSOS TECHOS - TABIQUERIA DE PLACAS DE YESO                    

04.01        m2  FALSO TECHO LISO PLADUR-TEC                                     

Falso techo formado por placas tipo Pladur-Tec, colocada sobre una estructura oculta de acero galva-
nizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de 34x31x34 mm., i/replan-
teo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y des-
montaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Inclu-
ye perforaciones para aparatos e instalaciones.

Planta baja 1 192,00 192,00

Escaleras 1 29,70 29,70

1 21,11 21,11

1 20,80 20,80

1 19,10 19,10

Escaleras 1 33,86 33,86

1 38,45 38,45

Tabicas 1 2,70 0,30 0,81

2 3,90 0,30 2,34

1 5,65 0,30 1,70

1 4,40 0,30 1,32

1 2,30 0,30 0,69

1 2,40 0,30 0,72

Planta Primera 1 546,00 546,00

Escaleras 1 33,80 33,80

1 26,96 26,96

1 2,50 2,50

1 9,66 9,66

Escaleras 1 33,80 33,80

1 10,74 10,74

1 13,26 13,26

1 2,65 2,65

1 1,60 1,60

10 1,50 15,00

Bajo Yesos

Planta baja 1 187,00 187,00

Planta primera 1 20,00 20,00

1.265,57 16,67 21.097,05

0401         m2  FALSO TECHO LISO PLADUR-WA                                      

Falso techo formado por placas tipo Pladur-WA, colocada sobre una estructura oculta de acero gal-
vanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/re-
planteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y
desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. In-
cluye perforaciones para aparatos e instalaciones.

Planta baja 1 60,00 60,00

Planta Primera 1 96,00 96,00

156,00 17,56 2.739,36

04.02        m2  FALSO TECHO CONT. ACUSTICO PLADUR-FON                           

M2.Techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de Perfiles
contínuos en forma de "U", de 60 mm. de ancho (T-60) y  separados entre ellos 300 mm, debidamen-
te suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y  varilla roscada Ø 6 mm y apoya-
dos en los perfiles de ANGULAR "L" A-30-TC fijados mecanicamente en todo el perímetro. A esta
estructura de perfiles, se atornilla perpendicularmente a ella una placa PLADUR® tipo FON  de 13
mm de espesor y modelo variable dependiendo de la absorción acústica requerida, parte proporcio-
nal de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cin-
tas y  pasta de juntas,  etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para termi-
naciones de calidad alta de acabados lisos y  de poco espesor. Incluso manta de lana mineral desnu-
da ( sin barrera de vapor ó papel Kraft) sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje según Normati-
va Intersectorial  de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y
requisitos del CTE-DB HR. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Incluye perforaciones
para aparatos e instalaciones.

Planta Baja 1 1.125,00 1.125,00
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Planta Primera 1 928,00 928,00

2.053,00 28,82 59.167,46

1211         M2  FALSO TECHO PANELES FENOLICOS                                   

Falso techo de madera formado por paneles lisos de dimensiones 120x60 cm., soporte de fibra de
madera MDF ignífugo, recubierta de estratificado FORMICA referencia a elegir, comportamiento a
fuego b-s2-d0,  colocado con sistema de perfilería oculta. Terminado y  colocado según detalle y  re-
planteo indicado en planos.

Escaleras 2 15,00 30,00

2 5,20 10,40

40,40 92,99 3.756,80

D14AP015     M2  TECHO CONT. SUSP. T-60 (H)/400x400 2xFOC-15 LM                  

M2. Techo contínuo formado por una doble estructura, primaria y  secundaria posicionadas al mismo
nivel, de perfiles PLADUR® T-60 en forma de "C" de 60x27 mm, ambas moduladas a 400 mm en-
tre ejes, formando una retícula de 400x400 mm. mediante la CONEXIÓN H/ T-60 y debidamente
suspendida del forjado por medio de HORQUILLAS T-60 y  varilla roscada Ø 6 mm, cada 600 mm.
y  apoyados en los perfiles de ANGULAR "L" A-30-TC fijados mecanicamente en todo el perímetro.
A esta doble estructura de perfiles, se atornillan dos placas PLADUR® tipo FOC de 15 mm de espe-
sor, parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de
su perímetro, cintas y  pasta de juntas,  etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 2
(Q2) para terminaciones estándar de pintura ó calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminacio-
nes de calidad alta de acabados lisos y  de poco espesor (a definir en proyecto). Incluso manta de la-
na mineral sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje según Normativa Intersectorial  de ATEDY:
"Sistemas de techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y  requisitos del CTE-DB HR.

Planta baja

Archiv os 2 35,00 70,00

1 11,05 11,05

Planta primera 1 15,75 15,75

96,80 45,96 4.448,93

04.03        ud  REGISTROS PARA INSTALACIONES                                    

Trampilla de registro en falsos techos de 500x500 y  600X600 segun zonas, tipo pladur aluminio refor-
zado con tapa de placa lisa o perforada, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado,
formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fija-
ción, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, medido en su longitud.

24 24,00

24,00 43,60 1.046,40

04.04        m.  TABICAS EN CAMBIOS DE ALTURA DE FALSOS TECHOS                   

Tabica de yeso laminado Pladur-Tec para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de an-
cho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm.
cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con
cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.
Medido a cinta corrida.

Planta baja

1 67,00 67,00

-13 0,60 -7,80

1 67,00 67,00

-11 0,60 -6,60

-1 5,60 -5,60

1 2,20 2,20

1 2,70 2,70

2 3,90 7,80

1 2,20 2,20

1 5,65 5,65

1 4,40 4,40

1 2,30 2,30

1 2,40 2,40

Planta Primera

1 72,06 72,06
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-15 0,60 -9,00

1 18,60 18,60

-3 0,60 -1,80

1 12,40 12,40

-2 0,60 -1,20

1 4,60 4,60

1 4,80 4,80

1 4,00 4,00

1 4,90 4,90

1 5,20 5,20

1 5,80 5,80

1 38,15 38,15

-6 0,60 -3,60

1 3,80 3,80

1 18,60 18,60

-3 0,60 -1,80

319,16 12,89 4.113,97

04.05        m2  REVESTIMIENTOS LATERALES LUCERNARIOS                            

Trasdosado autoportante en formacion de revestimientos laterales interiores de lucernarios con placas
Pladur-Tec, formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de yeso laminado  de 10 mm. y 30
mm. de poliestireno expandido de espesor con un ancho total de 86 mm. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y  techo, limpieza y  medios auxiliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y pintar o de-
corar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido a cinta corrida.

12 12,00 1,60 230,40

230,40 17,65 4.066,56

04.06        m2  BARRERA FONICA EN COMPARTIMENTACIONES                           

Cerramiento con dobre placa tipo Pladur-N15, aislamiento y sellado sobre cabezales de comparti-
mentaciones de oficinas entre cabezales metálicos y forjados, formado por montantes separados 600
mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos
placas Pladur N15, con un ancho total de 106 mm., con aislamiento de lana de roca de 40 mm.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido a cinta co-
rrida.

M1 1 6,80 0,50 3,40

M2 4 2,75 0,50 5,50

M3 2 1,04 0,50 1,04

M4 1 1,64 0,50 0,82

M5 2 1,60 0,50 1,60

M6 1 5,52 0,50 2,76

M7 1 6,86 0,50 3,43

M8 1 2,70 0,50 1,35

M9 1 4,40 0,50 2,20

M10 1 2,02 0,50 1,01

1 1,40 0,50 0,70

M11 1 4,80 0,50 2,40

M12 6 3,80 0,50 11,40

M13 6 2,60 0,50 7,80

M14 3 3,70 0,50 5,55

M15 1 4,98 0,50 2,49

M16 1 3,30 0,50 1,65

M17 1 1,65 0,50 0,83

M18 1 1,65 0,50 0,83

M19 1 3,30 0,50 1,65

M20 1 1,30 0,50 0,65

1 2,22 0,50 1,11

M21 1 4,92 0,50 2,46
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M22 2 4,76 0,50 4,76

1 2,90 0,50 1,45

1 3,70 0,50 1,85

M23 2 4,40 0,50 4,40

M24 1 3,04 0,50 1,52

M25 1 3,44 0,50 1,72

M26 1 1,42 0,50 0,71

M27 1 1,42 0,50 0,71

Puertas 14 0,90 0,50 6,30

2 1,10 0,50 1,10

87,15 10,31 898,52

04.11        ud  RECIBIDO CERCO PUERTA CARTON YESO                               

Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie en cerramiento de placas de yeso lamina-
do, i/ recibido de garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material aux iliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.

80 80,00

80,00 7,98 638,40

04.09        m2  DISTRIBUCIONES CARTON-YESO (15/70/15)     T6                    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor,
con un ancho total de 100 mm., con aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido a cinta corrida. En cuartos húmedos a revestir con alicatado se
colocarán placas tipo WA15.

1 195,00 195,00

195,00 22,45 4.377,75

04.12        m2  DISTRIBUCIONES CARTON-YESO (15+15/70/15+15)     T7              

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor,
con un ancho total de 130 mm., con aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido a cinta corrida. En cuartos húmedos a revestir con alicatado se
colocarán placas tipo WA15.

1 100,00 100,00

100,00 34,21 3.421,00

04.13        m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE CARTON-YESO (70/15)     T10             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de 15 mm. de espesor
con un ancho total de 85 mm., I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios aux iliares.
Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY. Medido a cinta corrida. En muros medianiles y  en formacion de patinilos. En cuartos húme-
dos a revestir con alicatado se colocarán placas tipo WA15.

1 72,00 72,00

72,00 18,49 1.331,28

04.121       m2  DISTRIBUCIONES CARTON-YESO (15+15/70/15+15)   FOC  TF14         

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor,
con un ancho total de 130 mm., con aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido a cinta corrida. En cuartos húmedos a revestir con alicatado se
colocarán placas tipo WA15.

Planta primera

Remates 1 20,00 2,60 52,00
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52,00 45,63 2.372,76

04.16        m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE CARTON-YESO (70/15+15)  FOC  TF15       

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas FOC de 15 mm. de es-
pesor con un ancho total de 100 mm., I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornille-
ría, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102040 IN  y  ATEDY. Medido a cinta corrida. En muros medianiles y  en formacion de patinilos. En
cuartos húmedos a revestir con alicatado se colocarán placas tipo WA15.

Sin ejecutar 100%

Planta Primera

1 4,00 2,60 10,40

1 3,50 2,60 9,10

19,50 29,75 580,13

04.17        m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE CARTON-YESO (70/15+15+15) FOC TF16      

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas FOC de 15 mm. de es-
pesor con un ancho total de 115 mm., I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornille-
ría, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102040 IN  y  ATEDY. Medido a cinta corrida. En muros medianiles y  en formacion de patinilos. En
cuartos húmedos a revestir con alicatado se colocarán placas tipo WA15.

Sin ejecutar 100%

Planta Baja 1 4,00 3,00 12,00

Planta primera 1 3,80 2,60 9,88

1 3,40 2,60 8,84 30,72

Sin lucir, falta 10%

Planta baja 1 7,50 3,00 0,10 2,25

1 1,70 3,00 0,10 0,51

1 3,40 3,00 0,10 1,02 3,78

34,50 36,60 1.262,70

TOTAL CAPÍTULO 04 FALSOS TECHOS - TABIQUERIA DE PLACAS DE YESO.............................................. 115.319,07
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CAPÍTULO 05 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS                             

06.09        m2  AISLAMIENTO ACUSTICO INSTALACIONES Y PLENUMS                    

Instalación de aislamiento acústico de bajas, medias y  altas frecuencias en techo de cuarto de insta-
laciones y  plenums de salida de aire, constituido por una membrana acústica tipo multicapa de Dano-
sa Acustidan 16/4 suspendida del forjado mediante muelles de acero tipo ATM-30 de carga acústica
máx ima 30 kg/m2 y frecuencia natural inferior a 5 Hz., i/p.p. de elementos de remate, terminado..

1 145,00 145,00

145,00 21,32 3.091,40

06.10        m2  AISLAMIENTO ACUSTICO PAREDES MEDIANILES                         

Aislamiento acústico de bajas, medias y altas frecuencias, constituido doble capa de panel sandwich
(masa/membrana/resorte) Sonodan Plus de 40 mm. de espesor, pegado y fijado mecánicamente al
paramento, colocadas a matajunta, i./p.p. de elementos de remate, instalado.

Salas instalaciones 1 15,00 2,60 39,00

39,00 31,18 1.216,02

D16DR001     Ml  AISLAMIENTO BAJANTES FONODAN BJ                                 

Ml. Instalación de aislamiento acústico a ruidos de bajantes a base de material mineral bicapa auto-
adhesivo de 4 mm. de espesor, Fonodan BJ, incluso parte proporcional de refuerzo en codos y  en-
tronques, totalmente instalado, con una atenuación aprox imada de 17 dBA.

60 2,00 120,00

120,00 9,06 1.087,20

TOTAL CAPÍTULO 05 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS............................................................... 5.394,62
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CAPÍTULO 06 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS                                        

06.01        m2  PAVIMENTO VINILICO C2 EN ASEOS 2 mm.                            

Suministro e instalación de pavimento v inílico de la marca ARMSTRONG modelo DLW FAVORITE
o similar, de 2 mm. de espesor, flex ible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido
en masa con diseño no direccional, compuesto exclusivamente por cloruro de poliv inilo, plastifican-
tes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos. Conforme a la normativa eu-
ropea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según EN 649 (Grupo
P). Suministrado en losetas de 60,8 x 60,8 cm o rollos de 180 cm de ancho. Bacteriostático y  fun-
gistático, con tratamiento PUR ECO System para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al
desgaste y al uso de alcoholes y  otros productos químicos. Instalado sobre una base sólida (se con-
sidera incluida en el precio de esta partida), plana, limpia, perfectamente seca (3%  máximo de hu-
medad) y  sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4);  fijado con el adhesivo
recomendado por el fabricante. Según CTE  2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego
(Bfls1). Colores a elegir por la D.F. Medido a cinta corrida. Incluye remates a paramentos.

Planta baja 1 55,00 55,00

Planta Primera 1 97,00 97,00

152,00 28,97 4.403,44

06.021       m2  SOLADO GRES COMPACTO                                            

Solado de gres compacto tipo Pamesa natural a colocar en baldosas de 40x40 cm., recibido con ad-
hesivo C1 T s/EN-12004 Ibersec Tile, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888
Ibersec junta fina blanca, i/limpieza, s/NTE-RSR, Medido a cinta corrida. Incluye remates a para-
mentos.

Planta baja 1 162,00 162,00

162,00 24,76 4.011,12

06.02        m2  SOLADO GRES COMPACTO C2                                         

Solado de gres compacto tipo Pamesa natural a colocar en cuartos de instalaciones con certificado
de resbaladicidad C2, en baldosas de 40x40 cm., recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004 Ibersec
Tile, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca, i/limpieza,
s/NTE-RSR, Medido a cinta corrida. Incluye remates a paramentos.

Planta baja

1 73,25 73,25

1 4,80 4,80

1 13,51 13,51

1 61,94 61,94

1 4,90 4,90

1 40,05 40,05

198,45 25,25 5.010,86

06.03        m2  PAVIMENTO LINÓLEO EN OFICINAS 3,2mm.                            

Pav imento de linóleo Forbo Linoleum Real o similar, en color 3182 antiestático, bactericida, resistente
a la quemadura de cigarrillos y  diseño marmorizadoen rollo de 2 m. de ancho y  3,2 mm. de espesor
para tráfico muy intenso, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora (incluida), i/alisado
y limpieza, s/NTE-RSF, con certificado ISO 9000 y comportamiento al fuego CFL/s1 (s/n
UNE-23727), medida la superficie ejecutada. Colocado en pav imentacion general de oficinas. Se in-
cluye rodapié de aluminio tipo KUBERIT 935 formado por pieza base oculta anclada sobre paramen-
to y  rodapié de 15x60 mm clipada sobre anterior acabada en anodizado natural o plata, con cortes a
bisel.

Planta Baja 1 1.400,00 1.400,00

Planta Primera 1 1.507,00 1.507,00

2.907,00 25,61 74.448,27

06.04        Ml  PELDAÑO GRANITO NEGRO C/ZANQ. C2                                

Ml. Peldaño de granito importación en color negro con huella y  tabica, de 3 y  2 cm. de espesor res-
pectivamente, con acabado apomazado con certificado de resbaladicidad C2, i/p.p. de zanquín del
mismo material de 42x17 cm., para interíores o exteríores (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/
UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido todo ello con mortero de cemento y arena de miga 1/6, rejun-
tado y limpieza s/ CTE BD SU.

34 1,40 47,60

47,60 57,97 2.759,37
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06.05        m.  JUNTAS DE DILATACION PAREDES Y SUELOS                           

Junta de mov imiento Schlüter®-DILEX-MOP 65 con paredes laterales dentadas de PVC duro y  una
zona de dilatación entre las paredes laterales de PVC blando para la colocación con mortero en capa
gruesa, colocada en paramentos verticales y  suelos, enrasada con pav imentos y revestimientos. In-
cluso recibido de albañilería.

2 25,00 50,00

50,00 5,81 290,50

06.06        M2  REVESTIMIENTO VINÍLICO VESCOM DELTA+TEDLAR                      

M2. Revestimiento en paramentos verticales, prev ia preparación de paramentos con imprimación y
emplastecido de golpes y coqueras, aplicación de cola v inílica y colocación de revestimiento v inílico
"Suwide", i/p.p. de costes indirectos.

Planta Baja

Aseos 2 7,70 2,30 35,42

1 6,60 2,30 15,18

2 10,30 2,30 47,38

1 5,80 2,30 13,34

1 14,70 2,30 33,81

1 8,40 2,30 19,32

1 6,20 2,30 14,26

1 7,80 2,30 17,94

1 6,20 2,30 14,26

1 10,40 2,30 23,92

Planta Primera

Aseos 1 13,30 2,30 30,59

2 5,60 2,30 25,76

1 8,60 2,30 19,78

1 5,60 2,30 12,88

1 7,70 2,30 17,71

1 15,40 2,30 35,42

1 12,80 2,30 29,44

1 7,90 2,30 18,17

1 6,00 2,30 13,80

1 8,50 2,30 19,55

1 9,10 2,30 20,93

1 5,60 2,30 12,88

1 11,10 2,30 25,53

1 14,00 2,30 32,20

1 10,50 2,30 24,15

Nucleos 1 75,20 2,50 188,00

1 83,95 2,50 209,88

971,50 15,47 15.029,11

06.07        M2  AL. PLAQ. GRES 30x30 C/COLA S. PREFIX                           

M2. Alicatado plaqueta de gres 30x30 cm. 1ª recibido con cemento cola SUPER PREFIX blanco o
gris de COPSA, sobre base de mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, eje-
cución de ingletes, rejuntado con mortero decorativo PRECERAM100 de COPSA, limpieza y  p.p
de costes indirectos,  s/NTE-RPA-3.

Planta baja

2 9,20 2,50 46,00

46,00 20,15 926,90

06.08        m2  CHAPADO GRANITO ROSA EN FACHADAS 2cm.                           

Chapado de granito pulido rosa igual al existente en el edificio con el mismo despiece de 2 cm. de
espesor, s/UNE 22170, fijado con grapas de acero inox idable atornilladas al soporte de hormigon o
ladrillo y recibidas al paramento vertical con cemento cola, s/NTE-RPC-10, Medido a cinta corrida.
Incluye remates a carpinterias.

Zonas div ersas 20 20,00

20,00 73,40 1.468,00
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CT 20.043    m2  BALD. GRANITO GAMA ALTA L. MÁX. 80 cm. e= 3 cm C3               

Pav imento discontinuo compuesto por baldosas de granito de gama alta; tamaño máx imo de lado 80
cm. y espesor de 3 cm. (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3); to-
mado con mortero de cemento M-5 y enlechado de cemento blanco en las juntas. Incluyendo pérdi-
das, cortes, limpieza y pequeño material. Acabado y color a decidir por la D.F. Estimando superficie
realizada en su medición.

Escaleras 2 3,50 7,00

2 4,70 9,40

16,40 97,58 1.600,31

06.11        ml  RODAPIE ALUMINIO KUBERIT 935                                    

Suministro y  colocación de rodapié de aluminio tipo KUBERIT 935 formado por pieza base oculta
anclada sobre paramento y  rodapié de 15x60 mm clipada sobre anterior acabada en anodizado natu-
ral o plata, con cortes a bisel.

Planta baja 1 83,10 83,10

1 492,70 492,70

1 38,10 38,10

2 26,70 53,40

2 12,00 24,00

2 19,20 38,40

12 2,40 28,80

1 3,00 3,00

12 3,80 45,60

1 4,40 4,40

Planta primera 1 561,00 561,00

5 3,60 18,00

1 127,35 127,35

1 82,20 82,20

1 87,52 87,52

1 146,25 146,25

8 4,80 38,40

1.872,22 6,90 12.918,32

TOTAL CAPÍTULO 06 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS ...................................................................................... 122.866,20
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

CT 07.001        CARSAL INTENSA CON MARCO EN ALUMINIO                            

Especificaciones para todas las unidades ejecutadas según este sistema:
Suministro, puesta en obra, montaje y  colocación de carpintería interior tipo CARSAL INTENSA
CON MARCO DE ALUMINIO compuesta de:
- Hoja Carsal Intensa de 40mm de espesor revestida en HPL de 0,7mm de espesor por ambas ca-
ras (Formica gama Colors). Acabado a decidir. Canteado en PVC de 2mm. Interior de espuma de
poliestireno.
- Batiente y tapajuntas en MDF revestido en aluminio ex trusionado de 1,5mm.
- Burlete de goma perimetral.
- 3 bisagras BYP 100x86x3 en Inox .
- 1 cerradura Tesa 2030 frente de Inox.
- 2 pasadores en hoja fija (en huecos de hoja doble).

0,00 0,00 0,00

CT 07.002        CARSAL INTENSA CON MARCO EN ALUMINIO CORREDERA                  

Especificaciones para todas las unidades ejecutadas según este sistema:
Suministro, puesta en obra, montaje y  colocación de carpintería interior tipo CARSAL INTENSA
CON MARCO DE ALUMINIO CORREDERA compuesta de:
- Hoja Carsal Intensa de 40mm de espesor revestida en HPL de 0,7mm de espesor por ambas ca-
ras (Formica gama Colors). Acabado a decidir. Canteado en PVC de 2mm. Interior de espuma de
poliestireno.
- Batiente y tapajuntas en MDF revestido en aluminio ex trusionado de 1,5mm.
- Burlete de goma perimetral.

0,00 0,00 0,00

CT 07.003        CARSAL INTENSA CON MARCO EN ALUMINIO EI-60-C5                   

Especificaciones para todas las unidades ejecutadas según este sistema:
Suministro, puesta en obra, montaje y  colocación de carpintería interior tipo CARSAL INTENSA
CON MARCO DE ALUMINIO EI-60-C5 compuesta de:
- Hoja Carsal Intensa de 55mm de espesor revestida en HPL de 0,7mm de espesor por ambas ca-
ras (Formica gama Colors). Acabado a decidir. Canteada en HPL de 0,7m. Construcción EI 60 se-
gún homologación.
- Batiente y tapajuntas en MDF revestido en aluminio ex trusionado de 1,5mm.
- Burlete de goma perimetral.
- 4 bisagras BYP 100x86x3 en Inox .
- 1 cerradura Tesa 2030F frente de Inox .(según compatibilidad con modelos antipánico)

0,00 0,00 0,00

CT 07.004        CARSAL INTENSA CON MARCO EN HPL RECTO EI-60-C5                  

Especificaciones para todas las unidades ejecutadas según este sistema:
Suministro, puesta en obra, montaje y  colocación de carpintería interior tipo CARSAL INTENSA
CON MARCO HPL RECTO EI-60-C5 compuesta de:
- Hoja Carsal Intensa de 55mm de espesor revestida en HPL de 0,7mm de espesor por ambas ca-
ras (Formica gama Colors). Acabado a decidir. Canteada en HPL de 0,7m. Construcción EI 60 se-
gún homologación.
- Batiente y tapajuntas recto en MDF.
- Burlete de goma perimetral.
- 4 bisagras BYP 100x86x3 en Inox .
- 1 cerradura Tesa 2030F frente de Inox .(según compatibilidad con modelos antipánico)

0,00 0,00 0,00
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CT 07.005        CARSAL INTENSA CON MARCO ENRASADO EI-60-C5                      

Especificaciones para todas las unidades ejecutadas según este sistema:
Suministro, puesta en obra, montaje y  colocación de carpintería interior tipo CARSAL INTENSA
CON MARCO enrasado EI-60-C5 compuesta de:
- Hoja Carsal Intensa de 55mm de espesor revestida en HPL de 0,7mm de espesor por ambas ca-
ras (Formica gama Colors). Acabado a decidir. Canteada en HPL de 0,7m. Construcción EI 60 se-
gún homologación.
- Batiente y tapajuntas recto en MDF.
- Burlete de goma perimetral.
- 4 bisagras BYP 100x86x3 en Inox .
- 1 cerradura Tesa 2030F frente de Inox .(según compatibilidad con modelos antipánico)

0,00 0,00 0,00

CT 07.01     u   PUERTA P1. CARSAL INTENSA M/ ALUMINIO (2110x825)                

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería interior tipo CARSAL INTENSA CON MAR-
CO DE ALUMINIO de 2110x825 de dimensión de hoja, con junta inferior de 15mm para ventila-
ción. Incluso precerco en madera de pino y manilla Tesa Sena Aisi 304 placa cuadrada 180x180mm
Inox, cilindro maestreado según especificaciones de la propiedad (condena en cabinas de aseos).
Composición y  dimensiones según documentación gráfica. Completa, según cotas, despieces, di-
mensiones y  estipulaciones de proyecto.(Dimensiones a verificar en obra) (Para certificar se medirá
la unidad colocada correctamente y funcionando)

21 21,00

21,00 502,11 10.544,31

CT 07.02     u   PUERTA P2. CARSAL INTENSA M/ ALUMINIO (2110x825) CON MUELLE     

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería interior tipo CARSAL INTENSA CON MAR-
CO DE ALUMINIO de 2110x825 de dimensión de hoja, con junta inferior de 15mm para ventila-
ción. Incluso precerco en madera de pino, muelle cierrapuertas de embutir Tesa TEX 14 con guía
GDXS y tope MT3000 (todo ello colocado en taller previo mecanizado de las piezas) y manilla Tesa
Sena Aisi 304 placa cuadrada 180x180mm Inox, cilindro maestreado según especificaciones de la
propiedad. Composición y dimensiones según documentación gráfica. Completa, según cotas, des-
pieces, dimensiones y estipulaciones de proyecto.(Dimensiones a verificar en obra) (Para certificar
se medirá la unidad colocada correctamente y funcionando)

8 8,00

8,00 797,40 6.379,20

CT 07.03     u   PUERTA P3. CARSAL INTENSA M/ ALUMINIO (2110x725)                

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería interior tipo CARSAL INTENSA CON MAR-
CO DE ALUMINIO de 2110x725 de dimensión de hoja, con junta inferior de 15mm para ventila-
ción. Incluso precerco en madera de pino y manilla Tesa Sena Aisi 304 placa cuadrada 180x180mm
Inox, cilindro maestreado según especificaciones de la propiedad (condena en cabinas de aseos).
Composición y  dimensiones según documentación gráfica. Completa, según cotas, despieces, di-
mensiones y  estipulaciones de proyecto.(Dimensiones a verificar en obra) (Para certificar se medirá
la unidad colocada correctamente y funcionando)

1 1,00

1,00 502,11 502,11

CT 07.04     u   PUERTA P4. CARSAL INTENSA M/ ALUMINIO (2110x1600) DOBLE         

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería interior tipo CARSAL INTENSA CON MAR-
CO DE ALUMINIO de 2110x1600 de dimensión de paso. Incluso precerco en madera de pino, 2
pasadores en hoja fija y manilla Tesa Sena Aisi 304 placa cuadrada 180x180mm Inox , cilindro ma-
estreado según especificaciones de la propiedad. Composición y  dimensiones según documentación
gráfica. Completa, según cotas, despieces, dimensiones y  estipulaciones de proyecto.(Dimensiones
a verificar en obra) (Para certificar se medirá la unidad colocada correctamente y funcionando)

1 1,00

1,00 812,13 812,13
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CT 07.05     u   PUERTA PC1. CARSAL INTENSA M/ ALUMINIO (2110x830) CORREDERA     

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería interior tipo CARSAL INTENSA CON MAR-
CO DE ALUMINIO CORREDERA de 2110x830 de dimensión de paso. Incluso precerco metálico
tipo Scrigno, con tirador y condena en acero inox . Composición y  dimensiones según documenta-
ción gráfica. Completa, según cotas, despieces, dimensiones y  estipulaciones de proyecto.(Dimen-
siones a verificar en obra) (Para certificar se medirá la unidad colocada correctamente y  funcionando)

8 8,00

8,00 672,50 5.380,00

CT 07.06     u   PUERTA PEI1. CARSAL INTENSA M/ ALUMINIO EI60 (2110x925) MUELLE  

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería interior tipo CARSAL INTENSA CON MAR-
CO DE ALUMINIO EI60 de 2110x925 de dimensión de hoja. Incluso precerco en madera de pino,
muelle cierrapuertas de embutir Tesa TEX 14 con guía GDXS y tope MT3000 (todo ello colocado en
taller prev io mecanizado de las piezas) y manilla Tesa Sena Aisi 316L placa cuadrada 180x180mm
Inox, cilindro maestreado según especificaciones de la propiedad. Composición y dimensiones se-
gún documentación gráfica. Completa, según cotas, despieces, dimensiones y estipulaciones de pro-
yecto.(Dimensiones a verificar en obra) (Para certificar se medirá la unidad colocada correctamente
y  funcionando)

2 2,00

2,00 1.082,47 2.164,94

CT 07.07     u   PUERTA PEI2. CARSAL INTENSA M/ ALUMINIO EI60 (2110x825) MUELLE  

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería interior tipo CARSAL INTENSA CON MAR-
CO DE ALUMINIO EI60 de 2110x825 de dimensión de hoja. Incluso precerco en madera de pino,
muelle cierrapuertas de embutir Tesa TEX 14 con guía GDXS y tope MT3000 (todo ello colocado en
taller prev io mecanizado de las piezas) y manilla Tesa Sena Aisi 316L placa cuadrada 180x180mm
Inox, cilindro maestreado según especificaciones de la propiedad. Composición y dimensiones se-
gún documentación gráfica. Completa, según cotas, despieces, dimensiones y estipulaciones de pro-
yecto.(Dimensiones a verificar en obra) (Para certificar se medirá la unidad colocada correctamente
y  funcionando)

13 13,00

13,00 1.082,47 14.072,11

CT 07.09     u   PUERTA PEI3. CARSAL INTENSA M/ ENRASADO EI60 (2550x2400) MUELLE 

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería interior tipo CARSAL INTENSA CON MAR-
CO ENRASADO EI60 de 2550x2400 de dimensión de paso. Incluso precerco en madera de pino,
con doble muelle cierrapuertas de embutir Tesa TEX 26 y  guía GD2XEM1 (todo ello colocado en ta-
ller previo mecanizado de las piezas). Composición y dimensiones según documentación gráfica.
Completa, según cotas, despieces, dimensiones y  estipulaciones de proyecto. Hoja panelada en ta-
ller según revestimiento tablero compacto fenólico (Precio del panelado incluido en partida de revesti-
miento) (Dimensiones a verificar en obra) (Para certificar se medirá la unidad colocada correctamente
y  funcionando)

1 1,00

1,00 2.789,89 2.789,89

CT 07.10     u   PUERTA PEI4. CARSAL INTENSA M/ HPL RECTO EI60 (2560x2250) MUELLE

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería interior tipo CARSAL INTENSA CON MAR-
CO DE HPL RECTO EI60 de 2560x2250 de dimensión total de hojas. Incluso precerco en madera
de pino, doble muelle cierrapuertas de embutir Tesa TEX 26, con guía GD2XSC y  tope MT3000 (to-
do ello colocado en taller prev io mecanizado de las piezas) y tirador JNF IN.07.286 de 1050mm
Inox, cilindro maestreado según especificaciones de la propiedad. Composición y dimensiones se-
gún documentación gráfica. Completa, según cotas, despieces, dimensiones y estipulaciones de pro-
yecto.Preparada para instalación de sistema antipánico doble. Hoja panelada en taller según revesti-
miento tablero compacto fenólico (Precio del panelado incluido en partida de revestimiento) (Dimen-
siones a verificar en obra) (Para certificar se medirá la unidad colocada correctamente y  funcionando)

4 4,00

1,00 2.666,72 2.666,72
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CT 07.11     u   PUERTA PEI6. CARSAL INTENSA M/ ALUMINIO EI60 (2110x2150) MUELLE 

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería interior tipo CARSAL INTENSA CON MAR-
CO DE ALUMINIO EI60 de 2110x2150 de dimensión de paso. Incluso precerco en tubo de acero
70.30.3 con doble imprimación antioxidante anclado a forjado, doble muelle cierrapuertas de embutir
Tesa TEX 14 con guía GD2XEM1 (todo ello colocado en taller previo mecanizado de las piezas).
Composición y  dimensiones según documentación gráfica. Completa, según cotas, despieces, di-
mensiones y  estipulaciones de proyecto.(Dimensiones a verificar en obra) (Para certificar se medirá
la unidad colocada correctamente y funcionando)

P1 4 4,00

4,00 2.535,16 10.140,64

CT 07.12     u   PUERTA PEI6. CARSAL INTENSA M/ ALUMINIO EI60 (2110x1600) MUELLE 

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería interior tipo CARSAL INTENSA CON MAR-
CO DE ALUMINIO EI60 de 2110x1600 de dimensión de paso. Incluso precerco en madera de pi-
no, muelle cierrapuertas de embutir Tesa TEX 14 con guía GDXS y tope MT3000 (todo ello colocado
en taller prev io mecanizado de las piezas), 2 pasadores en hoja fija y  manilla Tesa Sena Aisi 316L
placa cuadrada 180x180mm Inox, cilindro maestreado según especificaciones de la propiedad.
Composición y  dimensiones según documentación gráfica. Completa, según cotas, despieces, di-
mensiones y  estipulaciones de proyecto.(Dimensiones a verificar en obra) (Para certificar se medirá
la unidad colocada correctamente y funcionando)

PB 7 7,00

7,00 1.669,56 11.686,92

CT 07.13     u   REGISTRO R1. PANELADO (2210x860)                                

Suministro, puesta en obra y  montaje de carpintería, modelo R1 de dimensiones de hoja
860x2210mm, con hoja abatible de eje vertical de 40 mm de espesor integrada en el empanelado,
confeccionada con laminado de alta presión, color system a elegir, con tablero de 3 mm de grueso
por cada cara, en su parte interior tablero contrachapado ignífugo e hidrófugo de 10 mm de espesor y
el hueco restante relleno con poliestireno extruído insonorizante de alta densidad con forros en estrati-
ficado tipo Formica color System a decidir; cantos de hoja en PVC  macizo del color de la hoja, for-
mación de batientes; herrajes de cuelgue y seguridad en acero inox . mate; marco de madera de pino
macizo lacado en igual color; provista de cerradura para mantenimiento; colgado, aplomado, nivela-
do, completa, colocada. Hoja panelada en taller según revestimiento tablero compacto fenólico (Pre-
cio del panelado incluido en partida de revestimiento) Según cotas, secciones, mediciones y disposi-
ciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá unidad colocada y  funcionando correctamente).

PB 1 1,00

1,00 473,34 473,34

CT 07.20     ud  BARRA ANTIPÁNICO TIPO TESA UNIVERSAL INOX PUERTA SENCILLA       

Barra antipánico tipo Tesa Universal Inox  de un punto, para puertas de una hoja, probada según EN
1125, intercambiable a izquierda o derecha según DIN, con resbalón de seguridad en acero incorpo-
rado y acabado Inox. Combinable con herraje exterior. Para puerta hasta 1.200 mm de anchura má-
x ima.

M27 2 2,00

2,00 160,80 321,60

CT 07.14     ud  BARRA ANTIPÁNICO TIPO TESA TOP PUERTA SENCILLA EMBUTIR          

Barra antipánico tipo Tesa TOP de embutir de un punto, para puertas de una hoja, probada según EN
1125, intercambiable a izquierda o derecha según DIN, con resbalón de seguridad en acero incorpo-
rado y acabado estándar color gris. Combinable con herraje exterior. Para puerta hasta 1.200 mm de
anchura máx ima.

PEI2 4 4,00

4,00 160,80 643,20

CT 07.15     ud  BARRA ANTIPÁNICO TIPO TESA TOP PUERTA DOBLE EMBUTIR             

Barra antipánico tipo Tesa TOP de embutir de dos puntos, con contracerradura CF320SR9Z, bloqueo
de barra RETFACF32, fallebas BARVECF32, para puertas de dos hojas, probada según EN 1125,
intercambiable a izquierda o derecha según DIN, con resbalones de seguridad central, superior e in-
ferior en acero y  acabado estándar color gris. Posibilidad de combinación con el herraje ex terior
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PB 2 2,00

P1 4 4,00

6,00 291,77 1.750,62

CT 07.16     m2  REVESTIMIENTO TABLERO COMPACTO FENÓLICO                         

Suministro, montaje y  colocación de empanelado con revestimiento, tipo compacto fenólico con las
especificaciones de cumplimiento del CTE, acabado en formica por una cara, fabricado con resinas
termoestables, reforzada con fibras de celulosa, según EN 438 y UNE-53-173-92, color system a
decidir, de 12 mm de espesor (se incluye en el precio espesores de hasta 22mm en panelado de
puertas), con uniones dejando una entrecalle de aprox . 3 mm, anclado mediante sujecciones ocultas
a base de puntas clavadas a rastreles y fijación con sistema SIKATACK ; según las cotas, medi-
das, secciones, despieces y disposiciones de los planos, colocado todo ello, previa muestra com-
pleta aprobada por la D.F. en paramentos verticales y horizontales, incluyendo formación de batien-
tes para hojas de paso, colocación de todos los remates, formación de huecos para las instalaciones,
luminarias, conductos, etc. p.p.  de cortes, despuntes, remates, completo; incluye la p.p. de enras-
trelado 30x30 mm de DM, hasta buscar la cota deseada, separados 40 cms tanto en vertical como
en horizontal, perfil de remate (Donde precise) de chapa de acero inoxidable, canteados con
PVC/ABS de 3 mm en el mismo color, totalmente nivelada, aplomada, completa. Según cotas, sec-
ciones, despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto, incluso sellado de juntas entre table-
ros con material elástico fungicida en color a decidir. (Se medirá superficie realizada incluyendo en el
precio el panelado de las puertas). Deberán tenerse en cuenta a la hora de montar las indicaciones
del fabricante. Incluyendo p.p. de cajeados, perforaciones, etc para cualquier toma de aire, de gas y
cualquier mecanismo.

Escaleras 2 20,25 2,45 99,23

4 7,75 31,00

4 2,20 2,90 25,52

Acceso PB 1 4,20 2,80 11,76

2 2,85 2,58 14,71

1 6,85 2,55 17,47

1 2,94 2,55 7,50

1 1,65 2,55 4,21

1 1,72 2,55 4,39

215,79 88,44 19.084,47

CT 07.17     m   ENCIMERA LAVABO                                                 

Suministro, montaje y  colocación de encimera, de 60 cms de anchura con soportes de cuadradillo de
40.40.3 de acero inox . mate, según detalles de planos, compuesta por: Sobre de 12 mm de grueso
en tablero Compacto, con doble cara v ista; pies ciegos de doble tablero de 16 mm con grueso total
de 32 mm; frentes entre pies con tablero compacto; canteados de PVC del mismo color;con copete
y  faldón, tubillones de anclaje al pavimento o paramento, tacos y tornillos de sujección apropiados;
sellados perimetrales; según diseño, despiece, mediciones y especificaciones de proyecto;  comple-
to y  acabado, p.p. de nivelado, aplomado, encuentros, cortes, agujeros para instalaciones, sellados,
etc. (Se medirá longitud realizada correctamente).

E1 2 1,50 3,00

E2 2 3,17 6,34

E3 1 1,55 1,55

E4 1 4,27 4,27

E5 1 2,27 2,27

E6 1 4,02 4,02

E7 1 1,30 1,30

E8 1 1,64 1,64

E9 1 1,56 1,56

25,95 96,29 2.498,73

CT 07.18     m   BARANDILLA ESCALERA                                             

Suministro, puesta en obra y colocación de barandilla con tubo de acero inox  de 50mm de diámetro,
con soportes verticales anclados al pavimento cada 0,90m en acero inox. Incluso embellecedores,
tapas, según, cotas, secciones, disposiciones y detalles de planos, incluso p.p uniones soldadas,
anclaje a cualquier tipo de soporte, cortes, repasos, desperdicios, pegados, aplomado, complemen-
tos, remates, etc. Colocado y  completo. (Se medirá longitud realizada correctamente).

Escaleras 2 6,50 13,00

13,00 112,87 1.467,31
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CT 07.19     m   PASAMANOS ESCALERA                                              

Suministro, puesta en obra y colocación de pasamanos con tubo de acero inox  de 50mm de diáme-
tro, con soportes anclados a pared cada 0,90m en acero inox. Incluso embellecedores, tapas, se-
gún, cotas, secciones, disposiciones y detalles de planos, incluso p.p uniones soldadas, anclaje a
cualquier tipo de soporte, cortes, repasos, desperdicios, pegados, aplomado, complementos, rema-
tes, etc. Colocado y completo. (Se medirá longitud realizada correctamente).

Escalera 2 6,50 13,00

13,00 49,35 641,55

TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA INTERIOR.................................................................................................. 94.019,79

26 de septiembre de 2016 Página 21



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCALES EN C/ TUDELA , 18-24. INFORME VALORADO       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 COMPARTIMENTACIONES PREFABRICADAS                               

CT 08.01     m2  TABIQUE PREMIUM DOBLE VIDRIO                                    

Suministro e instalación de TABIQUE PREMIUM DOBLE VIDRIO, sistema modular, desmonta-
ble, estructura interna de acero galvanizado, Sendzimir y  estructura "oculta” de aluminio anodizado /
inox . Módulos de v idrio formados por v idrios de seguridad de 3+3mm/cámara/3+3mm con lámina
de butiral transparente intermedia y cantos pulidos desde el perfil de rodapie fijado al suelo hasta el de
coronación fijado al techo, sin corte en toda su altura. Unión vertical de v idrios por perfil en H de
PVC transparente. No se incluye en medición las puertas que se detallan en partida separada. No
se incluye la barrera fónica ni la estructura superior que se han detallado en partida separada. La me-
dición de mampara se realiza desde pavimento terminado hasta cota de falso techo. Completa. Se-
gún documentación gráfica.

M1 1 6,80 2,55 17,34

M2 4 2,75 2,55 28,05

M3 2 1,04 2,55 5,30

M4 1 1,64 2,55 4,18

M5 2 1,60 2,55 8,16

M6 1 5,52 2,55 14,08

M7 1 6,86 2,55 17,49

M8 1 2,70 2,45 6,62

M9 1 4,40 2,45 10,78

M10 1 2,02 2,20 4,44

1 1,40 2,20 3,08

M11 1 4,80 2,45 11,76

M12 6 3,80 2,45 55,86

M13 6 2,60 2,45 38,22

M14 3 3,70 2,20 24,42

M15 1 4,98 2,20 10,96

M16 1 3,30 2,20 7,26

M17 1 1,65 2,20 3,63

M18 1 1,65 2,20 3,63

M19 1 3,30 2,20 7,26

M20 1 1,30 2,20 2,86

1 2,22 2,20 4,88

M21 1 4,92 2,45 12,05

M22 2 4,76 2,20 20,94

1 2,90 2,20 6,38

1 3,70 2,20 8,14

M23 2 4,40 2,20 19,36

M24 1 3,04 2,45 7,45

M25 1 3,44 2,45 8,43

M26 1 1,42 2,20 3,12

M27 1 1,42 2,20 3,12

379,25 127,23 48.251,98

CT 08.03     u   PUERTA PREMIUM A TECHO H=2,20m (BATIENTE) 100cm PASO            

Suministro e instalación de PUERTA PREMIUM A TECHO, de 1,02m de anchura interior y  2,20m
de altura total, sistema modular, desmontable, estructura interna de acero galvanizado y estructura
“v ista” de aluminio ANODIZADO o LACADO. Módulo formado por batiente hasta el techo, con bur-
lete para permitir estanqueidad. Hoja de puerta de paso ciega, acabado melamina, de 40 mm. de es-
pesor. No se incluye la barrera fónica ni la estructura superior que se han detallado en partida sepa-
rada.Se incluyen manillas, pernios, herrajes y cerraduras amaestradas. La medición de mampara se
realiza desde pavimento terminado hasta cota de falso techo. Completa. Según documentación gráfi-
ca.

M26 1 1,00

M27 1 1,00

2,00 476,83 953,66
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CT 08.04     u   PUERTA PREMIUM A TECHO H=2,20m (BATIENTE) 80cm PASO             

Suministro e instalación de PUERTA PREMIUM A TECHO, de 0,82m de anchura interior y  2,20m
de altura total, sistema modular, desmontable, estructura interna de acero galvanizado y estructura
“v ista” de aluminio ANODIZADO o LACADO. Módulo formado por batiente hasta el techo, con bur-
lete para permitir estanqueidad. Hoja de puerta de paso ciega, acabado melamina, de 40 mm. de es-
pesor. No se incluye la barrera fónica ni la estructura superior que se han detallado en partida sepa-
rada.Se incluyen manillas, pernios, herrajes y cerraduras amaestradas. La medición de mampara se
realiza desde pavimento terminado hasta cota de falso techo. Completa. Según documentación gráfi-
ca.

M10 2 2,00

M14 3 3,00

M15 1 1,00

M16 1 1,00

M17 1 1,00

M18 1 1,00

M19 1 1,00

M20 2 2,00

M22 2 2,00

14,00 384,66 5.385,24

CT 08.06     u   REMATE ENCUENTRO CON TABIQUE                                    

Remate en encuentro entre tabique y  mampara a base de chapa de aluminio anodizado en su color
de 1mm sobre soporte de tablero MDF de 13mm todo ello fijado mediante zetas y  grapas a montan-
tes de acero a ambos lados, incluso remates interiores con tapajuntas de aluminio anodizado. Com-
pleto. Según documentación gráfica

PB 18 18,00

P1 9 9,00

27,00 123,81 3.342,87

CT 08.07     u   REMATE DOBLE ENCUENTRO ENTRE MAMPARAS                           

Remate en encuentro entre mamparas para futura div isoria a base de chapa de aluminio anodizado
en su color de 1mm sobre soporte de tablero MDF de 13mm todo ello fijado mediante zetas y  grapas
a montantes de acero a ambos lados. Por ambas caras, con pie central de rigidización de tubo de
acero 50.4 imprimado y anclado a forjado superior e inferior. Completo. Según documentación gráfi-
ca.

PB 4 4,00

4,00 183,92 735,68

TOTAL CAPÍTULO 08 COMPARTIMENTACIONES PREFABRICADAS............................................................... 58.669,43
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

CT 09.001        CARPINTERÍA CORTIZO SISTEMA COR-3500 RPT                        

Especificaciones para todas las unidades ejecutadas según este sistema:
Suministro, puesta en obra, montaje y  colocación de carpintería de aluminio de ventanas / puertas
abisagradas tipo CORTIZO sistema 3500 con rotura de puente térmico, de canal europeo compues-
tas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.
Marco y hoja tienen una profundidad de 55 mm. y  63 mm. respectivamente tanto en ventanas como
en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventanas y  1,7 mm en
puertas.
Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas
aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio.
Incluso premarco de perfilería galvanizada y  perfil separador del mismo material, sellado interior con
foam para ev itar el puente térmico del premarco; accesorios y tornillería en acero inox idable, la es-
tanqueidad se resolverá por junta central en marco (Canal europeo) y junta interior en hoja; esquinas
de la junta central serán vulcanizadas; juntas de E.P.D.M.; perfilería de acristalar y  solape reforza-
das con escuadras metálicas en uniones de escuadra y T; pletina complementaria en todo tipo de
juntas (dilatación, etc), salidas de agua protegidas en marco, conductos de desagüe y  aireación en
hojas.
Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000      Clase  E1200
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000             Clase  C5
Estabilidad dimensional, juntas interior y exterior para acristalamiento en E.P.D.M.; aperturas batien-
tes y oscilobatientes; bateaguas superior e inferior de aluminio aplantillado ajustado al hueco, igual
que los remates laterales si éstos fueran necesarios.
Anodizado/lacado según los tipos de ventana y según indicaciones de proyecto y de la Dirección
Facultativa. Como norma general los acabados ex teriores de las carpinterías se corresponderán con
los existentes en el resto de los huecos de fachada (según orientaciones), ejecutando los interiores
de las carpinterías en anodizado color natural.
-Anodizado efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20 micras.
-Lacado efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa
cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con apli-
cación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada
por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
Herrajes propios del sistema ocultos con los ejes de acero inox. (Protección anticorrosiva hasta 3 >
120 h SSN - DIN EN 1670) y  resto de piezas de fundición de aluminio en el mismo color que la car-
pintería; manetas ergonómicas con caja oculta, posibilidad de incorporar llave, oscilobatiente según
sistema, bloqueo de maneta para apertura batiente para permitir la posición oscilo, (maniobra de aper-
tura y grado de maestreado de cerraduras a gusto de la Propiedad); sellados con silicona neutra re-
sistente a los rayos UVA sobre cordón celular antihaderente a la silicona; ajustes. Control de calidad
ISO 9.001, fabricación de todos los componentes del sistema CORTIZO 3500 RPT bajo la norma
para el control de calidad ISO 9001. Prevista  para un acristalamiento de hasta 29 mm; completa.
Según  despieces, y estipulaciones de proyecto. Todas las dimensiones se comprobarán en obra y
deberán ajustarse perfectamente. La D.O tendrá facultad de pedir alguna muestra, sin tener costo al-
guno.

0,00 0,00 0,00
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CT 09.002        CARPINTERÍA CORTIZO SISTEMA COR-60 HOJA OCULTA RPT              

Especificaciones para todas las unidades ejecutadas según este sistema:
Suministro, puesta en obra, montaje y  colocación de carpintería de aluminio de ventanas / puertas
abisagradas tipo CORTIZO sistema 60 Hoja Oculta con rotura de puente térmico, de canal europeo
compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.
Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de
1,6 mm.
Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas
aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio.
Accesorios y  tornillería en acero inoxidable, la estanqueidad se resolverá por junta central en marco
(Canal europeo) y  junta interior en hoja; esquinas de la junta central serán vulcanizadas; juntas de
E.P.D.M.; perfilería de acristalar y solape reforzadas con escuadras metálicas en uniones de escua-
dra y T; pletina complementaria en todo tipo de juntas (dilatación, etc), salidas de agua protegidas en
marco, conductos de desagüe y aireación en hojas.
Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000      Clase  9A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000             Clase  C5
Estabilidad dimensional, juntas interior y exterior para acristalamiento en E.P.D.M.; aperturas batien-
tes y oscilobatientes; bateaguas superior e inferior de aluminio aplantillado ajustado al hueco, igual
que los remates laterales si éstos fueran necesarios.
Anodizado/lacado según los tipos de ventana y según indicaciones de proyecto y de la Dirección
Facultativa. Como norma general los acabados ex teriores de las carpinterías se corresponderán con
los existentes en el resto de los huecos de fachada (según orientaciones), ejecutando los interiores
de las carpinterías en anodizado color natural.
-Anodizado efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20 micras.
-Lacado efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa
cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con apli-
cación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada
por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
Herrajes propios del sistema ocultos con los ejes de acero inox. (Protección anticorrosiva hasta 3 >
120 h SSN - DIN EN 1670) y  resto de piezas de fundición de aluminio en el mismo color que la car-
pintería; manetas ergonómicas con caja oculta, posibilidad de incorporar llave, oscilobatiente según
sistema, bloqueo de maneta para apertura batiente para permitir la posición oscilo, (maniobra de aper-
tura y grado de maestreado de cerraduras a gusto de la Propiedad); sellados con silicona neutra re-
sistente a los rayos UVA sobre cordón celular antihaderente a la silicona; ajustes. Control de calidad
ISO 9.001, fabricación de todos los componentes del sistema CORTIZO 60 Hoja Oculta RPT bajo la
norma para el control de calidad ISO 9001. Prevista  para un acristalamiento de hasta 29 mm; com-
pleta. Según  despieces, y  estipulaciones de proyecto. Todas las dimensiones se comprobarán en
obra y  deberán ajustarse perfectamente. La D.O tendrá facultad de pedir alguna muestra, sin tener
costo alguno.

0,00 0,00 0,00

CT 09.01     u   CARPINTERÍA V1 (2.90x2.80m)                                     

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería tipo CORTIZO sistema COR-3500 con rotura
de puente térmico, composición y  dimensiones según documentación gráfica. Acabado ex terior igual
que ex istente en el resto de carpinterías de la fachada. Acabado interior en aluminio anodizado en su
color. Preparada para alojar un v idrio de hasta 29 mm de grueso; medios auxiliares, seguridad y
protección reglamentarias. Completa, según cotas, despieces, dimensiones y estipulaciones de pro-
yecto.(Dimensiones a verificar en obra) (Para certificar se medirá la unidad colocada correctamente
y  funcionando)

1,00 934,92 934,92
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CT 09.02     u   CARPINTERÍA V2 (3.98x2.80m)                                     

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería tipo CORTIZO sistema COR-3500 con rotura
de puente térmico, composición y  dimensiones según documentación gráfica. Acabado ex terior igual
que ex istente en el resto de carpinterías de la fachada. Acabado interior en aluminio anodizado en su
color. Preparada para alojar un v idrio de hasta 29 mm de grueso; medios auxiliares, seguridad y
protección reglamentarias. Completa, según cotas, despieces, dimensiones y estipulaciones de pro-
yecto.(Dimensiones a verificar en obra) (Para certificar se medirá la unidad colocada correctamente
y  funcionando)

1,00 1.192,76 1.192,76

CT 09.03     u   CARPINTERÍA V3 (4.18x2.80m)                                     

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería tipo CORTIZO sistema COR-3500 con rotura
de puente térmico, composición y  dimensiones según documentación gráfica. Acabado ex terior igual
que ex istente en el resto de carpinterías de la fachada. Acabado interior en aluminio anodizado en su
color. Preparada para alojar un v idrio de hasta 29 mm de grueso; medios auxiliares, seguridad y
protección reglamentarias. Completa, según cotas, despieces, dimensiones y estipulaciones de pro-
yecto.(Dimensiones a verificar en obra) (Para certificar se medirá la unidad colocada correctamente
y  funcionando)

1,00 1.130,57 1.130,57

CT 09.04     u   CARPINTERÍA V4 (5.65x2.80m)                                     

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería tipo CORTIZO sistema COR-3500 con rotura
de puente térmico, composición y  dimensiones según documentación gráfica. Acabado ex terior igual
que ex istente en el resto de carpinterías de la fachada. Acabado interior en aluminio anodizado en su
color. Preparada para alojar un v idrio de hasta 29 mm de grueso; medios auxiliares, seguridad y
protección reglamentarias. Completa, según cotas, despieces, dimensiones y estipulaciones de pro-
yecto.(Dimensiones a verificar en obra) (Para certificar se medirá la unidad colocada correctamente
y  funcionando)

1,00 1.595,23 1.595,23

CT 09.06     u   CARPINTERÍA V5 (2.40x2.80m)                                     

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería tipo CORTIZO sistema COR-3500 con rotura
de puente térmico, composición y  dimensiones según documentación gráfica. Acabado ex terior igual
que ex istente en el resto de carpinterías de la fachada. Acabado interior en aluminio anodizado en su
color. Preparada para alojar un v idrio de hasta 29 mm de grueso; medios auxiliares, seguridad y
protección reglamentarias. Completa, según cotas, despieces, dimensiones y estipulaciones de pro-
yecto.(Dimensiones a verificar en obra) (Para certificar se medirá la unidad colocada correctamente
y  funcionando)

1,00 706,81 706,81

CT 09.07     u   CARPINTERÍA V6 (2.50x2.80m)                                     

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería tipo CORTIZO sistema COR-3500 con rotura
de puente térmico, composición y  dimensiones según documentación gráfica. Acabado ex terior igual
que ex istente en el resto de carpinterías de la fachada. Acabado interior en aluminio anodizado en su
color. Preparada para alojar un v idrio de hasta 29 mm de grueso; medios auxiliares, seguridad y
protección reglamentarias. Completa, según cotas, despieces, dimensiones y estipulaciones de pro-
yecto.(Dimensiones a verificar en obra) (Para certificar se medirá la unidad colocada correctamente
y  funcionando)

1,00 839,87 839,87

CT 09.20     u   FORMACIÓN PENDIENTES PARA LUCERNARIO                            

Formación de pendientes para lucernario (4.85x1.65m aprox.) a base de panel sandwich de aluminio
liso por ambas caras, acabado anodizado natural, de 140mm de espesor total fijado mecánicamente
a la estructura existente mediante L de aluminio de 2mm de espesor, con remate superior en chapa
de aluminio de 2mm de espesor (todo según detalles y en anodizado natural); banda perimetral supe-
rior de neopreno de 15cm de anchura con adhesivo por ambas caras para fijación de v idrios. Incluso
medios auxiliares, seguridad y  protección reglamentarias. Completo, según cotas, despieces, dimen-
siones y estipulaciones de proyecto.(Dimensiones a verificar en obra) (Para certificar se medirá la
unidad colocada)

Pendientes lucernario tipo 6 6,00

Pendientes lucernario central 6 6,00
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12,00 514,51 6.174,12

CT 09.22     M2  REJILLA MURAL RENSON 480                                        

Suministro, puesta en obra y montaje de rejilla Renson 480, fabricada en perfiles de aluminio AlMgSi
0,5 (según EN 12010-2), acabado anodizado natural o bronce (20 micras) o termolacado en todos los
colores RAL (60 a 80 micras) (a decidir por la Dirección Facultativa), con mosquitera de INOX 304 –
2,3 x 2,3 mm en cara interior; será fijado a elementos fijos de sustentación; p.p. de replanteos, aplo-
mados, desmodulaciones, medios aux iliares y ayudas incluídas. Estimando superficie del hueco en
su medición.

Instalaciones fachada principal 5 0,40 1,45 2,90

4 0,40 1,00 1,60

4,50 91,40 411,30

CT 09.25     u   CAMBIO DE SENTIDO APERTURA PUERTAS EXTERIORES PORTAL Nº18 Y Nº24

Unidad para ejecutar el cambio de sentido de apertura de las puertas exteriores de los portales nº18
y  nº24, tanto de las cancelas interiores como de las puertas de fachada (en total, entre los dos porta-
les, 8 unidades de puerta abatible). Incluyendo anclajes de sujección, sellado, pequeño material y
medios auxiliares. Estimando la unidad completamente ejecutada.

Portal nº18 y  nº24 1 1,00

1,00 351,42 351,42

TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA EXTERIOR................................................................................................. 13.337,00

26 de septiembre de 2016 Página 27



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DE LOCALES EN C/ TUDELA , 18-24. INFORME VALORADO       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 ACRISTALAMIENTOS                                                

11.01        m2  ACRISTALAMIENTO CLIMALIT 55.2 / 12 / 33.1                       

M2. Acristalamiento en carpinterias a calle Tudela a base de doble acristalamiento Climalit, formado
por un v idrío laminado de seguridad Stadip 33.1 incoloro tipo Float incoloro y un v idrío laminado de
seguridad Stadip 55.2 incoloro, con cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de
aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso pulido de cantos, cortes de v idrío
y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

V1 1 2,90 0,90 2,61

V2 1 4,00 0,90 3,60

V3 1 4,20 0,90 3,78

V4 1 5,65 0,90 5,09

V5 1 2,40 0,90 2,16

V6 1 2,50 0,90 2,25

19,49 76,51 1.491,18

11.02        m2  ACRISTALAMIENTO CLIMALIT 55.2 / 12 / 6                          

M2. Acristalamiento en carpinterias de calle Tudela a base de doble acristalamiento Climalit, formado
por un v idrío float Planilux de 6 mm tipo Float incoloro y un v idrío laminado de seguridad Stadip 55.2
incoloro, con cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso pulido de cantos, cortes de v idrío y colocación de junqui-
llos, según NTE-FVP-8.

V1 1 2,90 1,90 5,51

V2 1 4,00 1,90 7,60

V3 1 4,20 1,90 7,98

V4 1 5,65 1,90 10,74

V5 1 2,40 1,90 4,56

V6 1 2,50 1,90 4,75

41,14 69,35 2.853,06

11.06        m2  ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 5 mm                                 

M2. Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION realizado con un v idrío PLA-
NILUX de 5 mm. plateado por su cara posteríor, incluso canteado perimetral y taladros.

1 40,00 40,00

40,00 37,31 1.492,40

11.07        m2  LUCERNARIOS CLIMALIT 10/ 12/ STADIP 66.1 INC.                   

M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por un v idrío templado incoloro de 10 mm y  un v idrío la-
minado de seguridad Stadip 66.1 incoloro de 12 mm con butiral de PVB tipo Guardian Soft-white, cá-
mara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fija-
do sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío
con silicona neutra, incluso pulido de cantos, cortes de v idrío y  colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8. (Sustitución de aquellos v idrios dañados o que se dañen en la manipulación en la fase
de recalce)

Lucernario tipo 6 4,83 1,60 46,37

Lucernario central 4 4,83 1,64 31,68

1 4,83 1,66 8,02

1 4,83 1,68 8,11

94,18 90,35 8.509,16

TOTAL CAPÍTULO 10 ACRISTALAMIENTOS........................................................................................................ 14.345,80
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CAPÍTULO 11 PINTURAS                                                        

12.01        m2  PINTURA AL SILICATO EN FACHADA POSTERIOR                        

M2. Revestimiento mural impermeabilizante y transpirable listo al uso REVETON® LISO 100%  de
Revetón de acabado liso semi-mate a base de resina acrílica pura en emulsión acuosa, carbonatos
cálcicos y   pigmentos estables a los UV, con Ref. de la carta de Colores para Fachadas Revetón,
aplicado en dos o tres manos a un consumo total aprox imado de 250 a 300 ml/m². Incluso medios
aux iliares, prev ia mano de imprimación y  limpieza.

Planta Primera

Fachada 1 4,75 3,30 15,68

1 73,30 2,60 190,58

V8 -1 3,18 1,17 -3,72

V9 -13 4,00 1,17 -60,84

V10 -1 2,55 1,17 -2,98

V11 -1 4,00 1,17 -4,68

-1 2,00 0,80 -1,60

lucernarios 2 5,40 0,80 8,64

1 9,90 0,80 7,92

12 5,00 0,80 48,00

12 1,60 0,80 15,36

212,36 8,84 1.877,26

12.02        m2  PINTURA PLASTICA LISA PAREDES Y TECHOS                          

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en color claro a definir, sobre paramentos hori-
zontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

Techo liso 1 1.292,44 1.292,44

WA 1 159,49 159,49

FON 1 1.952,76 1.952,76

FOC 1 96,80 96,80

Tabicas 1 319,16 319,16

Lucernarios 1 230,40 230,40

T6 2 948,75 1.897,50

T7 2 169,56 339,12

T10 1 993,96 993,96

T11 1 63,61 63,61

T12 1 101,40 101,40

T13 1 695,99 695,99

TF14 2 139,13 278,26

TF15 1 53,01 53,01

TF16 1 68,52 68,52

Vescom -1 1.045,79 -1.045,79

7.496,63 3,87 29.011,96

TOTAL CAPÍTULO 11 PINTURAS .......................................................................................................................... 30.889,22
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CAPÍTULO 12 INSTALACIONES ESPECIALES                                        

CT 12.01     u   ELEVADOR CABINA 1100x1400mm 400Kg. 3 PARADAS PUERTAS EI 60      

Elevador hidráulico (Thyssenkrupp DH o equivalente) con cabina de 1100x1400mm y capacidad de
carga máx ima de 400 Kg. y parada en 3 plantas con embarque a 180º, con velocidad de traslación
máx ima de 0,15 m/s., puertas automáticas telescópicas laterales de 3 hojas en plantas de acero ino-
x idable en cabina y plantas con protección EI 60, paso libre de 800mm, cabina homologada (modelo
Exclusive con cabina de Led, acabados acero inoxidable, con intercomunicador bidirecciona de
emergencia). Hueco util de 1450x1850mm. Foso de 120mm y recorrido libre de seguridad de
2720mm. Fabricado y  montado de acuerdo con la directiva de máquinas 2006/42/CE. Medida la uni-
dad totalmente instalada y verificada.

1,00 23.902,48 23.902,48

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIONES ESPECIALES....................................................................................... 23.902,48
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CAPÍTULO 13 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION                      
SUBCAPÍTULO A CONTROLES DE CALIDAD                                            
APARTADO A3 ALBAÑILERIA                                                     

DSFDS        UD  ABSORCION DE AGUA;LADRILLO                                      

ENSAYO PARA DETERMINACIÓN, SEGÚN UNE 67027, DEL COEFICIENTE DE ABSOR-
CIÓN DE AGUA DE LADRILLOS CERÁMICOS; INCLUSO EMISIÓN DEL ACTA DE RE-
SULTADOS.

0,00 24,86 0,00

FASDF        UD  SUCCION DE AGUA;LADRILLO                                        

ENSAYO PARA DETERMINACIÓN, SEGÚN UNE-EN 772-11, DE LAS UCCIÓN DE LA-
DRILLOS CERÁMICOS; INCLUSO EMISIÓN DEL ACTA DE RESULTADOS.

0,00 24,87 0,00

FDSFFS       UD  RESISTENCIA COMPRESION LADRILLOS                                

ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN. SEGÚN UNE-EN
772-1, DE LADRILLOS CERÁMICOS, INCLUSO EMISIÓN DEL ACTA DE RESULTADOS.

0,00 49,74 0,00

FASDJKF      UD  ENSAYO DE DENSIDAD APARENTE                                     

ENSAYO DE LA DENSIDAD APARENTE Y PESO MEDIO DE BLOQUES DE HORMI-
GON, SEGÚN PLIEGO RB-9

0,00 9,02 0,00

TOTAL APARTADO A3 ALBAÑILERIA.............................................. 96,89

APARTADO A4 CARPINTERIAS                                                    

FDSAFDASF    UD  ENSAYO DE PERMEABILIIDAD AL AIRE                                

ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIREDE CARPINTERIAS, SEGÚN UNE-EN 1.026

0,00 127,35 0,00

AFDSFASD     UD  ENSAYO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA                                  

ENSAYO DE ESTANQUIDAD AL AGUA DE CARPINTERIAS, SEGÚN UNE-EN 1.027

0,00 136,18 0,00

TOTAL APARTADO A4 CARPINTERIAS........................................... 193,79

APARTADO A6 VIDRIOS                                                         

E29QV010     ud  GEOMETRÍA VIDRIOS                                               

Ensayo geométrico de los v idrios, con la determinación de la planicidad, según UNE-EN 572.

0,00 38,37 0,00

E29QV020     ud  ENSAYO FÍSICO VIDRIOS                                           

Ensayo físico de v idrios, con la determinación de la resistencia a la inmersión en agua en ebullición,
según UNE-EN 572.

0,00 38,37 0,00

E29QV030     ud  ENSAYO MECÁNICO VIDRIOS                                         

Ensayo mecánico de v idrios, con la determinación de la resistencia al impacto, según UNE-EN
572.

0,00 25,58 0,00

TOTAL APARTADO A6 VIDRIOS....................................................... 96,89
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APARTADO A7 INSTALACION DE FONTANERIA                                       

E29IFI010    ud  PRUEBA RESIST./ESTANQ.RED FONTANERíA                            

Prueba de presión interior y  estanqueidad de la red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con car-
ga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la
presión a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad.  Incluso emisión del informe de la prueba.

0,00 73,36 0,00

E29IFI020    ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO I. FONTANERíA                             

Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería mediante el
accionamiento del 100 %  de la grifería y elementos de regulación.  Incluso emisión del informe de la
prueba.

0,00 48,90 0,00

E29IFI040    ud  PRUEBA ANÁLISIS FUNCMTO. RED DESAGÜES                           

Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, mediante el
llenado y vaciado de las cubetas y  descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuación y
ausencia de embalsamientos.  Incluso emisión del informe de la prueba.

0,00 48,90 0,00

E29IS010     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD SANEAMIENTO <125 mm                         

Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro hasta 125 mm, s/UNE-EN 1610.

0,00 73,36 0,00

TOTAL APARTADO A7 INSTALACION DE FONTANERIA............... 96,89

APARTADO A8 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                                     

E29IEI010    ud  PRUEBA FUNCMTO. C.G.M.P. ELÉCTRICO                              

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y  protección e instala-
ciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.

0,00 48,90 0,00

E29IEI020    ud  PRUEBA EQUILIBRADO DE FASES I. ELÉCTRICA                        

Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de
instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.

0,00 24,46 0,00

E29IEI030    ud  PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO TOMA TIERRA                         

Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.
Incluso emisión del informe de la prueba.

0,00 48,90 0,00

E29IEI040    ud  MEDICIÓN RESIST.A TIERRA I. ELÉCTRICA                           

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  In-
cluso emisión del informe de la prueba.

0,00 48,90 0,00

E29IEI050    ud  PRUEBA FUNCMTO. MECANISMOS I. ELÉCTRICA                         

Prueba de funcionamiento de mecanismos y  puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso emi-
sión del informe de la prueba.

0,00 73,36 0,00

E29IEI060    ud  PRUEBA FUNCMTO. RED EQUIPOTENCIAL                               

Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra derivaciones de las instala-
ciones de fontanería y /o calefacción.  Incluso emisión del informe de la prueba.

0,00 48,90 0,00

TOTAL APARTADO A8 INSTALACION DE ELECTRICIDAD........... 193,79
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APARTADO A9 PINTURAS                                                        

E29MP020     ud  DENSIDAD PINTURAS/BARNICES                                      

Ensayo para determinación de la densidad de pinturas o barnices, según UNE 48098.

0,00 25,58 0,00

E29MP040     ud  PODER CUBRIENTE PINTURAS                                        

Ensayo para determinación del poder cubriente de pinturas y esmaltes, según UNE 48035.

0,00 25,58 0,00

E29MP050     ud  TIEMPO SECADO PINTURAS/BARNICES                                 

Ensayo para determinación de la repintabilidad después del secado de pinturas y barnices, según
UNE 48283.

0,00 25,58 0,00

TOTAL APARTADO A9 PINTURAS.................................................... 96,89

TOTAL SUBCAPÍTULO A CONTROLES DE CALIDAD................... 775,14

SUBCAPÍTULO TER GESTION DE RESIDUOS                                             

ES           Tn  RESIDUOS DE NATURALEZA NO PETREA                                

Gestion y  tratamiento de residuos de naturaleza no petrea.

0,00 25,54 0,00

YRET         Tn  RESIDUOS DE NATURALEZA PETREA                                   

Gestion y  tratamiento de residuos de naturaleza petrea.

0,00 25,54 0,00

UI           Tn  RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS                      

0,00 42,56 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO TER GESTION DE RESIDUOS.................. 96,89

TOTAL CAPÍTULO 13 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION............................................. 872,03
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               

001901       Ud  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Ud. Estudio de Seguridad y  Salud, según proyecto específico.

0,3 0,30

0,30 16.846,25 5.053,88

TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 5.053,88

TOTAL......................................................................................................................................................................... 514.747,10
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