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PROYECTO: REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N220
LOCALIDAD: PAMPLONA (NAVARRA) N/EXP: 4.765

1- Antecedentes.

El presente informe se refiere a la instalaciéon de climatizacién a ejecutar en los locales del Gobierno de
Navarra situados en las Plantas Baja y Primera de los portales 18 a 24 de la Calle Tudela, de Pamplona.

Las obras de rehabilitacién y adaptacidén de estos locales para su uso administrativo fueron iniciadas por la
empresa constructora Mastil Marco S.L., tras ganar el concurso de adjudicacién “llave en mano” convocado
por el Gobierno de Navarra.

Las instalaciones de climatizacion comenzaron a ejecutarse por la subcontrata Humiclima S.L. conforme al
proyecto desarrollado por Gonzélez Estremad y Asociados, S.L.

Las obras de reforma fueron interrumpidas en una fase intermedia de ejecucidn por cese de actividad de la
empresa constructora Mastil Marco S.L.

En el presente informe se plantea el estado actual de la reforma de la instalacién de climatizacién llevada a
cabo y la descripcion final del nuevo sistema de climatizacion y de ventilacién mecanica, inexistentes en los
locales a reformar.

En este informe también se adecuard la instalacion tanto a cambios de distribucidn que se han planteado
respecto al proyecto arquitecténico original, como a la normativa aplicable hoy en dia, mas estricta que la
contemplada en fase de proyecto.

2- Descripcion de la instalacion.

Se plantea una instalacion de climatizacion consistente en:
- Refrigeracion con un sistema de expansion directa, tipo “VRV”, con volumen de refrigerante variable.

- Calefaccidn con radiadores alimentados desde la sala de calderas comun. Nueva red de calefaccion por
radiadores con origen en la sala de calderas del edificio de viviendas, situada en el sétano del mismo. Se
reutilizaran parte de los radiadores instalados en los locales anteriormente.

- Ventilacion, estara a cargo de un sistema de aire primario basado en una red de conductos de impulsion
y extraccion de aire atendida desde dos equipos climatizadores emplazados en unos locales
especificamente destinados a esta funcién.

CALEFACCION .
RADIADORES REFRIGERACION - VRV
GLIMATEEADICH: (2) UNIDAD EXTERIOR
SEGUN RITE + FREECOOLING SALA CALD. ACTUAL .
+ CONTROL CALIDAD AIRE (AISLAM. ACUSTICO)

ELEMENTOS DIFUSION RADIADOR EXISTENTE UNIDAD INTERIOR

. 1 : 1 : 1

LOCAL CLIMATIZADO
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PROYECTO: REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N220
LOCALIDAD: PAMPLONA (NAVARRA) N/EXP: 4.765

La instalacion de calefaccidn y refrigeraciéon serdn centralizadas. El sistema de climatizacién permitird
sectorizar la instalacion en 4 zonas. Dos en planta baja y dos en planta primera. Cada una de estas zonas
podrd funcionar de manera independiente, pudiendo ofrecer regimenes de calefaccion y refrigeracion
diferentes de manera simultanea.

La instalacidon de refrigeracion de expansidon directa con volumen de refrigerante variable cuenta con un
sistema de regulacién propio que permite un control individualizado a nivel de local con horarios de
funcionamiento y consignas independientes para cada uno de ellos. La regulacién del sistema de aire primario
se encontrard a cargo de un sistema DDC de control digital directo con inteligencia distribuida.

La regulacién por temperatura de la calefaccion se llevara a cabo mediante cabezales termostdticos instalados
en todos los radiadores del espacio reformado.

La definicion detallada de las instalaciones viene determinada en el presupuesto y planos adjuntos a la
presente memoria.

3- Estado actual de la instalacion.

Tal y como se ha indicado anteriormente, la instalacién de climatizacion de los nuevo locales se encuentra
parcialmente ejecutada. En el siguiente andlisis se indica resumidamente los capitulos ya ejecutados en cada
una de las tres plantas de las oficinas.

Planta Baja:

- Instalacién de refrigeracion: ya ejecutada la red de tuberia para el liquido y gas refrigerante,
incluyendo los derivadores y el aislamiento de la misma. También se encuentran instaladas las
canalizaciones que acogeran la futura instalacion de fuerza y control de las unidades interiores.
Tanto la red de tuberia como las canalizaciones se ejecutaron siguiendo una distribucidon de equipos
que ha sido actualizada posteriormente por lo que, a pesar de que gran parte de la misma sera
reutilizada, se prevé que diversos tramos y ramales finales de la misma deberdn ser modificados.
Queda pendiente la instalacién de todos los equipos (unidades interiores, exteriores y elementos de
control), su conexionado eléctrico y puesta en marcha, asi como la completa ejecucion de la red de
recogida de condensados de las unidades interiores. Tampoco se han realizado los tramos iniciales
de la red de refrigeracién ni el conexionado de las unidades exteriores a las rejillas de expulsidon de
aire del patio interior.

- Instalacién de aire primario: ejecutada parcialmente la red de conductos de fibra (a excepcion de la
red de extraccion de bafios) y las compuertas cortafuegos que corresponden a dicha parte de la red.
Queda pendiente la instalacién de parte de la red de conductos, de los elementos de difusién y
extraccion de aire, de los reguladores de caudal de la red y de las unidades de tratamiento de aire.

- Instalacidn de calefaccidn: ejecucidon parcial de tuberias y radiadores (véanse planos).

Planta Primera:

- Instalacién de refrigeracion: ya ejecutada la red de tuberia para el liquido y gas refrigerante,
incluyendo los derivadores y el aislamiento de la misma. También se encuentran instaladas las
canalizaciones que acogerdn la futura instalacion de fuerza y control de las unidades interiores.
Tanto la red de tuberia como las canalizaciones se ejecutaron siguiendo una distribucion de equipos
gue ha sido actualizada posteriormente por lo que, a pesar de que gran parte de la misma sera
reutilizada, se prevé que diversos tramos y ramales finales de la misma deberan ser modificados.
Queda pendiente la instalacion de todos los equipos (unidades interiores, exteriores y elementos de
control), su conexionado eléctrico y puesta en marcha, asi como la completa ejecucion de la red de
recogida de condensados de las unidades interiores.
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PROYECTO: REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N220
LOCALIDAD: PAMPLONA (NAVARRA) N/EXP: 4.765

- Instalacién de aire primario: ejecutada en su practica totalidad la red de conductos (incluyendo
elementos de regulacion y de sectorizacion). En esta planta también se han instalado los conductos
flexibles para su futura unién a los elementos de difusién. Queda pendiente la instalacion de parte
de la red de conductos y de los elementos de difusidn y extraccidon de aire.

- Instalacidén de calefaccidn: ejecucidn parcial de las tuberias de alimentacion de los radiadores (véanse
planos).

Tampoco se ha instalado ni el sistema de regulacidn y control ni los elementos de fuerza asociados a la
instalacién de climatizacién planteada.

El presupuesto incluido en el presente informe contempla las actuaciones a llevar a cabo para finalizar la

instalacién. Asi mismo, los planos adjuntos indican, tanto el estado definitivo de la instalacién, como la parte
de la misma que se encuentra ya realizada.

4- Sobre Especificaciones Técnicas de materiales, productos, suministros o servicios.

Las Especificaciones Técnicas que definen las caracteristicas, rendimientos o exigencias funcionales requeridas
a los materiales, productos, suministros o servicios, indicados en el presente proyecto se proponen con
objeto de poder caracterizarlos objetivamente, de manera que se adecuen a la utilizacion determinada por la
entidad contratante.

En las partidas presupuestadas que refiere a especificaciones técnicas de modelos o marcas concretas se
acompana la mencién “o equivalente”.

En cualquier caso, se estard a lo establecido en los articulos 46, 47 y Anexo Ill de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Publicos, en referencia a las especificaciones técnicas que definen algunas caracteristicas
requeridas a los materiales, productos, suministros y servicios, y en términos de rendimiento o de exigencias
funcionales para otras, incluso exigencias de caracter medioambiental.

Barafidin, 10 de agosto de 2016
El Ingeniero Industrial

Fdo.: German Gonzalez Gil
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REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado
CLIMATIZACION

N/EXP.:4765_C_J1_R1

c6DIGO

ub

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01.01

01.01.02

01.01.03

01.01.04

01.01.05

01.01.06

m2

ud

ud

ud

ud

CAPITULO 01 CALEFACCION Y CLIMATIZACION

01.01 INSTALACION DE AIRE PRIMARIO

NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mencién “o
equivalente”.

(C01.00)

COND. RECT. FIBRA CLIMAVER PLUS R
Conducto de fibra de vidrio forrado con aluminio por ambas caras, tipo CLI-

MAVER PLUS R de 25 mm. de espesor, totalmente colocado y embocado, me-
didos segun criterios indicados en pliego de condiciones.

(CDACRFC2)

REJ. IMP.AEH11/0/DG 410 x 150 mm. CON PLENUM

Rejilla de impulsion en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexidon con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulacion, marca TROX mod. AEH11/0/DG de
410 x 150 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

(CDARIEOCT4115)

REJ. IMP.AEH11/0/DG 410 x 110 mm. CON PLENUM

Rejilla de impulsion en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexiéon con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulacion, marca TROX mod. AEH11/0/DG de
410 x 110 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

(CDARIEOCT4111)

REJ. IMP.AEH11/0/DG 510 x 150 mm. CON PLENUM

Rejilla de impulsion en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexiéon con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulacion, marca TROX mod. AEH11/0/DG de
510 x 150 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

(CDARIEOCT5115)

REJ. IMP.AEH11/0/DG 610 x 110 mm. CON PLENUM

Rejilla de impulsion en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexidon con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulacion, marca TROX mod. AEH11/0/DG de
610 x 110 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

(CDARIEOCT6111)

1,00

0,00

0,00

224,00

17,91

4.011,84

2,00

88,33

176,66

11,00

84,11

925,21

1,00

92,56

92,56

5,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

96,91

484,55



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado
CLIMATIZACION

N/EXP.:4765_C_J1_R1

- H BN
CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.01.07 ud REJ. IMP.AEH11/0/DG 210 x 110 mm. CON PLENUM
Rejilla de impulsion en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexiéon con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulacion, marca TROX mod. AEH11/0/DG de
210 x 110 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.
(CDARIEOCT2111) 54,00 75,79 4.092,66
01.01.08 ud REJ. IMP.AEH11/0/DG 310 x 110 mm. CON PLENUM
Rejilla de impulsion en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexiéon con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulacion, marca TROX mod. AEH11/0/DG de
310 x 110 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.
(CDARIEOCT3111) 35,00 77,31 2.705,85
01.01.09 ud REJ.RET.AEH11/0/AG 410x 110 mm.
Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexion y compuerta de regula-
cién, marca TROX mod. AEH 11/0/AG de 410 x 110 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.
(CDARRECT0411) 2,00 78,04 156,08
01.01.10 ud REJ.RET.AEH11/0/AG 310 x 60 mm.
Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexion y compuerta de regula-
cién, marca TROX mod. AEH 11/0/AG de 310 x 60 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.
(CDARRECTO0306) 1,00 67,29 67,29
01.01.11  ud REJ.RET.AEH11/0/AG 210x 110 mm.
Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexion y compuerta de regula-
cién, marca TROX mod. AEH 11/0/AG de 210 x 110 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.
(CDARRECT0211) 14,00 72,96 1.021,44
01.01.12  ud REJ.RET.AEH11/0/AG 310x 110 mm.
Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexion y compuerta de regula-
cién, marca TROX mod. AEH 11/0/AG de 310 x 110 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.
(CDARRECT0311) 5,00 75,47 377,35
01.01.13  ud REJ.RET.AEH11/0/AG 410 x 150 mm.
Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexion y compuerta de regula-
cién, marca TROX mod. AEH 11/0/AG de 410 x 150 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.
(CDARRECT0415) 20,00 84,02 1.680,40
. |
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REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado
CLIMATIZACION N/EXP.:4765_C_J1_R1

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.14 ud REJ. RET.AEH11/0/AG 610 x 210 mm.

Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexion y compuerta de regula-
cién, marca TROX mod. AEH 11/0/AG de 610 x 210 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.

(CDARRECT0621) 11,00 120,76 1.328,36

01.01.15 ud BOCA EXTRACCION TROX LVS 100.Color RAL

Boca de extraccidn de chapa de acero lacada al horno en color RAL (a confir-
mar en obra), marca TROX mod. LVS de tamafio 100, totalmente colocada.

(CDARRLV100) 18,00 17,22 309,96

01.01.16 ud REJ.IMP.AEH11/0/DG 1010 x 210 mm.
Rejilla de impulsion en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas y compuerta de regulacion, marca TROX
mod. AEH11/0/DG de 1010 x 210 mm., incluso marco de montaje, totalmen-
te colocada.

(CDARIEOCTO0121) 4,00 133,36 533,44

01.01.17 ud REJ.RET.AEH11/0O/AG 610 x 410 mm.
Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas y compuerta de regulacion, marca TROX
mod. AEH11/0/AG de 610 x 410 mm., incluso marco de montaje, totalmente
colocada.

(CDARIEOCT6141) 4,00 107,47 429,88

01.01.18 m2 EMBOCADURA DE UD. INTERIOR A REJILLA DE IMPULSION
Embocadura con conducto de fibra de vidrio forrado con aluminio por am-
bas caras, tipo CLIMAVER PLUS R de 25 mm. de espesor, totalmente coloca-
do y embocado de unidad interior a rejilla de impulsién, medidos segun crite-
rios indicados en pliego de condiciones.

(CDAEMVRO01) 4,00 30,61 122,44

01.01.19 ud REJ.T. EXT. TROX AWG 1800x660

Rejilla de toma de aire exterior construida en aluminio, con malla metalica
posterior, incluso marco de montaje, marca TROX mod. AWG de 1800 x 330
mm., totalmente colocada.

(CDARET180066) 2,00 200,72 401,44

01.01.20 ud REJ. T. EXT. TROX AWG 2000x660

Rejilla de toma de aire exterior construida en aluminio, con malla metalica
posterior, incluso marco de montaje, marca TROX mod. AWG de 2000 x 660
mm., totalmente colocada.

(CDARET200066) 2,00 217,94 435,88

. V
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REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado
CLIMATIZACION
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- H BN
CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.01.21  ud CL. TROX TKM 50 HE "ZONA SUR"
Suministro y colocacién de climatizador marca TECNIVEL mod. OHF-110-A
con dispositivos para medicion de caudal y mecdnicos de seguridad para
marcado "CE" con arreglo a la directiva de "MAQUINAS" 89/392/ CEE, de
4.930 mm (3.100). de largo, 3.000 mm. de ancho y 1.230 mm. de alto,com-
puesto por:
- Seccion de ventilador de retorno para un caudal de 8.360 m3/h. y 32
mm.c.a. de presién disponible, con un ventilador mod ADH 355L/Ac-
cion/SFP4 girando a 1.331 r.p.m. con un motor de 4,5 kW con variador de
frecuencia.
- Seccidén de recuperacion de calor de doble bateria.
- Seccidn de filtros en retorno tipo M6.
- Seccién de humectacion por panel celular.
- Seccién de ventilador de impulsiéon para un caudal de 9.814 m3/h. y 35
mm.c.a. de presion disponible, con un ventilador mod RDH 400L/Reac-
cién/SFP4 girando a 2.266 r.p.m. con un motor de 5,5 kW con variador de
frecuencia.
- Seccidn de filtros en impulsidn tipo G4 y F9.
- Conexiones eldsticas a conductos.
- Soportes antivibratorios para el climatizador.
- Juego de poleas suplementario, diferentes a las del equipo.
Climatizador ZONA SUR
Nota: En caso de discrepancia de esta descripcion y la indicada en fichas de
calculo, prevalecerd aquella que sea mas exigente.
(CDAZ1XTKM9814) 1,0015.750,39 15.750,39
01.01.22  ud CL. TROX TKM 50 HE "ZONA NORTE"
Suministro y colocacion de climatizador marca TROX mod. TKM 50 HE con
dispositivos para mediciéon de caudal y mecanicos de seguridad para marca-
do "CE" con arreglo a la directiva de "MAQUINAS" 89/392/ CEE, de 4.730
mm (2.900). de largo, 3.000 mm. de ancho y 1.100 mm. de alto,compuesto
por:
- Seccién de ventilador de retorno para un caudal de 6.765 m3/h. y 30
mm.c.a. de presién disponible, con un ventilador mod ADH 315L/Ac-
cién/SFP4 girando a 1.486 r.p.m. con un motor de 4 kW con variador de fre-
cuencia.
- Seccidn de recuperacién de calor de doble bateria.
- Seccidn de filtros en retorno tipo M6.
- Seccidn de humectacién por panel celular.
- Seccién de ventilador de impulsién para un caudal de 8.129 m3/h. y 30
mm.c.a. de presion disponible, con un ventilador mod RDH 355L/Reac-
cién/SFP4 girando a 2.548 r.p.m. con un motor de 4 kW con variador de fre-
cuencia.
- Seccidn de filtros en impulsion tipo G4 y F9.
- Conexiones elasticas a conductos.
- Soportes antivibratorios para el climatizador.
- Juego de poleas suplementario, diferentes a las del equipo.
Climatizador ZONA NORTE
Nota: En caso de discrepancia de esta descripcidn y la indicada en las fichas
de calculo, prevalecera aquella que sea mas exigente.
(CDAZ1XTKM8129) 1,0014.344,68 14.344,68
. |
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REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado
CLIMATIZACION

N/EXP.:4765_C_J1_R1

coDIGO UD

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.01.23

01.01.24

01.01.25

01.01.26

ud

EXTRACTOR ARVEN VDP 7/7 4P 1/5 CV

Suministro y colocacién de unidad de ventilacidn construida en chapa de ace-
ro galvanizado, con aislamiento termo-acustico de fibra de vidrio, ventilador
centrifugo de doble oido, amortiguacién por silent-blocks, marca ARVEN
mod. VDP 7/7 4P con motor monofasico directamente acoplado de 0,2 CV.

(CDAXAVDP074)

REVISION DE INSTALACION DE AIRE PRIMARIO EXISTENTE

Realizacién de pruebas sobre red de conductos de aire primario existente pa-
ra verificacion del correcto estado de la instalacion, comprendiendo pruebas
de estanqueidad de la red, revisidon de ejecucién de conductos y aislamiento
instalado y comprobacion de trazados conforme a disefio definido en infor-
me. Comprobacidn del correcto funcionamiento e instalacion de los elemen-
tos de regulacidn y sectorizacion ante incendios existentes. Correccion de las
deficiencias que hubiere, tales como fugas de aire, conductos deteriorados,
aislamientos dafiados y cualquier otra actuacién que sea necesaria para la re-
cuperacién de la parte de la instalacion ya ejecutada. Certificacién del correc-
to estado de esta parte de la instalacion.

(CDSUCFI01)

REVISION DE INSTALACION DE EXTRACCION EXISTENTE

Realizacién de pruebas sobre red de conductos de extraccidén existente para
verificacion del correcto estado de la instalacién, comprendiendo pruebas
de estanqueidad de la red, revisién de ejecucién de conductos y comproba-
cién de trazados conforme a disefio definido en informe. Correccién de las
deficiencias que hubiere, tales como fugas de aire, conductos deteriorados,
aislamientos dafiados y cualquier otra actuacién que sea necesaria para la re-
cuperacién de la parte de la instalacion ya ejecutada. Certificacién del correc-
to estado de esta parte de la instalacion.

(CDSUCFI02)

CONEXIONADO A ELEMENTOS TERMINALES
Instalacién de conducto de derivacién desde ramales de la red de aire prima-

rio para la conexidn de los elementos de difusidn y retorno de aire de los lo-
cales. Conexién a ejecutar con Climaver Plus y conducto flexible aislado. To-

talmente ejecutado y comprobado.

(CDSUCFI03)

TOTAL 01.01 INSTALACION DE AIRE PRIMARIO. ..............

2,00 246,16

492,32

1,00 986,29

986,29

1,00 493,15

493,15

1,00 2.465,74

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

2.465,74

53.885,86



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado
CLIMATIZACION

N/EXP.:4765_C_J1_R1

coDIGO UD

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.02.01.01 u

01.02.01.02 ud

01.02.01.03 ud

01.02.01.04 ud

01.02 INSTALACION DE REFRIGERACION (VRV)

APARTADO 01.02.01 UNIDADES EXTERIORES

NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mencién “o
equivalente”.

(C02.01.00)

EXT. B. CALOR. VRV MITSUBISHI PUHY-P600YSKB-A1

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad exterior, INVER-
TER, gama CITY MULTI (R-410 A), marca MITSUBISHI ELECTRIC, de 60.000
Fr/h y 65.800 Kcal/h, 22.800 m3/h y 62 dB (A). De alto rendimiento. Incluye
accesorios de montaje.

(CDFRABVEMPH®60)

EXT. B. CALOR. VRV MITSUBISHI PUHY-P650YSKB-A1

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad exterior, INVER-
TER, gama CITY MULTI (R-410 A), marca MITSUBISHI ELECTRIC, de 65.000
Fr/h y 70.100 Kcal/h, 22.800 m3/h y 62,5 dB (A). De alto rendimiento. Incluye
accesorios de montaje.

(CDFRABVEMPH®65)

SALIDAS CONDENSACION UD. EXTERIORES

Salidas de condensacidon de las unidades exteriores a base de conducto de
chapa galvanizada forrado interiormente de material fonoabsorbente, total-
mente colocadas.

(CDOCMCO05)

TOTAL APARTADO 01.02.01 UNIDADES EXTERIORES ......

1,00 0,00

0,00

2,0014.598,49

29.196,98

2,0016.529,20

33.058,40

1,00 2.268,47

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

2.268,47

64.523,85



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado
CLIMATIZACION

N/EXP.:4765_C_J1_R1

cODIGO UD RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.02.02.01 u

01.02.02.02

01.02.02.03

01.02.02.04

01.02.02.05

01.02.02.06

01.02.02.07

APARTADO 01.02.02 UNIDADES INTERIORES

NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mencién “o
equivalente”.

(C02.02.00)

INT. B. MITSUBISHI PLFY-P15VCM-E CASSETTE 4V

Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 1.500 Frig/h y 1.700 Kcal/h., 420/480/540 m3/h
y 28/30/31 dB(A), modelo PLFY-P15VCM-E, totalmente colocada.

(CDFRABVIMFC15)

INT. B. MITSUBISHI PLFY-P20VCM-E CASSETTE 4V

Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2.000 Frig/h y 2.150 Kcal/h., 480/540/600 m3/h
y 28/31/35 dB(A), modelo PLFY-P20VCM-E, totalmente colocada.

(CDFRABVIMFC20)

INT. B. MITSUBISHI PLFY-P32VCM-E CASSETTE 4V

Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3.150 Frig/h y 3.440 Kcal/h., 540/600/660 m3/h
y 29/33/38 dB(A), modelo PLFY-P32VCM-E, totalmente colocada.

(CDFRABVIMFC32)

INT. B. MITSUBISHI PLFY-P40VCM-E CASSETTE 4V

Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4.000 Frig/h y 4.300 Kcal/h., 480/540/660 m3/h
y 30/34/39 dB(A), modelo PLFY-P40VCM-E, totalmente colocada.

(CDFRABVIMFC40)

INT. B. MITSUBISHI PLFY-P50VBM-E CASSETTE 4V

Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 5.000 Frig/h y 5.418 Kcal/h., 720/780/840/960
m3/hy 27/28/30/31 dB(A), modelo PLFY-P50VBM-E, totalmente colocada.

(CDFRABVIMFB50)

INT. B. MITSUBISHI PLFY-P63VBM-E CASSETTE 4V

Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 6.300 Frig/h y 6.880 Kcal/h., 840/900/960/1080
m3/hy 28/29/30/32 dB(A), modelo PLY-P63VBM-E, totalmente colocada.

(CDFRABVIMFB63)

1,00

0,00

0,00

20,00

786,81

15.736,20

2,00

798,73

1.597,46

2,00

834,55

1.669,10

3,00

905,50

2.716,50

9,00

923,42

8.310,78

10,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

973,25

9.732,50

l



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado
CLIMATIZACION N/EXP.:4765_C_J1_R1

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.02.08 INT. B. MITSUBISHI PKFY-P20VBM-E PARED

Suministro de Unidad interior tipo PARED, gama CITY MULTI (R410A) de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 2.000 Frig/h y 2.150 Kcal/h., 294/312/336/354 m3/h y
29/31/34/36 dB(A), modelo PKFY-P20VBM-E, incluyendo bomba de conden-
sados, totalmente colocada.

(CDFRABVIMKF20) 35,00 524,30 18.350,50

01.02.02.09 INT. B. MITSUBISHI PKFY-P25VHM-E PARED

Suministro de Unidad interior tipo PARED, gama CITY MULTI (R410A) de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 2.500 Frig/h y 2.752 Kcal/h., 294/312/336/354 m3/h y
29/31/34/36 dB(A), modelo PKFY-P25VHM-E, incluyendo bomba de conden-
sados, totalmente colocada.

(CDFRABVIMKF25) 7,00 533,41 3.733,87

01.02.02.10 INT. B. MITSUBISHI PKFY-P32VHM-E PARED

Suministro de Unidad interior tipo PARED, gama CITY MULTI (R410A) de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 3.150 Frig/h y 3.440 Kcal/h., 540/600/660 m3/h y
34/37/41 dB(A), modelo PKFY-P32VHM-E, incluyendo bomba de condensa-
dos, totalmente colocada.

(CDFRABVIMKF32) 2,00 535,01 1.070,02

01.02.02.11 INT. B. MITSUBISHI PKFY-P40VHM-E PARED

Suministro de Unidad interior tipo PARED, gama CITY MULTI (R410A) de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 4.000 Frig/h y 4.300 Kcal/h., 540/630/690 m3/h y
34/38/41 dB(A), modelo PKFY-P40VHM-E totalmente colocada.

(CDFRABVIMKF40) 1,00 559,63 559,63

01.02.02.12 INT. B. MITSUBISHI PKFY-P50VHM-E PARED

Suministro de Unidad interior tipo PARED, gama CITY MULTI (R410A) de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 5.000 Frig/h y 5.418 Kcal/h., 540/630/720 m3/h y
34/39/43 dB(A), modelo PKFY-P50VHM-E, incluyendo bomba de condensa-
dos, totalmente colocada.

(CDFRABVIMKEF50) 8,00 671,82 5.374,56

01.02.02.13 INT. B. MITSUBISHI PEFY-P50VMS1-E CONDUCTOS BAJA SILUETA

Suministro de Unidad interior tipo CONDUCTOS BAJA SILUETA, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 5.000 Frig/h y 5.000 Kcal/h.,
570/660/780 m3/h y 30/32/35 dB(A, modelo PEFY-P50VMS1-E, totalmente
colocada.

(CDFRABVIMBS50) 4,00 845,30 3.381,20

01.02.02.14 INT. SPLIT MITSUBISHI PKZ-60KAL PARED
Suministro de conjunto split con unidad interior tipo PARED, marca MITSU-
BISHI ELECTRIC, mod. PKZ-60KAL, con unidad interior PKA-RP60KAL y unidad
exterior PUHZ-RP60VHA, de 5.160 Frig/h y 6.020 Kcal/h., 1080/1200/1320
m3/h y 39/42/45 dB(A), incluyendo bomba de condensados, totalmente colo-
cado.

(CDFRABSEMPKZ6) 2,00 1.767,55 3.535,10

_ |
PRESUPUESTO Y MEDICIONES ‘



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado

CLIMATIZACION N/EXP.:4765_C_J1_R1
= H B
CcODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL APARTADO 01.02.02 UNIDADES INTERIORES....... 75.767,42
APARTADO 01.02.03 INSTALACION HIDRAULICA Y CONDENSADOS
01.02.03.01uy NOTA
Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mencién “o
equivalente”.
(C02.03.00) 1,00 0,00 0,00
01.02.03.02 ml TUB. COBRE ¢9,5 (3/8")
Tuberia de cobre rigido, segin Norma UNE EN 1057, con uniones soldadas
mediante soldadura fuerte de 5002C en adelante con platex fundido con au-
tégena, incluso accesorios y material de soldadura, de 10/12 (3/8"), total-
mente colocada.
(CDTUCF012) 65,00 7,03 456,95
01.02.03.03 m|l TUB. COBRE 919,1 (3/4")
Tuberia de cobre rigido, segin Norma UNE EN 1057, con uniones soldadas
mediante soldadura fuerte de 5002C en adelante con platex fundido con au-
tégena, incluso accesorios y material de soldadura, de 20/22 (3/4"), total-
mente colocada.
(CDTUCF022) 60,00 13,91 834,60
01.02.03.04 ml TUB. COBRE 922,2 (7/8")
Tuberia de cobre rigido, segin Norma UNE EN 1057, con uniones soldadas
mediante soldadura fuerte de 5002C en adelante con platex fundido con au-
toégena, incluso accesorios y material de soldadura, de 7/8", totalmente colo-
cada.
(CDTUCF025) 7500 14,30 1.072,50
01.02.03.05ml TUB. COBRE ¢28,6 (1 1/8")
Tuberia de cobre rigido, segin Norma UNE EN 1057, con uniones soldadas
mediante soldadura fuerte de 5002C en adelante con platex fundido con au-
toégena, incluso accesorios y material de soldadura, de 1 1/8", totalmente co-
locada.
(CDTUCF029) 30,00 15,44 463,20
01.02.03.06 ml TUB. COBRE %34,9 (1 3/8")
Tuberia de cobre rigido, segin Norma UNE EN 1057, con uniones soldadas
mediante soldadura fuerte de 5002C en adelante con platex fundido con au-
tégena, incluso accesorios y material de soldadura, de 1 3/8", totalmente co-
locada.
(CDTUCF034) 85,00 16,95 1.440,75
. |
PRESUPUESTO Y MEDICIONES ‘



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado
CLIMATIZACION N/EXP.:4765_C_J1_R1

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.03.07 ml CALORIFUGADO AF-ARMAFLEX Cu 3/8" (13 mm)

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. AF/ARMAFLEX ref. AF-H-010 de 13 mm. de espesor, incluso
material diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia de cobre, val-
vuleria y accesorios de 3/8".

(CDSLFAAC13010) 65,00 4,38 284,70

01.02.03.08 ml CALORIFUGADO AF-ARMAFLEX Cu 3/4" (13 mm)

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. AF/ARMAFLEX ref. AF-H-018 de 13 mm. de espesor, incluso
material diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia de cobre, val-
vuleria y accesorios de 3/4".

(CDSLFAAC13018) 60,00 4,73 283,80

01.02.03.09 ml CALORIFUGADO AF-ARMAFLEX Cu 7/8" (13 mm)

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. AF/ARMAFLEX ref. AF-H-022 de 13 mm. de espesor, incluso
material diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia de cobre, val-
vuleria y accesorios de 7/8".

(CDSLFAAC13022) 75,00 4,85 363,75

01.02.03.10 ml CALORIFUGADO AF-ARMAFLEX Cu 1 1/8" (13,5 mm)

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. AF/ARMAFLEX ref. AF-H-025 de 13,5 mm. de espesor, incluso
material diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia de cobre, val-
vuleria y accesorios de 1 1/8".

(CDSLFAAC13028) 30,00 5,29 158,70

01.02.03.11 ml CALORIFUGADO AF-ARMAFLEX Cu 1 3/8" -RITE 20mm

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. AF/ARMAFLEX ref. AF-M-035 de 21,5 mm. de espesor (o equi-
valente a 20mm segun RITE), incluso material diverso necesario, totalmente
colocado, para tuberia de cobre, valvuleria y accesorios de 1 3/8".

(CDSLFAAC20035) 85,00 4,86 413,10

01.02.03.12ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y102S-G

Suministro de distribuidor en T, gama CITY MULTI (R410 A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, mod. CMY-Y102S-G, totalmente colocado.

(CDFRADMCMY1S) 1,00 129,61 129,61

01.02.03.13 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y102L-G

Suministro de distribuidor en T, gama CITY MULTI (R410 A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, mod. CMY-Y102L-G, totalmente colocado.

(CDFRADMCMY1L) 1,00 147,39 147,39

_ |
PRESUPUESTO Y MEDICIONES ‘



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado
CLIMATIZACION N/EXP.:4765_C_J1_R1

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.03.14ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y202-G

Suministro de distribuidor en T, gama CITY MULTI (R410 A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, mod. CMY-Y202-G, totalmente colocado.

(CDFRADMCMY?2) 1,00 163,34 163,34

01.02.03.15ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y302-G

Suministro de distribuidor en T, gama CITY MULTI (R410 A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, mod. CMY-Y302-G, totalmente colocado.

(CDFRADMCMY3) 1,00 178,67 178,67

01.02.03.16 ml  TUBERIA PVC @ 32 mm.

Tuberia de PVC D-32 mm. para recogida de condensados, con conexién a ba-
jante pluvial o saneamiento, totalmente colocada.

(CDTUPVCO032) 535,00 6,06 3.242,10

01.02.03.17 REVISION INSTALACION HIDRAULICA EXISTENTE

Realizacién de pruebas sobre circuitos frigorificos existentes para comproba-
cién del correcto estado de la instalacion, comprendiendo pruebas de pre-
sién con nitrégeno, revisidén de soldaduras en distribuidores y tuberia ya ins-
talada, revisién de aislamientos y comprobacion de trazados frigorificos con-
forme a diseno definido en informe. Correccién de la deficiencias que hubie-
re, tales como fugas, tuberias deterioradas, aislamientos dafiados y cual-
quier otra actuacidn que sea necesaria para la recuperacién de la parte de la
instalacién ya ejecutada. Certificacidon del correcto estado de esta parte de la
instalacion.

(CDSUPMI01) 1,00 986,29 986,29

01.02.03.18 CONEXIONADO EQUIPOS A RED EXISTENTE
Terminacion de instalacidn frigorifica existente mediante tuberia de cobre
deshidratada calorifugada con coquilla elastomérica tipo AF Armaflex, para
conexion de todas las unidades interiores y exteriores. Totalmente ejecutada

y comprobada.

(CDSUPMI02) 1,00 1.479,45 1.479,45
TOTAL APARTADO 01.02.03 INSTALACION HIDRAULICA. 12.098,90
. V
PRESUPUESTO Y MEDICIONES ‘



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado

CLIMATIZACION N/EXP.:4765_C_J1_R1
= H B
CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 01.02.04 REGULACION Y CONTROL
01.02.0401y  NOTA

01.02.04.02 ud

01.02.04.03 ud

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mencién “o
equivalente”.

(C02.04.00) 1,00 0,00 0,00

MELANS PAR-21MAA

Suministro de Control Remoto Sencillo, gama MELANS de MITSUBISHI ELEC-
TRIC, para 1 g./16 uds. Modelo PAR-21MAA-H.

(CDFRABVAM21M) 76,00 53,97 4.101,72

INTERFAZ BACNET BAC-HD150

Interfaz BACnet para controlar hasta 150 unidades interiores marca MITSU-
BISHI ELECTRIC mod. BAC-HD150, con fuente de alimentacion PAC-SC51KUA
y dos mdédulos de expansién PAC-YG50ECA, totalmente colocados.

(CDFRACMBAC150) 1,00 3.960,20 3.960,20
01.02.04.04 CONEXIONADO ELECTRICO A RED EXISTENTE

Terminacion de interconexion eléctrica entre unidades interiores y exterio-

res a la instalacidn eléctrica ya ejecutada, para el sistema de control y alimen-

tacion centralizado. Totalmente ejectuada y comprobada.

(CDSUPMI03) 1,00 1.479,45 1.479,45
TOTAL APARTADO 01.02.04 REGULACION Y CONTROL ... 9.541,37
TOTAL 01.02 INSTALACION DE REFRIGERACION (VRV).... 161.931,54

. |
PRESUPUESTO Y MEDICIONES ‘



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado
CLIMATIZACION

N/EXP.:4765_C_J1_R1

c6DIGO

ub

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.03.01

01.03.02

01.03.03

01.03.04

01.03.05

01.03.06

01.03.07

ud

ud

ud

ud

ud

ud

01.03 RADIADORES Y RED DE DISTRIBUCION

NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mencién “o
equivalente”.

(C03.00)

RAD. ROCA ADRA 11 600/750

Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitén, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 11 600/750, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.

(CDRPRA16075)

RAD. ROCA ADRA 22 600/450

Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitén, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 22 600/450, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.

(CDRPRA26045)

RAD. ROCA ADRA 22 800/450

Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitén, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 22 800/450, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.

(CDRPRA28045)

RAD. ROCA ADRA 22 800/750

Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitén, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 22 800/750, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.

(CDRPRA28075)

RAD. ROCA ADRA 22 800/900

Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitén, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 22 800/900, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.

(CDRPRA28090)

RAD. ROCA ADRA 22 600/1200

Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitén, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 22 600/1200, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.

(CDRPRA26120)

1,00

0,00

0,00

12,00

73,74

884,88

24,00

91,11

2.186,64

3,00

103,18

309,54

1,00

129,60

129,60

3,00

153,01

459,03

4,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

175,01

700,04



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado
CLIMATIZACION

N/EXP.:4765_C_J1_R1

= H B
CcODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.03.08 ud RAD.ZEHNDER NHL 70/28 709/1600
Radiador horizontal de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con
pitén, marca ZEHNDER mod. NHL 70/28 709/1600, incluso soportes para em-
potrar, totalmente colocado.
(CDRPZHL702816) 1,00 408,44 408,44
01.03.09 ud DESMONTAJEY MONTAJE DE RADIADOR EXISTENTE
Desmontaje y posterior instalacion de radiador existente incluyendo acceso-
rios, material diverso necesario y mano de obra. Totalmente colocado y pin-
tado.
(CDOCMDO75R) 60,00 30,98 1.858,80
01.03.10 ud DESMONTAIJE Y TRASLADO DE RADIADOR
Desmontaje de radiador que queda fuera de uso y posterior traslado de a re-
ciclaje/vertedero.
(CDOCMDO76R) 60,00 10,16 609,60
01.03.11  ud CAB. TERMOST. OVENTROP VINDO TH
Cabeza termostatica marca OVENTROP mod. uni VINDO TH con sensor incor-
porado, totalmente colocada.
(CDRVCTO01) 108,00 14,75 1.593,00
01.03.12 ud LL. ESC. TERMOSTIZ.OVENTROP 3/8"
Llave de radiador escuadra para cabeza termostatica marca OVENTROP de
3/8", totalmente colocada.
(CDRVLRECTO10) 105,00 16,26  1.707,30
01.03.13 ud LL. ESC. TERMOSTIZ.OVENTROP 1/2"
Llave de radiador escuadra para cabeza termostatica marca OVENTROP de
1/2", totalmente colocada.
(CDRVLRECTO15) 3,00 17,65 52,95
01.03.14 ud DETENTOR ESCUADRA ORKLI D-3/8"-E
Detentor escuadra marca ORKLI tipo WOODLINE D-3/8"-E, totalmente colo-
cado.
(CDRVDEK10) 105,00 6,34 665,70
01.03.15 ud DETENTOR ESCUADRA ORKLI D-1/2"-E
Detentor escuadra marca ORKLI tipo WOODLINE D-1/2"-E, totalmente colo-
cado.
(CDRVDEK15) 3,00 7,04 21,12
01.03.16 ml TUB. HAKAFAR 12/16
Tuberia multicapa de Polietileno reticulado/Aluminio/Polietileno reticulado,
marca HAKAFAR de 12/16 mm. de didmetro, totalmente colocada.
(CDTUMH16) 1.080,00 3,05 3.294,00
_ r
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c6DIGO

ub

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.03.17

01.03.18

01.03.19

01.03.20

01.03.21

01.03.22

01.03.23

01.03.24

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

TUB. HAKAFAR 14/18
Tuberia multicapa de Polietileno reticulado/Aluminio/Polietileno reticulado,
marca HAKAFAR de 14/18 mm. de didmetro, totalmente colocada.

(CDTUMH18)

TUB. HIERRO NEGRO 3/4"

Tuberia soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con
dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofdnicos ti-
po HILTI y material de soldadura, de 3/4", totalmente colocada.

(CDTUH020)

TUB. HIERRO NEGRO 1 1/4"

Tuberia soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con
dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofdnicos ti-
po HILTI y material de soldadura, de 1 1/4", totalmente colocada.

(CDTUH032)

TUB. HIERRO NEGRO 1 1/2"

Tuberia soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con
dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofénicos ti-
po HILTI y material de soldadura, de 1 1/2", totalmente colocada.

(CDTUH040)

TUB. HIERRO NEGRO 2 1/2"

Tuberia soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con
dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofdnicos ti-
po HILTI y material de soldadura, de 2 1/2", totalmente colocada.

(CDTUHO065)

TUB. HIERRO NEGRO 3"

Tuberia soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con
dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofdnicos ti-
po HILTI y material de soldadura, de 3", totalmente colocada.

(CDTUHO080)

CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 3/8"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-19X018, de 19 mm. de espesor (o equi-
valente a 20 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente co-
locado, para tuberia, valvuleria y accesorios de 3/8".

(CDSLCAS20010)

CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1/2"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-19X022, de 19 mm. de espesor (o equi-
valente a 20 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente co-
locado, para tuberia, valvuleria y accesorios de 1/2".

(CDSLCAS20015)

466,00

3,28

1.528,48

157,00

12,48

1.959,36

20,00

19,47

389,40

184,00

20,39

3.751,76

41,00

38,42

1.575,22

15,00

41,88

628,20

1.590,00

2,02

3.211,80

466,00
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01.03.25 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 3/4"
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-19X028, de 19 mm. de espesor (o equi-
valente a 20 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente co-
locado, para tuberia, valvuleria y accesorios de 3/4".
(CDSLCAS20020) 275,00 2,51 690,25
01.03.26 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1"
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-19X035, de 19 mm. de espesor (o equi-
valente a 20 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente co-
locado, para tuberia, valvuleria y accesorios de 1".
(CDSLCAS20025) 85,00 3,00 255,00
01.03.27 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/4"
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-30X042, de 30 mm. de espesor, incluso
material diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia, valvuleria y
accesorios de 11/4".
(CDSLCAS35042) 30,00 6,70 201,00
01.03.28 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/2"
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-27X048, de 27 mm. de espesor (o equi-
valente a 30 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente co-
locado, para tuberia, valvuleria y accesorios de 1 1/2".
(CDSLCAS30040) 200,00 5,79 1.158,00
01.03.29 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 2"
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-27X060, de 27 mm. de espesor (o equi-
valente a 30 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente co-
locado, para tuberia, valvuleria y accesorios de 2".
(CDSLCAS30050) 16,00 13,15 210,40
01.03.30 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 2 1/2"
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-30X076, de 30 mm. de espesor, incluso
material diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia, valvuleria y
accesorios de 2 1/2".
(CDSLCAS35076) 50,00 8,61 430,50
01.03.31 ml| CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 3"
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-30X089, de 30 mm. de espesor, incluso
material diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia, valvuleria y
accesorios de 3".
(CDSLCAS35089) 30,00 9,77 293,10
_ |
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01.03.32 ud K-FLOW 1xF360207 R 1" K-25p

Regulador automatico de caudal K-FLOW marca SEDICAL mod. K-25p tipo
1xF360207, conexion R 1" para un rango de presion de 10 a 95 kPa, incluso
accesorios y pequefio material, totalmente colocado.

(CDVAKS0207) 2,00 56,85 113,70

01.03.33 ud SISTEMA LLENADO 1/2" REC. CALOR

Sistema de llenado para recuperador de calor de doble bateria, compuesto
por tuberia de acero galvanizado de 1/2", una valvula de esfera de 1/2" y
dos vélvulas de retencidon de muelle de 1/2", incluso p.p. de piezas especia-
les, soportes, accesorios, pequeiio material y mano de obra de instalacién y
pruebas.

(CDMQLRCO015) 2,00 76,09 152,18

01.03.34 ud SISTEMA LLENADO 1/2" HUMECTADOR
Sistema de llenado para humectador en climatizador, compuesto por tuberia
de acero galvanizado de 1/2", una valvula de esfera de 1/2" y dos vélvulas de
retencién de muelle de 1/2", incluso p.p. de piezas especiales, soportes, ac-
cesorios, pequefio materia ymano de obra de instalacién y pruebas.

(CDMQLHUMO15) 2,00 76,09 152,18

01.0335 ud DESAGUE HUMECTADOR 3/8"
Punto de desaglie para humectador de climatizador formado por llave de es-
fera de 3/8" y tuberia de acero galvanizado de 3/8", incluso p.p. de piezas es-
peciales, soportes, accesorios, pequeio material y mano de obra de instala-
cién y pruebas.

(CcbMQVCHUMO010) 2,00 68,88 137,76

01.03.36 ud DESAGUE CLIMATIZADOR 3/8"

Punto de desagtlie para climatizador formado por llave de esfera de 3/8" y tu-
beria de acero galvanizado de 3/8", incluso p.p. de piezas especiales, sopor-
tes, accesorios, pequefio material y mano de obra de instalacion y pruebas.

(coMQvCLIo10) 2,00 68,88 137,76

01.0337 ud DESAGUE UD. EXTERIOR 3/8"
Punto de desagiie para unidad exterior de bomba de calor formado por llave
de esfera de 3/8" y tuberia de acero galvanizado de 3/8", incluso p.p. de pie-
zas especiales, soportes, accesorios, pequefio material y mano de obra de
instalacién y pruebas.

(CDMQVUEX010) 500 68,88 344,40

. V
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01.03.38 COMPROBACION INSTALACION EXISTENTE
Realizacién de pruebas sobre circuito de calefaccidén existente para verifica-
cién del correcto estado de la instalacion, comprendiendo pruebas de llena-
do y presidn de la red, revision de soldaduras y aislamiento instalado y com-
probacién de trazados de tuberia y valvuleria conforme a disefio definido en
informe. Correccién de las deficiencias que hubiere, tales como fugas, tuberi-
as deterioradas, aislamientos dafiados y cualquier otra actuacion que sea ne-
cesaria para la recuperacién de la parte de la instalacion ya ejecutada. Certifi-
cacion del correcto estado de esta parte de la instalacion.
(CDSUPMI04) 1,00 986,29 986,29
TOTAL 01.03 RADIADORES Y RED DE DISTRIBUCION....... 34.198,60
01.04 REGULACION Y CONTROL
01.04.01 u NOTA
Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mencién “o
equivalente”.
(Co4.00) 1,00 0,00 0,00
01.04.02 ud CONTROLADOR CENTRAWebPlus 626 CON PANTALLA
Controlador para 26 puntos de entradas/salidas con servidor web IP, marca
HONEYWELL mod. CentraWebPlus 626T con pantalla, totalmente colocado.
(CDGUCHW®626T) 1,00 2.873,29 2.873,29
01.04.03 ud MODULO EXCEL 800 SCLIOL 821A
Moddulo de 8 entradas analdgicas marca HONEYWELL Sistema EXCEL 800
mod. SCLIOL 821A (LonMark) incluso bloque de terminal SXS 821, totalmen-
te colocado.
(CDGUCHMES8L21) 1,00 447,64 447,64
01.04.04 ud MODULO EXCEL 800 SCLIOL 822A
Mddulo de 8 salidas analdgicas marca HONEYWELL Sistema EXCEL 800 mod.
SCLIOL 822A (LonMark) incluso bloque de terminal SXS 822, totalmente colo-
cado.
(CDGUCHMES8L22) 2,00 439,70 879,40
01.04.05 ud MODULO EXCEL 800 SCLIOL 823A
Moddulo de 12 entradas digitales marca HONEYWELL Sistema EXCEL 800
mod. SCLIOL 823A (LonMark) incluso bloque de terminal SXS 823, totalmen-
te colocado.
(CDGUCHMES8L23) 1,00 388,87 388,87
. |
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01.04.06

01.04.07

01.04.08

01.04.09

01.04.10

01.04.11

01.04.12

01.04.13

01.04.14

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

MODULO EXCEL 800 SCLIOL 824A

Moddulo de 6 salidas digitales marca HONEYWELL Sistema EXCEL 800 mod.
SCLIOL 824A (LonMark) incluso bloque de terminal SXS 824, totalmente colo-
cado.

(CDGUCHMESL24)

S. TEMP. CONDUCTO HONEYWELL. LF20
Sonda de conducto, mraca HONEYWELL mod. LF 20, totalmente colocada.
(CDGUSHCO001)

S. HUM/TEMP CONDUCTO HONEYWEL SH7015B1020

Sonda combinada de humedad y temperatura de conducto, marca HONEY-
WELL mod. SH 7015 B 1020, totalmente colocada.

(CDGUSHHRO1)

S. PRESION DIF. AIRE HONEYWELL DPT500

Sonda de presién diferencial de aire, para 0-500 Pa., marca HONEY WELL
mod. DPT 500, totalmente colocada.

(CDGUSHPDO3)

S. CALIDAD AIRE AMB. HONEYWELL SC7110A1005

Sonda de calidad de aire ambiente, marca HONEYWELL mod. SC7110 A 1005,
totalmente colocada.

(CDGUSHCAO01)

V3V MOTORIZADA 1" V5833A2092 0-10V Kvs 10

Valvula de 3 vias motorizada, marca HONEYWELL, mod. V 5833 A 2092 (Kvs
10) de 1" con servomotor marca HONEYWELL, mod. ML 7410 E 1028 a 24 V.
y sefial de 0-10 V, totalmente colocada.

(CDGU3HA025K10)

SERVOMOTOR COMPUERTA HONEYWELL N20010

Suministro e instalacion de servomotor de compuerta proporcional 0-10 V,
marca HONEYWELL mod. N20010, totalmente colocado.

(CDGURCHN200)

SOFTWARE HONEY 16EA, 12SA, 8ED, 10SD + PUESTA EN MARCHA

Software para funcionamiento Sistema EXCEL, para 16 puntos de entradas
analdgicas, 12 puntos de salidas analdgicas, 8 puntos de entradas digitales y
10 puntos de salidas digitales, totalmente instalado y puesto en marcha.

(CDGUWHM36)

GRAFICOS PARA PROG. REGULACION Y CONTROL

Graficos para programa de supervisién para cada una de las zonas de la insta-
lacién incluyendo los dos climatizadores con sus respectivos elementos de re-
gulacion, totalmente instalado.

(CDGUWG02)

1,00

389,66

389,66

2,00

38,14

76,28

4,00

340,16

1.360,64

4,00

235,96

943,84

2,00

262,39

524,78

2,00

239,37

478,74

6,00

172,54

1.035,24

1,00 5.079,42

5.079,42

1,00 2.999,36
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01.04.15 ud SOFTWARE INTEGRACION SISTEMA REGULACION ILUMINACION KNX Y
CONTAJE ENERGIA
Adaptacion del software de programacion del sistema de regulacién y super-
visién de climatizacion HONEYWELL, redefinir variables, asignar puntos, cre-
ar graficos y demas acciones que se requieran para posibilitar la integracién
del sistema de regulacién de iluminacion KNX y el contaje de energia en el
sistema general de gestion y supervision del edificio.
(CDGWA0031) 1,00 2.998,63 2.998,63
01.04.16 ud SOFTWARE PARA INTEGRACION MITSUBISHI
Adaptacion del software de programacién del sistema de climatizaciéon de
VRF de MITSUBISHI, redefinir variables, asignar puntos, cear graficos y de-
mas acciones que se requieran para posibilitar la integracién en el sistema
general de gestidn y supervision del edificio.
(CDGWA002) 1,00 2.998,63 2.998,63
01.04.17 ud SWITCH D-LINK 4 PUERTOS 10/100 Mbps
Dlink DI-604 Internet Switch de 4 puertos 10/100 Mbps con puerto WAN full
duplex 10/100 Mbps plug and play, compatible con IEEE 802.11b.
Incluso conexionado, toda clase de accesorios y mano de obra.
(VDERDLOO1) 1,00 25,82 25,82
01.04.18 ml BUSC
Suministro e instalacion de conductor de cobre no propagador del incendio,
de baja emisién de humos y opacidad, 0,5 mm? de seccién minima, par tren-
zado, conductor flexible y apantallado, incluso accesorios, para conexionado
de comunicaciones sistema de climatizacion, totalmente colocado.
(EDCLLIO192) 130,00 1,86 241,80
01.04.19 ud CONTADOR SEDICAL SUPERSTATIC 440 DN-50 15 m3/h
Contador electrdnico de energia calorifica, incluye cabeza electrénica de me-
dicién, memoria EPROM imborrable, caudalimetro mecdnico y dos sondas
de temperatura de inmersién directa y con cable de 2 m., para un caudal de
15 m3/h., DN-50, marca SEDICAL mod. Superstatic 440 con cabeza de medi-
cién electrénica Supercal 531, totalmente colocado.
(CDJES440DN50) 1,00 1.391,86 1.391,86
TOTAL 01.04 REGULACION Y CONTROL .....coverererreerenennnne 25.133,90
. |
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01.05 CUADROS E INSTALACION ELECTRICA

APARTADO 01.05.01 SUR

01.05.01.01 u NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mencién “o
equivalente”.

(C05.01.00) 1,00 0,00 0,00

01.05.01.02 y INS 63A 4P
Suministro e instalacidn de interruptor manual de las siguientes caracteristi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Interruptor en carga INTERPACT INS63 4P.
Incluso accesorios de identificacién de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10122) 1,00 64,23 64,23

01.05.01.03u  C60N IV 16A

Suministro e instalacion de interruptor automatico magnetotérmico de las si-
guientes caracteristicas:

Marca: MERLIN GERIN.

Modelo: 16 A, IV, C60N.

Curva: C.

| cortocircuito: 10kA.

Incluso accesorios de identificacion de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10352) 1,00 45,64 45,64

01.05.01.04u  C60N IV 40A

Suministro e instalacion de interruptor automatico magnetotérmico de las si-
guientes caracteristicas:

Marca: MERLIN GERIN.

Modelo: 40 A, IV, C60N.

Curva: C.

| cortocircuito: 10kA.

Incluso accesorios de identificacién de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10356) 3,00 72,22 216,66

01.05.01.05u  C60N Il 10A

Suministro e instalacion de interruptor automatico magnetotérmico de las si-
guientes caracteristicas:

Marca: MERLIN GERIN.

Modelo: 10 A, II, C60N.

Curva: C.

| cortocircuito: 10kA.

Incluso accesorios de identificacion de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10342) 3,00 23,23 69,69

. V
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01.05.01.06 u  VIGI C60-AC <25A 300mA IV

Suministro e Instalacién de bloque diferencial de las siguientes caracteristi-
cas:

Marca: MERLIN GERIN.

Modelo: Vigi para C60 instantaneos - clase AC.

N2 polos: IV.

Calibre: 25 A.

Sensibilidad: 300 mA.

Incluso accesorios de identificacion de circuitos y montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10071) 3,00 102,21 306,63

01.05.01.07u  VIGI C60-A-SI <25A 30mA Il

Suministro e Instalacién de bloque diferencial de las siguientes caracteristi-
cas:

Marca: MERLIN GERIN.

Modelo: Vigi para C60 instantdneos - clase A-Sl.

N2 polos: Il.

Calibre: 25 A.

Sensibilidad: 30 mA.

Incluso accesorios de identificacion de circuitos y montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10076) 1,00 129,48 129,48

01.05.01.08u  ID-AC <25A 300mA IV

Suministro e Instalacién de bloque diferencial de las siguientes caracteristi-
cas:

Marca: MERLIN GERIN.

Modelo: ID clase AC, gama terciario. Con auxiliares eléctricos OFS y OF para
sefializacion abierto/cerrado.

N2 polos: IV.

Calibre: 25 A.

Sensibilidad: 300 mA.

Incluso accesorios de identificacién de circuitos y montaje y mano de obra.

(EDDPMGID4P25) 1,00 117,12 117,12

01.05.01.09u CM 2 posiciones
Suministro e instalacion de conmutador CM 2 posiciones con 1 contacto in-
versor ref 18070 de las siguientes caracteristicas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Conmutador CM 250V CA.
Incluso accesorios de identificacion de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10128) 4,00 17,00 68,00

01.05.01.10u  CM 3 posiciones
Suministro e instalacién de conmutador CM 3 posiciones con 1 contacto in-
versor ref 18073 de las siguientes caracteristicas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Conmutador CM 250V CA.
Incluso accesorios de identificacién de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10129) 4,00 18,75 75,00

. V
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01.05.01.11 y DISYUNTOR IV 13-18A
Suministro e instalacion de disyuntor magnetotérmico 13-18A referencia
GV2ME20 de Telemecanique. Incluso toda clase de accesorios y mano de
obra.
(EDDPMGGV2ME?20) 5,00 76,90 384,50
01.05.01.12 ud CAJA PULSADOR TELEMEC. XAL-B164
Caja para pulsador de seta D-40 mm. marca TELEMECANICA mod.
XAL-B164, totalmente colocada.
(CDENTO02) 2,00 14,38 28,76
01.05.01.13 ud PULSADOR SETA TELEMEC.XB2-MC41
Pulsador de seta marca TELEMECANICA, D-40 mm., con un contacto "NA" co-
lor rojo mod. XB2-MC41, totalmente colocado.
(CDENTO1) 2,00 15,34 30,68
01.05.01.14 ud RELE OMRON LY4/-0
Relé a 220 V. con 4 contactos conmutados, marca OMRON mod. LY4/-0, in-
cluso zécalo, totalmente colocado.
(CDEEOO01) 14,00 18,92 264,88
01.05.01.15ud CONTACTOR TELEMEC. LC1-D09
Contactor marca TELEMECANICA mod. LC1-D09, totalmente colocado.
(CDEOTO1) 5,00 21,48 107,40
01.05.01.16 ud PILOTO SENALIZACION DELEC. D1411 verde
Piloto de sefializacién (nedn verde) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, to-
talmente colocado.
(CDEPD1) 7,00 5,90 41,30
01.05.01.17ud  PILOTO SENALIZACION DELEC. D1411 rojo
Piloto de sefalizacion (nedn rojo) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, to-
talmente colocado.
(CDEPD2) 7,00 5,90 41,30
01.05.01.18 ud ENCHUFE lI+TT de 16A SHUTIP BE2Z
Enchufe II+TT de 16 A, con toma de tierra lateral, METRON mod. SHUTIP
BE-2Z, empotrado en armario, totalmente colocado.
(CDEHM1) 1,00 13,57 13,57
01.05.01.19 ud ENCHUFE lIlI+N+TT 16A CETAC CA43Z
Enchufe llI+N+TT de 16 A METRON mod. CETAC CA 43Z, empotrado en arma-
rio, totalmente colocado.
(CDEHM2) 1,00 16,17 16,17
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REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado
CLIMATIZACION N/EXP.:4765_C_J1_R1

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05.01.20ud TRANSFORMADOR HONEY CRT 2

Transformador 220V/24V-2A marca HONEYWELL mod. CRT 2, totalmente co-
locado.

(CDGUNH2) 1,00 54,17 54,17

01.05.01.21 ml BUS LON

Conductor de cobre no propagador del incendio, de baja emisién de humos
y opacidad de 0,325 mm? de seccién minima, par trenzado, conductor sélido
y sin apantallar, con una impedancia de 100 +- 15 Ohms de 1 a 20 Mhz., con
una capacidad de 14 pF/Ft nominal (17 pF/Ft maxima), con una resistencia
de 0,059 Ohms/m a 209C, incluso accesorios, para conexionado de bus ECHE-
LON de comunicaciones sistema de Climatizacidn, totalmente colocado.

(CDEC910) 10,00 2,95 29,50

01.05.01.22 ml  BUS MITSUBISHI M-NET

Bus de comunicaciones para equipos de climatizacidon Mitsubishi, totalmente
colocado.

(CDEC912) 335,00 2,40 804,00

01.05.01.23 ml INTERCONEXION FUERZA MITSUBISHI

Interconexidn fuerza para equipos de climatizacién Mitsubishi, totalmente
colocado.

(CDEC920) 335,00 2,40 804,00

01.05.01.24u  SWITCH D-LINK 4 PUERTOS 10/100 Mbps

Dlink DI-604 Internet Switch de 4 puertos 10/100 Mbps con puerto WAN full
duplex 10/100 Mbps plug and play, compatible con IEEE 802.11b.
Incluso conexionado, toda clase de accesorios y mano de obra.

(EDERDLO01) 1,00 25,82 25,82

01.05.01.25uy  LATIGUILLO CAT6 1m

Suministro e instalacién de latiguillo RJ45-RJ45 cat.6 longitud 1m de AMP
CONNECT, ref. 0-1711091-1. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.

(EDVZAMO041) 5,00 3,89 19,45

01.05.01.26 ud LINEA DE SENAL Y MANDO 2x1,5mm?

Linea para sefial y mando con 2 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emision de humos y opacidad, de 1,5 mm? ba-
jo tubo de PVC rigido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijacién, conexién e identifi-
cacion de circuitos y material diverso, totalmente colocada.

(CDELIOO1) 6,00 43,05 258,30

. V
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REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado
CLIMATIZACION

N/EXP.:4765_C_J1_R1

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.05.01.27 ud  LINEA DE SENAL Y MANDO 3x1,5mm?
Linea para sefial y mando con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emision de humos y opacidad, de 1,5 mm? ba-
jo tubo de PVC rigido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijacién, conexién e identifi-
cacidn de circuitos y material diverso, totalmente colocada.
(CDELIO02) 5,00 49,09 245,45
01.05.01.28 ud  LINEA DE SENAL Y MANDO 6x1,5mm?
Linea para sefial y mando con 6 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emision de humos y opacidad, de 1,5 mm? ba-
jo tubo de PVC rigido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijacién, conexién e identifi-
cacion de circuitos y material diverso, totalmente colocada.
(CDELIO03) 3,00 70,64 211,92
01.05.01.29 ud LINEA DE ALIMENTACION 3x1,5mm?
Linea para alimentacién con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emision de humos y opacidad, de 2,5 mm? ba-
jo tubo de acero rigido roscado D-19 mm.,, incluso cajas de registro, acceso-
rios y material diverso, totalmente colocada.
(CDELI101) 2,00 49,09 98,18
01.05.01.30 ud LINEA DE ALIMENTACION 5x1,5mm?
Linea para alimentacién con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emision de humos y opacidad, de 2,5 mm? ba-
jo tubo de acero rigido roscado D-19 mm.,, incluso cajas de registro, acceso-
rios y material diverso, totalmente colocada.
(CDELI102) 3,00 61,17 183,51
01.05.01.31ud LINEA DE ALIMENTACION 5x2,5mm?, Apantallado
Linea para alimentacién con 5 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emision de humos y opacidad, de 2.5 mm?,
apantallado, bajo tubo de PVC roscado D-21 mm., incluso cajas de registro,
accesorios y material diverso, totalmente colocada.
(CDELI204) 2,00 81,31 162,62
01.05.01.32ud ARMARIO METALICO 1200
Suministro e instalacion de armario. Incluso soportes, colectores, placas so-
portes, tapas, armadura, embarrados, toda clase de accesorios, incluso placa
identificativa, marcado CE, certificado de realizacién conforme a la Norma
UNE-EN 60.439.1 y mano de obra
(CDEIO7-1200) 1,00 2.398,06 2.398,06
TOTAL APARTADO 01.05.01 SUR .......cocuummrrrirncsssnnnnennennas 7.315,99
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REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado
CLIMATIZACION N/EXP.:4765_C_J1_R1

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.05.02 NORTE

01.05.02.01 u NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mencién “o
equivalente”.

(C05.02.00) 1,00 0,00 0,00

01.05.02.02 y INS 63A 4P
Suministro e instalacidn de interruptor manual de las siguientes caracteristi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Interruptor en carga INTERPACT INS63 4P.
Incluso accesorios de identificacién de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10122) 1,00 64,23 64,23

01.05.02.03u  C60N IV 16A

Suministro e instalacion de interruptor automatico magnetotérmico de las si-
guientes caracteristicas:

Marca: MERLIN GERIN.

Modelo: 16 A, IV, C60N.

Curva: C.

| cortocircuito: 10kA.

Incluso accesorios de identificacion de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10352) 1,00 45,64 45,64

01.05.02.04u  C60N IV 40A

Suministro e instalacion de interruptor automatico magnetotérmico de las si-
guientes caracteristicas:

Marca: MERLIN GERIN.

Modelo: 40 A, IV, C60N.

Curva: C.

| cortocircuito: 10kA.

Incluso accesorios de identificacidn de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10356) 3,00 72,22 216,66

01.05.02.05u  C60N Il 10A

Suministro e instalacion de interruptor automatico magnetotérmico de las si-
guientes caracteristicas:

Marca: MERLIN GERIN.

Modelo: 10 A, II, C60N.

Curva: C.

| cortocircuito: 10kA.

Incluso accesorios de identificacion de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10342) 3,00 23,23 69,69

. V
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REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado
CLIMATIZACION N/EXP.:4765_C_J1_R1

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05.02.06 u  VIGI C60-AC <25A 300mA IV

Suministro e Instalacién de bloque diferencial de las siguientes caracteristi-
cas:

Marca: MERLIN GERIN.

Modelo: Vigi para C60 instantaneos - clase AC.

N2 polos: IV.

Calibre: 25 A.

Sensibilidad: 300 mA.

Incluso accesorios de identificacion de circuitos y montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10071) 3,00 102,21 306,63

01.05.02.07u  VIGI C60-A-SI <25A 30mA Il

Suministro e Instalacién de bloque diferencial de las siguientes caracteristi-
cas:

Marca: MERLIN GERIN.

Modelo: Vigi para C60 instantdneos - clase A-Sl.

N2 polos: Il.

Calibre: 25 A.

Sensibilidad: 30 mA.

Incluso accesorios de identificacion de circuitos y montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10076) 1,00 129,48 129,48

01.05.02.08u  ID-AC <25A 300mA IV

Suministro e Instalacién de bloque diferencial de las siguientes caracteristi-
cas:

Marca: MERLIN GERIN.

Modelo: ID clase AC, gama terciario. Con auxiliares eléctricos OFS y OF para
sefializacion abierto/cerrado.

N2 polos: IV.

Calibre: 25 A.

Sensibilidad: 300 mA.

Incluso accesorios de identificacién de circuitos y montaje y mano de obra.

(EDDPMGID4P25) 1,00 117,12 117,12

01.05.02.09u CM 2 posiciones
Suministro e instalacion de conmutador CM 2 posiciones con 1 contacto in-
versor ref 18070 de las siguientes caracteristicas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Conmutador CM 250V CA.
Incluso accesorios de identificacion de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10128) 2,00 17,00 34,00

01.05.02.10u  CM 3 posiciones
Suministro e instalacién de conmutador CM 3 posiciones con 1 contacto in-
versor ref 18073 de las siguientes caracteristicas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Conmutador CM 250V CA.
Incluso accesorios de identificacién de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10129) 4,00 18,75 75,00

. V
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REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado
CLIMATIZACION

N/EXP.:4765_C_J1_R1

= H B
CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.05.02.11 y DISYUNTOR IV 13-18A
Suministro e instalacion de disyuntor magnetotérmico 13-18A referencia
GV2ME20 de Telemecanique. Incluso toda clase de accesorios y mano de
obra.
(EDDPMGGV2ME?20) 3,00 76,90 230,70
01.05.02.12 ud CAJA PULSADOR TELEMEC. XAL-B164
Caja para pulsador de seta D-40 mm. marca TELEMECANICA mod.
XAL-B164, totalmente colocada.
(CDENTO02) 2,00 14,38 28,76
01.05.02.13 ud PULSADOR SETA TELEMEC.XB2-MC41
Pulsador de seta marca TELEMECANICA, D-40 mm., con un contacto "NA" co-
lor rojo mod. XB2-MC41, totalmente colocado.
(CDENTO1) 2,00 15,34 30,68
01.05.02.14 ud RELE OMRON LY4/-0
Relé a 220 V. con 4 contactos conmutados, marca OMRON mod. LY4/-0, in-
cluso zécalo, totalmente colocado.
(CDEEOO01) 10,00 18,92 189,20
01.05.02.15ud CONTACTOR TELEMEC. LC1-D09
Contactor marca TELEMECANICA mod. LC1-D09, totalmente colocado.
(CDEOTO1) 3,00 21,48 64,44
01.05.02.16 ud PILOTO SENALIZACION DELEC. D1411 verde
Piloto de sefializacién (nedn verde) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, to-
talmente colocado.
(CDEPD1) 5,00 5,90 29,50
01.05.02.17ud  PILOTO SENALIZACION DELEC. D1411 rojo
Piloto de sefalizacion (nedn rojo) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, to-
talmente colocado.
(CDEPD2) 5,00 5,90 29,50
01.05.02.18 ud ENCHUFE lI+TT de 16A SHUTIP BE2Z
Enchufe II+TT de 16 A, con toma de tierra lateral, METRON mod. SHUTIP
BE-2Z, empotrado en armario, totalmente colocado.
(CDEHM1) 1,00 13,57 13,57
01.05.02.19 ud ENCHUFE lIlI+N+TT 16A CETAC CA43Z
Enchufe llI+N+TT de 16 A METRON mod. CETAC CA 43Z, empotrado en arma-
rio, totalmente colocado.
(CDEHM2) 1,00 16,17 16,17
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REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado
CLIMATIZACION N/EXP.:4765_C_J1_R1

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05.02.20ud TRANSFORMADOR HONEY CRT 2

Transformador 220V/24V-2A marca HONEYWELL mod. CRT 2, totalmente co-
locado.

(CDGUNH2) 1,00 54,17 54,17

01.05.02.21 ml BUS LON

Conductor de cobre no propagador del incendio, de baja emisién de humos
y opacidad de 0,325 mm? de seccién minima, par trenzado, conductor sélido
y sin apantallar, con una impedancia de 100 +- 15 Ohms de 1 a 20 Mhz., con
una capacidad de 14 pF/Ft nominal (17 pF/Ft maxima), con una resistencia
de 0,059 Ohms/m a 209C, incluso accesorios, para conexionado de bus ECHE-
LON de comunicaciones sistema de Climatizacidn, totalmente colocado.

(CDEC910) 90,00 2,95 265,50

01.05.02.22 ud LINEA DE SENAL Y MANDO 2x1,5mm?

Linea para sefial y mando con 2 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emision de humos y opacidad, de 1,5 mm? ba-
jo tubo de PVC rigido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijacién, conexién e identifi-
cacion de circuitos y material diverso, totalmente colocada.

(CDELIOO1) 6,00 43,05 258,30

01.05.02.23 ud LINEA DE SENAL Y MANDO 3x1,5mm?

Linea para sefial y mando con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emision de humos y opacidad, de 1,5 mm? ba-
jo tubo de PVC rigido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijacién, conexién e identifi-
cacion de circuitos y material diverso, totalmente colocada.

(CDELIOO2) 5,00 49,09 245,45

01.05.02.24 ud LINEA DE SENAL Y MANDO 6x1,5mm?

Linea para sefial y mando con 6 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emision de humos y opacidad, de 1,5 mm? ba-
jo tubo de PVC rigido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijacién, conexién e identifi-
cacion de circuitos y material diverso, totalmente colocada.

(CDELIOO03) 3,00 70,64 211,92

01.05.02.25 ud LINEA DE ALIMENTACION 3x1,5mm?
Linea para alimentacidn con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emision de humos y opacidad, de 2,5 mm? ba-
jo tubo de acero rigido roscado D-19 mm., incluso cajas de registro, acceso-
rios y material diverso, totalmente colocada.

(CDELI101) 2,00 49,09 98,18

. V

PRESUPUESTO Y MEDICIONES ‘




REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado
CLIMATIZACION
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CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.05.02.26 ud LINEA DE ALIMENTACION 5x1,5mm?
Linea para alimentacién con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emision de humos y opacidad, de 2,5 mm? ba-
jo tubo de acero rigido roscado D-19 mm.,, incluso cajas de registro, acceso-
rios y material diverso, totalmente colocada.
(CDELI102) 1,00 61,17 61,17
01.05.02.27 ud  LINEA DE ALIMENTACION 5x2,5mm?, Apantallado
Linea para alimentacién con 5 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emision de humos y opacidad, de 2.5 mm?,
apantallado, bajo tubo de PVC roscado D-21 mm., incluso cajas de registro,
accesorios y material diverso, totalmente colocada.
(CDELI204) 2,00 81,31 162,62
01.05.02.28 ud ARMARIO METALICO 600
Suministro e instalacion de armario. Incluso soportes, colectores, placas so-
portes, tapas, armadura, embarrados, toda clase de accesorios, incluso placa
identificativa, marcado CE, certificado de realizacion conforme a la Norma
UNE-EN 60.439.1 y mano de obra
(CDEI07-600) 1,00 1.190,04 1.190,04
TOTAL APARTADO 01.05.02 NORTE.......ccceetrireisnnnnnnennnnas 4.238,32
TOTAL 01.05 CUADROS E INSTALACION ELECTRICA ........ 11.554,31
01.06 OBRA CIVIL. PROTECCION ACUSTICA
01.06.01 u NOTA
Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mencién “o
equivalente”.
(C06.00) 1,00 0,00 0,00
01.06.02 m2 Panel lana vidrio PANEL NETO
Panel de lana de vidrio de alta densidad de 40 mm. de espesor, revestido por
una cara de 40 mm. de espesor, con tejido de vidrio acustico de alta resisten-
cia mecanica, marca ISOVER, mod. PANEL NETO, totalmente colocado.
(CDOCSPN1) 74,00 14,83 1.097,42
TOTAL 01.06 OBRA CIVIL. PROTECCION ACUSTICA.......... 1.097,42
. |
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CLIMATIZACION N/EXP.:4765_C_J1_R1
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CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.07 TRAMITACIONES

01.07.01 ud TRAMITACION INDUSTRIA. CLIMATIZACION

Unidad de tramitacién de la instalacién de climatizacidn ante el Servicio de
Seguridad Industrial, incluyendo tasas de industria, coste de revisidén por
OCA (Organismo de Control Autorizado), gestiones ante Organismos oficia-
les, desplazamientos, confeccién de documentos y demas elementos necesa-
rios para poder obtener la autorizacién definitiva.

(CDDHP001) 1,00 1.024,85 1.024,85
TOTAL 01.07 TRAMITACIONES........oovvrrermrecrnsnsnsesnnsenes 1.024,85
TOTAL CAPITULO 01 CALEFACCION Y CLIMATIZACION.........cuevvrecrenressersesnesssessessessesessessessesans 288.826,48
TOTAL courverreetnsesessesessessessssessessssesssssssessssessssessessessessssessessessessssessessessessssassessessessssessessessesas 288.826,48
. |
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REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe valorado

CLIMATIZACION N EXPEDIENTE 4765_C_J1_R1
H B
CAPITULO  RESUMEN EUROS
16 CALEFACCION Y CLIMATIZACION ...coorvveoreveeeeeeeeeesseesesesesessesssessessssessssssssssssnseseees 288.826,48
co1 -INSTALACION DE AIRE PRIMARIO .......coovveerreerrerreensresensserenee 53.885,86
02 -INSTALACION DE REFRIGERACION (VRV).......vvverrreeereeesreeeenne. 161.931,54
Co3 -RADIADORES Y RED DE DISTRIBUCION .........ovveerrreereneeeeesreeeee. 34.198,60
co4 “REGULACION Y CONTROL «...ooorrveerrveeesecessseeeesessessseessssesenenee 25.133,90
Co5 ~CUADROS E INSTALACION ELECTRICA........corveeererrersnreressreeeene 11.554,31
o6 -OBRA CIVIL. PROTECCION ACUSTICA .....vveorrreeeeereeeeseeeeeseeeeeee. 1.097,42
co7 STRAMITACIONES ....coovveoreeeeeeeeeeesoeesessseesessesseesesesessssssssnsneee 1.024,85

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 288.826,48

15,00 % GG + Blcooueriiiiiiiiiiiiieceieccece e 43.323,97
21,00 % LV.A. oo 69.751,59

PRESUPUESTO DE EJECUCION 401.902,04
TOTAL PRESUPUESTO 401.902,04

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con
CUATRO CENTIMOS

NOTA: TODAS LAS MARCAS INDICADAS EN ESTE PRESUPUESTO ESTARAN SUJETAS A SU APROBACION POR LA D.F.

Baraiain, a 10 de agosto de 2016.
El Ingeniero Industrial

German Gonzélez Gil
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REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe

valorado

CLIMATIZACION N2 EXPEDIENTE 4765_C_J1
= H B
coDIGO UD RESUMEN CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE

CAPITULO 01 CALEFACCION Y CLIMATIZACION
SUBCAPITULO 01.01 INSTALACION DE AIRE PRIMARIO
01.01.01 m2 COND. RECT. FIBRA CLIMAVER PLUSR
Conducto de fibra de vidrio forrado con aluminio por ambas caras, tipo CLI-

MAVER PLUS R de 25 mm. de espesor, totalmente colocado y embocado, me-
didos segun criterios indicados en pliego de condiciones.

CSACRFC2 1,00 m2 Cond.rect. fibra CLIMAVER PLUS R 9,10 9,10
CMOBO001 0,25 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 8,29
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 17,40 0,52
TOTAL PARTIDA.......ccottrreniiininnnnnnenins 17,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
01.01.02 ud REJ. IMP.AEH11/0/DG 410 x 150 mm. CON PLENUM

Rejilla de impulsién en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexién con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulacion, marca TROX mod. AEH11/0/DG de
410 x 150 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

CSARIEOCT4115 1,00 ud Rej. Imp. AEH11/0/DG 410X150 mm. 82,44 82,44
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 85,80 2,57
TOTAL PARTIDA .....c.cteeerenerenncrnnerenncennens 88,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS

01.01.03 ud REJ. IMP.AEH11/0/DG 410 x 110 mm. CON PLENUM

Rejilla de impulsidn en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexién con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulacion, marca TROX mod. AEH11/0/DG de
410 x 110 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

CSARIEOCT4110 1,00 ud Rej. Imp. AEH11/0/DG 410X110 mm. 78,34 78,34
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 81,70 2,45
TOTAL PARTIDA.......coittrenuiicirieennnnninens 84,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS
01.01.04 ud REJ. IMP.AEH11/0/DG 510 x 150 mm. CON PLENUM

Rejilla de impulsidn en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexién con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulacion, marca TROX mod. AEH11/0/DG de
510 x 150 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

CSARIEOCT5115 1,00 ud Rej. Imp. AEH11/0/DG 510X150 mm. 86,54 86,54
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 89,90 2,70
TOTAL PARTIDA.....ccciveiirnnnienncrnncrencennens 92,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS

01.01.05 ud REJ. IMP.AEH11/0/DG 610 x 110 mm. CON PLENUM

Rejilla de impulsién en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexién con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulacion, marca TROX mod. AEH11/0/DG de
610 x 110 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

CSARIEOCT6110 1,00 ud Rej. Imp. AEH11/0/DG 610X110 mm. 90,77 90,77

- V

CUADRO DE DESCOMPUESTOS ‘




REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe

valorado
CLIMATIZACION N2 EXPEDIENTE 4765_C_J1
= H B
cODIGO ub RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 94,10 2,82

TOTAL PARTIDA .....coeveiirrnnniinrnnncnnnncnenes 96,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CENTIMOS

01.01.06 ud REJ. IMP.AEH11/0/DG 210 x 110 mm. CON PLENUM

Rejilla de impulsién en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexién con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulacion, marca TROX mod. AEH11/0/DG de
210 x 110 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

CSARIEOCT2111 1,00 ud Rej. Imp. AEH11/0/DG 210X110 mm. 70,26 70,26
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 73,60 2,21
TOTAL PARTIDA .....c.ceeeerenerencrnnerenncennens 75,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS

01.01.07 ud REJ. IMP.AEH11/0/DG 310 x 110 mm. CON PLENUM

Rejilla de impulsidn en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexién con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulacidon, marca TROX mod. AEH11/0/DG de
310 x 110 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

CSARIEOCT3111 1,00 ud Rej. Imp. AEH/0/DG 310X110 mm. 71,74 71,74
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 75,10 2,25
TOTAL PARTIDA.......coottrmnniiiiriennnnnninens 77,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
01.01.08 ud REJ. RET.AEH11/0/AG 410 x 110 mm.

Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexién y compuerta de regula-
cién, marca TROX mod. AEH 11/0/AG de 410 x 110 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.

CSARRECT0411 1,00 ud Rej. Ret. AEH 11-0-AG 410x110mm. 72,45 72,45
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 75,80 2,27
TOTAL PARTIDA.......ccottrenniiiiniiennnnninns 78,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
01.01.09 ud REJ. RET.AEH11/0/AG 310 x 60 mm.

Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexién y compuerta de regula-
cién, marca TROX mod. AEH 11/0/AG de 310 x 60 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.

CSARRECT0306 1,00 ud Rej. Ret. AEH 11-0-AG 310x60mm. 62,01 62,01
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 65,30 1,96
TOTAL PARTIDA.....ccctveiirniienncrnncrenncennens 67,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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01.01.10

CSARRECT0211 1,00 ud

CMOB001
%Cl001

CENTIMOS
01.01.11

CSARRECTO0311 1,00 ud

CMO0B001
%Cl001

CENTIMOS
01.01.12

CSARRECT0415 1,00 ud

CMOB001
%Cl001

01.01.13

CSARRECT0621 1,00 ud

CMOB001
%Cl001

REJ. RET.AEH11/0/AG 210 x 110 mm.

Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexién y compuerta de regula-
cién, marca TROX mod. AEH 11/0/AG de 210 x 110 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.

Rej. Ret. AEH 11-0O-AG 210x110mm. 67,52 67,52
Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
Costos indirectos 70,80 2,12
TOTAL PARTIDA .....cceveiirrneiinnnnecninnenenns 72,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
REJ. RET.AEH11/0/AG 310 x 110 mm.
Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexion y compuerta de regula-
cién, marca TROX mod. AEH 11/0/AG de 310 x 110 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.
Rej. Ret. AEH 11-O-AG 310x110mm. 69,95 69,95
Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
Costos indirectos 73,30 2,20
TOTAL PARTIDA.....cceeeiirtnnninninnncnnnnnin 75,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTAY SIETE
REJ. RET.AEH11/0/AG 410 x 150 mm.
Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexién y compuerta de regula-
cién, marca TROX mod. AEH 11/0/AG de 410 x 150 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.
Rej. Ret. AEH 11-O-AG 410x150mm. 78,25 78,25
Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
Costos indirectos 81,60 2,45
TOTAL PARTIDA......coeveiirrnnniinnnnecnnnnnenns 84,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
REJ. RET.AEH11/0/AG 610 x 210 mm.
Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexién y compuerta de regula-
cién, marca TROX mod. AEH 11/0/AG de 610 x 210 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.
Rej. Ret. AEH 11-O-AG 610x210mm. 113,92 113,92
Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
Costos indirectos 117,20 3,52
TOTAL PARTIDA .....cotveciirrnnniirnnnecnnnnssenes 120,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

01.01.14

CSARRLV100
CMOB001
%Cl001

BOCA EXTRACCION TROX LVS 100.Color RAL

Boca de extraccion de chapa de acero lacada al horno en color RAL (a confir-
mar en obra), marca TROX mod. LVS de tamafio 100, totalmente colocada.

Boca extraccion Trox LVS 100 13,40
Mano de obra oficial y ayudante 33,16
Costos indirectos 16,70
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TOTAL PARTIDA .....citveiirrnniinnneeennnnsenns 17,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
01.01.15 ud REJ. IMP. AEH11/0/DG 1010 x 210 mm.
Rejilla de impulsidn en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas y compuerta de regulacién, marca TROX
mod. AEH11/0/DG de 1010 x 210 mm., incluso marco de montaje, totalmen-
te colocada.
CSARIEOCT0121 1,00 ud Rej. Imp. AEH11/0/DG 1010X210 mm. 126,15 126,15
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 129,50 3,89

TOTAL PARTIDA .....cotveierrnniirnnnecnnnnenenes 133,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS

01.01.16 ud REJ. RET. AEH11/O/AG 610 x 410 mm.

Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas y compuerta de regulaciéon, marca TROX
mod. AEH11/0/AG de 610 x 410 mm., incluso marco de montaje, totalmente

colocada.
CSARIEOCT6141 1,00 ud Rej. Ret. AEH11/0/AG 610X410 mm. 101,02 101,02
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 104,30 3,13

TOTAL PARTIDA.......cootrrreniiininnnnnnenns 107,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS

01.01.17 m2 EMBOCADURA DE UD. INTERIOR A REJILLA DE IMPULSION

Embocadura con conducto de fibra de vidrio forrado con aluminio por ambas
caras, tipo CLIMAVER PLUS R de 25 mm. de espesor, totalmente colocado y
embocado de unidad interior a rejilla de impulsion, medidos segun criterios in-
dicados en pliego de condiciones.

CSAEMVRO01 1,00 m2 Embocadura de unidad interior a rejilla de impulsidn 21,43 21,43
CMOBO001 0,25 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 8,29
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 29,70 0,89
TOTAL PARTIDA......ccortrenniiiirieennnnnnnns 30,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
01.01.18 ud REJ. T. EXT. TROX AWG 1800x660

Rejilla de toma de aire exterior construida en aluminio, con malla metalica
posterior, incluso marco de montaje, marca TROX mod. AWG de 1800 x 330
mm., totalmente colocada.

CSARET180066 1,00 ud Rej.T.ext. TROX AWG 1800x660 188,24 188,24
CMOBO002 0,20 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 6,63
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 194,90 5,85
TOTAL PARTIDA.......ccitrrreniiininnrnnneninns 200,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
01.01.19 ud REJ. T. EXT. TROX AWG 2000x660

Rejilla de toma de aire exterior construida en aluminio, con malla metalica
posterior, incluso marco de montaje, marca TROX mod. AWG de 2000 x 660
mm., totalmente colocada.

CSARET200066 1,00 ud Rej.T.ext. TROX AWG 2000x660 204,96 204,96

n
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CMOBO001 0,20 h  Mano de obra oficial y ayudante 6,63
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 6,35
TOTAL PARTIDA .....coeveiirrnnniinrnnncnnnncnenes 217,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA 'Y
CUATRO CENTIMOS
01.01.20 ud CL. TROX TKM 50 HE "ZONA SUR"
Suministro y colocacion de climatizador marca TECNIVEL mod. OHF-110-A
con dispositivos para medicién de caudal y mecanicos de seguridad para mar-
cado "CE" con arreglo a la directiva de "MAQUINAS" 89/392/ CEE, de 4.930
mm (3.100). de largo, 3.000 mm. de ancho y 1.230 mm. de alto,compuesto
por:
- Seccion de ventilador de retorno para un caudal de 8.360 m3/h. y 32
mm.c.a. de presién disponible, con un ventilador mod ADH 355L/Ac-
ciébn/SFP4 girando a 1.331 r.p.m. con un motor de 4,5 kW con variador de fre-
cuencia.
- Seccidén de recuperacion de calor de doble bateria.
- Seccidn de filtros en retorno tipo M6.
- Seccién de humectacion por panel celular.
- Seccién de ventilador de impulsiéon para un caudal de 9.814 m3/h. y 35
mm.c.a. de presion disponible, con un ventilador mod RDH 400L/Reac-
Ccion/SFP4 girando a 2.266 r.p.m. con un motor de 5,5 kW con variador de fre-
cuencia.
- Seccidn de filtros en impulsion tipo G4 y F9.
- Conexiones elasticas a conductos.
- Soportes antivibratorios para el climatizador.
- Juego de poleas suplementario, diferentes a las del equipo.
Climatizador ZONA SUR
Nota: En caso de discrepancia de esta descripcidn y la indicada en fichas de
calculo, prevalecera aquella que sea mas exigente.
CSAZ1XTKM98141,00 ud CL. TROX TKM 50 HE "ZONA SUR" 15.225,32 15.225,32
CMOB001 2,00 h  Mano de obra oficial y ayudante 66,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 458,75
TOTAL PARTIDA......coeveierrnnniininencnnnnenns 15.750,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con
TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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01.01.21

CSAZ1XTKM8129,00 ud

CMOB001
%Cl001

ud

2,00 h
3,00 %

CL. TROX TKM 50 HE "ZONA NORTE"

Suministro y colocacidn de climatizador marca TROX mod. TKM 50 HE con dis-
positivos para medicién de caudal y mecanicos de seguridad para marcado
"CE" con arreglo a la directiva de "MAQUINAS" 89/392/ CEE, de 4.730 mm
(2.900). de largo, 3.000 mm. de ancho y 1.100 mm. de alto,compuesto por:

- Seccion de ventilador de retorno para un caudal de 6.765 m3/h. y 30
mm.c.a. de presién disponible, con un ventilador mod ADH 315L/Ac-
cidon/SFP4 girando a 1.486 r.p.m. con un motor de 4 kW con variador de fre-
cuencia.

- Seccidén de recuperacion de calor de doble bateria.

- Seccidn de filtros en retorno tipo M6.

- Seccién de humectacion por panel celular.

- Seccién de ventilador de impulsiéon para un caudal de 8.129 m3/h. y 30
mm.c.a. de presion disponible, con un ventilador mod RDH 355L/Reac-
cion/SFP4 girando a 2.548 r.p.m. con un motor de 4 kW con variador de fre-
cuencia.

- Seccién de filtros en impulsion tipo G4 y F9.

- Conexiones elasticas a conductos.

- Soportes antivibratorios para el climatizador.

- Juego de poleas suplementario, diferentes a las del equipo.

Climatizador ZONA NORTE

Nota: En caso de discrepancia de esta descripcidn y la indicada en las fichas
de célculo, prevalecera aquella que sea mas exigente.

CL. TROX TKM 50 HE "ZONA NORTE" 13.860,55 13.860,55
Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32
Costos indirectos 13.926,90 417,81
TOTAL PARTIDA.....cccieeiirnirencrnncrenncsnnens 14.344,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

01.01.22

CSAXAVDPO74 1,00 ud

CMO0B001
%CI001

ud

0,50 h
3,00 %

EXTRACTOR ARVEN VDP 7/7 4P 1/5 CV

Suministro y colocacién de unidad de ventilacién construida en chapa de ace-

ro galvanizado, con aislamiento termo-acustico de fibra de vidrio, ventilador

centrifugo de doble oido, amortiguacion por silent-blocks, marca ARVEN

mod. VDP 7/7 4P con motor monofasico directamente acoplado de 0,2 CV.

Extractor ARVEN VDP 7/7 4P 0,2 CV 222,41 222,41
Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58
Costos indirectos 239,00 7,17

TOTAL PARTIDA.......cccuuuuunnennnnnnnnnnnnnnnnnnes 246,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS

01.01.23

REVISION DE INSTALACION DE AIRE PRIMARIO EXISTENTE

Realizacidn de pruebas sobre red de conductos de aire primario existente pa-
ra verificacién del correcto estado de la instalacidon, comprendiendo pruebas
de estanqueidad de la red, revisidon de ejecucion de conductos y aislamiento
instalado y comprobacién de trazados conforme a disefio definido en infor-
me. Comprobacion del correcto funcionamiento e instalacidon de los elemen-
tos de regulacion y sectorizacidn ante incendios existentes. Correccidn de las
deficiencias que hubiere, tales como fugas de aire, conductos deteriorados,
aislamientos dafiados y cualquier otra actuacidén que sea necesaria para la re-
cuperacion de la parte de la instalacidn ya ejecutada. Certificacion del correc-
to estado de esta parte de la instalacion.
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Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA.......ccotrrreniiininnrnnnenins 986,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

01.01.24 REVISION DE INSTALACION DE EXTRACCION EXISTENTE

Realizacidn de pruebas sobre red de conductos de extraccidn existente para
verificacion del correcto estado de la instalacidon, comprendiendo pruebas de
estanqueidad de la red, revision de ejecucidon de conductos y comprobacion
de trazados conforme a disefio definido en informe. Correccién de las defi-
ciencias que hubiere, tales como fugas de aire, conductos deteriorados, aisla-
mientos dafiados y cualquier otra actuacidn que sea necesaria para la recupe-
racion de la parte de la instalacion ya ejecutada. Certificacidn del correcto es-
tado de esta parte de la instalacién.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA......ccceeiirtneninnnnnncnnnnnnn 493,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
QUINCE CENTIMOS

01.01.25 CONEXIONADO A ELEMENTOS TERMINALES
Instalacién de conducto de derivacidon desde ramales de la red de aire prima-
rio para la conexion de los elementos de difusion y retorno de aire de los loca-

les. Conexion a ejecutar con Climaver Plus y conducto flexible aislado. Total-
mente ejecutado y comprobado.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA.......ccotrmreniiininnrnnnenins 2.465,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.02 INSTALACION DE REFRIGERACION (VRV)
APARTADO 01.02.01 UNIDADES EXTERIORES
01.02.01.01 ud EXT. B. CALOR. VRV MITSUBISHI PUHY-P600YSKB-A1
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad exterior, INVER-
TER, gama CITY MULTI (R-410 A), marca MITSUBISHI ELECTRIC, de 60.000

Fr/hy 65.800 Kcal/h, 22.800 m3*/h y 62 dB (A). De alto rendimiento. Incluye ac-
cesorios de montaje.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA.......ccotrrreniiiiinnrnnneninns 14.598,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

01.02.01.02 ud EXT. B. CALOR. VRV MITSUBISHI PUHY-P650YSKB-A1

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad exterior, INVER-
TER, gama CITY MULTI (R-410 A), marca MITSUBISHI ELECTRIC, de 65.000
Fr/h'y 70.100 Kcal/h, 22.800 m3/h y 62,5 dB (A). De alto rendimiento. Incluye
accesorios de montaje.

CSFRABVEMPH63,00 ud Ext. enfri. VRV MITSUBISHI PUHY-650 15.981,45 15.981,45
CMOBO001 2,00 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 16.047,80 481,43
TOTAL PARTIDA.....ccctveiirniiencrnncrenncennens 16.529,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
VEINTE CENTIMOS

01.02.01.03 ud SALIDAS CONDENSACION UD. EXTERIORES

Salidas de condensacion de las unidades exteriores a base de conducto de
chapa galvanizada forrado interiormente de material fonoabsorbente, total-
mente colocadas.
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CSOCMCO005 1,00 ud Salidas condensacién ud. exteriores 2.202,40 2.202,40
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 2.202,40 66,07
TOTAL PARTIDA.....cccieeiirnirencrnncrenncennens 2.268,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
APARTADO 01.02.02 UNIDADES INTERIORES
01.02.02.01 INT. B. MITSUBISHI PLFY-P15VCM-E CASSETTE 4V
Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 1.500 Frig/h y 1.700 Kcal/h., 420/480/540 m3/h
y 28/30/31 dB(A), modelo PLFY-P15VCM-E, totalmente colocada.
CSFRABVIMFC151,00 MITSUBISHI PLFY-P15VCM-E 697,57 697,57
CMOBO001 2,00 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 763,90 22,92
TOTAL PARTIDA.....ccciveiirnirencrnncrenncsnnens 786,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA 'Y
UN CENTIMOS
01.02.02.02 INT. B. MITSUBISHI PLFY-P20VCM-E CASSETTE 4V
Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2.000 Frig/h y 2.150 Kcal/h., 480/540/600 m3/h
y 28/31/35 dB(A), modelo PLFY-P20VCM-E, totalmente colocada.
CSFRABVIMFC201,00 MITSUBISHI PLFY-P20VCM-E 709,14 709,14
CMOBO001 2,00 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 775,50 23,27
TOTAL PARTIDA.....cccteeiirniienncrnncrencennens 798,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
Y TRES CENTIMOS
01.02.02.03 INT. B. MITSUBISHI PLFY-P32VCM-E CASSETTE 4V
Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3.150 Frig/h y 3.440 Kcal/h., 540/600/660 m3/h
y 29/33/38 dB(A), modelo PLFY-P32VCM-E, totalmente colocada.
CSFRABVIMFC321,00 MITSUBISHI PLFY-P32VCM-E 743,92 743,92
CMOBO001 2,00 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 810,20 24,31
TOTAL PARTIDA.....ccctveitrnniencrnncrenncennens 834,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
01.02.02.04 INT. B. MITSUBISHI PLFY-P40VCM-E CASSETTE 4V
Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4.000 Frig/h y 4.300 Kcal/h., 480/540/660 m3/h
y 30/34/39 dB(A), modelo PLFY-P40VCM-E, totalmente colocada.
CSFRABVIMFC401,00 MITSUBISHI PLFY-P40VCM-E 812,81 812,81
CMOBO001 2,00 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 879,10 26,37
TOTAL PARTIDA.....cccieeiireirenncrnncrenncennens 905,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
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01.02.02.05 INT. B. MITSUBISHI PLFY-P50VBM-E CASSETTE 4V
Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 5.000 Frig/h y 5.418 Kcal/h., 720/780/840/960
m3/hy 27/28/30/31 dB(A), modelo PLFY-P50VBM-E, totalmente colocada.
CSFRABVIMFB501,00 MITSUBISHI PLFY-P50VBM-E 830,20 830,20
CMOBO001 2,00 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 896,50 26,90

TOTAL PARTIDA.......ccotrrreniiinnnnrnnnenins 923,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y
DOS CENTIMOS

01.02.02.06 INT. B. MITSUBISHI PLFY-P63VBM-E CASSETTE 4V

Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 6.300 Frig/h y 6.880 Kcal/h., 840/900/960/1080
m3/hy 28/29/30/32 dB(A), modelo PLY-P63VBM-E, totalmente colocada.

CSFRABVIMFB631,00 MITSUBISHI PLFY-P63VBM-E 878,58 878,58
CMOBO001 2,00 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 944,90 28,35
TOTAL PARTIDA .....c.cteeeerneerenncennerenncennens 973,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS

01.02.02.07 INT. B. MITSUBISHI PKFY-P20VBM-E PARED

Suministro de Unidad interior tipo PARED, gama CITY MULTI (R410A) de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 2.000 Frig/h y 2.150 Kcal/h., 294/312/336/354 m3/h y
29/31/34/36 dB(A), modelo PKFY-P20VBM-E, incluyendo bomba de condensa-
dos, totalmente colocada.

CSFRABVIMKF201,00 MITSUBISHI PkFY-P20VBM-E PARED 442,71 442,71
CMOBO001 2,00 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 509,00 15,27
TOTAL PARTIDA.....ccctveiirnirenncrnncrencennens 524,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA
CENTIMOS

01.02.02.08 INT. B. MITSUBISHI PKFY-P25VHM-E PARED

Suministro de Unidad interior tipo PARED, gama CITY MULTI (R410A) de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 2.500 Frig/h y 2.752 Kcal/h., 294/312/336/354 m3/h y
29/31/34/36 dB(A), modelo PKFY-P25VHM-E, incluyendo bomba de conden-
sados, totalmente colocada.

CSFRABVIMKF251,00 MITSUBISHI PkFY-P25VHM-E PARED 451,55 451,55
CMOBO001 2,00 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 517,90 15,54
TOTAL PARTIDA .....c.ceeeeerenerenncrnnerenncennens 533,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
UN CENTIMOS

01.02.02.09 INT. B. MITSUBISHI PKFY-P32VHM-E PARED

Suministro de Unidad interior tipo PARED, gama CITY MULTI (R410A) de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 3.150 Frig/h y 3.440 Kcal/h., 540/600/660 m3/h y
34/37/41 dB(A), modelo PKFY-P32VHM-E, incluyendo bomba de condensa-
dos, totalmente colocada.

CSFRABVIMKF321,00 MITSUBISHI PkFY-P32VHM-E PARED 453,11 453,11
CMOBO001 2,00 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32
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%Cl001 3,00 % Costos indirectos 519,40 15,58

TOTAL PARTIDA .....cceveiirrneiirnnescnnnnssenes 535,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con UN
CENTIMOS

01.02.02.10 INT. B. MITSUBISHI PKFY-P40VHM-E PARED

Suministro de Unidad interior tipo PARED, gama CITY MULTI (R410A) de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 4.000 Frig/h y 4.300 Kcal/h., 540/630/690 m3/h y
34/38/41 dB(A), modelo PKFY-P40VHM-E totalmente colocada.

CSFRABVIMKF401,00 MITSUBISHI PkFY-P40VHM-E PARED 477,01 477,01
CMOBO001 2,00 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 543,30 16,30
TOTAL PARTIDA.....cccteeiirnirencrnncrenncennens 559,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y TRES CENTIMOS
01.02.02.11 INT. B. MITSUBISHI PKFY-P50VHM-E PARED
Suministro de Unidad interior tipo PARED, gama CITY MULTI (R410A) de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 5.000 Frig/h y 5.418 Kcal/h., 540/630/720 m3/h y
34/39/43 dB(A), modelo PKFY-P50VHM-E, incluyendo bomba de condensa-
dos, totalmente colocada.

CSFRABVIMKF501,00 MITSUBISHI PKFY-P63VKM-E PARED 585,93 585,93
CMOBO001 2,00 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 652,30 19,57
TOTAL PARTIDA .....c.ceeeeerenerenncrnecrenncennens 671,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA 'Y
DOS CENTIMOS

01.02.02.12 INT. B. MITSUBISHI PEFY-P50VMS1-E CONDUCTOS BAJA SILUETA

Suministro de Unidad interior tipo CONDUCTOS BAJA SILUETA, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 5.000 Frig/h y 5.000 Kcal/h.,
570/660/780 m3/hy 30/32/35 dB(A, modelo PEFY-P50VMS1-E, totalmente co-

locada.
CSFRABVIMBS501,00 MITSUBISHI PEFY-P50VMS1-E CONDUCTOS BAJA 754,36 754,36
SILUETA
CMOBO001 2,00 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 820,70 24,62

TOTAL PARTIDA......ccceeiirtneinnrnnncnnnnnnn 845,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA CENTIMOS
01.02.02.13 INT. SPLIT MITSUBISHI PKZ-60KAL PARED
Suministro de conjunto split con unidad interior tipo PARED, marca MITSUBIS-
HI ELECTRIC, mod. PKZ-60KAL, con unidad interior PKA-RP60KAL y unidad ex-

terior PUHZ-RP60VHA, de 5.160 Frig/h y 6.020 Kcal/h., 1080/1200/1320 m3/h
y 39/42/45 dB(A), incluyendo bomba de condensados, totalmente colocado.

CSFRABSENOIJZ61,00 INT. SPLIT MITSUBISHI PKZ-60KAL PARED 1.649,75 1.649,75
CMOBO001 2,00 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 1.716,10 51,48
TOTAL PARTIDA.....cccteeiirnirencrnncrenncennens 1.767,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

n
CUADRO DE DESCOMPUESTOS ‘



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe

valorado

CLIMATIZACION

Ne EXPEDIENTE 4765_C_J1

= H B
cODIGO ub RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 01.02.03 INSTALACION HIDRAULICA Y CONDENSADOS
01.02.03.01 ml TUB. COBRE ¢9,5 (3/8")

Tuberia de cobre rigido, segun Norma UNE EN 1057, con uniones soldadas
mediante soldadura fuerte de 5002C en adelante con platex fundido con auté-
gena, incluso accesorios y material de soldadura, de 10/12 (3/8"), totalmente
colocada.
CSTUCO012 1,00 ml Tub. cobre 10/12 1,92 1,92
%CAT040 40,00 % Accesorios tuberia y soportes 1,90 0,76
CMOBO001 0,13 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 4,15
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 6,80 0,20
TOTAL PARTIDA.....ccctveiirncrencrnncrenncennens 7,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CENTIMOS
01.02.03.02 ml TUB. COBRE ¢19,1 (3/4")
Tuberia de cobre rigido, segun Norma UNE EN 1057, con uniones soldadas
mediante soldadura fuerte de 5002C en adelante con platex fundido con auté-
gena, incluso accesorios y material de soldadura, de 20/22 (3/4"), totalmente
colocada.
CSTUCO022 1,00 ml Tub. cobre 20/22 3,73 3,73
%CAT040 40,00 % Accesorios tuberia y soportes 3,70 1,48
CMOBO001 0,25 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 8,29
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 13,50 0,41
TOTAL PARTIDA.....ccciveiirnirencrnncrencennens 13,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
01.02.03.03 ml TUB. COBRE ¢22,2 (7/8")
Tuberia de cobre rigido, segun Norma UNE EN 1057, con uniones soldadas
mediante soldadura fuerte de 5002C en adelante con platex fundido con auté-
gena, incluso accesorios y material de soldadura, de 7/8", totalmente coloca-
da.
CSTUCO025 1,00 ml Tub. cobre 7/8" 3,99 3,99
%CAT040 40,00 % Accesorios tuberia y soportes 4,00 1,60
CMOBO001 0,25 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 8,29
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 13,90 0,42
TOTAL PARTIDA.....ccciveiirnirencrnncrenncennens 14,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CENTIMOS
01.02.03.04 ml TUB. COBRE ¢28,6 (11/8")
Tuberia de cobre rigido, segun Norma UNE EN 1057, con uniones soldadas
mediante soldadura fuerte de 5002C en adelante con platex fundido con auté-
gena, incluso accesorios y material de soldadura, de 1 1/8", totalmente coloca-
da.
CSTUC029 1,00 ml Tub. cobre11/8" 4,78 4,78
%CAT040 40,00 % Accesorios tuberia y soportes 4,80 1,92
CMOBO001 0,25 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 8,29
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 15,00 0,45
TOTAL PARTIDA.....ccciveiirnnrenncrnncrencennens 15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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01.02.03.05 ml TUB. COBRE ¢34,9 (13/8")
Tuberia de cobre rigido, segun Norma UNE EN 1057, con uniones soldadas
mediante soldadura fuerte de 5002C en adelante con platex fundido con auté-
gena, incluso accesorios y material de soldadura, de 1 3/8", totalmente coloca-
da.
CSTUC034 1,00 ml Tub. cobre 1 3/8" 5,84 5,84
%CAT040 40,00 % Accesorios tuberia y soportes 5,80 2,32
CMOBO001 0,25 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 8,29
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 16,50 0,50
TOTAL PARTIDA.....cccteeiirnniencrnncrenncennens 16,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
01.02.03.06 ml CALORIFUGADO AF-ARMAFLEX Cu 3/8" (13 mm)
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. AF/ARMAFLEX ref. AF-H-010 de 13 mm. de espesor, incluso mate-
rial diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia de cobre, valvuleria
y accesorios de 3/8".
CSSLFAAC130101,00 ml Calorifugado AF-ARMAFLEX Cu 3/8" 0,93 0,93
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 4,30 0,13
TOTAL PARTIDA.....ccctveiirnirenncrnncrenncennens 4,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
01.02.03.07 ml CALORIFUGADO AF-ARMAFLEX Cu 3/4" (13 mm)
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. AF/ARMAFLEX ref. AF-H-018 de 13 mm. de espesor, incluso mate-
rial diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia de cobre, valvuleria
y accesorios de 3/4".
CSSLFAAC13018 1,00 ml Calorifugado AF-ARMAFLEX Cu 3/4" 1,27 1,27
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 4,60 0,14
TOTAL PARTIDA.....cccteeiirniienncrnncrencennens 4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
01.02.03.08 ml CALORIFUGADO AF-ARMAFLEX Cu 7/8" (13 mm)
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. AF/ARMAFLEX ref. AF-H-022 de 13 mm. de espesor, incluso mate-
rial diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia de cobre, valvuleria
y accesorios de 7/8".
CSSLFAAC13022 1,00 ml Calorifugado AF-ARMAFLEX Cu 7/8" 1,39 1,39
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 4,70 0,14
TOTAL PARTIDA.....ccctveiirnirencrnncrenncennens 4,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
01.02.03.09 ml CALORIFUGADO AF-ARMAFLEX Cu 11/8" (13,5 mm)
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. AF/ARMAFLEX ref. AF-H-025 de 13,5 mm. de espesor, incluso mate-
rial diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia de cobre, valvuleria
y accesorios de 1 1/8".
CSSLFAAC13028 1,00 ml Calorifugado AF-ARMAFLEX Cu 1 1/8" 1,82 1,82
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 5,10 0,15
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TOTAL PARTIDA.....cccteeiirnrencrnncrenncennens 5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
01.02.03.10 ml CALORIFUGADO AF-ARMAFLEX Cu 1 3/8" -RITE 20mm
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. AF/ARMAFLEX ref. AF-M-035 de 21,5 mm. de espesor (o equivalen-
te a 20mm seguin RITE), incluso material diverso necesario, totalmente coloca-
do, para tuberia de cobre, valvuleria y accesorios de 1 3/8".
CSSLFAA20035 1,00 ml Calorifugado AF-ARMAFLEX Cu 1 3/8" 4,39 4,39
CMOBO001 0,01 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 0,33
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 4,70 0,14
TOTAL PARTIDA.....ccciveiernirenncrnncrenncennens 4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
01.02.03.11 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y102S-G
Suministro de distribuidor en T, gama CITY MULTI (R410 A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, mod. CMY-Y102S-G, totalmente colocado.
CSFRADMCMY1S1,00 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y102S-G 59,52 59,52
CMOBO002 2,00 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 125,80 3,77

TOTAL PARTIDA .....ccevecirrnniinnnncnnnnnsenns 129,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA'Y UN
CENTIMOS
01.02.03.12 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y102L-G

Suministro de distribuidor en T, gama CITY MULTI (R410 A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, mod. CMY-Y102L-G, totalmente colocado.

CSFRADMCMY111,00 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y102L-G 76,78 76,78
CMOBO002 2,00 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 143,10 4,29
TOTAL PARTIDA .....c.cteeeerenerenncrnncrenncennens 147,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS

01.02.03.13 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y202-G

Suministro de distribuidor en T, gama CITY MULTI (R410 A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, mod. CMY-Y202-G, totalmente colocado.

CSFRADMCMY2 1,00 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y202-G 92,26 92,26
CMOBO002 2,00 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 158,60 4,76
TOTAL PARTIDA.....cccieeiirniienncrnncrencennens 163,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA'Y
CUATRO CENTIMOS

01.02.03.14 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y302-G

Suministro de distribuidor en T, gama CITY MULTI (R410 A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, mod. CMY-Y302-G, totalmente colocado.

CSFRADMCMY3 1,00 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y302-G 107,14 107,14
CMOBO002 2,00 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 173,50 5,21

n
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TOTAL PARTIDA......ccetttriiiinnnnnnieniiiinnne 178,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CENTIMOS

01.02.03.15

CSTUPVC032
CMO0B001
%CI001

ml

1,00 ml
0,10 h
3,00 %

TUBERIA PVC ¢ 32 mm.

Tuberia de PVC D-32 mm. para recogida de condensados, con conexién a ba-
jante pluvial o saneamiento, totalmente colocada.

Tuberia PVC ¢ 32 mm. 2,56 2,56
Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
Costos indirectos 5,90 0,18
TOTAL PARTIDA .....c.cteeerenerencrnncrenncennens 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS

01.02.03.16

REVISION INSTALACION HIDRAULICA EXISTENTE

Realizacidn de pruebas sobre circuitos frigorificos existentes para comproba-
cién del correcto estado de la instalacion, comprendiendo pruebas de pre-
sidn con nitrégeno, revision de soldaduras en distribuidores y tuberia ya insta-
lada, revisién de aislamientos y comprobacion de trazados frigorificos confor-
me a disefio definido en informe. Correccién de la deficiencias que hubiere, ta-
les como fugas, tuberias deterioradas, aislamientos dafados y cualquier otra
actuacion que sea necesaria para la recuperacion de la parte de la instalacion
ya ejecutada. Certificacion del correcto estado de esta parte de la instalacion.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....ccettiinnrrrinnnnenscsnnnensans 986,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

01.02.03.17

CONEXIONADO EQUIPOS A RED EXISTENTE

Terminaciéon de instalacion frigorifica existente mediante tuberia de cobre
deshidratada calorifugada con coquilla elastomérica tipo AF Armaflex, para
conexion de todas las unidades interiores y exteriores. Totalmente ejecutada
y comprobada.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....ccvttiinnrrricnnnenscsnnnensans 1.479,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS ‘
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APARTADO 01.02.04 REGULACION Y CONTROL

01.02.04.01 ud

CSFRABVAM21ML,00 ud
CMOB001 0,50 h
%Cl1001 3,00 %

MELANS PAR-21MAA

Suministro de Control Remoto Sencillo, gama MELANS de MITSUBISHI ELEC-
TRIC, para 1 g./16 uds. Modelo PAR-21MAA-H.

MELANS PAR-21MAA 35,82 35,82
Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58
Costos indirectos 52,40 1,57
TOTAL PARTIDA.....cccieeiirnirenncrnncrenncennens 53,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE

CENTIMOS
01.02.04.02 ud

CSFRACMBAC15Q,00 ud
CMOB002 1,00 h
%Cl001 3,00 %

INTERFAZ BACNET BAC-HD150

Interfaz BACnet para controlar hasta 150 unidades interiores marca MITSU-
BISHI ELECTRIC mod. BAC-HD150, con fuente de alimentacién PAC-SC51KUA
y dos modulos de expansién PAC-YG50ECA, totalmente colocados.

Interfaz BACnet BAC-HD150 3.811,69 3.811,69
Mano de obra oficial y ayudante 33,16 33,16
Costos indirectos 3.844,90 115,35
TOTAL PARTIDA.....cccieeiirnirenncrnncrencennens 3.960,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con VEINTE

CENTIMOS
01.02.04.03

CONEXIONADO ELECTRICO A RED EXISTENTE

Terminacidn de interconexion eléctrica entre unidades interiores y exteriores
a la instalacion eléctrica ya ejecutada, para el sistema de control y alimenta-
cidn centralizado. Totalmente ejectuada y comprobada.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.....ccceecirrneninnnnencnnannin 1.479,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS ‘
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SUBCAPITULO 01.03 RADIADORES Y RED DE DISTRIBUCION
01.03.01 ud RAD. ROCA ADRA 11 600/750
Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitén, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 11 600/750, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.
CSRPRA16075 1,00 ud Rad.ROCA ADRA 11 600/750 59,38 59,38
CSRvU1 1,00 ud Purgador con pitén 0,50 0,50
CSRVSR1 2,00 ud Sopor. inf. para empotrar ROCA 0,28 0,56
CSRVSR5 2,00 ud Sopor. sup. para empotrar ROCA 0,60 1,20
CMOBO001 0,30 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 9,95
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 71,60 2,15
TOTAL PARTIDA.......ccottreeniiirinnnnnnenins 73,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
01.03.02 ud RAD. ROCA ADRA 22 600/450
Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitén, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 22 600/450, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.
CSRPRA26045 1,00 ud Rad.ROCA ADRA 22 600/450 76,24 76,24
CSRvU1 1,00 ud Purgador con pitén 0,50 0,50
CSRVSR1 2,00 ud Sopor. inf. para empotrar ROCA 0,28 0,56
CSRVSR5 2,00 ud Sopor. sup. para empotrar ROCA 0,60 1,20
CMOBO001 0,30 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 9,95
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 88,50 2,66
TOTAL PARTIDA.......ccotrrreniiininnrnnnenins 91,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con ONCE CENTIMOS
01.03.03 ud RAD. ROCA ADRA 22 800/450
Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitdn, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 22 800/450, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.
CSRPRA28045 1,00 ud Rad.ROCA ADRA 22 800/450 87,96 87,96
CSRVU1 1,00 ud Purgador con piton 0,50 0,50
CSRVSR1 2,00 ud Sopor. inf. para empotrar ROCA 0,28 0,56
CSRVSR5 2,00 ud Sopor. sup. para empotrar ROCA 0,60 1,20
CMOBO001 0,30 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 9,95
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 100,20 3,01
TOTAL PARTIDA.......coottrenniiiirnirnnnnnnens 103,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
01.03.04 ud RAD. ROCA ADRA 22 800/750
Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitén, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 22 800/750, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.
CSRPRA28075 1,00 ud Rad.ROCA ADRA 22 800/750 113,62 113,62
CSRvU1 1,00 ud Purgador con pitén 0,50 0,50
CSRVSR1 2,00 ud Sopor. inf. para empotrar ROCA 0,28 0,56
CSRVSR5 2,00 ud Sopor. sup. para empotrar ROCA 0,60 1,20
CMOBO001 0,30 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 9,95
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 125,80 3,77
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TOTAL PARTIDA .....citveiirrnniinnneeennnnsenns 129,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
01.03.05 ud RAD. ROCA ADRA 22 800/900
Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitén, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 22 800/900, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.
CSRPRA28090 1,00 ud Rad.ROCA ADRA 22 800/900 136,34 136,34
CSRvVU1 1,00 ud Purgador con pitén 0,50 0,50
CSRVSR1 2,00 ud Sopor. inf. para empotrar ROCA 0,28 0,56
CSRVSR5 2,00 ud Sopor. sup. para empotrar ROCA 0,60 1,20
CMOBO001 0,30 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 9,95
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 148,60 4,46
TOTAL PARTIDA......cccevcirtneininnnncninnnnen 153,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CENTIMOS
01.03.06 ud RAD. ROCA ADRA 22 600/1200
Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitdn, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 22 600/1200, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.
CSRPRA26120 1,00 ud Rad.ROCA ADRA 22 600/1200 157,70 157,70
CSRVU1 1,00 ud Purgador con piton 0,50 0,50
CSRVSR1 2,00 ud Sopor. inf. para empotrar ROCA 0,28 0,56
CSRVSR5 2,00 ud Sopor. sup. para empotrar ROCA 0,60 1,20
CMOBO001 0,30 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 9,95
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 169,90 5,10
TOTAL PARTIDA.....coeveierrnnniinnnnsennnncenes 175,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con UN CENTIMOS
01.03.07 ud RAD. ZEHNDER NHL 70/28 709/1600
Radiador horizontal de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pi-
ton, marca ZEHNDER mod. NHL 70/28 709/1600, incluso soportes para empo-
trar, totalmente colocado.
CSRPZHL7028161,00 ud Rad.ZEHNDER NHL 70/28 709/1600 359,73 359,73
CSRvVZ1 1,00 ud Purgador con pitén 0,46 0,46
CSRVSZ2 6,00 ud Sopor. para empotrar ZEHNDER 4,40 26,40
CMOBO001 0,30 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 9,95
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 396,50 11,90
TOTAL PARTIDA......ccceecirrneniinnnencnnnenien 408,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS
01.03.08 ud DESMONTAIJE Y MONTAIJE DE RADIADOR EXISTENTE
Desmontaje y posterior instalacion de radiador existente incluyendo acceso-
rios, material diverso necesario y mano de obra. Totalmente colocado y pinta-
do.
CSOCMDO75R 1,00 ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE RADIADOR EXISTENTE 30,08 30,08
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 30,10 0,90
TOTAL PARTIDA......ccceecirtneiirnnnncnnnnnien 30,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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01.03.09 ud DESMONTAIJE Y TRASLADO DE RADIADOR
Desmontaje de radiador que queda fuera de uso y posterior traslado de a reci-
claje/vertedero.
CSOCMDO76R 1,00 ud DESMONTAIJE Y TRASLADO DE RADIADOR 9,86 9,86
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 9,90 0,30
TOTAL PARTIDA.....ccciveiirncrencrnnrenncennens 10,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
01.03.10 ud CAB. TERMOST. OVENTROP VINDO TH
Cabeza termostatica marca OVENTROP mod. uni VINDO TH con sensor incor-
porado, totalmente colocada.
CSRVCTOO01 1,00 ud Cab.termost. OVENTROP VINDO TH 11,00 11,00
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 14,30 0,43
TOTAL PARTIDA.....ccctveiirnirencrnncrencsnnens 14,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
01.03.11 ud LL. ESC. TERMOSTIZ.OVENTROP 3/8"
Llave de radiador escuadra para cabeza termostatica marca OVENTROP de
3/8", totalmente colocada.
CSRVLRECTO10 1,00 ud Ll.esc. termostiz. OVENTROP 3/8" 12,47 12,47
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 15,80 0,47
TOTAL PARTIDA.....ccctveiirniiencrnncrenncennens 16,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
01.03.12 ud LL. ESC. TERMOSTIZ.OVENTROP 1/2"
Llave de radiador escuadra para cabeza termostatica marca OVENTROP de
1/2", totalmente colocada.
CSRVLRECTO15 1,00 ud Ll.esc. termostiz. OVENTROP 1/2" 13,82 13,82
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 17,10 0,51
TOTAL PARTIDA.....cccteeiirnirencrnecrencennens 17,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
01.03.13 ud DETENTOR ESCUADRA ORKLI D-3/8"-E
Detentor escuadra marca ORKLI tipo WOODLINE D-3/8"-E, totalmente coloca-
do.
CSRVDEK10 1,00 ud Detentor escuadra ORKLI D-3/8"-E 4,49 4,49
CMOBO001 0,05 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 1,66
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 6,20 0,19
TOTAL PARTIDA.....cccieuiirnirencrnncrenncennens 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

01.03.14 ud DETENTOR ESCUADRA ORKLI D-1/2"-E

Detentor escuadra marca ORKLI tipo WOODLINE D-1/2"-E, totalmente coloca-

do.
CSRVDEK15 1,00 ud Detentor escuadra ORKLI D-1/2"-E 5,18 5,18
CMOBO001 0,05 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 1,66
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 6,80 0,20

n
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TOTAL PARTIDA.......cooterenneiiiirniennnnnnnns 7,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
01.03.15 ml TUB. HAKAFAR 12/16
Tuberia multicapa de Polietileno reticulado/Aluminio/Polietileno reticulado,
marca HAKAFAR de 12/16 mm. de didmetro, totalmente colocada.
CSTUMH16 1,00 ml Tub. HAKAFAR 12/16 0,85 0,85
%CAT050 50,00 % Accesorios tuberia y soportes 0,90 0,45
CMOBO001 0,05 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 1,66
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA.......cootrremnneiiiiriinnnnnniiees 3,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CENTIMOS
01.03.16 ml TUB. HAKAFAR 14/18
Tuberia multicapa de Polietileno reticulado/Aluminio/Polietileno reticulado,
marca HAKAFAR de 14/18 mm. de didmetro, totalmente colocada.
CSTUMH18 1,00 ml Tub. HAKAFAR 14/18 1,02 1,02
%CAT050 50,00 % Accesorios tuberia y soportes 1,00 0,50
CMOBO001 0,05 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 1,66
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 3,20 0,10
TOTAL PARTIDA.......cootirenniiiinneennnnninees 3,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
01.03.17 ml TUB. HIERRO NEGRO 3/4"
Tuberia soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con
dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofénicos ti-
po HILTI y material de soldadura, de 3/4", totalmente colocada.
CSTUHO020 1,00 ml Tub. hierro negro 3/4" 1,90 1,90
%CAT040 40,00 % Accesorios tuberia y soportes 1,90 0,76
CSTUHPO020 1,00 ml Pintado dos capas tuberia 3/4" 1,17 1,17
CMOBO001 0,25 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 8,29
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 12,10 0,36
TOTAL PARTIDA.......ccotrrreniiininnrnnneninns 12,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
01.03.18 ml TUB. HIERRO NEGRO 1 1/4"
Tuberia soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con
dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofénicos ti-
po HILTI y material de soldadura, de 1 1/4", totalmente colocada.
CSTUHO032 1,00 ml Tub. hierro negro 1 1/4" 3,59 3,59
%CAT040 40,00 % Accesorios tuberia y soportes 3,60 1,44
CSTUHPO032 1,00 ml Pintado dos capas tuberia 1 1/4" 1,43 1,43
CMOBO001 0,38 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 12,44
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 18,90 0,57
TOTAL PARTIDA.......coottrennneiiiirnnennnnnnnns 19,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

01.03.19

CSTUHO040 1,00

ml

ml

TUB. HIERRO NEGRO 1 1/2"

Tuberia soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con
dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofénicos ti-
po HILTI y material de soldadura, de 1 1/2", totalmente colocada.

Tub. hierro negro 1 1/2"

4,12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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%CAT040 40,00 % Accesorios tuberia y soportes 4,10 1,64
CSTUHPO040 1,00 ml Pintado dos capas tuberia 1 1/2" 1,60 1,60
CMOBO001 0,38 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 12,44
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 19,80 0,59

TOTAL PARTIDA.....cccteeiirncrencrnncrencennens 20,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
01.03.20 ml TUB. HIERRO NEGRO 2 1/2"
Tuberia soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con
dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofénicos ti-
po HILTI y material de soldadura, de 2 1/2", totalmente colocada.
CSTUHO065 1,00 ml Tub. hierro negro 2 1/2" 7,52 7,52
%CAT040 40,00 % Accesorios tuberia y soportes 7,50 3,00
CSTUHPO65 1,00 ml Pintado dos capas tuberia 2 1/2" 1,91 1,91
CMOBO001 0,75 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 24,87
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 37,30 1,12
TOTAL PARTIDA .....c.ceeeerenerenncenncrenncennens 38,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
01.03.21 ml TUB. HIERRO NEGRO 3"
Tuberia soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con
dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofénicos ti-
po HILTI y material de soldadura, de 3", totalmente colocada.
CSTUHO080 1,00 ml Tub. hierro negro 3" 9,81 9,81
%CAT040 40,00 % Accesorios tuberia y soportes 9,80 3,92
CSTUHPO80 1,00 ud Pintado dos capas tuberia 3" 2,06 2,06
CMOBO001 0,75 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 24,87
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 40,70 1,22
TOTAL PARTIDA .....c.cteeeerenerenncrnnerenncennens 41,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
01.03.22 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 3/8"
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-19X018, de 19 mm. de espesor (o equivalen-
te a 20 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente coloca-
do, para tuberia, valvuleria y accesorios de 3/8".
CSSLCAS20010 1,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 3/8" 1,63 1,63
CMOBO001 0,01 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 0,33
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 2,00 0,06
TOTAL PARTIDA.....ccciveiirniienncrnncrenncennens 2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CENTIMOS
01.03.23 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1/2"
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-19X022, de 19 mm. de espesor (o equivalen-
te a 20 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente coloca-
do, para tuberia, valvuleria y accesorios de 1/2".
CSSLCAS20015 1,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 1/2" 1,78 1,78
CMOBO001 0,01 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 0,33
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 2,10 0,06
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TOTAL PARTIDA.....cccteeiirnrencrnncrenncennens 2,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
01.03.24 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 3/4"
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-19X028, de 19 mm. de espesor (o equivalen-
te a 20 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente coloca-
do, para tuberia, valvuleria y accesorios de 3/4".
CSSLCAS20020 1,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 3/4" 2,11 2,11
CMOBO001 0,01 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 0,33
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA.....ccciveiernirenncrnncrenncennens 2,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
01.03.25 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1"
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-19X035, de 19 mm. de espesor (o equivalen-
te a 20 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente coloca-
do, para tuberia, valvuleria y accesorios de 1".
CSSLCAS20025 1,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 1" 2,48 2,48
CMOBO001 0,01 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 0,43
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 2,90 0,09
TOTAL PARTIDA.....cccteeiernirencrnncrenncennens 3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
01.03.26 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/4"
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-30X042, de 30 mm. de espesor, incluso ma-
terial diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia, valvuleria y acce-
sorios de 11/4".
CSSLCAS35042 1,00 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/4" (RITE 35 mm) 6,17 6,17
CMOBO001 0,01 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 0,33
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 6,50 0,20
TOTAL PARTIDA.....ccctveiirniienncrnncrencennens 6,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
01.03.27 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/2"
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-27X048, de 27 mm. de espesor (o equivalen-
te a 30 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente coloca-
do, para tuberia, valvuleria y accesorios de 1 1/2".
CSSLCAS30040 1,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 1 1/2" 5,19 5,19
CMOBO001 0,01 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 0,43
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 5,60 0,17
TOTAL PARTIDA.....cccieeiirniiencrnncrenncennens 5,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.03.28 CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 2"
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-27X060, de 27 mm. de espesor (o equivalen-
te a 30 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente coloca-
do, para tuberia, valvuleria y accesorios de 2".
CSSLCAS30050 1,00 ml Calorifugado AF/ARMAFLEX 2" 11,11 11,11
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CMOBO001 0,05 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 1,66
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 12,80 0,38
TOTAL PARTIDA .....coeveiirrnnniinrnnncnnnncnenes 13,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CENTIMOS
01.03.29 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 2 1/2"
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-30X076, de 30 mm. de espesor, incluso ma-
terial diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia, valvuleria y acce-
sorios de 2 1/2".
CSSLCAS35076 1,00 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 2 1/2" (RITE 35 mm) 8,03 8,03
CMOBO001 0,01 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 0,33
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 8,40 0,25
TOTAL PARTIDA .....cceveierrnnniirnnnncnnnnsnenns 8,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
01.03.30 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 3"
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-30X089, de 30 mm. de espesor, incluso ma-
terial diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia, valvuleria y acce-
sorios de 3".
CSSLCAS35089 1,00 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 3" (RITE 35 mm) 9,15 9,15
CMOBO001 0,01 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 0,33
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 9,50 0,29
TOTAL PARTIDA......coeveiirrnnniinnnnecnnnnnenns 9,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
01.03.31 ud K-FLOW 1xF360207 R 1" K-25p
Regulador automatico de caudal K-FLOW marca SEDICAL mod. K-25p tipo
1xF360207, conexién R 1" para un rango de presion de 10 a 95 kPa, incluso ac-
cesorios y pequefio material, totalmente colocado.
CSVAKS0207 1,00 ud K-Flow 1xF360110R 1" K-25p 53,53 53,53
CMOBO002 0,05 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 1,66
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 55,20 1,66

TOTAL PARTIDA.......ccotrieeeiiininnnnnnenins 56,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

01.03.32 ud SISTEMA LLENADO 1/2" REC. CALOR

Sistema de llenado para recuperador de calor de doble bateria, compuesto
por tuberia de acero galvanizado de 1/2", una vélvula de esfera de 1/2" y dos
vélvulas de retencidn de muelle de 1/2", incluso p.p. de piezas especiales, so-
portes, accesorios, pequefio material y mano de obra de instalacion y prue-

bas.
CSTGO15 10,00 ml Tub. acero galvanizado 1/2" 2,17 21,70
CSVAERG0O15 1,00 ud Valv. esfera GIACOMINI R250D 1/2" 3,16 3,16
CSVARO015 2,00 ud Valvula retencién PN-16 1/2" 2,12 4,24
CMOBO001 1,35 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 44,77
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 73,90 2,22

TOTAL PARTIDA.......cootrrreniiininnnnnnenins 76,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS

- V
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01.03.33 ud SISTEMA LLENADO 1/2" HUMECTADOR

Sistema de llenado para humectador en climatizador, compuesto por tuberia
de acero galvanizado de 1/2", una valvula de esfera de 1/2" y dos vélvulas de
retencion de muelle de 1/2", incluso p.p. de piezas especiales, soportes, acce-
sorios, pequefio materia ymano de obra de instalacion y pruebas.
CSTGO15 10,00 ml Tub. acero galvanizado 1/2" 2,17 21,70
CSVAERG0O15 1,00 ud Valv. esfera GIACOMINI R250D 1/2" 3,16 3,16
CSVARO015 2,00 ud Valvula retencién PN-16 1/2" 2,12 4,24
CMOBO001 1,35 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 44,77
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 73,90 2,22
TOTAL PARTIDA.....coeveiirrnnniinnnencnnnnssens 76,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
01.03.34 ud DESAGUE HUMECTADOR 3/8"
Punto de desagiie para humectador de climatizador formado por llave de es-
fera de 3/8" y tuberia de acero galvanizado de 3/8", incluso p.p. de piezas es-
peciales, soportes, accesorios, pequefio material y mano de obra de instala-
cién y pruebas.
CSTGO10 10,00 ml Tub. galvanizada de 3/8" 1,93 19,30
CSVAERG0O10 1,00 ud Valv. esfera GIACOMINI R250D 3/8" 2,80 2,80
CMOBO001 1,35 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 44,77
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 66,90 2,01
TOTAL PARTIDA......coeveierrnnniininencnnnnenns 68,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
01.03.35 ud DESAGUE CLIMATIZADOR 3/8"
Punto de desaglie para climatizador formado por llave de esfera de 3/8" y tu-
beria de acero galvanizado de 3/8", incluso p.p. de piezas especiales, sopor-
tes, accesorios, pequefio material y mano de obra de instalacién y pruebas.
CSTGO10 10,00 ml Tub. galvanizada de 3/8" 1,93 19,30
CSVAERG0O10 1,00 ud Valv. esfera GIACOMINI R250D 3/8" 2,80 2,80
CMOBO001 1,35 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 44,77
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 66,90 2,01
TOTAL PARTIDA .....coeveciirrnneiirnnnncnnnnenenes 68,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
01.03.36 ud DESAGUE UD. EXTERIOR 3/8"
Punto de desaglie para unidad exterior de bomba de calor formado por llave
de esfera de 3/8" y tuberia de acero galvanizado de 3/8", incluso p.p. de pie-
zas especiales, soportes, accesorios, pequeiio material y mano de obra de ins-
talacion y pruebas.
CSTGO10 10,00 ml Tub. galvanizada de 3/8" 1,93 19,30
CSVAERG010 1,00 ud Valv. esfera GIACOMINI R250D 3/8" 2,80 2,80
CMOBO001 1,35 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 44,77
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 66,90 2,01
TOTAL PARTIDA......ccceecirtnnninnnnnncnnnnnnen 68,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe

valorado

CLIMATIZACION

Ne EXPEDIENTE 4765_C_J1

coDIGO

ubD

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.03.37

COMPROBACION INSTALACION EXISTENTE

Realizacidon de pruebas sobre circuito de calefaccidn existente para verifica-
cidn del correcto estado de la instalacién, comprendiendo pruebas de llena-
do y presion de la red, revisién de soldaduras y aislamiento instalado y com-
probacidn de trazados de tuberia y valvuleria conforme a disefio definido en
informe. Correccién de las deficiencias que hubiere, tales como fugas, tuberi-
as deterioradas, aislamientos dafiados y cualquier otra actuacidn que sea ne-
cesaria para la recuperacion de la parte de la instalacidn ya ejecutada. Certifi-
cacion del correcto estado de esta parte de la instalacién.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA......cccvecirtneniinnnencninnnien 986,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

SUBCAPITULO 01.04 REGULACION Y CONTROL

01.04.01

CSGUCHW626T 1,00 ud

CMOB001
%Cl001

ud

0,20 h
3,00 %

CONTROLADOR CENTRAWebPlus 626 CON PANTALLA

Controlador para 26 puntos de entradas/salidas con servidor web IP, marca
HONEYWELL mod. CentraWebPlus 626T con pantalla, totalmente colocado.

Controlador CENTRAWebPlus 626 con pantalla 2.782,97 2.782,97
Mano de obra oficial y ayudante 33,16 6,63
Costos indirectos 2.789,60 83,69
TOTAL PARTIDA.....ccciveiirnirencrnncrencennens 2.873,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

01.04.02

CSGUCHMES8L211,00 ud
CSGUCHMES8S211,00 ud

CMOB001
%Cl001

ud

0,20 h
3,00 %

MODULO EXCEL 800 SCLIOL 821A

Mddulo de 8 entradas analdgicas marca HONEYWELL Sistema EXCEL 800
mod. SCLIOL 821A (LonMark) incluso bloque de terminal SXS 821, totalmen-

te colocado.

Moddulo EXCEL SCLIOL 821A 309,22 309,22
Moddulo EXCEL 800 SXS 821 118,75 118,75
Mano de obra oficial y ayudante 33,16 6,63
Costos indirectos 434,60 13,04

TOTAL PARTIDA......ccetttriiiiinnnnneeniisinnnne 447,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

01.04.03

ud

MODULO EXCEL 800 SCLIOL 822A

Mddulo de 8 salidas analdgicas marca HONEYWELL Sistema EXCEL 800 mod.
SCLIOL 822A (LonMark) incluso bloque de terminal SXS 822, totalmente colo-

cado.
CSGUCHMES8L221,00 ud Moddulo EXCEL 800 SCLIOL 822A 301,51 301,51
CSGUCHME8S221,00 ud Moddulo EXCEL 800 SXS 822 118,75 118,75
CMOBO001 0,20 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 6,63
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 426,90 12,81
TOTAL PARTIDA .....coeveierrnniinnnencninnesenns 439,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA CENTIMOS
01.04.04 ud MODULO EXCEL 800 SCLIOL 823A
Mddulo de 12 entradas digitales marca HONEYWELL Sistema EXCEL 800
mod. SCLIOL 823A (LonMark) incluso bloque de terminal SXS 823, totalmen-
te colocado.
CSGUCHMES8L231,00 ud Mddulo EXCEL 800 SCLIOL 823A 252,16 252,16
. |
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CSGUCHMES8S231,00 ud Moddulo EXCEL 800 SXS 823 118,75 118,75
CMOBO001 0,20 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 6,63
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 377,50 11,33

TOTAL PARTIDA .....cceveiirrneniinnnnncnnnnnsenns 388,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA
Y SIETE CENTIMOS
01.04.05 ud MODULO EXCEL 800 SCLIOL 824A

Mddulo de 6 salidas digitales marca HONEYWELL Sistema EXCEL 800 mod.
SCLIOL 824A (LonMark) incluso bloque de terminal SXS 824, totalmente colo-

cado.
CSGUCHMES8L241,00 ud Moddulo EXCEL 800 SCLIOL 824A 239,82 239,82
CSGUCHME8S241,00 ud Moddulo EXCEL 800 SXS 824 131,86 131,86
CMOBO001 0,20 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 6,63
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 378,30 11,35

TOTAL PARTIDA .....cotveierrnnniirnnencnnnnenens 389,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
Y SEIS CENTIMOS

01.04.06 ud S. TEMP. CONDUCTO HONEYWELL. LF20
Sonda de conducto, mraca HONEYWELL mod. LF 20, totalmente colocada.

CSGUSHCO01 1,00 Ud. Sonda conducto LF20 33,71 33,71
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 37,00 1,11
TOTAL PARTIDA.......coottremniiiireennnnnninns 38,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
01.04.07 ud S.HUM/TEMP CONDUCTO HONEYWEL SH7015B1020

Sonda combinada de humedad y temperatura de conducto, marca HONEY-
WELL mod. SH 7015 B 1020, totalmente colocada.

CSGUSHHRO1 1,00 ud Sonda humedad rel. SH7015B1020 326,93 326,93
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 330,30 9,91
TOTAL PARTIDA.....cccieeiirnnienncrnncrenncennens 340,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS

01.04.08 ud S. PRESION DIF. AIRE HONEYWELL DPT500

Sonda de presién diferencial de aire, para 0-500 Pa., marca HONEY WELL
mod. DPT 500, totalmente colocada.

CSGUSHPDO3 1,00 ud Sonda presion dif. DPT500 225,77 225,77
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 229,10 6,87
TOTAL PARTIDA .....c.ceeeeerenerenncrnncrenncennens 235,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CENTIMOS

01.04.09 ud S. CALIDAD AIRE AMB. HONEYWELL SC7110A1005

Sonda de calidad de aire ambiente, marca HONEYWELL mod. SC7110 A 1005,
totalmente colocada.

CSGUSHCAO1 1,00 ud S. calidad aire HONEYWELL SC7110 251,43 251,43
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
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%Cl001 3,00 % Costos indirectos 254,80 7,64
TOTAL PARTIDA .....cceveiirrneiirnnescnnnnssenes 262,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA 'Y
NUEVE CENTIMOS
01.04.10 ud V3V MOTORIZADA 1" V5833A2092 0-10V Kvs 10
Valvula de 3 vias motorizada, marca HONEYWELL, mod. V 5833 A 2092 (Kvs
10) de 1" con servomotor marca HONEYWELL, mod. ML 7410 E 1028 a 24 V.
y sefial de 0-10 V, totalmente colocada.
CSGU3HA025K1@,00 ud V3V V5833 A2092de1" 85,03 85,03
CSGURH7410E 1,00 ud Servomotor M7410E 1028 0-10V. 140,74 140,74
CMOBO001 0,20 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 6,63
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 232,40 6,97
TOTAL PARTIDA .....cceveierrnnniirnnnncnnnnsnenns 239,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTAY
SIETE CENTIMOS
01.04.11 ud SERVOMOTOR COMPUERTA HONEYWELL N20010
Suministro e instalacién de servomotor de compuerta proporcional 0-10 V,
marca HONEYWELL mod. N20010, totalmente colocado.
CSGURCHN200 1,00 ud Servo compuerta HONEYWELL N20010 164,19 164,19
CMOBO002 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 167,50 5,03
TOTAL PARTIDA.....cccvecirtneniirnnencnnnnnin 172,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS
01.04.12 ud SOFTWARE HONEY 16EA, 12SA, 8ED, 10SD + PUESTA EN MARCHA
Software para funcionamiento Sistema EXCEL, para 16 puntos de entradas
analdgicas, 12 puntos de salidas analdgicas, 8 puntos de entradas digitales y
10 puntos de salidas digitales, totalmente instalado y puesto en marcha.
CSGUWHM36 1,00 ud SOFTWARE HONEY 16EA, 12SA, 8ED, 10SD + PUESTA 4.931,47 4.931,47
EN MARCHA
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 4.931,50 147,95
TOTAL PARTIDA .....coeveierrnnniinnnnecnnnnsnenes 5.079,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
DOS CENTIMOS
01.04.13 ud GRAFICOS PARA PROG. REGULACION Y CONTROL
Graficos para programa de supervision para cada una de las zonas de la insta-
lacidn incluyendo los dos climatizadores con sus respectivos elementos de re-
gulacion, totalmente instalado.
CSGUWG02 1,00 ud Graficos para prog. REGULACION 2.912,00 2.912,00
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 2.912,00 87,36
TOTAL PARTIDA .....coeveiirrneniirnneecninnnnenes 2.999,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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01.04.14 ud SOFTWARE INTEGRACION SISTEMA REGULACION ILUMINACION

KNX Y CONTAJE ENERGIA
Adaptacién del software de programacién del sistema de regulacién y supervi-
sion de climatizacion HONEYWELL, redefinir variables, asignar puntos, crear
graficos y demas acciones que se requieran para posibilitar la integracion del
sistema de regulacion de iluminacion KNX y el contaje de energia en el siste-
ma general de gestidn y supervision del edificio.
CSGWA0031 1,00 ud SOFTWARE INTEGRACION SISTEMA REGULACION 2.903,00 2.903,00
ILUMINACION KNX Y CONTEJE ENERGIA
CMOBO001 0,25 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 8,29
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 2.911,30 87,34
TOTAL PARTIDA......ccceiirtneniinnnnncnnnnnin 2.998,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y TRES CENTIMOS
01.04.15 ud SOFTWARE PARA INTEGRACION MITSUBISHI
Adaptacion del software de programacion del sistema de climatizacion de
VRF de MITSUBISHI, redefinir variables, asignar puntos, cear graficos y de-
mas acciones que se requieran para posibilitar la integracion en el sistema ge-
neral de gestidn y supervision del edificio.
CSGWAO002 1,00 ud Software para integracion MITSUBISHI 2.903,00 2.903,00
CMOBO001 0,25 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 8,29
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 2.911,30 87,34
TOTAL PARTIDA .....cotveiirrnniirnnnecnnnnssenes 2.998,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y TRES CENTIMOS
01.04.16 ud SWITCH D-LINK 4 PUERTOS 10/100 Mbps
Dlink DI-604 Internet Switch de 4 puertos 10/100 Mbps con puerto WAN full
duplex 10/100 Mbps plug and play, compatible con IEEE 802.11b.
Incluso conexionado, toda clase de accesorios y mano de obra.
EDERDLOO1A 1,00 u  SWITCH D-LINK 4 PUERTOS 10/100 Mbps 16,76 16,76
%EACCO010 10,00 % Accesorios 16,80 1,68
EMOBO001 0,20 h  Mano de obra 33,16 6,63
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 25,10 0,75
TOTAL PARTIDA .....cotveiirrnnniinnnnecnnnnsenes 25,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
01.04.17 ml BUSC
Suministro e instalaciéon de conductor de cobre no propagador del incendio,
de baja emisién de humos y opacidad, 0,5 mm? de seccién minima, par tren-
zado, conductor flexible y apantallado, incluso accesorios, para conexionado
de comunicaciones sistema de climatizacion, totalmente colocado.
ESCLLIO192 1,00 ml Cable de busC 0,15 0,15
EMOBO001 0,05 h Mano de obra 33,16 1,66
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 1,80 0,05
TOTAL PARTIDA .....cceveierrneinnnnnncnnnnnsenes 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS ‘



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe

valorado
CLIMATIZACION

Ne EXPEDIENTE 4765_C_J1

= H B
coDIGO ub RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.04.18 ud CONTADOR SEDICAL SUPERSTATIC 440 DN-50 15 m3/h

Contador electrénico de energia calorifica, incluye cabeza electrénica de me-
dicién, memoria EPROM imborrable, caudalimetro mecanico y dos sondas de
temperatura de inmersion directa y con cable de 2 m., para un caudal de 15
m3/h., DN-50, marca SEDICAL mod. Superstatic 440 con cabeza de medicion
electrénica Supercal 531, totalmente colocado.
CSJES440DN50 1,00 ud Contador SEDICAL SUPERSTATIC 440 DN-50 FD 15 1.348,00 1.348,00
m3/h
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 1.351,30 40,54
TOTAL PARTIDA .....coeveiirrnneiinrnnecnnnnenenes 1.391,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.05 CUADROS E INSTALACION ELECTRICA
APARTADO 01.05.01 SUR
01.05.01.01 u INS63A4P
Suministro e instalacién de interruptor manual de las siguientes caracteristi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Interruptor en carga INTERPACT INS63 4P.
Incluso accesorios de identificacion de circuitos, montaje y mano de obra.
ESDPMGV128903,00 u INS63A4P 53,67 53,67
%EACCO010 10,00 % Accesorios 53,70 5,37
EMOBO002 0,10 h  Mano de obra 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 62,40 1,87
TOTAL PARTIDA .....cceveierrneinninencnnnnssens 64,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
01.05.01.02 u C60N IV 16A
Suministro e instalacion de interruptor automatico magnetotérmico de las si-
guientes caracteristicas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 16 A, IV, C60N.
Curva: C.
| cortocircuito: 10kA.
Incluso accesorios de identificacion de circuitos, montaje y mano de obra.
ESDPMGV124363,00 u  C60N IV 16A 39,04 39,04
%EACCO005 5,00 % Accesorios 39,00 1,95
EMOB002 0,10 h  Mano de obra 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 44,30 1,33
TOTAL PARTIDA......ccevecirrneniitnnencnnnannen 45,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
01.05.01.03 u C60N 1V 40A
Suministro e instalacion de interruptor automatico magnetotérmico de las si-
guientes caracteristicas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 40 A, IV, C60N.
Curva: C.
| cortocircuito: 10kA.
Incluso accesorios de identificacion de circuitos, montaje y mano de obra.
ESDPMGV124367,00 u  C60N IV 40A 63,62 63,62
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%EACCO005 5,00 % Accesorios 63,60 3,18
EMOBO002 0,10 h  Mano de obra 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 70,10 2,10

TOTAL PARTIDA .....cceveiirrnniinnnnecnnnnssenes 72,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
01.05.01.04 u C60N 11 10A
Suministro e instalacion de interruptor automatico magnetotérmico de las si-
guientes caracteristicas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 10 A, II, C60N.
Curva: C.
| cortocircuito: 10kA.
Incluso accesorios de identificacion de circuitos, montaje y mano de obra.
ESDPMGV124336,00 u C60N Il 10A 18,31 18,31
%EACCO005 5,00 % Accesorios 18,30 0,92
EMOB002 0,10 h  Mano de obra 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 22,60 0,68
TOTAL PARTIDA.....ccceeiirtneninnnnencninenien 23,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
01.05.01.05 u VIGI C60-AC <25A 300mA IV
Suministro e Instalacién de bloque diferencial de las siguientes caracteristi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Vigi para C60 instantaneos - clase AC.
N2 polos: IV.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 300 mA.
Incluso accesorios de identificacidon de circuitos y montaje y mano de obra.
ESDPMGV126533,00 u  VIGI C60-AC <25A 300mA IV 91,34 91,34
%EACCO005 5,00 % Accesorios 91,30 4,57
EMOB002 0,10 h  Mano de obra 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 99,20 2,98
TOTAL PARTIDA.....ccceeiirtneiinnnnncnnnnnnen 102,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
01.05.01.06 u VIGI C60-A-SI <25A 30mA Il
Suministro e Instalacién de bloque diferencial de las siguientes caracteristi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Vigi para C60 instantaneos - clase A-Sl.
N2 polos: II.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 30 mA.
Incluso accesorios de identificacidn de circuitos y montaje y mano de obra.
ESDPMGV126747,00 u VIGI C60-A-SI <25A 30mA Il 116,56 116,56
%EACCO005 5,00 % Accesorios 116,60 5,83
EMOB002 0,10 h  Mano de obra 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 125,70 3,77
TOTAL PARTIDA......ccceeiirrnenininnencnnnenin 129,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
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01.05.01.07 u ID-AC <25A 300mA IV
Suministro e Instalacidon de bloque diferencial de las siguientes caracteristi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: ID clase AC, gama terciario. Con auxiliares eléctricos OFS y OF para
sefializacion abierto/cerrado.
N2 polos: IV.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 300 mA.
Incluso accesorios de identificacidn de circuitos y montaje y mano de obra.
ESDPMGID4P25 1,00 u ID <25A 300 mA IV 105,13 105,13
%EACCO005 5,00 % Accesorios 105,10 5,26
EMOB002 0,10 h  Mano de obra 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 113,70 3,41
TOTAL PARTIDA.....ccevecirtneniinnnnnicnnnnnin 117,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
01.05.01.08 u CM 2 posiciones
Suministro e instalacién de conmutador CM 2 posiciones con 1 contacto inver-
sor ref 18070 de las siguientes caracteristicas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Conmutador CM 250V CA.
Incluso accesorios de identificacion de circuitos, montaje y mano de obra.
ESDPMGV11807@,00 u CM 2 posiciones 12,55 12,55
%EACCO005 5,00 % Accesorios 12,60 0,63
EMOBO002 0,10 h  Mano de obra 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 16,50 0,50
TOTAL PARTIDA .....citvecerrnnniinnnnecnnnncenns 17,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS
01.05.01.09 u CM 3 posiciones
Suministro e instalaciéon de conmutador CM 3 posiciones con 1 contacto inver-
sor ref 18073 de las siguientes caracteristicas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Conmutador CM 250V CA.
Incluso accesorios de identificacion de circuitos, montaje y mano de obra.
ESDPMGV118073,00 u CM 3 posiciones 14,17 14,17
%EACCO005 5,00 % Accesorios 14,20 0,71
EMOB002 0,10 h  Mano de obra 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 18,20 0,55
TOTAL PARTIDA......ccceeiirrneninninencninnnnen 18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

01.05.01.10 u

DISYUNTOR IV 13-18A

Suministro e instalacion de disyuntor magnetotérmico 13-18A referencia
GV2ME20 de Telemecanique. Incluso toda clase de accesorios y mano de
obra.

ESDPMGGV2ME2000 u  DISYUNTOR IV 13-18A 66,97 66,97
%EACCO010 10,00 % Accesorios 67,00 6,70
EMOB001 0,03 h Mano de obra 33,16 0,99
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 74,70 2,24
. |
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TOTAL PARTIDA.....cccteeiirnrencrnncrenncennens 76,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
01.05.01.11 ud CAJA PULSADOR TELEMEC. XAL-B164
Caja para pulsador de seta D-40 mm. marca TELEMECANICA mod.
XAL-B164, totalmente colocada.
CSENTO2 1,00 ud Caja pulsador seta XAL-B164 10,64 10,64
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 14,00 0,42
TOTAL PARTIDA.....ccctveiirncrenncrnncrencennens 14,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
01.05.01.12 ud PULSADOR SETA TELEMEC.XB2-M(C41
Pulsador de seta marca TELEMECANICA, D-40 mm., con un contacto "NA" co-
lor rojo mod. XB2-MC41, totalmente colocado.
CSENTO1 1,00 ud Pulsador seta XB2-MC41 11,57 11,57
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 14,90 0,45
TOTAL PARTIDA.....cccteeiirnniiencrnncrencennnns 15,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
01.05.01.13 ud RELE OMRON LY4/-0
Relé a 220 V. con 4 contactos conmutados, marca OMRON mod. LY4/-0, inclu-
so zocalo, totalmente colocado.
CSEEOO1 1,00 ud Relé OMRON LY4/-0 15,05 15,05
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 18,40 0,55
TOTAL PARTIDA.....ccctveiirnnirencrnncrencennens 18,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
01.05.01.14 ud CONTACTOR TELEMEC. LC1-D09
Contactor marca TELEMECANICA mod. LC1-D09, totalmente colocado.
CSEQOTO1 1,00 ud Contactor LC1-D09 17,53 17,53
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 20,90 0,63
TOTAL PARTIDA .....c.cteeernnerencenncrenncennens 21,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
01.05.01.15 ud PILOTO SENALIZACION DELEC. D1411 verde
Piloto de sefializacién (nedn verde) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, to-
talmente colocado.
CSEPD1 1,00 ud Piloto de sefializacion D 1411 2,41 2,41
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 5,70 0,17
TOTAL PARTIDA .....c.ceeeeernnerenncrnnerenncennens 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
01.05.01.16 ud PILOTO SENALIZACION DELEC. D1411 rojo
Piloto de sefializacion (nedn rojo) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, total-
mente colocado.
CSEPD2 1,00 ud Piloto de sefializacion D 1411 2,41 2,41
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

n
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%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 5,70 0,17
TOTAL PARTIDA.....cccteeiirnnrenncrnncrencennens 5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
01.05.01.17 ud ENCHUFE II+TT de 16A SHUTIP BE2Z
Enchufe II4TT de 16 A, con toma de tierra lateral, METRON mod. SHUTIP
BE-2Z, empotrado en armario, totalmente colocado.
CSEHM1 1,00 ud Enchufe [I+TT 16 SHUTIP BE-2Z 9,85 9,85
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 13,20 0,40
TOTAL PARTIDA.....ccctveiirniiencrnncrencennens 13,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
01.05.01.18 ud ENCHUFE llI+N+TT 16A CETAC CA43Z
Enchufe [lI+N+TT de 16 A METRON mod. CETAC CA 43Z, empotrado en arma-
rio, totalmente colocado.
CSEHM2 1,00 ud Enchufe llI+N+TT CETAC CA 43Z 12,38 12,38
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 15,70 0,47
TOTAL PARTIDA.....ccciveiirnirencrnncrenncennens 16,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
01.05.01.19 ud TRANSFORMADOR HONEY CRT 2
Transformador 220V/24V-2A marca HONEYWELL mod. CRT 2, totalmente co-
locado.
CSGUNH2 1,00 ud Transformador HONEY CRT 2 49,27 49,27
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 52,60 1,58
TOTAL PARTIDA.....cccieeiirnciencrnncrencennens 54,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS

01.05.01.20 ml BUS LON

Conductor de cobre no propagador del incendio, de baja emisién de humos y
opacidad de 0,325 mm? de seccién minima, par trenzado, conductor sélido y
sin apantallar, con una impedancia de 100 +- 15 Ohms de 1 a 20 Mhz., con
una capacidad de 14 pF/Ft nominal (17 pF/Ft maxima), con una resistencia
de 0,059 Ohms/m a 202C, incluso accesorios, para conexionado de bus ECHE-
LON de comunicaciones sistema de Climatizacion, totalmente colocado.

CSEC910 1,00 ml Cable de bus LON 1,20 1,20
CMOBO001 0,05 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 1,66
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 2,90 0,09
TOTAL PARTIDA .....c.ceeeerenerencrnnerenncennens 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

01.05.01.21 ml BUS MITSUBISHI M-NET
Bus de comunicaciones para equipos de climatizacion Mitsubishi, totalmente

colocado.
CSEC912 1,00 ml Cable de bus MITRSUBISHI M-NET 0,67 0,67
CMOBO001 0,05 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 1,66
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 2,30 0,07
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS

TOTAL PARTIDA......ccetttriiiinnnnnnieniiiinnne 2,40

INTERCONEXION FUERZA MITSUBISHI

01.05.01.22 mli
Interconexidn fuerza para equipos de climatizacion Mitsubishi, totalmente co-
locado.
CSEC920 1,00 ml Interconexién fuerza MITRSUBISHI 0,67 0,67
CMOBO001 0,05 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 1,66
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 2,30 0,07
TOTAL PARTIDA .....cotveiirrneniinnnnecnnnncnenns 2,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
01.05.01.23 u  SWITCH D-LINK 4 PUERTOS 10/100 Mbps
Dlink DI-604 Internet Switch de 4 puertos 10/100 Mbps con puerto WAN full
duplex 10/100 Mbps plug and play, compatible con IEEE 802.11b.
Incluso conexionado, toda clase de accesorios y mano de obra.
EDERDLOOIA 1,00 u SWITCH D-LINK 4 PUERTOS 10/100 Mbps 16,76 16,76
%EACC010 10,00 % Accesorios 16,80 1,68
EMOB001 0,20 h  Mano de obra 33,16 6,63
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 25,10 0,75
TOTAL PARTIDA......ccceeiirtneninrnnnncnnnnnnen 25,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
01.05.01.24 u  LATIGUILLO CAT6 1m
Suministro e instalacion de latiguillo RJ45-RJ45 cat.6 longitud 1m de AMP
CONNECT, ref. 0-1711091-1. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.
ESVZAMO041 1,00 u LATIGUILLO CAT6 1m 3,28 3,28
EMOB001 0,02 h Mano de obra 33,16 0,50
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 3,80 0,11
TOTAL PARTIDA.....cceeeirrtnenininnnncnnnennen 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.05.01.25 ud LINEA DE SENAL Y MANDO 2x1,5mm?
Linea para sefial y mando con 2 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisién de humos y opacidad, de 1,5 mm? ba-
jo tubo de PVC rigido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijacion, conexidon e identifi-
cacion de circuitos y material diverso, totalmente colocada.
ESCBCEO0O 34,00 m Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm?2 0,30 10,20
ESBTREO2 17,00 m PVC rigido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73
%EACCO015 15,00 % Accesorios 21,90 3,29
CMOBO001 0,50 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 41,80 1,25
TOTAL PARTIDA .....cotveierrnnniirnneecnnnnsienes 43,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CENTIMOS
01.05.01.26 ud LINEA DE SENAL Y MANDO 3x1,5mm?
Linea para sefial y mando con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisién de humos y opacidad, de 1,5 mm? ba-
jo tubo de PVC rigido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijacidn, conexién e identifi-
cacion de circuitos y material diverso, totalmente colocada.
ESCBCEOOO 51,00 m Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm?2 0,30 15,30
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ESBTREO2 17,00 m PVC rigido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73
%EACCO015 15,00 % Accesorios 27,00 4,05
CMOBO001 0,50 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 47,70 1,43
TOTAL PARTIDA .....coeveiirrnniirnnnecnnnnsienes 49,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS
01.05.01.27 ud LINEA DE SENAL Y MANDO 6x1,5mm?
Linea para sefial y mando con 6 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisién de humos y opacidad, de 1,5 mm? ba-
jo tubo de PVC rigido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijacidn, conexién e identifi-
cacion de circuitos y material diverso, totalmente colocada.
ESCBCEOOO 102,00 m Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm?2 0,30 30,60
ESBTREO2 17,00 m PVCrigido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73
%EACCO015 15,00 % Accesorios 42,30 6,35
CMOBO001 0,60 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 19,90
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 68,60 2,06
TOTAL PARTIDA......cccecirtneinnnnnncninnnnen 70,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.05.01.28 ud LINEA DE ALIMENTACION 3x1,5mm?
Linea para alimentacién con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propa-
gador del incendio, de baja emisién de humos y opacidad, de 2,5 mm? bajo tu-
bo de acero rigido roscado D-19 mm., incluso cajas de registro, accesorios y
material diverso, totalmente colocada.
ESCBCEO0O 51,00 m CuRZ1-K (AS) 1x1,5mm2 0,30 15,30
ESBTREO2 17,00 m PVCrigido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73
%EACCO015 15,00 % Accesorios 27,00 4,05
CMOBO001 0,50 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 47,70 1,43
TOTAL PARTIDA......ccceeicrrneninnnnnncnnnnnnen 49,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS
01.05.01.29 ud LINEA DE ALIMENTACION 5x1,5mm?
Linea para alimentacién con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propa-
gador del incendio, de baja emisién de humos y opacidad, de 2,5 mm? bajo tu-
bo de acero rigido roscado D-19 mm., incluso cajas de registro, accesorios y
material diverso, totalmente colocada.
ESCBCEOOO 85,00 m Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm?2 0,30 25,50
ESBTREO2 17,00 m PVCrigido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73
%EACCO015 15,00 % Accesorios 37,20 5,58
CMOBO001 0,50 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 59,40 1,78
TOTAL PARTIDA......cccecirtneniitrnnncnnnnnien 61,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
01.05.01.30 ud LINEA DE ALIMENTACION 5x2,5mm?, Apantallado
Linea para alimentacién con 5 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propa-
gador del incendio, de baja emisién de humos y opacidad, de 2.5 mm?, apan-
tallado, bajo tubo de PVC roscado D-21 mm., incluso cajas de registro, acceso-
rios y material diverso, totalmente colocada.
ESCBCEOO1 85,00 m Cu RZ1-K (AS)1x2,5mm?2 0,40 34,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe

valorado
CLIMATIZACION N2 EXPEDIENTE 4765_C_J1
= H B
cODIGO ub RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
%EAC0025 25,00 % % incremento apantallamiento 34,00 8,50
ESBTREO2 17,00 m PVCrigido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73
%EACCO015 15,00 % Accesorios 54,20 8,13
CMOBO001 0,50 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 78,90 2,37

TOTAL PARTIDA.......ccotrireeiiininnrnnneninns 81,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

01.05.01.31 ud ARMARIO METALICO 1200

Suministro e instalacion de armario. Incluso soportes, colectores, placas so-
portes, tapas, armadura, embarrados, toda clase de accesorios, incluso placa
identificativa, marcado CE, certificado de realizacion conforme a la Norma
UNE-EN 60.439.1 y mano de obra

CSEI07-1200 1,00 ud Armario metalico 2.261,89 2.261,89
CMOBO001 2,00 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 2.328,20 69,85
TOTAL PARTIDA .....c.ceeeeerneerenncrnncrenncennens 2.398,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SEIS CENTIMOS

APARTADO 01.05.02 NORTE
01.05.02.01 u INS63A4P

Suministro e instalacion de interruptor manual de las siguientes caracteristi-
cas:

Marca: MERLIN GERIN.

Modelo: Interruptor en carga INTERPACT INS63 4P.

Incluso accesorios de identificacion de circuitos, montaje y mano de obra.

ESDPMGV128903,00 u INS63A 4P 53,67 53,67
%EACC010 10,00 % Accesorios 53,70 5,37
EMOB002 0,10 h  Mano de obra 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 62,40 1,87
TOTAL PARTIDA .....c.ceeeeerenerenncrnncrenncennens 64,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
01.05.02.02 u C60N IV 16A

Suministro e instalacidn de interruptor automdatico magnetotérmico de las si-
guientes caracteristicas:

Marca: MERLIN GERIN.

Modelo: 16 A, IV, C60N.

Curva: C.

| cortocircuito: 10kA.

Incluso accesorios de identificacion de circuitos, montaje y mano de obra.

ESDPMGV124363,00 u C60N IV 16A 39,04 39,04
%EACCO005 500 % Accesorios 39,00 1,95
EMOB002 0,10 h  Mano de obra 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 44,30 1,33
TOTAL PARTIDA.....ccctveiirnirenncrnnrencennens 45,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS

n
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01.05.02.03 u C60N IV 40A
Suministro e instalacion de interruptor automatico magnetotérmico de las si-
guientes caracteristicas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 40 A, IV, C60N.
Curva: C.
| cortocircuito: 10kA.
Incluso accesorios de identificacion de circuitos, montaje y mano de obra.
ESDPMGV124367,00 u  C60N IV 40A 63,62 63,62
%EACCO005 5,00 % Accesorios 63,60 3,18
EMOB002 0,10 h  Mano de obra 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 70,10 2,10

TOTAL PARTIDA.......ccotrrrenniininnrnnnenns 72,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

01.05.02.04 u C60N Il 10A

Suministro e instalacidn de interruptor automdtico magnetotérmico de las si-
guientes caracteristicas:

Marca: MERLIN GERIN.

Modelo: 10 A, II, C60N.

Curva: C.

| cortocircuito: 10kA.

Incluso accesorios de identificacion de circuitos, montaje y mano de obra.

ESDPMGV1243364,00 u C60N Il 10A 18,31 18,31
%EACCO005 5,00 % Accesorios 18,30 0,92
EMOB002 0,10 h  Mano de obra 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 22,60 0,68
TOTAL PARTIDA.......coortrenniiiirniennnnnnnns 23,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

01.05.02.05 u VIGI C60-AC <25A 300mA IV

Suministro e Instalacidon de bloque diferencial de las siguientes caracteristi-

cas:

Marca: MERLIN GERIN.

Modelo: Vigi para C60 instantaneos - clase AC.

N2 polos: IV.

Calibre: 25 A.

Sensibilidad: 300 mA.

Incluso accesorios de identificacion de circuitos y montaje y mano de obra.

ESDPMGV126533,00 u VIGI C60-AC <25A 300mA IV 91,34 91,34
%EACCO005 500 % Accesorios 91,30 4,57
EMOB002 0,10 h  Mano de obra 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 99,20 2,98
TOTAL PARTIDA.....ccciveiirnnienncrnncrenncennens 102,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

- V
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01.05.02.06 u VIGI C60-A-SI <25A 30mA Il
Suministro e Instalacidon de bloque diferencial de las siguientes caracteristi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Vigi para C60 instantaneos - clase A-SI.
N2 polos: II.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 30 mA.
Incluso accesorios de identificacion de circuitos y montaje y mano de obra.
ESDPMGV126747,00 u VIGI C60-A-SI <25A 30mA ll 116,56 116,56
%EACCO005 5,00 % Accesorios 116,60 5,83
EMOB002 0,10 h  Mano de obra 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 125,70 3,77
TOTAL PARTIDA .....cotveiirrnneiirnnnncnnnnsenes 129,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
01.05.02.07 u ID-AC <25A 300mA IV
Suministro e Instalacién de bloque diferencial de las siguientes caracteristi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: ID clase AC, gama terciario. Con auxiliares eléctricos OFS y OF para
sefializacion abierto/cerrado.
N2 polos: IV.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 300 mA.
Incluso accesorios de identificacion de circuitos y montaje y mano de obra.
ESDPMGID4P25 1,00 u ID <25A 300 mA IV 105,13 105,13
%EACCO005 5,00 % Accesorios 105,10 5,26
EMOB002 0,10 h  Mano de obra 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 113,70 3,41
TOTAL PARTIDA .....cotveierrnninrnnencnnnneenes 117,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
01.05.02.08 u CM 2 posiciones
Suministro e instalaciéon de conmutador CM 2 posiciones con 1 contacto inver-
sor ref 18070 de las siguientes caracteristicas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Conmutador CM 250V CA.
Incluso accesorios de identificacion de circuitos, montaje y mano de obra.
ESDPMGV11807Q,00 u CM 2 posiciones 12,55 12,55
%EACCO005 5,00 % Accesorios 12,60 0,63
EMOB002 0,10 h  Mano de obra 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 16,50 0,50
TOTAL PARTIDA......ccceeiirrneninirnnncnnnnnnens 17,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS
01.05.02.09 u CM 3 posiciones
Suministro e instalacién de conmutador CM 3 posiciones con 1 contacto inver-
sor ref 18073 de las siguientes caracteristicas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Conmutador CM 250V CA.
Incluso accesorios de identificacion de circuitos, montaje y mano de obra.
ESDPMGV118073,00 u CM 3 posiciones 14,17 14,17

- V
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%EACCO005 500 % Accesorios 14,20 0,71
EMOBO002 0,10 h  Mano de obra 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 18,20 0,55

TOTAL PARTIDA.....ccctveiirnirencrnnrencennens 18,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
01.05.02.10 u DISYUNTOR IV 13-18A
Suministro e instalacién de disyuntor magnetotérmico 13-18A referencia
GV2ME20 de Telemecanique. Incluso toda clase de accesorios y mano de
obra.
ESDPMGGV2ME2000 u  DISYUNTOR IV 13-18A 66,97 66,97
%EACCO010 10,00 % Accesorios 67,00 6,70
EMOB001 0,03 h Mano de obra 33,16 0,99
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 74,70 2,24
TOTAL PARTIDA......ccceecirtneniinnnnncnnannnen 76,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
01.05.02.11 ud CAJA PULSADOR TELEMEC. XAL-B164
Caja para pulsador de seta D-40 mm. marca TELEMECANICA mod.
XAL-B164, totalmente colocada.
CSENTO02 1,00 ud Caja pulsador seta XAL-B164 10,64 10,64
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 14,00 0,42
TOTAL PARTIDA .....c.cteeernnerenncrnnerenncennens 14,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
01.05.02.12 ud PULSADOR SETA TELEMEC.XB2-M(C41
Pulsador de seta marca TELEMECANICA, D-40 mm., con un contacto "NA" co-
lor rojo mod. XB2-MC41, totalmente colocado.
CSENTO1 1,00 ud Pulsador seta XB2-MC41 11,57 11,57
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 14,90 0,45
TOTAL PARTIDA .....c.ceeeernnerenncrnnerenncennens 15,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
01.05.02.13 ud RELE OMRON LY4/-0
Relé a 220 V. con 4 contactos conmutados, marca OMRON mod. LY4/-0, inclu-
so z6calo, totalmente colocado.
CSEEOO1 1,00 ud Relé OMRON LY4/-0 15,05 15,05
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 18,40 0,55
TOTAL PARTIDA.....cceeecirtneninnnnencnnannnn 18,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
01.05.02.14 ud CONTACTOR TELEMEC. LC1-D09
Contactor marca TELEMECANICA mod. LC1-D09, totalmente colocado.
CSEOTO1 1,00 ud Contactor LC1-D09 17,53 17,53
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 20,90 0,63
TOTAL PARTIDA.....cccieeiirniiencrnncrenncennens 21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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01.05.02.15 ud PILOTO SENALIZACION DELEC. D1411 verde

Piloto de sefializacién (nedn verde) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, to-
talmente colocado.
CSEPD1 1,00 ud Piloto de sefializacion D 1411 2,41 2,41
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 5,70 0,17
TOTAL PARTIDA.....cccteeiirnirencrnncrencennens 5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
01.05.02.16 ud PILOTO SENALIZACION DELEC. D1411 rojo
Piloto de sefializacion (nedn rojo) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, total-
mente colocado.
CSEPD2 1,00 ud Piloto de sefializacion D 1411 2,41 2,41
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 5,70 0,17
TOTAL PARTIDA.....ccciveiirnirenncrnncrencennens 5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
01.05.02.17 ud ENCHUFE II+TT de 16A SHUTIP BE2Z
Enchufe II4TT de 16 A, con toma de tierra lateral, METRON mod. SHUTIP
BE-2Z, empotrado en armario, totalmente colocado.
CSEHM1 1,00 ud Enchufe lI+TT 16 SHUTIP BE-2Z 9,85 9,85
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 13,20 0,40
TOTAL PARTIDA.....ccctveiirnirencrnncrenncennens 13,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
01.05.02.18 ud ENCHUFE llII+N+TT 16A CETAC CA43Z
Enchufe III+N+TT de 16 A METRON mod. CETAC CA 43Z, empotrado en arma-
rio, totalmente colocado.
CSEHM?2 1,00 ud Enchufe lll+N+TT CETAC CA 43Z 12,38 12,38
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 15,70 0,47
TOTAL PARTIDA.....ccctveiirncrenncrnnciencennens 16,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
01.05.02.19 ud TRANSFORMADOR HONEY CRT 2
Transformador 220V/24V-2A marca HONEYWELL mod. CRT 2, totalmente co-
locado.
CSGUNH2 1,00 ud Transformador HONEY CRT 2 49,27 49,27
CMOBO001 0,10 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 52,60 1,58
TOTAL PARTIDA.....cccieeiirnirencrnncrenncennens 54,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE

CENTIMOS
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01.05.02.20 ml BUS LON

Conductor de cobre no propagador del incendio, de baja emisién de humos y
opacidad de 0,325 mm? de seccién minima, par trenzado, conductor sélido y
sin apantallar, con una impedancia de 100 +- 15 Ohms de 1 a 20 Mhz., con
una capacidad de 14 pF/Ft nominal (17 pF/Ft maxima), con una resistencia
de 0,059 Ohms/m a 209C, incluso accesorios, para conexionado de bus ECHE-
LON de comunicaciones sistema de Climatizacion, totalmente colocado.
CSEC910 1,00 ml Cable de bus LON 1,20 1,20
CMOBO001 0,05 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 1,66
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 2,90 0,09
TOTAL PARTIDA .....coeveiirrnneiinrnnecnnnnenenes 2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
01.05.02.21 ud LINEA DE SENAL Y MANDO 2x1,5mm?
Linea para sefial y mando con 2 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisién de humos y opacidad, de 1,5 mm? ba-
jo tubo de PVC rigido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijacién, conexién e identifi-
cacion de circuitos y material diverso, totalmente colocada.
ESCBCEOOO 34,00 m Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm?2 0,30 10,20
ESBTREO2 17,00 m PVCrigido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73
%EACCO015 15,00 % Accesorios 21,90 3,29
CMOBO001 0,50 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 41,80 1,25
TOTAL PARTIDA.....cccvecirtnnintrnnncninnnnen. 43,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CENTIMOS
01.05.02.22 ud LINEA DE SENAL Y MANDO 3x1,5mm?
Linea para sefial y mando con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisién de humos y opacidad, de 1,5 mm? ba-
jo tubo de PVC rigido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijacion, conexidon e identifi-
cacion de circuitos y material diverso, totalmente colocada.
ESCBCEO0O 51,00 m Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm?2 0,30 15,30
ESBTREO2 17,00 m PVC rigido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73
%EACCO015 15,00 % Accesorios 27,00 4,05
CMOBO001 0,50 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 47,70 1,43
TOTAL PARTIDA .....cotveiirrnniirnnnecnnnnsnenns 49,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS
01.05.02.23 ud LINEA DE SENAL Y MANDO 6x1,5mm?
Linea para sefial y mando con 6 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisién de humos y opacidad, de 1,5 mm? ba-
jo tubo de PVC rigido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijacion, conexién e identifi-
cacion de circuitos y material diverso, totalmente colocada.
ESCBCEOOO 102,00 m Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm?2 0,30 30,60
ESBTREO2 17,00 m PVCrigido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73
%EACCO015 15,00 % Accesorios 42,30 6,35
CMOBO001 0,60 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 19,90
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 68,60 2,06
. |
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TOTAL PARTIDA .....citveiirrnniinnneeennnnsenns 70,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.05.02.24 ud LINEA DE ALIMENTACION 3x1,5mm?
Linea para alimentacién con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propa-
gador del incendio, de baja emisién de humos y opacidad, de 2,5 mm? bajo tu-
bo de acero rigido roscado D-19 mm., incluso cajas de registro, accesorios y
material diverso, totalmente colocada.
ESCBCEO0O 51,00 m Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm?2 0,30 15,30
ESBTREO2 17,00 m PVC rigido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73
%EACCO015 15,00 % Accesorios 27,00 4,05
CMOBO001 0,50 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 47,70 1,43
TOTAL PARTIDA......coeveierrnniininnecnnnnnnenes 49,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS
01.05.02.25 ud LINEA DE ALIMENTACION 5x1,5mm?
Linea para alimentacién con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propa-
gador del incendio, de baja emisién de humos y opacidad, de 2,5 mm? bajo tu-
bo de acero rigido roscado D-19 mm., incluso cajas de registro, accesorios y
material diverso, totalmente colocada.
ESCBCEO0O 85,00 m Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm?2 0,30 25,50
ESBTREO2 17,00 m PVC rigido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73
%EACCO015 15,00 % Accesorios 37,20 5,58
CMOBO001 0,50 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 59,40 1,78
TOTAL PARTIDA .....cotveiirrnniiinnencnnnncenns 61,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
01.05.02.26 ud LINEA DE ALIMENTACION 5x2,5mm?, Apantallado
Linea para alimentacién con 5 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propa-
gador del incendio, de baja emisiéon de humos y opacidad, de 2.5 mm?, apan-
tallado, bajo tubo de PVC roscado D-21 mm., incluso cajas de registro, acceso-
rios y material diverso, totalmente colocada.
ESCBCE001 85,00 m Cu RZ1-K (AS)1x2,5mm2 0,40 34,00
%EAC0025 25,00 % % incremento apantallamiento 34,00 8,50
ESBTREO2 17,00 m PVC rigido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73
%EACCO015 15,00 % Accesorios 54,20 8,13
CMOBO001 0,50 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 78,90 2,37
TOTAL PARTIDA .....coeveiirrnneiitrnnncnnnncnenes 81,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
01.05.02.27 ud ARMARIO METALICO 600
Suministro e instalacion de armario. Incluso soportes, colectores, placas so-
portes, tapas, armadura, embarrados, toda clase de accesorios, incluso placa
identificativa, marcado CE, certificado de realizacion conforme a la Norma
UNE-EN 60.439.1 y mano de obra
CSEI07-600 1,00 ud Armario metalico 1.089,06 1.089,06
CMOBO001 2,00 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32
%Cl0010300 3,00 % Costes indirectos 1.155,40 34,66

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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TOTAL PARTIDA .....citveiirrnniinnneeennnnsenns 1.190,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA EUROS con CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.06 OBRA CIVIL. PROTECCION ACUSTICA
01.06.01 m2 Panel lana vidrio PANEL NETO
Panel de lana de vidrio de alta densidad de 40 mm. de espesor, revestido por
una cara de 40 mm. de espesor, con tejido de vidrio acustico de alta resisten-
cia mecanica, marca ISOVER, mod. PANEL NETO, totalmente colocado.
CSOCSPN1 1,00 m? Panel lana vidrio PANEL NETO 6,11 6,11
CMOBO001 0,25 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 8,29
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 14,40 0,43
TOTAL PARTIDA.....ccceeiirrneninninnncninnnnn 14,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.07 TRAMITACIONES
01.07.01 ud CONFECCION DE PROYECTO TECNICO VISADO
Unidad de elaboracién de proyecto técnico especifico de la instalacion de cli-
matizacion para legalizacidén de la misma ante la administracion. Incluye cum-
plimentacién de planos, memoria, inclusidn de calculos, justificacién de CTE
y elaboracién del pliego de condiciones y el estudio de seguridad y salud. In-
cluso impresidn de hasta 4 ejemplares para tramitar en los organismos com-
petentes.
CSDHPO0O01 1,00 ud Realizacién de proyecto 7.000,00 7.000,00
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 7.000,00 210,00
TOTAL PARTIDA......cccvecirtneniinnnnncnnnnnnn 7.210,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS

n
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CMOB001 895,99 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 29.711,03
CMOB002 10,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 334,92

Grupo CMO.........ccceeevveeennnee 30.045,95
CSACRFC2 224,00 m2 Cond.rect. fibra CLIMAVER PLUS R 9,10 2.038,40
CSAEMVRO1 4,00 m2 Embocadura de unidad interior a rejilla de impulsidn 21,43 85,72
CSARET180066 2,00 ud Rej.T.ext. TROX AWG 1800x660 188,24 376,48
CSARET200066 2,00 ud Rej.T.ext. TROX AWG 2000x660 204,96 409,92
CSARIEOCT0121 4,00 ud Rej. Imp. AEH11/0/DG 1010X210 mm. 126,15 504,60
CSARIEOCT2111 54,00 ud Rej. Imp. AEH11/0/DG 210X110 mm. 70,26 3.794,04
CSARIEOCT3111 35,00 ud Rej. Imp. AEH/0/DG 310X110 mm. 71,74 2.510,90
CSARIEOCT4110 11,00 ud Rej. Imp. AEH11/0/DG 410X110 mm. 78,34 861,74
CSARIEOCT4115 2,00 ud Rej.Imp. AEH11/0/DG 410X150 mm. 82,44 164,88
CSARIEOCT5115 1,00 ud Rej.Imp. AEH11/0/DG 510X150 mm. 86,54 86,54
CSARIEOCT6110 5,00 ud Rej.Imp. AEH11/0/DG 610X110 mm. 90,77 453,85
CSARIEOCT6141 4,00 ud Rej. Ret. AEH11/0/AG 610X410 mm. 101,02 404,08
CSARRECT0211 14,00 ud Rej. Ret. AEH 11-0-AG 210x110mm. 67,52 945,28
CSARRECTO0306 1,00 ud Rej. Ret. AEH 11-0-AG 310x60mm. 62,01 62,01
CSARRECTO0311 5,00 ud Rej.Ret. AEH 11-0-AG 310x110mm. 69,95 349,75
CSARRECT0411 2,00 ud Rej. Ret. AEH 11-0-AG 410x110mm. 72,45 144,90
CSARRECT0415 20,00 ud Rej. Ret. AEH 11-0-AG 410x150mm. 78,25 1.565,00
CSARRECT0621 11,00 ud Rej. Ret. AEH 11-0-AG 610x210mm. 113,92 1.253,12
CSARRLV100 18,00 ud Boca extraccion Trox LVS 100 13,40 241,20
CSAXAVDP074 2,00 ud Extractor ARVEN VDP 7/7 4P 0,2 CV 222,41 444,82
CSAZ1XTKM8129 1,00 ud CL.TROX TKM 50 HE "ZONA NORTE" 13.860,55 13.860,55
CSAZ1XTKM9814 1,00 ud CL. TROX TKM 50 HE "ZONA SUR" 15.225,32 15.225,32

GIrUPO CSA .eeeeenencnenaenes 45.783,10
CSEC910 100,00 ml Cable de bus LON 1,20 120,00
CSEC912 335,00 ml Cable de bus MITRSUBISHI M-NET 0,67 224,45
CSEC920 335,00 ml Interconexidn fuerza MITRSUBISHI 0,67 224,45
CSEEO01 24,00 ud Relé OMRON LY4/-0 15,05 361,20
CSEHM1 2,00 ud Enchufe ll4TT 16 SHUTIP BE-2Z 9,85 19,70
CSEHM2 2,00 ud Enchufe Ill+N+TT CETAC CA 43Z 12,38 24,76
CSEI07-1200 1,00 ud Armario metdlico 2.261,89 2.261,89
CSEI07-600 1,00 ud Armario metalico 1.089,06 1.089,06
CSENTO1 4,00 ud Pulsador seta XB2-MC41 11,57 46,28
CSENT02 4,00 ud Caja pulsador seta XAL-B164 10,64 42,56
CSEOTO1 8,00 ud Contactor LC1-D09 17,53 140,24
CSEPD1 12,00 ud Piloto de sefializacion D 1411 2,41 28,92
CSEPD2 12,00 ud Piloto de seializaciéon D 1411 2,41 28,92

GIrUPO CSE.eueenreeenencnesnnsenes 4.612,43
CSFRABSENOJZ6 2,00 INT. SPLIT MITSUBISHI PKZ-60KAL PARED 1.649,75 3.299,50
CSFRABVAM21IM 76,00 ud MELANS PAR-21MAA 35,82 2.722,32
CSFRABVEMPH65 2,00 ud Ext. enfri. VRV MITSUBISHI PUHY-650 15.981,45 31.962,90

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
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CSFRABVIMBS50 4,00 MITSUBISHI PEFY-P50VMS1-E CONDUCTOS BAJA SILUETA 754,36 3.017,44
CSFRABVIMFB50 9,00 MITSUBISHI PLFY-P50VBM-E 830,20 7.471,80
CSFRABVIMFB63 10,00 MITSUBISHI PLFY-P63VBM-E 878,58 8.785,80
CSFRABVIMFC15 20,00 MITSUBISHI PLFY-P15VCM-E 697,57 13.951,40
CSFRABVIMFC20 2,00 MITSUBISHI PLFY-P20VCM-E 709,14 1.418,28
CSFRABVIMFC32 2,00 MITSUBISHI PLFY-P32VCM-E 743,92 1.487,84
CSFRABVIMFC40 3,00 MITSUBISHI PLFY-P40VCM-E 812,81 2.438,43
CSFRABVIMKF20 35,00 MITSUBISHI PkFY-P20VBM-E PARED 442,71 15.494,85
CSFRABVIMKF25 7,00 MITSUBISHI PkFY-P25VHM-E PARED 451,55 3.160,85
CSFRABVIMKF32 2,00 MITSUBISHI PkFY-P32VHM-E PARED 453,11 906,22
CSFRABVIMKF40 1,00 MITSUBISHI PkFY-P40VHM-E PARED 477,01 477,01
CSFRABVIMKF50 8,00 MITSUBISHI PKFY-P63VKM-E PARED 585,93 4.687,44
CSFRACMBAC150 1,00 ud Interfaz BACnet BAC-HD150 3.811,69 3.811,69
CSFRADMCMY1L 1,00 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y102L-G 76,78 76,78
CSFRADMCMY1S 1,00 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y102S-G 59,52 59,52
CSFRADMCMY?2 1,00 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y202-G 92,26 92,26
CSFRADMCMY3 1,00 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y302-G 107,14 107,14

GIrUPO CSF uuenreecnencnsescaenes 105.429,47
CSGU3HA025K10 2,00 ud V3VV5833A2092del" 85,03 170,06
CSGUCHMESL21 1,00 ud Modulo EXCEL SCLIOL 821A 309,22 309,22
CSGUCHMESL22 2,00 ud Mddulo EXCEL 800 SCLIOL 822A 301,51 603,02
CSGUCHMESL23 1,00 ud Modulo EXCEL 800 SCLIOL 823A 252,16 252,16
CSGUCHMESL24 1,00 ud Modulo EXCEL 800 SCLIOL 824A 239,82 239,82
CSGUCHMES8S21 1,00 ud Modulo EXCEL 800 SXS 821 118,75 118,75
CSGUCHME8S22 2,00 ud Mddulo EXCEL 800 SXS 822 118,75 237,50
CSGUCHMES8S23 1,00 ud Modulo EXCEL 800 SXS 823 118,75 118,75
CSGUCHMES8S24 1,00 ud Modulo EXCEL 800 SXS 824 131,86 131,86
CSGUCHW626T 1,00 ud Controlador CENTRAWebPIlus 626 con pantalla 2.782,97 2.782,97
CSGUNH2 2,00 ud Transformador HONEY CRT 2 49,27 98,54
CSGURCHN200 6,00 ud Servo compuerta HONEYWELL N20010 164,19 985,14
CSGURH7410E 2,00 ud Servomotor M7410E 1028 0-10V. 140,74 281,48
CSGUSHCAO1 2,00 ud S.calidad aire HONEYWELL SC7110 251,43 502,86
CSGUSHCOO01 2,00 Ud. Sonda conducto LF20 33,71 67,42
CSGUSHHRO1 4,00 ud Sonda humedad rel. SH7015B1020 326,93 1.307,72
CSGUSHPDO3 4,00 ud Sonda presidn dif. DPT500 225,77 903,08
CSGUWG02 1,00 ud Gréficos para prog. REGULACION 2.912,00 2.912,00
CSGUWHM36 1,00 ud SOFTWARE HONEY 16EA, 12SA, 8ED, 10SD + PUESTA EN 4.931,47 4.931,47

MARCHA
CSGWAO002 1,00 ud Software para integracion MITSUBISHI 2.903,00 2.903,00
CSGWA0031 1,00 ud SOFTWARE INTEGRACION SISTEMA REGULACION ILUMINACION 2.903,00 2.903,00
KNX'Y CONTEJE ENERGIA

GIrUPO CSG ..eereecnencneeaenes 22.759,82

CSOCSPN1 74,00 m? Panel lana vidrio PANEL NETO 6,11 452,14
|
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Grupo CSO.......ceeumeeennnnennnnes 452,14
CSRPRA16075 12,00 ud Rad.ROCA ADRA 11 600/750 59,38 712,56
CSRPRA26045 24,00 ud Rad. ROCA ADRA 22 600/450 76,24 1.829,76
CSRPRA26120 4,00 ud Rad. ROCA ADRA 22 600/1200 157,70 630,80
CSRPRA28045 3,00 ud Rad.ROCA ADRA 22 800/450 87,96 263,88
CSRPRA28075 1,00 ud Rad. ROCA ADRA 22 800/750 113,62 113,62
CSRPRA28090 3,00 ud Rad.ROCA ADRA 22 800/900 136,34 409,02
CSRPZHL702816 1,00 ud Rad.ZEHNDER NHL 70/28 709/1600 359,73 359,73
CSRVCTO01 108,00 ud Cab. termost. OVENTROP VINDO TH 11,00 1.188,00
CSRVDEK10 105,00 ud Detentor escuadra ORKLI D-3/8"-E 4,49 471,45
CSRVDEK15 3,00 ud Detentor escuadra ORKLI D-1/2"-E 5,18 15,54
CSRVLRECTO10 105,00 ud Ll.esc. termostiz. OVENTROP 3/8" 12,47 1.309,35
CSRVLRECTO15 3,00 ud Ll.esc.termostiz. OVENTROP 1/2" 13,82 41,46
CSRVSR1 94,00 ud Sopor. inf. para empotrar ROCA 0,28 26,32
CSRVSR5 94,00 ud Sopor. sup. para empotrar ROCA 0,60 56,40
CSRVSZ2 6,00 ud Sopor. para empotrar ZEHNDER 4,40 26,40
CSRVU1 47,00 ud Purgador con pitén 0,50 23,50
CSRVZ1 1,00 ud Purgador con pitdn 0,46 0,46

Grupo CSR .......ceeueeeennnnennnnes 7.478,25
CSSLCAS20010  1.590,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 3/8" 1,63 2.591,70
CSSLCAS20015 466,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 1/2" 1,78 829,48
CSSLCAS20020 275,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 3/4" 2,11 580,25
CSSLCAS20025 85,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 1" 2,48 210,80
CSSLCAS30040 200,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 1 1/2" 5,19 1.038,00
CSSLCAS30050 16,00 ml Calorifugado AF/ARMAFLEX 2" 11,11 177,76
CSSLCAS35042 30,00 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/4" (RITE 35 mm) 6,17 185,10
CSSLCAS35076 50,00 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 2 1/2" (RITE 35 mm) 8,03 401,50
CSSLCAS35089 30,00 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 3" (RITE 35 mm) 9,15 274,50
CSSLFAA20035 85,00 ml Calorifugado AF-ARMAFLEX Cu 1 3/8" 4,39 373,15
CSSLFAAC13010 65,00 ml Calorifugado AF-ARMAFLEX Cu 3/8" 0,93 60,45
CSSLFAAC13018 60,00 ml Calorifugado AF-ARMAFLEX Cu 3/4" 1,27 76,20
CSSLFAAC13022 75,00 ml Calorifugado AF-ARMAFLEX Cu 7/8" 1,39 104,25
CSSLFAAC13028 30,00 ml Calorifugado AF-ARMAFLEX Cu 1 1/8" 1,82 54,60

GIrUPO CSS.eueenreeemencneseaenes 6.957,74
CSTGO10 90,00 ml Tub. galvanizada de 3/8" 1,93 173,70
CSTGO15 40,00 ml Tub. acero galvanizado 1/2" 2,17 86,80
CSTUC012 65,00 ml Tub. cobre 10/12 1,92 124,80
CSTUC022 60,00 ml Tub. cobre 20/22 3,73 223,80
CSTUC025 75,00 ml Tub. cobre 7/8" 3,99 299,25
CSTUC029 30,00 ml Tub. cobre11/8" 4,78 143,40
CSTUC034 85,00 ml Tub. cobre13/8" 5,84 496,40
CSTUHO020 157,00 ml Tub. hierro negro 3/4" 1,90 298,30
CSTUHO032 20,00 ml Tub. hierro negro 1 1/4" 3,59 71,80

|
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CSTUHO040 184,00 ml Tub. hierro negro11/2" 4,12 758,08
CSTUHO65 41,00 ml Tub. hierro negro 2 1/2" 7,52 308,32
CSTUHO080 15,00 ml Tub. hierro negro 3" 9,81 147,15
CSTUHP020 157,00 ml Pintado dos capas tuberia 3/4" 1,17 183,69
CSTUHP032 20,00 ml Pintado dos capas tuberia 1 1/4" 1,43 28,60
CSTUHP040 184,00 ml Pintado dos capas tuberia 1 1/2" 1,60 294,40
CSTUHPO65 41,00 ml Pintado dos capas tuberia 2 1/2" 1,91 78,31
CSTUHPO80 15,00 ud Pintado dos capas tuberia 3" 2,06 30,90
CSTUMH16 1.080,00 ml Tub. HAKAFAR 12/16 0,85 918,00
CSTUMH18 466,00 ml Tub. HAKAFAR 14/18 1,02 475,32
CSTUPVC032 535,00 ml Tuberia PVC ¢ 32 mm. 2,56 1.369,60

GIrUPO CSTuueureecnrenenesnaenes 6.510,62
CSVAERGO010 9,00 ud Valv. esfera GIACOMINI R250D 3/8" 2,80 25,20
CSVAERGO15 4,00 ud Valv. esfera GIACOMINI R250D 1/2" 3,16 12,64
CSVAKS0207 2,00 ud K-Flow 1xF360110R 1" K-25p 53,53 107,06
CSVARO015 8,00 ud Valvula retencién PN-16 1/2" 2,12 16,96

Grupo CSV .......eeeueeeennnnennnns 161,86
EDERDLOO1A 2,00 u SWITCH D-LINK 4 PUERTOS 10/100 Mbps 16,76 33,52

Grupo EDE ................ccceuu.e.. 33,52
EMOBO001 7,22 Mano de obra 33,16 239,25
EMOBO002 4,00 Mano de obra 33,16 132,64

Grupo EMO.....ceeureeenrecnenes 371,89
ESBTREO02 680,00 m PVC rigido roscado/enchufab 20mm 0,69 469,20

GrUpOo ESB....ecuveecnencnencnsenes 469,20
ESCBCE000 2.074,00 m CuRZ1-K (AS) 1x1,5mm?2 0,30 622,20
ESCBCE001 340,00 m CuRZ1-K (AS)1x2,5mm?2 0,40 136,00
ESCLLIO192 130,00 ml Cable de bus C 0,15 19,50

GrUPO ESC..ueeereecneecnencnnenes 777,70
ESDPMGGV2ME20 8,00 u DISYUNTOR IV 13-18A 66,97 535,76
ESDPMGID4P25 2,00 u ID<25A300mA IV 105,13 210,26
ESDPMGV118070 6,00 u CM 2 posiciones 12,55 75,30
ESDPMGV118073 8,00 u CM 3 posiciones 14,17 113,36
ESDPMGV124336 6,00 u C60N Il 10A 18,31 109,86
ESDPMGV124363 2,00 u C60N IV 16A 39,04 78,08
ESDPMGV124367 6,00 u C60N IV 40A 63,62 381,72
ESDPMGV126533 6,00 u VIGI C60-AC <25A 300mA IV 91,34 548,04
ESDPMGV126747 2,00 u VIGI C60-A-SI <25A 30mA Il 116,56 233,12
ESDPMGV128903 2,00 u INS63A4P 53,67 107,34

Grupo ESD .......cceuueeennnnennnees 2.392,84
ESVZAMO41 5,00 u LATIGUILLO CAT6 1m 3,28 16,40

Grupo ESV ........ccuueeeueenennnees 16,40

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
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EJECUTADO: — CONDUCTOS FIBRA DE VIDRIO.
Unidad de ventilacion marca ARVEN, mod. <Uﬂ\w\w 4P 0,2 CV.

reTomno = Conducto de chapa — FLEXIBLES.
EXTRACCION SMENE Unidad de ventilacion con recuperacion de calor y dos ventiladores — REGULADORES DE CAUDAL
R Conducto de fibra de vidrio con recubrimiento interior y exterior con marca AERMEC, mod. UR—150.

— COMPUERTAS CORTAFUEGOS.

AN papel Kraft—Aluminio, tipo CLIMAVER PLUS.

rens Unidad exterior marca MITSUBISHI sistema VRF

TROX mod. AEH11/0/DG @ Climatizador marca TROX mod. TKM 50 HE de 4.730 mm de largo,

- Rejilla lineal de impulsion en perfiles de aluminio, con lamas horizontales mod. PUHY.
fijas, de doble deflexion, con plenum compuerta de requlacion, marca
: ’ Lo ’ — SIN EJECUTAR.
(M de 210 x 110 mm. (Conex #150) (® de 510 x 110 mm. (Conex #200) Wmozw ﬁmzmmm ancho y 1.100 mm de alto.
(@ de 310 x 60 mm. (Conex ®150) () de 510 x 150 mm. (Conex $200)
(3 de 310 x 110 mm. (Conex $150) (® de 610 x 110 mm. (Conex #200) Climatizador marca TROX mod. TKM 50 HE de 4.930 mm de largo,
@) de 410 x 110 mm. (Conex #150) (@ de 810 x 110 mm. (Conex #200) Ww@zw MQE% ancho y 1.250 mm de alto.
(3) de 410 x 150 mm. (Conex #200) 19 de 1010 x 210 mm. ,
E Rejilla lineal de retorno en perfiles de aluminio, con lamas horizontales fijas,
de simple deflexion, con plenum y compuerta de regulacion, marca TROX 5 ! ) B . .
oo AR/ —
(A de 210 x 110 mm. (Conex $150) (©) de 410 x 150 mm. (Conex ©200)
(® de 310 x 60 mm. (Conex ®150) (/) de 610 x 210 mm. (Conex $250)
(© de 310 x 110 mm. (Conex $150) (© de 610 x 410 mm.
|
(® de 410 x 110 mm. (Conex #150) PROYECTO:
* = =
0O o n REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA n220
Boca de ventilacion marca TROX mod. LVS—100 ; = B B
-2 - EN PAMPLONA (NAVARRA) -
m Regulador de caudal constante marca TROX mod. RN 200 para un ——
caudal de 685 m3/h. 7
8 EXPEDIENTE Ne: EL) NDUSTRIAL B ESCALAS: ® Dibujado:
FKA 35 .
400x250 Compuerta cortafuegos marca TROX mod. FKA=3.5 de 400 x 250 mm. 4765-C A11:100 Charo
= con sevomotor Belimo BF230—T (230 V c.a.) con dos finales de carrera. Ref - A3 1:200
ef.: PB-A-C B Fecha:
@ Mando de control de unidad interior de sisterma de refrigeracion. £ PLANO Ne: = INSTACION DE: CLIMATIZACION 7 Agosto de 2016
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EJECUTADO: — CONDUCTOS FIBRA DE VIDRIO.
Unidad de ventilacion marca ARVEN, mod. <Uﬂ\w\w 4P 0,2 CV. _
mmhwwzo m Conducto de chapa @ FLEXIBLES.
EXTRACCION mamax @ Unidad de ventilacion con recuperacion de calor y dos ventiladores — REGULADORES DE CAUDAL
R Conducto de fibra de vidrio con recubrimiento interior vy exterior con marca AERMEC, mod. UR—150.
RETORNO =————
Z==  gpel Kraft—Aluminio, tipo CLIMAVER PLUS. — COMPUERTAS CORTAFUEGOS.
EXTRACCION———
@  Unidad exterior marca MITSUBISHI sistema VRF
E Rejilla lineal de impulsion en perfiles de aluminio, con lamas horizontales mod. PUHY.
fijas, de doble deflexion, con plenum y compuerta de regulacion, marca
TROX mod. AEH11/0/DG Climatizador marca TROX mod. TKM 50 HE de 4.730 mm de largo, — SIN EJECUTAR.
(M de 210 x 110 mm. (Conex #150) (® de 510 x 110 mm. (Conex #200) @ Wmozw ﬁmmmm ancho y 1.100 mm de alto.
(@ de 310 x 60 mm. (Conex ®150) () de 510 x 150 mm. (Conex $200)
(3 de 310 x 110 mm. (Conex $150) (® de 610 x 110 mm. (Conex #200) Climatizador marca TROX mod. TKM 50 HE de 4.930 mm de largo,
@ de 410 x 110 mm. (Conex #150) (@ de 810 x 110 mm. (Conex #200) @ Ww@zw MQE% ancho y 1.230 mm de alto. W@Uv
(3) de 410 x 150 mm. (Conex #200) 19 de 1010 x 210 mm. .
E Rejilla lineal de retorno en perfiles de aluminio, con lamas horizontales fijas,
de simple deflexion, con plenum y compuerta de regulacion, marca TROX 5 ! ) B . .
o0 AR/ AC —_————
(A de 210 x 110 mm. (Conex $150) (©) de 410 x 150 mm. (Conex ©200)
(® de 310 x 60 mm. (Conex ®150) (/) de 610 x 210 mm. (Conex $250)
(© de 310 x 110 mm. (Conex $150) (© de 610 x 410 mm.
©

EN PAMPLONA (NAVARRA)

de 410 x 110 mm. (Conex #150) 'n ‘ PROYECTO:
[ | [ |
0 Boca de ventilacidn marca TROX mod. LVS—100 ;H u REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA n220 L
[ ] [ ]
—~—

RN=200
m Regulador de caudal constante marca TROX mod. RN 200 para un
dal de 685 m3/h. 7

canad © " \ W EXPEDIENTE N2: EL [p#@E NDUSTRIAL W ESCALAS: @ Dibujado:
FKA 3.5 .
400x250 Compuerta cortafuegos marca TROX mod. FKA=3.5 de 400 x 250 mm. 4765-C A11:100 Charo
= con sevomotor Belimo BF230—T (230 V c.a.) con dos finales de carrera. Ref.: PLAC A3 1:200 o Fech

o echa:

@ Mando de control de unidad interior de sisterma de refrigeracion. £ PLANO Ne: = INSTACION DE: CLIMATIZACION 7 Agosto de 2016
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EJECUTADO: — TUBERIAS Y AISLAMIENTO HASTA PUNTO DE CONEXION RADIADORES

ADRA11-600x1550

e3/8" Radiador de acero tipo panel marca ROCA mod. ADRA 11

T 600x1350. Enganchado a 3/8". Llave de radiador con cabeza
-—- termostatica. — SIN EJECUTAR.
5% Radiodor de acero tipo panel marca ZHENDER mod. HX 180/10E

LLT. Fnganchado o 3/87. Llave de radiador con cabeza termostatica.
e RADIADOR EXISTENTE REUTILIZADO.

IDA

Tuberia de hierro negro DIN 2.440, con uniones soldadas,
RETORNO pintada con dos capas de pintura anticorrosiva y calorifugada
en todo su recorrido con coquilla flexible de espuma elastomérica,

marca ARMSTRONG mod. SH/ARMAFLEX. POR TECHO. CALEFACCION.
IDA

Tuberia de hierro negro DIN 2.440, con uniones soldadas,
RETORNO pintada con dos capas de pintura anticorrosiva vy calorifugada

en todo su recorrido con coquilla flexible de espuma elastomérica,

marca ARMSTRONG mod. TUBOLIT. POR SUELO. CALEFACCION.

Vélvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latén
N ,
cromo—duro y asiento de teflon.

E/ Valvula de equilibrado marca TOUR & ANDERSSON con racores
m

de medida y dispositivo de vaciado. B PROYECTO:
Compensador de dilatacion axial con fuelle de acero inoxidable n ‘ u mm_uo_uﬂ_/\_> O_n_n_z>m n>_|_|m |_|CUm_|> ONO u
marca BOA tipo FB 16—2. ; - I | n= B
u n
‘

EN PAMPLONA (NAVARRA)

® EXPEDIENTE Ne: EL| ZNousTRIAL B ESCALAS: ® Dibujado:
4765-C Al11:100
Ref. : PB-RD-C A3 1:200 ® Fecha:
® PLANO No: T INSTACION DE: | IMATIZACION 7 Agosto de 2016
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EJECUTADO: — TUBERIAS Y AISLAMIENTO HASTA PUNTO DE CONEXION RADIADORES
>om>jw®m%xa@o Radiador de acero tipo panel marca ROCA mod. ADRA 11
m.F.\ﬂ 600x1350. Enganchado a 3/8". Llave de radiador con cabeza
—e—- termostética. — SIN EJECUTAR.
5% Radiodor de acero tipo panel marca ZHENDER mod. HX 180/10E
LLT. Fnganchado o 3/87. Llave de radiador con cabeza termostatica.
—S— RADIADOR EXISTENTE REUTILIZADO.
IDA

Tuberia de hierro negro DIN 2.440, con uniones soldadas,
RETORNO pintada con dos capas de pintura anticorrosiva y calorifugada
en todo su recorrido con coquilla flexible de espuma elastomérica,

marca ARMSTRONG mod. SH/ARMAFLEX. POR TECHO. CALEFACCION.
IDA

Tuberia de hierro negro DIN 2.440, con uniones soldadas,
RETORNO pintada con dos capas de pintura anticorrosiva vy calorifugada

en todo su recorrido con coquilla flexible de espuma elastomérica,

marca ARMSTRONG mod. TUBOLIT. POR SUELO. CALEFACCION.

Vélvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latén
N ,
cromo—duro y asiento de teflon.

E Valvula de equilibrado marca TOUR & ANDERSSON con racores

de medida y dispositivo de vaciado. — PROYECTO:
L rarts S8R Tl FB 1R ool con fuelle de acero inoxdable mm_ n REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA n220 u
| . EN PAMPLONA (NAVARRA) .
——
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- a o LY - @
| I i
e NUENO, e Conexiones hidraulicas entre la unidad exterior y las unidades
EJECUTADQ__  interiores, a base de tuberia de cobre calorifugada con
coquilla flexible AF/ARMAFLEX de 13 mm. de espesor. Tuberics
r=—=q de Iiquido y de gas. Por falso techo.
M Unidad interior marca MITSUBISHI sistema VRF tipo conductos
Y, de baja silueta mod. PEFY.

Q

=

TTTTT]
@,
®,

ldentificado en fichas con el nimero /7.

Unidad interior

mod. PKFY.

ldentificado en

Unidad interior

mod. PLFY.

ldentificado en

marca MITSUBISHI sistema VRF tipo pared

fichas con el nUmero /8.

marca MITSUBISHI sistema VRF tipo cassette

fichas con el nimero 18.

]

Unidad exterior marca MITSUBISHI sistema VRF

mod. PUHY.
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Climatizador marca TROX mod. TKM 50 HE de 4.730 mm de largo,
3.000 mm de ancho y 1.100 mm de alto.
(ZONA NORTE).

Climatizador marca TROX mod. TKM 50 HE de 4.930 mm de largo,
3.000 mm de ancho y 1.230 mm de alto.
(ZONA SUR).

Distribuidores en T marca MITSUBISHI sistema VRF, mod.

CMY—=Y1025-C.
CMY—=Y102L—-C.
CMY—=Y202-C.
CMY-=Y302—-C.

®©000

Control remoto sencillo, gama MELANS, marca MITSUBISHI ELECTRIC,
mod. PAR—2TMAAH.

~
= O N = o

©®

- SIN EJECUTAR.

— PROYECTO:

nww " REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA n220 "
| . EN PAMPLONA (NAVARRA) .

——
(] memW_MMWMw EL [ME NDUSTRIAL | mmw_.wwn_.n_.oo B Dibujado: Charo
Ref. : PB-UI-C A3 1:200 B Fecha:
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Climatizador marca TROX mod. TKM 50 HE de 4.730 mm de largo,
3.000 mm de ancho y 1.100 mm de alto.
(ZONA NORTE).

e NUENO, e Conexiones hidraulicas entre la unidad exterior v las unidades
—EJECUTADQ__  interiores, a base de tuberia de cobre calorifugada con
coquilla flexible AF/ARMAFLEX de 13 mm. de espesor. Tuberics
r=—=q de Iiquido y de gas. Por falso techo.

M Unidad interior marca MITSUBISHI sistema VRF tipo conductos 3.000 mm de ancho y 1.230 mm de alto. N —
Y de baja silueta mod. PEFY. (ZONA SUR).
@ Identificado en fichas con el nimero /7.

@ Climatizador marca TROX mod. TKM 50 HE de 4.930 mm de largo,

Distribuidores en T marca MITSUBISHI sistema VRF, mod.
Unidad interior marca MITSUBISHI sistema VRF tipo pared
mod. PKFY.
ldentificado en fichas con el nGmero /8.

CMFETOZs =0 —— —

CMY—=Y102L—-C.
CMY—=Y202-C.

®©000

EN PAMPLONA (NAVARRA)

Unidad exterior marca MITSUBISHI sistema VRF

(=
(2222
@
# Unidad interior marca MITSUBISHI sistema VRF tipo cassette CMY—=Y302-G.
mod. PLFY. — .
dentificado en fichas con el ndmero 18. PROYECTO:
Control remoto sencillo, gama MELANS, marca MITSUBISHI ELECTRIC, ‘ [ | [ |
O N vty ivel ;n — @ REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA 220
@ = o
‘

mod. PUHY.
7
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SIN EJECUTAR

....... Desagle de condensados con tuberia de P.V.C por suelo.

lllllllll Desaglie de condensados con tuberia de P.V.C por techo.

M CjaogﬂjﬁwzoaﬁgoﬁooZQ@C@@T:wﬁmﬁm3o<xﬁjboooﬁ5coﬁow
de baja silueta mod. PEFY.
ey Identificado en fichas con el nOmero /7.

——] Unidad interior marca MITSUBISHI sistema VRF tipo pared
AR mod. PKFY.

Q ldentificado en fichas con el nimero /8. ﬁ H
Unidad interior marca MITSUBISHI sistema VRF tipo cassette
mod. PLFY.
dentificado en fichas con el nUmero 18.

Unidad exterior marca MITSUBISHI sistema VRF
mod. PUHY.

Climatizador marca TROX mod. TKM 50 HE de 4.930 mm de largo, mZ ﬁ>—/\__u_|oz> AZ><>_N_N>V

3.000 mm de ancho y 1.230 mm de alto.

@
@ 51000 e ancho y 1100 mm de alta = PROYECTO:
e ;m‘ w  REFORMA OFICINAS CALLE TUDELAN®20
@ u a
=

(ZONA SUR).
B EXPEDIENTE Ne: EL [ME \\z_ucﬂx_k B ESCALAS: ® Dibujado:
4765-C Al 1:100 Charo
Ref. : PB-CON-C A3 1:200 B Fecha:
® PLANO N2: ® INSTACION DE: CLIMATIZACION 7 Agosto de 2016
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SIN EJECUTAR

....... Desagle de condensados con tuberia de P.V.C por suelo.

lllllllll Desaglie de condensados con tuberia de P.V.C por techo.

M CjaogﬂjﬁwzoaﬁgoﬁooZQ@C@@T:wﬁmﬁm3o<xﬁjboooﬁ5coﬁow
de baja silueta mod. PEFY.
ey Identificado en fichas con el nOmero /7.

——] Unidad interior marca MITSUBISHI sistema VRF tipo pared
AR mod. PKFY.

Q ldentificado en fichas con el nimero /8. ﬁ H
Unidad interior marca MITSUBISHI sistema VRF tipo cassette
mod. PLFY.
dentificado en fichas con el nUmero 18.

Unidad exterior marca MITSUBISHI sistema VRF
mod. PUHY.

Climatizador marca TROX mod. TKM 50 HE de 4.930 mm de largo, mZ ﬁ>—/\__u_|oz> AZ><>_N_N>V

3.000 mm de ancho y 1.230 mm de alto.

@
@ 51000 e ancho y 1100 mm de alta = PROYECTO:
e ;m‘ w  REFORMA OFICINAS CALLE TUDELAN®20
@ u a
=

(ZONA SUR).
® EXPEDIENTE Ne: EL T NDUSTRIAL ¥ ESCALAS: ® Dibujado:
4765-C Al 1:100 Charo
Ref.: P1-CON-C A3 1:200 ® Fecha:
® PLANO Ne: T INSTACION DE: | IMATIZACION 7 Agosto de 2016
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Luminaria empotrada PHILIPS LED 34S UGR<19, regulable DALI.

““ Luminaria LED 14,4W/m empotrada perfil continuo, difusor opal,
regulable DALI.

Downlight empotrable PHILIPS LED 20S.
Downlight empotrable PHILIPS LED 10S.
Downlight empotrable PHILIPS LED 6S.
Luminaria estanca adosada PHILIPS LED 40W.
Regleta adosada PHILIPS LED 38W.

Regleta adosada PHILIPS LED 14W.

*IIHQOQD

Detector de presencia empotrado en techo, para el
encendido de las luminarias.

Rejilla lineal de impulsidn en perfiles de aluminio, con lamas horizontales
fijas, de doble deflexiéon, con plenum y compuerta de regulacién, marca
TROX mod. AEH11/0/DG

-
-
-
-

AAAAJ Rejilla lineal de retorno en perfiles de aluminio, con lamas horizontales fijas,

de simple deflexion, con plenum y compuerta de regulaciéon, marca TROX
mod. AEH11/0/AG

Boca de ventilacion marca TROX mod. LVS-100

Unidad interior marca MITSUBISHI sistema VRF tipo conductos
de baja silueta mod. PEFY.

— PROYECTO:
nW~ " REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA n220 "
; - EN PAMPLONA (NAVARRA) -
—~—

Lo

Hovey 7
i — | Unidad interior marca MITSUBISHI sistema VRF tipo pared @ EXPEDIENTE Ne: EL et NDUSTRIAL B ESCALAS: @ Dibujado:
¥090 mod. PKFY. 4765-C A11:100 Charo
Ref. : PB-TECHOS A3 1:200 i
Unidad interior marca MITSUBISHI sistema VRF tipo cassette B Fecha:
mod. PLFY. ® PLANO Ne: ® INSTACION DE: CLIMATIZACION 7 Agosto de 2016
9

Detector dptico de humo analégico NOTIFIER NFXI-OPT-IV.

@ N2 DE PLANOS:
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Luminaria empotrada PHILIPS LED 34S UGR<19, regulable DALI.

Luminaria LED 14,4W/m empotrada perfil continuo, difusor opal,
regulable DALI.

[ ]

— ——
® Downlight empotrable PHILIPS LED 20S.
O Downlight empotrable PHILIPS LED 10S.
@ Downlight empotrable PHILIPS LED 6S.

——=—— Luminaria estanca adosada PHILIPS LED 40W.

— Regleta adosada PHILIPS LED 38W. mevv

— Regleta adosada PHILIPS LED 14W.
beg Detector de presencia empotrado en techo, para el

encendido de las luminarias.

thit Rejilla lineal de impulsidn en perfiles de aluminio, con lamas horizontales @ .

fijas, de doble deflexiéon, con plenum y compuerta de regulacién, marca
TROX mod. AEH11/0/DG

Rejilla lineal de retorno en perfiles de aluminio, con lamas horizontales fijas,

de simple deflexion, con plenum y compuerta de regulaciéon, marca TROX
mod. AEH11/0/AG - PROYECTO:

I ‘ | |
O Boca de ventilacién marca TROX mod. LVS-100 nw 0 REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA n©20 0
=== Unidad interior marca MITSUBISHI sistema VRF tipo conductos ; - EN PAMPLONA (NAVARRA) -
de baja silueta mod. PEFY. ——
$hieb -
B 5 Unidad interior marca MITSUBISHI sistema VRF tipo pared 1 EXPEDIENTE N%: o ESCALAS: # Dibujado:
T mod. PKFY, 4765-C A11:100 Charo
] o ) ) Ref. : P1-TECHOS A3 1:200 B Fecha:
Unidad interior marca MITSUBISHI sistema VRF tipo cassette 1
mod. PLFY. B PLANO Ne: = INSTAIKCION DE: CLIMATIZACION 7 Agosto de 2016
10

B PLANO DE:

Detector dptico de humo analégico NOTIFIER NFXI-OPT-IV.

B N DE PLANOS:

10 PLANTA PRIMERA. COORDINACION DE TECHOS
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