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1- Antecedentes. 

El presente informe se refiere a la instalación de climatización a ejecutar en los locales del Gobierno de 
Navarra situados en las Plantas Baja y Primera de los portales 18 a 24 de la Calle Tudela, de Pamplona. 

Las obras de rehabilitación y adaptación de estos locales para su uso administrativo fueron iniciadas por la 
empresa constructora Mástil Marco S.L., tras ganar el concurso de adjudicación “llave en mano” convocado 
por el Gobierno de Navarra. 

Las instalaciones de climatización comenzaron a ejecutarse por la subcontrata Humiclima S.L. conforme al 
proyecto desarrollado por González Estremad y Asociados, S.L. 

Las obras de reforma fueron interrumpidas en una fase intermedia de ejecución por cese de actividad de la 
empresa constructora Mástil Marco S.L. 

En el presente informe se plantea el estado actual de la reforma de la instalación de climatización llevada a 
cabo y la descripción final del nuevo sistema de climatización y de ventilación mecánica, inexistentes en los 
locales a reformar. 

En este informe también se adecuará la instalación tanto a cambios de distribución que se han planteado 
respecto al proyecto arquitectónico original, como a la normativa aplicable hoy en día, más estricta que la 
contemplada en fase de proyecto. 

2- Descripción de la instalación. 

Se plantea una instalación de climatización consistente en: 

- Refrigeración con un sistema de expansión directa, tipo “VRV”, con volumen de refrigerante variable. 

- Calefacción con radiadores alimentados desde la sala de calderas común. Nueva red de calefacción por 
radiadores con origen en la sala de calderas del edificio de viviendas, situada en el sótano del mismo. Se 
reutilizarán parte de los radiadores instalados en los locales anteriormente. 

- Ventilación, estará a cargo de un sistema de aire primario basado en una red de conductos de impulsión 
y extracción de aire atendida desde dos equipos climatizadores emplazados en unos locales 
específicamente destinados a esta función. 
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La instalación de calefacción y refrigeración serán centralizadas. El sistema de climatización permitirá 
sectorizar la instalación en 4 zonas. Dos en planta baja y dos en planta primera. Cada una de estas zonas 
podrá funcionar de manera independiente, pudiendo ofrecer regímenes de calefacción y refrigeración 
diferentes de manera simultánea. 

La instalación de refrigeración de expansión directa con volumen de refrigerante variable cuenta con un 
sistema de regulación propio que permite un control individualizado a nivel de local con horarios de 
funcionamiento y consignas independientes para cada uno de ellos. La regulación del sistema de aire primario 
se encontrará a cargo de un sistema DDC de control digital directo con inteligencia distribuida.  

La regulación por temperatura de la calefacción se llevará a cabo mediante cabezales termostáticos instalados 
en todos los radiadores del espacio reformado. 

La definición detallada de las instalaciones viene determinada en el presupuesto y planos adjuntos a la 
presente memoria. 

3- Estado actual de la instalación. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, la instalación de climatización de los nuevo locales se encuentra 
parcialmente ejecutada. En el siguiente análisis se indica resumidamente los capítulos ya ejecutados en cada 
una de las tres plantas de las oficinas. 

Planta Baja: 

- Instalación de refrigeración: ya ejecutada la red de tubería para el líquido y gas refrigerante, 
incluyendo los derivadores y el aislamiento de la misma. También se encuentran instaladas las 
canalizaciones que acogerán la futura instalación de fuerza y control de las unidades interiores. 
Tanto la red de tubería como las canalizaciones se ejecutaron siguiendo una distribución de equipos 
que ha sido actualizada posteriormente por lo que, a pesar de que gran parte de la misma será 
reutilizada, se prevé que diversos tramos y ramales finales de la misma deberán ser modificados. 
Queda pendiente la instalación de todos los equipos (unidades interiores, exteriores y elementos de 
control), su conexionado eléctrico y puesta en marcha, así como la completa ejecución de la red de 
recogida de condensados de las unidades interiores. Tampoco se han realizado los tramos iniciales 
de la red de refrigeración ni el conexionado de las unidades exteriores a las rejillas de expulsión de 
aire del patio interior. 

- Instalación de aire primario: ejecutada parcialmente la red de conductos de fibra (a excepción de la 
red de extracción de baños) y las compuertas cortafuegos que corresponden a dicha parte de la red. 
Queda pendiente la instalación de parte de la red de conductos, de los elementos de difusión y 
extracción de aire, de los reguladores de caudal de la red y de las unidades de tratamiento de aire.  

- Instalación de calefacción: ejecución parcial de tuberías y radiadores (véanse planos). 

Planta Primera: 

- Instalación de refrigeración: ya ejecutada la red de tubería para el líquido y gas refrigerante, 
incluyendo los derivadores y el aislamiento de la misma. También se encuentran instaladas las 
canalizaciones que acogerán la futura instalación de fuerza y control de las unidades interiores. 
Tanto la red de tubería como las canalizaciones se ejecutaron siguiendo una distribución de equipos 
que ha sido actualizada posteriormente por lo que, a pesar de que gran parte de la misma será 
reutilizada, se prevé que diversos tramos y ramales finales de la misma deberán ser modificados. 
Queda pendiente la instalación de todos los equipos (unidades interiores, exteriores y elementos de 
control), su conexionado eléctrico y puesta en marcha, así como la completa ejecución de la red de 
recogida de condensados de las unidades interiores. 
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- Instalación de aire primario: ejecutada en su práctica totalidad la red de conductos (incluyendo 
elementos de regulación y de sectorización). En esta planta también se han instalado los conductos 
flexibles para su futura unión a los elementos de difusión.  Queda pendiente la instalación de parte 
de la red de conductos y de los elementos de difusión y extracción de aire. 

- Instalación de calefacción: ejecución parcial de las tuberías de alimentación de los radiadores (véanse 
planos). 

Tampoco se ha instalado ni el sistema de regulación y control ni los elementos de fuerza asociados a la 
instalación de climatización planteada. 

El presupuesto incluido en el presente informe contempla las actuaciones a llevar a cabo para finalizar la 
instalación. Así mismo, los planos adjuntos indican, tanto el estado definitivo de la instalación, como la parte 
de la misma que se encuentra ya realizada. 

4- Sobre Especificaciones Técnicas de materiales, productos, suministros o servicios. 

Las Especificaciones Técnicas que definen las características, rendimientos o exigencias funcionales requeridas 
a los materiales, productos, suministros o servicios, indicados en el presente proyecto se proponen con 
objeto de poder caracterizarlos objetivamente, de manera que se adecuen a la utilización determinada por la 
entidad contratante. 

En las partidas presupuestadas que refiere a especificaciones técnicas de modelos o marcas concretas se 
acompaña la mención “o equivalente”. 

En cualquier caso, se estará a lo establecido en los artículos 46, 47 y Anexo III de la Ley Foral 6/2006, de 9 de 
junio, de Contratos Públicos, en referencia a las especificaciones técnicas que definen algunas características 
requeridas a los materiales, productos, suministros y servicios, y en términos de rendimiento o de exigencias 
funcionales para otras, incluso exigencias  de carácter medioambiental. 

 

 

Barañáin, 10 de agosto de 2016 
El Ingeniero Industrial 

 

 
Fdo.: Germán González Gil 
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REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA Nº 20, PAMPLONA. Informe valorado

CLIMATIZACIÓN N/EXP.:4765_C_J1_R1

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

01.01 INSTALACIÓN DE AIRE PRIMARIO

01.01.01 u NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mención “o
equivalente”. 

(C01.00) 1,00 0,00 0,00

01.01.02 m2 COND. RECT. FIBRA CLIMAVER PLUS R

Conducto de fibra de vidrio forrado con aluminio por ambas caras, tipo CLI-
MAVER PLUS R de 25 mm. de espesor, totalmente colocado y embocado, me-
didos según criterios indicados en pliego de condiciones. 

(CDACRFC2) 224,00 17,91 4.011,84

01.01.03 ud REJ. IMP.AEH11/O/DG 410 x 150 mm. CON PLÉNUM

Rejilla de impulsión en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexión con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulación, marca TROX mod. AEH11/O/DG de
410 x 150 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

(CDARIE0CT4115) 2,00 88,33 176,66

01.01.04 ud REJ. IMP.AEH11/O/DG 410 x 110 mm. CON PLÉNUM

Rejilla de impulsión en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexión con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulación, marca TROX mod. AEH11/O/DG de
410 x 110 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

(CDARIE0CT4111) 11,00 84,11 925,21

01.01.05 ud REJ. IMP.AEH11/O/DG 510 x 150 mm. CON PLÉNUM

Rejilla de impulsión en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexión con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulación, marca TROX mod. AEH11/O/DG de
510 x 150 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

(CDARIE0CT5115) 1,00 92,56 92,56

01.01.06 ud REJ. IMP.AEH11/O/DG 610 x 110 mm. CON PLÉNUM

Rejilla de impulsión en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexión con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulación, marca TROX mod. AEH11/O/DG de
610 x 110 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

(CDARIE0CT6111) 5,00 96,91 484,55

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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01.01.07 ud REJ. IMP.AEH11/O/DG 210 x 110 mm. CON PLÉNUM

Rejilla de impulsión en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexión con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulación, marca TROX mod. AEH11/O/DG de
210 x 110 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

(CDARIE0CT2111) 54,00 75,79 4.092,66

01.01.08 ud REJ. IMP.AEH11/O/DG 310 x 110 mm. CON PLÉNUM

Rejilla de impulsión en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexión con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulación, marca TROX mod. AEH11/O/DG de
310 x 110 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

(CDARIE0CT3111) 35,00 77,31 2.705,85

01.01.09 ud REJ. RET.AEH11/O/AG 410 x 110 mm.

Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexión y compuerta de regula-
ción, marca TROX mod. AEH 11/O/AG de 410 x 110 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.

(CDARRECT0411) 2,00 78,04 156,08

01.01.10 ud REJ. RET.AEH11/O/AG 310 x 60 mm.

Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexión y compuerta de regula-
ción, marca TROX mod. AEH 11/O/AG de 310 x 60 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.

(CDARRECT0306) 1,00 67,29 67,29

01.01.11 ud REJ. RET.AEH11/O/AG 210 x 110 mm.

Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexión y compuerta de regula-
ción, marca TROX mod. AEH 11/O/AG de 210 x 110 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.

(CDARRECT0211) 14,00 72,96 1.021,44

01.01.12 ud REJ. RET.AEH11/O/AG 310 x 110 mm.

Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexión y compuerta de regula-
ción, marca TROX mod. AEH 11/O/AG de 310 x 110 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.

(CDARRECT0311) 5,00 75,47 377,35

01.01.13 ud REJ. RET.AEH11/O/AG 410 x 150 mm.

Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexión y compuerta de regula-
ción, marca TROX mod. AEH 11/O/AG de 410 x 150 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.

(CDARRECT0415) 20,00 84,02 1.680,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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01.01.14 ud REJ. RET.AEH11/O/AG 610 x 210 mm.

Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexión y compuerta de regula-
ción, marca TROX mod. AEH 11/O/AG de 610 x 210 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.

(CDARRECT0621) 11,00 120,76 1.328,36

01.01.15 ud BOCA EXTRACCIÓN TROX LVS 100.Color RAL

Boca de extracción de chapa de acero lacada al horno en color RAL (a confir-
mar en obra), marca TROX mod. LVS de tamaño 100, totalmente colocada.

(CDARRLV100) 18,00 17,22 309,96

01.01.16 ud REJ. IMP. AEH11/O/DG 1010 x 210 mm.

Rejilla de impulsión en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas y compuerta de regulación, marca TROX
mod. AEH11/O/DG de 1010 x 210 mm., incluso marco de montaje, totalmen-
te colocada.

(CDARIE0CT0121) 4,00 133,36 533,44

01.01.17 ud REJ. RET. AEH11/O/AG 610 x 410 mm.

Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas y compuerta de regulación, marca TROX
mod. AEH11/O/AG de 610 x 410 mm., incluso marco de montaje, totalmente
colocada.

(CDARIE0CT6141) 4,00 107,47 429,88

01.01.18 m2 EMBOCADURA DE UD. INTERIOR A REJILLA DE IMPULSIÓN

Embocadura con conducto de fibra de vidrio forrado con aluminio por am-
bas caras, tipo CLIMAVER PLUS R de 25 mm. de espesor, totalmente coloca-
do y embocado de unidad interior a rejilla de impulsión, medidos según crite-
rios indicados en pliego de condiciones. 

(CDAEMVR01) 4,00 30,61 122,44

01.01.19 ud REJ. T. EXT. TROX AWG 1800x660

Rejilla de toma de aire exterior construida en aluminio, con malla  metálica
posterior, incluso marco de montaje, marca TROX mod. AWG de  1800 x 330
mm., totalmente colocada.

(CDARET180066) 2,00 200,72 401,44

01.01.20 ud REJ. T. EXT. TROX AWG 2000x660

Rejilla de toma de aire exterior construida en aluminio, con malla  metálica
posterior, incluso marco de montaje, marca TROX mod. AWG de  2000 x 660
mm., totalmente colocada.

(CDARET200066) 2,00 217,94 435,88

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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01.01.21 ud CL. TROX TKM 50 HE "ZONA SUR"

Suministro y colocación de climatizador marca TECNIVEL mod. OHF-110-A
con dispositivos para medición de caudal y mecánicos de seguridad para
marcado "CE" con arreglo a la directiva de  "MAQUINAS" 89/392/ CEE, de 
4.930 mm (3.100). de largo, 3.000 mm. de ancho y 1.230 mm. de alto,com-
puesto por:
- Sección de ventilador de retorno para un caudal de 8.360 m3/h. y 32
mm.c.a. de presión disponible, con un ventilador mod ADH 355L/Ac-
ciön/SFP4 girando a 1.331 r.p.m. con un motor de 4,5 kW con variador de
frecuencia.
- Sección de recuperación de calor de doble batería.
- Sección de filtros en retorno tipo M6.
- Sección de humectación por panel celular.
- Sección de ventilador de impulsión para un caudal de 9.814 m3/h. y 35
mm.c.a. de presión disponible, con un ventilador mod RDH 400L/Reac-
ción/SFP4 girando a 2.266 r.p.m. con un motor de 5,5 kW con variador de
frecuencia.
- Sección de filtros en impulsión tipo G4 y F9.
- Conexiones elásticas a conductos.
- Soportes antivibratorios para el climatizador.
- Juego de poleas suplementario, diferentes a las del equipo.
Climatizador ZONA SUR
Nota: En caso de discrepancia de esta descripción y la indicada en fichas de
cálculo, prevalecerá aquella que sea más exigente.

(CDAZ1XTKM9814) 1,0015.750,39 15.750,39

01.01.22 ud CL. TROX TKM 50 HE "ZONA NORTE"

Suministro y colocación de climatizador marca TROX mod. TKM 50 HE con
dispositivos para medición de caudal y mecánicos de seguridad para marca-
do "CE" con arreglo a la directiva de  "MAQUINAS" 89/392/ CEE, de  4.730
mm (2.900). de largo, 3.000 mm. de ancho y 1.100 mm. de alto,compuesto
por:
- Sección de ventilador de retorno para un caudal de 6.765 m3/h. y 30
mm.c.a. de presión disponible, con un ventilador mod ADH 315L/Ac-
ción/SFP4 girando a 1.486 r.p.m. con un motor de 4 kW con variador de fre-
cuencia.
- Sección de recuperación de calor de doble batería.
- Sección de filtros en retorno tipo M6.
- Sección de humectación por panel celular.
- Sección de ventilador de impulsión para un caudal de 8.129 m3/h. y 30
mm.c.a. de presión disponible, con un ventilador mod RDH 355L/Reac-
ción/SFP4 girando a 2.548 r.p.m. con un motor de 4 kW con variador de fre-
cuencia.
- Sección de filtros en impulsión tipo G4 y F9.
- Conexiones elásticas a conductos.
- Soportes antivibratorios para el climatizador.
- Juego de poleas suplementario, diferentes a las del equipo.
Climatizador ZONA NORTE
Nota: En caso de discrepancia de esta descripción y la indicada en las fichas
de cálculo, prevalecerá aquella que sea más exigente.

(CDAZ1XTKM8129) 1,0014.344,68 14.344,68

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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01.01.23 ud EXTRACTOR ARVEN VDP 7/7 4P 1/5 CV

Suministro y colocación de unidad de ventilación construida en chapa de ace-
ro galvanizado, con aislamiento termo-acústico de fibra de vidrio, ventilador
centrífugo de doble oído, amortiguación por silent-blocks, marca ARVEN
mod. VDP 7/7 4P con motor monofásico directamente acoplado de 0,2 CV.

(CDAXAVDP074) 2,00 246,16 492,32

01.01.24 REVISIÓN DE INSTALACIÓN DE AIRE PRIMARIO EXISTENTE

Realización de pruebas sobre red de conductos de aire primario existente pa-
ra verificación del correcto estado de la instalación, comprendiendo pruebas
de estanqueidad de la red, revisión de ejecución de conductos y aislamiento
instalado y comprobación de trazados conforme a diseño definido en infor-
me. Comprobación del correcto funcionamiento e instalación de los elemen-
tos de regulación y sectorización ante incendios existentes. Corrección de las
deficiencias que hubiere, tales como fugas de aire, conductos deteriorados,
aislamientos dañados y cualquier otra actuación que sea necesaria para la re-
cuperación de la parte de la instalación ya ejecutada. Certificación del correc-
to estado de esta parte de la instalación.

(CDSUCFI01) 1,00 986,29 986,29

01.01.25 REVISIÓN DE INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN EXISTENTE

Realización de pruebas sobre red de conductos de extracción existente para
verificación del correcto estado de la instalación, comprendiendo pruebas
de estanqueidad de la red, revisión de ejecución de conductos y comproba-
ción de trazados conforme a diseño definido en informe. Corrección de las
deficiencias que hubiere, tales como fugas de aire, conductos deteriorados,
aislamientos dañados y cualquier otra actuación que sea necesaria para la re-
cuperación de la parte de la instalación ya ejecutada. Certificación del correc-
to estado de esta parte de la instalación.

(CDSUCFI02) 1,00 493,15 493,15

01.01.26 CONEXIONADO A ELEMENTOS TERMINALES

Instalación de conducto de derivación desde ramales de la red de aire prima-

rio para la conexión de los elementos de difusión y retorno de aire de los lo-

cales. Conexión a ejecutar con Climaver Plus y conducto flexible aislado. To-

talmente ejecutado y comprobado.

(CDSUCFI03) 1,00 2.465,74 2.465,74

TOTAL 01.01 INSTALACIÓN DE AIRE PRIMARIO .............. 53.885,86

PRESUPUESTO Y MEDICIONES



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA Nº 20, PAMPLONA. Informe valorado

CLIMATIZACIÓN N/EXP.:4765_C_J1_R1

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02 INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN (VRV)

APARTADO 01.02.01 UNIDADES EXTERIORES

01.02.01.01 u NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mención “o
equivalente”. 

(C02.01.00) 1,00 0,00 0,00

01.02.01.02 ud EXT. B. CALOR. VRV MITSUBISHI PUHY-P600YSKB-A1

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad exterior, INVER-
TER, gama CITY MULTI (R-410 A), marca MITSUBISHI ELECTRIC, de 60.000
Fr/h y 65.800 Kcal/h, 22.800 m³/h y 62 dB (A). De alto rendimiento. Incluye
accesorios de montaje.

(CDFRABVEMPH60) 2,0014.598,49 29.196,98

01.02.01.03 ud EXT. B. CALOR. VRV MITSUBISHI PUHY-P650YSKB-A1

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad exterior, INVER-
TER, gama CITY MULTI (R-410 A), marca MITSUBISHI ELECTRIC, de 65.000
Fr/h y 70.100 Kcal/h, 22.800 m³/h y 62,5 dB (A). De alto rendimiento. Incluye
accesorios de montaje.

(CDFRABVEMPH65) 2,0016.529,20 33.058,40

01.02.01.04 ud SALIDAS CONDENSACIÓN UD. EXTERIORES

Salidas de condensación de las unidades exteriores a base de conducto de
chapa galvanizada forrado interiormente de material fonoabsorbente, total-
mente colocadas.

(CDOCMC005) 1,00 2.268,47 2.268,47

TOTAL APARTADO 01.02.01 UNIDADES EXTERIORES ...... 64.523,85

PRESUPUESTO Y MEDICIONES



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA Nº 20, PAMPLONA. Informe valorado
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CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.02.02 UNIDADES INTERIORES

01.02.02.01 u NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mención “o
equivalente”. 

(C02.02.00) 1,00 0,00 0,00

01.02.02.02 INT. B. MITSUBISHI PLFY-P15VCM-E CASSETTE 4V

Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 1.500 Frig/h y 1.700 Kcal/h., 420/480/540 m3/h
y 28/30/31 dB(A), modelo PLFY-P15VCM-E, totalmente colocada.

(CDFRABVIMFC15) 20,00 786,81 15.736,20

01.02.02.03 INT. B. MITSUBISHI PLFY-P20VCM-E CASSETTE 4V

Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2.000 Frig/h y 2.150 Kcal/h., 480/540/600 m3/h
y 28/31/35 dB(A), modelo PLFY-P20VCM-E, totalmente colocada.

(CDFRABVIMFC20) 2,00 798,73 1.597,46

01.02.02.04 INT. B. MITSUBISHI PLFY-P32VCM-E CASSETTE 4V

Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3.150 Frig/h y 3.440 Kcal/h., 540/600/660 m³/h
y 29/33/38 dB(A), modelo PLFY-P32VCM-E, totalmente colocada.

(CDFRABVIMFC32) 2,00 834,55 1.669,10

01.02.02.05 INT. B. MITSUBISHI PLFY-P40VCM-E CASSETTE 4V

Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4.000 Frig/h y 4.300 Kcal/h., 480/540/660 m³/h
y 30/34/39 dB(A), modelo PLFY-P40VCM-E, totalmente colocada.

(CDFRABVIMFC40) 3,00 905,50 2.716,50

01.02.02.06 INT. B. MITSUBISHI PLFY-P50VBM-E CASSETTE 4V

Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 5.000 Frig/h y 5.418 Kcal/h., 720/780/840/960
m³/h y 27/28/30/31 dB(A), modelo PLFY-P50VBM-E, totalmente colocada.

(CDFRABVIMFB50) 9,00 923,42 8.310,78

01.02.02.07 INT. B. MITSUBISHI PLFY-P63VBM-E CASSETTE 4V

Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 6.300 Frig/h y 6.880 Kcal/h., 840/900/960/1080
m³/h y 28/29/30/32 dB(A), modelo PLY-P63VBM-E, totalmente colocada.

(CDFRABVIMFB63) 10,00 973,25 9.732,50

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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01.02.02.08 INT. B. MITSUBISHI PKFY-P20VBM-E PARED

Suministro de Unidad interior tipo PARED, gama CITY MULTI (R410A) de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 2.000 Frig/h y 2.150 Kcal/h., 294/312/336/354 m³/h y
29/31/34/36 dB(A), modelo PKFY-P20VBM-E, incluyendo bomba de conden-
sados,  totalmente colocada.

(CDFRABVIMKF20) 35,00 524,30 18.350,50

01.02.02.09 INT. B. MITSUBISHI PKFY-P25VHM-E PARED

Suministro de Unidad interior tipo PARED, gama CITY MULTI (R410A) de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 2.500 Frig/h y 2.752 Kcal/h., 294/312/336/354 m³/h y
29/31/34/36 dB(A), modelo PKFY-P25VHM-E, incluyendo bomba de conden-
sados,  totalmente colocada.

(CDFRABVIMKF25) 7,00 533,41 3.733,87

01.02.02.10 INT. B. MITSUBISHI PKFY-P32VHM-E PARED

Suministro de Unidad interior tipo PARED, gama CITY MULTI (R410A) de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 3.150 Frig/h y 3.440 Kcal/h., 540/600/660 m³/h y
34/37/41 dB(A), modelo PKFY-P32VHM-E, incluyendo bomba de condensa-
dos,  totalmente colocada.

(CDFRABVIMKF32) 2,00 535,01 1.070,02

01.02.02.11 INT. B. MITSUBISHI PKFY-P40VHM-E PARED

Suministro de Unidad interior tipo PARED, gama CITY MULTI (R410A) de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 4.000 Frig/h y 4.300 Kcal/h., 540/630/690 m³/h y
34/38/41 dB(A), modelo PKFY-P40VHM-E  totalmente colocada.

(CDFRABVIMKF40) 1,00 559,63 559,63

01.02.02.12 INT. B. MITSUBISHI PKFY-P50VHM-E PARED

Suministro de Unidad interior tipo PARED, gama CITY MULTI (R410A) de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 5.000 Frig/h y 5.418 Kcal/h., 540/630/720 m³/h y
34/39/43 dB(A), modelo PKFY-P50VHM-E, incluyendo bomba de condensa-
dos,  totalmente colocada.

(CDFRABVIMKF50) 8,00 671,82 5.374,56

01.02.02.13 INT. B. MITSUBISHI PEFY-P50VMS1-E CONDUCTOS BAJA SILUETA

Suministro de Unidad interior tipo CONDUCTOS BAJA SILUETA, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 5.000 Frig/h y 5.000 Kcal/h.,
570/660/780 m³/h y 30/32/35 dB(A, modelo PEFY-P50VMS1-E, totalmente
colocada.

(CDFRABVIMBS50) 4,00 845,30 3.381,20

01.02.02.14 INT. SPLIT MITSUBISHI PKZ-60KAL PARED

Suministro de conjunto split con unidad interior tipo PARED, marca MITSU-
BISHI ELECTRIC, mod. PKZ-60KAL, con unidad interior PKA-RP60KAL y unidad
exterior PUHZ-RP60VHA, de 5.160 Frig/h y 6.020 Kcal/h., 1080/1200/1320
m³/h y 39/42/45 dB(A), incluyendo bomba de condensados, totalmente colo-
cado.

(CDFRABSEMPKZ6) 2,00 1.767,55 3.535,10

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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TOTAL APARTADO 01.02.02 UNIDADES INTERIORES....... 75.767,42

APARTADO 01.02.03 INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y CONDENSADOS

01.02.03.01 u NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mención “o
equivalente”. 

(C02.03.00) 1,00 0,00 0,00

01.02.03.02 ml TUB. COBRE ø9,5 (3/8")

Tubería de cobre rígido, según Norma UNE EN 1057, con uniones soldadas
mediante soldadura fuerte de 500ºC en adelante con platex fundido con au-
tógena, incluso accesorios y material de soldadura, de 10/12 (3/8"), total-
mente colocada.

(CDTUCF012) 65,00 7,03 456,95

01.02.03.03 ml TUB. COBRE ø19,1 (3/4")

Tubería de cobre rígido, según Norma UNE EN 1057, con uniones soldadas
mediante soldadura fuerte de 500ºC en adelante con platex fundido con au-
tógena, incluso accesorios y material de soldadura, de 20/22 (3/4"), total-
mente colocada.

(CDTUCF022) 60,00 13,91 834,60

01.02.03.04 ml TUB. COBRE ø22,2 (7/8")

Tubería de cobre rígido, según Norma UNE EN 1057, con uniones soldadas
mediante soldadura fuerte de 500ºC en adelante con platex fundido con au-
tógena, incluso accesorios y material de soldadura, de 7/8", totalmente colo-
cada.

(CDTUCF025) 75,00 14,30 1.072,50

01.02.03.05 ml TUB. COBRE ø28,6 (1 1/8")

Tubería de cobre rígido, según Norma UNE EN 1057, con uniones soldadas
mediante soldadura fuerte de 500ºC en adelante con platex fundido con au-
tógena, incluso accesorios y material de soldadura, de 1 1/8", totalmente co-
locada.

(CDTUCF029) 30,00 15,44 463,20

01.02.03.06 ml TUB. COBRE ø34,9 (1 3/8")

Tubería de cobre rígido, según Norma UNE EN 1057, con uniones soldadas
mediante soldadura fuerte de 500ºC en adelante con platex fundido con au-
tógena, incluso accesorios y material de soldadura, de 1 3/8", totalmente co-
locada.

(CDTUCF034) 85,00 16,95 1.440,75

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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01.02.03.07 ml CALORIFUGADO AF-ARMAFLEX Cu 3/8"  (13 mm)

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. AF/ARMAFLEX ref. AF-H-010 de 13 mm. de espesor, incluso
material  diverso necesario, totalmente colocado, para tubería de cobre, val-
vulería y accesorios de 3/8".

(CDSLFAAC13010) 65,00 4,38 284,70

01.02.03.08 ml CALORIFUGADO AF-ARMAFLEX Cu 3/4"  (13 mm)

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. AF/ARMAFLEX ref. AF-H-018 de 13 mm. de espesor, incluso
material  diverso necesario, totalmente colocado, para tubería de cobre, val-
vulería y accesorios de 3/4".

(CDSLFAAC13018) 60,00 4,73 283,80

01.02.03.09 ml CALORIFUGADO AF-ARMAFLEX Cu 7/8"  (13 mm)

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. AF/ARMAFLEX ref. AF-H-022 de 13 mm. de espesor, incluso
material  diverso necesario, totalmente colocado, para tubería de cobre, val-
vulería y accesorios de 7/8".

(CDSLFAAC13022) 75,00 4,85 363,75

01.02.03.10 ml CALORIFUGADO AF-ARMAFLEX Cu 1 1/8"  (13,5 mm)

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. AF/ARMAFLEX ref. AF-H-025 de 13,5 mm. de espesor, incluso
material  diverso necesario, totalmente colocado, para tubería de cobre, val-
vulería y accesorios de 1 1/8".

(CDSLFAAC13028) 30,00 5,29 158,70

01.02.03.11 ml CALORIFUGADO AF-ARMAFLEX Cu 1 3/8" -RITE 20mm

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. AF/ARMAFLEX ref. AF-M-035 de 21,5 mm. de espesor (o equi-
valente a 20mm según RITE), incluso material  diverso necesario, totalmente
colocado, para tubería de cobre, valvulería y accesorios de 1 3/8".

(CDSLFAAC20035) 85,00 4,86 413,10

01.02.03.12 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y102S-G

Suministro de distribuidor en T, gama CITY MULTI (R410 A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, mod. CMY-Y102S-G, totalmente colocado.

(CDFRADMCMY1S) 1,00 129,61 129,61

01.02.03.13 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y102L-G

Suministro de distribuidor en T, gama CITY MULTI (R410 A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, mod. CMY-Y102L-G, totalmente colocado.

(CDFRADMCMY1L) 1,00 147,39 147,39

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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01.02.03.14 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y202-G

Suministro de distribuidor en T, gama CITY MULTI (R410 A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, mod. CMY-Y202-G, totalmente colocado.

(CDFRADMCMY2) 1,00 163,34 163,34

01.02.03.15 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y302-G

Suministro de distribuidor en T, gama CITY MULTI (R410 A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, mod. CMY-Y302-G, totalmente colocado.

(CDFRADMCMY3) 1,00 178,67 178,67

01.02.03.16 ml TUBERÍA PVC ø 32 mm.

Tubería de PVC D-32 mm. para recogida de condensados, con conexión a ba-
jante pluvial o saneamiento, totalmente colocada.

(CDTUPVC032) 535,00 6,06 3.242,10

01.02.03.17 REVISIÓN INSTALACIÓN HIDRÁULICA EXISTENTE

Realización de pruebas sobre circuitos frigoríficos existentes para comproba-
ción del correcto estado de la instalación, comprendiendo pruebas de pre-
sión con nitrógeno, revisión de soldaduras en distribuidores y tubería ya ins-
talada, revisión de aislamientos y comprobación de trazados frigoríficos con-
forme a diseño definido en informe. Corrección de la deficiencias que hubie-
re, tales como fugas, tuberías deterioradas, aislamientos dañados y cual-
quier otra actuación que sea necesaria para la recuperación de la parte de la
instalación ya ejecutada. Certificación del correcto estado de esta parte de la
instalación.

(CDSUPMI01) 1,00 986,29 986,29

01.02.03.18 CONEXIONADO EQUIPOS A RED EXISTENTE

Terminación de instalación frigorífica existente mediante tubería de cobre

deshidratada calorifugada con coquilla elastomérica tipo AF Armaflex, para

conexión de todas las unidades interiores y exteriores. Totalmente ejecutada

y comprobada.

(CDSUPMI02) 1,00 1.479,45 1.479,45

TOTAL APARTADO 01.02.03 INSTALACIÓN HIDRÁULICA . 12.098,90

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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APARTADO 01.02.04 REGULACIÓN Y CONTROL

01.02.04.01 u NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mención “o
equivalente”. 

(C02.04.00) 1,00 0,00 0,00

01.02.04.02 ud MELANS PAR-21MAA

Suministro de Control Remoto Sencillo, gama MELANS de MITSUBISHI ELEC-
TRIC, para 1 g./16 uds. Modelo PAR-21MAA-H.

(CDFRABVAM21M) 76,00 53,97 4.101,72

01.02.04.03 ud INTERFAZ BACNET BAC-HD150

Interfaz BACnet para controlar hasta 150 unidades interiores marca MITSU-
BISHI ELECTRIC mod. BAC-HD150, con fuente de alimentación PAC-SC51KUA
y dos módulos de expansión PAC-YG50ECA, totalmente colocados.

(CDFRACMBAC150) 1,00 3.960,20 3.960,20

01.02.04.04 CONEXIONADO ELECTRICO A RED EXISTENTE

Terminación de interconexión eléctrica entre unidades interiores y exterio-

res a la instalación eléctrica ya ejecutada, para el sistema de control y alimen-

tación centralizado. Totalmente ejectuada y comprobada.

(CDSUPMI03) 1,00 1.479,45 1.479,45

TOTAL APARTADO 01.02.04 REGULACIÓN Y CONTROL ... 9.541,37

TOTAL 01.02 INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN (VRV).... 161.931,54

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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01.03 RADIADORES Y RED DE DISTRIBUCIÓN

01.03.01 u NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mención “o
equivalente”. 

(C03.00) 1,00 0,00 0,00

01.03.02 ud RAD. ROCA ADRA 11 600/750

Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitón, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 11 600/750, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.

(CDRPRA16075) 12,00 73,74 884,88

01.03.03 ud RAD. ROCA ADRA 22 600/450

Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitón, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 22 600/450, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.

(CDRPRA26045) 24,00 91,11 2.186,64

01.03.04 ud RAD. ROCA ADRA 22 800/450

Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitón, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 22 800/450, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.

(CDRPRA28045) 3,00 103,18 309,54

01.03.05 ud RAD. ROCA ADRA 22 800/750

Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitón, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 22 800/750, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.

(CDRPRA28075) 1,00 129,60 129,60

01.03.06 ud RAD. ROCA ADRA 22 800/900

Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitón, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 22 800/900, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.

(CDRPRA28090) 3,00 153,01 459,03

01.03.07 ud RAD. ROCA ADRA 22 600/1200

Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitón, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 22 600/1200, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.

(CDRPRA26120) 4,00 175,01 700,04

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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01.03.08 ud RAD. ZEHNDER NHL 70/28 709/1600

Radiador horizontal de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con
pitón, marca ZEHNDER mod. NHL 70/28 709/1600, incluso soportes para em-
potrar, totalmente colocado.

(CDRPZHL702816) 1,00 408,44 408,44

01.03.09 ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE RADIADOR EXISTENTE

Desmontaje y posterior instalación de  radiador existente incluyendo acceso-
rios, material diverso necesario y mano de obra. Totalmente colocado y pin-
tado.

(CDOCMD075R) 60,00 30,98 1.858,80

01.03.10 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE RADIADOR

Desmontaje de radiador que queda fuera de uso y posterior traslado de a re-
ciclaje/vertedero.

(CDOCMD076R) 60,00 10,16 609,60

01.03.11 ud CAB. TERMOST. OVENTROP VINDO TH

Cabeza termostática marca OVENTROP mod. uni VINDO TH con sensor incor-
porado, totalmente colocada. 

(CDRVCTO01) 108,00 14,75 1.593,00

01.03.12 ud LL. ESC. TERMOSTIZ.OVENTROP 3/8"

Llave de radiador escuadra para cabeza termostática marca OVENTROP de
3/8", totalmente colocada.

(CDRVLRECTO10) 105,00 16,26 1.707,30

01.03.13 ud LL. ESC. TERMOSTIZ.OVENTROP 1/2"

Llave de radiador escuadra para cabeza termostática marca OVENTROP de
1/2", totalmente colocada.

(CDRVLRECTO15) 3,00 17,65 52,95

01.03.14 ud DETENTOR ESCUADRA ORKLI D-3/8"-E

Detentor escuadra marca ORKLI tipo WOODLINE D-3/8"-E, totalmente colo-
cado.

(CDRVDEK10) 105,00 6,34 665,70

01.03.15 ud DETENTOR ESCUADRA ORKLI D-1/2"-E

Detentor escuadra marca ORKLI tipo WOODLINE D-1/2"-E, totalmente colo-
cado.

(CDRVDEK15) 3,00 7,04 21,12

01.03.16 ml TUB. HAKAFAR 12/16

Tubería multicapa de Polietileno reticulado/Aluminio/Polietileno reticulado,
marca HAKAFAR de 12/16 mm. de diámetro, totalmente colocada.

(CDTUMH16) 1.080,00 3,05 3.294,00
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01.03.17 ml TUB. HAKAFAR 14/18

Tubería multicapa de Polietileno reticulado/Aluminio/Polietileno reticulado,
marca HAKAFAR de 14/18 mm. de diámetro, totalmente colocada.

(CDTUMH18) 466,00 3,28 1.528,48

01.03.18 ml TUB. HIERRO NEGRO 3/4"

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con
dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos ti-
po HILTI y material de soldadura, de 3/4", totalmente colocada.

(CDTUH020) 157,00 12,48 1.959,36

01.03.19 ml TUB. HIERRO NEGRO 1 1/4"

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con
dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos ti-
po HILTI y material de soldadura, de 1 1/4", totalmente colocada.

(CDTUH032) 20,00 19,47 389,40

01.03.20 ml TUB. HIERRO NEGRO 1 1/2"

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con
dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos ti-
po HILTI y material de soldadura, de 1 1/2", totalmente colocada.

(CDTUH040) 184,00 20,39 3.751,76

01.03.21 ml TUB. HIERRO NEGRO 2 1/2"

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con
dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos ti-
po HILTI y material de soldadura, de 2 1/2", totalmente colocada.

(CDTUH065) 41,00 38,42 1.575,22

01.03.22 ml TUB. HIERRO NEGRO 3"

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con
dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos ti-
po HILTI y material de soldadura, de 3", totalmente colocada.

(CDTUH080) 15,00 41,88 628,20

01.03.23 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 3/8"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-19X018, de 19 mm. de espesor (o equi-
valente a 20 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente co-
locado, para tubería, valvulería y accesorios  de 3/8".

(CDSLCAS20010) 1.590,00 2,02 3.211,80

01.03.24 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1/2"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-19X022, de 19 mm. de espesor (o equi-
valente a 20 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente co-
locado, para tubería, valvulería y accesorios  de 1/2".

(CDSLCAS20015) 466,00 2,17 1.011,22
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01.03.25 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 3/4"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-19X028, de 19 mm. de espesor (o equi-
valente a 20 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente co-
locado, para tubería, valvulería y accesorios de 3/4".

(CDSLCAS20020) 275,00 2,51 690,25

01.03.26 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-19X035, de 19 mm. de espesor (o equi-
valente a 20 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente co-
locado, para tubería, valvulería y accesorios  de 1".

(CDSLCAS20025) 85,00 3,00 255,00

01.03.27 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/4"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-30X042, de 30 mm. de espesor, incluso
material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y
accesorios  de 1 1/4".

(CDSLCAS35042) 30,00 6,70 201,00

01.03.28 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/2"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-27X048, de 27 mm. de espesor (o equi-
valente a 30 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente co-
locado, para tubería, valvulería y accesorios de 1 1/2".

(CDSLCAS30040) 200,00 5,79 1.158,00

01.03.29 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 2"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-27X060, de 27 mm. de espesor (o equi-
valente a 30 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente co-
locado, para tubería, valvulería y accesorios de 2".

(CDSLCAS30050) 16,00 13,15 210,40

01.03.30 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 2 1/2"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-30X076, de 30 mm. de espesor, incluso
material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y
accesorios  de 2 1/2".

(CDSLCAS35076) 50,00 8,61 430,50

01.03.31 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 3"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-30X089, de 30 mm. de espesor, incluso
material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y
accesorios  de 3".

(CDSLCAS35089) 30,00 9,77 293,10
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01.03.32 ud K-FLOW 1xF360207 R 1" K-25p

Regulador automático de caudal K-FLOW marca SEDICAL mod. K-25p tipo
1xF360207, conexión R 1" para un rango de presión de 10 a 95 kPa, incluso
accesorios y pequeño material, totalmente colocado.

(CDVAKS0207) 2,00 56,85 113,70

01.03.33 ud SISTEMA LLENADO 1/2" REC. CALOR

Sistema de llenado para recuperador de calor de doble batería, compuesto
por tubería de acero galvanizado de 1/2", una válvula de esfera de 1/2" y
dos válvulas de retención de muelle de 1/2", incluso p.p. de piezas especia-
les, soportes, accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y
pruebas.

(CDMQLRC015) 2,00 76,09 152,18

01.03.34 ud SISTEMA LLENADO 1/2" HUMECTADOR

Sistema de llenado para humectador en climatizador, compuesto por tubería
de acero galvanizado de 1/2", una válvula de esfera de 1/2" y dos válvulas de
retención de muelle de 1/2", incluso p.p. de piezas especiales, soportes, ac-
cesorios, pequeño materia ymano de obra de instalación y pruebas.

(CDMQLHUM015) 2,00 76,09 152,18

01.03.35 ud DESAGÜE HUMECTADOR 3/8"

Punto de desagüe para humectador de climatizador formado por llave de es-
fera de 3/8" y tubería de acero galvanizado de 3/8", incluso p.p. de piezas es-
peciales, soportes, accesorios, pequeño material y mano de obra de instala-
ción y pruebas.

(CDMQVCHUM010) 2,00 68,88 137,76

01.03.36 ud DESAGÜE CLIMATIZADOR 3/8"

Punto de desagüe para climatizador formado por llave de esfera de 3/8" y tu-
bería de acero galvanizado de 3/8", incluso p.p. de piezas especiales, sopor-
tes, accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

(CDMQVCLI010) 2,00 68,88 137,76

01.03.37 ud DESAGÜE UD. EXTERIOR 3/8"

Punto de desagüe para unidad exterior de bomba de calor formado por llave
de esfera de 3/8" y tubería de acero galvanizado de 3/8", incluso p.p. de pie-
zas especiales, soportes, accesorios, pequeño material y mano de obra de
instalación y pruebas.

(CDMQVUEX010) 5,00 68,88 344,40
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01.03.38 COMPROBACIÓN INSTALACION EXISTENTE

Realización de pruebas sobre circuito de calefacción existente para verifica-

ción del correcto estado de la instalación, comprendiendo pruebas de llena-

do y presión de la red, revisión de soldaduras y aislamiento instalado y com-

probación de trazados de tubería y valvulería conforme a diseño definido en

informe. Corrección de las deficiencias que hubiere, tales como fugas, tuberí-

as deterioradas, aislamientos dañados y cualquier otra actuación que sea ne-

cesaria para la recuperación de la parte de la instalación ya ejecutada. Certifi-

cación del correcto estado de esta parte de la instalación.

(CDSUPMI04) 1,00 986,29 986,29

TOTAL 01.03 RADIADORES Y RED DE DISTRIBUCIÓN....... 34.198,60

01.04 REGULACIÓN Y CONTROL

01.04.01 u NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mención “o
equivalente”. 

(C04.00) 1,00 0,00 0,00

01.04.02 ud CONTROLADOR  CENTRAWebPlus 626 CON PANTALLA

Controlador para 26 puntos de entradas/salidas con servidor web IP, marca
HONEYWELL mod. CentraWebPlus 626T con pantalla, totalmente colocado.

(CDGUCHW626T) 1,00 2.873,29 2.873,29

01.04.03 ud MODULO EXCEL 800 SCLIOL 821A

Módulo de 8 entradas analógicas marca HONEYWELL Sistema EXCEL 800
mod. SCLIOL 821A (LonMark) incluso bloque de terminal SXS 821, totalmen-
te colocado.

(CDGUCHME8L21) 1,00 447,64 447,64

01.04.04 ud MODULO EXCEL 800 SCLIOL 822A

Módulo de 8 salidas analógicas marca HONEYWELL Sistema EXCEL 800 mod.
SCLIOL 822A (LonMark) incluso bloque de terminal SXS 822, totalmente colo-
cado.

(CDGUCHME8L22) 2,00 439,70 879,40

01.04.05 ud MODULO EXCEL 800 SCLIOL 823A

Módulo de 12 entradas digitales marca HONEYWELL Sistema EXCEL 800
mod. SCLIOL 823A (LonMark) incluso bloque de terminal SXS 823, totalmen-
te colocado.

(CDGUCHME8L23) 1,00 388,87 388,87
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01.04.06 ud MODULO EXCEL 800 SCLIOL 824A

Módulo de 6 salidas digitales marca HONEYWELL Sistema EXCEL 800 mod.
SCLIOL 824A (LonMark) incluso bloque de terminal SXS 824, totalmente colo-
cado.

(CDGUCHME8L24) 1,00 389,66 389,66

01.04.07 ud S. TEMP. CONDUCTO HONEYWELL. LF20

Sonda de conducto, mraca HONEYWELL mod. LF 20, totalmente colocada.

(CDGUSHCO01) 2,00 38,14 76,28

01.04.08 ud S. HUM/TEMP CONDUCTO HONEYWEL SH7015B1020

Sonda combinada de humedad y temperatura de conducto, marca HONEY-
WELL mod. SH 7015 B 1020, totalmente colocada.

(CDGUSHHR01) 4,00 340,16 1.360,64

01.04.09 ud S. PRESION DIF. AIRE HONEYWELL DPT500

Sonda de presión diferencial de aire, para 0-500 Pa., marca HONEY WELL
mod. DPT 500, totalmente colocada.

(CDGUSHPD03) 4,00 235,96 943,84

01.04.10 ud S. CALIDAD AIRE AMB. HONEYWELL SC7110A1005

Sonda de calidad de aire ambiente, marca HONEYWELL mod. SC7110 A 1005,
totalmente colocada.

(CDGUSHCA01) 2,00 262,39 524,78

01.04.11 ud V3V MOTORIZADA 1" V5833A2092 0-10V  Kvs 10

Válvula de 3 vías motorizada, marca HONEYWELL, mod. V 5833 A 2092 (Kvs
10) de 1" con servomotor marca HONEYWELL, mod. ML 7410 E 1028 a 24 V.
y señal de 0-10 V, totalmente colocada.

(CDGU3HA025K10) 2,00 239,37 478,74

01.04.12 ud SERVOMOTOR COMPUERTA HONEYWELL N20010

Suministro e instalación de servomotor de compuerta proporcional 0-10 V,
marca HONEYWELL mod. N20010, totalmente colocado.

(CDGURCHN200) 6,00 172,54 1.035,24

01.04.13 ud SOFTWARE HONEY 16EA, 12SA, 8ED, 10SD + PUESTA EN MARCHA

Software para funcionamiento Sistema EXCEL, para 16 puntos de entradas
analógicas, 12 puntos de salidas analógicas, 8 puntos de entradas digitales y
10 puntos de salidas digitales, totalmente instalado y puesto en marcha.

(CDGUWHM36) 1,00 5.079,42 5.079,42

01.04.14 ud GRÁFICOS PARA PROG. REGULACIÓN Y CONTROL

Gráficos para programa de supervisión para cada una de las zonas de la insta-
lación incluyendo los dos climatizadores con sus respectivos elementos de re-
gulación, totalmente instalado.

(CDGUWG02) 1,00 2.999,36 2.999,36
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01.04.15 ud SOFTWARE INTEGRACIÓN SISTEMA REGULACIÓN ILUMINACIÓN KNX Y
CONTAJE ENERGÍA

Adaptación del software de programación del sistema de regulación y super-
visión de climatización HONEYWELL, redefinir variables, asignar puntos, cre-
ar gráficos y demás acciones que se requieran para posibilitar la integración
del sistema de regulación de iluminación KNX y el contaje de energía en el
sistema general de gestión y supervisión del edificio.

(CDGWA0031) 1,00 2.998,63 2.998,63

01.04.16 ud SOFTWARE PARA INTEGRACIÓN MITSUBISHI

Adaptación del software de programación del sistema de climatización de
VRF de MITSUBISHI, redefinir variables, asignar puntos, cear gráficos y de-
más acciones que se requieran para posibilitar la integración en el sistema
general de gestión y supervisión del edificio.

(CDGWA002) 1,00 2.998,63 2.998,63

01.04.17 ud SWITCH D-LINK 4 PUERTOS 10/100 Mbps

Dlink DI-604 Internet Switch de 4 puertos 10/100 Mbps con puerto WAN full
duplex 10/100 Mbps plug and play, compatible con IEEE 802.11b.
Incluso conexionado, toda clase de accesorios y mano de obra.

(VDERDL001) 1,00 25,82 25,82

01.04.18 ml BUS C

Suministro e instalación de conductor de cobre no propagador del incendio,
de baja emisión de humos y opacidad,  0,5 mm² de sección mínima, par tren-
zado, conductor flexible y  apantallado, incluso accesorios, para conexionado
de comunicaciones sistema de climatización, totalmente colocado.

(EDCLLI0192) 130,00 1,86 241,80

01.04.19 ud CONTADOR SEDICAL SUPERSTATIC 440 DN-50 15 m3/h

Contador electrónico de energía calorífica, incluye cabeza electrónica de me-
dición, memoria EPROM imborrable, caudalímetro mecánico y dos sondas
de temperatura de inmersión directa y con cable de 2 m., para un caudal de
15 m3/h., DN-50, marca SEDICAL mod. Superstatic 440 con cabeza de medi-
ción electrónica Supercal 531, totalmente colocado.

(CDJES440DN50) 1,00 1.391,86 1.391,86

TOTAL 01.04 REGULACIÓN Y CONTROL .......................... 25.133,90
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01.05 CUADROS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA

APARTADO 01.05.01 SUR

01.05.01.01 u NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mención “o
equivalente”. 

(C05.01.00) 1,00 0,00 0,00

01.05.01.02 u INS 63A 4P

Suministro e instalación de interruptor manual de las siguientes característi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Interruptor en carga INTERPACT  INS63 4P.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10122) 1,00 64,23 64,23

01.05.01.03 u C60N IV 16A

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las si-
guientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 16 A, IV, C60N.
Curva: C.
I cortocircuito: 10kA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10352) 1,00 45,64 45,64

01.05.01.04 u C60N IV 40A

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las si-
guientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 40 A, IV, C60N.
Curva: C.
I cortocircuito: 10kA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10356) 3,00 72,22 216,66

01.05.01.05 u C60N II 10A

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las si-
guientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 10 A, II, C60N.
Curva: C.
I cortocircuito: 10kA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10342) 3,00 23,23 69,69
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01.05.01.06 u VIGI C60-AC <25A 300mA IV

Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes característi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase AC.
Nº polos: IV.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 300 mA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra. 

(EDDPMGV10071) 3,00 102,21 306,63

01.05.01.07 u VIGI C60-A-SI <25A 30mA II

Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes característi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase A-SI.
Nº polos: II.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 30 mA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra. 

(EDDPMGV10076) 1,00 129,48 129,48

01.05.01.08 u ID-AC  <25A 300mA IV

Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes característi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: ID clase AC, gama terciario. Con auxiliares eléctricos OFS y OF para
señalización abierto/cerrado.
Nº polos: IV.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 300 mA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra. 

(EDDPMGID4P25) 1,00 117,12 117,12

01.05.01.09 u CM 2 posiciones

Suministro e instalación de conmutador CM 2 posiciones con 1 contacto in-
versor ref 18070 de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Conmutador CM 250V CA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10128) 4,00 17,00 68,00

01.05.01.10 u CM 3 posiciones

Suministro e instalación de conmutador CM 3 posiciones con 1 contacto in-
versor ref 18073 de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Conmutador CM 250V CA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10129) 4,00 18,75 75,00
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01.05.01.11 u DISYUNTOR IV 13-18A

Suministro e instalación de disyuntor magnetotérmico 13-18A referencia
GV2ME20 de Telemecanique. Incluso toda clase de accesorios y mano de
obra.

(EDDPMGGV2ME20) 5,00 76,90 384,50

01.05.01.12 ud CAJA PULSADOR TELEMEC. XAL-B164

Caja para pulsador de seta D-40 mm.  marca  TELEMECANICA mod.
XAL-B164, totalmente colocada.

(CDENT02) 2,00 14,38 28,76

01.05.01.13 ud PULSADOR SETA TELEMEC.XB2-MC41

Pulsador de seta marca TELEMECANICA, D-40 mm., con un contacto "NA" co-
lor rojo mod. XB2-MC41, totalmente colocado.

(CDENT01) 2,00 15,34 30,68

01.05.01.14 ud RELE OMRON LY4/-0

Relé a 220 V. con 4 contactos conmutados, marca OMRON mod. LY4/-0, in-
cluso zócalo, totalmente colocado.

(CDEEO01) 14,00 18,92 264,88

01.05.01.15 ud CONTACTOR TELEMEC. LC1-D09

Contactor marca TELEMECANICA mod. LC1-D09, totalmente colocado.

(CDEOT01) 5,00 21,48 107,40

01.05.01.16 ud PILOTO SEÑALIZACION DELEC. D1411 verde

Piloto de señalización (neón verde) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, to-
talmente colocado.

(CDEPD1) 7,00 5,90 41,30

01.05.01.17 ud PILOTO SEÑALIZACION DELEC. D1411 rojo

Piloto de señalización (neón rojo) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, to-
talmente colocado.

(CDEPD2) 7,00 5,90 41,30

01.05.01.18 ud ENCHUFE II+TT de 16A SHUTIP BE2Z

Enchufe II+TT de 16 A, con toma de tierra lateral, METRON mod. SHUTIP
BE-2Z, empotrado en armario, totalmente colocado.

(CDEHM1) 1,00 13,57 13,57

01.05.01.19 ud ENCHUFE III+N+TT 16A CETAC CA43Z

Enchufe III+N+TT de 16 A METRON mod. CETAC CA 43Z, empotrado en arma-
rio, totalmente colocado.

(CDEHM2) 1,00 16,17 16,17

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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01.05.01.20 ud TRANSFORMADOR HONEY CRT 2

Transformador 220V/24V-2A marca HONEYWELL mod. CRT 2, totalmente co-
locado.

(CDGUNH2) 1,00 54,17 54,17

01.05.01.21 ml BUS LON

Conductor de cobre no propagador del incendio, de baja emisión de humos
y opacidad de 0,325 mm² de sección mínima, par trenzado, conductor sólido
y sin apantallar, con una impedancia de 100 +- 15 Ohms de 1 a 20 Mhz., con
una capacidad de 14 pF/Ft nominal (17 pF/Ft máxima), con una resistencia
de 0,059 Ohms/m a 20ºC, incluso accesorios, para conexionado de bus ECHE-
LON de comunicaciones sistema de Climatización, totalmente colocado.

(CDEC910) 10,00 2,95 29,50

01.05.01.22 ml BUS MITSUBISHI M-NET

Bus de comunicaciones para equipos de climatización Mitsubishi, totalmente
colocado.

(CDEC912) 335,00 2,40 804,00

01.05.01.23 ml INTERCONEXIÓN FUERZA MITSUBISHI

Interconexión fuerza para equipos de climatización Mitsubishi, totalmente
colocado.

(CDEC920) 335,00 2,40 804,00

01.05.01.24 u SWITCH D-LINK 4 PUERTOS 10/100 Mbps

Dlink DI-604 Internet Switch de 4 puertos 10/100 Mbps con puerto WAN full
duplex 10/100 Mbps plug and play, compatible con IEEE 802.11b.
Incluso conexionado, toda clase de accesorios y mano de obra.

(EDERDL001) 1,00 25,82 25,82

01.05.01.25 u LATIGUILLO CAT6 1m

Suministro e instalación de latiguillo RJ45-RJ45 cat.6 longitud 1m de AMP
CONNECT, ref. 0-1711091-1. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.

(EDVZAM041) 5,00 3,89 19,45

01.05.01.26 ud LINEA DE SEÑAL Y MANDO 2x1,5mm²

Línea para señal y mando con 2 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm² ba-
jo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identifi-
cación de circuitos y material diverso, totalmente colocada.

(CDELI001) 6,00 43,05 258,30
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01.05.01.27 ud LINEA DE SEÑAL Y MANDO 3x1,5mm²

Línea para señal y mando con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm² ba-
jo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identifi-
cación de circuitos y material diverso, totalmente colocada.

(CDELI002) 5,00 49,09 245,45

01.05.01.28 ud LINEA DE SEÑAL Y MANDO 6x1,5mm²

Línea para señal y mando con 6 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm² ba-
jo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identifi-
cación de circuitos y material diverso, totalmente colocada.

(CDELI003) 3,00 70,64 211,92

01.05.01.29 ud LINEA DE ALIMENTACIÓN 3x1,5mm²

Línea para alimentación con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 2,5 mm² ba-
jo tubo de acero rígido roscado D-19 mm., incluso cajas de registro, acceso-
rios y material diverso, totalmente colocada.

(CDELI101) 2,00 49,09 98,18

01.05.01.30 ud LINEA DE ALIMENTACIÓN 5x1,5mm²

Línea para alimentación con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 2,5 mm² ba-
jo tubo de acero rígido roscado D-19 mm., incluso cajas de registro, acceso-
rios y material diverso, totalmente colocada.

(CDELI102) 3,00 61,17 183,51

01.05.01.31 ud LINEA DE ALIMENTACIÓN 5x2,5mm², Apantallado

Línea para alimentación con 5 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 2.5 mm²,
apantallado, bajo tubo de PVC roscado D-21 mm., incluso cajas de registro,
accesorios y material diverso, totalmente colocada.

(CDELI204) 2,00 81,31 162,62

01.05.01.32 ud ARMARIO METALICO 1200

Suministro e instalación de armario. Incluso soportes, colectores, placas so-
portes, tapas, armadura, embarrados, toda clase de accesorios, incluso placa
identificativa, marcado CE, certificado de realización conforme a la Norma
UNE-EN 60.439.1 y mano de obra

(CDEI07-1200) 1,00 2.398,06 2.398,06

TOTAL APARTADO 01.05.01 SUR .................................... 7.315,99
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APARTADO 01.05.02 NORTE

01.05.02.01 u NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mención “o
equivalente”. 

(C05.02.00) 1,00 0,00 0,00

01.05.02.02 u INS 63A 4P

Suministro e instalación de interruptor manual de las siguientes característi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Interruptor en carga INTERPACT  INS63 4P.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10122) 1,00 64,23 64,23

01.05.02.03 u C60N IV 16A

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las si-
guientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 16 A, IV, C60N.
Curva: C.
I cortocircuito: 10kA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10352) 1,00 45,64 45,64

01.05.02.04 u C60N IV 40A

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las si-
guientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 40 A, IV, C60N.
Curva: C.
I cortocircuito: 10kA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10356) 3,00 72,22 216,66

01.05.02.05 u C60N II 10A

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las si-
guientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 10 A, II, C60N.
Curva: C.
I cortocircuito: 10kA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10342) 3,00 23,23 69,69
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01.05.02.06 u VIGI C60-AC <25A 300mA IV

Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes característi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase AC.
Nº polos: IV.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 300 mA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra. 

(EDDPMGV10071) 3,00 102,21 306,63

01.05.02.07 u VIGI C60-A-SI <25A 30mA II

Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes característi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase A-SI.
Nº polos: II.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 30 mA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra. 

(EDDPMGV10076) 1,00 129,48 129,48

01.05.02.08 u ID-AC  <25A 300mA IV

Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes característi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: ID clase AC, gama terciario. Con auxiliares eléctricos OFS y OF para
señalización abierto/cerrado.
Nº polos: IV.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 300 mA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra. 

(EDDPMGID4P25) 1,00 117,12 117,12

01.05.02.09 u CM 2 posiciones

Suministro e instalación de conmutador CM 2 posiciones con 1 contacto in-
versor ref 18070 de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Conmutador CM 250V CA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10128) 2,00 17,00 34,00

01.05.02.10 u CM 3 posiciones

Suministro e instalación de conmutador CM 3 posiciones con 1 contacto in-
versor ref 18073 de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Conmutador CM 250V CA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

(EDDPMGV10129) 4,00 18,75 75,00
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01.05.02.11 u DISYUNTOR IV 13-18A

Suministro e instalación de disyuntor magnetotérmico 13-18A referencia
GV2ME20 de Telemecanique. Incluso toda clase de accesorios y mano de
obra.

(EDDPMGGV2ME20) 3,00 76,90 230,70

01.05.02.12 ud CAJA PULSADOR TELEMEC. XAL-B164

Caja para pulsador de seta D-40 mm.  marca  TELEMECANICA mod.
XAL-B164, totalmente colocada.

(CDENT02) 2,00 14,38 28,76

01.05.02.13 ud PULSADOR SETA TELEMEC.XB2-MC41

Pulsador de seta marca TELEMECANICA, D-40 mm., con un contacto "NA" co-
lor rojo mod. XB2-MC41, totalmente colocado.

(CDENT01) 2,00 15,34 30,68

01.05.02.14 ud RELE OMRON LY4/-0

Relé a 220 V. con 4 contactos conmutados, marca OMRON mod. LY4/-0, in-
cluso zócalo, totalmente colocado.

(CDEEO01) 10,00 18,92 189,20

01.05.02.15 ud CONTACTOR TELEMEC. LC1-D09

Contactor marca TELEMECANICA mod. LC1-D09, totalmente colocado.

(CDEOT01) 3,00 21,48 64,44

01.05.02.16 ud PILOTO SEÑALIZACION DELEC. D1411 verde

Piloto de señalización (neón verde) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, to-
talmente colocado.

(CDEPD1) 5,00 5,90 29,50

01.05.02.17 ud PILOTO SEÑALIZACION DELEC. D1411 rojo

Piloto de señalización (neón rojo) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, to-
talmente colocado.

(CDEPD2) 5,00 5,90 29,50

01.05.02.18 ud ENCHUFE II+TT de 16A SHUTIP BE2Z

Enchufe II+TT de 16 A, con toma de tierra lateral, METRON mod. SHUTIP
BE-2Z, empotrado en armario, totalmente colocado.

(CDEHM1) 1,00 13,57 13,57

01.05.02.19 ud ENCHUFE III+N+TT 16A CETAC CA43Z

Enchufe III+N+TT de 16 A METRON mod. CETAC CA 43Z, empotrado en arma-
rio, totalmente colocado.

(CDEHM2) 1,00 16,17 16,17
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01.05.02.20 ud TRANSFORMADOR HONEY CRT 2

Transformador 220V/24V-2A marca HONEYWELL mod. CRT 2, totalmente co-
locado.

(CDGUNH2) 1,00 54,17 54,17

01.05.02.21 ml BUS LON

Conductor de cobre no propagador del incendio, de baja emisión de humos
y opacidad de 0,325 mm² de sección mínima, par trenzado, conductor sólido
y sin apantallar, con una impedancia de 100 +- 15 Ohms de 1 a 20 Mhz., con
una capacidad de 14 pF/Ft nominal (17 pF/Ft máxima), con una resistencia
de 0,059 Ohms/m a 20ºC, incluso accesorios, para conexionado de bus ECHE-
LON de comunicaciones sistema de Climatización, totalmente colocado.

(CDEC910) 90,00 2,95 265,50

01.05.02.22 ud LINEA DE SEÑAL Y MANDO 2x1,5mm²

Línea para señal y mando con 2 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm² ba-
jo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identifi-
cación de circuitos y material diverso, totalmente colocada.

(CDELI001) 6,00 43,05 258,30

01.05.02.23 ud LINEA DE SEÑAL Y MANDO 3x1,5mm²

Línea para señal y mando con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm² ba-
jo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identifi-
cación de circuitos y material diverso, totalmente colocada.

(CDELI002) 5,00 49,09 245,45

01.05.02.24 ud LINEA DE SEÑAL Y MANDO 6x1,5mm²

Línea para señal y mando con 6 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm² ba-
jo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identifi-
cación de circuitos y material diverso, totalmente colocada.

(CDELI003) 3,00 70,64 211,92

01.05.02.25 ud LINEA DE ALIMENTACIÓN 3x1,5mm²

Línea para alimentación con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 2,5 mm² ba-
jo tubo de acero rígido roscado D-19 mm., incluso cajas de registro, acceso-
rios y material diverso, totalmente colocada.

(CDELI101) 2,00 49,09 98,18
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01.05.02.26 ud LINEA DE ALIMENTACIÓN 5x1,5mm²

Línea para alimentación con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 2,5 mm² ba-
jo tubo de acero rígido roscado D-19 mm., incluso cajas de registro, acceso-
rios y material diverso, totalmente colocada.

(CDELI102) 1,00 61,17 61,17

01.05.02.27 ud LINEA DE ALIMENTACIÓN 5x2,5mm², Apantallado

Línea para alimentación con 5 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 2.5 mm²,
apantallado, bajo tubo de PVC roscado D-21 mm., incluso cajas de registro,
accesorios y material diverso, totalmente colocada.

(CDELI204) 2,00 81,31 162,62

01.05.02.28 ud ARMARIO METALICO 600

Suministro e instalación de armario. Incluso soportes, colectores, placas so-
portes, tapas, armadura, embarrados, toda clase de accesorios, incluso placa
identificativa, marcado CE, certificado de realización conforme a la Norma
UNE-EN 60.439.1 y mano de obra

(CDEI07-600) 1,00 1.190,04 1.190,04

TOTAL APARTADO 01.05.02 NORTE................................ 4.238,32

TOTAL 01.05 CUADROS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA ........ 11.554,31

01.06 OBRA CIVIL. PROTECCIÓN ACÚSTICA

01.06.01 u NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mención “o
equivalente”. 

(C06.00) 1,00 0,00 0,00

01.06.02 m2 Panel lana vidrio PANEL NETO

Panel de lana de vidrio de alta densidad de 40 mm. de espesor, revestido por
una cara de 40 mm. de espesor, con tejido de vidrio acústico de alta resisten-
cia mecánica, marca ISOVER, mod. PANEL NETO, totalmente colocado.

(CDOCSPN1) 74,00 14,83 1.097,42

TOTAL 01.06 OBRA CIVIL. PROTECCIÓN ACÚSTICA.......... 1.097,42
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01.07 TRAMITACIONES

01.07.01 ud TRAMITACIÓN INDUSTRIA. CLIMATIZACIÓN

Unidad de tramitación de la instalación de climatización ante el Servicio de
Seguridad Industrial, incluyendo tasas de industria, coste de revisión por
OCA (Organismo de Control Autorizado), gestiones ante Organismos oficia-
les, desplazamientos, confección de documentos y demás elementos necesa-
rios para poder obtener la autorización definitiva.

(CDDHP001) 1,00 1.024,85 1.024,85

TOTAL 01.07 TRAMITACIONES........................................ 1.024,85

TOTAL CAPÍTULO 01 CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN............................................................ 288.826,48

TOTAL .................................................................................................................................... 288.826,48
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CAPITULO RESUMEN EUROS

16 CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN ................................................................................ 288.826,48

C01 -INSTALACIÓN DE AIRE PRIMARIO ................................................... 53.885,86

C02 -INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN (VRV) ........................................ 161.931,54

C03 -RADIADORES Y RED DE DISTRIBUCIÓN ........................................... 34.198,60

C04 -REGULACIÓN Y CONTROL ............................................................... 25.133,90

C05 -CUADROS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA............................................. 11.554,31

C06 -OBRA CIVIL. PROTECCIÓN ACÚSTICA .............................................. 1.097,42

C07 -TRAMITACIONES ............................................................................. 1.024,85

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 288.826,48

15,00 %  GG + BI.................................................... 43.323,97

21,00 % I.V.A. ........................................................ 69.751,59

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 401.902,04

TOTAL PRESUPUESTO 401.902,04

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DOS  EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

NOTA: TODAS LAS MARCAS INDICADAS EN ESTE PRESUPUESTO ESTARÁN SUJETAS A SU APROBACIÓN POR LA D.F.

Barañáin, a 10 de agosto de 2016.

El Ingeniero Industrial

Germán González Gil
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CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA Nº 20, PAMPLONA. Informe
valorado

Nº EXPEDIENTE 4765_C_J1CLIMATIZACIÓN

CAPÍTULO 01 CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIÓN DE AIRE PRIMARIO
01.01.01 m2 COND. RECT. FIBRA CLIMAVER PLUS R

Conducto de fibra de vidrio forrado con aluminio por ambas caras, tipo CLI-
MAVER PLUS R de 25 mm. de espesor, totalmente colocado y embocado, me-
didos según criterios indicados en pliego de condiciones.

CSACRFC2 1,00 m2 Cond.rect. fibra CLIMAVER PLUS R 9,10 9,10

CMOB001 0,25 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 8,29

%CI001 3,00 % Costos indirectos 17,40 0,52

TOTAL PARTIDA ..................................... 17,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.01.02 ud REJ. IMP.AEH11/O/DG 410 x 150 mm. CON PLÉNUM

Rejilla de impulsión en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexión con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulación, marca TROX mod. AEH11/O/DG de
410 x 150 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

CSARIE0CT4115 1,00 ud Rej. Imp. AEH11/0/DG 410X150 mm. 82,44 82,44

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 85,80 2,57

TOTAL PARTIDA ..................................... 88,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.01.03 ud REJ. IMP.AEH11/O/DG 410 x 110 mm. CON PLÉNUM

Rejilla de impulsión en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexión con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulación, marca TROX mod. AEH11/O/DG de
410 x 110 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

CSARIE0CT4110 1,00 ud Rej. Imp. AEH11/0/DG 410X110 mm. 78,34 78,34

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 81,70 2,45

TOTAL PARTIDA ..................................... 84,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.01.04 ud REJ. IMP.AEH11/O/DG 510 x 150 mm. CON PLÉNUM

Rejilla de impulsión en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexión con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulación, marca TROX mod. AEH11/O/DG de
510 x 150 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

CSARIE0CT5115 1,00 ud Rej. Imp. AEH11/0/DG 510X150 mm. 86,54 86,54

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 89,90 2,70

TOTAL PARTIDA ..................................... 92,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.01.05 ud REJ. IMP.AEH11/O/DG 610 x 110 mm. CON PLÉNUM

Rejilla de impulsión en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexión con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulación, marca TROX mod. AEH11/O/DG de
610 x 110 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

CSARIE0CT6110 1,00 ud Rej. Imp. AEH11/0/DG 610X110 mm. 90,77 90,77

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32
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CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 94,10 2,82

TOTAL PARTIDA ..................................... 96,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.01.06 ud REJ. IMP.AEH11/O/DG 210 x 110 mm. CON PLÉNUM

Rejilla de impulsión en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexión con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulación, marca TROX mod. AEH11/O/DG de
210 x 110 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

CSARIE0CT2111 1,00 ud Rej. Imp. AEH11/0/DG 210X110 mm. 70,26 70,26

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 73,60 2,21

TOTAL PARTIDA ..................................... 75,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.01.07 ud REJ. IMP.AEH11/O/DG 310 x 110 mm. CON PLÉNUM

Rejilla de impulsión en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas, de doble deflexión con plenum de chapa
galvanizada y compuerta de regulación, marca TROX mod. AEH11/O/DG de
310 x 110 mm., incluso marco de montaje, totalmente colocada.

CSARIE0CT3111 1,00 ud Rej. Imp. AEH/0/DG 310X110 mm. 71,74 71,74

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 75,10 2,25

TOTAL PARTIDA ..................................... 77,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.01.08 ud REJ. RET.AEH11/O/AG 410 x 110 mm.

Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexión y compuerta de regula-
ción, marca TROX mod. AEH 11/O/AG de 410 x 110 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.

CSARRECT0411 1,00 ud Rej. Ret. AEH 11-O-AG 410x110mm. 72,45 72,45

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 75,80 2,27

TOTAL PARTIDA ..................................... 78,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.01.09 ud REJ. RET.AEH11/O/AG 310 x 60 mm.

Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexión y compuerta de regula-
ción, marca TROX mod. AEH 11/O/AG de 310 x 60 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.

CSARRECT0306 1,00 ud Rej. Ret. AEH 11-O-AG 310x60mm. 62,01 62,01

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 65,30 1,96

TOTAL PARTIDA ..................................... 67,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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01.01.10 ud REJ. RET.AEH11/O/AG 210 x 110 mm.

Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexión y compuerta de regula-
ción, marca TROX mod. AEH 11/O/AG de 210 x 110 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.

CSARRECT0211 1,00 ud Rej. Ret. AEH 11-O-AG 210x110mm. 67,52 67,52

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 70,80 2,12

TOTAL PARTIDA ..................................... 72,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.01.11 ud REJ. RET.AEH11/O/AG 310 x 110 mm.

Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexión y compuerta de regula-
ción, marca TROX mod. AEH 11/O/AG de 310 x 110 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.

CSARRECT0311 1,00 ud Rej. Ret. AEH 11-O-AG 310x110mm. 69,95 69,95

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 73,30 2,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 75,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.12 ud REJ. RET.AEH11/O/AG 410 x 150 mm.

Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexión y compuerta de regula-
ción, marca TROX mod. AEH 11/O/AG de 410 x 150 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.

CSARRECT0415 1,00 ud Rej. Ret. AEH 11-O-AG 410x150mm. 78,25 78,25

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 81,60 2,45

TOTAL PARTIDA ..................................... 84,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.01.13 ud REJ. RET.AEH11/O/AG 610 x 210 mm.

Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas, de simple deflexión y compuerta de regula-
ción, marca TROX mod. AEH 11/O/AG de 610 x 210 mm., incluso marco de
montaje y plenum de chapa galvanizada, totalmente colocada.

CSARRECT0621 1,00 ud Rej. Ret. AEH 11-O-AG 610x210mm. 113,92 113,92

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 117,20 3,52

TOTAL PARTIDA ..................................... 120,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.14 ud BOCA EXTRACCIÓN TROX LVS 100.Color RAL

Boca de extracción de chapa de acero lacada al horno en color RAL (a confir-
mar en obra), marca TROX mod. LVS de tamaño 100, totalmente colocada.

CSARRLV100 1,00 ud Boca extracción Trox LVS 100 13,40 13,40

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 16,70 0,50
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TOTAL PARTIDA ..................................... 17,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.01.15 ud REJ. IMP. AEH11/O/DG 1010 x 210 mm.

Rejilla de impulsión en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color na-
tural, con lamas horizontales fijas y compuerta de regulación, marca TROX
mod. AEH11/O/DG de 1010 x 210 mm., incluso marco de montaje, totalmen-
te colocada.

CSARIE0CT0121 1,00 ud Rej. Imp. AEH11/0/DG 1010X210 mm. 126,15 126,15

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 129,50 3,89

TOTAL PARTIDA ..................................... 133,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.01.16 ud REJ. RET. AEH11/O/AG 610 x 410 mm.

Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, anodizada en color natu-
ral, con lamas horizontales fijas y compuerta de regulación, marca TROX
mod. AEH11/O/AG de 610 x 410 mm., incluso marco de montaje, totalmente
colocada.

CSARIE0CT6141 1,00 ud Rej. Ret. AEH11/0/AG 610X410 mm. 101,02 101,02

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 104,30 3,13

TOTAL PARTIDA ..................................... 107,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.17 m2 EMBOCADURA DE UD. INTERIOR A REJILLA DE IMPULSIÓN

Embocadura con conducto de fibra de vidrio forrado con aluminio por ambas
caras, tipo CLIMAVER PLUS R de 25 mm. de espesor, totalmente colocado y
embocado de unidad interior a rejilla de impulsión, medidos según criterios in-
dicados en pliego de condiciones.

CSAEMVR01 1,00 m2 Embocadura de unidad interior a rejilla de impulsión 21,43 21,43

CMOB001 0,25 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 8,29

%CI001 3,00 % Costos indirectos 29,70 0,89

TOTAL PARTIDA ..................................... 30,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.01.18 ud REJ. T. EXT. TROX AWG 1800x660

Rejilla de toma de aire exterior construida en aluminio, con malla  metálica
posterior, incluso marco de montaje, marca TROX mod. AWG de  1800 x 330
mm., totalmente colocada.

CSARET180066 1,00 ud Rej. T. ext. TROX AWG 1800x660 188,24 188,24

CMOB002 0,20 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 6,63

%CI001 3,00 % Costos indirectos 194,90 5,85

TOTAL PARTIDA ..................................... 200,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.19 ud REJ. T. EXT. TROX AWG 2000x660

Rejilla de toma de aire exterior construida en aluminio, con malla  metálica
posterior, incluso marco de montaje, marca TROX mod. AWG de  2000 x 660
mm., totalmente colocada.

CSARET200066 1,00 ud Rej. T. ext. TROX AWG 2000x660 204,96 204,96

CMOB001 0,20 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 6,63
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CMOB001 0,20 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 6,63

%CI001 3,00 % Costos indirectos 211,60 6,35

TOTAL PARTIDA ..................................... 217,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.01.20 ud CL. TROX TKM 50 HE "ZONA SUR"

Suministro y colocación de climatizador marca TECNIVEL mod. OHF-110-A
con dispositivos para medición de caudal y mecánicos de seguridad para mar-
cado "CE" con arreglo a la directiva de  "MAQUINAS" 89/392/ CEE, de  4.930
mm (3.100). de largo, 3.000 mm. de ancho y 1.230 mm. de alto,compuesto
por:
- Sección de ventilador de retorno para un caudal de 8.360 m3/h. y 32
mm.c.a. de presión disponible, con un ventilador mod ADH 355L/Ac-
ciön/SFP4 girando a 1.331 r.p.m. con un motor de 4,5 kW con variador de fre-
cuencia.
- Sección de recuperación de calor de doble batería.
- Sección de filtros en retorno tipo M6.
- Sección de humectación por panel celular.
- Sección de ventilador de impulsión para un caudal de 9.814 m3/h. y 35
mm.c.a. de presión disponible, con un ventilador mod RDH 400L/Reac-
ción/SFP4 girando a 2.266 r.p.m. con un motor de 5,5 kW con variador de fre-
cuencia.
- Sección de filtros en impulsión tipo G4 y F9.
- Conexiones elásticas a conductos.
- Soportes antivibratorios para el climatizador.
- Juego de poleas suplementario, diferentes a las del equipo.
Climatizador ZONA SUR
Nota: En caso de discrepancia de esta descripción y la indicada en fichas de
cálculo, prevalecerá aquella que sea más exigente.

CSAZ1XTKM98141,00 ud CL. TROX TKM 50 HE "ZONA SUR" 15.225,32 15.225,32

CMOB001 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 15.291,60 458,75

TOTAL PARTIDA ..................................... 15.750,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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01.01.21 ud CL. TROX TKM 50 HE "ZONA NORTE"

Suministro y colocación de climatizador marca TROX mod. TKM 50 HE con dis-
positivos para medición de caudal y mecánicos de seguridad para marcado
"CE" con arreglo a la directiva de  "MAQUINAS" 89/392/ CEE, de  4.730 mm
(2.900). de largo, 3.000 mm. de ancho y 1.100 mm. de alto,compuesto por:
- Sección de ventilador de retorno para un caudal de 6.765 m3/h. y 30
mm.c.a. de presión disponible, con un ventilador mod ADH 315L/Ac-
ción/SFP4 girando a 1.486 r.p.m. con un motor de 4 kW con variador de fre-
cuencia.
- Sección de recuperación de calor de doble batería.
- Sección de filtros en retorno tipo M6.
- Sección de humectación por panel celular.
- Sección de ventilador de impulsión para un caudal de 8.129 m3/h. y 30
mm.c.a. de presión disponible, con un ventilador mod RDH 355L/Reac-
ción/SFP4 girando a 2.548 r.p.m. con un motor de 4 kW con variador de fre-
cuencia.
- Sección de filtros en impulsión tipo G4 y F9.
- Conexiones elásticas a conductos.
- Soportes antivibratorios para el climatizador.
- Juego de poleas suplementario, diferentes a las del equipo.
Climatizador ZONA NORTE
Nota: En caso de discrepancia de esta descripción y la indicada en las fichas
de cálculo, prevalecerá aquella que sea más exigente.

CSAZ1XTKM81291,00 ud CL. TROX TKM 50 HE "ZONA NORTE" 13.860,55 13.860,55

CMOB001 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 13.926,90 417,81

TOTAL PARTIDA ..................................... 14.344,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.22 ud EXTRACTOR ARVEN VDP 7/7 4P 1/5 CV

Suministro y colocación de unidad de ventilación construida en chapa de ace-
ro galvanizado, con aislamiento termo-acústico de fibra de vidrio, ventilador
centrífugo de doble oído, amortiguación por silent-blocks, marca ARVEN
mod. VDP 7/7 4P con motor monofásico directamente acoplado de 0,2 CV.

CSAXAVDP074 1,00 ud Extractor ARVEN VDP 7/7 4P 0,2 CV 222,41 222,41

CMOB001 0,50 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58

%CI001 3,00 % Costos indirectos 239,00 7,17

TOTAL PARTIDA ..................................... 246,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

01.01.23 REVISIÓN DE INSTALACIÓN DE AIRE PRIMARIO EXISTENTE

Realización de pruebas sobre red de conductos de aire primario existente pa-
ra verificación del correcto estado de la instalación, comprendiendo pruebas
de estanqueidad de la red, revisión de ejecución de conductos y aislamiento
instalado y comprobación de trazados conforme a diseño definido en infor-
me. Comprobación del correcto funcionamiento e instalación de los elemen-
tos de regulación y sectorización ante incendios existentes. Corrección de las
deficiencias que hubiere, tales como fugas de aire, conductos deteriorados,
aislamientos dañados y cualquier otra actuación que sea necesaria para la re-
cuperación de la parte de la instalación ya ejecutada. Certificación del correc-
to estado de esta parte de la instalación.
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................... 986,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.01.24 REVISIÓN DE INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN EXISTENTE

Realización de pruebas sobre red de conductos de extracción existente para
verificación del correcto estado de la instalación, comprendiendo pruebas de
estanqueidad de la red, revisión de ejecución de conductos y comprobación
de trazados conforme a diseño definido en informe. Corrección de las defi-
ciencias que hubiere, tales como fugas de aire, conductos deteriorados, aisla-
mientos dañados y cualquier otra actuación que sea necesaria para la recupe-
ración de la parte de la instalación ya ejecutada. Certificación del correcto es-
tado de esta parte de la instalación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................... 493,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

01.01.25 CONEXIONADO A ELEMENTOS TERMINALES

Instalación de conducto de derivación desde ramales de la red de aire prima-
rio para la conexión de los elementos de difusión y retorno de aire de los loca-
les. Conexión a ejecutar con Climaver Plus y conducto flexible aislado. Total-
mente ejecutado y comprobado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................... 2.465,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN (VRV)
APARTADO 01.02.01 UNIDADES EXTERIORES
01.02.01.01 ud EXT. B. CALOR. VRV MITSUBISHI PUHY-P600YSKB-A1

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad exterior, INVER-
TER, gama CITY MULTI (R-410 A), marca MITSUBISHI ELECTRIC, de 60.000
Fr/h y 65.800 Kcal/h, 22.800 m³/h y 62 dB (A). De alto rendimiento. Incluye ac-
cesorios de montaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................... 14.598,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.01.02 ud EXT. B. CALOR. VRV MITSUBISHI PUHY-P650YSKB-A1

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad exterior, INVER-
TER, gama CITY MULTI (R-410 A), marca MITSUBISHI ELECTRIC, de 65.000
Fr/h y 70.100 Kcal/h, 22.800 m³/h y 62,5 dB (A). De alto rendimiento. Incluye
accesorios de montaje.

CSFRABVEMPH651,00 ud Ext. enfri. VRV MITSUBISHI PUHY-650 15.981,45 15.981,45

CMOB001 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 16.047,80 481,43

TOTAL PARTIDA ..................................... 16.529,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

01.02.01.03 ud SALIDAS CONDENSACIÓN UD. EXTERIORES

Salidas de condensación de las unidades exteriores a base de conducto de
chapa galvanizada forrado interiormente de material fonoabsorbente, total-
mente colocadas.
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CSOCMC005 1,00 ud Salidas condensación ud. exteriores 2.202,40 2.202,40

%CI001 3,00 % Costos indirectos 2.202,40 66,07

TOTAL PARTIDA ..................................... 2.268,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.02 UNIDADES INTERIORES
01.02.02.01 INT. B. MITSUBISHI PLFY-P15VCM-E CASSETTE 4V

Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 1.500 Frig/h y 1.700 Kcal/h., 420/480/540 m3/h
y 28/30/31 dB(A), modelo PLFY-P15VCM-E, totalmente colocada.

CSFRABVIMFC151,00 MITSUBISHI PLFY-P15VCM-E 697,57 697,57

CMOB001 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 763,90 22,92

TOTAL PARTIDA ..................................... 786,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

01.02.02.02 INT. B. MITSUBISHI PLFY-P20VCM-E CASSETTE 4V

Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2.000 Frig/h y 2.150 Kcal/h., 480/540/600 m3/h
y 28/31/35 dB(A), modelo PLFY-P20VCM-E, totalmente colocada.

CSFRABVIMFC201,00 MITSUBISHI PLFY-P20VCM-E 709,14 709,14

CMOB001 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 775,50 23,27

TOTAL PARTIDA ..................................... 798,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

01.02.02.03 INT. B. MITSUBISHI PLFY-P32VCM-E CASSETTE 4V

Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3.150 Frig/h y 3.440 Kcal/h., 540/600/660 m³/h
y 29/33/38 dB(A), modelo PLFY-P32VCM-E, totalmente colocada.

CSFRABVIMFC321,00 MITSUBISHI PLFY-P32VCM-E 743,92 743,92

CMOB001 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 810,20 24,31

TOTAL PARTIDA ..................................... 834,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.02.04 INT. B. MITSUBISHI PLFY-P40VCM-E CASSETTE 4V

Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4.000 Frig/h y 4.300 Kcal/h., 480/540/660 m³/h
y 30/34/39 dB(A), modelo PLFY-P40VCM-E, totalmente colocada.

CSFRABVIMFC401,00 MITSUBISHI PLFY-P40VCM-E 812,81 812,81

CMOB001 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 879,10 26,37

TOTAL PARTIDA ..................................... 905,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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01.02.02.05 INT. B. MITSUBISHI PLFY-P50VBM-E CASSETTE 4V

Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 5.000 Frig/h y 5.418 Kcal/h., 720/780/840/960
m³/h y 27/28/30/31 dB(A), modelo PLFY-P50VBM-E, totalmente colocada.

CSFRABVIMFB501,00 MITSUBISHI PLFY-P50VBM-E 830,20 830,20

CMOB001 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 896,50 26,90

TOTAL PARTIDA ..................................... 923,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

01.02.02.06 INT. B. MITSUBISHI PLFY-P63VBM-E CASSETTE 4V

Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 6.300 Frig/h y 6.880 Kcal/h., 840/900/960/1080
m³/h y 28/29/30/32 dB(A), modelo PLY-P63VBM-E, totalmente colocada.

CSFRABVIMFB631,00 MITSUBISHI PLFY-P63VBM-E 878,58 878,58

CMOB001 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 944,90 28,35

TOTAL PARTIDA ..................................... 973,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.02.02.07 INT. B. MITSUBISHI PKFY-P20VBM-E PARED

Suministro de Unidad interior tipo PARED, gama CITY MULTI (R410A) de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 2.000 Frig/h y 2.150 Kcal/h., 294/312/336/354 m³/h y
29/31/34/36 dB(A), modelo PKFY-P20VBM-E, incluyendo bomba de condensa-
dos,  totalmente colocada.

CSFRABVIMKF201,00 MITSUBISHI PkFY-P20VBM-E PARED 442,71 442,71

CMOB001 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 509,00 15,27

TOTAL PARTIDA ..................................... 524,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

01.02.02.08 INT. B. MITSUBISHI PKFY-P25VHM-E PARED

Suministro de Unidad interior tipo PARED, gama CITY MULTI (R410A) de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 2.500 Frig/h y 2.752 Kcal/h., 294/312/336/354 m³/h y
29/31/34/36 dB(A), modelo PKFY-P25VHM-E, incluyendo bomba de conden-
sados,  totalmente colocada.

CSFRABVIMKF251,00 MITSUBISHI PkFY-P25VHM-E PARED 451,55 451,55

CMOB001 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 517,90 15,54

TOTAL PARTIDA ..................................... 533,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

01.02.02.09 INT. B. MITSUBISHI PKFY-P32VHM-E PARED

Suministro de Unidad interior tipo PARED, gama CITY MULTI (R410A) de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 3.150 Frig/h y 3.440 Kcal/h., 540/600/660 m³/h y
34/37/41 dB(A), modelo PKFY-P32VHM-E, incluyendo bomba de condensa-
dos,  totalmente colocada.

CSFRABVIMKF321,00 MITSUBISHI PkFY-P32VHM-E PARED 453,11 453,11

CMOB001 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 519,40 15,58

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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%CI001 3,00 % Costos indirectos 519,40 15,58

TOTAL PARTIDA ..................................... 535,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.02.02.10 INT. B. MITSUBISHI PKFY-P40VHM-E PARED

Suministro de Unidad interior tipo PARED, gama CITY MULTI (R410A) de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 4.000 Frig/h y 4.300 Kcal/h., 540/630/690 m³/h y
34/38/41 dB(A), modelo PKFY-P40VHM-E  totalmente colocada.

CSFRABVIMKF401,00 MITSUBISHI PkFY-P40VHM-E PARED 477,01 477,01

CMOB001 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 543,30 16,30

TOTAL PARTIDA ..................................... 559,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.02.11 INT. B. MITSUBISHI PKFY-P50VHM-E PARED

Suministro de Unidad interior tipo PARED, gama CITY MULTI (R410A) de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 5.000 Frig/h y 5.418 Kcal/h., 540/630/720 m³/h y
34/39/43 dB(A), modelo PKFY-P50VHM-E, incluyendo bomba de condensa-
dos,  totalmente colocada.

CSFRABVIMKF501,00 MITSUBISHI PKFY-P63VKM-E PARED 585,93 585,93

CMOB001 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 652,30 19,57

TOTAL PARTIDA ..................................... 671,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

01.02.02.12 INT. B. MITSUBISHI PEFY-P50VMS1-E CONDUCTOS BAJA SILUETA

Suministro de Unidad interior tipo CONDUCTOS BAJA SILUETA, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 5.000 Frig/h y 5.000 Kcal/h.,
570/660/780 m³/h y 30/32/35 dB(A, modelo PEFY-P50VMS1-E, totalmente co-
locada.

CSFRABVIMBS501,00 MITSUBISHI PEFY-P50VMS1-E CONDUCTOS BAJA
SILUETA

754,36 754,36

CMOB001 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 820,70 24,62

TOTAL PARTIDA ..................................... 845,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

01.02.02.13 INT. SPLIT MITSUBISHI PKZ-60KAL PARED

Suministro de conjunto split con unidad interior tipo PARED, marca MITSUBIS-
HI ELECTRIC, mod. PKZ-60KAL, con unidad interior PKA-RP60KAL y unidad ex-
terior PUHZ-RP60VHA, de 5.160 Frig/h y 6.020 Kcal/h., 1080/1200/1320 m³/h
y 39/42/45 dB(A), incluyendo bomba de condensados, totalmente colocado.

CSFRABSENOJZ61,00 INT. SPLIT MITSUBISHI PKZ-60KAL PARED 1.649,75 1.649,75

CMOB001 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 1.716,10 51,48

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.767,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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APARTADO 01.02.03 INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y CONDENSADOS
01.02.03.01 ml TUB. COBRE ø9,5 (3/8")

Tubería de cobre rígido, según Norma UNE EN 1057, con uniones soldadas
mediante soldadura fuerte de 500ºC en adelante con platex fundido con autó-
gena, incluso accesorios y material de soldadura, de 10/12 (3/8"), totalmente
colocada.

CSTUC012 1,00 ml Tub. cobre 10/12 1,92 1,92

%CAT040 40,00 % Accesorios tubería y soportes 1,90 0,76

CMOB001 0,13 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 4,15

%CI001 3,00 % Costos indirectos 6,80 0,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 7,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.02.03.02 ml TUB. COBRE ø19,1 (3/4")

Tubería de cobre rígido, según Norma UNE EN 1057, con uniones soldadas
mediante soldadura fuerte de 500ºC en adelante con platex fundido con autó-
gena, incluso accesorios y material de soldadura, de 20/22 (3/4"), totalmente
colocada.

CSTUC022 1,00 ml Tub. cobre 20/22 3,73 3,73

%CAT040 40,00 % Accesorios tubería y soportes 3,70 1,48

CMOB001 0,25 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 8,29

%CI001 3,00 % Costos indirectos 13,50 0,41

TOTAL PARTIDA ..................................... 13,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.03.03 ml TUB. COBRE ø22,2 (7/8")

Tubería de cobre rígido, según Norma UNE EN 1057, con uniones soldadas
mediante soldadura fuerte de 500ºC en adelante con platex fundido con autó-
gena, incluso accesorios y material de soldadura, de 7/8", totalmente coloca-
da.

CSTUC025 1,00 ml Tub. cobre 7/8" 3,99 3,99

%CAT040 40,00 % Accesorios tubería y soportes 4,00 1,60

CMOB001 0,25 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 8,29

%CI001 3,00 % Costos indirectos 13,90 0,42

TOTAL PARTIDA ..................................... 14,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.02.03.04 ml TUB. COBRE ø28,6 (1 1/8")

Tubería de cobre rígido, según Norma UNE EN 1057, con uniones soldadas
mediante soldadura fuerte de 500ºC en adelante con platex fundido con autó-
gena, incluso accesorios y material de soldadura, de 1 1/8", totalmente coloca-
da.

CSTUC029 1,00 ml Tub. cobre 1 1/8" 4,78 4,78

%CAT040 40,00 % Accesorios tubería y soportes 4,80 1,92

CMOB001 0,25 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 8,29

%CI001 3,00 % Costos indirectos 15,00 0,45

TOTAL PARTIDA ..................................... 15,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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01.02.03.05 ml TUB. COBRE ø34,9 (1 3/8")

Tubería de cobre rígido, según Norma UNE EN 1057, con uniones soldadas
mediante soldadura fuerte de 500ºC en adelante con platex fundido con autó-
gena, incluso accesorios y material de soldadura, de 1 3/8", totalmente coloca-
da.

CSTUC034 1,00 ml Tub. cobre 1 3/8" 5,84 5,84

%CAT040 40,00 % Accesorios tubería y soportes 5,80 2,32

CMOB001 0,25 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 8,29

%CI001 3,00 % Costos indirectos 16,50 0,50

TOTAL PARTIDA ..................................... 16,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.03.06 ml CALORIFUGADO AF-ARMAFLEX Cu 3/8"  (13 mm)

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. AF/ARMAFLEX ref. AF-H-010 de 13 mm. de espesor, incluso mate-
rial  diverso necesario, totalmente colocado, para tubería de cobre, valvulería
y accesorios de 3/8".

CSSLFAAC13010 1,00 ml Calorifugado AF-ARMAFLEX Cu 3/8" 0,93 0,93

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 4,30 0,13

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.03.07 ml CALORIFUGADO AF-ARMAFLEX Cu 3/4"  (13 mm)

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. AF/ARMAFLEX ref. AF-H-018 de 13 mm. de espesor, incluso mate-
rial  diverso necesario, totalmente colocado, para tubería de cobre, valvulería
y accesorios de 3/4".

CSSLFAAC13018 1,00 ml Calorifugado AF-ARMAFLEX Cu 3/4" 1,27 1,27

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 4,60 0,14

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.03.08 ml CALORIFUGADO AF-ARMAFLEX Cu 7/8"  (13 mm)

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. AF/ARMAFLEX ref. AF-H-022 de 13 mm. de espesor, incluso mate-
rial  diverso necesario, totalmente colocado, para tubería de cobre, valvulería
y accesorios de 7/8".

CSSLFAAC13022 1,00 ml Calorifugado AF-ARMAFLEX Cu 7/8" 1,39 1,39

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 4,70 0,14

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.03.09 ml CALORIFUGADO AF-ARMAFLEX Cu 1 1/8"  (13,5 mm)

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. AF/ARMAFLEX ref. AF-H-025 de 13,5 mm. de espesor, incluso mate-
rial  diverso necesario, totalmente colocado, para tubería de cobre, valvulería
y accesorios de 1 1/8".

CSSLFAAC13028 1,00 ml Calorifugado AF-ARMAFLEX Cu 1 1/8" 1,82 1,82

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 5,10 0,15

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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TOTAL PARTIDA ..................................... 5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.02.03.10 ml CALORIFUGADO AF-ARMAFLEX Cu 1 3/8" -RITE 20mm

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. AF/ARMAFLEX ref. AF-M-035 de 21,5 mm. de espesor (o equivalen-
te a 20mm según RITE), incluso material  diverso necesario, totalmente coloca-
do, para tubería de cobre, valvulería y accesorios de 1 3/8".

CSSLFAA20035 1,00 ml Calorifugado AF-ARMAFLEX Cu 1 3/8" 4,39 4,39

CMOB001 0,01 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 0,33

%CI001 3,00 % Costos indirectos 4,70 0,14

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02.03.11 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y102S-G

Suministro de distribuidor en T, gama CITY MULTI (R410 A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, mod. CMY-Y102S-G, totalmente colocado.

CSFRADMCMY1S1,00 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y102S-G 59,52 59,52

CMOB002 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 125,80 3,77

TOTAL PARTIDA ..................................... 129,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02.03.12 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y102L-G

Suministro de distribuidor en T, gama CITY MULTI (R410 A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, mod. CMY-Y102L-G, totalmente colocado.

CSFRADMCMY1L1,00 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y102L-G 76,78 76,78

CMOB002 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 143,10 4,29

TOTAL PARTIDA ..................................... 147,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.03.13 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y202-G

Suministro de distribuidor en T, gama CITY MULTI (R410 A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, mod. CMY-Y202-G, totalmente colocado.

CSFRADMCMY2 1,00 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y202-G 92,26 92,26

CMOB002 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 158,60 4,76

TOTAL PARTIDA ..................................... 163,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.02.03.14 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y302-G

Suministro de distribuidor en T, gama CITY MULTI (R410 A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, mod. CMY-Y302-G, totalmente colocado.

CSFRADMCMY3 1,00 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y302-G 107,14 107,14

CMOB002 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 173,50 5,21

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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TOTAL PARTIDA ..................................... 178,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.03.15 ml TUBERÍA PVC ø 32 mm.

Tubería de PVC D-32 mm. para recogida de condensados, con conexión a ba-
jante pluvial o saneamiento, totalmente colocada.

CSTUPVC032 1,00 ml Tubería PVC ø 32 mm. 2,56 2,56

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 5,90 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................... 6,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.02.03.16 REVISIÓN INSTALACIÓN HIDRÁULICA EXISTENTE

Realización de pruebas sobre circuitos frigoríficos existentes para comproba-
ción del correcto estado de la instalación, comprendiendo pruebas de pre-
sión con nitrógeno, revisión de soldaduras en distribuidores y tubería ya insta-
lada, revisión de aislamientos y comprobación de trazados frigoríficos confor-
me a diseño definido en informe. Corrección de la deficiencias que hubiere, ta-
les como fugas, tuberías deterioradas, aislamientos dañados y cualquier otra
actuación que sea necesaria para la recuperación de la parte de la instalación
ya ejecutada. Certificación del correcto estado de esta parte de la instalación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................... 986,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.02.03.17 CONEXIONADO EQUIPOS A RED EXISTENTE

Terminación de instalación frigorífica existente mediante tubería de cobre
deshidratada calorifugada con coquilla elastomérica tipo AF Armaflex, para
conexión de todas las unidades interiores y exteriores. Totalmente ejecutada
y comprobada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.479,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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APARTADO 01.02.04 REGULACIÓN Y CONTROL
01.02.04.01 ud MELANS PAR-21MAA

Suministro de Control Remoto Sencillo, gama MELANS de MITSUBISHI ELEC-
TRIC, para 1 g./16 uds. Modelo PAR-21MAA-H.

CSFRABVAM21M1,00 ud MELANS PAR-21MAA 35,82 35,82

CMOB001 0,50 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58

%CI001 3,00 % Costos indirectos 52,40 1,57

TOTAL PARTIDA ..................................... 53,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.04.02 ud INTERFAZ BACNET BAC-HD150

Interfaz BACnet para controlar hasta 150 unidades interiores marca MITSU-
BISHI ELECTRIC mod. BAC-HD150, con fuente de alimentación PAC-SC51KUA
y dos módulos de expansión PAC-YG50ECA, totalmente colocados.

CSFRACMBAC1501,00 ud Interfaz BACnet  BAC-HD150 3.811,69 3.811,69

CMOB002 1,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 33,16

%CI001 3,00 % Costos indirectos 3.844,90 115,35

TOTAL PARTIDA ..................................... 3.960,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

01.02.04.03 CONEXIONADO ELECTRICO A RED EXISTENTE

Terminación de interconexión eléctrica entre unidades interiores y exteriores
a la instalación eléctrica ya ejecutada, para el sistema de control y alimenta-
ción centralizado. Totalmente ejectuada y comprobada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.479,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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SUBCAPÍTULO 01.03 RADIADORES Y RED DE DISTRIBUCIÓN
01.03.01 ud RAD. ROCA ADRA 11 600/750

Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitón, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 11 600/750, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.

CSRPRA16075 1,00 ud Rad. ROCA ADRA 11 600/750 59,38 59,38

CSRVU1 1,00 ud Purgador con pitón 0,50 0,50

CSRVSR1 2,00 ud Sopor. inf. para empotrar ROCA 0,28 0,56

CSRVSR5 2,00 ud Sopor. sup. para empotrar ROCA 0,60 1,20

CMOB001 0,30 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 9,95

%CI001 3,00 % Costos indirectos 71,60 2,15

TOTAL PARTIDA ..................................... 73,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.03.02 ud RAD. ROCA ADRA 22 600/450

Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitón, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 22 600/450, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.

CSRPRA26045 1,00 ud Rad. ROCA ADRA 22 600/450 76,24 76,24

CSRVU1 1,00 ud Purgador con pitón 0,50 0,50

CSRVSR1 2,00 ud Sopor. inf. para empotrar ROCA 0,28 0,56

CSRVSR5 2,00 ud Sopor. sup. para empotrar ROCA 0,60 1,20

CMOB001 0,30 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 9,95

%CI001 3,00 % Costos indirectos 88,50 2,66

TOTAL PARTIDA ..................................... 91,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.03.03 ud RAD. ROCA ADRA 22 800/450

Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitón, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 22 800/450, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.

CSRPRA28045 1,00 ud Rad. ROCA ADRA 22 800/450 87,96 87,96

CSRVU1 1,00 ud Purgador con pitón 0,50 0,50

CSRVSR1 2,00 ud Sopor. inf. para empotrar ROCA 0,28 0,56

CSRVSR5 2,00 ud Sopor. sup. para empotrar ROCA 0,60 1,20

CMOB001 0,30 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 9,95

%CI001 3,00 % Costos indirectos 100,20 3,01

TOTAL PARTIDA ..................................... 103,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.03.04 ud RAD. ROCA ADRA 22 800/750

Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitón, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 22 800/750, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.

CSRPRA28075 1,00 ud Rad. ROCA ADRA 22 800/750 113,62 113,62

CSRVU1 1,00 ud Purgador con pitón 0,50 0,50

CSRVSR1 2,00 ud Sopor. inf. para empotrar ROCA 0,28 0,56

CSRVSR5 2,00 ud Sopor. sup. para empotrar ROCA 0,60 1,20

CMOB001 0,30 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 9,95

%CI001 3,00 % Costos indirectos 125,80 3,77

CUADRO DE DESCOMPUESTOS



CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA Nº 20, PAMPLONA. Informe
valorado

Nº EXPEDIENTE 4765_C_J1CLIMATIZACIÓN

TOTAL PARTIDA ..................................... 129,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.03.05 ud RAD. ROCA ADRA 22 800/900

Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitón, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 22 800/900, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.

CSRPRA28090 1,00 ud Rad. ROCA ADRA 22 800/900 136,34 136,34

CSRVU1 1,00 ud Purgador con pitón 0,50 0,50

CSRVSR1 2,00 ud Sopor. inf. para empotrar ROCA 0,28 0,56

CSRVSR5 2,00 ud Sopor. sup. para empotrar ROCA 0,60 1,20

CMOB001 0,30 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 9,95

%CI001 3,00 % Costos indirectos 148,60 4,46

TOTAL PARTIDA ..................................... 153,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

01.03.06 ud RAD. ROCA ADRA 22 600/1200

Radiador de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pitón, con
llave integrada, marca ROCA mod. ADRA 22 600/1200, incluso soportes para
empotrar, totalmente colocado.

CSRPRA26120 1,00 ud Rad. ROCA ADRA 22 600/1200 157,70 157,70

CSRVU1 1,00 ud Purgador con pitón 0,50 0,50

CSRVSR1 2,00 ud Sopor. inf. para empotrar ROCA 0,28 0,56

CSRVSR5 2,00 ud Sopor. sup. para empotrar ROCA 0,60 1,20

CMOB001 0,30 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 9,95

%CI001 3,00 % Costos indirectos 169,90 5,10

TOTAL PARTIDA ..................................... 175,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

01.03.07 ud RAD. ZEHNDER NHL 70/28 709/1600

Radiador horizontal de chapa de acero tipo panel provisto de purgador con pi-
tón, marca ZEHNDER mod. NHL 70/28 709/1600, incluso soportes para empo-
trar, totalmente colocado.

CSRPZHL7028161,00 ud Rad. ZEHNDER NHL 70/28 709/1600 359,73 359,73

CSRVZ1 1,00 ud Purgador con pitón 0,46 0,46

CSRVSZ2 6,00 ud Sopor. para empotrar ZEHNDER 4,40 26,40

CMOB001 0,30 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 9,95

%CI001 3,00 % Costos indirectos 396,50 11,90

TOTAL PARTIDA ..................................... 408,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.03.08 ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE RADIADOR EXISTENTE

Desmontaje y posterior instalación de  radiador existente incluyendo acceso-
rios, material diverso necesario y mano de obra. Totalmente colocado y pinta-
do.

CSOCMD075R 1,00 ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE RADIADOR EXISTENTE 30,08 30,08

%CI001 3,00 % Costos indirectos 30,10 0,90

TOTAL PARTIDA ..................................... 30,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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01.03.09 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE RADIADOR

Desmontaje de radiador que queda fuera de uso y posterior traslado de a reci-
claje/vertedero.

CSOCMD076R 1,00 ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE RADIADOR 9,86 9,86

%CI001 3,00 % Costos indirectos 9,90 0,30

TOTAL PARTIDA ..................................... 10,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.03.10 ud CAB. TERMOST. OVENTROP VINDO TH

Cabeza termostática marca OVENTROP mod. uni VINDO TH con sensor incor-
porado, totalmente colocada.

CSRVCTO01 1,00 ud Cab. termost. OVENTROP VINDO TH 11,00 11,00

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 14,30 0,43

TOTAL PARTIDA ..................................... 14,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.11 ud LL. ESC. TERMOSTIZ.OVENTROP 3/8"

Llave de radiador escuadra para cabeza termostática marca OVENTROP de
3/8", totalmente colocada.

CSRVLRECTO10 1,00 ud Ll.esc. termostiz. OVENTROP 3/8" 12,47 12,47

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 15,80 0,47

TOTAL PARTIDA ..................................... 16,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.03.12 ud LL. ESC. TERMOSTIZ.OVENTROP 1/2"

Llave de radiador escuadra para cabeza termostática marca OVENTROP de
1/2", totalmente colocada.

CSRVLRECTO15 1,00 ud Ll.esc. termostiz. OVENTROP 1/2" 13,82 13,82

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 17,10 0,51

TOTAL PARTIDA ..................................... 17,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.13 ud DETENTOR ESCUADRA ORKLI D-3/8"-E

Detentor escuadra marca ORKLI tipo WOODLINE D-3/8"-E, totalmente coloca-
do.

CSRVDEK10 1,00 ud Detentor escuadra ORKLI D-3/8"-E 4,49 4,49

CMOB001 0,05 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 1,66

%CI001 3,00 % Costos indirectos 6,20 0,19

TOTAL PARTIDA ..................................... 6,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03.14 ud DETENTOR ESCUADRA ORKLI D-1/2"-E

Detentor escuadra marca ORKLI tipo WOODLINE D-1/2"-E, totalmente coloca-
do.

CSRVDEK15 1,00 ud Detentor escuadra ORKLI D-1/2"-E 5,18 5,18

CMOB001 0,05 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 1,66

%CI001 3,00 % Costos indirectos 6,80 0,20
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TOTAL PARTIDA ..................................... 7,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.03.15 ml TUB. HAKAFAR 12/16

Tubería multicapa de Polietileno reticulado/Aluminio/Polietileno reticulado,
marca HAKAFAR de 12/16 mm. de diámetro, totalmente colocada.

CSTUMH16 1,00 ml Tub. HAKAFAR 12/16 0,85 0,85

%CAT050 50,00 % Accesorios tubería y soportes 0,90 0,45

CMOB001 0,05 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 1,66

%CI001 3,00 % Costos indirectos 3,00 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.03.16 ml TUB. HAKAFAR 14/18

Tubería multicapa de Polietileno reticulado/Aluminio/Polietileno reticulado,
marca HAKAFAR de 14/18 mm. de diámetro, totalmente colocada.

CSTUMH18 1,00 ml Tub. HAKAFAR 14/18 1,02 1,02

%CAT050 50,00 % Accesorios tubería y soportes 1,00 0,50

CMOB001 0,05 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 1,66

%CI001 3,00 % Costos indirectos 3,20 0,10

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.03.17 ml TUB. HIERRO NEGRO 3/4"

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con
dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos ti-
po HILTI y material de soldadura, de 3/4", totalmente colocada.

CSTUH020 1,00 ml Tub. hierro negro 3/4" 1,90 1,90

%CAT040 40,00 % Accesorios tubería y soportes 1,90 0,76

CSTUHP020 1,00 ml Pintado dos capas tubería 3/4" 1,17 1,17

CMOB001 0,25 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 8,29

%CI001 3,00 % Costos indirectos 12,10 0,36

TOTAL PARTIDA ..................................... 12,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03.18 ml TUB. HIERRO NEGRO 1 1/4"

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con
dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos ti-
po HILTI y material de soldadura, de 1 1/4", totalmente colocada.

CSTUH032 1,00 ml Tub. hierro negro 1 1/4" 3,59 3,59

%CAT040 40,00 % Accesorios tubería y soportes 3,60 1,44

CSTUHP032 1,00 ml Pintado dos capas tubería 1 1/4" 1,43 1,43

CMOB001 0,38 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 12,44

%CI001 3,00 % Costos indirectos 18,90 0,57

TOTAL PARTIDA ..................................... 19,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03.19 ml TUB. HIERRO NEGRO 1 1/2"

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con
dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos ti-
po HILTI y material de soldadura, de 1 1/2", totalmente colocada.

CSTUH040 1,00 ml Tub. hierro negro 1 1/2" 4,12 4,12

%CAT040 40,00 % Accesorios tubería y soportes 4,10 1,64
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%CAT040 40,00 % Accesorios tubería y soportes 4,10 1,64

CSTUHP040 1,00 ml Pintado dos capas tubería 1 1/2" 1,60 1,60

CMOB001 0,38 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 12,44

%CI001 3,00 % Costos indirectos 19,80 0,59

TOTAL PARTIDA ..................................... 20,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03.20 ml TUB. HIERRO NEGRO 2 1/2"

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con
dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos ti-
po HILTI y material de soldadura, de 2 1/2", totalmente colocada.

CSTUH065 1,00 ml Tub. hierro negro 2 1/2" 7,52 7,52

%CAT040 40,00 % Accesorios tubería y soportes 7,50 3,00

CSTUHP065 1,00 ml Pintado dos capas tubería 2 1/2" 1,91 1,91

CMOB001 0,75 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 24,87

%CI001 3,00 % Costos indirectos 37,30 1,12

TOTAL PARTIDA ..................................... 38,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.03.21 ml TUB. HIERRO NEGRO 3"

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con
dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos ti-
po HILTI y material de soldadura, de 3", totalmente colocada.

CSTUH080 1,00 ml Tub. hierro negro 3" 9,81 9,81

%CAT040 40,00 % Accesorios tubería y soportes 9,80 3,92

CSTUHP080 1,00 ud Pintado dos capas tubería 3" 2,06 2,06

CMOB001 0,75 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 24,87

%CI001 3,00 % Costos indirectos 40,70 1,22

TOTAL PARTIDA ..................................... 41,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.03.22 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 3/8"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-19X018, de 19 mm. de espesor (o equivalen-
te a 20 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente coloca-
do, para tubería, valvulería y accesorios  de 3/8".

CSSLCAS20010 1,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 3/8" 1,63 1,63

CMOB001 0,01 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 0,33

%CI001 3,00 % Costos indirectos 2,00 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.03.23 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1/2"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-19X022, de 19 mm. de espesor (o equivalen-
te a 20 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente coloca-
do, para tubería, valvulería y accesorios  de 1/2".

CSSLCAS20015 1,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 1/2" 1,78 1,78

CMOB001 0,01 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 0,33

%CI001 3,00 % Costos indirectos 2,10 0,06
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TOTAL PARTIDA ..................................... 2,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.03.24 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 3/4"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-19X028, de 19 mm. de espesor (o equivalen-
te a 20 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente coloca-
do, para tubería, valvulería y accesorios de 3/4".

CSSLCAS20020 1,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 3/4" 2,11 2,11

CMOB001 0,01 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 0,33

%CI001 3,00 % Costos indirectos 2,40 0,07

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.03.25 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-19X035, de 19 mm. de espesor (o equivalen-
te a 20 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente coloca-
do, para tubería, valvulería y accesorios  de 1".

CSSLCAS20025 1,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 1" 2,48 2,48

CMOB001 0,01 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 0,43

%CI001 3,00 % Costos indirectos 2,90 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

01.03.26 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/4"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-30X042, de 30 mm. de espesor, incluso ma-
terial diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y acce-
sorios  de 1 1/4".

CSSLCAS35042 1,00 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/4" (RITE 35 mm) 6,17 6,17

CMOB001 0,01 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 0,33

%CI001 3,00 % Costos indirectos 6,50 0,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 6,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.03.27 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/2"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-27X048, de 27 mm. de espesor (o equivalen-
te a 30 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente coloca-
do, para tubería, valvulería y accesorios de 1 1/2".

CSSLCAS30040 1,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 1 1/2" 5,19 5,19

CMOB001 0,01 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 0,43

%CI001 3,00 % Costos indirectos 5,60 0,17

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03.28 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 2"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-27X060, de 27 mm. de espesor (o equivalen-
te a 30 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente coloca-
do, para tubería, valvulería y accesorios de 2".

CSSLCAS30050 1,00 ml Calorifugado AF/ARMAFLEX 2" 11,11 11,11

CMOB001 0,05 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 1,66
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CMOB001 0,05 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 1,66

%CI001 3,00 % Costos indirectos 12,80 0,38

TOTAL PARTIDA ..................................... 13,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.03.29 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 2 1/2"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-30X076, de 30 mm. de espesor, incluso ma-
terial diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y acce-
sorios  de 2 1/2".

CSSLCAS35076 1,00 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 2 1/2" (RITE 35 mm) 8,03 8,03

CMOB001 0,01 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 0,33

%CI001 3,00 % Costos indirectos 8,40 0,25

TOTAL PARTIDA ..................................... 8,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.03.30 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 3"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-30X089, de 30 mm. de espesor, incluso ma-
terial diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y acce-
sorios  de 3".

CSSLCAS35089 1,00 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 3" (RITE 35 mm) 9,15 9,15

CMOB001 0,01 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 0,33

%CI001 3,00 % Costos indirectos 9,50 0,29

TOTAL PARTIDA ..................................... 9,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03.31 ud K-FLOW 1xF360207 R 1" K-25p

Regulador automático de caudal K-FLOW marca SEDICAL mod. K-25p tipo
1xF360207, conexión R 1" para un rango de presión de 10 a 95 kPa, incluso ac-
cesorios y pequeño material, totalmente colocado.

CSVAKS0207 1,00 ud K-Flow 1xF360110 R 1" K-25p 53,53 53,53

CMOB002 0,05 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 1,66

%CI001 3,00 % Costos indirectos 55,20 1,66

TOTAL PARTIDA ..................................... 56,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.03.32 ud SISTEMA LLENADO 1/2" REC. CALOR

Sistema de llenado para recuperador de calor de doble batería, compuesto
por tubería de acero galvanizado de 1/2", una válvula de esfera de 1/2" y dos
válvulas de retención de muelle de 1/2", incluso p.p. de piezas especiales, so-
portes, accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y prue-
bas.

CSTG015 10,00 ml Tub. acero galvanizado 1/2" 2,17 21,70

CSVAERG015 1,00 ud Valv. esfera GIACOMINI R250D 1/2" 3,16 3,16

CSVAR015 2,00 ud Válvula retención PN-16 1/2" 2,12 4,24

CMOB001 1,35 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 44,77

%CI001 3,00 % Costos indirectos 73,90 2,22

TOTAL PARTIDA ..................................... 76,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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01.03.33 ud SISTEMA LLENADO 1/2" HUMECTADOR

Sistema de llenado para humectador en climatizador, compuesto por tubería
de acero galvanizado de 1/2", una válvula de esfera de 1/2" y dos válvulas de
retención de muelle de 1/2", incluso p.p. de piezas especiales, soportes, acce-
sorios, pequeño materia ymano de obra de instalación y pruebas.

CSTG015 10,00 ml Tub. acero galvanizado 1/2" 2,17 21,70

CSVAERG015 1,00 ud Valv. esfera GIACOMINI R250D 1/2" 3,16 3,16

CSVAR015 2,00 ud Válvula retención PN-16 1/2" 2,12 4,24

CMOB001 1,35 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 44,77

%CI001 3,00 % Costos indirectos 73,90 2,22

TOTAL PARTIDA ..................................... 76,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.03.34 ud DESAGÜE HUMECTADOR 3/8"

Punto de desagüe para humectador de climatizador formado por llave de es-
fera de 3/8" y tubería de acero galvanizado de 3/8", incluso p.p. de piezas es-
peciales, soportes, accesorios, pequeño material y mano de obra de instala-
ción y pruebas.

CSTG010 10,00 ml Tub. galvanizada de 3/8" 1,93 19,30

CSVAERG010 1,00 ud Valv. esfera GIACOMINI R250D 3/8" 2,80 2,80

CMOB001 1,35 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 44,77

%CI001 3,00 % Costos indirectos 66,90 2,01

TOTAL PARTIDA ..................................... 68,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.03.35 ud DESAGÜE CLIMATIZADOR 3/8"

Punto de desagüe para climatizador formado por llave de esfera de 3/8" y tu-
bería de acero galvanizado de 3/8", incluso p.p. de piezas especiales, sopor-
tes, accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

CSTG010 10,00 ml Tub. galvanizada de 3/8" 1,93 19,30

CSVAERG010 1,00 ud Valv. esfera GIACOMINI R250D 3/8" 2,80 2,80

CMOB001 1,35 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 44,77

%CI001 3,00 % Costos indirectos 66,90 2,01

TOTAL PARTIDA ..................................... 68,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.03.36 ud DESAGÜE UD. EXTERIOR 3/8"

Punto de desagüe para unidad exterior de bomba de calor formado por llave
de esfera de 3/8" y tubería de acero galvanizado de 3/8", incluso p.p. de pie-
zas especiales, soportes, accesorios, pequeño material y mano de obra de ins-
talación y pruebas.

CSTG010 10,00 ml Tub. galvanizada de 3/8" 1,93 19,30

CSVAERG010 1,00 ud Valv. esfera GIACOMINI R250D 3/8" 2,80 2,80

CMOB001 1,35 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 44,77

%CI001 3,00 % Costos indirectos 66,90 2,01

TOTAL PARTIDA ..................................... 68,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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01.03.37 COMPROBACIÓN INSTALACION EXISTENTE

Realización de pruebas sobre circuito de calefacción existente para verifica-
ción del correcto estado de la instalación, comprendiendo pruebas de llena-
do y presión de la red, revisión de soldaduras y aislamiento instalado y com-
probación de trazados de tubería y valvulería conforme a diseño definido en
informe. Corrección de las deficiencias que hubiere, tales como fugas, tuberí-
as deterioradas, aislamientos dañados y cualquier otra actuación que sea ne-
cesaria para la recuperación de la parte de la instalación ya ejecutada. Certifi-
cación del correcto estado de esta parte de la instalación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................... 986,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 REGULACIÓN Y CONTROL
01.04.01 ud CONTROLADOR  CENTRAWebPlus 626 CON PANTALLA

Controlador para 26 puntos de entradas/salidas con servidor web IP, marca
HONEYWELL mod. CentraWebPlus 626T con pantalla, totalmente colocado.

CSGUCHW626T 1,00 ud Controlador CENTRAWebPlus 626 con pantalla 2.782,97 2.782,97

CMOB001 0,20 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 6,63

%CI001 3,00 % Costos indirectos 2.789,60 83,69

TOTAL PARTIDA ..................................... 2.873,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.04.02 ud MODULO EXCEL 800 SCLIOL 821A

Módulo de 8 entradas analógicas marca HONEYWELL Sistema EXCEL 800
mod. SCLIOL 821A (LonMark) incluso bloque de terminal SXS 821, totalmen-
te colocado.

CSGUCHME8L211,00 ud Módulo EXCEL  SCLIOL 821A 309,22 309,22

CSGUCHME8S211,00 ud Módulo EXCEL 800 SXS 821 118,75 118,75

CMOB001 0,20 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 6,63

%CI001 3,00 % Costos indirectos 434,60 13,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 447,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04.03 ud MODULO EXCEL 800 SCLIOL 822A

Módulo de 8 salidas analógicas marca HONEYWELL Sistema EXCEL 800 mod.
SCLIOL 822A (LonMark) incluso bloque de terminal SXS 822, totalmente colo-
cado.

CSGUCHME8L221,00 ud Módulo EXCEL 800 SCLIOL 822A 301,51 301,51

CSGUCHME8S221,00 ud Módulo EXCEL 800 SXS 822 118,75 118,75

CMOB001 0,20 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 6,63

%CI001 3,00 % Costos indirectos 426,90 12,81

TOTAL PARTIDA ..................................... 439,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

01.04.04 ud MODULO EXCEL 800 SCLIOL 823A

Módulo de 12 entradas digitales marca HONEYWELL Sistema EXCEL 800
mod. SCLIOL 823A (LonMark) incluso bloque de terminal SXS 823, totalmen-
te colocado.

CSGUCHME8L231,00 ud Módulo EXCEL 800 SCLIOL 823A 252,16 252,16
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CSGUCHME8S231,00 ud Módulo EXCEL 800 SXS 823 118,75 118,75

CMOB001 0,20 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 6,63

%CI001 3,00 % Costos indirectos 377,50 11,33

TOTAL PARTIDA ..................................... 388,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

01.04.05 ud MODULO EXCEL 800 SCLIOL 824A

Módulo de 6 salidas digitales marca HONEYWELL Sistema EXCEL 800 mod.
SCLIOL 824A (LonMark) incluso bloque de terminal SXS 824, totalmente colo-
cado.

CSGUCHME8L241,00 ud Módulo EXCEL 800 SCLIOL 824A 239,82 239,82

CSGUCHME8S241,00 ud Módulo EXCEL 800 SXS 824 131,86 131,86

CMOB001 0,20 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 6,63

%CI001 3,00 % Costos indirectos 378,30 11,35

TOTAL PARTIDA ..................................... 389,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

01.04.06 ud S. TEMP. CONDUCTO HONEYWELL. LF20

Sonda de conducto, mraca HONEYWELL mod. LF 20, totalmente colocada.

CSGUSHCO01 1,00 Ud. Sonda conducto LF20 33,71 33,71

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 37,00 1,11

TOTAL PARTIDA ..................................... 38,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.04.07 ud S. HUM/TEMP CONDUCTO HONEYWEL SH7015B1020

Sonda combinada de humedad y temperatura de conducto, marca HONEY-
WELL mod. SH 7015 B 1020, totalmente colocada.

CSGUSHHR01 1,00 ud Sonda humedad rel. SH7015B1020 326,93 326,93

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 330,30 9,91

TOTAL PARTIDA ..................................... 340,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

01.04.08 ud S. PRESION DIF. AIRE HONEYWELL DPT500

Sonda de presión diferencial de aire, para 0-500 Pa., marca HONEY WELL
mod. DPT 500, totalmente colocada.

CSGUSHPD03 1,00 ud Sonda presión dif. DPT500 225,77 225,77

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 229,10 6,87

TOTAL PARTIDA ..................................... 235,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

01.04.09 ud S. CALIDAD AIRE AMB. HONEYWELL SC7110A1005

Sonda de calidad de aire ambiente, marca HONEYWELL mod. SC7110 A 1005,
totalmente colocada.

CSGUSHCA01 1,00 ud S. calidad aire HONEYWELL SC7110 251,43 251,43

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 254,80 7,64
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%CI001 3,00 % Costos indirectos 254,80 7,64

TOTAL PARTIDA ..................................... 262,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.04.10 ud V3V MOTORIZADA 1" V5833A2092 0-10V  Kvs 10

Válvula de 3 vías motorizada, marca HONEYWELL, mod. V 5833 A 2092 (Kvs
10) de 1" con servomotor marca HONEYWELL, mod. ML 7410 E 1028 a 24 V.
y señal de 0-10 V, totalmente colocada.

CSGU3HA025K101,00 ud V3V V 5833 A 2092 de 1" 85,03 85,03

CSGURH7410E 1,00 ud Servomotor M7410E 1028 0-10V. 140,74 140,74

CMOB001 0,20 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 6,63

%CI001 3,00 % Costos indirectos 232,40 6,97

TOTAL PARTIDA ..................................... 239,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.04.11 ud SERVOMOTOR COMPUERTA HONEYWELL N20010

Suministro e instalación de servomotor de compuerta proporcional 0-10 V,
marca HONEYWELL mod. N20010, totalmente colocado.

CSGURCHN200 1,00 ud Servo compuerta HONEYWELL N20010 164,19 164,19

CMOB002 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 167,50 5,03

TOTAL PARTIDA ..................................... 172,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.04.12 ud SOFTWARE HONEY 16EA, 12SA, 8ED, 10SD + PUESTA EN MARCHA

Software para funcionamiento Sistema EXCEL, para 16 puntos de entradas
analógicas, 12 puntos de salidas analógicas, 8 puntos de entradas digitales y
10 puntos de salidas digitales, totalmente instalado y puesto en marcha.

CSGUWHM36 1,00 ud SOFTWARE HONEY 16EA, 12SA, 8ED, 10SD + PUESTA
EN MARCHA

4.931,47 4.931,47

%CI001 3,00 % Costos indirectos 4.931,50 147,95

TOTAL PARTIDA ..................................... 5.079,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

01.04.13 ud GRÁFICOS PARA PROG. REGULACIÓN Y CONTROL

Gráficos para programa de supervisión para cada una de las zonas de la insta-
lación incluyendo los dos climatizadores con sus respectivos elementos de re-
gulación, totalmente instalado.

CSGUWG02 1,00 ud Gráficos para prog. REGULACIÓN 2.912,00 2.912,00

%CI001 3,00 % Costos indirectos 2.912,00 87,36

TOTAL PARTIDA ..................................... 2.999,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.04.14 ud SOFTWARE INTEGRACIÓN SISTEMA REGULACIÓN ILUMINACIÓN
KNX Y CONTAJE ENERGÍA

Adaptación del software de programación del sistema de regulación y supervi-
sión de climatización HONEYWELL, redefinir variables, asignar puntos, crear
gráficos y demás acciones que se requieran para posibilitar la integración del
sistema de regulación de iluminación KNX y el contaje de energía en el siste-
ma general de gestión y supervisión del edificio.

CSGWA0031 1,00 ud SOFTWARE INTEGRACIÓN SISTEMA REGULACIÓN
ILUMINACIÓN KNX Y CONTEJE ENERGÍA

2.903,00 2.903,00

CMOB001 0,25 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 8,29

%CI001 3,00 % Costos indirectos 2.911,30 87,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 2.998,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.04.15 ud SOFTWARE PARA INTEGRACIÓN MITSUBISHI

Adaptación del software de programación del sistema de climatización de
VRF de MITSUBISHI, redefinir variables, asignar puntos, cear gráficos y de-
más acciones que se requieran para posibilitar la integración en el sistema ge-
neral de gestión y supervisión del edificio.

CSGWA002 1,00 ud Software para integracion MITSUBISHI 2.903,00 2.903,00

CMOB001 0,25 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 8,29

%CI001 3,00 % Costos indirectos 2.911,30 87,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 2.998,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.04.16 ud SWITCH D-LINK 4 PUERTOS 10/100 Mbps

Dlink DI-604 Internet Switch de 4 puertos 10/100 Mbps con puerto WAN full
duplex 10/100 Mbps plug and play, compatible con IEEE 802.11b.
Incluso conexionado, toda clase de accesorios y mano de obra.

EDERDL001A 1,00 u SWITCH D-LINK 4 PUERTOS 10/100 Mbps 16,76 16,76

%EACC010 10,00 % Accesorios 16,80 1,68

EMOB001 0,20 h Mano de obra 33,16 6,63

%CI001 3,00 % Costos indirectos 25,10 0,75

TOTAL PARTIDA ..................................... 25,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04.17 ml BUS C

Suministro e instalación de conductor de cobre no propagador del incendio,
de baja emisión de humos y opacidad,  0,5 mm² de sección mínima, par tren-
zado, conductor flexible y  apantallado, incluso accesorios, para conexionado
de comunicaciones sistema de climatización, totalmente colocado.

ESCLLI0192 1,00 ml Cable de bus C 0,15 0,15

EMOB001 0,05 h Mano de obra 33,16 1,66

%CI001 3,00 % Costos indirectos 1,80 0,05

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.04.18 ud CONTADOR SEDICAL SUPERSTATIC 440 DN-50 15 m3/h

Contador electrónico de energía calorífica, incluye cabeza electrónica de me-
dición, memoria EPROM imborrable, caudalímetro mecánico y dos sondas de
temperatura de inmersión directa y con cable de 2 m., para un caudal de 15
m3/h., DN-50, marca SEDICAL mod. Superstatic 440 con cabeza de medición
electrónica Supercal 531, totalmente colocado.

CSJES440DN50 1,00 ud Contador SEDICAL SUPERSTATIC 440 DN-50 FD 15
m3/h

1.348,00 1.348,00

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 1.351,30 40,54

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.391,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 CUADROS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA
APARTADO 01.05.01 SUR
01.05.01.01 u INS 63A 4P

Suministro e instalación de interruptor manual de las siguientes característi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Interruptor en carga INTERPACT  INS63 4P.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

ESDPMGV1289031,00 u INS 63A 4P 53,67 53,67

%EACC010 10,00 % Accesorios 53,70 5,37

EMOB002 0,10 h Mano de obra 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 62,40 1,87

TOTAL PARTIDA ..................................... 64,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.05.01.02 u C60N IV 16A

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las si-
guientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 16 A, IV, C60N.
Curva: C.
I cortocircuito: 10kA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

ESDPMGV1243631,00 u C60N IV 16A 39,04 39,04

%EACC005 5,00 % Accesorios 39,00 1,95

EMOB002 0,10 h Mano de obra 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 44,30 1,33

TOTAL PARTIDA ..................................... 45,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.05.01.03 u C60N IV 40A

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las si-
guientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 40 A, IV, C60N.
Curva: C.
I cortocircuito: 10kA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

ESDPMGV1243671,00 u C60N IV 40A 63,62 63,62

%EACC005 5,00 % Accesorios 63,60 3,18
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%EACC005 5,00 % Accesorios 63,60 3,18

EMOB002 0,10 h Mano de obra 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 70,10 2,10

TOTAL PARTIDA ..................................... 72,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.05.01.04 u C60N II 10A

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las si-
guientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 10 A, II, C60N.
Curva: C.
I cortocircuito: 10kA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

ESDPMGV1243361,00 u C60N II 10A 18,31 18,31

%EACC005 5,00 % Accesorios 18,30 0,92

EMOB002 0,10 h Mano de obra 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 22,60 0,68

TOTAL PARTIDA ..................................... 23,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.05.01.05 u VIGI C60-AC <25A 300mA IV

Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes característi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase AC.
Nº polos: IV.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 300 mA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra.

ESDPMGV1265331,00 u VIGI C60-AC <25A 300mA IV 91,34 91,34

%EACC005 5,00 % Accesorios 91,30 4,57

EMOB002 0,10 h Mano de obra 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 99,20 2,98

TOTAL PARTIDA ..................................... 102,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.05.01.06 u VIGI C60-A-SI <25A 30mA II

Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes característi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase A-SI.
Nº polos: II.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 30 mA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra.

ESDPMGV1267471,00 u VIGI C60-A-SI <25A 30mA II 116,56 116,56

%EACC005 5,00 % Accesorios 116,60 5,83

EMOB002 0,10 h Mano de obra 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 125,70 3,77

TOTAL PARTIDA ..................................... 129,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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01.05.01.07 u ID-AC  <25A 300mA IV

Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes característi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: ID clase AC, gama terciario. Con auxiliares eléctricos OFS y OF para
señalización abierto/cerrado.
Nº polos: IV.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 300 mA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra.

ESDPMGID4P25 1,00 u ID <25A 300 mA IV 105,13 105,13

%EACC005 5,00 % Accesorios 105,10 5,26

EMOB002 0,10 h Mano de obra 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 113,70 3,41

TOTAL PARTIDA ..................................... 117,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

01.05.01.08 u CM 2 posiciones

Suministro e instalación de conmutador CM 2 posiciones con 1 contacto inver-
sor ref 18070 de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Conmutador CM 250V CA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

ESDPMGV1180701,00 u CM 2 posiciones 12,55 12,55

%EACC005 5,00 % Accesorios 12,60 0,63

EMOB002 0,10 h Mano de obra 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 16,50 0,50

TOTAL PARTIDA ..................................... 17,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

01.05.01.09 u CM 3 posiciones

Suministro e instalación de conmutador CM 3 posiciones con 1 contacto inver-
sor ref 18073 de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Conmutador CM 250V CA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

ESDPMGV1180731,00 u CM 3 posiciones 14,17 14,17

%EACC005 5,00 % Accesorios 14,20 0,71

EMOB002 0,10 h Mano de obra 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 18,20 0,55

TOTAL PARTIDA ..................................... 18,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.05.01.10 u DISYUNTOR IV 13-18A

Suministro e instalación de disyuntor magnetotérmico 13-18A referencia
GV2ME20 de Telemecanique. Incluso toda clase de accesorios y mano de
obra.

ESDPMGGV2ME201,00 u DISYUNTOR IV 13-18A 66,97 66,97

%EACC010 10,00 % Accesorios 67,00 6,70

EMOB001 0,03 h Mano de obra 33,16 0,99

%CI001 3,00 % Costos indirectos 74,70 2,24
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TOTAL PARTIDA ..................................... 76,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.05.01.11 ud CAJA PULSADOR TELEMEC. XAL-B164

Caja para pulsador de seta D-40 mm.  marca  TELEMECANICA mod.
XAL-B164, totalmente colocada.

CSENT02 1,00 ud Caja pulsador seta XAL-B164 10,64 10,64

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 14,00 0,42

TOTAL PARTIDA ..................................... 14,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.05.01.12 ud PULSADOR SETA TELEMEC.XB2-MC41

Pulsador de seta marca TELEMECANICA, D-40 mm., con un contacto "NA" co-
lor rojo mod. XB2-MC41, totalmente colocado.

CSENT01 1,00 ud Pulsador seta XB2-MC41 11,57 11,57

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 14,90 0,45

TOTAL PARTIDA ..................................... 15,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.05.01.13 ud RELE OMRON LY4/-0

Relé a 220 V. con 4 contactos conmutados, marca OMRON mod. LY4/-0, inclu-
so zócalo, totalmente colocado.

CSEEO01 1,00 ud Relé OMRON LY4/-0 15,05 15,05

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 18,40 0,55

TOTAL PARTIDA ..................................... 18,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.05.01.14 ud CONTACTOR TELEMEC. LC1-D09

Contactor marca TELEMECANICA mod. LC1-D09, totalmente colocado.

CSEOT01 1,00 ud Contactor LC1-D09 17,53 17,53

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 20,90 0,63

TOTAL PARTIDA ..................................... 21,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.05.01.15 ud PILOTO SEÑALIZACION DELEC. D1411 verde

Piloto de señalización (neón verde) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, to-
talmente colocado.

CSEPD1 1,00 ud Piloto  de  señalización D 1411 2,41 2,41

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 5,70 0,17

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.05.01.16 ud PILOTO SEÑALIZACION DELEC. D1411 rojo

Piloto de señalización (neón rojo) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, total-
mente colocado.

CSEPD2 1,00 ud Piloto  de  señalización D 1411 2,41 2,41

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 5,70 0,17
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%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 5,70 0,17

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.05.01.17 ud ENCHUFE II+TT de 16A SHUTIP BE2Z

Enchufe II+TT de 16 A, con toma de tierra lateral, METRON mod. SHUTIP
BE-2Z, empotrado en armario, totalmente colocado.

CSEHM1 1,00 ud Enchufe II+TT 16 SHUTIP BE-2Z 9,85 9,85

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 13,20 0,40

TOTAL PARTIDA ..................................... 13,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05.01.18 ud ENCHUFE III+N+TT 16A CETAC CA43Z

Enchufe III+N+TT de 16 A METRON mod. CETAC CA 43Z, empotrado en arma-
rio, totalmente colocado.

CSEHM2 1,00 ud Enchufe III+N+TT CETAC CA 43Z 12,38 12,38

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 15,70 0,47

TOTAL PARTIDA ..................................... 16,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.05.01.19 ud TRANSFORMADOR HONEY CRT 2

Transformador 220V/24V-2A marca HONEYWELL mod. CRT 2, totalmente co-
locado.

CSGUNH2 1,00 ud Transformador HONEY CRT 2 49,27 49,27

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 52,60 1,58

TOTAL PARTIDA ..................................... 54,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

01.05.01.20 ml BUS LON

Conductor de cobre no propagador del incendio, de baja emisión de humos y
opacidad de 0,325 mm² de sección mínima, par trenzado, conductor sólido y
sin apantallar, con una impedancia de 100 +- 15 Ohms de 1 a 20 Mhz., con
una capacidad de 14 pF/Ft nominal (17 pF/Ft máxima), con una resistencia
de 0,059 Ohms/m a 20ºC, incluso accesorios, para conexionado de bus ECHE-
LON de comunicaciones sistema de Climatización, totalmente colocado.

CSEC910 1,00 ml Cable de bus LON 1,20 1,20

CMOB001 0,05 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 1,66

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 2,90 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.05.01.21 ml BUS MITSUBISHI M-NET

Bus de comunicaciones para equipos de climatización Mitsubishi, totalmente
colocado.

CSEC912 1,00 ml Cable de bus MITRSUBISHI M-NET 0,67 0,67

CMOB001 0,05 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 1,66

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 2,30 0,07
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TOTAL PARTIDA ..................................... 2,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.05.01.22 ml INTERCONEXIÓN FUERZA MITSUBISHI

Interconexión fuerza para equipos de climatización Mitsubishi, totalmente co-
locado.

CSEC920 1,00 ml Interconexión fuerza MITRSUBISHI 0,67 0,67

CMOB001 0,05 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 1,66

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 2,30 0,07

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.05.01.23 u SWITCH D-LINK 4 PUERTOS 10/100 Mbps

Dlink DI-604 Internet Switch de 4 puertos 10/100 Mbps con puerto WAN full
duplex 10/100 Mbps plug and play, compatible con IEEE 802.11b.
Incluso conexionado, toda clase de accesorios y mano de obra.

EDERDL001A 1,00 u SWITCH D-LINK 4 PUERTOS 10/100 Mbps 16,76 16,76

%EACC010 10,00 % Accesorios 16,80 1,68

EMOB001 0,20 h Mano de obra 33,16 6,63

%CI001 3,00 % Costos indirectos 25,10 0,75

TOTAL PARTIDA ..................................... 25,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.05.01.24 u LATIGUILLO CAT6 1m

Suministro e instalación de latiguillo RJ45-RJ45 cat.6 longitud 1m de AMP
CONNECT, ref. 0-1711091-1. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.

ESVZAM041 1,00 u LATIGUILLO CAT6 1m 3,28 3,28

EMOB001 0,02 h Mano de obra 33,16 0,50

%CI001 3,00 % Costos indirectos 3,80 0,11

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.05.01.25 ud LINEA DE SEÑAL Y MANDO 2x1,5mm²

Línea para señal y mando con 2 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm² ba-
jo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identifi-
cación de circuitos y material diverso, totalmente colocada.

ESCBCE000 34,00 m Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm2 0,30 10,20

ESBTRE02 17,00 m PVC rígido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73

%EACC015 15,00 % Accesorios 21,90 3,29

CMOB001 0,50 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 41,80 1,25

TOTAL PARTIDA ..................................... 43,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.05.01.26 ud LINEA DE SEÑAL Y MANDO 3x1,5mm²

Línea para señal y mando con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm² ba-
jo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identifi-
cación de circuitos y material diverso, totalmente colocada.

ESCBCE000 51,00 m Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm2 0,30 15,30

ESBTRE02 17,00 m PVC rígido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73
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ESBTRE02 17,00 m PVC rígido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73

%EACC015 15,00 % Accesorios 27,00 4,05

CMOB001 0,50 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 47,70 1,43

TOTAL PARTIDA ..................................... 49,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.05.01.27 ud LINEA DE SEÑAL Y MANDO 6x1,5mm²

Línea para señal y mando con 6 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm² ba-
jo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identifi-
cación de circuitos y material diverso, totalmente colocada.

ESCBCE000 102,00 m Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm2 0,30 30,60

ESBTRE02 17,00 m PVC rígido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73

%EACC015 15,00 % Accesorios 42,30 6,35

CMOB001 0,60 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 19,90

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 68,60 2,06

TOTAL PARTIDA ..................................... 70,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.05.01.28 ud LINEA DE ALIMENTACIÓN 3x1,5mm²

Línea para alimentación con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propa-
gador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 2,5 mm² bajo tu-
bo de acero rígido roscado D-19 mm., incluso cajas de registro, accesorios y
material diverso, totalmente colocada.

ESCBCE000 51,00 m Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm2 0,30 15,30

ESBTRE02 17,00 m PVC rígido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73

%EACC015 15,00 % Accesorios 27,00 4,05

CMOB001 0,50 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58

%CI001 3,00 % Costos indirectos 47,70 1,43

TOTAL PARTIDA ..................................... 49,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.05.01.29 ud LINEA DE ALIMENTACIÓN 5x1,5mm²

Línea para alimentación con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propa-
gador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 2,5 mm² bajo tu-
bo de acero rígido roscado D-19 mm., incluso cajas de registro, accesorios y
material diverso, totalmente colocada.

ESCBCE000 85,00 m Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm2 0,30 25,50

ESBTRE02 17,00 m PVC rígido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73

%EACC015 15,00 % Accesorios 37,20 5,58

CMOB001 0,50 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58

%CI001 3,00 % Costos indirectos 59,40 1,78

TOTAL PARTIDA ..................................... 61,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.05.01.30 ud LINEA DE ALIMENTACIÓN 5x2,5mm², Apantallado

Línea para alimentación con 5 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propa-
gador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 2.5 mm², apan-
tallado, bajo tubo de PVC roscado D-21 mm., incluso cajas de registro, acceso-
rios y material diverso, totalmente colocada.

ESCBCE001 85,00 m Cu RZ1-K (AS)1x2,5mm2 0,40 34,00
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%EAC0025 25,00 % % incremento apantallamiento 34,00 8,50

ESBTRE02 17,00 m PVC rígido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73

%EACC015 15,00 % Accesorios 54,20 8,13

CMOB001 0,50 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 78,90 2,37

TOTAL PARTIDA ..................................... 81,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.05.01.31 ud ARMARIO METALICO 1200

Suministro e instalación de armario. Incluso soportes, colectores, placas so-
portes, tapas, armadura, embarrados, toda clase de accesorios, incluso placa
identificativa, marcado CE, certificado de realización conforme a la Norma
UNE-EN 60.439.1 y mano de obra

CSEI07-1200 1,00 ud Armario metálico 2.261,89 2.261,89

CMOB001 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 2.328,20 69,85

TOTAL PARTIDA ..................................... 2.398,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 01.05.02 NORTE
01.05.02.01 u INS 63A 4P

Suministro e instalación de interruptor manual de las siguientes característi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Interruptor en carga INTERPACT  INS63 4P.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

ESDPMGV1289031,00 u INS 63A 4P 53,67 53,67

%EACC010 10,00 % Accesorios 53,70 5,37

EMOB002 0,10 h Mano de obra 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 62,40 1,87

TOTAL PARTIDA ..................................... 64,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.05.02.02 u C60N IV 16A

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las si-
guientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 16 A, IV, C60N.
Curva: C.
I cortocircuito: 10kA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

ESDPMGV1243631,00 u C60N IV 16A 39,04 39,04

%EACC005 5,00 % Accesorios 39,00 1,95

EMOB002 0,10 h Mano de obra 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 44,30 1,33

TOTAL PARTIDA ..................................... 45,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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01.05.02.03 u C60N IV 40A

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las si-
guientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 40 A, IV, C60N.
Curva: C.
I cortocircuito: 10kA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

ESDPMGV1243671,00 u C60N IV 40A 63,62 63,62

%EACC005 5,00 % Accesorios 63,60 3,18

EMOB002 0,10 h Mano de obra 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 70,10 2,10

TOTAL PARTIDA ..................................... 72,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.05.02.04 u C60N II 10A

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las si-
guientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 10 A, II, C60N.
Curva: C.
I cortocircuito: 10kA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

ESDPMGV1243361,00 u C60N II 10A 18,31 18,31

%EACC005 5,00 % Accesorios 18,30 0,92

EMOB002 0,10 h Mano de obra 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 22,60 0,68

TOTAL PARTIDA ..................................... 23,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.05.02.05 u VIGI C60-AC <25A 300mA IV

Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes característi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase AC.
Nº polos: IV.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 300 mA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra.

ESDPMGV1265331,00 u VIGI C60-AC <25A 300mA IV 91,34 91,34

%EACC005 5,00 % Accesorios 91,30 4,57

EMOB002 0,10 h Mano de obra 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 99,20 2,98

TOTAL PARTIDA ..................................... 102,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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01.05.02.06 u VIGI C60-A-SI <25A 30mA II

Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes característi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase A-SI.
Nº polos: II.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 30 mA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra.

ESDPMGV1267471,00 u VIGI C60-A-SI <25A 30mA II 116,56 116,56

%EACC005 5,00 % Accesorios 116,60 5,83

EMOB002 0,10 h Mano de obra 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 125,70 3,77

TOTAL PARTIDA ..................................... 129,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.05.02.07 u ID-AC  <25A 300mA IV

Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes característi-
cas:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: ID clase AC, gama terciario. Con auxiliares eléctricos OFS y OF para
señalización abierto/cerrado.
Nº polos: IV.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 300 mA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra.

ESDPMGID4P25 1,00 u ID <25A 300 mA IV 105,13 105,13

%EACC005 5,00 % Accesorios 105,10 5,26

EMOB002 0,10 h Mano de obra 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 113,70 3,41

TOTAL PARTIDA ..................................... 117,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

01.05.02.08 u CM 2 posiciones

Suministro e instalación de conmutador CM 2 posiciones con 1 contacto inver-
sor ref 18070 de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Conmutador CM 250V CA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

ESDPMGV1180701,00 u CM 2 posiciones 12,55 12,55

%EACC005 5,00 % Accesorios 12,60 0,63

EMOB002 0,10 h Mano de obra 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 16,50 0,50

TOTAL PARTIDA ..................................... 17,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

01.05.02.09 u CM 3 posiciones

Suministro e instalación de conmutador CM 3 posiciones con 1 contacto inver-
sor ref 18073 de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Conmutador CM 250V CA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

ESDPMGV1180731,00 u CM 3 posiciones 14,17 14,17

%EACC005 5,00 % Accesorios 14,20 0,71

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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%EACC005 5,00 % Accesorios 14,20 0,71

EMOB002 0,10 h Mano de obra 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 18,20 0,55

TOTAL PARTIDA ..................................... 18,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.05.02.10 u DISYUNTOR IV 13-18A

Suministro e instalación de disyuntor magnetotérmico 13-18A referencia
GV2ME20 de Telemecanique. Incluso toda clase de accesorios y mano de
obra.

ESDPMGGV2ME201,00 u DISYUNTOR IV 13-18A 66,97 66,97

%EACC010 10,00 % Accesorios 67,00 6,70

EMOB001 0,03 h Mano de obra 33,16 0,99

%CI001 3,00 % Costos indirectos 74,70 2,24

TOTAL PARTIDA ..................................... 76,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.05.02.11 ud CAJA PULSADOR TELEMEC. XAL-B164

Caja para pulsador de seta D-40 mm.  marca  TELEMECANICA mod.
XAL-B164, totalmente colocada.

CSENT02 1,00 ud Caja pulsador seta XAL-B164 10,64 10,64

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 14,00 0,42

TOTAL PARTIDA ..................................... 14,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.05.02.12 ud PULSADOR SETA TELEMEC.XB2-MC41

Pulsador de seta marca TELEMECANICA, D-40 mm., con un contacto "NA" co-
lor rojo mod. XB2-MC41, totalmente colocado.

CSENT01 1,00 ud Pulsador seta XB2-MC41 11,57 11,57

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 14,90 0,45

TOTAL PARTIDA ..................................... 15,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.05.02.13 ud RELE OMRON LY4/-0

Relé a 220 V. con 4 contactos conmutados, marca OMRON mod. LY4/-0, inclu-
so zócalo, totalmente colocado.

CSEEO01 1,00 ud Relé OMRON LY4/-0 15,05 15,05

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 18,40 0,55

TOTAL PARTIDA ..................................... 18,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.05.02.14 ud CONTACTOR TELEMEC. LC1-D09

Contactor marca TELEMECANICA mod. LC1-D09, totalmente colocado.

CSEOT01 1,00 ud Contactor LC1-D09 17,53 17,53

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 20,90 0,63

TOTAL PARTIDA ..................................... 21,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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01.05.02.15 ud PILOTO SEÑALIZACION DELEC. D1411 verde

Piloto de señalización (neón verde) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, to-
talmente colocado.

CSEPD1 1,00 ud Piloto  de  señalización D 1411 2,41 2,41

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 5,70 0,17

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.05.02.16 ud PILOTO SEÑALIZACION DELEC. D1411 rojo

Piloto de señalización (neón rojo) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, total-
mente colocado.

CSEPD2 1,00 ud Piloto  de  señalización D 1411 2,41 2,41

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 5,70 0,17

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.05.02.17 ud ENCHUFE II+TT de 16A SHUTIP BE2Z

Enchufe II+TT de 16 A, con toma de tierra lateral, METRON mod. SHUTIP
BE-2Z, empotrado en armario, totalmente colocado.

CSEHM1 1,00 ud Enchufe II+TT 16 SHUTIP BE-2Z 9,85 9,85

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 13,20 0,40

TOTAL PARTIDA ..................................... 13,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05.02.18 ud ENCHUFE III+N+TT 16A CETAC CA43Z

Enchufe III+N+TT de 16 A METRON mod. CETAC CA 43Z, empotrado en arma-
rio, totalmente colocado.

CSEHM2 1,00 ud Enchufe III+N+TT CETAC CA 43Z 12,38 12,38

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 15,70 0,47

TOTAL PARTIDA ..................................... 16,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.05.02.19 ud TRANSFORMADOR HONEY CRT 2

Transformador 220V/24V-2A marca HONEYWELL mod. CRT 2, totalmente co-
locado.

CSGUNH2 1,00 ud Transformador HONEY CRT 2 49,27 49,27

CMOB001 0,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 3,32

%CI001 3,00 % Costos indirectos 52,60 1,58

TOTAL PARTIDA ..................................... 54,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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01.05.02.20 ml BUS LON

Conductor de cobre no propagador del incendio, de baja emisión de humos y
opacidad de 0,325 mm² de sección mínima, par trenzado, conductor sólido y
sin apantallar, con una impedancia de 100 +- 15 Ohms de 1 a 20 Mhz., con
una capacidad de 14 pF/Ft nominal (17 pF/Ft máxima), con una resistencia
de 0,059 Ohms/m a 20ºC, incluso accesorios, para conexionado de bus ECHE-
LON de comunicaciones sistema de Climatización, totalmente colocado.

CSEC910 1,00 ml Cable de bus LON 1,20 1,20

CMOB001 0,05 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 1,66

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 2,90 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.05.02.21 ud LINEA DE SEÑAL Y MANDO 2x1,5mm²

Línea para señal y mando con 2 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm² ba-
jo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identifi-
cación de circuitos y material diverso, totalmente colocada.

ESCBCE000 34,00 m Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm2 0,30 10,20

ESBTRE02 17,00 m PVC rígido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73

%EACC015 15,00 % Accesorios 21,90 3,29

CMOB001 0,50 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 41,80 1,25

TOTAL PARTIDA ..................................... 43,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.05.02.22 ud LINEA DE SEÑAL Y MANDO 3x1,5mm²

Línea para señal y mando con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm² ba-
jo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identifi-
cación de circuitos y material diverso, totalmente colocada.

ESCBCE000 51,00 m Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm2 0,30 15,30

ESBTRE02 17,00 m PVC rígido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73

%EACC015 15,00 % Accesorios 27,00 4,05

CMOB001 0,50 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 47,70 1,43

TOTAL PARTIDA ..................................... 49,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.05.02.23 ud LINEA DE SEÑAL Y MANDO 6x1,5mm²

Línea para señal y mando con 6 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no pro-
pagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm² ba-
jo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja ais-
lante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identifi-
cación de circuitos y material diverso, totalmente colocada.

ESCBCE000 102,00 m Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm2 0,30 30,60

ESBTRE02 17,00 m PVC rígido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73

%EACC015 15,00 % Accesorios 42,30 6,35

CMOB001 0,60 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 19,90

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 68,60 2,06
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TOTAL PARTIDA ..................................... 70,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.05.02.24 ud LINEA DE ALIMENTACIÓN 3x1,5mm²

Línea para alimentación con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propa-
gador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 2,5 mm² bajo tu-
bo de acero rígido roscado D-19 mm., incluso cajas de registro, accesorios y
material diverso, totalmente colocada.

ESCBCE000 51,00 m Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm2 0,30 15,30

ESBTRE02 17,00 m PVC rígido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73

%EACC015 15,00 % Accesorios 27,00 4,05

CMOB001 0,50 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58

%CI001 3,00 % Costos indirectos 47,70 1,43

TOTAL PARTIDA ..................................... 49,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.05.02.25 ud LINEA DE ALIMENTACIÓN 5x1,5mm²

Línea para alimentación con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propa-
gador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 2,5 mm² bajo tu-
bo de acero rígido roscado D-19 mm., incluso cajas de registro, accesorios y
material diverso, totalmente colocada.

ESCBCE000 85,00 m Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm2 0,30 25,50

ESBTRE02 17,00 m PVC rígido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73

%EACC015 15,00 % Accesorios 37,20 5,58

CMOB001 0,50 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58

%CI001 3,00 % Costos indirectos 59,40 1,78

TOTAL PARTIDA ..................................... 61,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.05.02.26 ud LINEA DE ALIMENTACIÓN 5x2,5mm², Apantallado

Línea para alimentación con 5 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propa-
gador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 2.5 mm², apan-
tallado, bajo tubo de PVC roscado D-21 mm., incluso cajas de registro, acceso-
rios y material diverso, totalmente colocada.

ESCBCE001 85,00 m Cu RZ1-K (AS)1x2,5mm2 0,40 34,00

%EAC0025 25,00 % % incremento apantallamiento 34,00 8,50

ESBTRE02 17,00 m PVC rígido roscado/enchufab 20mm 0,69 11,73

%EACC015 15,00 % Accesorios 54,20 8,13

CMOB001 0,50 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 16,58

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 78,90 2,37

TOTAL PARTIDA ..................................... 81,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.05.02.27 ud ARMARIO METALICO 600

Suministro e instalación de armario. Incluso soportes, colectores, placas so-
portes, tapas, armadura, embarrados, toda clase de accesorios, incluso placa
identificativa, marcado CE, certificado de realización conforme a la Norma
UNE-EN 60.439.1 y mano de obra

CSEI07-600 1,00 ud Armario metálico 1.089,06 1.089,06

CMOB001 2,00 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 66,32

%CI0010300 3,00 % Costes indirectos 1.155,40 34,66
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TOTAL PARTIDA ..................................... 1.190,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.06 OBRA CIVIL. PROTECCIÓN ACÚSTICA
01.06.01 m2 Panel lana vidrio PANEL NETO

Panel de lana de vidrio de alta densidad de 40 mm. de espesor, revestido por
una cara de 40 mm. de espesor, con tejido de vidrio acústico de alta resisten-
cia mecánica, marca ISOVER, mod. PANEL NETO, totalmente colocado.

CSOCSPN1 1,00 m² Panel lana vidrio PANEL NETO 6,11 6,11

CMOB001 0,25 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 8,29

%CI001 3,00 % Costos indirectos 14,40 0,43

TOTAL PARTIDA ..................................... 14,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.07 TRAMITACIONES
01.07.01 ud CONFECCIÓN DE PROYECTO TÉCNICO VISADO

Unidad de elaboración de proyecto técnico específico de la instalación de cli-
matización para legalización de la misma ante la administración. Incluye cum-
plimentación de planos, memoria, inclusión de cálculos, justificación de CTE
y elaboración del pliego de condiciones y el estudio de seguridad y salud. In-
cluso  impresión de hasta 4 ejemplares para tramitar en los organismos com-
petentes.

CSDHP001 1,00 ud Realización de proyecto 7.000,00 7.000,00

%CI001 3,00 % Costos indirectos 7.000,00 210,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 7.210,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS



CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA Nº 20, PAMPLONA. Informe
valorado

Nº EXPEDIENTE 4765_C_J1CLIMATIZACIÓN

CMOB001 895,99 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 29.711,03

CMOB002 10,10 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 334,92

Grupo CMO......................... 30.045,95

CSACRFC2 224,00 m2 Cond.rect. fibra CLIMAVER PLUS R 9,10 2.038,40

CSAEMVR01 4,00 m2 Embocadura de unidad interior a rejilla de impulsión 21,43 85,72

CSARET180066 2,00 ud Rej. T. ext. TROX AWG 1800x660 188,24 376,48

CSARET200066 2,00 ud Rej. T. ext. TROX AWG 2000x660 204,96 409,92

CSARIE0CT0121 4,00 ud Rej. Imp. AEH11/0/DG 1010X210 mm. 126,15 504,60

CSARIE0CT2111 54,00 ud Rej. Imp. AEH11/0/DG 210X110 mm. 70,26 3.794,04

CSARIE0CT3111 35,00 ud Rej. Imp. AEH/0/DG 310X110 mm. 71,74 2.510,90

CSARIE0CT4110 11,00 ud Rej. Imp. AEH11/0/DG 410X110 mm. 78,34 861,74

CSARIE0CT4115 2,00 ud Rej. Imp. AEH11/0/DG 410X150 mm. 82,44 164,88

CSARIE0CT5115 1,00 ud Rej. Imp. AEH11/0/DG 510X150 mm. 86,54 86,54

CSARIE0CT6110 5,00 ud Rej. Imp. AEH11/0/DG 610X110 mm. 90,77 453,85

CSARIE0CT6141 4,00 ud Rej. Ret. AEH11/0/AG 610X410 mm. 101,02 404,08

CSARRECT0211 14,00 ud Rej. Ret. AEH 11-O-AG 210x110mm. 67,52 945,28

CSARRECT0306 1,00 ud Rej. Ret. AEH 11-O-AG 310x60mm. 62,01 62,01

CSARRECT0311 5,00 ud Rej. Ret. AEH 11-O-AG 310x110mm. 69,95 349,75

CSARRECT0411 2,00 ud Rej. Ret. AEH 11-O-AG 410x110mm. 72,45 144,90

CSARRECT0415 20,00 ud Rej. Ret. AEH 11-O-AG 410x150mm. 78,25 1.565,00

CSARRECT0621 11,00 ud Rej. Ret. AEH 11-O-AG 610x210mm. 113,92 1.253,12

CSARRLV100 18,00 ud Boca extracción Trox LVS 100 13,40 241,20

CSAXAVDP074 2,00 ud Extractor ARVEN VDP 7/7 4P 0,2 CV 222,41 444,82

CSAZ1XTKM8129 1,00 ud CL. TROX TKM 50 HE "ZONA NORTE" 13.860,55 13.860,55

CSAZ1XTKM9814 1,00 ud CL. TROX TKM 50 HE "ZONA SUR" 15.225,32 15.225,32

Grupo CSA .......................... 45.783,10

CSEC910 100,00 ml Cable de bus LON 1,20 120,00

CSEC912 335,00 ml Cable de bus MITRSUBISHI M-NET 0,67 224,45

CSEC920 335,00 ml Interconexión fuerza MITRSUBISHI 0,67 224,45

CSEEO01 24,00 ud Relé OMRON LY4/-0 15,05 361,20

CSEHM1 2,00 ud Enchufe II+TT 16 SHUTIP BE-2Z 9,85 19,70

CSEHM2 2,00 ud Enchufe III+N+TT CETAC CA 43Z 12,38 24,76

CSEI07-1200 1,00 ud Armario metálico 2.261,89 2.261,89

CSEI07-600 1,00 ud Armario metálico 1.089,06 1.089,06

CSENT01 4,00 ud Pulsador seta XB2-MC41 11,57 46,28

CSENT02 4,00 ud Caja pulsador seta XAL-B164 10,64 42,56

CSEOT01 8,00 ud Contactor LC1-D09 17,53 140,24

CSEPD1 12,00 ud Piloto  de  señalización D 1411 2,41 28,92

CSEPD2 12,00 ud Piloto  de  señalización D 1411 2,41 28,92

Grupo CSE........................... 4.612,43

CSFRABSENOJZ6 2,00 INT. SPLIT MITSUBISHI PKZ-60KAL PARED 1.649,75 3.299,50

CSFRABVAM21M 76,00 ud MELANS PAR-21MAA 35,82 2.722,32

CSFRABVEMPH65 2,00 ud Ext. enfri. VRV MITSUBISHI PUHY-650 15.981,45 31.962,90

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
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CSFRABVIMBS50 4,00 MITSUBISHI PEFY-P50VMS1-E CONDUCTOS BAJA SILUETA 754,36 3.017,44

CSFRABVIMFB50 9,00 MITSUBISHI PLFY-P50VBM-E 830,20 7.471,80

CSFRABVIMFB63 10,00 MITSUBISHI PLFY-P63VBM-E 878,58 8.785,80

CSFRABVIMFC15 20,00 MITSUBISHI PLFY-P15VCM-E 697,57 13.951,40

CSFRABVIMFC20 2,00 MITSUBISHI PLFY-P20VCM-E 709,14 1.418,28

CSFRABVIMFC32 2,00 MITSUBISHI PLFY-P32VCM-E 743,92 1.487,84

CSFRABVIMFC40 3,00 MITSUBISHI PLFY-P40VCM-E 812,81 2.438,43

CSFRABVIMKF20 35,00 MITSUBISHI PkFY-P20VBM-E PARED 442,71 15.494,85

CSFRABVIMKF25 7,00 MITSUBISHI PkFY-P25VHM-E PARED 451,55 3.160,85

CSFRABVIMKF32 2,00 MITSUBISHI PkFY-P32VHM-E PARED 453,11 906,22

CSFRABVIMKF40 1,00 MITSUBISHI PkFY-P40VHM-E PARED 477,01 477,01

CSFRABVIMKF50 8,00 MITSUBISHI PKFY-P63VKM-E PARED 585,93 4.687,44

CSFRACMBAC150 1,00 ud Interfaz BACnet  BAC-HD150 3.811,69 3.811,69

CSFRADMCMY1L 1,00 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y102L-G 76,78 76,78

CSFRADMCMY1S 1,00 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y102S-G 59,52 59,52

CSFRADMCMY2 1,00 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y202-G 92,26 92,26

CSFRADMCMY3 1,00 ud DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI CMY-Y302-G 107,14 107,14

Grupo CSF........................... 105.429,47

CSGU3HA025K10 2,00 ud V3V V 5833 A 2092 de 1" 85,03 170,06

CSGUCHME8L21 1,00 ud Módulo EXCEL  SCLIOL 821A 309,22 309,22

CSGUCHME8L22 2,00 ud Módulo EXCEL 800 SCLIOL 822A 301,51 603,02

CSGUCHME8L23 1,00 ud Módulo EXCEL 800 SCLIOL 823A 252,16 252,16

CSGUCHME8L24 1,00 ud Módulo EXCEL 800 SCLIOL 824A 239,82 239,82

CSGUCHME8S21 1,00 ud Módulo EXCEL 800 SXS 821 118,75 118,75

CSGUCHME8S22 2,00 ud Módulo EXCEL 800 SXS 822 118,75 237,50

CSGUCHME8S23 1,00 ud Módulo EXCEL 800 SXS 823 118,75 118,75

CSGUCHME8S24 1,00 ud Módulo EXCEL 800 SXS 824 131,86 131,86

CSGUCHW626T 1,00 ud Controlador CENTRAWebPlus 626 con pantalla 2.782,97 2.782,97

CSGUNH2 2,00 ud Transformador HONEY CRT 2 49,27 98,54

CSGURCHN200 6,00 ud Servo compuerta HONEYWELL N20010 164,19 985,14

CSGURH7410E 2,00 ud Servomotor M7410E 1028 0-10V. 140,74 281,48

CSGUSHCA01 2,00 ud S. calidad aire HONEYWELL SC7110 251,43 502,86

CSGUSHCO01 2,00 Ud. Sonda conducto LF20 33,71 67,42

CSGUSHHR01 4,00 ud Sonda humedad rel. SH7015B1020 326,93 1.307,72

CSGUSHPD03 4,00 ud Sonda presión dif. DPT500 225,77 903,08

CSGUWG02 1,00 ud Gráficos para prog. REGULACIÓN 2.912,00 2.912,00

CSGUWHM36 1,00 ud SOFTWARE HONEY 16EA, 12SA, 8ED, 10SD + PUESTA EN
MARCHA

4.931,47 4.931,47

CSGWA002 1,00 ud Software para integracion MITSUBISHI 2.903,00 2.903,00

CSGWA0031 1,00 ud SOFTWARE INTEGRACIÓN SISTEMA REGULACIÓN ILUMINACIÓN
KNX Y CONTEJE ENERGÍA

2.903,00 2.903,00

Grupo CSG .......................... 22.759,82

CSOCSPN1 74,00 m² Panel lana vidrio PANEL NETO 6,11 452,14

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
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Grupo CSO .......................... 452,14

CSRPRA16075 12,00 ud Rad. ROCA ADRA 11 600/750 59,38 712,56

CSRPRA26045 24,00 ud Rad. ROCA ADRA 22 600/450 76,24 1.829,76

CSRPRA26120 4,00 ud Rad. ROCA ADRA 22 600/1200 157,70 630,80

CSRPRA28045 3,00 ud Rad. ROCA ADRA 22 800/450 87,96 263,88

CSRPRA28075 1,00 ud Rad. ROCA ADRA 22 800/750 113,62 113,62

CSRPRA28090 3,00 ud Rad. ROCA ADRA 22 800/900 136,34 409,02

CSRPZHL702816 1,00 ud Rad. ZEHNDER NHL 70/28 709/1600 359,73 359,73

CSRVCTO01 108,00 ud Cab. termost. OVENTROP VINDO TH 11,00 1.188,00

CSRVDEK10 105,00 ud Detentor escuadra ORKLI D-3/8"-E 4,49 471,45

CSRVDEK15 3,00 ud Detentor escuadra ORKLI D-1/2"-E 5,18 15,54

CSRVLRECTO10 105,00 ud Ll.esc. termostiz. OVENTROP 3/8" 12,47 1.309,35

CSRVLRECTO15 3,00 ud Ll.esc. termostiz. OVENTROP 1/2" 13,82 41,46

CSRVSR1 94,00 ud Sopor. inf. para empotrar ROCA 0,28 26,32

CSRVSR5 94,00 ud Sopor. sup. para empotrar ROCA 0,60 56,40

CSRVSZ2 6,00 ud Sopor. para empotrar ZEHNDER 4,40 26,40

CSRVU1 47,00 ud Purgador con pitón 0,50 23,50

CSRVZ1 1,00 ud Purgador con pitón 0,46 0,46

Grupo CSR .......................... 7.478,25

CSSLCAS20010 1.590,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 3/8" 1,63 2.591,70

CSSLCAS20015 466,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 1/2" 1,78 829,48

CSSLCAS20020 275,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 3/4" 2,11 580,25

CSSLCAS20025 85,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 1" 2,48 210,80

CSSLCAS30040 200,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 1 1/2" 5,19 1.038,00

CSSLCAS30050 16,00 ml Calorifugado AF/ARMAFLEX 2" 11,11 177,76

CSSLCAS35042 30,00 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/4" (RITE 35 mm) 6,17 185,10

CSSLCAS35076 50,00 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 2 1/2" (RITE 35 mm) 8,03 401,50

CSSLCAS35089 30,00 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 3" (RITE 35 mm) 9,15 274,50

CSSLFAA20035 85,00 ml Calorifugado AF-ARMAFLEX Cu 1 3/8" 4,39 373,15

CSSLFAAC13010 65,00 ml Calorifugado AF-ARMAFLEX Cu 3/8" 0,93 60,45

CSSLFAAC13018 60,00 ml Calorifugado AF-ARMAFLEX Cu 3/4" 1,27 76,20

CSSLFAAC13022 75,00 ml Calorifugado AF-ARMAFLEX Cu 7/8" 1,39 104,25

CSSLFAAC13028 30,00 ml Calorifugado AF-ARMAFLEX Cu 1 1/8" 1,82 54,60

Grupo CSS........................... 6.957,74

CSTG010 90,00 ml Tub. galvanizada de 3/8" 1,93 173,70

CSTG015 40,00 ml Tub. acero galvanizado 1/2" 2,17 86,80

CSTUC012 65,00 ml Tub. cobre 10/12 1,92 124,80

CSTUC022 60,00 ml Tub. cobre 20/22 3,73 223,80

CSTUC025 75,00 ml Tub. cobre 7/8" 3,99 299,25

CSTUC029 30,00 ml Tub. cobre 1 1/8" 4,78 143,40

CSTUC034 85,00 ml Tub. cobre 1 3/8" 5,84 496,40

CSTUH020 157,00 ml Tub. hierro negro 3/4" 1,90 298,30

CSTUH032 20,00 ml Tub. hierro negro 1 1/4" 3,59 71,80

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
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CSTUH040 184,00 ml Tub. hierro negro 1 1/2" 4,12 758,08

CSTUH065 41,00 ml Tub. hierro negro 2 1/2" 7,52 308,32

CSTUH080 15,00 ml Tub. hierro negro 3" 9,81 147,15

CSTUHP020 157,00 ml Pintado dos capas tubería 3/4" 1,17 183,69

CSTUHP032 20,00 ml Pintado dos capas tubería 1 1/4" 1,43 28,60

CSTUHP040 184,00 ml Pintado dos capas tubería 1 1/2" 1,60 294,40

CSTUHP065 41,00 ml Pintado dos capas tubería 2 1/2" 1,91 78,31

CSTUHP080 15,00 ud Pintado dos capas tubería 3" 2,06 30,90

CSTUMH16 1.080,00 ml Tub. HAKAFAR 12/16 0,85 918,00

CSTUMH18 466,00 ml Tub. HAKAFAR 14/18 1,02 475,32

CSTUPVC032 535,00 ml Tubería PVC ø 32 mm. 2,56 1.369,60

Grupo CST........................... 6.510,62

CSVAERG010 9,00 ud Valv. esfera GIACOMINI R250D 3/8" 2,80 25,20

CSVAERG015 4,00 ud Valv. esfera GIACOMINI R250D 1/2" 3,16 12,64

CSVAKS0207 2,00 ud K-Flow 1xF360110 R 1" K-25p 53,53 107,06

CSVAR015 8,00 ud Válvula retención PN-16 1/2" 2,12 16,96

Grupo CSV .......................... 161,86

EDERDL001A 2,00 u SWITCH D-LINK 4 PUERTOS 10/100 Mbps 16,76 33,52

Grupo EDE .......................... 33,52

EMOB001 7,22 h Mano de obra 33,16 239,25

EMOB002 4,00 h Mano de obra 33,16 132,64

Grupo EMO......................... 371,89

ESBTRE02 680,00 m PVC rígido roscado/enchufab 20mm 0,69 469,20

Grupo ESB........................... 469,20

ESCBCE000 2.074,00 m Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm2 0,30 622,20

ESCBCE001 340,00 m Cu RZ1-K (AS)1x2,5mm2 0,40 136,00

ESCLLI0192 130,00 ml Cable de bus C 0,15 19,50

Grupo ESC........................... 777,70

ESDPMGGV2ME20 8,00 u DISYUNTOR IV 13-18A 66,97 535,76

ESDPMGID4P25 2,00 u ID <25A 300 mA IV 105,13 210,26

ESDPMGV118070 6,00 u CM 2 posiciones 12,55 75,30

ESDPMGV118073 8,00 u CM 3 posiciones 14,17 113,36

ESDPMGV124336 6,00 u C60N II 10A 18,31 109,86

ESDPMGV124363 2,00 u C60N IV 16A 39,04 78,08

ESDPMGV124367 6,00 u C60N IV 40A 63,62 381,72

ESDPMGV126533 6,00 u VIGI C60-AC <25A 300mA IV 91,34 548,04

ESDPMGV126747 2,00 u VIGI C60-A-SI <25A 30mA II 116,56 233,12

ESDPMGV128903 2,00 u INS 63A 4P 53,67 107,34

Grupo ESD .......................... 2.392,84

ESVZAM041 5,00 u LATIGUILLO CAT6 1m 3,28 16,40

Grupo ESV .......................... 16,40

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
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TOTAL......................... 234.252,93

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
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