
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO: 

 
INFORME VALORADO. MEMORIA, PRESUPUESTO Y PLANOS 

 
Fase 2. Reforma Oficinas Calle Tudela nº 20 de Pamplona. 

 

Promotor: Servicio de Patrimonio – Departamento de Economía y 

Hacienda del Gobierno de Navarra. 

 
 

 
 

Nº Exp.: 4.765-FASE 2-F Agosto de 2016 



 

  



PROYECTO: REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA Nº20 
LOCALIDAD: PAMPLONA (NAVARRA) N/EXP: 4.765 
 

ÍNDICE 

SUMARIO 
 
I- MEMORIA 
 
1- Antecedentes. 
2- Descripción de la instalación. 

2.1- Instalación de Fontanería. 
Material sanitario y grifería. 

2.2- Instalación de Saneamiento. 
3- Estado actual de la instalación. 
4- Sobre Especificaciones Técnicas de materiales, productos, suministros o servicios. 
 
 
II- PRESUPUESTO 
 
CAPÍTULO F01. Instalación de fontanería. 
CAPÍTULO F02. Material sanitario y grifería. 
CAPÍTULO F03. Instalación de saneamiento. 
CAPÍTULO F04. Actuación en saneamiento existente. 
CAPÍTULO F05. Documentación. 
 
RESUMEN PRESUPUESTO 
 
 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA AL PRESUPUESTO 
 
 
III- PLANOS 
 
1- Planta Baja. Instalación de fontanería.  
2- Planta Primera. Instalación de fontanería.  
3- Planta Baja. Instalación de saneamiento.  
4- Planta Primera. Instalación de saneamiento.  
 
 
 



 

 

I-MEMORIA 
 
 
  



PROYECTO: REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA Nº20 
LOCALIDAD: PAMPLONA (NAVARRA) N/EXP: 4.765 
 

MEMORIA 

1- Antecedentes. 

El presente informe se refiere a la instalación de fontanería y saneamiento a ejecutar en los locales del 
Gobierno de Navarra situados en las Plantas Baja y Primera de los portales 18 a 24 de la Calle Tudela, de 
Pamplona. 

Las obras de rehabilitación y adaptación de estos locales para su uso administrativo fueron iniciadas por la 
empresa constructora Mastil Marco S.L., tras ganar el concurso de adjudicación “llave en mano” convocado 
por el Gobierno de Navarra. 

Las instalaciones de fontanería y saneamiento comenzaron a ejecutarse por la subcontrata Humiclima S.L. 
conforme al proyecto desarrollado por González Estremad y Asociados, S.L. 

Las obras de reforma fueron interrumpidas en una fase intermedia de ejecución por cese de actividad de la 
empresa constructora Mastil Marco S.L. 

En el presente informe se plantea el estado actual de la reforma de la instalación de fontanería y 
saneamiento ejecutada hasta ahora así como los trabajos pendientes de llevar a cabo, adecuando la 
instalación tanto a cambios de distribución que se han planteado respeto al proyecto inicial como a la 
normativa aplicable hoy en día, más estricta que la contemplada en fase de proyecto. 

2- Descripción de la instalación. 

2.1- Instalación de Fontanería. 

Las oficinas están ubicadas en un edificio existente, por lo que se efectuará una toma sobre la red general 
de agua fría del propio edificio. 

En un patinillo con accesibilidad desde el exterior, situado en planta baja junto a la puerta de entrada, se 
instalarán las llaves de corte de la instalación. 

La instalación interior estará realizada por un Instalador autorizado por la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria. 

Se instalará un contador general para las oficinas junto a las llaves de corte en el patinillo de planta baja, 
junto a la entrada. 

El diseño y cálculo de las redes de agua se efectuará de acuerdo con lo expuesto en la sección HS4. 
Suministro de agua, del Documento Básico de Salubridad DB-HS del CTE y el Real Decreto 865/2003, de 4 
de Julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. 

Las redes generales de agua fría se efectuarán con tubería de Polibutileno (PB) fabricada según Norma 
UNE EN 15876-1,2 y 3: 2004 con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) y de acuerdo con las 
normas de montaje dadas por el fabricante de la tubería; estará debidamente calorifugada en todo su 
recorrido: en tramos aéreos con coquilla de espuma elastomérica SH de Armaflex y en los tramos por roza 
en pared con tubo de PVC corrugado. En todas las derivaciones y cambios de dirección se deberán prever 
brazos flectores según instrucciones dadas por el fabricante. 

La red estará aislada térmica y acústicamente para cumplir las exigencias del RITE y el CTE DB-HR. En 
aquellas zonas en las que vaya enterrada se recubrirán con camisa de tubo de PVC y la profundidad de 
soterramiento mínima será de 50 cm. 
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Se preverán tomas con llaves de corte en la acometida de agua a cada local de consumo. 

Todos los aparatos dispondrán además de su grifería correspondiente de llaves de regulación y corte. 

Material sanitario y grifería. 

Se instalarán lavabos de semiempotrar en encimera de mármol, esmaltado en blanco, marca ROCA, 
mod. MERIDIAN de 550 x 420 mm.; dispondrán de grifería mural temporizada marca PRESTO                 
mod. 504S. 

En los lavabos de aseos adaptados esta grifería temporizada se sustituirá por grifería monomando 
marca GROHE serie EURODISC. 

En las áreas de descanso de planta primera se instalarán fregaderos de acero inoxidable, marca ROCA, 
mod. REDONDO; dispondrán de grifería monomando marca GROHE mod. EURODISC. 

Se instalarán inodoros suspendidos de porcelana vitrificada en blanco, marca ROCA mod. MERIDIAN, 
con tanque empotrado de doble descarga y placa de accionamiento de acero inoxidable marca ROCA. 

Se instalarán urinarios de porcelana vitrificada en blanco marca ROCA mod. MURAL; dispondrán de 
fluxor con enlace marca PRESTO mod. 12A. 

En los locales de limpieza se instalarán vertederos de porcelana vitrificada en blanco, marca ROCA, 
mod. GARDA; dispondrán de grifería monomando marca GROHE serie EURODISC. 

En todos los aseos adaptados se instalarán asidero abatible y asa recta junto al inodoro. 

Todos los aparatos sanitarios dispondrán de llave de regulación y corte tipo NILL, con paso a escuadra. 

Todos los aparatos sanitarios llevarán válvula de desagüe y sifón individual. 

2.2- Instalación de Saneamiento. 

El diseño y cálculo de las redes de evacuación de aguas fecales y pluviales se efectuará de acuerdo con lo 
expuesto en la sección HS5 (Evacuación de aguas), del Documento Básico de Salubridad DB-HS del Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

Una primera actuación se realizará en la red de evacuación de aguas existente del edificio consistente en 
la insonorización de los tramos existentes tanto en techo de planta baja como en el de planta primera, así 
como en la adecuación y mejora de las bajantes existentes con la eliminación de enlaces y de tomas 
inservibles y la sujeción de bajantes con abrazadera isofónica. 

El saneamiento de estos locales nuevos se realizará conectándolos a la red de evacuación existente del 
edificio. 

Las redes se efectuarán con tubería de PVC tipo TERRAIN según norma UNE EN 1329-1:1999 e irán 
tratadas acústicamente mediante forrado con ACUSTIDAN, o similar, material formado por una lámina 
elastomérica de alta densidad y una manta geotextil mezclada con fibra de vidrio, recubierta con venda y 
aglomerante blanco, según diámetros y tipos especificados en planos. 

Todos los aparatos que no dispongan de su propio sifón, incorporarán sifón individual en PVC en la toma 
de desagüe del propio aparato. 

Los diámetros de tubería y ubicación de bajantes quedan reflejados en los planos. 

La definición detallada de las instalaciones viene determinada en el presupuesto y planos adjuntos a la 
presente memoria. 
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3- Estado actual de la instalación. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, la instalación de fontanería de los nuevos locales se encuentra 
parcialmente ejecutada. En el siguiente análisis se indica resumidamente los capítulos ya ejecutados en cada 
una de las tres plantas de las oficinas. 

Planta Primera: 

- Instalación de fontanería: ejecución parcial de la red de tuberías. La red interior de los aseos está 
completamente ejecutada, a excepción de la instalación del pequeño vestuario ubicado en el 
extremo sur del edificio. En planos queda indicado la parte de instalación pendiente de ejecución. 

- Aparatos sanitarios: ejecutados los tanques empotrados de los inodoros, a excepción del planteado 
en el vestuario del extremo sur del edificio. 

- Instalación de saneamiento: ejecutada totalmente la red de saneamiento a falta de las conexiones a 
los aparatos sanitarios aún sin instalar. Tampoco se ha ejecutado nada de la red de saneamiento del 
pequeño vestuario ubicado en el extremo sur del edificio. 

Planta Baja: 

- Instalación de fontanería: ejecución parcial de la red de tuberías. La red interior de los aseos está 
completamente ejecutada, mientras que la red general de distribución está sin ejecutar. 

- Aparatos sanitarios: ejecutados los tanques empotrados de los inodoros. 

- Instalación de saneamiento: ejecutada totalmente la red de saneamiento a falta de las conexiones a 
los aparatos sanitarios aún sin instalar. 

El presupuesto incluido en el presente informe contempla las actuaciones a llevar a cabo para finalizar la 
instalación. Así mismo, los planos adjuntos indican, tanto el estado definitivo de la instalación, como la parte 
de la misma que se encuentra ya realizada. 

4- Sobre Especificaciones Técnicas de materiales, productos, suministros o servicios. 

Las Especificaciones Técnicas que definen las características, rendimientos o exigencias funcionales requeridas 
a los materiales, productos, suministros o servicios, indicados en el presente proyecto se proponen con 
objeto de poder caracterizarlos objetivamente, de manera que se adecuen a la utilización determinada por la 
entidad contratante. 

En las partidas presupuestadas que refiere a especificaciones técnicas de modelos o marcas concretas se 
acompaña la mención “o equivalente”. 

En cualquier caso, se estará a lo establecido en los artículos 46, 47 y Anexo III de la Ley Foral 6/2006, de 9 de 
junio, de Contratos Públicos, en referencia a las especificaciones técnicas que definen algunas características 
requeridas a los materiales, productos, suministros y servicios, y en términos de rendimiento o de exigencias 
funcionales para otras, incluso exigencias  de carácter medioambiental. 

 

Barañáin, 10 de agosto de 2016 
El Ingeniero Técnico Industrial 

 
Fdo.: Juan Ignacio Arricibita Flamarique 
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REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA Nº 20, PAMPLONA. Informe Valorado.
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CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 FONTANERIA Y SANEAMIENTO

01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

01.01.01 u NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mención “o
equivalente”. 

(F01.00) 1,00 0,00 0,00

01.01.02 ud CONTADOR IBERCONTA-ELSTER M170+TPR DN-25 VIA RADIO

Instalación de contador de chorro múltiple de agua fría marca ELSTER-IBER-
CONTA o similar mod. M170+TPR calibre 25 mm., equipado con un módulo
de radiofrecuencia con rango de transmisión de hasta 1 km., incluso carretes
de desmontaje, accesorios, material diverso y mano de obra de instalación y
pruebas.

(FDFCFCIM17R25) 1,00 94,25 94,25

01.01.03 ud VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 1 1/4"

Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y
asiento de teflón, marca GIACOMINI mod. R250D de 1 1/4", incluso acceso-
rios y pequeño material, totalmente colocada.

(CDVAERG032) 1,00 10,30 10,30

01.01.04 ud VALVULA RETENCION 1 1/4"

Suministro e instalación de válvula de retención roscada, con cierre median-
te clapeta oscilante, PN-10 atm., de 1 1/4" de diámetro, incluso accesorios,
pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDFVR032) 1,00 15,03 15,03

01.01.05 ud LLAVE DE PASO RECTO EMPOTRAR 1/2"

Suministro e instalación de llave de paso recto empotrada, con discos cerá-
micos, de 1/2" de diámetro para corte general de suministro a locales de
consumo, incluso embellecedor, accesorios y mano de obra de instalación y
pruebas.

(FDFVL015) 2,00 5,29 10,58

01.01.06 ud LLAVE DE PASO RECTO EMPOTRAR 3/4"

Suministro e instalación de llave de paso recto empotrada, con discos cerá-
micos, de 3/4" de diámetro para corte general de suministro a locales de
consumo, incluso embellecedor, accesorios y mano de obra de instalación y
pruebas.

(FDFVL020) 1,00 6,55 6,55

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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01.01.07 ml TUBERIA PB ø 15 RED INTERIOR

Tubería de polibutileno PB ø 15 mm. en canalizaciones interiores de distribu-
ción de agua para locales, fabricada según Norma UNE EN ISO 15876:2004
con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo soporte
para codos de latón en acometida a aparato sanitario, parte proporcional de
accesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc,
pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDFTPBIT015) 10,00 4,47 44,70

01.01.08 ml TUBERIA PB ø 22 RED INTERIOR

Tubería de polibutileno PB ø 22 mm. en canalizaciones interiores de distribu-
ción de agua para locales, fabricada según Norma UNE EN ISO 15876:2004
con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo soporte
para codos de latón en acometida a aparato sanitario, parte proporcional de
accesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc,
pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDFTPBIT022) 42,00 5,17 217,14

01.01.09 ml TUBERIA PB ø 25 RED INTERIOR

Tubería de polibutileno PB ø 25 mm. en canalizaciones interiores de distribu-
ción de agua para locales, fabricada según Norma UNE EN ISO 15876:2004
con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo soporte
para codos de latón en acometida a aparato sanitario, parte proporcional de
accesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc,
pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDFTPBIT025) 31,00 7,18 222,58

01.01.10 ml TUBERIA PB ø 25 REDES GENERALES

Tubería de Polibutileno PB ø 25 mm. en canalizaciones generales y montan-
tes de distribución de agua fabricada según Norma UNE EN ISO 15876:2004
con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte pro-
porcional de bandeja de sujección en acero galvanizado, soportación y fija-
ción de bandejas y tuberías, parte proporcional de accesorios de compresión
y roscada, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano
de obra de instalación y pruebas.

(FDFTPBCT025) 21,00 5,82 122,22

01.01.11 ml TUBERIA PB ø 32 REDES GENERALES

Tubería de Polibutileno PB ø 32 mm. en canalizaciones generales y montan-
tes de distribución de agua fabricada según Norma UNE EN ISO 15876:2004
con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte pro-
porcional de bandeja de sujección en acero galvanizado, soportación y fija-
ción de bandejas y tuberías, parte proporcional de accesorios de compresión
y roscada, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano
de obra de instalación y pruebas.

(FDFTPBCT032) 39,00 6,96 271,44

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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01.01.12 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 9 mm. øExt 18 mm.(3/8")

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-09X018, de 9 mm. de espesor, incluso
material diverso necesario, totalmente colocado,  para tubería de ø exterior
18 mm (3/8").

(FDFIFAS09018) 10,00 0,61 6,10

01.01.13 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 9 mm. øExt 22 mm.(1/2")

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-09X022, de 9 mm. de espesor, incluso
material diverso necesario, totalmente colocado,  para tubería de ø exterior
22 mm (1/2").

(FDFIFAS09022) 42,00 0,64 26,88

01.01.14 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 9 mm. øExt 28 mm.(3/4")

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-09X028, de 9 mm. de espesor, incluso
material diverso necesario, totalmente colocado,  para tubería de ø exterior
28 mm (3/4").

(FDFIFAS09028) 48,00 0,72 34,56

01.01.15 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 9 mm. øExt 35 mm.(1")

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-09X035, de 9 mm. de espesor, incluso
material diverso necesario, totalmente colocado,  para tubería de ø exterior
35 mm (1").

(FDFIFAS09035) 39,00 0,88 34,32

01.01.16 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 24 mm. øExt 25 mm. (3/4")

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-24X025, de 24 mm. de espesor (equiva-
lente a 30 mm. según RITE), incluso material diverso necesario, totalmente
colocado,  para tubería de ø exterior 25 mm (3/4").

(FDFHCAS30025) 8,00 3,72 29,76

01.01.17 ud TERMO ELECTRICO FAGOR RB-100 N3

Suministro e instalación de termo eléctrico marca FAGOR mod. RB-100 N3,
de 100 Lts. y 1800  W de potencia, incluso conexionado a la red  mediante la-
tiguillos flexibles de neopreno, de 1", con trenzado metálico exterior, para
una presión de trabajo de 7 Kg/cm². Incluye pequeño material y mano de
obra de instalación y pruebas.

(FDFAAFRB100) 1,00 294,39 294,39

01.01.18 ud BAT. CONTADORES A. INOX. IBERCONTA 2F/22 CONT.

Suministro e instalación de batería de contadores divisionarios, fabricada en
acero inoxidable, marca IBERCONTA o similar de 2 filas y 22 contadores, in-
cluso pletinas ciegas, soportes de anclaje a pared, accesorios de conexión a
red, cuadro de clasificación y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDFCCBXI222) 1,00 308,25 308,25

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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01.01.19 ud DESMONTAJE BAT. CONTADORES

Desmontaje de la batería de contadores existente y posterior montaje de di-
chos contadores en la nueva batería de acero inoxidable a instalar, incluso
materiales necesarios y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDFCCBXI25) 1,00 164,27 164,27

01.01.20 COMPROBACIÓN INSTALACION EXISTENTE

Realización de pruebas sobre la red de fontanería existente para verificación

del correcto estado de la instalación, comprendiendo pruebas de llenado y

presión de la misma, revisión de conexiones y aislamiento instalado y com-

probación de trazados de tubería conforme a diseño definido en informe. Co-

rrección de las deficiencias que hubiere, tales como fugas, tuberías y aisla-

mientos deteriorados y cualquier otra actuación que sea necesaria para la re-

cuperación de la parte de la instalación ya ejecutada. Certificación del correc-

to estado de esta parte de la instalación.

(CDSUPMI06) 1,00 691,46 691,46

TOTAL 01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA .................. 2.604,78

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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01.02 MATERIAL SANITARIO Y GRIFERÍA

01.02.01 u NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mención “o
equivalente”. 

(F02.00) 1,00 0,00 0,00

01.02.02 ud LAVABO SEMIEMPOTRAR ROCA MERIDIAN 550x420

Suministro e instalación de lavabo de semiempotrar, esmaltado en blanco,
marca ROCA, mod. MERIDIAN de 550 x 420 mm., incluso juego de fijación,
llaves de regulación y corte tipo NILL, válvula desagüe D-40 mm., sifón, cade-
neta y tapón, incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de insta-
lación y pruebas.

(FDFMLVRMP550) 25,00 56,46 1.411,50

01.02.03 ud INO. ROCA MERIDIAN SUSP. TANQUE EMPOTRADO Montaje-Set PLACA INOX

Suministro e instalación de inodoro suspendido y salida horizontal, esmalta-
do en blanco, marca ROCA, mod. MERIDIAN, incluyendo asiento y tapa para
taza con bisagras de acero inoxidable, llave de regulación y corte tipo NILL,
conectador W.C. de P.V.C. D-110 mm. con junta de  goma para desagüe. El
precio incluye sistema Montage-Set WC con tanque de doble descarga (3-6 li-
tros), juego de fijación, enchufe unión y placa de accionamiento de acero
inoxidable. Incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instala-
ción y pruebas.

(FDFMINRM006) 18,00 190,21 3.423,78

01.02.04 ud URINARIO ROCA MURAL

Suministro e instalación de urinario en porcelana vitrificado en blanco ROCA
mod. MURAL, incluyendo manguito de conexión, tapón de limpieza, juego
de fijaciones, codo enlace MURAL, codo desagüe MURAL, incluso accesorios,
pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDFMURR001) 6,00 89,12 534,72

01.02.05 ud VERTEDERO ROCA GARDA

Instalación  de vertedero en porcelana vitrificada blanca, marca ROCA, mod.
GARDA, con reja de acero inoxidable con almohadilla, enchufe unión, válvula
desagüe con rejilla y conectador en PVC D-110 mm., incluso  llaves de escua-
dra tipo NILL. Incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de insta-
lación y pruebas.

(FDFMVTRG001) 5,00 88,16 440,80

01.02.06 ud FREGADERO A. INOX. ROCA REDONDO

Instalación de fregadero de acero inoxidable pulido, de una cubeta ROCA
mod. REDONDO de 450 x 175 mm., para encastrar con rebosadero, llaves de
regulación y corte tipo NILL, válvula de desagüe  D-40 mm, sifón  con rejilla 
de acero inoxidable, accesorios y mano de obra totalmente instalado.

(FDFMFGRXR001) 2,00 54,03 108,06

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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01.02.07 ud PLATO DUCHA ROCA MALTA EXTRAPLANO 100x80

Instalación de plato de ducha en porcelana vitrificada en blanco, marca RO-
CA, modelo MALTA MALTA EXTRAPLANO de 100x80 cm, incluso válvula de
desague D-40 mm y sifón con rejilla de acero inoxidable, incluso accesorios,
pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDFMPDRMX1080) 1,00 129,67 129,67

01.02.08 ud GRIFERÍA TEMP. MURAL LAVABO PRESTO 504 S

Suministro e instalación de grifo temporizado mural para lavabo, de 1/2",
con cuerpo de latón cromado y embellecedor marca PRESTO mod. 504S ref.
33100, incluso latiguillo flexible con tramado metálico exterior, accesorios,
pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDFGLVP504S) 24,00 24,29 582,96

01.02.09 ud MONOMANDO LAVABO GROHE EURODISC VACIADOR

Suministro e instalación de grifo monomando para lavabo con cartucho de
discos cerámicos, aireador tipo "Mousseur", limitador ecológico de caudal y
vaciador automático, marca GROHE serie EURODISC ref. 33183 001, incluso
accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDFGLVGD02) 2,00 50,63 101,26

01.02.10 ud MONOMANDO VERTEDERO GROHE EURODISC

Suministro e instalación de grifo monomando mural para vertedero con car-
tucho de discos cerámico, aireador tipo "Mousseur", limitador ecológico de
caudal y con caño tubular giratorio con tope, marca GROHE serie EURODISC
ref. 33772 001, incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de ins-
talación y pruebas.

(FDFGVTGD02) 5,00 66,72 333,60

01.02.11 ud MONOMANDO FREGADERO GROHE EURODISC ref. 33770

Suministro e instalación de grifo monomando para fregadero con cartucho
de discos cerámico, aireador tipo "Mousseur", limitador ecológico de caudal
y con caño tubular giratorio, marca GROHE serie EURODISC ref. 33770 001,
incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y prue-
bas.

(FDFGFGGD02) 2,00 64,39 128,78

01.02.12 ud BARRA ASIDERO ABATIBLE ROCA

Suministro y montaje de  asidero abatible  para inodoro de 75cm con placa
de sujección, marca ROCA, ref. 81585300Y. Incluye accesorios de montaje y
mano de obra.

(FDFMBMIRABA) 10,00 78,06 780,60

01.02.13 ud BARRA ASIDERO RECTA  ROCA

Suministro y montaje de asa recta  para inodoro de 60cm con placas de su-
jección, marca ROCA, ref. 815841001. Incluye accesorios de montaje y mano
de obra.

(FDFMBMIRREC) 10,00 29,15 291,50

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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01.02.14 ud MEZCLADOR PRESTO ALPA 80

Suministro e instalación de mezclador temporizado para instalación encastra-
da, para ducha con cierre automático, provista de pulsador cromado con vál-
vula de vaciado y placa de acero inoxidable, marca PRESTO mod. ALPA 80
ref. 98941, incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instala-
ción y pruebas.

(FDFGPDPA80) 1,00 225,22 225,22

TOTAL 01.02 MATERIAL SANITARIO Y GRIFERÍA ............. 8.492,45

01.03 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

01.03.01 u NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mención “o
equivalente”. 

(F03.00) 1,00 0,00 0,00

01.03.02 ml CANALIZACIÓN AÉREA PVC ø 40

Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes genera-
les, bajantes y colectores horizontales suspendidos con tubería de PVC según
Norma UNE-EN 1329-1:1999, capaz de resistir descargas intermitentes de
agua a 95 ºC (tipo TERRAIN) DN-40 mm., incluyendo accesorios de todo tipo,
soportes, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDSTPVAT040) 11,00 2,23 24,53

01.03.03 ml CANALIZACIÓN AÉREA PVC ø 110

Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes genera-
les, bajantes y colectores horizontales suspendidos con tubería de PVC según
Norma UNE-EN 1329-1:1999, capaz de resistir descargas intermitentes de
agua a 95 ºC (tipo TERRAIN) DN-110 mm., incluyendo accesorios de todo ti-
po, soportes, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDSTPVAT110) 8,00 12,43 99,44

01.03.04 ml AISLAMIENTO ACUSTIDAN ø 40 mm CON AGLO. BLANCO

Suministro e instalación de aislamiento acústico de tubería ø 40 mm con
ACUSTIDAN, material formado por una lámina elastomérica de alta densidad
y una manta geotextil mezclada con fibra de vidrio, recubierta con venda y
aglomerante blanco. Incluye exceso por codos y derivaciones, acabado me-
diante cinta especial y mano de obra totalmente colocado.

(FDSIA040) 11,00 4,32 47,52

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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01.03.05 ml AISLAMIENTO ACUSTIDAN ø 110 mm CON AGLO. BLANCO

Suministro e instalación de aislamiento acústico de tubería ø 110 mm con
ACUSTIDAN, material formado por una lámina elastomérica de alta densidad
y una manta geotextil mezclada con fibra de vidrio, recubierta con venda y
aglomerante blanco. Incluye exceso por codos y derivaciones, acabado me-
diante cinta especial y mano de obra totalmente colocado.

(FDSIA110) 8,00 11,06 88,48

01.03.06 COMPROBACIÓN INSTALACION EXISTENTE

Realización de pruebas sobre la red de saneamiento existente para verifica-

ción del correcto estado de la instalación, comprendiendo revisión de cone-

xiones y aislamiento instalado y comprobación de trazados de tubería con-

forme a diseño definido en informe. Corrección de las deficiencias que hubie-

re, tales como fugas, tuberías y aislamiento deteriorado y cualquier otra ac-

tuación que sea necesaria para la recuperación de la parte de la instalación

ya ejecutada. Certificación del correcto estado de esta parte de la instalación.

(CDSUPMI07) 1,00 690,40 690,40

TOTAL 01.03 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO ............... 950,37

01.04 ACTUACIÓN EN SANEAMIENTO EXISTENTE

01.04.01 u NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mención “o
equivalente”. 

(F04.00) 1,00 0,00 0,00

01.04.02 ml INSONORIZACIÓN TRAMOS SANEAMIENTO EXISTENTES

Insonorización de tramos de saneamiento existentes en techo de planta baja
y planta primera a base de ACUSTIDAN, material formado por una lámina
elastomérica de alta densidad y una manta geotextil mezclada con fibra de
vidrio, recubierta con venda y aglomerante blanco, así como eliminación de
enlaces y tomas existentes inservibles y en general cualquier actuación para
su correcta instalación. El precio incluye medios auxiliares, material diverso y
mano de obra de instalación y pruebas.

(FDSOIN01) 93,00 23,49 2.184,57

TOTAL 01.04 ACTUACIÓN EN SANEAMIENTO EXISTENTE 2.184,57

TOTAL CAPÍTULO 01 FONTANERIA Y SANEAMIENTO .............................................................. 14.232,17

TOTAL .................................................................................................................................... 14.232,17

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CAPITULO RESUMEN EUROS

18 FONTANERIA Y SANEAMIENTO ................................................................................... 14.232,17

F01 -INSTALACIÓN DE FONTANERÍA....................................................... 2.604,78

F02 -MATERIAL SANITARIO Y GRIFERÍA .................................................. 8.492,45

F03 -INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.................................................... 950,37

F04 -ACTUACIÓN EN SANEAMIENTO EXISTENTE .................................... 2.184,57

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 14.232,17

15,00 %  GG + BI.................................................... 2.134,83

21,00 % I.V.A. ........................................................ 3.437,07

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 19.804,07

TOTAL PRESUPUESTO 19.804,07

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO  EUROS con SIE-
TE CÉNTIMOS

NOTA: TODAS LAS MARCAS INDICADAS EN ESTE PRESUPUESTO ESTARÁN SUJETAS A SU APROBACIÓN POR LA D.F.

Barañáin, a 10 de agosto de 2016.

El Ingeniero Técnico Industrial

Juan Ignacio Arricibita Flamarique
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CAPÍTULO 01 FONTANERIA Y SANEAMIENTO

SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
01.01.01 u NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o mar-
cas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mención “o equi-
valente”.

01.01.02 ud CONTADOR IBERCONTA-ELSTER M170+TPR DN-25 VIA RADIO

Instalación de contador de chorro múltiple de agua fría marca ELSTER-IBER-
CONTA o similar mod. M170+TPR calibre 25 mm., equipado con un módulo
de radiofrecuencia con rango de transmisión de hasta 1 km., incluso carretes
de desmontaje, accesorios, material diverso y mano de obra de instalación y
pruebas.

FSFCFCIM17R25 1,00 ud Contador agua fría ELSTER-INERCONTA M170 DN-25
vía radio

83,35 83,35

FMOB001 0,25 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 8,15

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 91,50 2,75

TOTAL PARTIDA ..................................... 94,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.01.03 ud VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 1 1/4"

Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asien-
to de teflón, marca GIACOMINI mod. R250D de 1 1/4", incluso accesorios y pe-
queño material, totalmente colocada.

CSVAERG032 1,00 ud Valv. esfera GIACOMINI R250D 1 1/4" 5,03 5,03

CMOB001 0,15 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 4,97

%CI001 3,00 % Costos indirectos 10,00 0,30

TOTAL PARTIDA ..................................... 10,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.01.04 ud VALVULA RETENCION 1 1/4"

Suministro e instalación de válvula de retención roscada, con cierre median-
te clapeta oscilante, PN-10 atm., de 1 1/4" de diámetro, incluso accesorios,
pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

FSFVR032 1,00 Ud. Válvula de retención 1 1/4" 5,85 5,85

%FAT3010 10,00 % Medios auxiliares y material diverso 5,90 0,59

FMOB001 0,25 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 8,15

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 14,60 0,44

TOTAL PARTIDA ..................................... 15,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.01.05 ud LLAVE DE PASO RECTO EMPOTRAR 1/2"

Suministro e instalación de llave de paso recto empotrada, con discos cerámi-
cos, de 1/2" de diámetro para corte general de suministro a locales de consu-
mo, incluso embellecedor, accesorios y mano de obra de instalación y prue-
bas.

FSFVL015 1,00 ud Llave de paso recto empotrar 1/2" 1,88 1,88

FMOB001 0,10 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 3,26

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 5,10 0,15

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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01.01.06 ud LLAVE DE PASO RECTO EMPOTRAR 3/4"

Suministro e instalación de llave de paso recto empotrada, con discos cerámi-
cos, de 3/4" de diámetro para corte general de suministro a locales de consu-
mo, incluso embellecedor, accesorios y mano de obra de instalación y prue-
bas.

FSFVL020 1,00 ud Llave de paso recto empotrar 3/4" 3,10 3,10

FMOB001 0,10 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 3,26

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 6,40 0,19

TOTAL PARTIDA ..................................... 6,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.07 ml TUBERIA PB ø 15 RED INTERIOR

Tubería de polibutileno PB ø 15 mm. en canalizaciones interiores de distribu-
ción de agua para locales, fabricada según Norma UNE EN ISO 15876:2004
con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo soporte pa-
ra codos de latón en acometida a aparato sanitario, parte proporcional de ac-
cesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pe-
queño material y mano de obra de instalación y pruebas.

FSFTPBT015 1,00 ml Tubería PB ø 15 (compresión) 0,63 0,63

FSFTPBA01 1,00 ud Soporte para codo de acometida 0,10 0,10

%FAT1050 50,00 % Accesorios de tubería y soportes 0,70 0,35

FMOB001 0,10 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 3,26

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 4,30 0,13

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.08 ml TUBERIA PB ø 22 RED INTERIOR

Tubería de polibutileno PB ø 22 mm. en canalizaciones interiores de distribu-
ción de agua para locales, fabricada según Norma UNE EN ISO 15876:2004
con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo soporte pa-
ra codos de latón en acometida a aparato sanitario, parte proporcional de ac-
cesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pe-
queño material y mano de obra de instalación y pruebas.

FSFTPBT022 1,00 ml Tubería PB de 22mm (compresión) 1,06 1,06

FSFTPBA01 1,00 ud Soporte para codo de acometida 0,10 0,10

%FAT1050 50,00 % Accesorios de tubería y soportes 1,20 0,60

FMOB001 0,10 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 3,26

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 5,00 0,15

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.01.09 ml TUBERIA PB ø 25 RED INTERIOR

Tubería de polibutileno PB ø 25 mm. en canalizaciones interiores de distribu-
ción de agua para locales, fabricada según Norma UNE EN ISO 15876:2004
con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo soporte pa-
ra codos de latón en acometida a aparato sanitario, parte proporcional de ac-
cesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pe-
queño material y mano de obra de instalación y pruebas.

FSFTPBT025 1,00 ml Tubería PB de 25mm (compresión) 1,28 1,28

FSFTPBA01 1,00 ud Soporte para codo de acometida 0,10 0,10

%FAT1050 50,00 % Accesorios de tubería y soportes 1,40 0,70

FMOB001 0,15 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 4,89

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 7,00 0,21

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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TOTAL PARTIDA ..................................... 7,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.01.10 ml TUBERIA PB ø 25 REDES GENERALES

Tubería de Polibutileno PB ø 25 mm. en canalizaciones generales y montan-
tes de distribución de agua fabricada según Norma UNE EN ISO 15876:2004
con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte pro-
porcional de bandeja de sujección en acero galvanizado, soportación y fija-
ción de bandejas y tuberías, parte proporcional de accesorios de compresión
y roscada, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano
de obra de instalación y pruebas.

FSFTPBT025 1,00 ml Tubería PB de 25mm (compresión) 1,28 1,28

%FAT1020 40,00 % Accesorios de tubería y soportes 1,30 0,52

FSPEGNBR025 0,50 ml Bandeja y sujección de tubería 1,17 0,59

FMOB001 0,10 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 3,26

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 5,70 0,17

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.11 ml TUBERIA PB ø 32 REDES GENERALES

Tubería de Polibutileno PB ø 32 mm. en canalizaciones generales y montan-
tes de distribución de agua fabricada según Norma UNE EN ISO 15876:2004
con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte pro-
porcional de bandeja de sujección en acero galvanizado, soportación y fija-
ción de bandejas y tuberías, parte proporcional de accesorios de compresión
y roscada, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano
de obra de instalación y pruebas.

FSFTPBT032 1,00 ml Tubería PB de 32mm (compresión) 2,07 2,07

%FAT1020 40,00 % Accesorios de tubería y soportes 2,10 0,84

FSPEGNBR032 0,50 ml Bandeja y sujección de tubería 1,17 0,59

FMOB001 0,10 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 3,26

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 6,80 0,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 6,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.12 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 9 mm. øExt 18 mm.(3/8")

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-09X018, de 9 mm. de espesor, incluso mate-
rial diverso necesario, totalmente colocado,  para tubería de ø exterior 18
mm (3/8").

FSFIFAS09018 1,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 9 mm. øExt 18 mm. (3/8") 0,26 0,26

FMOB001 0,01 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 0,33

%CI001 3,00 % Costos indirectos 0,60 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.01.13 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 9 mm. øExt 22 mm.(1/2")

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-09X022, de 9 mm. de espesor, incluso mate-
rial diverso necesario, totalmente colocado,  para tubería de ø exterior 22
mm (1/2").

FSFIFAS09022 1,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 9 mm. øExt 22 mm. (1/2") 0,29 0,29

FMOB001 0,01 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 0,33

%CI001 3,00 % Costos indirectos 0,60 0,02

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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TOTAL PARTIDA ..................................... 0,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.01.14 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 9 mm. øExt 28 mm.(3/4")

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-09X028, de 9 mm. de espesor, incluso mate-
rial diverso necesario, totalmente colocado,  para tubería de ø exterior 28
mm (3/4").

FSFIFAS09028 1,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 9 mm. øExt 28 mm. (3/4") 0,37 0,37

FMOB001 0,01 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 0,33

%CI001 3,00 % Costos indirectos 0,70 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.15 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 9 mm. øExt 35 mm.(1")

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-09X035, de 9 mm. de espesor, incluso mate-
rial diverso necesario, totalmente colocado,  para tubería de ø exterior 35
mm (1").

FSFIFAS09035 1,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 9 mm. øExt 35 mm. (1") 0,52 0,52

FMOB001 0,01 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 0,33

%CI001 3,00 % Costos indirectos 0,90 0,03

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.16 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 24 mm. øExt 25 mm. (3/4")

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-24X025, de 24 mm. de espesor (equivalente
a 30 mm. según RITE), incluso material diverso necesario, totalmente coloca-
do,  para tubería de ø exterior 25 mm (3/4").

FSFHCAS30025 1,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 24 mm. øExt 25 mm.
(3/4")

3,28 3,28

FMOB001 0,01 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 0,33

%CI001 3,00 % Costos indirectos 3,60 0,11

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.17 ud TERMO ELECTRICO FAGOR RB-100 N3

Suministro e instalación de termo eléctrico marca FAGOR mod. RB-100 N3,
de 100 Lts. y 1800  W de potencia, incluso conexionado a la red  mediante lati-
guillos flexibles de neopreno, de 1", con trenzado metálico exterior, para una
presión de trabajo de 7 Kg/cm². Incluye pequeño material y mano de obra de
instalación y pruebas.

FSFAAFRB200 1,00 Ud. Termo eléctrico A.C.S. FAGOR RB-200 N3 210,97 210,97

FMOB001 1,50 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 48,87

%FAT3010 10,00 % Medios auxiliares y material diverso 259,80 25,98

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 285,80 8,57

TOTAL PARTIDA ..................................... 294,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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01.01.18 ud BAT. CONTADORES A. INOX. IBERCONTA 2F/22 CONT.

Suministro e instalación de batería de contadores divisionarios, fabricada en
acero inoxidable, marca IBERCONTA o similar de 2 filas y 22 contadores, inclu-
so pletinas ciegas, soportes de anclaje a pared, accesorios de conexión a red,
cuadro de clasificación y mano de obra de instalación y pruebas.

FSFCCBXI222 1,00 ud Bat. contadores A. Inox. IBERCONTA 2F/22 cont. 262,57 262,57

FSFCBC001 1,00 ud Cuadro de clasificación 4,12 4,12

FMOB001 1,00 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 32,58

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 299,30 8,98

TOTAL PARTIDA ..................................... 308,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.01.19 ud DESMONTAJE BAT. CONTADORES

Desmontaje de la batería de contadores existente y posterior montaje de di-
chos contadores en la nueva batería de acero inoxidable a instalar, incluso
materiales necesarios y mano de obra de instalación y pruebas.

FSFCCBXI25 1,00 ud Desmontaje bat. contadores 126,90 126,90

FMOB001 1,00 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 32,58

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 159,50 4,79

TOTAL PARTIDA ..................................... 164,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

01.01.20 COMPROBACIÓN INSTALACION EXISTENTE

Realización de pruebas sobre la red de fontanería existente para verificación
del correcto estado de la instalación, comprendiendo pruebas de llenado y
presión de la misma, revisión de conexiones y aislamiento instalado y compro-
bación de trazados de tubería conforme a diseño definido en informe. Correc-
ción de las deficiencias que hubiere, tales como fugas, tuberías y aislamientos
deteriorados y cualquier otra actuación que sea necesaria para la recupera-
ción de la parte de la instalación ya ejecutada. Certificación del correcto esta-
do de esta parte de la instalación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................... 691,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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SUBCAPÍTULO 01.02 MATERIAL SANITARIO Y GRIFERÍA
01.02.01 u NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o mar-
cas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mención “o equi-
valente”.

01.02.02 ud LAVABO SEMIEMPOTRAR ROCA MERIDIAN 550x420

Suministro e instalación de lavabo de semiempotrar, esmaltado en blanco,
marca ROCA, mod. MERIDIAN de 550 x 420 mm., incluso juego de fijación, lla-
ves de regulación y corte tipo NILL, válvula desagüe D-40 mm., sifón, cadene-
ta y tapón, incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instala-
ción y pruebas.

FSFMLVRMP5501,00 ud Lavabo semiempotrar ROCA MERIDIAN 550x420 29,54 29,54

FSFMLER001 2,00 ud Llave escuadra cromada tipo NILL 0,93 1,86

FSFMSIF002 1,00 ud Sifón y válvula latón cromado d-40 ROCA 7,13 7,13

FMOB001 0,50 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 16,29

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 54,80 1,64

TOTAL PARTIDA ..................................... 56,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.03 ud INO. ROCA MERIDIAN SUSP. TANQUE EMPOTRADO Montaje-Set
PLACA INOX

Suministro e instalación de inodoro suspendido y salida horizontal, esmalta-
do en blanco, marca ROCA, mod. MERIDIAN, incluyendo asiento y tapa para
taza con bisagras de acero inoxidable, llave de regulación y corte tipo NILL, co-
nectador W.C. de P.V.C. D-110 mm. con junta de  goma para desagüe. El pre-
cio incluye sistema Montage-Set WC con tanque de doble descarga (3-6 li-
tros), juego de fijación, enchufe unión y placa de accionamiento de acero ino-
xidable. Incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y
pruebas.

FSFMINRM006 1,00 ud Inodoro ROCA MERIDIAN suspendido 41,07 41,07

FSFMINRAS01 1,00 ud Sistema Montage-Set 44,90 44,90

FSFMINRAS04 1,00 ud Placa de accionamiento acero inox 32,61 32,61

FSFMLER001 1,00 ud Llave escuadra cromada tipo NILL 0,93 0,93

FMOB001 2,00 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 65,16

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 184,70 5,54

TOTAL PARTIDA ..................................... 190,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.02.04 ud URINARIO ROCA MURAL

Suministro e instalación de urinario en porcelana vitrificado en blanco ROCA
mod. MURAL, incluyendo manguito de conexión, tapón de limpieza, juego de
fijaciones, codo enlace MURAL, codo desagüe MURAL, incluso accesorios, pe-
queño material y mano de obra de instalación y pruebas.

FSFMURR001 1,00 ud Urinario ROCA MURAL 68,37 68,37

FSFMSIF003 1,00 ud Sifón y válvula d-40 ROCA 1,86 1,86

FMOB001 0,50 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 16,29

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 86,50 2,60

TOTAL PARTIDA ..................................... 89,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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01.02.05 ud VERTEDERO ROCA GARDA

Instalación  de vertedero en porcelana vitrificada blanca, marca ROCA, mod.
GARDA, con reja de acero inoxidable con almohadilla, enchufe unión, válvula
desagüe con rejilla y conectador en PVC D-110 mm., incluso  llaves de escua-
dra tipo NILL. Incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instala-
ción y pruebas.

FSFMVTRG001 1,00 ud Vertedero ROCA GRADA 34,19 34,19

FSFMVTRG006 1,00 ud Reja acero INOX 17,83 17,83

FSFMVTRG008 1,00 ud Juego fijación vertedero 0,99 0,99

FMOB001 1,00 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 32,58

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 85,60 2,57

TOTAL PARTIDA ..................................... 88,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.02.06 ud FREGADERO A. INOX. ROCA REDONDO

Instalación de fregadero de acero inoxidable pulido, de una cubeta ROCA
mod. REDONDO de 450 x 175 mm., para encastrar con rebosadero, llaves de
regulación y corte tipo NILL, válvula de desagüe  D-40 mm, sifón  con rejilla
de acero inoxidable, accesorios y mano de obra totalmente instalado.

FSFMFGRXR001 1,00 ud Fregadero a. inox. Roca REDONDO 27,17 27,17

FSFMLER001 2,00 ud Llave escuadra cromada tipo NILL 0,93 1,86

FSFMSIF002 1,00 ud Sifón y válvula latón cromado d-40 ROCA 7,13 7,13

FMOB001 0,50 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 16,29

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 52,50 1,58

TOTAL PARTIDA ..................................... 54,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.02.07 ud PLATO DUCHA ROCA MALTA EXTRAPLANO 100x80

Instalación de plato de ducha en porcelana vitrificada en blanco, marca RO-
CA, modelo MALTA MALTA EXTRAPLANO de 100x80 cm, incluso válvula de de-
sague D-40 mm y sifón con rejilla de acero inoxidable, incluso accesorios, pe-
queño material y mano de obra de instalación y pruebas.

FSFMPDRMX10801,00 ud Plato ducha ROCA MALTA EXTRAPLANO 100X80 112,24 112,24

FSFMSIF002 1,00 ud Sifón y válvula latón cromado d-40 ROCA 7,13 7,13

FMOB001 0,20 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 6,52

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 125,90 3,78

TOTAL PARTIDA ..................................... 129,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.08 ud GRIFERÍA TEMP. MURAL LAVABO PRESTO 504 S

Suministro e instalación de grifo temporizado mural para lavabo, de 1/2",
con cuerpo de latón cromado y embellecedor marca PRESTO mod. 504S ref.
33100, incluso latiguillo flexible con tramado metálico exterior, accesorios, pe-
queño material y mano de obra de instalación y pruebas.

FSFGLVP504S 1,00 ud Fluxor mural fregadero PRESTO 504 S 12,18 12,18

FMOB001 0,35 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 11,40

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 23,60 0,71

TOTAL PARTIDA ..................................... 24,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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01.02.09 ud MONOMANDO LAVABO GROHE EURODISC VACIADOR

Suministro e instalación de grifo monomando para lavabo con cartucho de
discos cerámicos, aireador tipo "Mousseur", limitador ecológico de caudal y
vaciador automático, marca GROHE serie EURODISC ref. 33183 001, incluso
accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

FSFGLVGD02 1,00 ud Monomando lavabo GROHE EURODISC con vaciador 42,63 42,63

FMOB001 0,20 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 6,52

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 49,20 1,48

TOTAL PARTIDA ..................................... 50,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.10 ud MONOMANDO VERTEDERO GROHE EURODISC

Suministro e instalación de grifo monomando mural para vertedero con cartu-
cho de discos cerámico, aireador tipo "Mousseur", limitador ecológico de cau-
dal y con caño tubular giratorio con tope, marca GROHE serie EURODISC ref.
33772 001, incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instala-
ción y pruebas.

FSFGVTGD02 1,00 ud Monomando vertedero GROHE EURODISC 53,38 53,38

FMOB001 0,35 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 11,40

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 64,80 1,94

TOTAL PARTIDA ..................................... 66,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.11 ud MONOMANDO FREGADERO GROHE EURODISC ref. 33770

Suministro e instalación de grifo monomando para fregadero con cartucho
de discos cerámico, aireador tipo "Mousseur", limitador ecológico de caudal
y con caño tubular giratorio, marca GROHE serie EURODISC ref. 33770 001, in-
cluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

FSFGFGGD02 1,00 ud Monomando fregadero GROHE EURODISC 51,11 51,11

FMOB001 0,35 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 11,40

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 62,50 1,88

TOTAL PARTIDA ..................................... 64,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.12 ud BARRA ASIDERO ABATIBLE ROCA

Suministro y montaje de  asidero abatible  para inodoro de 75cm con placa
de sujección, marca ROCA, ref. 81585300Y. Incluye accesorios de montaje y
mano de obra.

FSFMBMIRABA 1,00 ud Barra asidero abatible 69,27 69,27

FMOB001 0,20 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 6,52

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 75,80 2,27

TOTAL PARTIDA ..................................... 78,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.02.13 ud BARRA ASIDERO RECTA  ROCA

Suministro y montaje de asa recta  para inodoro de 60cm con placas de sujec-
ción, marca ROCA, ref. 815841001. Incluye accesorios de montaje y mano de
obra.

FSFMBMIRREC 1,00 ud Barra asidero recta 21,78 21,78

FMOB001 0,20 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 6,52

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 28,30 0,85

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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TOTAL PARTIDA ..................................... 29,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.02.14 ud MEZCLADOR PRESTO ALPA 80

Suministro e instalación de mezclador temporizado para instalación encastra-
da, para ducha con cierre automático, provista de pulsador cromado con vál-
vula de vaciado y placa de acero inoxidable, marca PRESTO mod. ALPA 80
ref. 98941, incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instala-
ción y pruebas.

FSFGPDPA80 1,00 ud Mezclador temp. ducha PRESTO ALPA 80 208,89 208,89

FMOB001 0,30 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 9,77

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 218,70 6,56

TOTAL PARTIDA ..................................... 225,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
01.03.01 u NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o mar-
cas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mención “o equi-
valente”.

01.03.02 ml CANALIZACIÓN AÉREA PVC ø 40

Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes generales,
bajantes y colectores horizontales suspendidos con tubería de PVC según Nor-
ma UNE-EN 1329-1:1999, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95 ºC (tipo TERRAIN) DN-40 mm., incluyendo accesorios de todo tipo, sopor-
tes, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.

FSSTPVT040 1,00 ml Canalización PVC ø 40 1,31 1,31

%FAT1020 40,00 % Accesorios de tubería y soportes 1,30 0,52

FMOB001 0,01 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 0,33

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 2,20 0,07

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.03.03 ml CANALIZACIÓN AÉREA PVC ø 110

Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes generales,
bajantes y colectores horizontales suspendidos con tubería de PVC según Nor-
ma UNE-EN 1329-1:1999, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95 ºC (tipo TERRAIN) DN-110 mm., incluyendo accesorios de todo tipo, sopor-
tes, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.

FSSTPVT110 1,00 ml Canalización PVC ø 110 6,29 6,29

%FAT1040 40,00 % Accesorios de tubería y soportes 6,30 2,52

FMOB001 0,10 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 3,26

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 12,10 0,36

TOTAL PARTIDA ..................................... 12,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.03.04 ml AISLAMIENTO ACUSTIDAN ø 40 mm CON AGLO. BLANCO

Suministro e instalación de aislamiento acústico de tubería ø 40 mm con
ACUSTIDAN, material formado por una lámina elastomérica de alta densidad
y una manta geotextil mezclada con fibra de vidrio, recubierta con venda y
aglomerante blanco. Incluye exceso por codos y derivaciones, acabado me-
diante cinta especial y mano de obra totalmente colocado.

FSSIA040 1,00 ml Aislamiento ACUSTIDAN ø 40 mm 0,77 0,77

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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%FSSIAC020 20,00 % Acabado cinta y medios auxiliares 0,80 0,16

FMOB001 0,10 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 3,26

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 4,20 0,13

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03.05 ml AISLAMIENTO ACUSTIDAN ø 110 mm CON AGLO. BLANCO

Suministro e instalación de aislamiento acústico de tubería ø 110 mm con
ACUSTIDAN, material formado por una lámina elastomérica de alta densidad
y una manta geotextil mezclada con fibra de vidrio, recubierta con venda y
aglomerante blanco. Incluye exceso por codos y derivaciones, acabado me-
diante cinta especial y mano de obra totalmente colocado.

FSSIA110 1,00 ml Aislamiento ACUSTIDAN ø 110 mm 3,52 3,52

%FSSIAC020 20,00 % Acabado cinta y medios auxiliares 3,50 0,70

FMOB001 0,20 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 6,52

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 10,70 0,32

TOTAL PARTIDA ..................................... 11,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.03.06 COMPROBACIÓN INSTALACION EXISTENTE

Realización de pruebas sobre la red de saneamiento existente para verifica-
ción del correcto estado de la instalación, comprendiendo revisión de cone-
xiones y aislamiento instalado y comprobación de trazados de tubería confor-
me a diseño definido en informe. Corrección de las deficiencias que hubiere,
tales como fugas, tuberías y aislamiento deteriorado y cualquier otra actua-
ción que sea necesaria para la recuperación de la parte de la instalación ya
ejecutada. Certificación del correcto estado de esta parte de la instalación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................... 690,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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SUBCAPÍTULO 01.04 ACTUACIÓN EN SANEAMIENTO EXISTENTE
01.04.01 u NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o mar-
cas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mención “o equi-
valente”.

01.04.02 ml INSONORIZACIÓN TRAMOS SANEAMIENTO EXISTENTES

Insonorización de tramos de saneamiento existentes en techo de planta baja
y planta primera a base de ACUSTIDAN, material formado por una lámina elas-
tomérica de alta densidad y una manta geotextil mezclada con fibra de vidrio,
recubierta con venda y aglomerante blanco, así como eliminación de enlaces
y tomas existentes inservibles y en general cualquier actuación para su correc-
ta instalación. El precio incluye medios auxiliares, material diverso y mano de
obra de instalación y pruebas.

FMOB001 0,70 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 22,81

%FCI003 3,00 % Costes indirectos 22,80 0,68

TOTAL PARTIDA ..................................... 23,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CMOB001 0,15 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 4,97

Grupo CMO......................... 4,97

CSVAERG032 1,00 ud Valv. esfera GIACOMINI R250D 1 1/4" 5,03 5,03

Grupo CSV .......................... 5,03

FMOB001 163,58 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 5.329,44

Grupo FMO......................... 5.329,44

FSFAAFRB200 1,00 Ud. Termo eléctrico A.C.S. FAGOR RB-200 N3 210,97 210,97

FSFCBC001 1,00 ud Cuadro de clasificación 4,12 4,12

FSFCCBXI222 1,00 ud Bat. contadores A. Inox. IBERCONTA 2F/22 cont. 262,57 262,57

FSFCCBXI25 1,00 ud Desmontaje bat. contadores 126,90 126,90

FSFCFCIM17R25 1,00 ud Contador agua fría ELSTER-INERCONTA M170 DN-25 vía radio 83,35 83,35

FSFGFGGD02 2,00 ud Monomando fregadero GROHE EURODISC 51,11 102,22

FSFGLVGD02 2,00 ud Monomando lavabo GROHE EURODISC con vaciador 42,63 85,26

FSFGLVP504S 24,00 ud Fluxor mural fregadero PRESTO 504 S 12,18 292,32

FSFGPDPA80 1,00 ud Mezclador temp. ducha PRESTO ALPA 80 208,89 208,89

FSFGVTGD02 5,00 ud Monomando vertedero GROHE EURODISC 53,38 266,90

FSFHCAS30025 8,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 24 mm. øExt 25 mm. (3/4") 3,28 26,24

FSFIFAS09018 10,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 9 mm. øExt 18 mm. (3/8") 0,26 2,60

FSFIFAS09022 42,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 9 mm. øExt 22 mm. (1/2") 0,29 12,18

FSFIFAS09028 48,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 9 mm. øExt 28 mm. (3/4") 0,37 17,76

FSFIFAS09035 39,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 9 mm. øExt 35 mm. (1") 0,52 20,28

FSFMBMIRABA 10,00 ud Barra asidero abatible 69,27 692,70

FSFMBMIRREC 10,00 ud Barra asidero recta 21,78 217,80

FSFMFGRXR001 2,00 ud Fregadero a. inox. Roca REDONDO 27,17 54,34

FSFMINRAS01 18,00 ud Sistema Montage-Set 44,90 808,20

FSFMINRAS04 18,00 ud Placa de accionamiento acero inox 32,61 586,98

FSFMINRM006 18,00 ud Inodoro ROCA MERIDIAN suspendido 41,07 739,26

FSFMLER001 72,00 ud Llave escuadra cromada tipo NILL 0,93 66,96

FSFMLVRMP550 25,00 ud Lavabo semiempotrar ROCA MERIDIAN 550x420 29,54 738,50

FSFMPDRMX1080 1,00 ud Plato ducha ROCA MALTA EXTRAPLANO 100X80 112,24 112,24

FSFMSIF002 28,00 ud Sifón y válvula latón cromado d-40 ROCA 7,13 199,64

FSFMSIF003 6,00 ud Sifón y válvula d-40 ROCA 1,86 11,16

FSFMURR001 6,00 ud Urinario ROCA MURAL 68,37 410,22

FSFMVTRG001 5,00 ud Vertedero ROCA GRADA 34,19 170,95

FSFMVTRG006 5,00 ud Reja acero INOX 17,83 89,15

FSFMVTRG008 5,00 ud Juego fijación vertedero 0,99 4,95

FSFTPBA01 83,00 ud Soporte para codo de acometida 0,10 8,30

FSFTPBT015 10,00 ml Tubería PB ø 15 (compresión) 0,63 6,30

FSFTPBT022 42,00 ml Tubería PB de 22mm (compresión) 1,06 44,52

FSFTPBT025 52,00 ml Tubería PB de 25mm (compresión) 1,28 66,56

FSFTPBT032 39,00 ml Tubería PB de 32mm (compresión) 2,07 80,73

FSFVL015 2,00 ud Llave de paso recto empotrar 1/2" 1,88 3,76

FSFVL020 1,00 ud Llave de paso recto empotrar 3/4" 3,10 3,10

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)



CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA Nº 20, PAMPLONA. Informe
Valorado.

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO Nº EXPEDIENTE 4765_F_J1_R1

FSFVR032 1,00 Ud. Válvula de retención 1 1/4" 5,85 5,85

Grupo FSF ........................... 6.844,73

FSPEGNBR025 10,50 ml Bandeja y sujección de tubería 1,17 12,29

FSPEGNBR032 19,50 ml Bandeja y sujección de tubería 1,17 22,82

Grupo FSP........................... 35,11

FSSIA040 11,00 ml Aislamiento ACUSTIDAN ø 40 mm 0,77 8,47

FSSIA110 8,00 ml Aislamiento ACUSTIDAN ø 110 mm 3,52 28,16

FSSTPVT040 11,00 ml Canalización PVC ø 40 1,31 14,41

FSSTPVT110 8,00 ml Canalización PVC ø 110 6,29 50,32

Grupo FSS ........................... 101,36

TOTAL......................... 12.320,64

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)



 

 

III-PLANOS 
 
 
  











 

 




