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PROYECTO: REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N220
LOCALIDAD: PAMPLONA (NAVARRA) N/EXP: 4.765

1- Antecedentes.

El presente informe se refiere a la instalacién de fontaneria y saneamiento a ejecutar en los locales del
Gobierno de Navarra situados en las Plantas Baja y Primera de los portales 18 a 24 de la Calle Tudela, de
Pamplona.

Las obras de rehabilitacidon y adaptacién de estos locales para su uso administrativo fueron iniciadas por la
empresa constructora Mastil Marco S.L., tras ganar el concurso de adjudicacion “llave en mano” convocado
por el Gobierno de Navarra.

Las instalaciones de fontaneria y saneamiento comenzaron a ejecutarse por la subcontrata Humiclima S.L.
conforme al proyecto desarrollado por Gonzdlez Estremad y Asociados, S.L.

Las obras de reforma fueron interrumpidas en una fase intermedia de ejecucién por cese de actividad de la
empresa constructora Mastil Marco S.L.

En el presente informe se plantea el estado actual de la reforma de la instalacion de fontaneria y
saneamiento ejecutada hasta ahora asi como los trabajos pendientes de llevar a cabo, adecuando la
instalacién tanto a cambios de distribucién que se han planteado respeto al proyecto inicial como a la
normativa aplicable hoy en dia, mas estricta que la contemplada en fase de proyecto.

2- Descripcion de la instalacion.

2.1- Instalacion de Fontaneria.

Las oficinas estan ubicadas en un edificio existente, por lo que se efectuara una toma sobre la red general
de agua fria del propio edificio.

En un patinillo con accesibilidad desde el exterior, situado en planta baja junto a la puerta de entrada, se
instalaran las llaves de corte de la instalacion.

La instalacion interior estard realizada por un Instalador autorizado por la Delegacién Provincial del
Ministerio de Industria.

Se instalara un contador general para las oficinas junto a las llaves de corte en el patinillo de planta baja,
junto a la entrada.

El disefio y cdlculo de las redes de agua se efectuard de acuerdo con lo expuesto en la secciéon HS4.
Suministro de agua, del Documento Basico de Salubridad DB-HS del CTE y el Real Decreto 865/2003, de 4
de Julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la
legionelosis.

Las redes generales de agua fria se efectuaran con tuberia de Polibutileno (PB) fabricada segin Norma
UNE EN 15876-1,2 y 3: 2004 con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) y de acuerdo con las
normas de montaje dadas por el fabricante de la tuberia; estard debidamente calorifugada en todo su
recorrido: en tramos aéreos con coquilla de espuma elastomérica SH de Armaflex y en los tramos por roza
en pared con tubo de PVC corrugado. En todas las derivaciones y cambios de direccidn se deberan prever
brazos flectores segun instrucciones dadas por el fabricante.

La red estara aislada térmica y acusticamente para cumplir las exigencias del RITE y el CTE DB-HR. En

aquellas zonas en las que vaya enterrada se recubrirdn con camisa de tubo de PVC y la profundidad de
soterramiento minima serd de 50 cm.
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PROYECTO: REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N220
LOCALIDAD: PAMPLONA (NAVARRA) N/EXP: 4.765

Se preveran tomas con llaves de corte en la acometida de agua a cada local de consumo.

Todos los aparatos dispondran ademas de su griferia correspondiente de llaves de regulacidn y corte.

Material sanitario y griferia.

Se instalaradn lavabos de semiempotrar en encimera de marmol, esmaltado en blanco, marca ROCA,
mod. MERIDIAN de 550 x 420 mm.; dispondran de griferia mural temporizada marca PRESTO
mod. 504S.

En los lavabos de aseos adaptados esta griferia temporizada se sustituird por griferia monomando
marca GROHE serie EURODISC.

En las dreas de descanso de planta primera se instalaran fregaderos de acero inoxidable, marca ROCA,
mod. REDONDO; dispondran de griferia monomando marca GROHE mod. EURODISC.

Se instalaran inodoros suspendidos de porcelana vitrificada en blanco, marca ROCA mod. MERIDIAN,
con tanque empotrado de doble descarga y placa de accionamiento de acero inoxidable marca ROCA.

Se instalaran urinarios de porcelana vitrificada en blanco marca ROCA mod. MURAL; dispondran de
fluxor con enlace marca PRESTO mod. 12A.

En los locales de limpieza se instalaran vertederos de porcelana vitrificada en blanco, marca ROCA,
mod. GARDA; dispondran de griferia monomando marca GROHE serie EURODISC.

En todos los aseos adaptados se instalaran asidero abatible y asa recta junto al inodoro.
Todos los aparatos sanitarios dispondran de llave de regulacién y corte tipo NILL, con paso a escuadra.

Todos los aparatos sanitarios llevaran vdlvula de desagie y sifon individual.

2.2- Instalacion de Saneamiento.

El disefio y cdlculo de las redes de evacuacién de aguas fecales y pluviales se efectuara de acuerdo con lo
expuesto en la seccidon HS5 (Evacuacion de aguas), del Documento Basico de Salubridad DB-HS del Cédigo
Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Una primera actuacién se realizara en la red de evacuacién de aguas existente del edificio consistente en
la insonorizacidn de los tramos existentes tanto en techo de planta baja como en el de planta primera, asi
como en la adecuacion y mejora de las bajantes existentes con la eliminacidon de enlaces y de tomas
inservibles y la sujecion de bajantes con abrazadera isofénica.

El saneamiento de estos locales nuevos se realizard conectandolos a la red de evacuacidn existente del
edificio.

Las redes se efectuaran con tuberia de PVC tipo TERRAIN segin norma UNE EN 1329-1:1999 e iran
tratadas acusticamente mediante forrado con ACUSTIDAN, o similar, material formado por una lamina
elastomérica de alta densidad y una manta geotextil mezclada con fibra de vidrio, recubierta con venda y
aglomerante blanco, segun didmetros y tipos especificados en planos.

Todos los aparatos que no dispongan de su propio sifon, incorporaran sifén individual en PVC en la toma
de desaglie del propio aparato.

Los didmetros de tuberia y ubicacion de bajantes quedan reflejados en los planos.

La definicion detallada de las instalaciones viene determinada en el presupuesto y planos adjuntos a la
presente memoria.
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PROYECTO: REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N220
LOCALIDAD: PAMPLONA (NAVARRA) N/EXP: 4.765

3- Estado actual de la instalacion.

Tal y como se ha indicado anteriormente, la instalacion de fontaneria de los nuevos locales se encuentra
parcialmente ejecutada. En el siguiente andlisis se indica resumidamente los capitulos ya ejecutados en cada
una de las tres plantas de las oficinas.

Planta Primera:

- Instalacién de fontaneria: ejecucion parcial de la red de tuberias. La red interior de los aseos esta
completamente ejecutada, a excepcidon de la instalacién del pequefio vestuario ubicado en el
extremo sur del edificio. En planos queda indicado la parte de instalacion pendiente de ejecucién.

- Aparatos sanitarios: ejecutados los tanques empotrados de los inodoros, a excepcidn del planteado
en el vestuario del extremo sur del edificio.

- Instalacién de saneamiento: ejecutada totalmente la red de saneamiento a falta de las conexiones a
los aparatos sanitarios aun sin instalar. Tampoco se ha ejecutado nada de la red de saneamiento del
pequefio vestuario ubicado en el extremo sur del edificio.

Planta Baja:

- Instalacién de fontaneria: ejecucidn parcial de la red de tuberias. La red interior de los aseos esta
completamente ejecutada, mientras que la red general de distribucion esta sin ejecutar.

- Aparatos sanitarios: ejecutados los tanques empotrados de los inodoros.

- Instalacién de saneamiento: ejecutada totalmente la red de saneamiento a falta de las conexiones a
los aparatos sanitarios aun sin instalar.

El presupuesto incluido en el presente informe contempla las actuaciones a llevar a cabo para finalizar la
instalacién. Asi mismo, los planos adjuntos indican, tanto el estado definitivo de la instalacién, como la parte
de la misma que se encuentra ya realizada.

4- Sobre Especificaciones Técnicas de materiales, productos, suministros o servicios.

Las Especificaciones Técnicas que definen las caracteristicas, rendimientos o exigencias funcionales requeridas
a los materiales, productos, suministros o servicios, indicados en el presente proyecto se proponen con
objeto de poder caracterizarlos objetivamente, de manera que se adecuen a la utilizacién determinada por la
entidad contratante.

En las partidas presupuestadas que refiere a especificaciones técnicas de modelos o marcas concretas se
acompanfa la mencién “o equivalente”.

En cualquier caso, se estard a lo establecido en los articulos 46, 47 y Anexo Ill de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Publicos, en referencia a las especificaciones técnicas que definen algunas caracteristicas
requeridas a los materiales, productos, suministros y servicios, y en términos de rendimiento o de exigencias
funcionales para otras, incluso exigencias de caracter medioambiental.

Barafidin, 10 de agosto de 2016
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Juan Ignacio Arricibita Flamarique

MEMORIA ‘



lI-PRESUPUESTO

———
& ASOCIADOS S.L.

INGENIEROS CONSULTORES



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe Valorado.
FONTANERIA Y SANEAMIENTO

N/EXP.:4765_F_J1_R1

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 FONTANERIA Y SANEAMIENTO

01.01 INSTALACION DE FONTANERIA
01.01.01u  NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o

marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mencién “o

equivalente”.

(FO1.00) 1,00 0,00 0,00
01.01.02ud CONTADOR IBERCONTA-ELSTER M170+TPR DN-25 VIA RADIO

Instalacion de contador de chorro miultiple de agua fria marca ELSTER-IBER-

CONTA o similar mod. M170+TPR calibre 25 mm., equipado con un médulo

de radiofrecuencia con rango de transmisién de hasta 1 km., incluso carretes

de desmontaje, accesorios, material diverso y mano de obra de instalaciéon y

pruebas.

(FDFCFCIM17R25) 1,00 94,25 94,25
01.01.03ud VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 1 1/4"

Valvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latén cromo-duro vy

asiento de teflon, marca GIACOMINI mod. R250D de 1 1/4", incluso acceso-

rios y pequefio material, totalmente colocada.

(CDVAERG032) 1,00 10,30 10,30
01.01.04ud VALVULA RETENCION 1 1/4"

Suministro e instalacion de valvula de retencion roscada, con cierre median-

te clapeta oscilante, PN-10 atm., de 1 1/4" de didmetro, incluso accesorios,

pequeiio material y mano de obra de instalacién y pruebas.

(FDFVR032) 1,00 15,03 15,03
01.01.05ud LLAVE DE PASO RECTO EMPOTRAR 1/2"

Suministro e instalacién de llave de paso recto empotrada, con discos cera-

micos, de 1/2" de didmetro para corte general de suministro a locales de

consumo, incluso embellecedor, accesorios y mano de obra de instalacion y

pruebas.

(FDFVLO15) 2,00 5,29 10,58
01.01.06ud LLAVE DE PASO RECTO EMPOTRAR 3/4"

Suministro e instalacién de llave de paso recto empotrada, con discos cera-

micos, de 3/4" de didmetro para corte general de suministro a locales de

consumo, incluso embellecedor, accesorios y mano de obra de instalacion y

pruebas.

(FDFVL020) 1,00 6,55 6,55

PRESUPUESTO Y MEDICIONES



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe Valorado.
FONTANERIA Y SANEAMIENTO N/EXP.:4765_F_J1_R1

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.07ml TUBERIA PB ¢ 15 RED INTERIOR

Tuberia de polibutileno PB ¢ 15 mm. en canalizaciones interiores de distribu-
cién de agua para locales, fabricada segin Norma UNE EN I1SO 15876:2004
con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo soporte
para codos de latdn en acometida a aparato sanitario, parte proporcional de
accesorios de compresion y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc,
pequeiio material y mano de obra de instalacién y pruebas.

(FDFTPBITO15) 10,00 4,47 44,70

01.01.08 ml TUBERIA PB @ 22 RED INTERIOR

Tuberia de polibutileno PB @ 22 mm. en canalizaciones interiores de distribu-
cién de agua para locales, fabricada segin Norma UNE EN I1SO 15876:2004
con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo soporte
para codos de latdn en acometida a aparato sanitario, parte proporcional de
accesorios de compresion y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc,
pequeiio material y mano de obra de instalacién y pruebas.

(FDFTPBIT022) 4200 517 217,14

01.01.09ml TUBERIA PB ¢ 25 RED INTERIOR

Tuberia de polibutileno PB ¢ 25 mm. en canalizaciones interiores de distribu-
cién de agua para locales, fabricada segin Norma UNE EN ISO 15876:2004
con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo soporte
para codos de latdn en acometida a aparato sanitario, parte proporcional de
accesorios de compresion y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc,
pequeiio material y mano de obra de instalacién y pruebas.

(FDFTPBIT025) 31,00 7,18 222,58

01.01.10ml TUBERIA PB ¢ 25 REDES GENERALES

Tuberia de Polibutileno PB @ 25 mm. en canalizaciones generales y montan-
tes de distribucidon de agua fabricada segiin Norma UNE EN I1SO 15876:2004
con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte pro-
porcional de bandeja de sujeccion en acero galvanizado, soportacién vy fija-
cion de bandejas y tuberias, parte proporcional de accesorios de compresién
y roscada, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequefio material y mano
de obra de instalacién y pruebas.

(FDFTPBCT025) 21,00 582 122,22

01.01.11ml TUBERIA PB ¢ 32 REDES GENERALES

Tuberia de Polibutileno PB @ 32 mm. en canalizaciones generales y montan-
tes de distribucidon de agua fabricada segin Norma UNE EN ISO 15876:2004
con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte pro-
porcional de bandeja de sujeccién en acero galvanizado, soportacion vy fija-
cién de bandejas y tuberias, parte proporcional de accesorios de compresién
y roscada, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeio material y mano
de obra de instalacion y pruebas.

(FDFTPBCT032) 39,00 69 271,44

. V

PRESUPUESTO Y MEDICIONES ‘



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe Valorado.
FONTANERIA Y SANEAMIENTO

N/EXP.:4765_F_J1_R1

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.01.12ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 9 mm. gExt 18 mm.(3/8")

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-

MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-09X018, de 9 mm. de espesor, incluso

material diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia de ¢ exterior

18 mm (3/8").

(FDFIFAS09018) 10,00 0,61 6,10
01.01.13ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 9 mm. gExt 22 mm.(1/2")

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-

MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-09X022, de 9 mm. de espesor, incluso

material diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia de ¢ exterior

22 mm (1/2").

(FDFIFAS09022) 42,00 0,64 26,88
01.01.14ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 9 mm. gExt 28 mm.(3/4")

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-

MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-09X028, de 9 mm. de espesor, incluso

material diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia de ¢ exterior

28 mm (3/4").

(FDFIFAS09028) 48,00 0,72 34,56
01.01.15ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 9 mm. gExt 35 mm.(1")

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-

MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-09X035, de 9 mm. de espesor, incluso

material diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia de ¢ exterior

35 mm (1").

(FDFIFAS09035) 39,00 0,88 34,32
01.01.16 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 24 mm. gExt 25 mm. (3/4")

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-

MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-24X025, de 24 mm. de espesor (equiva-

lente a 30 mm. segun RITE), incluso material diverso necesario, totalmente

colocado, para tuberia de g exterior 25 mm (3/4").

(FDFHCAS30025) 8,00 3,72 29,76
01.01.17ud TERMO ELECTRICO FAGOR RB-100 N3

Suministro e instalacion de termo eléctrico marca FAGOR mod. RB-100 N3,

de 100 Lts. y 1800 W de potencia, incluso conexionado a la red mediante la-

tiguillos flexibles de neopreno, de 1", con trenzado metalico exterior, para

una presion de trabajo de 7 Kg/cm?. Incluye pequefio material y mano de

obra de instalacion y pruebas.

(FDFAAFRB100) 1,00 294,39 294,39
01.01.18ud BAT. CONTADORES A. INOX. IBERCONTA 2F/22 CONT.

Suministro e instalacion de bateria de contadores divisionarios, fabricada en

acero inoxidable, marca IBERCONTA o similar de 2 filas y 22 contadores, in-

cluso pletinas ciegas, soportes de anclaje a pared, accesorios de conexidn a

red, cuadro de clasificacion y mano de obra de instalacién y pruebas.

(FDFCCBXI222) 1,00 308,25 308,25

PRESUPUESTO Y MEDICIONES



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe Valorado.
FONTANERIA Y SANEAMIENTO

N/EXP.:4765_F_J1_R1

cODIGO UD RESUMEN

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.01.19ud DESMONTAIJE BAT. CONTADORES

01.01.20

Desmontaje de la bateria de contadores existente y posterior montaje de di-
chos contadores en la nueva bateria de acero inoxidable a instalar, incluso
materiales necesarios y mano de obra de instalacion y pruebas.

(FDFCCBXI25)

COMPROBACION INSTALACION EXISTENTE
Realizacién de pruebas sobre la red de fontaneria existente para verificacidon

del correcto estado de la instalacion, comprendiendo pruebas de llenado y
presion de la misma, revision de conexiones y aislamiento instalado y com-
probacién de trazados de tuberia conforme a disefio definido en informe. Co-
rreccion de las deficiencias que hubiere, tales como fugas, tuberias y aisla-
mientos deteriorados y cualquier otra actuacidon que sea necesaria para la re-
cuperacién de la parte de la instalacion ya ejecutada. Certificacién del correc-

to estado de esta parte de la instalacion.

(CDSUPMIO06)

1,00 164,27

164,27

1,00 691,46

TOTAL 01.01 INSTALACION DE FONTANERIA ........c.cene.ee

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe Valorado.
FONTANERIA Y SANEAMIENTO

N/EXP.:4765_F_J1_R1

coDIGO UD

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.02.01u

01.02.02 ud

01.02.03 ud

01.02.04 ud

01.02.05ud

01.02.06 ud

01.02 MATERIAL SANITARIO Y GRIFERIA

NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mencién “o
equivalente”.

(F02.00)

LAVABO SEMIEMPOTRAR ROCA MERIDIAN 550x420

Suministro e instalaciéon de lavabo de semiempotrar, esmaltado en blanco,
marca ROCA, mod. MERIDIAN de 550 x 420 mm., incluso juego de fijacidn,
llaves de regulacion y corte tipo NILL, valvula desagiie D-40 mm., sifén, cade-
neta y tapdn, incluso accesorios, pequefio material y mano de obra de insta-
lacién y pruebas.

(FDFMLVRMP550)

INO. ROCA MERIDIAN SUSP. TANQUE EMPOTRADO Montaje-Set PLACA INOX

Suministro e instalacién de inodoro suspendido y salida horizontal, esmalta-
do en blanco, marca ROCA, mod. MERIDIAN, incluyendo asiento y tapa para
taza con bisagras de acero inoxidable, llave de regulacién y corte tipo NILL,
conectador W.C. de P.V.C. D-110 mm. con junta de goma para desagiie. El
precio incluye sistema Montage-Set WC con tanque de doble descarga (3-6 li-
tros), juego de fijacion, enchufe unién y placa de accionamiento de acero
inoxidable. Incluso accesorios, pequefio material y mano de obra de instala-
cién y pruebas.

(FDFMINRMO06)

URINARIO ROCA MURAL

Suministro e instalacion de urinario en porcelana vitrificado en blanco ROCA
mod. MURAL, incluyendo manguito de conexion, tapén de limpieza, juego
de fijaciones, codo enlace MURAL, codo desaglie MURAL, incluso accesorios,
pequeiio material y mano de obra de instalacién y pruebas.

(FDFMURRO001)

VERTEDERO ROCA GARDA

Instalaciéon de vertedero en porcelana vitrificada blanca, marca ROCA, mod.
GARDA, con reja de acero inoxidable con almohadilla, enchufe unién, valvula
desagtie con rejilla y conectador en PVC D-110 mm,, incluso llaves de escua-
dra tipo NILL. Incluso accesorios, pequeiio material y mano de obra de insta-
lacién y pruebas.

(FDFMVTRGO001)

FREGADERO A. INOX. ROCA REDONDO

Instalacion de fregadero de acero inoxidable pulido, de una cubeta ROCA
mod. REDONDO de 450 x 175 mm., para encastrar con rebosadero, llaves de
regulacion y corte tipo NILL, valvula de desagiie D-40 mm, sifén con rejilla
de acero inoxidable, accesorios y mano de obra totalmente instalado.

(FDFMFGRXR001)

1,00

0,00

0,00

25,00

56,46

1.411,50

18,00

190,21

3.423,78

6,00

89,12

534,72

5,00

88,16

440,80

2,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.07ud PLATO DUCHA ROCA MALTA EXTRAPLANO 100x80

Instalacién de plato de ducha en porcelana vitrificada en blanco, marca RO-
CA, modelo MALTA MALTA EXTRAPLANO de 100x80 cm, incluso valvula de
desague D-40 mm vy sifon con rejilla de acero inoxidable, incluso accesorios,
pequeiio material y mano de obra de instalacién y pruebas.

(FDFMPDRMX1080) 1,00 129,67 129,67

01.02.08ud GRIFERIA TEMP. MURAL LAVABO PRESTO 504 S
Suministro e instalacién de grifo temporizado mural para lavabo, de 1/2",
con cuerpo de latén cromado y embellecedor marca PRESTO mod. 504S ref.
33100, incluso latiguillo flexible con tramado metalico exterior, accesorios,
pequeiio material y mano de obra de instalacién y pruebas.

(FDFGLVP504S) 24,00 24,29 582,96

01.02.09ud MONOMANDO LAVABO GROHE EURODISC VACIADOR

Suministro e instalacién de grifo monomando para lavabo con cartucho de
discos ceramicos, aireador tipo "Mousseur", limitador ecoldgico de caudal y
vaciador automatico, marca GROHE serie EURODISC ref. 33183 001, incluso
accesorios, pequefio material y mano de obra de instalacion y pruebas.

(FDFGLVGDO02) 2,00 50,63 101,26

01.02.10ud MONOMANDO VERTEDERO GROHE EURODISC

Suministro e instalacion de grifo monomando mural para vertedero con car-
tucho de discos ceramico, aireador tipo "Mousseur", limitador ecoldgico de
caudal y con cafio tubular giratorio con tope, marca GROHE serie EURODISC
ref. 33772 001, incluso accesorios, pequefio material y mano de obra de ins-
talacién y pruebas.

(FDFGVTGDO02) 5,00 66,72 333,60

01.02.11ud MONOMANDO FREGADERO GROHE EURODISC ref. 33770
Suministro e instalacion de grifo monomando para fregadero con cartucho
de discos ceramico, aireador tipo "Mousseur", limitador ecolédgico de caudal
y con caio tubular giratorio, marca GROHE serie EURODISC ref. 33770 001,
incluso accesorios, pequeio material y mano de obra de instalacién y prue-
bas.

(FDFGFGGDO02) 2,00 64,39 128,78

01.02.12ud BARRA ASIDERO ABATIBLE ROCA

Suministro y montaje de asidero abatible para inodoro de 75cm con placa
de sujeccion, marca ROCA, ref. 81585300Y. Incluye accesorios de montaje y
mano de obra.

(FDFMBMIRABA) 10,00 78,06 780,60

01.02.13ud BARRA ASIDERO RECTA ROCA

Suministro y montaje de asa recta para inodoro de 60cm con placas de su-
jeccion, marca ROCA, ref. 815841001. Incluye accesorios de montaje y mano

de obra.
(FDFMBMIRREC) 10,00 29,15 291,50
. |
PRESUPUESTO Y MEDICIONES ‘
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FONTANERIA Y SANEAMIENTO

N/EXP.:4765_F_J1_R1

- H BN
CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.02.14ud MEZCLADOR PRESTO ALPA 80

Suministro e instalaciéon de mezclador temporizado para instalacién encastra-

da, para ducha con cierre automatico, provista de pulsador cromado con val-

vula de vaciado y placa de acero inoxidable, marca PRESTO mod. ALPA 80

ref. 98941, incluso accesorios, pequeiio material y mano de obra de instala-

cion y pruebas.

(FDFGPDPAS0) 1,00 225,22 225,22

TOTAL 01.02 MATERIAL SANITARIO Y GRIFERIA ............. 8.492,45

01.03 INSTALACION DE SANEAMIENTO
01.03.01u  NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o

marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mencién “o

equivalente”.

(F03.00) 1,00 0,00 0,00
01.03.02ml CANALIZACION AEREA PVC ¢ 40

Canalizacién para evacuacion de aguas fecales y pluviales en redes genera-

les, bajantes y colectores horizontales suspendidos con tuberia de PVC segun

Norma UNE-EN 1329-1:1999, capaz de resistir descargas intermitentes de

agua a 95 2C (tipo TERRAIN) DN-40 mm., incluyendo accesorios de todo tipo,

soportes, material diverso y mano de obra de instalacién y pruebas.

(FDSTPVATO040) 11,00 2,23 24,53
01.03.03ml CANALIZACION AEREA PVC ¢ 110

Canalizacién para evacuacion de aguas fecales y pluviales en redes genera-

les, bajantes y colectores horizontales suspendidos con tuberia de PVC segun

Norma UNE-EN 1329-1:1999, capaz de resistir descargas intermitentes de

agua a 95 oC (tipo TERRAIN) DN-110 mm., incluyendo accesorios de todo ti-

po, soportes, material diverso y mano de obra de instalacién y pruebas.

(FDSTPVAT110) 8,00 12,43 99,44
01.03.04ml AISLAMIENTO ACUSTIDAN @ 40 mm CON AGLO. BLANCO

Suministro e instalacion de aislamiento acustico de tuberia @ 40 mm con

ACUSTIDAN, material formado por una lamina elastomérica de alta densidad

y una manta geotextil mezclada con fibra de vidrio, recubierta con venda y

aglomerante blanco. Incluye exceso por codos y derivaciones, acabado me-

diante cinta especial y mano de obra totalmente colocado.

(FDSIA040) 11,00 4,32 47,52

. |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES ‘
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cODIGO UD RESUMEN

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.03.05ml

01.03.06

01.04.01u

01.04.02ml

AISLAMIENTO ACUSTIDAN ¢ 110 mm CON AGLO. BLANCO

Suministro e instalaciéon de aislamiento acustico de tuberia @ 110 mm con
ACUSTIDAN, material formado por una lamina elastomérica de alta densidad
y una manta geotextil mezclada con fibra de vidrio, recubierta con venda y
aglomerante blanco. Incluye exceso por codos y derivaciones, acabado me-
diante cinta especial y mano de obra totalmente colocado.

(FDSIA110)

COMPROBACION INSTALACION EXISTENTE

Realizacién de pruebas sobre la red de saneamiento existente para verifica-
cion del correcto estado de la instalacion, comprendiendo revisidon de cone-
xiones y aislamiento instalado y comprobacién de trazados de tuberia con-
forme a disefio definido en informe. Correccidn de las deficiencias que hubie-
re, tales como fugas, tuberias y aislamiento deteriorado y cualquier otra ac-
tuacién que sea necesaria para la recuperacién de la parte de la instalacion

ya ejecutada. Certificacion del correcto estado de esta parte de la instalacion.

(CDSUPMI07)

8,00 11,06 88,48

1,00 690,40 690,40

TOTAL 01.03 INSTALACION DE SANEAMIENTO ............... 950,37

01.04 ACTUACION EN SANEAMIENTO EXISTENTE

NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o
marcas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mencién “o
equivalente”.

(F04.00)

INSONORIZACION TRAMOS SANEAMIENTO EXISTENTES

Insonorizacion de tramos de saneamiento existentes en techo de planta baja
y planta primera a base de ACUSTIDAN, material formado por una lamina
elastomérica de alta densidad y una manta geotextil mezclada con fibra de
vidrio, recubierta con venda y aglomerante blanco, asi como eliminacién de
enlaces y tomas existentes inservibles y en general cualquier actuacion para
su correcta instalacién. El precio incluye medios auxiliares, material diverso y
mano de obra de instalacion y pruebas.

(FDSOINO1)

1,00 0,00 0,00

93,00 23,49  2.184,57

TOTAL 01.04 ACTUACION EN SANEAMIENTO EXISTENTE 2.184,57

TOTAL CAPITULO 01 FONTANERIA Y SANEAMIENTO .....ccoeeerurerneneensnsssennes

......................... 14.232,17

......................... 14.232,17

PRESUPUESTO Y MEDICIONES



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe Valorado.

FONTANERIA Y SANEAMIENTO N2 EXPEDIENTE 4765 F J1_R1
CAPITULO RESUMEN EUROS
18 FONTANERIA Y SANEAMIENTO ...ttt ettt eeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeaeeaeeeeeeesnansaas 14.232,17
FO1 -INSTALACION DE FONTANERIA ...eveeeeeeeeeeeeeee et eeee e 2.604,78
FO2 -MATERIAL SANITARIO Y GRIFERIA ...t 8.492,45
FO3 -INSTALACION DE SANEAMIENTO vttt eeeee e 950,37
FO4 -ACTUACION EN SANEAMIENTO EXISTENTE ..vveeeveveeeeeeeeeeeeeeeeenene 2.184,57

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL  14.232,17

15,00 % GG + Bl..oooviiiiiiiiniiiiiiiicicc, 2.134,83
21,00 % LV.A. oo 3.437,07
PRESUPUESTO DE EJECUCION  19.804,07

TOTAL PRESUPUESTO  19.804,07

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con SIE-
TE CENTIMOS

NOTA: TODAS LAS MARCAS INDICADAS EN ESTE PRESUPUESTO ESTARAN SUJETAS A SU APROBACION POR LA D.F.

Barafidin, a 10 de agosto de 2016.

El Ingeniero Técnico Industrial

Juan Ignacio Arricibita Flamarique

RESUMEN DE PRESUPUESTO ‘
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Valorado.

FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Ne EXPEDIENTE 4765_F_J1_R1

cODIGO ub RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 FONTANERIA Y SANEAMIENTO
SUBCAPITULO 01.01 INSTALACION DE FONTANERIA
01.01.01 u NOTA
Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o mar-
cas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mencién “o equi-
valente”.
01.01.02 ud CONTADOR IBERCONTA-ELSTER M170+TPR DN-25 VIA RADIO
Instalacién de contador de chorro multiple de agua fria marca ELSTER-IBER-
CONTA o similar mod. M170+TPR calibre 25 mm., equipado con un mdédulo
de radiofrecuencia con rango de transmision de hasta 1 km., incluso carretes
de desmontaje, accesorios, material diverso y mano de obra de instalacion y
pruebas.
FSFCFCIM17R251,00 ud Contador agua fria ELSTER-INERCONTA M170 DN-25 83,35 83,35
via radio
FMOBO001 0,25 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 8,15
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 91,50 2,75
TOTAL PARTIDA.....ccctveiirnirenncrnncrenncennens 94,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
01.01.03 ud VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 1 1/4"
Valvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latén cromo-duro y asien-
to de teflén, marca GIACOMINI mod. R250D de 1 1/4", incluso accesorios y pe-
queio material, totalmente colocada.
CSVAERG032 1,00 ud Valv. esfera GIACOMINI R250D 1 1/4" 5,03 5,03
CMOBO001 0,15 h  Mano de obra oficial y ayudante 33,16 4,97
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 10,00 0,30
TOTAL PARTIDA.....ccctveiirnirencrnncrenncennens 10,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CENTIMOS
01.01.04 ud VALVULA RETENCION 1 1/4"
Suministro e instalacién de valvula de retencion roscada, con cierre median-
te clapeta oscilante, PN-10 atm., de 1 1/4" de didmetro, incluso accesorios,
pequefio material y mano de obra de instalacion y pruebas.
FSFVR032 1,00 Ud. Vélvula de retencion 1 1/4" 5,85 5,85
%FAT3010 10,00 % Medios auxiliares y material diverso 5,90 0,59
FMOBO001 0,25 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 8,15
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 14,60 0,44
TOTAL PARTIDA .....c.cteeerenerenncrnnerenncennens 15,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CENTIMOS
01.01.05 ud LLAVE DE PASO RECTO EMPOTRAR 1/2"
Suministro e instalacion de llave de paso recto empotrada, con discos cerami-
cos, de 1/2" de didmetro para corte general de suministro a locales de consu-
mo, incluso embellecedor, accesorios y mano de obra de instalacidn y prue-
bas.
FSFVLO15 1,00 ud Llave de paso recto empotrar 1/2" 1,88 1,88
FMOBO001 0,10 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 3,26
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 5,10 0,15
TOTAL PARTIDA .....c.cteeereeerenncrnnerenncennens 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS ‘
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FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Ne EXPEDIENTE 4765_F_J1_R1

cODIGO ub RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.01.06 ud LLAVE DE PASO RECTO EMPOTRAR 3/4"
Suministro e instalacion de llave de paso recto empotrada, con discos cerami-
cos, de 3/4" de didmetro para corte general de suministro a locales de consu-
mo, incluso embellecedor, accesorios y mano de obra de instalacion y prue-
bas.
FSFVL020 1,00 ud Llave de paso recto empotrar 3/4" 3,10 3,10
FMOBO001 0,10 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 3,26
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 6,40 0,19
TOTAL PARTIDA .....cceveiirrneiinnnnecninnenenns 6,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
01.01.07 ml TUBERIA PB ¢ 15 RED INTERIOR
Tuberia de polibutileno PB ¢ 15 mm. en canalizaciones interiores de distribu-
cidn de agua para locales, fabricada segin Norma UNE EN ISO 15876:2004
con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo soporte pa-
ra codos de latdn en acometida a aparato sanitario, parte proporcional de ac-
cesorios de compresidn y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pe-
queio material y mano de obra de instalacién y pruebas.
FSFTPBTO15 1,00 ml Tuberia PB ¢ 15 (compresidn) 0,63 0,63
FSFTPBAO1 1,00 ud Soporte para codo de acometida 0,10 0,10
%FAT1050 50,00 % Accesorios de tuberia y soportes 0,70 0,35
FMOBO001 0,10 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 3,26
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 4,30 0,13
TOTAL PARTIDA .....cieveiirrnnniinrnnnennnnnsenns 4,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
01.01.08 ml TUBERIA PB ¢ 22 RED INTERIOR
Tuberia de polibutileno PB @ 22 mm. en canalizaciones interiores de distribu-
cidn de agua para locales, fabricada segin Norma UNE EN ISO 15876:2004
con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo soporte pa-
ra codos de latdn en acometida a aparato sanitario, parte proporcional de ac-
cesorios de compresidn y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pe-
queio material y mano de obra de instalacién y pruebas.
FSFTPBT022 1,00 ml Tuberia PB de 22mm (compresion) 1,06 1,06
FSFTPBAO1 1,00 ud Soporte para codo de acometida 0,10 0,10
%FAT1050 50,00 % Accesorios de tuberia y soportes 1,20 0,60
FMOBO001 0,10 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 3,26
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 5,00 0,15
TOTAL PARTIDA .....cotveiirrnniirnnnecnnnnsnenns 5,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
01.01.09 ml TUBERIA PB ¢ 25 RED INTERIOR
Tuberia de polibutileno PB ¢ 25 mm. en canalizaciones interiores de distribu-
cidn de agua para locales, fabricada segin Norma UNE EN ISO 15876:2004
con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo soporte pa-
ra codos de latdn en acometida a aparato sanitario, parte proporcional de ac-
cesorios de compresion y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pe-
queio material y mano de obra de instalacién y pruebas.
FSFTPBT025 1,00 ml Tuberia PB de 25mm (compresion) 1,28 1,28
FSFTPBAO1 1,00 ud Soporte para codo de acometida 0,10 0,10
%FAT1050 50,00 % Accesorios de tuberia y soportes 1,40 0,70
FMOBO001 0,15 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 4,89
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 7,00 0,21

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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TOTAL PARTIDA .....citveiirrnniinnneeennnnsenns 7,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
01.01.10 ml TUBERIA PB ¢ 25 REDES GENERALES
Tuberia de Polibutileno PB ¢ 25 mm. en canalizaciones generales y montan-
tes de distribucién de agua fabricada segiin Norma UNE EN ISO 15876:2004
con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte pro-
porcional de bandeja de sujeccién en acero galvanizado, soportacion vy fija-
cién de bandejas y tuberias, parte proporcional de accesorios de compresion
y roscada, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequefio material y mano
de obra de instalacion y pruebas.
FSFTPBT025 1,00 ml Tuberia PB de 25mm (compresion) 1,28 1,28
%FAT1020 40,00 % Accesorios de tuberia y soportes 1,30 0,52
FSPEGNBR025 0,50 ml Bandejay sujeccién de tuberia 1,17 0,59
FMOBO001 0,10 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 3,26
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 5,70 0,17
TOTAL PARTIDA......ccceecirtneniinnnnncniensnen 5,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
01.01.11 ml TUBERIA PB ¢ 32 REDES GENERALES
Tuberia de Polibutileno PB ¢ 32 mm. en canalizaciones generales y montan-
tes de distribucién de agua fabricada segin Norma UNE EN ISO 15876:2004
con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte pro-
porcional de bandeja de sujeccidn en acero galvanizado, soportacion y fija-
cidn de bandejas y tuberias, parte proporcional de accesorios de compresion
y roscada, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeiio material y mano
de obra de instalacién y pruebas.
FSFTPBT032 1,00 ml Tuberia PB de 32mm (compresion) 2,07 2,07
%FAT1020 40,00 % Accesorios de tuberia y soportes 2,10 0,84
FSPEGNBRO32 0,50 ml Bandejay sujeccién de tuberia 1,17 0,59
FMOBO001 0,10 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 3,26
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 6,80 0,20
TOTAL PARTIDA......cieveierrnninrnnencnnnncnenes 6,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
01.01.12 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 9 mm. gExt 18 mm.(3/8")
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-09X018, de 9 mm. de espesor, incluso mate-
rial diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia de ¢ exterior 18
mm (3/8").
FSFIFAS09018 1,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 9 mm. gExt 18 mm. (3/8") 0,26 0,26
FMOBO001 0,01 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 0,33
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 0,60 0,02
TOTAL PARTIDA .....cieveiirrnniinineecninncnenns 0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
01.01.13 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 9 mm. gExt 22 mm.(1/2")
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-09X022, de 9 mm. de espesor, incluso mate-
rial diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia de @ exterior 22
mm (1/2").
FSFIFAS09022 1,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 9 mm. gExt 22 mm. (1/2") 0,29 0,29
FMOBO001 0,01 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 0,33
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 0,60 0,02

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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TOTAL PARTIDA.....cccteeiirnrencrnncrenncennens 0,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.01.14 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 9 mm. gExt 28 mm.(3/4")
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-09X028, de 9 mm. de espesor, incluso mate-
rial diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia de ¢ exterior 28
mm (3/4").
FSFIFAS09028 1,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 9 mm. gExt 28 mm. (3/4") 0,37 0,37
FMOBO001 0,01 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 0,33
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 0,70 0,02
TOTAL PARTIDA.....ccciveiernirenncrnncrenncennens 0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
01.01.15 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 9 mm. gExt 35 mm.(1")
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-09X035, de 9 mm. de espesor, incluso mate-
rial diverso necesario, totalmente colocado, para tuberia de @ exterior 35
mm (1").
FSFIFAS09035 1,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 9 mm. gExt 35 mm. (1") 0,52 0,52
FMOBO001 0,01 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 0,33
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 0,90 0,03
TOTAL PARTIDA.....cccteeiernirencrnncrenncennens 0,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
01.01.16 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 24 mm. gExt 25 mm. (3/4")
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-
CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-24X025, de 24 mm. de espesor (equivalente
a 30 mm. segun RITE), incluso material diverso necesario, totalmente coloca-
do, para tuberia de @ exterior 25 mm (3/4").
FSFHCAS30025 1,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 24 mm. gExt 25 mm. 3,28 3,28
(3/4")
FMOBO001 0,01 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 0,33
%Cl001 3,00 % Costos indirectos 3,60 0,11
TOTAL PARTIDA .....c.cteeeerneerenncrnnerenncennens 3,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
01.01.17 ud TERMO ELECTRICO FAGOR RB-100 N3
Suministro e instalacién de termo eléctrico marca FAGOR mod. RB-100 N3,
de 100 Lts. y 1800 W de potencia, incluso conexionado a la red mediante lati-
guillos flexibles de neopreno, de 1", con trenzado metdlico exterior, para una
presion de trabajo de 7 Kg/cm?. Incluye pequefio material y mano de obra de
instalacién y pruebas.
FSFAAFRB200 1,00 Ud. Termo eléctrico A.C.S. FAGOR RB-200 N3 210,97 210,97
FMOBO001 1,50 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 48,87
%FAT3010 10,00 % Medios auxiliares y material diverso 259,80 25,98
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 285,80 8,57

TOTAL PARTIDA .....coeveierrnnniiinnnecnnnnenenes 294,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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01.01.18 ud BAT. CONTADORES A. INOX. IBERCONTA 2F/22 CONT.
Suministro e instalacidén de bateria de contadores divisionarios, fabricada en
acero inoxidable, marca IBERCONTA o similar de 2 filas y 22 contadores, inclu-
so pletinas ciegas, soportes de anclaje a pared, accesorios de conexién a red,
cuadro de clasificacién y mano de obra de instalacién y pruebas.
FSFCCBXI222 1,00 ud Bat. contadores A. Inox. IBERCONTA 2F/22 cont. 262,57 262,57
FSFCBCO01 1,00 ud Cuadro de clasificacion 4,12 4,12
FMOBO001 1,00 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 32,58
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 299,30 8,98
TOTAL PARTIDA .....cotveiirrnniirnnnecnnnnnsenns 308,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
01.01.19 ud DESMONTAIJE BAT. CONTADORES
Desmontaje de la bateria de contadores existente y posterior montaje de di-
chos contadores en la nueva bateria de acero inoxidable a instalar, incluso
materiales necesarios y mano de obra de instalacién y pruebas.
FSFCCBXI25 1,00 ud Desmontaje bat. contadores 126,90 126,90
FMOBO001 1,00 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 32,58
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 159,50 4,79
TOTAL PARTIDA .....cceveiirrnniirnnnncnnnnsnens 164,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
01.01.20 COMPROBACION INSTALACION EXISTENTE
Realizacidn de pruebas sobre la red de fontaneria existente para verificacion
del correcto estado de la instalacion, comprendiendo pruebas de llenado y
presién de la misma, revision de conexiones y aislamiento instalado y compro-
bacién de trazados de tuberia conforme a disefio definido en informe. Correc-
cidn de las deficiencias que hubiere, tales como fugas, tuberias y aislamientos
deteriorados y cualquier otra actuacidon que sea necesaria para la recupera-
cidn de la parte de la instalacién ya ejecutada. Certificacion del correcto esta-
do de esta parte de la instalacion.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....cotveierrnniininnecnnnnssenes 691,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA'Y
SEIS CENTIMOS
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SUBCAPITULO 01.02 MATERIAL SANITARIO Y GRIFERIA
01.02.01 u NOTA
Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o mar-
cas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mencién “o equi-
valente”.
01.02.02 ud LAVABO SEMIEMPOTRAR ROCA MERIDIAN 550x420
Suministro e instalacion de lavabo de semiempotrar, esmaltado en blanco,
marca ROCA, mod. MERIDIAN de 550 x 420 mm., incluso juego de fijacion, lla-
ves de regulacion y corte tipo NILL, valvula desaglie D-40 mm., sifon, cadene-
ta y tapdn, incluso accesorios, pequeiio material y mano de obra de instala-
cién y pruebas.
FSFMLVRMP5501,00 ud Lavabo semiempotrar ROCA MERIDIAN 550x420 29,54 29,54
FSFMLEROO1 2,00 ud Llave escuadra cromada tipo NILL 0,93 1,86
FSFMSIF002 1,00 ud Sifény vélvula latén cromado d-40 ROCA 7,13 7,13
FMOBO001 0,50 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 16,29
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 54,80 1,64
TOTAL PARTIDA......cccvecirrneintnnencnnnnnin 56,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
01.02.03 ud INO. ROCA MERIDIAN SUSP. TANQUE EMPOTRADO Montaje-Set
PLACA INOX
Suministro e instalacién de inodoro suspendido y salida horizontal, esmalta-
do en blanco, marca ROCA, mod. MERIDIAN, incluyendo asiento y tapa para
taza con bisagras de acero inoxidable, llave de regulacién y corte tipo NILL, co-
nectador W.C. de P.V.C. D-110 mm. con junta de goma para desagie. El pre-
cio incluye sistema Montage-Set WC con tanque de doble descarga (3-6 li-
tros), juego de fijacidn, enchufe unién y placa de accionamiento de acero ino-
xidable. Incluso accesorios, pequefio material y mano de obra de instalacion y
pruebas.
FSFMINRMO06 1,00 ud Inodoro ROCA MERIDIAN suspendido 41,07 41,07
FSFMINRASO1 1,00 ud Sistema Montage-Set 44,90 44,90
FSFMINRASO4 1,00 ud Placa de accionamiento acero inox 32,61 32,61
FSFMLEROO1 1,00 ud Llave escuadra cromada tipo NILL 0,93 0,93
FMOBO001 2,00 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 65,16
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 184,70 5,54
TOTAL PARTIDA......ccceeiirtneninrrnnncnnnnnin 190,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
01.02.04 ud URINARIO ROCA MURAL
Suministro e instalacidn de urinario en porcelana vitrificado en blanco ROCA
mod. MURAL, incluyendo manguito de conexién, tapdn de limpieza, juego de
fijaciones, codo enlace MURAL, codo desagiie MURAL, incluso accesorios, pe-
quefio material y mano de obra de instalacion y pruebas.
FSFMURR001 1,00 ud Urinario ROCA MURAL 68,37 68,37
FSFMSIFO03 1,00 ud Sifény valvula d-40 ROCA 1,86 1,86
FMOBO001 0,50 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 16,29
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 86,50 2,60
TOTAL PARTIDA......ccceeiirtneninirnencninnnnen 89,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
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01.02.05 ud VERTEDERO ROCA GARDA

Instalacién de vertedero en porcelana vitrificada blanca, marca ROCA, mod.
GARDA, con reja de acero inoxidable con almohadilla, enchufe unién, valvula
desagiie con rejilla y conectador en PVC D-110 mm., incluso llaves de escua-
dra tipo NILL. Incluso accesorios, pequeiio material y mano de obra de instala-
cién y pruebas.
FSFMVTRG001 1,00 ud Vertedero ROCA GRADA 34,19 34,19
FSFMVTRGO06 1,00 ud Reja acero INOX 17,83 17,83
FSFMVTRG008 1,00 ud Juego fijacion vertedero 0,99 0,99
FMOBO001 1,00 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 32,58
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 85,60 2,57
TOTAL PARTIDA......ccceecirrneninirnnncnnnnnnen 88,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
01.02.06 ud FREGADERO A. INOX. ROCA REDONDO
Instalacién de fregadero de acero inoxidable pulido, de una cubeta ROCA
mod. REDONDO de 450 x 175 mm., para encastrar con rebosadero, llaves de
regulacion y corte tipo NILL, vélvula de desaglie D-40 mm, sifon con rejilla
de acero inoxidable, accesorios y mano de obra totalmente instalado.
FSFMFGRXR001 1,00 ud Fregadero a. inox. Roca REDONDO 27,17 27,17
FSFMLEROO1 2,00 ud Llave escuadra cromada tipo NILL 0,93 1,86
FSFMSIF002 1,00 ud Sifény vélvula latén cromado d-40 ROCA 7,13 7,13
FMOBO001 0,50 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 16,29
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 52,50 1,58
TOTAL PARTIDA......ccceecirteeninirnnncnnnnnin 54,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
01.02.07 ud PLATO DUCHA ROCA MALTA EXTRAPLANO 100x80
Instalacién de plato de ducha en porcelana vitrificada en blanco, marca RO-
CA, modelo MALTA MALTA EXTRAPLANO de 100x80 cm, incluso valvula de de-
sague D-40 mm vy sifén con rejilla de acero inoxidable, incluso accesorios, pe-
quefio material y mano de obra de instalacién y pruebas.
FSFMPDRMX1080,00 ud Plato ducha ROCA MALTA EXTRAPLANO 100X80 112,24 112,24
FSFMSIF002 1,00 ud Sifény vélvula latén cromado d-40 ROCA 7,13 7,13
FMOBO001 0,20 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 6,52
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 125,90 3,78
TOTAL PARTIDA......ccceecirtnnniinrnnncnnnnnin 129,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTAY SIETE
CENTIMOS
01.02.08 ud GRIFERIA TEMP. MURAL LAVABO PRESTO 504 S
Suministro e instalacién de grifo temporizado mural para lavabo, de 1/2",
con cuerpo de latén cromado y embellecedor marca PRESTO mod. 504S ref.
33100, incluso latiguillo flexible con tramado metalico exterior, accesorios, pe-
queio material y mano de obra de instalacién y pruebas.
FSFGLVP504S 1,00 ud Fluxor mural fregadero PRESTO 504 S 12,18 12,18
FMOBO001 0,35 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 11,40
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 23,60 0,71
TOTAL PARTIDA.....ccctveiirniienncrnncrenncennnns 24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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01.02.09 ud MONOMANDO LAVABO GROHE EURODISC VACIADOR
Suministro e instalacion de grifo monomando para lavabo con cartucho de
discos ceramicos, aireador tipo "Mousseur", limitador ecolégico de caudal y
vaciador automatico, marca GROHE serie EURODISC ref. 33183 001, incluso
accesorios, pequeiio material y mano de obra de instalacién y pruebas.
FSFGLVGDO02 1,00 ud Monomando lavabo GROHE EURODISC con vaciador 42,63 42,63
FMOBO001 0,20 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 6,52
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 49,20 1,48
TOTAL PARTIDA .....cceveiirrneiinnnnecninnenenns 50,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
01.02.10 ud MONOMANDO VERTEDERO GROHE EURODISC
Suministro e instalacion de grifo monomando mural para vertedero con cartu-
cho de discos ceramico, aireador tipo "Mousseur", limitador ecoldgico de cau-
dal y con caio tubular giratorio con tope, marca GROHE serie EURODISC ref.
33772 001, incluso accesorios, pequefio material y mano de obra de instala-
cidény pruebas.
FSFGVTGD02 1,00 ud Monomando vertedero GROHE EURODISC 53,38 53,38
FMOBO001 0,35 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 11,40
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 64,80 1,94
TOTAL PARTIDA.....cceeeiirtnnninninnncnnnnnin 66,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
01.02.11 ud MONOMANDO FREGADERO GROHE EURODISC ref. 33770
Suministro e instalacién de grifo monomando para fregadero con cartucho
de discos ceramico, aireador tipo "Mousseur", limitador ecolégico de caudal
y con cafio tubular giratorio, marca GROHE serie EURODISC ref. 33770 001, in-
cluso accesorios, pequefio material y mano de obra de instalacidn y pruebas.
FSFGFGGD02 1,00 ud Monomando fregadero GROHE EURODISC 51,11 51,11
FMOBO001 0,35 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 11,40
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 62,50 1,88

TOTAL PARTIDA.......coottereeiiininnnnnneninns 64,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS

01.02.12 ud BARRA ASIDERO ABATIBLE ROCA

Suministro y montaje de asidero abatible para inodoro de 75cm con placa
de sujeccién, marca ROCA, ref. 81585300Y. Incluye accesorios de montaje y
mano de obra.

FSFMBMIRABA 1,00 ud Barra asidero abatible 69,27 69,27
FMOBO001 0,20 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 6,52
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 75,80 2,27
TOTAL PARTIDA.......ccootrreeniiininnnnnneniins 78,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
01.02.13 ud BARRA ASIDERO RECTA ROCA

Suministro y montaje de asa recta para inodoro de 60cm con placas de sujec-
cidén, marca ROCA, ref. 815841001. Incluye accesorios de montaje y mano de

obra.
FSFMBMIRREC 1,00 ud Barra asidero recta 21,78 21,78
FMOBO001 0,20 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 6,52
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 28,30 0,85

n
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TOTAL PARTIDA .....citveiirrnniinnneeennnnsenns 29,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
01.02.14 ud MEZCLADOR PRESTO ALPA 80
Suministro e instalacién de mezclador temporizado para instalacion encastra-
da, para ducha con cierre automatico, provista de pulsador cromado con val-
vula de vaciado y placa de acero inoxidable, marca PRESTO mod. ALPA 80
ref. 98941, incluso accesorios, pequefio material y mano de obra de instala-
cidén y pruebas.
FSFGPDPA80 1,00 ud Mezclador temp. ducha PRESTO ALPA 80 208,89 208,89
FMOBO001 0,30 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 9,77
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 218,70 6,56
TOTAL PARTIDA......cceeeccrteenininnnncnnnnnin 225,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.03 INSTALACION DE SANEAMIENTO
01.03.01 u NOTA
Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o mar-
cas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mencién “o equi-
valente”.
01.03.02 ml CANALIZACION AEREA PVC ¢ 40
Canalizacidn para evacuacién de aguas fecales y pluviales en redes generales,
bajantes y colectores horizontales suspendidos con tuberia de PVC segln Nor-
ma UNE-EN 1329-1:1999, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95 oC (tipo TERRAIN) DN-40 mm., incluyendo accesorios de todo tipo, sopor-
tes, material diverso y mano de obra de instalacion y pruebas.
FSSTPVT040 1,00 ml Canalizacion PVC ¢ 40 1,31 1,31
%FAT1020 40,00 % Accesorios de tuberia y soportes 1,30 0,52
FMOBO001 0,01 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 0,33
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 2,20 0,07
TOTAL PARTIDA......ccceecirrneniiinnnncninnnien 2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
01.03.03 ml CANALIZACION AEREA PVC ¢ 110
Canalizacion para evacuacidn de aguas fecales y pluviales en redes generales,
bajantes y colectores horizontales suspendidos con tuberia de PVC segun Nor-
ma UNE-EN 1329-1:1999, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95 2C (tipo TERRAIN) DN-110 mm., incluyendo accesorios de todo tipo, sopor-
tes, material diverso y mano de obra de instalacion y pruebas.
FSSTPVT110 1,00 ml Canalizaciéon PVC ¢ 110 6,29 6,29
%FAT1040 40,00 % Accesorios de tuberia y soportes 6,30 2,52
FMOBO001 0,10 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 3,26
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 12,10 0,36
TOTAL PARTIDA .....cceveiirrnnniirnnnscnnnnsnenes 12,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
01.03.04 ml AISLAMIENTO ACUSTIDAN ¢ 40 mm CON AGLO. BLANCO
Suministro e instalaciéon de aislamiento acustico de tuberia ¢ 40 mm con
ACUSTIDAN, material formado por una lamina elastomérica de alta densidad
y una manta geotextil mezclada con fibra de vidrio, recubierta con venda y
aglomerante blanco. Incluye exceso por codos y derivaciones, acabado me-
diante cinta especial y mano de obra totalmente colocado.
FSSIA040 1,00 ml Aislamiento ACUSTIDAN ¢ 40 mm 0,77 0,77
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%FSSIAC020 20,00 % Acabado cinta y medios auxiliares
FMOBO001 0,10 h  Mano de obra de oficial y ayudante
%FCI003 3,00 % Costes indirectos

0,80 0,16
32,58 3,26
4,20 0,13
TOTAL PARTIDA.......cccuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnes 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
01.03.05 ml  AISLAMIENTO ACUSTIDAN ¢ 110 mm CON AGLO. BLANCO

Suministro e instalacion de aislamiento acustico de tuberia ¢ 110 mm con
ACUSTIDAN, material formado por una lamina elastomérica de alta densidad
y una manta geotextil mezclada con fibra de vidrio, recubierta con venda y
aglomerante blanco. Incluye exceso por codos y derivaciones, acabado me-
diante cinta especial y mano de obra totalmente colocado.

FSSIA110 1,00 ml Aislamiento ACUSTIDAN ¢ 110 mm
%FSSIAC020 20,00 % Acabado cinta y medios auxiliares
FMOB001 0,20 h  Mano de obra de oficial y ayudante
%FCI003 3,00 % Costes indirectos

3,52 3,52
3,50 0,70
32,58 6,52
10,70 0,32
TOTAL PARTIDA.........ccuuuurrennnnnnnnnnnnnnnnnns 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CENTIMOS

01.03.06 COMPROBACION INSTALACION EXISTENTE

Realizacidn de pruebas sobre la red de saneamiento existente para verifica-
cién del correcto estado de la instalacién, comprendiendo revision de cone-
xiones y aislamiento instalado y comprobacidn de trazados de tuberia confor-
me a disefio definido en informe. Correccion de las deficiencias que hubiere,
tales como fugas, tuberias y aislamiento deteriorado y cualquier otra actua-
cidn que sea necesaria para la recuperacion de la parte de la instalacidn ya
ejecutada. Certificacion del correcto estado de esta parte de la instalacidn.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....ccettiirnnrrrinnnenscsnnnensans 690,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
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SUBCAPITULO 01.04 ACTUACION EN SANEAMIENTO EXISTENTE
01.04.01 u NOTA

Los materiales, productos, suministros o servicios, referidos a modelos o mar-
cas indicadas en las partidas presupuestadas, se remite a la mencién “o equi-
valente”.

01.04.02 ml INSONORIZACION TRAMOS SANEAMIENTO EXISTENTES

Insonorizacién de tramos de saneamiento existentes en techo de planta baja
y planta primera a base de ACUSTIDAN, material formado por una lamina elas-
tomérica de alta densidad y una manta geotextil mezclada con fibra de vidrio,
recubierta con venda y aglomerante blanco, asi como eliminacién de enlaces
y tomas existentes inservibles y en general cualquier actuacion para su correc-
ta instalacion. El precio incluye medios auxiliares, material diverso y mano de
obra de instalacion y pruebas.

FMOBO001 0,70 h  Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 22,81
%FCI003 3,00 % Costes indirectos 22,80 0,68

TOTAL PARTIDA.......coitrrreeiiininnrnnneninins 23,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS ‘



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe

Valorado.

FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Ne EXPEDIENTE 4765_F_J1_R1

H B
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
CMOB001 0,15 h Mano de obra oficial y ayudante 33,16 4,97

Grupo CMO.........c.ceeevneeennnee 4,97
CSVAERGO032 1,00 ud Valv. esfera GIACOMINI R250D 1 1/4" 5,03 5,03

Grupo CSV ....cceevieerrnnnnnnnnens 5,03
FMOBO001 163,58 h Mano de obra de oficial y ayudante 32,58 5.329,44

Grupo FMO.....ecereenreenenes 5.329,44
FSFAAFRB200 1,00 Ud. Termo eléctrico A.C.S. FAGOR RB-200 N3 210,97 210,97
FSFCBCO01 1,00 ud Cuadro de clasificacion 4,12 4,12
FSFCCBXI222 1,00 ud Bat. contadores A. Inox. IBERCONTA 2F/22 cont. 262,57 262,57
FSFCCBXI25 1,00 ud Desmontaje bat. contadores 126,90 126,90
FSFCFCIM17R25 1,00 ud Contador agua fria ELSTER-INERCONTA M170 DN-25 via radio 83,35 83,35
FSFGFGGDO02 2,00 ud Monomando fregadero GROHE EURODISC 51,11 102,22
FSFGLVGDO02 2,00 ud Monomando lavabo GROHE EURODISC con vaciador 42,63 85,26
FSFGLVP504S 24,00 ud Fluxor mural fregadero PRESTO 504 S 12,18 292,32
FSFGPDPAS8O 1,00 ud Mezclador temp. ducha PRESTO ALPA 80 208,89 208,89
FSFGVTGDO02 5,00 ud Monomando vertedero GROHE EURODISC 53,38 266,90
FSFHCAS30025 8,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 24 mm. gExt 25 mm. (3/4") 3,28 26,24
FSFIFAS09018 10,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 9 mm. gExt 18 mm. (3/8") 0,26 2,60
FSFIFAS09022 42,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 9 mm. gExt 22 mm. (1/2") 0,29 12,18
FSFIFAS09028 48,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 9 mm. gExt 28 mm. (3/4") 0,37 17,76
FSFIFAS09035 39,00 ml Calorifugado SH/ARMAFLEX 9 mm. @Ext 35 mm. (1") 0,52 20,28
FSFMBMIRABA 10,00 ud Barra asidero abatible 69,27 692,70
FSFMBMIRREC 10,00 ud Barra asidero recta 21,78 217,80
FSFMFGRXR001 2,00 ud Fregadero a. inox. Roca REDONDO 27,17 54,34
FSFMINRASO1 18,00 ud Sistema Montage-Set 44,90 808,20
FSFMINRASO4 18,00 ud Placa de accionamiento acero inox 32,61 586,98
FSFMINRMOO6 18,00 ud Inodoro ROCA MERIDIAN suspendido 41,07 739,26
FSFMLEROO1 72,00 ud Llave escuadra cromada tipo NILL 0,93 66,96
FSFMLVRMP550 25,00 ud Lavabo semiempotrar ROCA MERIDIAN 550x420 29,54 738,50
FSFMPDRMX1080 1,00 ud Plato ducha ROCA MALTA EXTRAPLANO 100X80 112,24 112,24
FSFMSIF002 28,00 ud Sifény valvula laton cromado d-40 ROCA 7,13 199,64
FSFMSIF003 6,00 ud Sifény valvula d-40 ROCA 1,86 11,16
FSFMURRO001 6,00 ud Urinario ROCA MURAL 68,37 410,22
FSFMVTRG001 5,00 ud Vertedero ROCA GRADA 34,19 170,95
FSFMVTRG006 5,00 ud Rejaacero INOX 17,83 89,15
FSFMVTRG008 5,00 ud Juego fijacién vertedero 0,99 4,95
FSFTPBAO1 83,00 ud Soporte para codo de acometida 0,10 8,30
FSFTPBTO15 10,00 ml Tuberia PB g 15 (compresion) 0,63 6,30
FSFTPBT022 42,00 ml Tuberia PB de 22mm (compresion) 1,06 44,52
FSFTPBTO025 52,00 ml Tuberia PB de 25mm (compresion) 1,28 66,56
FSFTPBTO032 39,00 ml Tuberia PB de 32mm (compresion) 2,07 80,73
FSFVLO15 2,00 ud Llave de paso recto empotrar 1/2" 1,88 3,76
FSFVLO020 1,00 ud Llave de paso recto empotrar 3/4" 3,10 3,10

|

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres) ‘



REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA N2 20, PAMPLONA. Informe

Valorado.

FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Ne EXPEDIENTE 4765_F_J1_R1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
FSFVR032 1,00 Ud. Vélvula de retencién 1 1/4" 5,85 5,85
GrUpPO FSF uverecerrerenanaenens 6.844,73
FSPEGNBR0O25 10,50 ml Bandejay sujeccidn de tuberia 1,17 12,29
FSPEGNBRO032 19,50 ml Bandeja y sujeccion de tuberia 1,17 22,82
Grupo FSP.........cuueeeeeeeennnnnee 35,11
FSSIA040 11,00 ml Aislamiento ACUSTIDAN ¢ 40 mm 0,77 8,47
FSSIA110 8,00 ml Aislamiento ACUSTIDAN ¢ 110 mm 3,52 28,16
FSSTPVTO40 11,00 ml Canalizacién PVC ¢ 40 1,31 14,41
FSSTPVT110 8,00 ml Canalizacién PVC g 110 6,29 50,32
GrUPO FSS.eveeecerrerenaeaenns 101,36
TOTAL...coiiiriiinicincacnnns 12.320,64

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
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Acometidas:

NOTA:

[
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Tuberia de polibutileno (PB) segiin norma UNE EN ISO 15876-1,2,3:2004
con marca de calidad "N" de AENOR. Instalacion por techo y roza en
pared. Los tramos aéreos irdn calorifugados con coquilla de espuma
elastomérica SH de ARMAFLEX (e=9 mm.). Los tramos por pared iran
protegidos con tuberia de PVC flexible (Color azul para agua fria y color
rojo para agua caliente). RED DE AGUA FRIA SANITARIA.

Tuberia de polibutileno (PB) segiin norma UNE EN ISO 15876-1,2,3:2004

con marca de calidad "N" de AENOR. Instalacion por techo y roza en

pared. Los tramos aéreos iran calorifugados con coquilla de espuma

elastomérica SH de ARMAFLEX espesores 20 mm. para $<50 mm. y 30 mm. para ¢>50 mm.
Los tramos por pared irdn protegidos con tuberia de PVC flexible (Color azul

para agua fria y color rojo para agua caliente).

RED DE AGUA CALIENTE SANITARIA.(IDA)

Columna montante de agua con tuberia de polibutileno (PB) segun

norma UNE en ISO 15876-1,2,3:2004 con marca de calidad "N" de AENOR.
con coquilla de espuma elastomérica SH de Armaflex.

Contador general de agua.

Vilvula de esfera de bronce para corte general.

Valvula de retenci¢n tipo clapeta.

Toma de agua.

Acometida a aparato sanitario con valvula de regulacién y corte
tipo nill.

Acometida a aparato sanitario con grifo monobloque temporizado.

Acometida a aparato sanitario con grifo monobloque y valvula de
regulacién y corte tipo nill.

Termo eléctrico marca FAGOR mod. RB-100 N3 de 100 litros de capacidad
y 1.800 W de potencia.

Vertedero.

Rl D T0Tl o T 3 SR @25 mm.
* Vertederos: .22 mm.
* Lavabos, inodoros y urinarios: .........c.cceceveenne @15 mm.

Se montaran soportes de tuberia vertical cada 1,1 m. como maximo.
Se montaran soportes de tuberia horizontal cada 0,8 m. como
maximo de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante.

SUBE A PL. PRIMERA
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Instalacion de Fontaneria ejecutada:
- Canalizacidon de agua ejecutada.
- Tanques de inodoros ejecutados. (Faltan los inodoros).

La instalacién no sombreada queda pendiente de ejecucion.
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PROYECTO:

REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA n220
EN PAMPLONA (NAVARRA)
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PLANTA BAJA. INSTALACION DE FONTANERIA
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Tuberia de polibutileno (PB) segiin norma UNE EN ISO 15876-1,2,3:2004
con marca de calidad "N" de AENOR. Instalacion por techo y roza en
pared. Los tramos aéreos irdn calorifugados con coquilla de espuma
elastomérica SH de ARMAFLEX (e=9 mm.). Los tramos por pared iran
protegidos con tuberia de PVC flexible (Color azul para agua fria y color
rojo para agua caliente). RED DE AGUA FRIA SANITARIA.

e _ Tuberia de polibutileno (PB) segiin norma UNE EN ISO 15876-1,2,3:2004
con marca de calidad "N" de AENOR. Instalacion por techo y roza en
pared. Los tramos aéreos iran calorifugados con coquilla de espuma
elastomérica SH de ARMAFLEX espesores 20 mm. para <50 mm. y 30 mm. para ¢>50 mm. Instalacién de Fontaneria ejecutada:
Los tramos por pared irdn protegidos con tuberia de PVC flexible (Color azul
para agua fria y color rojo para agua caliente).

RED DE AGUA CALIENTE SANITARIA.(IDA)

— Canalizacion de agua ejecutada.
— Tanques de inodoros ejecutados. (Faltan los inodoros).
La instalacion no sombreada queda pendiente de ejecucion.

o Columna montante de agua con tuberia de polibutileno (PB) segun
norma UNE en ISO 15876-1,2,3:2004 con marca de calidad "N" de AENOR.
con coquilla de espuma elastomérica SH de Armaflex.

4 Contador general de agua. .
X Valvula de esfera de bronce para corte general. ﬁ\L/N -
~ Valvula de retenci¢n tipo clapeta.
> Toma de agua.
0 1 2 3 4 5m
> Acometida a aparato sanitario con valvula de regulacién y corte
tipo nill.
-0 Acometida a aparato sanitario con grifo monobloque temporizado.
IW Acometida a aparato sanitario con grifo monobloque y valvula de PROYECTO:
o regulacién y corte tipo nill. ‘ ] ]
n — m REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA n220 O
@ Termo eléctrico marca FAGOR mod. RB-100 N3 de 100 litros de capacidad | - EN PAMPLONA (NAVARRA) .
y 1.800 W de potencia. ——
A_‘_% Verted W EXPEDIENTE N2: EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL B ESCALAS: B Dibujado:
ertedero.
4765-F Al 1:100 Charo
Acometidas: rDuch p Ref.: P1-F-F : A3 1:200 B Fecha:
DUCh@s: ..ooiiiiiiiiiic 25 mm. o 2 _ ;
H AV RITRUCIOS: vvreeeeeereeeereeersreeresssessseesssesssseeses @22 mm. ¥ PLANO N 7. INSTALACION'DE: FONTANERIA 7 Agosto de 2016
* Lavabos, inodoros y urinarios: .........c.cceceveenne @15 mm. 2 PLANG B
NOTA: Se montaran soportes de tuberia vertical cada 1,1 m. como maximo. B NC DE PLANOS: , ,
Se montardn soportes de tuberia horizontal cada 0,8 m. como PLANTA PRIMERA. INSTALACION DE FONTANERIA
maximo de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante. 4
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NOTA:

Bajante fecal EXISTENTE

|

Tuberia de PVC tipo TERRAIN serie C seglin norma UNE EN 1 329-1y
UNE ENV 1 329-2 con marca de calidad "N" de AENOR. Instalacién

suspendida bajo forjado. Red de fecales.

Desagiie de aparato sanitario de 340 mm. con tuberia de PVC tipo
TERRAIN serie C segin norma UNE EN 1 329-1 y UNE ENV 1 329-2.

@40mm.: Lavabos y fregaderos.
@50mm.: Urinarios.
@110mm.: Inodoros y vertederos.

* Todos los inodoros dispondran de conector de PVC con junta de

goma para la conexion a la bajante.

* Todos los aparatos que no dispongan de su propio sifén, incorporaran
sifon individual en PVC en la toma de desagtie del propio aparato.

* Para la fijacidn de las bajantes fecales y pluviales se utilizaran

abrazaderas con elementos elasticos.

Es importante para una buena insonorizacion que las bajantes fecales
y pluviales no queden conectadas a las paredes de los patinillos con

yeso ni otros materiales.

* En los cambios de 902, de un tramo vertical a una horizontal, la
tuberia se colocard con una seccidn silenciosa, formada por codos
de 452y una pieza de tuberia de 250 mm. de largo. Nunca usar

directamente codos de 87,52.

* Todos los techos de bafios y aseos se lucirdn y rasearan debidamente.

* Se realizaran trabajos de adecuacion y mejora de las bajantes existentes
asi como de eliminacidn de enlaces y tomas existentes inservibles y

sujecion de bajante con abrazadera isofdnica.

|
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BF-@110
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Instalacion de Saneamiento ejecutada
a falta de conexionado a aparatos.

La instalacién no sombreada queda pendiente de ejecucion.
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PROYECTO:

REFORMA OFICINAS CALLE TUDELA n220
EN PAMPLONA (NAVARRA)

B Dibujado:
Charo

B Fecha:

Agosto de 2016
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Ref.: PB-S-F A31:200
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B PLANO DE:

PLANTA BAJA. INSTALACION DE SANEAMIENTO
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Bajante fecal EXISTENTE

IIIII Tuberia de PVC tipo TERRAIN serie C seglin norma UNE EN 1 329-1y

UNE ENV 1 329-2 con marca de calidad "N" de AENOR. Instalacién
suspendida bajo forjado. Red de fecales.
@40

Desagiie de aparato sanitario de 340 mm. con tuberia de PVC tipo

TERRAIN serie C segin norma UNE EN 1 329-1 y UNE ENV 1 329-2.
@40mm.: Lavabos y fregaderos.

@50mm.: Urinarios.
@110mm.: Inodoros y vertederos.

Instalacion de Saneamiento ejecutada
a falta de conexionado a aparatos.

La instalacién no sombreada queda pendiente de ejecucion.

NOTA:

* Todos los inodoros dispondran de conector de PVC con junta de
goma para la conexion a la bajante.

* Todos los aparatos que no dispongan de su propio sifén, incorporaran
sifon individual en PVC en la toma de desagtie del propio aparato.

12
* Para la fijacidn de las bajantes fecales y pluviales se utilizaran
abrazaderas con elementos elasticos.

Es importante para una buena insonorizacion que las bajantes fecales

y pluviales no queden conectadas a las paredes de los patinillos con
yeso ni otros materiales.

5m.

* En los cambios de 902, de un tramo vertical a una horizontal, la
tuberia se colocard con una seccidn silenciosa, formada por codos
de 452y una pieza de tuberia de 250 mm. de largo. Nunca usar

— ‘ PROYECTO:
| |
o
de 452 uns pieza de tuberia C —| w  REFORMA OFICINAS CALLE TUDELAN®20
| . EN PAMPLONA (NAVARRA) .
* Todos los techos de bafios y aseos se lucirdn y rasearan debidamente. ——
* Se realizaran trabajos de adecuacion y mejora de las bajantes existentes B EXPEDIENTE Ne: EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL B ESCALAS: B Dibujado:
asi como de eliminacién de enlaces y tomas existentes inservibles y 4765-F Al 1:100 Charo
sujecion de bajante con abrazadera isofdnica. A3 1:200
Ref.: P1-S-F ) B Fecha:
B PLANO Ne: 7. _zwﬁ;n_o_/__ DE:  EONTANERIA 7 Agosto de 2016
4 B PLANO DE:
B N2 DE PLANOS: P
4 PLANTA PRIMERA. INSTALACION DE SANEAMIENTO
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