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                                                                           RELACCIÓN DE PARCELAS AFECTADAS 

 

 

En el presente anejo se adjuntan la relación y características de las parcelas afectadas 

por las actuaciones descritas en el presente proyecto. 

 

Las parcelas afectadas se encuentran a las afueras de Corella en el entorno de la 

carretera de Alfaro y son las siguientes: 

Parcela Superficie afectada (m2) 

1403 del polígono 4 491,30 

240 del polígono 4    48,92 

350 del polígono 4    63,93 

 

(Para ver la situación y el emplazamiento de la parcela donde se va a realizar el proyecto 

ver el plano nº 1). 

 

 

 

Corella, 8 de marzo de 2018 

 

 

El arquitecto, Javier Ignacio Cueva López 
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A N E J O  F :  I N F O R M E  T É C N I C O  M A N C O M U N I D A D  D E  A G U A S  D E L  M O N C A Y O  

 

 



P R O Y E C T O  D E  U R B A N I Z A C I Ó N  P A R A  E L  A C C E S O  A  L A  U R B A N I Z A C I Ó N  U E 5  D E L  A R 1  
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Javier Ignacio Cueva López · Arquitecto  
i c u e v a l o p e z @ c o a v n . o r g  

                                                         OBSERVACIONES SOBRE EL INFORME DE LA MAM 

 

 

En el presente anejo se adjuntan y da respuesta al informe redactado por la 

Mancomunidad de Aguas del Moncayo: 

 

• No se altera la posición ni el trazado de los servicios existentes, la red de 

distribución para el agua de riego se encuentra a eje de la acera, se ha adoptado 

esa solución y no bajo la calzada de los viales por una cuestión de viabilidad del 

proyecto.  

• Se confirmará la existencia de las acometidas de abastecimiento y su situación 

exacta. 

• La conexión se realizará en la arqueta existente según norma de la MAM, así 

mismo, las bocas de riego se instalarán con las características descritas en el 

informe adjunto. 

 

 

 

 

 

 

Corella, 8 de marzo de 2018 

 

 

El arquitecto, Javier Ignacio Cueva López 
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Cuadro de Superficies Parcelas
afectadas

Parcela m2
 1403 del polígono 4 491,30
   240 del polígono 4   48,92
   350 del polígono 4   63,93
C/ Pascual Pérez Oñate 957,61

 Total superficie parcelas 1561,76

Cuadro de Superficies Actuación

m2
Acera 434,11
Zona verde 613,54
Accesos y rampa 131,40
Calzada 382,71

Total superficies 1561,76

 parcela 1403
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armado HA-25 con mallazo

#20/20/Ø6.

bordillo de hormigón
100x15x25 cm

sobre HM-20

rígola hormigón
in situ 30 cm

seto de durillo

piedra torterilla
con cemento

seto de durillo

bordillo hormigón
100x8x20 cm
sobre HM-20

ACERA 20 cm hormigón
armado HA-25 con mallazo

#20/20/Ø6.

bordillo de hormigón
100x15x25 cm

sobre HM-20
rígola hormigón

in situ 30 cm

MURETE 30 cm hormigón
armado HA-25

mallazo 2 caras #20/20/Ø12

20 cm zahorras
compactadas

zapata corrida de muro
de sección 150x50 cm

parrilla #15/15/∅12

P1: +0,00 m P2: -0,40 m P3: -1,30 m

15 15 15 15 15 15 4,5 15 15

P4: -3,10 m

P5: cota

- 3,96 m

P6: cota

- 4,70 m

P7: cota

- 5,38 m

P8: cota

- 5,61 m

P9: cota

- 6,66 m

P10: cota

- 8,05 m

P11: cota

- 9,43 m

PUNTOS TOMADOS EN LA LÍNEA

BLANCA DEL ARCEN DE LA CARRETERA

15 8,5

P12: cota

- 9,86 m

(Bordillo en el eje

del paso de peatones)

P13: cota

- 9,83 m

cota +0,00 m

P2.1: -0,78 m

15 15

P3.2: -2,50 mP3.1: -1,90 m

ACERA terminada

+0,20 m (SOBRE CALZADA)

P2.2: -0,94 m

P3.3: -2,80 m

P3.4: -1,21 m

P8.1: -5,95 m

P8.2: -6,08 m

14,4

P0: +0,00 m
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area DETALLE 3

P3.2 P3.3

P3.4

P4 P5

MURO DE CONTENCIÓ DE HORMIGÓN ARMADO
ALTURA MÁXIMA CORONACIÓN 1,5 M

8

15 15

6 0,5 0,5

7 6 6

4

1,5

6 6 6

1,3

2
1

3

3,8

6,1

0,5

3,2

1,5

va
ria

ble

10,5

11,3

10,5

almez 6 almez 7 almez 10 almez 11

2
1

0,5

2,4

a-a´ b-b´

PLANTA DETALLE 3

PERFIL LONGITUDINAL e:1/500

PL
AN

TA
 D

ET
AL

LE
 3.

 ES
CA

LA
S 

1/1
00

, 1
/50

0, 
1/5

0

SECCIÓN c-c´e:1/50

SECCIÓN b-b´e:1/50

SECCIÓN a-a´e:1/50

SECCIÓN d-d´e:1/50

d-d´

c-c´

almez 9

1,6
almez 8

6 6

3
3

Ø1,5 Ø1,5

alcorques con
sabinas rastreras

alcorques
con tomillo

farola 4

Ø0,4



accesos
zona verde
calzada
zona verde
terraplenada

131,40 m2

164,90 m2

306,00 m2

acera 441,05 m2 leyenda alineaciones

alineación de proyecto

alineación actual

alineación del plan general

bordillo de hormigón
100x15x25 cm

sobre HM-20

bordillo hormigón
100x8x20 cm
sobre HM-20

ACERA 20 cm hormigón
armado HA-25 con mallazo

#20/20/Ø6.

rígola hormigón
in situ 30 cm

20 cm zahorras
compactadas

seto de durillo

20 cm zahorras
compactadas

ACERA 20 cm hormigón
armado HA-25 con mallazo

#20/20/Ø6.

bordillo de hormigón
100x15x25 cm

sobre HM-20

rígola hormigón
in situ 30 cm

piedra torterilla
con cemento

20 cm zahorras
compactadas

bordillo hormigón
100x8x20 cm
sobre HM-20

ACERA 20 cm hormigón
armado HA-25 con mallazo

#20/20/Ø6.

bordillo de hormigón
100x15x25 cm

sobre HM-20

rígola hormigón
in situ 30 cm

seto de durillo

piedra torterilla
con cemento

seto de durillo

bordillo hormigón
100x8x20 cm
sobre HM-20

ACERA 20 cm hormigón
armado HA-25 con mallazo

#20/20/Ø6.

bordillo de hormigón
100x15x25 cm

sobre HM-20
rígola hormigón

in situ 30 cm

MURETE 30 cm hormigón
armado HA-25

mallazo 2 caras #20/20/Ø12

20 cm zahorras
compactadas

zapata corrida de muro
de sección 150x50 cm

parrilla #15/15/∅12

P1: +0,00 m P2: -0,40 m P3: -1,30 m

15 15 15 15 15 15 4,5 15 15

P4: -3,10 m

P5: cota

- 3,96 m

P6: cota

- 4,70 m

P7: cota

- 5,38 m

P8: cota

- 5,61 m

P9: cota

- 6,66 m

P10: cota

- 8,05 m

P11: cota

- 9,43 m

PUNTOS TOMADOS EN LA LÍNEA

BLANCA DEL ARCEN DE LA CARRETERA

15 8,5

P12: cota

- 9,86 m

(Bordillo en el eje

del paso de peatones)

P13: cota

- 9,83 m

cota +0,00 m

P2.1: -0,78 m

15 15

P3.2: -2,50 mP3.1: -1,90 m

ACERA terminada

+0,20 m (SOBRE CALZADA)

P2.2: -0,94 m

P3.3: -2,80 m

P3.4: -1,21 m

P8.1: -5,95 m

P8.2: -6,08 m

14,4

P0: +0,00 m
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15

P5

15

area DETALLE 4

P7

P6

P8
P8.1

0,5

P8.2

6 6
6

6 6

2
1 almez 12 almez 13 almez 14

almez 15

almez 16

a-a´ b-b´

PERFIL LONGITUDINAL e:1/500

PLANTA DETALLE 4

PL
AN

TA
 D

ET
AL

LE
 4.

 ES
CA

LA
S 

1/1
00

, 1
/50

0, 
1/5

0

SECCIÓN c-c´e:1/50

SECCIÓN b-b´e:1/50

SECCIÓN a-a´e:1/50

SECCIÓN d-d´e:1/50

4,5

2,45

3,1
5,4

2,1

2,7

0,75

3,25

1

2,95

2

d-d´

c-c´

PERFIL LONGITUDINAL e:1/500

almez 11

6

6

Ø1,5

6 6 6

6 6 6

3

1,5

20,8

alcorques con
lavandas

alcorques con
sabinas rastreras

0,45

Ø0,4

farola 5

farola 6



accesos
zona verde
calzada
zona verde
terraplenada

131,40 m2

164,90 m2

306,00 m2

acera 441,05 m2 leyenda alineaciones

alineación de proyecto

alineación actual

alineación del plan general

bordillo de hormigón
100x15x25 cm

sobre HM-20

bordillo hormigón
100x8x20 cm
sobre HM-20

ACERA 20 cm hormigón
armado HA-25 con mallazo

#20/20/Ø6.

rígola hormigón
in situ 30 cm

20 cm zahorras
compactadas

seto de durillo

20 cm zahorras
compactadas

ACERA 20 cm hormigón
armado HA-25 con mallazo

#20/20/Ø6.

bordillo de hormigón
100x15x25 cm

sobre HM-20

rígola hormigón
in situ 30 cm

piedra torterilla
con cemento

20 cm zahorras
compactadas

bordillo hormigón
100x8x20 cm
sobre HM-20

ACERA 20 cm hormigón
armado HA-25 con mallazo

#20/20/Ø6.

bordillo de hormigón
100x15x25 cm

sobre HM-20

rígola hormigón
in situ 30 cm

seto de durillo

piedra torterilla
con cemento

seto de durillo

bordillo hormigón
100x8x20 cm
sobre HM-20

ACERA 20 cm hormigón
armado HA-25 con mallazo

#20/20/Ø6.

bordillo de hormigón
100x15x25 cm

sobre HM-20
rígola hormigón

in situ 30 cm

MURETE 30 cm hormigón
armado HA-25

mallazo 2 caras #20/20/Ø12

20 cm zahorras
compactadas

zapata corrida de muro
de sección 150x50 cm

parrilla #15/15/∅12
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area DETALLE 5

a-a´ b-b´

PLANTA DETALLE 5

PL
AN

TA
 D

ET
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LE
 5.

 ES
CA

LA
S 

1/1
00

, 1
/50

0, 
1/5

0

SECCIÓN c-c´e:1/50

SECCIÓN b-b´e:1/50

SECCIÓN a-a´e:1/50

SECCIÓN d-d´e:1/50

P8 P8.1

P9

P10

P8.2 6

almez 17

almez 18

almez 19

almez 20

almez 21

15

6

2,75

2,75
2

6

6,25

15

15

0,5

0,5

2

1,4
5

R3

23,6

6

2,45

3,1

2,1

2,7

3,25

1

2,95

2

3,35

P14

2.2

P15

d-d´

c-c´

6

1,4

1,3

0,5

farola 6

farola 7

Ø1,5

Ø1

Ø1

papelera 2



accesos
zona verde
calzada
zona verde
terraplenada

131,40 m2

164,90 m2

306,00 m2

acera 441,05 m2 leyenda alineaciones

alineación de proyecto

alineación actual

alineación del plan general

bordillo de hormigón
100x15x25 cm

sobre HM-20

bordillo hormigón
100x8x20 cm
sobre HM-20

ACERA 20 cm hormigón
armado HA-25 con mallazo

#20/20/Ø6.

rígola hormigón
in situ 30 cm

20 cm zahorras
compactadas

seto de durillo

20 cm zahorras
compactadas

ACERA 20 cm hormigón
armado HA-25 con mallazo

#20/20/Ø6.

bordillo de hormigón
100x15x25 cm

sobre HM-20

rígola hormigón
in situ 30 cm

piedra torterilla
con cemento

20 cm zahorras
compactadas

bordillo hormigón
100x8x20 cm
sobre HM-20

ACERA 20 cm hormigón
armado HA-25 con mallazo

#20/20/Ø6.

bordillo de hormigón
100x15x25 cm

sobre HM-20

rígola hormigón
in situ 30 cm

seto de durillo

piedra torterilla
con cemento

seto de durillo

bordillo hormigón
100x8x20 cm
sobre HM-20

ACERA 20 cm hormigón
armado HA-25 con mallazo

#20/20/Ø6.

bordillo de hormigón
100x15x25 cm

sobre HM-20
rígola hormigón

in situ 30 cm

MURETE 30 cm hormigón
armado HA-25

mallazo 2 caras #20/20/Ø12

20 cm zahorras
compactadas

zapata corrida de muro
de sección 150x50 cm

parrilla #15/15/∅12
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area DETALLE 6

1

P11

P12

P13

a-a´ b-b´

PLANTA DETALLE 6

PL
AN

TA
 D

ET
AL

LE
 6.
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CA

LA
S 

1/1
00

, 1
/50

0, 
1/5

0

SECCIÓN c-c´e:1/50

SECCIÓN b-b´e:1/50

SECCIÓN a-a´e:1/50

SECCIÓN d-d´e:1/50

P10

2

2

6

almez 21

almez 22

almez 23

almez 24

alm
ez 25

6
2,75 0,5 2,75

2,75

3

15

R5,5

R7

5,75
10,70

7,85
3

6

ALINEADO CON ACERA CALLEVALLE DE ERRO

R3,5

3

1,4
5

6

d-d´

c-c´

P15

farola 8



P1: +0,00 m P2: -0,40 m P3: -1,30 m

15 15 15 15 15 15 4,5 15 15

P4: -3,10 m

P5: cota

- 3,96 m

P6: cota

- 4,70 m

P7: cota

- 5,38 m

P8: cota

- 5,61 m

P9: cota

- 6,66 m

P10: cota

- 8,05 m

P11: cota

- 9,43 m

PUNTOS TOMADOS EN LA LÍNEA

BLANCA DEL ARCEN DE LA CARRETERA

15 8,5

P12: cota

- 9,86 m

(Bordillo en el eje

del paso de peatones)

P13: cota

- 9,83 m

cota +0,00 m

P2.1: -0,78 m

15 15

P3.2: -2,50 mP3.1: -1,90 m

ACERA terminada

+0,20 m (SOBRE CALZADA)

P2.2: -0,94 m

P3.3: -2,80 m

P3.4: -1,21 m

P8.1: -5,95 m

P8.2: -6,08 m

14,4

P0: +0,00 m
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SA

NE
AM

IE
NT

O 
PL

UV
IA

LE
S 

1. 
ES

CA
LA

S 
1/2

00
, 1

/50
0

PLUVIALES PVC ∅315

PLUVIALES PVC ∅315 PLUVIALES PVC ∅315

SUMIDERO

PLUVIALES PVC ∅315

POZO DE PLUVIALES

∅160

∅160

∅160 ∅160

LEYENDA PLUVIALES

area DETALLE 1

PERFIL LONGITUDINAL e:1/500

PLANTA DETALLE 1

P1

P2

P2.1

P2.2

P3 P3.1 P3.2 P3.3

P3.4

P4 P5

4,2
4,21,9

1,7

3

POZO
PLUVIALES 1

POZO
PLUVIALES 2

DEJAR PREVISIÓN PARA
PRÓXIMA URBANIZACIÓN

POZO
PLUVIALES 1
COTA -1m

DESDE ACERA

POZO PLUVIALES
EXISTENTE

POZO
PLUVIALES 2
COTA -1m

DESDE ACERA

POZO
PLUVIALES 3
COTA -1m

DESDE ACERA

P0

PREVISIÓN PARA
FUTURA AMPLIACIÓN



P1: +0,00 m P2: -0,40 m P3: -1,30 m

15 15 15 15 15 15 4,5 15 15

P4: -3,10 m

P5: cota

- 3,96 m

P6: cota

- 4,70 m

P7: cota

- 5,38 m

P8: cota

- 5,61 m

P9: cota

- 6,66 m

P10: cota

- 8,05 m

P11: cota

- 9,43 m

PUNTOS TOMADOS EN LA LÍNEA

BLANCA DEL ARCEN DE LA CARRETERA

15 8,5

P12: cota

- 9,86 m

(Bordillo en el eje

del paso de peatones)

P13: cota

- 9,83 m

cota +0,00 m

P2.1: -0,78 m

15 15

P3.2: -2,50 mP3.1: -1,90 m

ACERA terminada

+0,20 m (SOBRE CALZADA)

P2.2: -0,94 m

P3.3: -2,80 m

P3.4: -1,21 m

P8.1: -5,95 m

P8.2: -6,08 m

14,4

P0: +0,00 m

0.75
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 2.
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1/2
00

, 1
/50

0

∅160 ∅160

∅160

∅160

∅160

area DETALLE 2

SUMIDERO

PLUVIALES PVC ∅315

POZO DE PLUVIALES

LEYENDA PLUVIALES

PLUVIALES PVC ∅315

PLUVIALES PVC ∅315

PERFIL LONGITUDINAL e:1/500

PLANTA DETALLE 2

P4 P5 P6
P7

P8
P8.1

P9

P10

P11

P12

P13

POZO DE
PLUVIALES
EXISTENTE

POZO
PLUVIALES 2 POZO

PLUVIALES 3

4,2
3

0,5

5,1

PERFIL LONGITUDINAL e:1/500

POZO
PLUVIALES 1
COTA -1m

DESDE ACERA

POZO PLUVIALES
EXISTENTE

POZO
PLUVIALES 2
COTA -1m

DESDE ACERA

POZO
PLUVIALES 3
COTA -1m

DESDE ACERA

PREVISIÓN PARA
FUTURA AMPLIACIÓN

5,5



P1: +0,00 m P2: -0,40 m P3: -1,30 m

15 15 15 15 15 15 4,5 15 15

P4: -3,10 m

P5: cota

- 3,96 m

P6: cota

- 4,70 m

P7: cota

- 5,38 m

P8: cota

- 5,61 m

P9: cota

- 6,66 m

P10: cota

- 8,05 m

P11: cota

- 9,43 m

PUNTOS TOMADOS EN LA LÍNEA

BLANCA DEL ARCEN DE LA CARRETERA

15 8,5

P12: cota

- 9,86 m

(Bordillo en el eje

del paso de peatones)

P13: cota

- 9,83 m

cota +0,00 m

P2.1: -0,78 m

15 15

P3.2: -2,50 mP3.1: -1,90 m

ACERA terminada

+0,20 m (SOBRE CALZADA)

P2.2: -0,94 m

P3.3: -2,80 m

P3.4: -1,21 m

P8.1: -5,95 m

P8.2: -6,08 m

14,4

P0: +0,00 m
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CABLE UNIPOLAR SECCIÓN 6 mm2

CABLE UNIPOLAR SECCIÓN 6 mm2
CABLE UNIPOLAR SECCIÓN 6 mm2

area DETALLE 1

PLANTA DETALLE 1
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FAROLA ESCOFET MODELO WIDE 7/5
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COTA -1m DESDE ACERA



P1: +0,00 m P2: -0,40 m P3: -1,30 m

15 15 15 15 15 15 4,5 15 15

P4: -3,10 m

P5: cota

- 3,96 m

P6: cota

- 4,70 m

P7: cota

- 5,38 m

P8: cota

- 5,61 m

P9: cota

- 6,66 m

P10: cota

- 8,05 m

P11: cota

- 9,43 m

PUNTOS TOMADOS EN LA LÍNEA

BLANCA DEL ARCEN DE LA CARRETERA

15 8,5

P12: cota

- 9,86 m

(Bordillo en el eje

del paso de peatones)

P13: cota

- 9,83 m

cota +0,00 m

P2.1: -0,78 m

15 15

P3.2: -2,50 mP3.1: -1,90 m

ACERA terminada

+0,20 m (SOBRE CALZADA)

P2.2: -0,94 m

P3.3: -2,80 m

P3.4: -1,21 m

P8.1: -5,95 m

P8.2: -6,08 m

14,4

P0: +0,00 m

el 
ar

qu
ite

cto

JA
VI

ER
 IG

N
AC

IO
 C

UE
VA

 L
Ó

PE
Z

co
le

gi
ad

o 
nº

 5
71

72
5

pr
om

oto
r

AY
UN

TA
M

IE
N

TO
 D

E 
CO

RE
LL

A

PR
OY

EC
TO

 D
E 

UR
BA

NI
ZA

CI
ÓN

, A
M

PL
IA

CI
ÓN

 D
E 

LA
 C

AL
LE

PA
SC

UA
L P

ÉR
EZ

 O
ÑA

TE
CO

RE
LL

A 
(N

AV
AR

RA
)

MA
RZ

O 
20

18

13
BA

JA
 T

EN
SI

ÓN
 E

 IL
UM

IN
AC

IÓ
N 

2. 
ES

CA
LA

S 
1/2

00
, 1

/50
0

area DETALLE 2

FAROLA ESCOFET MODELO WIDE 7/5

CABLE UNIPOLAR SECCIÓN 6 mm2

ARQUETA 360X360X540 mm

LEYENDA BAJA TENSIÓN E ILUMINACIÓN
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TUBO ABASTECIMIENTO PE-PB ∅ 63 mm

ARQUETA
RIEGO 3

TUBO ABASTECIMIENTO PE-PB ∅ 63 mm

ARQUETA
RIEGO 2

ARQUETA
RIEGO 1

TUBO ABASTECIMIENTO PE-PB ∅ 63 mm

TUBO DE ABASTECIMIENTO

ARQUETA RIEGO 300X300

LEYENDA ABASTECIMIENTO Y RIEGO
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FUTURA AMPLIACIÓN
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area DETALLE 2

TUBO ABASTECIMIENTO PE-PB ∅ 63 mm
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Javier Ignacio Cueva López · Arquitecto 
i c u e v a l o p e z @ c o a v n . o r g  
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

ALTERNATIVA DE ACCESO PEATONAL  A U.E.5 AR1 POR C/ PASCUAL OÑATE

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 DESMONTAJE Y DEMOLICION. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.897,92 3,09

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 11.394,27 9,04

03 CIMENTACIÓN... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 14.034,49 11,13

04 PAVIMENTACIÓN... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 30.402,07 24,12

05 JARDINERIA Y RIEGO... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 25.769,68 20,44

06 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN VIARIA... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.463,40 1,95

07 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23.805,00 18,89

08 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10.019,24 7,95

09 CONTROL DE CALIDAD... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 502,50 0,40

10 GESTIÓN DE RESIDUOS... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1.800,00 1,43

11 SEGURIDAD Y SALUD... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1.957,44 1,55

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 126.046,01

5,00 % Gastos generales.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.302,30

5,00 % Beneficio industrial .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.302,30

SUMA DE G.G. y  B. I. 12.604,60

21,00 % I.V.A... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29.116,63

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 167.767,24

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 167.767,24

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIEN TOS SESENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

CORELLA, a 8 de marzo de 2018.

El prom otor                                                                                                                
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ALTERNATIVA DE ACCESO PEATONAL  A U.E.5 AR1 POR C/ PASCUAL OÑATE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DESMONTAJE Y DEMOLICION.                                        

01.01        M.   CORTE SOLER. HGÓN. ASFALTO ARMADA C/DIS.                         

M. de  Corte de pav imento ó solera armada de hormigón, (medidas de longitud por profundidad de

corte y armadura # hasta 15x15 cm. D=10 mm,), con cortadora de disco diamante, en solera de zo-

nas exteriores o pav imento de asfalto, i/retirada de escombros a pie de carga, carga al medio de

transporte y transporte a verteder autorizado, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

Inicio Urb. 1 2,50 2,50

Acera ex istente 1 15,00 15,00

Carretera 1 24,00 24,00

1 115,00 115,00

1 47,00 47,00

203,50 1,70 345,95

01.02        Ud. DESMANTELAMIENTO TAPA ARQUETA.                                  

Ud. Desmantelamiento de tapa de hierro fundido de arquetas, comprendiendo picado de hormigón en

perímetro, desmantelamiento de la tapa y marco y  almacenamiento para posterior reposición. Incluso

p.p. de protección de arqueta, carga y transporte a vertedero autorizado.

Acera ex istente 3 3,00

Casa Arbitrio 6 6,00

***A Justificar*** 1 1,00

10,00 11,50 115,00

01.03        Ud. DESMANTELAMIENTO TAPA POZO REGISTRO                             

Ud. Desmantelamiento de tapa de hierro fundido de pozos de registro, comprendiendo picado de hor-

migón en perímetro, desmantelamiento de la tapa y  marco y  almacenamiento para posterior reposi-

ción. Incluso p.p. de protección de pozo,  carga y transporte a vertedero autorizado

C/  Valle de Erro 1 1,00

***A Justificar*** 1 1,00

2,00 15,00 30,00

01.04        Ud. DESMONTAJE DE SEÑAL DE TRÁFICO.                                 

Ud. Desmontaje de señal de tráfico vertical, con recuperación para su posterior colocación, por me-

dios manuales, incluso picado de hormigón en empotramiento de señal, para posterior recolocación

(recolocación incluida). Incluso p.p. de carga y transporte a vertedero autorizado.

Paso peatones Acera 4 1 1,00

Señal nombre calle 1 1,00

Señal Km carretera 1 1,00

3,00 45,00 135,00

01.05        Ud. DESPLAZAMIENTO PANEL PUBLICITARIO.                              

Ud. Desplazamiento de panel metálico publicitario, de grandes dimensiones, con recuperación, que

incluye su desmontaje y posterior montaje fuera de la zona. Incluso p.p. de cimentación, medios au-

x iliares de elevación, con carga y transporte a vertedero autorizado.

Parcela 240 1 1,00

1,00 180,00 180,00

01.06        M.   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

M. Demolición de bordillo de hormigón en límite de aceras, realizado con medios mecánicos, com-

prendiendo rotura con martillo percutor, carga y  transporte a vertedero autorizado, incluso p.p. de ca-

ma de hormigón.

Inicio Urb. 1 25,00 25,00

Fin Urb. 1 2,00 2,00

27,00 4,50 121,50

01.07        M.   LEVANTADO DE RIGOLA                                             

M. Demolición y levantado de rigola  de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y

transporte del material resultante a vertedero autorizado.

Igual Med. Bordillo 1 27,00 27,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ALTERNATIVA DE ACCESO PEATONAL  A U.E.5 AR1 POR C/ PASCUAL OÑATE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

27,00 4,20 113,40

01.08        M².  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ACERA BALDOSA.                          

M². Demolición de pavimento de acera, compuesto por baldosa hidraúlica de hormigón, realizado por

medios manuales, comprendiendo rotura con martillo percutor, carga y transporte a vertedero autori-

zado.

- Las demoliciones se realizarán con especial atención para no dañar arquetas existentes en calza-

das y  aceras, ni culaquier otro elemento a conservar, con maquinaria de media potencia y volumen

reducido teniendo en cuenta lo angosto de los espacios de trabajo y la necesidad de reducir al máxi-

mo vibraciones y riesgos de golpeo de fachadas o elementos salientes con maquinaria de trabajo. El

picado de remate de pavimentos con fachadas se realizará con martillo percutor manual.

Acera ex istente 1 13,00 8,50 0,50 55,25

55,25 5,00 276,25

01.09        M².  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ACERA HORMIGÓN.                         

M². Demolición de pavimento de acera, formado por hormigón en masa o armado, realizado por me-

dios manuales, comprendiendo rotura con martillo percutor, carga y  transporte a vertedero autorizado.

- Las demoliciones se realizarán con especial atención para no dañar arquetas existentes en calza-

das y  aceras, ni culaquier otro elemento a conservar, con maquinaria de media potencia y volumen

reducido teniendo en cuenta lo angosto de los espacios de trabajo y la necesidad de reducir al máxi-

mo vibraciones y riesgos de golpeo de fachadas o elementos salientes con maquinaria de trabajo. El

picado de remate de pavimentos con fachadas se realizará con martillo percutor manual.

Acera ex istente 1 13,00 8,50 0,50 55,25

Fachada Casa de Arbitrio 1 4,00 2,00 8,00

1 19,00 1,00 19,00

1 3,00 1,00 3,00

85,25 6,05 515,76

01.10        M².  DEMOLICION PAVIMENTO DE CALZADAS.                               

M². Demolición de pavimento de asflato en calzadas, en espesor medio de 8 a 12 cm, realizado con

medios mecánicos, comprendiendo rotura con martillo percutor, carga y  transporte a vertedero de es-

combros autorizado.

- Las demoliciones se realizarán con especial atención para no dañar arquetas existentes en calza-

das y  aceras, ni culaquier otro elemento a conservar, con maquinaria de media potencia y volumen

reducido teniendo en cuenta lo angosto de los espacios de trabajo y la necesidad de reducir al máxi-

mo vibraciones y riesgos de golpeo de fachadas o elementos salientes con maquinaria de trabajo..

El picado de remate de pavimentos con fachadas se realizará con martillo percutor manual.

Inicio Urb. 1 13,00 1,75 0,50 11,38

Zona Casa de Arbitrio 1 4,00 0,35 1,40

1 16,00 2,85 45,60

Corte Asfalto (Ml = M²) 1 115,00 1,00 115,00

1 10,00 2,00 20,00

Acceso a Parcela 1403 1 15,00 4,00 60,00

Acceso a Parcela 241 1 12,00 4,00 48,00

Corte Asfalto (Ml = M²) 1 47,00 5,00 235,00

536,38 3,85 2.065,06

TOTAL CAPÍTULO 01 DESMONTAJE Y DEMOLICION........................................................................................ 3.897,92
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ALTERNATIVA DE ACCESO PEATONAL  A U.E.5 AR1 POR C/ PASCUAL OÑATE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.                                          

02.01        M².  LIMPIEZA,TALA Y RETIR.ÁRBOLES.                                  

M². Desbroce y  limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y retirada de árboles

y  arbustos, arrancado de tocones, con carga y transporte a vertedero autorizado, incluso p.p. de me-

dios auxiliares.

Cuneta Carretera 1 43,50 5,00 217,50

1 50,00 8,25 412,50

Cuneta Camino 1 45,00 2,00 90,00

Zona paso de peatones 1 12,00 5,00 60,00

780,00 1,25 975,00

02.02        M³.  DESMONTE TIERRA EX PLANAC. I /TRANSPORTE.                         

M³. Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los

productos de la excavación a vertedero autorizado.

Cuneta Carretera 1 43,50 2,00 1,25 108,75

1 50,00 5,00 2,50 625,00

Cuneta Camino 1 45,00 2,00 1,00 90,00

Zona paso de peatones 1 12,00 4,00 1,50 72,00

Calzada 1 55,00 3,00 1,00 165,00

1.060,75 2,50 2.651,88

02.03        M².  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m .                               

M². Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso car-

ga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado.

Zona Casa de Arbitrio 1 4,00 0,35 1,40

1 18,00 2,85 51,30

Acceso a Parcela 243 1 38,00 38,00

Acceso en Parcela 1403 1 6,50 5,00 32,50

1 15,00 5,00 75,00

Acceso a Parcela 241 1 5,50 3,50 19,25

Cuneta Camino 1 60,00 3,45 207,00

Calzada 1 55,00 3,00 165,00

589,45 4,15 2.446,22

02.04        M³.  EXCAVACIÓN EN ZANJA T.MEDIO.                                    

M³. de excavación en zanjas de cimentación, por medios mecánicos mediante una retro, en terreno

de consistencia media, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte a vertedero autori-

zado y p.p. de costes indirectos.

Cimentación contención Parcela 243 1 11,50 1,50 0,60 10,35

Cimentación contención Pacela 1403 1 11,50 1,50 0,60 10,35

Cimentación contención Parcela 240 1 16,50 1,50 0,60 14,85

1 7,00 1,50 0,60 6,30

1 6,50 1,50 0,60 5,85

Cimentación muro Acceso 1 1 4,00 1,50 0,60 3,60

51,30 8,75 448,88

02.05        M³.  EXCAVACIÓN EN TERRENO DURO.                                     

M³. Ex cavación en en rebaje de terrenos, en terreno duro (gravas cementadas o almendrón) con

medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autori-

zado.

Esquina Parcela 243

***A Justificar*** 1 15,00 15,00

15,00 13,50 202,50

8 de marzo de 2018 Página 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ALTERNATIVA DE ACCESO PEATONAL  A U.E.5 AR1 POR C/ PASCUAL OÑATE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.06        M³.  ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm.                            

M³. Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 %  de

caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 95%  del Proctor Modificado, incluso

preparación de la superficie de asiento.

Acera 1 1 118,18 0,20 23,64

Acceso 1 1 39,09 0,20 7,82

Acera 2 1 84,52 0,20 16,90

Acceso 2 1 83,60 0,20 16,72

Acera 3 1 110,31 0,20 22,06

Acceso 3 1 18,37 0,20 3,67

Acera 4 1 121,89 0,20 24,38

Calzada 1 165,00 0,20 33,00

***A Justificar*** 1 15,00 15,00

163,19 16,75 2.733,43

02.07        M³.  RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. EX CAVACIÓN                          

M³. Relleno localizado en trasdós de muros de contención con tierras procedentes de la propia exca-

vación, extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de

compactación del 95%  del proctor modificado.

Cimentación contención Parcela 243 1 11,50 1,50 0,75 12,94

Cimentación contención Pacela 1403 1 11,50 1,50 2,00 34,50

Cimentación contención Parcela 240 1 16,50 1,00 1,00 16,50

1 6,50 1,00 1,00 6,50

1 7,00 1,00 1,00 7,00

77,44 9,00 696,96

02.08        M³.  RELLENO ZONAS VERDES C/MAT. EX CAVACIÓN.                         

M³. Relleno localizado en zonas verdes con tierras procedentes de la propia excavación, extendido,

nivelado y compactación en capas de 20 cm. de espesor.

Zona Verde 1 1 23,56 0,20 4,71

Zona Verde 2 1 79,40 0,20 15,88

Zona Verde 3 1 61,45 0,20 12,29

Zona Verde 4 1 226,60 0,20 45,32

Zona Verde 5 1 79,88 0,20 15,98

***A Justificar*** 1 10,00 10,00

104,18 7,00 729,26

02.09        M².  PERFILADO TALUDES.                                              

M². Perfilado y  refino de taludes de contención, incluso retirada y  transporte del material sobrante a

vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado.

Zona Verde 2 1 79,40 87,34 1.10                                           

Zona Verde 4 1 240,44 264,48 1.10                                           

351,82 1,45 510,14

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............................................................................................. 11.394,27
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ALTERNATIVA DE ACCESO PEATONAL  A U.E.5 AR1 POR C/ PASCUAL OÑATE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN.                                                    

03.01        M³.  HORMIGÓN HM-20/P/30/l Ia DE LIMPIEZA.                            

M³. Hormigón en masa HM-20/P/30/ IIa, con tamaño máximo del árido de 30 mm. elaborado en

central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido, v ibrado y colocación.

- Según detalles de documentación gráfica y normas CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

- Medicion de v olumen teorico s/planos.

Cimentación contención Parcela 243 1 11,50 1,50 0,10 1,73

Cimentación contención Pacela 1403 1 11,50 1,50 0,10 1,73

Cimentación contención Parcela 240 1 16,50 1,50 0,10 2,48

1 6,50 1,50 0,10 0,98

1 7,00 1,50 0,10 1,05

Cimentación muro Acceso 1 1 4,00 1,50 0,10 0,60

8,57 62,50 535,63

03.02        M³.  HORMIGÓN ARMADO H.A.-25/B/30/lla EN ZAPATAS CORRIDAS.           

M³. de hormigón armado H.A.-25/B/30/IIa, dosificado con cemento CEM-II/A-M 42,5 SR y  con ári-

do silíceo rodado, elaborado en planta, vertido con grúa o directamente desde el camión, v ibrado, ni-

velado y curado, en zapatas corridas.

Encofrado y  desencofrado con tableros de madera pino construcción.

Armaduras con acero B-500 SD, de diámetros comprendidos entre 10 y 16 mm, cortado, doblado,

armado y montaje en obra en una cuantía según planos. Incluso separadores para garantizar los re-

cubrimientos exigidos por la Norma.

- Según detalles de documentación gráfica y normas NTE-CSZ y EH E.

Cimentación contención Parcela 243 1 11,50 1,50 0,60 10,35

Cimentación contención Pacela 1403 1 11,50 1,50 0,60 10,35

Cimentación contención Parcela 240 1 16,50 1,50 0,60 14,85

1 6,50 1,50 0,60 5,85

1 7,00 1,50 0,60 6,30

Cimentación muro Acceso 1 1 4,00 1,50 0,60 3,60

51,30 143,90 7.382,07

03.03        M³.  HORMIGÓN ARMADO H.A.-25/B/30/lla EN MUROS CONTENCIÓN.           

M³. de hormigón armado H.A.-25/B/30/IIa, dosificado con cemento CEM-II/A-M 42,5 SR y  con ári-

do silíceo rodado, elaborado en planta, vertido con grúa o directamente desde el camión, v ibrado, ni-

velado y curado, en muros de cimentación a una o dos caras.

Encofrado y  desencofrado con paneles metálicos forrados con tableros fenólicos, acabado para que-

dar v isto por una de sus caras, berenjenos en aristas v ivas, juntas de dilatación con porex de 2 cm.,

cada 10 m., arriostramientos necesarios, etc.,

Armaduras con acero B-500 SD, de diámetros comprendidos entre 10 y 12 mm, cortado, doblado,

armado y montaje en obra en una cuantía según planos. Incluso separadores para garantizar los re-

cubrimientos exigidos por la Norma.

- Según detalles de documentación gráfica y normas NTE-CSZ y EH E.

Cimentación contención Parcela 243 1 11,50 0,30 1,50 5,18

Cimentación contención Pacela 1403 1 11,50 0,30 1,50 5,18

Cimentación contención Parcela 240 1 16,50 0,30 1,20 5,94

1 6,50 0,30 1,20 2,34

1 7,00 0,30 1,20 2,52

Cimentación muro Acceso 1 1 4,00 0,30 1,20 1,44

***A Justificar*** 1 2,00 2,00

24,60 248,65 6.116,79

TOTAL CAPÍTULO 03 CI MENTACIÓN................................................................................................................... 14.034,49
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ALTERNATIVA DE ACCESO PEATONAL  A U.E.5 AR1 POR C/ PASCUAL OÑATE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN.                                                  

04.01        M.   BORD.HORM. BICAPA GRIS 12-15x25 cm ., ACERA.                     

M. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris,  achaflanado, de 12 y  15 cm. de bases superior e infe-

rior y  25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, re-

juntado y limpieza: Se incluye la excavación previa y  el relleno posterior.

Acera 1 1 16,00 16,00

1 15,00 15,00

Acera 2 1 44,00 44,00

Acera 3 1 57,00 57,00

Zona Verde 6 1 59,00 59,00

191,00 16,10 3.075,10

04.02        M.   VADO ACCESO GARAJES O PARCELAS.                                 

M. de Vado para acceso rodado a garajes o parcelas, compuesto por entronques prefabricados de

50x38x20 y  losas bicapas color gris de 50x25x6, sobre cimiento de hormigón HM-20N/mm2. , in-

cluso excavación previa y  relleno posterior, totalmente colocado.

Garaje Casa Arbitrio 1 4,00 4,00

Acceso 1 1 4,00 4,00

Acceso 2 1 6,00 6,00

Acceso 3 1 3,50 3,50

17,50 37,25 651,88

04.03        M.   RIGOLA HORMIGÓN REALIZADO IN SITU 1AGUA                         

M. de Rigola de hormigón realizado in situ, con hormigón de hormigón HM-15/B/40 de 35cm de es-

pesor y 33cm de ancho, i/ acabado espolvoreando cemento talochado con llana, cortes cada 5m pa-

ra formar juntas de dilatación,  totalmente colocado.

Medic ión Bordillo 1 191,000 191,000

Medic ión Vados 1 17,500 17,500

208,50 11,95 2.491,58

04.04        M.   BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm ., JARDÍN.                   

M. Bordillo de hormigón monocapa, tipo jardín, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior redondea-

da, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

Se incluye la excavación previa y  el relleno posterior.

Zona Verde 1 1 0,75 0,75

1 7,50 7,50

1 0,75 0,75

Zona Verde 2 1 4,00 4,00

1 1,00 1,00

1 32,00 32,00

1 1,50 1,50

Zona Verde 3 1 44,00 44,00

2 1,50 3,00

Zona Verde 4 1 12,50 12,50

1 1,50 1,50

1 49,00 49,00

Zona Verde 5 1 61,00 61,00

2 1,50 3,00

Zona Verde 6 1 53,50 53,50

2 1,50 3,00

Zona Verde 7 1 31,00 31,00

309,00 13,45 4.156,05

04.05        M²  PAV.LOSETA CEM. 25 BOTONES ROJO 33x33 PASO DE PEATONES          

M². Pavimento de loseta hidráulica color de 33x33 cm., de botones 25 uds. de color rojo, sobre sole-

ra de hormigón, colocada a manto con mortero de cemento, golpeando con maceta para ev itar que

se queden huecas, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado, regado y  limpieza.

Paso peatones 1 4,00 1,00 4,00
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1 1,00

6,00 19,54 117,24

04.06        M².  PAVIMENTO HORMIGÓN H.A-25/B/15/I  LAVADO Y CEPILLADO EN ACERA.   

M². Pav imento de hormigón lavado y  cepillado de 15 cm., de espesor, mediante hormigón

H.A.-25/B/15/I dosificado con cemento CEM-II 45R y gravilla lavada seleccionada de tamaño infe-

rior a 15 mm., elaborado en central, colocación y armado con mallazo electrosoldado #200*200*6

mm., i/v ertido, colocado, lavado en fresco y  p.p. de juntas y aserrado de las mismas. Según EHE.

Acera 1 1 118,18 118,18

Acera 2 1 84,52 84,52

Acera 3 1 109,52 109,52

Acera 4 1 121,89 121,89

434,11 18,90 8.204,68

04.07        M².  PAVIMENTO HORMIGÓN H.A-25/B/15/I  RAYADO EN ACCESOS RODADOS.     

M². Pav imento de hormigón lavado y  cepillado de 20 cm., de espesor, mediante hormigón

H.A.-25/B/20/I dosificado con cemento CEM-II 45R, elaborado en central, colocación y  armado con

mallazo electrosoldado #150*150*6 mm., i/vertido, colocado, rayado en fresco y  p.p. de juntas y

aserrado de las mismas. Según EH E.

Acceso 1 1 30,09 30,09

Acceso 2 1 83,60 83,60

Acceso 3 1 18,37 18,37

132,06 17,35 2.291,24

04.08        M².  SOLERA HOR. HM-20/P/20 e=15 cm.                                 

M². Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/ IIa  N /mm2  Tmax. del ári-

do 20 mm. elaborado en central, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm.,

i/vertido y colocado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según EH E.

***A Justificar*** 1 10,00 10,00

10,00 15,50 155,00

04.09        M².  PAV.LOSETA CEM. GRIS  33x33 cm .                                 

M². Pavimento de loseta hidráulica color gris de 33x33 cm., con resaltos rectangulares, sobre solera

de hormigón, colocada a manto con mortero de cemento, golpeando con maceta para ev itar que se

queden huecas, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado, regado y limpieza.

** *A Justificar*** 1 10,00 10,00

10,00 14,85 148,50

04.10        Ud. COLOCACION TAPA ARQUETA NIVELADA NUEVO PAVIMENTO.               

Ud. Recibido de tapa de fundición existente sobre arquetas de servicios de diferentes tamaños y ti-

pos, con hormigón en masa, incluso recrecido o rebaje de rasante actual. Terminado y perfectamente

nivelado con nuevo pavimento.

Acera ex istente 3 3,00

Casa Arbitrio 6 6,00

***A Justificar*** 1 1,00

10,00 22,50 225,00

04.11        Ud. COLOCACION TAPA POZO REGISTRO NIVELADA NUEVO PAVIMENTO.         

Ud. Recibido de tapa de fundición existente sobre pozos de registro de diferentes tamaños y tipos,

con hormigón en masa, incluso recrecido o rebaje de rasante actual. Terminado y  perfectamente ni-

velado con nuevo pavimento.

C/  Valle de Erro 1 1,00

***A Justificar*** 1 1,00

2,00 31,50 63,00

04.12        M².  CAPA BASE G-20 e=8-10 cm. D.A.<30                               

M². Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa base de 8-10 cm. de espesor, con

áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler de

aportación y betún.
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1 1,00

***A Justificar*** 1 20,00 20,00

393,91 14,40 5.672,30

04.13        M².  CAPA RODADURA S-12 e=4 cm . D.A.<30                              

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con ári-

dos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de

aportación y betún.

Calzada 1 373,91 373,91

***A Justificar*** 1 30,00 30,00

403,91 7,80 3.150,50

TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN............................................................................................................... 30.402,07
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CAPÍTULO 05 JARDI NERI A Y RIEGO.                                             

05.01        Ud. CONEXIÓN RED DE RIEGO CON RED EX ISTENTE.                        

Ud. Conexión de red de riego a red existente, i/p.p. de elementos de unión y piezas especiales, in-

cluida la apertura y  el tapado de la zanja, completamente instalada.

Conex ión 1 1,00

1,00 75,00 75,00

05.02        Ud. ARQUETA PLÁST. C/TAPA                                           

Ud. Suministro e instalación de arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de válvu-

las y/o accesorios de riego, incluida la apertura y  el tapado de la zanja, completamente instalada.

1 1,00

1,00 35,00 35,00

05.03        M.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=63 mm.                            

M. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una

presión de 4 kg./cm2, de 63 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas

verdes, i/p.p. de elementos de unión y  piezas especiales, incluida la apertura y  el tapado de la zan-

ja, completamente instalada.

Red Riego 1 4,00 4,00

1 8,00 8,00

1 3,50 3,50

1 20,00 20,00

1 85,00 85,00

120,50 4,25 512,13

05.04        ud  BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1"                                   

Ud. Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro,

montada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.

6 6,00

6,00 68,50 411,00

05.05        M.   TUB.RIEGO POR GOTEO                                             

Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color negro, de 16 mm de diámetro exte-

rior, con goteros integrados, situados cada 38 cm., en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elemen-

tos de unión y  piezas especiales, incluida la apertura y el tapado de la zanja, completamente instala-

da.

Red Riego ZONA 1 1 7,40 7,40

Red Riego ZONA 2 1 42,40 42,40

Red Riego ZONA 3 1 52,50 52,50

Red Riego ZONA 4 1 72,00 72,00

Red Riego ZONA 5 1 55,00 55,00

Red Riego ZONA 6 1 53,70 53,70

Red Riego ZONA 7 1 28,40 28,40

311,40 4,25 1.323,45

05.06        M².  TIERRA VEGETAL EN ZONAS VERDES.                                 

M². Tierra v egetal en zonas v erdes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, car-

ga, transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.

Zona Verde 1 1 23,56 23,56

Zona Verde 2 1 79,40 87,34 1.10                                           

Zona Verde 3 1 61,45 61,45

Zona Verde 4 1 240,44 264,48 1.10                                           

Zona Verde 5 1 78,72 78,72

Zona Verde 6 1 77,96 77,96

Zona Verde 7 1 50,86 50,86

644,37 2,25 1.449,83
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05.07        M².  MALLA ANTIHIERBAS ORGÁNICA                                      

Malla orgánica, biodegradable, elaborada con fibras naturales de coco 100% , entrecosidas con ma-

llas e hilo de polipropileno fotodegradable, 250 g/m² de masa superficial, fijada al terreno mediante pi-

queta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro, rendimiento 1 ud/m², para una plan-

tación de 1 planta/m² (no incluida en este precio).

Zona Verde 1 1 23,56 23,56

Zona Verde 3 1 61,45 61,45

Zona Verde 5 1 78,72 78,72

Zona Verde 6 1 77,96 77,96

241,69 4,49 1.085,19

05.08        M².  DRENAJE ARENA BAJO ANTIHIERBAS                                  

Drenaje para hoyo de plantación de sección 20x100 cm², mediante la formación en el fondo del mis-

mo de una capa de drenaje de 20 cm de espesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado, de granu-

lometría comprendida entre 18 y 30 mm, colocada sobre geotextil.

Zona Verde 1 1 23,56 23,56

Zona Verde 3 1 61,45 61,45

Zona Verde 5 1 78,72 78,72

Zona Verde 6 1 77,96 77,96

241,69 2,53 611,48

05.09        M².  PIEDRA TORTERILLA                                               

M2. Empedrado realizado con piedra "torterilla" irregular de hasta 200 mm de tamaño máximo, con

disposición irregular, sobre capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, de 60 mm

de espesor y  posterior rejuntado con lechada de cemento.

Zona Verde 2 1 79,40 87,34 1.10                                           

Zona Verde 4 1 240,44 264,48 1.10                                           

Zona Verde 7 1 50,86 50,86

Alcorques zona 2 -1 0,13 29,00 -3,77

Alcorque laurel zona 2 -1 3,25 -3,25

Alcorques zona 4 -1 1,77 16,00 -28,32

Alcorques lav anda zona 4 -1 0,13 13,00 -1,69

Alcorque laurel zona 7 -1 3,35 -3,35

362,30 4,49 1.626,73

05.10        Ud. LAURUS NOBILIS 18-20 CM                                         

Ud. Laurel (Laurus nobilis) de 18 a 20 cm de diámetro de tronco, arbustivo de porte cónico, suminis-

trado en contenedor estándar de 150 l y  plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo

con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

2 2,00

2,00 162,00 324,00

05.11        Ud. CELTIS AUSTRALIS 14-16 CM                                       

Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor estándar

de 60 l, y  plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,

abonado, formación de alcorque y primer riego.

25 25,00

25,00 78,00 1.950,00

05.12        Ud. VIBURNUM TINUS "LUCIDUM"                                        

Seto de durillo (Viburnum Tinus "Lucidum") de 10 a 12 cm de diámetro de tronco, suministrado en

contenedor estándar de 50 l., y  plantación en hoyo de 1x1x0,2 m., plantado cada 40 cm, incluso

apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Zona v erde 3 106 106,00

Zona v erde 5 136 136,00

Zona v erde 6 134 134,00
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376,00 42,42 15.949,92

05.13        Ud. JUNIPERUS SABINA                                                

Ud. Sabina Rastrera (Juniperus sabina) suministrado en contenedor estándar de 4 l, y  plantación en

hoyo de 0,2x0,2x0,2 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación

de alcorque y primer riego.

24 24,00

24,00 9,87 236,88

05.14        Ud. THYMUS VULGARIS                                                 

Ud. Tomillo (Thymus vulgaris) suministrado en contenedor estándar de 1 l, y plantación en hoyo de

0,2x0,2x0,2 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-

que y primer riego.

29 29,00

29,00 5,05 146,45

05.15        Ud. LAVANDULA                                                       

Ud. Lavanda (Thymus vulgaris) suministrado en contenedor estándar de 1 l, y  plantación en hoyo de

0,2x0,2x0,2 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-

que y primer riego.

7 7,00

7,00 4,66 32,62

TOTAL CAPÍTULO 05 JARDINERI A Y RIEGO...................................................................................................... 25.769,68
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CAPÍTULO 06 MOBILI ARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN VIARI A.                        

06.01        Ud. PAPELERA "VIDA X XI" DE F.D.BENITO.                              

Ud. Suministro y  colocación de papelera M odelo Vida XXI de Fundicion Dúctil Benito de 50l y de

simple uso, de altísima resistencia realizada con sobredimensionado de sus piezas. con estructura

de fundición de acero. Completamente instalada.

3 3,00

3,00 152,00 456,00

06.02        Ud. BANCO DE MADERA "NEOBARCINO" DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO.        

Ud. Suministro y colocación de banco de madera con estructura metálica modelo "NEOBARCINO"

de Fundición Dúctil Benito, con pies de fundición dúctil, seis tablones de sección 110x35 mm., de

madera tropical. Tornillos de acero inoxidable. Incluso anclaje a pav imento, completamente termina-

do, limpieza de pavimento, etc.

3 3,00

3,00 295,00 885,00

06.03        Ud. SEÑAL VERTICAL DE TRAFICO                                       

Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia

nivel 1 (E.G.), colocada en pavimento.

*a justificar* 10 10,00

10,00 55,46 554,60

06.04        Ud. MARCA VIAL LONGITUDINAL                                         

Aplicación mecánica con máquina de accionamiento manual de pintura plástica para exterior, a base

de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal conti-

nua, de 15 cm de anchura, para bordes de calzada y  delimitación de zonas o plazas de aparcamien-

to. Incluso microesferas de v idrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco y con humedad o

lluvia.

limite calzada 1 205,00 205,00

205,00 0,96 196,80

06.05        M².  MARCADO DE INSCRIPCIONES VIALES Y PASOS DE CEBRA                

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas

acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en

v iales. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.

*a justificar* 1 70,00 70,00

70,00 5,30 371,00

TOTAL CAPÍTULO 06 MOBILI ARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN VIARIA........................................................ 2.463,40
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.                               

SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIÓN DE CUADRO DE CONTROL.                               

07.01.01     Ud. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO.                                         

Ud. Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte,

de 10A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN  60898-1.

Instalación en cuadro de control.

1 1,00

1,00 46,32 46,32

07.01.02     Ud. INTERRUPTOR DIFERENCIAL.                                        

Ud. Bloque Vigi de 300 mA de 4 modulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN

60898-1. Instalación en cuadro de control.

1 1,00

1,00 119,20 119,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIÓN DE CUADRO DE..... 165,52

SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ALI MENTACIÓN.                           

07.02.01     M.   LÍNEA DE ALUMBRADO.                                             

M. C able unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6

mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico

a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases corrosivos (Z!), siendo

su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4.

1 1.284,00 1.284,00

1.284,00 3,36 4.314,24

07.02.02     M.   TUBO POLIETILENO 110 mm.                                        

M. Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corruga-

da), de color naranja, de 110 mm., de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la

compresión 250 N, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado.

Según UNE-EN  61386-1, UNE-EN  61386-22 y  UNE-EN  50086-2-4.

1 400,00 400,00

PREVISION CARRETERA 2 10,00 20,00

PREVISION PASO CEBRA 2 10,00 20,00

440,00 3,27 1.438,80

07.02.03     M.   ZANJA EN ACERA.                                                  

M. Apertura de zanja de 400 mm., de anchura y 500 mm., de profundidad media, que incluye:

 - Excavación de zanja, por medios mecánicos mediante una retro, en terreno de consistencia me-

dia, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte a vertedero autorizado y p.p. de cos-

tes indirectos.

 - Aporte y colocación de cable de cobre rígido desnudo de 35 mm² de sección en el fondo, incluso

p/p de lazos en arquetas y conexión a picas.

 - Solera de 50 mm., de hormigón en masa HM-20/B/20/I.

 - Aporte y colocación de 2 tubos de polietileno de diámetro 110 mm., separados 80 mm., entre sí y

a 50 mm., de las paredes de la zanja.

 - Recubrimiento de los tubos con hormigón en masa HM-20/B/20/I hasta 100 mm., por encima del

tubo más alto.

 - Relleno y  compactado de zanja con zahorra artificial, incluso suminstro y colocación de cinta de

señalización.

Nuev a canalización 1 195,00 195,00

A deducir 07.02.04 -1 19,00 -19,00

176,00 26,98 4.748,48
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07.02.04     M.   ZANJA EN CALZADA.                                               

M. Apertura de zanja de 400 mm., de anchura y 800 mm., de profundidad media, que incluye:

 - Excavación de zanja, por medios mecánicos mediante una retro, en terreno de consistencia me-

dia, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte a vertedero autorizado y p.p. de cos-

tes indirectos.

 - Aporte y colocación de cable de cobre rígido desnudo de 35 mm² de sección en el fondo, incluso

p/p de lazos en arquetas y conexión a picas.

 - Solera de 50 mm., de hormigón en masa HM-20/B/20/I.

 - Aporte y colocación de 2 tubos de polietileno de diámetro 110 mm., separados 80 mm., entre sí y

a 50 mm., de las paredes de la zanja.

 - Recubrimiento de los tubos con hormigón en masa HM-20/B/20/I hasta 100 mm., por encima del

tubo más alto.

 - Relleno y  compactado de zanja con zahorra artificial, incluso suminstro y colocación de cinta de

señalización.

Acceso 1 1 7,00 7,00

Acceso 2 1 3,50 3,50

Cruce Calzada 1 8,50 8,50

19,00 31,57 599,83

07.02.05     M.   ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.                               

M. Rotura y  reposición de pavimento, que incluye:

 - Desmontaje previo del mobiliario urbano y  señalización vertical existente, señalización y  gestión

de servicios afectados.

 - Marcaje y  corte del pav imento con cortadora de agua y disco de diamante.

 - Demolición de pav imento de baldosa hidraúlica, hormigón o asfáltico, con carga y  transporte de

material a vertedero autorizado y p.p de costes indirectos.

 - Excavación de zanja, por medios mecánicos mediante una retro, o excavación manual sen cru-

ces con otras instalaciones si fuese necesario, en terreno de consistencia media, con extracción de

tierras a los bordes, carga y transporte a vertedero autorizado y p.p. de costes indirectos.

 - Reposición de pavimento idéntico al existente.

 - Recolocación de mobiliario urbano, señalización vertical y  cualquier otro elemento desmontado pa-

ra la realización de los trabajos, incluso pintado de la señalización horizontal afectada por las obras

mediante medios homologados.

 - Limipieza final al terminar los trabajos.

Cruce calzada 1 8,50 8,50

8,50 22,18 188,53

07.02.06     Ud. ARQUETA DE DERIVACIÓN.                                          

Ud. Arqueta de 360x360x550 mm., medidas interiores, de hormigón prefabricada, incluyendo:

 - Excavación necesaria.

 - Transporte de tierras sobrantes a vertedero con canon por gestión de residuo.

 - Formación de lecho de grava de 150 mm.

 - Colocación de arqueta y ejecución de encuentro con tubos de alumbrado nuevos y  existentes, in-

cluso recorte de sobrantes.

 - Sellado de tubos ocupados con líneas mediante espuma de poliuretano y  tapón de estopa, según

norma RBT.

 - Colocación de marco y tapa de 400 x  400 homologados de fundición nodular tipo FGE- 50-7 o

42-12 según EN  124-1994, de clase C250 con inscripción "ALUMBRADO PÚBLICO".

- Refino final de marco con mortero y limpieza de la arqueta.

8 8,00

8,00 148,73 1.189,84
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07.02.07     Ud. ARQUETA DE CRUCE.                                               

Ud. Arqueta de 5400x540x800 mm., medidas interiores, de hormigón prefabricada, incluyendo:

 - Excavación necesaria.

 - Transporte de tierras sobrantes a vertedero con canon por gestión de residuo.

 - Formación de lecho de grava de 150 mm.

 - Colocación de arqueta y ejecución de encuentro con tubos de alumbrado nuevos y  existentes, in-

cluso recorte de sobrantes.

 - Sellado de tubos ocupados con líneas mediante espuma de poliuretano y  tapón de estopa, según

norma RBT.

 - Colocación de marco y tapa de 600 x  600 homologados de fundición nodular tipo FGE- 50-7 o

42-12 según EN  124-1994, de clase C250 con inscripción "ALUMBRADO PÚBLICO".

- Refino final de marco con mortero y limpieza de la arqueta.

1 1,00

1,00 174,23 174,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE......... 12.653,95

SUBCAPÍTULO 07.03 PUESTA A TIERRA.                                                

07.03.01     Ud. TOMA DE TIERRA.                                                 

Ud. Ejecución de toma de tierra mediante pica de 2 m., de acero cobrizado enterrada arqueta de

alumbrado, grapas, cinta denso de protección y mano de obra a conductor de tierra de zanja.

3 3,00

3,00 15,47 46,41

07.03.02     M.   CONDUCTOR DE TIERRA.                                            

M. C onductor de cobre desnudo, de 35 mm².

1 195,00 195,00

195,00 2,85 555,75

07.03.03     Ud. PUESTA A TIERRA DE SOPORTE.                                     

Ud. Puesta a tierra de soporte de luminaria mediante conductor verde-amarillo de Cu H07Z1-K de 16

mm²., en instalación bajo tubo y terminal de acero inox idable en soporte, incluso bornes y conecto-

res adecuados, colocación de grasa aislante en uniones marca DNESO o similar, accesorios y  ma-

no de obra.

8 8,00

8,00 18,53 148,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 PUESTA A TIERRA.......................... 750,40
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SUBCAPÍTULO 07.04 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ.                                   

07.04.01     Ud. DESMANTELAMIENTO.                                               

Ud. Desmantelamiento y retirada de instalación de alumbrado existente, dentro del ámbito de actua-

ción consistente en:

 - Desconexión de cables de luminarias y  derivaciones en arquetas.

 - Desistalación de luminarias y  soportes de alumbrado.

 - Eliminación de cajas de registro, bornes, anclajes y  soportes, etc.

 - Traslado a vertedero autorizado, incluso canón por gestión de residuo.

1 1,00

1,00 594,93 594,93

07.04.02     Ud. COLUMNAS Y LUMINARIAS.                                          

Ud. Suministro e instalación de columna realizada en acero al carbono, modelo ESCOFET WIDE

7/5, con dos brazos a 5 y 7 m., de altura, incluyendo la instalación de luminaria de 25W y  75W en

dichos brazos, incluso cofret con fusibles de 6A y  medios auxiliares necesarios para su colocación.

8 8,00

8,00 1.138,86 9.110,88

07.04.03     Ud. BORNAS DE DERIVACIÓN.                                           

Ud. Suministro e instalación de borna estanca para derivación en instalación enterrada incluso acce-

sorios, pequeño material y  mano de obra de colocación.

8 8,00

8,00 2,38 19,04

07.04.04     Ud. CABLEADO INTERIOR.                                              

Ud. Suministro e instalación de cableado interior desde la caja de fusibles hasta la luminaria con con-

ductores Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x2,5 mm². Instalados en soporte de luminaria, incluso accesorios de

anclaje, medios auxiliares y conex ionado.

8 8,00

8,00 47,85 382,80

07.04.05     Ud. DOCUMENTACIÓN.                                                  

Ud. Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de alumbrado, estimando que no

es preceptiva la preparación de Proyecto Eléctrico.

1 1,00

1,00 84,99 84,99

07.04.06     Ud. TRAMITACIÓN.                                                    

Ud. Tasas administrativas de industria y  gestión documental de registro en OCA de los certificados

de la instalación, estimando que no es de aplicación el Rglamento de Eficiencia Energética, y  que no

es preceptiva la inspección de un OCA.

1 1,00

1,00 42,49 42,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE..... 10.235,13

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI CO.................................................................... 23.805,00

8 de marzo de 2018 Página 16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ALTERNATIVA DE ACCESO PEATONAL  A U.E.5 AR1 POR C/ PASCUAL OÑATE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.                                     

08.01        M³.  EXCAVACIÓN EN POZO T.MEDIO.                                     

M³. de excavación en pozos de saneamiento, por medios mecánicos mediante una retro, en terreno

de consistencia floja, con extracción de tierras a los bordes, carga y  transporte a vertedero autoriza-

do y  p.p. de costes indirectos.

Pozo 1 1 2,50 2,50 2,00 12,50

Pozo 2 1 2,50 2,50 2,00 12,50

Pozo 3 1 2,50 2,50 2,00 12,50

Sumideros 8 1,00 0,75 0,75 4,50

42,00 5,60 235,20

08.02        M³.  EXCAVACIÓN EN ZANJA T.MEDIO.                                    

M³. de excavación en zanjas de saneamiento, por medios mecánicos mediante una retro, en terreno

de consistencia media, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte a vertedero autori-

zado y p.p. de costes indirectos.

Pozo Ex iste /  Pozo 3 1 53,00 0,60 0,75 23,85

-1 6,50 0,60 0,75 -2,93

Pozo 3 /  Pozo 2 1 60,00 0,60 0,75 27,00

Pozo 2 /  Pozo 1 1 53,00 0,60 0,75 23,85

Pozo 1 /  Prev isión 1 25,00 0,60 0,75 11,25

1 6,00 0,60 0,75 2,70

1 5,00 0,60 0,75 2,25

87,97 7,40 650,98

08.03        M.   ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.                               

M. Rotura y  reposición de pavimento, que incluye:

 - Desmontaje previo del mobiliario urbano y  señalización vertical existente, señalización y  gestión

de servicios afectados.

 - Marcaje y  corte del pav imento con cortadora de agua y disco de diamante.

 - Demolición de pav imento de baldosa hidraúlica, hormigón o asfáltico, con carga y  transporte de

material a vertedero autorizado y p.p de costes indirectos.

 - Excavación de zanja, por medios mecánicos mediante una retro, o excavación manual sen cru-

ces con otras instalaciones si fuese necesario, en terreno de consistencia media, con extracción de

tierras a los bordes, carga y transporte a vertedero autorizado y p.p. de costes indirectos.

 - Reposición de pavimento idéntico al existente.

 - Recolocación de mobiliario urbano, señalización vertical y  cualquier otro elemento desmontado pa-

ra la realización de los trabajos, incluso pintado de la señalización horizontal afectada por las obras

mediante medios homologados.

 - Limipieza final al terminar los trabajos.

Calzada 1 6,50 6,50

6,50 20,88 135,72
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08.04        Ud. POZO DE REGISTRO HORMIGON PREFABRICADO                          

Ud. Pozo de registro tipo chimenea de 1,00 m de diámetro interior y de  hasta 2,1 m de altura útil in-

terior compuesto por:

- Pieza prefabricada de hormigón armado, de forma prismática, de 100 cm. de diámetro interior y  115

cm. de altura útil cerrada por la parte inferior con una losa que hace de cimiento, colocada sobre un

lecho drenante de grava de machaqueo y firme compactado, con dos orificios de 30 cm de diámetro

para conex ión de colectores, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN  1917,

resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²

- Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida machihembrada con junta de go-

ma, según UNE-EN  1917, de 100 cm de diámetro interior y  50 cm de altura, resistencia a compre-

sión mayor de 250 kg/cm².

- Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, unión rígida machihem-

brada con junta de goma, según UNE-EN  1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y  60 cm de al-

tura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm².

- Tapa circular y  marco de fundición dúctil de 600 mm de diámetro ex terior y  40 mm de altura, paso

libre de 500 mm, para pozo, clase B-125 según UN E-EN  124, carga de rotura 125 kN. Tapa reves-

tida con pintura bituminosa y marco sin cierre ni junta.

- Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25

mm, según UNE-EN  1917.

Incluso preparación del fondo de la excavación, anillado superior, formación de canal en el fondo del

pozo con hormigón en masa HM -30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colecto-

res con el pozo y  sellado de juntas con mortero, recibido de pates, recibido de marco, ajuste entre ta-

pa y  marco y  enrase de la tapa con el pav imento. Totalmente montado, conexionado y probado me-

diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), incluso lel relleno del tras-

dós. Según detalles de documentación gráfica y normas CTE/DB-HS y  EH E-08.

Pozos 3 3,00

3,00 580,00 1.740,00

08.05        Ud. SUMIDERO CALZADA FUND.50x20x50cm                                

Ud. Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x20 cm. y  50 cm.

de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de

espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con

mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 50x20x3 cm., con

marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.

Sumideros 8 8,00

8,00 116,00 928,00

08.06        M.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 315 m m                       

M. C olector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2;

con un diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-

na de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta

10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, incluso

relleno y  compactado posterior de la zanja con zahorra artificial todo-uno, conex ionado a pozos y  con

p.p. de piezas especiales necesarias y medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-

ños recogidas en el DB-HS5.

Pozo Ex iste /  Pozo 3 1 53,00 53,00

Pozo 3 /  Pozo 2 1 60,00 60,00

Pozo 2 /  Pozo 1 1 53,00 53,00

Pozo 1 /  Prev isión 1 25,00 25,00

1 6,00 6,00

1 5,00 5,00

202,00 26,56 5.365,12
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08.07        M.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160 m m                       

M. C olector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2;

con un diámetro 160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-

na de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta

10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, incluso

relleno y  compactado posterior de la zanja con zahorra artificial todo-uno, conex ionado a pozos y  con

p.p. de piezas especiales necesarias y medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-

ños recogidas en el DB-HS5.

Sumideros a Colec tor 4 1,00 4,00

3 1,50 4,50

1 2,00 2,00

10,50 15,64 164,22

08.08        Ud. CODO SANE.87,5º PVC D=315 mm.                                   

Ud. Suministro y colocación de codo de 87,5º para tubería corrugada de PVC, de 315 mm. de diá-

metro nominal, en conducción de saneamiento, instalado.

Codos 315 mm. 3 3,00

3,00 54,00 162,00

08.09        Ud. ENTRON.CLIP SANE.45º PVC 315/160 m m.                            

Ud. Suministro y  colocación de entronque clip a 45º, para tubería corrugada de PVC de 315/160

mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.

Entronques Clip 8 8,00

8,00 68,50 548,00

08.10        Ud. CONEXIÓN DE TUBERÍA DE PVC A POZO DE REGISTRO.                  

Ud. Conexión de tubería de PVC de diámetro 315 mm., a pozo de registro existente de hormigón

que incluye la rotura del pozo para formación de agujero de conexión, empalme de la tubería de

PVC con el pozo, recibido de la tubería y sellado final garantizando la estanqueidad del conjunto. To-

talmente terminado.

Conex ión a Pozo Ex istente 1 1,00

1,00 90,00 90,00

TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.................................................................................. 10.019,24
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD.                                             

09.01        Ud. RESIST. A COMPRESIÓN, HORMIGÓN                                  

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensayo de

una serie de 4 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fábricación, el cu-

rado, el refrentado y la rotura a comprensión simple, s/U NE EN 12350-1 y  la consistencia, s/UNE

EN 12350-2.

2 2,00

2,00 55,00 110,00

09.02        Ud. CONFIRM. CALIDAD DE ZAHORRAS s/  FOM 891                         

Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de zahorras para su uso en sub-bases o

capas de base, mediante la determinación de su granulometría, s/UNE 103101, el equivalente de

arena, s/UNE-EN  933-2 y el proctor modificado, s/UNE 103501.

2 2,00

2,00 115,00 230,00

09.03        Ud. ENSAYO PROCTOR MODIFICADO SUELOS                                

Ensayo proctor, modificado sobre una muestra de suelos o zahorras, s/UNE 103501.

1 1,00

1,00 45,00 45,00

09.04        Ud. EXTRACCIÓN TEST. D=150 m m PAVIMENTOS M.B.                       

Ex tracción de 1 testigo de 150 mm. de diámetro de un pav imento, con sonda sacatestigos y  corona

de corte por v ía húmeda, s/N LT 314.

1 1,00

1,00 42,50 42,50

09.05        Ud. PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                 

Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamien-

to, mediante obturado del pozo aguas abajo y  llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar

la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.

1 1,00

1,00 75,00 75,00

TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 502,50
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS.                                            

10.01        Ud. GESTIÓN DE RESIDUOS PRODUCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Ud. Gestión de residuos producidos durante la ejecución de la obra según el Real Decreto 105/2008.

1 1,00

1,00 1.800,00 1.800,00

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.800,00
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD.                                              

SUBCAPÍTULO 11.01 EQUIPOS DE PROTECCI ÓN INDI VIDUAL                                

11.01.01     u   CASCO de OBRA AJUST. RUEDA                                      

Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6 posiciones y acolchado inte-

rior, protege de impactos y del contacto eléctrico involuntario de una tensión máxima de 400 V.

Amortizado en 2 obras.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 2,35 14,10

11.01.02     u   CASCOS PROTEC. AUDITIVA                                         

Cascos para protección auditiva con marcado CE utilizado en ambiente sonoro de 95 dB., compues-

to de arnés ancho almoadillado con dos puntos de anclaje para mejor fijación y cascos de orejera

ajustables en sentido lateral y  vertical con almohadillas de sellado. Amortizado en 4 obras.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 3,63 21,78

11.01.03     u   GAFAS PROTEC. IMPACTOS                                          

Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra impactos de partículas de alta

velocidad y  baja energía, ligeras y con patillas planas. Amortizado en 3 obras.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 1,79 10,74

11.01.04     u   GAFAS PROTEC. POLVO                                             

Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra el polvo, herméticas, con

puente nasal flexible y  sujeta a la cabeza mediante cinta ajustable. Amortizado en 3 obras.

Total cantidades alzadas 4,00

4,00 0,71 2,84

11.01.05     u   PANTALLA FIJA PROTEC. SOLDADURA                                 

Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujeta a la cabeza mediante arnés flex ible, pro-

v ista de cristal inactínico y  v isor de 105 x  50 mm. Amortizado en 4 obras.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 1,39 4,17

11.01.06     u   MÁSCARA ANTIGAS C/F ILTRO RECAMBIABLE                            

Máscara antigas facial completa reutilizable con marcado CE, con pantalla de policarbonato resisten-

te a impactos y rayaduras, amplio campo de visión, faldón de silicona, cabezada y arnés en cuatro

puntos y doble filtros laterales recambiables. Amortizado en 4 obras.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 19,67 59,01

11.01.07     u   MASCARILLA ANTIPOLVO DESECHABLE                                 

Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y  resistentes a la humedad, con elásticos

deslizantes que permiten gran flexibilidad del ajuste.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 0,46 2,76

11.01.08     u   GUANTES NITRILO ANTI-CORTE                                      

Guantes anti-corte de nitrilo con marcado CE, interior tejido de punto dando resistencia ante objetos

cortantes y abrasivos y  con puño de seguridad de lona. Amortizado en 1 obra.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 1,10 6,60

11.01.09     u   GUANTES NEOPRENO PROTEC. QUÍMICOS                               

Guantes de neopreno con marcado CE para protección en la manipulación de productos químicos de

un grosor entre 0.6 y  0.75 mm. e interior con tratamiento clorinado. Amortizado en 3 obras.
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Total cantidades alzadas 4,00

4,00 0,54 2,16

11.01.10     u   GUANTES LÁTEX AISLANTES 5000 V.                                  

Guantes aislantes de látex con marcado CE especialmente tratado para trabajos con un voltaje má-

x imo de 5000 V. Amortizado en 3 obras.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 8,40 25,20

11.01.11     u   MANGUITO PROTECCIÓN CUERO                                       

Manguito de soldador con marcado CE para protección de trabajos de soldadura, confeccionada toda

en serraje 1.25 mm. de grosor e interior de la palma con refuerzo de piel flor. Con puño elástico.

Amortizado en 3 obras.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 1,25 2,50

11.01.12     u   ZAPATOS de SEGURIDAD C/PUNTERA ALUMINIO                         

Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con forro de cuatro capas, puntera de alu-

minio y plantilla antiperforación. Amortizado en 2 obras.

Total cantidades alzadas 8,00

8,00 9,89 79,12

11.01.13     u   BOTAS ALTAS de AGUA                                             

Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y con suela antideslizante. Estas

botas no son de seguridad, no dispone ni de puntera ni plantilla antiperforación. Amortizado en 3

obras.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 1,92 5,76

11.01.14     u   BOTAS AISLANTES 5000 V.                                         

Botas de seguridad aislante eléctrico con marcado CE para trabajos con un voltaje máximo de 5000

V., suela de elastómero dieléctrico con costura especial de unión entre la parte superior de la bota y

la suela. Amortizado en 3 obras.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 12,09 36,27

11.01.15     u   RODILLERAS de SEGURIDAD POLIESTER                               

Rodilleras con marcado CE, ultraligeras de EVA con estructura de poliester antirrotura, alta protec-

ción y  absorción de golpes, con parte central antideslizante y doble cierre elástico regulable. Amorti-

zado en 3 obras.

Total cantidades alzadas 4,00

4,00 2,02 8,08

11.01.16     u   EQUIPO ANTIC. ARNÉS DORSAL y TORSAL y ANCLAJES                  

Arnés anticaídas de seguridad con marcado CE, de amarre dorsal, compuesto por cinchas de nylon

de 45 mm. de anchura y elementos metálicos de acero galvanizado, resiste fuerzas de hasta 15 kN.

en posición estática. Amortizado en 5 obras y anclaje fijo embebido en soporte resistente mediante

anclajes químicos o mecánicos para trabajos en altura.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 13,67 27,34

11.01.17     u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 10 BOSILLOS                          

Cinturón portaherramientas con marcado CE, fabricado en ny lon cosidos de alta resistencia reforza-

dos con remaches metálicos encapuchados, cinturón de nylon regulable, hebilla para su fijación y

cinco bolsillos. Amortizado en 4 obras.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 3,47 20,82
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11.01.18     u   FAJA ANTILUMBAGO                                                

Faja elástica antilumbago con marcado CE, con cierre regulable de velcro, utilizable interior y  exte-

riormente. Amortizado en 4 obras.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 4,78 14,34

11.01.19     u   MANDIL CUERO PROTEC. SOLDADURA                                  

Mandil de cuero con marcado CE, en una sola pieza de 1.8 mm. de espesor, para protección frontal

para trabajos de soldadura, ajustable en cintura y  cuello mediante cintas regulables.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 3,23 6,46

11.01.20     u   CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante con marcado CE para mayor v isibilidad, con cierre de velcro. Amortizado en 3

obras.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 2,74 16,44

11.01.21     u   TRAJE IMPERMEAPLE POLIESTER                                     

Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por chaqueta con capucha ajustable

con dos bolsillos y  pantalón con cintura ajustable. Amortizado en 3 obras.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 1,43 8,58

11.01.22     u   TRAJE PROTECCIÓN QUÍMICA TIPO V                                 

Traje traspirable protector frente a polvo, partículas sólidas suspendidas en aire y  pequeñas salpica-

duras.  Con marcado CE y  tipo protección según norma armonizada V. Compuesto por chaqueta

con capucha ajustable con dos bolsillos y  pantalón con cintura ajustable.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 16,22 16,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 EQUIPOS DE PROTECCI ÓN........... 391,29

SUBCAPÍTULO 11.02 EQUIPOS de PROTECCIÓN COLECTIVA                                 

11.02.01     u   PROYECTOR EX T. HALÓGENA 1.500 W.                                

Proyector halógeno de exteriores para iluminación de obra; fabricado en aluminio y  acabado superfi-

cial con pinturas epoxi, con pantalla de vidrio templado y lámpara halógena lineal de 1500 W. de po-

tencia. Grado de protección IP 54/Clase I. Incluyendo instalación y  desinstalación. Estimando uni-

dad instalada en su medición.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 58,91 117,82

11.02.02     u   PROT. INCEND.  EX TINTOR CO2 5 kg.                                

Ex tintor de nieve carbónica CO2 para fuego de clase E, de eficacia 34B y  de 5 kg. de agente extin-

tor, con anilla de seguridad obligatoria según normativa impidiendo su accionamiento involuntario,

manómetro revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 80,26 80,26

11.02.03     u   PROT. INCEND.  EX TINTOR POLVO QUÍMICO ABC 9 kg.                  

Ex tintor de polvo químico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C, para fuegos de clase ABC, de 9

kg. de agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria según normativa impidiendo su acciona-

miento involuntario, manómetro revisable y  boquilla difusora. Medido unidad instalada.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 31,35 62,70
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11.02.04     u   BOYA LUMINOSA C/BATERÍAS                                        

Boya luminosa intermitente amarilla de plástico, con célula fotoeléctrica y batería autónoma. Incluso

colocación y retirada de obra. Medido unidad instalada. Amortizado en 5 obras.

18 18,00

Total cantidades alzadas -8,00

10,00 5,20 52,00

11.02.05     h   RIEGO ANTIPOLVO                                                 

Riego de agua pulverizada para ev itar la concentración de polvo en el ambiente estimando un caudal

de 90 litros por minuto.

5 5,00

5,00 15,38 76,90

11.02.06     m   BARAND. BORDE EXCAVACIÓN VALLA MET.                             

Valla metálica de conteción de 2.5 m. de ancho y 1 m. de altura, fabricada con tubo metálico con ba-

rrotes intermedios, de 2 patas curvas con bastidor de 4 cm. y  enganche rápido y  reforzado. Incluso

montaje y desmontaje. Medido unidad instalada. Amortizada en 12 usos.

180 180,00

180,00 2,42 435,60

11.02.07     u   SETA PROTECCIÓN ARMADURAS                                       

Seta de plástico para protección de esperas de ferralla. Incluso montaje y  desmontaje. Amortizada en

3 puestas.

Total cantidades alzadas 380,00

380,00 0,12 45,60

11.02.08     m2  PROTEC. PROV. ZANJAS PASARELA MADERA                            

Protección provisional de zanjas mediante pasarela realizada con un entablado cuajado de madera

de 70 mm. de espesor, doble barandilla formada por pasamanos, travesaño intermedio y rodapié con

pies derechos de madera separados a 0.9 m. Incluso montaje y desmontaje.

4 3,00 12,00

Total cantidades alzadas -4,00

8,00 8,29 66,32

11.02.09     m   BARAND. SARGENTO y PASAMANOS MADERA                             

Protección de borde mediante barandilla guardacuerpos metálico de mordaza, con amarre tipo sar-

gento ajustable al forjado hasta 0.72 m. de canto y 1.25 m. de alto fijados a una distancia máxima de

2.40 m., sobre los que se colocan pasamanos, travesaño intermedio y  rodapié de madera. Incluso

colocación y retirada de obra. Medido metro lineal instalado.

4 3,00 12,00

12,00 6,23 74,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 EQUIPOS de PROTECCIÓN........... 1.011,96
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SUBCAPÍTULO 11.03 IMPLANTACI ÓN de OBRA                                            

11.03.01     u   PANEL SEÑALIZACIONES  VARIAS PVC 1 x 0.7 m.                     

Panel para señalizaciones varias de obligación, prohibición y advertencia,  impresos sobre planchas

de PVC de 1 x  0.7 m. y  0,8 mm. de espesor. Incluso colocación y  retirada de obra. Medido unidad

instalada. Amortizado en 3 obras.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 3,05 6,10

11.03.02     mesALQUILER m 2 CASETA VESTUARIO                                    

Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada para vestuario en obra. Fabricada en es-

tructura de acero con cerramiento de chapa lacada en panel sándwich aislante. Paramentos interiores

verticales y techo en chapa lacada y suelo de revestimiento vinílico sobre tablero. Incluye ventanas

en aluminio lacado con v idrio de cámara mateado y  puerta con cerradura de seguridad. Dispone de

instalación eléctrica y equipamiento mínimo. Incluye transporte, instalación y retirada de obra sin in-

cluir acometidas.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 31,54 31,54

11.03.03     mesCABINA WC QUÍMICO 1,30 m2.                                      

Mes de cabina de baño químico de 1,30 m2 fabricado en polietileno, con sistema de evacuación de

olores, dispensador de papel higiénico , urinario con sistema de recirculación, lavabo y espejo, depó-

sito independiente de 40 l. Incluye transporte, instalación y  retirada de obra y  vaciado de depósito.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 112,15 112,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 IMPLANTACIÓN de OBRA.............. 149,79

SUBCAPÍTULO 11.04 MANO de OBRA de S EGURIDAD                                       

11.04.01     h   AUXILIAR/SEÑALISTA DE OBRA                                      

Auxiliar de obra en trabajos de señalista dirigiendo el tráfico rodado o peatonal o realizando tareas de

ayuda e información al tránsito próximo a la obra.

40 40,00

40,00 10,11 404,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 MANO de OBRA de S EGURIDAD... 404,40

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.957,44

TOTAL...................................................................................................................................................................... 126.046,01
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1 CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

1.1 CONDICIONES GENERALES 

 
El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, económicas y legales que han de 
regir durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto. 
La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el presente proyecto, siguiendo 
las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la obra, 
bien oralmente o por escrito. 
Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuya autorización no podrá ser 
realizada. 
Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de la obra y se 
emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de obligado 
cumplimiento.  
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego 
y el cumplimiento de todos sus puntos. 
Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se adoptarán las prescripciones 
recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación publicado por los Consejos Generales de la 
Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de España. 
 

1.2 CONDICIONES FACULTATIVAS 

 

1.2.1 AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 

 

1.2.1.1 PROMOTOR 

 
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, 
impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación objeto de este proyecto. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de 
la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006. 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la 
obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en 
dicho Real Decreto. 
Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en el RD 
105/2008. 
Son obligaciones del promotor: 

• Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

• Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 

• Velar para que la prevención de riesgos laborales se integre en la planificación de los trabajos de la obra. Debe disponer 
los medios para facilitar al contratista y a las empresas (subcontratistas) y trabajadores autónomos de él dependientes 
la gestión preventiva de la obra. 

• Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en proyecto si fuera necesario. 

• Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director 
de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

• Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción 
de la obra. 

• Suscribir los seguros o garantías financieras equivalentes exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación. 

• Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación reflejada en la Ley de 
Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, el certificado de eficiencia energética del edificio y 
los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa. 

• Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En obras de demolición, 
rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá 
incluirse en el estudio de gestión, así como prever su retirada selectiva y asegurar su envío a gestores autorizados de 
residuos peligrosos. 

• Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición han sido debidamente 
gestionados según legislación. 

• En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
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establecidos en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. 

• En promociones de vivienda, en caso de percibir cantidades anticipadas, se habrán de cumplir las condiciones 
impuestas por la Ley de Ordenación de la Edificación en su disposición adicional primera. 
 

1.2.1.2 CONTRATISTA 

 
Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios humanos y materiales 
suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto técnico que las define, al 
contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 
Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en el RD 
105/2008. 
Son obligaciones del contratista:  

• La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos establecidos en el 
contrato. 

• Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 

• Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, tendrá la capacitación 
adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra y permanecerá en la obra a lo largo de toda 
la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la obra. El jefe de obra deberá cumplir las indicaciones de la Dirección 
Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares, 
comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

• Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

• Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos 
en el contrato. 

• Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

• Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 

• Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 

• Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 

• Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico cualificado con presencia 
permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud precisas según 
normativa vigente y el plan de seguridad y salud. 

• Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que 
contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el 
artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5. 

• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la obra de las 
contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

• Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

• Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y demolición estará obligado a entregarlos 
a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

• Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización 
o eliminación. 

PLAZO de EJECUCIÓN y PRÓRROGAS 

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de una causa mayor 
o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una prórroga previo informe favorable de la Dirección Facultativa. El 
Contratista explicará la causa que impide la ejecución de los trabajos en los plazos señalados, razonándolo por escrito. 
La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se originó la causa de esta, 
indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier caso, el tiempo prorrogado se 
ajustará al perdido y el Contratista perderá el derecho de prórroga si no la solicita en el tiempo establecido. 
 

MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al tipo de trabajo de que se trate, 
con capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. La Dirección Facultativa, tendrá la potestad 
facultativa para decidir sobre la adecuación del personal al trabajo a realizar.  
El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados en la obra con sus 
certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la 
Dirección Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retirados 
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de la obra. Aquellos materiales que requieran de marcado CE irán acompañados de la declaración de prestaciones que 
será facilitada al director de ejecución material de la obra en el formato (digital o papel) que éste disponga al comienzo de 
la obra. 
Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para cerciorarse de que los materiales 
y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y están sujetas al Pliego, serán efectuadas cuando se estimen 
necesarias por parte de la Dirección Facultativa y en cualquier caso se podrá exigir las garantías de los proveedores. 
El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del Contratista. 
 

INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES 

El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, mantenimiento, desmontaje, demolición 
y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias y suficientes para la ejecución de la misma, 
serán obligación del Contratista y correrán a cargo del mismo. De igual manera, será responsabilidad del contratista, 
cualquier avería o accidente personal que pudiera ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o 
instalaciones. 
El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección Facultativa podrá consultar la 
documentación de la obra y en la que se guardará una copia completa del proyecto, visada por el Colegio Oficial en el 
caso de ser necesario, el libro de órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de 
trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud. 
 

SUBCONTRATAS 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista 
comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.  
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo consentimiento del 
Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las actuaciones de las subcontratas.  
Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e 
inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter 
indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 
5. 
Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en el RD 
105/2008. 
 

RELACIÓN con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 

El orden de ejecución de la obra será determinado por el Contratista, excepto cuando la dirección facultativa crea 
conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas en cuyo caso serán modificados sin contraprestación 
alguna. 
El contratista estará a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus indicaciones en todo momento, no 
cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la 
dirección firmará el acuse de recibo de la notificación. 
En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas adoptadas por la dirección 
de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la misma a la Dirección 
Facultativa. 
  

DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS 

El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o desperfectos ocasionados durante 
la misma. 
En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o defectos en trabajos 
realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las condiciones exigidas, tendrá el derecho de mandar 
que las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra 
y a costa de la contrata. 
De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros por el Contratista o 
subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado que estaban antes del inicio de las 
obras. 
 

MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA 
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Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Dirección Facultativa así lo disponga 
por escrito. 
En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de mayor calidad o tamaño), sin 
previa autorización de la Dirección Facultativa y del Promotor, sólo tendrá derecho al abono correspondiente a lo que 
hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y contratado. 
En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que menoscaben la calidad de lo 
dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección Facultativa la demolición y reconstrucción o la fijación de nuevos 
precios para dichas partidas. 
Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el importe de las modificaciones y 
la variación que supone respecto al contratado. 
Toda modificación en las unidades de obra será anotada en el libro de órdenes, así como su autorización por la Dirección 
Facultativa y posterior comprobación. 
 
 

1.2.1.3 DIRECCIÓN FACULTATIVA 

PROYECTISTA 

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con sujeción a la normativa vigente y a 
lo establecido en contrato. 
Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas en el colegio profesional 
correspondiente. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos, cada proyectista 
asumirá la titularidad de su proyecto. 
El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un proyecto parcial de 
instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribirá el autor de este proyecto parcial. 
 

DIRECTOR de la OBRA 

Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 
medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las 
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
Son obligaciones del director de obra: 

• Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características geotécnicas 
del terreno. 

• Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

• Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra. 

• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones 
de las unidades de obra ejecutadas. 

• Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 

• Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 
 

DIRECTOR de la EJECUCIÓN de la OBRA 

Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 
cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 
Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

• Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas 
precisas. 

• Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición 
de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director 
de obra. 

• Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las 
certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

• Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los 
resultados del control realizado. 

• Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 
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1.2.2 DOCUMENTACIÓN de OBRA 

 
En obra se conservará una copia íntegra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra incorporando el estudio 
de gestión de residuos de construcción y demolición. Todo ello estará a disposición de todos los agentes intervinientes en 
la obra. 
Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con especificaciones incompletas se 
pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar 
el problema. No se procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 
La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos complementarios dentro 
de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no existiendo prelación alguna entre los 
diferentes documentos del proyecto. 
La ampliación del proyecto de manera significativa por cualquiera de las razones: nuevos requerimientos del promotor, 
necesidades de obra o imprevistos, contará con la aprobación del director de obra que confeccionará la documentación y 
del Promotor que realizará la tramitación administrativa que dichas modificaciones requieran, así como la difusión a todos 
los agentes implicados. 
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones debidamente aprobadas, 
será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación y aquellos datos requeridos según normativa para conformar el 
Libro del Edificio que será entregado a los usuarios finales del edificio. 
Una vez finalizada la obra, la "documentación del seguimiento de la obra" y la "documentación del seguimiento del control 
de la obra", según contenidos especificados en el Anexo II de la Parte I del Código Técnico de la Edificación, serán 
depositadas por el Director de la Obra y por el Director de Ejecución Material de la Obra respectivamente, en el Colegio 
Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que aseguren su conservación y se 
comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 

1.2.3 REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO 

 
El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección Facultativa como mínimo tres 
días antes de su inicio.  
El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y niveles especificados en los 
planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras si no hay conformidad del replanteo por 
parte de la Dirección Facultativa. 
Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar el replanteo, que 
dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a su cuenta. 
Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y dispositivos fijos adecuados para las 
señales niveladas de referencia principal. 
Los puntos movidos o eliminados serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de conservación mientras el 
contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección Facultativa, quien realizará una comprobación de los 
puntos repuestos. 
El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa y de la Contrata, contendrá, 
la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación con los documentos contractuales del Proyecto, las 
referencias a las características geométricas de la obra y autorización para la ocupación del terreno necesario y las 
posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los documentos contractuales del Proyecto, así como todas 
las especificaciones que se consideren oportunas. 
El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando las condiciones y todos los 
medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del mismo y responderá a la ayuda solicitada por la Dirección.  
Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se anotarán los datos, cotas y 
puntos fijados en un anexo del mismo. 
 
 
 

1.2.4 LIBRO de ÓRDENES 

 
El Director de Obra dispondrá al comienzo de la obra un libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias que se mantendrá 
permanente en obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
En el libro se anotarán: 

• Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección Facultativa para la correcta 
interpretación del proyecto. 

• Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 
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• Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios. 

• Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos, personal empleado... 
Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra, una copia para el 
Director de la Ejecución y la tercera para el contratista.  
La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con dicha firma que se dan por 
enterados de lo dispuesto en el Libro. 

 

1.2.5 RECEPCIÓN de la OBRA 

 
La recepción de la obra es el acto por el cual, el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor 
y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y 
terminadas de la misma. 
La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor del certificado final de obra 
emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la 
misma se hará constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecución 
material de la obra, la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera 
objetiva y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados y las garantías que en su caso se exijan 
al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a 
las condiciones contractuales. El rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo 
para efectuar la recepción. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no hubiera puesto de manifiesto 
reservas o rechazo motivado por escrito.  
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el 
acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 
El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección Facultativa, una vez que se 
hayan terminado las obras. 
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de la Recepción 
imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la 
aceptación de la Recepción. 
 

1.3 CONDICIONES ECONÓMICAS 

 
El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido realizados de acuerdo con el 
Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección y a las Condiciones 
generales y particulares del pliego de condiciones. 
 

1.3.1 FIANZAS y SEGUROS 

 
A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley, así mismo, en el 
contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas las garantías que se consideren necesarias para 
asegurar la buena ejecución y finalización de la obra en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de 
ejecución. 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, hasta su recepción. 
 

1.3.2 PLAZO de EJECUCIÓN y SANCIÓN por RETRASO 

 
Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías establecidas en el contrato, 
de las liquidaciones, fianzas o similares. 
La indemnización por retraso en la terminación de las obras se establecerá por cada día natural de retraso desde el día 
fijado para su terminación en el calendario de obra o en el contrato. El importe resultante será descontado con cargo a las 
certificaciones o a la fianza. 
El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el Proyecto, alegando un 
retraso de los pagos. 

 

1.3.3 PRECIOS 
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1.3.3.1 PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 
Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o cambios de calidad no 
previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección Facultativa. El Contratista está obligado a presentar 
propuesta económica para la realización de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 
El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la Dirección Facultativa y el 
Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra correspondientes. 
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Dirección Facultativa, el 
Contratista y el Propietario. 
En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa especificada en los párrafos anteriores, será 
la Dirección Facultativa la que determine el precio justo a abonar al contratista. 
 

1.3.3.2 PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO 

 
Los precios del presupuesto del proyecto serán la base para la valoración de las obras que hayan sido adjudicadas por 
subasta o concurso. A la valoración resultante, se le añadirá el porcentaje necesario para la obtención del precio de 
contrata, y posteriormente, se restará el precio correspondiente a la baja de subasta o remate. 
 

1.3.3.3 REVISIÓN de PRECIOS 

 
No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o que se ejecuten en épocas 
de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al alza como a la baja y en cualquier caso, 
dichas modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas por Contratista, Dirección Facultativa y Promotor. 
En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a la Dirección Facultativa y al Promotor, 
quienes caso de aceptar la subida convendrán un nuevo precio unitario, antes de iniciar o continuar la ejecución de las 
obras. Se justificará la causa del aumento, y se especificará la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de 
materiales en obra. 
En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y se especificará la fecha 
en que empiecen a regir. 
 

1.3.4 MEDICIONES y VALORACIONES 

 
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y aplicar los precios 
establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones parciales y finales de la 
obra, realizadas y firmadas por la Dirección Facultativa y el Contratista. 
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se haya terminado, el 
Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder medir y tomar datos 
necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 
Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se calculan multiplicando 
el número de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos 
fiscales y toda tipo de cargas sociales). 
El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a origen, a la Dirección 
Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista. 
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa, o por el contrario 
ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una 
vez que se hayan corregido dichas observaciones, la Dirección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al 
Promotor.  
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa comunicación 
a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en caso de que, transcurridos 10 días, u otro plazo pactado 
entre las partes, desde su envío, la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del 
Contratista con la resolución. 
 

1.3.4.1 UNIDADES por ADMINISTRACIÓN 

La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación presentada por el Constructor: facturas 
originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, nóminas de los jornales abonados 
indicando número de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas 
originales de transporte de materiales a obra o retirada de escombros, recibos de licencias, impuestos y otras cargas 
correspondientes a la obra. 
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Las obras o partes de obra realizadas por “administración”, deberán ser autorizadas por el Promotor y la Dirección 
Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir. 
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a control y aceptación 
de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por administración. 
 

1.3.4.2 ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS 

Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta del Contratista cuando el 
importe máximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, y del Promotor el importe que supere este 
porcentaje. 
 

1.3.5 CERTIFICACIÓN y ABONO 

 
Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto contratado para cada unidad 
de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 
Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a la contrata. Si los precios de 
una o más unidades de obra no están establecidos en los precios, se considerarán como si fuesen contradictorios. 
Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonarán en la parte en que se encuentren ejecutadas, 
según el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 
Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no serán calificadas 
como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo considere oportuno. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a buena cuenta, sin que supongan 
aprobación o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidación final. 
El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los plazos previstos y su 
importe será el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la Dirección Facultativa. 
Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar los ensayos de control de 
calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del límite de rechazo, muy próximo al límite mínimo exigido 
aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la 
pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de obra afectadas, 
según el criterio de la Dirección Facultativa. 
 

1.3.6 OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP. 

 
Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector público definidos en el artículo 3 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011 que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se regirán por lo dispuesto en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares redactados al efecto. 
Dichos Pliegos incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y 
las demás menciones requeridas por la Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, sus normas de desarrollo de carácter estatal o autonómico. 
Por tanto, este documento no incorpora las condiciones económicas que regirán la obra y se remite al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares de la obra para cualquier aspecto relacionado. 
 

1.4 CONDICIONES LEGALES 

 
Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego 
y el cumplimiento de todos sus puntos. 
El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del solar hasta la recepción de 
la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallará el solar cumpliendo con las ordenanzas o 
consideraciones municipales. Todas las labores citadas serán a su cargo exclusivamente. 
Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan: 

• Muerte o incapacidad del Contratista. 

• La quiebra del Contratista. 

• Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del presupuesto contratado. 

• No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 

• Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos meses. 

• No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 

• Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones establecidas por parte de la 
Dirección Facultativa. 

• Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado cumplimiento 
entre las que cabe destacar: 
 
NORMAS GENERAL del SECTOR       

• Decreto 462/1971. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

• Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE. 

• Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

• Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Básico de Protección contra el Ruido 
DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 

• Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética 
de los edificios. 

 
ESTRUCTURALES 

• Real Decreto 997/2002. Norma de construcción sismorresistente NCSR-02. 

• Real Decreto 1247/2008. Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

• Real Decreto 751/2011. Instrucción de Acero Estructural EAE.  
 
MATERIALES 

• Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

• Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. 

• Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones armonizadas para 
la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE. 

• Real Decreto 842/2013 clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

• Reglamento Delegado (UE) 2016/364, relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los 
productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011. 

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 
 
INSTALACIONES 

• Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio. 

• Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. 

• Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre 
para obra u otras aplicaciones. 

• Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 

• Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM1 Ascensores. 

• Real Decreto 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. En vigor hasta diciembre de 
2017. 

• Real Decreto 513/2017 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. En vigor a partir de diciembre 
2017. 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales. 

• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones 
complementarias. 

• Real Decreto 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña 
potencia. 

• Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones. 

• Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
RITE 2007. 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias. 

 
SEGURIDAD y SALUD       

• Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre Circulación 
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Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

• Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

• Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

• Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

• Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 

• Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 

• Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los 
EPI. 

• Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

• Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con 
los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

• Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

• Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 

• Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud para el 
uso de equipos en trabajos temporales de altura. 

• Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

• Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 

• Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

• Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados. 

• Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 que la 
desarrolla. 

• Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que inscribe y publica el V Convenio Colectivo 
del Sector de la Construcción 2012-2016. 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas. 

 
ADMINISTRATIVAS       

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan sufrido 
modificaciones, corrección de errores o actualizaciones se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 
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2 CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las 
VERIFICACIONES 

 
Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los siguientes aspectos: 

 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra, así 
como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad 
y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. 
 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, condiciones 
previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación 
y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios 
de medición y valoración de unidades, etc. 
- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. 
 

2.1 DEMOLICIONES 

 
El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en la 
Documentación Técnica. 
Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se rodeará el edificio con vallas, verjas o muros, de dos 
metros de altura como mínimo y distanciados 1,5 m de la fachada. Se colocarán luces rojas a distancias máximas de 10 
m y en esquinas. Se desconectarán las instalaciones del edificio y se protegerán las alcantarillas y los elementos de 
servicio público que pudieran verse afectados. No habrá materiales tóxicos o peligrosos acumulados en el edificio. Se 
vaciarán los depósitos y tuberías de fluidos combustibles o peligrosos. 
En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán empresas inscritas en el Registro de empresas 
con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaborarán un plan de trabajo que presentará para su aprobación ante 
la autoridad laboral. El cumplimiento de este plan deberá supervisarse en obra por una persona con la cualificación 
necesaria. 
Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire superior al valor límite 
expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará medición por laboratorios especializados reconocidos por la 
autoridad. 
Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes apropiados y con 
etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo transportados fuera del centro de trabajo lo antes 
posible. 
Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizarán horas extraordinarias ni trabajarán por sistema de 
incentivos. Dispondrán de ropa de protección apropiada facilitada y descontaminada por el empresario que será 
necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo y la utilización de EPIs de las vías 
respiratorias se limitará a un máximo de 4 horas diarias. 
Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo inaccesibles para personal no autorizado 
evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o lugares de acción y limpiando adecuadamente el área afectada al 
fin de los trabajos. 
Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de residuos establecido en el plan de 
residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la dirección facultativa y en todo caso de acuerdo que lo 
especificado en el RD 105/2008. 
 

2.1.1 MANUAL 

Descripción 
Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde la cubierta a la cimentación, 
con medios manuales. 

Puesta en obra 
No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de compresores o similares deberá aprobarlo 
previamente la Dirección Facultativa. 
La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá planta a planta de forma simétrica, 
eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos, contrarrestando o anulando las componentes 
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horizontales de arcos y bóvedas, apuntalando elementos en voladizo, demoliendo estructuras hiperestáticas en el orden 
que implique menores flechas, giros y desplazamientos, y manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios. 
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se eliminarán o doblarán puntas y 
clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son manejables por una persona, se suspenderán o 
apuntalarán de forma que no se produzcan caídas bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se permitirán giros, pero 
no desplazamiento de los puntos de apoyo. Sólo se podrán volcar elementos cuando se disponga de un lugar de caída 
consistente y de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningún 
caso será mayor de 2 plantas. Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en 
caso necesario, se desinfectarán. Al finalizar la jornada no quedarán elementos inestables y se tomarán las precauciones 
necesarias para que la lluvia no produzca daños.  
El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante canales, se inclinará el último 
tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida quedará a una altura máxima de 2 m sobre 
la base del camión. No se acumulará escombro en andamios, apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se acumularán 
más de 100 kg/m² sobre forjados. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, comprobando que el orden, forma de ejecución 
y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección facultativa. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se realizará utilizando los mismos criterios y 
unidades que serían empleados para la construcción de los citados elementos y que se definen en el presente pliego de 
condiciones. 
 

2.2 ACONDICIONAMIENTO del TERRENO 

 
Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies definidas en el proyecto. 
Dichas actividades son excavación en vaciado, excavación de pozos y zanjas para albergar los elementos de cimentación 
e instalaciones, explanación y estabilización de taludes. 
 

2.2.1 EXCAVACIÓN en VACIADO 

Descripción 
Excavación a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecánicos, para rebajar el nivel del terreno. 
Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a nivelar el terreno con el fin de obtener las pendientes, dimensiones 
y alineaciones definidas en proyecto. 

Puesta en obra 
El vaciado se hará por franjas horizontales de altura máxima 3 m. En los bordes con elementos estructurales de contención 
y/o medianerías, la máquina no trabajará en dirección perpendicular a ellos. Si se excava por bataches, éstos se harán 
de forma alterna. 
El contratista extremará las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que no disminuya la resistencia del 
terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y se eviten deslizamientos y desprendimientos, que pudieran 
provocar daños materiales o personales. Deberá evitar también erosiones locales y encharcamientos debido a un drenaje 
defectuoso. También se han de proteger los elementos de Servicio Público que pudieran ser afectados por la excavación. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o construcciones que traspasen 
los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de continuar con la excavación. 
Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados para las características, volumen y plazo de 
ejecución de las obras, contando siempre con la aprobación de la dirección facultativa previa. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se comprobarán cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavación, zona de protección de elementos estructurales 
y pendiente de taludes rechazando las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas por la dirección facultativa 
que deberán ser corregidas por el contratista. 
Las tolerancias máximas admitidas serán: 
- replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm. 
- ángulo de talud: +2% 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de excavación necesarios 
ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. 
 

2.2.2 RELLENOS 
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Descripción 
Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o de cantera para relleno de zanjas, 
pozos, trasdós de obras de fábrica o zonas de relleno para recrecer su rasante y alcanzar la cota indicada en proyecto. 

Puesta en obra 
Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua superficial o subterránea será necesario 
desviarlas lo suficientemente alejadas del área donde se vaya a realizar el relleno antes de comenzar la ejecución. 
Las aportaciones de material de relleno se realizarán en tongadas de 20 cm. máximo, con un espesor de las mismas lo 
más homogéneo posible y cuidando de evitar terrones mayores de 9 cm. El contenido en materia orgánica del material de 
relleno será inferior al 2%. La densidad de compactación será la dispuesta en los otros documentos del proyecto y en el 
caso de que esta no esté definida será de 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal en las 2 últimas tongadas y 
del 95% en el resto. 
No se trabajará con temperaturas menores a 2º C ni con lluvia sin la aprobación de la dirección facultativa. Después de 
lluvias no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente 
más seca de forma que la humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada se hará de 
forma uniforme sin encharcamientos. 
Las tongadas se compactarán de manera uniforme, todas las tongadas recibirán el mismo número de pasadas, y se 
prohibirá o reducirá al máximo el paso de maquinaria sobre el terreno sin compactar. 
Para tierras de relleno arenosas, se utilizará la bandeja vibratoria como maquinaria de compactación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se realizará una inspección cada 50 m3, y al menos una por zanja o pozo rechazando el relleno si su compactación no 
coincide con las calidades especificadas por la dirección facultativa o si presenta asientos superficiales. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de relleno necesarios ordenados 
por la Dirección Facultativa de las obras. 
 

2.2.3 ZANJAS y POZOS 

Descripción 
Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos destinados a la 
cimentación, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios manuales o mecánicos con anchos de 
excavación máximos de 2 m. y 7 m. de profundidad. 

Puesta en obra 
Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el replanteo, para lo cual este ha de 
estar definido en obra mediante camillas y cordeles. 
El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como aéreas con el fin de 
mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta misma línea se valorarán las cimentaciones 
próximas para evitar descalces o desprendimientos. Se protegerán los elementos de servicio público que pudieran ser 
afectados por la excavación. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o construcciones que traspasen 
los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de continuar con la excavación. 
En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es el director de la obra el encargado de 
señalar la cota fondo de excavación, determinando dicha cota en obra en función del material aparecido. En este tipo de 
excavaciones destinados a cimentación, no se excavarán los últimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado 
para evitar la disgregación del fondo de excavación, limpiando la misma de material suelto mediante medios manuales. 
Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso de no poder evitarse. 
Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibación permitirá desentibar una 
franja dejando las restantes franjas entibadas. 
Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o pozo. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad. 
Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, excavación colindante a 
medianerías, nivel freático y entibación. 
Una vez terminada la excavación se comprobarán  las formas, dimensiones, escuadrías, cotas y pendientes exigidas 
rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se corregirán de acuerdo con las instrucciones 
de la dirección facultativa. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones. 

• formas y dimensiones: +-10 cm. 

• refino de taludes: 15 cm. 
Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
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siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de terreno excavado, considerando la 
profundidad necesaria de excavación realizada. 
 

2.2.4 TRANSPORTE de TIERRAS 

Descripción 
Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la excavación y los 
escombros. 

Puesta en obra 
Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, realizando los vaciados, rampas o 
terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guíe al conductor en las maniobras. 
Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se transportan tierras situadas por debajo 
de la cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas y con pendientes máximas del 12% en 
tramos rectos o del 8% en tramos curvos. 
El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por encima de la cabina. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados contarán con la supervisión y 
aprobación de la dirección facultativa. 
La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada aparato y en cualquier caso el 
material no excederá la parte superior de la bañera, se protegerá con lona y se limpiará el vehículo de barro antes de 
acceder a la calzada pública. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y considerando la distancia a 
vertedero. 
 

2.3 CIMENTACIÓN 

 
La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es transmitir las cargas del edificio al terreno y 
anclar el edificio contra empujes horizontales. 
Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los distintos servicios, tanto los 
existentes como los previstos para el propio edificio. 
El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección facultativa. 
La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico de 
Seguridad Estructural-Cimientos. 
 

2.3.1 FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO 

Descripción 
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón armado. La norma 
básica de referencia será el Real Decreto 1247/2008 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Materiales 
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que garantice la 
trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 

• Cemento: Según el artículo 26 de la EHE-08, RC-16, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD 1313/1988. Se 
emplearán cementos de clase resistente 32,5 o superior y en cualquier caso, el cemento de la menor clase resistente 
posible compatible con la resistencia del hormigón. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-16. No llegará a 
obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará sobre 
palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa del sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos de la humedad y se evitará, en 
particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos. 
El almacenamiento del cemento se prolongará en obra durante un máximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente, para las 
clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobará que las características del cemento siguen 
siendo adecuadas mediante ensayos según anejo VI del RC-16 
Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo en cuenta lo especificado en 
el anejo VIII del RC-16 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar particularmente que no se emplearán cementos de albañilería 
para la fabricación de hormigones. Para hormigones en contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas 
con sulfatos (>600 mg/l) se empleará cemento resistente a los mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con 
agua de mar requerirán cementos aptos para el mismo. 
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• Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE-08. 
El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrá ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales 
que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. Cuando no sean 
potables, no posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación 
especial deberán cumplir las condiciones de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, 
hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. Se prohíbe el uso 
de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado. 

• Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE-08. 
Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderúrgicas apropiadas que dispongan de 
marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones químicas, físico-mecánicas, de granulometría, tamaño y forma 
indicadas en artículo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN 12.620 aportando declaración de prestaciones. 
En caso de que la dirección facultativa lo considere necesario, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis 
mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos. En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará 
previamente que son estables. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección Facultativa, 
en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la declaración de prestaciones según este marcado. 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, debiendo 
mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones. 
Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por escrito de la Dirección Facultativa, se 
limitará a un 20 % en peso sobre el contenido de árido, procederá de hormigón no admitiéndose materiales de otra 
naturaleza y adaptará sus características a lo expresado en el anejo 15 de la EHE-08. 
La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08. 

• Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas UNE-EN 934-2. 
Básicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, inclusores de aire y multifuncionales. 
El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y 
condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar excesivamente las restantes características 
del hormigón, ni representar peligro para las armaduras. 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean 
afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de 
marcado CE aportando la preceptiva declaración de prestaciones. 
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo 
dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigón será informado de la posible incorporación de aditivos en obra. 

• Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 30 de la EHE-08. 
Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación, exclusivamente en central, podrán ser cenizas volantes o humo 
de sílice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM I y su empleo contará con el visto previo de la Dirección 
Facultativa. La cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas será del 35 % del peso del cemento y de humo de sílice 
del 10 %. 
No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad del hormigón o causar 
fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán las especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08. 

• Armaduras: 
Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en la UNE-EN 10080 y el artículo 32 de la EHE-08. Las barras y alambres 
no presentarán defectos superficiales ni grietas y tendrán una sección equivalente no inferior al 95,5% de la nominal. Las 
características mecánicas mínimas estarán garantizadas por el fabricante según la tabla 32.2.a de la EHE-08. Se 
suministrarán con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en normas UNE-EN y llevarán grabadas las 
marcas de identificación de acuerdo con dichas normas. Las mallas electrosoldadas se fabricarán con barras o alambres 
corrugados que no se mezclarán entre sí por distintas tipologías de acero y cumplirán lo dispuesto en el artículo 33.1.1 de 
la EHE-08. 
Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094 y el artículo 34 de la EHE-08. 
Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones.  El fabricante facilitará 
además si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de producción correspondientes a la partida 
servida de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, que 
justifiquen que el acero cumple las características exigidas por la EHE-08. Además, irá acompañada en el caso de barras 
o alambres corrugados, del certificado específico de adherencia. 
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su fabricación por lo que en su 
almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. 
En el momento de su utilización, las armaduras deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como 
grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

Puesta en obra 
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02. 
Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el transporte, montaje y 
hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. En el corte de la ferralla se pueden emplear cizallas 
o maquinaria de corte no estando permitido el uso del arco eléctrico, sopletes u otros métodos que alteren las 
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características físico-metalúrgicas del material. El despiece, enderezado, corte y doblado de las barras se hará de acuerdo 
con el artículo 69.3 de la EHE-08. Los empalmes de armaduras en obra deberán realizarse con la aprobación expresa de 
la dirección facultativa y los realizados por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de soldadura descritos en la 
UNE 36832, las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán con viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se 
adopten las debidas precauciones. En ninguna circunstancia, se llevará a cabo una soldadura sobre una superficie que 
se encuentre a una temperatura igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con 
recubrimientos epoxídicos. Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 69.8.2 EHE-08, para garantizar la posición 
de las armaduras y los recubrimientos. 
El hormigón estructural requiere estar fabricado en central conforme al artículo 71 de la EHE-08 pudiendo estar la central 
en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se denomina hormigón preparado. El hormigón deberá quedar 
mezclado de forma homogénea empleando la dosificación de todos sus componentes por peso, según lo dispuesto en 
proyecto y la EHE-08, quedando el árido bien recubierto de pasta de cemento. La dosificación mínima de cemento será 
la señalada en 37.3 EHE-08. El hormigón no experimentará, durante el transporte, variación sensible en las características 
que poseía recién amasado. 
Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la 
Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los datos indicados en el anejo 21 de la EHE-08. El fabricante de 
este hormigón deberá documentar debidamente la dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la Dirección de la 
Obra. En hormigones fabricados en central ubicada en obra el constructor dejará un libro de registro a disposición de la 
dirección facultativa firmado por persona física en el que constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, 
referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas 
de hormigonado y resultados de los ensayos realizados. 
El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor de una hora 
y media para hormigón sin promotores o retardadores de fraguado y en ningún caso se tolerará la colocación en obra de 
masas que acusen un principio de fraguado. Queda expresamente prohibida la adición de agua en obra al hormigón. Se 
puede añadir en obra plastificante o superplastificante siempre que no se sobrepasen los límites establecidos y siempre 
con el visto bueno del fabricante. En el vertido y colocación de las masas se adoptarán las debidas precauciones para 
evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no puede hacerse por vertido libre siendo 
necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el golpeo del hormigón. No se efectuará el hormigonado sin la 
conformidad de la Dirección de la Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La compactación de hormigones se 
realizará de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a 
producirse segregación. Se realizará según lo expuesto en 71.5.2 EHE-08. 
Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones de compresión, y allí 
donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones, 
en cualquier caso, el lugar de las juntas deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. Antes de reanudar el 
hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda 
suciedad o árido que haya quedado suelto, se humedecerá la superficie y deberán eliminarse, en su caso, las partes 
dañadas por el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas superiores a 40º C, 
soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C en las próximas 48 horas. Si el hormigonado es imprescindible 
se adaptarán las medidas pertinentes y se contará con la autorización expresa de la Dirección Facultativa y el fabricante. 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de la 
humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la 
temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. según lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el curado se 
realiza por riego directo, no producirá deslavado. En caso de optar por la protección del hormigón con recubrimientos 
plásticos, agentes filmógenos o similares ofrecerán las suficientes garantías y no resultarán perjudiciales para las 
prestaciones del hormigón endurecido o posteriores recubrimientos. 
Los productos desencofrantes serán de naturaleza adecuada y no serán perjudiciales para las propiedades o el aspecto 
del hormigón y no perjudicarán a la posterior aplicación de revestimientos. Expresamente queda prohibido el empleo de 
grasa, gasóleo u otros productos no apropiados. Las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades que 
perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El contratista aportará un programa de control de calidad según contenidos estipulados en 79.1 de la EHE-08 que deberá 
ser aprobado por la Dirección Facultativa y que desarrollará el plan de control que se incluye en proyecto. La Dirección 
Facultativa podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos adicionales. 
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentación: 
albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos 
reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de calidad si los 
tuviere. b) inspección visual y c) en el caso que lo exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o 
complementarios según anejo VIII del RC-16. 
Los aditivos contarán con marcado CE en caso contrario se deberá aportar certificado de ensayo con antigüedad inferior 
a 6 meses según los dispuesto en 85.3 EHE-08. 
Para la recepción de aceros se comprobará que disponen de un distintivo de calidad con reconocimiento oficial en vigor, 
en caso contrario se realizarán ensayos según 87 EHE-08. 
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En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad oficialmente reconocido 
conforme anejo 19 EHE-08 se realizará control experimental del para comprobar características mecánicas, adherencia, 
dimensiones o de soldadura. 
Los ensayos del hormigón se realizarán según lo dispuesto en el programa de control y en el artículo 86 EHE-08. Los 
ensayos de docilidad serán según UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia a la penetración de agua según UNE-
EN 12390. 
Se realizarán ensayos de hormigón previos y característicos si se dan las circunstancias especificadas en 86.4 y anejo 20 
EHE-08. 
Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones previas al comienzo 
de la ejecución, control de acopios, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, 
encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y 
descimbrado, tolerancias y dimensiones finales. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 

• Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ. 

• Resistencia característica del hormigón según EHE-08. 

• Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1 de la EHE-08. 

• Desviaciones admisibles según anejo 11 EHE-08. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 

Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 

Hormigón armado 5,7 0,7 

Hormigón en masa 4 0,7 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de 
otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
 

2.3.2 ZAPATAS 

Descripción 
Zapatas de hormigón en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo lineal, como cimentación de 
soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación.  

Puesta en obra 
Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la excavación. Se garantizará que 
las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En suelos permeables, se agotará el agua durante la excavación sin 
comprometer la estabilidad de taludes o de obras vecinas.  
Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la excavación previa a la colocación 
de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar inmediatamente antes de la puesta en obra del hormigón de limpieza 
para que el suelo mantenga las condiciones inalteradas. 
El hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una compactación completa de la masa. Se realizará un 
vibrado mecánico debiendo refluir la pasta a la superficie según 71.5.2 EHE-08. 
En zapatas aisladas el hormigonado será continuo y no se permitirá el paso de instalaciones mientras que en las zapatas 
corridas se deberá contar con el consentimiento de la Dirección Facultativa para ello. Las juntas de hormigonado se harán 
según el artículo 71.5.4 EHE-08, se situarán en los tercios de la distancia entre pilares, alejadas de zonas rígidas y muros 
de esquina, eliminando la lechada del antiguo y humedeciendo antes de verter el fresco. 
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará a las especificaciones 
del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados para tal fin, de naturaleza no atacable por 
la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, serán tan impermeables como el propio hormigón. 
Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra. 
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Antes de la ejecución, se realizará la confirmación del estudio geotécnico, comprobando visualmente o con pruebas, que 
el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. Informe del resultado de tal inspección, la profundidad de la 
cimentación, su forma, dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra 
asumiendo el director de obra la máxima responsabilidad en esta cuestión. 
En su caso, se comprobarán cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se ven afectadas. 
Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la estratigrafía coincide con la estimada 
en el estudio geotécnico, el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, el terreno presenta 
una resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico, no se detectan defectos evidentes como 
cavernas, fallas, galerías, pozos, corrientes subterráneas, etc. 
Se realizará un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de replanteo, dimensiones y orientación de 
los pozos, correcta colocación de los encofrados, hormigón de limpieza con espesor y planeidad suficiente, tipo, 
disposición, número y dimensiones de armaduras, armaduras de esperas correctamente situadas y de la longitud prevista, 
recubrimiento de las armaduras previsto, vertido, compactación y curado del hormigón, planeidad, horizontalidad y 
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verticalidad de la superficie, adherencia entre hormigón y acero, unión con otros elementos de cimentación y juntas de 
hormigonado. 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición de zapatas se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. El hormigón de limpieza se valorará 
según planta teórica de proyecto multiplicado por profundidad real ordenada por la dirección facultativa. 
 

2.3.3 MUROS 

Descripción 
Muros de hormigón armado con cimentación superficial, directriz recta y sección constante, cuya función es sostener 
rellenos y/o soportar cargas verticales del edificio. 

Materiales 
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que garantice la 
trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 

• Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. En el caso de utilizar elementos 
prefabricados de hormigón para muros de contención dispondrán de marcado CE según lo expuesto en la norma 
armonizada UNE-EN 15258 aportando declaración de prestaciones con el suministro. 

• Perfil de estanquidad: Perfil de sección formada por óvalo central hueco y dos alas de espesor no menor de 3 mm, de 
material elástico resistente a la tracción, al alargamiento de rotura, al ataque químico y al envejecimiento. Se utilizarán 
además separadores y selladores. 

• Lodos tixotrópicos: Es posible su empleo para contener las paredes de la excavación. Tendrán una suspensión 
homogénea y estable, dosificación no mayor del 10 %, densidad de 1,02 a 1.10 g/cm3, viscosidad normal, medida en 
cono de Marsh igual o superior a 32 s. 

Puesta en obra 
Los encofrados deberán ser estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta, rígidos para que se cumplan las 
tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni deformaciones perjudiciales, y podrán desmontarse fácilmente, sin 
peligro y sin producir sacudidas ni daños en el hormigón. Han de estar limpios y húmedos antes de verter el hormigón y 
el empleo de desencofrante ha de contar con autorización de la dirección de obra. Se prohíbe el uso de aluminio en 
moldes. Los apeos no deberán aflojarse antes de transcurridos 7 días desde el hormigonado, ni suprimirse hasta que el 
hormigón haya alcanzado la resistencia característica, nunca antes de los 7 días, salvo que se realice un estudio especial. 
El diseño y disposición de los encofrados será tal que quede garantizada la estabilidad de los mismos durante su montaje, 
el hormigonado y posterior retirada. 
El muro se hormigonará en una jornada y en un tiempo menor al 70 % del de inicio de fraguado. En caso de realizarse 
juntas horizontales de hormigonado se dejarán adarajas y antes de verter el nuevo hormigón, se picará la superficie, 
dejando los áridos al descubierto y se limpiará y humedecerá. Se tomarán las precauciones necesarias para asegurar la 
estanquidad de la junta. El vertido del hormigón se realizará por tongadas de espesor no mayor de la longitud de la aguja 
del vibrador o barra, siendo la altura máxima de vertido de 100 cm. No se realizará el relleno del trasdós hasta transcurrido 
un mínimo de 28 días. 
El perfil de estanquidad se sujetará al encofrado antes de hormigonar de forma que cada ala del perfil quede embebida 
en el hormigón y su óvalo central libre, en la junta de 2 cm de ancho. Se introducirá un separador en la junta y se sellará 
la junta limpia y seca antes de hormigonar el tramo siguiente. 
Cuando se utilicen lodos tixotrópicos para la excavación, el hormigonado se realizará de modo continuo bajo los lodos, de 
forma que la tubería que coloca el hormigón irá introducida 4 m como mínimo, dentro del hormigón ya vertido. Se 
mantendrán las características de los lodos, se recuperarán correctamente y se hará un vertido controlado de residuo. 
Se renovarán los lodos cuando su contenido en arena sea superior al 3 % o cuando su viscosidad Marsh sea superior a 
45 s. Una vez fraguado el hormigón se eliminarán los últimos 50 cm del muro.  
No se rellenarán coqueras sin autorización de la dirección facultativa. 
Los conductos que atraviesen el muro se colocarán sin cortar las armaduras y en dirección perpendicular. En cualquier 
caso estas perforaciones deberán estar autorizadas por la dirección facultativa y su estanquidad garantizada. 
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará a las especificaciones 
del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados para tal fin, de naturaleza no atacable por 
la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, serán tan impermeables como el propio hormigón. 
Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra. 
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se realizará control del replanteo, nivelado, dimensiones, desplome, de la distancia entre juntas y de las juntas su anchura, 
perfil, separador y sellado. 
Se comprobará además la impermeabilización, drenaje, y barrera antihumedad del trasdós. 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

Criterios de medición y valoración 
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En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro 
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación de las condiciones estructurales del muro, así como de las condiciones del entorno al mismo, 
contará con la intervención de un técnico. 
Se revisará anualmente, tras el periodo de lluvias, los paramentos, drenajes y terreno colindante. Las juntas y su sellado 
al igual que el estado general del muro deben ser revisadas cada 5 años por un técnico competente. 
 

2.4 ESTRUCTURA 

 

2.4.1 ESTRUCTURA de HORMIGÓN ARMADO 

Descripción 
Estructuras constituidas por elementos de hormigón armado con barras de acero: vigas, pilares, forjados con nervios, 
viguetas o semiviguetas y losas. 

Materiales 
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que garantice la 
trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08.  

• Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 

• Elementos para forjados cumplirán con las especificaciones establecidas en la EHE-08. 
En el caso de utilizar forjados de viguetas de hormigón prefabricado, viguetas y bovedillas contarán con marcado CE 
según lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 15037 y se facilitará la declaración de prestaciones. 
En el caso de utilizar elementos prefabricados de hormigón para forjados nervados compuestos por una placa superior y 
uno o más nervios longitudinales dispondrán de marcado CE según lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 13224. 
Del mismo modo, la utilización de elementos prefabricados de hormigón en vigas y pilares requerirá la presentación de la 
declaración de prestaciones relativa a su marcado CE según UNE-EN 13225. 
En caso de empleo de placas alveolares prefabricadas dispondrán del marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 
1168 aportando declaración de prestaciones en el suministro. 
En caso de puesta en obra de prelosas prefabricadas para forjados se aportará declaración de prestaciones según 
marcado CE con las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13747+A1. 

Puesta en obra 
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02. 
Los encofrados se realizarán según las indicaciones del artículo 68 de la EHE-08, debiendo ser estancos para que impidan 
pérdidas apreciables de pasta, rígidos para que se cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni 
deformaciones perjudiciales, y podrán desmontarse fácilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni daños en el 
hormigón. Han de estar limpios y húmedos antes de verter el hormigón y el empleo de desencofrante ha de contar con 
autorización de la dirección de obra. Se prohíbe el uso de aluminio en moldes. 
Para la puesta en obra de cimbras, encofrados y apuntalamientos el constructor se ajustará a lo dispuesto en el punto 
68.2, 68.3, 73 y 74 de la EHE-08 ejecutándose preferentemente de acuerdo a la norma EN 12812. Los puntales se 
dispondrán sobre durmientes y las cimbras se arriostrarán en las 2 dirección para garantizar adecuada respuesta ante 
esfuerzos horizontales. Los movimientos serán inferiores a 5 mm locales y a 1/1000 de la luz para el conjunto. Los tiempos 
de desencofrado se adoptarán según lo expuesto en el artículo 74 de la EHE-08. 
No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección Facultativa, una vez se hayan revisado las armaduras. 
La elección del tamaño máximo del árido de los hormigones vendrá determinada por las indicaciones del fabricante del 
forjado y las condiciones de la estructura según 28.3.1 EHE-08. 
Los forjados unidireccionales se regarán antes del hormigonado que se realizará en el sentido de los nervios y en un solo 
proceso tanto los nervios como la losa superior. Se seguirán las instrucciones indicadas por el fabricante para la 
manipulación y almacenamiento de viguetas y losas cuidando de retirar aquellos elementos que resulten dañados con su 
capacidad portante afectada. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los 
elementos ya hormigonados. 
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará a las especificaciones 
del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados para tal fin, de naturaleza no atacable por 
la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, serán tan impermeables como el propio hormigón. 
Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra. 
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 
El apoyo de forjados sobre la estructura se realizará según lo expuesto en el punto 7 del anejo 12 de la EHE-08 y las 
recomendaciones de la norma UNE-EN 15037. Los enfrentamientos de nervios en los apoyos garantizarán la continuidad 
de los mismos con una desviación máxima de 5 cm. 
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones previas al comienzo 
de la ejecución, control de acopios, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, 
encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y 
descimbrado, tolerancias y dimensiones finales. 
Se comprobará la situación de los elementos, las distancias a otros elementos, flechas, deformación bajo carga, 
adherencia entre el hormigón y el acero, uniones con otros elementos, apoyos, coincidencia con pilar inferior, entrevigado 
de la sección, pandeo, desplome, planeidad, horizontalidad, formación de huecos, anclajes. 
Las viguetas llevarán marcas que permitan identificarlas y conocer todas sus características. 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 
Elementos estructurales de hormigón armado volumen realmente ejecutado. Las planchas en superficie teórica 
descontando huecos mayores de 1 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro 
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La modificación de cargas, realización de taladros o perforaciones se realizarán previa consulta con un técnico. 
Se revisará anualmente la posible aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, golpes, desconchados en 
revestimientos del hormigón, humedades, degradación del hormigón, abombamiento de techos, puertas y ventanas que 
no cierran... debiendo ser comunicadas a un técnico especialista en caso de detectarse. 
Cada 10 años se realizará limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo de raíces y agua. En función 
de la contaminación y la suciedad a la que se vean expuestos estos elementos, se deberá realizar con mayor o menor 
frecuencia. 
Cada 10 años se inspeccionará la estructura por técnico especialista. 
 
 
 
 

2.5 INSTALACIONES 

 

2.5.1 GAS 

Descripción 
Instalaciones para la recepción, almacenamiento, distribución y/o suministro de gas natural, gas ciudad, propano o butano. 

Materiales  

• Depósitos: Pueden ser aéreos, enterrados, semienterrados o de cubierta. 

• Red de distribución: Constituida por canalizaciones de cobre, acero, acero inoxidable..., tomas, filtros, elementos de 
corte, regulación y control. Los tubos de cobre irán acompañados de la declaración de prestaciones exigida por el 
marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la reacción al fuego, resistencia al 
aplastamiento, resistencia a la presión, tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, 
estanquidad a gases y líquidos y durabilidad de las características anteriores. Además, contarán con un marcado 
permanente en el que se especifique su designación cada 60 cm. 

• Equipos de control y protección: Formado por el cuadro de maniobra, cuadro de alarma en la central de almacenamiento 
y señales de alarma en cada planta. 

• Accesorios: Toma de tierra para el depósito, válvulas, llaves, etc. 
Puesta en obra 

Se cumplirá el Real Decreto 919/2006, Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 
El diseño, construcción, montaje y explotación de los depósitos se realizará con arreglo a lo establecido en la norma UNE 
60250. Se conectarán a tierra de forma independiente al edificio y se asentarán sobre suelo impermeable, con pendiente 
hacia un orificio de desagüe. Quedarán protegidos frente a la corrosión de forma activa y pasiva. Los depósitos y equipos 
quedarán rodeados de forma que se impida el paso a personas ajenas y se permita la ventilación. Los depósitos aéreos 
se rodearán mediante una valla de 2 m. de altura. Los depósitos enterrados se anclarán a la losa de hormigón para evitar 
que asciendan.  
Las instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización deberán diseñarse de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las normas UNE-EN 12007, UNE-EN 1594, UNE-EN 12186, UNE-EN 12327, UNE 60310, UNE 
60311 y UNE 60312. 
Los tubos tendrán la mínima longitud posible, discurrirán por cavidades ventiladas o estarán cubiertos por vainas de 
protección estancas y abiertas al exterior albergando un único conducto cada vaina. Los tubos quedarán distanciados del 
suelo un mínimo de 50 mm., 30 mm. de otras tuberías paralelas y 10 mm. en cruce con conductos de electricidad, 
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saneamiento, agua y telefonía. 
Si las instalaciones van enterradas, los tubos tendrán una pendiente mínima del 1% y dispondrá de arquetas accesibles 
cada 10 m. y en los cambios de dirección y válvulas. 
Las tuberías no quedarán en contacto con otras tuberías o con armazón metálico. 
Las instalaciones vistas serán accesibles, y no podrán sufrir deterioros por choques o cualquier otro agente para lo que 
se le dotará de los elementos de protección necesarios. No quedarán cerca de bocas de aireación, ventilaciones o 
tragaluces. 
Los locales en los que se localicen aparatos de gas tendrán una ventilación permanente con tomas de aire exteriores, que 
no tengan cerca salidas de humo, gases, polvo, etc. 
Los productos de combustión serán evacuados de forma que el orificio de salida tenga una sección libre de 100 cm², y la 
boca inferior quede distanciada un mínimo de 1,80 m del suelo y 1 m. del techo. 
La red de distribución llevará válvulas de toma y de seccionamiento, a las que se pueda acceder fácilmente, y llevará 
indicado el gas que transporta y el sector al que sirve. Si las tuberías atraviesan muros o fachadas se colocarán 
pasamuros. Serán necesarios reguladores de presión en el caso de que la presión de distribución sea mayor que la de 
uso. 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que produzcan 
vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Previamente a la puesta en servicio de la instalación se realizarán las pruebas de 
resistencia y estanquidad previstas en las normas UNE 60310, UNE 60311 y UNE 60312. La instalación, los elementos y 
los materiales cumplirán las normas UNE correspondientes. 
Por cada instalación se comprobará: accesibilidad de elementos; estanquidad de uniones; acoplamientos correctos; cotas, 
diámetros y dimensiones; filtros; ventilación; conexiones correctas; distancias entre soportes y tuberías; distancias a otros 
elementos; pendientes; colocación y precintado de llaves y válvulas; existencia de by-pass en el regulador de presión; 
que no sobresalgan las tapas del pavimento; colocación de pasamuros y protecciones; colocación de rejillas en lugares 
de consumo; fijaciones; homologación de válvulas; que no haya metales diferentes en contacto; etc. 
Se harán pruebas de servicio a la instalación, que consistirán en pruebas de resistencia mecánica y de estanquidad, 
eliminación de partículas sólidas en el interior de conductos, funcionamiento de válvulas de seguridad, que no haya 
conexiones intercambiadas o falte alguna, sistema de alarma, alimentación eléctrica y fuerzas de emergencia, purgado, 
prueba de fuerza y funcionamiento eléctrico y mecánico de la instalación. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro 
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación o manipulación de la instalación será realizada por un instalador acreditado. 
Cada cinco años, y dentro del año natural de vencimiento de este período, los distribuidores de gases combustibles 
efectuarán una inspección de las instalaciones de sus respectivos usuarios, Consistirá básicamente en la comprobación 
de la estanquidad de la instalación receptora, y la verificación del buen estado de conservación de la misma, la combustión 
higiénica de los aparatos y la correcta evacuación de los productos de la combustión, de acuerdo con el procedimiento 
descrito en las normas UNE 60670. También se comprobará el estado de la protección catódica de las canalizaciones de 
acero enterradas. 
 

2.5.2 SANEAMIENTO 

Descripción 
Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, fosa séptica o sistema de 
depuración, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o separativo. 

Materiales 

• Arquetas. 

• Colectores y bajantes de hormigón, plástico, fundición, gres, cobre, etc. En el caso de tuberías de fundición irán 
acompañadas de la declaración de prestaciones exigida por el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 877 
declarando expresamente descripción y uso, reacción al fuego, resistencia a la presión interior, al choque, tolerancias 
dimensionales, estanquidad y durabilidad. 

• Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo. 

• Botes sifónicos.  

• Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación, separador de grasas y fangos o 
hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevación, sondas de nivel, etc. 

Puesta en obra 
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" desarrollada en el Documento Básico de 
Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a las normas UNE correspondientes, a las Normas de la empresa 
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suministradora del servicio y a las Ordenanzas Municipales. 
Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos serán rectos y la pendiente 
uniforme mínima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en cambios 
de dirección y sección. Antes de la conexión al alcantarillado se colocará una arqueta general sifónica registrable. Las 
arquetas apoyarán sobre losa de hormigón y sus paredes estarán perfectamente enfoscadas y bruñidas o serán de 
hormigón o materiales plásticos y los encuentros entre paredes se harán en forma de media caña. 
En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán manguitos de dilatación y en cada encuentro 
o cada 15 m. se colocará un tapón de registro. Se colocarán manguitos pasatubos para atravesar forjados o muros, 
evitando que queden uniones de tuberías en su interior. Los cambios de dirección se harán con codos de 45º y se 
colocarán abrazaderas a una distancia que eviten flechas mayores de 3 mm. 
La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca menor de 45º. 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que produzcan 
vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.  
Las bajantes se instalarán aplomadas, se mantendrán separadas de paramentos y sobrepasarán el elemento más alto 
del edificio y quedarán distanciadas 4 m. de huecos y ventanas. En caso de instalar ventilaciones secundarias se cuidará 
que no puedan ser obstruidas por suciedad o pájaros. Para bajantes mayores de 10 plantas se dispondrán quiebros 
intermedios para disminuir el impacto de caída. 
Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en el otro, y en ambos casos 
se sellará la unión con silicona. La red horizontal y las arquetas serán completamente herméticas. 
Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 12566  y 
apoyarán sobre bases de arena. Antes de poner en funcionamiento la fosa, se llenará de agua para comprobar posibles 
asentamientos del terreno. 
Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a los 
locales. Para ello se dispondrán sifones individuales en cada aparato, botes sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas 
sifónicos no colocando en serie cierres hidráulicos. 
La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para discontinuos. 
Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en las redes de fecales como en las pluviales. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de PVC, llevarán distintivo ANAIP 
y si lo dispone la Dirección de Obra se harán ensayos según normas UNE de identificación, aspecto, medidas y 
tolerancias. Los tubos de hormigón dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1916 declarando expresamente uso 
previsto, resistencia al aplastamiento de los tubos y piezas complementarias, resistencia longitudinal a flexión, 
estanquidad frente al agua de los tubos, piezas complementarias y juntas, condiciones de durabilidad y de uso apropiadas 
para el uso previsto, durabilidad de las juntas. 
Los pozos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso previsto y descripción, 
tamaño de la abertura-dimensiones, resistencia mecánica, capacidad para soportar la carga de cualquiera de los pates, 
estanqueidad frente al agua y durabilidad. 
Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la calidad de los materiales, la 
pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de ventilación, las conexiones, el enrase superior de fosas sépticas y 
pozos de decantación con pavimento, la libre dilatación de los elementos respecto a la estructura del edificio, y en general 
una correcta ejecución de la instalación de acuerdo con las indicaciones de proyecto. 
Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y desagües, así como de fosas 
sépticas y pozos de decantación. 
La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de entre 0,3 y 0,6 mbar durante 10 minutos. 
Se comprobará el 100 % de uniones, entronques y derivaciones. 
También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor. 
Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado. 
Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera que no se produzcan pérdidas de agua 
por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por debajo de 25 mm. 
Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y comprobando que no se producen 
acumulaciones en 1 minuto. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro 
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico especialista. 
Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con agua, para que no se produzcan 
malos olores. 
2 veces al año se limpiarán y revisarán: sumideros, botes sifónicos y conductos de ventilación de la instalación y en el 
caso de existir las arquetas separadoras de grasas. 



 P R O Y E C T O  D E  U R B A N I Z A C I Ó N  P A R A  E L  A C C E S O  A  L A  U R B A N I Z A C I Ó N  U E 5  D E L  A R 1  
D E S D E  L A  C A L L E  P A S C U A L  P É R E Z  O Ñ A T E  ·  C O R E L L A ,  N A V A R R A .  

Javier Ignacio Cueva López · Arquitecto  
i c u e v a l o p e z @ c o a v n . o r g  

Una vez al año se revisarán colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro y en su caso, bombas de 
elevación. 
Revisión general de la instalación cada 10 años, realizando limpieza de arquetas a pie de bajante, de paso y sifónicas, 
pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar olores. 
 

2.5.3 ELECTRICIDAD 

Descripción 
Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que transcurre desde la acometida hasta 
los puntos de utilización y de puesta a tierra que conecta la instalación a electrodos enterrados en la tierra para reconducir 
fugas de corriente. 

Materiales 

• Acometida. 

• Línea repartidora. 

• Contadores. 

• Derivación individual. 

• Cuadro general de protección y distribución: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

• Interruptor control de potencia. 

• Instalación interior. 

• Mecanismos de instalación. 

• Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del terreno. 

• Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 

• Arqueta de puesta a tierra. 

• Tomas de corriente. 
Puesta en obra 

Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias, las Normas propias de la compañía suministradora y las normas UNE correspondientes. 
Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m. y en cambios de dirección en circuitos, cambios de sección de 
conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz. 
La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red de distribución general y quedará empotrada 
en el paramento a un mínimo de 30 cm. del suelo y según las disposiciones de la empresa suministradora y lo más alejada 
posible de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estarán protegidas contra la corrosión y no podrán 
introducirse materiales extraños a través de ellas. 
La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 
El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo atravesarán otras instalaciones, estará 
iluminado, ventilado de forma natural y dispondrá de sumidero. 
Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por tubos enterrados, empotrados o adosados, 
siempre protegidas con tubos aislantes, contando con un registro por planta. Si las tapas de registro son de material 
combustible, se revestirán interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de los registros se colocará 
una placa cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura se colocarán a distancias a eje de 5 cm. como mínimo. 
Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los interruptores de potencia. Estos últimos 
se colocarán cerca de la entrada de la vivienda a una altura comprendida entre 1,5 y 2 m. 
Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas de 15 m. Las rozas verticales se 
separarán al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 cm. y su anchura máxima el doble de la profundidad. Si 
hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estarán separadas 50 cm. Se cubrirán con mortero o yeso. Los conductores 
se unirán en las cajas de derivación, que se separarán 20 cm. del techo, sus tapas estarán adosadas al paramento y los 
tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 cm. en ellas. 
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación 
tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar 
no superará los valores indicados en las tablas siguientes: 

Lámparas de descarga 

 Potencia total del 
conjunto (W) 

Potencia total del conjunto 
(W) 

Potencia total del 
conjunto (W) 

Potencia nominal de lámpara (W) Vapor de mercurio Vapor de sodio alta 
presión 

Vapor halogenuros 
metálicos 

50 60 62 -- 

70 -- 84 84 

80 92 -- -- 

100 -- 116 116 

125 139 -- -- 

150 -- 171 171 

250 270 277 270 (2.15 A) 277 (3 A) 
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400 425 435 425 (3.5 A) 435 (4.6 A) 

NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones reducidas o reactancias de 
doble nivel. 
Lámparas halógenas de baja tensión 

Potencia nominal de lámpara (W) Potencia total del conjunto (W) 

35 43 

50 60 

2x35 85 

3x25 125 

2x50 120 

Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se conectarán los electrodos situados en arquetas 
registrables. Las uniones entre electrodos se harán mediante soldadura autógena. Las picas se hincarán por tramos 
midiendo la resistencia a tierra. En vez de picas se puede colocar una placa vertical, que sobresalga 50 cm del terreno 
cubierta con tierra arcillosa. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Llevarán la marca AENOR todos los 
conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los contadores dispondrán de distintivo MICT. Los instaladores 
serán profesionales cualificados con la correspondiente autorización. 
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores 
admitidos por el Real Decreto 838/2002 por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de 
lámparas fluorescentes. 
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante que 
acredite su potencia total. 
Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el trazado sea el indicado en proyecto, 
dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y calidad de los elementos y de la instalación. 
Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores diferenciales y su tiempo de 
disparo, resistencia al aislamiento de la instalación, la tensión de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de circuitos, 
que los puntos de luz emiten la iluminación indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. La tensión de 
contacto será menor de 24 V o 50 V, según sean locales húmedos o secos y la resistencia será menor que 10 ohmios. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Dimensiones de caja general de protección: +-1 % 

• Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm. 

• Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm 

• Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm. 
Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro 
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, para garantizar el mantenimiento de los parámetros 
luminotécnicos y la eficiencia energética de la instalación, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las 
instalaciones de iluminación que contemplará, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de 
reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, con la 
periodicidad necesaria. 
Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o varios aparatos cuya potencia 
sea superior. 
Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 
Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 
Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribución. 
 

2.5.4 ILUMINACIÓN 

Descripción 
Instalaciones dispuestas para la iluminación comprendiendo luminarias, lámparas y conexiones a circuito eléctrico 
correspondiente. 

Materiales 
Cumplirán con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, 
las instrucciones del fabricante, las normas UNE correspondientes y, en su caso, el RD 838/2002 Requisitos de Eficiencia 
Energética de los balastos de lámparas fluorescentes y contarán con el preceptivo marcado CE. 

• Luminarias: Definidas en documento de presupuesto y planos vendrán a obra acompañadas de las instrucciones del 
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fabricante que entre otras informaciones detallará condiciones de montaje, grado de estanquidad, potencia máxima 
admitida y tensión. 

• Lámparas: En el suministro se detallará marca comercial, potencia, tensión y temperatura de color. 

• Equipamiento según tipología. En fluorescencia cebadores y balastos. 

• Sistemas de control de alumbrado. 

• Regletas de conexión y cableado. 
Puesta en obra 

Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias, las Normas propias de la compañía suministradora y las normas UNE correspondientes. 
La fijación de luminarias se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante y en todo caso quedará garantizada su 
solidez y estabilidad. La instalación de equipos se realizará con los circuitos sin tensión. No se manipulará directamente 
con la mano aquellos tipos de lámparas para los que el fabricante recomienda en sus instrucciones una manipulación sin 
contacto. 
Previo a la instalación se comprobará que el grado de protección es apropiado a su ubicación y a lo dispuesto en otros 
documentos de proyecto. El instalador extremará la precaución en emplear conductores de sección compatibles con la 
potencia. Todos los materiales metálicos quedarán conectados a tierra. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Los materiales a controlar en la recepción 
serán luminarias, lámparas y accesorios.  
Para garantizar que la iluminación final es la deseada, se contemplará especial atención en el replanteo de equipos y 
potencias y demás parámetros de las lámparas. 
Se inspeccionará la puesta en obra de fijaciones y conexiones. 
Una vez ejecutada la instalación se harán pruebas de servicio en presencia del instalador.  
Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Posición de luminarias +- 8 cm. 
Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las 
siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad totalmente instalada, terminada y probada incluyendo la conexión al circuito eléctrico correspondiente. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro 
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico especialista. 
Cada 6 meses se comprobará la no existencia de lámparas fundidas, agotadas o con un rendimiento luminoso menor del 
exigible. 
Cada año se limpiarán con un trapo seco las lámparas y con trapo húmedo y agua jabonosa las luminarias. 
 

 

Corella, 8 de marzo de 2018 

 

 

 

Javier Ignacio Cueva López 

Arquitecto 
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D O C U M E N T O  6 :  E S T U D I O  D E  G E S T I Ó N  D E  R E S I D U O S  D E  C O N S T R U C C I Ó N .  
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1 Memoria Informativa del Estudio 

 

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en 

cumplimiento del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición y Decreto Foral 23/2011, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en Navarra que 

establece entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y 

demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos 

de Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 

incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra. 

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado 

por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

• Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 

por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 

la lista europea de residuos. 

• Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del 

proyecto. 

• Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

• Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra. 

• Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 

de la obra. 

• Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción 

y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 

independiente. 

• En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 

• PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 

y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. 

 
Los datos informativos de la obra son: 

 Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA EL ACCESO A 

LA URBANIZACIÓN UE5 DEL AR1 DESDE LA CALLE PASCUAL PÉREZ OÑATE  
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 Dirección de la obra: 31591 

 Localidad: Corella 

 Provincia: Navarra 

 Promotor: Ayuntamiento de Corella 

 N.I.F. del promotor: P3107600C 

Técnico redactor de este Estudio: Javier Ignacio Cueva López 

 Titulación o cargo redactor: Arquitecto 

 Fecha de comienzo de la obra: Abril del 2017  

Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha redactado 

con el apoyo de la aplicación informática específica CONSTRUBIT RESIDUOS. 

2 Definiciones 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes 

definiciones dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y 

demolición: 

• Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto 

que su poseedor deseche o que tenga la intención u obligación de desechar. 

• Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico 

contienen elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el 

medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última instancia, se 

considerarán residuos peligrosos los que presentan una o varias de las 

características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de 

Residuos, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 

establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de la 

materia que sean de aplicación, así como los recipientes y envases que los hayan 

contenido. 

• Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según 

la definición anterior. 

• Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni 

reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, 

no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de 

forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la 

salud humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la 

ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán 

suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

• Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que 

cumpliendo con la definición de residuo se genera en una obra de construcción y 

de demolición. 

• Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según anejo 2 de la 

Orden MAM/304/2002. Lista actualmente actualizada por la publicación de la 

Decisión 2014/955/UE DE LA COMISIÓN, de 18 de diciembre de 2014, por la que 
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se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la "lista de residuos", de conformidad 

con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo". 

• Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística 

en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de 

licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona 

física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 

demolición. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica 

que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente 

la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de 

poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o 

demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 

autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos 

de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

• Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que 

ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos 

entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra. 

• Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es 

decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

• Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera 

de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor 

de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por el organismo 

autonómico correspondiente. 

• Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos". 

• Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 

diseñado originariamente. 

• Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción 

para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, 

pero no la incineración con recuperación de energía. 

• Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

• Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a 

su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y 

sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

3 Medidas Prevención de Residuos 

 

Prevención en Tareas de Derribo 
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• En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas 

de desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la 

reutilización, reciclado y valoración de los residuos. 

• Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, 

posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se 

valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero. 

Prevención en la Adquisición de Materiales 

• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales 

de  obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de 

material al final de la obra. 

• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y 

volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

• Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

prestaciones pero de difícil o imposible reciclado. 

• Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en 

otras obras. 

• Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de 

ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión 

de excedentes y en su caso gestión de residuos. 

• Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición 

de residuos de envases en obra. 

• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los 

palets, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 

• Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los 

proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar 

a una mala gestión. 

• Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los 

que van a ser colocados para evitar retallos.  

Prevención en la Puesta en Obra 

• Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la 

ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en 

la generación de residuos. 

• Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de 

materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

• En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a 

módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

• Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su 

limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

• En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente 
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a los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de 

residuos. 

• Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de 

similares prestaciones no reutilizables.  

• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el 

mayor número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

• Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 

prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

• Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que 

se desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión 

de los mismos. 

Prevención en el Almacenamiento en Obra 

• Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se 

produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias 

meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc. 

• Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin 

agotar su consumo. 

• Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 

almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o 

suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra. 

• En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y 

en su carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten 

en residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones 

en estos procesos de manipulado. 

• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos 

acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

4 Cantidad de Residuos 

A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en 

toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se 

generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos. 

Se trata de una "estimación inicial", que es lo que la normativa requiere en este documento, 
para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que 
determine en última instancia los residuos obtenidos. 
No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no 
contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta 
o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

080111 Residuos de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias 

2,55 Kg 0,00 
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peligrosas. 

130111 Aceites hidráulicos sintéticos. 2,62 Kg 0,00 

150110 Envases que contienen restos de sustancias 

peligrosas o están contaminados por ellas. 

8,71 Kg 0,17 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 105,85 Tn 71,98 

170201 Madera. 0,48 Tn 3,10 

170203 Plástico. 0,13 Tn 1,06 

170302 Mezclas bituminosas distintas de las 

especificadas en el código 17 03 01. 

219,07 Tn 219,07 

170407 Metales mezclados. 1,64 Tn 0,86 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas 

en el código 17 05 03. 

3433,00 Tn 2574,75 

170904 Residuos mezclados de construcción y 

demolición distintos de los especificados en 

los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

1,67 Tn 3,34 

200101 Papel y cartón. 0,21 Tn 0,51 

 Total : 3762,06 Tn 2874,67 

 

 

 

5 Reutilización 

Se incluye a continuación detalle de los residuos generados en obra que se 

reutilizarán entendiendo por ello el empleo de los mismos para el mismo fin para el 

que fueron diseñados originariamente. 

Resulta evidente que estos residuos se separarán convenientemente y su destino final 

será la reutilización, por tanto estas cantidades no están incluidas en las tablas que 

sobre separación de residuos y destino final se incluyen en este mismo documento. 

 

 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03. 
Destino:  
Ubicación: En propia obra 

1360,00 1020,00 

 Total : 1360,00 Tn 1020,00 

 

 

 

6 Separación de Residuos 

 

De acuerdo a las obligaciones de separación en fracciones impuestas por la 
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normativa, los residuos se separarán en obra de la siguiente forma: 

 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

080111 Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 
Opción de separación: 
Separado 

2,55 Kg 0,00 

130111 Aceites hidráulicos sintéticos. 
Opción de separación: 
Separado 

2,62 Kg 0,00 

150110 Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas. 
Opción de separación: 
Separado 

8,71 Kg 0,17 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

105,85 Tn 71,98 

170201 Madera. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

0,48 Tn 3,10 

170203 Plástico. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

0,13 Tn 1,06 

170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 
en el código 17 03 01. 
Opción de separación: 
Residuos inertes 

219,07 Tn 219,07 

170407 Metales mezclados. 
Opción de separación: 
Residuos metálicos 

1,64 Tn 0,86 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03. 
Opción de separación: 
Residuos inertes 

2073,00 Tn 1554,75 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03. 
Opción de separación: 
Residuos mezclados no peligrosos 

1,67 Tn 3,34 

200101 Papel y cartón. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

0,21 Tn 0,51 

 Total : 2402,06 Tn 1854,85 
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7 Medidas para la Separación en Obra 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de 

manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las 

condiciones de higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 

105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 

demolición se tomarán las siguientes medidas: 

• Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán 

convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel 

señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

• Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, 

indicando en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y 

dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso. 

• Los residuos químicos peligrosos como restos de desencofrantes, pinturas, 

colas, ácidos, etc. se almacenarán en casetas ventiladas, bien iluminadas, 

ordenadas, cerradas, cubiertas de la intemperie, sin sumideros por los que 

puedan evacuarse fugas o derrames, cuidando de mantener  la distancia de 

seguridad entre residuos que sean sinérgicos entre sí o incompatibles, 

agrupando los residuos por características de peligrosidad y en armarios o 

estanterías diferenciadas, en envases adecuados y siempre cerrados, en 

temperaturas comprendidas entre 21º y 55º o menores de 21º para productos 

inflamables. También contarán con cubetas de retención en función de las 

características del producto o la peligrosidad de mezcla con otros productos 

almacenados. 

• Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso 

deberán estar convenientemente identificados especificando en su etiquetado 

el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del productor y el 

pictograma normalizado de peligro. 

• Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar 

suficientemente separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de 
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esta manera la contaminación de estos últimos. 

• Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme 

se vayan generando. 

• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número 

como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por 

encima de sus capacidades límite. 

• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán 

fuera de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos 

descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla o 

contaminación. 

• Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente  

viable efectuar  la separación de los residuos, esta se podrá encomendar a un 

gestor de residuos en una instalación de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra. 

• Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a 

valorización con residuos derivados del yeso que los contaminen mermando 

sus prestaciones. 

 

 

 

8 Destino Final 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos 

los reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los 

criterios de separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento. 

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o 

envío a gestor autorizado. 

 

 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

080111 Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

2,55 Kg 0,00 

130111 Aceites hidráulicos sintéticos. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

2,62 Kg 0,00 

150110 Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

8,71 Kg 0,17 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 
Destino: Valorización Externa 

105,85 Tn 71,98 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06. 
Destino: Valorización Externa 

2292,07 Tn 1773,82 
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170201 Madera. 
Destino: Valorización Externa 

0,48 Tn 3,10 

170203 Plástico. 
Destino: Valorización Externa 

0,13 Tn 1,06 

170407 Metales mezclados. 
Destino: Valorización Externa 

1,64 Tn 0,86 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

1,67 Tn 3,34 

200101 Papel y cartón. 
Destino: Valorización Externa 

0,21 Tn 0,51 

 Total : 2402,06 Tn 1854,85 

 
 
 

9 Prescripciones del Pliego sobre Residuos 

 

Obligaciones Agentes Intervinientes 

• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física 

o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la 

misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 

en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir 

en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 

propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

• El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 

aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en 

un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 

de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última 

instancia a depósito en vertedero. 

• Según impone la normativa de aplicación, el poseedor de los residuos estará 

obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos. 

• El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) 

la documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición 

producidos en la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una 

instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor de 

residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, 

en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante 

cinco años. 

• En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica 

podrá imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una 

fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los 
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requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de 

construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo 

específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 

• Se incluirán los criterios medioambientales en el contrato con contratistas, 

subcontratistas y autónomos, definiendo las responsabilidades en las que 

incurrirán en el caso de incumplimiento. 

• Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados 

sobre el procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, 

especialmente de aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos. 

• El poseedor de residuos nombrará una persona responsable que velará por la 

correcta ejecución del Plan de Gestión de Residuos aprobado. 

Gestión de Residuos 

• Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 

construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de 

tratamiento previo. 

• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 

a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar 

la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

valorización o eliminación. 

• Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino 

final  o el intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo 

competente en la materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

• Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 

suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo 

posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros. 

• El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la 

naturaleza y al riesgo de los residuos generados. 

• Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán 

reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección 

facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el 

cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la 

documentación generada para la justificación del mismo. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino 

final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 

Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros 

correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y 

entrega en destino final. 
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• Cualquier modificación, que se planteara durante la ejecución de la obra, de la 

disposición de las instalaciones para la gestión de residuos en obra planteada en 

este documento, contará preceptivamente con la aprobación de la Dirección 

Facultativa. 

Derribo y Demolición 

• En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible 

de los elementos que generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, 

esta retirada será previa a cualquier otro trabajo. 

• Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la 

reutilización se retirarán antes de proceder al derribo o desmontaje de otros 

elementos constructivos, todo ello para evitar su deterioro. 

• En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos  

los trabajos de desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con 

el fin de facilitar los trabajos de separación. 

• Anterior al derribo, en los locales en los que se haya tratado con sustancias 

tóxicas, se realizará un análisis de tierras, paramentos y otros elementos 

constructivos donde se presuma pueda permanecer contaminación. 

Separación 

• El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores 

o en acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado. 

• Los contenedores o envases que almacenen residuos  deberán señalizarse 

correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del 

poseedor. 

• El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos 

adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 

misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con 

aquellos que no lo son. 

• El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

• Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que 

destaquen y contar con una banda de material reflectante. En los mismos deberá 

figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del titular del 

contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de 

Transportistas de Residuos. 

• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o 

recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la 

siguiente información del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de 

inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 
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• Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, 

vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos 

y se gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora de dichos 

residuos en la ubicación de la obra,  

Documentación 

• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, 

la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su 

caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en 

metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 

entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino. 

• El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados 

y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace 

referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y de demolición. 

• El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos 

realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

• El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la 

gestión de los residuos recibidos, especificando  la identificación del poseedor y 

del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 

obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 

unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 

transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 

gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

10 Presupuesto 

 

A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión 

de residuos de la obra. 

Esta valoración forma parte del del presupuesto general de la obra como capítulo 

independiente. 

 

 

Resumen Cantidad Precio Subtotal 

1-GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN 

VALORIZACIÓN EXTERNA 

Tasa para el envío directo del residuo de 

105,85 t 6,75 € 714,49 € 
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hormigón separado a un gestor final 

autorizado por la comunidad autónoma 

correspondiente, para su valorización. Sin 

incluir carga ni transporte. Según operación 

enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 

304/2002 por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de 

residuos. 

 

2-GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. 

VALORIZACIÓN EXT. 

Tasa para el envío directo de residuos inertes 

mezclados entre sí exentos de materiales 

reciclables a un gestor final autorizado por la 

comunidad autónoma correspondiente, para 

su valorización. Sin incluir carga ni transporte. 

Según operación enumerada R5 de acuerdo 

con la orden MAM 304/2002 por la que se 

publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos. 

2292,07 t 25,63 € 58.745,75 € 

3-GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP 

GESTOR 

Tasa para la gestión de residuos mezclados de 

construcción no peligrosos en un gestor 

autorizado por la comunidad autónoma 

correspondiente. Sin incluir carga ni 

transporte. 

1,67 t 31,14 € 52,00 € 

4-GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS 

VALORIZACIÓN 

Precio para la gestión del residuo de plásticos 

a un gestor final autorizado por la comunidad 

autónoma correspondiente, para su 

reutilización, recuperación o valorización. Sin 

carga ni transporte. Según operación 

enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 

304/2002 por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de 

residuos. 

 

0,13 t 2,04 € 0,27 € 

5-GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS 

METÁLES VALORIZ. 

1,64 t 0,99 € 1,62 € 
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Precio para la gestión del residuo de acero y 

otros metales a un gestor autorizado por la 

comunidad autónoma correspondiente, para 

su reutilización, recuperación o valorización. 

Sin carga ni transporte. Según operación 

enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 

304/2002 por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de 

residuos. 

 

 

6-GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN 

VALORIZACIÓN 

Precio para la gestión del residuo de papel y 

cartón a un gestor autorizado por la 

comunidad autónoma correspondiente, para 

su reutilización, recuperación o valorización. 

Sin carga ni transporte. Según operación 

enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 

304/2002 por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de 

residuos. 

 

 

0,21 t 1,71 € 0,36 € 

7-GESTIÓN RESIDUOS MADERA 

VALORIZACION. 

Precio para la gestión del residuo de madera a 

un gestor final autorizado por la comunidad 

autónoma correspondiente, para su 

reutilización, recuperación o valorización. Sin 

carga ni transporte. Según operación 

enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 

304/2002 por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de 

residuos. 

 

 

0,48 t 1,01 € 0,48 € 

8-GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS 

GESTOR 

Precio para la gestión del residuo de envases 

peligrosos con gestor  autorizado por la 

8,71 kg 0,35 € 3,05 € 
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comunidad autónoma para su recuperación, 

reutilización, o reciclado. Según operación 

enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 

304/2002 por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de 

residuos. 

 

  

9-GESTIÓN RESIDUOS PINTURAS GESTOR 

Precio para la gestión del residuo de pintura 

con gestor autorizado por la comunidad 

autónoma para su recuperación, reutilización, 

o reciclado. Según operación enumerada R13 

de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la 

que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos. 

 

2,55 kg 0,39 € 0,99 € 

10-GESTIÓN RESIDUOS ACEITES HIDRAÚLICOS 

GESTOR 

Precio para la gestión del residuo de residuo de 

aceites hidraúlicos con gestor autorizado por 

la comunidad autónoma para su recuperación, 

reutilización, o reciclado. Según operación 

enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 

304/2002 por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de 

residuos. 

 

2,62 kg 0,25 € 0,66 € 

11-SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Separación manual de residuos en obra por 

fracciones según normativa vigente. Incluye 

mano de obra en trabajos de separación y 

mantenimiento de las instalaciones de 

separación de la obra. 

2400,39 t 1,29 € 3.096,50 € 

12-REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS 

Reutilización de residuos de construcción o 

demolición excepto tierras y piedras de 

excavación, en la misma obra, en una obra 

distinta o en una actividad de restauración, 

acondicionamiento o relleno sin incluir 

transporte. 

1360,00 t 98,59 € 134.082,41 

€ 
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13-ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS 

Tasa para el alquiler de un contenedor para 

almacenamiento en obra de residuos de 

construcción y demolición. Sin incluir 

transporte ni gestión. 

 

 

2402,06 t 3,38 € 8.118,96 € 

14-TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Tasa para el transporte de residuos no 

peligrosos de construcción y demolición desde 

la obra hasta las instalaciones de un gestor 

autorizado por la comunidad autónoma hasta 

un máximo de 20 km. Sin incluir gestión de los 

residuos. 

2402,05 t 3,35 € 8.046,87 € 

15-TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS 

Tasa para el transporte de residuos peligrosos 

de construcción y demolición desde la obra 

hasta las instalaciones de un gestor autorizado 

por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión 

de los residuos. 

0,01 t 44,85 € 0,45 € 

  Total 
Presupuesto: 

212.864,86 € 

 
 
 

11 Fianza 

 

Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición según Real Decreto 105/2008 que regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición y Decreto Foral 23/2011, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

en Navarra, las entidades locales podrán exigir el pago de una fianza o garantía 

financiera equivalente que garantice la correcta gestión de los residuos, previo al 

otorgamiento de la licencia urbanística. 

En base a la normativa de aplicación, se establece un importe para la fianza de: 

3619.67 euros. 

Una vez demostrado, por parte del productor, la correcta gestión de los residuos de 

construcción se procederá a la devolución de dicha fianza. 
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12 Documentación Gráfica 

Entre la documentación gráfica que se acompaña a este documento de Gestión de 

Residuos se incluye un plano de planta que incorpora detalle de los siguientes 

aspectos: 

• Zona de separación de residuos no peligrosos. 

• Zona de almacenaje de residuos peligrosos. 

• Zonas para residuos sólidos urbanos. 

• Zonas de separación de residuos reutilizables. 

• Zonas de almacenaje de materiales sobrantes. 

 
 
 

Corella a 8 de marzo de 2018 
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Arquitecto 


