



ANEXO VI: PRECIOS UNITARIOS PARA LOS TRABAJOS NO PROGRAMADOS

GRUPO III

MANO DE OBRA

HR Hora oficial 1ª gremios	1	29
HR Hora peón especialista	1	24
Día equipo (oficial + peón + retroexcavadora) en labores apeo arbolado / desbroce	1	495
DIA Día equipo limpieza graffitis mediante chorro de arena (compresor + oficial)	1	605

MAQUINARIA

HR Hora camión con cesta con chófer	1	90
HR Hora camión < 10tm	1	35
HR Hora retroexcavadora hidráulica neumáticos 84 CV	1	41
DIA Día retroexcavadora hidráulica neumáticos 84 CV con chófer	1	480
HR Hora pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	1	40,5
DIA Día plataforma elevadora brazo 8 mts	1	100
M2 Montaje y desmontaje de andamio europeo	1	6,5
DIA Alquiler día andamio europeo m2	1	0,07

MATERIALES

M3 Hormigón en masa HA-25/P/20/Ila central	1	76,68
M3 Mortero de cal arena de río	1	98,07
M3 Mortero de cemento (1/6) M5	1	79,02
M3 Hormigón ciclópeo	1	105
M3 Canto rodado de ø12-19 mm similar al existente en cañoneras	1	7,5
UD Suministro de ladrillo antiguo manual 35x7.5x5	1	0,75
KG Acero corrugado para armar B 500-S	1	2,5
UD Argolla homologada para mantenimiento	1	16,15
M3 Excavación manual tierra i/carga y transporte a vertedero	1	42
M3 Excavación tierra zanja profundidad máx 1 mt i/carga ytrans vert	1	38

Notas importantes:

Los precios de mano de obra NO se aplicarán en los trabajos programados al ser realizados éstos por personal asociados a la contrata.

Los precios ofertados llevan incluidos los Conceptos de Gastos Generales, Beneficio Industrial. El IVA se considera excluido.