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1-MEMORIA :

1.1.-INTRODUCCION.

Se pretende, a través del presente documento técnico, disponer de la informacion técnica necesaria para
la tramitacién y posterior ejercicio de una actividad consistente en disponer de una instalacién municipal
adecuadamente equipada para la recepcion, separacidn selectiva y almacenamiento temporal de ciertos
residuos de origen domiciliario. Instalacién esta, que a partir de este momento pasaremos a denominar,
como punto limpio.

1.2.-DATOS DEL PROYECTO

1.2.1.-PROMOTOR

Promotor: Mancomunidad de Mairaga.
Direccién: Calle San Salvador N° 11 bajo. C.P 31300 TAFALLA (NAVARRA)
CIF: P3114802F

1.2.2.-REDACTOR.
Figura como autor y redactor del presente Proyecto de Ejecucion el arquitecto técnico e ingeniero

de la edificacion:
e Carmelo Ibiricu Ochoa, colegiado con el n°1.648 del C.0.A.A.T.N.

1.2.3.-EMPLAZAMIENTO.

El emplazamiento previsto para la actividad de punto limpio, se prevé a criterio del Ayuntamiento de
Santacara, en la parcela 75 del poligono 5 del municipio de Santacara.

1.2.4.-OBJETO Y ANTECEDENTES.

Tal y como ya se ha indicado, se pretende, disponer de un punto limpio en el municipio de Santacara.
Los puntos limpios permiten separar los distintos residuos de origen doméstico, segun su naturaleza,
evitando asi, el vertido comun de todos los residuos procedentes del hogar, dadas sus diferentes
caracteristicas, facilitando asi el posterior tratamiento y recuperacion, y con todo ello, la mejora del medio
ambiente, y por extension la educacién de la ciudadania en base a los éxitos alcanzados.

De este modo, se pretenden, los siguientes objetivos:

o Aprovechar aquellos materiales contenidos en los residuos solidos urbanos que pueden ser
reciclados directamente, y conseguir con ello un ahorro de materias primas y de energia, asi como una
cantidad de residuos que es necesario tratar y/o eliminar.

o Evitar el vertido incontrolado de los residuos de gran tamario que no pueden ser eliminados por
medio de los servicios convencionales de recogida de basuras.

0 Separar los residuos peligrosos que se generan en los hogares , cuya eliminacién conjunta con el
resto de las basuras urbanas o mediante el vertido a la red de saneamiento, supone un riesgo para los
operarios de estos servicios , puede dafiar las instalaciones de tratamiento o eliminacion, y contribuye a la
contaminacion del medio ambiente.
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Mas all de los objetivos propios como consecuencia de la actividad a desarrollar, objeto del presente
documento, se pretende ademas dar cumplimiento a la legislacién y normativa de caracter general y/o
sectorial , tanto de @mbito foral y estatal , como comunitario.
Cabria distinguir dos tipos de puntos limpios, los fijos y los méviles. A es te respecto, el punto limpio
previsto, sera del tipo fijo, disponiéndose permanentemente en la ubicacion que se describe a
continuacién, dentro del horario que se establezca al efecto.
En cuanto a los objetivos generales que se pretenden a la hora de implantar el punto limpio, cabe des
tacar el objetivo que el PLAN INTEGRADO DE GESTION DE RESIDUOS DE NAVARRA 2010 — 2020,
Y DECLARACION DE INCIDENCIA AMBIENTAL, prevé, como con secuencia del diagndstico de la
situacion actual y en orden a cumplir con la normativa vigente sobre residuos urbanos se requiere, entre
otras cosas:
Fomentar la recogida selectiva de voluminosos y su posterior reutilizacion o tratamiento, con
el objetivo de reutilizacion del 10% de esta fraccion de residuos (en la que no se incluyen los
RAEE ), y el 50% del reciclado. Ademas se fomentara la utilizacion de las areas de
aportacion para la recogida de estos residuos y su reutilizacion.

1.2.5.-UBICACION Y DATOS DE LA PARCELA.

Se prevé, el desarrollo de la actividad, en la parcela catastral 75 del poligono 5, del municipio de
Santacara, correspondiéndose con la direccién postal C/ Aoiz n° 42 .

La parcela dispone de acceso rodado, encontrandose los Ultimos metros y donde se va ha colocar la
entrada, hasta el punto limpio, en pavimento tipo “todo uno”.

La parcela esta dotada de los suministros necesarios para la actividad ha realizar.

1.2.6.-COMPATBILIDAD URBANISTICA.

El emplazamiento propuesto corresponde con una parte de la parcela 75 del poligono 5
propiedad del Ayuntamiento de Santacara.

La calificacion del terreno donde se ubicara el "Punto limpio" se corresponde respecto del
planeamiento urbanistico local, Normas Subsidiarias en vigor desde el 08/04/2016, informar que la
parcela 75A esta clasificada como suelo urbano e incluida (junto con la parcela 114) en la unidad de
actuacion UA.7, que define una cesion para vial en el lado norte que habra de ser urbanizada a cargo de
los propietarios.

El uso asignado para esta zona del casco urbano es el residencial en tipologia de viviendas en hilera, con
normativa especifica en el area homogénea A-3 (Art. 42 de la normativa). Segun el contenido del articulo,
puede desprenderse que un punto limpio, como equipamiento o servicio, puede ser considerado uso
compatible o tolerado con el uso residencial, y como tal no puede ser considerado principal.

Por todo lo expuesto se estima que la implantaciéon podra ser conforme urbanisticamente como uso
provisional en tanto no se desarrolle la unidad o se proponga edificacion residencial en el emplazamiento,
y siempre y cuando las afecciones del punto limpio en el entorno urbano no sean relevantes.

1.2.7.-CLASIFICACION Y TRAMITE DE LA ACTIVIDAD.

De acuerdo con la L EY FORAL 4/2005, de 22 de marzo, de intervencion para la proteccion ambiental y
DECRETO FORAL 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
citada Ley Foral 4/2005, la actividad de Punto Limpio con almacenamiento temporal de residuos
especiales de origen doméstico, encuadrada, en concreto en el Anejo 4D de la Ley Foral 4/2005, de
22 de marzo, de Intervencion para la Proteccion Ambiental, apartado B).. Este apartado
aparece mas desarrollado en el anejo 4D, del Reglamento para la ejecucion y desarrollo de
esta Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo., en cuya letra B) enmarca los almacenamientos de
objetos y materiales de determinada superficie y potencia instalada.

Teniendo en cuenta que el punto limpio previsto no conlleva ninguna actividad de tratamiento o
gestién de los residuos a depositar en el punto limpio, sino de ser un mero lugar donde esos
residuos se entregan, reciben, almacenan muy temporalmente hasta su entrega para la gestion
que con esos residuos haya que realizarse, procede afirmar que su encaje legal mas apropiado
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seria este Anejo 4D y no el Anejo 4C que conlleva la obtencién de Licencia Municipal de
Actividad Clasificada con el previo informe de Medio Ambiente.

Y su encuadre en el Anejo 4D remite a la tramitacién especifica para estos supuestos que es la
sefialada en este Reglamento, concretamente en los articulo 72 y 73.

1.3.-ADECUACION A EJECUTAR Y ACTIVIDAD PRETENDIDA, CARACTERISTICAS
GENERALES

Se describe a continuacion las actuaciones necesarias a realizar para disponer finalmente de un espacio
adecuado al uso previsto y conforme con la normativa de aplicacion.

Para ello, se distingue, entre las actuaciones de obra necesarias, la adecuacion a realizar conforme con
las exigencias propias de la actividad, asi como una descripcion de la actividad prevista y el proceso
productivo que implica su desarrollo.

1.3.1.-DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREVISTA.

Se prevé disponer de una actividad, que denominaremos PUNTO LIMPIO, dicha actividad
consiste en una instalacién fija, destinada a recoger selectivamente los residuos especiales generados en
el hogar.

EI PUNTO LIMPIO estara dimensionada para la aceptacion de los siguientes residuos especiales
de origen doméstico:

0 Productos de pintura: tubos y botes de pintura, disolventes , decapantes...

o Otros productos especiales : fluorescentes , aceites usados , pilas , aerosoles , ceras , barnices
y otros productos de limpieza.

o Otros residuos domésticos (pequefios electrodomésticos , ropa, madera, juguetes...) .

0 RAE ES ( residuos de aparatos técnicos y electronicos ) .

0 Voluminosos (muebles , enseres , escombros segin normativa, etc . ) .

0 Poda y madera .

E | punto limpio previsto, no recogera residuos de origen industrial, y/o peligrosos, generados por
actividades desarrolladas més alla del &mbito doméstico, siendo en estos casos, los titulares de las
actividades que los generen, y productores de dichos residuos , los encargados de proceder , a través del
gestor que corresponda.

La actividad a desarrollar no implica el procesado, transformacion y/o alteracién alguna, mas alla de la
manipulacion, literal, de la materia prima que se utiliza, es decir, los residuos especiales de origen domés
tico.

La actividad a desarrollar no requiere de maquinaria alguna.

La actividad a desarrollar no acarreara la necesidad de estar un operario fijo, no es un trabajo continuo,
sino que se dispondra un horario de apertura para recogida de los residuos, colocandose una oficina
para llevar el control de entrada de los mismos, y por consiguiente no sera necesario justificar la dotacién
de aseo, en la actividad en base al Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, ya que no es un puesto de trabajo
continuo.

1.3.2.-PROCESO PRODUCTIVO.

Considerando que nuestra actividad, prevé la recogida selectiva de residuos especiales de origen
doméstico y su posterior gestion previa recogida de los mismos, distinguiriamos:

1. Recepcion y clasificacion. E | operario que se disponga en el punto limpio, atendera a los
usuarios con el fin de recibir y clasificar el residuo doméstico especial en el depdsito y ubicacién
correcta. Con este fin, el punto limpio, dispondra de la sefializacién adecuada para ello.
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Hay que tener en cuenta que dado el tipo de residuos a recoger, se estima que el usuario llegara
a la instalacién a pie o con un vehiculo. Por ello, el di sefio y ordenacion de la instalacién,
dispondré de las dimensiones y organizacion adecuada para el transito peatonal y rodado, asi
como para la descarga de los residuos.

Almacenamiento. Los residuos recogidos seran almacenados por un periodo de tiempo variable
y definido por la cabida del con tenedor que los albergue.

Todo ello, a salvo de lo que pueda derivarse de las determinaciones que los informes sectoriales
que se emitan durante el tramite para la obtencion de licencia de actividad, establezcan.

Control de los residuos. De manera permanente, el operario que se encargue del control del
punto limpio, debera de vigilar y comprobar el volumen de llenado de cada u no de los
contenderos, depoésitos, etc. con el fin de evitar el rebose de residuos.

Retirada de los residuos. Dicho control, requiere de la solicitud a la entidad gestora que
corresponda, para la retirada oportuna, evitando asi, posibles afecciones al medio por vertidos,
derrames, reboses, etc .de los residuos almacenados de manera temporal.

Para la retirada de los residuos almacenados, se prevé un disefio y ordenacion de la instalacion,
adecuada a los vehiculos que se dispongan por el gestor que corresponda.

1.3.3.-ADECUACION NECESARIA PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD.

Se consideran adecuaciones necesarias a realizar, como consecuencia de la actividad de punto limpio
que se preve, la dotacion de contenedores necesarios para la correcta seleccidn y almacenamiento de
manera inequivoca y adecuada de los residuos, los elementos, sistemas y equipos de proteccién contra
el fuego que la normativa establezca y la sefializacion con paneles para el correcto almacenamiento.
En cuanto a los contenedores previstos, las exigencias que se puedan establecer al respecto de la
naturaleza de los mismos con forme al residuo que se almacene, asi como el nimero que se prevé
instalar, sefialar:

RESIDUOS ADMISIBLES Y CANTIDADES ADMISIBLES.

RESIDUOS CANTIDADES N DE CAPACIDAD
ADMISIBLE ADMISIBLES CONTENEDORES DEL CONTENEDOR

ACEITE 10 LITROS 1 M3

ACEITE 10 LITROS 1 M3

AEROSOLES 10 ENVASES 1 250 LITROS

BATERIAS 2 UNIDADES 1 0,5 M3

FLORESCENTE 5 UNIDADES 1 0,5 M3

RAEE 2 UNIDADES 4 TIPO JAULA 0,50M3

PODA Y 2M3 1 TIPO MINIMO 11 M3

MADERA M3 1 0,5M3

MEDICAMENTO 2KG 1 250 LITROS

MUEBLES Y|  PRODUCCION 1 MINIMO 11 M3
ENSERES DOMESTICA

PILAS ~ PRODUCCION 1 250 LITROS

DOMESTICA

PINTURAS Y 25KG 1 250 LITROS
DISOLVENTES

RADIOGRAFIAS 10 UNIDADES 1 125 LITROS
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El Punto Limpio de residuos proyectado dispone de los siguientes elementos que se
corresponden con los definidos como necesarios para la construccién y equipamiento de centros de
recogida de residuos valorizables y especiales:

* Puesto de informacién al usuario y vigilancia. Marcado por un horario, no es horario continuo.

* Zona de contenedores metalicos para residuos de la poda, residuos voluminosos y escombros.

+ Zona de almacenamiento bajo cubierta: Se ha previsto la cubricion mediante estructura metalica de la
zona de ubicacion de contenedores de residuos especiales y RAEE. Si bien éstos seran almacenados en
contenedores especiales y estancos, se considera conveniente salvaguardar esta zona de la accién de la
lluvia.

Para la recogida de posibles escurridos de los contenedores o rotura de alguno de ellos, se proyecta una
arqueta ciega de contencion de aguas o aceites, donde permaneceran acumulados hasta su retirada
mediante bombeo, que seré realizada por un gestor autorizado.

Residuos: - Aceite usado de vehiculos. - Vidrio. - Baterias de coche usadas. - Fluorescentes. -
Medicamentos caducados. - Pilas. - Radiografias. - Pinturas y disolventes. - Aceite usado de cocina. .

« Cerramiento perimetral.

« Sefializacién vertical consistente en carteles informativos cuyo objetivo es facilitar el acceso a las
instalaciones y la correcta utilizacion de las mismas por el usuario.

« Sefializacion general, en el acceso a la instalacion, en la que se indique, al menos , PUNTO LIMPIO,
horario de la instalacion, titular de la actividad, asi como otras indicaciones que se entiendan oportunas .

« Sefializacion para el transito en condiciones de seguridad, para vehiculos y personas , dentro de la
instalacion.

En cuanto a las exigencias derivadas del cumplimiento de la normativa vigente en materia de proteccion
al fuego, se sefiala que, en el apartado correspondiente al cumplimiento del C.T. E se estableceran las
medidas, sistemas y equipos de proteccion al fuego, necesarios, asi como en la valoracién econémica
que se incluye.

1.3.4.-. OBRAS A EJECUTAR

Las necesidades basicas, en lo que a la obra civil se refiere, para el ejercicio de la actividad, consisten en:

o Adecuacion de la superficie del terreno, mediante el desbroce superficial y excavacion necesaria,
todo ello con el fin de sanear la superficie total del punto limpio.

o Excavacion en saneos, si fuera necesario, atendiendo al terreno que se disponga una vez
ejecutada el desbroce y excavacion presupuestada.

e Compactado a cota de tierras, excavacion finalizada, previo al aporte de material.

Aporte y compactado de material granular, diferenciado para saneos concretos, y para la

superficie total del punto limpio en general.

Excavacion zapatas de la marquesina a instalar y muros perimetrales.

Ejecucion de cimentacion de la marquesina a instalar y muros perimetrales

Ejecucion de la solera de toda la superficie.

Instalacidn de estructura de pilares, vigas y cerchas, asi como del material de cobertura y

cerramiento de la marquesina prevista.

Ejecucion de cerramiento perimetral de la instalacion y puerta de acceso.

o  Ejecucidn de la instalacién eléctrica de iluminacion y video vigilancia.

e Sefializacion de la instalacion.
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1.4.-AFECCIONES AL MEDIO Y MEDIDAS DE PROTECCION

La actividad de punto limpio que se describe, se considera conforme a lo que a continuacion se
establece, que no genera afecciones al medio de relevancia, si bien, se analizan a continuacion las
repercusiones que pudieran causar y las medidas necesarias para evitarlas.

1.4.1.-_ EMISION DE RUIDO Y VIBRACIONES

El proceso productivo previsto y descrito en el presente documento, prevé la recepcion,
clasificacién, almacenamiento, gestion y retirada del residuos. Todo ello por medio manuales y o
mecanicos, sin otra maquinaria mas alla que el propio transporte que el usuario y gestor dispongan
respectivamente en la recepciéon y retirada de los residuos. No produciéndose ningun tipo de
transformacidn del producto almacenado.

Por todo ello, el ruido y /o vibraciones que se puedan ocasionar, seran las producidas por
vehiculos de usuarios y gestores, considerando que la afeccion no incurre en ninguin caso en
incumplimiento alguno de la normativa general de aplicacion al respecto y del y del RD1367/2007 por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacidn acustica,
objetivos de calidad y emisiones acusticas.

En cualquier caso, se cumplira lo dispuesto en el RD1367/2007 por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, por el que se establecen las condiciones que deben cumplir las actividades
emisoras de ruidos o vibraciones.

Valores limite de emision. Sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de
emisiones.

- Ruidos.
Valores limite. La instalacion debera cumplir los siguientes valores limite de inmisién de
ruido:
INDICES DE RUIDO(1)
Aobl Lkd | Lke | Lkn
Limite de la parcela ocupada por la instalacién 65 65 95

(1) Los indices utilizados corresponden a los indices de ruido continuo equivalente corregido promedio a

largo plazo, para los periodos temporales de dia (7.00 a 19:00 horas), tarde (19:00 a 23:00 horas) y

noche (23:00 a 7:00 horas), respectivamente, tal y como se definen en el Anexo | del Real Decreto
1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido.

Procedimiento de evaluacion. Se considerara que la instalacién cumple los valores limite
de inmision de ruido cuando los valores de los indices acusticos evaluados conforme a los
procedimientos establecidos en el anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificacion acustica,
objetivos de calidad y emisiones acusticas, cumplan lo especificado en el articulo 25 del
Real Decreto:

0 Ningun valor diario supera en 3 dB los valores de la tabla.

0 Ningun valor medido del indice Lkeq,Ti supera en 5dB los valores de la tabla.

1.4.2.- EMISIONES A LA ATMOSFERA

E | ejercicio de la actividad no genera emisién alguna a la atmésfera, no siendo objeto de
aplicacion las condiciones y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, ni
el Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la
implantacién y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmdsfera y en
la normativa concordante y de desarrollo que le sea de aplicacion.
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1.4.3.-DEPURACION Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES

El ejercicio de la actividad no genera aguas residuales.

El ejercicio de la actividad no requiere de conexidn a colector publico para el vertido de aguas
pluviales. A este respecto sefialar que el agua de la zona pavimentada en hormigdn y/o zahorras, se
evacuara por escorrentia superficial al entorno mas inmediato. Las aguas pluviales de la cubierta de la
marquesina a instalar, seran evacuadas a través de los correspondientes canalones y bajantes, o
simplemente de manera libre, también al entorno inmediato.

La acumulacion de los residuos especiales de origen doméstico, se distribuiran a cielo abierto, o
bajo la marquesina, atendiendo a criterios Idgicos con el fin de evitar la contaminacién de agua de lluvia
por precipitacidn sobre recipientes no cubiertos.

Destacar ademas que los contenedores ubicados a cielo abierto, deberan de estar
permanentemente cubiertos con toldos o similar.

1.4.4.- ELIMINACION DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS

Los residuos toxicos que la actividad pueda recepcionar y almacenar temporalmente, pueden
ser, pilas, baterias, restos de pinturas y barnices, restos de productos de drogueria en general, restos de
fluorescentes, aceites, efc., residuos todos ellos, de origen doméstico, cuya manipulacién no implica
riesgo alguno mas alla del que pueda disponer cada ciudadano en su propia vivienda.

En cualquier caso, la persona encargada de la gestion de la instalacion, debera de estar lo
suficientemente informada, formada y preparada para el desempefio de su labor.

Atendiendo a lo indicado en el D. F. 312/ 1993, se consultara ante el Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente, y Administracién Local, la necesidad o no de solicitar la inscripcion en
el Registro de Pequefios Productores de Residuos Toxicos y Peligrosos.

El tramite a realizar para el ejercicio de la actividad, debera aclarar ademas, la necesidad de
proceder o no conforme a lo establecido en el D. F. 295/ 1996, de 29 de julio, de por el que se establece
el régimen simplificado de control de la recogida de pequefias cantidades de residuos especiales.

1.4.5.-.ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS

La gestion de residuos de origen doméstico, son el objeto de la actividad pretendida,
previéndose un almacenamiento temporal, hasta la eliminacién ultima a través del gestor autorizado que
retire los residuos del punto limpio.

1.4.6.~PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Atendiendo a la normativa vigente en materia de proteccién contra incendios, se considera que
no es de aplicacion, el R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, ni el REAL DECR ETO 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

R.D. 2267/2004. La actividad pretendida, no se encuentra en ninguno de los supuestos descritos
en el articulo 2 del citado R.D., no estando incluida en el articulo 3. 1 de la Ley 21 / 1992, no es un
almacenamiento industrial con una Carga al Fuego igual o superior a tres millones de MJ, no es un taller
de reparacion ni de estacionamiento de vehiculos, no es un servicio auxiliar o complementario a las
actividades sefialadas anteriormente.

C.T. E. La actuacion desarrollada, tanto en cuanto a la actividad a ejercer como a la obra civil necesaria
para ello, s i bien requieren de las oportunas licencias municipales y tramites establecidos conforme a la
normativa foral vigente, dispone de una simplicidad técnica y escasa entidad constructiva,
desarrolldndose al aire libre 0 bajo un cubierto parcialmente cerrado.
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Cabria considerar que tiene caracter publico, y atendiendo a es te aspecto, asi como a las caracteristicas

de la actividad, como su superficie, ocupacion, separacion respecto de otros edificios ,etc. , se procedera

a justificacion del CTE DB Sl , todo ello con el fin de asegurar al maximo la seguridad de las personas .
La justificacion del CTE DB S, se aporta en el punto 3.

1.4.7.-. CONSIDERACIONES DE IMPORTANCIA

En cumplimiento de la normativa relativa a las condiciones, para el almacena
miento temporal (en ningun caso podra superar los 6 meses de amacenamiento)
de los residuos peligrosos de origen domiciliario indicados en el cuadro anterior. El
Punto Limpio dispondra de una Nave Cubierta de dimensiones adecuadas a la
produccién prevista, para su gestion posterior. Dicho emplazamiento cumple con la
legislacion y normas técnicas de aplicacion, que con caracter general son las
siguientes:

1. Para evitar el arrastre o transporte por agua de los residuos peligrosos, se
disefia una nave cubierta cerrada en tres de sus caras para evitar la entrada de agua
de lluvia.

2. Para evitar la contaminacion derivada de derrames accidentales es
pecialmente en el caso de residuos liquidos se instalara un cubeto de recogida de
derrames debajo de cada contenedor. Para evitar posibles fugas. Asi no sera necesario colocar una
arqueta de recogida de los derrames con separador y decantacion de grasas.

3. Los contenedores méviles bidones, cajas.. seran estancos, y se adecuaran
a la normativa vigente en relaciébn a su etiquetado para la retirada por gestor
autorizado.

5. En cualquier caso las zonas de almacenamiento estardn separadas de la
red de saneamiento, para evitar contaminacion de eventuales vertidos accidentales.
En nuestro caso no existe red de saneamiento, puesto que no es necesario.

En cualquier caso el plazo méximo de almacenamiento sera de 6 meses en
las instalaciones de los productores de residuos  peligrosos, a no ser que
reglametariamente se establezcan plazos inferiores, tal y como s e dispone en el
articulo 3.n de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

El Ayuntamiento contratard con una Empresa Gestora Autorizada la retirada de
cada uno de losresiduos generados en el Area de Aportacion, conforme a la Normativa
vigente.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Para asegurar el correcto estado medioambiental de la instalacién se
realizaran, por parte del personal designado al Punto Limpio, los siguientes controles
periddicos:

- DIARIAMENTE:

Control, revision y mantenimiento del estado de limpieza general de la
instalacion.

Control, revisidon y mantenimiento del estado de conservacién y nivel de llenado
de los distintos depositos y contenedores, avisando al gestor autorizado correspondiente
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en caso de ser preciso su retirada.
SEMANALMENTE:

Control, revision ymantenimiento del estado del cerramiento perimetral.

2-MEMORIA CONSTRUCTIVA.

2.1.- SUPERFICIES
Ver plano.

2.2.-SISTEMA CONSTRUCTIVO TECNICO.

2.2.1-MOVIMIENTO DE TIERRAS.

2.2.2-CIMENTACION.

2.2.3-ESTRUCTURA.

2.2.4-ALBANILERIA.

2.2.5-CARPINTERIA.
2.2.5.1-CARPINTERIA EXTERIOR.
2.2.5.2-CARPINTERIA INTERIOR.

2.2.6-VENTILACIONES.

2.2.7-AISLAMIENTOS.

2.2.8-SOLADOS.

2.2.9-ALICATADOS.

2.2.10-ACABADOS.

2.2.11-CUBIERTA.

2.2.12-NORMAS TECNOLOGICAS (NTE).

2.2.1-MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Los movimientos de tierras seran los necesarios para facilitar la cimentacion. Se realizard a la
profundidad de tierra que sea necesaria para acceder al terreno adecuado para la cimentacion. La
excavacion del solar en vaciado de zapatas y zanjas se realizara con medios mecanicos y/o manuales,
previos los apuntalamientos que en cada caso fueran necesarios de edificaciones contiguas.

2.2.2 CIMENTACION -2.2.3 ESTRUCTURA
DIMENSIONAMIENTO

NORMAS DE APLICACION

En la realizacién del proyecto y en la ejecucion, control y recepcién de las obras se han considerado como
Especificaciones Generales, las Normas e Instrucciones de rango oficial que han sido publicadas hasta la fecha,
especialmente las que a continuacion se citan y las que limitdndose a la realizacion de la obra, objeto de esta
Memoria, complementan o aclaran las Normas e Instrucciones Oficiales.

Acciones. Para el calculo de las solicitaciones se ha tenido en cuenta el Cédigo Técnico de la Edificacién DB
SE-AE.

Terreno. Para el célculo de la tensién admisible del terreno, asi como para los empujes producidos por el
mismo, se ha tenido en cuenta lo indicado en el CTE DB SE-C
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Cementos. Todos los cementos a utilizar en la obra, en funcion de su situacion, tipo de ambiente, seran
definidos de acuerdo a su adecuacion a la norma vigente para la Recepcion de Cementos RC-16.

Hormigon Armado. El disefio, calculo y armado de los elementos de hormigon de la estructura y cimentacion
asi como los forjados unidireccionales prefabricados, se ajustaran en todo momento a lo indicado en las normas
EHE y EHE-08, ejecutandose de acuerdo a lo sefialado en las indicadas instrucciones.

Hormigdn Pretensado. El disefio y calculo de los elementos de hormigdn pretensado, se haran de acuerdo a lo
especificado en la instruccion EHE-08, ajustandose su construccién a lo indicado en la misma.

Acero. El disefio y calculo de los elementos de acero, se ha tenido en cuenta lo indicado en el CTE DB SE-A
Madera. El disefio y calculo de los elementos de madera, se ha tenido en cuenta lo indicado en el CTE DB SE-M
Fabrica. El disefio y calculo de los elementos de fabrica, se ha tenido en cuenta lo indicado en el CTE DB SE-F
METODO DE CALCULO

Para la obtencion de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecanica Racional y las teorias
clasicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.

El método de calculo aplicado es de los Estados Limite, en el que se pretende limitar que el efecto de las
acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes parciales de seguridad, sea inferior a la respuesta de la
estructura, minorando las resistencias de los materiales.

En los estados limite Ultimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura,
adherencia, anclaje y fatiga (si procede).

En los estados limite de servicio, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones.
2.2.2-CIMENTACION.

La cimentaci6n se realiza mediante zapatas corridas y vigas de atado. Construidas en hormigén HA-25 N/mm2
y acero B500S , segun planos de cimentacion. Antes del hormigonado se procedera a la limpieza de pozos y
zanjas y vaciado de agua. Sobre la superficie de la excavacion debe extenderse una capa de hormigén, de
regularizacion. Esta solera de asiento u hormigon de limpieza debe tener como minimo 10 cm de espesor. La
tension admisible maxima de calculo es 0.10 N/cm2

2.2.3-ESTRUCTURA.

La estructura es a base de pilares y vigas de hierro, sobre las cuales se apoyara la cubierta.

Las bases de célculo y el cumplimiento de las exigencias basicas de seguridad se ajustan a los requisitos
basicos del CTE SE A.

La estructura se encuentra definida en todos sus elementos en los planos de estructura.

Todos estos elementos se realizaran segun los planos correspondientes.

2.2.4- CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS

CUBIERTA Y FACHADA: Chapa de color verde

CERRAMIENTOS PARCELA: Se realizan mediante la colocacion de postes y malla.

OFICINA: Caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 2,40x2,40x2,45 m. de 5,76 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
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autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.
Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra, automatico, 1 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W.
punto luz exterior. Fabricante de la caseta BALAT.

CUBIERTA Y FACHADA: Chapa de color verde

CERRAMIENTOS PARCELA: Se realizan mediante la colocacion de postes y malla.

2.2.5-CARPINTERIA.

2.2.5.1-CARPINTERIA EXTERIOR.

Puertas de entrada a la parcela: Puerta corredera de hierro.

2.2.5.2-CARPINTERIA INTERIOR.

No existen.

2.2.6-VENTILACIONES.

La ventilacion del cubierto es el adecuado ya que no se encuentra completamente cerrada.

2.2.7-SISTEMA DE SERVICIOS.

-ABASTECIMIENTO DE AGUA:

No procede.

-EVACUACION DE AGUA:
Pluviales: se evacuaran directamente al terreno
Fecales: No procede.

-SUMINISTRO ELECTRICO:

El punto limpio contara con instalacién eléctrica.

2.2.8-NORMAS TECNOLOGICAS

Para una correcta y adecuada ejecucion de obra se seguiran todas las Normas Tecnoldgicas que sean de
aplicacién para un almacén.

2.3-INSTALACION CALEFACCION, A.C.S .

No procede

2.4-INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION.
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2.4.1. CLASIFICACION DE LA INSTALACION.
2.4.2- TOMA DE TIERRA.

2.4.1. CLASIFICACION DE LA INSTALACION.

Segun el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC) BT01 a BT51.

La potencia prevista total sera de 3979 w, aunque la electrificacion minima por potencia de la
compaiiia sera de 5500 w.

Dispondra de linea fuerza, linea de iluminacion y alumbrado de emergencia.

La instalacion consta de un cuadro general que alimenta la instalacion de iluminacion, el alumbrado
de emergencia y varias tomas generales y adicionales.

Se realiza la acometida desde la red subterranea de Distribuciéon de Energia de Iberdrola, desde la
arqueta mas préxima, mediante 1 tubo de canalizacién DN-110, colocando el mddulo de contadores
empotrado tipo CPM1D2M, que a su vez hace de caja de acometida, con suministro monofasico hasta 15
kW. Se situa en la fachada de la vivienda, estando colocado a una altura superior a 40cm. del suelo.

esde la Caja General de Proteccion y Medida, se suministra corriente hasta el cuadro general de mando y
proteccidn de la vivienda, que contiene el I.C.P., donde se sitlian las protecciones del los circuitos de la
vivienda, y desde éste, se distribuye por una serie de circuitos hasta cada punto de consumo.

Desde la Caja General de Proteccién y Medida, también se suministra corriente hasta el cuadro
secundario de mando y proteccion situado en la edificacion posterior de la parcela que contiene su I.C.P.,
donde se sitlan las protecciones del los circuitos del local, y desde éste, se distribuye por una serie de
circuitos hasta cada punto de consumo.

La Derivacion Individual se realiza en conductor unipolar de Cu. con aislamiento RZ1-K, Zero Hal6genos.
Desde la Caja General de Proteccion y Medida se accede hasta el cuadro General de Mando y proteccidn
situado tras la puerta de entrada de la vivienda mediante conductor Cu. 2-1x16 mm2. Con aislamiento
750 V. 07Z1-K, bajo tubo de PVC 140 mm.

Los circuitos interiores de la vivienda, se realizan en conductor unipolar de Cu con aislamiento de PVC
750 V. bajo tubo de PVC corrugado cumpliendo el R.E.B.T. aprobado el 2 de agosto de 2002 por
R.D.842/2002.

Descripcion de las instalaciones

- C1 (iluminacién) en 1,5mm2Tubo en superficie D=20 mm

- C2 (tomas) en 2,5mm2 Tubo en superficie D=20 mm

- C3 (tomas generales adicionales) en 2,5mm2 Tubo en superficie D=20 mm

La seccion de los conductores en cada circuito se mantiene constante desde el magnetotérmico de
cabeza hasta el Ultimo receptor o enchufe conectado a él y sera la que se indica en el esquema unifilar en
cada caso.

La instalacién contra contactos directos o indirectos se asegura, mediante el tipo de conductor y el
sistema de instalacion utilizados, y realizando la puesta a tierra de todas las bases enchufes, asociandola
a un dispositivo de corte automatico por intensidad de defecto (interruptor diferencial 30 mA).

La intensidad méxima admisible por cada conductor queda garantizada y limitada por el interruptor
magnetotérmico instalado en cabeza de cada circuito.

La instalacion del interior del almacén se subdivide en los circuitos de las utilizaciones y secciones
indicadas en el esquema unifilar.

Se instala el cuadro de proteccion del almacén segun se indica en el esquema unifilar.

2.4.2. INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

La instalacion de conexion a tierra consistira en un cable enterrado de cobre desnudo de 35 mm, el
cual no debera presentar ningun tipo de discontinuidad y/o corte, que recorrera el perimetro interior de la
nave y se conecta con el anclaje de la estructura metalica en la cimentacién en seis puntos distribuidos
uniformemente segun el plano n® 18 de conexidn a tierra. Debajo del cuadro eléctrico general de la nave
se instalara la arqueta de puesta a tierra a la que sera conectado el cuadro.
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Tal y como establece el REBT todas las partes metalicas, tanto de la estructura, como de la cimentacién e
instalaciones, deberan de estar conectadas a la red de tierra para evitar contactos indirectos.

2.4.3.RITE.

Segun el RITE quedan excluidos de la presentacion del proyecto los edificios cuya instalacion o conjunto
de instalaciones técnicas en régimen de generacion de calor o frio tenga una potencia nominal inferior a
70 Kw. Para los edificios cuya instalacion o conjunto de instalaciones térmicas estan comprendidas entre
5y 70 Kw, siendo este el caso del edificio objeto del presente proyecto, el instalador presentara una
memoria técnica.

2.4.4. INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

+ Extintores portatiles: se dispondra un total de tres, distribuidos en tres lugares de la nave, faciimente
visibles y accesibles, a una altura de 1 m sobre el nivel del suelo

« Un extintor portatil de CO2 junto al cuadro eléctrico, a menos de dos metros de distancia.

* Dos extintores de polvo polivalente de eficacia 34A 113B, para fuegos de clase ABC, en la zona de
estacionamiento de la maquinaria.

+ Carteles de senalizacion: se dispondran, como minimo, los siguientes:

« Carteles luminiscentes de sefializacidn de ubicacion de los extintores, de 297x210 mm por una cara en
PVC rigido de 2mm de espesor.

+ Cartel luminiscente de sefializacion de la via de salida, de 297x148 mm por una cara en PVC rigido de
2mm de espesor.

* lluminacion de emergencia: ademas se dispondra de un sistema de que asegure la visibilidad de la via
de salida en caso de fallo de la red eléctrica.

* Alumbrado de emergencia con iluminancia minima de 1 lux a nivel del suelo en la zona de salida, con
mantenimiento minimo de las condiciones de servicio durante 1 hora.

2.5-INFRESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACIONES.

No procede

2.6-INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO.
2.6.1-SANEAMIENTO.
2.6.1.1-DESCRIPCION DE LA INSTALACION.
2.6.2-FONTANERIA.
2.6.2.1-DESCRIPCION DE LA INSTALACION.
2.6.2.2-AGUA CALIENTE SANITARIA.

2.6.1-SANEAMIENTO.

La red de saneamiento se ha realizado teniendo en cuenta para su disefio y dimensionado el Codigo Técnico
de la Edificacion (CTE).

2.6.1.1-DESCRIPCION DE LA INSTALACION:

Red de saneamiento horizontal superior :

La evacuacion se realiza directamente al terreno .
2.6.2-FONTANERIA.

No procede.
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3-CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO.
3.1-AMBITO DE APLICACION.
3.2-CTE-HE (AHORRO DE ENERGIA).
3.2.1-INTRODUCCION.
3.2.2-HE 1-LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA.
3.2.3-HE 2-RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS.
3.2.4-HE 3-EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION.
3.2.5-HE 4-CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.
3.2.6-HE 5-CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA.
3.3-CTE-SU (SEGURIDAD DE UTILIZACION).
3.3.1-INTRODUCCION.
3.3.2-SU 1-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS.
3.3.3-SU 2-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO.
3.3.4-SU 3-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO.
3.3.5-SU 4-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA.
3.3.6-SU 5-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA
OCUPACION
3.3.7-SU 6-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO.
3.3.8-SU 7-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO.
3.3.9-SU 8-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO.
3.4-CTE-SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO).
3.4.1-INTRODUCCION.
3.4.2-S1 1-PROPAGACION INTERIOR.
3.4.3-S1 2-PROPAGACION EXTERIOR.
3.4.4-S1 3-EVACUACION DE OCUPANTES.
3.4.5-S| 4-DETECCION, CONTROL Y DETECCION DE INCENDIOS.
3.4.6-SI 5-INTERVENCION DE LOS BOMBEROS.
3.2.7-S1 6-RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.
3.5-CTE-HS (SALUBRIDAD).
3.5.1-INTRODUCCION.
3.5.2-HS 1-PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD.
3.5.3-HS 2-RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS.
3.5.4-HS 3-CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.
3.5.5-HS 4-SUMINISTRO DE AGUA.
3.5.6-HS 5-EVACUACION DE AGUAS.
3.6-CTE-SE (SEGURIDAD ESTRUCTURAL).
3.6.1-INTRODUCCION.
3.6.2-SE AE (ACCIONES EN LA EDIFICACION).
3.6.3-SE C (CIMIENTOS).

3.1-AMBITO DE APLICACION.

En el presente Proyecto de Ejecucidn, se aplicara el Real Decreto 314/2006 del 17 de marzo por el que
se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacién.

3.2-CTE-HE (AHORRO DE ENERGIA).
3.2.1-INTRODUCCION.
3.2.2-HE 1-LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA.
3.2.3-HE 2-RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS.
3.2.4-HE 3-EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION
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3.2.5-HE 4-CONTRIBUCIQN SOLAR MiNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.
3.2.6-HE 5-CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA.
3.2.7-FICHAS JUSTIFICATIVAS.

3.2.1-INTRODUCCION CTE-HE (AHORRO DE ENERGIA).

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.(
BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006):

Articulo 15. Exigencias basicas de ahorro de energia (HE).

1. El objetivo del requisito basico «Ahorro de energia » consiste en conseguir un uso racional de la energia necesaria para la utilizacion de los
edificios, reduciendo a limites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de
energia renovable, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, utilizaran y mantendran de forma que se cumplan las exigencias
basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-HE Ahorro de Energia» especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de ahorro de energia.

15.1 Exigencia basica HE 1: Limitacion de demanda energética: los edificios dispondran de una envolvente de caracteristicas tales que limite
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcion del clima de la localidad, del uso del edificio y del
régimen de verano y de invierno, asi como por sus caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicion a la radiacién solar,
reduciendo el riesgo de aparicion de humedades de condensacién superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus caracteristicas y
tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

15.2 Exigencia basica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas
destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se
desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicacion quedara definida en el proyecto
del edificio.

15.3 Exigencia basica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion: los edificios dispondran de instalaciones de iluminacion
adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el
encendido a la ocupacion real de la zona, asi como de un sistema de regulacion que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas
que relinan unas determinadas condiciones.

15.4 Exigencia basica HE 4: Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria: en los edificios con prevision de demanda de agua caliente
sanitaria o de climatizacion de piscina cubierta, en los que asi se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas
derivadas de esa demanda se cubrira mediante la incorporacion en los mismos de sistemas de

captacion, almacenamiento y utilizacion de energia solar de baja temperatura adecuada a la radiacién solar global de su emplazamiento y a la
demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia basica tendran la consideracion de minimos, sin perjuicio de
valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las caracteristicas
propias de su localizacion y ambito territorial.

15.5 Exigencia basica HE 5: Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica: en los edificios que asi se establezca en este CTE se
incorporaran sistemas de captacion y transformacion de energia solar en energia eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o
suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia basica tendran la consideracion de minimos, sin perjuicio de valores mas estrictos
que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las caracteristicas propias
de su localizacién y ambito territorial

3.2.2- HE 1-LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA.

De acuerdo con lo dispuesto dentro del ambito de aplicacion reflejado en el Apartad 1.1 de esta Seccion,
este Proyecto queda exento de la justificacién de su cumplimiento, al tratarse de un Area de aportacion
de residuos, no residencial, uso que esta especificamente excluido del campo de aplicacion.

3.2.3- HE 2-RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS.

De acuerdo con lo dispuesto dentro del ambito de aplicacion reflejado en el Articulo 1 del RITE, este
Proyecto queda exento de la justificacion de su cumplimiento, al tratarse de un Area de aportacion de
residuos ,en la que por tanto no se prevé ninguna instalacion de las contempladas en dicho Reglamento,
calefaccion, climatizacion y agua caliente sanitaria.

3.2.4- HE 3-EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION.
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Al estar el uso contemplado en el Proyecto, edificio no residencial, dentro de las exclusiones del ambito
de aplicacién reflejada en el Apartado 1.1.2 de esta Seccién, queda exento de la justificacion de su
cumplimiento.

3.2.5- HE 4-CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.

De acuerdo con lo dispuesto dentro del ambito de aplicacion reflejado en el Apartado 1.1.1 de esta
seccion, este Proyecto queda exento de la justificacion de su cumplimiento, al tratarse de un Area de
aportacion de residuos en el que no se prevé ninguna demanda de A.C.S.

3.2.6- HE 5-CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MIiNIMA DE ENERGIA ELECTRICA.

De acuerdo con lo dispuesto dentro del &mbito de aplicacion reflejado en el apartado 1.1.1 de esta
seccion, este Proyecto queda exento de justificacion de cumplimiento, al tratarse edificio cuyas
dimensiones y uso quedan fuera de los de obligado cumplimiento, segln Tabla 1.1.

3.3-CTE-SUA (SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD).
3.3.1-INTRODUCCION.
3.3.2-SUA 1-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS.
3.3.3-SUA 2-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO.
3.3.4-SUA 3-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO.
3.3.5-SUA 4-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION
INADECUADA.
3.3.6-SUA 5-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA
OCUPACION.
3.3.7-SUA 6-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO.
3.3.8-SUA T7-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN
MOVIMIENTO.
3.3.9-SUA 8-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO.
3.3.10-SUA 9-ACCESIBILIDAD.

3.3.1-INTRODUCCION.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.(
BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006):

Articulo 12. Exigencias basicas de seguridad de utilizacion (SU).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad de Utilizacidn consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios
inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de forma que se cumplan las exigencias basicas
que se establecen en los apartados siguientes.

2. El Documento Basico «DB-SU Seguridad de Utilizacion» especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad de utilizacién.

12.1 Exigencia basica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitara el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos

seran adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitara el riesgo de caidas en

huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitandose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia basica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir

impacto o atrapamiento con elementos fijos 0 méviles del edificio.

12.3 Exigencia basica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar

accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia basica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada: se limitara el riesgo de dafios a las personas como

consecuencia de una iluminacion inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia

o de fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia basica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion: se limitara el riesgo causado por

situaciones con alta ocupacion facilitando la circulacion de las personas y la sectorizacion con elementos de proteccién y contencion en prevision del

riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia basica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitara el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en

piscinas, depositos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.
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12.7 Exigencia basica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento: se limitara el riesgo causado por vehiculos en
movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la sefializacion y proteccion de las zonas de circulacion rodada y de las personas.

12.8 Exigencia basica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo: se limitara el riesgo de electrocucion y de incendio
causado por la accién del rayo, mediante instalaciones adecuadas de proteccion contra el rayo.

3.3.2-SUA 1-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS.

Se establece clase 3 de resistencia a la resbaladicidad, para los suelos de circulacién de publico en el
exterior, tal como establece el DB SU .

3.3.2.1-SUELOS Y PAVIMENTOS.

No existen desniveles de mas de 55 cm que exijan la disposicién de barreras de proteccion.
3.3.2.2-DESNIVELES.
Se salvan con rampas cémodas.

3.3.2.3-ESCALERAS Y RAMPAS.

Definidas en planos

3.3.2.4-LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES.

No existen acristalamientos exteriores.

3.3.3-SUA 2- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO.

3.3.3.1-IMPACTO.
No es necesario su cumplimiento

3.3.3.1-ATRAPAMIENTO.

No existen elementos que presenten riesgo de atrapamiento en el interior del cubierto.

3.3.4-SUA 3- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO.

La fuerza de apertura de la puerta de salida sera de 140 N, como maximo.

3.3.5-SU_4- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAUSADO POR ILUMINACION
INADECUADA.

No procede.

3.3.6-SUA 5- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAUSADO POR POR SITUACIONES DE
ALTA OCUPACION.

Esta exigencia basica no es de aplicacion en esta construccion, porque su ocupacion sera minima,
limitada @ muy pocas personas y por breves espacios de tiempo.

3.3.7-SUA 6- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO.

En el area de aportacion no existen pozos, depdsitos, ni piscinas, no existiendo el riesgo de ahogamiento.
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3.3.8-SUA 6- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMENTO.

No es de aplicacién al no existir uso aparcamiento ni en el interior ni en el exterior del solar.

3.3.8-SUA 8-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO.

No procede.
3.3.10-SUA 9-ACCESIBILIDAD
1 Condiciones de accesibilidad

1.1 Condiciones funcionales

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica con la entrada al cubierto.
1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio

El cubierto es de una planta.

1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio

No procede

1.2 Dotacion de elementos accesibles
No procede.

1.2.2 Alojamientos accesibles

No procede.

1.2.3Plazas de aparcamiento accesibles
No procede

1.2.4 Plazas reservadas

No procede.

1.2.5 Piscinas

No procede.

1.2.6 Servicios higiénicos accesibles
No procede.

1.2.7 Mobiliario fijo

No procede.

1.2.8 Mecanismos
Todos los mecanismos dentro del proyecto estan accesibles.

2 Condiciones y caracteristicas de la informacion y sefalizacion para la accesibilidad
El punto limpio esta dotado de todas las caracteristicas de informacion y sefializacion para ser accesible.

3.4-CTE-SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO).
3.4.1-INTRODUCCION.
3.4.2-S| 1-PROPAGACION INTERIOR.
3.4.3-S| 2-PROPAGACION EXTERIOR.
3.4.4-S| 3-EVACUACION DE OCUPANTES.
3.4.5-S1 4-DETECCION, CONTROL Y DETECCION DE INCENDIOS.
3.4.6-SI 5-INTERVENCION DE LOS BOMBEROS.
3.4.7-S| 6-RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.

La actividad a desarrollar, consiste en el almacenamiento temporal de residuos especiales de
origen_doméstico. Aimacenamiento, desde la entrega por par te del ciudadano, hasta la retirada por par te
del_gestor autorizado que corresponda.
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La instalacion consistente en el almacenaje a cielo abierto (tres contenedores de 20 m2 cada
uno) y bajo una marquesina (en distintos tipos de envases, contenedores, etc . ) .

Dado lo indicado, los apartados del CTE DB SI, que se entienden de aplicacion, se contrastaran
para la marquesina, dado que el resto de la actividad estara a cielo abierto, delimitada por un cerramiento
de verja metalica o similar.

La marquesina a instalar, se prevé metélica, tanto en cuanto a su estructura como a su cobertura
y cerramientos laterales.

En cuanto a sus cerramientos laterales, estos no son considerados fachada a ningun efecto,
dado que se instalaran en tres de los cuatro alzados, ocuparan parcialmente el plano “de fachada” , se
ejecutaran en chapa simple o similar , y su objeto, no es otro que el de impedir la inter visibilidad desde el
exterior de la instalacion .

Sefialar ademas que la salida de la marquesina hacia un espacio que podria considerarse con exterior y
seguro, de acuerdo con las definiciones del Anejo SI A, Terminologia, es inmediato, disponiéndose de
uno de los frentes de la citada marquesina, totalmente abierto, sin mas obstaculos que los pilares
metalicos que dispone el cubierto.

Por tanto:

3.4.1-INTRODUCCION.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdigo Técnico de la Edificacion (
BOE num. 74, martes 28 marzo 2006):

Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (Sl).

1.  El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de
un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de forma que, en caso de incendio, se
cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3.  El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las
exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad en caso de incendio,
excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el «Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias basicas se cumplen mediante dicha
aplicacion.

11.1 Exigencia basica Sl 1: Propagacion interior: se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el interior del edificio.

11.2 Exigencia basica S| 2: Propagacion exterior: se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el exterior, tanto en el edificio
considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia basica Sl 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondra de los medios de evacuacion adecuados para que los ocupantes
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de proteccion contra incendios: el edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados
para hacer posible la deteccion, el control y la extincion del incendio, asi como la transmision de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia basica Sl 5: Intervencion de bomberos: se facilitara la intervencion de los equipos de rescate y de extincion de incendios.
11.6 Exigencia basica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo
necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias basicas

3.4.2-S1 1-PROPAGACION INTERIOR.
El cubierto del Punto Limpio constituye un tnico sector de incendio. Con un area de 56,70 m2.
Sefalar ademas que la salida de la marquesina hacia un espacio que podria considerarse con exterior y
seguro, de acuerdo con las definiciones del Anejo SI A, Terminologia, es inmediato, distancia menor a 10
metros, disponiéndose de uno de los frentes de la citada marquesina, totalmente abierto, sin mas
obstaculos que los pilares metalicos que dispone el cubierto.
La estructura proyectada cumple con la Norma “Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los
Establecimientos Industriales R.D. 2267/2004” con las siguientes resistencias al fuego:
. Estructura y cubierta: RF30

3.4.3-S1 2-PROPAGACION EXTERIOR.
Con el fin de limitar el riesgo de propagacidn exterior horizontal, los huecos se encuentran a una distancia
mayor que 0,5m de los edificios contiguos.
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Con el fin de limitar el riesgo de propagacion del incendio por la cubierta, ésta garantiza una resistencia al
fuego RF30, como minimo, en una franja de 0,5m de anchura medida desde el edificio colindante.

3.4.4-S1 3-EVACUACION DE OCUPANTES.
El cubierto se encuentra abierto por un lado, por lo que la evacuacién de las personas no ocasiona ningln
riesgo. Y la salida del recinto dispone de una puerta de 5 metros de ancho.
La sefalizacidn de evacuacion sera foto luminiscente y conforme con la norma UNE 23034.
* Tres Carteles foto luminiscentes de sefializacion de salida, de 297x210 mm por una cara en PVC rigido
de 2mm de espesor.

3.4.5-S1 4-DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO.
Atendiendo a los requerimientos, considerando lo anteriormente dispondremos una dotacion minima de
tres extintores de ABC y otro de CO2, y sefalizacidn de la ubicacién de los mismos.
Se dispondran extintores portatiles, colocados en un lugar del Punto Limpio, facilmente visible y
accesible, a una altura de 1 m sobre el nivel del suelo, y otro en la oficina.
« Tres extintores de polvo polivalente de eficacia 34A 113B, para fuegos de clase
ABC.
* Un extintor de CO2.
Se dispondran, como minimo, los siguientes carteles de sefializacién conforme a la Norma UNE 23033.
* Tres Carteles foto luminiscentes de sefializacion de ubicacion del extintor, de 297x210 mm por una cara
en PVC rigido de 2mm de espesor.

3.4.6-SI 5-INTERVENCION DE LOS BOMBEROS.

El cubierto no ofrece impedimentos para la intervencion de los equipos de rescate y de extincion de
incendios, tanto en aproximacion al cubierto como en su accesibilidad por fachada. Se accedera al recinto
por la C/ Catalain siguiendo el acceso rodado, desde un camino, donde los Ultimos metros, hasta el
punto limpio, se encuentran con un pavimento tipo “todo uno” y con una anchura libre de al menos 3, 5
metros , sin elementos que acoten el paso de galibo y con una capacidad portante desconocida, no
estudiada, pero con trastada conforme a su uso habitual , y en tendiéndose por lo tanto suficiente para las
necesidades que se exigen.

3.4.7-S1 6-RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.

La estructura proyectada cumple con la Norma “Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los
Establecimientos Industriales R.D. 2267/2004” con las siguientes resistencias al fuego:
. Estructura y cubierta: RF30

3.5-CTE-HS (SALUBRIDAD).
3.5.1-INTRODUCCION.
3.5.2-HS 1-PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD.
3.5.3-HS 2-RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS.
3.5.4-HS 3-CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.
3.5.5-HS 4-SUMINISTRO DE AGUA.
3.5.6-HS 5-EVACUACION DE AGUAS.

3.5.1-INTRODUCCION.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.(
BOE nUm. 74,Martes 28 marzo 2006):
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Articulo 13. Exigencias basicas de salubridad (HS).

1. El objetivo del requisito basico «Higiene, salud y proteccion del medio ambiente, tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en
reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilizacién, padezcan molestias o
enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como
consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de tal forma que se cumplan las exigencias
basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-HS Salubridad» especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccién de las
exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de salubridad.

13.1 Exigencia basica HS 1: Proteccion frente a la humedad: se limitara el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el
interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del terreno o
de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetracion o, en su caso, permitan su evacuacion sin produccion de dafios.
13.2 Exigencia basica HS 2: Recogida y evacuacion de residuos: los edificios dispondran de espacios y medios para extraer los residuos
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema publico de recogida de tal forma que se falicite la adecuada separacion en origen de
dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestion.
13.3 Exigencia basica HS 3: Calidad de aire interior: 1. Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes. 2. Para limitar el riesgo de
contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuaciéon de productos de combustién de las
instalaciones térmicas se producira, con caracter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se
utilice, de acuerdo con la reglamentacion especifica sobre instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia basica HS 4: Suministro de agua: los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto
de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del
agua. Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de acumulacion y los puntos terminales de utilizacion tendran unas
caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes patégenos.

13.5 Exigencia bésica HS 5: Evacuacion de aguas: los edificios dispondran de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en
ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

No procede.

3.6-CTE-SE (SEGURIDAD ESTRUCTURAL).
3.6.1-INTRODUCCION.
3.6.2-DB SE-AE (ACCIONES EN LA EDIFICACION).
3.6.3-DB SE-C (CIMIENTOS).
3.6.4-DB SE-A (ACERO).
3.6.5-SE-F FABRICA.

3.6.1-INTRODUCCION.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cadigo Técnico de la Edificacion.(
BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006):

Articulo 10. Exigencias basicas de seguridad estructural (SE).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente
a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construccion y uso previsto.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, fabricaran, construiran y mantendran de tal forma que cumplan con una fiabilidad
adecuada las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. ElDocumento Basico «DB-SE Seguridad estructural», «<DB-SE-AE Acciones en la edificaciony, «<DB-SE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-
SE-F Fabrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las
exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad estructural.

10.1 Exigencia basica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y estabilidad seran las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos,

de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construccion y usos

previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el
mantenimiento previsto.

10.2 Exigencia basica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio sera conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan

deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dindmico inadmisible y no se produzcan

degradaciones o anomalias inadmisibles.
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3.6.2-SE-AE_ACCIONES EN LA EDIFICACION.

En el calculo de la cimentacién, de la estructura se han adoptado las acciones que a continuacién se
detallan. Todas ellas se ajustan al DB SE-AE, Acciones en la Edificacion, aprobado por REAL DECRETO
314/2006.

3.6.2.1.- ACCIONES PERMANENTES

3.6.2.1.1- PESO PROPIO

Techo cubierta
Peso propio del la estructura 0,35 kN/m?
Elementos formacién de cubierta 0,15 kN/m?
TOTAL 0,50 kN/m?

3.6.2.2.- ACCIONES VARIABLES

3.6.2.2.1- SOBRECARGA DE USO

2,00 kN (carga concentrada)
Cubierta conservacion, G1 1,00 kN/m2
2,00 kN (carga concentrada)
3.6.2.2.2- VIENTO
En funcién de la altura del edificio y de su situacion topogréafica, se ha considerado esta accion:
-go = 0,5 kN/m2
-Ce = 1,9
-Cp = 0,8
Presion estatica viento 0,76 kN/m2
3.6.2.2.3- ACCIONES TERMICAS
No se considera
3.6.2.2.4- NIEVE

Sobrecarga nieve 1,00 kN/m?

3.6.2.3.- ACCIONES ACCIDENTALES

3.6.2.3.1- SISMO
Segun la Norma NCSE no es preceptiva la consideracion de la accién sismica en este caso.
3.6.2.3.2- INCENDIO

Definidas en el DB-SI

3.6.3-SE-C_CIMIENTOS.
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El terreno se ha inspeccionado mediante catas efectuadas en el solar. Se va a cimentar sobre la primera capa.
La carga admisible es de 2 kg/cm2 esta es la carga que se utilizard para el dimensionado y célculo de la

cimentacion.

La cimentacién se realizara mediante zapata corrida, segin los detalles que se adjuntan en el plano
correspondiente. El terreno no es agresivo, por lo que la clase de exposicion es la normal.
Antes del hormigonado se limpiaran las zanjas y los pozos. Sobre la superficie de la excavacién debe
extenderse una capa de hormigon, de regularizacion. Esta solera de asiento u hormigon de limpieza debe tener

como minimo 10 cm de espesor.

Elementos de Hormigdn Armado

Toda la Soportes Forjados y
Cimentacién En masa
obra Comprimidos vigas
Resistencia Caracteristica a los 28 dias: fe«
25 30 25 25 30
(N/mmz2)
Tipo de cemento (RC-03) CEM-I1-42,5
CEM-II- 42,5 CEM-11-42,5 | CEM-11-42,5
Qc

Cantidad maxima/minima de cemento

400/300
(kp/m3)
Tamaro méaximo del arido (mm) 40 30 15120 20
Tipo de ambiente (agresividad) Qc b b b
Consistencia del hormigén Plastica Blanda Blanda Plastica
Asiento Cono de Abrams (cm) 3ab 6a9 6a9 3ab
Sistema de compactacion Vibrado
Nivel de Control Previsto Normal
Coeficiente de Minoracién 1,5
Resistencia de célculo del hormigon: fu

16.66 16.66 16.66 16.66 13.33

(N/mm2)
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Toda la obra Cimentacion Comprimidos Flectados Otros
Designacién B-500-S
Limite Elastico (N/mmz2) 500
Nivel de Control Previsto Normal
Coeficiente de Minoracion 1,15
Resistencia de célculo del acero (barras): 135
fya (N/mm?2)
Toda la
obra Cimentacion | Comprimidos Flectados Ofros
Designacion B-500-T
Limite Eldstico (kp/cm?) 500
Todalaobra | Cimentacién Comprimidos Flectados Otros
A. Nivel de Control previsto Normal
B. Coeficiente parciales de seguridad de las
acciones desfavorables
Permanentes/Variables 1516

3.6.4-SE-A _ACERO.

Para dinteles, estos aceros son los considerados en UNE EN 10025.

Caracteristicas son:
Médulo de Elasticidad E
Mddulo de rigidez G

Coeficiente de Poisson v
Coeficiente de dilatacion térmica a
Densidad

2100.000 N/mm2
81.000 N/mm2

0,3

1,2-105(°C)-1
7.850 Kg/m3

IDENTIFICACION (tipo de acero): S 275 PERFILES LAMINADOS

ACCIONES YA DESCRITAS SEGUN SE-AE

METODO DE CALCULO: Segun SE-AE

COEFICIENTES DE RESISTENCIA DE CALCULO:

=1,1

=1 GARANTIZADO

SIN GARANTIZAR
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ACCIONES PONDERADAS: ACCIONES 1,33
SOBRECARGAS 1,5
COMBINACIONES NIEVE Y VIENTO 1,33

UNIONES SOLDADURA, APOYOS, CON TORNILLOS SEGUN SE-AE

Todo el acero de la obra cada seis meses se comprobara que mo se ha oxidado , asi como se pintara
para que no se oxide.

3.7-DB-HR (PROTECCION CONTRA EL RUIDO)

No procede.

4-PLANES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.

HS 1. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

1. Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla y las
correcciones pertinentes en el caso que se detecten defectos:

Operacion Periodicidad
Comprobacién del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de 1 afio (1)
evacuacion de los muros parcialmente estancos.
Muros Comprobacién de que las aberturas de ventilacién de la camara de los muros 1 afio
parcialmente estancos no estan obstruidas.
Comprobacion del estado de la impermeabilizacion exterior. 1 afio
Comprobacién del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuacion. 1 afio (2)
Limpieza de las arquetas. 1 afio (2)
Suelos Comprobapién ldel e§tado de Igs bombas de .gchique, incluyendo Igs de )

reserva, si hubiera sido necesaria su implantacién para poder garantizar el 1 afio
drenaje.
Comprobacién de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas. 1 afio
Comprobacién del estado de conservacion del revestimiento: posible aparicion 3 afios
de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas.
Comprobacién del estado de conservacién de los puntos singulares. 3 afios

Fachadas Comprobacién de la posible existencia de grietas y fisuras, asi como de 5 afios
desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal.
Comprobacién del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de 10 afios
ventilacién de la camara.
Limpieza de los elementos de desagile (sumideros, canalones y rebosaderos). 1 afio (1)
y comprobacion de su correcto funcionamiento.

Cubiertas Recolocacion de la grava. 1 afio
Comprobacion del estado de conservacion de la proteccion o tejado. 3 afios
Comprobacion del estado de conservacion de los puntos singulares. 3 afios

(1) Ademas debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.
(2) Debe realizarse cada afio al final del verano.
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HS 5. EVACUACION DE AGUAS

1. Para un correcto funcionamiento de la instalacion de saneamiento, se debe comprobar periddicamente la
estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de
elementos.

2. Se revisaran y desatascaran los sifones y valvulas, cada vez que se produzca una disminucion apreciable del caudal
de evacuacion, o haya obstrucciones.

3. Cada 6 meses se limpiaran los sumideros de locales himedos y cubiertas transitables, y los botes sifonicos. Los
sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiaran, al menos, una vez al afio.

4. Una vez al afio se revisaran los colectores suspendidos, se limpiaran las arquetas sumidero y el resto de posibles
elementos de la instalacion tales como pozos de registro, bombas de elevacion.

5. cada 10 afios se procedera a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifonicas o antes si se apreciaran
olores.

6. Cada 6 meses se limpiara el separador de grasas y fangos si este existiera.

7. Se mantendra el agua permanente en los sumideros, botes sifénicos y sifones individuales para evitar malos olores,
asi como se limpiaran los de las terrazas y cubiertas.

5-INDICE PLANOS.

1.SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

2 SUPERFICIES, ACCESO Y DISTRIBUCION INTERIOR

3 COTAS

4 ELECTRICIDAD, CONTRA INCENDIOS Y GESTION DE RESIDUOS
5 CIMENTACION

6 ESTRUCTURA CUBIERTO Y DETALLES

7. DISTRIBUCION DE RESIDUOS Y CONTENEDORES

8. ALZADO FACHADA Y SECCION

JUNIO DE 2018

Arquitecto Técnico e Ingeniero de la Edificacion: Carmelo Ibiricu Ochoa

En el presente Proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas Normativas
especificas de titularidad privada no accesibles por medio de los Diarios Oficiales
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MEMORIA

A continuacion se desarrolla el Estudio de Gestién de Residuos de Construccion (RCDs) para las
obras del Proyecto de Ejecucion de un pPunto limpio en Santacara(NAVARRA), redactado para
dar cumplimiento a las especificaciones del Art. 4.1. a). R. D. 105/2008, de 1 de febrero, que regula
la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién (BOE de 13/02/08).

Este estudio desarrolla el siguiente contenido:

- Estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de
construccion y demoliciéon que se generaran en la obra.
- Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto de proyecto.

- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su
caso, otras operaciones de gestién de los residuos de construccion y demoliciéon dentro de
la obra.

- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto.

- Valoracién del coste previsto de la gestion de los residuos de construccién y demolicion que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente

El Adjudicatario de las obras de construccion se convertira en Poseedor de RCDs, y quedara
obligado a redactar un Plan de Gestidon de Residuos de Construccion y Demolicion (RCDs), y
presentarlo a la propiedad.

Este Plan de Gestidon de RCDs debera ser aprobado por la Direcciéon Facultativa y aceptado por la

Propiedad.
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ESTIMACION DE LOS RESIDUOS

La estimacion inicial de los RCDs, debido a la carencia de datos fiables y precisos actuales de
generacion de RCDs, deberan ser ajustados y concordados en las liquidaciones finales de obra
con el Poseedor de residuos.

A continuacién se realiza una estimacion de la cantidad de RCDs, codificados con arreglo a la
Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminaciéon de residuos y la lista europea de residuos, o
norma que los sustituya. [Articulo 4.1.a)1°].

La estimacion de los residuos se realiza en funciéon del volumen de obra nueva computando la
superficie de los viales y los volumenes edificados.

Estimacion global de obra nueva de RCDs:

S° d Tn tot toneladas de

2 . \' . . .
m* superficie 3 . densidad tipo entre residuo (v x d)
m” volumen residuos (Sx0,2) 1,5y 0,5 tn/m3

60 ' 8 | 1,00 | 8

Una vez obtenido el dato global de Tn de RCDs (calculado por m? construido), utilizando los
estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composicién en peso de los RCDs que van
a sus vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-2006), se estima el peso por tipologia de residuos,
al que se deberia sumar la medicién de residuos de posibles demoliciones, inexistentes en este
caso.
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Estimacion del peso de los RCD segun el peso evaluado

Tn
. Evaluacion tedrica.del peso.por. tipologia. de RCD.... % en peso : cad;g%o de
(Tn tot x %)
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto (CER: 17 03 02)
2. Madera (CER: 17 02 01) 0,035 0,60
3. Metales (CER: 17 04 ) 0,300 0,32
4. Papel (CER: 20 01 01) 0,003 . 0,05
5. Plastico (CER: 17 02 03) : 0,017 | 0,3
Total estimacion (tn) 0,36 1,00
RCD: Naturaleza pétrea - j
;egf%%)grava y otros aridos( CER: 01 04 08 y | 0,100 | 113
2.Hormigén (CER: 17 01 01) 0,417 6,22
3. Ladrillos, azulejos y otros Ceram. (CER: 17 01
02y 17.01.03)
4. Piedra (CER: 17 09 04) 0,050 0,65
Total estimacion (tn) 0,567 8,00
RCD: Potencialmente Peligrosos y otros ) :
1.Basura (CER: 20 02 01 y 20 03 01) 0,07 0,00
2. Pot. Peligrosos y otros (CER:) 0,04 0,00
Total estimacion (tn) 0,11 0.00

NOTA: En cursiva los RCDs con obligacion de separacion para el Poseedor de acuerdo al Articulo 5.5. del
Real Decreto 105/8.

Estimacion del volumen de los RCD segun el peso evaluado:

RCD: Naturaleza pétrea:

Tn d

toneladas de residuo : densidad tipo entre 3 v .
: 15y05tm® m? volumen residuos

1,00 1,0 1,00
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RCD: Potencialmente Peligrosos y otros:

Tn d
toneladas de residuo | densidad tipo entre
1,5y0,5 tn/m®

\'}
m? volumen residuos

0,00 1,0 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea:

Tn d
toneladas de residuo : densidad tipo entre
1,5y 0,5tn/ m?

\)
m? volumen residuos

8,00 1,0 8,00

RCDs procedentes de la excavacion: las tierras y pétreos que no sean reutilizadas in situ o en
exterior, en restauraciones o acondicionamientos, y que sean llevadas finalmente a vertedero
tendran la consideracién de RCDs, si bien la valoracion de estas operaciones queda incluida en
los precios unitarios del capitulo de Movimiento de Tierras.
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MEDIDAS DE PREVENCION DE GENERACION DE RESIDUOS

En el siguiente cuadro se sefialan las medidas planteadas para la prevencion de residuos en la
obra objeto del Proyecto, medidas que deberan ser recogidas en el Plan de Gestién de RCDs:

_No se prevé operacion de prevencion alguna

-Estudio de racionalizacion y planificacién de compra y almacenamiento de materiales
.1 Realizacion de demolicion selectiva

;._._.u_ti.|.i.za.(;j_é.n____d_e_._._._g-:_l._e_me_nIg_s___p.r_e.f._ab_r.i.g_a_d_gs__de...gra_n...fo_rm.at.Q._._(par_]_e.1_e.s___p.r_e.f_ab_rigadg_s_,___lgﬁ.as____alye_gl_a.r_e__s__,.M.).._._._._......_._._...
1

:,,La,s medidas de elementos de pequefio formato (ladrillos, baldosas, bloques...) seran multiplos del

- Se sustituiran ladrillos ceramicos por hormigén armado o por piezas de mayor tamafio.

modulo de la pieza, para asi no perder material en los recortes;

X _: Se utilizaran técnicas constructivas “en seco”.

1 Se utilizaran _materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irritantes

_Se realizaran_modificaciones de proyecto para favorecer la compensacion de tierras o la reutilizacion de

o CFC.).

. Se_utilizaran_materiales _con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o _tablas de encofrado_con_sello

las mismas.

: Se utilizaran_aridos reciclados (Ej., para sub-bases, zahorras...), PVC reciclado 6 mobiliario urbano de

PEFC o FSC).

: Se reduciran los residuos de envases mediante practicas como solicitud de materiales con envases
- retornables al proveedor o reutilizaciéon de envases contaminados o recepcién de materiales con
- elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases.

material reciclado....

Otros (indicar)
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4  OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O
ELIMINACION DE LOS RESIDUOS GENERADOS

OPERACION PREVISTA

REUTILIZACION
X No se prevé operacion de reutilizacion alguna

X Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en urbanizacién

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

Se reutilizaran tejas ceramicas
VALORACION
No se prevé operacion alguna de valoracion en obra

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacién o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.

X | Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo 11.B de la Decisién Comisién 96/350/CE.

Otros (indicar)
ELIMINACION
No se prevé operacion de eliminacion alguna

Depésito en vertederos de residuos inertes

X
X Depdsito en vertederos de residuos no peligrosos

Depésito en vertederos de residuos peligrosos

Otros (indicar)

Los elementos presumibles de ser reutilizados, se retiraran de forma manual, con cuidado que permita su
reutilizacion si el cliente asi lo requiriese.

En cumplimiento del R.D.105/2008, los elementos procedentes del derribo se llevaran a un contenedor
dispuesto para ello en la calzada. Sera llevado a evacuar a cualquiera de los vertederos destinados a este tipo
de materiales, donde una empresa especializada se encargara de la retirada, separacién, valorizacion y, en su
caso, reciclaje de los residuos
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5  MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS

En particular, deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una
de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes

cantidades:

Hormigon...........cooeiiill 80t
Ladrillos, tejas, ceramicos...: 40 t
Metal ........ccooviiiii 2t
Madera ............oooiiiiill 1t
Vidrio ..o 1t
Plastico .............cceevenen 0,51
Papelycartén ................... 0,5t

MEDIDAS DE SEPARACION

X

Eliminacion previa de elementos desmontables y / o peligrosos

X

Derribo separativo (ej: pétreos, madera, metales, plasticos + cartén + envases, organicos,

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento

PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION

En este Estudio de Gestion de Residuos de Construccion se adjunta un plano con la ubicacion de
los contenedores para las distintas fracciones de RCDs. VER PLANO.

Posteriormente, este plano podra ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la
obra y sus sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccién facultativa de la obra.
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

En relacién con el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras operaciones de
gestién de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1
metro cubico, contenedores metalicos especificos con la ubicacion y condicionado que establezcan lag
ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera estar en lugares debidamente
sefalizados y segregados del resto de residuos.

El depésito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra....), que se realice en
contenedores o en acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para
evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos,
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que
prestan servicio.

En el equipo de obra se estableceran los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion
para cada tipo de RCD.

. Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de

obras), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje
o deposiciéon. En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion
economica de las condiciones en las que es viable esta operaciéon. Y también, considerar las
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo permita y que se disponga de]
plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direcciéon de Obras sera la responsable ultima de Ia
decision a tomar y su justificacion ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos / Madera...... ) sean
centros autorizados. Asi mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados €
inscritos en los registros correspondientes. Se realizara un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo 0 se generen en una obra de nueva planta se regira conforme a la legislacién nacional vigente,
la legislacién autondmica y los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos]
de fosas sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion vy
autoridad municipales.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigon, seran tratados como residuos “escombro”.

Se evitard en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos de los plasticos Y
restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios O
contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos
degradados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no
superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la contaminaciéon con otros
materiales.

Ante la deteccion de un suelo como potencialmente contaminado se debera dar aviso a las autoridades]
ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005.

Otros (indicar)
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8 PRESUPUESTO

El presupuesto de proyecto recoge la partida perteneciente a la Gestion de residuos de la construccion.

El coste de gestiébn de residuos de tierras y pétreos de la excavacion no se incluye en
este presupuesto ya que queda incluido en el presupuesto del capitulo de Movimiento de Tierras
del Proyecto de Ejecucion.

En este precio se incluye tanto las labores de gestion de RCDs en la obra (instalacion
de contenedores, acopio de RCDs, etc.), como el transporte de los mismos al vertedero autorizado,
y el canon de vertido de RCDs del propio vertedero.

A: ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RD (calculo
fianza)
Precio gestién en: % del
Tipologia RD Est|m330|on Planta/ Vertedero / Imp€0rte Pres;p?eSt
(m®) Cantera / Gestor (€/m3) (€) OO:raa
RC Naturaleza pétrea 8,00 m® Aprox. 20,93 € / m3 167,50 € %
RC Naturaleza no pétrea 1,00 m3 Aprox. 30 €/ m3 30,00 € %
RC Potencialmente peligrosos 0,00 m?3 Aprox. 12 €/ m3 0,00 € %
B: RESTO DE COSTES DE GESTION
Alquiler de contenedores aprx. 200 €/ud (1 contenedor 8m3) 367,50 €
Tasas 2,5 €/m3 aprox. 20,00 €
Gastos administrativos de gestion 32,50 €
[ % total del Presupuesto de obra (A + B) | 450,00 €

No procede. Las actuaciones a llevar a cabo no generan residuos peligrosos.

CAPARROSO JUNIO DE 2018

Fdo.: Carmelo Ibiricu Ochoa
Arquitecto Técnico e Ingeniero de la Edificacion
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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1 .INTRODUCCION.

Se redacta el presente Plan de control de calidad como un documento del proyecto, con objeto
de dar cumplimiento a lo establecido en el Anejo | de la parte | del CTE, en el apartado correspondiente a
los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de
aplicacion vigente, a las caracteristicas del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del
presente proyecto.

Este documento del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su
contenido queda suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares del proyecto.

Simplemente es un documento complementario, cuya mision es servir de ayuda al Director de
Ejecucion de la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACION DEL CONTROL
DE CALIDAD DE LA OBRA, elaborado en funcién del Plan de Obra del constructor; donde se cuantifica,
mediante la integracién de los requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el numero y tipo de
ensayos y pruebas a realizar por parte del laboratorio acreditado, permitiéndole obtener su valoracién
econdémica.

El control de calidad de las obras incluye:

* El control de recepcion en obra de los productos.
« El control de ejecucién de la obra.
* El control de la obra terminada.

Para ello:

1) El Director de la Ejecucion de la Obra recopilara la documentacion del control realizado,
verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.

2) El Constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al Director de Obra y al
Director de la Ejecucion de la Obra la documentacion de los productos anteriormente sefialada,
asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando
proceda.

3) Ladocumentacién de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de
obra podra servir, si asi lo autorizara el Director de la Ejecucion de la Obra, como parte del
control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control sera depositada por el
Director de la Ejecucion de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracién Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su
contenido a quienes acrediten un interés legitimo.
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2 .CONTROL DE RECEPCION EN OBRA:
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los
materiales, se establecen las condiciones de suministro; recepcion y control; conservacion,
almacenamiento y manipulacion, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales
utilizados en la obra.

El control de recepcién abarcara ensayos de comprobacion sobre aquellos productos a los que
asi se les exija en la reglamentacién vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDIO
DE PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se efectuara sobre el
muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptacion y rechazo y adoptandose las decisiones
alli determinadas. El Director de Ejecucién de la Obra cursara instrucciones al Constructor para que
aporte los certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se
incorporen a la obra.

Durante la construccion de las obras el Director de la Ejecucion de la Obra realizara los
siguientes controles:

1. Control de la documentacion de los suministros. Este documentacién comprendera:
-Los documentos de origen, hoja de suministros y etiquetado.
-El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.
-Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativa exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los
productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. El
suministrados proporcionara la documentacion precisa sobre:
-Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados.
Segun lo establecido en el CTE.
-Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el CTE.
El Director de la Ejecucién de la Obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion
de los productos, equipos y sistemas amparados para ella.

3. Control mediante ensayos. La realizacién de este control se efectuara de acuerdo con los
criterios establecidos en el proyecto o indicados por el Aparejador sobre el muestreo del
producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a
adoptar.

3 CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECU(;I(')N:
PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCION POR UNIDAD
DE OBRA.

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecucion
por unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecucién de cada unidad de obra.

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su
control de calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por
los documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto
final (unidad de obra).

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control
minimas a realizar durante la ejecucién de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecucion
descritas en el Pliego, asi como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa
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constructora o instaladora. Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo
orientativo, la frecuencia minima de control a realizar, incluyendo los aspectos mas relevantes para la
correcta ejecucion de la unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecucion de la Obra durante
el proceso de ejecucion.

El Director de Ejecucion de la Obra redactar el correspondiente ESTUDIO DE
PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del
proyecto y lo descrito en el presente Plan de control de calidad.

A continuacién se detallan los controles minimos a realizar por el Director de Ejecucion de la
Obra, y las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de
obra:

LA EJECUCION DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON
EL HORMIGON ESTRUCTURAL

EL ACERO PARA HORMIGON ARMADO

LA ESTRUCTURA DE ACERO

LA EJECUCION DE LA CUBIERTA Y FACHADA
OTROS MATERIALES.

Sk wd -~

4 CONTROL DE RECEPCION DE LA OBRA TERMINADA:
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL
EDIFICIO TERMINADO.

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del almacén en la obra terminada deben realizarse las
verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la direccién facultativa y las
previstas en el CTE y resto de la legislacion aplicable.

De la acreditacién del control de recepcion en la obra, del control de calidad y del control de recepcién de
la obra terminada, se dejara constancia en la documentacion de la obra ejecutada.

Caparroso, JUNIO 2018

Arquitecto Técnico e Ingeniero de la Edificacion: Carmelo Ibiricu Ochoa
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PLIEGO CONDICIONES
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CAPITULO 0: CONDICIONES GENERALES

OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

NATURALEZA Y Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio del Pliego de
Condiciones particulares del Proyecto.

Ambos, como parte del proyecto arquitectonico tiene por finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los niveles
técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la
legislacion aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contratista 0 constructor de la misma, sus técnicos y
encargados, al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, asi como las
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacién en cuanto al valor
de :sus especificaciones en caso de omisidn o aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.
2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.° El presente Pliego General de Condiciones.

4.° El resto de la documentacién de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control
de Calidad de la Edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitacion de los campos de actuacion de laboratorios y entidades de Control
de Calidad, si la obra lo requiriese.

Las drdenes e instrucciones de la Direccion facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretacion,
complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, Las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota
prevalece sobre la medida a escala.

- Pliego Condiciones -
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CAPITULO 1: CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA

1.1. DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

EL PROMOTOR

Sera Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente decide,
impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior
enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

b) Facilitar la documentacién e informacién previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar
al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de
recepcion de la obra.

d) Designara al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecucién de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentacién de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible
por las Administraciones competentes.

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO

Redactar el proyecto con sujecién a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y
entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las  contingencias
que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la
correcta interpretacion del proyecto.

Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccién con funcién propia
en aspectos de su especialidad.

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidacion final, y asesorar al promotor en el apto de
la recepcién.

Preparar la documentacion final de obra y expedir y suscribir en unién del Aparejador o Arquitecto Técnico, el
certificado final de la misma.

Redactar el documento de estudio y analisis del Proyecto para elaborar los programas de organizacién y de
desarrollo de la obra con arreglo a lo previsto en el epigrafe 1.4 de R.D. 314/1979, del 19 de Enero.

Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacién, el control de
calidad y econdmico de las obras.

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente.

Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas de obligado cumplimientoy a

las reglas de buenas construcciones.

- Pliego Condiciones -
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EL CONSTRUCTOR
Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de obra y
del director de la ejecucién de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la titulacion o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles
para actuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumird la representacion técnica del constructor en la obra y que por su
titulacion o experiencia debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la
complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacién del Estudio correspondiente, y disponer, en
todo caso, la ejecucién de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, y en su caso de la direccion facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites
establecidos en el contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion de la obra.

i) Ordenar y dirigir la ejecucién material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena
construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
intervenciones de los subcontratistas.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o
Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias 0 documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

[) Custodiar los Libros de érdenes y seguimiento de la obra, asi como los de Seguridad y Salud y el del Control
de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacion suficiente, los materiales precisos para el

cumplimiento de su cometido.

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

Suscribir con el Promotor las actas de recepcidn provisional y definitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacién de la obra

ejecutada.

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente
homologados para el cometido de sus funciones.

s) Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion previstas en
el Art. 19delaL.O.E.

O O

)
)
)
)

O T

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra debera desarrollar las siguientes
funciones:

a) Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y
los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accion
preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgo Laborales durante la ejecucion
de la obra.

- Pliego Condiciones -
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c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La direccién facultativa asumira esta funcién cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

Las entidades de control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica en la verificacion de la calidad del
proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa
aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién prestan asistencia técnica, mediante la
realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo
caso, al director de la ejecucion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente
los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las
Comunidades Auténomas con competencia en la materia.

1.2 DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la documentacién aportada le resulta
suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones
pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud o en
su defecto el Estudio Basico de Seguridad y Salud, presentara el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la
aprobacion del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la obra o en su defecto a la direccion
facultativa.

PLAN O PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

El Constructor tendra a su disposicion el Plan o Programa de Control de Calidad de la obra en el que se
especificaran las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios
para la recepcion de los productos, equipos y sistemas, segun estén avalados o no por sellos marcas e calidad;
ensayos, analisis y pruebas a realizar, determinacion de lotes y otros parametros definidos en el Proyecto por el
Arquitecto o documentacion que lo complete.

OFICINA EN LA OBRA
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El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existira una mesa o tablero adecuado, en el que puedan
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a disposicion de la Direccion
Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucidn completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

- LaLicencia de Obras.
- El Libro de Ordenes y Asistencia.
- El'Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.
- El Programa o Plan de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La documentacién de los seguros suscritos por el Constructor.
Dlspondra ademas el Constructor una oficina para la Direccion facultativa, convenientemente acondicionada para

que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que
tendra el caracter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacién plena y con facultades para representarle y adoptar
en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de indole
facultativa", el Delegado del Contratista sera un facultativo de grado superior 0 grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue
a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacion comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualificacién suficiente por parte del personal segun la
naturaleza de los trabajos, facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacion de las obras sin derecho a reclamacion
alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

El Jefe de Obra, por si 0 por medio de sus técnicos, o encargados estara presente durante la jornada legal de
trabajo y acompafara al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras,
poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y
suministrandoles los datos precisos para la comprobacién de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun
cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su
espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucidn.
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En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Particulares, se entendera que requiere reformado de
proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variacién que suponga incremento de precios
de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 6 del total del presupuesto en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El Constructor podra requerir al Aparejador o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos cometidos, las instrucciones
0 aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los
planos o croquis, las 6rdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al
Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el
enterado, que figurara al pie de todas las drdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o
Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor,
habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dara al Constructor
el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones dimanadas de la Direccién
Facultativa, sélo podré presentarlas, ante la Propiedad, si son de orden econdmico y de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitira
reclamacién alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion
razonada dirigida al Arquitecto Técnico, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso
sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO TECNICO

El Constructor no podra recusar a los Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente,
pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

El Arquitecto Técnico, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que aparte de la
obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacién.
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SUBCONTRATAS

El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujecion en
su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista
general de la obra.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificaciéon responderan frente a los
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de
division, de los siguientes dafios materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados
desde la fecha de recepcion de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:

a) Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la
cimentacioén, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art.
3delaL.O.E.

El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios o defectos de ejecuciéon que afecten a

elementos de terminacién o acabado de las obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de
propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios materiales 0 quedase debidamente probada
la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervencion de cada agente en el dafio
producido, la responsabilidad se exigird solidariamente. En todo caso, el promotor respondera solidariamente con
los demas agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los dafios materiales en el edificio ocasionados
por vicios o defectos de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencién administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del
promotor que se establece en la Ley de Ordenacion de la Edificacién se extendera a las personas fisicas o
juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencién decisoria en la promocion, actien como tales promotores
bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras analogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de un proyectista, los mismos responderan

solidariamente.

Los proyectistas que contraten los calculos, estudios, dictdmenes o informes de otros profesionales, seran
directamente responsables de los dafios que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccion o inexactitud, sin
perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer contra sus autores.
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El constructor respondera directamente de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos
derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones
atribuidas al jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecuciéon de determinadas partes o
instalaciones de la obra, sera directamente responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su
ejecucion, sin perjuicio de la repeticion a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra que suscriban el certificado final de obra seran
responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumira las responsabilidades
derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticion que pudiere
corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a mas de un técnico, los mismos responderan
solidariamente sin perjuicio de la distribucién que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la
edificacion, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el
propio perjudicado por el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor
de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos,
alos articulos 1.484 y siguientes del Cédigo Civil y demas legislacion aplicable a la compraventa

1.3 PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecucion de la obra. EI Coordinador de Seguridad y Salud podra exigir su modificacién o
mejora.

REPLANTEO

El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias
principales que mantendré como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerara a cargo del
Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacién del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya
dado su conformidad preparara un acta acompafada de un plano que debera ser aprobada por el Arquitecto, siendo
responsabilidad del Constructor la omision de este tramite.
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INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares,
desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados queden
ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo
exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberéa el Contratista dar cuenta al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo
de los trabajos al menos con tres dias de antelacién.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que,
por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccién Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista General debera dar todas las facilidades
razonables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas Contratistas que
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones economicas a que haya lugar entre Contratistas por
utilizacién de medios auxiliares 0 suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccién Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los
trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto Técnico en tanto se formula o se tramita el
Proyecto Reformado.

El Constructor estd obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccion de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de
acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una
prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto Técnico. Para
ello, el Constructor expondra, en escrito dirigido al Arquitecto Técnico, la causa que impide la ejecucioén o la marcha
de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga

que por dicha causa solicita.
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa
la carencia de planos u érdenes de la Direccién Facultativa, a excepcidn del caso en que habiéndolo solicitado por
escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito
entreguen el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de
conformidad con lo especificado en el apartado “trabajos no estipulados expresamente”.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién del edificio, se levantaran
los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por triplicado,
entregandose: uno, otro, al Aparejador; y al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan
ir suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e irrecusables para efectuar las
mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales
y particulares de indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados
de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la ejecucion de los trabajos
que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la deficiente
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que
compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no retnen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de
verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la
decisién y se negase a la demolicion y reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante el Arquitecto de la
obra, quien resolvera.
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VICIOS OCULTOS

Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, los
ensayos, destructivos 0 no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso
contrario seran a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptue una
procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al Aparejador o
Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas
las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

A peticién del Arquitecto, el Constructor le presentara las muestras de los materiales siempre con la antelacién
prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

El Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los
materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o
Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de
dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o
no tuvieran la preparacién en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera
o0 demostrara que no eran adecuados para su objeto, a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dara orden al
Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.
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Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones,
no ha sido cumplida, podra hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del
Arquitecto, se recibiran pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de
nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligaciéon del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar
las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentaciéon del Proyecto, el
Constructor se atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras y, en
segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena construccion

1.4 DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

La recepcién de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al
promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o
fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se

hara constar:

a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
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c) Elcoste final de la ejecucion material de la obra.

d) La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva, y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los
mismos, se hara constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

f)  Se adjuntar el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto técnico) y el director de la
ejecucion de la obra (aparejador) y la documentacién justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta terminada o que no se
adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta, en la
que se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a la

fecha de su terminacién, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacion
efectuada por escrito al promotor. La recepcion se entendera tacitamente producida si transcurridos treinta dias
desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad, del Constructor, y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se
convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccion con funcién propia
en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderda un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccién Facultativa extenderan el
correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se daran al Constructor
las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el
cual, se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcidn provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

El Arquitecto Técnico, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra,
redactaran la documentacion final de las obras, que se facilitara a la Propiedad. Dicha documentacion se adjuntara,
al acta de recepcion, con la relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicacion.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su
medicion definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se
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extendera la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servira para el
abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza o recepcion.

PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia debera estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca
debera ser inferior a nueve meses (un afio con Contratos de las Administraciones Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y
definitiva, correran a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcién definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones
causadas por el uso correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones, seran a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las mismas
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacién del Constructor de reparar a su cargo
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios y quedaran sdlo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el Arquitecto Técnico-Director marcara al Constructor los plazos y
formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el
contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

En el caso de resolucién del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego
de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites establecidos en este
Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibiran definitivamente segln lo dispuesto en este
Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuara una sola y
definitiva recepcion.
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CAPITULO 2: CONDICIONES GENERALES DE INDOLE ECONOMICA

2.1 PRINCIPIO GENERAL

Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades
devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago

2.2 FIANZAS
El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos segun se estipule:

a) Deposito previo, en metélico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del
precio total de contrata.

b)  Mediante retencién en las certificaciones parciales 0 pagos a cuenta en igual proporcion.

El porcentaje de aplicacién para el depdsito o la retencién se fijara en el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para tomar parte en ella se
especificara en el anuncio de la misma y su cuantia sera de ordinario, y salvo estipulacién distinta en el Pliego de
Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como minimo, del total del
Presupuesto de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra o servicio para la misma, debera depositar en
el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares
del Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale y, en su defecto, su importe sera el diez por cien (10 por 100) de la
cantidad por la que se haga la adjudicacion de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicion expresa establecida en el Pliego de Condiciones
particulares, no excedera de treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacion, y
dentro de él debera presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitucion de la fianza a que
se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacién, y el adjudicatario
perdera el depdsito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
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Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas. el Arquitecto Técnico Director, en nombre y representacién del propietario, los ordenara ejecutar a un
tercero, 0, podra realizarlos directamente por administracion, abonando su importe

con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el
importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no
fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de treinta (30) dias una vez firmada
el Acta de Recepcién Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el Contratista le acredite la liquidacién y
finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES

Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho
el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza

2.3 DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

El célculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucién de
la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o
que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y proteccion de accidentes y
enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento
de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente
citados.

Se consideraran costes indirectos:
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Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacion de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracion, legalmente
establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de
obras de la Administracién publica este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en
obras para la Administracion.

Precio de ejecucion material:

Se denominaréa Precio de Ejecucion material el resultado es la suma de los costes directos, los Indirectos.

Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio
Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura,
se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucion
material, mas el tanto por ciento (%) sobre este Ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El
beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto Técnico decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, 0 cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.
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A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Arquitecto Técnico y el Contratista antes de
comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste
la diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en
segundo lugar al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacion u observacion oportuna, no
podra bajo ningun pretexto de error u omisién reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente
del presupuesto que sirva de base para la ejecucién de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

En ningln caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicacién de los
precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estara a lo previsto en primer lugar, al Pliego
General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los precios en tanto que el incremento
no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al
tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la correspondiente revision de
acuerdo con la férmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia
en mas que resulte por la variacién del IPC superior al 3 por 100.

No habra revisién de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de
la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene
por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda
y conservacion sera responsable el Contratista

2.4 OBRAS POR ADMINISTRACION
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ADMINISTRACION

Se denominan Obras por Administracion aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realizacion
las lleva directamente el propietario, bien por si 0 por un representante suyo o bien por mediacion de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administracién directa
b) Obras por administracion delegada o indirecta

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Se denominas 'Obras por Administracion directa" aquellas en las que el Propietario por si 0 por mediacion de un
representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto Técnico-Director, expresamente autorizado a estos efectos,
lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucién de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su
transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y
los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su
realizacion, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como auténomo contratado por
él, que es quien reune en si, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Se entiende por 'Obra por Administracion delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor
para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se
convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administracién delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacion de abonar directamente o por mediacion del Constructor todos los
gastos inherentes a la realizacion de los trabajos convenidos, reservandose el Propietario la facultad de poder
ordenar, bien por si o por medio del Arquitecto Técnico-Director en su representacion, el orden y la marcha de
los trabajos, la eleccidn de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos
los elementos que crea preciso para regular la realizacién de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la gestion practica de los trabajos, aportando sus
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su
cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento
(%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracién delegada o indirecta, regiran las normas
que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de indole econémica” vigentes en la obra; a falta de
ellas, las cuentas de administracion las presentara el Constructor al Propietario, en relacion valorada a la que debera
acompafiarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el
Aparejador o Arquitecto Técnico:
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a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique
el depdsito o el empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las noéminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion vigente, especificando el
nimero de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoria, acompafiando. a
dichas néminas una relaciéon numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes
de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros,

guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las néminas
que se presentan.
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestion
haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago haya intervenido el Constructor
se le aplicard, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje
estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al
Constructor originen los trabajos por administracion que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA

Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracion delegada los realizara el
Propietario mensualmente segun las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado
representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactara, con igual periodicidad, la medicién de la obra
realizada, valorandola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los abonos
al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada se reserva el Propietario para la
adquisicion de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, debera
presentar al Propietario, 0 en su representacion al Arquitecto Técnico-Director, los precios y las muestras de los
materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto
Técnico-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de
obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades
de obra iguales o similares, se lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones
precisas para aumentar la produccién en la cuantia sefialada por el Arquitecto Técnico-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el
Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100)
que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales
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que preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los
rendimientos de la mano de obra, se someteréa el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

En los trabajos de "Obras por Administracion delegada”, el Constructor solo sera responsable de los efectos
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios
que pudieran sobrevenir a los obreros 0 a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70 precedente, no sera
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas
establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado a reparar por su cuenta los trabajos
defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior

2.5 VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones
econdmicas se preceptue otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonaré la cifra previamente fijada como base de la adjudicacion, disminuida
en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de
antemano, pudiendo variar solamente el nimero de unidades ejecutadas.
Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable
estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonara
al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecién a
los documentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de base para la medicidn y valoracién de las
diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que se realice y los materiales diversos
empleados en su ejecucion de acuerdo con las Ordenes del Arquitecto Técnico-Director.
Se abonaré al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de
Condiciones econdmicas" determina.

9. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que
rijan en la obra, formara el Contratista una relacion valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos,
segun la medicion que habra practicado el Aparejador.
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Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando al resultado de la
medicién general, cubica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los
precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en el presente
"Pliego General de Condiciones econdmicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias
y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion se le facilitaran por
el Aparejador los datos correspondientes de la relacion valorada, acompafidndolos de una

nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota,
pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las
observaciones o reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptara o rechazaré las reclamaciones
del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir
ante el Propietario contra la resolucion del Arquitecto Técnico-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales
de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el Arquitecto-Director la
certificacion de las obras ejecutadas. De su importe se deducira el tanto por ciento que para la construccion de la
fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por escrito del Propietario, podra certificarse hasta el
noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin
afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendran el
caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la
liquidacién final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacién ni recepcion de las obras que
comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracién se refiere. En el
caso de que el Arquitecto Técnico-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Arquitecto Técnico-Director, emplease materiales de mas
esmerada preparacion o de mayor tamafio que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con
otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en
general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto
Técnico-Director, no tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de
que hubiese construido la obra con estricta sujecidn a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
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Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole econdmica", vigente en la obra, el
abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento que
corresponda entre los que a continuacién se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada,
se abonaran previa medicidn y aplicacién del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios contradictorios para
las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonara
integramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de
dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto Técnico-Director indicara al Contratista y con
anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que de seguirse para

llevar dicha cuenta, que en realidad sera de Administracion, valorandose los materiales y jornales a los
precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucion
convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera
persona, tendra el Contratista la obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los
cuales le seran abonados por el Propietario por separado de la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonara juntamente con ellos el tanto por
ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS

Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe correspondera
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto Técnico-Director, en virtud de las cuales
se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Efectuada la recepcién provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera,
para su abono se procedera asi:

1. Silos trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran
realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto Técnico-Director exigiera su realizacion
durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de
acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que
dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacién; en caso contrario, se aplicaran
estos ultimos.

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio,
por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valoraran y abonaran a los precios del
dia, previamente acordados.
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Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construccion o de
la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

2.6 INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS

La indemnizacién por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por mil del importe total de los trabajos
contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacion fijado en el Calendario de obra,
salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el
plazo convenido el Contratista tendra ademas el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el
que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso
y sobre el importe de la mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendra
derecho el Contratista a la resolucién del contrato, procediéndose a la liquidaciéon correspondiente de las obras
ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reunan las condiciones preestablecidas y que su
cantidad no exceda de la necesaria para la terminacion de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucién del contrato fundada en dicha
demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en
materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion que tenga sefialado
en el contrato

2.7 VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Arquitecto Técnico-Director haya ordenado por
escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y
aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso
de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la
ampliacién de las contratadas.

En todos estos casos serd condicién indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales
0 aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras 0 aumentos de obra supongan sobre el
importe de las unidades contratadas.
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Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto Técnico-Director introduzca innovaciones que
supongan una reduccion apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto
Técnico-Director de las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual
debera conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion hasta
la recepcién definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada momento con el valor que tengan por contrata los
objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos de la
construccion. En ningun caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Propietario
podréa disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccién de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el
contrato, con devolucién de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacion
equivalente al importe de los dafios causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero
solo en proporcion equivalente a lo que suponga la indemnizacién abonada por la Compafiia Aseguradora, respecto
al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el Arquitecto Técnico-
Director.

En las obras de reforma o reparacién, se fijaran previamente la porcion de edificio que debe ser asegurada y su
cuantia, y si nada se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la
obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pélizas de Seguros, los pondra el Contratista,
antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Ademas se han de establecer garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construccion, segun se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en el
caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion definitiva, el Arquitecto Técnico-
Director, en representacion del Propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la

- Pliego Condiciones -



PUNTO LIMPIO EN SANTACARA (NAVARRA)
JUNIO 2018

guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abonandose todo ello por cuenta de la
Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como en el caso de resolucion
del contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepcién provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra a cargo del
Contratista, no debera haber en él mas herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para
su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econémicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacién del
Propietario, edificios 0 haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendra obligacién de repararlos y
conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminaciéon del contrato, en perfecto estado de conservacion,
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacién por esta reposicidn ni por las mejoras
hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese
cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa de aquél y con cargo a
la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo
abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios
trabajos que se realizan, correran a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del
Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacién se hara efectivo de acuerdo con la obligatoriedad
que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda segun
disposicion adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantias:

a) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante un afio, el resarcimiento de los
dafios causados por vicios o defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacién o acabado de las
obras, que podra ser sustituido por la retencion por el promotor de un 5% del importe de la ejecucion material
de la obra.
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b) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante tres afios, el resarcimiento de los
dafios causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el

art. 3delaL.O.E.

Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante diez afios, el resarcimiento de los dafios
materiales causados por vicios 0 defectos que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecanica y estabilidad del edificio
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CAPITULO 3: PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS. Art. 7° del CTE.

Las obras de construccién del edificio se llevaran a cabo con sujecion al proyecto y sus modificaciones autorizadas
por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislacién aplicable, a las normas de la buena practica
constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra.

Durante la construccion de la obra se elaborara la documentacion reglamentariamente exigible. En ella se incluirg,
sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentacion del control de
calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo Il del CTE se detalla, con caracter indicativo, el contenido de la
documentacion del seguimiento de la obra.

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo
haran bajo la coordinacion del director de obra.

Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucién de la obra realizarén, segun sus
respectivas competencias, los controles siguientes:

a) Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de
acuerdo con el articulo 7.2. del CTE.

b) Control de ejecucion de la obra de acuerdo con el articulo 7.3 del CTE, y

¢) Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4 del CTE.

En todos los trabajos que se realicen en la obra, se observaran, y el encargado sera el responsable de hacerlas
cumplir, las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccién definidas en el Real Decreto
1627/97 y las determinaciones fijadas por el Reglamento de los Servicios de Prevencion por Real Decreto 39/97, asi
como lo dispuesto en la Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 9 de
Marzo de 1971, asi como cuantas Normas Técnicas Reglamentarias hayan dictado los Organismos competentes.

Todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecucion de las obras seran realizados por cuenta y riesgo del
contratista, a los que la Direccién Facultativa dara el visto bueno, previos los tramites legales que la tirada de
cuerdas exija, en funcién de las disposiciones que los organismos oficiales competentes (Ayuntamiento, Diputacion,
Gobierno Vasco, etc.) hayan dictado sobre ellos.

Todos los materiales o partidas de obra cuyas condiciones de calidad no se especifiquen en el presente Pliego de
Condiciones, 0 en las Normas que en él se citan, cumpliran las especificaciones del Codigo Técnico R.D.314/2006.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
El movimiento de tierras se realizara de acuerdo con las rasantes que figuran en los planos del
proyecto y las que determine la Direccion Facultativa de la obra.

El Contratista adoptara en la ejecucion de los desmontes y vaciados, la organizacion que estime mas conveniente,
siempre que sea de acuerdo con lo prescrito en la Norma Tecnoldgica de la Edificacion, NTE-ADV-1976, siendo
necesaria la autorizacion expresa de la Direccidn Facultativa para la utilizaciéon de cualquier otro procedimiento. En
cualquier caso, si el sistema fuere, a juicio de la Direccion Facultativa, tan vicioso que pudiera comprometer la
seguridad de los operarios de la obra o bien imposibilitar la terminacion de la misma en el plazo marcado, podra
prescribir y ordenar la marcha y organizacion que debera seguirse.

Las excavaciones profundas, pozos, y en general aquellas que se realicen en condiciones de especial dificultad,
seran objeto de instrucciones precisas de la Direccién Facultativa, sin las cuales no podrén ser ejecutadas por el
Contratista.

Sera causa de directa responsabilidad del Contratista la falta de precaucion en la ejecucién y derribo de los
desmontes, asi como los dafios y desgracias que, por su causa, pudieran sobrevenir.
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El Contratista sume la obligacién de ejecutar estos trabajos, atendiendo a la seguridad de las vias publicas y de las
construcciones colindantes y acepta la responsabilidad de cuantos dafios se produzcan, por no tomar las debidas
medidas de precaucion, desatender las 6rdenes de la Direccidn Facultativa o su representante técnico autorizado o,
por errores o defectuosa ejecucion de los trabajos indicados.

Las superficies de terrenos que hayan de ser rellenadas, quedaran limpias de arboles, matas, hierbas o tierra
vegetal.

No se permitira el relleno con tierras sucias o detritus, ni con escombros procedentes de derribos.

El terraplenado se hara por tongadas, nunca mayores de 25 centimetros de espesor; cada tongada sera apisonada
convenientemente.

Deberan ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de los operarios, siendo el
Contratista responsable de los dafios causados por no tomar las debidas precauciones.

Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedaran perfectamente refinados y los fondos nivelados y limpios por
completo.

Siendo por cuenta del Contratista la conservacién en perfectas condiciones y la reparacion, en su caso, de todas las
averias de cualquier tipo, causadas por las obras de movimiento de tierras en las conducciones publicas o privadas
de agua, gas, electricidad, teléfono, saneamiento, etc., debera aquel montar una vigilancia especial, para que las
canalizaciones sean descubiertas con las debidas precauciones, y una vez al aire, suspendidas por medio de
colgado, empleandose cuerdas o cadenas enlazadas, o bien, maderas colocadas transversalmente al eje de la zanja
y salvando todo el ancho de la misma.

El Contratista sera responsable de cualquier error de alineacion, debiendo rehacer, a su costa, cualquier clase de
obra indebidamente ejecutada.

Para la realizacién de la cimentacion, se realizaran, por cuenta de la propiedad, los sondeos, pozos y ensayos
necesarios para la determinacion de las caracteristicas del terreno y la tensién de trabajo a que puede ser sometido.

El Contratista esta obligado a mantener en buenas condiciones de uso todos los viales publicos que se vean
afectados por paso de vehiculos hacia la obra. Debiendo asi mismo disponer vigilancia en los puntos en los cuales
se puedan producir accidentes ocasionados por el transito de vehiculos y trasiego de materiales propios de la obra
que se ejecuta.

La sefalizacién nocturna adecuada de los lugares peligrosos o que se consideren como tales por la Direccion de
Obra, tanto en el interior de ésta como en las zonas lindantes de la misma con viales publicos y zonas préximas,
debera ser realizada por el Contratista, siendo de su exclusiva responsabilidad todo accidente que pueda sobrevenir
por la carencia de dicha sefializacion.

HORMIGONES

Generalidades

Ademas de las especificaciones que se indican a continuacién, son de observacion obligada todas las Normas y
Disposiciones que establece la Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08) aprobada por Real Decreto 2661/1998,
de 11 de Diciembre y las modificaciones que de dicha Instruccién se han aprobado por Real Decreto 996/1999, de
11 de Junio, asi como aquellas que sean aprobadas con posterioridad.

En caso de duda o contraposicion de criterios, seran efectivos los que de la Instruccién interprete la Direccién
Facultativa de la Obra.
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Respecto a las caracteristicas de los materiales (tipo, clase resistente y condiciones adicionales del cemento; tipo de
acero para las armaduras; tipificacion de los hormigones segun 39.2), las modalidades de control para los materiales
y la ejecucion, asi como las condiciones de calidad del hormigén (resistencia a compresién, consistencia, tamafio
maximo del arido, tipo de ambiente a que va a estar expuesto) para los diferentes elementos de obra, se seguiran las
indicaciones del Cuadro de Caracteristicas adjunto al presente Pliego de Condiciones, asi como las de los cuadros
incluidos en los planos de estructura. Las caracteristicas de las distintas unidades de obra estaran definidas en la
memoria y los planos del Proyecto asi como en la descripcién de las partidas presupuestarias que los componen y
que estan recogidos en el Presupuesto.

Si alguna de las Condiciones especificadas en este Pliego son incompatibles con al Instruccién, se atendera a lo
definido por ésta.

Sélo podran utilizarse los productos de construccion (cementos, aridos, hormigones, aceros, etc.) legalmente
comercializados en paises que sean miembros de la Unién Europea o bien, que sean parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo, y estaran sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre y sus
posteriores modificaciones, por el que se dictan Disposiciones para la libre circulacién de productos de construccion.

HORMIGONES: MATERIALES

Cementos

Cementos utilizables

Podran utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instruccién para la Recepcion de Cementos,
correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones establecidas en la tabla que a
continuacion se expone. Se ajustara a las caracteristicas que en funcion de las exigencias de la parte de obra a que
se destinen, se definen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. EI cemento debera ser capaz
de proporcionar al hormigdn las cualidades que al mismo se exigen en el articulo 30° de la EHE-08.

Tipo de hormigdn Tipo de cemento
Hormiad Cementos  comunesCementos para  usos
ormigon en masa .
especiales
Hormigdn armado | Cementos comunes
Hormigon Cementos comunes de los tipos CEM |y CEM
pretensado lI/A-D

Almacenamiento del cemento

Se haréa de acuerdo con el punto 26.3 de la EHE-08 haciendo especial hincapié en lo que se refiere a las condiciones
del lugar o recipiente para su almacenamiento y al tiempo maximo de almacenamiento que en funcién de la
resistencia del cemento sera de 3, 2 y 1 mes para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5, respectivamente. Se
realizaran los ensayos prescritos en la Instrucciéon en caso de que se hayan superado los periodos maximos
establecidos. De cualquier modo, salvo que en los casos en que el nuevo periodo de fraguado resulte incompatible
con las condiciones particulares de la obra, la sancién definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento
de su utilizacidén vendra dada por los resultados que se obtengan de determinar, de acuerdo con lo prescrito en el
articulo 88° de la EHE-08, la resistencia mecanica a 28 dias del hormigén con él fabricado. En caso de fenémeno de
falso fraguado se comprobara por ensayo especificado en UNE 80114:96.

Agua

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigén, no contendra ningln ingrediente dafino
en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigon o a la protecciéon de las armaduras frente a la
corrosion. En general, podran utilizarse todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica. Cuando no se
posean antecedentes de su utilizacion, o en caso de duda, deberan analizarse las aguas, y salvo justificacion
expresa de que no alteran perjudiciaimente las propiedades del hormigdn, deberan cumplir las condiciones
expuestas en el articulo 27° de la EHE-08. Podran utilizarse las aguas de mar o salinas para el amasado y curado de
hormigones que no contengan armaduras, quedando expresamente prohibido su empleo, salvo estudios especiales,
para el amasado o curado de hormigones armados o pretensados. Con respecto al contenido del i6n cloro se tendra
en cuenta lo previsto en el punto 30.1 de la EHE-08.

Aridos
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La naturaleza de los aridos y su preparacion seran tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y
durabilidad del hormigén, asi como las restantes caracteristicas que se exijan para el mismo en este Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, cumpliendo con las especificaciones determinadas en el articulo 28° de la EHE-
08.
Como aridos para la fabricacion de hormigones podran emplearse los materiales especificados en el citado articulo,
siempre y cuando el suministrador presente garantia documental de las especificaciones que se indican en el punto
28.3 del mismo. Tendran resistencia no inferior a la exigida al hormigon.
Los éaridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregacién y contaminacion, debiendo
mantener las caracteristicas granulométricas de cada una de sus fracciones hasta su incorporacion a la mezcla.
Por su parte, el fabricante de hormigdn esta obligado a emplear aridos que cumplan las especificaciones sefialadas
en el punto 28.3, y debera, en caso de duda, realizar los correspondientes ensayos.
Designacion y tamarios del arido
Los aridos se designaran por su tamafio minimo d y maximo D en mm, de acuerdo con la siguiente expresion: arido
d/D., determinandose cada uno de ellos segun lo especificado en el punto 28.2 de la EHE-08. Se entiende por arena
6 arido fino, el arido o fraccion del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm de luz de malla; por grava o arido grueso,
el que resulta retenido por dicho tamiz; y por arido total ( 0 simplemente arido cuando no haya lugar a confusiones),
aquel que, de por si 0 por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigén
necesario en el caso particular que se considere.
El tamafio maximo de un &rido grueso sera menor que las dimensiones siguientes:
a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas 0 armaduras que no formen un grupo, o entre un borde de
la pieza y una vaina o armadura que forme un angulo mayor que 45° con la direccion de hormigonado.
b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un angulo no mayor
que 45° con la direccién de hormigonado.
c) 0,25 de la dimension minima de la pieza excepto en los casos siguientes:
- losa superior de los forjados, donde el tamafio maximo del arido sera menor que 0,4 veces el espesor
minimo.
- piezas de ejecucion muy cuidada (caso de prefabricacion en taller) y aquellos elementos en los que el
efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que se encofran por una sola cara), en cuyo caso sera
menor que 0,33 veces el espesor minimo.
Almacenamiento del arido
Se hara segun lo especificado en el punto 28.5 de la EHE-08 y concretamente respecto a la proteccion frente a la
contaminacion atmosférica y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las
distintas fracciones granulométricas, adoptandose medidas para evitar la segregacion tanto en el transporte como en
el almacenamiento.

Otros componentes del hormigon: aditivos y adiciones

También podran utilizarse como componentes del hormigén los aditivos y adiciones, segin se especifica en el
articulo 29° de la EHE, siempre que se justifique mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las
proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar las restantes caracteristicas, de sus
propiedades habituales o de su comportamiento, no pudiendo, en ningun caso, emplearse sin el conocimiento del
peticionario y la expresa autorizacion de la Direccién de Obra.

Aditivos

Estaran especificados segun se establece en el punto 29.1 de la EHE-08, remarcando, especialmente, que para
hormigones armados no podran utilizarse como aditivos cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes quimicos
que puedan ocasionar o favorecer la corrosién de las armaduras. Los aditivos que modifiquen el comportamiento
reologico del hormigdn y los que modifiquen el tiempo de fraguado deberan cumplir la UNE EN 934-2:98. Los
aditivos se transportaran y almacenaran de manera que se evite su contaminacién y que sus propiedades se vean
afectadas por factores fisicos y quimicos.

Adiciones

Estaran especificados segln se establece en el punto 29.2 de la EHE-08, remarcando, especialmente, que
Unicamente se podran utilizar como adiciones en la fabricacion del hormigdn el humo de silice y las cenizas volantes,
en las condiciones y proporciones establecidas. Las adiciones suministradas a granel se almacenaran en recipientes
que aseguren la proteccion frente a la humedad y la contaminacion y perfectamente identificados para evitar posibles
errores de dosificacion.
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Armaduras

Cumpliran las prescripciones de la EHE, tanto en calidad ( articulo 31°) como en disposicién constructiva. No
deberan presentar defectos superficiales, grietas ni sopladuras, y la seccién equivalente no serd inferior al 95,5 % de
su seccién nominal.

Podran ser barras corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras basicas electrosoldadas en celosia. Las
caracteristicas generales seran las especificadas en el punto 31.1 de la EHE. Queda expresamente prohibida la
utilizacién de barras o alambres lisos salvo para elementos de conexién de armaduras basicas electrosoldadas en
celosia.

Las barras corrugadas cumplirdn los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:94 y entre ellos los recogidos
en el punto 31.2 de la EHE. Las mallas electrosoldadas cumpliran los requisitos técnicos establecidos en la UNE
36092:96 y entre ellos los recogidos en el punto 31.3 de la EHE. Las armaduras basicas electrosoldadas en celosia
cumpliran los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36739:95 EX y entre ellos los recogidos en el punto 31.4 de
la EHE.

Almacenamiento de armaduras

Se hara segun lo especificado en el punto 31.6 de la EHE y en concreto con respecto a la proteccion contra la lluvia,
la humedad del suelo y la agresividad del ambiente, manteniéndolas perfectamente ordenadas segun sus tipos,
calidades diametros y procedencias hasta el momento de su utilizacion. Tras un periodo largo de almacenamiento
seran examinadas comprobando el estado de su superficie, no admitiéndose alteraciones de la misma y
especialmente aquellas pérdidas de peso por oxidacion superficial superiores al 1% respecto a su peso original. Para
su utilizacion deberan estar exentas de sustancias extrafias (grasa, aceite, pintura, polvo, tierra) o cualquier otro
material perjudicial para su buena conservacion o su adherencia.

Separadores
Seran los especificados en el punto 37.2.5 de las EHE. Los recubrimientos deberan garantizarse mediante la

disposicion de los correspondiente separadores colocados en obra. Deberan estar constituidos por materiales
resistentes a la alcalinidad del hormigdn y no inducir corrosion a las armaduras. Deberan ser tan impermeables al
agua, al menos, como el hormigon. Podran estar realizados de hormigén, mortero, plastico rigido o material similar y
haber sido disefiados para este fin. Se prohibe el empleo de la madera asi como de cualquier material residual de
construccion, aunque sea de ladrillo o de hormigén.

HORMIGONES: EJECUCION

Cimbras, encofrados y moldes

Cumplirén las especificaciones del articulo 65° de la EHE-08. Tanto los elementos que la formen asi como aquellos
de unién poseeran una resistencia y rigidez suficientes para garantizar el cumplimiento de las tolerancias
dimensionales y para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que
puedan producirse sobre ellos como consecuencia del hormigonado y de la correcta ejecucién de la obra. No
impediran la libre retraccion del hormigdn. Se admite como movimiento maximo de las cimbras 5 mm., y 1/1000 de la
luz. Es necesario, en las vigas horizontales, dar a los encofrados la correspondiente contraflecha, de 1/1000 de la
luz, a partir de luces de 6 m.

Se haran de madera u otro material cualquiera, quimicamente neutro respecto al hormigon, suficientemente rigido y
estanco. Los encofrados de madera se humedeceran previamente al hormigonado, permitiendo con su colocacién el
libre entumecimiento de las piezas.

Podran desmontarse facilmente, sin peligro para la construccién, apoyandose las cimbras, pies derechos, etc. que
sirvan para mantenerlos en su posicion, sobre cufias, tobillos, cajas de arena u otros sistemas, que faciliten el
desencofrado. El suministrador de los puntales justificara y garantizara las caracteristicas de los mismos, precisando
las condiciones en que deben ser utilizados.

Los fondos de las vigas quedaran perfectamente horizontales y las caras laterales completamente verticales,
formando angulos rectos con aquellos. Quedaran, asi mismo, bien nivelados los fondos de los forjados de los pisos.
Deberan ser suficientemente estancos para evitar pérdidas apreciables de mortero. Las superficies internas se
limpiaran y humedeceran antes del vertido del hormigon. Es conveniente, en los encofrados de vigas y soportes,
dejar una abertura en su parte baja, para facilitar la limpieza, que se cerrara antes de hormigonar. Si se utilizan
desencofrantes, seran inertes y no dejaran manchas, permitiendo las juntas de hormigonado.
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Elaboracion de feralla y colocacién de las armaduras pasivas

Generalidades

Se seguiran las indicaciones del articulo 66° de la EHE v, en concreto, lo especificado en la UNE 36831:97.

Se colocaran exentas de cualquier sustancia nociva que pueda afectar al acero, al hormigdn o a la adherencia de
ambos. Si presentan un nivel de oxidacion excesivo se comprobara que éstas no se han visto significativamente
afectadas. Para ello se procedera a su cepillado mediante cepillo de plas de alambre y se comprobara que la
pérdida de peso no excede del 1% y que la altura de la corruga se encuentra dentro de los limites prescritos en el
punto 31.2 de la EHE-08.

Las armaduras se dispondrén de acuerdo con las indicaciones de proyecto y se aseguraran en el interior de los
encofrados 0 moldes contra todo tipo de desplazamiento, comprobandose su posicién antes de proceder al
hormigonado. En elementos sometidos a flexion, las armaduras que estén dobladas deberan llevar estribos en la
zona del codo.

No se autorizan uniones soldadas en obra salvo autorizacidon expresa de la Direccion de Obra. Las uniones de
estribos a barras se realizaran por simple atado prohibiéndose la fijacion mediante puntos de soldadura.

En caso de que se utilicen armaduras con acero de diferente limite elastico se acopiaran separadamente y se
diferenciaran por medio de marcas de colores, siguiendo un codigo preestablecido y aprobado por la Direccién de
Obra.

Disposicion de separadores
Su disposicion en las armaduras se realizara a las distancias fijadas en la tabla 66.2 de la EHE-08.

Doblado de las armaduras pasivas

El doblado de las armaduras se realizara en frio, mediante métodos mecanicos, siguiendo los planos y las
indicaciones del proyecto. Esta operacion no se realizara con bajas temperaturas, salvo expresa autorizacion de la
Direccién de Obra.

No se admitiran el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro. Si resultase imprescindible realizar
desdoblados en obra, como en el caso de algunas armaduras en espera, éstos se realizaran de acuerdo con
procesos o criterios de ejecucion contrastados, debiéndose comprobar que no se han producido fisuras ni fracturas
en las misma, sustituyendo las piezas que durante el proceso hubieran podido dafiarse.

El doblado de las armaduras se realizara con los mandriles especificados en la tabla 66.3 de la EHE-08 con las
excepciones que se especifican en el punto 66.3 de la EHE-08, expuestas a continuacion de dicha tabla.

Distancias entre barras de armaduras pasivas
La disposicion de las armaduras sera tal que permita el hormigonado de la pieza. Cuando las barras se coloquen en
capas horizontales separadas, las barras de cada capa deberan situarse verticalmente una sobre otra, de manera
que las columnas resultantes permitan el paso de un vibrador interno. En los casos especiales de cruces de
elementos estructurales, zonas de anclaje donde la densidad de armaduras sea muy alta se colocaran con especial
cuidado, pudiendo disminuir las distancias minimas unicamente con la autorizacion expresa de la Direccion de Obra.
Barras aisladas- La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas sera igual o
superior al mayor de los tres valores siguientes:
a)2cm.
b) el diametro mayor.
c) 1,25 veces el tamafio maximo del arido.
Grupos de barras- Se podran colocar grupos de hasta tres barras como armadura principal, salvo cuando se
trate de elementos comprimidos de hormigonado vertical y cuyas dimensiones sean tales que no sea
necesario disponer empalmes en las armaduras, podran colocarse grupos de hasta cuatro barras. Se
considerara como didmetro global la seccién circular equivalente a la suma de las areas de las barras que lo
constituye. Los recubrimientos y las distancias se mediran a partir del contorno real. En los grupos, el
nimero de barras y su diametro seran tales que el didmetro equivalente no sea superior a 50 mm, salvo en
piezas comprimidas que se hormigonen en posicion vertical en las que podra elevarse a 70 mm. En las
zonas de solapo el nimero méaximo de barras sera de cuatro.

Anclaje de las armaduras pasivas
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Los anclajes de las barras y mallas electrosoldadas se realizaran de acuerdo con las longitudes expresadas en los
planos del proyecto, realizandolos segun los procedimientos normalizados indicados en la figura 66.5.1 de la EHE-
08.

Empalme de las armaduras pasivas
No se dispondran mas que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice la Direccién de Obra. Se
procurara que los empalmes queden alejados de las zonas en las que la armadura trabaje a su maxima carga. Los
empalmes podran ser por solapo o por soldadura, admitiéndose cualquier tipo, siempre que los ensayos con ellos
efectuados demuestren que estas uniones poseen permanentemente una resistencia a la rotura inferior a la menor
de las 2 barras empalmadas y que el deslizamiento relativo de las armaduras empalmadas no rebase 0,1 mm para
cargas de servicio. Los empalmes de las distintas barras en traccidn de una pieza, se distanciaran unos de otros de
tal modo que sus centros queden separados en la direccion de las armaduras una longitud igual o mayor a /, segun
la figura 66.6.1 de la EHE-08.
Empalmes por solapo- Este tipo de empalmes se realizara colocando una barra al lado de otra, dejando una
separacion entre ellas de 4 & como minimo. La longitud de solapo sera la especificada en los planos de
proyecto. Para barras de diametro mayor de 32 mm solo se admitiran empalmes por solapo si en cada caso
y mediante estudios especiales, se justifica satisfactoriamente su correcto comportamiento. Debera
prestarse la mayor atencién durante el hormigonado para asegurar que éste se realiza correctamente en las
zonas de empalmes. Para los grupos de barras se afiadira una barra en toda la zona afectada por el
empalme como se describe en la EHE-08, estando prohibido el empalme en grupos de 4 barras. Los
empalmes de mallas se realizaran siguiendo las indicaciones del proyecto y de la EHE-08.
Empalmes por soldadura- Se realizaran de acuerdo con las UNE 36832:97 y ejecutados por operarios
especialmente cualificados, los cuales deberan demostrar sus aptitudes sometiéndose a las pruebas
especificadas en la UNE EN 287-1:92. Las armaduras a soldar, tanto si las uniones son resistentes como si
no, deberan estar secas y libres de todo material, estando expresamente prohibidas la soldadura en
armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxi. No se podran realizar soldaduras en periodos de
intenso frio, cuando esté lloviendo o nevando a menos que se protejan con cubiertas que eviten la humedad
o el enfriamiento rapido. Bajo ninguna circunstancia se llevaré a cabo una soldadura sobre superficie que se
encuentre a temperatura igual o inferior a 0° C inmediatamente después de soldar.
Empalmes mecanicos- Se realizaran segun indica la EHE-08 y siguiendo los procedimientos establecidos
por los fabricantes.

Dosificacion del hormigén.

Se realizara de acuerdo con el articulo 68° de la EHE-08, y sera la adecuada para conseguir la resistencia mecanica,
la consistencia y la durabilidad frente al ambiente al que va a estar expuesto asi como las caracteristicas exigidas,
tanto en el articulo 30° de la misma como en el presente Pliego y en los cuadros de caracteristicas de los planos de
estructura.

La cantidad minima de cemento y la relacién agua/cemento sera la expresada en los documentos del proyecto. La
cantidad maxima de cemento no excedera los 400 kg por m3 de hormigon, salvo autorizacion expresa de la Direccion
de Obra.

El constructor debera recurrir a ensayos de laboratorios para establecer las dosificaciones salvo que pueda justificar
documentalmente que con la dosificacién establecida se obtienen las caracteristicas prescritas para el mismo.

El empleo de aditivos debera ser aprobado por la Direccion de Obra siguiendo lo indicado en el articulo 29° de la
EHE-08.

Fabricacion del hormigén.

Se realizara de acuerdo con el articulo 69° de la EHE-08.

Las materias primas se almacenaran y transportaran de forma que no se mezclen ni contaminen para evitar su
deterioro. La dosificacion de cemento, de los aridos vy, en su caso, de las adiciones, se realizara por peso. Las
amasadas se realizaran de forma que el arido quede totalmente recubierto por la pasta de cemento y se consiga una
mezcla homogénea.

Hormigén fabricado en central.
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En el caso de que la Central de hormigonado sea una instalacion propia de la obra, el hormigén resultante, asi como
el conjunto de manipulaciones, las instalaciones y equipos, cumpliran las especificaciones del punto 69.2 de la EHE-
08.

En el caso de que el hormigén proceda de una Central de hormigonado que no pertenece a las instalaciones de la
obra se denominara hormigon preparado y debera ser controlado en su recepcion a la misma, para lo cual, se
atendera a lo siguiente:

Transporte- El hormigdn llegara a obra en vehiculos condicionados para ello y dispuestos de amasadoras méviles.

Designacién y caracteristicas- El hormigon se designara a la Central, por propiedades o por dosificacion, segun se
haya establecido en el Proyecto. En ambos casos debera especificarse como minimo:

- la consistencia

- el tamafio méximo del arido

- el tipo de ambiente al que va a estar expuesto

- la resistencia caracteristica a compresion, para designaciones por propiedades

- el contenido de cemento en kg/m?, para designaciones por dosificacion.

- la indicacion de la utilizacion del hormigdn: en masa, armado o pretensado.

Cuando la designacién del hormigon sea por propiedades, realizada segin el punto 39.2 de la EHE-08, el
suministrador establecera la composicién de la mezcla, garantizando las propiedades solicitadas.

En el caso de ser necesarios hormigones de caracteristicas especiales, las garantias y los datos que el suministrador
deba dar seran especificados antes del comienzo del suministro.

Antes del suministro el peticionario podra pedir al suministrador una demostracion satisfactoria de que los materiales
componentes que van a emplearse cumplen con los requisitos indicados en los articulos 26°, 27°, 28° y 29° de la
EHE-08 En ningun caso se emplearan aditivos ni adiciones sin el conocimiento del peticionario y sin la autorizacién
expresa de la Direccién de obra.

Entrega y recepcién- Cada carga de hormigén ira acompafiada de una hoja de suministro que estara en todo
momento a disposicion de la Direccién de Obra y cuyo contenido debera reflejar los datos que se especifican en el
punto 69.2.9.1 de la EHE.

La contrata, durante la descarga del hormigdn, tomara las muestras necesarias para realizar los ensayos que
indiquen: el Pliego de Condiciones, los Planos de estructura, el Programa de Control de Calidad, en caso de existir,
y, en su defecto, la Direccidn Facultativa de la Obra. Cualquier rechazo de hormigén basado en los resultados de
consistencia (o de aire ocluido, en su caso) debera ser realizado durante la entrega y no se podra rechazar ningtn
hormigon por estos conceptos sin la realizacion de los ensayos oportunos. Queda

expresamente prohibida la adicion al hormigdn de cualquier cantidad de agua u otras sustancias que puedan alterar
la composicion original de la masa fresca. No obstante, si el asiento del cono de Abrams es inferior al especificado,
el suministrador podra adicionar aditivo fluidificante, aprobado por la Direccién de Obra, para aumentarlo hasta
alcanzar dicha consistencia, sin que ésta rebase las condiciones especificadas. Para ello, el elemento de transporte
(camion hormigonera) debera estar equipado con el correspondiente equipo de dosificacion de aditivo y reamasar el
hormigén hasta dispersar totalmente el aditivo afiadido. En todo caso, se dispondra en la obra de una reserva
suficiente de aditivo fluidificante, aprobado por la Direccién de Obra, para poder utilizarse en caso de necesidad. El
tiempo de reamasado sera de al menos de 1 min/md, sin ser inferior en ningin caso a los 5 minutos. En los acuerdos
entre el peticionario y el suministrador debera tenerse en cuenta el tiempo que en cada caso, pueda transcurrir entre
la fabricacion y la puesta en obra del hormigén.

Hormigén no fabricado en central.

Se procedera de acuerdo con el punto 69.3 de la EHE2008. Para el almacenamiento de materias primas se tendra
en cuenta lo previsto en los articulos 26°, 27°, 28° y 29°. La dosificacién del cemento y de los aridos se realizara en
peso, y el batido a velocidad de régimen, por un tiempo no inferior a 90 segundos. El fabricante debera documentar
debidamente (mediante resultados de los ensayos prescritos o justificacion de la idoneidad de la mezcla) la
dosificacion empleada, que debera ser aceptada por la Direccion de Obra. Asimismo, sera el responsable de que los
operarios encargados de las labores de dosificacion y amasado tengan acreditada la suficiente formacion y
experiencia. En la obra existira un libro, que estara a disposiciéon de la Direccion de Obra, custodiado por el
fabricante del hormigén que contendra la dosificacion o dosificaciones nominales a emplear en la obra, asi como

- Pliego de condiciones -



PUNTO LIMPIO EN SANTACARA (NAVARRA)
JUNIO 2018

cualquier correccion realizada durante el proceso, con su correspondiente justificacion asi como las condiciones de
su fabricacion y los resultados obtenidos en los ensayos.

Puesta en obra del hormigdn.

Se realizara segun articulo 70° de la EHEOS.

En ningln caso se empleara el hormigén que acuse un principio de fraguado. Puede suponerse que éste ha
comenzado una hora después de su preparacion en verano y dos en invierno.

No se hormigonara ningln elemento hasta que la Direccion haya dado el visto bueno a la ejecucién de encofrados y
colocacion de armaduras.

El hormigdn se vertera en los moldes inmediatamente después de su fabricacion procurando que no se disgreguen
sus elementos en el vertido. Si el hormigon llega de central o si hubiese pasado algin tiempo desde su preparacion,
se rebatird antes de su vertido.

La compactacion se realizara con vibradores o barras en funcién de la consistencia de la masa, siendo la siguiente
relacion la mas aconsejable:

Asiento en cm. 0-2 3-5 6-9 10-15
Consistencia Seca Plastica Blanda Fluida

Tipo o de Vibrado enérgico | Vibrado normal V!brado normal o Picado con barra
compactacién picado con barra

El proceso de compactacion debera prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire.

Se recomienda el empleo de vibradores internos que permiten el uso de hormigones con menos contenido de agua.
En caso de ser utilizados, los vibradores internos se deben sumergir rapida y profundamente en la masa, cuidando
de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante.

Como orientacion se indica que la distancia entre puntos de inmersion y su duracién producira en toda la superficie
de la masa vibrada una humectacion brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en
pocos puntos mas prolongadamente, y teniendo en cuenta que un exceso de vibrado es tan perjudicial como su falta
total.

El hormigon, de no utilizarse vibrador, se picara con barras, por tongadas, cuya altura depende del elemento que se
hormigona.

Juntas de hormigonado.

Se realizaran segun el articulo 71° de la EHEQS.

Las juntas de hormigonado, de no estar previstas en el proyecto, se situaran en direccién lo mas normal posible a las
tensiones de compresion y alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas de las zonas en las que la
armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les dara la forma apropiada que asegure una unién lo mas intima
posible entre el antiguo y el nuevo hormigén. Se situaran preferentemente sobre puntales.

Las juntas no previstas en proyecto deberan ser aprobadas por la Direccion de Obra y no se reanudara el
hormigonado de las mismas sin esta aprobacién previa. Si el plano de una junta resulta mal orientado se demolera la
parte del hormigdn necesaria para proporcionar a la superficie la direccion apropiada.

Antes de reanudar el hormigonado, se retirara la capa superficial de mortero, dejando los aridos al descubierto y se
limpiara la junta de toda suciedad o &rido que haya quedado suelto, sin producir alteraciones apreciables en la
adherencia entre pasta y el arido grueso. Para asegurar una buena adherencia entre el hormigdn nuevo y el antiguo,
debe eliminarse toda lechada existente sobre el hormigdn endurecido y, en el caso de que esté seco, humedecerse
antes del vertido del hormigdn fresco. Debe evitarse que la junta esté encharcada, siendo recomendable que el
hormigén endurecido presente un nucleo interno himedo, es decir, saturado pero con la superficie seca y
ligeramente absorbente.

Se prohibe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de las juntas. Se permite la utilizacidn de resinas epoxi
con justificada garantia por parte de su fabricante de sus propiedades y de su inocuidad al hormigén.

Se prohibe hromigonar directamente sobre o contra superficies de hormigén que hayan sufrido los efectos de las
heladas, debiéndose eliminar las partes dafiadas por el hielo.

Hormigonado en tiempo frio o caluroso.

Se realizara segun los articulos 72°y 73° de la EHE2008.

La temperatura de la masa de hormigén en el momento del vertido no sera inferior a 5°C ni superior a 35°C en el
caso de estructuras normales o 15°C en el caso de grandes masas de hormigén.
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Se suspendera el hormigonado, si no se adoptan medidas extraordinarias, siempre que se prevea que dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C, lo que en general
se produce si a las nueve de la mafiana (hora solar) es inferior a 4°C, o inferior a 2°C a cualquier hora del dia. El
empleo de aditivos anticongelantes requerira la autorizacién expresa de la Direccién de obra.

En caso de ambiente caluroso, se protegeran los encofrados del soleamiento, asi como el hormigén colocado que
también se protegera del viento. Se suspendera también el hormigonado, si no se adoptan medidas extraordinarias,
si la temperatura ambiente supera los 40°C o hay un viento excesivo.

Para el adecuado control de las temperaturas, durante la fase de hormigonado de la obra, existira en ella un
termoémetro de méxima y minima.

Curado del hormigdn.

Se realizara segun el articulo 74° de la EHEQ8.

El curado del hormigdn se realizara por riego con agua o proteccién con materiales humedecidos ( sacos de arpillera,
paja, arena, etc.) que no contengan sustancias nocivas.

El curado se realizara durante los 7 primeros dias para todos los elementos estructurales excepto para las
superficies para las cuales se prolongara durante 15 dias. En caso de que el ambiente sea excesivamente caluroso y
seco estos plazos seran revisados y aprobados por la Direccién de Obra.

Descimbrado, desencofrado y desmoldeo.

Se realizara segun el articulo 75° de la EHEQS.

Los distintos elementos que forman el encofrado de la obra se retiraran sin producir sacudidas ni choques con la
estructura, recomendandose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cufias cajas de arena,
gatos u otros dispositivos analogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos.

Las operaciones anteriores no se realizaran hasta que el hormigén haya alcanzado la resistencia necesaria para
soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido
durante y después del desencofrado. Se tendra especial cuidado en condiciones ambientales extremas como las
heladas.

Puede tomarse como indicacién de tiempos de desencofrado, para hormigén con cemento de endurecimiento normal
y para una temperatura superficial del hormigén entre 8° y 16°:

Encofrado vertical 18 horas

Losas Fondos de encofrado | 5 di,as
Puntales 13 dias

Vigas Fondos de encofrado | 13 dias
Puntales 18 dias

En el caso de que las caracteristicas de la composicion del hormigén o las condiciones ambientales sean diferentes
estos plazos deberan ser revisados y aprobados por la Direccién de Obra. Para elementos de grandes luces o
dimensiones, los plazos anteriores se prolongaran al doble.

Una vez transcurridos los plazos indicados anteriormente se mantendran, durante 14 dias, Unicamente puntales de
reserva que se corresponderan verticalmente en todos los pisos.

Acabado de superficies.

Las superficies vistas de la estructura, una vez desencofrada, no presentaran coqueras o irregularidades que
perjudiquen el comportamiento de la obra o su aspecto. Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado
por razones practicas o estéticas, se especificaran los requisitos directamente o bien mediante patrones de
superficie.

Observaciones generales respecto a la ejecucion.

Se adoptaran las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos de ejecucion
se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto.

Si el proceso constructivo sufre alguna modificacion sustancial, debera quedar reflejado el cambio en la
correspondiente documentacién complementaria.

Durante la ejecucion se evitara la actuacidn de cualquier carga estéatica o dinamica que pueda provocar dafios en los
elementos ya hormigonados. Se tendra especial cuidado con el acopio de materiales, distribuyéndolos
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uniformemente sobre las superficies de los pisos, asi como en la utilizacién de maquinaria auxiliar de obra que
quedara convenientemente instalada, asegurando su aislamiento, para evitar la transmision de vibraciones excesivas
a la estructura.

En cuanto a la durabilidad del hormigdn, se tendra en cuenta lo especificado en el articulo 37° de la EHE-08 con
especial importancia en las medidas que se hayan especificado en el proyecto, en funcion de los ambientes a los
que va a estar sometida la estructura. Las medidas especiales de proteccién deberan ser aprobadas por la Direccion
de Obra y deberan cumplir su funcion de proteccién durante el tiempo para el que estén previstas.

Sistema de tolerancias.
Como Sistema de tolerancias se adoptara el facilitado por la EHE-08 en su Anejo 10, recalcando que las tolerancias
referentes a las armaduras pasivas de acero estaran establecidas segun lo prescrito en la UNE 36831:97.

HORMIGONES: CONTROL

Control de calidad.

En caso de que, por aplicacion del Decreto 238/1996, de 22 de octubre del Gobierno Vasco, sea obligatoria la
presentacion de un Programa de Control de Calidad, el control del hormigon estara descrito en dicho
documento. En caso contrario, las prescripciones para el mismo son las que se especifican a continuacion.
El control aqui especificado se refiere a los materiales componentes del hormigén asi como del propio hormigén, de
las armaduras y la ejecucion.

Control de los componentes.

Se realizara segun el articulo 81° de la EHEQS.

Si la central de produccion del hormigén (ya sea en planta o en obra) tiene un control de produccion y esta en
posesion de un Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones
Publicas (general del Estado o Autonomicas), no es necesario el control de recepcion en obra de los materiales
componentes del hormigon. Si la central esta en territorio espafiol, esta obligada a tener un control de produccién por
aplicacion de la Orden del 21 de diciembre de 1995, por la que se establecen los “Criterios para la realizacion del
control de produccion de los hormigones fabricados en central”.

Si el hormigdn, fabricado en central, esta en posesion de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el
control de recepcion en obra de los materiales componentes del hormigon.

En estos casos el control de los materiales debera estar documentalmente registrado y a disposicion de la Direccién
de Obray de los Laboratorios que ejerzan el control externo del hormigén fabricado.

En el resto de los casos sera necesario el control de los materiales.

Cemento- Se realizara segun la vigente Instruccion para la Recepcion de Cementos y el punto 26.2 de la EHE.

En el momento de la recepcion se controlara la temperatura del cemento y, en caso de que el suministro se realice
en envases, que el envasado sea el de origen. Se tendra en cuenta que cada entrega debera estar acompafiada de
un albaran del suministrador con los datos exigidos por la vigente Instruccion de Recepcion de Cemento. Asi mismo,
se presentara, adjunto a cada suministro, el certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o marca de
calidad en su caso.

Antes de comenzar el hormigonado o si varian las condiciones de suministro, y cuando lo indique la Direccion de
obra se realizaran los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos en la Instruccién antes citada, ademas de los
correspondientes a la determinacion de ion CI, segun del articulo 26° de la EHEO8. Al menos cada tres meses, y
cuando lo indique la Direccién de Obra, se comprobaran: componentes del cemento, principio y fin de fraguado,
resistencia a compresion y estabilidad de volumen.

En el caso de cementos con marca o sello de calidad oficialmente reconocido, se podra eximir la realizacién de estos
ensayos, salvo duda razonable por parte de la Direccion de Obra que podra exigir la realizacion de los mismos.

En cualquier caso, el responsable de la recepcion del cemento debera conservar durante un minimo de 100 dias una
muestra de cemento de cada lote suministrado.

El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo la demostracion de que no supone riesgo apreciable tanto
desde el punto de vista de las resistencias mecanicas como del de la durabilidad, sera condicién suficiente para el
rechazo de la partida de cemento.
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Agua de amasado- Cuando no se posean antecedentes de su utilizacion en obras de hormigén o en caso de duda se
realizaran los ensayos especificados en el articulo 27° de la EHEO8. El incumplimiento de las especificaciones sera
razon suficiente para considerar el agua como no apta para amasar hormigdn, salvo justificacién técnica
documentada de que no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.

Aridos- En el momento de la peticién de los aridos, se exigira al suministrador una demostracion satisfactoria de que
los aridos cumplen los requisitos establecidos en el articulo 28° de la EHEQ08. Se exigira al suministrador la
notificacion de cualquier cambio en la produccion que pueda afectar a la validez de la informacién dada. En la
recepcion de los aridos, se exigira al suministrador que cada carga de &rido vaya acompafiada de una hoja de
suministro.

Antes de comenzar la obra, siempre que varien las condiciones de suministro y si no se dispone de un certificado de
idoneidad de los aridos que vayan a utilizarse, emitido, como maximo, un afio antes de la fecha de empleo por un
laboratorio oficial u oficialmente acreditado, se realizardn los ensayos de identificacion mediante andlisis
mineraldgicos, petrograficos, fisicos 0 quimicos, segin convenga a cada caso.

Se prestara gran atencion en la obra al cumplimiento del tamafioc maximo del arido, a la constancia del modulo de
finura de la arena y a las condiciones fisico-quimicas requeridas. En caso de duda se realizaran los correspondientes
ensayos de comprobacion.

El incumplimiento de las especificaciones sera razon suficiente para calificar el arido como no apto para fabricar
hormigén, salvo justificacidén especial de que no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a
corto ni a largo plazo. Si se hubieran fabricado elementos de hormigén con aridos que incumplen los limites del
tamafio maximo, la Direccién de Obra adoptara las medidas que considere oportunas a fin de que garanticen que en
€so0s elementos no han quedado oquedades o coqueras de importancia.

Otros_componentes del hormigdn- No podran utilizarse aditivos que no vengan correctamente etiquetados y
acompafados del certificado de garantia del fabricante, firmado por una persona fisica. En los documentos de origen
debera figurar la designacion del aditivo asi como el certificado de garantia del fabricante de que las caracteristicas
y, especialmente, el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, son tales que
produce la funcién principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes caracteristicas del hormigén, ni
representar peligro para las armaduras, siempre en una proporcion no superior al 5% del peso del cemento. Antes de
comenzar la obra se comprobara en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las caracteristicas del hormigon y
sobre las armaduras y se seleccionaran las marcas admisibles en obra. Durante la ejecucion de la obra se vigilara
que los tipos y marcas de aditivos utilizado sean precisamente los aceptados. Antes de comenzar la obra se
realizaran los ensayos prescritos. La determinacion del indice de actividad se realizara sobre una muestra del mismo
cemento que el previsto para la ejecucion de la obra.

Cuando se utilicen adiciones (cenizas volantes o humo de silice) se exigira el correspondiente certificado de garantia
emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos. El
suministrador identificara y garantizara documentalmente el cumplimiento de las caracteristicas especificadas en los
puntos 29.2.1 y 29.2.2 del articulo 29° de la EHEO8. Al menos cada 3 meses de obra se realizaran las siguientes
comprobaciones sobre las adiciones: trioxido de azufre, pérdida por calcinacion y finura para las cenizas volantes, y
pérdida por calcinacion y contenido de cloruros para el humo de silice, con el fin de comprobar la homogeneidad el
suministro.

El incumplimiento de alguna de las especificaciones sera razén suficiente para calificar el aditivo o la adicién como
no apto para agregar al hormigon.

Control de la calidad del hormigén.

Se realizara segun el articulo 82° de la EHEO8, y se controlard la consistencia, resistencia y durabilidad del
hormigén.

En el caso de hormigon fabricado en central se comprobara que cada amasada de hormigén esté acompafiada por
una hoja de suministro debidamente cumplimentada de acuerdo con 69.2.1 de la EHE vy firmada por persona fisica.
Las hojas de suministro, sin las cuales no esta permitida la utilizacién del hormigon en obra, se archivaran por el
Constructor y permaneceran a disposicion de la Direccién de Obra hasta la entrega de la documentacién final de
control.
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Para garantizar la idoneidad de la dosificacion el fabricante de hormigén facilitara los ensayos de laboratorio
correspondientes, salvo que pueda justificar documentalmente que con la dosificacion establecida se obtienen las
caracteristicas prescritas para el mismo.

Control de la consistencia del hormigén.

Se realizara segun el articulo 83° de la EHEOQ8 y la consistencia sera la definida en los documentos del proyecto. El
control de la consistencia se realizara con dos determinaciones, una de ellas realizada al principio del vertido y la
otra, a ser posible, entre V4 y % del volumen vertido. La determinacion se realizara por medio del cono de Abrams de
acuerdo con la UNE 83313:90, siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, cuando el control del
hormigon sea reducido o cuando lo determine la Direccidn de Obra. Si la consistencia se ha definido por su tipo, la
media aritmética de los dos valores obtenidos segin UNE 83313:90 tiene que estar comprendida dentro del intervalo
correspondiente. Si se ha definido por el asiento, la media debe estar comprendida dentro de la tolerancia. El
incumplimiento de las condiciones anteriores implicara un rechazo automatico de la amasada correspondiente y la
correccion de la dosificacion.

Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigén.

Se realizara segun al articulo 85° de la EHEO8 y se llevaran a cabo los siguientes controles:

- Control documental de las hojas de suministro, en el caso de hormigén fabricado en central, con objeto de
comprobar el cumplimiento de las limitaciones de la relacién a/c y del contenido de cemento. En el caso de que
el hormigén no sea fabricado en central, el fabricante aportard a la Direccién de Obra registros analogos,
firmados por persona fisica, que permitan documentar tanto el contenido de cemento como la relacion a/c. Este
control se realizara para cada amasada colocada en obra.

- Control de la profundidad de penetracién de agua se realizard para cada tipo de hormigén ( de distinta
resistencia o consistencia). Se efectuara con caracter previo al inicio de obra, mediante realizacién de ensayos
segun UNE 83309:90 sobre 3 probetas, tomadas en la misma instalacion de fabricacién, acordado previamente
entre la Direccion de Obra, el Suministrador y el Usuario. En el caso de hormigones fabricados en central, la
Direccion de Obra podra eximir de la realizacién de estos ensayos si el suministrador presenta, antes del inicio
de la obra, documentacion que permita el control documental de la idoneidad de la dosificacion. Esta
documentacion incluird: composicion de las dosificaciones del hormigén que se va a emplear en obra;
identificacion de las materias primas a emplear; copia del informe con los resultados del ensayo; materias
primas y dosificaciones empleadas para la fabricacién de las probetas ensayadas. Seran validos los ensayos
realizados con no mas de 6 meses de antelacién. Si la Central posee Sello o Marca de calidad y siempre que
este ensayo esté sometido a su sistema de calidad, se le eximira de la realizacién de dichos ensayos.

Control de la resistencia del hormigdn.
Sera preceptivo el cumplimiento que en cada caso se especifica en los articulos 84°, 86° y 87° de la EHEO8, de
acuerdo con los niveles definidos en el cuadro de caracteristicas adjunto y con las especificaciones de los planos de
proyecto. Los ensayos se refieren a probetas cilindricas de 15 x 30 cm, fabricadas curadas y ensayadas a
compresion a 28 dias de edad segun UNE 83301:91, UNE 83303:84 y UNE 83304:84.
El control de la resistencia puede ser necesario en diferentes momentos de la utilizacién del hormigdn debido a las
condiciones de fabricacién del mismo, con lo que pueden darse los siguientes tipos de ensayos:
- Ensayos previos (art. 86° de la EHE08)
Preceptivos salvo que el fabricante pueda justificar documentalmente que tanto los materiales como la dosificacién a
emplear y el proceso de elaboracién son adecuados a las especificaciones requeridas al hormigén. Los ensayos se
realizaran en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra y se llevan a cabo con la fabricacién de 4
series de probetas procedentes de amasadas distintas, de 8 probetas (2 para cada edad) cada serie para ensayo a
los 3, 7, 28 y 90 dias de edad, por cada dosificacién, de acuerdo con UNE 83300:84, 83301:84 y 83304:84. Puede
suponerse la siguiente relacion de resistencias medias de fabricacion y caracteristicas de calculo:

fom = fo + 8 (N/mm?)
donde fem es la resistencia media dada por el fabricante o por ensayos y fe resistencia caracteristica.

- Ensayos caracteristicos (art. 87° de la EHE08)
Preceptivos en el caso de que el hormigén empleado no proceda de central y de que no se posea experiencia previa
de su utilizacién con los materiales y medios de ejecucion propuestos. De esta forma es necesario determinar la
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resistencia caracteristica del hormigén. Los ensayos se realizaran en laboratorio, antes de comenzar el hormigonado
de la obra, y se llevaran a cabo con la fabricacién de 4 series de probetas procedentes de amasadas distintas, de 8
probetas (2 para cada edad) cada serie para ensayo a los 3, 7, 28 y 90 dias de edad, por cada tipo, de acuerdo con
UNE 83300:84, 83301:84, 83303:84y 83304:84.

- Ensayos de control (art. 88° de la EHEO8)
Preceptivos en todos los casos para comprobar, a lo largo de la ejecucion, que la resistencia caracteristica del
hormigdn de la obra es igual o superior a la de proyecto. En funcion de los niveles de seguridad establecidos en el
proyecto, se aplicara el nivel correspondiente de control.
Control a nivel reducido- Se realizara unicamente el control de la consistencia, con 4 determinaciones
espaciadas a lo largo del dia, cuya constancia quedara escrita en la obra. No se admite para exposiciones
lll'y IV, y el valor de la resistencia de calculo fs no sera superior a 10 N/mm2.
Control al 100 por 100- Se realizara determinando la resistencia de todas las amasadas de la obra, llevando
a cabo tomas de 5 probetas, 2 para rotura a 7 dias y 3 para rotura a 28 dias. Para el conjunto de las
amasadas se verifica que fereal = fest
Control estadistico- La obra se ha dividido por lotes segun la tabla 88.4.a estableciendo los ensayos
minimos a realizar segun las caracteristicas del hormigén y de su fabricacién. Se realizaran comprobando 2
amasadas por cada lote, como minimo, y se llevaran a cabo 5 probetas en cada amasada, 2 para roturaa 7
dias y 3 para rotura a 28 dias. Las tomas de las muestras se realizaran de forma que se correspondan con
el mayor numero posible de elementos de la estructura. El calculo de fes se realizara segun el punto 88.4 de
la EHEOS.
Las especificaciones concretas para este proyecto se encuentran reflejadas en el anexo de Plan de Control del
Hormigon.

- Decisiones derivadas del control de resistencia (art. 88.5 de la EHEO08)

El lote se aceptara cuando fest > fo. Siresultase que fest < fox e procedera de la siguiente forma:

Sifest > 0,9 ik el lote se aceptara

Sifest < 0,9 fo se procedera a realizar los ensayos especificados a continuacion:
- Estudio de seguridad de los elementos que componen un lote, en funcion de fest deducida de los ensayos
de control, para estimar la variacién del coeficiente de seguridad respecto del previsto en el proyecto.
- Ensayos de informacion complementaria para estimar la resistencia del hormigon puesto en obra,
realizando un estudio analogo al especificado en el parrafo anterior.
- Ensayos de puesta en carga, pudiendo exceder el valor de la carga caracteristica tenida en cuenta en el
calculo.

Con los resultados, la Direccién decidira si el lote se acepta, se refuerza o se demuele, teniendo en cuenta los

requisitos de durabilidad y del calculo de los Estados Limites de Servicio.

- Ensayos de informacion (art. 89° de la EHEOQ8)

Preceptivos en caso de que por un hormigonado en condiciones ambientales extremas o por cualquier otra
circunstancia la Direccién de Obra pueda dudar de las caracteristicas del hormigén ejecutado. Estos ensayos podran
ser |a fabricacién y rotura de probetas de hormigdn no colocado, la rotura de probetas testigo de hormigédn ejecutado
y el empleo de métodos no destructivos fiables. La Direccién de Obra juzgara en cada caso los resultados, teniendo
en cuenta que para la obtencion fiable de los mismos, su realizacion debera llevarse a cabo por personal
especializado.

Control del acero.

En la recepcién de las armaduras se comprobara que estan correctamente etiquetadas de forma que las barras
corrugadas cumplen lo especificado en la UNE 36811:98 y los alambres corrugados la UNE 36812:96, tanto si se
presentan exentas o formando parte de un elemento. Los paquetes de mallas electrosoldadas deberan estar
identificados segun la UNE 36092-1:96 y los de armaduras basicas electrosoldadas segun UNE 36739:95 EX.

El fabricante facilitara, con cada partida suministrada, una ficha de datos con las caracteristicas de los aceros (
designacion comercial, fabricante, marcas de identificacion, diametro nominal, tipo de acero, condiciones técnicas del
suministro), las caracteristicas garantizadas de seccién equivalente, caracteristicas geométricas del corrugado,
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caracteristicas mecanicas minimas (limite elastico, carga unitaria de rotura, alargamiento de rotura en % y relacion
fs/fy), caracteristicas de adherencia y soldabilidad asi como las recomendaciones para su empleo.
En cualquier caso, sera obligatoria la presentacion de un certificado de garantia del fabricante, firmado por persona
fisica, de que el acero cumple las prescripciones especificadas en los articulos 31° y 32° de la EHEQ8. Ademas, en el
caso de barras y alambres corrugados, se presentara con cada partida el certificado de adherencia.
En el caso de aceros certificados se comprobara que cada partida acredita estar en posesion del distintivo
reconocido. En el caso de aceros no certificados cada partida ird acompafiada de los resultados de los ensayos
correspondientes a composicion quimica, caracteristicas mecanicas y caracteristicas geométricas efectuadas por un
organismo reconocido que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la EHE.
Sera preceptivo el cumplimiento que en cada caso se especifica en el articulo 90° de la EHE08, de acuerdo con los
niveles de control definidos en el cuadro de caracteristicas adjunto y con las especificaciones de los planos de
proyecto.
Si el acero es certificado los resultados de los ensayos deberan conocerse antes de la puesta en servicio del
hormigon, mientras que si el acero no es certificado deberan conocerse antes del hormigonado.
Los niveles que se establecen para controlar la calidad del acero son:
Control a nivel reducido- Unicamente aplicable con aceros certificados y con una reduccion del 25% de la
resistencia de calculo. Se comprobara que la seccion equivalente en dos probetas de cada partida
suministrada no es inferior al 95,5 % de la seccién nominal. Si se comprueba que las dos dan resultados no
satisfactorios, la partida sera rechazada. Si se registra un Unico resultado no satisfactoriose comprobaran
cuatro nuevas muestras, las cuales tienen que ser todas satisfactorias para aceptar la partida.
Mediante inspeccién ocular se comprobara que no existen grietas ni fisuras en zonas de doblado. Si se
comprueba que existen en cualquier barra obligara a rechazar toda la partida a la que pertenezca

Control a nivel normal- Se clasificara el acero en 3 series de la siguiente forma:
Serie fina Serie media Serie gruesa
<10 mm @dem1n21a25 @ > 25mm

El control se diferenciara si el acero es certificado o no:
- Se realizara una division de lotes de cada suministrador, designacion y serie de 40 toneladas maximo para
aceros certificados y de 20 para aceros no certificados. Por cada lote se tomaran dos probetas en las que
se determinaré:
- La seccion equivalente cuyos resultados de la comprobacion de la seccion equivalente se
realizara de la misma forma que el especificado para nivel reducido.
- Las caracteristicas geométricas en barras y alambres en las que el incumplimiento de los limites
del certificado de adherencia sera condicién suficiente para el rechazo de todo el lote.
- Ensayo de doblado-desdoblado después del enderezado, en el que si se produce algun fallo se
realizaran 4 nuevas probetas por lote, rechazando el lote en el caso de que alguna de ellas dé
resultados no satisfactorios.
- Se determinaran en dos ocasiones durante la obra en una probeta por cada diametro, tipo de acero y
suministrador el limite elastico, carga de rotura y alargamiento. Si el resultado es satisfactorio se acepta. Si
es negativo para ambas se rechaza. Si el resultado de alguno de ellos no es satisfactorio se realizaran 2
probetas por cada lote de 20 toneladas. Si el resultado de alguna es no satisfactorio se efectuaran de nuevo
los ensayos sobre 16 probetas, dando por bueno el resultado si la media de los valores mas bajos supera el
valor garantizado y si la media de todos supera en un 95 % dicho valor.
Para las mallas se realizardn dos ensayos por cada diametro principal incluyendo el ensayo de
arrancamiento de nudo soldado segun UNE 36462:80 y procediendo con los resultados de la forma anterior.
- Si existen soldaduras se comprobara la soldabilidad segun el punto 90.4 de la EHEQ8. En caso de
detectarse algun fallo se suspenderan las operaciones de soldadura y se procedera a una revision completa
de todo el proceso.

Las especificaciones concretas para el proyecto se encuentran reflejadas en el Plan de Control del Hormigdn que se
redactara, dividiendo la obra en lotes, de acuerdo con lo indicado en la tabla 95.1.a.

En cada lote se inspeccionaran los distintos aspectos que, a titulo orientativo pero no excluyente, se detallan en la
tabla 95.1.b.
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Los resultados de todas las inspecciones, asi como las medidas correctoras adoptadas, se recogerdn en los
correspondientes partes o informes. Estos documentos quedaran recogidos en la Documentacién Final de la Obra,
que debera entregar la Direccion de Obra a la Propiedad, tal y como se especifica en 4.9. En las obras de hormigon
pretensado, s6lo podran emplearse los niveles de control de ejecucion normal e intenso.

CIMENTACIONES

Las zapatas y zanjas de cimentacion, tendran las secciones definidas en el Proyecto. La cota de profundidad ser la
indicada en los planos o sefialada in situ por la Direccién de Obra.

No se rellenaré ninguna zanja o pozo de cimentacion hasta que el Contratista reciba la orden de la Direccién de
Obra.

Se vertera una capa de hormigon de limpieza bajo toda la superficie de la cimentacion, con un espesor minimo de 5
cm.

En el caso de que las cimentaciones se realicen en hormigon en masa o armado, debera cumplirse lo recogido en el
capitulo referente a hormigones de este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y, en general, todo aquello que
sea de aplicacion de la Instruccién de Hormigén Estructural (EHEOS).

Con el objeto de evitar las humedades por capilaridad, se mezclara a la masa un impermeabilizante en las tongadas
préximas al nivel del sétano o del piso de la planta baja, si no existe aquel.

Las cimentaciones especiales, tales como pilotes de madera u hormigdn armado, pozos indios, placas continuas
armadas, etc., aun cuando no estén previstas en el proyecto, pueden ser ordenadas por la Direccion de Obra, si a la
vista de las caracteristicas del terreno excavado, las considera necesarias.

En el caso de cimentacién por pilotes del tipo que sean éstos, el Contratista debera informar a la Direccion de Obra
de cualquier anomalia que se observe durante la ejecucion de los mismos, como puede ser una discrepancia entre la
profundidad conseguida en la hinca y los datos obtenidos en los sondeos previos realizados. Asi mismo sera
considerada como anomalia importante por parte de la Direccién de Obra el hecho de que en pilotes proximos se
produzcan diferentes cotas de rechazo.

Cuando la cimentacion se realice por medio de Pilotes, se debera llevar un control diario de las profundidades de
hinca alcanzadas por cada pilote, este control de hinca o parte diario serd puesto a disposicion de la Direccidn
cuando ésta lo solicite al Contratista 0 a su encargado.

La realizacion de una prueba de carga o electrénica de la cimentacién por Pilotes, sera obligatoria, debiendo correr
ésta por cuenta del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en el contrato de adjudicacion de las obras.

Los pilotes sobre los cuales se realizara el muestreo seran determinados por la Direccion, debiendo
presentarse a ésta los resultados para la aprobacion de la obra ejecutada, y antes de comenzar partidas
nuevas de la misma. En caso de no ser estas pruebas satisfactorias a juicio de la Direccion Facultativa, ésta
indicara las medidas que deben llevarse a cabo, por parte del contratista. Los gastos que éstas originen,
seran por su cuenta, siempre que se demuestre que la cimentacion realizada no ha sido ejecutada en forma
correcta.

En los casos en que las cimentaciones incluyan muros o en aquellos que la obra s6lo exija la realizacion de éstos, se
prestara especial atencion a su drenaje, debiendo el Contratista siempre que detecte la presencia de agua que mas
tarde deba ser soportada por el muro, dar cuenta a la Direccién antes de continuar con la realizacion del mismo. La
Direccion Facultativa es la Unica que en este caso puede determinar sobre la seguridad de dicho muro.

El armado tanto de las zapatas, como de los pilotes y muros se ajustara a lo especificado en los planos del Proyecto,
asi como el tipo de acero a emplear.

El Contratista debera consultar con la Direccién sobre todos aquellos puntos que a su juicio presenten dudas en los

planos, no debiendo tomar ninguna determinacién aun en caso de urgencia no grave, por su cuenta y riesgo.

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS
PREFABRICADOS.
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Generalidades.

Los forjados realizados con elementos constituidos por viguetas armadas o pretensadas, losas alveolares

pretensadas, prefabricados en instalacion industrial fija exterior a la obra, que soportan cargas habituales en el

campo de la edificacion, deberan cumplir las normas y condiciones especificadas en la Instruccion para el proyecto y

la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigdn estructural con elementos prefabricados EFHE, aprobada por

Real Decreto 642/2002 de 5 de julio, asi como en la EHEQ8.

En el ambito de esta Instruccién sélo podran utilizarse productos de construccién legalmente comercializados en

paises que sean miembros de la Union europea o bien que sean parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econémico

Europeo, y estaran sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre(modificado por Real

Decreto 1328/1995, de 28 de julio), por el que se dictan disposiciones para la libre circulaciéon de productos de

construccién, en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE vy, en particular, en lo referente a los procedimientos

especiales de reconocimiento, los productos estaran sujetos a lo dispuesto en el Art.9 del citado Real Decreto.

Con independencia del contenido del Proyecto de ejecucion, antes de la ejecucion de la obra debera disponerse de :

e Una memoria con:

Acciones de célculo, minimo sobrecargas de forjado y carga total.

Coeficientes parciales de seguridad y niveles de control

Caracteristicas del Hormigon y del Acero vertido en obra

Solicitaciones mas desfavorables de cada nervio

Indicacién de los elementos componentes del forjado que cuenten con distintivo oficialmente reconocido.

. La necesidad de exigir los certificados de garantia de la capacidad a cortante o a rasante, firmados por
persona fisica, del forjado, o la posesién del distintivo oficialmente reconocido en su defecto.

e Unos Planos con:

Planos de ejecucion del forjado, firmados por el Proyectista o por la Direccién Facultativa, como proyectista, o
conformados por la Direccién Facultativa cuando el autor del proyecto no sea el Proyectista o la Direccién
Facultativa (consultor, prefabricador,...), debiendo contar ademas con la firma de persona fisica que los haya
realizado.

. Canto total del forjado y espesor de la losa superior de Hormigonado
o Dimension y situacion de los huecos de Instalaciones si tienen trascendencia estructural, indicando la forma
de resolverlos.

. El tipo de elemento a colocar en cada zona, indicando, si procede, el espesor de la losa superior hormigonada
en obra. En el caso de forjados de viguetas se indicara, ademas la separacién entre elementos, la forma, las
dimensiones y el material de las piezas de entrevigado.

Longitud, posicion y diametro de las armaduras que deben colocarse en obra.

Apuntalados necesarios en cada crujia, y en su caso, separacion maxima entre sopandas

Detalles de los enlaces del forjado con al estructura principal y de las zonas macizadas.

El fabricante de elementos prefabricados con funcion resistente para forjados debe poseer la Autorizacion de Uso
para sus sistemas, concedida por la autoridad competente, de acuerdo con las disposiciones especificas sobre al
materia, sobre una ficha de caracteristicas técnicas, que contiene datos relevantes para el calculo, la ejecucion y el
control del forjado.

Los materiales considerados en el proyecto de forjado y en su ejecucion, deberan cumplir con caracter general todas
las especificaciones establecidas para ellos, en su caso, en la EHE, ademas de las de la EFHE.

Condiciones de las Viguetas y Losas Alveolares pretensadas

Las armaduras pasivas de las viguetas y losas alveolares pretensadas cumpliran las condiciones especificadas en
el Art.31 de la EHE. La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, sera igual o
mayor que el mayor de los tres valores siguientes: 15mm, el didmetro de la mayor y/o 1,25 veces el tamafio méaximo
del arido.

En el caso de grupos de barras se cumplira lo que prescribe el apartado 66.4.2. de la EHE.

Los recubrimientos de las armaduras respecto a las superficies que lo sean de modo definitivo, cumpliran las
prescripciones del Art.13. Cuando se trate de superficies limite de hormigonado, el recubrimiento no sera menor al
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diametro del a barra o diametro equivalente cuando se trate de un grupo de barras, ni que 0,8 veces el tamafio
maximo del arido.

En las viguetas armadas, la armadura basica se dispondra en toda su longitud de acuerdo con el Art.18. la armadura
complementaria inferior podra disponerse solamente en parte de su longitud de forma simétrica respecto al punto
medio de al vigueta.

Las armaduras activas de las viguetas y losas alveolares pretensadas cumpliran las condiciones especificadas en el
Art.32 de la EHE. La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, sera igual o mayor
que el mayor de los tres valores siguientes: 15mm para la horizontal y 10mm para la vertical, el diametro de la mayor
ylo 1,25 veces el tamafio maximo del arido para la horizontal y 0,8 para la vertical.

Se podran agrupar dos alambres en posicion vertical siempre que sean de la misma calidad y diametro, en cuyo
caso, para determinar la magnitud de los recubrimientos y las distancias libres a las armaduras vecinas, se
considerara el perimetro real de las armaduras.

Los recubrimientos de las armaduras cumpliran las prescripciones del Art.13.

La armadura activa situada en la zona inferior de una vigueta pretensada estara constituida, al menos, por dos
armaduras dispuestas en el mismo plano horizontal y en posicidén simétrica respecto al plano vertical medio. En las
losas alveolares pretensadas la distancia ente las armaduras sera menor que 400mm y que dos veces el canto de la
pieza.

La cuantia geométrica p de la armadura no seré menor que el 1,5%- del area de la seccion total ni menor que el 5%
del &rea cobaricéntrica con la armadura situada en la zona inferior de la misma.

El Hormigon de viguetas y losas alveolares pretensadas cumplira con el Art.30 de la EHE, tipificandose segun el
Art.39.2 de la EHE.

Condiciones de las piezas de entrevigado.

Toda pieza de entrevigado sera capaz de soportar una carga de rotura a flexién de 1,0 kN, determinada seguin UNE
53981:98 para las piezas de poliestireno expandido y segun UNE 67037:99, para piezas de otros materiales.

En piezas de entrevigado ceramico , el valor medio de la expansién por humedad, determinado segin UNE
67036:99, no sera mayor que 0,55mm/m, y no debe superarse en ninguna de las mediciones individuales el valor de
0,65mm/m. Las piezas de entrevigado que superen el valor limite de expansion total podran utilizarse, no obstante,
siempre que el valor medio de la expansidn potencial, segin UNE 67036:99, determinado previamente a su puesta
en obra, no sea mayor que 0,55mm/m.

El comportamiento de reaccion al fuego de las piezas que estén o pudieran quedar expuestas al exterior durante la
vida util de la estructura, alcanzara al menos la clasificacion M1 de acuerdo con la UNE 23727:90. Las bovedillas
fabricadas con material inflamable deberan guardarse de la exposicion al fuego mediante capas protectoras eficaces.
La idoneidad de las capas de proteccion debera ser justificada empiricamente para el rango de temperaturas y
deformaciones previsibles bajo la actuacion del fuego de célculo.

Las Piezas Aligerantes podran ser de cerdmica, hormigdn, poliestireno expandido u otros materiales suficientemente
rigidos y cumplirén las especificaciones anteriormente definidas.

Las Piezas Colaborantes podran ser de ceramica o de hormigdn u otro material resistente y cumpliran las
especificaciones anteriormente definidas. Su resistencia caracteristica a compresion no sera menor que la
resistencia de proyecto del hormigén de obra con que se ejecute el forjado. Puede considerarse que estas piezas
forman parte de la seccidn resistente del forjado cuando se cumplen las condiciones indicadas en el Art.14.

Condiciones Hormigdn vertido en obra.

El Hormigdn vertido en obra tanto en la losa superior como en el relleno de nervios o juntas cumplira las condiciones
especificadas en el Art.30 de al EHE, siendo su resistencia caracteristica la indicada en el proyecto de ejecucion, y
no sera menor que la indicada en la Autorizacién de Uso.

Se tipificara el Hormigdn segun el Apdo.39.2 de la EHE como: T-R/C/TM/A.

Ejecucion

Se seguiran las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulacién, a mano o con medios mecanicos,
de las viguetas y losas alveolares pretensadas. Si alguna resultase dafiada afectando a su capacidad portante
debera desecharse.
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Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilaran limpias sobre durmientes, que coincidiran en la misma
vertical, con vuelos, en su caso, no mayores que 0,50m, ni alturas de pilas superiores a 1,50m, salvo que el
fabricante indique otro valor.

Se dispondran durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan
directamente sobre el terreno, habra que cerciorarse de que no puedan asentar en él.

Los puntales se arriostraran en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos
horizontales que puedan producirse durante la ejecucion de los forjados.

En caso de forjados de peso propio mayor que 3 kN/m2 o cuando la altura de los puntales sea mayor que 4m, se
realizara un estudio detallado de los apuntalados, que figurara en el proyecto.

En los forjados de viguetas armadas se colocaran los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se
colocaran las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocaran las viguetas ajustando a continuacion
los apuntalados. Los puntales deberan poder transmitir la fuerza que reciban vy, finalmente, permitir el despuntalado
con facilidad.

Control de recepcion de los elementos resistentes y piezas de entrevigado.
Antes de la recepcion de los elementos constitutivos de los forjados (viguetas, losas alveolares pretensadas, piezas
de entrevigado, etc.), se solicitaran del constructor las autorizaciones de uso de los forjados y se comprobara que
éstas estan vigentes en la fecha de comienzo de construcciéon de los forjados y que las caracteristicas fisico-
mecanicas del tipo elegido son iguales o superiores a las prescritas en el proyecto de ejecucion del edificio.
A efectos del control de recepcién de los elementos resistentes prefabricados constitutivos de forjados, se establecen
los siguientes niveles.
e Control a nivel intenso.
e Control a nivel normal.

Cada suministro que llegue a obra se sometera a un control documental y a un control de los recubrimientos.
1.1 Control documental. Se haran las verificaciones siguientes:

a) para elementos resistentes se comprobara que:

o Las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificacién del fabricante,
tipo de elemento, fecha de fabricacidn y longitud del elemento, y que dichas marcas coinciden con los
datos que deben figurar en la hoja de suministro;

o Las caracteristicas geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las condiciones reflejadas
en la Autorizacién de Uso y coinciden con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de
ejecucion del edificio;

e Los recubrimientos minimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones sefialadas en el
apartado 34.3 y recogidos a continuacion, con respecto al que consta en las autorizaciones de uso;

o Certificado acreditativo de estar en posesion de un distintivo oficialmente reconocido, o en su defecto,
justificacién documental firmada por persona fisica del control interno de fabricacion de los elementos
resistentes del forjado, viguetas y/o losas, aportada por el fabricante y que contendra como minimo:

o Resultados del Hormigdn del ultimo mes
e Resultados del control interno del producto acabado (flexion y cortante) de los ultimos seis meses.

e En su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, para los forjados sin armadura
transversal a efectos de resistencia a esfuerzo cortante y para los forjados sin armadura de cosido a
efectos de resistencia a esfuerzo rasante, certificados de garantia a los que se hace referencia en los
Anejos 5y 6.

b) para piezas de entrevigado se comprobara que:

o Las caracteristicas geométricas de las piezas de entrevigado cumplen las condiciones reflejadas en la
Autorizacion de Uso y coinciden con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de
ejecucion del edificio;

e La certificacion documental del fabricante basada en ensayos sobre el cumplimiento de carga de rotura a
flexion, segun apartado 11.1, y asimismo, si la pieza de entrevigado es ceramica, de la expansion por
humedad segun apartado 11.1;

e La garantia documental del fabricante, basada en ensayos, de que su comportamiento de reaccion al
fuego alcance al menos una clasificacién M1, de acuerdo con UNE 23727:90, en el caso de que las
piezas de entrevigado no sean ceramicas o de hormigon.
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Lo anterior se entendera sin perjuicio de las facultades de la Direccién Facultativa para exigir las
comprobaciones que estime convenientes.

1.2 Control de los recubrimientos de los elementos resistentes prefabricados.
El control del espesor de los recubrimientos se efectuara antes de la colocacién de los elementos resistentes.
En el caso de armaduras activas, la verificacion del espesor del recubrimiento se efectuara visualmente,
midiendo la posicion de las armaduras en los correspondientes bordes del elemento. En el caso de
armaduras pasivas, se procedera a repicar el recubrimiento de cada elemento que compone la muestra en, al
menos, tres secciones de las que una debera ser la seccién central, Una vez repicada se desechara la
correspondiente vigueta.
En el caso de que los elementos resistentes estén en posesion de un distintivo oficialmente reconocido, se les
eximira de la verificacion de espesores de recubrimiento, salvo indicacién contraria de la Direccién
Facultativa.
Para la realizacion del control, se dividira la obra en lotes segun Tabla 34.1.
TABLA 34.1 Control a nivel intenso | Control a nivel normal
Tipo de forjado Tamario del lote Tamario de la muestra | Tamario de la muestra
o 500m2de superficie dos elementos | un elemento
Forjado interior . . .
sin rebasar dos plantas | prefabricados prefabricado
Forjado de cubierta 400m? de superficie dos elementos jun elemento
prefabricados prefabricado
Forjado sobre camara sanitaria | 300m? de superficie dos elementos|un elemento
prefabricados prefabricado
Forjado exterior en balcones o|150m2de superficie dos elementos | un elemento
terrazas sin rebasar una planta | prefabricados prefabricado
Criterios de valoracion de los recubrimientos.
Se calculara para cada armadura la desviacion & definida como: & = fmin - X|
siendo:
Fmin el recubrimiento minimo segun el punto 13.3;
X el valor minimo del recubrimiento real obtenido en la armadura i del elemento.

El criterio de valoracién para cualquier elemento resistente (vigueta o losa alveolar pretensada) de la

muestra consiste en comprobar el cumplimiento simultaneo de las condiciones siguientes:
a) no presentar ninguna armadura con & > 3mm;
b) presentar como maximo una armadura con & > 2mm.

Criterios de aceptacion o rechazo

Para aceptar un lote sera una condicion imprescindible que las verificaciones definidas en el apartado 34.2
sean conformes. Ademas, en funcion de los resultados del control de los recubrimientos se procedera como

sigue

a) cuando todos los elementos de la muestra seleccionada cumplan los requisitos del apartado 34.3.1 se

aceptara el lote;

b) cuando algun elemento de la muestra no cumpla los criterios del apartado 34.3.1 se rechazara el lote.

2  Control del hormigdn y armaduras colocados en obra.

El control de estos materiales se efectuara segun el nivel previsto en el proyecto, de acuerdo con las prescripciones

de la Instruccién EHE, considerando estos materiales incluidos en los correspondientes lotes de la estructura.

Se desaconseja empleo de hormigones no fabricados en central debido a las dispersiones en la calidad del hormigén
a que habitualmente conduce este sistema de fabricacién. En caso de utilizarse convendra extremar las
precauciones en la dosificacién, fabricacion y control, que se ha de realizar de acuerdo a lo especificado en el

apartado 69.3 de la Instruccién EHE.

Cuando el resto de la estructura sea de hormigén, armado o pretensado, los niveles de control establecidos para la

recepcion de los materiales y ejecucion del forjado seran los mismos que los del resto de la estructura.

- Pliego de condiciones -




PUNTO LIMPIO EN SANTACARA (NAVARRA)
JUNIO 2018

3 Control de ejecucién.

El control de ejecucion se ajustara a lo especificado en el articulo 95.° de la Instruccién EHE. En particular, durante la

ejecucion del forjado se comprobaran los siguientes aspectos, los cuales quedaran reflejados en la inspeccién del

control:

a) los acopios cumplen las especificaciones del articulo 25.°, Viguetas y losas alveolares deberan apilarse limpias
sobre durmientes, que coincidiran en la misma vertical, con vuelos en su caso, no mayores que 0,50m, ni alturas
de pilas superiores a1,50m, salvo que el fabricante indique otro valor.

b) las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan dafios que afecten a su capacidad resistente,

c) los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos,

d) la ejecucion de los apuntalados es correcta, con especial atencién a la distancia entre sopandas, diametros y
resistencia de los puntales,

e) la colocacién de viguetas coincide con la posicion prevista en los planos,

f) lalongitud y diametro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos,

g) laposicién y fijacion de las armaduras se realiza mediante la utilizacion de los separadores adecuados,

h) las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto,

) serealiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido de hormigén en obra,

j) elespesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos,

k) la compactacién y curado del hormigdn son correctos,

[) se cumplen las condiciones para proceder al despuntalado,

m) las tolerancias son las que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de las obras y

n) cuando en el proyecto se hayan utilizado los coeficientes yq y 4 diferentes de los de la Instruccion EHE que
permite el articulo 6.° se comprobara que cumplen las condiciones que se establecen en éste.

HORMIGON PRETENSADO

Generalidades.

En las estructuras de hormigdn pretensado son de observacion obligada todas las Normas y Disposiciones que
establece la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08) aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de
Diciembre y las modificaciones que de dicha Instruccién se han aprobado por Real Decreto 996/1999, de 11 de
Junio, asi como aquellas que sean aprobadas con posterioridad.

ESTRUCTURA DE ACERO

Generalidades

Ademas de las especificaciones que se indican a continuacién, son de observacion obligada todas las Normas y
Disposiciones que establece la Norma Basica de la Edificacion: Estructuras de Acero en la Edificacién (NBE-EA/95)
aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de Noviembre, y las modificaciones que de dicha Norma sean
aprobadas con posterioridad.

En caso de duda o contraposicidn de criterios, seran efectivos los que de la Norma interprete la Direccion Facultativa
de la Obra.

Las disposiciones recogidas en esta Norma afectan a productos de aceros laminados en caliente de espesor mayor
que 3 mm, a perfiles huecos conformados en frio o caliente destinados a servir de elementos resistentes de espesor
igual o mayor de 2 mm, a roblones y a tornillos ordinarios, calibrados de alta resistencia empleados en estructuras de
acero, asi como a tuercas y arandelas.

Se podran utilizar todos aquellos materiales provenientes de paises que sean parte del acuerdo del Espacio
Econdmico Europeo, que estaran sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992, por el que se dictan
disposiciones para la libre circulacién de productos de construccién, en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE y en
particular, en lo referente a los procedimiento especiales de reconocimiento, los productos estaran sujetos a lo
dispuesto en el articulo 9 del citado Real Decreto.

Esta Norma, al tratarse de una refundicién de las Normas MV, mantiene la designacion del acero que en estas se
especificaba. La designacion comercial del acero es la que figura en las normas UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1.
En la siguiente tabla se indican las correspondencias entre unas y otras designaciones para los productos laminados
mas usuales:
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Designacion segin NBE- Designacion segin UNE EN

EA/95 10025("
A37b S235JR

i $235 JR G2
A37c $235J0
A37d 5235 J2 G3
A42b i

Ad2c i

A42d .

2) S275JR
2) $275J0
2) S 275 J2 G3
A52b S 355JR
A52c $355J0
A52d 5355 J2 G3

() La designacion de aceros para construccion metalica UNE EN 10025 utiliza una notacion alfanumérica que
comienza con la letra S, seguida de tres digitos que indican el valor minimo del limite elastico expresado en N'mm2 a
los que se afiaden otras letras y numeros que corresponden al grado y otras aptitudes.

(@ Estas designaciones se corresponden con A 44b, Ad4c y A44d, respectivamente segiin UNE 36080:73.

Perfiles y chapas de acero

Los tipos de aceros a utilizar para estos elementos, sus caracteristicas mecanicas y su composicidn quimica son los
definidos en el punto 2.1.1, en el punto 2.1.2'y en el punto 2.1.3 de la NBE-EA/95, respectivamente.

El fabricante garantizara las caracteristicas mecanicas y la composicién quimica de los productos laminados que
suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.1.2 y 2.1.3, reflejando los resultados
de los ensayos realizados segun lo especificado en el punto 2.1.5.

El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantias del fabricante, encargando a la
fabrica 0 a un laboratorio oficial 0 acreditado en el area técnica correspondiente, que realice ensayos o analisis
quimicos y extienda el documento que corresponda con los resultados obtenidos.

Estos ensayos se realizaran dividiendo cada partida en unidades de inspeccion se realizaran al azar y segun las
UNE 36300 y UNE 36400. Los ensayos a realizar seran:

Traccion ( UNE 7474-1): se ensayara una probeta

Doblado ( UNE 7472): se ensayara una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas

Resilencia (UNE 7475-1) se ensayaran tres probetas

Anélisis quimicos:carbono UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349
fésforo UNE 7029
azufre UNE 7019
nitrégeno UNE 36317-1
silicio UNE 7028
magnesio UNE 7027

Dureza Brinell (UNE 7422)

En este caso de ensayos en la recepcidn, si los resultados de todos los ensayos de recepcién de una unidad de
inspeccion cumplen lo prescrito, se aceptara. Si algin resultado no cumple lo prescrito, se realizaran dos
contraensayos tomadas de la unidad de inspeccion que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptara,
de lo contrario, sera rechazada.

Las condiciones de suministro de los productos seran objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, y se
ajustaran a lo que establece en esta Norma y en las condiciones generales de la norma UNE 36007, en todo lo que
contradiga a la presente.

Todos los perfiles llevaran marcadas en intervalos las siglas de la fabrica, en relieve producido con los rodillos de
laminacién. El resto de los productos (redondos, cuadrados, rectangulares y chapa) iran igualmente marcados con
dichas siglas mediante procedimiento elegido por el fabricante. El simbolo de la clase de acero ird marcado en todo
producto, pudiendo realizarse mediante laminado, troquel o pintura indeleble.
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Los productos no presentaran defectos internos o externos que perjudiquen a su correcta utilizacion. Son admisibles
todos aquellos elementos que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en la tabla 2.1.6.3 de la NBE-
EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras mas estrictas en caso de aplicaciones especiales.

Perfiles huecos de acero

El acero comercial para estos elementos sera el A42b, no aleado, segin UNE 36004 y las caracteristicas del acero
seran las especificadas en el punto 2.2.2 de la NBE-EA/95

El fabricante garantizara las caracteristicas mecanicas y la composiciéon quimica de los perfiles huecos que
suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.2.2 y 2.2.3, reflejando los resultados
de los ensayos realizados segun lo especificado dichos puntos.

El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantias del fabricante, encargando a la
fabrica 0 a un laboratorio oficial 0 acreditado en el area técnica correspondiente, que realice ensayos o analisis
quimicos y extienda el documento que corresponda con los resultados obtenidos.

Los ensayos a realizar seran:

Traccion ( UNE 7474-1): se ensayara una probeta

Doblado ( UNE 7472): se ensayara una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas

Aplastamiento (UNE 7208): se ensayara una probeta

Anélisis quimicos: carbono UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349
fésforo UNE 7029
azufre UNE 7019
nitrégeno UNE 36317-1

En este caso de ensayos en la recepcidn, si los resultados de todos los ensayos de recepcion de una unidad de
inspeccién cumplen lo prescrito, se aceptara. Si algun resultado no cumple lo prescrito, se realizaran dos
contraensayos tomadas de la unidad de inspeccion que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptara,
de lo contrario, sera rechazada.

Las condiciones de suministro de los productos seran objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, y se
ajustaran a lo que establece en esta Norma y en las condiciones generales de la norma UNE EN 10021 y de la UNE
EN 10210-1 para los perfiles conformados en caliente.

Todo perfil hueco llevara las siglas de la fabrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante procedimiento
elegido por el fabricante.

No se admitiran perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos aquellos elementos
que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en la tabla 2.2.7 de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse
entre consumidor y fabricante otras mas estrictas en caso de aplicaciones especiales.

Perfiles y placas conformados de acero

El acero comercial para estos elementos sera el A37b, no aleado, segin UNE 36004 y las caracteristicas del acero
seran las especificadas en el punto 2.2.2 de la NBE-EA/95.

El fabricante garantizara las caracteristicas mecanicas y la composicidon quimica de los perfiles huecos que
suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.3.2 y 2.3.3, reflejando los resultados
de los ensayos realizados segun lo especificado dichos puntos.

El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantias del fabricante, encargando a la
fabrica 0 a un laboratorio oficial 0 acreditado en el area técnica correspondiente, que realice ensayos o analisis
quimicos y extienda el documento que corresponda con los resultados obtenidos.

Los ensayos a realizar seran:

Traccion ( UNE 7474-1): se ensayara una probeta

Doblado ( UNE 7472): se ensayara una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas

Anélisis quimicos: carbono UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349
azufre UNE 7019
fosforo UNE 7029
nitrégeno UNE 36317-1

En este caso de ensayos en la recepcidn, si los resultados de todos los ensayos de recepcion de una unidad de
inspeccién cumplen lo prescrito, se aceptara. Si algun resultado no cumple lo prescrito, se realizaran dos
contraensayos tomadas de la unidad de inspeccion que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptara,
de lo contrario, sera rechazada.
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Las condiciones de suministro de los productos seran objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, y se
ajustaran a lo que establece en esta Norma y en las condiciones generales de la norma UNE EN 10021 y de la UNE
36007 para los perfiles huecos conformados en caliente.

Todo perfil y placa conformado llevara las siglas de la fabrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante
procedimiento elegido por el fabricante.

No se admitiran perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos aquellos elementos
que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en las tablas 2.3.7.A y 2.3.7.B de la NBE-EA/95, pudiendo
establecerse entre consumidor y fabricante otras mas estrictas en caso de aplicaciones especiales.

Roblones de acero

El acero de los roblones sera en funcion del tipo de los aceros a unir y las caracteristicas del acero seran las
especificadas en el punto 2.4.5 de la NBE-EA/95.

El fabricante garantizara las caracteristicas mecanicas y la composicién quimica de los roblones que suministre,
documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.4.2, 2.4.3 y 2.4.4, reflejando los resultados de
los ensayos realizados segun lo especificado dichos puntos.

El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantias del fabricante, encargando a la
fabrica 0 a un laboratorio oficial o acreditado en el area técnica correspondiente, que realice ensayos o analisis
quimicos y extienda el documento que corresponda con los resultados obtenidos. Los ensayos a realizar seran a
traccion ( UNE 7474-1) y a cortadura ( UNE 7246). Se debera realizar divisiones en lotes, que estén constituidos
cada uno por roblones del mismo pedido, clase didmetro, longitud y clase de acero. El peso del lote lo fijara el
consumidor, pero no sera mayor de 5 t para roblones de didmetro hasta 20 mm, ni que 10 t para didmetros mayores.
En cada lote se ensayaran dos muestras.

En este caso de ensayos en la recepcidn, si los resultados de todos los ensayos de recepcién de una unidad de
inspeccion cumplen lo prescrito, se aceptara. Si algin resultado no cumple lo prescrito, se realizaran dos
contraensayos tomadas de la unidad de inspeccion que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptara,
de lo contrario, sera rechazada.

En la recepcion se comprobara que cada envase llevara una etiqueta indicando la marca del fabricante, la
designacion del robldn, la clase de acero y el n° de piezas. Se comprobara que los roblones tienen la superficies
lisas y no presentan fisuras, rebabas u otros defectos que perjudiquen su empleo. La union de la cabeza a la cafia
estara exenta de pliegues.

Todo perfil y placa conformado llevara las siglas de la fabrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante
procedimiento elegido por el fabricante.

No se admitiran perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos aquellos elementos
que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en las tablas 2.3.7.A y 2.3.7.B de la NBE-EA/95, pudiendo
establecerse entre consumidor y fabricante otras mas estrictas en caso de aplicaciones especiales.

Tornillos

El acero de los tornillos y las caracteristicas del acero seran las especificadas en el punto 2.5.1 de la NBE-EA/95.

El fabricante garantizara las caracteristicas mecanicas y la composicién quimica de los tornillos que suministre,
documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.5.2, 2.5.3 y 2.5.4, reflejando los resultados de
los ensayos realizados segun lo especificado dichos puntos.

El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantias del fabricante, encargando a la
fabrica 0 a un laboratorio oficial o acreditado en el area técnica correspondiente, que realice ensayos o analisis
quimicos y extienda el documento que corresponda con los resultados obtenidos. Los ensayos a realizar seran a
traccion, alargamiento de rotura, dureza Brinell, rebatimiento de la cabeza, estrangulacion y rotura con entalladura.
Se debera realizar divisiones en lotes, que estén constituidos cada uno por tornillos del mismo pedido, tipo,
dimensiones y clase de acero. De cada lote se separaran un n° de muestras que se fijara de acuerdo entre el
fabricante y el comprador, sin exceder del 2% del n° de piezas que componen el lote.

En este caso de ensayos en la recepcion, si los resultados de todos los ensayos de recepcion de una unidad de
inspeccién cumplen lo prescrito, se aceptara. Si algun resultado no cumple lo prescrito, se realizaran dos
contraensayos tomadas de la unidad de inspeccion que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptara,
de lo contrario, sera rechazada.

En la recepciéon se comprobara que las piezas se reciben ligeramente engrasadas, en envases adecuados,
suficientemente protegidas. Cada envase contendra solamente tornillos, tuercas o arandelas de un mismo tipo,
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longitud y calidad. Cada envase llevara una etiqueta indicando la marca del fabricante, designacion del tornillo,
tuerca o aranndela, el tipo de acero y el n° de piezas que contiene.

Son admisibles todas aquellas piezas que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en los puntos 2.5.2,
253,254y 255 de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras mas estrictas en
caso de aplicaciones especiales.

Ejecucion
Uniones roblonadas y atornilladas
Roblones- Todo roblon debera ser precalentado antes de su colocacién. El roblonado se realizara de forma que las
piezas de la union queden perfectamente apretadas unas contra otras y no se produzcan alabeos ni curvaturas,
quedando el agujero completamente relleno. Se prohibe la colocacion con maza de mano. Se eliminaran las rebabas
que, eventualmente, puedan quedar alrededor de la cabeza. No se toleraran huellas de la estampa sobre la
superficie de los perfiles.
Una vez colocados los roblones se llevara a cabo una comprobacion de los mismos antes de quitar las fijaciones.
Tornillos- Los asientos de las cabezas y tuercas estaran perfectamente limpios y planos. Es preceptivo en uniones
de fuerza la colocacién de una arandela. Las tuercas se apretaran a fondo preferentemente con medios mecanicos.
En la colocacién de los tornillos de lata resistencia se comprobara que las piezas a unir estan perfectamente planas,
limpias y sin grasa, eliminandola por medio de disolventes adecuados. Se efectuara una limpieza de las superficies
que tengan cascarilla de laminacién debido a la importancia del rozamiento entre superficies en este tipo de uniones.
Se colocara siempre arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca
al menos 1 filete. Las tuercas se apretaran mediante llaves taradas, que midan lo momento torsor aplicado hasta el
valor prescrito. También pueden emplearse métodos de apretado que midan &ngulos de giro.
Uniones soldadas
Los procedimientos de soldeo autorizados son:

|- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo fusible revestido

ll- Soldeo eléctrico semiautomatico o automatico, por arco en atmésfera gaseosa con alambre-electrodo
fusible

lll- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido con alambre-electrodo fusible desnudo

IV- Soldeo eléctrico por resistencia
El constructor presentara una memoria de soldeo, detallando las practicas operatorias que se van a utilizar dentro del
procedimiento elegido.
Las disposiciones de las piezas para las soldaduras de los tipos I, [y Il pueden ser:
Soldaduras a tope, en prolongacion (fig. 5.2.1.A), en T (fig. 5.2.1.B) 0 en L (fig. 5.2.1.C).
Soldaduras de angulo, en rincon (fig. 5.2.1.D), en solape (fig. 5.2.1.E), en esquina (fig. 5.2.1.F) o en ranura (fig.
5.2.1.G).
Y en el tipo IV:
Soldaduras a tope, en prolongacion (fig. 5.2.1.A), en T (fig. 5.2.1.B) 0 en L (fig. 5.2.1.C).
Soldaduras por puntos (fig. 5.2.1.H).
Las prescripciones para cada tipo de soldadura, el orden de ejecucidn de las mismas asi como la preparacion de los
bordes se realizaran segun las especificaciones de los puntos 5.2.3, 5.2.4 y 5.2.5 de la NBE-EA/95, respectivamente.
Las soldaduras seran realizadas por personal calificado y con los electrodos elegidos para el tipo de soldadura a
realizar y el tipo de acero de los elementos a soldar.
No se permite soldar una pieza que haya sufrido en frio una deformacion longitudinal mayor que el 2,5%, a menos
que haya tenido un tratamiento térmico adecuado.
Antes del soldeo se limpiaran los bordes de la unién, eliminando toda la cascarilla, herrumbre o suciedad, y muy
especialmente la grasa y la pintura, dejando las partes a soldar bien secas.
Los cordones se depositaran sin producir mordeduras. Se prohibe todo enfriamiento anormal o excesivamente rapido
de las soldaduras, siendo preceptivo tomar las precauciones precisas para ello.
Las soldaduras efectuadas en taller, se realizaran, a ser posible, depositando el cordon en horizontal, sin que se
produzcan solicitaciones importantes en las piezas. Deberan reducirse al minimo las soldaduras realizadas en obra,
recomendandose, para ello, otro tipo de uniones. Se tomaran las precauciones precisas para proteger los trabajos
contra el viento y la lluvia. Se protegeran del frio, suspendiendo los trabajos, cuando la temperatura ambiente
alcance los °0°C, salvo autorizacién de la Direccion de Obra, para temperaturas ente 0°C y —-5°C, adoptando medidas
de proteccion especiales para evitar el enfriamiento rapido de la soldadura.
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Montaje en obra
El constructor, basandose en el proyecto, realizard un programa de montaje que debera ser presentado y aprobado

por la Direccién de Obra.
El programa de montaje debera detallar al menos los siguientes extremos:
a) Distribucién de la ejecucion en fases, orden y tiempos de montaje de los elementos de cada fase.

b) Descripcion del equipo que se empleara en el montaje de cada fase.

C) Apeos, cimbras u otros elementos de sujecién provisional.

d) Personal preciso para realizar cada fase con especificacion de su calificacidn profesional.
e) Elementos de seguridad y proteccion del personal.

f) Comprobacién de los replanteos.

g) Comprobacién de las nivelaciones, alineaciones y aplomos.

Los detalles de obra de acero se realizaran segun los trazados en el proyecto, y en caso de que alguno no existiera,
se consultara a la Direccion Facultativa con objeto de que redacte el plano de obra oportuno, o dé la norma para la
resolucion del mismo.

Los elementos componentes de la estructura estaran de acuerdo con las dimensiones y detalles de los planos de
taller y pliego de prescripciones y llevaran las marcas de identificacién anteriormente mencionadas.

El almacenamiento y depdsito de los elementos constitutivos de la obra se hara de una forma sistematica y
ordenada, para facilitar su montaje.

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje, se
realizaran con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningun elemento de la estructura y
para no dafar las piezas ni la pintura. Se cuidaran especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes
sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevacion o sujecion de las piezas de la
estructura.

Se corregira cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya
podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no puede ser corregido, 0 se presume que
después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestidn se rechazara,
marcandola debidamente para dejar constancia de ello.

La sujecidon provisional de los elementos durante el montaje se asegurara con tornillos, grapas u otros
procedimientos que resistan los esfuerzos que puedan producirse por las operaciones de montaje.

En el montaje se realizara el ensamble de los distintos elementos, de modo que la estructura se adapte a la forma
prevista en los planos de taller, con las tolerancias establecidas. Se comprobara, cuantas veces sea preciso, la
exacta colocacion relativa de sus diversas partes.

Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares se retiraran solamente cuando se pueda prescindir de ellos
estaticamente.

Las tolerancias en la ejecucion seran las especificadas en el punto 5.5 de la NBE-EA/95.

La proteccion de las superficies se realizara segun lo especificado en el punto 5.6 de la NBE-EA/95, recalcando que
todo elemento de la estructura, recibird en taller una capa de imprimacion antes de ser entregado a montaje. Las
superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones de la estructura tanto atornilladas como soldadas, asi
como las que puedan estar en contacto con el terreno no se pintaran, siendo preciso que las Ultimas queden
embebidas en hormigdn. No obstante, si alguno de estos elementos ha de permanecer algun tiempo a la intemperie,
podra ser protegido por medio de una pintura faciimente eliminable, que se limpiara antes de proceder a la unién
definitiva.

ALBANILERIA

Ladrillos ceramicos

El "Pliego General de Condiciones para la recepcién de los ladrillos ceramicos en las obras de construccion RL-88
aprobado por Orden de 27 de Julio de 1988" es de obligatoria observancia en la presente obra de construccién,
complementando las condiciones que a continuacion se citan. No obstante se podran emplear ladrillos especiales
con el visto bueno de la Direccidn Facultativa de la obra tras la justificacion documental que demuestre la idoneidad
de los mismos, para la funcién a que se destinen.

Caracteristicas
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Tanto si son macizos, perforados o0 huecos, y si su destino es para fabricas con revestimiento (NV) o vistas (V),
presentaran regularidad de color, forma, dimensiones y masa, con las tolerancias indicadas en RL-88. Su resistencia
a compresion (M = P = 100 Kp/cm2, H = 50 Kp/cm2), no ser heladizos, no eflorescidos si son V, y con un limite de
succion de 0,45 gr/cm2 por minuto, estaran garantizados por el fabricante con documentos de ensayos.

No presentaran defectos tales como fisuras, exfoliaciones, desconchados ni caliches.

Suministro y recepcién

Se suministraran empaquetados y descargados por medios mecanicos, nunca por vuelco. En el empaquetado
figuraran las caracteristicas esenciales y distintivo del fabricante.

La extraccion de muestras, su etiquetado, almacenaje y envio a laboratorio para su ensayo, si la documentacién
presentada por el fabricante debe ser contrastada segun el criterio de la Direccion de la Obra, asi como los
correspondientes ensayos, sera todo ello realizado de acuerdo con lo especificado en RL-88.

Ejecucion de cierres y tabiques

Todos ellos seran completamente verticales y bien alineados horizontalmente. En los paramentos de doble tabicén,
se engarzaran ambos tabiques, cruzando los ladrillos de un tabique a otro; se tendra sumo cuidado de que la masa
de un tabique no tome contacto con la del otro; esta operacién se hara, por lo menos, con cuatro piezas en cada
metro cuadrado, pudiendo sustituirse este sistema con otro que, a juicio de la Direccién, ofrezca suficiente garantia
(ganchos de hierro, etc.). En la ejecucion de tabique, las dos Ultimas hiladas se tomaran con mortero de yeso.

SE-F (FABRICA)

Los tabiques o muros resistentes de fabrica de ladrillo, cumpliran las especificaciones de la Norma Basica NBE FL-
90, aprobada por R.D. 1723/1990 de 20 Diciembre, asi como los cementos, cales, arenas, aguas y aditivos
empleados en la fabricacion de morteros utilizados en el levante de aquellos.

El tipo de aparejo, tipo de juntas y enlace de la fabrica con los diferentes elementos constructivos de la obra se
ajustaran a lo especificado en la citada Norma Basica o en la NTE-EFL si la Direccién Facultativa no indica otra cosa.
Los muros de bloques ceramicos perforados (Termoarcilla) se levantaran de acuerdo a la normativa citada.

Fabricas de bloque de hormigdn

Se levantaran de acuerdo con las especificaciones de la Norma NTE-EFB, con especial atencion a la disposicion de
nervios de hormigén armado de refuerzo y atado. Cumpliran asi mismo el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la recepcion de Bloques de Hormigén RB-90, aprobado por Orden de 4 de Julio de 1990.

Revestimientos

Se tendra especial cuidado en la preparacion de morteros para esta clase de operaciones, utilizando siempre
cemento Portland, en cantidad suficiente para evitar toda clase de penetracion de humedades vy, al extender se
tendra cuidado de humedecer el paramento y proyectar el mortero lo mas violentamente posible, actuar con rapidez
y remover bien la masa, cada cinco o seis paladas, todo ello utilizando un mortero muy fluido. Los planeos exteriores,
en la fachadas Norte y Oeste llevaran material hidrofugo.

Un cuarto de hora después de haber hecho las operaciones indicadas, se le daran dos lechadas de cemento.

En ningun caso de utilizara para la confeccion de morteros, arena procedente del machaqueo de piedras areniscas
con el pretexto de suavizar la masa o facilitar el trabajo de raseos o talochados. En todo caso, la Direccion
Facultativa podra admitir la proporcion que estime oportuna previa consulta por parte de la Contrata.

Los revestimientos "monocapa" poseeran certificado de idoneidad y se aplicaran de acuerdo a sus especificaciones.

En la ejecucion de las demas partidas de albanileria se cumplimentara estrictamente lo sefalado en el
Presupuesto y ateniéndose a las advertencias de la Direccion.

En el caso de tabiques prefabricados, se ajustaran a las prescripciones de los correspondientes Documentos de
homologacion o Idoneidad Técnica expedidos por el Laboratorio Homologado correspondiente.

SANEAMIENTO
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Ejecucién de las redes

Las zanjas para tuberias de conduccion de aguas sucias, se ejecutaran de acuerdo con las alineaciones
indicadas en los planos y sus fondos llevaran una pendiente uniforme.

Los conductos seran de la calidad y dimensiones indicadas en el presupuesto e iran colocados sobre un buen lecho
de arena y las juntas se haran con buena masa de cemento y de forma que los tubos comprendidos en cada tramo
entre arquetas estén perfectamente alineados en ambas direcciones (en la direcciéon que marca la zanja y en la
direccion de la pendiente).

Arquetas y sumideros

En todo cambio de direccion y al pie de las bajantes de aguas negras, se colocard una arqueta construida en las
condiciones indicadas en el presupuesto. Los sumideros seran siempre sifénicos, metalicos, o en todo caso
homologados y sus dimensiones seran proporcionales a las necesidades de evacuacion que se prevea.

El "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones" O.15-1X-86
del MOPU se cumplira en cuanto al presente Proyecto le concierne.

Los desagles y bajantes en P.V.C. de aguas de lluvia o negras, frias o calientes, cumpliran las especificaciones de
las normas UNE 53.114 y 53.332. Por consideraciones de indole ecoldgica y ambiental se utilizara el Polipropileno
con preferencia al P.V.C., siempre que sea posible.

Las fosas sépticas se instalaran en caserios y viviendas unifamiliares en zona rural de acuerdo al D.F. 37/19-VI-
1990.

SOLADOS Y ALICATADOS

Colocacion de baldosas y condiciones que deberan reunir los materiales

Sobre la superficie del soporte se aplicard un mortero resistente de consistencia plastica, que no produzca
retracciones y sobre él, una capa de cemento-cola. En grandes superficies se dispondran juntas elasticas que
permitan la libre deformaciéon térmica (al exterior cada 2-3 m). Las baldosas se colocaran con sus juntas
perfectamente alineadas y perpendiculares entre si. Se tendra especial cuidado en que la superficie embaldosada
quede completamente plana y con una pendiente minima (0,3 a 0,5 por 100) hacia los desagles. Se desechara toda
pieza que presente el menor defecto, tanto en dimensiones como en los cantos.

Colocacioén de gradas
Las huellas de las gradas se colocaran completamente horizontales.
No se admitiran gradas que ofrezcan irregularidades mayores de 5 mm de anchura y 3 mm de altura.

YESOS

Todos los yesos empleados en la obra cumpliran las condiciones que se especifican en el "Pliego General de
Condiciones para la recepcion de Yesos y Escayolas en las obras de construccion RY-85", aprobado por
Orden de 31-5-85, y seran homologados obligatoriamente de acuerdo con el Decreto 1312/1986 de 25 de Abril del
Ministerio de Industria y Energia.

CARPINTERIA

Carpinteria-taller

Las formas y dimensiones de los bastidores y marcos seran las indicadas en presupuesto y planos y se colocaran
con ferreteria de buena calidad. Las dimensiones maximas de bisagra a bisagra seran inferiores a los 80 centimetros
y las dimensiones de las mismas no seran inferiores a los 12 centimetros. Para las fallebas y demas dispositivos de
cierre sera condicion indispensable la presentacion de muestras a la Direccion de la obra, para su aprobacion. En la
colocacion de los marcos, se tendra en cuenta el detalle de los planos, para el recibido de los mismos, que se hara
siempre con buena masa de hormigon: esto se exigira rigurosamente, sobre todo en los marcos de fachada, para
evitar toda clase de penetraciones de humedades. No se admitira ninguna madera himeda, con repelos, nudos,
saledizos y otros defectos.
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La contrata sera responsable de los desperfectos que sean consecuencia, aunque sea indirecta, de las deficiencias
de calidad, grado de humedad o colocacién tanto de la carpinteria de los huecos de fachada como de los interiores y
tarima o parquet de madera.

Se consideraran validos los huecos y Lucernarios clasificados segun la norma UNE EN 12207:2000 y ensayados
segun la norma UNE EN 1 026:2000 para las distintas zonas climaticas:

a) para las zonas climaticas A y B: huecos y Lucernarios de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4;

b) para las zonas climéticas C, D y E: huecos y Lucernarios de clase 2, clase 3, clase 4.

Carpinteria de aluminio

Los perfiles cumpliran las especificaciones técnicas de calidad, y seran homologados de acuerdo con las normas
dictadas por el Real Decreto 2699/1985 de 27 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energia. Se tendra en
cuenta, a efectos del espesor necesario del anodizado, la situacion de la obra, con especial atencion a su proximidad
al mar u otra circunstancia que haga agresivo el ambiente.

Otras carpinterias

En el caso de instalacion de carpinterias de P.V.C., Poliuretano, Poliester, Acero, etc., el instalador facilitara los
documentos que, emitidos por laboratorios homologados, garanticen su idoneidad. Las de madera natural se trataran
con proteccidn a rayos U.V. a poro abierto.

Sellados
Se sellaran, tanto los huecos como sus acristalamientos, con siliconas o espumas avaladas por sus
correspondientes certificados.

FONTANERIA
Abastecimiento de agua
Todas las instalaciones cumpliran las "Normas Basicas para las instalaciones de suministro de agua" aprobadas por
Orden de 9 de Diciembre de 1975 y Complemento por Resolucién de 14 de febrero de 1980 de la Direccion General
de la Energia, y el "Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua". Orden de
28 de Julio de 1974 y "Contadores de agua fria" Orden de 28 de Diciembre de 1988 del MOPU
Todos los elementos seran de las dimensiones y calidad indicadas en el Proyecto.
Las tuberias de abastecimiento de agua fria seran preferentemente de Polietileno de alta densidad PE. Las de
distribuicén interior de agua fria y caliente, de Polibutileno PB. Las de calefaccion, de Cobre, PB o PE serie 3. Los
materiales plasticos que vayan a ser utilizados en calefaccién, agua sanitaria fria y agua sanitaria caliente se
ajustaran a las determinaciones fijadas por el Gobierno Vasco segun Orden de 18 de diciembre de 1996.
Las de hierro galvanizado soldadas o estiradas, cumpliran las prescripciones de la norma:

- UNE 19047/85: "Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones de agua fria y caliente", o

- UNE 19048/85: "Tubos de acero sin soldadura, galvanizados para instalaciones de agua fria y caliente".
El recubrimiento galvanico se ajustard a las especificaciones de la norma UNE 37505/75: "Tubos de acero
galvanizados en caliente. Caracteristicas. Métodos de ensayo", con un aporte minimo de 400 gr. de zinc por m2 de
superficie.
Los tubos de evacuacion de PVC o Polipropileno PP, estaran homologados y los primeros de acuerdo con las
normas UNE 53114 y 53332, utilizando para las aguas usadas la serie C, pudiendo serlo la serie F para ventilacion y
aguas pluviales.

Montaje
Si a juicio de la Empresa o persona responsable del montaje de las instalaciones, los documentos del proyecto

fueran insuficientes o no se ajustaran tanto a las necesidades de la obra, por modificaciones posteriores, como a las
exigencias de la legislacién vigente, la citada empresa, antes de iniciar los trabajos, presentara a la Direccion
Facultativa la documentacion que exija la definicion completa de las instalaciones que pretende realizar, con
especificacién de las calidades, dimensiones, marcas y modelos de todos los materiales incluidos en la obra, asi
como de los sistemas de empalme, fijado de la instalacién a la obra, etc.
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Antes de comenzar la colocacién de los conductos tanto de traida como de evacuacion de agua y combustibles
liquidos, se presentara una muestra a la Direccion Facultativa, la cual, y por cuenta de la contrata, mandara hacer los
analisis que crea oportunos para la verificacion de los materiales empleados, especialmente las tuberias de hierro
galvanizado, las cuales, aun cuando no se realizaran, no eximiran de su responsabilidad a la Contrata respecto a las
calidades y condiciones de colocacion.

Si en los documentos del Proyecto no se indica lo contrario, ni el instalador presenta otra alternativa a la Direccidn
Facultativa, toda la instalacion se ajustara a lo especificado en las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion IC, ID, IF,
IGelS.

Durante el montaje de la instalacion se citan como cuidados elementales a tener en cuenta, la limpieza de los
materiales y aparatos antes de su colocacion, taponar los agujeros previstos para la futura instalacion de aparatos,
cuidar la caida de cascotes y otros objetos por las bajantes, sujetarlas a la obra de fabrica con abrazaderas
especiales para cada caso e independizar totalmente la instalacion de la estructura del edificio.

Las conducciones de agua caliente iran calorifugadas y encamisadas de modo que se permitan las dilataciones.
Para evitar condensaciones, se ha de cuidar que la separacion entre tuberias de agua caliente y fria sea como
minimo de 4 cms. y, si éstas corren horizontalmente, la de agua caliente debe ir encima de la de agua fria,
ajustandose a las prescripciones marcadas por las Instrucciones Técnicas aprobadas junto con el Reglamento de
Instalaciones Térmicas por Real Decreto 1751 de 31 de julio de 1998.

Se pondra especial cuidado en evitar el contacto de cualquier tuberia de hierro galvanizado con el yeso, y con
mortero o terrenos en los que no se tenga la certeza de que no existen indicios del mismo, o de cloruros.

El sellado de juntas de paso a través de muros o forjados se realizara con masillas plasticas.

Para la union de distintos materiales se tendra en cuenta la posibilidad de electrélisis en funcién de la composicién
de los materiales mismos, su orden segun la direccion del liquido contenido y la composicién quimica de este ltimo.
Se consideran materiales incompatibles con las aguas agresivas, los siguientes:

acero galvanizado aguas duras

plomo aguas blandas

cobre aguas amoniacales

hormigén aguas sulfatadas

fibrocemento aguas acidas (detergentes, grasas, etc.)

En el caso de utilizarse en las acometidas o distribucion de agua fria o caliente, conductos de Polietileno,
Polibutileno, Polipropileno o similares, éstos cumpliran las especificaciones de las normas UNE 53131 y 53133 y
demas correspondientes a los materiales que los componen.

APARATOS SANITARIOS
Los aparatos sanitarios ceramicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos, estaran
homologados de acuerdo con la Orden de 14 de Mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energia.

CONTRIBUCION SOLAR MIiNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA-HE.4. Seguin DB HE Ahorro de Energia
3.2 Condiciones generales de la instalacién

3.2.2 Condiciones generales

El objetivo bésico del sistema solar es suministrar al usuario una instalacion solar que:

a) optimice el ahorro energético global de la instalacién en combinacion con el resto de equipos térmicos
del edificio;

b) garantice una durabilidad y calidad suficientes;

€) garantice un uso seguro de la instalacion.
Las instalaciones se realizaran con un circuito primario y un circuito secundario independientes, con producto
quimico anticongelante, evitandose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que pueden operar en la
instalacién.
En instalaciones que cuenten con mas de 10 m2 de captacion correspondiendo a un solo circuito primario, éste sera
de circulacion forzada.
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Si la instalacion debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60 °C, no se admitird la presencia de
componentes de acero galvanizado.

Respecto a la proteccion contra descargas eléctricas, las instalaciones deben cumplir con lo fijado en la
reglamentacion vigente y en las normas especificas que la regulen.

Se instalaran manguitos electroliticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par galvanico.

3.2.2.1 Fluido de trabajo

El fluido portador se seleccionara de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los captadores. Pueden
utilizarse como fluidos en el circuito primario agua de la red, agua desmineralizada o agua con aditivos, segun las
caracteristicas climatologicas del lugar de instalacion y de la calidad del agua empleada. En caso de utilizacion de
otros fluidos térmicos se incluiran en el proyecto su composicién y su calor especifico.

El fluido de trabajo tendra un pH a 20 °C entre 5y 9, y un contenido en sales que se ajustara a los sefialados en los
puntos siguientes:

a) la salinidad del agua del circuito primario no excedera de 500 mg/l totales de sales solubles. En el
caso de no disponer de este valor se tomara el de conductividad como variable limitante, no
sobrepasando los 650 uS/cm;

b) el contenido en sales de calcio no excedera de 200 mg/l, expresados como contenido en carbonato
calcico;

c) ellimite de didxido de carbono libre contenido en el agua no excedera de 50 mg/l.

Fuera de estos valores, el agua debera ser tratada.

3.2.2.2 Proteccion contra heladas

El fabricante, suministrador final, instalador o disefiador del sistema debera fijar la minima temperatura permitida en
el sistema. Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior deben ser capaces de soportar la
temperatura especificada sin dafios permanentes en el sistema.

Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura pueda caer por
debajo de los 0 °C, debera estar protegido contra las heladas.

La instalacion estara protegida, con un producto quimico no téxico cuyo calor especifico no sera inferior a 3 kd/kg K,
en 5 °C por debajo de la minima histdrica registrada con objeto de no producir dafios en el circuito primario de
captadores por heladas. Adicionalmente este producto quimico mantendra todas sus propiedades fisicas y quimicas
dentro de los intervalos minimo y maximo de temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la
instalacién.

Se podra utilizar otro sistema de proteccion contra heladas que, alcanzando los mismo niveles de proteccién, sea
aprobado por la Administracion Competente.

3.2.2.3 Sobrecalentamientos

3.2.2.3.1 Proteccion contra sobrecalentamientos

Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o automaticos que eviten los
sobrecalentamientos de la instalacién que puedan dafiar los materiales o equipos y penalicen la calidad del
suministro energético. En el caso de dispositivos automaticos, se evitaran de manera especial las pérdidas de fluido
anticongelante, el relleno con una conexién directa a la red y el control del sobrecalentamiento mediante el gasto
excesivo de agua de red. Especial cuidado se tendra con las instalaciones de uso estacional en las que en el periodo
de no utilizacién se tomaran medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la instalacion.

Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como proteccion ante sobrecalentamientos, la
construccion debera realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no supongan ningln peligro
para los habitantes y no se produzcan dafios en el sistema, ni en ningun otro material en el edificio o vivienda.
Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentracién en sales de calcio entre 100 y 200 mg/l, se realizaran
las previsiones necesarias para que la temperatura de trabajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea
superior a 60 °C, sin perjuicio de la aplicacidén de los requerimientos necesarios contra la legionella. En cualquier
caso, se dispondran los medios necesarios para facilitar la limpieza de los circuitos.

3.2.2.3.2 Proteccion contra quemaduras
En sistemas de Agua Caliente Sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de consumo pueda
exceder de 60 °C debe instalarse un sistema automatico de mezcla u otro sistema que limite la temperatura de
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suministro a 60 °C, aunque en la parte solar pueda alcanzar una temperatura superior para sufragar las pérdidas.
Este sistema debera ser capaz de soportar la maxima temperatura posible de extraccién del sistema solar.

3.2.2.3.3 Proteccion de materiales contra altas temperaturas
El sistema debera ser calculado de tal forma que nunca se exceda la méxima temperatura permitida por todos los
materiales y componentes.

3.2.2.4 Resistencia a presion

Los circuitos deben someterse a una prueba de presidn de 1,5 veces el valor de la presion maxima de servicio. Se
ensayara el sistema con esta presion durante al menos una hora no produciéndose dafios permanentes ni fugas en
los componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado este tiempo, la presion hidraulica no debera caer
mas de un 10 % del valor medio medido al principio del ensayo.

El circuito de consumo debera soportar la maxima presion requerida por las regulaciones nacionales/europeas de
agua potable para instalaciones de agua de consumo abiertas o cerradas.

En caso de sistemas de consumo abiertos con conexidn a la red, se tendra en cuenta la maxima presion de la misma
para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan dicha presion.

3.2.2.5 Prevencion de flujo inverso

La instalacion del sistema debera asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes debidas a flujos
inversos no intencionados en ningun circuito hidraulico del sistema.

La circulacién natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el acumulador se encuentra por debajo
del captador por lo que habra que tomar, en esos casos, las precauciones oportunas para evitarlo.

Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilizaciéon de valvulas antirretorno, salvo que el equipo sea por
circulacion natural.

3.3 Criterios generales de calculo
3.3.1 Dimensionado basico
En la memoria del proyecto se establecera el método de calculo, especificando, al menos en base mensual, los
valores medios diarios de la demanda de energia y de la contribucién solar. Asimismo el método de célculo incluird
las prestaciones globales anuales definidas por:

a) lademanda de energia térmica;

b) la energia solar térmica aportada;

c) las fracciones solares mensuales y anual;

d) el rendimiento medio anual.
Se debera comprobar si existe algin mes del afio en el cual la energia producida tedricamente por la instalacién
solar supera la demanda correspondiente a la ocupacion real o algun otro periodo de tiempo en el cual puedan darse
las condiciones de sobrecalentamiento, tomandose en estos casos las medidas de proteccion de la instalacion
correspondientes. Durante ese periodo de tiempo se intensificaran los trabajos de vigilancia descritos en el apartado
de mantenimiento. En una instalacién de energia solar, el rendimiento del captador, independientemente de la
aplicacion y la tecnologia usada, debe ser siempre igual o superior al 40%.

Adicionalmente se debera cumplir que el rendimiento medio dentro del periodo al afio en el que se utilice la
instalacion, deberé ser mayor que el 20 %.

3.3.2 Sistema de captacion

3.3.2.1 Generalidades

El captador seleccionado debera poseer la certificacion emitida por el organismo competente en la materia segun lo
regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologacién de los captadores solares y en la Orden de 28 de
Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologacién de
los captadores solares, o la certificacién o condiciones que considere la reglamentacion que lo sustituya.

Se recomienda que los captadores que integren la instalacién sean del mismo modelo, tanto por criterios energéticos
como por criterios constructivos.
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En las instalaciones destinadas exclusivamente a la produccién de agua caliente sanitaria mediante energia solar, se
recomienda que los captadores tengan un coeficiente global de pérdidas, referido a la curva de rendimiento en
funcion de la temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor de 10 Wm2/°C, segun los coeficientes definidos
en la normativa en vigor.

3.3.2.2 Conexionado

Se debe prestar especial atencion en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del captador.

Los captadores se dispondran en filas constituidas, preferentemente, por el mismo numero de elementos. Las filas
de captadores se pueden conectar entre si en paralelo, en serie 6 en serieparalelo, debiéndose instalar valvulas de
cierre, en la entrada y salida de las distintas baterias de captadores y entre las bombas, de manera que puedan
utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento, sustitucion, etc. Ademas se instalara
una valvula de seguridad por fila con el fin de proteger la instalacion.

Dentro de cada fila los captadores se conectaran en serie 6 en paralelo. El nimero de captadores que se pueden
conectar en paralelo tendrd en cuenta las limitaciones del fabricante. En el caso de que la aplicacion sea
exclusivamente de ACS se podran conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas climaticas | y Il, hasta 8 m2 en la
zona climatica lll y hasta 6 m2 en las zonas climaticas IV y V.

La conexion entre captadores y entre filas se realizara de manera que el circuito resulte equilibrado hidraulicamente
recomendandose el retorno invertido frente a la instalacion de valvulas de equilibrado.

3.3.2.3 Estructura soporte

Se aplicara a la estructura soporte las exigencias del Cédigo Técnico de la Edificacidn en cuanto a seguridad.

El calculo y la construccion de la estructura y el sistema de fijacion de captadores permitira las necesarias
dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito
hidraulico.

Los puntos de sujecidn del captador seran suficientes en numero, teniendo el area de apoyo y posicion relativa
adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a las permitidas por el fabricante.

Los topes de sujecion de captadores y la propia estructura no arrojaran sombra sobre los captadores.

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la
estanqueidad entre captadores se ajustard a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Cddigo
Técnico de la Edificacion y demas normativa de aplicacion.

3.3.3 Sistema de acumulacion solar
3.3.3.1 Generalidades
El sistema solar se debe concebir en funcion de la energia que aporta a lo largo del dia y no en funcién de la
potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una acumulacién acorde con la demanda al no
ser ésta simultanea con la generacion.
Para la aplicacion de ACS, el area total de los captadores tendra un valor tal que se cumpla la condicion:

50 < V/A <180
siendo: A la suma de las areas de los captadores [m?;
V el volumen del depdsito de acumulacion solar [litros].
Preferentemente, el sistema de acumulacién solar estara constituido por un solo depdsito, sera de configuracion
vertical y estara ubicado en zonas interiores. El volumen de acumulacion podra fraccionarse en dos o mas depésitos,
que se conectaran, preferentemente, en serie invertida en el circuito de consumo 6 en paralelo con los circuitos
primarios y secundarios equilibrados.
Para instalaciones prefabricadas segun se definen en el apartado 3.2.1, a efectos de prevencion de la legionelosis se
alcanzaran los niveles térmicos necesarios segin normativa mediante el no uso de la instalacion. Para el resto de las
instalaciones y Unicamente con el fin y con la periodicidad que contemple la legislacion vigente referente a la
prevencion y control de la legionelosis, es admisible prever un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el
acumulador solar, de forma que se pueda calentar este Gltimo con el auxiliar. En ambos casos debera ubicarse un
termdmetro cuya lectura sea faciimente visible por el usuario. No obstante, se podran realizar otros métodos de
tratamiento antilegionela permitidos por la legislacion vigente.
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Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor de 2 m3 deben llevar valvulas de corte
u otros sistemas adecuados para cortar flujos al exterior del deposito no intencionados en caso de dafios del
sistema.

Para instalaciones de climatizacion de piscinas exclusivamente, no se podra usar ningun volumen de acumulacion,
aunque se podra utilizar un pequefio almacenamiento de inercia en el primario.

3.3.3.2 Situacion de las conexiones
Las conexiones de entrada y salida se situaran de forma que se eviten caminos preferentes de circulacion del fluido
y, ademas:

a) la conexion de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al
interacumulador se realizara, preferentemente a una altura comprendida entre el 50% y el 75% de
la altura total del mismo;

b) la conexién de salida de agua fria del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se
realizara por la parte inferior de éste;

c) la conexion de retorno de consumo al acumulador y agua fria de red se realizaran por la parte
inferior;

d) la extraccién de agua caliente del acumulador se realizara por la parte superior.

En los casos en los debidamente justificados en los que sea necesario instalar depdsitos horizontales las tomas de
agua caliente y fria estaran situadas en extremos diagonalmente opuestos.

La conexion de los acumuladores permitira la desconexidn individual de los mismos sin interrumpir el funcionamiento
de la instalacion.

No se permite la conexién de un sistema de generacidn auxiliar en el acumulador solar, ya que esto puede suponer
una disminucién de las posibilidades de la instalacion solar para proporcionar las prestaciones energéticas que se
pretenden obtener con este tipo de instalaciones. Para los equipos de instalaciones solares que vengan preparados
de fabrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se debera anular esta posibilidad de forma permanente,
mediante sellado irreversible u otro medio.

3.3.4 Sistema de intercambio

Para el caso de intercambiador independiente, la potencia minima del intercambiador P, se determinara para las
condiciones de trabajo en las horas centrales del dia suponiendo una radiacion solar de 1000 W/m2 y un rendimiento
de la conversion de energia solar a calor del 50 %, cumpliéndose la condicién:

P>500-A

Siendo: P potencia minima del intercambiador [W];

A el &rea de captadores [m?).

Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relacién entre la superficie Util de intercambio y la
superficie total de captacién no seré inferior a 0,15.

En cada una de las tuberias de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se instalard una vélvula de
cierre préxima al manguito correspondiente.

Se puede utilizar el circuito de consumo con un segundo intercambiador (circuito terciario).

3.3.5 Circuito hidraulico

3.3.5.1 Generalidades

Debe concebirse inicialmente un circuito hidraulico de por si equilibrado. Si no fuera posible, el flujo debe ser
controlado por valvulas de equilibrado. El caudal del fluido portador se determinard de acuerdo con las
especificaciones del fabricante como consecuencia del disefio de su producto. En su defecto su valor estara
comprendido entre 1,2 I/s y 2 I/s por cada 100 m? de red de captadores. En las instalaciones en las que los
captadores estén conectados en serie, el caudal de la instalacion se obtendra aplicando el criterio anterior y
dividiendo el resultado por el nimero de captadores conectados en serie.

3.3.5.2 Tuberias
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El sistema de tuberias y sus materiales deben ser tales que no exista posibilidad de formacién de obturaciones o
depdsitos de cal para las condiciones de trabajo.

Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberias del sistema debera ser tan corta como sea posible y
evitar al maximo los codos y pérdidas de carga en general. Los tramos horizontales tendran siempre una pendiente
minima del 1% en el sentido de la circulacién.

El aislamiento de las tuberias de intemperie debera llevar una proteccion externa que asegure la durabilidad ante las
acciones climatologicas admitiéndose revestimientos con pinturas asfalticas, poliésteres reforzados con fibra de
vidrio o pinturas acrilicas. El aislamiento no dejara zonas visibles de tuberias 0 accesorios, quedando Unicamente al
exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operacién de los componentes.

3.3.5.3 Bombas

Si el circuito de captadores esta dotado con una bomba de circulacién, la caida de presion se deberia mantener
aceptablemente baja en todo el circuito.

Siempre que sea posible, las bombas en linea se montaran en las zonas mas frias del circuito, teniendo en cuenta
que no se produzca ningun tipo de cavitacidn y siempre con el eje de rotacion en posicion horizontal.

En instalaciones superiores a 50 m? se montaran dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de reserva, tanto
en el circuito primario como en el secundario. En este caso se prevera el funcionamiento alternativo de las mismas,
de forma manual o automatica.

En instalaciones de climatizacion de piscinas la disposicion de los elementos sera la siguiente: el filtro ha de
colocarse siempre entre la bomba y los captadores, y el sentido de la corriente ha de ser bomba-filtro-captadores;
para evitar que la resistencia de este provoque una sobrepresion perjudicial para los captadores, prestando especial
atenciéon a su mantenimiento. La impulsién del agua caliente deberd hacerse por la parte inferior de la piscina,
quedando la impulsion de agua filtrada en superficie.

3.3.5.4 Vasos de expansion

Los vasos de expansidn preferentemente se conectaran en la aspiracion de la bomba. La altura en la que se situaran
los vasos de expansidn abiertos sera tal que asegure el no desbordamiento del fluido y la no introduccion de aire en
el circuito primario.

3.3.5.5 Purga de aire

En los puntos altos de la salida de baterias de captadores y en todos aquellos puntos de la instalacién donde pueda
quedar aire acumulado, se colocaran sistemas de purga constituidos por botellines de desaireacién y purgador
manual o automatico. El volumen Util del botellin sera superior a 100 cm3. Este volumen podra disminuirse si se
instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador un desaireador con purgador automatico.

En el caso de utilizar purgadores automaticos, adicionalmente, se colocaran los dispositivos necesarios para la purga
manual.

3.3.5.6 Drenaje
Los conductos de drenaje de las baterias de captadores se disefiaran en lo posible de forma que no puedan
congelarse.

3.3.6 Sistema de energia convencional auxiliar

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones de energia solar deben
disponer de un sistema de energia convencional auxiliar.

Queda prohibido el uso de sistemas de energia convencional auxiliar en el circuito primario de captadores.

El sistema convencional auxiliar se disefiara para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sélo
entrara en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo maximo posible la
energia extraida del campo de captacioén.

El sistema de aporte de energia convencional auxiliar con acumulacion o en linea, siempre dispondra de un
termostato de control sobre la temperatura de preparacion que en condiciones normales de funcionamiento permitira
cumplir con la legislacién vigente en cada momento referente a la prevencion y control de la legionelosis.

En el caso de que el sistema de energia convencional auxiliar no disponga de acumulacion, es decir sea una fuente
instantanea, el equipo sera modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la
temperatura de manera permanente con independencia de cual sea la temperatura del agua de entrada al citado
equipo.
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En el caso de climatizaciéon de piscinas, para el control de la temperatura del agua se dispondra una sonda de
temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de seguridad dotado de rearme manual
en la impulsion que enclave el sistema de generacion de calor.

La temperatura de tarado del termostato de seguridad sera, como maximo, 10 °C mayor que la temperatura maxima
de impulsién.

3.3.7 Sistema de control

El sistema de control asegurara el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener un buen
aprovechamiento de la energia solar captada y asegurando un uso adecuado de la energia auxiliar. El sistema de
regulacion y control comprendera el control de funcionamiento de los circuitos y los sistemas de proteccion y
seguridad contra sobrecalentamientos, heladas etc.

En circulacion forzada, el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de captadores, debera ser
siempre de tipo diferencial y, en caso de que exista depésito de acumulacion solar, debera actuar en funcién de la
diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la bateria de los captadores y la del depdsito de
acumulacién. El sistema de control actuard y estara ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando
la diferencia de temperaturas sea menor de 2 °C y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 °C. La
diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no sera menor que 2
°C.

Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocaran en la parte superior de los captadores de forma
que representen la maxima temperatura del circuito de captacion. El sensor de temperatura de la acumulacion se
colocara preferentemente en la parte inferior en una zona no influenciada por la circulacién del circuito secundario o
por el calentamiento del intercambiador si éste fuera incorporado.

El sistema de control asegurara que en ningun caso se alcancen temperaturas superiores a las maximas soportadas
por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.

El sistema de control asegurara que en ningun punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de
una temperatura tres grados superior a la de congelacién del fluido.

Alternativamente al control diferencial, se podran usar sistemas de control accionados en funcién de la radiacién
solar.

Las instalaciones con varias aplicaciones deberan ir dotadas con un sistema individual para seleccionar la puesta en
marcha de cada una de ellas, complementado con otro que regule la aportacién de energia a la misma. Esto se
puede realizar por control de temperatura o caudal actuando sobre una vélvula de reparto, de tres vias todo o nada,
bombas de circulacién, o por combinacién de varios mecanismos.

3.3.8 Sistema de medida
Ademas de los aparatos de medida de presién y temperatura que permitan la correcta operacion, para el caso de
instalaciones mayores de 20 m2 se deberd disponer al menos de un sistema analdgico de medida local y registro de
datos que indique como minimo las siguientes variables:

a) temperatura de entrada agua fria de red;

b) temperatura de salida acumulador solar;

c) caudal de agua fria de red.
El tratamiento de los datos proporcionara al menos la energia solar térmica acumulada a lo largo del tiempo.

3.4 Componentes

3.4.1 Captadores solares

Los captadores con absorbente de hierro no pueden ser utilizados bajo ninglin concepto.

Cuando se utilicen captadores con absorbente de aluminio, obligatoriamente se utilizaran fluidos de trabajo con un
tratamiento inhibidor de los iones de cobre e hierro.

El captador llevara, preferentemente, un orificio de ventilacion de didmetro no inferior a 4 mm situado en la parte
inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el captador.

El orificio se realizara de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar al aislamiento.

Se montaré el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que mejor se adapte a las caracteristicas
y condiciones de trabajo de la instalacion, siguiendo siempre las especificaciones y recomendaciones dadas por el
fabricante.
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Las caracteristicas 6pticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, no deben quedar modificadas
substancialmente en el transcurso del periodo de vida previsto por el fabricante, incluso en condiciones de
temperaturas maximas del captador.
La carcasa del captador debe asegurar que en la cubierta se eviten tensiones inadmisibles, incluso bajo condiciones
de temperatura méxima alcanzable por el captador.
El captador llevara en lugar visible una placa en la que consten, como minimo, los siguientes datos:

a) nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama;

b) modelo, tipo, afio de produccién;

c) numero de serie de fabricacion;

d) area total del captador;

e) peso del captador vacio, capacidad de liquido;
f)  presion maxima de servicio.

Esta placa estara redactada como minimo en castellano y podra ser impresa o grabada con la condicion que asegure
que los caracteres permanecen indelebles.

3.4.2 Acumuladores
Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de identificacion indicarad ademas, los siguientes
datos:
a) superficie de intercambio térmico en m?
b) presién maxima de trabajo, del circuito primario.
Cada acumulador vendra equipado de fabrica de los necesarios manguitos de acoplamiento, soldados antes del
tratamiento de proteccion, para las siguientes funciones:
a) manguitos roscados para la entrada de agua fria y la salida de agua caliente;
b) registro embridado para inspeccién del interior del acumulador y eventual acoplamiento del
serpentin;
€) manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario;
d) manguitos roscados para accesorios como termémetro y termostato;
e) manguito para el vaciado.
En cualquier caso la placa caracteristica del acumulador indicara la pérdida de carga del mismo.
Los depositos mayores de 750 | dispondran de una boca de hombre con un diametro minimo de 400 mm, faciimente
accesible, situada en uno de los laterales del acumulador y cerca del suelo, que permita la entrada de una persona
en el interior del deposito de modo sencillo, sin necesidad de desmontar tubos ni accesorios;
El acumulador estara enteramente recubierto con material aislante y, es recomendable disponer una proteccién
mecanica en chapa pintada al horno, PRFV, o ldamina de material plastica.
2. Podran utilizarse acumuladores de las caracteristicas y tratamientos descritos a continuacion:
caracteristicas y tratamientos descritos a continuacion:
a) acumuladores de acero vitrificado con proteccion catédica;
b) acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la resistencia a temperatura y corrosién
con un sistema de proteccion catodica;
c) acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y temperatura de trabajo.
d) acumuladores de cobre;
e) acumuladores no metalicos que soporten la temperatura maxima del circuito y esté autorizada su
utilizacién por las compaifiias de suministro de agua potable;
f) acumuladores de acero negro (sélo en circuitos cerrados, cuando el agua de consumo pertenezca
a un circuito terciario);
g) los acumuladores se ubicaran en lugares adecuados que permitan su sustitucion por
envejecimiento o averias.

3.4.3 Intercambiador de calor

Cualquier intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema de suministro al consumo no
deberia reducir la eficiencia del captador debido a un incremento en la temperatura de funcionamiento de
captadores.
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Si en una instalacion a medida solo se usa un intercambiador entre el circuito de captadores y el acumulador, la
transferencia de calor del intercambiador de calor por unidad de area de captador no deberia ser menor que 40
Wim2-K.

3.4.4 Bombas de circulacion

Los materiales de la bomba del circuito primario seran compatibles con las mezclas anticongelantes y en general con
el fluido de trabajo utilizado.

Cuando las conexiones de los captadores son en paralelo, el caudal nominal sera el igual caudal unitario de disefio
multiplicado por la superficie total de captadores en paralelo.

La potencia eléctrica parasita para la bomba no deberia exceder los valores dados en tabla 3.4:

La bomba permitira efectuar de forma simple la operacién de desaireacion o purga.

3.4.5 Tuberias

En las tuberias del circuito primario podran utilizarse como materiales el cobre y el acero inoxidable, con uniones
roscadas, soldadas o embridadas y proteccién exterior con pintura anticorrosiva.

En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podra utilizarse cobre y acero inoxidable. Podran
utilizarse materiales plasticos que soporten la temperatura maxima del circuito y que le sean de aplicacién y esté
autorizada su utilizacién por las compariias de suministro de agua potable.

3.4.6 Valvulas
La eleccion de las valvulas se realizara, de acuerdo con la funcion que desempefien y las condiciones extremas de
funcionamiento (presion y temperatura) siguiendo preferentemente los criterios que a continuacion se citan:

a) para aislamiento: valvulas de esfera;

b) para equilibrado de circuitos: valvulas de asiento;
€) para vaciado: valvulas de esfera o de macho;

d) para llenado: valvulas de esfera;

e) para purga de aire: valvulas de esfera o de macho;
f) para seguridad: valvula de resorte;

g) para retencion: valvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta.
Las valvulas de seguridad, por su importante funcidn, deben ser capaces de derivar la potencia maxima del captador
0 grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningin caso sobrepase la maxima presion de
trabajo del captador o del sistema.

3.4.7 Vasos de expansion

3.4.7.1 Vasos de expansion abiertos

Los vasos de expansion abiertos, cuando se utilicen como sistemas de llenado o de rellenado, dispondran de una
linea de alimentacion, mediante sistemas tipo flotador o similar.

3.4.7.2 Vasos de expansion cerrados

El dispositivo de expansion cerrada del circuito de captadores debera estar dimensionado de tal forma que, incluso
después de una interrupcién del suministro de potencia a la bomba de circulacidn del circuito de captadores, justo
cuando la radiacién solar sea maxima, se pueda restablecer la operacién automaticamente cuando la potencia esté
disponible de nuevo.

Cuando el medio de transferencia de calor pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento, hay que realizar
un dimensionado especial del volumen de expansién: Ademas de dimensionarlo como es usual en sistemas de
calefaccion cerrados (la expansion del medio de transferencia de calor completo), el deposito de expansion debera
ser capaz de compensar el volumen del medio de transferencia de calor en todo el grupo de captadores completo
incluyendo todas las tuberias de conexién entre captadores mas un 10 %.

El aislamiento no dejara zonas visibles de tuberias o accesorios, quedando unicamente al exterior los elementos que
sean necesarios para el buen funcionamiento y operacién de los componentes.

Los aislamientos empleados seran resistentes a los efectos de la intemperie, pajaros y roedores.

3.4.8 Purgadores
Se evitara el uso de purgadores automaticos cuando se prevea la formacion de vapor en el circuito.
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Los purgadores automaticos deben soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador y en cualquier
caso hasta 130 °C en las zonas climéticas |, Il y lll, y de 150 °C en las zonas climaticas IV y V.

3.4.9 Sistema de llenado

Los circuitos con vaso de expansion cerrado deben incorporar un sistema de llenado manual o automatico que
permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado. En general, es muy recomendable la adopcion de un sistema de
llenado automatico con la inclusion de un depésito de recarga u otro dispositivo, de forma que nunca se utilice
directamente un fluido para el circuito primario cuyas caracteristicas incumplan esta Seccion del Cédigo Técnico o
con una concentracion de anticongelante mas baja. Sera obligatorio cuando, por el emplazamiento de la instalacion,
en alguna época del afio pueda existir riesgo de heladas o cuando la fuente habitual de suministro de agua incumpla
las condiciones de pH y pureza requeridas en esta Seccién del Cadigo Técnico.

En cualquier caso, nunca podra rellenarse el circuito primario con agua de red si sus caracteristicas pueden dar lugar
a incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito, o0 si este circuito necesita anticongelante por riesgo de
heladas o cualquier otro aditivo para su correcto funcionamiento.

Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema que permita el relleno manual del mismo.
Para disminuir los riesgos de fallos se evitaran los aportes incontrolados de agua de reposicion a los circuitos
cerrados y la entrada de aire que pueda aumentar los riesgos de corrosion originados por el oxigeno del aire. Es
aconsejable no usar valvulas de llenado automaticas.

3.4.10 Sistema eléctrico y de control

La localizacion e instalacion de los sensores de temperatura debera asegurar un buen contacto térmico con la parte
en la cual hay que medir la temperatura, para conseguirlo en el caso de las de inmersidn se instalaran en contra
corriente con el fluido. Los sensores de temperatura deben estar aislados contra la influencia de las condiciones
ambientales que le rodean.

La ubicacién de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las temperaturas que se desean
controlar, instalandose los sensores en el interior de vainas y evitdndose las tuberias separadas de la salida de los
captadores y las zonas de estancamiento en los depdsitos.

Preferentemente las sondas seran de inmersion. Se tendra especial cuidado en asegurar una adecuada unién entre
las sondas de contactos y la superficie metalica.

RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS-HE.2. Segun DB HE Ahorro de Energia

Los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos.

Esta exigencia en lo que respecta a las instalaciones de Calefaccion, Climatizacién y Agua caliente sanitaria cumplira
en todos sus extremos lo preceptuado por el Reglamento (RITE) que regula dichas instalaciones, aprobado por R.D.
1751/31-VI1-1998, asi como las Instrucciones Técnicas Complementarias ITE que lo desarrollan.

Los generadores de calor cumpliran con el Real Decreto 275/95 de 24 de febrero por el que se dictan normas sobre
requisitos minimos de rendimiento de las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles liquidos y
gaseoso.

Las calderas, acumuladores, calentadores, intercambiadores, tuberias, etc. cumpliran ademas el Reglamento de
aparatos a presion. RD 1244/4-IV-79, Instrucciones ITC-MIE-AP y las demas Disposiciones de aplicacion a los aparatos
a presion.

Recepcién y montaje

A la llegada a obra se comprobara que las caracteristicas técnicas de todos los materiales suministrados por el
fabricante segun ITE-04, corresponden con las especificadas en proyecto. Las aberturas de conexion de todos los
aparatos y equipos deberan estar convenientemente protegidos durante el transporte, almacenamiento y montaje,
hasta tanto no se proceda a su union. Si es de temer la oxidacién de las superficies mencionadas, éstas deberan
recubrirse con pinturas antioxidantes, grasas o aceites que deberan ser eliminados en el momento del acoplamiento.
Antes de comenzar los trabajos la empresa instaladora debera efectuar el replanteo de todos y cada uno de los
elementos de la instalacion y debera contar con la aprobacion del Director de la Instalacion.

Toda instalacién debe funcionar, bajo cualquier condicién de carga, sin producir ruidos o vibraciones que puedan
considerarse inaceptables 0 que rebasen los niveles maximos establecidos en este reglamento en la tabla 3 de la
ITE.02.2.3.1. para lo cual los equipos y conducciones se aislaran de los elementos estructurales segun la UNE
100153.
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Las conducciones de la instalacién deben estar sefalizadas con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la
superficie exterior de las mismas o de su aislamiento térmico, en el caso de que lo tengan, de acuerdo con lo
indicado en UNE 100100. En la sala de maquinas se dispondra el cddigo de colores, junto al esquema de principio
de la instalacion.

Instalaciones

Las redes de Distribucion deberan aislarse segun el apéndice 03.1 del RITE, cumpliendo el material aislante con la
UNE 100171, siendo las tuberias de material capaz de resistir la presién de servicio a la temperatura de
funcionamiento y la accién agresiva del agua caliente.

Las tuberias se instalaran de forma ordenada, disponiéndolas, siempre que sea posible, paralelamente a tres ejes
perpendiculares entre si y paralelos a los elementos estructurales del edificio, salvo las pendientes que deben darse
a los elementos horizontales.

La separacion entre la superficie exterior del recubrimiento de una tuberia y cualquier otro elemento sera tal que
permita la manipulacion y el mantenimiento del aislante térmico, si existe, asi como de valvulas, purgadores,
aparatos de medida y control etc.

Las conexiones entre equipos con partes en movimiento y tuberias se efectuaran mediante elementos flexibles,
admitiéndose las uniones roscadas de tuberias a equipos o aparatos cuando el diametro sea igual o inferior a DN50.
No deberan realizarse uniones en el interior de los manguitos que atraviesen muros, forjados u otros elementos
estructurales.

Los cambios de seccion en las tuberias horizontales se efectuaran con manguitos excéntricos y con los tubos
enrasados por la generatriz superior para evitar la formacion de bolsas de aire.

En las derivaciones horizontales realizadas en tramos horizontales se enrasaran las generatrices superiores del tubo
principal y del ramal.

El acoplamiento de tuberias de materiales diferentes se hara por medio de bridas; si ambos materiales son
metalicos, la junta sera dieléctrica. En los circuitos abiertos, el sentido de flujo del agua debe ser siempre desde el
tubo de material menos noble hacia el material mas noble.

Los manguitos Pasamuros deben colocarse en la obra de albafiileria o de elementos estructurales cuando éstas se
estén ejecutando.

El espacio comprendido entre el manguito y la tuberia debe rellenarse con una masilla plastica, que selle totalmente
el paso y permita la libre dilatacién de la conduccion. Los manguitos deben acabarse a ras del elemento de obra,
salvo cuando pasen a través de forjados, en cuyo caso deben sobresalir unos 2 ¢cm por la parte superior. La holgura
al paso de tuberias no puede ser mayor que 3 cm. Cuando el manguito atraviese un elemento al que se le exija una
determinada resistencia al fuego, la solucion constructiva del conjunto debe mantener, como minimo, la misma
resistencia y seguir las determinaciones de la CP!I en vigor.

La colocacién de la red de distribucion del fluido caloportador se hara siempre de manera que se evite la formacion
de bolsas de aire. En los tramos horizontales las tuberias tendran una pendiente ascendente hacia el purgado méas
cercano 0 hacia el vaso de expansion, cuando éste sea de tipo abierto y, preferentemente, en el sentido de
circulacion del fluido. El valor de la pendiente seré igual al 0,2% como minimo, tanto cuando la instalacion esté fria
como cuando esté caliente

En los circuitos cerrados, donde se crean puntos altos debido al trazado (finales de columnas, conexiones a
unidades terminales etc.) o a las pendientes mencionadas anteriormente, se instalaran purgadores que eliminen el
aire que alli se acumule, preferentemente de forma automatica.

Pruebas

Previamente a la recepcion de las Instalaciones a que se refiere el presente apartado, se procedera a la realizacion
de las pruebas definidas en la Instruccion Técnica correspondiente, por parte de la empresa instaladora.
Previamente se notificara a la Direccidn de la Obra la fecha y circunstancias en que se realizaran, con objeto de que
ésta pueda dar el visto bueno a la Instalacion, sin que éste exima de la obtencion de las correspondientes
autorizaciones de puesta en uso por parte de las instancias oficiales competentes. Todas las pruebas se efectuaran
en presencia del director de obra o persona en quien delegue, quien deberd dar su conformidad tanto al
procedimiento seguido como a los resultados.

Pruebas hidrostaticas de redes de tuberias
Todas las redes de circulacion de fluidos portadores deben ser probadas hidrostaticamente, a fin de asegurar su
estanqueidad, antes de quedar ocultas por obras de albafiileria, material de relleno o por el material aislante.
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Independientemente de las pruebas parciales a que hayan sido sometidas las partes de la instalacién a lo largo del
montaje, segun se define en la ITE-06.2, debe efectuarse una prueba final de estanqueidad de todos los equipos y
conducciones a una presion en frio equivalente a vez y media la de trabajo, con un minimo de 6 bar, de acuerdo a
UNE 100151.

Posteriormente se realizaran pruebas de circulacidén de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando la
limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se realizara la comprobacion de la estanqueidad del circuito
con el fluido a la temperatura de régimen.

Por ltimo, se comprobara el tarado de todos los elementos de seguridad.

Pruebas de redes de conductos
Los conductos de chapa se probaran de acuerdo con UNE 100104.

Pruebas de libre dilatacion

Una vez que las pruebas anteriores hayan sido satisfactorias y se hayan comprobado hidrostaticamente los
elementos de seguridad, las instalaciones equipadas con calderas se llevaran hasta la temperatura de tarado de los
elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuacion de los aparatos de regulacion automatica.
Durante el enfriamiento de la instalacién y al finalizar el mismo, se comprobara visualmente que no han tenido lugar
deformaciones apreciables en ningin elemento o tramo de tuberia y que el sistema de expansién ha funcionado
correctamente.

Por ultimo, se comprobara que la instalacion cumple con las exigencias de calidad, confortabilidad, seguridad y
ahorro de energia de estas instrucciones técnicas. Particularmente se comprobara el buen funcionamiento de la
regulacién automética del sistema.

Puesta en marcha y recepcion

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en presencia del director de obra, se procedera
al acto de recepcion provisional de la instalacion con el que se dara por finalizado el montaje de la instalacion. En el
momento de la recepcién provisional, la empresa instaladora debera entregar al director de obra la documentacion
siguiente:

Una copia de los planos de la instalacion realmente ejecutada, en la que figuren, como minimo, el esquema de
principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los planos de la sala de maquinas y los planos de
plantas, donde debe indicarse el recorrido de las conducciones de distribucion de todos los fluidos y la situacion de
las unidades terminales.

Una memoria descriptiva de la instalacion realmente ejecutada, en la que se incluyan las bases de proyecto y los
criterios adoptados para su desarrollo.

Una relacién de los materiales y los equipos empleados, en la que se indique el fabricante, la marca, el modelo y las
caracteristicas de funcionamiento, junto con catalogos y con la correspondiente documentacion de origen y garantia.
Los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, junto con la lista de repuestos
recomendados.

Un documento en el que se recopilan los resultados de las pruebas realizadas.

El certificado de la instalacion firmado, dado que para la puesta en funcionamiento de la instalacion es necesaria la
autorizacion del organismo territorial competente, para lo que se debera presentar ante el mismo un certificado
suscrito por el director de la instalacidn, cuando sea preceptiva la presentacion de proyecto y por un instalador, que
posea carné, de la empresa que ha realizado el montaje.

El director de obra entregara los mencionados documentos, una vez comprobado su contenido y firmado el
certificado, al titular de la instalacion, quien lo presentara a registro en el organismo territorial competente.
Transcurrido el plazo de garantia, que serd de un afio si en el contrato no se estipula otro de mayor duracion, la
recepcion provisional se transformara en recepcidn definitiva, salvo que por parte del titular haya sido cursada alguna
reclamacion antes de finalizar el periodo de garantia

Si durante el periodo de garantia se produjesen averias o defectos de funcionamiento, éstos deberan ser
subsanados gratuitamente por la empresa instaladora salvo que se demuestre que las averias han sido producidas
por falta de mantenimiento o uso incorrecto de la instalacion.

EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION-HE.3. Segin DB HE Ahorro de Energia

- Pliego de condiciones -



PUNTO LIMPIO EN SANTACARA (NAVARRA)
JUNIO 2018

Equipos

Las lamparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumpliran lo dispuesto en la normativa especifica
para cada tipo de material. Particularmente, las lamparas fluorescentes cumpliran con los valores admitidos por el
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los
balastos de lamparas fluorescentes.

Control de recepcién en obra de productos
Se comprobara que los conjuntos de las ldmparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante
que acredite su potencia total.

5 Mantenimiento y conservacién

Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los pardmetros luminotécnicos adecuados vy la
eficiencia energética de la instalacion VEEI, se elaborara en el proyecto un plan de mantenimiento de las
instalaciones de iluminacién que contemplara, entre otras acciones, las operaciones de reposicion de lamparas con
la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodologia prevista y la limpieza de la zona
iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también debera tener en cuenta los sistemas
de regulacién y control utilizados en las diferentes zonas.

ELECTRICIDAD

La instalacion eléctrica y los conductores empleados se regirdn por el "Reglamento Electrotécnico para baja tensién"
aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto asi como las ITC.BT. 01 a BT 51 que se adjuntan al Real
Decreto y cuantas Normas UNE se referencian en su ITC-BT-02.

Art.6. Equipos y Materiales

Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberan ser utilizados en la forma y para la finalidad que
fueron fabricados. Los incluidos en el campo de aplicacion de la reglamentacién de transposicién de las Directivas de
la Unién Europea deberan cumplir con lo establecido en las mismas.

En lo no cubierto por tal Reglamentacién se aplicaran los criterios Técnicos preceptuados por el presente
Reglamento. En particular se incluiran junto con los equipos y materiales las indicaciones necesarias para su
correcta instalacion y uso, debiendo marcarse con las siguientes indicaciones minimas:

¢ Identificacion del fabricante, representante legal o responsable de la comercializacion.

e Marcay modelo.

o Tension y Potencia (o intensidad) asignadas.

o Cualquier otra indicacion referente al uso especifico del material 0 equipo, asignado por el fabricante.

Art.18.- Ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones
1. Segun lo establecido en el articulo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en servicio y utilizacion de las
instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento:

a) Debera elaborarse, previamente a la ejecucidn, una documentacion técnica que defina las caracteristicas de
la instalacion y que, en funcién de sus caracteristicas, segin determine la correspondiente ITC, revestira la
forma de proyecto 0 memoria técnica.

b) Lainstalacion deberé verificarse por el instalador, con la supervision del director de obra, en su caso, a fin de
comprobar la correcta ejecucion y funcionamiento seguro de la misma.

c) Asimismo, cuando asi determine la correspondiente ITC, la instalaciéon debera ser objeto de una inspeccion
inicial por un organismo de control.

d) A la terminacion de la instalacién y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspeccion
inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalacion emitira un certificado de instalacion, en el que se
hara constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus
instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo con la documentacion técnica. En su caso, identificara
y justificara las variaciones que en la ejecuciéon se hayan producido con relacién a lo previsto en dicha
documentacion.

- Pliego de condiciones -



PUNTO LIMPIO EN SANTACARA (NAVARRA)
JUNIO 2018

e) El certificado, junto con la documentacion técnica y, en su caso, el certificado de direccion de obra y el de
inspeccion inicial, debera depositarse ante el drgano competente de la Comunidad Auténoma, con objeto de
registrar la referida instalacion, recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la constancia de cada
interesado y solicitud de suministro de energia. Las Administraciones competentes deberan facilitar que
estas documentaciones pueden ser presentadas y registradas por procedimientos informaticos o telematicos.

2. Las instalaciones eléctricas deberan ser realizadas Unicamente por instaladores autorizados.

3. La empresa suministradora no podra conectar la instalacion receptora a la red de distribucién si no se le entrega
la copia correspondiente del certificado de instalacién debidamente diligenciado por el érgano competente de la
Comunidad Autonoma.

4. No obstante, lo indicado en el apartado precedente, cuando existan circunstancias objetivas por las cuales sea
preciso contar con suministro de energia eléctrica antes de poder culminar la tramitacién administrativa de las
instalaciones, dichas circunstancias , debidamente justificadas y acompafiadas de las garantias para el
mantenimiento de la seguridad de las personas y bienes y de la no perturbacion de otras instalaciones o equipos,
deberan se expuestas ante el 6rgano competente de la Comunidad Autdnoma, la cual podra autorizar, mediante
resolucion, motivada, el suministro provisional para atender estrictamente aquellas necesidades.

5. En caso de instalaciones temporales (congresos y exposiciones, con distintos stands, ferias ambulantes, festejos,
verbenas, etc.), el oérgano competente de la Comunidad podra admitir que la tramitacion de las distintas
instalaciones parciales se realice de manera conjunta. De la misma manera, podré aceptarse que se sustituya la
documentacion técnica por una declaracién, diligenciada la primera vez por la Administracion, en el supuesto de
instalaciones realizadas sistematicamente de forma repetitiva.

Art.19.- Informacion a los usuarios

Como anexo al certificado de instalacion que se entregue al titular de cualquier instalacion eléctrica, la empresa
instaladora debera confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. Dichas
instrucciones incluiran, en cualquier caso, como minimo, un esquema unifilar de la instalacion con las caracteristicas
técnicas fundamentales de los equipos y materiales eléctricos instalados, asi como un croquis de su trazado.
Cualquier modificacién o ampliacién requerira la elaboracién de un complemento a lo anterior, en la medida que sea
necesario.

El sistema de iluminacion estara proyectado en aras de evitar los riesgos causados por la iluminacién inadecuada en
atencion al DB-SU 4.

CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MiNIMA DE ENERGIA ELECTRICA -HE.5. Segin DB HE Ahorro de Energia
3.2 Condiciones generales de la instalacién

3.2.1 Definicion

Una instalacion solar fotovoltaica conectada a red esta constituida por un conjunto de componentes encargados de
realizar las funciones de captar la radiacion solar, generando energia eléctrica en forma de corriente continua y
adaptarla a las caracteristicas que la hagan utilizable por los consumidores conectados a la red de distribucion de
corriente alterna. Este tipo de instalaciones fotovoltaicas trabajan en paralelo con el resto de los sistemas de
generacion que suministran a la red de distribucién.

Los sistemas que conforman la instalacién solar fotovoltaica conectada a la red son los siguientes:

a) sistema generador fotovoltaico, compuesto de modulos que a su vez contienen un conjunto
elementos semiconductores conectados entre si, denominados células, y que transforman la
energia solar en energia eléctrica;

b) inversor que transforma la corriente continua producida por los modulos en corriente alterna de las
mismas caracteristicas que la de la red eléctrica;

c) conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y auxiliares.

3.2.2 Condiciones generales
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Para instalaciones conectadas, aun en el caso de que éstas no se realicen en un punto de conexion de la compafia
de distribucion, seran de aplicacion las condiciones técnicas que procedan del RD 1663/2000, asi como todos
aquellos aspectos aplicables de la legislacion vigente.

3.2.3 Criterios generales de calculo

3.2.3.1 Sistema generador fotovoltaico

Todos los médulos deben satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215:1997 para médulos de silicio cristalino o
UNE-EN 61646:1997 para modulos fotovoltaicos de capa delgada, asi como estar cualificados por algin laboratorio
acreditado por las entidades nacionales de acreditacion reconocidas por la Red Europea de Acreditacion (EA) o por
el Laboratorio de Energia Solar Fotovoltaica del Departamento de Energias Renovables del CIEMAT, demostrado
mediante la presentacidn del certificado correspondiente.

En el caso excepcional en el cual no se disponga de modulos cualificados por un laboratorio segun lo indicado en el
apartado anterior, se deben someter éstos a las pruebas y ensayos necesarios de acuerdo a la aplicacién especifica
segun el uso y condiciones de montaje en las que se vayan a utilizar, realizdndose las pruebas que a criterio de
alguno de los laboratorios antes indicados sean necesarias, otorgandose el certificado especifico correspondiente.

El médulo fotovoltaico llevara de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre 6 logotipo del fabricante,
potencia pico, asi como una identificacion individual o nimero de serie trazable a la fecha de fabricacion.

Los modulos seran Clase Il y tendran un grado de proteccion minimo IP65. Por motivos de seguridad y para facilitar
el mantenimiento y reparacion del generador, se instalaran los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.)
para la desconexion, de forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del
generador.

Las exigencias del Cddigo Técnico de la Edificacion relativas a seguridad estructural seran de aplicacién a la
estructura soporte de médulos.

El célculo y la construccién de la estructura y el sistema de fijacion de médulos permitira las necesarias dilataciones
térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los mddulos, siguiendo las indicaciones del
fabricante. La estructura se realizara teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad
de sustituciones de elementos.

La estructura se protegera superficialmente contra la accion de los agentes ambientales.

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la
estanqueidad entre modulos se ajustara a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Codigo Técnico
de la Edificacién y demas normativa de aplicacién.

3.2.3.2 Inversor
Los inversores cumpliran con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tension y Compatibilidad
Electromagnética.

Las caracteristicas basicas de los inversores seran las siguientes:
a) principio de funcionamiento: fuente de corriente;
b) autoconmutado;
c) seguimiento automatico del punto de maxima potencia del generador;
d) no funcionara en isla 0 modo aislado.
La potencia del inversor sera como minimo el 80% de la potencia pico real del generador fotovoltaico.

3.2.3.3 Protecciones y elementos de seguridad

La instalacién incorporara todos los elementos y caracteristicas necesarias para garantizar en todo momento la
calidad del suministro eléctrico, de modo que cumplan las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja
Tensién y Compatibilidad Electromagnética.
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Se incluiran todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de la instalacion
fotovoltaica, asegurando la proteccion frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, asi como
otros elementos y protecciones que resulten de la aplicacién de la legislacion vigente. En particular, se usara en la
parte de corriente continua de la instalacién proteccion Clase Il o aislamiento equivalente cuando se trate de un
emplazamiento accesible. Los materiales situados a la intemperie tendran al menos un grado de proteccién IP65.

La instalacion debe permitir la desconexion y seccionamiento del inversor, tanto en la parte de corriente continua
como en la de corriente alterna, para facilitar las tareas de mantenimiento.

APARATOS ELEVADORES

Todos los materiales empleados en la construccion e instalaciones de los aparatos elevadores cumpliran las
especificaciones del Real Decreto 1314/97 por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, aprobadas el 1 de agosto de 1997, asi como atenderén a las
prescripciones definidas en el Reglamento de Aparatos de Elevacion y su Manutencién aprobado por R.D.2291/1985 de
8 de Noviembre y las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-AEM1 aprobadas por Orden de 23-IX-87, en lo
que el Real Decreto 1314/97 no haya derogado. Asi mismo se estara a lo dispuesto en la Instrucciéon Técnica MIE-
AEM2 aprobada por Real Decreto 836/2003 de 27 de junio y MIE-AEM-4 aprobada por Real Decreto 837/2003, asi
como las Ordenes de 09-03-87, 12-01-88, 21-11-96, 03-04-01, 07-06-02 Y 24-04-01 del Departamento de Industria y
Comercio del Gobierno Vasco.

Los ascensores instalados en las viviendas unifamiliares estaran a lo dispuesto en la Orden de 13 de septiembre de
2005 del Gobierno Vasco.

COMBUSTIBLES
Las instalaciones de gas y otros carburantes liquidos se realizaran, y sus componentes cumpliran la siguiente
normativa.

Reglamento de Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales
Real Decreto 1853/93 22 octubre 1993. M° Presidencia. B.O.E. 24 noviembre 1993. Correccion de errores. B.O.E. 08
marzo 1994

Instruccion sobre documentacion y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles
Orden 17 diciembre 1985. M° de Industria y Energia. B.O.E. 09 enero 1986

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones Técnicas complementarias ITC-MIG.
Orden 18 noviembre 1974. M° de Industria y Energia. B.O.E. 06 diciembre 1974. Correccion de errores B.O.E. 14
febrero 1985.

Modificacion puntos 5.1y 6.1 del Reglamento.

Orden 26 octubre 1983. M° de Industria y Energia. B.O.E. 08 noviembre 1983. Correccion de errores B.O.E. 23 julio
1984.

Modificacion de las Instrucciones ITC-MIG-5.1,5.2, 5.5y 5.6.
Orden 6 julio 1984. M° de Industria y Energia. B.O.E. 23 julio 1984.

Modificacion de las Instrucciones ITC-MIG-5.1
Orden 9 marzo 1994. M° de Industria y Energia. B.O.E. 21 marzo 19%4.

Modificacion de las Instrucciones ITC-MIG-R.7.1, MIG-R.7.2
Orden 29 mayo 1998. M° de Industria y Energia. B.O.E. 11 junio 1998.

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petroleo (GLP) en depositos fijos.
1.10rden 29 enero 1986. M° de Industria y Energia. B.O.E. 22 febrero 1986.

Normas para instalaciones de gases licuados del petréleo, con depésitos de capacidad superior a 15 kg.
Resolucién de 25-11-63 de la Direccion general de industrias siderometaltrgicas.
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Reglamento de Instalaciones Petroliferas.
Real Decreto 2085/94 20 octubre 1994. M° de Industria y Energia. B.O.E. 27 enero 1995. Correccion de errores
B.O.E. 12-agosto 1985.

MI-IP03. Instalaciones Petroliferas para uso propio. Instruccién Técnica complementaria.
Real Decreto 1427/97 15 septiembre 1997. M° de Industria y Energia. B.O.E. 23 octubre 1997.

Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.
Real Decreto 494/1988 M° de Industria y Energia.

Instrucciones técnicas complementarias de aparatos que utilizan gas como combustible.
ITC MIE.AG. O. 7-6-88 y modificaciones posteriores. M° Industria y Energia.

Contadores de gas.
0. 26-XII-88 M° de Industria y Energia.

Disposiciones de aplicacion de la directiva 90/396CEE sobre aparatos de gas.
R.D.1428/27-XI-9. M° de Industria, Comercio y Turismo.

Modificacion del Reglamento de Instalaciones Petroliferas y de las [TC-MI-IP03 e ITC-MI-IP04
Real Decreto 1523/1999. 01 octubre 1999. M° de Industria y Energia

Reglamento de almacenamiento de Productos Quimicos.
Real Decreto 379/2001 06 abril 2001 M° de Ciencia y TecnologiaB.O.E. 10/05/01

Evacuacion de gases de la combustidn de instalaciones individuales procedentes de calderas y calentadores.
Orden 12 julio 2000, y Orden 17 febrero 2004.

Instrucciones provisionales de evacuacion a patios de ventilacién de productos de la combustién de instalaciones
individuales procedentes de calderas a gas en edificios existentes.
Resolucién de 04 septiembre 2000.

INSTALACIONES FRIGORIFICAS

Las instalaciones frigorificas y sus elementos cumpliran el "Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones
frigorificas" R.D. 3099/8-IX-77 y las Instrucciones Complenentarias MI-IF aprobadas por Ordenes de 24-1-78 a 23-XI-
94 y la ITC MIE-AP-9 del M° de Industria y Energia.

PINTURAY REVESTIMIENTOS

Se daran los bafios indicados en el Presupuesto y la Memoria. Las pinturas seran de buena calidad y de los colores
indicados por los Arquitectos. Las caracteristicas de los distintos productos aplicados, asi como su aplicacién seran
funcion del soporte, de su localizacion al exterior o interior, y cumpliran las especificaciones de la Norma Tecnolégica
NTE-RPP/1976. Se tendera al uso de pinturas naturales al silicato.

VIDRIOS
Los vidrios responderan a las caracteristicas técnicas definidas en proyecto, cumpliendo las determinaciones del DB-
SU.2 sobre seguridad frente al riesgo de impacto, DB-SU.1, en lo que a dimensionado se refiere para asegurar la
limpieza de los mismos sin riesgos de caidas y responderan de los factores solares y transmitancias que se requiera
segun el DB-HE.1 de Limitacion de la Demanda Energética.
Vidrios planos.- Cumpliran las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta en obra, etc., asi como
sus complementos, determinadas en la Norma NTE-FVP.
Vidrios especiales.- Cumpliran las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta en obra, etc., asi
como sus complementos, determinadas en la Norma NTE-FVE.
Vidrios templados.- Cumpliran las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta en obra, etc., asi
como sus complementos, determinadas en la Norma NTE-FVT.
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Vidrios blindados transparentes o translucidos.- Seran homologados de acuerdo con la Orden de 13 de Marzo
de 1989 del Ministerio de Industria y Energia.

IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS

Las condiciones exigibles a las cubiertas que se realicen con impermeabilizantes bituminosos seran, tanto en los
materiales empleados, como en su transporte, almacenaje, manipulacién, puesta en obra y mantenimiento, los que
determina la Norma Basica de la Edificacion NBE QB-90. "Cubiertas con materiales bituminosos".

Dada la variedad de productos bituminosos existentes, asi como la diversidad de sus caracteristicas y sistemas de
aplicacién, como la gran importancia que tiene la correcta puesta en obra de los materiales y muy especialmente en
los remates de borde, sumideros, o elementos sobresalientes, se confiara este trabajo a un especialista, que en caso
de tener alguna duda respecto a la interpretacion de la citada Norma o de la documentacion del Proyecto, consultard
a la Direccidn facultativa antes de proceder a la iniciacién de los trabajos de impermeabilizacién.

Los productos utilizados deberan estar oficialmente homologados, de acuerdo con la Orden de 12 de Marzo de 1986
del Ministerio de Industria y Energia, o si proceden de la Comunidad Econdémica Europea, cumpliran el Reglamento
General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energia en el campo de la normalizacion y la homologacion. RD
2584/1981 y RD 105/1988.

Se realizara una prueba de servicio, durante 24 horas, consistente en la inundacion hasta un nivel de 5 cm. inferior al
de entrega en el paramento, sin sobrepasar los limites de resistencia estructural de la cubierta, 0 en su defecto, un
riego continuo durante 48 horas.

Poliester

La impermeabilizacion por medio de resinas plasticas de la familia de los Poliesteres se realizara sobre soporte
limpio y seco.

Sobre una imprimacion de resina de poliester termoestable, de alta colabilidad y 5 Poises de viscosidad maxima a
250C, se aplicaran las capas sucesivas de tejido de fibra de vidrio y resina de poliester definidos en el presupuesto,
sobre las que se aplicara una capa de resina de acabado con proteccion anti-UV (rayos ultravioleta) si va a
permanecer vista.

Cubiertas de chapa de acero

Cumpliran la Norma Basica de la Edificacion: Estructuras de Acero en la Edificacién (NBE-EA/95) aprobada por Real
Decreto 1829/1995, de 10 de Noviembre, y las modificaciones que de dicha Norma sean aprobadas con
posterioridad.

AISLANTES TERMICOS

CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.

Seran como minimo las especificadas en el calculo del coeficiente de transmisién térmica de calor, que figura como
anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el
fabricante garantizara los valores de las caracteristicas higrotérmicas, que a continuacion se sefialan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento 0 método de ensayo que en cada caso establezca la
Comision de Normas UNE correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicaréa la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados.
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Debera indicarse para cada tipo, con indicacion del método de ensayo
para cada tipo de material establezca la Comisién de Normas UNE correspondiente.

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun criterio de la Direccidn facultativa, en funcién del empleo y
condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podra ademas exigirse:

- Resistencia a la comprension.

- Resistencia a la flexion.

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.

- Deformacién bajo carga (Modulo de elasticidad).

- Comportamiento frente a parasitos.
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- Comportamiento frente a agentes quimicos.
- Comportamiento frente al fuego.

CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES.

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberan cumplirse las siguientes condiciones:

- El suministro de los productos sera objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las
condiciones particulares que figuran en el presente proyecto.

- El fabricante garantizara las caracteristicas minimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizara los
ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su produccion.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendran avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podra
realizarse su recepcion, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

EJECUCION

Debera realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del
presente proyecto complementados con las instrucciones que la direccion facultativa dicte durante la ejecucion de las
obras.

OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizara y comprobara los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del
presente proyecto.

OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccién Facultativa de las obras, comprobara que los materiales recibidos reunen las caracteristicas exigibles,
asi como que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en
cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.

Fibra de vidrio
Son de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas del R.D. 1637/1986 de 13 de Junio y la homologacién de
los productos de Fibra de vidrio utilizados como aislantes térmicos.

Poliestireno expandido
Son de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas del R.D. 2709/1985 de 27 de Diciembre y su
homologacion por el Ministerio de Industria y Energia asi como la Norma UNE 92.110.

TELECOMUNICACION

Con el fin de satisfacer el requisito basico relativo a la funcionalidad:

a.3) Acceso a los servicios de telecomunicacién, audiovisuales y de informacion se estara a lo dispuesto en su
normativa especifica:

Normativa

Las instalaciones de television, radio, telefonia y sus componentes, cumpliran las siguientes Normas dictadas por los
organismos competentes:

Ley general de Telecomunicaciones

Ley 32/03 del 03 noviembre 2003 de la Jefatura del estado. B.O.E. 04/11/2003

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de Telecomunicacién.

Real Decreto-Ley 1/98 de 27 febrero 1998. Jefatura del estado. B.O.E. 28 febrero 1998

Reglamento regulador de las Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones.

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, M° de Fomento. B.O.E. 14 mayo 2003

Desarrollo del Reglamento regulador de las Infraestructuras comunes de Telecomunicacion en el interior de los
edificios.

Orden CTE 1296/2003
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Instalaciones de Telecomunicaciones.

Las arquetas de entrada y enlace de las instalaciones deberan soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso
y el empuje del terreno. La tapa tendra una resistencia minima de 5kN. Deberan tener un grado d proteccién IP55.
Las arquetas de entrada dispondran de dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a las entradas de
conductos, situados a 150mm del fondo y que soportan una traccion de 5kN, y su tapa estara provisto de cierre de
seguridad.

Los registros de acceso tendran un grado de proteccion minimo [P 55, segun la EN 60529, y un grado IK 10, segun
UNE 50102. Se consideraran conformes los registros de acceso de caracteristicas equivalentes a los clasificados
anteriormente, que cumplan con la norma UNE EN 50298.

Conductos
Los conductos mediante tubos deberédn ser de material plastico no propagador de la llama, salvo en la canalizacién
de enlace, en la que podran ser también metalicos resistentes a la corrosion. Los de las canalizaciones externa, de
enlace y principal seran de pared interior lisa.
Todos los tubos vacantes estaran provistos de guia para facilitar el tendido de las acometidas de los servicios de
telecomunicaciones entrantes al inmueble. Dicha guia sera de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diametro o
cuerda plastica de 5 mm de didmetro, sobresaldra 200 mm en los extremos de cada tubo y debera permanecer ain
cuando se produzca la primera ocupacion de la canalizacion.
Las caracteristicas minimas que deben reunir los tubos son las siguientes:
Caracteristicas Tipo de tubos
Montaje superficial Montaje empotrado

Montaje enterrado

Resistencia a la

Compresion. >1.250N >320N >450N
Resistencia al
impacto. > 2 Joules >1Joule paraR=320N > 15 Joules
>2 Joule paraR > 320N

Temperatura de instalacién
y servicio. 5<T<60°C 5<T<60°C 5<T<60°C
Resistencia a la corrosion de
tubos metalicos. Proteccion interior y Proteccion interior y

Proteccién interior y

exterior media. exterior media. exterior media.

Propiedades eléctricas. Aislante - -
Resistencia a la propagacion
de la llama. No propagador. No propagador. -

Se presumiran conformes con las caracteristicas anteriores los tubos que cumplan la serie de normas UNE EN
50086.

Los conductos mediante Canales, bandejas y sus accesorios tendran como caracteristicas minimas, para
aplicaciones generales, las

indicadas en la tabla siguiente:

Caracteristicas Canales/Bandejas

Resistencia al impacto Media/ 2 Joules

Temperatura de instalacién y servicio 5<T=<60°C
Continuidad eléctrica Aislante

Resistencia a la corrosion Proteccion interior y exterior media
Resistencia a la propagacion de la llama No propagador

Se presumiran conformes con las caracteristicas anteriores las canales que cumplan con la norma UNE EN 50085 y
las bandejas que cumplan con la norma UNE EN 61537.
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Registros de enlace
Se consideraran conformes los registros de enlace de caracteristicas equivalentes a los clasificados segun la tabla

siguiente, que cumplan con la UNE 20451 o con la UNE EN 50298. Cuando estén en el exterior de los edificios seran
conformes al ensayo 8.11 de la citada norma.

Interior Exterior
UNE EN 60529 12 cifra 3 5
UNE EN 60529 2@ cifra X 5
UNE EN 50102 IK 7 10

Recintos de instalaciones

En el caso de utilizacién de armarios para implementar los recintos modulares, éstos tendran un grado de proteccion
minimo IP 55, segun EN 60529, y un grado IK10, segun UNE EN 50102, para ubicacion en exterior, e IP 33, segun
EN 60529, y un grado IK.7, segin UNE EN 50102, para ubicacién en el interior, con ventilacién suficiente debido a la
existencia de elementos activos.

Los recintos dispondran de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de telecomunicacién. Estaran
equipados con un sistema de escalerillas o canales horizontales para el tendido de los cables oportunos. La
escalerilla o canal se dispondra en todo el perimetro interior a 300 mm del techo. Las caracteristicas citadas no seran
de aplicacién a los recintos de tipo modular (RITM).

En cualquier caso tendrén una puerta de acceso metélica, con apertura hacia el exterior, y dispondran de cerradura
con llave comun para los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos recintos estara controlado y la llave estara
en poder del presidente de la comunidad de propietarios o del propietario del inmueble, o de la persona o personas
en quien deleguen, que facilitaran el acceso a los distintos operadores para efectuar los trabajos de instalacion y
mantenimiento necesarios.

Los recintos de instalaciones de telecomunicacion, excepto los RITM, deberan tener las siguientes caracteristicas
constructivas minimas:

a) Solado: pavimento rigido que disipe cargas electrostaticas.

b) Paredes y techo con capacidad portante suficiente.

c) El sistema de toma de tierra se hara segun lo dispuesto en el apartado 7 de estas especificaciones técnicas.

Los recintos estaran situados en zona comunitaria. EI RITI (0 el RITU, en los casos que proceda) estara a ser posible
sobre la rasante; de estar a nivel inferior, se le dotara de sumidero con desaglie que impida la acumulacion de
aguas. EI RITS estara preferentemente en la cubierta 0 azotea y nunca por debajo de la ultima planta del inmueble.
En los casos en que pudiera haber un centro de transformacion de energia proximo, caseta de maquinaria de
ascensores 0 maquinaria de aire acondicionado, los recintos de instalaciones de telecomunicaciones se distanciaran
de éstos un minimo de 2 metros, o bien se les dotara de una proteccion contra campo electromagnético prevista en
el apartado 7.3 de estas especificaciones técnicas del Reglamento.

Se evitara, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la proyeccion vertical de canalizaciones o
desagtles y, en todo caso, se garantizara su proteccion frente a la humedad.

El recinto dispondra de ventilacién natural directa, ventilaciéon natural forzada por medio de conducto vertical y
aspirador estatico, o de ventilacién mecanica que permita una renovacion total del aire del local al menos dos veces
por hora. Se habilitara una canalizacion eléctrica directa desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta
cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2x6 + T mm2 de seccién minimas, ira
en el interior de un tubo de 32 mm de diametro minimo o canal de seccidon equivalente, de forma empotrada o
superficial. La citada canalizacion finalizara en el correspondiente cuadro de proteccion, que tendra las dimensiones
suficientes para instalar en su interior las protecciones minimas, y una previsién para su ampliacion en un 50 por
100.

Los citados cuadros de proteccion se situaran lo mas proximo posible a la puerta de entrada, tendran tapa y podran ir
instalados de forma empotrada o superficial. Podran ser de material plastico no propagador de la llama o metalico.
Deberan tener un grado de proteccion minimo IP 4X + IK 05. Dispondran de un regletero apropiado para la conexidn
del cable de puesta a tierra. En cada recinto habra, como minimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de
capacidad minima de 16 A. Se dotara con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2/2,5 + T mm2 de
seccion. En el recinto superior se dispondra, ademas, de las bases de enchufe necesarias para alimentar las
cabeceras de RTV.

En el lugar de centralizacién de contadores, debera preverse espacio suficiente para la colocacién de, al menos, dos
contadores de energia eléctrica para su utilizacion por posibles comparfias operadoras de servicios de
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telecomunicacion. A tal fin, se habilitaran, al menos, dos canalizaciones de 32 mm de diametro desde el lugar de
centralizacion de contadores hasta cada recinto de telecomunicaciones, donde existira espacio suficiente para que la
compafiia operadora de telecomunicaciones instale el correspondiente cuadro de proteccidn.

Se habilitaran los medios para que en los RIT exista un nivel medio de iluminacion de 300 lux, asi como un aparato
de iluminacion autdnomo de emergencia.

En todos los recintos de instalaciones de telecomunicacion existira una placa de dimensiones minimas de 200 x 200
mm (ancho x alto), resistente al fuego y situada en lugar visible entre 1.200 y 1.800 mm de altura, donde aparezca el
numero de registro asignado por la Jefatura Provincial de Inspeccién de Telecomunicaciones al proyecto técnico de
la instalacion.

Registros
Se consideraran conformes los registros principales para TB+RDSI y TLCA + SAFI de caracteristicas equivalentes a

los clasificados segun la siguiente tabla, que cumplan con la norma UNE 20451 o con la norma UNE EN 50298.
Cuando estén en el exterior de los edificios seran conformes al ensayo 8.11 de la citada norma.
Su grado de proteccién sera:

Interior Exterior
UNE EN 60529 12 cifra 3 5
UNE EN 60529 28 cifra X 5
UNE EN 50102 IK 7 10

Los registros secundarios podran practicarse bien como huecos en el muro a un minimo de 300mm del techo en su
parte mas alta, colocando un placa aislante de plastico o madera en su fondo, enluciendo sus paredes laterales y del
fondo. Deberan quedar perfectamente cerrados asegurando un grado de proteccion IP- 3X, segun EN 60529, y un
grado IK.7, segun UNE EN 50102, con

tapa o puerta de plastico o con chapa de metal que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto, o bien
empotrando en el muro o montando en superficie, una caja con la correspondiente puerta o tapa que tendra un grado
de proteccion IP 3X, segun EN 60529, y un grado IK.7, segun UNE EN 50102. Para el caso de viviendas
unifamiliares en las que el registro esté colocado en el exterior, el grado de proteccién sera IP 55.10. Se
consideraran conformes los registros secundarios de caracteristicas equivalentes a los clasificados anteriormente
que cumplan con la UNE EN 50298 o con la UNE 20451.

Los Registros de Paso, terminacion de Red y Toma, si se materializan mediante cajas, se consideran como
conformes los productos de caracteristicas equivalentes a los clasificados a continuacién, que cumplan con la UNE
20451. Para el caso de los registros de paso también se consideraran conformes las que cumplan con la UNE EN
50298. Deberan tener un grado de proteccion IP 33, segun EN 60529, y un grado IK.5, segin UNE EN 50102. En
todos los casos estaran provistos de tapa de material plastico o metalico.

Requisitos de Seguridad entre Instalaciones

Como requisitos de seguridad las canalizaciones de telecomunicaciones se distanciaran en su trazado paralelo de
otros canalizaciones 10cm, y 3cm en los cruces, pasando preferentemente las de telecomunicaciones por encima.
De ser la canalizacidén por canaleta y completarse esta con otros servicios se hara siempre por compartimentos
diferentes.

La rigidez dieléctrica entre tabiques de separacion de canalizaciones secundarias conjuntas habré de tener un valor
minimo de 15 kV/mm (segin norma UNE EN 60243). Si son metalicas se pondran a tierra.

Instalaciones de radio y television
El sistema debera disponer de los elementos necesarios para proporcionar en la toma de usuario las sefiales de
radiodifusion sonora y televisién con los niveles de calidad reglamentados en el apartado 4.5 del R.D.401/2003.

Los elementos de captacion de servicios terrenales, antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, efc.,
deberan ser de materiales resistentes a la corrosion o tratados convenientemente a estos efectos. Los méstiles o
tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos deberan estar disefiados de forma que se impida, o al
menos se dificulte, la entrada de agua en ellos y, en todo caso, se garantice la evacuacién de la que se pudiera
recoger. Los mastiles de antena deberan estar conectados a la toma de tierra del edificio a través del camino mas
corto posible, con cable de, al menos, 25 mm2 de seccion.
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La ubicacién de los mastiles o torretas de antena sera tal que haya una distancia minima de 5 metros al obstaculo o
mastil mas proximo; la distancia minima a lineas eléctricas sera de 1,5 veces la longitud del mastil. La altura méaxima
del mastil sera de 6 metros. Para alturas superiores se utilizaran torretas. Los mastiles de antenas se fijaran a
elementos de fabrica resistentes y accesibles y alejados de chimeneas u otros obstaculos. Las antenas y elementos
del sistema captador de sefiales soportaran las siguientes velocidades de viento: a) Para sistemas situados a menos
de 20 m del suelo: 130 km/h. b) Para sistemas situados a mas de 20 m del suelo: 150 km/h. Los cables de conexion
seran del tipo intemperie 0 en su defecto deberan estar protegidos adecuadamente.

Los elementos de captacion de servicios por satélite. cuando exista, estara constituido por las antenas con el tamafio
adecuado y demas elementos que posibiliten la recepcién de sefiales procedentes de satélite, para garantizar los
niveles y calidad de las sefiales en toma de usuario fijados en la presente norma.

Equipo de amplificacion y distribucion, compuesto por: Armario de proteccion; Equipo amplificador; Cajas de
distribucién; Cable coaxial. ElI equipo amplificador ira fijado al fondo del armario y conectado a la caja de
distribucion mediante cable coaxial y conectado igualmente a la red eléctrica del edificio. Su situacion sera de facil
acceso en hueco de escalera o lugar comun del edificio. El borde inferior del armario de proteccion estara a una
altura sobre el nivel del solado de 20 cm. No se situara en el cuarto de maquinas del ascensor.

La red de distribucion, la de dispersién y la interior de usuario estaran preparadas para permitir la distribucién de la
sefia |, de manera transparente, entre la cabecera y la toma de usuario en la banda de frecuencias comprendida
entre 47 y 2150 MHz. En el caso de disponer de canal de retorno, este estara situado en la banda de frecuencias
comprendida entre 5 y 30 MHz.

En cada uno de los dos cables que componen las redes de dispersion vy distribucion se situaran las sefales
procedentes del conjunto de elementos de captacion de emisiones de radiodifusidn sonora y televisién terrenales,
quedando el resto de ancho d banda disponible de cada cable para situar, de manera alternativa, las sefiales
procedentes de los posibles conjuntos de elementos de captacion de emisiones de radiodifusion sonora y televisidn
por satélite.

Registros secundarios que recogen los derivadores donde finaliza la red de dispersion y comienza la red interior. Se
ubicaran en zona comunitaria (rellano de escaleras). La caja de derivacion ira introducida en la caja de registro y
conectada al cable coaxial.

Registros de paso instalados en la red de dispersion y empotrados en la pared. Registros de terminacién de red al
interior de vivienda o local empotrados, a més de 20cm y menos de 180cm del suelo y con una toma de corriente.
Registros de toma empotrados en la pared y con una toma de corriente a menos de 50cm.

Instalaciones de telefonia

Los cables estaran formados por pares trenzados con conductores de cobre electrolitico puro de calibre no inferior a
0,5 mm de diametro, aislado con una capa continua de plastico coloreada segun cédigo de colores. En el caso de
viviendas unifamiliares, esta capa sera de polietileno.

La cubierta de los cables multipares, empleados en la red de distribucion, estara formada por una cinta de aluminio
lisa y una capa continua de plastico ignifuga.

Cuando la red sea exterior (caso de viviendas unifamiliares), la cubierta estara formada por una cinta de aluminio-
copolimero de etileno y una capa continua de polietileno colocada por extrusion para formar un conjunto estanco.

En la red de dispersion y en la interior de usuario se utilizara cable de uno o dos pares cuya cubierta estara formada
por una capa continua de plastico ignifugo. Cuando esta red sea exterior, la cubierta estara formada por una malla
de alambre de acero colocada entre dos capas de plastico de caracteristicas ignifugas.

Las regletas de conexion estaran formadas por un bloque de material aislante provisto de los correspondientes
terminales. Cada uno de estos terminales tendra un lado preparado para conectar los conductores de cable, y el otro
lado estara dispuesto de tal forma que permita el conexionado de los cables de acometida o de los puentes.

El sistema de conexiéon sera por desplazamiento de aislante, realizdndose la conexion mediante herramienta
especial en el punto de interconexion o sin ella en los puntos de distribucion.

En el punto de interconexion, la capacidad de cada regleta serd de 10 pares y en los puntos de distribucién como
maximo 5 pares. Estas regletas deberan permitir medir hacia ambos lados sin levantar las conexiones.

La resistencia a la corrosion de los elementos metalicos debera ser tal que soporte las pruebas estipuladas en la
Norma UNE 2050-2-11, equivalente a la norma CEI 68-2-11.
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Las bases de acceso de terminal tendran un conector hembra tipo Bell de 6 vias, que cumpla con el R.D. 1376/89 de
27 de octubre.

De los cables:

La resistencia ohmica de los conductores a la temperatura de 20°C no sera mayor de 98 Q/km. La rigidez dieléctrica
entre conductores no seré inferior a 500 V¢ ni 350 Virca. La rigidez dieléctrica entre nucleo y pantalla no sera inferior
a 1.500 Ve ni 1.000 Vef ca. La resistencia de aislamiento no sera inferior a 1000 MQ/km. La capacidad mutua de
cualquier par no excedera de 100 nF/km en cables de PVC, y de 58nF/km en cables de polietileno.

De los elementos de conexion:

La resistencia de aislamiento entre contactos, en condiciones normales (23°C, 50% H.R.), debera ser superior a 108
MQ. La resistencia de contacto con el punto de conexién de los cables/hilos debera ser inferior a 10 mW. La rigidez
dieléctrica deberé ser tal que soporte una tension, entre contactos de 1000 vefca, cON UNa variacion admitida del 10%
y 1500 V¢, con una variacion admitida del 10%.

Los siguientes requisitos se aplicaran en la entrada de la red interior de usuario, desconectada esta del PAU y
cuando todos los equipos terminales conectados a la misma estan en condicion de reposo:

a) Corriente continua: la corriente continua medida con 48 V. entre los dos conductores de la red interior de
usuario, no deberé exceder de 1 mA.

b) Capacidad de entrada: El valor de la componente reactiva de la impedancia compleja, vista entre los dos
conductores de la red interior de usuario debera ser, en valor absoluto, menor al equivalente a un
condensador sin perdidas de valor 3,5 yF. Esta medida se hara aplicando entre los dos conductores de la
red interior de usuario, a través de una resistencia en serie de 200 Q, una sefial sinusoidal con tension eficaz
en corriente alterna en circuito abierto de 75V y 25Hz de frecuencia, superpuesta de manera simultanea a
una tensién de corriente continua de 48V.

A efectos indicativos, los dos requisitos anteriores se cumplen, en la practica, si el nimero de terminales, simu
[taneamente conectados, no es superior a tres.

6.3.2 Con terminales desconectados.

Los siguientes requisitos se aplicaran en la entrada de la red telefonica de usuario, desde el registro principal y sin
ningun equipo terminal conectado a aquélla.

a) Resistencia 6hmica. La resistencia 6hmica medida entre los dos conductores de la red telefonica de usuario desde
el registro principal, cuando se cortocircuitan los dos terminales de linea de una base de acceso terminal, no debe
ser mayor de 50 Q. Esta condicion debe cumplirse efectuando el cortocircuito sucesivamente en todas las bases de
acceso terminal equipadas en la red interior de usuario.

A efectos indicativos, el requisito anterior se cumple, en la practica, si la longitud total del cable telefonico de usuario,
desde el registro principal hasta cada una de las bases de acceso terminal, no es superior a 250 m.

b) Resistencia de aislamiento. La resistencia de aislamiento de todos los pares conectados, medida con 500 V de
tension continua entre los conductores de la red telefonica de usuario desde el registro principal o entre cualquiera
de éstos y tierra, no debe ser menor de 100 MQ.

Telefonia a través de la red digital de servicios integrados

La configuracion del cableado por pares simétricos, para el acceso basico de RDSI, se disefiara por bus pasivo
corto, cuya longitud méaxima seré de 150m con cables de baja impedancia 75C2, y de 200m para cables de alta
impedancia 1502, admitiendo 10 bases de acceso de terminal y 8 terminales conectados. Podra ser mediante bus
pasivo ampliado pudiendo alcanzar 500 a 600m de longitud y el nimero maximo de terminales conectados seré de
cuatro. Punto a punto es la configuracion que se utiliza para conectar una terminacién de red por terminal, pudiendo
alcanzar el cableado una longitud méxima de 1000m.

El acceso primario de RDSI, podra darse por cable apantallado, en nimero de dos, uno por cada sentido de
transmisién. La impedancia sera de 120Q2 + 20% en frecuencias de 200kHz hasta 1MHz y de 120Q2 + 10% en
frecuencias de 1MHz. Cable coaxial flexible de impedancia 75Q + 5% en frecuencias de 1MHz, en nimero de dos.
O cable interior de dos hilos para conectar la terminacién de red con el terminal. La configuracién del cableado sera
punto a punto.

Instalaciones de telecomunicaciones por cable
El cableado y demas elementos que conformen la parte de la red de distribucion final que discurre por el interior
del edificio (ICT, para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable) ha de constituir un sistema
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totalmente transparente al tipo de modulacion en toda la banda de frecuencias y en ambos sentidos de
transmision, que permita transmitir o distribuir cualquier tipo de sefial y optimizar la interoperatividad y la
interconectividad.
Cuando exista, debera cumplir los siguientes requisitos, considerados minimos:
a) Bandas de frecuencias en las que debera ser operativa:

Banda de distribucion de frecuencias: 86-862 MHz.

Banda de radiodifusién sonora en FM: 87'5-108 MHz.

Banda reservada a TV digital: 606-862 MHz.

Banda de retorno: 5-65 MHz.
b) El cableado coaxial empleado se adecuara a la Norma UNE 50117-1.
Los puntos de terminacién de red o tomas para usuario de los servicios de televisidn analdgica o digital, video
bajo demanda o video a la carta, se adaptaran a la Norma UNE 20523-7,9, con toma blindada segun Norma
UNE-EN 50083-2. Sus caracteristicas eléctricas seran: Impedancia de 75 Ohm, Banda de frecuencia
comprendida entre 86 — 862 MHz, Banda de retorno 5 - 65 MHz, Perdidas de retorno TV (40-862 MHz): > 14dB
- 1,5dB/Octava, y siempre >10dB, Perdidas de retorno radiodifusién sonora FM: > 10dB.
La sefial de televisidn analdgica debera cumplir: Un nivel de sefial de television: 62-82 dBIV, Nivel de sefial de
radiodifusion sonora en FM: Sefial monofénica: 40-70 dBIV, Sefal estereofonica: 50-70 dBIV. Relacién
portadora/ruido: Sefial de television (AM-BLV): > 44 dB, Sefial de radiodifusién sonora FM monofénica: > 38 dB,
Senal de radiodifusion sonora FM estereofénica: > 48 dB. Diferencia de nivel entre canales: < 12 dB. Relaciones
de interferencia en canal de television: Interferencia a frecuencia simple: > 57 dB, Producto intermodulacién
canal simple: > 54 dB, Producto intermodulacion a frecuencia maltiple: > 52dB. Aislamiento entre tomas de
usuario distinto; > 36 dB. Rechazo del zumbido de red: > 46 dB. Respuesta amplitud/frecuencia: Dentro del
canal: £ 2 dB, en un margen de 0,5 MHz: £ 0,5 dB. Caracteristicas de video: Ganancia diferencial: <10 %, Fase
diferencial: < 10°.

Servicios de acceso fijo inalambrico

El cableado y demas elementos que conformen la parte de la red de distribucién final que discurre por el interior del
edificio (ICT, para el acceso a los SAFI) ha de constituir un sistema totalmente transparente al tipo de modulacién en
toda la banda de frecuencias y en ambos sentidos de transmision, que permita transmitir o distribuir cualquier tipo de
sefial y optimizar la interoperatividad y la interconectividad.

Los puntos de terminacion de red o tomas de usuario para los servicios de acceso fijo inalambrico, caso de existir,
deberan satisfacer las caracteristicas siguientes:

Seran RJ-45 para 120 ohmios, DIN 1,6/5,6, BNC para 75 ohmios, DB 15 para X.21 y Winchester (M 34) para V.35.
Con caracteristicas eléctricas de G. 703, X.21/V.35.

VENTILACION

Las cocinas, aseos y locales sin huecos a fachada, dispondran de conductos de evacuacion producto de la
combustién de gases, vapores de coccion o simple ventilacion hasta la cubierta, de acuerdo a las normativas
constructivas correspondientes, en especial segun se define en el Reglamento de Instalaciones de Gas en los
locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales.
Los garajes dispondran de ventilacién natural o forzada que cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidn.

DEMANDA ENERGETICA. HE.1-Segtn DB HE Ahorro de Energia

Caracteristicas de los productos

Seran como minimo las especificadas en el calculo del coeficiente de transmisién térmica de calor, que figura como
anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el
fabricante garantizara los valores de las caracteristicas higrotérmicas, que a continuacion se sefialan:

Para productos de muros y parte ciega de cubiertas:
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CONDUCTIVIDAD TERMICA (W/mK)

FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSION DEL VAPOR DE AGUA
En su caso ademas se podran definir otras caracteristicas:
DENSIDAD (Kg/m3)

CALOR ESPECIFICO (J/KgK)

Para Huecos y Lucernarios:

Parte semitransparente del Hueco

TRANSMITANCIA TERMICA (W/m2K):

FACTOR SOLAR.

Para Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por:
TRANSMITANCIA TERMICA (W/m2K):

ABSORTIVIDAD

Los valores de disefio de las propiedades citadas se obtendran de valores declarados para cada producto, segun
marcado CE, o de Documentos Reconocidos para cada tipo de producto.

Las caracteristicas higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos y particiones interiores que
componen la envolvente térmica del edificio se han tomado del Documento Reconocido programa LIDER.

En todos los casos se utilizaran valores térmicos de disefio, calculados a partir de los valores térmicos declarados
segun la norma UNE EN ISO 10 456:2001. En general y salvo justificacion los valores de disefio seran los definidos
para una temperatura de 10 °C y un contenido de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23 °C y
50 % de humedad relativa.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun criterio de la Direccidn facultativa, en funcién del empleo y
condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podra ademas exigirse:

Resistencia a la comprension.

Resistencia a la flexion.

Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.

Deformacidn bajo carga (Modulo de elasticidad).

Comportamiento frente a parasitos.

Comportamiento frente a agentes quimicos.

Comportamiento frente al fuego.

Control, Recepcioén y Ensayos de los materiales aislantes.

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberan cumplirse las siguientes condiciones:

El suministro de los productos sera objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las
condiciones particulares que figuran en el presente proyecto.

El fabricante garantizara las caracteristicas minimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizara los ensayos y
controles que aseguran el autocontrol de su produccion.

Todos los materiales aislantes a emplear vendran avalados por Sello 0 marca de calidad, por lo que podra realizarse
su recepcion, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

Ejecucion
Debera realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del

presente proyecto complementados con las instrucciones que la direccion facultativa dicte durante la ejecucion de las
obras.

Obligaciones del Constructor
El constructor realizara y comprobara los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del
presente proyecto.

Obligaciones de la Direccion Facultativa
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La Direccién Facultativa de las obras, comprobara que los materiales recibidos reunen las caracteristicas exigibles,
asi como que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en
cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE

Las obras de construccidn del edificio se ejecutaran con sujecidn al proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas
de la buena practica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra,
conforme a lo indicado en el articulo 7 de la Parte | del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicaran
las condiciones particulares de ejecucidn de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica.
Control de la ejecucion de la obra

El control de la ejecucién de las obras se realizara de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anexos y
modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecucién de la obra,
conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la Parte | del CTE y demas normativa vigente de aplicacién.

Se comprobara que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los mismos
establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

Cualquier modificacién que pueda introducirse durante la ejecucion de la obra quedara en la documentacion de la
obra ejecutada sin que en ningun caso dejen de cumplirse las condiciones minimas sefialadas en este Documento
Basico.

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica

Se prestara especial cuidado en la ejecucion de los puentes térmicos integrados en los cerramientos tales como
pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes.

Se controlara que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el proyecto, en cuanto a su
colocacion, posicion, dimensiones y tratamiento de puntos singulares.

Se prestara especial cuidado en la ejecucion de los puentes térmicos tales como frentes de forjado y encuentro entre
cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes.

Condensaciones
Si es necesario la interposicion de una barrera de vapor, ésta se colocara en la cara caliente del cerramiento y se
controlara que durante su ejecucion no se produzcan roturas o deterioros en la misma.

Permeabilidad al aire

Se comprobara que la fijacion de los cercos de las carpinterias que forman los huecos (puertas y ventanas) y
lucernarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire especificada
segun la zonificacion climatica que corresponda.

Control de la obra terminada
En el control de la obra terminada se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.4 de la Parte | del CTE.

CTEDBH

Cumplimiento de la Norma DB HR proteccion contra el ruido.- Todos los elementos constructivos, materiales,
instalaciones y su ejecucién o puesta en obra se atendran a las especificaciones dictadas en la DB HR proteccion
contra el ruido, definidas para la presente obra en la memoria técnica del proyecto de ejecucion.

Las propiedades acUsticas de los materiales del proyecto cuyas caracteristicas se especifican en la Norma o la
Memoria Técnica del proyecto, seran garantizadas por el fabricante y avaladas por la correspondiente
documentacion de idoneidad.

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO segun DB-SI. Seguridad en caso de Incendio

Condiciones Técnicas exigibles a los materiales

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reaccién ante
el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA
CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE
REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.
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Los fabricantes de materiales que se empleen vistos 0 como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de
no figurar incluidos en el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacion de los productos de la Construccion y
de los Elementos Constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y resistencia al fuego, deberan acreditar
su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente
homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales
ignifugados), seran clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de
validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material debera ser sustituido por otro de la misma clase obtenida
inicialmente mediante la ignifugacion, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de
ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase
que corresponda al material sin ignifugacion. Si dicha ignifugacién fuera permanente, podra ser tenida en cuenta.

Condiciones Técnicas exigibles a los elementos constructivos.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construccién queda fijado por un tiempo "t", durante
el cual dicho elemento es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracteristicas vienen
definidas por la siguiente clasificacion: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiacion (W), accion
mecanica (M), cierre automatico (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentacion eléctrica o
de la transmisién de sefial (P o HP), resistencia a la combustion de hollines (G), capacidad de proteccidn contra
incendios (K), duracion de la estabilidad a temperatura constante (D), duracién de la estabilidad considerando la
curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecanicos de humo y calor (F),
funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B)

La clasificacidn, segun las caracteristicas de reaccién al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de
construccion que aun no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, asi como los ensayos necesarios
para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real
Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo.

En el momento de su presentacidn, los certificados de los ensayos antes citados deberan tener una antigliedad
menor que 5 afios cuando se refieran a reaccion al fuego y menor que 10 afios cuando se refieran a resistencia al
fuego.

La comprobacién de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificara mediante los ensayos
descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo Ill del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de
los elementos de hormigén ante la accién representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D
del DB Sl del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero
ante la accion representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método
simplificado de calculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante
la accidn representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las
resistencias al fuego de elementos de fabrica de ladrillo ceramico o silito-calcareo y de los bloques de hormigdn, ante
la exposicion térmica, segun la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger 0 aumentar la resistencia ante el fuego de los
elementos constructivos, deberan demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento
ante el fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentacién técnica de los mismos su
clasificacion a efectos de resistencia ante el fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se
basan.

La realizacion de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por
la Administracion del Estado.
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El ANEJO SI G. contiene, con caracter informativo, las normas de clasificacion, de ensayo y de especificacion de
producto que guardan relacién con la aplicacion del DB SI

Instalaciones

Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB Sl 1 Espacios ocultos. Paso
de instalaciones a través de elementos de compartimentacion de incendios.

Instalaciones de proteccién contra incendios:

Extintores méviles.

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores méviles, se ajustaran a lo especificado en el
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION del M. de I. y E., asi como las siguientes normas:

UNE 23-110/75: Extintores portatiles de incendio; Parte 1: Designacion, duracién de funcionamiento. Ensayos de
eficacia. Hogares tipo.

UNE 23-110/80: Extintores portatiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de
asentamiento. Disposiciones especiales.

UNE 23-110/82: Extintores portatiles de incendio; Parte 3. Construccién. Resistencia a la presién. Ensayos
mecanicos.

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agente extintor:

Extintores de agua, Extintores de espuma, Extintores de polvo, Extintores de anhidrido carbonizo (C02), Extintores
de hidrocarburos halogenados, Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincién contenidos en extintores portatiles cuando consistan en polvos quimicos, espumas o
hidrocarburos halogenados, se ajustaran a las siguientes normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y
métodos de ensayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extincidn de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacién, segun UNE 23-110/75, estara consignada en la
etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el
extintor dispondra de un medio de transporte sobre ruedas.

Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcién de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76
"Clases de fuego".

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendra en cuenta la posible incompatibilidad
entre los distintos agentes extintores.

Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:

Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, préximos a las salidas de los locales y
siempre en lugares de facil visibilidad y acceso.

Su ubicacion debera sefializarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Proteccién y lucha contra
incendios. Sefializacion".

Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte
superior del extintor quede como maximo a 1,70 m. del suelo.

Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o atmosféricos deberan estar protegidos.

Condiciones de mantenimiento y uso

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB Sl 4 Deteccion, control y extincion del incendio, deberan
conservarse en buen estado.

En particular, los extintores mdviles, deberan someterse a las operaciones de mantenimiento y control de
funcionamiento exigibles, segun lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 -
B.0.E.14.12.93

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
Durante todo el proceso edificatorio se evitara la utilizacion de materiales y productos que, por si 0 como
consecuencia de su manipulacién, puedan producir contaminaciéon ambiental por emision o vertido.
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Si se pretende utilizar alguno de los productos de los denominados Contaminantes en el Anexo Il de la Ley de
Proteccién del Ambiente Atmosférico 38/22-XI1-72 y su desarrollo en los posteriores Reales Decretos se notificara a
la Direccion sin cuya autorizacion no se hara uso del mismo.

Se estara asi mismo a las determinaciones de la Ley general de proteccion del Medio Ambiente del Pais Vasco, Ley
3/1998; a las determinaciones y justificaciones derivadas de los estudios de impacto ambiental en el marco
normativo autonémico de Evaluacion del Impacto Ambiental, Decreto 183/2003 y a la Prevencion y correccion de la
Contaminacion del suelo segun la Ley 1/2005

Se tendra asimismo en cuenta el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, D.
171/1985 en orden a realizar las obras de acuerdo al mismo cuando el uso previsto de los locales lo exija, siguiendo
los contenidos referidos en el decreto de actividades exentas de obtencién de licencia segun la ley 3/1998, Decreto
165/1999.

CONTROL DE CALIDAD

Normativa

Segun figura en el Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17
de marzo, los Proyectos de Ejecucidn deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de
Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte | en los articulos 6 y 7, ademas de lo expresado en el Anejo Il.

Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucién de la obra realizaran, segin sus
respectivas competencias, los controles siguientes:

o Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo
con el articulo 7.2. El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) El control de la documentacién de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1.

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucién de la obra, los
documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los siguientes
documentos:

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

b) El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica;

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccidn, cuando sea pertinente, de
acuerdo con las disposiciones que sean transposicién de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.

El suministrador proporcionara la documentacién precisa sobre:

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3;

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas
técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacién de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.

c) El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos,
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacion vigente, o bien
segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccién facultativa.
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La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados
por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y
rechazo y las acciones a adoptar.

e Control de ejecucion de la obra de acuerdo con el articulo 7.3

Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucién de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucién y disposicion de los elementos
constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena préactica constructiva y
las instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores,
previstas en el articulo 5.2.5.

e Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse con
caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la
direccion facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.

En caso de que, por aplicaciéon del Decreto 238/1996, de 22 de octubre del Departamento de Ordenacion del
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, sea preceptiva la inclusién de un Programa de Control de
Calidad en el Proyecto de Ejecucion, el control de los materiales y la ejecucion de la obra se llevaran a cabo segun lo
dispuesto en dicho documento, salvo aquellos capitulos que no estén en él recogidos, que se regirdn por lo
dispuesto en este Pliego de Condiciones.

En caso contrario, las prescripciones y los ensayos seran los reflejados en este Pliego de Condiciones y en las
Normas en él mencionadas.

Laboratorios

El Promotor contratara directamente con un Laboratorio legalmente acreditado, y con cargo a la partida
correspondiente del presupuesto, los servicios de control complementarios a la inspeccion de la Direccion
Facultativa, que garanticen la calidad de los materiales y la ejecucion de las unidades de obra, segun se han
establecido en este Pliego. EI Promotor podra delegar en el Director y éste en el Contratista la facultad de contratar
los citados servicios.

Todo material 0 componente que llegue a la obra, tanto si va a permanecer como parte de la misma o como
elemento auxiliar durante su ejecucion, sera controlado por el Técnico de control en lo que respecta a su
documentacion de marca o idoneidad reconocida y suficiente.

Las caracteristicas de las obras de hormigén armado que, por la aplicacion de la Instruccion que las rige, implican un
control tanto de los materiales como de la ejecucion, se concretan en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares adjunto.

Resultados y aceptacion o rechazo de los materiales y unidades de obra

Cuando los materiales o resultados de los ensayos, pruebas o analisis no sean conformes a lo especificado en el
Proyecto, la Direccion de Obra establecera y justificara las medidas correctoras oportunas, reflejandolas en el Libro
de Ordenes.
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En los casos en que la Direccion considere no aceptable una partida cualquiera de la obra, se consideraran como
condiciones objetivas de no aceptacion las definidas por este Pliego de Condiciones, por las correspondientes
Normas de obligado cumplimiento, y en su defecto, por las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion NTE, pudiendo la
Contrata exigir su aceptacion si la partida las cumple.

Sellos de calidad

Los materiales, productos, equipos y sistemas que tengan concedido Sello de calidad, tendran preferencia respecto
al resto, e incluso seran de obligada puesta en obra, si los alternativos existentes en el mercado no estan avalados
por marca de procedencia, certificado de garantia de Laboratorio oficialmente homologado, o si la propia Direccidn
Facultativa no ha determinado especificamente su uso por orden directa.

Documentacién del control de la obra
El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcién de productos, los controles de la ejecucién
y de la obra terminada. Para ello:

a) El director de la ejecucidn de la obra recopilara la documentacién del control realizado, verificando que es
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

b) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al director de la
ejecucion de la obra la documentacion de los productos anteriormente sefialada, asi como sus instrucciones de
uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda; y

C) La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podra
servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Durante la ejecucion de la obra la Direccion de Obra dispondra de los albaranes, certificados de garantia y marcas o

sellos de calidad de los materiales que se reciban en obra.

La direccién de obra recopilara durante la duracién de la misma la siguiente documentacion:

- los resultados los ensayos, pruebas y analisis realizados asi como la Certificacion del/los Laboratorios.

- la documentacion relativa a certificados de garantia, marcas o sellos de calidad, homologaciones, etc.

- Los albaranes de los materiales recibidos en obra.

- Las medidas correctoras aplicadas a resultados no satisfactorios del control.

- Las modificaciones realizadas en cuanto a calidad de materiales o especificaciones con respecto a lo definido en
el Proyecto.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por el director de la

ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracion Publica

competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un

interés legitimo

Al certificado final de obra se le unira como anejo la relacién de los controles realizados durante la ejecucion de la
obra y sus resultados.

SEGURIDAD Y SALUD

Generalidades

Como Normativa general se atendera a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 de 24 octubre 1997 sobre
Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion, (en él se contempla el contenido del
“Estudio Basico de Seguridad y Salud”, del “Estudio de Seguridad y Salud” y del “Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo”), en el Real Decreto 171/2004, desarrollo del articulo 24 coordinacion de actividades empresariales de la ley de
Prevencion de Riesgos Laborales y a la propia Ley 31/95 de 8 noviembre 1995 y Ley 54/03 sobre Prevencion de
Riesgos Laborales y al Real Decreto 39/97, modificado por Real Decreto 780/98 que establece el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

Los Trabajos previos y la Sefializacion en obra seguird lo dispuesto en el Anexo IV del R.D. 1627/97, en la
Ordenanza Laboral de Construccion, Vidrio y Ceramica, aprobada por Orden Ministerial de 28-8-70, y en la
disposicion final tnica 2 del Convenio General de la Construccidn, de aplicacién a las empresas incluidas en dicho
convenio. Cumpliran, ademas, con las Disposiciones minimas de Sefializacion de Seguridad y Salud en el Trabajo
aprobadas por Real Decreto 485/97 de 14 abril 1997.
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Los vestuarios, aseos y otras instalaciones que se dispongan en obra se realizaran segun lo dispuesto en el R.D.
1627/97 y en la Ordenanza Laboral de Construccion.

Los Riesgos eléctricos deberan paliarse cumpliendo con el R.D. 1627/97 y el Reglamento de Baja Tensién, asi como
con la Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971. La instalacion eléctrica provisional de obra se realizara por empresa
autorizada y siendo de aplicacién lo sefialado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién y Norma
UNE 21.027

Los movimientos de Tierras, Demoliciones y trabajos de Estructura se realizaran segun lo dispuesto en el R.D.
1627/97, la Ordenanza Laboral de la Construccién y el R.D. 1215/97 sobre disposiciones minimas de Seguridad y
Salud para la utilizacién de Equipos de Trabajo.

Andamios y escaleras se realizaran segun lo dispuesto en el R.D. 1627/97, la Ordenanza Laboral de la Construccién
y el Real Decreto 486/97 sobre Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.

Los equipos de Proteccidn Individual cumplirdn con lo dispuesto en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y en
el Real Decreto 773/97 sobre utilizacién de Equipos de Proteccion Individual.

La Maquinaria de elevacién y maquinaria en general, asi como el manejo de cargas, deberan cumplir con lo
dispuesto en el Real Decreto 1627/97, en el Real Decreto 1215/97 sobre Utilizaciéon de Equipos de Trabajo, el Real
Decreto 1435/92 Reglamento de Maquinas, el Real Decreto 2291/85 Reglamento de Aparatos de Elevacion y el Real
Decreto 487/97 sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulacion de cargas.

Por otro lado, se atendera a lo dispuesto en las Normas Técnicas reglamentarias sobre Homologacion de Medios de
Proteccién Personal del Ministerio de Trabajo: Cascos de seguridad no metalico B.O.E. 30-12-74, Protecciones
auditivas B.O.E. 1-9-75, Guantes aislantes de la electricidad, B.O.E. 3-9-75, Calzado de seguridad contra riesgos
mecanicos B.O.E. 12-2-80, Cinturdn de sujecion B.O.E. 2-9-77, Gafas de montura universal para proteccion contra
impactos B.O.E. 17-8-78, Oculares de proteccion contra impactos B.O.E. 7-2-79, Cinturones de suspension B.O.E.
16-3-81, Cinturones de caida B.O.E. 17-3-81, Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajos
eléctricos de baja tension B.O.E. 10-10-81, Bota impermeable al agua y a la humedad B.O.E. 22-12-81, Dispositivos
anticaidas, B.O.E. 14-12-81, y otras.

Obligaciones del promotor

Previo al comienzo de la Obra o en el momento que exista constancia de ello, el Promotor esta obligado en
aplicacion del R.D. 1627/97 a nombrar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la Ejecucion de la
Obra, siempre que en la obra intervenga mas de una empresa, 0 una empresa y trabajadores auténomos o diversos
trabajadores auténomos, teniendo consideracién de empresarios a los efectos previstos en la Normativa sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, los Contratistas y Subcontratistas. El Promotor debera asi mismo y previo el inicio
de la obra efectuar aviso previo a la autoridad laboral segun modelo del Anexo Il del R.D. 1627/97, que debera
exponerse de forma visible en la obra y actualizarse durante el desarrollo de la obra, y donde, entre otros datos, se
recojan los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos que vayan siendo contratados.

Igualmente, abonara a la Empresa Constructora, previa certificacidn de la Direccidn Facultativa, las partidas incluidas
en el “Presupuesto del Estudio de Seguridad”.

Obligaciones de la empresa constructora

La Empresa Constructora esta obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, a través del
Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecucion que la misma vaya a emplear.
El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucion si hubiese sido preciso su nombramiento o por la Direccién Facultativa cuando deba ésta asumir las
funciones correspondientes al Coordinador de Seguridad en Ejecucion.

El Pliego de Condiciones particulares a incluir en los Estudios de Seguridad y Salud especifican las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, asi como las prescripciones que han de
cumplirse en relacién con las caracteristicas, la utilizacién y la conservacién de las maquinas, utiles, harramientas,
sistemas y equipos preventivos.

Disposiciones minimas

En cualquier caso las disposiciones minimas de Seguridad y Salud que deberan aplicarse en las obras estaran a lo
dispuesto en el Anexo IV del Real Decreto 1627/97.

Las zonas de trabajo deberan contar con la estabilidad y solidez necesarios para trabajar de una manera segura,
debera contarse con vias de salida y emergencia que permanezcan libres y desemboquen en zonas de seguridad,
en funcién de las caracteristicas de la obra contaran con los equipos de deteccion y lucha contra incendios precisos
que habran de mantenerse en las condiciones dptimas de uso. Debera cuidarse que los lugares de trabajo cuenten
con la ventilacion e iluminacion necesarios y evitar la exposicion de los trabajadores a niveles nocivos de ruido,

- Pliego de condiciones -
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factores externos nocivos, cargas excesivas, etc, cuidando al maximo la adaptacion del puesto de trabajo al
trabajador.

Sera responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por
personal con suficiente formacién para ello, contando con el material y las instalaciones indispensables.

Se debera contar con servicios higiénicos suficientes de uso diferenciado por sexo, segun las necesidades de la
obra.

Los puestos de trabajo moviles por encima o por debajo del suelo deberan ser sdlidos y estables para el nimero de
trabajadores que hayan de utilizarlos y para las cargas que deban manejarse, debiendo ser verificados de manera
apropiada. Los trabajadores deberdn estar protegidos contra todo tipo de riesgos primando las protecciones
colectivas frente a las individuales. Los trabajos especificos que requieran un grado de especializacion determinado
deberan ser desarrollados por personal cualificado con la titulacion y formacién suficiente.

Los aparatos elevadores y accesorios de izado utilizados en obra deberan cumplir con las especificaciones de la
normativa vigente, estar convenientemente sefializados para el uso a que se disponen y en ningln caso ser
utilizados para fines distintos de aquellos a los que estén destinados.

Dado que la Normativa vigente respecto a Seguridad y Prevencion de riesgos es tan extensa como minuciosa en la
descripcion de los riesgos a los que estan sometidos los trabajadores en los distintos tajos de la obra, se considera
Condicién Indispensable en toda obra, la lectura atenta por parte de todos los responsables de la misma (Promotor,
Direccion Técnica, Constructor, Encargado general, Encargados de cada gremio, incluso seria recomendable que
cada trabajador) de los documentos de seguridad de la obra, y de los textos de la legislacion vigente que se
enumeran en dichos documentos, entre los que se destacan los referidos al comienzo de este apartado.
CONDICIONES GENERALES

La Direccién Facultativa no sera responsable, ante la Entidad Propietaria, de la demora de los Organismos
Competentes en la tramitacién del proyecto ni de la tardanza de su aprobacion. La gestién de la tramitacion se
considera ajena a la Direccidn.

La orden de comienzo de la obra sera indicada por el Promotor, quien respondera de ello si no dispone de los
permisos correspondientes.

En el caso de que la obra, en cualquiera de sus partes, se realice por administracién, cada gremio se hara
responsable del anterior.

Es decir, que si un gremio cualquiera requiere, para llevar a cabo su trabajo, que la obra haya sido ejecutada hasta el
momento de comenzar su tajo en ciertas condiciones, no debera llevarlo a cabo en tanto no considere que lo anterior
ha sido realizado en dichas condiciones.

En el momento que comience a realizar su parte, si ésta resulta mal ejecutada, sera el Unico responsable.

La Contrata, tanto si coincide en ser la misma empresa promotora, como si sin serlo realiza su contrato directamente
con el Propietario o Promotor, sin intervencion de la Direccion Facultativa de la obra, debera hacer entrega al mismo
de todas y cada una de las liquidaciones que pasare al Propietario, estén o0 no incluidas en las certificaciones
redactadas por la Direccion, asi como los precios de las unidades de obra y las modificaciones que se acordaran por
ambas partes en el transcurso de la ejecucién de la obra.

Todos Los materiales se verificaran segun condiciones de la memoria.

CONDICION FINAL

Los documentos del Proyecto redactados por la Direccién Facultativa que suscribe, y el conjunto de normas y
condiciones que figuran en el presente Pliego de Condiciones, y también las que, de acuerdo con éste, sean de
aplicacion en el "Pliego de Condiciones técnicas y de Seguridad y Salud elaborado por el Consejo superior de los
Colegios de Arquitectos de Espafia en colaboracion con el Instituto Valenciano de la Edificacién.

- Pliego de condiciones -
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Caparroso, JUNIO 2018

ArquitectoTécnico e Ingeniero de la Edificacion:

Carmelo Ibiricu Ochoa.

- Pliego de condiciones -
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1. INTRODUCCION

1.1 Justificacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud

Se redacta el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, debido a que en el Proyecto, no se
cumplen las condiciones indicadas en el Art. 4 del Real Decreto 1.627/1.997, del 24 de Octubre, que

exigirian la realizacion Estudio de Seguridad y Salud.

Los supuestos a los que se refieren el Art. 4 del R.D. 1.627/1.997, referidos al Proyecto se

detallan a continuacion:

1.- No se prevé en ningn momento el empleo de mas de 20 trabajadores

simultaneamente.

2.- El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias

de trabajo del total de los trabajadores de la obra, no es superior a 500.
3.- El Presupuesto de Ejecucién es inferior a 450.759,08 euros

4.- No es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas

Por todo ello se ha redactado el Estudio Basico de Seguridad y Salud, que se encuentra

incluido dentro de la documentacién presentada conjuntamente al Proyecto Basico y de Ejecucion.

1.2 Objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales.

Su autor es Carmelo Ibiricu Ochoa, y su elaboracion ha sido encargado la Mancomunidad de Mairaga..

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, 0 una
empresa y trabajadores auténomos, 0 mas de un trabajador auténomo, el Promotor debera designar un

3
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Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Esta designacion debera ser
objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud es servir de
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se
analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este documento, en
funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

1.3 Datos del proyecto de obra.

Tipo de Obra  : Proyecto Punto Limpio en Santacara.
Situacion : Parcela 75 del poligono 5 del municipio de Santacara. (Navarra).

Poblacion : Santacara.
Promotores : Mancomunidad de Mairaga. Calle San Salvador N° 11 bajo. C.P 31300 TAFALLA
(NAVARRA). CIF: P3114802F

Proyectista : Carmelo Ibiricu Ochoa. Arquitecto Técnico, colegiado N 1648. NIF: 72802321 F. Direccidn:
C/San Francisco Javier n 8, Caparroso (NAVARRA). CP: 31380.

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Carmelo Ibiricu Ochoa. Arquitecto Técnico,
colegiado N 1648. NIF: 72802321 F. Direccion: C/San Francisco Javier n 8, Caparroso (NAVARRA). CP:
31380.

Presupuesto total ejecucion: 53.160,21 Euros

Plazo de ejecucion: 2 mes

Numero de trabajadores: de 3-4 trabajadores simultdneamente.

(Cuando intervengan varios proyectistas. Se entiende cuando se encargue el proyecto a varias “empresas
proyectistas” diferenciadas. No sera habitual en obras de edificacion y menos en obras que solo necesiten

Estudio Basico.)

1.4.- DESCRIPCION DE LA OBRA.

Como ya anteriormente se ha indicado, la obra objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud,
consiste en la ejecucion de la Proyecto Adaptacion de solar para un Punto Limpio en una parcela 75 situada

dentro del poligono 5, de Santacara (Navarra).

En la Memoria Descriptiva y Planos del proyecto en el que se integra este estudio se recoge una

descripcién detallada de las caracteristicas de estas obras e instalaciones.
-FASES DE EJECUCION DE LA OBRA

En coherencia con las caracteristicas de la obra, se han previsto las siguientes fases de ejecucién:
X  Limpieza y desbroce del terreno.

X Acometidas de servicios provisionales.
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Excavacion de zanjas y pozos para cimentaciones.
Ejecucion de cimentaciones.

Ejecucion de muros .

Ejecucion de estructuras de hierro.

Montaje de estructura de hierro.
Cubiertas.

Carpinteria metalica y cerrajeria.
Ejecucion de soleras.

Urbanizacion y  ejecucion  de  viales
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1.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, |a obra dispondra de los servicios higiénicos que

se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS

X | Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.

X [Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo.

Duchas con agua fria y caliente.

X | Retretes.

OBSERVACIONES:

1.- La utilizacién de los servicios higiénicos sera no simultanea en caso de haber operarios de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del material de primeros
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademas la identificacién y las distancias a los
centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA

NOMBRE Y UBICACION

DISTANCIA APROX. (Km)

Primeros auxilios

Botiquin portétil

En la obra

Asistencia Primaria (Urgencias) CENTRO DE SALUD SANTACARA | 1000M
Asistencia Especializada (Hospital) :23:5? A‘ IE’) AEMPLON A 58 KM

OBSERVACIONES:

1.6.- OFICIOS , MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA DE LA OBRA.

Las actividades de obra descritas, se realizan con la concurrencia de los siguientes oficios:

X Estructuristas

X Albafiileria en general

X Carpinteria metélica y cerrajeria

X Montadores de estructura de hierro
X Montadores de cubiertas y fachada
X Electricidad

X Fontaneria
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Como medios auxiliares para la realizacion de los diferentes trabajos, se ha previsto la utilizacion de:

X Andamios en general
X Escaleras de mano

X Redes de seguridad
X Lineas de vida

Como maquinaria necesaria para la ejecucién de la obra se ha previsto el empleo de:

X Retroexcavadora

X Pala cargadora

X Volquete autopropulsado

X Motoniveladora

X Rodillo vibrante

X Camién de transporte de materiales

X Camion cisterna de agua

X Camion cuba hormigonera

X Camién grda

X Dumper

X Martillo neumatico

X Maquinas herramienta de mano en general
X Hormigonera eléctrica

X Vibradores eléctricos

X Dobladora eléctrica para la conformacién de armaduras de ferralla
X Taladro eléctrico portatil

X Rozadora radial eléctrica

X Soldadora por arco eléctrico

En aplicacion de este Estudio de Seguridad y Salud, el contratista de la obra elaborara el Plan de

Seguridad y Salud en el trabajo aplicable a la misma, en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y

complementaran estas previsiones, en funcion de sus propios sistemas y medios de ejecucion de la obra.
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2.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA

2.1 Seguridad y Salud

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 Completada
por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito
de las empresas de trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a
los riesgos derivados de atmoésferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos
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Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:
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Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e
Inmigracion.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacion de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
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Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la
proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y ampliacion de su
ambito de aplicacion a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Utilizacién de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la
Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real
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Decreto 1627/1997.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1 Sistemas de proteccion colectiva
2.1.1.1 Proteccion contra incendios

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presion y se modifica el Real
Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobé el Reglamento de aparatos a
presion

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 31 de mayo de 1999

Completado por:

Publicacion de la relacion de normas armonizadas en el ambito del Real
Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones
de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
97/23/CE, relativa a los equipos a presion

Resolucién de 28 de octubre de 2002, de la Direccion General de Politica
Tecnoldgica del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas
complementarias

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio.

B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Correccidn de errores:

Correccion de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presion y sus
instrucciones técnicas complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de
diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Seiializacion de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:
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Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.1.2 Equipos de proteccion individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercializacion
y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con
la Cortes y de la Secretaria del Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que
se regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulacién
intracomunitaria de los equipos de proteccién individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995

Correccion de errores:

Correccion de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el
que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el
que se regulan las condiciones para la comercializacién y libre
circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995

Completado por:

Resolucion por la que se publica, a titulo informativo, informacion
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual

Resolucion de 25 de abril de 1996 de la Direccion General de Calidad y
Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996

Modificado por:

Modificacion del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que
modifico a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre,
relativo a las condiciones para la comercializacion y libre circulacién
intracomunitaria de los equipos de proteccién individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997

Completado por:

Resolucion por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucion de 18 de
marzo de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad
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Industrial
Resolucion de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilizacion de equipos de proteccion individual

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correccion de errores:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccién individual

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3 Medicina preventiva y primeros auxilios
2.1.3.1 Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines
con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como
parte de la accion protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB HS Salubridad

Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE). Parte Il. Documento Basico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de
Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Modificacion de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico
de la Edificacion aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
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Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
Modificado por:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completado por:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con
conductores aislados bajo canales protectores de material plastico
Resolucién de 18 de enero de 1988, de la Direccion General de Innovacion
Industrial.

B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de
diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

2.1.4 Senalizacion provisional de obras
2.1.4.1 Balizamiento

Instruccion 8.3-IC Sealizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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3.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacion de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser
totalmente evitados mediante la adopcion de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
X | Derivados de la rotura de instalaciones existentes X Ngutrahzamon de las instalaciones
existentes
X | Presencia de lineas eléctricas de alta tension aéreas o X | Corte del fluido, puesta a tierra y
subterraneas cortocircuito de los cables
OBSERVACIONES:
4.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la reduccion de este tipo de
riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los

aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

NOTA: La medida fundamental y prioritaria a tener en cuenta por el Contratista como prevencion de
accidentes en la Obra es la de que el personal asignado a cada tarea o trabajo sea el adecuado, con preparacion o
especializacion suficiente para la actividad a desarrollar.

4.0. TODA LA OBRA

RIESGOS

Caidas de operarios al mismo nivel

Caidas de operarios a distinto nivel

Caidas de objetos sobre operarios

Caidas de objetos sobre terceros

Choques o golpes contra objetos

Fuertes vientos

Trabajos en condiciones de humedad

Contactos eléctricos directos e indirectos

Cuerpos extrafios en los ojos

Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO
Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra permanente
Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. permanente
lluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente
No permanecer en el radio de accion de las maquinas permanente
Revisién y comprobacion periddica de la instalacion eléctrica provisional. periddica
Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento permanente
Senalizacion de la obra (sefales y carteles) permanente
Cintas de sefializacion y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al

vallado
Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura > 2m permanente
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente
Evacuacion de escombros frecuente
Acopio de substancias combustibles en planta baja, alejado de cualquier tajo de permanente
soldadura.
lluminacidn e interruptores de los almacenes de productos inflamables mediante permanente
mecanismos antideflagrantes de seguridad. Carteles de “Prohibido fumar” y
“Peligro incendios”
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Medios de extincion: extintores portatiles de didéxido de carbono de 12 kg. en el permanente
acopio de liquidos inflamables; uno de 6 kg. de polvo seco antibrasa en la oficina
de obra; uno de 12 kg. de didxido de carbono junto al cuadro general de proteccién
y uno de 6 Kg. de polvo seco antibrasa en el almacén de herramientas.
Caminos de evacuacion libres de obstaculos permanente
Escaleras auxiliares frecuente
Informacion especifica Para riesgos
concretos
Cursos y charlas de formacion frecuente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Cascos de seguridad permanente
Calzado protector permanente
Ropa de trabajo permanente
Ropa impermeable o de proteccion con mal tiempo
Gafas de seguridad frecuente
Cinturones de proteccion del tronco ocasional
Herramientas manuales con aislamiento frecuente
Mascarilla antipolvo ocasional
Guantes aislantes frecuente

OBSERVACIONES:

Se acotara el perimetro de la obra de acuerdo con lo autorizado por el Ayuntamiento y convenientemente
sefializado. Toda sefializacién en obra cumplira el R.D. 485/1.997 de 14 de abril sobre “Disposiciones
minimas en materia de sefalizacion de seguridad y Salud en el trabajo”.

Se han previsto medidas adecuadas con objeto de independizar los accesos, circulaciones de vehiculos
y areas de ocupacion o estancia, para las obras por un lado y para trabajadores por otro.

Se anularan y se desconectaran completamente las instalaciones y se taponara la acometida al
alcantarillado, protegiéndose asi mismo las instalaciones de los servicios publicos.

Se reduciran al maximo los riesgos higiénicos mediante el riego de escombros y la utilizaciéon de
silenciadores. El vertido directo de escombros desde las fachadas esta absolutamente prohibido desde
alturas superiores a 2 m. Se utilizaran para ello bajantes de escombros adecuados.

Toda zona de trabajo o paso poco iluminada por su emplazamiento tendra iluminacion artificial para
obtener una correcta vision (intensidad> 100 lux). Los acopios se realizaran en las zonas sefialadas
evitando sobrecargas a la estructura y dejando libres las zonas de paso y trabajo. Siempre que la altura
de trabajo sobre el suelo supere los dos metros se utilizaran cinturones de seguridad o andamios de
servicios adecuados. Se revisara peridodicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones
colectivas colocadas.

Se prohibird hacer fuego dentro del recinto de obra. En caso de necesitar calentarse algun trabajador,
debe hacerse de forma controlada y siempre en recipientes, bidones por ejemplo, en donde se
mantendran las brasas.

4.1. FASE: REPLANTEO

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Atropellos

Picaduras de insectos o de pequefios reptiles

Golpes, contusiones

Caida de objetos

Caidas a distinto nivel, al mismo nivel y cortes

Replanteos erréneos por planos erréneos, prisas y/o rutina o por falta de cualificacion profesional.

Sobreesfuerzos.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Dotacién completa de planos para esta fase.

Materiales basicos de replanteo ( estacas, tablas, etc.) en buen estado y adecuados al replanteo.

Herramientas manuales en buen estado

Todas las previas a la excavacion

Orden y limpieza

Senalizacion

Las propias de los medios auxiliares utilizados

Las propias de las maquinas utilizadas.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

Casco

Guantes de cuero

18



PUNTO LIMPIO EN SANTACARA (NAVARRA)

Junio 2018

Calzado de seguridad con puntera reforzada y plantilla antipunturas

Gafas antiplvo

Las propias de los medios auxiliares utilizados y de las maquinas utilizadas.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

| Las propias de los medios auxiliares utilizados y de las maquinas utilizadas

MAQUINAS

Sierra

Pala cargadora

Camion

MEDIOS AUXILIARES

Estacas, tablas y puntas.

Herramientas manuales

Cordeles.

4.2. FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS

RIESGOS

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno

Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquinas

Ruidos

Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Interferencia con instalaciones enterradas

Electrocuciones

Condiciones meteoroldgicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE
ADOPCION

Observacion y vigilancia del terreno diaria
Talud natural del terreno permanente
Apuntalamientos y apeos ocasional
Pasos o pasarelas permanente
Separacioén de transito de vehiculos y operarios permanente
Cabinas o pérticos de seguridad en maquinas. permanente
No acopiar junto al borde de la excavacion permanente
Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Cascos de polietileno (personal a pié y maquinistas y camioneros que abandonen permanente
las cabinas de conduccion)
Protectores auditivos frecuente
Botas de seguridad permanente
Botas de goma ocasional
Guantes de cuero, goma o PVC. ocasional
Cinturén de seguridad ocasional
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4.3. EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Desprendimiento de tierras

Caida de personal a distinto nivel

Caidas de personal al interior de la zanja

Atrapamientos de personas por la maquinaria

Los derivados por interferencias de conducciones enterradas.

Inundaciones

Golpes por objetos

Caidas de objetos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS

El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocera los riesgos a los que
puede estar sometido.

El acceso y la salida de una zanja se ejecutara mediante una escalera sélida, anclada en el borde
superior de la zanja y estara apoyada sobre una superficie sélida de reparto de cargas. La escalera
sobrepasara en 1m el borde de la zanja.

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2m del borde
de la zanja.

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 2m se protegeran los bordes de
coronacion mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, listdn intermedio y rodapié) situada a
una distancia minima de 2m del borde.

Cuando una zanja tenga de profundidad igual o superior a 1.5m se entibara, disminuyendo la
entibacién si se desmocha en bisel a 45° los bordes superiores de la zanja.

Si los trabajadores requieren iluminacién, se efectuara mediante torretas aisladas con toma de tierra,
en las que se instalaran proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico
general de obra.

Si los trabajos requieren iluminacion vertical portatil, la alimentacion de las ldmparas se efectuara a
24V. Los portatiles estaran provistos de rejilla protectora y de carcasa — mango aislados
eléctricamente..

En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisién minuciosa y
detallada antes de reanudar los trabajos.

Se establecera un sistema de sefializacion acustica, conocidas por el personal, para ordenar la
salida de las zanjas en caso de peligro.

Se revisara el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que pueden
recibir empujes exdgenos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc, transitados por
vehiculos, y en especial si en la proximidad se establecen tajos con usos de martillo neumatico,
compactaciones por vibracién o paso de maquinas para el movimiento de tierras.

Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas, con taludes no muy estables, se ejecutaran
sujetos al cinturén de seguridad amarrado en “puntos fuertes” ubicados en el exterior de las zanjas.

Se efectuara el achique inmediato de las aguas que afloran en el interior de la zanja para evitar que
se altere la estabilidad de los taludes.

Se revisaran la entibaciones tras la interrupcion de los trabajos antes de reanudarse de nuevo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

Casco de polietileno

Ropa de trabajo

Botas de seguridad

Botas de seguridad impermeables

Trajes impermeables para ambientes lluviosos

Mascarilla antipolvo con filtro cambiable

Gafas antipolvo

Cinturén de seguridad

Mascarilla filtrante

Guantes de cuero

Guantes de goma o PVC

Protectores auditivos.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Vallado del solar

Formacioén natural de taludes y entibacién parcial o total
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4.4. FASE: SANEAMIENTO

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Atropellos

Golpes y contusiones

Caidas, al mismo o a distinto nivel, de personas, herramientas o tierras.

Dermatosis por contacto con mortero

Ataque de ratas en las acometidas a la red general

Vuelco de maquinas y Atrapamientos

Sobreesfuerzos

Los propios de las maquinas y medios auxiliares utilizados.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Dotacién completa de planos de esta fase

Orden y limpieza

Los tubos se acopiaran en superficie horizontal en un recinto delimitado por varios pies derechos que
impidan el deslizamiento de los mismos.

No se almacenaran materiales a menos de 1m del talud natural.

El acceso al fondo de la excavacion se realizard mediante escalera portatil.

Se dispondran pasarelas de acceso transversales a la zanja.

Las propias de las medios auxiliares y las maquinas utilizadas.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

Casco

Guantes de cuero

Guantes de PVC

Calzado de seguridad con puntera reforzada y plantilla antipunturas

Botas de PVC con puntera reforzada y plantilla antipunturas.

Traje de agua si el tiempo lo exige

Gafas anti-impacto

Los propias de los medios auxiliares y maquinaria utilizada.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

| Los propias de los medios auxiliares y maquinaria utilizada.

MAQUINAS

Grua

Camioén

Camién hormigonera

Dumper

Radial

MEDIOS AUXILIARES

Herramientas manuales

Niveles

Pasarelas
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4.5. FASE: CIMENTACION

RIESGOS

Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamiento

Atropellos, colisiones y vuelcos

Contagios por lugares insalubres

Lesiones y cortes en brazos y manos

Cortes por sierra circular

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros

Ruidos

Vibraciones

Quemaduras producidas por soldadura

Radiaciones y derivados de la soldadura

Ambiente pulvigeno

Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE

ADOPCION

Apuntalamientos y apeos permanente
Separacioén de transito de vehiculos y operarios ocasional
Colocacion de topes para el camion hormigonera frecuente

Cabinas o pérticos de seguridad en maquinas permanente

No acopiar junto al borde de la excavacion permanente

Escaleras peldafieadas y protegidas, y escaleras de mano permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

Casco de polietileno permanente
Gafas de seguridad ocasional
Guantes de cuero o goma frecuente

Botas de seguridad permanente
Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional
Cinturones y arneses de seguridad frecuente
Mastiles y cables fiadores frecuente

OBSERVACIONES:

Los encofrados tendran la resistencia y estabilidad suficiente para soportar los esfuerzos estaticos y
dinamicos a los que se veran sometidos y estaran debidamente arriostrados. Su formacion, asi como la
colocacién de ferralla, viguetas y bovedillas se realizara desde andamios o plataformas adecuadas.

El vertido de hormigdén en el interior del encofrado se hara repartiéndolo uniformemente a lo largo del
mismo, por tongadas regulares, para evitar sobrecargas puntales que puedan deformar o reventar el

encofrado.

La maniobra de vertido sera dirigida por un Capataz que vigilara no se realicen maniobras inseguras.

4.6. FASE: ESTRUCTURAS

RIESGOS

Caidas de operarios al mismo nivel, al vacio o caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamiento

Atropellos, colisiones y vuelcos

Contagios por lugares insalubres

Lesiones y cortes en brazos y manos

Cortes por sierra circular

Sobreesfuerzos .

Rotura o reventdn de encofrados

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros

Ruidos

Vibraciones

Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.

Quemaduras producidas por soldadura

Radiaciones y derivados de la soldadura

Ambiente pulvigeno

Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

| GRADO DE
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ADOPCION

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura permanente
mediante la instalacion o rectificacion de las redes o instalacion de las barandillas.

Prohibida la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las | permanente
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla, viguetas, nervios,
armaduras, pilares, bovedillas, etc.

Separacioén de transito de vehiculos y operarios ocasional

Se instalaran listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera permanente
Redes verticales perimetrales (correcta colocacion y estado) permanente
Andamios y plataformas para encofrados y hormigonado y vibrado permanente
Plataformas de carga y descarga de material permanente
Barandillas resistentes (1.10 m de altura, con listdén intermedio y rodapié) permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas permanente
Se habilitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de permanente

ferralla o a las armaduras ya elaboradas. Los paquetes de redondos se
almacenaran en posicion horizontal sobre durmientes de madera.

La maniobra de vertido sera dirigida por un Capataz que vigilara no se realicen permanente
maniobras inseguras.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Casco de polietileno permanente
Gafas de seguridad antiproyecciones. ocasional
Guantes de cuero. frecuente
Botas de seguridad permanente
Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional
Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura

metalica
Cinturones y arneses de seguridad (Clase C) frecuente
Trajes para tiempo lluvioso. ocasional
Mastiles y cables fiadores frecuente

OBSERVACIONES:

Se esmerara el orden y la limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

Los encofrados tendran la resistencia y estabilidad suficiente para soportar los esfuerzos estaticos y dinamicos a los
que se veran sometidos y estaran debidamente arriostrados. Su formacién, desde andamios o plataformas
adecuadas.El desprendimiento de los tableros se ejecutara mediante ufia metalica. Concluido el desencofrado, se
apilaran los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con
nudos de marinero (redes, lonas, etc.), y se procedera a un barrido para retirar los escombros y proceder a su vertido.

4.6.1. TRABAJOS CON HIERRO

Trabajos con ferralla. Manipulacion y puesta en obra en las fases de cimentacion, ejecucion de muros de
contencién y vertido de losas.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.

Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.

Aplastamiento durante las operaciones de montaje de armaduras.

Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.

Sobre esfuerzos

Caidas al mismo nivel

Caidas a distinto nivel

Caidas desde altura

Golpes por caida o giro descontrolado de la carga.

Otros

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS

Se habilitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla proximo al
lugar de montaje de las armaduras.

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gria se ejecutara suspendiendo la carga de
dos puntos separados mediante eslingas.

La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenara en los lugares destinados a tal efecto,
separado del lugar de montaje.

Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogeran acopiandose para su posterior carga y
transporte al vertedero.

La ferralla montada se transportara al punto de ubicacién suspendida del gancho de la grda
mediante eslingas (o balancin) que la sujetaran a dos puntos distantes para evitar deformaciones y
desplazamientos no deseados.
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Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posicion vertical. Se transportaran
suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar a las proximidades del lugar de ubicacion,
depositandose en el suelo. Soélo se permitira el transporte vertical para la ubicacion exacta “in situ”.

Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes de
proteccion.

Se evitara en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de las vigas.

Se instalaran sefiales de peligro en los forjados tradicionales, avisando sobre el riesgo de caminar
sobre las bovedillas.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

Casco de polietileno

Botas de seguridad

Cinturén de seguridad clase C

Gafas d seguridad antiproyecciones

Ropa de trabajo

Botas de goma o de PVC de seguridad

Guantes de cuero

Trajes para tiempo lluvioso.

4.6.2. TRABAJOS DE MANIPULACION DEL HORMIGON

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caida de personas y/u objetos al mismo nivel

Caida de personas y/u objetos a distinto nivel

Caida de personas y/u objetos al vacio

Hundimiento de encofrados

Rotura o reventdn de encofrados

Caida de encofrados trepadores

Pisadas sobre objetos punzantes

Pisadas sobre superficies en transito.

Las derivadas de trabajos sobre suelos hUmedos o mojados.

Contactos con el hormigén (Dermatitis producidas por el cemento)

Fallo de entibaciones

Corrimientos de tierras

Los derivados de los trabajos bajo condiciones meteoroldgicas adversas.

Atrapamientos

Vibraciones por manejo de vibradores de aguja.

Ruido ambiental

Electrocucién. Contactos eléctricos.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO DE APLICACION DURANTE EL VERTIDO DE HORMIGON

Vertidos directos mediante canaleta:

Se instalaran fuertes topes en el final del recorrido de los camiones hormigonera para evitar vuelcos.

Se prohibe situar a los operarios detras de los camiones hormigonera durante el retroceso de los
mismos.

La maniobra de vertido sera dirigida por un capataz que vigilara que no se efectuen maniobras
inseguras.

Vertidos mediante cubo o cangilon:

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la gria que lo sustente.

Se sefializara mediante un trazo horizontal, ejecutado con pintura amarilla, el nivel de llenado
maximo del cubo para no sobrepasar la carga admisible.

La apertura del cubo para el vertido se ejecutara exclusivamente accionando la palanca
correspondiente, para lo que las manos iran protegidas con guantes impermeables.

Se procurara no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones.

HORMIGONADO DE CIMIENTOS:

Antes del inicio del vertido del hormigon, el encargado revisara el buen estado de seguridad de las
entibaciones.

Antes del inicio del hormigonado, el encargado revisara el buen estado de los encofrados en
prevencion de reventones y derrames.

Se mantendra una limpieza esmerada de la fase. Se eliminara, antes de hormigonar, puntas, restos
de madera, redondos, alambres, etc.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Barandillas perimetrales

Escalera portatil

Sefializacion
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Todos los huecos, tanto horizontales como verticales, estaran protegidos con barandillas de 0.9m de
altura y 0.2m de altura del rodapié.

Estara prohibido el uso de cuerdas con bandoleras de sefalizacién, a manera de proteccién, aunque
se puede emplear para delimitar zonas de trabajo.

A medida que vaya ascendiendo la obra, se sustituiran las redes por barandillas.

Las redes de malla rombica, seran del tipo pértiga y horca superior, colgadas, cubriendo dos plantas
a lo largo del perimetro de fachadas, limpiandose periddicamente las maderas u otros materiales que
hayan podido caer a las mismas.

Las barandillas se iran desmontando, acopiandolas en lugar seco y protegido

Podran dejarse en los huecos de plantas que se repitan mallazo, ya que se supone que no deben
pasar por debajo operarios.

4.6.3. ENCOFRADOS

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Desprendimientos por mal apilado de la madera

Golpes en las manos durante la clavazén

Caida de los encofrados al vacio

Vuelcos de los paquetes de madera, puntales, etc, durante las maniobras de izado a las plantas

Caida de madera al vacio durante las maniobras de desencofrado.

Caida de personal al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas.

Caida de personal por el borde o huecos del forjado.

Caida de personal al mismo nivel.

Cortes al utilizar |la sierra de mano.

Pisadas sobre objetos punzantes.

Electrocucion por anulacion de tomas de tierra de la maquinaria eléctrica.

Sobre esfuerzos por posturas inadecuadas.

Golpes en general

Dermatosis por contactos con el cemento.

Los derivados por el trabajo en condiciones meteorolégicas extremas (frio, calor o humedad
intensos)

Los derivados del trabajo sobre superficies mojadas.

Caidas por los encofrados de fondos de losas de escaleras y semejantes.

Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones
de izado de tablones, sopandas, puntales y ferrallas, igualmente se procedera durante la elevacion
de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se realizara a través de escaleras de mano
reglamentarias.

Se instalaran listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera para permitir un mas
seguro transito en esta fase y evitar deslizamientos.

Se instalaran barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales para impedir la
caida al vacio de las personas.

Se esmerara el orden y la limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraeran, o en su caso se remacharan.

Los calvos sueltos o arrancados se eliminaran mediante un barrido y apilado en lugar conocido para
su posterior retirada.

Una vez concluido un determinado trabajo se limpiara eliminando todo el material sobrante, que se
apilara en lugar conocido para su posterior retirada.

Se instalaran sefiales de : ( la sefializacién sirve para afirmar la existencia de un riesgo, no para
proteccion)

- Uso obligatorio del casco

- Uso obligatorio de las botas de seguridad

- Uso obligatorio de guantes

- Uso obligatorio de cinturén de seguridad

- Peligro, contacto con corriente eléctrica

- Peligro de caida de objetos

- Peligro, caida al vacio

El personal que utilice la maquinaria — herramienta contara con la autorizacion de la Jefatura de
obra.

El desencofrado se realizara siempre con ayuda de ufias metalicas realizandose siempre desde el
lado que no puede desprenderse de la madera, es decir, desde el ya encofrado.
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Los recipientes de productos de desencofrado se clasificaran rapidamente para su utilizacion,

emplintadas. Una vez terminados estos trabajos se procedera al barrido completo de la planta

apilados para su elevacion a la planta superior y también para su vertido por las trompas o bateas

Se prohibe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se haran en el
interior de recipientes metdlicos, aislados de los encofrados.

El personal encofrador, acreditara a su contratacion ser carpintero, con experiencia.

encofrador o para el trabajo en altura.

El empresario garantizara a la Direccidn Facultativa que el trabajador es apto o no para el trabajo de

Antes del vertido del hormigén, se comprobara la buena estabilidad del conjunto.

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura mediante la
rectificacion de la situacion de las redes.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

Casco de polietileno

Botas de seguridad

Cinturén de seguridad

Gafas de seguridad antiproyecciones

Ropa de trabajo

Botas de goma o PVC de seguridad

Trajes para tiempo lluvioso.

Otros

4.6.4. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FORJADOS Y LOSAS DE HORMIGON

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Desprendimientos por mal apilado de la madera

Golpes en las manos durante la clavazén

Caida de los encofrados al vacio

Vuelcos de los paquetes de madera, puntales, etc, durante las maniobras de izado a las plantas

Caida de madera al vacio durante las maniobras de desencofrado.

Caida de personal al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas.

Caida de personal por el borde o huecos del forjado.

Caida de personal al mismo nivel.

Cortes al utilizar la sierra de mano.

Pisadas sobre objetos punzantes.

Electrocucion por anulacion de tomas de tierra de la maquinaria eléctrica.

Sobre esfuerzos por posturas inadecuadas.

Golpes en general

Dermatosis por contactos con el cemento.

Los derivados por el trabajo en condiciones meteorolégicas extremas (frio, calor o humedad
intensos)

Los derivados del trabajo sobre superficies mojadas.

Caidas por los encofrados de fondos de losas de escaleras y semejantes.

Oftros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas sujetas con nudos de marinero.

El izado de los tableros se efectuara mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondran los

de hormigonado.

La instalacién de los tableros sobre las sopandas se realizara subido el personal sobre el castillete

Se advertira del riesgo de caidas a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado.

Se recomienda evitar pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberan desecharse de
inmediato antes de su puesta.

Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.

desde la zona ya desencofrada.

El desprendimiento de los tableros se realizara mediante una ufia metélica, realizando la operacién

emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero.

Concluido el desencofrado, se apilaran los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas

Terminado el desncofrado se procedera a un barrido de la planta para retirar los escombros y
proceder a su vertido mediante trompas.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

Casco de polietileno

Botas de seguridad

Cinturén de seguridad

Gafas de seguridad antiproyecciones
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Ropa de trabajo

Botas de goma o PVC de seguridad

Guantes de cuero

Trajes para tiempo lluvioso.

4.7. FASE: CUBIERTAS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio, o por el plano inclinado de la cubierta

Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Sobreesfuerzos.

Inhalacion de sustancias toxicas

Vientos fuertes

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Derrame de productos

Electrocuciones

Proyecciones de particulas

Condiciones meteoroldgicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE
ADOPCION

Redes verticales perimetrales (correcta colocacion y estado) permanente
Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente
Barandillas rigidas y resistentes (con liston intermedio y rodapié) permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas permanente
Escaleras o pasarelas permanente
Parapetos rigidos permanente
Acopio adecuado de materiales permanente
Sefalizar obstaculos permanente
Plataforma adecuada para gruista permanente
Ganchos de servicio permanente
Tapados con mallazo de huecos del forjado horizontal permanente
El acceso a los planos inclinados se ejecutara mediante escaleras de mano que permanente
sobrepasen en 1 m. la altura a salvar.
La comunicacion y circulaciones sobre cubierta inclinada con pasarelas emplintadas | permanente
inferiormente que absorban la pendiente y queden horizontales.
Paralizacién de los trabajos en condiciones meteoroldgicas adversas: sobre los ocasional
faldones con vientos superiores a los 60 Km/h.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Casco de polietileno . permanente
Guantes de cuero impermeabilizados 0 goma ocasional
Botas de seguridad permanente
Cinturones y arneses de seguridad permanente
Mastiles y cables fiadores permanente

OBSERVACIONES:

El personal encargado de la construccion de la cubierta sera conocedor del sistema constructivo mas
correcto a poner en practica, en prevencion de los riesgos por impericia y no padecera veértigo.

Los acopios de material se haran teniendo en cuenta su inmediata utilizacién tomando como precaucion
colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para repartir la carga, situandolos lo mas
cerca posible de los apoyos, acortar en lo posible las distancias a recorrer en el transporte manual de
materiales de cubierta.Los trabajos en cubierta se suspenderan cuando se presenten vientos fuertes o
condiciones meteoroldgicas que comprometan la estabilidad de los operarios o materiales, retirandose
cualquier elemento susceptible de desprendimiento.Cualquier operacion que se realice antes o a falta de
las protecciones anteriormente descritas se realizara utilizando el cinturén de seguridad de arnés, sujeto
a cable fijador, amarrado a puntos fijos en la cumbrera de la cubierta.
Los paneles se izaran mediante plataformas emplintadas mediante el gancho de la grua, sin romper los
flejes, (o0 paquetes de plastico) en los que son suministradas por el fabricante, en prevencion de los
accidentes por derrame de la carga. Las bateas, (o plataformas de izado), seran gobernadas para su
recepcion mediante cabos, nunca directamente con las manos.
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4.8. FASE: ALBANILERIA

RIESGOS
Caidas de operarios al mismo nivel.
Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Atrapamientos y aplastamiento en manos durante el montaje de andamios
Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
Inhalacioén de productos toxicos.
Incendios por almacenamiento de productos combustibles
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
Sobreesfuerzos
Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).
Golpes o cortes con herramientas
Electrocuciones
Proyecciones de particulas al cortar materiales
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE
ADOPCION
Apuntalamientos y apeos permanente
Pasos o pasarelas permanente
Redes verticales permanente
Redes horizontales frecuente
Andamios (constitucion, arriostramiento y accesos correctos) permanente
Barandillas rigidas (1.10m de altura, con listén intermedio y rodapié) permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas permanente
Evitar trabajos superpuestos permanente
Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente
Limpieza de las zonas de trabajo permanente
lluminacidn correcta de todas las zonas de trabajo. permanente
Proteccion de huecos de entrada de material en plantas permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Casco de polietileno . permanente
Mascarillas de respiracion ocasional
Gafas protectoras de seguridad frecuente
Guantes de cuero o goma frecuente
Botas de seguridad permanente
Botas de goma con puntera reforzada. permanente
Cinturones y arneses de seguridad Clases Ay C. frecuente
Auriculares o tapones de proteccién para operario que maneja la cortadora de ocasional
ladrillo.
Trajes para tiempo lluvioso
Mastiles y cables fiadores frecuente
OBSERVACIONES:

Queda totalmente prohibido la retirada de cualquier proteccion colectiva existente en la obra, sin previa
comunicacion al responsable de seguridad de la obra, a fin de que disponga de las medidas alternativas.
Los huecos permaneceran constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.

Las rampas de las escaleras estaran protegidas en su entorno por una barandilla sélida de 110 cm. de
altura formada por pasamanos, listén intermedio y rodapié de 20 cm.

El material ceramico se izara a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las que lo
suministre el fabricante. El ladrillo suelto se izara apilado ordenadamente en el interior de plataformas de
izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. Se
prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizara proximo a cada
pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia. Se prohibe lanzar
cascotes directamente por los huecos.

De aplicacion todo lo referente al uso de medios auxiliares, maquinaria y herramientas eléctricas.
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4.9. FASE: ACABADOS

RIESGOS

Caidas de operarios al mismo nivel y caidas de materiales transportados

Ambiente pulvigeno. Dermatosis por contacto con materiales.

Lesiones y cortes en manos. Pinchazos y cortes en pies.

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Inhalacion de sustancias toxicas

Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.

Cuerpos extranos en los ojos.

Sobreesfuerzos. Electrocucion.

Deflagraciones, explosiones e incendios. Quemaduras.

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE
ADOPCION

Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
Plataformas de carga y descarga de material permanente
Andamios y barandillas permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas permanente
Evitar focos de inflamacion. permanente
Equipos auténomos de ventilacion permanente
Limpieza de los tajos de "recortes" y "desperdicios de pasta". permanente
lluminaciéon minima 100 lux de zonas de trabajo en altura sobre el suelo en permanente

torno alos 2 m.

Almacenamiento correcto de los productos de forma que no obstaculicen los lugares | permanente

de paso.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Casco de polietileno. permanente
Gafas de seguridad ocasional
Guantes de cuero, de P.V.C. o goma frecuente
Botas de seguridad frecuente
Botas de goma con puntera reforzada. ocasional
Gafas antipolvo, (tajo de corte). ocasional
Cinturones y arneses de seguridad ocasional
Mastiles y cables fiadores ocasional
Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable. ocasional
Rodilleras impermeables almohadilladas ocasional
Mandil impermeable. ocasional
Equipos auténomos de respiracion ocasional

OBSERVACIONES:

Cualquier operacioén que se realice antes o a falta de las protecciones anteriormente descritas
se realizara utilizando el cinturén de seguridad de arnés, sujeto a cable fijador, amarrado a
puntos fijos debidamente estudiados.Estara prohibido fumar o la utilizacion de maquinas
herramientas que puedan producir chispas en los lugares de acopio o trabajo con materiales
inflamables o mezclas aire - vapores de disolventes inflamables.

Queda totalmente prohibido la retirada de cualquier proteccion colectiva existente en la obra, sin previa
comunicacion al responsable de seguridad de la obra, a fin de que disponga de las medidas alternativas.
Los andamios sobre borriquetas a utilizar tendran siempre plataformas de trabajo de anchura > 60 cm. (3
tablones trabados entre si) y barandilla de proteccion de 110 cm. Se prohibe utilizar a modo de
borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bafieras, etc. Para la utilizacion de
borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalara un cerramiento provisional, formado por "pies
derechos" acufiados a suelo y techo, a los que se amarraran tablones formando una barandilla sélida
de 90 cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constara
de pasamanos, liston intermedio y rodapié.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizaciéon de las
clavijas macho - hembra, en prevencion del riesgo eléctrico.

eléctricas de la obra.
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4.9.1. PINTURA

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caida al mismo nivel, a distinto nivel o al vacio.

Entrada de cuerpos extrafios en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).

Los derivados de los trabajos realizados en atmédsferas nocivas (intoxicaciones)

Contacto con sustancias corrosivas o con energia eléctrica.

Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores

Sobre esfuerzos

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Las pinturas, los barnices, disolventes, etc, se almacenaran en los “Almacenes de pinturas”,
manteniéndose siempre la ventilacion por tiro de aire, para evitar los riesgos de incendios y de
intoxicacion.

Se instalara un extintor de polvo quimico seco al lado de la puerta de acceso al AlImacén de pinturas.

Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pintura se instalara una sefial de “Peligro de
incendios” y otra de “Prohibido fumar”.

Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilaran sobre tablones de reparto de cargas para
evitar sobrecargas innecesarias.

Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generacion de atmdsferas téxicas.

Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrulosa se realizaran de tal forma
que pueda realizarse se volteo periédico para evitar el riesgo de inflamacion.

Se evitara la formacién de atmosferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se esta
pintando con ventanas y puertas abiertas.

Se tenderan cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes, de los que enganchar el fiador de
los cinturones de seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura.

Los andamios para pintar tendran una superficie util de trabajo con una anchura minima de 60cm,
tres tablones trabados, para evitar los accidentes por los trabajos realizados sobre superficies
angostas.

Se prohibe la formacion de andamios a base de un tablén apoyado en los peldafios de los escaleras
de mano, tanto de las de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caidas a distinto
nivel.

Se prohibe la formacion de andamios a base de bidones, pilas de materiales y similares para evitar
la ejecucion de trabajos sobre superficies inseguras.

La iluminaciéon mediante portatiles se efectuara utilizando portalamparas estancos con mango
aislante y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24V.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos al cuadro eléctrico de la obra sin la utilizacion de
enchufes macho - hembra.

Las escaleras de mano a utilizar seran de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla
limitadora de apertura, para evitar riesgo de caidas por inestabilidad.

Las operaciones de lijado (tras plastecidos o imprimaciones), mediante lijadora eléctrica de mano, se
ejecutaran siempre bajo ventilacion por corriente de aire para evitar el riesgo de respirar polvo en
suspension.

El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente), se realizara desde la menos altura
posible para evitar salpicaduras y formacion de atmésferas con polvo..

Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan
disolventes organicos o pigmentos toxicos.

Se advertira al personal encargado de manejar disolventes organicos o pigmentos toxicos de la
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara), antes de realizar cualquier tipo de
ingestion.

Se prohibe realizar trabajos de soldadura en lugares préximos a los tajos en los que se empleen
pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosién o de incendio.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

Casco de polietileno

Botas de seguridad

Calzado antideslizante

Ropa de trabajo

Guante de PVC largos para remover pintura a brazo.

Mascarilla con filtro mecanico especifico recambiable , para ambientes con polvo.
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4.10. CARPINTERIA METALICA - CERRAJERIA

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caida al mismo nivel

Caida a distinto nivel

Caidas al vacio, en carpinterias de fachada

Cortes por el manejo de maquinas y herramientas manuales

Golpes y cortes por objetos y herramientas.

Atrapamientos entre objetos

Pisadas sobre objetos punzantes

Caidas de elementos de carpinteria metalica sobre personas o cosas.

Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.

Contactos con la corriente eléctrica

Sobre esfuerzos.

Otros

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

En todo momento se mantendran libre los pasos o caminos de intercomunicacion interior y exterior
de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias.

El izado a las plantas mediante el izado de la grua se ejecutara por bloques de elementos atados ,
nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes se romperan los paquetes para
su distribucion y puesta en obra.

En todo momento los tajos se mantendran libres de cascotes, recortes metalicos y demas objetos
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos punzantes.

Se desmontaran, Unicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones que normalmente
seran barandillas, que obstaculicen el paso de los elementos de la carpinteria metélica; una vez
introducidos los elementos, se repondran inmediatamente las protecciones.

Antes de la utilizacidon de una maquina - herramienta, el operario debera estar provisto del
documento expreso de autorizacién de manejo de esa determinada maquina.

Antes de la utilizacién de cualquier maquina - herramienta, se comprobara que se encuentra en
6ptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas
condiciones.

Los cercos metalicos seran presentados por un minimo de un “cuadrilla” para evitar los riesgos de
vuelcos, golpes y caidas.

Los andamios para recibir las carpinterias metalicas desde el interior de las fachadas, estaran
limitados en su parte delantera, que da hacia el vacio, por una barandilla sélida de 90cm de altura
medida desde la superficie de trabajo y formada por pasamanos, listén intermedio y rodapié para
evitar riesgo de caidas desde altura.

Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material para evitar trabajar
sobre superficies inestables.

Se dispondran anclajes de seguridad en las jambas de la ventanas a los que amarrar el fiador del
cinturén de seguridad durante las operaciones de instalacion en las fachadas.

Las zonas interiores de trabajo tendran una iluminacién minima de 100lux medidos a una altura
sobre el suelo en torno a los2m.

Toda la maquinaria eléctrica a utilizar estara dotada de toma de tierra en combinacién con los
disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o el doble aislamiento.

Se prohibe la anulacion de cable de toma de tierra en las mangueras de alimentacion.

Los elementos metalicos que resulten inseguros en situaciones de consolidacion de su recibido, se
mantendran apuntalados para garantizar su perfecta ubicacién definitiva y evitar desplomes.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

Casco de polietileno, obligatorio en desplazamientos por la obra

Botas de seguridad

Cinturén de seguridad clase A,Bo6 C

Gafas de seguridad antiproyecciones

Ropa de trabajo

Botas de goma o PVC de seguridad

Guantes de cuero

Faja elastica de sujecion de cintura
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4.11. FASE: INSTALACIONES

RIESGOS

Caidas de personal al vacio y al mismo nivel

Lesiones y cortes en manos y brazos

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacion de sustancias toxicas

Quemaduras

Golpes y aplastamiento de pies

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Electrocuciones

Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos directos e indirectos

Ambiente pulvigeno

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE
ADOPCION

Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
Escalera portatil de tijera con calzos de goma y tirantes para trabajos de rapida frecuente
ejecucion, y en aquellos que exijan dilatar sus operaciones emplearemos andamios
de borriquetas o tubulares adecuados.
Alfombras o banquetas aislantes ocasional
Dispositivos temporales de puesta a tierra ocasional
Extintor de CO2 en un radio de 5 m permanente
Realizar las conexiones eléctricas sin tension permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Casco de polietileno. ocasional
Gafas de seguridad ocasional
Guantes de cuero o goma frecuente
Guantes aislantes. ocasional
Botas de seguridad frecuente
Botas aislantes de electricidad (conexiones). ocasional
Banqueta de maniobra. ocasional
Alfombra aislante. ocasional
Comprobadores de tension. ocasional
Herramientas aislantes. ocasional
Cinturones y arneses de seguridad ocasional
Mastiles y cables fiadores ocasional
Mascarilla filtrante ocasional
Gafas de soldador (siempre el ayudante). ocasional
Yelmo de soldador ocasional
Pantalla de soldadura de mano ocasional
Mandil de cuero. ocasional
Manoplas de cuero. Polainas de cuero. ocasional
MufRequeras de cuero que cubran los brazos ocasional

OBSERVACIONES:

Se hace especial mencion a la prohibicion de realizacion de labores de soldadura en la proximidad de
materiales aislantes térmicos combustibles.

Las instalaciones seran realizadas por personal especializado, instaladores autorizados y/o
homologados.

Los equipos de soldadura a gas estaran dotados de todos los elementos de seguridad exigidos por la
normativa vigente (filtros, valvulas antiretroceso, valvulas de cierre,...

Los tubos para las conducciones se acopiaran en una superficie lo mas horizontal posible sobre
durmientes de madera, en un receptaculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por
cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y la limpieza de la obra.

La iluminacion en los tajos no sera inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.

La iluminacion mediante portatiles se efectuara utilizando "portalamparas estancos con mango aislante",
y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilizacion de
las clavijas macho- hembra.

Se prohibe la formacion de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar
los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
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Se prohibe en general en esta obra, la utilizacién de escaleras de mano o de andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no
se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estaran protegidas con material aislante
normalizado contra los contractos con la energia eléctrica.

Las pruebas de funcionamiento de la instalacién eléctrica seran anunciadas a todo el personal de la obra
antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

Antes de hacer entrar en carga a la instalacién eléctrica se hara una revisién en profundidad de las
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

Junto a la puerta del almacén de gases licuados, se instalara un extintor de polvo quimico seco.

Las botellas (o bombonas) de gases licuados, se transportaran y permaneceran en los carros
portabotellas. Se evitara soldar o utilizar el oxicorte, con las botellas o bombonas de gases licuados
expuestos al sol.

33



PUNTO LIMPIO EN SANTACARA (NAVARRA)
Junio 2018

4.11.1. FONTANERIA

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caida al mismo o distinto nivel de personas, por falta de proteccién, de herramientas, o de
materiales.

Cortes, golpes y punturas

Proyecciones de particulas

Inhalacion humos de soldadura

Radiaciones y quemaduras

Contacto eléctrico directo o indirecto

Esfuerzos

Los propios de las maquinas y los medios auxiliares usados.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Dotacién completa de planos

Los huecos interiores de paso de canalizaciones se descubriran lo imprescindible para la realizacién
del trabajo. Si fuera necesario dejarlos totalmente al descubierto, se sefializaran para evitar la
circulacién de terceras personas.

No se dejaran conductos o instalaciones con posibilidad de desplomarse, fijandolos inmediatamente
a los paramentos.

Se prohibe la retirada de protecciones colectivas sin conocimiento del encargado quien dispondra de
otra medida alternativa.

Las maquinas deben ser utilizadas exclusivamente por personal capacitado.

No se instalaran maquinas fijas en lugares de paso, eligiendo zonas con la menor interferencia al
resto del personal.

Se mantendran en buen estado de limpieza y orden los lugares de paso y trabajo, eliminando los
recortes.

Se prohibe la utilizacidon de bidones, cajas, palets, etc, como sustitutivo de la escalera portétil

El material se elevara con gria en paquetes cuya estabilidad queda asegurada mediante atados.

A los tajos con insuficiente luz se les dotara con iluminacién artificial de mas de 200lux medidos a 1m
del suelo.

La conexion de medios auxiliares eléctricos a los cuadros de derivaciéon se hara mediante clavijas

Lamparas portatiles con rejilla y alimentadas con 24V en lugares humedos y con 48V en lugares
SEecos.

Las propias de las maquinas y medios auxiliares usados.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

Casco

Calzado con plantilla antipunturas y puntera reforzada.

Funda para herramientas de filo.

Guantes de cuero

Gafas antiimpactos.

Las propias de las maquinas y medios auxiliares utilizados.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

[ Los propias de los medios auxiliares y maquinaria utilizada.

MAQUINAS

Grua

Camion

Hormigonera

Radial

Taladro

Roscadora de tubo eléctrica.

Lampara de soldar

MEDIOS AUXILIARES

Roscadora manual

Herramientas manuales

Sierras

Andamios

Escaleras

Pasarelas.
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1.11.2. ELECTRICIDAD

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caida al mismo o distinto nivel de personas, por falta de proteccién, de herramientas, o de
materiales.

Cortes, golpes y punturas

Proyecciones de particulas

Quemaduras por abrasioén al tirar de cables

Contacto eléctrico directo o indirecto

Esfuerzos

Los propios de las maquinas y los medios auxiliares usados.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Dotacién completa de planos

Se cuidara especialmente que los radios de curvatura del tubo aislante flexible sean como minimo de
5 a 6 veces el diametro del tubo, para favorecer el paso de conductores.

El tirar de guias o conductores se hara, siempre que sea posible, desde el suelo.

Se prohibe la retirada de protecciones colectivas sin conocimiento del encargado quien dispondra de
otra medida alternativa.

Antes de poner la instalacién eléctrica del edificio en tension se revisara totalmente para comprobar
que no existan partes metalicas accesibles (mecanismos sin tapar, conductores pelados, etc.). Y una
vez hecho se advertira al personal.

.Las herramientas cortantes o punzantes se llevaran en cinturén portaherramientas o en la caja 'y
nunca en el bolsillo.

La llave de apriete del portabrocas del taladro eléctrico estara sujeta con cinta adhesiva o cadenilla
al cable de alimentacion junto a la clavija de conexion.

Se mantendran en buen estado de limpieza y orden los lugares de paso y trabajo, eliminando los
recortes.

Se prohibe la utilizacion de bidones, cajas, palets, etc, como sustitutivo de la escalera portatil

El material se elevara con gria en paquetes cuya estabilidad quede asegurada mediante atados.

A los tajos con insuficiente luz se les dotara con iluminacién artificial de mas de 200lux medidos a 1m
del suelo.

La conexién de medios auxiliares eléctricos a los cuadros de derivaciéon se hara mediante clavijas

Lamparas portatiles con rejilla y alimentadas con 24V en lugares humedos y con 48V en lugares
Secos.

Las propias de las maquinas y medios auxiliares usados.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

Casco

Cinturdn con arnés

Calzado con plantilla antipunturas y puntera reforzada.

Funda para herramientas de filo.

Guantes de cuero

Gafas antiimpactos.

Pantalla facial al colocar fusibles en cuadros eléctricos en tension.

Las propias de las maquinas y medios auxiliares utilizados.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Los mangos de las herramientas manuales seran aislantes.

Los propias de los medios auxiliares y maquinaria utilizada.

MAQUINAS

Grua

Camioén

Hormigonera

Radial

Taladro

Pistola clavadora

MEDIOS AUXILIARES

Herramientas manuales

Plataforma volada de descarga

Andamios

Escaleras
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5.- RIESGO LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en
el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y estan por
ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/97. También se indican las medidas especificas que deben adoptarse
para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS

X | Especialmente graves de caidas de altura, sepultamientos
y hundimientos

ﬂ Sefalizar y respetar la distancia de seguridad
(5m).

Pérticos protectores de 5 m de altura.

Calzado de seguridad.

En proximidad de lineas eléctricas de alta tension

]

Con exposicién a riesgo de ahogamiento por inmersion

|

Que impliquen el uso de explosivos

X | Que requieren el montaje y desmontaje de elementos

prefabricados pesados

OBSERVACIONES:

6.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD.

En el Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) del proyecto, esta incluido la parte proporcional por partidas del
coste de las medidas de seguridad y salud.

( El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones minimas y entre ellas no figura, para el Estudio Basico la de
realizar un Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacion de dicho Estudio. La parte
proporcional dedicada a la sequridad y salud sera entre el 1 por 100 y el 2 por 100 del PEM, en funcion del tipo de
obra.)

7.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

En la realizacion de los trabajos de reparacién, conservacion, entretenimiento y mantenimiento posterior
del edificio se tendran en cuenta los principios de seguridad y salud aplicados en este Estudio Basico para las obras
que se mencionan. Asi mismo se tendran en cuenta las siguientes medidas preventivas:

Cualquier trabajo que implique riesgos de caida en altura, contactos eléctricos, hundimientos,
derrumbamientos y/o desprendimientos sera realizado por operarios especializados.

Antes de iniciarse los trabajos, el Contratista encargado de los mismos debe informarse de la situacién de
las canalizaciones de agua, gas, electricidad y de cualquier otro tipo que afectase a la zona de trabajo. Caso de
encontrar canalizaciones de gas o electricidad se sefialardn convenientemente y se protegeran con medios
adecuados.

Se establecerd un programa de trabajo claro, que facilite un movimiento ordenado en el lugar de los
mismos, de personal, medios auxiliares y materiales.
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Medios de sequridad a emplear en los trabajos de reparaciones.

Las reparaciones que mas frecuentemente aparecen son las relaciones con las cubiertas, fachadas,
acabados e instalaciones, por lo que al igual que en el caso del mantenimiento, conservacion y entretenimiento,
remitimos al apartado “Analisis de riesgos y medidas preventivas por fases de obra”, en los puntos correspondientes,
para el andlisis de los riesgos mas frecuentes y las medidas correctoras que corresponden. Se tendran en cuenta
asi mismo, las medidas preventivas indicadas en los apartados de “Medios auxiliares” y “Maquinaria de obra”.

Por lo que se refiere a la reparacién de las instalaciones, se tendran en cuenta ademas los siguientes
aspectos:

- Instalacion eléctrica: estos trabajos se realizaran por un instalador autorizado.

- Instalacion de calefacciéon de agua caliente sanitaria: se realizaran por empresas con calificacion de
“Empresa de mantenimiento y reparacion”, concedida por el Ministerio de Industria y Energia.

8.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando
en la ejecucion de las obras intervengan mas de una empresa, 0 una empresa y trabajadores auténomos o
diversos trabajadores auténomos.

La designacion del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximira al promotor de las responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se
redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Ill del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra
de forma visible y actualizdndose si fuera necesario.

9.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacion del Coordinador en la elaboracion del proyecto y en la ejecucién de la obra
podra recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, deberd desarrollar las siguientes
funciones:

x  Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.
x Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera
coherente y responsable los principios de accidén preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de

Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucién de la obra, y en particular, en las actividades a que se
refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1.997.

X Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

x  Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales.

x Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.
x Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Direccion Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesario la designacion del
Coordinador.
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10.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion de este Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborara un
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en este Estudio en funcion de su propio sistema de ejecucion de obra. En dicho Plan se incluirén,
en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevenciéon que el contratista proponga con la
correspondiente justificacién técnica, y que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccion previstos
en este Estudio.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Este podra ser modificado por el contratista en funcién del
proceso de ejecucién de la misma, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobacién expresa del Coordinador. Cuando no
fuera necesaria la designacion del Coordinador, las funciones que se le atribuyen seran asumidas por la Direccion
Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades en
materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,
podran presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan
estara en la obra a disposicion de la Direccién Facultativa.

11.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratistas estarén obligados a:

1. Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos
laborales y en particular:

¢ El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

o Laeleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones
de acceso y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

o La manipulacion de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

o El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periédico de las instalaciones y
dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

o Ladelimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depésito de materiales, en
particular si se trata de materias peligrosas.

o Elalmacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

o Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

o Laadaptacion del periodo de tiempo efectivo que habré de dedicarse a los distintos trabajos o fases de
trabajo.

o La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

o Lasinteracciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumpliry hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre
coordinacién de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo |V del Real Decreto
1627/1.997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las medidas que
hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en o relativo a las
obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos auténomos por ellos contratados.
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Ademas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no eximiran de sus responsabilidades a
los contratistas y a los subcontratistas.

12.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores auténomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accion preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la Ley de

Prevencion de Riesgos Laborales, y en particular:

x El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
x El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

X Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

x La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de
trabajo.

x La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.
x Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

3. Ajustar su actuacién conforme a los deberes sobre coordinacién de las actividades empresariales previstas en el
Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su

actuacion coordinada que se hubiera establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados

1y 2 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.
6. Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el Real Decreto

773/1.997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores auténomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

13.- LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de
Incidencias que constara de hojas por duplicado y que sera facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el
técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro, la Direccién Facultativa,
los contratistas y subcontratistas, los trabajadores auténomos, las personas con responsabilidades en materia de
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prevencion de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de
las Administraciones publicas competentes en esta materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

(Sélo se podran hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan).

Segun el RD 1109/2007, Efectuada una anotacién en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecucion de la obra o, cuando no sea necesaria la designacién de coordinador, la direccién
facultativa, deberan notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso
de que la anotacion se refiera a cualquier en cumplimiento de las advertencias u observaciones previamente
anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, asi como en el supuesto a que se refiere el articulo
siguiente, debera remitirse una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, debera especificarse si la anotacion efectuada supone una reiteracion de una advertencia u
observacion anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observacion.

14.- PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertira al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias,
quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores, disponer la paralizacién de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia
en que se realiza la obra. Igualmente notificara al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autonomos
afectados de la paralizacion y a los representantes de los trabajadores.

15.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deber&n garantizar que los trabajadores reciban una informacion adecuada y
comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la
obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y
seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

16.- DISPOSICIONES MIiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se aplicaran siempre que lo exijan
las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

CAPARROSO, JUNIO de 2018

Arquitecto Técnico e Ingeniero de la Edificacion: Carmelo Ibiricu Ochoa
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 Desbroce y limpieza de terreno a maquina
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos, sin carga ni ransporte al vertede-
roy con p.p. de medios auxiliares.
PARCELA 1 350,00 350,00
350,00 0,90 315,00
01.02 m3 Excavacion vaciado a maquina terreno compacto
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
1 350,00 0,25 87,50
87,50 7,00 612,50
01.03 m3 Excavacion pozos y zanjas a maquina terreno compacto
Excavacion en pozos en terrenos compactos, por medios mecanicos, con exfraccion de tierras a los
bordes, sin carga ni fransporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
2 18,80 0,50 0,50 9,40
1 13,00 0,50 0,50 3,25
3 3,90 0,80 0,50 4,68
1 13,00 0,80 0,50 5,20
22,53 20,00 450,60
01.04 m3 Transporte vertedero dist. <20km carga mecanica
Transporte de fierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con
camion bafiera basculante cargado a maquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando tam-
bién la carga.
excavacion en vaciado 1,2 87,50 105,00
excavacion en zanjas y zapatas 1,2 22,53 27,04
132,04 4,00 528,16
01.05 UD IMPREVISTOS OBRA POR UBICACION Y REPLANTEO TOPOGRAFO
1 1,00
1,00 1.200,00 1.200,00
TOTAL CAPITULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS....ccrrnnreresssssssssssmesesssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 3.106,26

28 de junio de 2018

Pagina

1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C02 CIMENTACION
02.01 m3 Horm.limpieza hm-20/p/20/i v.man
Hormigdn en masa HM-20 N/mm2., consistencia plastica, Tméx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios
manuales y colocacion.
2 18,80 0,50 0,10 1,88
1 13,00 0,50 0,10 0,65
3 3,90 0,80 0,10 0,94
1 13,00 0,80 0,10 1,04
4,51 61,00 275,11
02.02 m3 H.arm. ha-25/p/20/i v. graa
Hormigdn armado HA-25 N/mm2., Tméx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en re-
lleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grua, vibrado
y colocado. Segun normas NTE-CSZy EHE.
2 18,80 0,50 0,40 7,52
1 13,00 0,50 0,40 2,60
3 3,90 0,80 0,40 3,74
1 13,00 0,80 0,40 4,16
18,02 132,00 2.378,64
02.03 m2 Soler.ha-25, 15cm.arma.#15x15x6
Solera de hormigdn de 15 cm. de espesor, realizada con hormigdn HA-25 N/mm2., Tméax.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x 15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Segun NTE-RSS y EHE.
1 285,00 285,00
1 18,00 18,00
303,00 21,28 6.447,84
02.04 m?* Encachado piedra 40/80 e=20cm
Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y com-
pactado con pison.
1 285,00 0,15 42,75
1 18,00 0,15 2,70
45,45 14,00 636,30
02.05 m3 H.ARM. HA-25/P/20/l 2 CARAS 0,25 V.MAN.
Hormigdn armado HA-25N/mmz2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-
frado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segin
normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.
1 23,00 0,20 0,50 2,30
2 13,00 0,20 0,50 2,60
1 18,00 0,20 0,50 1,80
6,70 345,00 2.311,50
TOTAL CAPITULO C02 CIMENTACION ....ccnnnrersesssssusssssssessssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsns 12.049,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C03 ESTRUCTURA ,CUBIERTAY CERRAMIENTOS
03.01 Kg ACERO A-42b EN ESTRUCTURAS
Kg. Acero laminado A-42b, en perfiles para vigas, pilares y correas, unidas enfre si mediante solda-
dura con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plo-
mo totaimente montado, segun NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95.
pilares
HEB 140 3 3,50 34,54 362,67
HEB 140 2 3,10 34,54 214,15
correas
IPE 140 2 4,50 13,22 118,98
IPE 180 1 4,50 19,27 86,72
cechas
IPE 180 2 13,00 19,27 501,02
1.283,54 1,85 2.374,58
03.02 UD PLACA DE ANCLAJE CERCHAS Y VIGAS CUBIERTA
PLACAS DE ANCLAJE 6 6,00
6,00 130,00 780,00
03.03 m2 CUB.Y FACHADA DE CHAPA PRELACADA 0,6 mm.
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial prelacado por cara exterior,
sobre correas metélicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/INTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.INCLUIDO
REMATE LAERAL,FRONTALY TRASERO.
cubierta 1 4,70 13,00 61,10
fachadas 1 13,00 2,50 32,50
2 4,25 2,50 21,25
114,85 20,53 2.357,87
03.04 m. CANALON ALUMINIO RED.DES. 333mm.
Canalén visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccién circular, con un de-
sarrollo de 333 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.
1 13,00 13,00
13,00 28,84 374,92
03.05 m. BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.
Bajante de aluminio lacado, de 100 mm. de didmetro, con sistema de union por remaches y sellado
con silicona en los empalmes, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, efc.
1 3,00 3,00
3,00 19,49 58,47
TOTAL CAPITULO C03 ESTRUCTURA ,CUBIERTAY CERRAMIENTOS..........cocommmmmmenesssssssssssssssmesssssssssssssnnns 5.945,81
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C04 ELECTRICIDAD
04.00 UD ACOMETIDA DE RED
1 1,00
1,00 4.000,00 4.000,00
04.01 Ud GASTOS TRAMITA.-CONTRATA/KW
Ud. Gastos framitacion contratacion por Kw. con la Compafiia para el suministro al edificio desde
sus redes de distribucion, incluido derechos de acometida, enganche y verificacion en la contratacion
de la pdliza de abono.
1 1,00
1,00 150,00 150,00
04.02 Ud CGP Y MEDIDA MONOFASICO
Ud. Cuadro general de proteccion y medida tipo CPM2D1, homologado por la Compafiia suministra-
dora, incluido fusibles de proteccion fipo Buck, cableado y proteccion respectiva, para empotrar en
muro exterior. ITC-BT 16y el grado de proteccion IP 40 e IK 09.
1,00 188,16 188,16
04.03 m. DERIVACION INDIVIDUAL 3x16 mm2
Derivacion individual 3x16 mm2 (linea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y proteccion), bajo tubo de PVC rigido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halégenos, en sistema monofésico,
mas conductor de proteccion y conductor de conmutacion para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color
rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijacion y co-
nexionado.
15,00 22,96 344,40
04.04 Ud TOMA TIERRA (PICA)
Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de
1x 35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18
1,00 300,00 300,00
04.05 ud CUADRO PROTEC.E. BASICA
Cuadro proteccion electrificacion basica, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar,
con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion, interruptor general magnetotérmi-
co de corte onmipolar de 40 A., interruptor automatico diferencial ABB de 2x40 A. 30 mA. y PIAS
ABB (1+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluy endo cableado y conexionado.
1 1,00
1,00 457,53 457,53
04.06 Ud 200W LED Floodlight VTAC Clasic PRE Grey SMD 4500K
3 3,00
3,00 285,00 855,00
04.07 m METRO MANGUERA RVK 0.6/1 kV ENERGY 3 X 1,5 mm?
1 25,00 25,00
1 25,00 25,00
1 8,00 8,00
58,00 0,88 51,04
04.08 Ud PARTTIDA DE SOPORTACION Y ANCLAJES
3 3,00
3,00 55,00 165,00
04.09 Ud PARTIDA INSTALACION Y PRUEBAS TOTAL
1 1,00
1,00 465,00 465,00
04.10 Ud GRABADOR DIGITAL 4 CANALES 500 Gb URMET
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 0,20 0,20
1,00 466,87 466,87
04.11 Ud CAMARA 30m VISION NOCTURNA IP 66 540 TVL LENTE 4 mm COMELIT
3 3,00
3,00 113,57 340,71
04.12 m METRO MANGUERA RVK 0.6/1 kV ENERGY 2 X 1,5 mm?
1 25,00 25,00
1 25,00 25,00
1 8,00 8,00
58,00 0,66 38,28
04.13 m METRO CABLE COAXIAL RG59 CCTV
1 25,00 25,00
1 25,00 25,00
1 8,00 8,00
58,00 0,51 29,58
04.14 Ud PARTIDA INSTALACION Y PRUEBAS TOTAL
1 1,00
1,00 495,00 495,00
04.15 m ZANJA EN TIERRA
Apertura de zanja en tierrra, con medios mecanicos, de dimensiones 0,30m ancho por 0,40 m de
profundidad, colocacion de conductores enfubados entre lecho de arena de 30cm, compactado, cinta
pléstica de sefializacion, rellenado con material de excavacion, refirada de restos a vertedero, inclu-
so parte proporcional de arquetas de cruce o derivacion.
1 20,00 20,00
1 20,00 20,00
1 3,00 3,00
43,00 9,16 393,88
04.16 m TUBO CORRUGADO ROJO D 90mm
Tubo corrugado rojo doble pared, diametro 90 mm. Totalmente colocado en el interior de zanja.
iluminacion 61 61,00
camaras 61 61,00
caseta 20 20,00
142,00 1,10 156,20
04.17 Ud BACULO 6m /1,5 m/3° EUROPEO BPJ
Béculo de chapa de acerogalv anizado tipo europeo, altura 6m, brazo saliente de 1,5 m,inclinacion 3°,
diametro en punta 60mm, espesor 3mm, modelo EUROPEOQ de Bacolsa oequivalente. Totalmente
instalado.
3 3,00
3,00 409,98 1.229,94
04.18 Ud CIMENTACION BAC- COL EUROPEO 8-12M
CIMENTACION PARA BACULOS - COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA
TIPO EUROPEO DE 812 M. DE ALTURA, DE FORMA PARAPEPELIPEDA, DE
1,20X0,8X0,80M. DE PROFUNDIDAD, CON HORMIGON HM-25, CON PERNOS Y AN-
CLAJES PARA SOPORTES DE 700MM. DE LONGITUD Y ROSCA METICA DE 22MM.,
CON 100MM. DE LONGITUD DE ROSCA, INCLUSO OCHO ARANDELAS DE 55MM. DE-
DIAMETRO Y 3MM. DE ESPESOR CON SUS CUATRO TUERCAS DE ROSCA METRICA
DE 2MM., INCLUSO NIVELADO, CON PICA DE COBRE DE 2 M. DE LONGITUD, SOL-
DADURA ALUMINOTERMICA. TOTALMENTE CONEXIONADA.
3 3,00
3,00 267,76 803,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.19 m. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x6 mm2 de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
1 25,00 25,00
25,00 4,69 117,28
04.20 ud ARQUETA PREF. PVC 30x30 cm.
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x30 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colo-
cada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
4 4,00
4,00 68,72 274,88
TOTAL CAPITULO CO04 ELECTRICIDAD. ........coovensssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssnes 11.322,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C05 PROTECCION DE INCENDIOS
05.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 21A/114B.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/114B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, mandémetro comprobable y manguera con difusor, segun Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.
3 3,00
3,00 62,67 188,01
05.02 ud SENAL POLIESTIRENO 297x420 mm.NO FOTOL.
Sefializacion de equipos confra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibicion, evacuacion y salvamento, en poliestreno de 1,5 mm, de dimensiones 297x420
mm. Medida la unidad instalada.
ex fintor 3 3,00
salida 3 3,00
6,00 3,98 23,88
TOTAL CAPITULO C05 PROTECCION DE INCENDIOS ...........ccovmmmmmmmmenessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasns 211,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C06 URBANIZACION EXTERIOR
06.01 ud PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 5,00x2,00 m.
Puerta corredera sobre caril de una hoja de 5x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado
80x40x 1,5 mm. y barrotes de 30x30x 1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersion Z-275 provis-
tas de cajinetes de friccion, carril de rodadura para empotrar en €l pavimento, poste de tope y puente
guia provistos de rodillos de teflon con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajus-
te y montaje en obra.
1,00 1.800,00 1.800,00
06.02 m. M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 2,00
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsion plastificada en verde, de trama
40/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersion de 48 mm. de didmetro, p.p. de pos-
tes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada ilreplanteo y re-
cibido de postes con hormigén HM-20/P/20/ de central.
1 23,00 23,00
2 13,00 26,00
1 2,70 2,70
1 15,30 15,30
67,00 22,59 1.513,53
TOTAL CAPITULO C06 URBANIZACION EXTERIOR.....irerssesssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 3.313,53

28 de junio de 2018
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C07 GESTION DE RESIDUOS
07.01 m3 GESTION DE RESIDUOS

Carga de escombros sobre contenedor, por medios manuales, a granel, y considerando dos peones
ordinarios en la carga, sin incluir transporte, sin medidas de proteccién colectivas. Considerando ca-
non a vertedero.

1,00 450,00 450,00

TOTAL CAPITULO C07 GESTION DE RESIDUOS........ccoovvsrmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 450,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C08 CONTROL DE CALIDAD
08.01 ud PROPIEDADES MECANICAS, PERFIL ACERO LAMINADO

Ensayo de las caracteristicas mecanicas de un perfil de acero laminado con la determinacion de las
caracteristicas mecanicas a traccion, y el alargamiento de rotura, s/ UNE-EN 10002-1:2002, y el in-
dice de resilencia, s/ UNE 7475-1:1992.

1 1,00

1,00 140,00 140,00

TOTAL CAPITULO C08 CONTROL DE CALIDAD.........cocovvrrersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 140,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C09 SEGURIDAD
09.01 ud SEGURIDAD Y SALUD
1 1,00
1,00 500,00 500,00
TOTAL CAPITULO C09 SEGURIDAD............oovvverrressesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 500,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C10 VARIOS
10.01 m2 CARTEL INFORMATIVO CHAPA PINTADO

Cartel de chapa galvanizada pintado (carteles de obra, carteles informativos de organismos publicos
efc), incluso postes galvanizados de sustentacion y cimentacion, colocado.

2 2,00

2,00 308,23 616,46
10.02 ud CASETA OFICINA 5,76 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 2,40x2,40x2,45 m.
de 5,76 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada re-
forzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestreno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contra-
ventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de fierra, automatico, 1 fluores-
centes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Incluido fransporte y descarga en obra.

1 1,00

1,00 3.622,76 3.622,76
10.03 ud BOTIQUIN DE URGENCIA

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con fratamiento antico-
rrosivo y serigrafia de cruz.  Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00 82,11 82,11
10.04 UD CONTENEDOR CUBIERTO

1,00 13.000,00 13.000,00

TOTAL CAPITULO C10 VARIOS.......cocuuuueussssseeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 17.321,33
L 1 T 54.360,21
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS........ oottt ettt ettt e bbbtttk et ettt eeb e et e et e et e areenbeaneenn 3.106,26 5,71
C02 CIMENTACION. ...t h bbbt bbbt bbbt bbbt b bbbt en 12.049,39 22,17
C03 ESTRUCTURA ,CUBIERTA'Y CERRAMIENTOS.... 5.945,81 10,94
Co4 ELECTRICIDAD.......e ettt ettt ettt ettt et et et h ekt e skt e s bt eh e e eb e e et e et e et e e be e nbeeseeenbe bt anbeanee e 11.322,00 20,83
C05 PROTECCION DE INCENDIOS ..ottt bbbt 211,89 0,39
CO06 URBANIZACION EXTERIOR 3.313,53 6,10
co7 GESTION DE RESIDUOS ...ttt ittt ettt sttt etk b st s et e bt et e ebe e eeeebe et e aneenteaneean 450,00 0,83
Co8 CONTROL DE CALIDAD........et ittt b bbb bbbt bbbt 140,00 0,26
C09 SEGURIDAD.... 500,00 0,92
C10 VARIOS ...ttt etttk k ettt ekt ekt e e bt et e Rt oAt e et R e ekt n et R e Rt e bt ene e e e nas 17.321,33 31,86
TOTAL EJECUCION MATERIAL 54.360,21
5,00% Gastos generales.............ccoceevnennn 2.718,01
5,00% Beneficio industrial.................cc.c... 2.718,01
SUMADE G.G. y B.L 5.436,02
21,00% LV.A oo 12.557,21
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 72.353,44
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 72.353,44
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS
, a JUNIO 2018.
El promotor La direccion facultativa
28 de junio de 2018 Pagina 1
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NOTA: TODAS LAS COTAS SE COMPROBARAN EN OBRA

PROYECTO  PUNTO LIMPIO EN SANTACARA

EMPLAZAMIENTO Parcela 75 del poligono 5 del municipio de Santacara

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

PROPIEDAD: ARQUITECTO TECNICO E INGENIERO DE LA EDIFICACION: JUNIO

MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA CARMELO IBIRICU OCHOA F
CALLE SAN FRANCISCO JAVIER N 8. C.P.31380 CAPARROSO(NAVARRA) 2.018
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SUPERFICIES
ACCESDO Y ZONA CIRCULACIAN: 147,20 M2
ZONA CONTENEDORES: 64,30 M2
ZONACONTENEDOR CUBIERTO: 12,50 M2
ZONA CUBIERTD: 56,70 M2
OFICINA: 4,00 M2

NOTA: TODAS LAS COTAS SE COMPROBARAN EN OBRA

PROYECTO = PUNTO LIMPIO EN SANTACARA

| EMPLAZAMIENTO | [Parcela 75 del poligono 5 del municipio de Santacara

SUPERFICIES,ACCESOS Y DISTRIBUCION INTERIOR

PROPIEDAD: ARQUITECTO TECNICO E INGENIERO DE LA EDIFICACION: JUNIO
MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA CARMELO IBIRICU OCHOA
CALLE. SAN FRANCISCO JAVER N . C.P.31380 caparrosogwarey) || 2-018
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NOTA: TODAS LAS COTAS SE COMPROBARAN EN OBRA

PROYECTO @ PUNTO LIMPIO EN SANTACARA

CALLE SAN FRANCISCO JAVIER N 8. C.P.31380 CAPARROSO(NAVARRA)

| EMPLAZAMIENTO | [Parcela 75 del poligono 5 del municipio de Santacara
PROPIEDAD: ARQUITECTO TECNICO E INGENIERO DE LA EDIFICACION: JUNIO
MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA CARMELO IBIRICU OCHOA 2018 1 \ 5
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FICINA

CONTENEDOR CUBIERTO,

ACCESO Y ZONA PUNTO LIMPIO MOVIL

CIRCULACION
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ZONA CONTENEDORES

NOIOVZITVNIS

POTENCIA DE CALCULO WVIVIENDA: NIVEL DE ELECTRIFICACION ELEVADA
PUESTA A TIERRA EN PLANO DE CIMENTACION

ABREV. [ CIRCUITO DE UTILIZACION POTENCIA | FACTOR FACTOR | TIPO DE TOMA |INTERRUPTOR | MAXIMO N°* DE[TOMAS POR| SECCION $ TUBO | POTENCIA
PoR ToMA|SIMULTANEIDAD) UTILIZACION AUTOMATICO |TOMAS POR | CIRCUITO MINIMA PREVISTA
CIRCUITO CONDUCTORES|
(w) F5 Fu ) (mm2) (mm) (W)
C1 ALUMBRADO 200 0,75 0,5 | Punto de luz 10 30 30 1,5 Tubo @16| 2.250
CZ2 | ToMAS GENERALES 3.450| 0,2 0,25 |Base 16A 2p+T 16 20 20 2,5 Tubo @20 5.450
C3 TOMAS GENERALES ADICIONAL | 3.450 0,2 0,25 |Base 16A 2p+T 16 15 20 2,5 Tubo 220| 2.589
W @ EXTINTOR 6 KG— EFICACIA 21A—113B
SERALIZAGION SENALIZACION  297X210 mm.
— ~ SENALIZACION DE SALIDA 297X210 mm.
DERIVACION INDIVIDUAL

RV-K 0,6/1 kV 3X16 mm2

TUBO PVC @110 ACOMETIDA
CANALIZACION ENTERRADA RV-K 0,6/1 kV 3X16 mm2
TOMA TIERRA CONDUCCIONES 5 TUBO PVC @110
Am |.C.P. CANALIZACION ENTERRADA
ARQUETA PUESTA _
A TIERRA : 1.D.

_ ! L40A/11/30mA.
Ed | Ve NOTA: TODAS LAS COTAS SE COMPROBARAN EN OBRA

i AT TN PROYECTO = PUNTO LIMPIO EN SANTACARA

| TOA/IL | ABA/IE 1 1EA/N ["EMPLAZAMIENTO | [Parcela 75 del poligono 5 del municipio de Santacara

ANILLO EN CIVENTACION  © — — — — — [ || ELECTRICIDAD,PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y RESIDUOS

PROPIEDAD: ARQUITECTO TECNICO E INGENIERO DE LA EDIFICACION: JUNIO
MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA CARMELO IBIRICU OCHOA F: s_ \ @O
CALLE. SAN FRANCISCO JAVER N . C.P.31380 caparrosogwarey) || 2-018
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390
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1880 | 420
LOCALIZACION TIPO DE HORMIGON NIVEL DE CONTROL| COEFICIENTE PARCIAL | RESISTENCIA DE RECUBRIMIENTO
HORMIGONES SEGURIDAD (7¢) | CALCULO (N/mm2) | MINIMO (mm)
IGUAL TODA LA OBRA | HA-25-P-20-I ESTADISTICO 1.5 25 30
CIMENTACION HA-35/P/24/lla+Qc - - — -
T R N - - - DETALLES CONSTRUCTIVOS CIMENTACION ZAPATAS CUBIERTO
VIGAS — — — - —
LOSAS Y FORJADOS — — — — —
SOLERA HA-35/P/24 /lla+Qc — - — —
COEFICIENTE PARCIAL | RESISTENCIA DE
ACERO TIPO DE ACERO NIVEL DE CONTROL SECURDAD () | CALCULO(N/mm2)
IGUAL TODA LA OBRA | B 500-S NORMAL 1.15 500 e o rmadurgs
CIMENTACION - - - — L o oor
SOPORTES Y VIGAS - - - - 0 marca AENOR
LOSAS Y FORJADOS — — — -
MUROS — — — —
EJECUCION M_%%_owm Coeficientes parciales de sequridad (Estados limites dltimos) e
Efectos favorables Efectos desfavorables ™ e
NIVEL DE Permanente Vs = 1,00 Ve =135 s )
CONTROL Permanente de valor no constante Ve = 1,00 Y= 1,50
Variable 7, = 0,00 Y = 1,50
OBSERVACIONES: - Cemento CEM 1-32,5. Contenido % 300 k3/m < 400kp/m

- Ejecucion: Inspeccion sistematica por el Arquitecto tecnico.
Anotacion de las incidencias de cada visita en un registro.

HORMOGON : HA-30/P/24/lla+Qc EN HORMIGONES EN CONTACTO CON EL TERRENO

ST T 1 T I

DETALLES CONSTRUCTIVOS CIMIENTO MURO 1

U

P © 8 a 15
- o o $10a15
L)

o o

»10a15
ARMADURA HORIZONTAL

o) o

o) o » 8 a 15
- ARMADURA VERTICAL
N - $12a30
O $12a30
4

| so_ |

NOTA: TODAS LAS COTAS SE COMPROBARAN EN OBRA

PROYECTO = PUNTO LIMPIO EN SANTACARA

| EMPLAZAMIENTO | [Parcela 75 del poligono 5 del municipio de Santacara

CIMENTACION

PROPIEDAD:

MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA

ARQUITECTO TECNICO E INGENIERO DE LA EDIFICACION: JUNIO
CARMELO IBIRICU OCHOA E: ,_ \ @
CALLE. SAN FRANCISCO JAVER N . C.P.31380 caparrosogwarey) || 2-018
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PILAR HEB 140
PILAR HEB 140 . [pd IPE_180 [ IPE_180 =9 PILAR HEB 140
S \CORREAS CF 200X2,5 CORREAS CF 200X2,5 e
& &
| CORREAS CF 3QOX2.5 - CORREAS CR_200X2,5 - | &
o € ; 3 ; Q
AQ.W 1_ i // LL] Z O\ _1
& CORREAS CF 200%2,5 ST CORREAS CF 200%25 & 8 S
8 R g ’
L prd N Z // ]
CORREAS CF 200X2,5 CORREAS CF 200X2,5 /
| S v
PILAR HEB 140 + [IE] Fe 180 = = SPE 180 > P | pILAR HEB 140
_ PILAR HEB 140 e
CORREAS CF 200X2,5 CORREAS CF 200X2,5
DETALLE ESTRUCTURA CUBIERTO SECCION CUBIERTO
O
O
QU
MALLA PERIMETRAL CIERRE PARCELA
SOLERA DE HORMIGON DE 15 CM O
_ L)
ENCACHADO DE GRAVA o
TERRENO EXISTENTE

ol

PLANTA CUBIERTO .
SLCCION CIERRE PARCELA Y SOLERA

NOTA: TODAS LAS COTAS SE COMPROBARAN EN OBRA

PROYECTO = PUNTO LIMPIO EN SANTACARA

| EMPLAZAMIENTO | [Parcela 75 del poligono 5 del municipio de Santacara

ESTRUCTURA CUBIERTO Y PLANTA CUBIERTA

PROPIEDAD: ARQUITECTO TECNICO E INGENIERO DE LA EDIFICACION: JUNIO
MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA CARMELO IBIRICU OCHOA
CALLE. SAN FRANCISCO JAVER N . C.P.31380 caparrosogwarey) || 2-018




OFICINA

ACCESO Y ZONA
CIRCULACION

AN
AN
AN
AN

CONTENEDOR CUBIERTO,
PUNTO LIMPIO MOVIL

CUBETO PARA — T
POSIBLES DERRAMES——F—

ACEITE . BATERIAS Y l MADERA
MINERAL ACUMULADORES

ACEITES FLORESCENTES l PODA

DE COCINA

AEROSOLES l RAEES l MEDICAMENTOS

l PINTURAS Y DISOLVENTES

NOTA: TODAS LAS COTAS SE COMPROBARAN EN OBRA

PROYECTO = PUNTO LIMPIO EN SANTACARA
| EMPLAZAMIENTO | [Parcela 75 del poligono 5 del municipio de Santacara
DISTRIBUCION DE RESIDUOS Y CONTENEDORES
WBunoo oc wecr | SRS BRCTO0EY e 201/ 07




2,90

ALZADD VISTA FRONTAL ENTRADA AL PUNTO LIMPIC

SECCION CONSTRUCTIVA  CIERRE PARCELA

SOLERA DE HORMIGON Dt 1o CM

o

“SOLERA

ENCACHADO DE GRAVA

TERRENO EXISTENTE

PUERTA CORREDERA

MALLA PERIMETRAL CIERRE PARCELA

Puerta corredera sobre carril de una hojo de
ox2 m. formadoa por bastidor de tuko de
acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de
30x30x1,9 mm. galvanizado en caliente por
inmersion /-273 provistas de co jinetes

de friccidon, corril de rodadura para
empotrar en el pavimento, poste de
tope y puente guia provistos de rodillos
de tefldn con ajuste lateral, ore jitas
para cerradura, elaborado en taller

, ajuste y montaje en obra

PROYECTO = PUNTO LIMPIO EN OLITE

| EMPLAZAMIENTO  |[Parcela 1221 del poligono 16 de Olite

ALZADO FACHADA ENTRADA PUNTO LIMPIO, SECCION Y CERRAJER

’

A

PROPIEDAD:

ARQUITECTO TECNICO E INGENIERO DE LA EDIFICACION:

MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA CARMELO IBIRICU OCHOA

CALLE SAN FRANCISCO JAVIER N 8. C.P.31380 CAPARROSO(NAVARRA)
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