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MEMORIA
1. ANTECEDENTES

El Ayuntamiento del Valle de Egiés, sensibilizado con la contaminacion ambiental y pretendiendo dentro
de su municipio colaborar en lo posible en la disminucion de las emisiones atmosféricas, pretende impulsar el uso
de energias limpias, para esto pretende instalar varios puntos de recarga para vehiculos eléctricos en otras tantos
localizaciones del valle de Egliés

Para la implantacién de un punto de recarga para vehiculos eléctricos en la localidad de Olaz (Valle de Egiiés)
encarga este proyecto a Ingenieria Eguzkia.

1,2- PROGRAMA Y SOLUCION ADOPTADA

El Ayuntamiento sefiala que el punto de recarga (Capacidad para dos vehiculos) debe situarse en
Polideportivo Municipal Valle de Eglés, Ctra. Pamplona-Huarte, Km 5, y dentro de lo posible con suministro de
energia eléctrica desde ese edificio de propiedad municipal.
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Con estas premisas, el punto de recarga se instala en el lugar sefialado en el plano adjunto, con
suministro de energia eléctrica desde el cuadro general situado en el edificio Polideportivo Municipal Valle de
Eglés, dentro del cual se instalan las protecciones necesarias que se detallan.

Con estas premisas, se analiza el contrato de suministro de energia eléctrica del edificio referenciado. Asi %>
mismo se analizan varias posibles estaciones de recarga, teniendo en cuenta en este sentido, las estaciones den
recarga municipales ya existentes y considerando la importancia de unificar modelos dentro de los posible.

OE|
N
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Las actuales estaciones de recarga instaladas en el municipio son del modelo INGEREV CITY GROUNDg

este modelo el fabricante los tiene descatalogado, aunque seria posible su colocacién.
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Dentro de caracteristicas similares, con chasis muy semejante y con mejores prestaciones, el fabricantes
INGETEAM, fabricante asi mismo del CITY GROUND, dispone del modelo INGEREV CITY DUO.

<
La estacién de recarga INGEREV CITY DUO, ademas de las prestaciones del modelo existente en el ¥
municipio, es doble (Simultaneamente dos vehiculos) y permite prefijar la potencia méaxima demandada, esto g
ultimo la hace idonea para su instalacion en este caso, ya que permite de momento prefijar una potencia maxima

de 22 KW, lo que en principio ha de permitir su funcionamiento conectada al edificio municipal Centro de Atencién
Familiar (CAF), sin incremento de potencia contratada en este, y en su momento y en funcion del uso, tendremos
la posibilidad de incrementar la potencia contratada en el edificio y continuar con la estacién conectada de este
modo, o incluso realizar un contrato independiente y exclusivo para atender a la estacion con una potencia
contratada de hasta 44 KW.

Asi pues, el punto de recarga se instala en el lugar sefialado en el plano adjunto, con suministro de
energia eléctrica desde el cuadro general situado en el edificio municipal Centro de Atencion Familiar (CAF),
dentro del cual se instalan las protecciones necesarias que se detallan.

2. OBJETO

El presente proyecto tiene por objeto indicar las caracteristicas técnicas que debera cumplir la instalacion del punto
de recarga de vehiculos eléctricos ya referenciado, tanto en lo referente a instalacién eléctrica como obra civil
necesaria, para su correcta legalizacion y adecuado funcionamiento con la seguridad requerida por la normativa

vigente.

Al mismo tiempo y cumpliendo con la normativa vigente se pretende dar cuenta a los organismos competentes de
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lo proyectado para solicitar de ellos los permisos necesarios para su ejecucion y posterior legalizacion.

3. CLASIFICACION DE LA INSTALACION

Serd una instalacion de recarga de vehiculos eléctricos en intemperie con sistema de alimentacién
especifico de vehiculos electricos (SAVE), regulado por ITC BT 052.

La instalacion se realiza segun esquema 4B de ITC BT 052

Cuadroo = pe========2==-== - Circuitos interiores de la
cuadros con instalacion para recarga m
los DEGMP 0 b m e mcemaaaaa L » delVE, oparaotros
Contador US0S E
principal §
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Figura 12. Esguema 4b: instalacién con circuito o circuitos adicionales para la recarga del VEHICULO ELECTRICOD.
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4.- SUMINISTRO DE ENERGIA.

El suministro de energia al SAVE se realiza desde el cuadro general de proteccién del edificio municipal
Polideportivo Municipal Valle de Eglués. El suministro se realiza desde protecciones magnetotermicas vy
diferenciales instaladas junto al cuadro general de proteccién y mediante conductor de 5-1*16 mm2 de seccién de
Cu. con los aislamientos sefialados en su definicién.

5. POTENCIA INSTALADA

Total potencia maxima de entrada del SAVE 2 * 22 KW. con carga en Modo 3 en ambos lados.

No obstante se prefija para su funcionamiento con una potencia maxima de entrada de 22 KW

5.1. POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE
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La potencia maxima admisible de la instalacion siendo la derivacion individual de conductor 5-1x16 mm? RZ1-K
06/1 kV instalado bajo tubo soterrado, hasta el cuadro general es de 44 kW para una l.max= 65A.

5.2. POTENCIA PREVISTA Y A CONTRATAR

La actual.

Potencia prevista:

Se trata de conectar el punto de carga SAVE a una instalacion existente, y no se pretende modificar la potencia
contratada al menos inicialmente, basandonos en la simultaneidad.

6. PRESCRIPCIONES PARTICULARES

En la elaboracién de este proyecto se ha tenido en cuenta la totalidad del reglamento electrotécnico dem

B.T. R.E.B.T. (R.D. 842/2002) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, y por afectar mas directamente, se 222
enumeran sefalndo su expreso cumplimiento las siguientes: 5%’3’
£3z

ITC BT 07 Redes subterraneas para distribucién en B.T. ;,8
ITC BT 010 Prevision de cargas %,,.
ITC BT 011 Acometidas 8=
ITC BT 012 Esquemas gz
ITC BT 013 Cajas Generales de Proteccion 3z
ITC BT 014 Linea General de Alimentacion =
ITCBT 015 Derivaciones individuales o>
ITCBT 016 Contadores noz
ITC BT 017 Dispositivos generales de mando y proteccion, interruptor control de potencia %
ITCBT 018 Puesta a tierra de la instalacion. N o
ITCBT 019 Prescripciones Generales. g2
ITC BT 020 Sistemas de Instalacién § 0
ITC BT 021 Tubos y canales Protectores 2@
ITC BT 022 Protecciones contra sobreintensidades 0051061
ITC BT 023 Protecciones contra sobretensiones.
ITC BT 024 Protecciones contra contactos Directos e indirectos. S
ITC BT 028 Instalaciones en locales de publica concurrencia wn
ITC BT 044 Receptores para alumbrado g
ITC BT 052 Puntos de recarga de vehiculos eléctricos. o

Ademas se tienen en cuenta y cumplen en la elaboracién de este proyecto y seran de obligado cumplimiento en la
ejecucion de la instalacién:

- Normativas de la compafia suministradora IBERDRLA S.A.U, y normas UNE de obligado cumplimiento.

- Reglamento y normas propias de la Comunidad Auténoma.

- Ordenanzas Municipales.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, sobre seguridad y salud en las obras.

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo.

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas de senalizacién de seguridad y
salud en el trabajo.

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Real Decreto 773/1997 de 30 de seguridad y relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de
proteccion individual.

- Normas particulares de la empresa suministradora de energia.

La no inclusion en la anterior relacion de otra No presupone su incumplimiento
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7. DESCRIPCION DE LA INSTALACION

La instalacién incluida en este proyecto parte del cuadro general de proteccion de en la instalacién
eléctrica existente del edificio municipal Polideportivo Municipal Valle de Egués sito en Olaz.

En este cuadro se instala un nuevo interruptor magnetotérmico de 4P 40 A, y es el origen 6 inicio de la
«Infraestructura de recarga de vehiculos eléctricos (VEHICULO ELECTRICQO)» segun definicion de ITC BT 052.

La (VEHICULO ELECTRICO) proyectada se compone de:

- Elementos de mando y proteccion de la Instalacion del Punto de recarga instalados en cuadro
general de proteccién existente.

- Linea de suministro al punto de recarga (SAVE)

- Punto de recarga (SAVE)
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Se instala en conductor multipolar de 4 — 1*16 mm2 CU. Aislamiento RZ1K 0,6/1 KV, bajo tubo 6 moldura..
Conecta el cuadro general del edificio con el punto de carga..

N3

Elementos de mando y proteccion de la Instalacién del Punto de recarga.

YIYIINIONI

Se instalan en el cuadro de proteccion existente y son los sefialados en planos y presupuesto..

N

Las protecciones instaladas son las necesarias para el cumplimiento de ITC BT 017 e ITC BT 052.

Proteccion contra sobreintensidades y sobretensiones:

¢I90/EL vHO3S

9¢€Z10

Todos los circuitos y lineas generales se protegen en cabecera de los mismos (cuadro general de mandc§
y proteccién) por medio de Interruptores magnetotérmicos, de modo que el limite de intensidad de corrienteposne
admisible en cualquier conductor (segin ITC-BT. correspondiente) queda en todo momento garantizado por el
calibre del Interruptor magnetotérmico utilizado.

Proteccion contra contactos:

OavsIA

* Contactos Directos

La proteccion contra contactos directos queda asegurada por los sistemas de instalacién utilizados y el tipo
de material.

Todos los conductores instalados segun se indica en el punto "Sistemas de Instalacion”, seran aislados
con aislamiento de 0,6/1kV RZ1 en bandejas 6 directamente posados, 6 Z1-K-750 V Aislamiento Poliolefinico
Zero Halbégenos bajo tubo

Todo ello segun los sistemas de instalacion senalados.

* Contactos Indirectos

Se instala un sistema de proteccion contra contactos indirectos consistente en puesta a tierra de las
masas, en las maquinas y receptores fijos, y la instalacion de los interruptores diferenciales de alta sensibilidad.

Esquema de distribucion: TT

Linea de suministro al punto de recarga (SAVE)
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Se instala en conductor multipolar de 5 — 1*16 mm2 CU. aislamiento RZ1K 0,6/1 KV, (3 Fases + Neutro+Tierra del

edificio).

Se instala bajo tubo por falsos techos bajo tubo, molduras adosadas a techo, montantes en tubo de acero
y canalizacién subterranea. Todo ello de nueva construccion.

Punto de recarga (SAVE)

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL EQUIPO

Caracteristicas principales

Modos de carga IC 61851 Modos 1,2, 3
Alimentacion

Monofasico 230V / 50Hz (2P+T)
Trifasico 400V / 50Hz (BP+N+T)
Corriente maxima por fase (A) 32A

Potencia Maxima de entrada (kW) 22/44 KW

Tomas de corriente

Schuko CEE 7/4 Tipo E/F 210 A

IEC 62196-2 Tipo 2 2*32 A

Potencia maxima de salida (en 11/22 kW

Modo 3) (kW) 22/22 KW

Tipo de conexién IEC 62851

Caso Conexiéon B

Temperatura de operacioén

-25°C a +50°C

Humedad relativa

<95%

Caracteristicas generales

Proteccién diferencial

Diferencial 30 mA Clase A

Proteccion magnetotérmica

Magnetotérmico Curva C

Proteccion equivalente diferencial Tipo B

(Opcional)

Medidor de energia

2XContador MDI

Lector RFID

ISO 14443A / Mifare /Desfire— 13,56 Mhz

Comunicaciones Locales

RS-485/USB

Comunicaciones Remotas

Ethernet, 3G (accesorio)

OCPP

Open Charging Poin: Protocol (Precisa
accesorio comunicaciones

Grado de proteccién ambiental

IP54

Grado de poteccion anti-vandalica

IK10

Directivas

Baja Tension: 2006/95/CE
EMC: 2004/108/CE

Autonomia de funcionamiento (sin
alimentacién AC)

1 hora modo bateria

Carcasa

Acero galvanizado — Poliuretano
Antigrafitti

Dimensiones (alto x ancho x fondo)

1.455 x 257 x 254 mm

Peso

40 kg
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Figura 3. Caso C. Conexion del VEHICULO ELECTRICO a la estacion de recarga mediante un cable terminado en un conector: el Gm
cable forma parte de |a instalacion fija. ,1: m
X
S

7.1. TENSION DE SUMINISTRO m o
»
n @

Se realiza en B.T. 400V, en instalacién Trifasica S 3
28
[-~]

8. TIERRAS DE PROTECCION 008061

<

Se instala una puesta a tierra consistente en un conductor de 1*35 mm2 de Cu. Desnudo directamente enterrado ==
en el fondo de la zanja de canalizacion Aprox. 3 ms. conectado a dos picas de Acero/Cobreado de 14 mm de g
diametro y 2 ms. de longitud segun planos. (9]

O

Esta tierra se conecta a la tierra general del edificio.
Se conecta mediante conductor de 1*35 mm2 de u. a la toma de tierra del cuadro general.

La toma de tierra se distribuye por todo el local de forma paralela a todos los circuitos, siendo la seccién del
conductor de proteccidn igual que la seccion de fase, segun el cuadro siguiente:

Seccion de los conductores de fase o linea | Seccion minima de los conductores proteccion
S <16 mm? Misma seccién que fase
16<S < 35 mm® 16 mm?
S >35mm? S/2 * (* Como minimo 16 mm®)

Todas las bases enchufes y puntos de alumbrado estaran dotados de toma de tierra.
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9.- OBRAS NECESARIAS
Canalizaciones para instalacion eléctrica.

Desde el cuadro general de proteccion del edificio, donde se alojan los elementos de proteccion del punto de carga
parte una canalizacion eléctrica hasta el punto de carga que consta de los siguientes tramos:

- Conductor 5 —1*16 mm2 CU. aislamiento RZ1K 0,6/1 KV bajo tubo de acero por falso techo del
edificio hasta fachada sur.

- Taladro en fachada por debajo de forjado

- Conductor bajo canaleta de PVC adosada a falso techo de lamas.

- Montante de acero adosada a pilar desde techo a arqueta de 40x40x70 en suelo.

- Conductor bajo canalizacién subterranea 1T 90 hasta punto de carga.

Base, cimentacion para anclaje del punto de recarga.
Sera un dado de 35*35 cm y 50 cms de profundidad, construido en hormigén HM-25 soterrado bajo

pavimento y con los pernos y placa de anclaje y embellecedora suministrada por INGETEAM Mod. KIT Anclaje
Ingeteam.
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ANCLAJE A CIMENTACION

Pieza compuesta de la Placa Embellecedora y varilla de acero cuya finalidad es ser atrapada en
una zapata o dado de cemento u hormigon, al que se atornilla posteriormente el INGEREV®
CITY Duo proporcionando una fuerte fijacion al suelo.
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PLACA EMBELLECEDORA

Consiste en una superficie metdlica de acero inoxidable pulido, de aspecto agradable, sobre la
que apoyar el equipo. Permite camuflar imperfecdones en el suelo al hacer la sujecion.

NGEREV CITY Growmd INGEREV CITY Duo

350 i
" ] |
/B’J/ o)
's) o)
o W |
FLAT PATTERN
15

=
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Con la presente memoria se ha pretendido mostrar las caracteristicas técnicas de la instalacién que nos ocupa, y

que a juicio de los técnicos que suscriben cumple con las normas que le afectan, esperando que de encontrarse
todo en conformidad con lo prescrito, se concedan los permisos necesarios para su ejecucion.

11



Fdo. J. L. Zabalza Garayoa

Pamplona, Junio de 2.018

Los Ingenieros Técnicos Industriales

Fdo. J.C. Macaya Sanz
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Fdo. F. Zabalza Garayoa
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CALCULOS DE LA INSTALACION ELECTRICA

Contiene este apartado 3 hojas:
Ne 1: TITULOS.
N¢ 2: EXPLICACIONES Y FORMULAS

N¢ 3: RESULTADOS CALCULO HOJA Ne1

Ingeniera eguzkia | <27
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CALCULOS

El limite de la intensidad de corriente admisible en cada conductor, queda en todo caso garantizada, por el
interruptor magnetotérmico instalado en cabecera de cada circuito.

Los calculos cuyos resultados se indican en la hoja siguiente se realizan en base a:
P

| = = Intensidad en circ. Trifasico
V x 1,73 x Cos Fi

P
| = = Intensidad en circ. Monofasico
V x Cos Fi

IxLx1,73 x Cos Fi
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V= = Caida de Tension Cir. Trifasico
CxS
I xLx2x Cos Fi
V= = Caida de Tensién en Cir. Monofasico
CxS
Siendo:

P = Potencia en KVA

| = Intensidad en Amperios

Cos Fi= Factor de Potencia

S = Seccion del Conductor

C = Conductividad de Conductor

N
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PLIEGO DE CONDICIONES
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CAPITULO |

1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
1.1. OBJETO DEL PLIEGO
El presente documento tiene por objeto, el establecimiento de las condiciones con arreglo a las cuales tiene que

realizarse la ejecucion de las obras de instalacion de puntoO de carga de 22 kW para vehiculos eléctricos en Olaz
(Valle de Egiiés)

1.2. AMBITO DE APLICACION

Se aplicara el presente pliego de condiciones al suministro y ejecucion de todas y cada una de las piezas 6
unidades de obra incluidas en el proyecto citado en el punto 1.1.

VHIVAVN
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Se indican en este pliego, los certificados oficiales exigibles previamente al suministro, y por consiguiente a la
colocacién de los materiales, asi como los ensayos oficiales o prueba que la direccién facultativa de la obra estime
oportuno realizar con los materiales suministrados, para comprobar que la calidad de los mismos corresponde con
la avalada por las certificaciones aportadas o calidad exigida.

soavnavyo

N3

También recoge las certificaciones a realizar referentes al funcionamiento de la instalacion con los resultados
consignados en acta firmada por el director facultativo de la obra, requisito previo a la recepcién provisional y
liquidacion de obra.

YIYIINIONI
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Los gastos de toda indole originados por la realizacién de ensayos, pruebas, etc., seran a cargo del contratista
hasta la cuantia correspondiente al 1% del presupuesto de ejecucion material.

Se entiende que el contratista conoce y acepta en su totalidad este Pliego antes de comenzar las obras.
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1.3. -DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras que comprenden este proyecto y que por tanto se ajustaran a las condiciones sefaladas en este pliego
de condiciones, son las que en general se enuncian seguidamente:

OavsIA

- Obra civil: Se contempla la obra civil necesaria para la instalacién de los elementos descritos en la
memoria y presupuesto del proyecto de ejecucion asi como las canalizaciones aéreas y subterraneas de
distribucion.

- Distribucion eléctrica: Comprende las redes de distribucién aérea y subterranea, sus elementos de
sujecion a fachadas o huecos de la construccién, tubos protectores, conductores, derivaciones,
arquetas, armarios, cuadros generales de proteccién, maniobra y medida, y cajas de derivacion.

- Instalacién de receptores: Comprende la instalacién del cargador de vehiculos eléctricos que se indican
en el resto de los documentos. Comprende también la instalacion de los elementos de y sus elementos
de proteccién.

1.4. - DISPOSICIONES APLICABLES

Ademas de las disposiciones contenidas en este pliego, se aplicaran las siguientes en la realizacién de las obras a
que se refiere el presente proyecto:

Pliego de condiciones Econdémico Administrativas que se establezca la contratacion de la obra.



Pliego de condiciones del proyecto de urbanizacién general, y el especifico del proyecto de ejecucion de
canalizaciones.

Los reglamentos, instrucciones, y normas citados en las diferentes partes de este proyecto.
Las disposiciones legales vigentes, sobre higiene y seguridad en el trabajo.

El contratista estara obligado a cumplir cuantas leyes, disposiciones, estatutos etc. que rigen las relaciones entre
patronos y obreros, en vigor o que se dicten en adelante.

El contratista esta obligado igualmente al cumplimiento de toda la legislacion vigente sobre proteccién de la
industria nacional, y fomento de consumo de articulos nacionales, a menos que por las caracteristicas exigidas, no
existan elementos equivalentes de fabricacién nacional.

1.5. - EXIGENCIAS ELECTRICAS

Toda la instalacién eléctrica que comprende el presente proyecto, se ajustara a lo prescrito en el presente
Reglamento Electrotécnico de B.T. e Instrucciones Técnicas complementarias, asi como a cuantos reglamentos
existan en vigencia sobre instalaciones Eléctricas.

Asi mismo se cumpliran las normas dictadas en lo que concierne a la comparnia suministradora de la energia.

Se pondra especial interés en el nivel de aislamiento de los conductores.

Con anterioridad a la recepcion definitiva de las obras se realizaran mediciones de la resistencia de aislamiento de
los conductores, instalados, es decir comprendiendo empalmes etc. debiendo estar los resultados dentro de los
margenes indicados por la legislacién vigente y quedando claro que ningun conductor estara dafnado, para lo cual

se cumpliré:

La resistencia de aislamiento entre conductores vy tierra, realizando la mediciéon en un tramo de 100 m con 2
empalmes intermedios, ha de ser superior a 10 Mohmios.
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CAPITULO I

2. - CONDICIONES DE LOS MATERIALES

Todos los materiales empleados, estén o no mencionados en este pliego, han de ser de primera calidad, y
encontrarse en perfecto estado, no admitiéndose la colocacion de materiales usados.

Una vez adjudicada definitivamente la obra, el contratista debera presentar ante la direccién facultativa, los

prototipos de los materiales a instalar, acompariando a los mismos los certificados oficiales que se exigen en este

pliego, asi como los catalogos etc. que se crean precisos.

Con los prototipos presentados podran realizarse cuantos ensayos se estimen oportunos, incluso los destructivos y

los oficiales en los laboratorios, siendo los gastos ocasionados por cuenta del contratista, hasta una cantidad
equivalente al 1% del presupuesto de ejecucion material de las obras a que se refiere este proyecto.

No se instalara ningln material sin la expresa aprobacion del director de las obras.

La aprobacién de prototipos no presupone una recepcion de ningun tipo, pudiendo rechazarse cualquier material
incluso después de colocado si no cumple con las exigencias de este pliego de condiciones.

2.1. - CONDICIONES DE LOS MATERIALES DE OBRA CIVIL.

2.1.1. - HORMIGONES

En lo referente a hormigones, tanto a su forma de elaboracién como a caracteristicas de los elementos que lo
componen, caracteristicas de él mismo forma de ejecutar las obras, con este material etc. se debera cumplir lo

prescrito en la Instruccién EH y modificaciones de la misma.

La resistencia del hormigon utilizado en cada tipo de obra sera la que se indique en cada caso en el presente
proyecto, tomandose como norma si no se indica otra cosa las siguientes:

Cimentaciones y arquetas..... 250 kg/cm2 , HM- 25
ZANJAS .o 150 Kg/cm2, HM- 15

En hormigones armados se utilizaran las armaduras que se indican en cada caso.

2.1.2. - MORTEROS
Las condiciones generales a cumplir seran las mismas que para los hormigones.

Estaran formados por mezcla de: Arido fino, cemento y agua, podra contener algtin producto de adiccién con el
consentimiento de la direccion facultativa de las obras, respondera a la composicion MH-2

2.1.3.- LADRILLOS

Seran capaces de soportar sin desperfecto una presion de 200 kg/cm2. Presentaran aristas vivas y caras planas.

Seran inalterables al agua y presentaran adherencia aceptable a los morteros.

2.1.4. - ENCOFRADOS

Seran elementos de madera u otro material, capaz de servir de molde eficaz para realizar las obras de hormigén,
mortero etc. poseyendo la rigidez necesaria para que durante el endurecimiento del hormigén, mortero, etc. no se
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produzcan deformaciones anormales.

Las caras de los materiales que hacen de moldes seran lisas de forma que el elemento a fabricar presente un

aspecto agradable una vez desencofrado.

2.1.5.- TAPAS Y MARCOS DE ARQUETAS.

Seran de hierro fundido (fundicién ductil) tanto el marco como la tapa. Podran ser de otros materiales, si

expresamente asi se indica en el presupuesto.

La tapa en su cara exterior debera tener grabado el anagrama "ALUMBRADO PUBLICO". o el expresamente

indicado en cada caso concreto.
Serén de superficie antideslizante, y estaran protegidas por una capa de alquitran.
Podran ser de dos tipos en funcién de su situacién en el terreno:

En aceras y similar: Las tapas deberan ser de una carga de rotura de 12,5 Toneladas.
En calzadas: Las tapas deberan ser de una carga de rotura de 40 Toneladas. (D 400)

Cumplirdn normas UNE 36-118-73, UNE 41-300-87 y EN 124.

2.1.6. - TUBOS DE CANALIZACION

Seréan de policloruro de vinilo y podréan ser de tres tipos segun se indique en cada caso concreto.

1. - Tipo Rigido: Seran de las siguientes dimensiones y caracteristicas:

DIAMETRO ESPESOR PARED.
110 mm. 2,2 mm
160 mm 3,2 mm

2. - Tipo Coarrugado: Seran de 100 mm de didmetro flexible y reforzados.

3. - Doble Capa: Seran de PVC. con pared exterior coarrugado y pared interior lisa.

Seran de 110 mm. de diametro nominal, y se instalaran en tramos continuos entre arquetas é unidos con

elementos especiales.

Seran de maxima resistencia a aplastamiento similar al rigido de 2,2 mm de espesor de pared.

2.2. - CONDICIONES DE LOS MATERIALES ELECTRICOS.

2.2.1. - CONDUCTORES.-

Todos los conductores de la instalacion interior seran de cobre con aislamiento XLPE-PVC de tension aislante
0,6/1kV, también podran ser utilizados conductores con aislamiento 450/750V., en cada caso se especificara
suficientemente en la memoria correspondiente. Los colores a utilizar seran negro, marron y gris para las fases,
azul para el conductor neutro y verde-amarillo para el conductor de proteccién, pudiéndose utilizar el color azul

para fase cuando no exista neutro.

La instalacion eléctrica se realizara con cables no propagadores del incendio y con emision de humos y opacidad

reducida. Los cables con caracteristicas equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 6 5; 0 a la norma UNE

21.1002 (segun la tension asignada del cable), cumplen con esta prescripcion.
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2.2.2. - TOMAS DE TIERRA.-

Se instala en el fondo de toda la zanja de canalizacién y cubierta ligeramente por tierra vegetal un conductor de 35
mm2 de seccion de Cu. desnudo, que conectara todos las puestas a tierra de las luminarias sobre columnas.

De ser existente la canalizacion y no poseer este conductor desnudo, se instalara en su caso un conductor unipolar
aislado de cobre de 35 mm de seccion y aislamiento 450/750 V con recubrimiento de color verde-amarillo bajo tubo
en conjunto con el resto de conductores, que realizara la misma funcién que el de 35 mm2 desnudo y se conectara
del mismo modo que este.

En tramos de canalizaciones de alumbrado que transcurran proximos a los centros de transformacion, el conductor z
de tierra que se instala en el fondo de la zanja sera unipolar aislado de 1x35mm2 Cu. 450/750 V con recubrimiento 5
de color verde-amarillo, para evitar las posibles transferencias de tensién que se pudieran producir como 3
consecuencia de la aparicion de sobretensiones en las tierras del transformador originadas por descargas
atmosféricas, conmutaciones en alta tensién, etc.

soavnavyo
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La toma de tierra de cada columna estara compuesta por pica, el conductor de Cobre desnudo y los accesorios.

2.2.3 DISPOSITIVOS DE PROTECCION

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI
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Los interruptores diferenciales, seran de corte omnipolar, de alta sensibilidad (30mA), para alumbrado y circuitos
de fuerza accesibles al publico; y de sensibilidad media (300mA), para el resto.

Los dispositivos de proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores seran de corte
omnipolar y tendran los polos protegidos que corresponda al nimero de fases del circuito que protegen.

Tanto los interruptores magneto térmicos, como los dispositivos de proteccion, seran de marcas y tipos
homologados por el Ministerio de Industria y Energia y por la Compafia Suministradora de Energia y de los
calibres indicados en los planos.

N
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2.2.4 CUADROS DE MONTAJE

Las dimensiones de los cuadros seran suficientes para alojar los mecanismos indicados en los esquemas
unifilares, dejando previstos huecos para alojar futuras posibles ampliaciones.

Las envolventes de los cuadros se ajustaran a las normas UNE-20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un grado de
proteccion minimo de IP 30 segiin UNE 30.324 e IK 07 segin UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de
control de potencia sera precintable y sus dimensiones estaran de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a

aplicar. Sus caracteristicas y tipo corresponderan a un modelo oficialmente aprobado.

Todos los cuadros dispondran de letreros de indicacién de circuitos, los cuales seran de tipo serigrafiado, y pegado

al armario con material consistente.

OavsIA

2.2.5. -PICA.--

Cumplira con la norma UNE 21056. Sera de alma al carbono, con una capa de espesor uniforme de cobre puro
aleada molecularmente al nicleo, la unién entre ambos materiales es tal que en caso de corte no se halla la linea
de separacioén entre ambos.

La longitud de cada pica a colocar sera de 2 m y se colocara el nimero de ellas necesarias por cada toma de
tierra para garantizar que la resistencia de tierra no supera los 1 Ohmio.

2.2.6. -CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO.

Sera de trenza de hilos de Cu. recocido para aplicaciones eléctricas, clase 2 de 35 mm2. de seccion.
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Este conductor unird la pica con el punto de toma de tierra de cada columna, que estara accesible desde la
portezuela de registro.
2.2.7. - CAJAS DE DERIVACION

Cumpliran con todos los requisitos, para ser consideradas de doble aislamiento, y estaran fabricadas basandose
en poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Su grado de proteccion sera IPW 557, como minimo segin norma UNE 20324.

Seran amplias, con el fin de colocar con holgura tanto las bornas necesarias como el portafusibles en su caso.

El acceso de conductores se realizara mediante Prensaestopas roscados de material aislante.

El acceso de tubos se realizara mediante racores, tuerca y contratuerca, manteniendo en todo caso la
estanqueidad exigida.
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2.3. EJECUCION DE LA INSTALACION

N3

La instalacion sera realizada por personal competente, utilizando los medios técnicos actuales para este tipo de
trabajo, procurando la mejor ejecucion, en cuanto a calidad y estética se refieren.

YIYIINIONI

Los diametros de los tubos y radios de curvas, asi como la situacién de las cajas, seran tales que permitiran retirar
facilmente los conductores sin perjudicar su aislamiento, no permitiendo la colocacién de tubos con los
conductores ya introducidos, el hilo o cable guia para pasar los conductores, se introducira cuando los tubos y
cajas estén ya colocados.

N

El pelado de los conductores se hara de forma que no se darie la superficie de estos.
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Los empalmes y conexiones de conductores se realizardn cuidadosamente y con buena unién mecanica, para
evitar que la elevacion de la temperatura en los mismos no sea superior a la que se puede originar en los
conductores cuando estén en servicio.

Se procurara repartir la carga entre las distintas fases y circuitos, de forma que no se originen desequilibrios en la
red.
Se evitara en lo posible, todo cruce de conducciones con carierias de agua, gas, vapor, teléfono, etc.

OavsIA

Si fuese necesario efectuar alguno de estos cruces, se dispondra un aislamiento supletorio.
Esta absolutamente prohibido utilizar cafierias de agua como neutro o tierra de la instalacion.

Los conductores y enchufes, no deberan producir arcos eléctricos en conexién o desconexién. Los cortacircuitos
fusibles seran tales que, permitan sustituir los cartuchos sin riesgo alguno y estos deberan proyectar material al
fundirse.

Todos los c.c. estaran perfectamente localizados y accesibles, y nunca en el interior de cajas de derivacién o bajo
elementos decorativos.

En la ejecucién de la toma de tierra, se evitara codos o aristas pronunciadas, debiendo ser los cambios de
direccion de conductores, lo menos brusco posible.

2.4. PRUEBAS Y ENSAYOS.

El director técnico de la instalacion, podra establecer cuantas pruebas y ensayos crea convenientes con los
materiales utilizados, al objeto de comprobar su calidad, debiendo ser sustituidos los que a su juicio no reinan las
condiciones del proyecto, por mala calidad de los materiales o de ejecucion de la instalacion.
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A la finalizacién de la instalacién, se realizaran las siguientes comprobaciones:
- Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica:

Las instalaciones deberan presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la
tabla 3 de la instruccién ITC-BT-19. Este aislamiento se entiende para una instalacién en la cual la longitud del
conjunto de canalizaciones y cualquiera que sea el nimero de conductores que las componen no exceda de

100 metros. Cuando esta longitud exceda del valor anteriormente citado y puede fraccionarse la instalacion en
partes de aproximadamente 100 metros de longitud, bien para seccionamiento, desconexion, retirada de fusibles o
apertura de interruptores, cada una de las partes en que la instalacion ha sido fraccionada debe presentar la
resistencia de aislamiento que corresponda. Cuando no sea posible efectuar el fraccionamiento citado, se admite
que el valor de la resistencia de aislamiento de toda la instalacion, sea, con relacion al minimo que le corresponda,
inversamente proporcional a la longitud, en hectometros, de las canalizaciones. El aislamiento se medira con
relacion a tierra y entre conductores, mediante un generador de corriente continua capaz de suministrar las
tensiones de ensayo especificadas en la tabla anterior con una corriente de 1mA para una carga igual a la minima
resistencia de aislamiento especificada para cada tension.

Durante la medida, los conductores, incluidos el conductor neutro o compensador, estaran aislados de tierra, asi
como de la fuente de alimentacion de energia a la cual estan unidos habitualmente. Si las masas de los aparatos
receptores estan unidas al conductor neutro, se suprimiran estas conexiones durante la medida, restableciéndose
una vez terminada ésta. Cuando la instalacién tenga circuitos con dispositivos electrénicos, en dichos circuitos,

los conductores de fases y el neutro estaran unidos entre si durante las medidas. La medida de aislamiento con
relacion a tierra, se efectuara uniendo a ésta el polo positivo del generador y dejando, en principio, todos los
receptores conectados y sus mandos en posicion “paro”, asegurdndose que no existe falta de continuidad eléctrica
en la parte de la instalacion que se verifica; los dispositivos de interrupcién se pondran en posicién de “cerrado”

y los cortacircuitos instalados como en servicio normal. Todos los conductores se conectaran entre si incluyendo el

conductor neutro o compensador, en el origen de la instalacién que se verifica y a este punto se conectara el polo
negativo del generador. Cuando la resistencia de aislamiento obtenida resultara inferior al valor minimo que
corresponda, se admitira que la instalacién es, no obstante correcta, si se cumplen las siguientes condiciones:

- Cada aparato receptor presenta una resistencia de aislamiento por lo menos igual al valor sefialado por la norma
UNE que le concierna o en su defecto 0,5MQ.

- Desconectando los aparatos receptores, la instalacion presenta la resistencia de aislamiento que le corresponda.
La medida de la resistencia entre conductores polares, se efectlia después de haber desconectado todos los
receptores, quedando los interruptores y cortacircuitos en la misma posicion que la sefialada anteriormente para la
medida del aislamiento con relacion a tierra. La medida de la resistencia de aislamiento se efectuara
sucesivamente entre los conductores tomados dos a dos, comprendiendo el conductor neutro o compensador.

Por lo que representa a la rigidez de una instalacion, ha de ser tal, que desconectados los aparatos de utilizacién
(receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tension de 2U+1.000 voltios a frecuencia industrial, siendo U
la tensién maxima de servicio expresada en voltios y con un minimo de 1.500 voltios. Este ensayo se realizara para
cada uno de los conductores, salvo para aquellos materiales en los que se justifique que haya sido realizado

dicho ensayo previamente por el fabricante.

Durante este ensayo los dispositivos de interrupcion se pondran en la posicidén de“cerrado” y los cortacircuitos
instalados como en servicio normal. Este ensayo no se realizara en instalaciones correspondientes a locales que
presenten riesgo de incendio 0 explosion.
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CAPITULO 1l

3. -EJECUCION DE LAS OBRAS.-
3.1. -CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO.

Lo mencionado en este pliego y omitido en los demas documentos del proyecto o viceversa, habra de ser
ejecutado como si estuviese expuesto en todos los documentos. En caso de contradiccién prevalecerd lo prescrito
en este Pliego de Condiciones.

Las omisiones en este Pliego de Condiciones o en el resto de los documentos del proyecto, o las descripciones
erréneas de los detalles de obra que sean indispensables para llevar a cabo el espiritu o intencion de las obras, y m
por uso y costumbre deban ser realizadas, no exime al contratista, de las obligaciones de ejecutar estos detalles de
obra omitido, o erroneamente descritos, sino que por el contrario, deberan ser ejecutados como si hubieran sido
completa y correctamente especificados en estos documentos.
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3.2. -CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS.-

N3

El contratista debera confrontar inmediatamente después de realizada la adjudicacion de las obras todos los
planos y medidas y debera informar por escrito a la direccion facultativa en el plazo de 10 dias de cualquier error.
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3.3. -PROTOTIPOS.-

N

El adjudicatario, sometera a la aprobacién de la Direccion de Obra los Prototipos siguientes:

- Una caja de cada tipo con racores, y prensaestopas.

9¢€Z10
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- Una muestra de cable de 1m. de longitud de cada uno de los tipos y secciones a emplear, uno de cuyos
extremos, se preparara de forma que se aprecie con facilidad las distintas capas.

- Una muestra de cable de 0,25 m, de longitud de todas las bobinas empleadas.

OavsIA

- Una Pica de toma de Tierra y un metro de cable de tierra desnudo a emplear y sus accesorios
correspondientes.

- Un marco y tapa de cada una de las arquetas a emplear.
- Un metro de cada uno de los tubos de canalizacién.

Con estos prototipos, se podran realizar por cuenta del adjudicatario, cuantos ensayos se estimen oportunos,
tanto oficiales, como destructivos. Este control previo, no constituye su recepcion provisional, ni mucho menos la
definitiva.

3.4. -PROGRAMA DE TRABAJO.-

El Contratista, presentara en un plazo de siete (7) dias posteriores a la adjudicacién de las obras y antes del
comienzo de éstas, el programa de trabajo con especificacion de plazos parciales, y fechas de terminacion de las
distintas unidades de obra, programa que para ser vigente, debera ser aprobado previamente por el Director
facultativo de las Obras, el cual en caso de discrepancia fijara el orden y plazos de ejecucion de los distintos
trabajos.

El Plan de Obra, una vez aprobado, se incorporara a este pliego y adquirira por tanto caracter contractual.
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El contratista presentara asi mismo, una relacién completa de los servicios, equipos y planos de detalle necesario
para la buena marcha de las obras y que se compromete a realizar en cada una de las etapas del plan.

3.4.1. -CONTROL DE LAS OBRAS.
Una vez decidido el programa de trabajo y plazos de ejecucidn parcial de las obras, etc. podra el director de las
obras, inspeccionar todas las fases de ejecucion de las mismas, estando el contratista obligado a poner a su

disposicidon cuantos medios técnicos y humanos sean precisos para el perfecto examen de las mismas.

En cualquier caso el contratista estara obligado a mostrar a la direccion facultativa de las obras, éstas, en las fases
gue a continuacién se indican:

ZANJAS:

El contratista debera mostrar al director de las obras, éstas, en las siguientes fases:

VHIVAVN

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI
soavnavyo

1. - Con la excavacion terminada, el lecho de arena u hormigén y los tubos puestos.

N3

2. - Con las capas de proteccion, hormigén y cinta colocada.

CIMENTACIONES Y ARQUETAS.

YIYIINIONI

1. - Con la excavacion realizada.

N

2. - Debera indicarse el dia exacto del Hormigonado.

Sin la expresa orden de la Direccidn Facultativa, las obras indicadas no podran continuarse, sino debera estar en |
fase indicada hasta sea aprobada por la mencionada Direccién Facultativa.

sLodeo/cl vHo3s

9¢€Z10

:

3.5. -REPLANTEO DE LAS OBRAS.

Antes de iniciar la ejecucién de las obras, y dentro de los 15 dias siguientes al de adjudicacion definitiva, se
procedera al replanteo de las mismas sobre el terreno.

OavsIA

Durante la ejecucién de las obras, se realizaran los replanteos parciales que interesen al contratista o0 en su caso a
la Direccion Facultativa de las Obras.

Todos los replanteos, seran realizados en presencia de la Direccién Facultativa de las Obras, que debera dar la
conformidad de los mismos por escrito.

El replanteo inicial de la Obra, se realizara dentro de los 15 dias siguientes a la adjudicacion.

De lo que antecede se levantara el Acta correspondiente siendo firmado por triplicado, por la Direccién Facultativa,
y el Contratista.

Si realizada por la Direccién Técnica la oportuna citacion, ni el representante legal, ni el contratista asistieran al
acto del replanteo, este se realizara en su ausencia.
3.6. -RESPONSABILIDADES DEL REPLANTEO.-

El contratista seré el Unico responsable de que desaparezcan o se modifiquen algunas de las sefales que definen
el replanteo, asi como de las consecuencias que de ello pudieran derivarse.

10
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3.7. -GASTOS DE MATERIAL Y PERSONAL DEL REPLANTEO.-

Seran por cuenta del Contratista los gastos que originen los replanteos y la conservacion de las sefales, asi
mismo, sera por su cuenta todo el material que se precise utilizar y pondra a disposicién de la Direccion Facultativa
el personal que estime oportuno utilizar para llevar a cabo oportunamente el replanteo.

3.8. -ZANJAS.-

Las zanjas para las canalizaciones subterraneas comprenden: Cortar, romper y levantar el pavimento si existiera,
la excavacion de la zanja, tendido del lecho de arena, colocacién de tubo o tubos, proteccién de los mismos
cubriéndolos con hormigén, y colocacion de la malla plastica de aviso, y relleno de la zanja y reposicion de
pavimento en las condiciones indicadas y transporte de material sobrante a vertedero.

z
>
Por el adjudicatario, seran tomadas a su cuenta y riesgo, todas las medidas de defensa de seguridad que 5
garanticen el trafico normal de vehiculos y peatones, asi mismo se instalaran todas las sefiales nocturnas y diurnas >
precisas que eviten peligros a la circulacion.

soavnavyo

N3

Cuidara igualmente de la estabilidad y conservacion de las instalaciones y canalizaciones que existan en el lugar, y
que resulten directamente o indirectamente afectadas por los trabajos.

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI

YIYIINIONI

Aun cuando por el adjudicatario sean tomadas las medidas de seguridad que procedan, la reparacién de cualquier
averia y consecuencias de cualquier accidente que de modo imprevisto se produzca, sera de cuenta del
adjudicatario y respondera igualmente de cuanto de ello derive.

N

Las zanjas, se abriran en talud, de forma que la anchura del fondo sea superior en 10 cm. a la ocupada por el tubo
o tubos de canalizacion.

9¢€Z10

Las zanjas seran de una profundidad de 70-75 cm. excepto en las derivaciones segun detalles.

S 8L02/M90/EL wHDO3d

:

Para la colocacion de los tubos de canalizacion, se refinara el fondo de la zanja, y se colocara un lecho de 6 cm.
aprox. de hormigén, segun detalles adjuntos.

Tras la colocacién de los tubos, se cubriran éstos con una primera capa de 10 cm. de hormigdn y sobre esta capa,
se colocara la cinta de sefalizacion. El resto de la zanja hasta llegar al pavimento se rellenara con material de
cantera todo-uno de segunda. La compactacion sera del 100% del P.M.

OavsIA

En los casos indicados el recubrimiento de hormigdn sera de 20 cm.

3.9. -COLOCACION DE CONDUCTORES.
3.10. -INSTALACION SUBTERRANEA.

Los conductores seran unipolares de las caracteristicas sefialadas y se colocaran en interior de tubos previamente
instalados teniendo en cuenta:

- Seintroducirdn a mano 6 utilizando maquinaria especifica que garantice que no se someten los
conductores a esfuerzos de traccion excesivos.

- Se utilizaran rodillos en las aristas de arquetas etc. para evitar dafar los conductores.

- Seinstalaran en tramos lo mas largos posibles no menores de 180 m sin cortar (Siempre que existan
tramos de esas longitudes sin cambio de seccién).

11
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Se realizara en cada arqueta un bucle con todos los conductores que por ella pasen de forma que se facilite el
mantenimiento.

En todas las conexiones que se realicen en el interior de las arquetas, se tendrd en cuenta, la perfecta continuidad
de los conductores, y el perfecto aislamiento de las conexiones. Para ello se utilizaran cintas de elastdémeros, que
una vez aplicadas se fundan entre si en una masa uniforme, formado un aislamiento reconstituido. (Las cintas
utilizadas seran del tipo tapaporos de gran grosor y elasticidad)

Sistema de ejecucion:

Cada conexién se aislara mediante la utilizacién de tres cintas aislantes:

12 fase: Cinta vulcanizable tapaporos tipo SKOTHSIL 3M o similar en dos capas con solape de 50 % cada
una.

22 fase: Cinta vulcanizable tipo SKOTHSIL o similar en dos capas con solape de 50 % cada una.

VHIVAVN

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI

32 fase: Cinta aislante de proteccién tipo SKOTHSIL o similar en dos capas con solape de 50 % cada

soavnavyo

una.

N3

YIYIINIONI

9€210 =
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OavsIA
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CAPITULO IV

4. - MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS.
4.1. -ENSAYOS.

Durante la ejecucién de las obras y antes de proceder a la recepcion de las mismas, la Direccién de Obra, podra
ordenar cuantas pruebas estime oportunas realizar para garantizar la buena marcha de las instalaciones
realizadas y que las caracteristicas y calidades de lo instalado se corresponde con lo presupuestado y exigido en el
proyecto.

Los medios necesarios y los gastos que de tales pruebas se deriven, seran por cuenta del contratista adjudicatario
de las obras, hasta un importe maximo de (1%)uno por ciento del presupuesto de ejecucién por contrata resultante
de la liquidacién final de las obras.

Los gastos de las pruebas y ensayos que no resulten satisfactorios seran asi mismo por cuenta del contratista y no
se computaran a efectos de calculo del gasto méaximo por este concepto.

VHIVAVN

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI
soavnavyo

N3

4.2. -MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS.

La medicion serd realizada por la Direccion de Obra, y sera realizada en presencia y con intervencion del
contratista o su representante legal, entendiéndose que éste, renuncia a tal derecho, si avisado oportunamente no
compareciese a tiempo. En tal caso sera valido el resultado que la Direcciéon de Obra consigne.

YIYIINIONI

N

Los precios a que se abonaran seran los indicados en el documento definicion de precios del presupuesto, tras
aplicar la baja 6 alza de la licitacién, gastos beneficio e impuestos.

02/90/EL vHO34

9¢€Z10

En los precios unitarios se entienden incluidos, el suministro, manipulacion y empleo de todos los materiales
necesarios para la ejecucion de las unidades de obra correspondientes. Asi mismo, se entenderan incluidos en losz
precios unitarios, los correspondientes a maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, etc. y todas las 028/061
acciones necesarias para el perfecto acabado de las obras indicadas.

Solamente seran abonados los trabajos realizados con arreglo a este pliego.

Si alguna unidad de obra no se ejecuta estrictamente de acuerdo con lo proyectado, el Director de obra, estara
autorizado a aceptarla al precio que él decida, debiendo el contratista amoldarse a él, o realizarla de acuerdo con lo
proyectado.

OavsIA

4,2,1. - MEDICION Y ABONO DE CANALIZACIONES.

Las canalizaciones se mediran por metros lineales de canalizaciones terminadas con arreglo a las
especificaciones del proyecto, estando incluido en el precio de metro de canalizacion, la excavacién, refino,
colocacién de tuberias, y tuberias en su caso, proteccion de estas, rellenos y remates.

No se abonaran excesos de excavacion, diferentes a la medicion de las canalizaciones por metros lineales de
canalizacion terminada.

4.3. -ABONO DE OBRAS ACCESORIAS.

El Contratista, debera ejecutar las obras que le sean ordenadas por la Direccién, siendo abonadas éstas al precio
de la contrata, o precio deducible de ésta.

El contratista no debera realizar ninguna obra sin expresa orden de la Direccién Facultativa.

13
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4.4. -LIQUIDACIONES PARCIALES.

Se realizaran las liquidaciones parciales que se especifiquen en el pliego de clausulas administrativas que se
realice al efecto de contratar estas obras.

Del importe de cada certificacién se retendra al Contratista, un (5%) cinco por ciento en concepto de garantia de
conservacioén de las obras, durante el periodo de garantia de las mismas, devolviéndosele esta cantidad en el
momento de la recepcién definitiva.

4.5. -AUMENTO O DISMINUCION DE OBRA.
En el caso que en el transcurso de las obras la Direccion Facultativa de las mismas, ordene la variacion,

ampliacion, sustitucién, etc. de una parte de ellas, el Contratista estara obligado a realizarlo, con arreglo a los
precios de contrata.

VHIVAVN

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI

Del mismo modo si por cualquier causa, se redujera la cantidad de obra a realizar, el contratista adjudicatario, no
tendra derecho a indemnizacion alguna por este hecho.

soavnavyo

N3

4.6. -DANOS EN PROPIEDADES.

Es por cuenta del contratista los dafios que se ocasionen en propiedades, por la realizacién de las obras que nos
ocupan. (Se entiende por propiedad tanto propiedades particulares como publicas)

YIYIINIONI

El Contratista, debera atenerse en este punto a lo que indiquen las disposiciones vigentes.

N

8 8LOZ/F0/EL :vHD3A
9¢Z10

:

OavsIA
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CONSIDERACIONES GENERALES.

5,1. - CURSO DE LAS OBRAS.

CAPITULO V

ingenieria eguikia | ¢

Si la direccion facultativa lo cree necesario podra esta decidir el orden de ejecucion de los diferentes trabajos,
siempre basandose en una mejor utilizacion de los recursos 6 causar el menor perjuicio a los usuarios, y entes

publicos y privados afectados.

5,2. - LIBRO DE ORDENES.

Existira en la obra, un libro de obra para anotar las incidencias de la misma, en este libro se anotaran todas en
cada visita todos los hechos resefiables si los hubiera y se firmard por las dos partes.

5,3. - TRAMITACION DE DOCUMENTOS.

Sera por cuenta del contratista la tramitacién de todos los documentos necesarios, boletines, certificaciones
finales, etc. Ante los organismos necesarios para conseguir el fin Gltimo de poner en funcionamiento la instalacién.

Pamplona, 12 de junio de 2018

Los Ingenieros Técnicos Industriales

Fdo.: José Luis Zabalza
Colegiado N° 696

Fdo.: Juan Macaya
Colegiado N° 764

VHIVAVN

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI
soavnavyo

N3

YIYIINIONI

N
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OavsIA

Fdo.: Fernando Zabalza
Colegiado N2 1441

15
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SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI
soavnavyo

YIYIINIONI N3

9€210 =

2 8L02/90/EL vHO3A

:

OavsIA



Ingenieria eguzkia | <.

1.- DATOS DEL ENCARGO Y DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1,1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Este Estudio Béasico de Seguridad y Salud se redacta al amparo del R.D. 1627/1197 de 24 de Octubre por el
gue se establecen las Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

Este Estudio Basico de Seguridad y Salud establece, durante la construccién de la presente obra, las
previsiones respecto a la prevencion de riesgos de accidentes, enfermedades profesionales y los derivados de
los trabajos de reparacién, conservacién, entretenimiento y mantenimiento. También establece las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

En aplicacién del presente Estudio, el o los Contratistas elaboraran el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio, en
funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra. Con este Estudio y con el Plan de Seguridad elaborado
por el Contratista, se pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de
octubre. “Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion” (B.O.E. de 25 de
octubre de 1997).

Si en la ejecucion de la obra interviene més de una empresa, o una empresa y trabajadores autbnomos o
diversos trabajadores autbnomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate
dicha circunstancia, designara un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.
La designacion de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboracién del proyecto de
obra y durante la ejecucién de la obra podra recaer en la misma persona. La designacion de los coordinadores

N3 soavnavyo

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI

YIYIINIONI

no eximira al promotor de sus responsabilidades. noz
El presente documento debera ser complementado de acuerdo con lo especificado en el Real Decreto N .
1627/1997 en su articulo 4, con el correspondiente Plan de Seguridad y Salud. Dicho plan sera presentado por & =
. . ... .z 7 . -
el contratista o contratistas antes del inicio de la obra, a la aprobacién expresa de todos los técnicos N 8
intervinientes en la misma. ®
0324061
El Estudio Bésico de Seguridad y Salud intenta definir aquellos riesgos reales que presente la realizacién
material de la obra. S
wn
Se pretende crear los procedimientos concretos para conseguir una realizacién de la obra sin accidentes g
laborales ni enfermedades profesionales, evitando ademés los accidentes “blancos” o sin victimas, por su gran o)

trascendencia en el funcionamiento normal de la obra.

Ademas se confia en acertar lo mas aproximadamente posible con la tecnologia utilizable por los futuros
contratistas adjudicatarios de la obras, con la intencién de que el plan de Seguridad y Salud que confeccionen,
se encaje técnica y econdmicamente sin diferencias notables con este trabajo.

Los principales objetivos a conseguir son:

Evitar accidentes, enfermedades profesionales etc, entre los trabajadores intervinientes en las obras.

e Garantizar las debidas condiciones sanitarias, de higiene etc. de los trabajadores intervinientes en la
obra.

e Evitar accidentes y molestias entre los usuarios (residentes, visitantes, etc.) de las zonas afectadas por
las obras.

Autor del Estudio de Seguridad y Salud:
José Luis Zabalza Garayoa (Ingeniero Técnico Industrial)

Fernando Zabalza Garayoa (Ingeniero Técnico Industrial)
Juan Cruz Macaya Sanz (Ingeniero Técnico Industrial)
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Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de proyecto:

José Luis Zabalza Garayoa (Ingeniero Técnico Industrial)

Fernando Zabalza Garayoa (Ingeniero Técnico Industrial)

Juan Cruz Macaya Sanz (Ingeniero Técnico Industrial)

1,2.- DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
DESCRIPCION DE LA OBRA:

Direccion facultativa de la obra:

José Luis Zabalza Garayoa (Ingeniero Técnico Industrial)

Fernando Zabalza Garayoa (Ingeniero Técnico Industrial)
Juan Cruz Macaya Sanz (Ingeniero Técnico Industrial)

La ejecucion de la obra se realizara segun el siguiente documento:

VHIVAVN
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INSTALACION DE PUNTO DE CARGA DE 22 Kw PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN
OLAZ (NAVARRA)

N3

Promotor:

Avuntamiento del Valle de Egiiés
Calle Garaionav. 1.

31621 Sarriguren, Navarra.

NIF: P 3108500D

YIYIINIONI

N

Emplazamiento:

9¢€Z10

Polideportivo Municipal Valle De Egués
Ctra. Pamplona-Huarte, Km 5, 31620 Olaz, Navarra

8L0C/Y0/EL wHD3d
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Presupuesto de ejecucion material: 7.883,94 Euros.

N2 de Trabajadores: 4 Trabajadores.

OavsIA

Plazo de ejecucion: 10 dias laborables.

Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio basico de seguridad y salud en
las obras.

e El presupuesto de ejecucién material no supera los 75 millones de pesetas (450.759,08 euros).
e Laduracioén estimada es inferior a 30 dias laborables y no se emplean en ningiin momento a mas
de 20 trabajadores simultdneamente.
El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total
e de los trabajadores en la obra se estima en 40, inferior a 500.
e No se trata de obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

Por lo tanto, segun el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, el promotor estara obligado a que en la fase de
redaccién del proyecto se elabore un estudio basico de seguridad y salud.

1,3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA
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Descripcion del lugar en que se va a realizar la obra

Se trata de instalar un cargador para vehiculos eléctricos incluyendo canalizaciones enterradas. Las

obras se ejecutaran en una calle con trafico rodado y peatonal

Con el fin de interferir lo menos posible con el tréfico rodado y peatonal, se vallara y sefalizara la zona afectada,

delimitando zonas para acopios y transito para personas y vehiculos.

Por tratarse de canalizaciones en urbanizacion existente sera preciso asegurarse muy bien del trazado de las

actuales instalaciones para evitar accidentes.

Las obras e instalaciones objeto del proyecto quedan descritas en la Memoria Descriptiva del Proyecto y en los

Planos adjuntos, quedando constituidas por:

e Canalizaciones subterraneas para instalaciones de baja tension.
e Instalacién eléctrica.
e Pruebas de las instalaciones ejecutadas.
Oficios cuya intervencion es objeto de la prevencidn de riesgos laborales
e Albanileria
e Electricistas
e Magquinistas
Medios auxiliares previstos para la ejecucion de la obra
e Escaleras de mano
Se suponen propiedad de la empresa principal o de alguna subcontrata

Maquinaria prevista para la ejecucion de la obra

Del andlisis de las actividades de obra y de los oficios, se define la tecnologia aplicable a la obra, que
permitird como consecuencia, la viabilidad de su plan de ejecucion.

Se prevé la utilizacion de la siguiente maquinaria:

Camién pluma para transporte y descarga de materiales

Retroexcavadora.

Dumper

Maquinas herramientas en general (Hormigoneras, taladros, martillo eléctrico)
Taladro y otras herramientas portatiles.

Todo este material se supone propiedad de la empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se
considera la posibilidad de que el contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento
aceptable, y que su nivel de seguridad pueda ser alto.

1,4.- TRABAJOS PREVIOS, INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

Trabajos previos

Se debera acotar con vallas en todo momento la zona de actuacién, situandose en lugar visible como
minimo la senalizacién de:

e Prohibido el paso de vehiculos.
e Prohibido el paso de peatones.

VHIVAVN
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YIYIINIONI
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Obligatoriedad del uso del casco en la zona de actuacion.
Prohibicion de entrada a toda persona ajena a la obra en la zona de actuacion.
Cartel de obra.

Se habilitaran y sefializaran pasos alternativos para vehiculos y peatones.

En el caso de apertura de zanjas en cruces de calles, se procedera por tramos, para garantizar en todo
momento el paso de vehiculos. Asimismo se podran utilizar chapones de acero para el paso de
vehiculos sobre las zanjas

Se acotaran y sefalizaran los lugares previstos para acopio de materiales.

Se acotaran y sefalizaran las zonas de trabajo situadas en vias de circulacion de vehiculos o peatones.

Se senfalizaran vias de paso alternativo en el caso de actuaciones en vias de circulacion de vehiculos o
peatones.

Senalizacién de los riesgos

Como complemento de la proteccion colectiva y de los equipos de proteccidn individual previstos, se decide
el empleo de una sefalizacion normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos
los que trabajan en la obra. La sefializacion elegida es la del listado que se ofrece a continuacién, a modo
informativo.

PROHIBIDO, EL PASO A PEATONES, tamafo mediano.

PROTECCION OBLIGATORIA EN CABEZA, tamano mediano.

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS, tamafio mediano.
Instalaciones Sanitarias de obra

Vestuarios:

Para cubrir las necesidades se dispondra de un local destinado a vestuario con dimensiones suficientes, con
una taquilla para cada trabajador, provista de cerradura, y asientos.

Servicios:
Dispondran de un local con los siguientes servicios:

- 1 inodoro en cabinas individuales 1,20x1x2,30 mts.
- 1 lavabo.
- 1 espejo.

En la oficina de obra se instalara un botiquin de primeros auxilios con el contenido minimo indicado por la
legislacion vigente.

En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior se colocara de forma bien visible, la direccién del centro
asistencial de urgencia y teléfonos del mismo. Todas las estancias citadas, estaran convenientemente dotadas
de luz y calefaccion.

El centro asistencial mas proximo, en caso de accidente, es el Hospital de Navarra

Hospital de Navarra
C/ Irunlarrea 3

31008 Pamplona/iruia
Tel: 948 102 100
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Teléfono de emergencias: 112
Medicina preventiva

Se prevé que le contratista adjudicatario, en cumplimiento de la legislacion laboral vigente, realice los
reconocimientos médicos previos a la contratacion de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser
realizados al afio de su contratacion. Y que asimismo exija este cumplimiento al resto de empresas que sean
contratadas para esta obra.

1,5.- ANALISIS DE RIESGOS GENERALES PARA TODA LA OBRA
Los riesgos mas comunes que se dan en la ejecucién de estas obras son:

Caida de objetos de altura.

Caida de trabajadores desde altura.

Caidas de trabajadores al mismo nivel.
Electrocucién.

Quemaduras.

Desprendimiento de virutas etc. (Danos en ojos)
Golpes en manos etc.

Cortes por herramientas o materiales.
Atrapamientos por caida de materiales desde altura.

Todos estos riesgos pueden ser, si no evitados, si minimizados, aplicando las normas que seguidamente se
indican.

1,5,1.- NORMAS DE SEGURIDAD PARA TODA LA OBRA

Ademas de las normas de seguridad y prevencién que se deberan cumplir para cada trabajo especifico en
funcién del analisis de riesgo realizado, como norma general deberd cumplirse las siguientes normas en toda la
obra:

MAQUINARIA ELECTRICA MANUAL O FIJA

Debera contar con toma de tierra y puesta a tierra adecuada.

Debera cumplir el reglamento electrotécnico de B.T.

Debera contar con las medidas de seguridad obligatorias.

Debera contar con protectores fisicos, de manos, contra desprendimientos, contra cortes y roturas etc.
La maquinaria, debera estar en perfecto estado, con todos sus controles en funcionamiento y en
especial los sistemas de seguridad.

ESCALERAS, PLATAFORMAS Y ANDAMIOS

Se utilizaran escaleras y andamios homologados, siendo las escaleras adecuadas para los trabajos a realizar,
de altura suficiente para los mismos, y guardando una inclinacion mayor de 15 con respecto al suelo. Tendran
una longitud maxima de 5 m y contara con tacos antideslizantes para que no exista peligro de resbale ni de
vuelco.

Los andamios fijos seran del mismo tipo cuando se vayan a unir entre ellos, debiendo asentarse sobre
superficies firmes, estando nivelados y sujetos a paredes mediante soportes firmes y seguros, estando todo el
conjunto homologado para el tipo de obra a realizar. Las plataformas de trabajo en altura tendran una anchura
minima de 60 cm y contaran alrededor de todo su perimetro de barandilla a una altura de 90 cm, barra
intermedia y rodapié de 15 cm de altura.

Si se utilizan plataformas colgadas deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

e Eltiro de la plataforma se anclara a partes estructurales del edificio.
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e Seran instalados por personal especializado.

e Las plataformas de trabajo en altura tendran una anchura minima de 60 cm y contaran alrededor de
todo su perimetro de barandilla a una altura de 90 cm, barra intermedia y rodapié de 15 cm de altura.

e La separacion de la cara delantera de la plataforma y la fachada sera menor de 45 cm.

e Se mantendra horizontal al suelo en todo momento incluso en ascensos y descensos.

e Se suspenderan por un minimo de dos trécolas o aparejos.

e Las trécolas de elevacion deberan ser mantenidos periddicamente.

e Los cables de sustentacion tendran la longitud suficiente para poder descender y apoyar la plataforma
en el suelo.

e Los ganchos de amarre tendran pestillo de seguridad.

e Cuando se suspende el trabajo por alglin tiempo, la plataforma sera descendida a nivel del suelo.

e Los andamios colgados se someteran a una prueba de plena carga antes de ser utilizados.

e Elacceso a la plataforma se hara siempre con esta apoyada en el suelo.

e Todos los operarios que trabajen en plataformas colgadas deberan disponer de cinturén de seguridad

tipo arnés fijado a un elemento resistente 0 amarrado a cuerdas salvavidas mediante dispositivos
anticaidas.

PROTECCION PERSONAL DE CADA TRABAJADOR Y NORMAS DE CONDUCTA:
Sera de obligado cumplimiento:

Uso obligatorio del casco (Se indicara mediante un cartel a la entrada de la zona de actuacion).

Guantes, uso en caso necesario.

Uso obligatorio de calzado de seguridad especial reforzado.

Sera obligatorio el uso de cinturén de seguridad é arnés especial para trabajos a realizar en altura.

(Sobre escaleras, tejados, postes o torres, etc.)

Uso obligatorio de gafas de seguridad en trabajos con posibilidad de desprendimientos de virutas etc

Herramientas manuales, punteros, piquetas etc. deberan dispones de elementos de proteccion y

seguridad para manos etc.

Asegurarse que la instalacién esta sin tensién antes de intervenir en ella.

Queda expresamente prohibido realizar trabajos en tension.

Cualquier trabajo con especial riesgo precisa la autorizacion escrita de la direccion de obra.

Cualquier trabajo no previsto en el proyecto de ejecucion precisa la autorizacién escrita de la direccién

de obra.

e Paratrabajos en altura se utilizaran escaleras antideslizantes y de seguridad. En su caso se utilizaran
aparatos elevadores (plataformas) homologadas.

e Correcta manipulacién manual de cargas segun ficha adjunta.

PROTECCION COLECTIVA

e Las escaleras seran homologadas, y se manejaran siempre desde el suelo sin ningln trabajador
encima de ellas.

e Los andamios utilizados seran siempre homologados, y dispondran de todos los requisitos legales para
su montaje

e Todas las maquinas eléctricas, asi como los cables de conexion correspondientes deberan estar de
acuerdo con el R.E.B.T. y sus |.T.C. No se permitira el uso de cables sin clavijas de conexién o0 en mal
estado.

e Todas las maquinas, Bases enchufes, etc. contaran con la toma de Tierra correspondiente. de acuerdo
con el R.E.B.T.

e Todos los trabajos de instalacion eléctrica tanto de la ejecucién de la obra como trabajos accesorios a
la propia obra los realizard instalador legalmente autorizado

2.- UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y
APLICACION DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

2,1.- CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES ELECTRICAS SUBTERRANEAS
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Se trata de basicamente de realizar los trabajos de obra civil:

Replanteo, corte y rotura de pavimento existente, excavacion de zanjas para canalizaciones, colocacion de
tubos, relleno de zanjas segun proyecto, reposicién de pavimentos, arquetas, cimentaciones, armarios,
cargador etc

Riesgos mas frecuentes:

Caida de objetos de altura.

Lesiones musculo-esqueléticas.

Atrapamientos.

Atropellos

Caida de trabajadores desde altura.

Caidas de trabajadores al mismo nivel.
Desprendimiento de virutas etc. (Dafos en 0jos)
Golpes en manos etc.

Cortes por herramientas.

Quemaduras

Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.
Incendios y explosiones.

Normas basicas de seguridad:

Localizacion y marcaje de instalaciones subterraneas existentes

Vallado de zanjas y vaciados.

Observacion de taludes y entibaciéon en caso necesario.

Uso del casco.

Uso de mono de trabajo y guantes.

Cualquier parte de la instalacién, se considerara bajo tension, mientras no se compruebe lo contrario
con aparatos destinados al efecto.

Las conexiones se realizaran siempre sin tension.

Las pruebas que se tengan que realizar con tensién se haran después de comprobar el acabado de las
instalaciones.

e Antes de iniciar tareas que puedan producir chispas o altas temperaturas (soldadura, corte con radial
etc.), se comprobara la ausencia de materiales combustibles o explosivos.

La herramienta manual se revisara con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso.

Los aparatos portatiles que sea necesario emplear, seran estancos al agua y estaran convenientemente

aislados.
e Igualmente se daran instrucciones sobre las medidas de adoptar en caso de incendio o0 accidente de
origen eléctrico.
Correcta manipulacién manual de cargas.
Utilizacion de EPIs

2,2.- INSTALACION ELECTRICA

Comprende los trabajo de instalacién de canalizaciones interiores, instalacién y conexionado de cableado,
reforma de cuadros eléctricos existentes, instalacion y conexionado de nuevos cuadros de proteccién y méodulo
contador.

Riesgos mas frecuentes:

Caida de objetos de altura.
Atrapamientos.

Atropellos

Caida de trabajadores desde altura.
Caidas de trabajadores al mismo nivel.
Lesiones musculo-esqueléticas.
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Desprendimiento de virutas etc. (Danos en ojos)
Golpes en manos etc.

Cortes por herramientas.

Quemaduras

Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.
Incendios y explosiones

Normas basicas de seguridad:

e Vallado de zanjas y vaciados.
e Uso del casco.
e Uso de mono de trabajo y guantes. m
e Cualquier parte de la instalacion, se considerara bajo tensién, mientras no se compruebe lo contrario
con aparatos destinados al efecto. zz9
e Las conexiones se realizaran siempre sin tension. 5%’2’
Las pruebas que se tengan que realizar con tension se haran después de comprobar el acabado de las >33
instalaciones. 2o
e Antes de iniciar tareas que puedan producir chispas o altas temperaturas (soldadura, corte con radial %m
etc.), se comprobara la ausencia de materiales combustibles o explosivos. 8=
La herramienta manual se revisara con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso. gz
Los aparatos portatiles que sea necesario emplear, seran estancos al agua y estaran convenientemente §E
aislados. =
e |gualmente se daran instrucciones sobre las medidas de adoptar en caso de incendio o accidente de o>
origen eléctrico. noz
Correcta manipulacién manual de cargas. %
Utilizacién de EPIs N o
g3
2R
2,3.- PRUEBAS 2@
039/061
Comprende los trabajos de pruebas y puesta en servicio de la instalacién ejecutada. <
Riesgos mas frecuentes: g
3

Caida de objetos de altura.

Atrapamientos.

Atropellos

Caida de trabajadores desde altura.

Caidas de trabajadores al mismo nivel.
Lesiones musculo-esqueléticas.
Desprendimiento de virutas etc. (Darios en ojos)
Golpes en manos etc.

Cortes por herramientas.

Quemaduras

Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.
Incendios y explosiones

Normas basicas de seguridad:

Senfalizacion de los trabajos a realizar
Uso del casco.
Uso de mono de trabajo y guantes.
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Las pruebas que se tengan que realizar con tensién se haran después de comprobar el acabado de las
instalaciones.

Antes de iniciar tareas que puedan producir chispas o altas temperaturas (soldadura, corte con radial
etc.), se comprobara la ausencia de materiales combustibles o explosivos.

La herramienta manual se revisara con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso.

Los aparatos portétiles que sea necesario emplear, serdn estancos al agua y estaran convenientemente
aislados.

Igualmente se darén instrucciones sobre las medidas de adoptar en caso de incendio o accidente de
origen eléctrico.

Correcta manipulacién manual de cargas.

Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas a realizar.

Seguir los procedimientos de descargo de instalaciones eléctricas.

Utilizacion de EPIs
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3.- MEDIOS AUXILIARES.

ANDAMIOS TUBULARES

Descripcion:
Andamios tubulares.
Riesgos especificos: EVALUACION DEL RIESGO
Consecuencias Probabilidad Riesgo
Caidas a distinto nivel. Grave Probable Tolerable
Caidas al mismo nivel. Leve Probable Tolerable
Caidas al vacio. Mortal Probable Moderado
Desplome del andamio. Muy grave Probable Moderado
Contactos con conducciones eléctricas. Grave Probable Tolerable
Caida de objetos desde el andamio. Muy grave Probable Moderado
Atrapamientos. Grave Probable Tolerable
Por enfermedades de los operarios vértigos, mareos, etc. Grave Probable Tolerable

MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION

No permitir acceder al andamio a personal no autorizado.

Los andamios se arriostraran siempre.

Antes de subir a los andamios revisar su estructura y anclajes.

Los tramos verticales se aportaran sobre tablones repartiendo cargas.

Los desniveles de apoyo se suplementaran con tablones trabados consiguiendo una superficie estable de apoyo.

Las plataformas de trabajo tendran un ancho minimo de 60 m. ancladas a los apoyos impidiendo los deslizamientos o vuelcos.

Las plataformas a mas de 2 metros de altura, tendran barandillas perimetrales completas de 90 m. de alturas con pasamanos

listén intermedio y rodapié.

Las plataformas permitiran la circulacion e intercomunicacién.

Los tablones componentes de las plataformas de trabajo no tendran defectos visibles ni nudos que mermen su resistencia.
No se abandonaran las herramientas sobre las plataformas de manera que al caer produzcan lesiones.

Se prohibe arrojar escombros directamente desde los andamios, se recogera y descargara a través de conductos. (trompas)
No se fabricaran morteros directamente en las plataformas.

La distancia de separacién de un andamio al paramento vertical donde se trabaja no sera superior a 30 cm.

Se prohibe saltar del andamio al interior. Se usaran pasarelas.

Los andamios se anclaran a puntos fuertes.

Los cables de sustentacién (de haberlos), tendran la longitud suficiente para depositar los andamios en el suelo.

Los andamios deberan poder soportar cuatro veces la carga estimadas

Los andamios colgados en fase de parada temporal descansaran en el suelo hasta la reanudaoién de los trabajos.

Los cinturones y arneses de seguridad, de uso preceptivo para el trabajo en andamios, se anclaran a "puntos fuertes"

Los reconocimientos médicos seleccionaran el personal que puede trabajar en estos puestos.

11
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PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL

Descripcion:

La plataforma elevadora mévil de personal es una maquina mévil destinada a desplazar personas hasta una posicién de trabajo

Riesgos especificos:

EVALUACION DEL RIESGO

entre ésta y el chasis

Consecuencias Probabilidad Riesgo

Caidas a distinto nivel Mortal Probable Moderado
Vuelco del equipo Muy grave Probable Moderado
Caida de materiales sobre personas y/o bienes Muy grave Probable Moderado
Golpes, choques o a_trapan_yentos qel_ operario o de la propia Grave Probable Tolerable
plataforma contra objetos fijos 0 méviles

Contactos eléctricos directos o indirectos Grave Probable Tolerable
Caidas al mismo nivel Grave Probable Tolerable
Atrapamiento entre alguna de las partes moviles de la estructura 'y Grave Probable Tolerable

Gréficos:

12
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION

Normas previas a la puesta en marcha de la plataforma

. Inspeccidn visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de circuitos hidraulicos, dafos en
cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de neumaticos, frenos y baterias, etc.

e Comprobar el funcionamiento de los controles de operacién para asegurarse que funcionan correctamente.

Normas previas a la elevacion de la plataforma

e Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. Hay que mantener una distancia
minima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus proximidades.

e Comprobar el estado y nivelacion de la superficie de apoyo del equipo.

e Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga maxima de utilizacion.

e  Sise utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas dictadas por el
fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no esté en posicién de transporte o en los limites
de posicion.

e  Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso.

e  Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma estan anclados adecuadamente.

. Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las proximidades.

Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada

e Comprobar que no hay ningun obstaculo en la direccion de movimiento y que la superficie de apoyo es resistente y sin
desniveles.

e  Mantener la distancia de seguridad con obstaculos, escombros, desniveles, agujeros, rampas, etc., que comprometan la
seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstaculos situados por encima de la plataforma de trabajo.

e No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorologicas adversas.

e No manejar la PEMP de forma temeraria o distraida.

e No sobrecargar la plataforma de trabajo.

e No utilizar la plataforma como gria.

¢ No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas.

. Estéa prohibido afiadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la PEMP, por ejemplo paneles de
anuncios, ya que podrian quedar modificadas la carga maxima de utilizacién, carga estructural, carga debida al viento o fuerza
manual, segun el caso.

e  Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberan mantener siempre los dos pies sobre la misma.
Ademas deberan utilizar los cinturones de seguridad o arnés debidamente anclados.

¢ No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura.

e  Cualquier anomalia detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe ser comunicada inmediatamente
y subsanada antes de continuar los trabajos.

. Esté prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo.

¢ No subir o bajar de la plataforma si esté elevada utilizando los dispositivos de elevacion o cualquier otro sistema de acceso.
e No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados.

e No se deben rellenar los depdsitos de combustible (PEMP con motor de combustién) con el motor en marcha.

e Las baterias deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, chispas, fuegos y con prohibicién
de fumar.

¢ No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las PEMP.

Normas después del uso de la plataforma
e  Alfinalizar el trabajo, se debe aparcar la maquina convenientemente.
e  Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilizacién, falcando las ruedas si es necesario.

e Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el trabajo. Tener precaucién con el agua
para que no afecten a cables o partes eléctricas del equipo.
e  Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositandolas en el lugar habilitado para ello.

PROTECCIONES 5
INDIVIDUALES PROTECCIONES COLECTIVAS / UBICACION
e Botas de seguridad. .
e Guantes proteccién .
mecanica. .
e Gafas antichoque.
e Casco de seguridad ¢

VHIVAVN

SITYIYLSNANI SOJINIIL SOYIINIONI
soavnavyo

N3

YIYIINIONI

N

£ 8LOZIFO/EL VO34
9¢Z10

2

OavsIA



ngenieria eguzkia \

VEHICULOS DE TRANSPORTE, EXCAVACION, CARGA E IZADO

Descripcion:
Gruas acopladas a camiones, excavadoras, miniexcavadoras, palas cargadoras...
Riesgos especificos: EVALUACION DEL RIESGO
Consecuencias Probabilidad Riesgo
Atropellos del personal de otros trabajos Mortal Improbable Tolerable
Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo Grave Probable Tolerable
Abandono de la maquina sin apagar el contacto Muy grave Probable Moderado
Vuelcos y caidas por terraplenes Mortal Probable Moderado
Colisiones con otros vehiculos Muy grave Probable Moderado
Contactos con conducciones aéreas Muy grave Probable Moderado
Desplomes de taludes 6 terraplenes Muy grave Probable Moderado
Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento) Grave Probable Tolerable
Desprendimientos de las cargas manipuladas Mortal Probable Moderado
Caidas desde el vehiculo Leve Probable Tolerable
Produccion de ruidos y vibraciones y polvo etc Grave Probable Tolerable
Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento. Grave Probable Tolerable
Neumoconiosis, debido a la aspiracion de polvo de cemento Grave Improbable Tolerable
Atrapamientos por puesta en marcha fortuita. Muy grave Probable Moderado
Contactos eléctricos. Grave Probable Tolerable

MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION

e Respetar las normas de circulacion interna de la obra.

e Para subir y bajar de la maquina utilizar los peldafos de acceso,

¢ No abandonar el vehiculo saltando del mismo si no hay peligro.

¢ No efectle trabajos de mantenimiento con la maquina en movimiento o con el motor en marcha.

¢ No permitir acceder a la maquina a personal no autorizado.

e Adopte las precauciones normales cuando mantenga la maquina y use las prendas de proteccién personal recomendadas.
e Para manipular repostar etc. desconectar el motor.

e Controlar el libro de mantenimiento de la grua y revisiones.

e El gancho o doble gancho estara dotado de pestillo de seguridad.

e Entregar al conductor las normas generales de seguridad para maquinistas.

e Comprobar el perfecto apoyo de los gatos.

e Controlar las maniobras de la gria por un especialista.

e Comprobar el no sobrepasar la carga maxima admitida en funcién de la longitud y pendiente o inclinacién del brazo de la grda.
e Mantener siempre a la vista la carga. De no ser posible efectuar las maniobras con un senalista experto.

e Se prohibe expresamente arrastrar las cargas con estas maquinas.

e Se respetara la distancia de seguridad de 5 metros.

e Mantener la gria alejada de los terrenos inseguros.

¢ No pasar el brazo de la gria por encima del personal.

¢ No dar marcha atras sin el auxilio de un ayudante.

e No realizar trabajos sin una buena visibilidad.

¢ No realizar arrastres de cargas o esfuerzos sesgados.

e |zar una sola carga cada vez.

e Asegurar la estabilidad de la maquina antes de trabajar.
¢ No abandonar la gria con una carga suspendida.

e Respetar las cargas e inclinaciones de pluma maximas.
e Asegure los aparatos de izado y ganchos con pestillos.
e Atender fielmente las medidas de seguridad de la obra.
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HERRAMIENTA

Descripcion:

e  Taladros.

e Atornilladores

e  Grupos de soldadura.
. Esmeriles

o Radiales de mano.

RIESGOS GENERALES:

. Proyecciones

e Cortes

U Polvo

. Incendio

. Ruido

e  Contacto eléctrico
- Directo
- Indirecto

e Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION

e  Persona cualificada.

e  Proteccion eléctrica a base de doble aislamiento.

. En ausencia de lo anterior, conexion eléctrica a tierra en combinacion de interruptores diferenciales de 30 mA
e  Estado adecuado de cable y clavija de conexién

. Utilizacién del complemento adecuado y sustitucion del desgastado.

e Reparacion eléctrica de los mismos por personal especializado.

. No retirar las protecciones normalizadas de disco, pistola, etc., y utilizacién el de revoluciones adecuadas o Util indicado.
e  Para evitar quemaduras, se aplicaran cremas protectoras y se llevaran gorros protectores.

e Empleo del equipamiento de soldadura. Como guantes, mandiles, protecciones faciales y oculares.

e Las botellas contaran con valvulas antirretroceso.

e  Las botellas contaran con manédmetro.

e Las botellas contaran con indicador de cantidad.

e Sujecion de las botellas del equipo de soldadura, y del resto del equipo, a un elemento fijo de la cubierta o a través de algun
medio auxiliar.

e Cambio de Utiles desconectando de la red el aparato.

PROTECCIONES INDIVIDUALES PROTECCIONES COLECTIVAS / UBICACION

e  Casco de seguridad

e (Calzado con puntera reforzada y plantilla
antipuntas.

e  Gafas antipolvo (en su caso)

e Mascarilla con filiro mecanico (en su caso).
e  Guantes de cuero

e  Traje de agua (en su caso)

e  Protectores auditivos

e  Botas de P.V.C. con puntera reforzada (en
Su caso)
e  Cinturon elastico antivibratorio (en su caso).

Cabina con estructura de proteccion en caso de vuelco y caida de
objetos.

Asiento antivibratorio y anatémico
Cabina insonorizada y climatizada.
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MANIPULACION MANUAL DE CARGAS

Descripcion:

Manipulacién manual de diferentes elementos (herramientas, Utiles, pieza metdlicas,..).

Riesgos especificos: EVALUACION DEL RIESGO
Consecuencias | Probabilidad Riesgo

Contusiones, cortes, heridas, fracturas Grave Probable Tolerable

Lesiones musculo-esqueléticas Muy grave Probable Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION

Antes de coger la carga
Estudiar la carga (por donde coger, tiene aristas vivas,..)
Estudiar el trayecto (¢ hay obstaculos a mitad de camino?,..)

Estudiar los medios auxiliares a utilizar (¢grua?)
Al coger la carga

Asegurar un buen equilibrio separando los pies ligeramente

Colocarse lo mas cerca posible de la carga

Mantener la espalda siempre recta, flexionar las rodillas y
levantar la carga utilizando la fuerza de las piernas
Evitar Transporte de la carga

Equilibrar las cargas, en caso de llevar mas de una

Llevar lo mas posible pegada al cuerpo la carga

La carga no debe impedir ver lo que hay delante

Caminar de forma natural

coger cargas con un excesivo peso de forma continuada (25 kg.)
Depositar la carga

Depositarla con suavidad, manteniendo la espalda recta
Otros consejos

Evita las torsiones del tronco al coger o depositar cualquier carga

Pedir ayuda a los companeros para manipular cargas de excesivo peso o tamafno
Aprovechar el peso de la carga y la fuerza del cuerpo para coger cargas y depositarlas. MAL BIEN
Tener cuidado al depositarlas para no atraparse las manos.

Los elementos que este atornillados, sujetos... pueden desprenderse violentamente la dejar de ejercer presién el elemento que los
sostiene, no colocarse debajo.

ek W

PROTECCIONES INDIVIDUALES PROTECCIONES COLECTIVAS / UBICACION

e Botas de seguridad.

e Guantes proteccion mecanica.
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MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACION

Riesgos generales:

EVALUACION DEL RIESGO

Consecuencias Probabilidad Riesgo

Rotura medio auxiliar y caida de la carga Mortales Probable Intolerable

MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION

e  Marcado CE de los medios auxiliares.

. Etiqueta, chapa u otro modo de marcado de la carga maxima.

e  Buen estado de las eslingas, sin cortes, deshilachamientos o excesivo desgaste.

e  Buen estado cadenas; eslabones sin dobleces, no abiertos.

e Las cadenas se engancharan de los extremos, nunca doblando la cadena.

e  Todos los ganchos contaran con pestillos de seguridad.

e Las sirgas metalicas estaran en buen estado; sin dobleces, sin cocas, el desilachamiento no sera excesivo, la oxidacion no
sera excesiva, los ojos de la sirga estaran protegidos.

e  Otros medios auxiliares de elevacién estaran homologados o con marcado CE.

PROTECCIONES INDIVIDUALES | PROTECCIONES COLECTIVAS / UBICACION

ORDEN Y LIMPIEZA.

Descripcion:

ACOPIOS DE MATERIALES

Traida de materiales a un punto de la obra desde el cual se distribuira por la obra.
Garantizando un orden en la obra.

ACOPIOS PROVISIONALES

Los puntos de acopio provisionales se haran mientras dure el tajo en ese punto.
Despejando el lugar una vez que finalice la obra en ese punto.

LIMPIEZA DE LOS TAJOS

El embalaje sera recogido de forma inmediata una vez que sean desechados. Siendo
recogidos en un punto para su salida inmediata de la obra.

Pudiendo tener un punto, como un contenedor, para irlos guardando de forma provisional
en la obra.

LIMPIEZA INSTALACIONES DE
BIENESTAR

Las instalaciones de bienestar se iran limpiando de forma periédica. Tantas veces como
haga falta para mantenerlas en unas condiciones dignas.

LIMPIEZA DE LOS TAJOS

Una vez finalizado el trabajo en un tajo. Se procedera a la limpieza de esa zona.

LOS RESTOS ORGANICOS DE LOS
ALMUERZOS O COMIDAS

Seran retirados a unas bolsas o contenedores para sacarlos de la obra en el dia.

RIESGOS GENERALES:

ESCALERAS Y ESCALERAS DE TIJERA

Caidas a distinto nivel o al vacio por:

e Fallo de la base de la escalera.

e Uso de material en mal estado (roturas, fallos, cimbreos).

e Caidas en operaciones de ascenso y descenso de la escalera
e Apertura accidental o excesiva provocando la caida.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION
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Transporte de escaleras

A brazo:

e Procurar no danarlas. Depositarlas, no tirarlas.
¢ No utilizarlas para transportar materiales.

Para una sola persona:

e Solo transportara escaleras simples o de tijeras con un peso maximo que en ningin caso superara los 55 kg.

e No se debe transportar horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.

¢ No hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc.

Por dos personas:

e En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas y se deberan tomar las siguientes precauciones:
e Transportar plegadas las escaleras de tijera.

e Las extensibles se transportaran con los paracaidas bloqueando los peldafios en los planos moviles y las cuerdas atadas a dos
peldanos vis a vis en los distintos niveles.

e No arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.

En vehiculos:

e Protegerlas reposando sobre apoyos de goma.

¢ Fijarla sélidamente sobre el porta-objetos del vehiculo evitando que cuelgue o sobresalga lateralmente.
e La escalera no debera sobrepasar la parte anterior del vehiculo mas de 2 m en caso de automoviles.

e Cuando se carguen en vehiculos de longitud superior a 5 m podran sobresalir por la parte posterior hasta 3 metros. En
vehiculos de longitud inferior la carga no debera sobresalir ni por la parte anterior ni posterior mas de 1/3 de su longitud total.

e Cuando las escaleras sobresalgan por la parte posterior del vehiculo, durante la noche una luz roja o dispositivo reflectante que
refleje en ese color la luz que reciba y, durante el dia, cubierta con un trozo de tela de color vivo (Art. 59 Cédigo Circulacién).

Colocacion de escaleras para trabajo
¢ No situar la escalera detras de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podra ser abierta accidentalmente.
e Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.

¢ No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colision con peatones o vehiculos y en cualquier caso balizarla o situar
una persona que avise de la circunstancia.

e Situar la escalera sobre el suelo de forma que los pies se apoyen sobre un obstaculo resistente para que no se deslice.

e Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas condiciones
pueden provocar graves accidentes.

¢ No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o méviles (cajas, bidones, planchas, etc).

e Lainclinacion de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté comprendida entre el
cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinacién comprendida entre 75,5 y 70,5°.

e El angulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30° como méaximo, con la cuerda que une los dos planos extendida
o el limitador de abertura bloqueado.

Utilizacion de escaleras
¢ No deben utilizar escaleras personas que sufran algun tipo de vértigo o similares.

e Elascenso y descenso de la escalera se debe hacer siempre de cara a la misma teniendo libres las manos y utilizandolas para
subir o bajar los escalones. Cualquier objeto a transportar se debe llevar colgando al cuerpo o cintura.

e Silos pies estan a mas de 2 m del suelo, utilizar cinturén de seguridad anclado a un punto sélido y resistente.

e Fijar el extremo superior de la escalera

e Para trabajos de cierta duracién se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan a la escalera

e En cualquier caso sélo la debe utilizar una persona para trabajar.

e No trabajar a menos de 5 m de una linea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio aisladas.
¢ No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultaciéon o disimulo de los elementos de la escalera.

e Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.

e Comprobar el estado de corrosion de las partes metdlicas.
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4 APLICACION DE LA SEGURIDAD EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E
INSTALACIONES

Criterios de utilizacion de los medios de seguridad.

La utilizacién de medios de seguridad en el edificio responderé a las necesidades de cada momento surgidas
durante la ejecucién de los cuidados, repasos, reparaciones o actividades de manutencién que durante el
proceso de explotacion del edificio se lleven a cabo. Por tanto el responsable, encargado por la Propiedad, de la
programacion periodica de estas actividades, en sus previsiones de actuacioén ordenada para cada situacion
cuando lo estime necesario el empleo de estos medios previa la comprobacién periédica de su funcionalidad y
su empleo no se contradice con las hipétesis del Plan de Seguridad.

Limitaciones de uso del edificio.

Durante el uso del edificio se evitaran todas aquellas actuaciones que puedan alterar las condiciones iniciales m
para las que fue previsto y por lo tanto, producir deterioros o modificaciones sustanciales en su funcionalidad. £
<
H
rd
>

Medios de seguridad a emplear en los trabajos de mantenimiento.

soavnavyo

Los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento, entretenimiento y conservacion son muy
similares a los que aparecen en el proceso constructivo, por ello remitimos a cada uno de los epigrafes de los
desarrollados en el Apartado 2: “UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES y APLICACION DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO”, en los que se
describen los riesgos especificos de cada fase de obra.
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Hacemos mencién especial de los riesgos correspondientes a la conservacion, mantenimiento y entretenimientox
de las instalaciones de Saneamiento en las que los riesgos mas frecuentes son:

N

e Inflamaciones y explosiones.
e Intoxicaciones y contaminaciones.
e Pequefios hundimientos.
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Para paliar estos riesgos se adoptaran las siguientes medidas de prevencién:

e Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos debe informarse del la situacién de
las canalizaciones de agua, electricidad, gas u otros combustibles, asi como instalaciones basicas o de
cualquier otro tipo, tanques , arquetas, conductos de climatizaciéon que tuviese el edificio o la parcela 'y
que afectase a la zona de trabajo.

e Caso de encontrar canalizaciones de gas o electricidad se sefialaran convenientemente y se protegeran
con medios adecuados.

e Se establecera un programa de trabajos claro que facilite un movimiento ordenado en el lugar de los
mismos, de personal, medios auxiliares y materiales, es aconsejable entrar en contacto con el
representante local de los servicios que pudieran verse afectados para decidir de comun acuerdo las
medidas de prevencién que hay que adoptar.

OavsIA

Medios de seguridad a emplear en los trabajos de reparaciones.

El no conocer que elementos precisaran de reparacion obliga a recurrir a 1o que en general sucede en la
practica, las reparaciones que mas frecuentemente aparecen son las relacionadas con las cubiertas, fachadas,
acabados e instalaciones, por lo que al igual que en el caso del mantenimiento, conservacion y entretenimiento,
remitimos al Apartado 2: “UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES y APLICACION DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO?”, en los puntos
correspondientes, para el andlisis de los riesgos mas frecuentes y las medidas correctoras que corresponden.

Ha de tenerse ademas en cuenta la presencia del riesgo afadido que es el encontrarse el edificio habitado, por
lo que las zonas afectadas por obras deberan sefalarse y acotarse convenientemente mediante tabiques
provisionales o vallas.
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Asimismo, cuando se realicen operaciones en instalaciones los cuadros de mando y maniobra estaran
sefalados con cartel que advierta que se encuentran en reparacion.

Por lo que se refiere a la reparacion de las instalaciones, se tendran en cuenta ademas los siguientes aspectos:
Instalacion eléctrica: Estos trabajos se realizaran por un instalador autorizado.

Instalacion de calefaccion y agua caliente sanitaria: Se realizaran por empresas con calificacién de
“Empresa de Mantenimiento y Reparacién”, concedida por el Ministerio de Industria y Energia.

5. - PRESUPUESTO

Todos los materiales incluidos en el estudio bésico de seguridad, se entienden incluidos en los precios unitarios
de los materiales del presupuesto.

Todos los elementos que aln pudiendo considerarse de seguridad e higiene tales como casetas de vestuarios y
servicios sanitarios, plataformas elevadoras etc., se consideran incluidos en gastos generales.

6. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando
en la ejecucion de las obras intervengan mas de una empresa, o una empresa y trabajadores autbnomos o
diversos trabajadores autbnomos.

En la introduccién del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Articulo 2 se establece que el contratista y-,
el subcontratista tendran la consideracion de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre o
prevencion de riesgos laborales. Como en las obras de edificacion es habitual la existencia de numerosos
subcontratistas, serd previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecucion.

La designacion del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximira al promotor de las
responsabilidades.
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El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se S
redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra

de forma visible y actualizandose si fuera necesario.

7. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacién del Coordinador en la elaboracion del proyecto y en la ejecucién de la obra podré recaer en la
misma persona.

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, debera desarrollar las
siguientes funciones:

e Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y seguridad.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen
de manera coherente y responsable los principios de accién preventiva que se recogen en el
Articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales durante la ejecucién de la obra, y en
particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1.997.

e Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

e Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

e Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Direccion Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesaria la designacién del Coordinador

oav
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8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista, antes del inicio de la obra, elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcion de su
propio sistema de ejecucion de obra. En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencién que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, y que no
podréan implicar disminucion de los niveles de proteccidn previstos en este Estudio Bésico.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra. Este podra ser modificado por el contratista en funcion del
proceso de ejecucién de la misma, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobacién expresa del Coordinador. Cuando
no fuera necesaria la designacién del Coordinador, las funciones que se le atribuyen seran asumidas por la
Direccién Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades en
materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,
podrén presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El
Plan estara en la obra a disposicion de la Direccién Facultativa.

9. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

1. El contratista y subcontratistas estaran obligados a:

2. Aplicar los principios de accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién de

Riesgos laborales y en particular:
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e El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. -
e La eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus g <
condiciones de acceso y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion. g ﬁ
La manipulacién de distintos materiales y la utilizacién de medios auxiliares. 3 @
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periédico de las instalaciones y osiue1

dispositivos necesarios para la ejecucién de las obras, con objeto de corregir los defectos que
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e Ladelimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de materiales, en
particular si se trata de materias peligrosas.
El almacenamiento y evacuacién de residuos y escombros.

e Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

OavsIA

e La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases—

de trabajo.
La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.
e Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

3. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

4. Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinacién de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el
Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

5. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.

6. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra.

Seran responsables de la ejecucidn correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autbnomos
por ellos contratados. Ademas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
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Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no eximiran de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

10. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores autonomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accion preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales, y en particular:

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

- El almacenamiento y evacuacién de residuos y escombros.

- La recogida de materiales peligrosos utilizados.

- La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o
fases de trabajo.

- La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

VHIVAVN
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3. Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades empresariales
previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, participando en particular en
cualquier medida de su actuacién coordinada que se hubiera establecido.

N3

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1y 2 de la
Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

YIYIINIONI

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.

6. Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. # #

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. f
Los trabajadores auténomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. § 5
28
11. LIBRO DE INCIDENCIAS ::m1

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de <
Incidencias que constara de hojas por duplicado y que sera facilitado por el Colegio Profesional al que (p
pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro, la Direccion 8
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autonomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Publicas competentes en esta

materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a remitir en el plazo de
veinticuatro horas una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la
obra. Igualmente notificara dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

12. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecucién de las obras, observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertira al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias,
qguedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores, disponer la paralizacion de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al contratista, y en su caso a los
subcontratistas y/o autonomos afectados de la paralizacion y a los representantes de los trabajadores.
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13.- FORMACION E INFORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD

La formacién e informacion de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo seguro, son
fundamentales para el éxito de la prevencion de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.

El contratista adjudicatario esta legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal
a su cargo, de tal forma que todos los trabajadores tengan conocimiento de los riesgos propios de su actividad
laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones
colectivas y de los equipos de proteccién individual necesarios para su proteccion.

14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacién adecuada y
comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en Iam
obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y
seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo

VHIVAVN
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15.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION:

e Real Decreto 555/1986, de 21 de Febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusién de un
estudio de seguridad y Salud en el trabajo en los proyectos de edificacion y obras publicas.

N3

YIYIINIONI

¢ Real Decreto 84/1990, de 19 de Enero, por el que se modifica el Real Decreto 555/1986, de 21 de
Febrero, sobre obligatoriedad de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de
edificacion y obras publicas.

N

e Real Decreto 773/1997, el cual alude a la proteccién adecuada frente a riesgos, con protecciones
colectivas e individuales. Con anexos relativos al listado de equipos tanto colectivos como individuales
EPIs en funcién de las tareas a desarrollar, y por su puesto los riesgos que los propios equipos pueden
llegar a originar.

§ 8LOZISO/EL vHO34
9¢Z10

2

e Real Decreto 1215/1997, alude al uso exclusivo de la maquinaria por el personal cualificado. El
mantenimiento de la maquinaria. Formacion de trabajadores.

e Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre, dicho decreto tiene presente que en las obras de
construccion intervienen sujetos no habituales en otros dmbitos que has sido regulados con
anterioridad. Asi, la norma se ocupa de las obligaciones del promotor del proyectista del contratista y
subcontratistas. Ademas se introduce la figura del coordinador de seguridad y Salud. Seguridad y
Salud en la mayoria de proyectos de edificacién y obras publicas.

OavsIA

e Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en que sea obligatorio un estudio de Seguridad y Salud.

e Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

e Orden de 28 de Agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la construccion,
vidrio y ceramica.

e Instrucciones Técnicas Complementarias.
e Convenio Colectivo Provincial de la Construccion de Navarra

e Pliego de Condiciones Técnicas de los Proyectos de Ejecucion.
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e Orden de 31 de Agosto de 1987 sobre sefalizacion, defensa, limpieza y terminacion de obras fijas en
vias urbanas.

e Ley 8/1980, de 1 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.

e Decreto 423/1971, de 11 de marzo, por el que se regulan la constitucién, composicion y funciones de
los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Decreto 2414/1961, de 9 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

e Real Decreto 1403/1986, de 9 de Mayo, por el que se aprueba la norma sobre sefializacion de
seguridad en los centros y locales de trabajo.

e Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en m
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformacion.

VHIVAVN
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e Decreto 3151/1968, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Lineas eléctricas
Aéreas de Alta Tension.

soavnavyo

N3

e Orden de 23 de Mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para
Obras.

YIYIINIONI

e Real Decreto 2291/1985, de 8 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de
elevacion y manutencién de los mismos.

N

e Orden de 21 de Abril de 1981 por la que se aprueba la Instruccién Técnica Reglamentaria MIE-AP4
sobre cartuchos de GLP.

8L0C/Y0/EL wHD3d

(=]
=3
Real Decreto 1495/1986 de 26 de Mayo por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 5
Maquinas. @
054/061
e Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de prevencion de riesgos laborales. <
e Demas disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que puedan w
afectar a los trabajos que se realicen en la obra. B
O

Pamplona junio de 2.018

Los Ingenieros Técnicos Industriales

| {— L/

Fdo.: José Luis Zabalza Juan C. Macaya Fernando Zabalza
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‘ N¢ Orden ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘Longitud‘ Latitud ‘ Altura ‘ Subtotal | Medicién Precio Importe
047-18-2 Instalacion de punto de carga de vehiculos
eléctricos en Olaz
01 Obra civil
01.01 ud  Arqu.400*400*700 en Pavimento existente
OAB5-2 Arqueta de 400*400*700 mm. dimensiones interiores, construida en
hormigén H-200, segun Pliego de Condiciones y plano adjunto, sobre acera
0 pavimento adoguinado, de hormigén o asfalto existente, incluso marco y
tapa de fundicion de hierro (FUNDICION DUCTIL ESPECIAL reforzada
Clase C-250 de 25 Tn. de carga de rotura) cumpliendo EN 124. incluso
remates reconstrucciones pavimentos etc. (Excavacion a mano o con pocos
medios mecanicos).
Total partida 01.01 ..o 1,00 .... 26554 .......... 265,54
01.02 m Can.Acera 70*30 cm. 1 T90
OAACDS Canalizacion en Acera o pavimento de Hormigén, adoquin etc., m
comprendiendo:
- Desmoontaje de Adoquin o pavimento existente si procede.
- Corte y rotura del pavimento. =9
- Excavacion de zanja de 70 cm. de profundidad, y 30 cm. de anchura. 22
- Formacién de lecho de hormigon HM-20 de 6 cm de espesor §E S
- Colocacion de 1 tubos PE doble pared, coarrugado exterior, liso interior 83
290 mm. ‘Fg'.w
- Cobertura de los mismos 10 cm. por encima mediante hormigon HM-20. 2,
- Cinta de senalizacion. oz
- Relleno de la zanja hasta colocacion de pavimento con todo-uno de 12 Z =
compactado. g °
- Reposicion de pavimento mediante hormigéon HM-25 y espesor 15 cm. y 3z
embaldosado en identicas condiciones a las iniciales. zm
- Incluso transporte de escombros a vertedero, canon de vertido y By
protecciones necesarias para garantizar la circulaciéon, mano de obra y
pequeno material utilizado. m %
- Incluso parte proporcional de materiales y mano de obra para el posible 2
cruce por encima o por debajo de canalizaciones existentes en conformidad z
con la Direccion de Obra, comprendiendo excavaciones, rellenos, tubos, n @
demoliciones y reposiciones de dados, encofrado, desencofrados, remates, § s
transporte de escombros a vertedero y protecciones necesarias para N W
garantizar la circulacién, mano de obra y pequefio material utilizado. ; L
(Precio especial en base a la inclusigon de desplazamientos de maquinaria o551
etc. para la poca obra a realizar) <
Total partida 01.02 .....ooeiiieeeee e 6,00 ...... 96,00 .......... 576,0(17,
01.03 ud Base Cimen.350*350*500 5
0A40 Cimentaciones 350*350* 500 CM., realizadas en hormigén H-250, incluso, (o)
desmontaje de pavimento, roturas y excavacion necesaria, vertido, vibrado,
encofrado y desencofrado, tubo PVC dn-630 necesario, remate final con e
reposicién de pavimento necesario, baldosa, adoquin etc. segun planos ,
Accesorios de anclaje, placa y pernos especiales para INGEREV CITY
DUO, Mod. KIt Anclaje CITY (Ingeteam) mano de obra de colocacion
nivelado y remates.
Total partida 01.03 ......oiiiiiiieeee e 1,00 420,00 .......... 420,00
I = LI e T o T (T o 0 1.261,54
047-18-2 Instalacion de punto de carga de vehiculos eléctricos en Olaz Obra civil
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Pag.: 2
‘ Ne Orden ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘Longitud‘ Latitud ‘ Altura ‘ Subtotal = Medicion | Precio Importe
02 Cuadro de mando y proteccion
02.01 ud  Montaje Mod. cdro. protec. 0 maniobra (10E/méd.)
EPM1 Partida alzada de pago unico e integro que comprende los trabajos
necesario (Mano de Obra) de de Desmontaje y recolocacién de elementos
necesarios si fuera preciso, y en general los trabajos expeciales de
colocacion de los elementos que se sefialan en un cuadro ya existente
(Aparentemente estos trabajos no son importantes , incluye tambien el
pequefio material NO elementos de proteccion quue se pagan aparte.
Total partida 02.01 ....oooiiiiee s 85,00 ........ 1,00 .o 85,00
02.02 ud mag 4P/40 10kA S204-C40
EPP28 Magnetotérmico 4P/40 A. Icc=6KA.s/ IEC/EN60898, lcc=10KA.s/ IEC/EN
60947-2 Curva C, de ABB mod. S204-C40 o similar, instalado y
conexionado en cuadro.
Total partida 02.02 .......cccovireeirieiereeeese e 1,00 ... 115,00 .......... 115,0m
02.03 ud  Dif 4/63/300 mA AC FH204AC/63/0,3 ;%2
FH204AC-63-300 Diferencial 4P/63 A./300 mA. s/ UNE EN 61008, ref.: FH204AC/63/0,3 , ;2’5
instalado y conexionado en cuadro. g% >
b=
o
Total partida 02.03 ......cccooiirieerieie e 1,00 ... 192,00 .......... 192,00 :rg'ﬂ'
=
om
02.04 ud  Desc. Sobretensiones TIPO 2 OBO. V 20 9z
0OBO-0001 Descargador de sobretensiones tipo 2 modelo V 20. 3 polos-NPE 280 V. Zz
o
OBO (Codigo 5095253) ge
Capacidad de descarga: Hasta 40 KA (8/20) por polo mediante Varistores z=Z
Descargdor modular. enchufable con dispositivo seccionador dinamico con E E
indicacion visual de estado o>
Intensidad residual: 1,3 KA.
Incluso mano de obra de istalacion y conexionado y pequefio material ﬁ %
necesario. £
Total partida 02.04 .......oooiiiieeiee e 1,00 210,00 .......... 210,@ 2
2N
Total Capitulo 02 ... e ane s 602,(§ -
056061
<
w
>
O
(o)

047-18-2 Instalacion de punto de carga de vehiculos eléctricos en Olaz

Cuadro de mando y proteccion
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‘ N2 Orden ‘

Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘Longitud‘ Latitud ‘ Altura ‘ Subtotal | Medicién

Precio Importe

03

03.01 ud

PC-0001

03.02 m

EBA&6c.u

03.03 m
EBB520

03.04 m
EBA6

03.05 m

ECZH25

03.06 ud

ETO8

03.07 ud

EERCO001

Instalacion eléctrica

Colocacion de tubo Dn 63 PVC doble capa en falso techo existente Aprox.
20 ms.

Colocacion de tubo Dn 63 PVC doble capa en falso techo existente Aprox.
20 ms. incluso pequenas roturas y reposicién de falso techo de pladur o
escayola si fuera preciso (Se incluye pintura de la zona repuesta en color
similar al existente) Fundamentalmente se ha de colocar utilizando los
huecos de las luminarias empotradas existentes en esa zona.

Total partida 03.01 ...

T. PE canaliz. DN-63 250N Decaplast OB.

Tubo PE canaliz. DN-63 250N Decaplast colocado empotrado en pared, o
falso techo, incluso mano de obra de colocacion, p.p. cajas de derivacion
empleadas y sujecciones necesarias.

Total partida 03.02 .......oooiiiiiiiiiee e

Can c/tab 60*90 Unex 72-73

Canal con tabique PVC 60x90, UNEX REF. 72083 / 73083, colocado en las
zonas que indican los planos, incluso P.P. de angulos, tapas, tabique
separador, placas y marcos para mecanismos universales, accesorios, etc.,
pequefio material y mano de obra de colocacién.

Total partida 03.03 ......ooiiiiieiiiee e

tubo ac. rig. M-50

Tubo Acero roscado M-50, sujeto a paramentos, imcluso abrazaderas,
tirafondos, tacos, y P.P. de curvas, elementos de unién a tubos o cajas en
modo estanco (racores, prensaestopas, tuercas, contratuercas,
ampliaciones, reducciones, etc.) incluso Puesta a Tierra del mismo en cada
caja de derivacién mediante abrazadera, cableado Cu.2,5mm2. ES07Z1-K'y
mano de obra de instalacion.

Incluso paso de cierre de fabrica de ladrillo de 24 cms de espesor mediante
taladro suficiente.

Total partida 03.04 ......ooiiieee e

Cond. 1*16 mm2 RZ1-K (AS)

Conductor de Cu. 1x16mm2, RZ1-K (AS), aislam. XLPE, flexible, y cubierta
Poliolefinica segun norma UNE 21123.4 tipo EXZHELLENT-XX1 1kV., libre
de halogenos (IEC-60,754,1) sin corrosividad (IEC-60,754,2), No propagador
de Incendios UNE-EN-50266,, Baja Emisién de Humos Opacos IEC61,034),
Tra. max. utilizacién 90°C, colocado bajo tubo, incluso mano de obra de
instalacién, conexionado y pequefio material utilizado.

Total partida 03.05 .....oeiiiiiiiiee e

Puesta a Tierra Cargador. indiv.

Instalacion de puesta a tierra, en edificio individual, compuesta por: dos (2)
picas de tierra cobrizada de 2m. de long. y diam. 14 mm., dos (2) grapas de
unién, conductor de Cu. de 35 mm2. directamente enterrado en zanja (Zanja
ejecutada aparte) unindo picas y hasta arqueta )Maxi 10 ms. , incluso mano
de obra y pequeno material utilizado.

Total partida 03.06 .......ccooieeiiiiieieiee e

Estacicon de recarga INGEREV CITY DUO

Estacion de recarga doble para entorno URBANO INGEREV CITY DUO
Trifasico Mod. CD332MD, con Kit de fugas ( Equivalente Diferencial tipo B).
de IngeteamCon Kit de comunicacién Modem Ethernet + 3G para gama City
(maestro) modelo Kit 3G CITY de Ingeteam incluido .

Incluso, mano de obra de colocaci¢gon y montaje material necesario y
puesta en marcha pruebas y certificados.

Total partida 03.07

Total capitulo 03
Total presupuesto

1,00 ... 180,00 .......... 180,00
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70,00 ............ 70,00

047-18-2 Instalacion de punto de carga de vehiculos eléctricos en Olaz

Instalacién eléctrica

soavnavyo
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‘ N¢ Orden ‘ Caodigo ‘ Descripcion de los capitulos Importe
01 01 Obra civil 1.261,54
02 02 Cuadro de mando y proteccion 602,00
03 03 Instalacién eléctrica 6.020,40
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ....couvuucccremsesssscesesssssssssasseees 7.883,94
T0% GG. Y BLle e e 788,39
PRESUPUESTO BRUTO ......ccciiriiersanssssssasssmsssss s sssssssssssssssssssssssssassssnsssns 8.672,33
219 LV A e 1.821,19
PRESUPUESTO LIQUIDO .......coicctiierrnnrsessassssensssssssmsssssssssssssssssssssmsssassssssssns 10.493,52

Suma el presente presupuesto la candidad de:

DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Pamplona, 9 de Junio de 2018

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

Fdo.:José Luis Zabalza Garayoa

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

/]
/’a

Fdo.:Fernando Zabalza Garayoa

047-18-2 Instalacion de punto de carga de vehiculos eléctricos en Olaz

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

\ /
\
\
\ J

Fdo.:Juan Cruz Macaya Sanz
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ESCALA: 1/100

3 ARQUETA 40x40
4 PUNTO DE CARGA INGEREV CITY DUO
mmw mmmmm s CANALIZACION ELECTRICA BAJO TUBO POR FALSO TECHO
I —— ——— CANALIZACION ELECTRICA BAJO CANALETA 60x90
' I CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA
ESCALA: 1/400

—Qé( PICA DE TIERRA
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DE CUADRO DE PROTECCION EXISTENTE
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