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1 OBJETO DEL PLIEGO

El objeto de este Pliego de Clausulas Técnicas (PCT) es la descripcidn de las
condiciones técnicas que han de regir en la contratacién de los trabajos de ejecucién
de los proyectos técnicos que se relacionan a continuacidon y consistentes en la
ejecucion de canalizaciones subterraneas que incluyan ductos susceptibles de ser
utilizados entre otros usos para el despliegue de redes de telecomunicaciones de

banda ancha de nueva generacion en la Comunidad Foral de Navarra.

El objeto del contrato se halla dividido en tres lotes diferenciados, siendo la

adjudicacion de un lote excluyente de los otros dos.

- Lote 1: Despliegue de las canalizaciones que incluyan ductos susceptibles de
ser utilizados, entre otros wusos, para el despliegue de redes de
telecomunicaciones de banda ancha de nueva generacion, entre la localidad de
OLLOKI y la localidad de ZUBIRI; y entre la localidad de GARRALDA vy la
localidad de ABAURREA BAJA.

- Lote 2: Despliegue de las canalizaciones que incluyan ductos susceptibles de
ser utilizados, entre otros wusos, para el despliegue de redes de
telecomunicaciones de banda ancha de nueva generacion entre el tunel de
EZCABA vy la localidad de HUARTE; y entre la localidad de ABAURREA BAJA vy la
localidad de JAURRIETA.

- Lote 3: Despliegue de las canalizaciones que incluyan ductos susceptibles de ser
utilizados, entre otros usos, para el despliegue de redes de telecomunicaciones de
banda ancha de nueva generacion entre la localidad de ZUBIRI y la localidad de
ESPINAL; y entre la localidad de ESPINAL vy la localidad de GARRALDA.

Los detalles técnicos y presupuesto relativos a cada uno de los proyectos
incluidos en los lotes quedan descritos en cada uno de los proyectos
técnicos de ejecucion de las obras, los cuales seran puestos por NASERTIC

a disposicion de los licitadores que asi lo soliciten.
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Se incluyen los trabajos de realizacion de canalizacion mediante microzanja (en
diferentes tipos de terreno), canalizacion adosada a estructuras, ejecucion de
arquetas, asi como los trabajos de obra civil auxiliar necesarios para la realizacién de

dichos trabajos.

A este respecto, el presente Pliego de Clausulas Técnicas (PCT) tiene como objetivo
definir el alcance de los trabajos a realizar, fijar las condiciones de ejecucion que
regirdn para todos los trabajos objeto del correspondiente Proyecto Técnico de
Ejecucion y que deberd acreditar toda empresa que opte al mismo, vy por ultimo

describir cual debera ser el contenido de la oferta técnica a presentar por el licitador.

Corresponde a la sociedad publica “Navarra de Servicios y Tecnologias” (en adelante
NASERTIC) realizar la contrataciéon objeto del presente pliego, por lo tanto, la
convocatoria, todo el proceso de licitacion, la adjudicacidon y su seguimiento seran

realizados por dicha empresa publica.

Las obras incluidas en cada uno de los lotes deberan realizarse conforme al
correspondiente proyecto técnico de ejecucion. Ademas deberd respetar la normativa
aplicable a dichos proyectos, asi como a la documentacion complementaria de obra
que pudiera confeccionarse en el transcurso de las mismas y que fuera necesaria para
su correcta ejecucion.

El presente Pliego de Clausulas Técnicas se completa con el Proyecto Técnico
confeccionado al efecto, el Pliego de Clausulas Administrativas y todos los Anexos

correspondientes a este expediente.

ALCANCE

Las actividades o suministros relacionados e incluidos en el contrato objeto de

este expediente seran los siguientes:

Ingenieria Previa de Replanteo y Planificacién de los Trabajos.
Realizacidn de canalizaciéon mediante microzanja.

Ejecucion de arquetas.

Obra Civil auxiliar.

Documentacion de la instalacion.

~ o o o0 T p

Sefializacion vial.

Gestion de Residuos

s Q@

Seguridad y Salud
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2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

Los trabajos objeto del presente pliego consisten en la realizacion de canalizaciones
subterraneas que incluyan ductos susceptibles de ser utilizados entre otros usos para
el despliegue de redes de telecomunicaciones de banda ancha de nueva generacion en

la Comunidad Foral de Navarra.

Dichas canalizaciones seran realizadas utilizando técnicas de microzanjado sobre
diferentes tipos de terreno, dando lugar a diferentes tipologias constructivas que se

describen a continuacion.

Ademas se incluyen otros trabajos de canalizacidon adosada a estructuras, ejecucién de
arquetas, asi como trabajos de obra civil auxiliar necesarios para dar continuidad /o

registrar las canalizaciones de nueva ejecucion.

En el presente apartado se recoge la descripcion de los trabajos a realizar con objeto
de este expediente que seran completadas a mayor nivel de detalle junto con las
especificaciones técnicas y pautas a seguir para la realizacion de los mismos
contenidas en cada uno de los Proyectos Técnicos de Ejecucién, de obligado

cumplimiento para el adjudicatario.

Las obras incluidas en cada uno de los lotes deberan realizarse conforme a lo
indicado en cada uno de los correspondientes Proyectos Técnicos de
Ejecucion. Ademas debera respetar la normativa aplicable a dichos proyectos,
asi como a la documentacion complementaria de obra que pudiera
confeccionarse en el transcurso de las mismas y que fuera necesaria para su
correcta ejecucion, al igual que aquellos requerimientos que figuren en cada
una de las correspondientes autorizaciones administrativas o licencias de

obras asociadas a cada uno de los Proyectos Técnicos de Ejecucion.

2.1 CONFIGURACION DE LOS LOTES.

Todos los lotes estan configurados de tal manera, que en uno de los tramos el
conducto a utilizar sea tritubo y en el otro, ducto + monotubo.

2.1.1 LOTE 1.

Despliegue de las canalizaciones que incluyan ductos susceptibles de ser
utilizados, entre otros usos, para el despliegue de redes de telecomunicaciones de
banda ancha de nueva generacion, en los siguientes proyectos:

« entre la localidad de OLLOKI vy la localidad de ZUBIRI.

« entre la localidad de GARRALDA vy localidad de ABAURREA BAJA.
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PROYECTO OLLOKI —ZUBIRI ( TRITUBO)
Tipo de canalizacion Distancia (m)
MICROZANJA EN TIERRAS 12.535,00
MICROZANJA EN ASFALTO 365,00
MICROZANJA EN CUNETA HORMIGON 680,00
CANAL. ADOSADA A ESTRUCTURA 140,00
TOTAL 13.720,00

PROYECTO GARRALDA - ABAURREA BAJA (DUCTO)

Tipo de canalizacion Distancia (m)
MICROZANJA EN TIERRAS 290,00
MICROZANJA EN ASFALTO 1.270,00
MICROZANJA EN CUNETA HORMIGON 8.830,00
CANAL. ADOSADA A ESTRUCTURA 150,00
TOTAL 10.540,00
2.1.2 LOTE 2.

Despliegue de las canalizaciones que incluyan ductos susceptibles de ser
utilizados, entre otros usos, para el despliegue de redes de telecomunicaciones de
banda ancha de nueva generacion, en los siguientes proyectos:

+ entre el tlnel de EZCABA vy la localidad de HUARTE.

e entre la localidad de ABURREA BAJA y la localidad de JAURRIETA.

PROYECTO EZCABA — HUARTE (TRITUBO)
Tipo de canalizacion Distancia (m)
MICROZANJA EN TIERRAS 2.807,00
MICROZANJA EN ASFALTO 220,00
MICROZANJA EN CUNETA HORMIGON 220,00
CANAL. ADOSADA A ESTRUCTURA 180,00
TOTAL 3.427,00

PROYECTO ABAURREA BAJA — JAURRIETA (DUCTO)

Tipo de canalizacion Distancia (m)

MICROZANJA EN TIERRAS 6060,00
MICROZANJA EN ASFALTO 1160,00
MICROZANJA EN CUNETA HORMIGON 2580,00
CANAL. ADOSADA A ESTRUCTURA 40,00
TOTAL 9840,00

Pag. 6/ 40



/' nasertic

PCT. Canalizaciones subterraneas Fase III

2.1.3 LOTE 3.

Despliegue de las canalizaciones que incluyan ductos susceptibles de ser
utilizados, entre otros usos, para el despliegue de redes de telecomunicaciones de
banda ancha de nueva generacion, en los siguientes proyectos:

e entre la localidad de ZUBIRI y la localidad de ESPINAL.

e entre la localidad de ESPINAL y la localidad de GARRALDA.

PROYECTO ZUBIRI — ESPINAL (TRITUBO)

Tipo de canalizacion Distancia (m)
MICROZANJA EN TIERRAS

MICROZANJA EN ASFALTO 880,00
MICROZANJA EN CUNETA HORMIGON 32.625,00
CANAL. ADOSADA A ESTRUCTURA 70,00
TOTAL 33.575,00

PROYECTO ESPINAL — GARRALDA (DUCTO)

Tipo de canalizacion Distancia (m)

MICROZANJA EN TIERRAS 6190,00
MICROZANJA EN ASFALTO 2100,00
MICROZANJA EN CUNETA HORMIGON 730,00
CANAL. ADOSADA A ESTRUCTURA 40,00
TOTAL 9060,00

2.2 TIPOLOGIAS CONSTRUCTIVAS DE CANALIZACION A
CONSTRUIR.

2.2.1 Microzanja en asfalto (arcen, calzada y cruce s de calzada)

Microzanja ejecutada en asfalto de arcen o calzada (tramos urbanos y travesias) de
dimensiones 0,08 x 0,40 m., ejecutada con maquina zanjadora incluso equipos
humanos y traslado de equipos para desarrollar dicha labor, y p.p. de alquiler de
contenedores para vertido en estos de restos de fresados, debiéndose colocar estos en
lugares que no afecten al trafico, deteccidon previa mediante georadar de posibles
infraestructuras a afectar, debiéndose también localizar los cruces con otros servicios,
y la restitucién de aquellos servicios o elementos afectados (bionda, hitos, cableado
aforos...). Los tiempos para vertido de los restos del fresado, asi como el traslado del
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equipo a los contenedores y el incremento de los costes por minoracion de
rendimientos no seran de abono.

Suministro y relleno de microzanja con hormigdén tipo HM-25/AC/12/I1a, incluso
transporte y puesta en obra, asi como incremento de costes por carga incompleta o
tiempo de espera. Para realizar este hormigon se deberd utilizar los materiales y
aditivos especificos segun normativa. El relleno de la microzanja serd de hormigdn
hasta 5cm por debajo de la cota de la rasante de la calzada y reposicidon de pavimento
existente asfaltico en los Ultimos 5 cm (previo fresado del hormigdn rellenado y asfalto
existente en una anchura de 50cm), suministro y extendido de riego de adherencia
con emulsion BM-3c y dotacion de 0,5 Kg/m2, MBC S-12 de 5cm de espesor con su
p.p. de betln s/norma, convenientemente compactado, asi como formacién de juntas
de cuchillos y p.p. de reposicion de bordillo y marcas viales.

No se considera pavimento a reponer aquel que se deba a una mala ejecucion del
corte y demolicidn del pavimento en las labores de ejecucién de canalizacion.

Suministro e instalacion de conducto formado por multiducto 7x14/10 (con cable
metalico de deteccidon preinstalado en su interiora colocar en microzanja), incluso
portes, carga y descarga de material, conexionado de rollos mediante manguitos y
escalonados cada 0,50 m., y p.p. banda de sefalizacién, sellado del tubo en la arqueta
con tapdén y anclado de tubo a fondo de microzanja mediante grapa de acero corugado
tipo B-500-S de @6 mm. cada 3m.

Suministro e instalacion de conducto formado por monotubo PEAD 40mm, incluso
portes, carga y descarga de material, conexionado de rollos mediante manguitos y
escalonados cada 0,50 m., y p.p. banda de sefializacidn, sellado del tubo en la arqueta
con tapén y anclado de tubo a fondo de microzanja mediante grapa de acero
corrugado tipo B-500-S de @6 mm. cada 3 m.

En varios de los proyectos anteriores, y exclusivamente a peticion de NASERTIC,
existira la posibilidad sustituir el suministro e instalacion de los dos conductos
anteriores (multiducto + monotubo ) por tritubo de polietileno de alta densidad de
@40 mm, que ird colocado en vertical al igual que los anteriores. Este punto serd
concretado por NASERTIC con anterioridad a la firma del contrato.
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SECCION MICROZANJA
EN CALZADA
COTAS EN mm.

_FRESADO Y ASFALTADD

R I s -, Ca0UETE. CE FIRMES EXISTEMTE

SECCION EM CRUCE DE CALZADA
TOTAE EM mim

FE- SOFALTE
EN |

Ll

El precio de esta unidad serd el mismo tanto si esta es ejecutada en horario diurno o
nocturno.
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2.2.2 Microzanja en hormigén y cuneta de hormigén

Microzanja ejecutada en hormigdn y/o cuneta de hormigén de dimensiones 0,08 x
0,40 m., ejecutada con maquina zanjadora incluso equipos humanos y traslado de
equipos para desarrollar dicha labor, y p.p. de alquiler de contenedores para vertido
en estos de restos de fresados, debiéndose colocar estos en lugares que no afecten al
trafico, deteccién previa mediante georadar de posibles infraestructuras a afectar,
debiéndose también localizar los cruces con otros servicios, y la restitucion de aquellos
servicios o elementos afectados (bionda, hitos, cableado aforos...). Los tiempos para
vertido de los restos de ejecucion de las obras, asi como el traslado del equipo a los
contenedores y el incremento de los costes por minoracién de rendimientos no seran
de abono.

Suministro y relleno de microzanja con hormigén tipo HM-25/AC/12/IIa, incluso
transporte y puesta en obra, asi como incremento de costes por carga incompleta o
tiempo de espera. Para realizar este hormigon se deberd utilizar los materiales y
aditivos especificos segun normativa. El relleno deberad sellar completamente la
microzanja, quedando enrasado a la cota del pavimento actual o, en su caso hasta
5cm por debajo de la cota de la rasante del pavimento actual y posterior relleno hasta
enrasado con el fin de replicar el firme existente. no formando una depresién o
abombamiento, y no dejando restos de material en pavimento anexo.

No se considera pavimento a reponer aquel que se deba a una mala ejecucion del
corte y demolicion del pavimento en las labores de ejecucidon de canalizacion.

Suministro e instalaciéon de conducto formado por multiducto 7x14/10 (con cable
metalico de deteccién preinstalado en su interiora colocar en microzanja), incluso
portes, carga y descarga de material, conexionado de rollos mediante manguitos y
escalonados cada 0,50 m., y p.p. banda de sefializacidon, sellado del tubo en la arqueta
con tapdn y anclado de tubo a fondo de microzanja mediante grapa de acero corugado
tipo B-500-S de @6 mm. cada 3m.

Suministro e instalacién de conducto formado por monotubo PEAD 40mm, incluso
portes, carga y descarga de material, conexionado de rollos mediante manguitos y
escalonados cada 0,50 m., y p.p. banda de sefalizacién, sellado del tubo en la arqueta
con tapoén y anclado de tubo a fondo de microzanja mediante grapa de acero
corrugado tipo B-500-S de @6 mm. cada 3 m.

En varios de los proyectos anteriores, y exclusivamente a peticion de NASERTIC,
existira la posibilidad sustituir el suministro e instalacion de los dos conductos
anteriores (multiducto + monotubo ) por tritubo de polietileno de alta densidad de
@40 mm, que ird colocado en vertical al igual que los anteriores. Este punto sera
concretado por NASERTIC con anterioridad a la firma del contrato.
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SECCION MICROZAN.IA
EN CUNETA
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El precio de esta unidad sera el mismo tanto si esta es ejecutada en horario diurno o

nocturno.
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2.2.3 Microzanja en camino de tierra

Microzanja ejecutada en tierra y de dimensiones 0,08 x 0,40 m., ejecutada con
maquina zanjadora incluso equipos humanos y traslado de equipos para desarrollar
dicha labor, y p.p. de alquiler de contenedores para vertido en estos de restos de
fresados, debiéndose colocar estos en lugares que no afecten al trafico, deteccion
previa mediante georadar de posibles infraestructuras a afectar, debiéndose también
localizar los cruces con otros servicios, y la restitucion de aquellos servicios o
elementos afectados (bionda, hitos, cableado aforos...). Los tiempos para vertido de
los restos procedentes de la ejecucion de las obras, asi como el traslado del equipo a
los contenedores y el incremento de los costes por minoracion de rendimientos no
seran de abono.

Suministro y relleno de microzanja con hormigdén tipo HM-20, incluso transporte vy
puesta en obra, asi como incremento de costes por carga incompleta o tiempo de
espera. Para realizar este hormigdén se debera utilizar los materiales y aditivos
especificos segun normativa. El relleno deberd sellar completamente la microzanja,
quedando enrasado a la cota del pavimento actual o, en su caso, hasta 5cm por
debajo de la cota de la rasante del pavimento actual y posterior relleno hasta
enrasado con el fin de replicar el firme existente. no formando una depresion o
abombamiento, y no dejando restos de material en pavimento anexo.

Suministro e instalacion de conducto formado por multiducto 7x14/10 (con cable
metalico de deteccidén preinstalado en su interiora colocar en microzanja), incluso
portes, carga y descarga de material, conexionado de rollos mediante manguitos y
escalonados cada 0,50 m., y p.p. banda de sefializacidon, sellado del tubo en la arqueta
con tapdn y anclado de tubo a fondo de microzanja mediante grapa de acero corugado
tipo B-500-S de @6 mm. cada 3m.

Suministro e instalacién de conducto formado por monotubo PEAD 40mm, incluso
portes, carga y descarga de material, conexionado de rollos mediante manguitos y
escalonados cada 0,50 m., y p.p. banda de sefializacidn, sellado del tubo en la arqueta
con tapoén y anclado de tubo a fondo de microzanja mediante grapa de acero
corrugado tipo B-500-S de @6 mm. cada 3 m.

En varios de los proyectos anteriores, y exclusivamente a peticion de NASERTIC,
existira la posibilidad sustituir el suministro e instalacion de los dos conductos
anteriores (multiducto + monotubo ) por tritubo de polietileno de alta densidad de
@40 mm, que ird colocado en vertical al igual que los anteriores. Este punto serd
concretado por NASERTIC con anterioridad a la firma del contrato.
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SECCION MICROZANJA

EN TIERRA
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2.2.4 Canalizacion Subterranea [2 tubos PEDP @125mm ]

Se proyecta también la construccion de canalizacion subterranea conformada por dos
tubos tipo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada
la exterior, de 125 mm de didmetro nominal (PEDP @125mm) en toda obra que
requiera:

eInterconexion de arquetas de pertenecientes a distinto tipo de canalizacion.
eConexiones de registros existentes con proyectados.

eComunicacion de tramos inconexos de canalizacidn existente.

2.2.5 Canalizacion adosada a estructura

Dentro del proyecto se contempla la necesidad de la realizacion de una obra civil
consistente en el adosado de tubo de acero galvanizado liso o curvable de @63mm a
estructura viaria para la cual serd necesario el tendido de tubo y sujecion de este a
estructura metalica por medios mecanicos.

Gy ESCERG Gl vanla Fteh
- - ET B E -E [ [T

AROUETA A EIESUTAR EN EXTRE! E = E-HF -EE T- E ETE E ETE

i E-E LoAF 2o )
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2.3 CARACTERISTICAS DE LAS ARQUETAS.

A lo largo del proyecto sera necesaria la ejecucion de nuevas arquetas.

Se proyecta la construccién de tres tipos distintos de arqueta prefabricadas (tipo “DF”,
tipo “B” y tipo “HF”) que se dispondran a lo largo de la nueva canalizacién con objeto
de efectuar empalmes, derivaciones, cambios de seccidén y para facilitar el tendido o
manipulacion del cable.

Las arquetas a instalar se situaran siempre en zona accesibles para la menor afeccidon
posible durante su ejecucion y en las futuras labores de mantenimiento, En la medida
de lo posible se ubicaran fuera de calzada, y siempre que sea oportuno en zona de
berma o sobreanchos existentes. Cuando esto no sea posible, se situaran en calzada
pero evitando situarlas en mitad de calzadas o cruces de calle priorizando zonas de
parking y similares.

2.3.1 Arqueta Tipo 60x60

Construidas en hormigén armado vibrado, tiene forma de paralelepipedo recto
formado por una solera, y cuatro paredes con orificios para la entrada-salida de
cables, tapa de funcién de acero ductil que apoya en un cerco de chapa plegada
hormigonado solidariamente a la arqueta.

.ARDUETA DE REGISTRO DE CANALIZACION DE TELECOMUNICACIONES 6OxG0x90
SIN FONDO DE HUECO HORMIGON ARMADO PREFABRICADO
MODELO 1PP DE ONO
E: Al 1:10 A3 1:20

SINBOLOGA

HORMIGON HA—35 EN ARQUETAS
o e EieTet PherABRICADAS

FS] HORMIGON HM=20/P/19/lla EN
== DADO DE FRUTECC N DE
IZACION

B HaRmst HA/HM=25/P/19/lla EN
AL O SUJECION II MARCO
DE TAPAS RESPECTIVAMI

[ MATERIL GRANULAR CALIZO DE
CANTERA DE TAMARO 6-12 mm.
EN ASIENTO ¥ RELLENG DE
RASDOS DE ARQUETAS DE

|
— [3 TIERRA VEGETAL DE ZAHORRAS EN
B RELLENO DE ZANJAS

Topa de regisiro, Pariess 700 Tapa de registro Parxess 700
undicion dactil 25 undicion dGetil 25
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2.3.2 Arqueta Tipo “DF”

Construidas en hormigén armado vibrado, tiene forma de paralelepipedo recto
formado por una solera, dos paredes transversales con orificios para la entrada-salida
de cables, dos longitudinales y tapa de hormigén formada por 4 losetas con sus
marcos metalicos y cierre que apoyan en un cerco de chapa plegada hormigonado

solidariamente a la arqueta.

Las arquetas de telecomunicaciones, ademas de constar de tapas especiales, deberan
estar dotadas de todo tipo de utillaje que hacen mucho mas sencilla la colocacién de
cables, como son los ganchos de tiro, los anclajes interiores para la fijacion de

regletas y ganchos de suspension para el soporte de cables.

L — 7 7l 2 .
UR 778 X &
s i+ + 7 )
W H
& g 4 ://
AREL ¥ . | g 2
I | ]ls 4 I /R
PR T 4 2 o £
P 4 "/ é /////j’;//

=) asCA ATASADD TAPAS

DENOMINACION
Arqueta DF Telefonica 110x90x100 1700Kg.
Tapa Arqueta D con hormigon 330 Kg.

* Todas las medidas estan expresadas en centimetros.
* Producto homologado por Telefonica
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2.3.3 Arqueta Tipo “HF”

Construidas en hormigén armado vibrado, tiene forma de paralelepipedo recto
formado por una solera, dos paredes transversales con orificios para la entrada-salida
de cables, dos longitudinales y tapa de hormigén formada por 2 losetas con sus
marcos metalicos y cierre que apoyan en un cerco de chapa plegada hormigonado
solidariamente a la arqueta.

il N 7 /L @

1Ol N [N
S BN
| 7 7K _ )

DENOMINACION MED. INTERIOR PESO
Arqueta HF Telefonica 80X70x82 860 Kg.
Tapa Arqueta H con hormigon 110 Kg.

* Todas las medidas estan expresadas en centimetros.
* Producto homologado por Telefonica
™) Este peso corresponde la arqueta completa. el peso sin tapa es de 805 Kg.

El resto de las arquetas seran las necesarias para el correcto desarrollo del tendido

dentro de cada una de las diferentes segregaciones segun se indican en los planos.
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2.4 DETALLES DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL

Los detalles técnicos y de ejecucion relativos a cada uno de los proyectos
incluidos en los lotes quedan descritos en cada uno de los Proyectos
Técnicos de Ejecucion de las obras y en sus correspondientes anexos, los
cuales seran puestos por NASERTIC a disposicion de los licitadores que asi

lo soliciten.

2.4.1 Afecciones a servicios existentes.

Debido a que en la parte final de algunos de los proyectos las obras proyectadas
habran de realizarse en el subsuelo de zonas urbanas, frecuentemente ocupadas por
numerosos servicios de todo tipo, se considera imprescindible la adopcién de medidas
preventivas respecto a las instalaciones existentes. Asi pues:

» Todas las canalizaciones de servicios y servidumbre existentes se respetaran y
habran de tomarse las precauciones necesarias para evitar su posible
intercepcién.

* Sera responsabilidad del contratista comprobar la existencia de Servicios
Afectados en la zona por la que deba discurrir la canalizacién en zanja, ademas
de tomar las medidas oportunas respecto a la presencia de Servicios Afectados
en el caso de que éstos existan. Sera pues responsable de solicitar, en nombre
de la propiedad, a las diferentes compafiias de servicios o instalaciones, los
planos y detalles necesarios para reconocer y situar sobre el terreno las
instalaciones existentes, de manera que una vez realizadas las pertinentes
catas de reconocimiento, pueda situar correctamente los diferentes elementos
de canalizacion indicados en el Proyecto

* El Contratista deberad colocar los elementos de protecciéon y sustentacion
necesarios para que no se produzca dafio alguno en los servicios durante la
realizacion de las obras, siguiendo, al mismo tiempo, las instrucciones de las
Compafiias propietarias para dejar los servicios correctamente instalados al
finalizar sus trabajos.
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3 FASES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Dentro del alcance de cada uno de los proyectos técnicos de ejecucion objeto
del contrato de se agrupan una serie de trabajos que se pueden agrupar en las

siguientes fases de ejecucidn:

FASES DEL PROYECTO

+ Replanteo.

« Planificacion y Control de los Trabajos.

+ Construccién de nuevas canalizaciones.

« Construccion y remate de arquetas.

« Adecuacién de canalizaciones existentes.

+ Trabajos auxiliares de Obra Civil.

+ Mandrilado y Pruebas de estanqueidad de las canalizaciones construidas.
« Entrega de Documentacion.

En cada una de las fases de ejecucion del proyecto estaran igualmente
incluidos los trabajos relativos a la seiializacion de obras y seguridad vial, con
arreglo a la legislacion vigente y a lo estipulado por las partes implicadas y por el

Proyecto Técnico de Ejecucion.

3.1 Relacion de trabajos

3.1.1 Replanteo

El adjudicatario debera realizar los trabajos previos de replanteo con el fin de
planificar en detalle las obras a realizar asi como detectar posibles incidencias en el

trazado de la canalizacion.

Los principales aspectos que el adjudicatario debera definir, tras el

reconocimiento “in situ” de cada uno de los proyectos, son los siguientes:
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- Trazado de las canalizaciones a construir.

- Tipologia de canalizacion a ejecutar y método constructivo aplicable.

- Ubicaciéon de Arquetas a construir.

- Posibles afecciones al trafico de los vehiculos y de las pesonas.

- Posibles servicios afectados por la ejecucion de las obras.

- Tipo de conductos a instalar y nimero y longitud de las bobinas necesarias.

- Material y maquinaria necesaria para la ejecucion de las obras.

- Equipo humano necesario para la realizacion de los trabajos.

- Plan de Seguridad y Salud para los trabajos objeto del contrato.

- Tipo de Sefializacion de Obras y Seguridad Vial a aplicar para la realizacion de los
trabajos.

- Metodologia para la supervision de las obras.

- Medidas medioambientales y de gestion de residuos de aplicacion a los trabajos.

A la conclusion del mismo se levantara la correspondiente Acta de Replanteo,
en la cual se deberan recoger ademas de lo anterior, todos los detalles técnicos vy
aspectos a tener en cuenta para la correcta ejecucion de los trabajos objeto del
contrato y también todas aquellas incidencias que hayan sido detectadas durante la
realizacion del mismo, incluidas las detectadas en el Proyecto Técnico y que puedan
afectar al correcto desarrollo del proyecto. El Acta de Replanteo debera ser

aprobada y firmada por todas las partes implicadas.

3.1.2 Planificacién y Control de los trabajos

De forma previa al comienzo de los trabajos, el adjudicatario debera realizar las
tareas que sean necesarias para organizar la ejecucién de los trabajos objeto del
proyecto cumpliendo las especificaciones aqui descritas. Con relacién a este aspecto,
el contratista realizard como minimo las siguientes tareas y entregard a NASERTIC la

documentacion correspondiente, que debera ser aprobada por NASERTIC:

« Designacion del equipo humano.

» Metodologia para la supervision de la ejecucion del proyecto.
« Cronograma de ejecucién del proyecto

+ Acopios oportunos de materiales y maquinaria.

+ Plan de Seguridad y Salud.

+ Medidas Medioambientales y de gestidn de residuos.
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3.1.3 Obra Civil

Ejecucion de las obras de canalizacidon incluidas en el Proyecto Técnico de
Ejecuciodn, incluida la construccion de nuevas arquetas, la reposicion de pavimentos y

la comprobacién de las canalizaciones construidas

3.1.4 Entrega de Documentacion

Una vez concluidos los trabajos, y con el fin de que pueda procederse a la
elaboracion de la documentacion “as-built”, la empresa adjudicataria debera entregar
a la Direccion de Obra, de toda la informacién relativa a las obras realizadas
relacionada con las canalizaciones construidas, las arquetas, obras auxiliares y
elementos de sefializacion.

La informacion se entregara clasificada en funcion de los diferentes proyectos
realizados. Asimismo, NASERTIC podra solicitar la informacién adicional que considere
necesaria respecto de los trabajos realizados.
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4 CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO

4.1 Representantes del promotor y el adjudicatario

Una vez adjudicado el contrato correspondiente a este expediente, el
adjudicatario designara entre su personal a una persona en calidad de Director del
Proyecto y persona de contacto para que asuma la direcciéon de los trabajos que se
ejecuten, asumiendo las funciones de gestidon y control del proyecto y cuyo nombre
sera comunicado por escrito a NASERTIC, actuando a todos los efectos que se

requieran durante la ejecucion del contrato, como representante suyo ante NASERTIC.

NASERTIC, a su vez, designara al Director de Obras y Coordinador de
Seguridad y Salud que, en su representacion, sera el responsable de la inspeccion vy
vigilancia de la ejecucidn del contrato y asumira la representacion de NASERTIC frente

al adjudicatario, hasta la expedicion del Acta de Aceptacion.

Todas las comunicaciones que se deriven de la ejecucion del proyecto, deberan
realizarse por medio de dichos interlocutores, a través de los cauces que se

establezcan a tal efecto.

La empresa adjudicataria, comunicaréd ademas por escrito a NASERTIC y al
Director de Obras, antes del comienzo de la ejecucién de las obras, el nombramiento

de los siguientes cargos, los cuales deberan tener la capacitacion técnica adecuada:

+ Responsable de Seguridad y Salud.
« Responsable de Calidad.
+ Encargado de Obra.

A peticion de NASERTIC, el personal anteriormente mencionado podra ser
sustituido, total o parcialmente, en el plazo maximo de 7 dias, cuando se considere
que su actuacion es inadecuada, negligente, o no se considere competente para la

realizacion de los trabajos contratados.
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4.2 Comunicaciones

Con anterioridad al inicio de los trabajos debera producirse el nombramiento de
los responsables y/o personas de contacto para los trabajos objeto del presente
proyecto, que lo seran durante todo el tiempo de duracion de los mismos, tanto por
parte de NASERTIC, como del adjudicatario. Todas las comunicaciones que se deriven
de la ejecucion del proyecto, deberan realizarse por medio de dichos interlocutores, a

través de los cauces establecidos a tal efecto.

Para cada una de las fases de que consta el proyecto, el comienzo de los
trabajos, tanto de instalacion como de pruebas o de cualquier otro tipo, debera
comunicarse a la Direccion de Obra con una antelacién minima de diez dias naturales
sefalando la naturaleza del trabajo a efectuar, la duracidn prevista, la zona colindante
con la carretera/autovia en la que se va actuar y los datos de identificacién y contacto
de la persona que actie como Jefe o Encargado de Obra y sea interlocutor valido, para
que se proceda a dar aviso y extender la comunicacion a las autoridades y entes

implicados.

Igualmente debe ser notificada cualquier otra cuestidon o circunstancia que
pueda afectar a la explotacidn viaria o si por la aparicion de imprevistos u otras causas

fuese necesario modificar los trabajos proyectados.

4.3 Direccion de las Obras

La Direccion de Obra sera ejercida por el Director de Obras designado por
NASERTIC, quien actuard como coordinador y supervisor para la correcta realizacidon
de los compromisos contraidos por el adjudicatario, tanto en su parte funcional como

técnica.

El Director de Obras designado por NASERTIC sera el encargado de garantizar
la ejecucion de las obras con estricta sujecion al Proyecto Técnico de Ejecuciéon y a las
modificaciones aprobadas sobre el mismo, y velara por el cumplimiento del Programa
de Trabajos y/o Cronograma. Dispondra de las mas amplias atribuciones y el
Adjudicatario estara obligado al cumplimiento de las instrucciones e indicaciones

realizadas por el mismo.

El Director de Proyecto nombrado por la empresa adjudicataria y el Director de
Obras designado por NASERTIC mantendran reuniones periddicas de seguimiento para

revisar el estado y grado desarrollo de los diferentes trabajos y fases de ejecuciéon del

P&g. 22 / 40



’ nase rt| C PCT. Canalizaciones subterraneas Fase III

contrato. Dichas reuniones se celebraran en las oficinas de NASERTIC, bajo la
supervision de los responsables de NASERTIC. De cada una de ellas se levantara el
Acta de Reunion de Seguimiento del Proyecto correspondiente, la cual debera ser

firmada por todas las partes.

La interpretacion de todo lo relativo al presente expediente se realizara
conforme a los requisitos contemplados tanto en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas como en el Pliego de Condiciones del correspondiente Proyecto Técnico de
Ejecucion, de acuerdo con las instrucciones que NASERTIC indique al respecto. Ante
cualquier duda o problema de interpretacion el adjudicatario estard obligado a
consultar a NASERTIC.

El adjudicatario proporcionara al representante de NASERTIC, toda clase de
facilidades para realizar los reconocimientos, mediciones y pruebas que estimen
convenientes con el objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones

contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los incumplimientos por parte del adjudicatario de lo establecido tanto en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del
Proyecto Técnico de Ejecucion o en las actas de reunidon, mas si cabe en el caso de
instrucciones o especificaciones que se consideren criticas para la correcta ejecucion
del contrato, podran ser consideradas por NASERTIC como causa de rescision del

mismo.

Asimismo, el Adjudicatario debera autorizar tanto al Director de Obras como al
personal designado por NASERTIC a acceder a los lugares donde se realicen los
trabajos objeto del contrato teniendo el Adjudicatario la obligacién de acompanarle y

facilitarle los medios necesarios para la correcta comprobacién de la obra.

4.4 Autorizaciones y licencias de obra

El adjudicatario serd el encargado de coordinar con el Director de Obras los
permisos y autorizaciones pertinentes de las autoridades correspondientes para la

realizacion de los trabajos objeto del contrato.

En ningln caso se podran realizar los trabajos objeto de este contrato sin la

autorizaciéon correspondiente de las autoridades y entidades implicadas.
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4.5 Responsabilidad del Adjudicatario

Es responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de todo lo estipulado en el

Pliego de Clausulas Administrativas.

Es responsabilidad del adjudicatario la coordinacion con el Director de Obras de
la solicitud de los permisos y autorizaciones pertinentes de las autoridades

correspondientes para la realizacién de los trabajos objeto del contrato.

Es responsabilidad del adjudicatario la coordinacién, organizacidén, ejecucién
material y supervision de todos los trabajos objeto del contrato, con estricta sujecion a
todas las condiciones sefialadas tanto en el presente pliego, como en el Pliego de

Condiciones que figura en el Proyecto Técnico de Ejecucion.

Sera por tanto el responsable de la correcta ejecucion de todos los trabajos
incluidos en el alcance del presente pliego y de la supervision de los procesos de
instalacion correspondientes tanto con los trabajos previos de preparacion,
cumpliendo y garantizando en todo momento las especificaciones contenidas en el
apartado correspondiente del Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto Técnico

de Ejecucion.

Asimismo, sera responsable de realizar y documentar adecuadamente, las
pruebas de calidad necesarias para asegurar la buena ejecucién de las obras asi como

la calidad de los acabados y terminaciones.

Sera responsabilidad del adjudicatario la ejecucion de todos los trabajos con
cumplimiento de todas las normativas en materia de Prevencion de Riesgos
Laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En relacion a esto, sera también obligacion y responsabilidad del adjudicatario
la elaboracion y entrega de un Plan de seguridad y salud correspondiente con los
trabajos objeto del presente proyecto, asi como las inspecciones necesarias para
verificar el cumplimiento de las mismas. En dicho plan quedarda recogido el
nombramiento del coordinador en materia de seguridad y salud por parte del
adjudicatario durante la ejecucién de las obras.

Todo el personal que intervenga en la ejecucion material de los trabajos
descritos se considerara dependiente del adjudicatario a todos los efectos, excepto el
Director de Obras y Coordinador de Seguridad y Salud designados por NASERTIC.
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El adjudicatario permitira el acceso a las obras a las personas autorizadas por
NASERTIC, para la realizacion de las visitas de obra, inspecciones y comprobaciones

pertinentes.

La empresa adjudicataria serd responsable de cuantos dafios y perjuicios
puedan producirse, tanto a NASERTIC como a terceros, con motivo, directo o
indirecto, de la ejecucion de los trabajos objeto de este Pliego y, en particular, debera
indemnizar a aquella, en caso de pérdidas, destruccidon o menoscabo de aparatos o

material de su propiedad, entregados a la empresa adjudicataria.

Asimismo, seran de cargo de la empresa adjudicataria el pago de cuantas
sanciones, multas y penalizaciones sean impuestas por contravenir las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables, especialmente, las de indole administrativa,

laboral o de trafico.

Sera responsabilidad y obligacién del adjudicatario la correcta senalizacion de
los trabajos y el cumplimiento de la legislacién vigente en materia de Sefalizaciéon
de Obras y Seguridad Vial, aceptando las condiciones particulares que puedan
imponerse para seguridad de la carretera y del trafico, debiéndose atenderse en todo
momento las indicaciones que a este respecto sean hechas por el Servicio de

Explotacion y Conservacién de Carreteras y/o por el propietario o gestor de la via.

El adjudicatario sera el Unico responsable de los accidentes a que pudiera dar
lugar una insuficiente sefializacion o mal estado de conservacion o colocacion de la

misma, debiendo retirarla tan pronto como cese la causa que la motivo.

Una vez terminados los trabajos, el contratista deberd restituir la carretera,
caminos o terrenos afectados, sus elementos funcionales y el entorno afectado a su
primitivo estado, procediendo a retirar todos los materiales sobrantes, escombros, etc.
Igualmente, en cualquier momento, deben retirarse todos los materiales o elementos
que pudieran perjudicar a la seguridad vial o producir alteraciones en los elementos de

la carretera, caminos o terrenos afectados.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios que con motivo
de los trabajos puedan ocasionarse a elementos existentes, especialmente a la
carretera, a su zona de influencia, a terceros o a las obras ejecutadas, quedando

obligado a repararlos por su propia cuenta.
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4.6 Condiciones de Afeccion al dominio publico viar [o]

Todos los trabajos objeto del presente proyecto se desarrollaran ademas
conforme a los requerimientos exigibles por la normativa aplicable, y por las
condiciones impuestas por los organismos competentes.

Para cada una de las fases de ejecucidon del proyecto serda obligatoria la
realizacion de los trabajos relativos a la Sefalizacion de Obras y Seguridad Vial,
con arreglo a la legislacion vigente y a lo estipulado por las partes implicadas. Como
Anexo a cada uno de los Proyectos Técnicos de Ejecucion figura la Propuesta de
Sefializacion de Obras y Seguridad Vial, asi como el presupuesto correspondiente. Los
trabajos de Seiializacion de Obras y Seguridad Vial deberan obligatoriamente
ser contratados por parte del adjudicatario a una empresa especializada y de

acreditada experiencia en sefalizacion y seguridad vial.

Seran especialmente de obligado cumplimiento, en su caso, las
Condiciones particulares de ejecucion dispuestas por la Direccion General de
Obras Publicas en la correspondiente resolucion de autorizaciéon de las obras
en el ambito de sus competencias, quedando en su caso ademas supeditada la
Aceptacion de los trabajos al informe favorable de la Direccion General de Obras

Publicas, emitido a la finalizacidn y recepcion de los mismos por la propiedad.

4.7 Plazos

El plazo total maximo admisible para la ejecucion y entrega de todos los
proyectos objeto de este expediente es de 168 dias naturales para el lote 1, 126
dias naturales para el lote 2 y de 210 dias naturales en el lote 3, a contar
desde la firma del Contrato.

El licitador se comprometera por escrito al cumplimiento de los plazos
de ejecucion indicados y ofertara como parte de la oferta técnica un Plazo
Total Maximo de Ejecucion del contrato, el cual no debera ser superior al indicado,
y que ademas debera estar debidamente justificado mediante la inclusién de la
correspondiente Propuesta de Ejecucion y Plan de Obra el cual contendrd una
planificacion temporal por fases y tareas de los proyectos a realizar.

Una vez adjudicado el contrato, el Plazo ofertado tendra caracter de
compromiso formal y sera el que, una vez aprobado por NASERTIC, se
establezca como Plazo de Ejecucion del Contrato a todos los efectos

oportunos.
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Una vez se haya procedido a la firma del Contrato, NASERTIC notificara, a
todos los efectos, a la empresa adjudicataria el comienzo de los trabajos objeto de
este pliego, con el fin de que el adjudicatario pueda proceder a la realizacién de los

mismos.

4.8 Programa de Ejecucion
Cada licitador debera incluir en su oferta técnica un Programa de Ejecucion que

incluird una descripcidon detallada de la metodologia de trabajo a seguir para la
ejecucion de los trabajos y fases objeto del contrato, incluida la asignacion de los
recursos humanos, materiales y de maquinaria a cada uno de ellos ademas de un
Plan de Obra o Cronograma en el cual quedaran recogidos tanto el Plazo Total de
Ejecucion del contrato, como los plazos parciales para cada una de las actividades o
etapas descritas en cada uno de los proyectos a realizar, y cuya fecha de inicio sera la
de la firma del Contrato.

Las tareas que se deriven de la ejecucidon del contrato podran realizarse
sucesivamente o con los solapamientos parciales que resulten oportunos previa
autorizaciéon de las autoridades y entidades implicadas. El tiempo total estimado en
dicho Cronograma para la ejecucion de los suministros y trabajos incluidos o
recogidos en este pliego no excedera al Plazo Total de Ejecucion ofertado.

El Programa de Ejecucion presentado, junto con el Plan de Obra o
Cronograma correspondiente se tendran en cuenta como un elemento mas
para la comparacion de ofertas.

Tras la adjudicacion y con anterioridad a la firma del contrato, la empresa que
resulte adjudicataria quedara obligada a entregar el Programa de Ejecucion (incluido
el Plan de Obra o Cronograma) actualizado a las fechas reales, en el que se
especificaran los plazos parciales y las fechas de terminacién de cada uno de los
proyectos a ejecutar. La fecha de inicio para dicho Programa de Ejecucion sera la de la
firma del Contrato. El Programa de Ejecucidon debera ser coherente con la
organizacion de los trabajos realizada en la oferta técnica, salvo indicacidn expresa de
NASERTIC.

El citado Programa de Ejecucién, una vez aprobado por NASERTIC, tendra
caracter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él
establecidos. La falta de cumplimiento del programa de trabajo y de sus plazos
parciales por causas imputables al contratista, dara lugar a la aplicacién de sanciones
establecidas en las disposiciones del contrato.

Cualquier modificacion sobre el Programa de Ejecucidon entregado, durante la

fase de ejecucién, debera ser acordada y aceptada por NASERTIC.
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4.9 Alteraciones en el programa de trabajos

Cuando surjan problemas que hagan prever razonablemente alteraciones del
programa de trabajo, se procedera con anticipaciéon suficiente, a una redaccion
modificada de dicho programa, que debera ser consensuado entre el representante de
la empresa adjudicataria y el representante de NASERTIC, acompafidndose de la
correspondiente propuesta de modificacion para su aprobacién, por NASERTIC.

El adjudicatario entregard a NASERTIC las sucesivas actualizaciones del
Programa de Ejecucion del Contrato si se detectasen desviaciones significativas con

respecto a las previsiones.

4.10 Modificacion de las Obras

El Director de Obra podra disponer el cambio de cualquier unidad proyectada
por otra nueva, entregando al adjudicatario las instrucciones correspondientes, que
desde ese momento formaran parte del proyecto.

Las modificaciones seran recogidas en el preceptivo libro de 6rdenes, que sera
entregado a la empresa adjudicataria a la hora de hacer el replanteo de la obra, y que
permanecera en la misma a disposicion del Director de Obra o persona en quien éste
delegue.

Siempre que los cambios se refieran a sustitucion de una unidad de obra por
otra de caracteristicas similares a las que figuran en el presupuesto, las modificaciones

no daran lugar a variaciones de los precios unitarios que figuran en el proyecto.

4.11 Trabajos inicialmente no previstos

En caso de que durante el replanteo o posterior ejecucion de los trabajos se
detectase la necesidad de realizar algun tipo de obra inicialmente no prevista o no
incluida en el objeto y alcance del contrato, y por tanto no incluida en el precio
ofertado por el adjudicatario, y cuya ejecucidn sea necesaria para el correcto
desarrollo del proyecto, se deberd comunicar al Director de Obras entregando asi
mismo una valoracion economica de la misma para su aprobacion tanto por el
Director de Obras como por NASERTIC.

El adjudicatario se compromete a la realizacion de estos trabajos, si asi se lo
solicitase NASERTIC, los cuales se facturaran segun los precios que se acuerden para
cada caso, mediante contraste de precios, y que deberan ser aprobados tanto por la
Direccién de Obras como por NASERTIC. En caso de falta de acuerdo entre las partes,
NASERTIC podra asi mismo, decidir la ejecuciéon de dichos trabajos, mediante otros

contratistas diferentes al adjudicatario.
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4.12 Prescripciones omitidas o contradictorias
La Direccién de Obra resolvera de manera expresa y estricta los casos en que

exista omisidn de alguna prescripcion o haya dos contradictorias, previa consulta con
NASERTIC.

4.13 Control de Calidad — Plan de Pruebas

En este apartado se hace referencia a las actividades destinadas a verificar los
requisitos, caracteristicas y calidad de todos los trabajos y materiales objeto del
contrato y a asegurar el cumplimiento de las especificaciones que figuran tanto en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del
Proyecto Técnico de Ejecucion.

Se deberan ejecutar pruebas de estanqueidad en monotubo y ducto segun
norma UNE133100.

Tras la prueba de mandrilado, se procedera a realizar una prueba de
estanqueidad a cada conducto destinado a la instalacion de cable mediante medios
neumaticos, lo que garantizard por una parte la posibilidad del tendido del cable
mediante aire o agua a presidon y, por otra, la inexistencia de entradas de fluidos u
otras materias a los conductos.

La prueba se realizara en las siguientes condiciones:

. Se taponaran ambos extremos del conducto, de manera que el
tapon de uno de ellos permita la introduccién de aire a presidén, suministrado
por un compresor.

. Se acoplard un mandémetro entre el compresor y el conducto, lo
mas proximo a éste. Todo el aparejo quedara bien afirmado, de modo que las
Unicas fugas de aire posibles pueda proceder del conducto entre sus extremos.

. Se insuflara aire hasta conseguir la presion de prueba, que sera
como minimo, de 500 kPa y se dejara estabilizar durante 30 minutos,
transcurridos los cuales se ajustarda de nuevo al valor de prueba para
compensar las posibles variaciones, por diferencias de temperatura u otras
causas habidas durante la instalacion.

. La presion se mantendra constante durante una hora y no se
registraran pérdidas al cabo de ese tiempo superior al 5% de la presién de
prueba.

La prueba podra realizarse en bateria para varios conductos simultaneamente,
observando para cada conducto las condiciones citadas.

En los conductos que no superen la prueba se detectardan y repararan los

puntos defectuosos para realizar posteriormente la prueba de nuevo.
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Los resultados de las pruebas realizadas se recogeran en las hojas de
resultados disefiadas y suministradas al efecto por el adjudicatario, que deberan ser
firmadas por los representantes tanto del adjudicatario como de NASERTIC. En dichas

hojas de resultados se incluira, al menos:

+ Fecha de prueba

+« Documento o apartado del Plan de Pruebas con el que se corresponde.

« Identificacion de los elementos, caracteristicas o requisitos comprobados.
+ Desviaciones o particularidades respecto al protocolo de pruebas.

+ Resultados de las pruebas.

 Anomalias detectadas.

Tras la realizacién de las pruebas, el adjudicatario suministrara a NASERTIC
una copia de estas hojas en formato papel y digital, junto con la propuesta de
actuacion sobre las anomalias que se hubieran encontrado y seran requisito
indispensable para la aceptacion de los trabajos.

Los resultados de las pruebas deberan ser validados y aceptados tanto por el
adjudicatario como por NASERTIC y la Direccion de Obras que este designe vy
recogidos en el Acta de Aceptacion correspondiente. La aceptacion de los trabajos
estara condicionada a la validacién por NASERTIC de las pruebas y ensayos realizados
y al cumplimiento del grado de exigencia definido para cada una de ellas tanto en el
Plan de Pruebas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucion.

NASERTIC se reserva asi mismo el derecho a realizar cuantas pruebas estime
oportunas para determinar el cumplimiento de las especificaciones indicadas.

La realizacion de las pruebas y ensayos, asi como las condiciones de realizacion
de las mismas, el tiempo empleado y la exigencia requerida no supondran en ningun
caso causa o justificacion de retraso en la fecha de entrega.

Para certificar la calidad de los materiales suministrados y que se utilizaran en
el proyecto NASERTIC podra solicitar a la empresa adjudicataria, los certificados de

calidad correspondientes de los elementos que estime oportunos.

4.14 Documentacion

El adjudicatario deberd entregar a la finalizacion de los trabajos y con
anterioridad a la firma de Acta de Aceptacion, toda la documentacion necesaria para
la elaboracién por parte de la Direccion de Obras de la documentacién “as-built” de

cada uno de los proyectos ejecutados.
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4.15 Aceptacién de los Trabajos

Una vez informada por parte del adjudicatario la conclusion de todos los
trabajos objeto del contrato, se realizaran las correspondientes pruebas de aceptacion
para verificar que la calidad de los mismos se corresponde con la requerida por
NASERTIC tanto en el presente pliego como en el Proyecto Técnico de Ejecucion.

Al mismo tiempo, el adjudicatario hara entrega de toda la documentacion
correspondiente, segun lo indicado en el punto anterior.

La entrega por parte del adjudicatario de toda la documentacién
exigida sera un requisito indispensable previo a la firma del Acta de

Aceptacion correspondiente.

Una vez recibida toda la documentacion NASERTIC procedera a realizar una
revision de toda la informacion contenida en la misma antes de proceder a la
aceptacion de las obras. Tras el analisis de la misma, NASERTIC podra proceder a la
aceptacion de los trabajos realizados siempre y cuando se hayan superado con éxito
todas las pruebas y se cumpla con lo especificado en el

Pliego de Condiciones Técnicas.

En caso de que se detectasen deficiencias en la instalacion y errores u
omisiones en la documentacion entregada, la Direccion de Obras levantara el Acta de
Reparos correspondiente y se notificard al adjudicatario para su subsanacion en un

plazo maximo de 2 semanas a contar desde la fecha de su comunicacion.

Ademas de lo anterior, NASERTIC se reserva el derecho a realizar una auditoria
de la instalacion, antes de proceder a su aceptacion. Dicha auditoria sera realizada por
una entidad cualificada para ello, externa e independiente al contratista, que sera
contratada por NASERTIC y que emitird a su finalizacion el informe correspondiente
con el resultado de las pruebas realizadas, y una lista de todos los eventos y

deficiencias detectadas, el cual serd entregado a NASERTIC.

A la vista del informe entregado, NASERTIC podra igualmente proceder a la
aceptacién de los trabajos realizados siempre y cuando se hayan superado con éxito
todas las pruebas y se cumpla con lo especificado en el Pliego de Condiciones

Técnicas.

Todas aquellas deficiencias detectadas en el informe de auditoria seran
oportunamente comunicadas a la empresa adjudicataria para que proceda a su
subsanacién en un plazo no superior a 2 semanas a contar desde la fecha de su

comunicacién por NASERTIC.
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En tal caso, el adjudicatario estara obligado a proporcionar un nuevo suministro
de los materiales o trabajos afectados de forma que se satisfagan los criterios de
aceptacion de este pliego, realizando las mismas pruebas de aceptacion que al
suministro original. Todos los gastos derivados de dicho proceso, incluyendo tanto la
realizacion y suministro de los mismos, como la sefializacion de obras y seguridad vial
que fuera necesaria, asi como la realizacion de nuevas pruebas de aceptacion,
correran a cargo del adjudicatario y en ningln caso podran suponer coste alguno para
NASERTIC.

Una vez NASERTIC y la Direccion de Obras, hayan dado el visto bueno
tanto a los trabajos realizados como a la documentacién entregada, se podra
proceder a la firma de la correspondiente Acta de Aceptacion, la cual sera
requisito imprescindible para la certificacion de los trabajos objeto del

contrato.

4.16 Garantia

La empresa adjudicataria asumira el compromiso formal de garantizar todos vy
cada uno de los trabajos y suministros realizados, asi como de los materiales que lo
componen.

El periodo de garantia tanto de las obras realizadas, como de los materiales
que la componen a excepcion de los vicios ocultos, serd como minimo de 3 anos,
contados a partir de la firma del Acta de Aceptacion de la obra, pudiendo ser la
ampliacion de este plazo interpretada como una mejora y sujeta por tanto, a una
mejor valoracion.

La empresa adjudicataria quedara obligada durante el periodo de garantia a
realizar los trabajos necesarios para solventar las deficiencias detectas e imputables a
la misma durante el mismo periodo, si asi lo solicita NASERTIC.

Dicha garantia incluira la subsanacion de errores y fallos o vicios ocultos que se
pongan de manifiesto en el funcionamiento, o que se descubran mediante pruebas o
cualquier otro medio, incluida tanto la reposicidon del cable o canalizaciones afectados
como la mano de obra, materiales y gastos necesarios, incluido el transporte de
materiales y pruebas de verificacion para efectuar la reposicién o para corregir los
defectos que se observen, sin que esto suponga costo alguno para la propiedad.

Los trabajos o suministros realizados o entregados como consecuencia de la
subsanaciéon de deficiencias o errores se haran conforme a lo exigido tanto en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del

Proyecto Técnico de Ejecucion.
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Asi mismo la garantia cubrird la indemnizacion de los perjuicios que por

razones de los defectos mencionados pudieran producirse.

4.17 Seguridad y Salud. Prevencion de Riesgos Labor  ales

Para todos los trabajos objeto del presente pliego, serd responsabilidad del
adjudicatario su ejecucion con cumplimiento de todas las normativas en materia de

Prevencion de Riesgos Laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En relacidn a esto, y antes del inicio de los trabajos, sera también obligacion y
responsabilidad del adjudicatario la elaboracion y entrega de un Plan de Seguridad y
Salud de la obra correspondiente a las tareas de construccién relacionadas con los
trabajos objeto del presente contrato, asi como las inspecciones necesarias para
verificar el cumplimiento de las mismas. En dicho plan quedara recogido el
nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la

ejecucion de las obras.

Tanto durante el proceso de ejecuciéon de la obra, como durante la fase de
pruebas de calidad realizadas, todo el personal que intervenga debera estar
convenientemente formado e informado en materia de seguridad y salud, con el fin de
evitar su exposicidon a situaciones que supongan riesgos perjudiciales para su
seguridad.

Ademas de lo anterior, y en el caso de que tanto los trabajos a realizar como
la entrega, retirada o manipulaciéon de las bobinas de ducto implique algun tipo de
afeccion al dominio publico viario, sera obligatoria la senalizacion en la zona afectada
con arreglo a la normativa vigente al respecto y se aceptaran las condiciones
particulares que puedan imponerse para seguridad de la carretera y del trafico,
debiéndose atender en todo momento las indicaciones que a este respecto sean

hechas por el Servicio de Explotacion y Conservacion de Carreteras.

4.18 Secreto y Confidencialidad

El adjudicatario estard obligado a conocer y respetar las normas de
confidencialidad y difusién restringida que NASERTIC establezca en relaciéon a la
documentacion e informacion que se intercambie con objeto de los trabajos definidos
en el presente pliego y cumplir con la legalidad vigente en relacion con la Ley de

Proteccion de Datos.
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La documentaciéon e informacidn que NASERTIC ponga a disposicion del
adjudicatario para la ejecucion del presente proyecto sera totalmente confidencial, y
por tanto, el adjudicatario no podra hacer uso de la misma para otros fines diferentes

a los del objeto del contrato, salvo autorizacion expresa por parte de NASERTIC.

5 PRESENTACION DE LA OFERTA TECNICA
Este apartado recoge los requisitos de estructura y contenido de la
documentacion técnica a entregar por las empresas que opten a este expediente y que
deberd acompafiar a la oferta econdémica. Se requiere uniformidad a fin de poder
evaluar y comparar homogénea y equitativamente las distintas ofertas presentadas.
NASERTIC se reserva el derecho de no considerar aquellas ofertas o
partes de las mismas que no respondan a los formatos y contenidos

especificados.

5.1 Contenido

La oferta técnica describird el contenido de la oferta significando los aspectos
mas relevantes de la misma. Contendra la descripcion de los aspectos organizativos y
de coordinacion del proyecto en la que se incluirdn detalles acerca del potencial
humano-técnico (recursos humanos y maquinaria) al servicio del contrato.

Debera estar redactada en castellano y entregarse en formato papel (DIN-A4) y
un CD con una copia en formato digital (pdf o Word) y debera tener

obligatoriamente la siguiente estructura e incluir los siguientes apartados:

e Propuesta Organizativa.
« Programa de ejecucion.
+ Propuestas de Mejora.

« Informacion Complementaria.

5.1.1 Propuesta Organizativa
El adjudicatario dispondra de todas las herramientas, aparatos, maquinaria,

equipos de medida, material de seguridad, material de sefializacién y vehiculos
necesarios, asi como el personal técnico adecuado con la preparacion y experiencia
necesarias para llevar a cabo las tareas necesarias para la ejecucion del contrato.

A este respecto se incluird, en la oferta técnica, una descripcion detallada de
los recursos humanos, materiales y de maquinaria puestos a disposicion del contrato

objeto de este pliego (potencial humano-técnico) que incluird como minimo:
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- Descripcion detallada de los recursos humanos al servicio del contrato.
- Descripcion detallada del Equipamiento y Maquinaria al servicio del
contrato.

- Caracteristicas de los materiales a suministrar.
Descripcion detallada de los recursos humanos al servicio del contrato

Se incluird una propuesta organizativa y una descripcion de las personas vy
grupos de trabajo que intervendran en la ejecucion del Contrato, incluida la

capacitacion técnica de los mismos.

Dicha propuesta organizativa deberan contar como minimo con:

« Director Técnico del Contrato.

e Encargado de Obra.

« Responsable de Prevencion de Riesgos Laborales.

« Responsable de Calidad.

« Grupos de trabajo compuestos por personal especializado para los trabajos a

realizar por cada uno de ellos.

Para todos ellos se debera acreditar su capacitacion técnica y/o de gestion y su

experiencia en trabajos similares.

Equipamiento y Maquinaria al servicio del contrato

Para toda la maquinaria al servicio del contrato el licitador incluird Declaracion
responsable por la que se compromete a tener la maquinaria disponible desde el
mismo momento de comienzo de las obras hasta su finalizacion.
En caso de la realizacion de canalizacién por microzanja se debera especificar
ademas:
e Maquinaria a emplear para la ejecucidon de la microzanja, indicando sus
caracteristicas y capacidad productiva, e incluyendo informacion sobre su
disponibilidad (si es propia, con compromiso de alquiler o cualquier otra
situacion), debiéndose aportar documentacién acreditativa de la misma (hoja
de caracteristicas técnicas de la maquina, etc).
Cuando se trate de uniones temporales de empresas (UTE’s) se deberd
especificar claramente los recursos humanos y grupos de trabajo, asi como la
magquinaria aportados por cada una de ellas y la documentaciéon necesaria que

acredite su experiencia en trabajos similares.
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En caso de subcontratacion, la empresa ofertante debera indicar una relacion de
las empresas a subcontratar indicando para qué fase y tipo de trabajo del proyecto se
realizaria la subcontratacion asi como el tipo de maquinaria y los recursos humanos
aportados por cada una de ellas y la documentacidn necesaria que acredite su
experiencia en trabajos similares.

Asi mismo se debera especificar la empresa o empresas que se encargaran de
los trabajos de sefalizacion de obras y seguridad vial, que deberan ser empresas
especializadas en la materia, de reconocido prestigio y acreditada experiencia en

trabajos similares.

5.1.2 Programa de Ejecucion (Propuesta de Ejecucion  de las Obras)

Cada licitador debera incluir en su oferta técnica un Programa de Ejecucidon que
incluird una descripcidon detallada de la metodologia de trabajo a seguir para la
ejecucion de los trabajos y fases objeto del contrato, incluida la asignacion de los
recursos humanos, materiales y de maquinaria a cada uno de ellos ademas de un Plan
de Obra o Cronograma, en el cual quedaran recogidos tanto los plazos parciales para
cada una de las actividades o etapas descritas, como el Plazo Total Maximo de
Ejecucion del Contrato que el licitador oferta y cuya fecha de inicio seria la de la firma

del Contrato.

Organizacion de los Trabajos

Se incluird una descripcidon de la Metodologia de trabajo a seguir para la
ejecucion de las distintas fases y tareas del proyecto, explicando como se llevara a
cabo la organizacién y coordinacion de los mismos.

- Para cada una de las fases del proyecto y para cada una de las tareas que las
componen, se describira con detalle los recursos humanos (personas y equipos

de trabajo) asignados y la maquinaria a emplear para su ejecucion.

Cuando se trate de uniones temporales de empresas (UTE’s) se deberd
especificar claramente los recursos humanos y grupos de trabajo asi como la
maquinaria aportados por cada una de ellas a cada una de las tareas o fases.

En caso de subcontratacion, |la empresa ofertante deberd indicar claramente
los trabajos a subcontratar, asi como indicar la empresa que realizaria dichos

trabajos.

- Se valorara positivamente la presencia simultanea de mas de un equipo
completo de trabajo (técnico y maquina) en aquellas tareas criticas del

contrato o de cada uno de los proyectos que lo componen.
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- Se incluird una justificacion detallada de la capacidad productiva prevista para
cada uno de los equipos de trabajo asignados a las tareas mas relevantes del

contrato o de cada uno de los proyectos que lo componen:

Tareas Capacidad Productiva
Mandrilado de canalizacion Metros lineales /dia, de obra
Obra civil zanja 0 microzanja totalmente ejecutada

Obra Civil arquetas y catas de reparacién de | Arquetas/dia, Catas/dia, de obra
conductos. totalmente ejecutada.

Plan de Obra o Cronograma

Cada licitador debera presentar un Plan de Obra o Cronograma previsto para
la ejecucion de los proyectos objeto del contrato..

La planificacién temporal de los trabajos incluidos en el Plan de Obra, vendra
indicada con un desglose por semanas al igual que figura en el Proyecto Técnico de

Ejecucion.

En el Plan de Obra debera especificarse con claridad los hitos correspondientes
y deberd ajustarse a las fases de ejecucidén del proyecto y trabajos descritos en el
presente Pliego, que se corresponden a su vez con los que se detallan en el Plan de
Obra que figura en el correspondiente Proyecto Técnico de Ejecucion, indicando para
cada una de ellas el nimero de dias que mediaran entre la fecha de inicio de las obras

y la fecha de finalizacién de los trabajos.

Para la elaboracion de dicho Plan de Obra, se considerara como datos de
partida, un plazo de 1 semanas para los trabajos de aceptacion, subsanacion de

defectos de obra y certificacion final de la obra.

En el Plan de Obra se indicaran de modo explicito aquellas partes del contrato

que, en caso de ser adjudicatario del mismo se pretendan subcontratar.

En cualquier caso, el tiempo total resultante de dicho Cronograma, para
la ejecucion de los suministros y trabajos incluidos o recogidos en este
pliego, no excedera al Plazo Total Maximo de Ejecucion ofertado por el
licitador para la ejecuciéon del contrato, valorandose de forma positiva el
hecho de que éste suponga una reducciéon del Plazo Total Maximo de

Ejecucion previsto en el presente expediente.
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No obstante, el Plan de Obra propuesto debera ser coherente con el contenido
de la propuesta de ejecucion de la obra realizada por el licitador y por los recursos
asignados en la misma, de manera que una reduccion del plazo de ejecucion del
proyecto no justificada o incorrectamente justificada por esta oferta técnica podra ser

considerada como anormal y susceptible de no ser valorada.

5.1.3 Propuestas de mejora
Cualquier otra prestacion adicional que no estuviera contemplada en los

requerimientos de la oferta y que suponga una mejora de estos, se hara constar con
toda claridad.

Se incluird en este apartado una descripcion detallada de las mejoras que se
quieran ofertar por encima de las prestaciones minimas exigidas para los trabajos y
suministros objeto del presente pliego. Las mejoras propuestas deberan ser concretas,
claras y deberan tener relacion con el objeto del presente contrato.

Se entendera que, todas ellas, son mejoras relacionadas directamente con el
objeto del presente contrato, todas ellas sin coste adicional para NASERTIC, por lo
gue deberan ser repercutidas en los costes del resto de unidades de obras por el
contratista.

Las mejoras propuestas podran ir encaminadas a:

Mejoras relacionadas con la ejecucién de los trabajos:

« Mejoras relacionadas con la ejecucion de las tipologias constructivas de las
canalizaciones a realizar que contribuyan a mejorar y asegurar el posterior
mantenimiento y conservacion de los conductos y demas elementos que
formaran parte de las canalizaciones construidas.

+ Mejoras relacionadas con los trabajos a realizar o con una mayor eficiencia en
la forma de realizarlos que redunden en una mejor optimizacion de los recursos
disponibles.

+ Mejoras relacionadas con los trabajos a realizar o con la forma de realizarlos
encaminadas a minimizar las afecciones al medioambiente, al trafico de las
personas y vehiculos y a los elementos existentes de las vias (carreteras,
caminos y vias urbanas) por donde discurran las canalizaciones a construir.

« Otras mejoras consideradas por el licitador y que tengan relacién directa con el

objeto del contrato.
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Mejoras en la calidad de los acabados y terminaciones:

+ Mejora de la calidad de los materiales a emplear, superiores a las establecidas
en proyecto.

« Mejoras relacionadas con la calidad de los acabados y terminaciones superiores
a las establecidas en proyecto.

« Extensiones del Plazo de Garantia y Asistencia Técnica por un plazo o alcance

superior al requerido.

Todas las mejoras propuestas deberan llevar obligatoriamente la
valoracién econdmica correspondiente por el licitador en base a los precios
del proyecto, o de mercado (en caso de no existir precio en el proyecto), no
considerandose mejoras que no vengan valoradas.

La valoracién econdmica de dichas mejoras se justificara mediante mediciones
y precios elementales, (auxiliares y descompuestos si fuera necesario), e incluira
todos los conceptos del gasto: presupuesto de ejecucion material, gastos generales,
beneficio industrial e impuestos afadidos.

Si una vez adjudicado el contrato, alguna de dichas mejoras no llegara a
ejecutarse total o parcialmente, el importe econdmico pendiente se sustituira por otras
mejoras o unidades de obra del proyecto, hasta ser invertido en la propia obra, a

juicio de la Direccion de Obra.

5.1.4 Informacién Complementaria

En la documentacién complementaria se recogera toda aquella informacién que
considere conveniente facilitar el licitador acerca del objeto del contrato, y que detalle
o complemente con caracter secundario la contenida en la oferta técnica. La
documentacion complementaria recogera, ademas, aquellos documentos acreditativos
del cumplimiento de normas de organismos certificadores de calidad, capacitacion

técnica, etc.

Esta documentacion estard precedida de un indice donde se detallaran todos
los documentos que contenga. Se valorara positivamente que la Documentacién
Complementaria sea en castellano. En cualquier caso, podria no tenerse en cuenta la

documentacién complementaria que no esté en este idioma o, en su caso, en inglés.

P&g. 39 / 40



’ nase rt| C PCT. Canalizaciones subterraneas Fase III

Pag. 40 / 40



