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1. OBJETO.
El objeto de este proyecto es aportar la documentacién necesaria de indole legal, técnica y
econdmica que permita la reforma del alumbrado publico de Estella-Lizarra incluido en el ambito
de actuacion senalado en la Memoria Valorada presentada al Gobierno de Navarra con la que se
obtuvo la inclusion el Plan de Inversiones Locales 2017/2019.
Con el fin de gestionar de manera adecuada los recursos disponibles, tanto el proyecto como el
procedimiento utilizado para su redaccion se basa en las siguientes directrices:

*  Optimizacion de los recursos econdmicos para la ejecucién de las obras.

* Mejora de la eficiencia energética de la instalacion.

* Optimizacién del consumo energético de la instalacion.

* Ahorro econoémico en la explotacion de la instalacion.

* Mejora de la calidad y confort luminico en las vias publicas.

* Mejora de la seguridad de las instalaciones.

* Disminucién de las emisiones de CO; a la atmosfera.

* Minimizacién de la contaminacién luminica del cielo nocturno.

* Mejora en la continuidad del servicio.

* Racionalizacién en el disefio de las instalaciones.

* Adaptacioén de las instalaciones a las normativas vigentes.

2. EMPLAZAMIENTO.
La renovacién del alumbrado incluye al alumbrado de la localidad alimentado desde los cuadros
de mando CM-10, CM-12, CM-18, CM-20, CM-25 y CM-26.

El ambito de actuacion se puede ver en los planos adjuntos.

3. PROMOTOR.
Ayuntamiento de Estella-Lizarra con domicilio en el paseo de La Inmaculada n° 1 de Estella-
Lizarra (Navarra) y con C.I.F. P-3109600-A.

4. INGENIERO INDUSTRIAL.
Carlos Ros Zuasti, colegiado n°® 336, en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra,
con domicilio profesional en la calle Carlos Il el malo n°1 3° C de Estella y en la plaza Cortés n°11

2° de Tafalla (Navarra). Correo electrénico: ingenieria@estudioros.es.

5. NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES GENERALES.
e Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién. Real Decreto 842/2.002 de 2 de Agosto e

Instrucciones Complementarias (MIBT).
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¢ Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones
técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

e Ley Foral 10/2005, de 9 de Noviembre, de ordenacién del alumbrado para la
proteccién del medio nocturno.

e Decreto Foral 199/2007, de 17 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Foral 10/2005, de 9 de Noviembre, de ordenacion del
alumbrado para la proteccién del medio nocturno.

e Las luminarias con tecnologia LED cumpliran con lo establecido en el documento de
“Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnologia LED de alumbrado

exterior” publicado por el Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energia IDAE.

6. CARACTERISTICAS GENERALES DEL SUMINISTRO.

El suministro de energia eléctrica en ambos cuadros se realiza con sistema B2 con una tension de
400 V entre fases y 230 V entre fase y neutro a 50 Hz.

Sistema de puesta a tierra mediante neutro unido directamente a tierra.

El suministro se realiza desde diferentes centros de transformacion existentes en la localidad.

La empresa distribuidora es Iberdrola Distribucion Eléctrica S.A.

Toda la instalacion deberd cumplir con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. Real

Decreto 842/2.002 de 2 de Agosto e Instrucciones Complementarias.

7. DESCRIPCION DE LA INSTALACION EXISTENTE.

7.1. Cuadros de mando y proteccién.

7.1.1. Cuadro de mando CM-10.

Es un cuadro alojado en un armario de hormigén prefabricado.

Se alimentan un total de 59 luminarias mediante un uUnico circuito trifasico.

No dispone de proteccién diferencial.

La proteccion magnetotérmica dispone de un interruptor automatico de cabecera y las
protecciones de salida son con fusibles y no disponen de corte del neutro.

No existe proteccidn contra sobretensiones.

Dispone de encendido manual y mediante reloj astrondmico Secelux de Astronomic.

7.1.2. Cuadro de mando CM-12.

Es un cuadro alojado en un armario de hormigén prefabricado.

Se alimentan un total de 91 luminarias mediante un unico circuito trifasico.
No dispone de proteccion diferencial.

La proteccion magnetotérmica dispone de un interruptor automatico de cabecera y las
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protecciones de salida son con fusibles y no disponen de corte del neutro.
No existe proteccion contra sobretensiones.

Dispone de encendido manual y mediante reloj astrondmico Secelux de Astronomic.

7.1.3. Cuadro de mando CM-18.

Es un cuadro alojado en un armario de hormigén prefabricado.

Se alimentan un total de 208 luminarias mediante tres circuitos trifasicos.

No dispone de proteccion diferencial.

La proteccion magnetotérmica se realiza con fusibles sin corte del neutro en cabecera y con
interruptores magnetotérmicos unipolares sin corte de neutro en los circuitos.

No existe proteccidn contra sobretensiones.

Dispone de encendido manual y mediante reloj astrondmico Secelux de Astronomic.

7.1.4. Cuadro de mando CM-20.

Es un cuadro alojado en un armario de hormigén prefabricado.

Se alimentan un total de 69 luminarias mediante dos circuitos trifasicos.

No dispone de proteccion diferencial.

La protecciéon magnetotérmica se realiza sin corte del neutro tanto en cabecera como a nivel de
circuitos.

No existe proteccion contra sobretensiones.

El cuadro no se encuentra conectado a tierra.

Dispone de encendido manual y mediante reloj astrondmico Secelux de Astronomic.

7.1.5. Cuadro de mando CM-25.

Es un cuadro alojado en un armario de hormigén prefabricado.

Se alimentan un total de 115 luminarias mediante tres circuitos trifasicos.

No dispone de proteccion diferencial.

La protecciéon magnetotérmica se realiza sin corte del neutro tanto en cabecera como a nivel de
circuitos.

No existe proteccidn contra sobretensiones.

Dispone de encendido manual y mediante reloj astrondmico Secelux de Astronomic.

7.1.6. Cuadro de mando CM-26.

Es un cuadro alojado en un armario de hormigén prefabricado.

Se alimentan un total de 90 luminarias mediante cuatro circuitos trifasicos.
No dispone de proteccion diferencial.

La protecciéon magnetotérmica se se realiza sin corte del neutro tanto en cabecera como a nivel de
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circuitos.
No existe proteccion contra sobretensiones.

Dispone de encendido manual y mediante reloj astrondmico Secelux de Astronomic.

7.2. Inventario de luminarias.

Las luminarias existentes son de descarga, existiendo luminarias principalmente con lamparas de
vapor de sodio de alta presion VSAP con potencias de 250 y 150 watios, alguna luminaria con
lamparas de vapor de mercurio de 125 watios, luminarias con lamparas de fluorescencia de bajo

consumo de 26 watios y1 proyecto con tecnologia LED.

El resumen de luminarias existentes es:

Inventario de los puntos de luz (PL) existentes
v |0k | oncetampare | Poenalemoar | Poer caupe

Cuadro CM-10

7 Vial VSAP 150 21

7 Ornamental VSAP 150 21

39 Ornamental VSAP 100 16

6 Aplique FLUOR. 46 6
Cuadro CM-12

14 Vial VSAP 150 21

2 Ornamental VSAP 150 21

57 Ornamental VSAP 100 16

9 Ornamental VSAP 70 14

7 Baliza FLUOR. 23 3

2 Proyector HM 250 27
Cuadro CM-18

22 Vial VSAP 250 27

21 Vial VSAP 150 21

14 Ornamental VSAP 150 21

78 Ornamental VSAP 100 16

2 Ornamental LED 37 3

1| Paso peatones HM 150 21

39 Aplique FLUOR. 23 3

15 Baliza FLUOR. 23 3

12 Proyector VSAP 250 27

2 Proyector HM 150 21

2 Proyector HM 50 11
Cuadro CM-20

42 Vial VSAP 250 27

1 Vial VSAP 150 1

4 | Paso peatones HM 150 21
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19 Ornamental VSAP 100 16

3 Proyector HM 250 27
Cuadro CM-25

30 Vial VSAP 250 27

20 Vial VSAP 150 21

6 Ornamental VSAP 150 21

47 Ornamental VSAP 100 16

3| Paso peatones HM 150 21

6 Aplique FLUOR. 23 3

3 Proyector HM 250 27
Cuadro CM-26

57 Vial VSAP 250 27

5 Vial VSAP 150 21

12 Ornamental VSAP 100 16

3| Paso peatones HM 150 21

2 Ornamental LED 37 3

6 Proyector HM 250 27

5 Proyector VSAP 150 21

En total son 632 luminarias.

8. CLASIFICACION DE LOS VIALES Y CLASES DE ALUMBRADO.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de

Alumbrado Exterior REEIAE, se clasifican los viales de la localidad en tres tipos.

Viales funcionales tipo B1, que son vias con trafico rodado a velocidad menor de 60 km/h.
En este grupo se incluye la travesia de la carretera NaA1110, para la que se establece una clase
de alumbrado ME4b.

Viales ambientales tipo D, que son viales residenciales con trafico rodado a muy baja velocidad
(menor de 30 km/h) y zonas de velocidad muy limitada en las que conviven el trafico rodado y el
transito peatonal.

Dentro de este grupo se clasifican el resto de los viales del ambito de actuacion.

En estos viales la clase de alumbrado sera de tipo S2.

Viales ambientales tipo E, que son viales peatonales como aceras, paseos, parques, jardines,
etc.
En este caso las clases de alumbrado seran de tipo S1 hasta S4 en funcion del nivel luminico

obtenido con la disposicion de luminarias existente.
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9. SOLUCION ADOPTADA.

Se actua sobre 621 luminarias de las 632 alimentadas por los cuadros de mando.

De estas 621 luminarias se eliminan 117 quedando 494 luminarias con el nuevo disefio de la
instalacion.

Como criterios generales, la renovacion del alumbrado se basa en las siguiente acciones:

* Adaptar la instalacion sobre la que se actua a las normativas vigentes.

* Mantener el disefio de las instalaciones actuales (interdistancias, soportes, alturas) y
adaptar a él las nuevas luminarias salvo en los casos de evidente ineficiencia.

» Sustituir las luminarias ineficientes bien por su antigiiedad como por su disefo.

»  Sustituir las luminarias que produzcan contaminacion luminica.

* Las nuevas luminarias han de ser de tecnologia LED con avanzados criterios de disefio y
eficiencia. La temperatura de color sera de 3.000 °K y el flujo hacia el hemisferio superior
instalado FHSi.s: inferior o igual al 1%.

* Racionalizar la actuacién aprovechando material existente suficientemente eficiente y con

suficiente vida util.

9.1. Cuadros de mando y proteccion.
Se reforman los 6 cuadros de mando y proteccion, manteniendo la envolvente de hormigon que

los aloja, excepto el cuadro CM-25 que sera instalado en una nueva envolvente.

9.2. Luminarias.

En general se intenta mantener la disposicion existente de las luminarias.

Se ha realizado un analisis exhaustivo de cada luminaria y de cada tipologia del alumbrado
existente con el fin de corregir defectos puntuales y de identificar las configuraciones que no
resultan eficientes.

Como consecuencia de este estudio se realizan las modificaciones que se reflejan en los planos

adjuntos.

El nuevo disefio supone la eliminacién de 117 luminarias.

9.3. Canalizaciones y circuitos eléctricos.

Se renovara el cableado que se encuentre en mal estado y se dotara de conductor de proteccién

a toda la instalacion.

Se revisaran las canalizaciones existentes renovando aquellas partes que se encuentren en mal
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estado.

10. ELECCION DE LUMINARIAS Y SUS COMPONENTES.

Para la eleccion de las luminarias mas adecuadas primeramente se ha realizado un estudio
luminico con luminarias de diferentes fabricantes en las diferentes tipologias de vias que existen
en el ambito del proyecto.

La seleccion final de las luminarias a incluir en el proyecto se ha realizado teniendo en cuenta los

siguientes parametros:

*  Cumplimiento de los parametros luminicos exigidos en el REEIAE.

» Condiciones de garantia del fabricante (minima 10 afios) y vida util (minimo L80 a 100.000
horas a 25°C).

» Eficiencia energética.

* Uniformidades alcanzadas.

* Coste de la luminaria.

e Estética de la luminaria.

Como resultado final de estos estudios se ha decidido realizar una operacion de retrofit en las
luminarias ornamentales de tipo Micenas existentes con el fin de aprovechar el material y
mantener la estética de las mismas. Las luminarias ornamentales se completaran con luminarias
modelo Micenas nuevas y luminarias Benito Neovilla en calles de menor afluencia de publico con
el fin de contener la inversioén.

En los viales de tipo funcional se proyecta la colocacién de la luminaria Philips Unistreet.

Para la sustitucion de apliques existentes, se utilizara el aplique Philips Coreline.

Todas estas luminarias presentan indices de protecciéon IP 66 e IK 08.

Las luminarias y sus equipos dispondran de proteccién bipolar contra sobretensiones transitorias
de tipo 2+3 de hasta 10 kV/10 KA.

Las potencias elegidas para cada luminaria y en cada situacion se describe en la documentacion
grafica.

Se adjuntan calculos luminotécnicos y tablas resumen con los principales parametros de cada

calculo realizado.

11. CUADROS DE PROTECCION Y MEDIDA.
Se reforman los 6 cuadros de mando y proteccién.
Dispondran de interruptor magnetotérmico de cabecera con poder de corte suficiente.

Se instalaran interruptores diferenciales superinmunizados regulables y rearmables con el fin de
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proteger la instalacién contra contactos indirectos.
El sistema de accionamiento del alumbrado en cada cuadro se realizara mediante reloj
astrondmico y ademas dispondra de un interruptor manual que permitira el accionamiento del

sistema con independencia del dispositivo citado para operaciones de mantenimiento.

11.1. Proteccidn contra sobretensiones.

La proteccién contra sobretensiones se realizara en dos etapas.

La primera etapa se instalara en los cuadros de mando y proteccion y sera un protector contra
sobretensiones transitorias tipo 2/clase Il 20 kA (8/20). Dispone de indicacion visual de final de
vida.

La proteccién de la instalacion se completara con un relé de protecciéon contra sobretensiones

permanentes.

La segunda etapa vendra incorporada en las luminarias y proporcionara una proteccion de tipo
2+3 de hasta 10kV/10KkA.
El fallo de esta segunda etapa debera dar lugar al apagado de la luminaria y asi servir de senal

para su reparacion.

12. EFICIENCIA ENERGETICA.

La instalacion se califica energéticamente en funciéon de su indice de eficiencia energética
mediante una etiqueta de calificacién energética.

Se han realizado varios calculos luminicos que se corresponden con varias calles sobre las que
se va a actuar.

La eficiencia energética de la instalacion renovada sera de clase A segun puede verse en las

tablas del anexo correspondiente.

13. RESPLANDOR LUMINOSO Y LUZ INTRUSA MOLESTA.

13.1. Resplandor luminoso nocturno.

La localidad se clasifica como zona de proteccion contra la contaminacion luminosa E3, el valor
del limite del flujo hemisférico superior instalado FHS\st sera < 15%.

Sin embargo el valor del limite del flujo hemisférico superior instalado FHS st sera < 1%.

13.2. Luz intrusa o molesta.
Los valores limite de la luz intrusa o molesta para las zonas E3 son:
* Lailuminancia vertical (E,) sera < 10 lux
* Laintensidad luminosa emitida por las luminarias (l) sera < 10000 cd

¢ Luminancia media de las fachadas (L) < 10 cd/m?
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« Luminancia maxima de las fachadas (Lmax) < 60 cd/m?

Las opticas elegidas para las luminarias dan lugar a un factor de utilizacién alto que a su vez

minimiza la luz intrusa.

14. SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO.

Todos los cuadros de mando y proteccion incorporaran un sistema de accionamiento por reloj
astrondmico que permitiran encender y apagar con precision las instalaciones.

Asimismo dispondran de accionamiento manual que permita realizar el correcto mantenimiento de

la instalacion.

15. SISTEMAS DE REGULACION DEL NIVEL LUMINOSO.
El sistema de regulacién del nivel luminoso sera auténomo preprogramado incluido en los equipos
de alimentacion de las luminarias con 5 niveles programables que alcanzara el 50% del flujo

nominal.

16. MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA INSTALACION.

Las caracteristicas y las prestaciones de una instalacion de alumbrado se modifican y degradan a
lo largo del tiempo. Una explotacion correcta y un buen mantenimiento permitirdn conservar la
calidad de la instalacion, asegurar el mejor funcionamiento posible y lograr una idénea eficiencia

energética.

16.1. Factor de mantenimiento.

El factor de mantenimiento (fn) es la relacion entre la iluminancia media en la zona iluminada
después de un determinado periodo de funcionamiento de la instalacion de alumbrado exterior
(Esenicio), ¥ la iluminancia media obtenida al inicio de su funcionamiento como instalacién nueva
(Einicial)-

Eservivio

E
Fm:—:—
E E

inicial i

El factor de mantenimiento es funcion fundamentalmente de:

El tipo de lampara, depreciacion del flujo luminoso y su supervivencia en el transcurso del tiempo.
La estanqueidad del sistema 6ptico de la luminaria mantenida a lo largo de su funcionamiento.

La naturaleza y modalidad de cierre de la luminaria.

La calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento.

El grado de contaminacion de la zona donde se instale la luminaria.

El factor de mantenimiento sera el producto de los factores de depreciacion del flujo luminoso de
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las lamparas, de su supervivencia y de depreciacion de la luminaria, de forma que se verificara:
F,=FDFL-FSL-FDLU

Siendo:

FDFL = factor de depreciacion del flujo luminoso del LED que para una vida util de 100.000 horas

es del 90%.

FSL = factor de supervivencia de la lampara que se toma como 1

FDLU = factor de depreciacion de la luminaria que con un grado de contaminacién bajo, un grado

de proteccion del bloque optico IP 6X y un intervalo de limpieza de 3 afios es de 0,9.

Obtenemos un factor de mantenimiento de 0,8.

16.2. Plan de mantenimiento.

Se realizara un plan de mantenimiento que se ajustara al factor de mantenimiento adoptado y que
consistira en:

e Limpieza de todas las luminarias una vez cada 3 afos.

e Sustitucién de luminarias cuando cumplan 100.000 horas de funcionamiento.

e Comprobacién y medicidn de la potencia eléctrica consumida, iluminancia media y uniformidad

de la instalacion realizada como minimo cada 5 anos.

16.2.1. Operaciones de mantenimiento y su registro.

El titular de la instalacion sera el responsable de garantizar la ejecucion del plan de mantenimiento
y se debera llevar un registro de las operaciones de mantenimiento.

El registro podra realizarse en un libro u hojas de trabajo o un sistema informatizado. En
cualquiera de los casos, se numeraran correlativamente las operaciones de mantenimiento de la
instalacion de alumbrado exterior, debiendo figurar, como minimo, la siguiente informacién:

e Eltitular de la instalacion y la ubicacién de ésta.

e El titular del mantenimiento.

e El nimero de orden de la operacion de mantenimiento preventivo de la instalacion.

e El nimero de orden de la operacion de mantenimiento correctivo.

e Lafecha de ejecucion.

e Las operaciones realizadas y el personal que las realizé.

Ademas con objeto de facilitar la adopciéon de medidas de ahorro energético, se registrara:

¢ Consumo energético anual.

e Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz.

e Medida y valoracion de la energia activa y reactiva consumida, con discriminacién horaria y

factor de potencia.
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¢ Niveles de iluminacion mantenidos.

El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalacion se hara por duplicado y se
entregara una copia al titular de la instalacion. Tales documentos deberan guardarse al menos
durante cinco afos, contados a partir de la fecha de ejecucion de la correspondiente operacién de

mantenimiento.

17. CARACTERISTICAS DE LOS CONDUCTORES.

Los nuevos tendidos deberan cumplir con las siguientes especificaciones.

17.1. Red aérea.

Se utilizaran cables tipo RZ en haz a espiral visible, formados por conductor de cobre y
aislamiento de polietileno reticulado especial para inclemencias de la intemperie, para una tensién
asignada de 0.6/1kV y de 4 mm? de seccién minima y cumplirdn con lo especificado en la norma
UNE 21.030.

Las lineas estaran compuestas por cinco conductores, tres para fase, uno para neutro y uno de
proteccion en sistema trifasico o por 3 conductores, una fase, uno para neutro y uno de proteccion
en sistema monofasico.

Los empalmes y conexiones de conductores se realizaran utilizando piezas metalicas apropiadas,
resistentes a la corrosion, y que aseguren un contacto eléctrico eficaz, de modo que en ellos, la
elevacion de temperatura no sea superior a la de los conductores.

Los accesorios seran adecuados, resistentes a la accion de la intemperie y se colocaran de tal
forma que eviten la penetracion de la humedad en los conductores aislados.

Los empalmes deberan soportar sin rotura ni deslizamiento del conductor, el 90% de su carga de

rotura. No es admisible realizar empalmes por soldadura o por torsién directa de los conductores.

17.2. Red subterréanea.

Se utilizaran cables tipo RV formados por conductor de cobre, con cubierta de PVC y aislamiento
de polietileno reticulado para una tension asignada de 0.6/1kV y de 6 mm? de seccidon como
minimo y cumpliran con lo especificado en la norma UNE-HD 603.

Los conductores utilizados estaran debidamente protegidos contra la corrosién que pueda
provocar el terreno donde se instalen y tendran resistencia mecanica suficiente para soportar los
esfuerzos a que puedan estar sometidos.

Las conexiones de los conductores subterraneos se efectuaran siguiendo métodos o sistemas que

garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento.

17.3. Interior de columnas.

En el cableado del interior de las columnas se utilizaran cables tipo RV formados por conductor de
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cobre, con cubierta de PVC y aislamiento de polietileno reticulado para una tension asignada de
0.6/1kV y de 2,5 mm? de seccion.

18. INSTALACION DE LOS CONDUCTORES.

18.1. Cables posados.

Los cables posados sobre fachadas o muros, quedaran grapados a los mismos cada 30 cm.

Las sujeciones en fachadas se realizara con grapa de nylon de 7,8 mm de anchura con brida.

Los conductores se protegeran adecuadamente en aquellos lugares en que puedan sufrir
deterioro mecanico de cualquier indole.

La altura minima al suelo debera ser de 2,5 metros.

En las proximidades de aberturas en fachadas deben respetarse las siguientes distancias
minimas:

-Ventanas: 0,30 metros al borde superior de la abertura y 0,50 metros al borde inferior y bordes
laterales de la abertura.

-Balcones: 0,30 metros al borde superior de la abertura y 1,00 metros a los bordes laterales del
balcén.

Asimismo se respetara una distancia minima de 0,05 metros a los elementos metalicos presentes

en las fachadas.

18.2. Cables tensados.

Se utilizardn cables fiadores de acero galvanizado, cuya resistencia a la rotura sera, como
minimo, de 800 daN, y a los que se fijaran mediante grapas preformadas con alma metalica en 1
de cada 3 puntos de atado.

La distancia al suelo sera de al menos 4 metros, elevandose a 6 metros en el caso de cruces con

carreteras.

18.3. Cables enterrados.

Las nuevas canalizaciones enterradas estaran constituidas por dos tubos rigidos de polietileno de
doble pared, interior lisa y exterior corrugada, segun UNE 50086-2-4, de DN-110.

En cada uno de los tubos se instalara un solo circuito. Se evitara en lo posible los cambios de
direccion de los tubulares.

Las canalizaciones se dispondran por terrenos de dominio publico, y en zonas perfectamente
delimitadas. El trazado sera lo mas rectilineo posible y teniéndose en cuenta los radios de
curvatura minimos, fijados por el fabricante.

La zanja tendra una anchura minima de 0,40 m y los tubos iran enterrados a una profundidad
minima de 0,4 metros del nivel del suelo medidos desde la cota inferior del tubo.

En el fondo de la zanja y en toda la extensién se colocara una solera de limpieza de 0,05 m de

estudio ros e estella-lizarrae telf: 948550073-669216151e ingenieria@estudioros.es
12




memoria

espesor de hormigon HM-20, sobre la que se depositaran los tubos. A continuacion se colocara
otra capa de hormigén HM-20 con un espesor de 0,10 m por encima de los tubos y envolviéndolos
completamente.

Por ultimo, se hace el relleno de la zanja con zahorra natural procedente de préstamos
compactada hasta el 98% del proctor modificado.

Se situara una cinta de sefalizacién a 0,10 m de profundidad por debajo del firme y a 0,25 m por
encima de los tubos.

En la parte pavimentada se realizara un precorte del pavimento previamente a su demolicion.

Se colocaran arquetas de registro junto a cada luminaria ademas de los puntos indicados en el
plano correspondiente. A la entrada de las arquetas, los tubos deberan quedar debidamente
sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores y de agua

Las arquetas se realizaran con hormigén HA-25 in situ con una profundidad de 0.70 metros y
dimensiones libres de 40x40 cm. En su base se colocaran 10 cm de grava para el filtrado del
agua.

Las arquetas llevaran cerco y tapa de fundicion con la inscripcion de alumbrado publico.

Para la colocacion de la luminaria se realizara una cimentacion de hormigébn en masa HM-20 con

pernos metalicos para su sujecion y segun las indicaciones del fabricante.

19. INSTALACION DE PUESTA A TIERRA.

Se dotara a toda la instalacién de conductor de proteccion.

Se conectaran a tierra las partes metalicas accesibles de los soportes.

Las luminarias se conectara al punto de puesta a tierra del soporte, mediante cable unipolar
aislado de 450/750 V con recubrimiento de color verde-amarillo y seccion minima 2,5 mm? en
cobre.

El nuevo cableado a instalar en redes subterraneas sera HO7V-U, R o K con recubrimiento verde-
amarillo y seccion minima 16 mm? en cobre.

En las redes posadas tendran como minimo la misma seccién que los conductores de fase.

En las canalizaciones enterradas, cada cinco arquetas y siempre en el primero y en el ultimo
soporte de cada linea, se colocara una pica de puesta a tierra que sera de acero cobrizado de 2
metros de longitud y 14,3 mm de diametro.

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizardn mediante terminales, grapas,
soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido
contra la corrosion.

Las partes metalicas de los elementos de mobiliario urbano con equipamiento eléctrico, que estén
a una distancia inferior a 2 m de las partes metalicas de la instalacién de alumbrado exterior y que
sean susceptibles de ser tocadas simultaneamente, deberan quedar conectadas a la red de tierra.

Se comprobara que la resistencia de paso a tierra sea inferior a 10 Q de modo que no se puedan
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producir tensiones de contacto superiores a 24 V en las partes accesibles de la instalacion.
Los empalmes se realizaran mediante elementos de presién o con soldadura de alto punto de
fusion (aluminotérmica), asegurando que el contacto de la union o de los empalmes sea efectivo y

tenga baja resistencia de contacto.

20. MEMORIA JUSTIFICATIVA.
20.1. Criterios de calculo.
El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensiéon (REBT) exige que las secciones de un conductor
se calculen por:
+ Calentamiento.
+ Caida de tension.

Una vez calculadas por ambos conceptos, se elige la mayor que halla resultado.

20.2. Célculo de la seccién por calentamiento.
Consiste en hallar la intensidad de corriente que circula por la linea, utilizando las siguientes
expresiones.

- Distribucién monofasica:

- P
Vxcos¢@

Siendo:

V = Tension (voltios).

P = Potencia (vatios).

| = Intensidad de corriente (amperios).

cos@ = Factor de potencia.

- Distribucion trifasica:
| = P
~/3xVxcos g

Siendo:

V = Tension entre hilos activos.
Una vez hallada la intensidad, y segun el tipo de instalacion (canalizacion y conductor), se obtiene
la seccion del conductor a través de las tablas del REBT, segun las instrucciones MI BT 017, 007 y
004.

20.3. Célculo de la seccion por caida de tension.

El método utilizado es el de los momentos eléctricos. Teniendo en cuenta que la topologia de la
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instalacion es en arbol, se trata de calcular la longitud virtual de cada tramo del arbol, y obtener la
seccion resultante para la caida de tensidn permitida desde este tramo, que se ira reduciendo
conforme se avanza en la instalacion. Se utilizan las siguientes expresiones.
- Distribucién monofasica:
2xXPxL
B KxexU ,
Siendo:
S = Seccion del cable en mm?2.
e = Caida de tension en voltios.
K = Conductividad.
L = Longitud desde el tramo hasta el receptor.
P = Potencia consumida por el receptor.

Un = Tensién nominal fase-neutro.

- Distribucion trifasica:
P
S xL
KxexU
Siendo:

Un = Tension nominal de linea.

Estella-Lizarra, septiembre de 2018

Fdo: Carlos Ros Zuasti

Ingeniero Industrial
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1. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.1. Introduccion.

En cumplimiento del articulo 4 sobre la obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud, o el
Estudio Basico de Seguridad y Salud en las obras.

En la presente obra se observa que:

- No siendo superior el presupuesto de ejecucion por contrata del proyecto a 450.759,08 €.

- Teniendo una duracion superior la obra de 30 dias laborables, y no se empleardn en ningun
momento mas de 20 trabajadores simultaneamente.

- No siendo superior de 500 las jornadas trabajadas.

El desarrollo del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud cumple con la obligatoriedad del
promotor en fase de redaccion de proyecto.

Este Estudio Basico de Seguridad y Salud, constituye un primer documento que debera ser
complementado de acuerdo con lo especificado en el articulo 7, con el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud. Dicho Plan sera presentado por el contratista o constructor principal, antes del
inicio de la obra, a la aprobacion expresa a todos los técnicos directores intervinientes en la

misma.

1.2. Datos de la obra.
1.2.1. Situacion de la instalacion.
El emplazamiento de la obra esta situado a aproximadamente 2 km de distancia del Hospital

Garcia Orcoyen de Estella.

1.2.2. Emplazamiento.

Se trata de una obra de alumbrado publico que se realiza al exterior.

1.2.3. Materiales previstos en la construccion.
No esta previsto el empleo de materiales peligrosos o téxicos, ni tampoco elementos o piezas
constructivas de peligrosidad desconocida en su puesta en obra, ni tampoco se prevé el uso de

productos téxicos en el proceso de construccion.

1.3. Consideracion general de riesgos.

Tanto por su situacién, como por los materiales utilizados, el nivel de riesgo es bajo.

1.4. Fases de la obra.
No habiendo fases especificas en cuanto a los medios de seguridad e higiene en el trabajo, se
adopta lo siguiente para la ordenacion de este estudio:

Considerar la realizaciéon del mismo en un proceso de una sola fase a los efectos de relacionar los
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procedimientos constructivos, los riesgos, las medidas preventivas y las protecciones personales y
colectivas.

La fase de implantaciéon de obra o centro de trabajo, asi como el montaje del vallado y barracones
auxiliares, es de responsabilidad de la constructora, dada su directa vinculacién con ésta.

El levantamiento del centro de trabajo, asi como la seguridad e higiene del trabajo fuera del

recinto de obra queda fuera de la fase de obra considerada en este Estudio de Seguridad y Salud.

1.5. Analisis y prevencion de riesgos en las fases de la obra.
1.5.1. Procedimientos y equipos técnicos a utilizar.
Se utilizaran los procedimientos y equipos técnicos habituales necesarios para la ejecucién de las

instalaciones eléctricas en baja tension.

1.5.2. Tipos de riesgos.

Analizados los procedimientos y equipos a utilizar en los distintos trabajos, se deducen los
siguientes riesgos:

Caidas en altura desde los andamios y escaleras.

Caidas al mismo nivel.

Golpes con objetos o utiles de trabajo en todo el proceso de la obra.

Generacién de polvo.

Proyeccion de particulas durante casi todos los trabajos.

Explosiones e incendios.

Electrocucién en el manejo de maquinas herramientas y sobre la red de alimentacion eléctrica.
Esguinces, salpicaduras y pinchazos a lo largo de toda la obra.

Efectos de ambiente con polvo a lo largo de toda la obra.

Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formacion adecuada y no idéneos para el

puesto de trabajo.

1.5.3. Medidas preventivas en la organizacion del trabajo.
Partiendo de una organizaciéon donde el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD sea conocido lo mas
ampliamente posible, se implante y se realicen las operaciones para su puesta en practica, en
esta obra las medidas preventivas se impondran segun las lineas siguientes:

Normativa de prevencion dirigida y entregada a los operarios de las maquinas y herramientas
para su aplicacion en todo su funcionamiento.

Cuidar el cumplimiento de la normativa vigente en:
-El manejo de maquinas y herramientas.
-Movimiento de materiales y cargas.

-Utilizacion de los medios auxiliares.
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Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de conservacion.

Sefalizacién de la obra en su generalidad y de acuerdo con la normativa vigente.

Proteccion de huecos en general para evitar la caida de objetos y personas.

Asegurar la entrada y salida de materiales de forma organizada y coordinada con los trabajos de
realizacién de obra.

Orden y limpieza en toda la obra.

Delimitacién de las zonas de trabajo y cercado, en su caso, si fuera necesario.

En albaiileria, trabajar unicamente con andamios normalizados.

1.5.4. Protecciones colectivas.

Las protecciones colectivas necesarias se estudiaran sobre los planos y en consideracion a las
partidas de obra en cuanto a los tipos de riesgos indicados y a las necesidades de los
trabajadores. Las protecciones previstas son:

Sefiales varias en la obra de indicacion de peligro.

Se comprobara que todas las maquinas y herramientas disponen de sus protecciones colectivas
de acuerdo con la normativa vigente.

El PLAN puede adoptar mayores protecciones colectivas. En primer lugar, todas aquéllas que
resulten segun la normativa vigente y que aqui no estén relacionadas; y, en segundo lugar,
aquéllas que considere necesarias el autor del PLAN, incluso incidiendo en los medios auxiliares

de ejecucion de obra para una buena construccién.

1.5.5. Protecciones personales.

Las protecciones personales necesarias para la realizacion de los trabajos previstos desde el
proyecto son las siguientes:

Proteccién del cuerpo segun la climatologia, mediante ropa de trabajo adecuada.

Proteccion del trabajador en su cabeza, extremidades, ojos y contra caidas de altura con los
siguientes medios:

Casco.

Poleas de seguridad.

Cinturdn de seguridad.

Gafas antiparticulas.

Gafas para soldadura.

Guantes de cuero para el manejo de materiales.

Guantes de soldador.

Polainas.

Mandil.

Gafas antipolvo.
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Protectores gomados.

Protectores contra el ruido mediante elementos normalizados.

1.6. Analisis y prevencion de riesgos en los medios y en la maquinaria.

1.6.1. Medios auxiliares.

Los medios auxiliares previstos en esta obra son:

Escaleras y otros medios de uso corriente cuya prevencién de la ordenacién se realizara mediante

la aplicacién de la ordenanza del trabajo.

1.6.2. Maquinaria y herramientas.

La previsién de las herramientas, etc se desarrollara en el PLAN, de acuerdo con los siguientes
principios:

1. Se cumplira lo indicado en el Reglamento de maquinas, en las ITC correspondientes y con las
especificaciones de los fabricantes.

2. Las maquinas y herramientas a utilizar en obra dispondran de su folleto de instrucciones de
manejo, que incluye:

- Riesgos que entrafia para los trabajadores.

- Modo de uso con seguridad.

3. No se prevé el uso de maquinas o herramientas sin reglamentar.

1.7. Analisis y prevencion de riesgos catastroéficos.

El Unico riesgo catastréfico previsto es el de incendio. Por otra parte, no se espera la acumulacion
de materiales con alta carga de fuego. El riesgo considerado posible se cubrira con las siguientes
medidas:

- Colocar en lugares o locales independientes aquellos productos muy inflamables con
sefializacién expresa sobre su mayor riesgo.

- Prohibir hacer fuego dentro del recinto de obra. En caso de necesitar calentarse algun
trabajador, debe hacerse de forma controlada y siempre en recipientes, bidones por ejemplo, en
donde se mantendran las brasas.

- Disponer en la obra de extintores polivalentes situados en lugares estratégicos de la obra.

Estella-Lizarra, septiembre de 2018

Fdo: Carlos Ros Zuasti

Ingeniero Industrial
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1. OBJETO.
Se realiza el presente Estudio de Gestion de Residuos en cumplimiento con el Real Decreto
105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de

construccion y demolicion.

2. EMPLAZAMIENTO.
La renovacién del alumbrado incluye al alumbrado de la localidad alimentado desde los cuadros
de mando CM-10, CM-12, CM-18, CM-20, CM-25 y CM-26.

3. PROMOTOR.
Ayuntamiento de Estella-Lizarra con domicilio en el paseo de La Inmaculada n° 1 de Estella-
Lizarra (Navarra) y con C.I.F. P-3109600-A.

4. AUTOR DEL PROYECTO.
Carlos Ros Zuasti, colegiado n° 336, en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra,
con domicilio profesional en la calle Carlos Il el malo n°1 3° C de Estella y en la plaza Cortés n°11

2° de Tafalla (Navarra). Correo electronico: ingenieria@estudioros.es.

5. DESCRIPCION DE LA OBRA.

Se trata de la renovacion del alumbrado publico alimentado desde los cuadros de mando CM-10,
CM-12, CM-18, CM-20, CM-25 y CM-26.

Para ello se sustituyen luminarias existentes por nuevas luminarias de tecnologia LED.

Se reforman los cuadros de mando y proteccion para su adaptacion a la normativa vigente.

Se reforman los tramos de canalizaciones y cableados que son necesarios.

Se sustituyen los soportes, baculos, columnas o brazos que se encuentran deteriorados.

6. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR.

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ambito
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o planes de
desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacién de los
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicién, de la reparacién domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas
significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de

estudio ros e estella-lizarrae telf: 948550073 - 669216151 e ingenieria@estudioros.es




gestion de residuos

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las
que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construccion y demolicién, incluidos los de obras menores de construccién y reparacién
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cémputo general los
materiales que no superen 1m?2 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto
un tratamiento especial.

La inclusion de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo
en todas las circunstancias. Un material sélo se considera residuo cuando se ajusta a la definicién

de residuo de la letra a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u

objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligacidn de desprenderse en virtud de las

disposiciones nacionales en vigor.
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[RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
x |17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cddigo 17 05 06
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07
[RCDs Nivel Ii
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
[ x J170302 Mezclas bituminosas distintas a las del cddigo 17 03 01
2. Madera
| 17 0201 Madera
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén
x |17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 zZinc
x |17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
x |1704 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10
4. Papel
[ x [200101 Papel
5. Plastico
[ x [170203 Plastico
6. Vidrio
[ x [170202 Vidrio
7.Yeso
| 17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Gravja y otros aridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigoén
[ x Ji7o101 Hormigon
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
170102 Ladrillos
x 170103 Tejas y materiales ceramicos
17 01 07 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas en el
codigo 1 7 01 06.
4. Piedra
[ |17 0904 [RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03




RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialm

ente peligrosos y otros

17 01 06 mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio

17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcciéon y demolicion que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 0503 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas

1502 02 Absorventes contaminados (trapos,...)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)

16 01 07 Filtros de aceite

2001 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas boton

150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado

0801 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

1501 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

1307 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03




gestion de residuos

6.1. Estimacion de los residuos a generar.

La estimacion se realizara en funcion de la categorias indicadas anteriormente, y expresadas en
Toneladas y Metros Cubicos tal y como establece el RD 105/2008.

En ausencia de datos mas contrastados se estiman 180 m?® de residuos, con una densidad tipo del
orden de 1,30 Tn/mé.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:
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IGESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

[Estimacién de residuos

Superficie Construida total m?
Volumen de residuos 180,00 m3
IDensidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m3) 1,30 Tn/m3
[Toneladas de residuos 234,00 Tn
Estimacion de volumen de tierras procedentes de la

xcavacion 95,00 m3
IPresupuesto estimado de la obra 343.600,00 €
IPresupuesto de movimiento de tierras en proyecto 8.550,00 €
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Con el dato estimado de RCDs y en base a los estudios realizados para obras similares de la
composicion en peso de los RCDs que van a los vertederos plasmados en el Plan Nacional de
RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volumenes en funcién de la tipologia de

residuo:

estudio ros e estella-lizarrae telf: 948550073 - 669216151 e ingenieria@estudioros.es




IRCDs Nivel |

Tn d V
” - ! P Toneladas de cada |Densidad tipo m3 Volumen de

JEvaluacion teérica del peso por tipologia de RDC tipo de RDC (entre 1.5 0,5) Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
[Tierras y pétreos procedentes de la excavacion estimados 14250 150 95 00
directamente desde los datos de proyecto ' ' '
[RCDs Nivel II

% Tn d \

IEvaIuacién tedrica del peso por tipologia de RDC

Toneladas de cada

Densidad tipo

m?3 Volumen de

% de peso tipo de RDC (entre 1,5y 0,5) Residuos
JRCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,100 23,40 1,30 18,00
2. Madera 0,000 0,00 0,60 0,00
3. Metales 0,500 117,00 1,50 78,00
1. Papel 0,005 1,17 0,90 1,30
5. Plastico 0,200 46,80 0,90 52,00
6. Vidrio 0,020 4,68 1,50 3,12
7. Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00
[TOTAL estimacién 0,825 193,05 152,42
JRCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0,000 0,00 1,50 0,00
2. Hormigén 0,154 36,04 1,50 24,02
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,020 4,68 1,50 3,12
. Piedra 0,000 0,00 1,50 0,00
[TOTAL estimacién 0,174 40,72 27,14
JRCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,000 0,00 0,90 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,001 0,23 0,50 0,47
[TOTAL estimacién 0,001 0,23 0,47
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7. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ESTOS RESIDUOS.

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por
parte del poseedor de los residuos, aportando la informacién dentro del Plan de Gestion de
Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos.

.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se
originan son aspectos prioritarios en las obras.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la obra. Un
exceso de materiales, ademas de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes
de ejecucion. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito
de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilizacion, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera mas eficaz para su
valorizacion.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestién de todos los residuos que se
originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorizacién de los residuos, si se reutilizaran,
reciclaran o serviran para recuperar la energia almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer
los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores
condiciones para su valorizacion.

.- Fomentar la clasificacion de los residuos que se producen de manera que sea mas facil su
valorizacién y gestiéon en el vertedero.

La recogida selectiva de los residuos es tan util para facilitar su valorizacién como para mejorar su
gestion en el vertedero. Asi ,los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores
especializados en el reciclaje o deposicién de cada uno de ellos, evitandose asi transportes
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan
materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

.- Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestion.

No se puede realizar una gestién de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades
para su gestion. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de
empezar los trabajos, definir un conjunto de practicas para una buena gestion de la obra, y que el
personal debera cumplir durante la ejecucién de los trabajos.

.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y de su
eventual minimizacion o reutilizacion.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas de los
residuos que se originaran en el proceso de ejecucion, con el fin de hacer una previsién de los
métodos adecuados para su minimizacién o reutilizacion y de las mejores alternativas para su
deposicion.

Es necesario que las obras vayan planificandose con estos obijetivos, porque la evolucion nos
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conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez mas caros y alejados.

.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales
reutilizados y recicladores mas proximos.

La informacion sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestién de residuos
es una base imprescindible para planificar una gestion eficaz.

.- El personal de la obra que participa en la gestion de los residuos debe tener una formacién
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

El personal debe recibir la formacion necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia
de residuos al transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los residuos), verificar la
calificacion de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se
mezclen con otros que deberian ser depositados en vertederos especiales.

.- La reduccién del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestion.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestién de estos
residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros
costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan
otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparan el lugar de los residuos que
podrian haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales
dara lugar a nuevos residuos. Ademas, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se
podian haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser
utilizados como materiales reciclados.

.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hara cargo de los
embalajes en que se transportan hasta ella.

Se trata de hacer responsable de la gestion a quien origina el residuo. Esta prescripcion
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de
embalaje que padecemos.

.- Los contenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los
diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados,
describiendo con claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas tendran el
tamano y disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es,

capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

8. OPERACIONES ENCAMINADAS A LA REUTILIZACION Y SEPARACION DE RESIDUOS.
8.1. Proceso de gestion de residuos sdlidos, inertes y materiales de construccion.

De manera esquematica, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:
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.- Recepcion del material bruto.
.- Separacion de Residuos Organicos y Toxicos y Peligrosos (y envio a vertedero o
gestores autorizados, respectivamente).

.- Almacenamiento y reutilizacion de tierras de excavacion aptas para su uso.

Separacion de maderas, plasticos cartones y férricos (reciclado)

Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificacion.

Reutilizacion del material reciclado (aridos y restauraciones paisajisticas)

Eliminacion de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del
reciclado no utilizado.

La planta de tratamiento dispondra de todos los equipos necesarios de separacion para llevar a

cabo el proceso descrito. Ademas contara con una extension, lo suficientemente amplia, para la

eliminacion de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el

proceso, asi como los excedentes del reciclado, como mas adelante se indicara.

La planta dispondra de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en el

Estudio y Declaracion de Impacto Ambiental preceptivos:

Sistemas de riego para la eliminacién de polvo.

Cercado perimetral completo de las instalaciones.

Pantalla vegetal.

Sistema de depuracién de aguas residuales.

Trampas de captura de sedimentos.

.- Etc..
Estara disenada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificacion
reunan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la
Legislacion Vigente.
Las operaciones o0 procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los

siguientes:

Proceso de recepcion del material.

Proceso de triaje y de clasificacion.

Proceso de reciclaje.

Proceso de almacenamiento.

.- Proceso de eliminacion
Pasamos a continuacion a detallar cada uno de ellos:

Proceso de recepcion del material.

A su llegada al acceso principal de la planta los vehiculos que realizan el transporte de material a
la planta asi como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control
en la zona de recepcion.

Proceso de Triaje y clasificacion.
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En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. EI mismo es enviado a la
plaza de almacenamiento, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras
de excavacién). En los demas casos se procede al vaciado en la plataforma de recepcién o
descarga, para su tratamiento.

En la plataforma de descarga se realiza una primera seleccion de los materiales mas voluminosos
y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales mas voluminosos, son troceados, a la
vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.

Son separados los residuos de caracter organico y los considerados toxicos y peligrosos, siendo
incorporados a los circuitos de gestion especificos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera seleccion, el material se incorpora a la linea de triaje, en la cual se lleva a cabo
una doble separacién. Una primera separacion mecanica, mediante un tromel, en el cual se
separan distintas fracciones: metalicos, maderas, plasticos, papel y carton asi como fracciones
pétreas de distinta granulometria.

El material no clasificado se incorpora en la linea de triaje manual. Los elementos no separados
en esta linea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado.
Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27
de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdsito en vertedero
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en
contenedores y almacenados en las zonas de clasificacion (trojes y contenedores) para su
posterior reciclado y/o reutilizacion.

Proceso de reciclaje.

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plasticos, cartones etc.,
son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en
cada caso.

En el caso de residuos organicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de
tratamiento de RSU mas proximas a la Planta.

Los residuos toxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.

Proceso de almacenamiento.

En la planta se preveran zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes
materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la
retirada y reciclaje de los mismos.

Existiran zonas de acopio para las tierras de excavacion que sean aptas para su reutilizacion
como tierras vegetales. Asimismo, existiran zonas de acopio de material reciclado apto para su
uso como aridos, o material de relleno en restauraciones o construccion.

Proceso de eliminacion.

El material tratado no apto para su reutilizacién o reciclaje se depositara en el area de eliminacion,

que se ubicara en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células
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independientes realizadas mediante diques que se iran rellenando y restaurando una vez
colmatadas. En la base de cada una de las células se creara un sistema de drenaje en forma de
raspa de pez que desemboca en una balsa, que servira para realizar los controles de calidad

oportunos.

8.2. Medidas de segregacion "in situ" previstas (clasificacién/seleccion).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion deberan
separarse, para facilitar su valorizacion posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el

total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigoén 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00T
Metales 400T
Madera 200T
Vidrio 200T
Plasticos 1,00T
Papel y carton 1,00T

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

x | Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera,

metales, plasticos + cartdon + envases, organicos, peligrosos...). Solo en
caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD

105/2008
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo

mezclado”, y posterior tratamiento en planta

8.3. Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificara el destino previsto).
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia

obra o externo).

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay previsidon de reutilizaciéon en la misma obra | Externo

X | o en emplazamientos externos, simplemente seran

transportados a vertedero autorizado
Reutilizacion de tierras procedentes de la | Propia obra

excavacion
Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en

aridos reciclados o en urbanizacion
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Reutilizacion de materiales ceramicos
Reutilizacion de materiales no pétreos: madera,

vidrio...
Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)

8.4. Prevision de operaciones de valorizacion "in situ” de los residuos generados.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

OPERACION PREVISTA
No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos

externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado
Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar

energia
Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no

disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacién de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos
Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo I1.B de la

Comisién 96/350/CE
Otros (indicar)

8.5. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ”.
Las empresas de Gestidbn y tratamiento de residuos estaran en todo caso debidamente
autorizadas para la gestidon de residuos no peligrosos, indicandose por parte del poseedor de los

residuos el destino previsto para estos residuos.

8.6. Caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos.

En la tabla adjunta se encuentran las caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos.
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|RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
x |17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 142,50
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
[RCDs Nivel i |
RCD: Naturaleza no pétrea ] [ Tratamiento | Destino [ Cantidad |
1. Asfalto
[ x Ji7o302 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 ] [Reciclado [Planta de reciclaje RCD_| 23,40|
2. Madera
[ fi7oz01 Madera ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,00]
3. Metales
17 04 01 (Cobre, bronce, laton Reciclado 0,00]
x [1704 02 [Aluminio Reciclado 8,19
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc - 0,00]
x |17 04 05 Hierro y Acero Reciclado (Gestor autorizado RNPs 97,11
17 04 06 Estafio 0,00]
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00]
x [170411 Cables distintos de los especificados en el cdigo 17 04 10 Reciclado 11,70
4. Papel
[[x [eo0101 Papel ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 1,17]
5. Plastico
[ x Ji70203 Plastico ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 46,80|
6. Vidrio
| x |17 0202 Vidrio | |Reciclado |Gestor autorizado RNPs | 4,68|
7. Yeso
| 17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01 | |Reciclado |Gestor autorizado RNPs | 0,00
RCD: Naturaleza pétrea ] [ Tratamiento | Destino [ Cantidad |
1. Arena Gra\1§ y otros aridos
| 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el codigo 01 04 07 |Recic|ad0 |Planta de reciclaje RCD | 0,00|
[~ Joro409 |Residuos de arena y arcilla |Reciclado |Planta de reciclaje RCD_| 0,00
|2. Hormigén | |
['x Ji7oro1 [Hormigén | |Reciclado / Vertedero _ [Planta de reciclaje RCD | 36,04]
3. Ladrillos , dzulejos y otros ceramicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00]
x |17 0103 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 4,68
17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas en el
codigo 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero _[Planta de reciclaje RCD 0,00
l4. Piedra |
[ Ti70904 JRDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03 | |Reciclado | | 0,00]
RCD: Potencialmente peligrosos y otros | 1 Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Basuras
I 20 02 01 |Residuos biodegradables |Reciclado / Vertedero  [Planta de reciclaje RSU | 0,00
| 20 03 01 |Mezcla de residuos municipales |Reciclado / Vertedero  [Planta de reciclaje RSU | 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias peligrosas (SP's)
Dep6sito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depésito / Tratamiento 0,00
17 03 03 [Alquitran de hulla y productos alquitranados Deposito / Tratamiento 0,00]
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco i 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Deposito Seguridad (Gestor autorizado RPs 0,00]
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depésito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto Depdsito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construccién y demoliciéon que contienen mercurio Deposito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB's Deposito Seguridad 0,00]
17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicién que contienen SP's Deposito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00]
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Dep6sito / Tratamiento 0,00]
15 02 02 [Absorventes contaminados (trapos, ...) Deposito / Tratamiento 0,00
13 02 05 |Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Dep6sito / Tratamiento 0,00]
16 01 07 Filtros de aceite Deposito / Tratamiento 0,00]
x [2001 21 [Tubos fluorescentes Deposito / Tratamiento 0,00
x |16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Deposito / Tratamiento . 0,00
16 06 03 Pilas boton Depésito / Tratamiento (Gestor autorizado RPs 0,00
1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado Depésito / Tratamiento 0,00]
x [08 0111 Sobrantes de pintura o barnices Depésito / Tratamiento 0,05]
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Deposito / Tratamiento 0,00
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Deposito / Tratamiento 0,00]
x [1501 11 [Aerosoles vacios Deposito / Tratamiento 0,01
16 06 01 Baterias de plomo Depésito / Tratamiento 0,00
13 07 03 Hidrocarburos con agua Dep6sito / Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03 Deposito / Tratamiento  |Restauracion / Vertedero 0,00
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9. PLIEGO DE CONDICIONES.
Para el Productor de Residuos. (articulo 4 RD 105/2008)

.- Incluir en el Proyecto de Ejecucién de la obra en cuestién, un “estudio de gestion de residuos”,

el cual ha de contener como minimo:

Estimacién de los residuos que se van a generar.

Las medidas para la prevencién de estos residuos.

Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacién y separacion de estos residuos.

Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

Pliego de Condiciones.

Valoracién del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo especifico.

.- Disponer de la documentacién que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacion para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacion la debe guardar al menos los 5 afos
siguientes.

.- Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el cumplimiento

de los requisitos establecidos en la Licencia, en relacién con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestiéon de los

mismos, puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de los residuos
y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevara a cabo esta gestién, si decide
asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estara obligado a entregarlos a un Gestor de
Residuos acreditandolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que Unicamente
ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder
acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Direccion Facultativa, y aceptado por la Propiedad,
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene
y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta
seleccion hubiere sido necesaria, pues ademas establece el articulado a partir de qué valores se
ha de proceder a esta clasificacion de forma individualizada.

.- Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y
demas documentacién acreditativa.

.- En todo momento cumplira las normas y érdenes dictadas.

.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus obligaciones acerca de la
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manipulacién de los residuos de obra.

.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales
usados o reciclados cercanos a la ubicacion de la obra.

.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas
debidamente.

.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre como reducir, reutilizar y reciclar residuos.
.- Facilitar la difusién, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la
propia obra para la mejor gestion de los residuos.

.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicacién de los
residuos en la propia obra o en otra.

.- Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de los residuos
en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro
y fuera de ella.

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra
conozcan donde deben depositar los residuos.

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de

optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 6rdenes y

normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademas, se puede servir
de su experiencia practica en la aplicacidon de esas prescripciones para mejorarlas o proponer
otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales estan bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estaran obligados a:

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en funcion de
las caracteristicas de los residuos que se depositaran.

.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La informacién debe ser clara y comprensible.

.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para
facilitar la correcta separacion de los mismos.

.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten
contaminados.

.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con
ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de maniobrar y

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.
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.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

.- Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a cémo reducir, reutilizar o
reciclar los residuos producidos en la obra.

.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las

apliquen y las compartan con el resto del personal.

Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicién en obra.

Gestion de residuos de construccion y demolicion

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos

industriales.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la Propiedad de
los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos

emitidos por entidades autorizadas.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra

presente buen aspecto.

Con caracter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas

que sean de aplicacién a la obra)

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios

colindantes
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Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los
elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de

las instalaciones y demas elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos
industriales iguales o inferiores a 1m?3, con la ubicacién y condicionado a
lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho
depédsito en acopios, también debera estar en lugares debidamente

sefnalizados y segregados del resto de residuos

El depédsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos,
metales, chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se

debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de
material reflectante de al menos 15¢cm a lo largo de toso su perimetro.
En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razoén social,
CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el numero de
inscripcion en el registro de transportistas de residuos.

Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos

industriales y otros medios de contencion y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor
adoptara las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos
ajenos a la mismo. Los contadores permaneceran cerrados, o cubiertos
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos

ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos,

técnicos y procedimientos para la separacion d cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condiciones de licencia de obras...), especialmente si obligan a la
separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicion.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar
una evaluacién econémica de las condiciones en las que es viable esta
operacién, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la ultima decision y

de su justificacion ante las autoridades locales o autondmicas

pertinentes.
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Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son
centros con la autorizacion autonémica de la Consejeria que tenga
atribuciones para ello, asi mismo se debera contratar sélo transportistas
o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro
pertinente.

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados

los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos
La gestidén tanto documental como operativa de los residuos peligrosos

que se hallen en una obra de derribo 0o de nueva planta se regiran
conforme a la legislacion nacional y autonémica vigente y a los requisitos
de las ordenanzas municipales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras
(restos de comidas, envases...) seran gestionados acorde con los
preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal

correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos

marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no
peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencién y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto, asi como la

legislacion laboral al respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn seran tratadas

como escombros
Se evitara en todo momento la contaminacién con productos tdxicos o

peligrosos de los plasticos y restos de madera para su adecuada
segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o contenedores

de escombros con componentes peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para

jardineria o recuperacion de los suelos degradados sera retirada vy
almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no

superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacién y

la contaminacion con otros materiales.

Definiciones. (Segun articulo 2 RD 105/2008)

.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decision de
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construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las
obras.

.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control fisico de los residuos
gque se generan en la misma.

.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en ultima instancia y quien debe otorgar al
poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestion de los mismos.

.- RCD, Residuos de la Construccion y la Demolicion

.- RSU, Residuos Sdlidos Urbanos

.- RNP, Residuos NO peligrosos

.- RP, Residuos peligrosos

10. VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RCDS.
A continuacién se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los residuos

de la obra, repartido en funcién del volumen de cada material.
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I6.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestion en
. . . . Planta / Vestedero / % del presupuesto
Tipologia RCDs Estimacion (m3) Cantera / Gestor Importe (€) de Obra
(E/m3)
JRCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion | 95,00 | 3,00 | 285,00 0,0829%
IOrden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,0829%
IRCDs Nivel II
|RCDs Naturaleza Pétrea 27,14 5,00 135,72 0,0395%
IRCDs Naturaleza no Pétrea 152,42 5,00 762,10 0,2218%
IRCDs Potencialmente peligrosos 0,47 20,00 9,36 0,0027%
|Presupuesto aconsejado limite minimo del 0,2% del presupuesto de la obra 0,2640%
.- RESTO DE COSTES DE GESTION
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0,00 0,0000%,
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 515,40 0,1500%
[TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 170758 0,4970%
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Estella-Lizarra, septiembre de 2018

S

Fdo: Carlos Ros Zuasti

Ingeniero Industrial
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CALCULO LUMINOTECNICO CALLEJON TOROS




Callejon Toros

' sstudi ros

03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PHILIPS BGP243 T25 1 xLED50-4S/830 DM50 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catalogo de luminarias.

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 27 63 95 100 88

UniStreet — luminaria de alumbrado vial sencilla y rentable Con un coste
inicial relativamente bajo, la luminaria UniStreet basada en LED y de gran
eficacia ofrece un importante ahorro de costes en comparacion con el
alumbrado publico convencional, por lo que garantiza una plena
amortizacion de la inversién en un corto periodo de tiempo. Disponible en
varios paquetes luminicos, UniStreet permite una sustitucion individual de
las luminarias y fuentes de luz convencionales ya desfasadas. Esta
luminaria con un disefio muy cuidado y compacta esta fabricada con
materiales reciclables de calidad. Y, al tratarse de una solucion LED,
requiere un minimo mantenimiento.

Disefio de la version Core para proyectos de alto volumen con un

presupuesto inicial relativamente bajo. Ofrece una gama limitada de opticas.

Disefio version Performer para clientes que preparan grandes proyectos de
renovacion, orientado al TCO

Emision de luz 1:

105° 105°
90° pamgegmn. 90°
— T
= —
—
// _ — ——
e o e =
75¢ C\ e /™ 750
400
60° 60°
600
45° 800 45°
1000
1200
30° 15° oe 15° 30°
cd/klm = 88%
—C0-C180 —C90 - C270

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

.

Pagina 1



Callejon Toros _ ' A

03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Calzada1  (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.088)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

6.30m

bt i ¥

0.00 26.00 m (2)
Luminaria: PHILIPS BGP243 T25 1 xLED50-4S/830 DM50
Flujo luminoso (Luminaria): 4400 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5000 Im con ;8 ng cgﬁz:m

, o con 80°: cd/kim

Potenqa de |?S luminarias: 37:0 w . con 90°- 0.00 od/kim
OrganlzaC|on. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 26.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.099 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Einé;.una ipt_e'nsidad I|um|’nic|a p(ljr engim_atde 9g°d
Saliente sobre la calzada (2): 0.700 m lua:m;]siggsclsc:;on cumple con la clase de intensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

F .
Pagina 2



§ e
Callejon Toros A

03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Rendering (procesado) de colores falsos

-
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Callejon Toros _ ' A

03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Grafico de valores (E)

15 13 11 905 834 834 905 11 13 15 T7.00m
15 14 12 994 896 896 994 12 14 15
13——12-——-12-—-11 980 9.80—11 1212 13

11 11 11 11 11 11 11 11 1 1
9.70 10 11 11 10 10 11 11 10 9.70

"0.00

0.00 26.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 229

Trama: 10 x 5 Puntos

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
11 8.34 15 0.742 0.539
-
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CALCULO LUMINOTECNICO CALLE CARPINTERIA




Calle Carpinteria

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

' sstudi ros

03.10.2018

PHILIPS BDP791 FG T25 1xLED38/830 DM50 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catalogo de luminarias.

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 24 61 94 100 81

Micenas gen2 LED - interpretacion contemporanea del histérico farol
urbano Micenas gen2 LED, que combina la estética contemporanea y la
inspiracion clasica, tiene una elegante presencia en entornos urbanos tanto
modernos como tradicionales. Con su moédulo LED de segunda generacion,
Micenas gen2 LED garantiza una potencia luminica superior de mayor
duracion y superior eficiencia energética. Esta luminaria conserva su
vanguardista forma original y proporciona una cémoda iluminacion
ambiental. La carcasa tiene un acabado en negro texturado que realza la
forma atemporal de la luminaria, que se integra armoniosamente en paredes
y fachadas. Ademas, dispone de diversos soportes especificos que
garantizan la integracion decorativa del farol y de la columna.

Emision de luz 1:

105° 105°
a0 - 90
=
”/-"' -H%H.h_
75¢ il W i __——_-\-H-H-H-H'l 750
400
60° 60°
600
45¢ 800 45¢
1000
1200
300 15* 0® i5° 30®
cdfkim n=81%
—— Q0 -C180 —C90-C270

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

F .
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Calle Carpinteria _ ' et

03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Calzada1  (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.088)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

‘ 4.80m
—t — g

0.00 20.00 m (2)
Luminaria: PHILIPS BDP791 FG T25 1xLED38/830 DM50
Flujo luminoso (Luminaria): 3078 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 3800 Im con ;8 822 cgﬁz:m

, o con 80°: cd/kim

Potenqa de |?S luminarias: 37:0 w . con 90°- 0.00 od/kim
OrganlzaC|on. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 20.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 5.680 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 59225 m Einé;.una ipt_e'nsidad I|um|’nic|a p(ljr engim_atde 9g°d
Saliente sobre la calzada (2): 0.700 m lua:m;]siggsclsc:;on cumple con la clase de intensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.700 m deslumbramiento D.6.

F .
Pagina 2



§ e
Calle Carpinteria N

03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Rendering (procesado) de colores falsos

-
Pagina 3



Calle Carpinteria

'. os

03.10.2018

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 1/ Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Grafico de valores (E)

13 13 13 11 952 952 11 13 13 13 320
14 12 13 11 10 10 1 13 12 14
11 11 12 49 11 11 11 12 11 11
12 11 11 11 12 12 11 11 1 12
L L L | --0'00
0.00 20.00 m
Valores en Lux, Escala 1 : 186
Trama: 10 x 4 Puntos
Em [IX] Emin [IX] Ema\x [IX] Emin / Em Emin / Emax
12 9.52 14 0.817 0.704
.
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CALCULO LUMINOTECNICO NA-1110




NA-1110

' sstudi ros

03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PHILIPS BGP204 T25 1 xLED100-4S/830 DM11 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catalogo de luminarias.

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 39 75 97 100 89

UniStreet — luminaria de alumbrado vial sencilla y rentable Con un coste
inicial relativamente bajo, la luminaria UniStreet basada en LED y de gran
eficacia ofrece un importante ahorro de costes en comparacion con el
alumbrado publico convencional, por lo que garantiza una plena
amortizacion de la inversién en un corto periodo de tiempo. Disponible en
varios paquetes luminicos, UniStreet permite una sustitucion individual de
las luminarias y fuentes de luz convencionales ya desfasadas. Esta
luminaria con un disefio muy cuidado y compacta esta fabricada con
materiales reciclables de calidad. Y, al tratarse de una solucion LED,
requiere un minimo mantenimiento.

Disefio de la version Core para proyectos de alto volumen con un

presupuesto inicial relativamente bajo. Ofrece una gama limitada de opticas.

Disefio version Performer para clientes que preparan grandes proyectos de
renovacion, orientado al TCO

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
450 450
300
400
30° 15° 0° 15° 300
cd/fkim = 89%
——C0-C180 ——(C90- €270

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

.

Pagina 1



NA-1110 B e

03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Calzada1  (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.074)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

9.00 m

—
—t +— —w

0.00 30.00 m (2)
Luminaria: PHILIPS BGP204 T25 1 xLED100-4S/830 DM11
Flujo luminoso (Luminaria): 8900 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 10000 Im con ;8 SSg cgﬁz:m

. o con 80°: cd/kim

Potenc?la de I?s luminarias: 73:0 w . con 90°- 0.00 od/kim
OrganlzaC|on. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 30.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 9.899 m funcionamiento).
Altura del punto de Iuz: 9.799 m Einé;.una ipt_e'nsidad I|um|’nic|a p(ljr engim_atde 9g°d
Saliente sobre la calzada (2): -1.000 m lua:m;]siggsclsc:;on cumple con la clase de intensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.

F .
Pagina 2



NA-1110 .

03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Ts.00m

®

0.00

0.00

30.00 m

Escala 1:258

Factor mantenimiento: 0.80

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 8.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.074

Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun célculo: 0.85 0.52 0.84 8 0.71
20.75 =>0.40 > 0.50 <15 =0.50

Valores de consigna segun clase:
Cumplido/No cumplido:

v v v v v

F .
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NA-1110 e e

03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Rendering (procesado) de colores falsos

-
Pagina 4



name I e

03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Grafico de valores (E)

21 17 13 10 920 920 10 13 17 21 T800m
20 16 13 11 10 10 11 13 16 20
18 16 13 12 11 11 12 13 16 18
6 14 13 11 11 11 11 13 14 16
3 12 1 11 10 10 11 11 12 13
11 11 10 959 943 943 959 10 11 11

0.00

0.00 30.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
13 9.20 21 0.721 0.443
-
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':..I,.__...-,_ o5

03.10.2018

NA-1110 m

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

" i Ts.00m

h‘_‘_‘_‘—‘—u—._ .
—> 02— pp—

0.54——mnu-___|
I e S /— L

0.00

0.00 30.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.074

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun calculo: 0.96 0.52 0.84 6

Valores de consigna segun clase ME4b: 20.75 2040 =2 0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v v v
F .
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NA-1110 m

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

':..I,.__...-,_ o5

03.10.2018

Calle 1/ Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

o

[ ——
07— o, 072

1,26 g1 26— 1.26——

—1.08 ———__ 18—
— 1080 —————-—
080— 0.90 —————0.90

—0.724

— 0
054—— 054

0.00

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.074

L, [cd/m?]
Valores reales segun calculo: 0.85
Valores de consigna segun clase ME4b: 20.75
Cumplido/No cumplido: v

30.00 m

Ts.00m

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

uo
0.55

20.40

7

ul T1 [%]
0.89 8
2 0.50 <15
v v

e

Pagina 7



CALCULO LUMINOTECNICO PASEO DE LA INMACULADA




Paseo de la Inmaculada

' sstudi ros

03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PHILIPS BGP204 T25 1 xLED90-4S/830 DM50 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catalogo de luminarias.

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 27 63 95 100 86

UniStreet — luminaria de alumbrado vial sencilla y rentable Con un coste
inicial relativamente bajo, la luminaria UniStreet basada en LED y de gran
eficacia ofrece un importante ahorro de costes en comparacion con el
alumbrado publico convencional, por lo que garantiza una plena
amortizacion de la inversién en un corto periodo de tiempo. Disponible en
varios paquetes luminicos, UniStreet permite una sustitucion individual de
las luminarias y fuentes de luz convencionales ya desfasadas. Esta
luminaria con un disefio muy cuidado y compacta esta fabricada con
materiales reciclables de calidad. Y, al tratarse de una solucion LED,
requiere un minimo mantenimiento.

Disefio de la version Core para proyectos de alto volumen con un

presupuesto inicial relativamente bajo. Ofrece una gama limitada de opticas.

Disefio version Performer para clientes que preparan grandes proyectos de
renovacion, orientado al TCO

Emision de luz 1:

105° 105°

90° - £ 90°

607 400 60°
600
45° 45°
800
1000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N = 86%
——(C0-C180 ——C90 - C270

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

.

Pagina 1



Paseo de la Inmaculada _

03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Calzada1  (Anchura: 15.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, qO:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

13.00 m

— +— —w

0.00 52.00 m (2)
Luminaria: PHILIPS BGP204 T25 1 xLED90-4S/830 DM50
Flujo luminoso (Luminaria): 7740 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 9000 Im con ;8 94212 cgﬁz:m

, o con 80°: cd/kim

Potenc?la de |?S luminarias: 69:0 w . con 90°- 0.00 cd/kim
OrgamzaC'on- unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 52.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 9.899 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 9.799 m Einé;.una ipt_e'nsidad I|um|’nic|a p(ljr engim_atde 93°d
Saliente sobre la calzada (2): 2.000 m lua:m;]siggsclsc:;on cumple con la clase de intensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.

F .
Pagina 2



Paseo de la Inmaculada

Disposiciones de las luminarias

T
26.00 m

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

2.50m

':..I,. idio ros

03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Datos de planificaciéon

)

PHILIPS BGP204 T25 1 xLED90-4S/830 DM50

7740 Im
9000 Im
69.0 W

unilateral abajo

52.000 m
9.899 m
9.799m
2.500 m
0.0°
0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 926 cd/klm
con 80°: 42 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

F .
Pagina 3



§ e
Paseo de la Inmaculada _

03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Rendering (procesado) de colores falsos

-
Pagina 4



Paseo de la Inmaculada _

03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Grafico de valores (E)

T15.00m

14 12 10 9.74 9.51 9.38 10 11 13

15 13 12 1 11 11 12 13 14

12 12 12 13 14 13 12 12 12

10 1 1 13 15 14 12 11 10

7.39 711 7.69 9.18 12 11 8.34 7.36 6.99 |

L L L 1 0'00

0.00 52.00 m

Valores en Lux, Escala 1: 415
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 18 x 10 Puntos

Em [IX] Emin [IX] Ema\x [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 6.99 15 0.618 0.457
“~

Pagina 5



CALCULO LUMINOTECNICO CALLE FRAY DIEGO




Calle Fray Diego

' sstudi ros

03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PHILIPS BGP204 T25 1 xLED120-4S/830 DW50 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catalogo de luminarias.

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 23 59 95 100 84

UniStreet — luminaria de alumbrado vial sencilla y rentable Con un coste
inicial relativamente bajo, la luminaria UniStreet basada en LED y de gran
eficacia ofrece un importante ahorro de costes en comparacion con el
alumbrado publico convencional, por lo que garantiza una plena
amortizacion de la inversién en un corto periodo de tiempo. Disponible en
varios paquetes luminicos, UniStreet permite una sustitucion individual de
las luminarias y fuentes de luz convencionales ya desfasadas. Esta
luminaria con un disefio muy cuidado y compacta esta fabricada con
materiales reciclables de calidad. Y, al tratarse de una solucion LED,
requiere un minimo mantenimiento.

Disefio de la version Core para proyectos de alto volumen con un

presupuesto inicial relativamente bajo. Ofrece una gama limitada de opticas.

Disefio version Performer para clientes que preparan grandes proyectos de
renovacion, orientado al TCO

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75* 75*
60° 60°
400
45° 45°
600
800
30° 15° oe 15° 30°
cd/klm = 84%
—C0-C180 —C90 - C270

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

.

Pagina 1



Calle Fray Diego

Perfil de la via publica

':..I,. idio ros

03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Datos de planificaciéon

Calzada1  (Anchura: 17.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, qO:

0.070)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

11526 m

—t — R

0.00 26.00 m (2)
Luminaria: PHILIPS BGP204 T25 1 xLED120-4S/830 DW50
Flujo luminoso (Luminaria): 10080 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 12000 Im con ;8°: 522 cgjl;:m

. o con 80°: cd/kim

Potenc?la de |?S luminarias: 90:0 w . con 90°- 110 cd/Kim
OrgamzaC'on- unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 26.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 9.899 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 9.799 m Einé;.una ipt_e'nsidad I|um|’nic|a p(ljr engim_atde 9c5iod
Saliente sobre la calzada (2): 2.250 m lua:m;]siggsclsc:;on cumple con la clase de intensida
Inclinacion del brazo (3): 5.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.5.

F .
Pagina 2



estudio ros
estelladizarra

03.10.2018

Calle Fray Diego |

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Rendering (procesado) de colores falsos

-
Pagina 3



Calle Fray Diego B ' i

03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Grafico de valores (E)

13 13 12 12 12 12 12 12 13 13 T17.50m
1413 12 12 12 12 12 12 13 14
1B 13 12 12 1 11 12 12 13 13
13 13 13 12 12 12 12 13 13 13
13 13 13 13 12 12 13 13 13 13
13 13 13 13 12 12 13 13 13 13
13 13 13 12 12 12 12 13 13 13
2 12 12 12 11 1 12 12 12 12
M 11 11 1M 10 10 1 11 1 1
991 094 977 0956 945 945 956 977 994 991
885 886 875 856 847 847 856 875 886 885

780 778 775 759 750 750 759 775 778 780

[ i Il '] 0'00

0.00 26.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 229

Trama: 10 x 12 Puntos

E,, [IX] E, i [IX] E,p 0y [ Ein/ En E.n/E

min max

11 7.50 14 0.660 0.554
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Calle Carlos VII (Oncineda)
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Proyecto elaborado por
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PHILIPS BGP243 T25 1 xLED90-4S/830 DM50 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catalogo de luminarias.

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 27 63 95 100 86

UniStreet — luminaria de alumbrado vial sencilla y rentable Con un coste
inicial relativamente bajo, la luminaria UniStreet basada en LED y de gran
eficacia ofrece un importante ahorro de costes en comparacion con el
alumbrado publico convencional, por lo que garantiza una plena
amortizacion de la inversién en un corto periodo de tiempo. Disponible en
varios paquetes luminicos, UniStreet permite una sustitucion individual de
las luminarias y fuentes de luz convencionales ya desfasadas. Esta
luminaria con un disefio muy cuidado y compacta esta fabricada con
materiales reciclables de calidad. Y, al tratarse de una solucion LED,
requiere un minimo mantenimiento.

Disefio de la version Core para proyectos de alto volumen con un

presupuesto inicial relativamente bajo. Ofrece una gama limitada de opticas.

Disefio version Performer para clientes que preparan grandes proyectos de
renovacion, orientado al TCO

Emision de luz 1:

105° 105°

90° - £ 90°

607 400 60°
600
45° 45°
800
1000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N = 86%
——(C0-C180 ——C90 - C270

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

.
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Calle 1/ Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Calzada1  (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, qO:
0.069)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

11.51m

—t — R

0.00 30.00 m (2)
Luminaria: PHILIPS BGP243 T25 1 xLED90-4S/830 DM50
Flujo luminoso (Luminaria): 7740 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 9000 Im con ;8 ?8:1% cgjt:m

, o con 80°: cd/kim

Potenc?la de |?S luminarias: 69:0 w . con 90°- 2 80 cd/kim
OrgamzaC'on- unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 30.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 8.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 7.901 m Einé;.una ipt_e'nsidad I|um|’nic|a p(ljr engim_atde 9c5iod
Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m lua:m;]siggsclscgon cumple con la clase de intensida
Inclinacion del brazo (3): 5.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.5.

F .
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Calle 1/ Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Grafico de valores (E)

17 14 12 11 984 984 11 12 14 17 T12.00m
77 15 13 11 10 10 11 13 15 17
% 14 13 11 11 11 11 13 14 16
13 13 12 11 1 1 11 12 13 13
"M 11 12 1 1 1 11 12 11
11 1M 1M 1 11 11 1 1110
905 924 976 965 968 968 965 976 924 905
719 706 735 731 728 728 731 735 706 7.9

0.00

0.00 30.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 8 Puntos

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
11 7.06 17 0.626 0.422
-
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RESUMEN CALCULOS LUMINOTECNICOS




CALCULOS LUMNOTECNICOS ALUMBRADO ESTELLA

Datos do instalacion crueontoros| o MEL | e | ASEORELY | cALETRAY Joasearios i)
Calzada 1 (m) 7 5,5 8 15 17,5 12
[Total ancho vial (m) 7 5,5 8 15 17,5 12
Disposicion de las luminarias lateral lateral lateral lateral lateral lateral
Inclinacién luminaria 0 0 0 0 0 0
Distancia entre mastiles 26 20 30 52 26 30
JAltura de montaje (m) 6 4,8 9,8 9,8 9,8 8,5
Datos de las luminarias
Luminaria 1 (Im) 4400 3078 8900 7740 10080 7740
Potencia luminaria 1 (w) 37 37 73 69 90 69
Eficiencia de la lamparas + equipos (Im/W) 118,92 83,19 121,92 112,17 112,00 112,17
[Temperatura color (°K) 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Rendimiento luminaria 88% 81% 89% 86% 84% 86%
Factor de mantenimiento 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Resultados luminotécnicos
Clase de alumbrado S2 S2 ME4b S2 S2 S2
Lm (cd/m?) - - 0,85 - - -
o) - - 0,52 - - -
Ul - - 0,84 - - -
[TI(%) - - 8,00 - - -
Calzada 1 (m) £R - - 7 - - -
Em (Ix) 11,24 11,65 12,76 11,03 11,36 11,28
Emin (Ix) 8,34 9,52 9,20 7,58 7,50 7,06
Emax (Ix) 15,00 14,00 21,00 15,00 14,00 17,00
Um=Emin/Em 0,74 0,82 0,72 0,69 0,66 0,63
Ug=Emin/Emax 0,56 0,68 0,44 0,51 0,54 0,42
Resultados energéticos
Em conjunto completo vial (lux) 11,24 11,65 12,76 11,03 11,36 11,28
Eficiencia energética instalacion (m2lux/W) 55,29 34,64 41,95 62,34 57,43 58,85
Eficiencia energética minima (m2lux/W) 6,37 6,50 13,66 6,31 6,41 6,38
ICumplimiento eficiencia minima CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Eficiencia energética de referencia 9,50 9,66 20,76 9,41 9,54 9,51
le 5,82 3,59 2,02 6,62 6,02 6,19
ICE 0,17 0,28 0,49 0,15 0,17 0,16
ICalificacion energética A A A A A A
Factor de utilizacion 0,58 0,52 0,43 0,69 0,64 0,66
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pliego de condiciones

1. DISPOSICIONES GENERALES.

1.1. Naturaleza y objeto del pliego general.

El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.

Ambos, como parte del proyecto tienen por finalidad regular la ejecucién de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles,
precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor o duefio de la
obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados y a la Direcciéon Facultativa, asi como las relaciones entre

todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

1.2. Documentacion del contrato de obra.

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacion en cuanto al valor de sus especificaciones en caso
de omision o aparente contradiccion:

1.°Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiere.

2.°El Piego de Condiciones particulares.

3.°El presente Pliego General de Condiciones.

4 .°El resto de la documentacién de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuestos).

Las ordenes e instrucciones de la Direccion facultativa de las obras se incorpora al Proyecto como interpretacién, complemento o
precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a

escala.

2. CONDICIONES FACULTATIVAS: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS.

A.LA DIRECCION FACULTATIVA.

Corresponde a la Direccion Facultativa:

a) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente.

b) Comprobar la adecuacion de la cimentacion proyectada a las caracteristicas reales del suelo.

c) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan e
impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la solucién correcta.

e) Ordenar y dirigir la ejecucién material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construccion.

f) Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccién con funcién propia en aspectos parciales
de su especialidad.

g) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la
liquidacion final de la obra y asesorar al promotor en el acto de la recepcion.

h) Preparar la documentacion final de la obra y expedir y suscribir el certificado final de la misma.

B.EL CONSTRUCTOR

Corresponde al Constructor:

a) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones
provisionales y medios auxiliares de la obra.

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacién del estudio correspondiente, y disponer, en todo
caso, la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo.

c) Suscribir con la Direccion Facultativa, el acta replanteo de la obra.

d) Obstentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas.

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados
en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion de la Direccion Facultativa, los suministros o prefabricados que no
cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

f) Custodiar el Libro de 6rdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.

g) Facilitar a la Direccion Facultativa, con antelacion suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su comedido.

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

i) Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.
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pliego de condiciones

j) Concertar los seguros de accidente de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

3. CONDICIONES FACULTATIVAS: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
A. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la documentacion aportada le resulta suficiente para la
comprensioén de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

B. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentara el Plan de
Seguridad y Salud de la obra a la aprobacion de la Direccién Facultativa.

C. OFICINA EN LA OBRA.

El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y
consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a disposicion de la Direccion Facultativa:

- El Proyecto de Ejecuciéon completo, incluidos los complementos que en su caso sean redactados.

- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencias.

- El Plan de Seguridad y Salud.

- El Libro de Incidencias.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- La documentacion de los seguros mencionados en el articulo correspondiente

Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccidon Facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda
trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

D.REPESENTACION DEL CONTRATISTA.

El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendra el caracter
de Jefe de la misma, con dedicacion plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones
competan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo correspondiente.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa", el
delegado del Contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la
obra como minimo, y el tiempo de dedicacion comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte del personal segun la naturaleza de los
trabajos, facultara a la Direccion Facultativa para ordenar la paralizacion de las obras, sin derecho a reclamacion alguna hasta que se
subsane la deficiencia.

E.PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA.

El Jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y acompaniara a la
Direccion Facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se
consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobacién de mediciones y liquidaciones.

F.TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccién y aspecto de las obras, aun cuando no se
halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo
disponga la Direccion Facultativa dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo
de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones particulares, se entendera que requiere reformado de proyecto con
consentimiento expreso de la propiedad, toda variacién que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en mas del 20
por 100 o del total del presupuesto en mas de un 10 por 100.

G.INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las
ordenes e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a
devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las o6rdenes, avisos o

instrucciones que reciba de la Direccion Facultativa.
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pliego de condiciones

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla,
dentro precisamente del plazo de tres dias, a quien la hubiere dictado, el cual dara al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo
solicitase.

El Constructor podra requerir de la Direccion Facultativa, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

H.RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones dimanadas de la Direccion Facultativa, sélo podra
presentarlas ante la Propiedad, si son de orden econédmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de
Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico, no se admitira reclamaciéon alguna, pudiendo el Contratista
salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicién razonable dirigida a la Direccién Facultativa, el cual podra
limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

|.RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

El Contratista no podra recusar al personal encargado por éste de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se
designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por
esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

J.FALTAS DEL PERSONAL.

La Direccion Facultativa, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u
operarios causantes de la perturbacion.

El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujecién en su caso, a lo

estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

4. CONDICIONES FACULTATIVAS: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A
LOS MEDIOS AUXILIARES

A.CAMINOS Y ACCESOS.

El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.

La Direccion Facultativa podra exigir su modificacion o mejora.

B.REPLANTEO.

El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que mantendra
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del Contratista e incluido en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacién de la Direccion Facultativa y una vez éste haya dado su conformidad preparara un
acta acompariada de un plano que debera ser aprobado por la Direccion Facultativa, siendo responsabilidad del Constructor la omision
de este tramite.

C.COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollandolas en la forma
necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en
consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta a la Direccién Facultativa del comienzo de los trabajos al menos con
tres dias de antelacion.

D.ORDEN DE LOS TRABAJOS.

En general, la determinacién del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de
orden técnico, estime conveniente su variacién la Direccion Facultativa.

E.FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.

De acuerdo con lo que requiera la Direccidon Facultativa, el Contratista General debera dar todas las facilidades razonables para la
realizacion de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de
las compensaciones econémicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacion de medios auxiliares o suministros de energia u
otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccion Facultativa.

F.AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.
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Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpiran los trabajos,
continuandose segun las instrucciones dadas por la Direccién Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccidon de las obras disponga para apeos,
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le
sera consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

G.PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prérroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable de la Direccion Facultativa. Para ello, el Constructor expondra, en escrito dirigido
a la Direccion Facultativa la causa que impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los
plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

H.RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u
ordenes de la Direccion Facultativa, a excepcién del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.
|.CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue la Direccion Facultativa al Constructor,
dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 11.

J.OBRAS OCULTAS.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién del edificio, se levantaran los planos precisos
para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por duplicado, entregandose: uno a la Direccién Facultativa
y, el segundo, al Contratista, firmados todos ellos por ambos. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

K.TRABAJOS DEFECTUOSOS.

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de
indole técnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado
también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la ejecucién de los trabajos que ha contratado y
de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la deficiente calidad de los materiales empleados o
aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete a la Direccién Facultativa, ni tampoco el hecho de
que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a
buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Direccion Facultativa advierta vicios o defectos en los trabajos
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no retinen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la
ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, antes de verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado.

L.VICIOS OCULTOS.

Si la Direccion Facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en las obras
ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea
necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario a cargo de la
propiedad.

M.DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente,
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptie una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar a la Direccién Facultativa una lista
completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades,
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

N.PRESENTACION DE MUESTRAS.

A peticién de la Direccion Facultativa, el Constructor le presentara las muestras de los materiales siempre con la antelacién prevista en
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el calendario de la obra.

O.MATERIALES NO UTILIZABLES.

El Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de

las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la

obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene la Direccion Facultativa, pero

acordando previamente con el Constructor su justa tasacién, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su

transporte.

P.MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS.

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, no tuvieran la

preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran

adecuados para su objeto, la Direccion Facultativa, dara orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o

llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida,

podra hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Direccién Facultativa, se

recibiran pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

Q.GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de las obras, seran

de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del

mismo.

R.LIMPIEZA DE LAS OBRAS.

Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los

trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

S.OBRAS SIN PRESCRIPCIONES.

En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas

explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del Proyecto, el Constructor se atendra, en primer término, a las

instrucciones que dicte la Direccién Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena construccion.

5. CONDICIONES FACULTATIVAS: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS.

A.DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES.

Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicara la Direcciéon Facultativa a la Propiedad la proximidad de su terminacion a fin de
convenir la fecha para el acto de recepcioén provisional.

Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad, del Constructor y de la Direccion Facultativa. Se convocara también a los
restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccion con funciéon propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por
todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.
Seguidamente, el Técnico de la Direccion Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se daran al Constructor las oportunas
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepcién provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con perdida de la fianza.

B.DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA.

La Direccion Facultativa facilitara a la Propiedad la documentacion final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos
por la legislacién vigente y, si se trata de viviendas, con lo que se establece en los parrafos 2, 3, 4, y 5, del apartado 2 del articulo 4.°
del Real Decreto 515/1989, de 21 de abiril.
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C.MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA.

Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por la Direcciéon Facultativa a su medicion definitiva, con precisa
asistencia del constructor o de su representante. Se extendera la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por la Direccion
Facultativa con su firma, servira para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.
D.PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia debera estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca debera ser inferior a nueve
meses.

E.CONSERVACION DE LA OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correran a cargo
del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el uso
correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, seran a cargo de la contrata.
F.DE LA RECEPCION DEFINITIVA.

La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las mismas formalidades que la
provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacion del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la
normal conservacién de los edificios y quedaran solo subsistentes todas responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la
construccion.

G.PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA.

Si al proceder al reconocimiento para la recepcién definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazara
dicha recepcién definitiva y la Direcciéon Facultativa marcara al Constructor los plazos y formas en que deberan realizarse las obras
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podra resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

H.DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA.

En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones
Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites establecidos en el articulo 35. Transcurrido
el plazo de garantia se recibiran definitivamente segun lo dispuesto en los articulos 39 y 40 de este Pliego.

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio de la Direccién Facultativa, se efectuara una sola y definitiva

recepcion.

6. CONDICIONES ECONOMICAS: PRINCIPIO GENERAL.

A.Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su
correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

B.La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento

puntual de sus obligaciones de pago.

6.1. CONDICIONES ECONOMICAS: DE LAS FIANZAS.

A.FIANZAS.

El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, segun se estipule:

a) Depdsito previo, en metalico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 y 10 por 100 del precio total de contrata.

b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcién.

B.FIANZA PROVISIONAL.

En caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depésito provisional para tomar parte en ella se especificara en el anuncio
de la misma y su cuantia sera de ordinario, y salvo estipulacion distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de
un tres por ciento (3 por 100) como minimo, del total presupuestado de contrata.

El Contratista a quien se haya adjuntado la ejecucion de una obra o servicio para la misma, debera depositar en el punto y plazo fijados
en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se
sefale y, en su defecto, su importe sera el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicacion de la obra, fianza
que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condiciones expresas establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no
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excedera de treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacién, y dentro de él debera presentar el
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el depésito
provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

C.EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA.

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos pra ultimar la obra en las condiciones contratadas, la Direccién
Facultativa, en nombre y representaciéon del Propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por
administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el
caso de que el importe de la fianza no bastare par cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de
recibo.

D.DE SU DEVOLUCION EN GENERAL.

La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de treinta (30) dias una vez firmada el Acta de Recepcion
Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el Contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la
ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos.

E.DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES.

Si la propiedad, con la conformidad de la Direcciéon Facultativa accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho el Contratista a

que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

6.2. CONDICIONES ECONOMICAS: DE LOS PRECIOS.

A.COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

El calculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos
generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos.

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios
para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevencion y proteccion de accidentes y enfermedades profesionales.
d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e
instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos.

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para
obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos
estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracion, legalmente establecidas, Se cifraran
como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administracion publica este
porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100)

Beneficio industrial.

El beneficio industrial del contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas.

Precio de Ejecucion material.

Se denominara Precio de Ejecucion material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepciéon del Beneficio
Industrial.

Precio de Contrata.

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

B.PRECIOS DE CONTRATA IMPORTE DE CONTRATA.

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio
de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucion material, mas el tanto por ciento (%) sobre

este Ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en
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las condiciones particulares se establezca otro distinto.

C.PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Se produciran precios contradictorios s6lo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre la Direccién Facultativa y el Contratista antes de comenzar la
ejecucion de lo trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferncia se acudira, en primer
lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso mas frecuente
en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

D.RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS.

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacién u observacién oportuna, no podra bajo ningun pretexto
de error u omision reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la
ejecucion de las obras (con referencia a facultativas).

E.FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS.

En ningln caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicaciéon de los precios o de la forma de
medir las unidades de obra ejecutadas, se extendera a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en
segundo lugar, al Pliego General de Condiciones particulares.

F.DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS.

Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total
del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la correspondiente revision de acuerdo con la
férmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en mas que resulte por la variaciéon
del IPC superior al 3 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el calendario de la oferta.

G.ACOPIO DE MATERIALES.

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion

sera responsable el Contratista.

6.3. CONDICIONES ECONOMICAS: OBRAS POR ADMINISTRACION.

A.ADMINISTRACION.

Se denominan "Obras por Administracién" aquéllas en las que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva directamente
e propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediacién de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administracion directa.

b) Obras por administracion delegada o indirecta.

B.OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA.

Se denominan "Obras por Administracién directa" aquellas en las que el Propietario por si o por mediacién de un representante suyo,
que puede ser la propia Direcciéon Facultativa, expresamente autorizado estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la
ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las
operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo
hubiese, o el encargado de su realizacion, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como auténomo
contratado por él, que es quien redne en si, por tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista.

C.OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA.

Se entiende por "Obra por administracién delegada o indirecta” la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por
cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administracion delegada o indirecta" las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacion de abona directamente o por mediacion del Constructor todos los gastos inherentes a la
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realizacion de los trabajos convenidos, reservandose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por si o por medio de la Direccion
Facultativa en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccion de los materiales y aparatos que en los trabajos han
de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realizacién de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacién de llevar la gestion practica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los
medios auxiliares precisos y , en suma, todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos,
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el
Constructor.

D.LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.

Para la liquidacién de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada o indirecta, regiran las normas que a tales fines se
establezcan en las "Condiciones particulares de indole econdémica” vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion
las presentara el Constructor al Propietario, en relacion valorada a la que debera acompafarse y agrupados en el orden que se
expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por la Direccién Facultativa:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depdsito o el empleo
de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion vigente, especificando el nimero de horas
trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoria, acompafando a dichas néminas una relacion numérica de los
encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc.,
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las néminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y ademas cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestion haya intervenido el
Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago haya intervenido el Constructor se le aplicara, a falta
de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y
los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administracién que
realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

E.ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA.

Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracion delegada los realizara el Propietario mensualmente
segun los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, la Direccién Facultativa redactara, con igual periodicidad, la medicion de la obra realizada, valorandola con arreglo
al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo
contrario contractualmente.

F.NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS.

No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada se reserva el Propietario para la adquisicién de los
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, debera presentar al Propietario, o en su
representacion a la Direccion Facultativa, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa
aprobacion antes de adquirirlos.

G.RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS.

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor a la Direccion Facultativa, éste
advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificara por escrito al
Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la produccion en la cuantia sefialada por la Direccion
Facultativa.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimiento no llegase a los normales, el Propietario queda
facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes
expresados corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuarsele. En caso

de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.
H.RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

En los trabajos de "Obras por Aministracion delegada”, el Constructor solo sera responsable de los efectos constructivos que pudieran

tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a
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terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y
salvo lo expresado en el articulo 63 precedente, no sera responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos
elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder

también de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

6.4. CONDICIONES ECONOMICAS: DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS.

A.FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS.

Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones econémicas se
preceptue otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1.° Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la adjudicacién, disminuida en su caso en el
importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2.° Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el nimero
de unidades ejecutadas.

Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para
cada una de ellas, se abonara al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y
sujecion a los documentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de base para la medicion y valoraciéon de las diversas
unidades.

3.° Tanto variable por unidad de obra, segun las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecucion de
acuerdo con las 6rdenes de la Direccion Facultativa.

Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4.° Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones econémicas”
determina.

5.° Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

B.RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra,
formara el Contratista una relacién valorada de las obras ejecutadas durante lo plazos previstos, segun la medicion que habra
practicado la Direccién Facultativa.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando al resultado de la medicién general, cubica,
superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios sefialados en el presupuesto para cada
una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones econémicas" respecto a
mejoras o sustituciones de material y las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacién, se le facilitaran por la Direccion
Facultativa, los datos correspondientes de la relaciéon valorada, acompafandolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del
plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) dias
siguientes a su recibo, la Direcciéon Facultativa aceptara o rechazara las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al
mismo de su resolucién, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucion de la Direccién
Facultativa en la forma prevenida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo anterior, expedira la Direccion Facultativa la certificacion de las obras
ejecutadas.

De su importe se deducira el tanto por ciento que para la constitucién de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del Propietario, podra certificarse hasta el noventa por ciento (90
por 100) de su importe, a los precios que figuren en lo documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendran el caracter de documento
y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacion final, no suponiendo tampoco
dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracién se refiere. En el caso de que la
Direccién Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

C.MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.
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Cuando el Contratista, incluso con autorizacion de la Direcciéon Facultativa, emplease materiales de mas esmerada preparacion o de
mayor  tamafo que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o
ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra
modificacién que sea beneficiosa a juicio de la Direcciéon Facultativa, no tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que
pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.
D.ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA.

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole econémica”, vigente en la obra, el abono de los trabajos
presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuacién se
expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonaran previa
medicion y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios contradictorios para las unidades con partida
alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonara integramente al
Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo
caso, la Direccion Facultativa indicara al Contratista y con anterioridad a su ejecucién, el procedimiento que de seguirse para llevar
dicha cuenta, que en realidad sera de Administracion, valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto
aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucion convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.
E.ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS.

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de cualquiera indole especial u ordinaria, que por no
estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el Contratista la obligacion de
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por el Propietario por separado de la
contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonara juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total
que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

F.PAGOS.

Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe correspondera precisamente al de las
certificaciones de obra conformadas por la Direccién Facultativa, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

G.ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

Efectuada la recepcién provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se
procedera asi:

1.° Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el
Contratista a su debido tiempo, y la Direccion Facultativa exigiera su realizaciéon durante el plazo de garantia, seran valorados a los
precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares” o en su defecto en los
Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacién; en caso contrario, se
aplicaran estos ultimos.

2.° Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste
utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valoraran y abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

3.° Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construccion o de la calidad de

los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

6.5. CONDICIONES ECONOMICAS: DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS.

A.IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS.

La indemnizacién por retraso en a terminacién se establecera en un tanto por mil (0/00) del importe total de los trabajos contratados,
por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacién fijado en el Calendario de obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

B.DEMORA DE LOS PAGOS.

Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido, el

Contratista tendra ademas el derecho de percibir el abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de
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intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendra derecho el Contratista a
la resolucién del contrato, procediéndose a la liquidacion correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados,
siempre que éstos reunan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminacioén de la obra
contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucién del contrato fundada en dicha demora de pagos,
cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte

de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion que tenga sefialado en el contrato.

6.6. CONDICIONES ECONOMICAS: VARIOS.

A.MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS.

No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que la Direccién Facultativa haya ordenado por escrito la ejecucién de trabajos
nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se
admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que la
Direccion Facultativa ordene, también por escrito, la ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicién indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo, convengan por
escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales y los aumentos que todas estas mejoras o
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando la Direccién Facultativa introduzca innovaciones que supongan una reduccién
apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

B.UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio de la Direccion Facultativa de las obras,
éste determinara el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucion, salvo el
caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de
dicho plazo.

C.SEGURO DE LAS OBRAS.

El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucién hasta la recepcién definitiva;
la cuantia del seguro coincidird en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por
la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone
la obra que se construya, y a medida que esta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccion. En ninglin caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en
documento publico, el Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte
siniestrada; la infraccién de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con
devolucion de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacion equivalente al importe de los dafios
causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcién equivalente a lo que suponga la
indemnizacién abonada por la Compafiia Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran tasados a
estos efectos por la Direccién Facultativa.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcién de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se
prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos,
en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

D.CONSERVACION DE LA OBRA.

Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que el edificio
no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion definitiva, la Direccién Facultativa, en representaciéon del Propietario,
podra disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena
conservacion, abonandose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminaciéon de las obras, como en el caso de resoluciéon del contrato esta
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que la Direccion Facultativa fije.

Después de la recepcion provisional del edificio corra a cargo del Contratista, no debera haber en él mas herramientas, Uutiles,

materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
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En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo

en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econédmicas".

7.USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIOS O BIENES DEL PROPIETARIO.

Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacion del Propietario, edificios o haga
uso de materiales o utiles pertenecientes al mismo, tendra obligacién de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la
terminacion del contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacion
por esta reposicién ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista

con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

8. MATERIALES DE ALUMBRADO.

Todo el material eléctrico de que se haga uso sera completamente nuevo, de primera calidad y a prueba de humedad. Los equipos que
se rechacen o que resulten dafiados al ser sometidos a pruebas o al instalarse, seran sustituidos por otros en perfecto estado o
reparados en forma que apruebe la Direccién de Obra. Salvo indicaciéon expresa en contra, los materiales que hayan de suministrarse
seran productos normalizados de fabricantes usualmente dedicados a la produccion de estos materiales o equipos y deberan ser del
tipo normal mas moderno del fabricante. Cuando se necesiten dos o mas unidades de la misma clase de equipo, seran productos de un

mismo fabricante, no admitiéndose unidades de origen distinto que no sean totalmente intercambiables entre si.

La distribuciéon de puntos de luz, asi como el tipo de baculos, luminarias, lamparas, reactancias, etc., debera ajustarse a lo previsto en
el Proyecto. Cualquier duda que pueda suscitarse en la interpretacién de los documentos del Proyecto o diferencia que pueda
apreciarse entre unos y otros, seran en todo caso consultadas a la Direccion Facultativa, quién la aclarara debidamente y cuya
interpretacion sera preceptivo aceptar por el Contratista. Este Pliego de Condiciones es obligatorio para las partes contratantes, sin
perjuicio de las modificaciones que de mutuo acuerdo puedan fijarse durante la ejecucién de la obra, y que habran de serlo, en todo
caso, por escrito. Las redes de distribucion de energia eléctrica para Alumbrado Publico se disefiaran de acuerdo con lo que establece

el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, y en especial la Instruccion ITC 009 relativa a este tipo de instalaciones.

Las instalaciones de Alumbrado Publico se alimentaran mediante redes en Baja Tension subterraneas, sobre fachadas, o aéreas,
siguiendo este orden de prioridad. Las redes aéreas se ejecutaran unicamente para instalaciones provisionales o cuando, por causas
justificadas, no sea posible la alimentacion con lineas subterraneas o sobre fachada. En estos casos, dichas redes se ejecutaran solo
con conductores aislados, a mil voltios (1000 V). Queda prohibida la instalacion aérea o en fachada mediante conductores desnudos.
Todas las instalaciones se dimensionaran para una tensioén de servicio de 380/230 V con las excepciones imprescindibles debidamente

justificadas.

8.1. Normativa.
Se tendra en cuenta toda la normativa aplicable, reglamentacion vigente, detallandose en este pliego un listado de la mas significativa.
Se cumplira con:
« Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento electrotécnico para baja tension.
« Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias.
« Sistemas y equipos de iluminacion:
o  Directiva de Baja Tension 2006/95/CEE relativa a la aproximacion de las Legislaciones de los estados miembros sobre
el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados limites de tension.
o  Directiva ROHS 2011/65/UE relativa a las restricciones a la utilizacion de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrénicos.
o Directiva de Ecodisefio 2009/125/CE.
Requisitos de seguridad:
o UNE-EN 60598-1. Luminarias. Requisitos generales y ensayos.
o UNE-EN 60598-2-3. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado publico.

o |EC 62722-1:2014. Caracteristicas de funcionamiento de luminarias. Parte 1: Requisitos generales.
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o |EC 62722-2-1:2014. Caracteristicas de funcionamiento de luminarias. Parte 2: Requisitos particulares para luminarias
LED.

o UNE-EN 60598-2-5. Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores.

o UNE-EN 62471:2009. Seguridad fotobioldgica de lamparas y aparatos que utilizan lamparas.

o UNE-EN 62504:2015. lluminacién general. Productos de diodos electroluminiscentes (LED) y equipos relacionados.
Términos y definiciones.

o UNE-EN 62031. Moédulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.

o |EC 62717:2014. Modulos LED para iluminacion general. Requisitos de funcionamiento.

o UNE-EN 62493:2011. Evaluacién de los equipos de alumbrado en relacién a la

exposicion humana a los campos electromagnéticos.

o UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lampara. Requisitos particulares para dispositivos de control
electrénicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para médulos LED.

o UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrénicos alimentados en corriente continua o corriente alterna para modulos
LED. Requisitos de funcionamiento.

« Compatibilidad electromagnética:

o Directiva 2004/108/EC sobre compatibilidad electromagnética.

o Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos
y electrénicos.

o UNE-EN 55015. Limites y métodos de medida de las caracteristicas relativas a la perturbacion radioeléctrica de los
equipos e iluminacion y similares.

o UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.

o UNE-EN 61000-3-2:2006/A1:2010: Compatibilidad electromagnética parte 3-2: Limites para las emisiones de corriente
armonica.

o UNE-EN 61000-3-3:2009: Compatibilidad electromagnética parte 3-3: limitaciones de las variaciones de tension,
fluctuaciones de tensién y flicker en las redes publicas de suministro de baja tension para equipos con corriente
asignada menor o igual a 16 A por fase y no sujetos a una conexion condicional.

* Mediciones y ensayos.

o UNE-EN 13032-1:2006. Luz y alumbrado. Medicion y presentacion de datos fotométricos de lamparas y luminarias.
Parte 1: Medicién y formato de fichero.

o PrEN 13032-4. Luz y alumbrado. Medicién y presentacion de datos fotométricos. Parte 4: Lamparas LED, mdédulos y
luminarias LED.

o CIE S025/E:2015. Método de ensayo para lamparas LED, luminarias y médulos LED.

o CIE 127-2007 Medicion de los LED.

« Grado de proteccion.

©o  Los grados de proteccion proporcionados por las envolventes seran como minimo los requeridos en cada caso segun

los definidos en la UNE 20324 y EN 60259.
* - Medio Ambiente y Reciclaje.

o Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos.

En cualquier caso se cumplira integramente con la revisién 3 del documento de Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con
tecnologia LED de alumbrado exterior publicado por el IDAE y el Comité Espafiol de lluminacién y se presentara toda la documentacién

en él relacionada.

8.2. Luminarias.

Todas las luminarias con tecnologia LED deberan cumplir con lo establecido en el documento “Requisitos técnicos exigibles para
luminarias con tecnologia LED de alumbrado exterior” elaborado por el IDAE y el Comité Esparfiol de lluminacién en su ultima edicion
(rev 3), rechazandose cualquier propuesta que no cumpla estos requisitos.

Ademas cumpliran con la normativa indicada en el punto anterior.
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El grado de proteccion del sistema optico y del equipo sera al menos IP 65.

El grado de proteccion a impactos sera al menos IK 08.

La temperatura de color sera de 3.000 °K.

El flujo hacia el hemisferio superior instalado sera inferior al 1%.

El indice de reproduccion cromatica sera superior a 70.

Las luminarias y sus equipos dispondran de proteccion bipolar contra sobretensiones transitorias de tipo 2+3 de hasta 10 kV/10 kA.
Todas las luminarias y sus equipos de alimentacion seran compatibles para su funcionamiento en instalaciones mixtas con tecnologia

LED y vapor de sodio.

Se fijara sélidamente al extremo superior del baculo o columna mediante bridas. Quedara conectada al conductor de tierra mediante la
presion de terminal, tornillo y tuercas. Los conductores de linea, fases y neutro quedaran rigidamente fijados mediante presion de

tornillo a los bornes de la luminaria. La posicion sera la especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F.

Independientemente de las pruebas y ensayos que se estima necesario, la Direccion Facultativa podra tomar al azar un lote de
luminarias para efectuar mediciones de iluminancias y sus correspondientes uniformidades, con la inclinacién y reglaje establecidos en
los calculos, con lampara patrén o de referencia y equipo auxiliar patrén y con la tensién de la red estabilizada en su valor nominal. Se
admitira una tolerancia de +-5% en iluminancia media y en uniformidades. El incumplimiento de los niveles y estandares luminotécnicos

garantizados por el fabricante supondra el rechazo y devolucién de las luminarias.

La Propiedad, y sin perjuicio de cuantos ensayos, comprobaciones fotométricaas y de toda indole se estime necesario sean realizados,
podra exigir al fabricante de luminarias un aval suficiente que, durante un periodo determinado de tiempo, garantice las prestaciones
fotométricas ofertadas, de forma que en dicho aval se consignen las pertinentes sanciones econémicas, que contemplen incluso la
rescision del contrato con pérdida de los derechos que le correspondan y todo ello con independencia de las sanciones y acciones
legales a que haya lugar. Dicho aval podra exigirse directamente al Fabricante de luminarias o a la Empresa Adjudicataria de las Obras

e Instalaciones de Alumbrado Publico.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras.
La instalacion eléctrica se hara sin tension en la linea. Cuando se manipule la luminaria se evitara tocar la superficie del reflector,

excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco.

Control y criterios de aceptacion y rechazo.
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del mismo, su

recepcion se realizara comprobando Unicamente sus caracteristicas aparentes.

Controles a realizar. Condicion de no aceptacion automatica.
Para la prueba del funcionamiento del alumbrado se realizaran controles de accionamiento de los interruptores de encendido del
alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lamparas correspondientes, siendo condiciéon de no aceptacién automatica que

alguna de las lamparas permanezca apagada.

8.3. Lamparas de vapor de sodio de alta presién.

Condiciones de los materiales.

Lamparas de Vapor de Sodio a Alta Presion para exteriores, tubulares u ovoides segun las especificaciones del Proyecto, para 230 V
de tension, y potencias de hasta 400 w para luminarias y hasta 1000 w para proyectores. Contaran con un tubo de descarga de
aluminio sinterizado, de alto grado de transparencia, con dos electrodos en sus extremos, uno principal de encendido y otro de
arranque. La atmosfera interior del tubo contendra sodio, mercurio y un gas inerte, siendo el sodio el principal productor de luz.
Recubriendo al tubo de descarga habra una ampolla de vidrio resistente a choques térmicos. Deberan contar con un balasto reactivo y
un condensador para su encendido. Contaran con un casquillo para su conexion a la instalacion eléctrica.

En caso de no estar prevista la instalacion de una regulacién de flujo centralizado, los balastos seran para dos niveles de potencia,

sistema conmutado.
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- % de Supervivencia a las 12.000 h de funcionamiento: 95%.

- % de Flujo Luminoso a las 12.000 h de funcionamiento: 80%.

- Tiempo de entrada en régimen de servicio: 10 minutos.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:

- Colocacion de la lampara en la luminaria o proyector.

Condiciones del proceso de instalacion.
La instalacion de las lamparas se hara una vez esté colocada y aplomada la luminaria o proyector. La colocacién de la lampara se hara
sin tension en la linea. Cuando se manipule la lampara se evitara tocar la superficie de la ampolla, excepto cuando se haga con un

trapo limpio y seco o con un guante limpio de fibra textil.

Control y criterios de aceptacion y rechazo.
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del mismo, su
recepcion se realizara comprobando Unicamente sus caracteristicas aparentes. Deberan aportarse las curvas caracteristicas de

supervivencia y variacion de flujo luminoso de las lamparas, emitidas por un organismo oficial.

Pruebas de servicio.

Las pruebas de servicio de las lamparas son las correspondientes a las luminarias que las contienen.

Condiciones de uso y mantenimiento.
Se efectuara una limpieza cada afio de la ldmpara. Las lamparas se reemplazaran segun un plan de reposicién en funcién de factores
econoémicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento éstos se realizaran sin tensién en las lineas, verificandose esta

circunstancia con un comprobador de tension. Las herramientas estaran aisladas y dotadas con un grado de aislamiento II.

8.4. Lamparas de halogenuro metélico.

Condiciones de los materiales.

Lamparas de Vapor de Halogenuro Metélico para exteriores, tubulares u ovoides segun las especificaciones del Proyecto, para 230 V
de tension, y potencias de hasta 400 w para luminarias y hasta 1000 w para proyectores. Contaran con un tubo de descarga de
aluminio sinterizado, de alto grado de transparencia, con dos electrodos en sus extremos, uno principal de encendido y otro de
arranque. La atmésfera interior del tubo contendra halogenuro metalico, un gas inerte, siendo el halogenuro el principal productor de
luz. Recubriendo al tubo de descarga habra una ampolla de vidrio resistente a choques térmicos. Deberan contar con un balasto
reactivo y un condensador para su encendido. Contaran con un casquillo para su conexion a la instalacion eléctrica.

En caso de no estar prevista la instalacion de una regulacién de flujo centralizado, los balastos seran para dos niveles de potencia,
sistema conmutado.

- % de Supervivencia a las 12.000 h de funcionamiento: 95%.

- % de Flujo Luminoso a las 12.000 h de funcionamiento: 80%.

- Tiempo de entrada en régimen de servicio: 10 minutos. Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:

- Colocacion de la lampara en la luminaria o proyector.

Condiciones del proceso de instalacion.

La instalacién de las lamparas se hara una vez esté colocada y aplomada la luminaria o proyector. La colocacion de la lampara se hara
sin tension en la linea. Cuando se manipule la lampara se evitara tocar la superficie de la ampolla, excepto cuando se haga con un
trapo limpio y seco o con un guante limpio de fibra textil.

Control y criterios de aceptaciéon y rechazo Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el
cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepcion se realizara comprobando Unicamente sus caracteristicas aparentes. Deberan

aportarse las curvas caracteristicas de supervivencia y variacion de flujo luminoso de las lamparas, emitidas por un organismo oficial.
Pruebas de servicio.

Las pruebas de servicio de las lamparas son las correspondientes a las luminarias que las contienen.
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Condiciones de uso y mantenimiento.
Se efectuara una limpieza cada afio de la ldmpara. Las lamparas se reemplazaran segun un plan de reposicién en funcién de factores
econoémicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento éstos se realizaran sin tension en las lineas, verificandose esta

circunstancia con un comprobador de tension. Las herramientas estaran aisladas y dotadas con un grado de aislamiento 1.

8.5. Columnas.

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas.

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocénica con base-pletina y puerta y coronamiento sin pletina, de hasta 10 m
de altura, o columna de acero galvanizado e 2,5 m de altura. Dispondra de un compartimiento para accesorios con puerta y cerradura.
Sera de chapa de acero de calidad minima A-360, grado B (UNE 36-080). La chapa tendra una superficie lisa y no presentara defectos
como abolladuras, ampollas, grietas, incrustaciones y exfoliaciones que sean perjudiciales para su uso. Se excluiran las piezas que
presenten reducciones del grueso de chapa superiores a 0,2 mm y que afecten a mas de un 2% de la superficie total. El recubrimiento
de la capa de zinc sera liso, sin discontinuidades, manchas, inclusiones de flujo o cenizas apreciables a simple vista. Dispondra de un
tornillo interior para la toma de tierra.

Las dimensiones en mm seran de 300 x 300 x 6 400 x 400 x 10, siendo sus alturas (en metros) variables, oscilando entre los 2,5 y los
10 metros.

Perno de anclaje de acero F1115 (UNE 72-402 y UNE 36-011): M24 x 500 mm.

Dimensiones de los registros y las puertas: Segin UNE 72-402.

Dimensiones de la sujecion de las luminarias: Segun UNE 72-402.

Espesor de la capa de zinc: (R.D. 2531/18.12.85) > 200 g/m2 .

Espesor minimo de la pared de la columna: Segun orden MIE 19512/11.7.86.

Tolerancias:

Altura, columnas con soldadura longitudinal: + 0,6% - + 25 mm.

Altura, columnas sin soldadura longitudinal: + 0,6% - £ 50 mm.

Rectitud: + 0,3% - 3 mm/m.

Se consideran incluidas dentro de esta partida las operaciones siguientes:

- Fijacion y nivelacion.

- Conexionado a la red.

Se instalara en posicion vertical. Quedara fijada sélidamente a la base de hormigén por sus pernos. La fijacion de la pletina de la base a
los pernos se hara mediante arandelas, tuercas y contratuercas. La posiciéon sera la especificada en la Direccién Técnica o en su
defecto la indicada por la Direccién Facultativa. La situacién de la puerta del compartimento para accesorios sera la recomendada por la

UNE 72-402. Quedara conectada al conductor de tierra mediante la presién de terminal, tornillo y tuercas.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se utilizara un camién-grua para descargar y manipular el poste durante su fijacién. Durante el montaje se dejara libre y acotada una
zona de igual radio a la altura de la columna mas 5 m. Es necesario que la zona de trabajo quede debidamente sefalizada con una
valla y luces rojas durante la noche. La instalacién eléctrica se hara sin tensién en la linea.

Tolerancias de ejecucion:

- Verticalidad: + 10 mm/3m.

- Posicion: = 50 mm.

Control y criterios de aceptacion y rechazo.

- Verticalidad. Desplomes superiores a los permitidos en las tolerancias de ejecucion.

- Dimensiones de la cimentacion o de los pernos de anclaje diferentes a las especificadas en la Direccion Técnica.

- Separacion entre puntos de luz Separacién entre dos puntos consecutivos diferente de la especificada en la Direccion Técnica en *
5%

- Existencia de la puesta a tierra No existe o no esta de acuerdo con lo especificado en la Direccién Técnica.
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Normativa de obligado cumplimiento.

- Real Decreto 2531/18.12.85.

- BOE 3.1.86 y Real Decreto 2642/18.12.85.

- BOE 24.1.86, por los que se aprueban las “Especificaciones Técnicas de los Candelabros Metalicos (baculos y columnas de
alumbrado exterior y sefializacion de trafico) y su homologacion.

- Real Decreto 401/1.989 de 14 de abril de 1.989 que modifica el R.D. 2642/1.985 de 18 de diciembre de 1.985 sobre sujeciones o
especificaciones técnicas de los candelabros metalicos (baculos y columnas de alumbrado exterior y sefalizacion de trafico) y su
homologacion.

- Orden MIE 19512/11.7.86. - BOE 21.7.86.

- UNE 72-402-80 Candelabros. Dimensiones y tolerancias.

- UNE 72-402-81 Candelabros. Definiciones y términos.

- UNE 72-402-84 Candelabros. Materiales.

Condiciones de uso y mantenimiento.
Cada dos afios se comprobaran los mecanismos de apertura y cierre del compartimento, subsanando las deficiencias que pudieran
encontrarse. Cada dos afios se comprobara mediante inspeccion visual el estado frente a la corrosion de la conexion a tierra,

subsanando las deficiencias que pudieran encontrarse.

8.6. Baculos.

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas.

Baculo troncocdnico o baculo con brazo de tubo, de plancha de acero galvanizado de hasta 10 m de altura y 2,5 m de saliente como
maximo, de un solo brazo, con pletina de base y puerta. Dispondra de un compartimento para accesorios con puerta y cerradura. Sera
de chapa de acero de calidad minima A-360, grado B (UNE 36-080). Se excluiran las piezas que presenten reducciones del grueso de
chapa superiores a 0,2 mm y que afecten a mas de un 2% de la superficie total. El recubrimiento de la capa de zinc serd liso, sin
discontinuidades, manchas, inclusiones de flujo o cenizas apreciables a simple vista. Dispondra de un tornillo interior para la toma de
tierra.

Perno de anclaje de acero F1115 (UNE 72-402 y UNE 36-011): M24 x 500 mm.

Dimensiones de los registros y las puertas: Segun UNE 72-402.

Dimensiones de la sujecién de las luminarias: Segun UNE 72-402.

Galvanizado en caliente, contenido de zinc del bafio: 2 98,5%.

Espesor de la capa de zinc: (R.D. 2531/18.12.85) > 200 g/m2 .

Espesor minimo de la pared de la columna: Segun orden MIE 19512/11.7.86.

Tolerancias:

Altura, baculos con soldadura longitudinal: £ 0,6% - £ 25 mm.

Altura, baculos sin soldadura longitudinal: + 0,6% - + 50 mm.

Rectitud: + 0,3%.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de izado, fijacion y nivelacion, asi como el conexionado a la red.
Se instalara en posicion vertical. Quedara fijada sélidamente a la base de hormigén por sus pernos. La fijacion de la pletina de la base a
los pernos se hara mediante arandelas, tuercas y contratuercas. La posicion sera la especificada en la D.T. o en su defecto la indicada
por la D.F. La situacién de la puerta del compartimento para accesorios sera la recomendada por la UNE 72-402. Quedara conectada al

conductor de tierra mediante la presiéon de terminal, tornillo y tuercas.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras.

Se utilizara un camion-grua para descargar y manipular el poste durante su fijacion. Durante el montaje se dejara libre y acotada una
zona de igual radio a la altura de la columna mas 5 m. Es necesario que la zona de trabajo quede debidamente sefalizada con una
valla y luces rojas durante la noche. La instalacion eléctrica se hara sin tension en la linea.

Tolerancias de ejecucion:

- Verticalidad: £ 10 mm/3 m.

- Posicion: £ 50 mm.
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Controles a realizar Condicion de no aceptacion automatica.

- Verticalidad Desplomes superiores a los permitidos en las tolerancias de ejecucion.

- Dimensiones de la cimentacion Dimensiones de la cimentacion o de los pernos de anclaje diferentes a las especificadas en la D.T.
- Separacion entre puntos de luz. Separacion entre dos puntos consecutivos diferente de la especificada en la D.T. En + 5%.

- Existencia de la puesta a tierra No existe o no esta de acuerdo con lo especificado en la D.T.

Normativa de obligado cumplimiento.

- Real Decreto 2531/18.12.85.

- BOE 3.1.86 y Real Decreto 2642/18.12.85.

- BOE 24.1.86, por los que se aprueban las “Especificaciones Técnicas de los Candelabros Metalicos (baculos y columnas de
alumbrado exterior y sefializacion de trafico) y su homologacion.

- Real Decreto 401/1.989 de 14 de abril de 1.989 que modifica el R.D. 2642/1.985 de 18 de diciembre de 1.985 sobre sujeciones o

especificaciones técnicas de los candelabros.

Condiciones de uso y mantenimiento.
Cada dos afios se comprobaran los mecanismos de apertura y cierre del compartimento, subsanando las deficiencias que pudieran
encontrarse. Cada dos afios se comprobara mediante inspeccion visual el estado frente a la corrosion de la conexion a tierra,

subsanando las deficiencias que pudieran encontrarse.

8.7. Brazos murales.

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas.

Brazo mural parabdlico o recto, de tubo de acero galvanizado o brazo mural recto de plancha de acero troncopiramidal galvanizado, de
hasta 2 m de longitud, para esquina o no. Uno de los extremos del brazo estara soldado a una pletina de acero que hace de soporte. La
pletina estara provista de agujeros para la fijacion a la pared con tornillos. Estara galvanizada en caliente por inmersién. El galvanizado
en caliente estara realizado de acuerdo con las especificaciones de la norma UNE 37-501. El recubrimiento de zinc sera homogéneo y
continuo en toda su superficie. No se apreciaran grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. Dispondra de un tornillo
para la toma de tierra.

Se consideran incluidas dentro de esta partida las operaciones siguientes:

- Fijacion y nivelacion.

- Conexionado a la red.

Condiciones del proceso de ejecucioén de las obras.
La instalacion eléctrica se hara sin tension el la linea.
Tolerancias de ejecucion:

- Posicion: £ 20 mm.

Control y criterios de aceptacion y rechazo.
- Verticalidad Desplomes superiores a los permitidos en las tolerancias de ejecucion 6 + 20 mm.
- Separacion entre puntos de luz Separacion entre dos puntos consecutivos diferente de la especificada en la D.T. En + 5%.

- Existencia de la puesta a tierra No existe o no esta de acuerdo con lo especificado en la D.T.

Normativa de obligado cumplimiento.

- UNE 72-402-80 Candelabros. Dimensiones y tolerancias.
- UNE 72-402-81 Candelabros. Definiciones y términos.

- UNE 72-402-84 Candelabros. Materiales.

Condiciones de uso y mantenimiento
Cada dos afios se comprobara mediante inspeccion visual el estado frente a la corrosion de la conexion a tierra, subsanando las

deficiencias que pudieran encontrarse.
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9. INSTALACION.

- Se expone, para que asi conste a todos los efectos oportunos, dada la importancia y trascendencia que tiene, que en el Disefio y
Planificacion de las Instalaciones de Alumbrado Publico objeto del presente Proyecto, en especial en el Documento de Mediciones y
Presupuesto, lo cual se ha hecho con la intencion de conseguir el maximo aprovechamiento de las canalizaciones subterraneas
existentes con el consiguiente ahorro econémico para la Corporacién Municipal, asi como el animo de paliar al maximo las molestias a
los vecinos consecuencia de la obras de referencia, estas Instalaciones de Alumbrado Publico objeto del presente Proyecto, se han
disefiado, planificado, medido y valorado, partiendo de la base y la consideracion de que, en cada uno de los Sectores de Alumbrado
Publico, en los cuales existe ya instalado un Sistema de A.P., se aprovecharan todas las canalizaciones Subterraneas existentes del
mismo, las cuales, a juicio del Director de Obra, estén en adecuadas condiciones para el objeto que se pretende, para lo cual se ha
hecho la estimacién en el presente Proyecto.

- Las Lineas Eléctricas de Alumbrado Publico en instalaciéon aérea grapeadas a fachadas y/o en tendido sobre cable portador de acero,
que se mantengan, se instalaran siempre a una altura minima de 2,6 m., sobre el nivel del suelo y/o acera, lo mas préximas posibles a
canalizaciones existentes, respetando la distancia de seguridad del RD-842/02, siendo la proporcion de Tacos y Bridas de Cuatro (4)
por metro, buscando el mejor tendido de la misma a efectos estéticos. El Taco y la Brida seran del tipo expuesto en el Documento de
Mediciones y Presupuesto.

- En los tendidos de Lineas Eléctricas de Alumbrado Publico en instalacion aérea grapeadas sobre cable portador de acero, se
instalaran siempre con Bridas Metalicas reforzadas con plastico negro, en la proporcién de Tacos y Bridas de Cuatro (4) por metro.

- Para la instalacion de Brazos Murales, Brazos Salvaaleros, posteletes, palomillas y demas soportes de A.P., se recibiran las garras a
las fachadas con cemento o con algun compuesto quimico que garanticen su fijacion mecanica y la seguridad de instalacién, segun RD-
842/02, nunca con yeso, escayola, etc., etc., instalandose lo mas pegadas posible a las fachadas y/o aleros, con el objetivo de que
estos elementos no signifiquen un obstaculo ni un peligro, ni para los peatones ni para los vehiculos.

- Todos los elementos que componen la instalacion de A.P., en instalacion aérea como cables, cajas de fusibles, etc., quedaran a una
altura minima de 3,0 m., sobre el nivel del suelo y/o acera.

- Se equilibraran las cargas eléctricas en las lineas eléctricas trifasicas o mas posible, repartiendo los Puntos de Luz contiguos en la
forma de darles las fases R, S, y T de forma sucesiva, utilizando el mismo criterio de ubicacion e identificacién en las cajas de fusibles,
de tal modo que se faciliten las tareas posteriores de mantenimiento.

- En las Cajas de fusibles de los Puntos de Luz, se instalara el fusible de calibre adecuado a la potencia del Puntos de Luz
correspondiente, tal y como se indica en el presente Proyecto Técnico, utilizandose para el neutro un cartucho metalico que garantice
siempre la continuidad eléctrica.

- Se garantizara siempre, el correcto y adecuado apriete de toda la tornilleria de todos y cada uno de las elementos componentes de la
instalacion de A.P. de referencia, tanto en Cuadros Eléctricos, elementos de proteccion, maniobra y control, bornas de conexién de las
cajas de fusibles, conexiones eléctricas y mecanicas de las luminarias, baculos, columnas, palomillas, posteletes, brazos murales, ojos
de riostra y/o cualquier elemento del Sistema de A.P. objeto del presente Proyecto Técnico.

- Todos los elementos metalicos de la instalacion de A.P., como soportes, baculos, columnas, palomillas, posteletes, brazos murales,
ojos de riostra, etc., etc., asi como el pequefio material necesario para su instalacién como tuercas, arandelas, tornillos, clemas, pernos,
garras, etc., etc., estaran convenientemente galvanizados, cincados y con el tratamiento superficial adecuado, para resistir las
agresiones climaticas propias de su instalacion a la intemperie, de tal modo que se eviten los procesos de corrosion, oxidacion, etc., asi
como todos aquellos que mermen las condiciones mecanicas de los mismos, asi como cualquier otro elemento metalico del Sistema de
A.P. objeto del presente Proyecto Técnico.

- La instalacién, nivelacion, ajuste y fijacion de las columnas y baculos, se practicara instalandose una tuerca, una arandela, siendo
éstas de las caracteristicas que se exponen en el documento de mediciones y presupuesto del presente Proyecto Técnico, en el perno
por debajo de la placa base, y una arandela y una tuerca por encima de la placa base de la columna y/o del baculo, de tal forma que la
parte superior de los pernos, quede una altura minima de 3 cm., por debajo del nivel inferior del solado de la acera, protegiéndose
éstos, por el medio mas adecuado, de tal modo que el hormigoén y/o el cemento no estén nunca en contacto con el perno que quede
fuera de la cimentacion, con el objetivo de que no se dafie la rosca del mismo, lo que implicaria una gran dificultad en las posteriores
tareas de mantenimiento y/o sustitucion de las columnas y/o baculos.

- En las cimentaciones de las columnas y/o baculos, se instalara un tubo de 29 mm., de diametro, de tal modo que el cable de la red de
tierra equipotencial, si fuese necesaria, de conexién a la columna/baculo no toque en ningin momento la cimentacion de tal modo que
ésta, en el proceso de fraguado del hormigén y/o en las dilataciones de la misma, pudiera dafiar al cable de puesta a tierra.

- Respecto de los elementos del Sistema de Alumbrado Publico Existentes que se vayan a aprovechar, a juicio del Director de Obra, se
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sanearan y se repondran los elementos de los mismos que no estén en adecuadas condiciones, tal y como indique el Director de Obra
en este sentido.

- El Contratista adjudicatario de las obras objeto del presente Proyecto, estara coordinado con el Excmo. Ayuntamiento de la localidad,
especialmente en lo que se refiere a las canalizaciones subterraneas necesarias en la obra de A.P. de referencia, de tal modo que
antes de ejecutar las mismas, se disponga de toda la informacién necesaria de las canalizaciones subterraneas existentes de agua,
electricidad, teléfono, internet, tv. por cable, saneamiento, etc., en las calles de la localidad en la que se vaya a actuar, con el objetivo
de paliar al maximo los dafios ocasionados en las mismas en la ejecucion de las obras objeto del presente Proyecto.

- La reposicion de las Aceras en las que sea necesario canalizar las Instalaciones de A.P., se repondran con las condiciones y
materiales que se indiquen por parte de la Corporacion Municipal, de tal modo que se consiga el objetivo de homogeneizar las aceras
para que sean del mismo tipo que las que se estan ejecutando en el municipio como consecuencias de las obras.

- El Técnico Director de Obra, en el momento del replanteo o durante la ejecucidon de las obras de referencia, aclarara, definira,
interpretara y/o ampliara instrucciones de todos y cada uno de los asuntos expuesto asi como cualquier otro que pudiera surgir durante
las obras, velando siempre por la buena ejecucién de las Obras objeto del presente Proyecto Técnico asi como por la eficacia,
efectividad, eficiencia, rendimiento, mejora del mantenimiento y la seguridad de las Instalaciones de referencia.

- Cualquier modificaciéon y/o variacion, de cualquier indole, por insignificante que parezca, de lo definido, planificado, proyectado,
medido y/o valorado en el presente Proyecto de A.P., debera solicitarse explicita y formalmente, por parte de Contratista, a la Direccion
Facultativa de la Obra de referencia, de tal modo que ésta, proceda en este sentido tal y como prescribe la Ley de Contratos con
Administraciones Publicas.

- Las Obras se ejecutaran empezando el Sector de A.P. que decida la Corporacion Municipal, se terminara, se legalizara y se pondra en
funcionamiento antes de iniciar el siguiente Sector, salvo indicacién expresa de la Corporacién Municipal y de la Direccién Facultativa.
Una vez terminadas las instalaciones y obras se pondra en conocimiento del servicio correspondiente de la Delegacion Provincial de la
Consejeria de Innovacién, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucia para que, si lo considera oportuno, realice las reglamentarias

pruebas y revision de las instalaciones.

10. PRUEBAS Y ENSAYOS DE LA INSTALACION ELECTRICA.

Las pruebas y ensayos a realizar en la instalacion de baja tensién para alumbrado publico, seran las siguientes:

En fabrica.

-Comprobacion de todos los elementos componentes de la instalacion (dimensiones, aspecto exterior, equipos, accesorios, etc.
-Medida de aislamiento.

-Medida de rigidez dieléctrica.

-Prueba de funcionamiento del aparellaje de proteccion.

-Rigidez mecanica y proteccién anticorrosion.

Después de tendidos los cables y antes de su conexion.
-ldentificacion de cables.

-Continuidad eléctrica en todos los circuitos.
-Aislamiento correcto entre conductores.

-Aislamiento de cada conductor respecta a masa.

Después de conectados los cables en sus dos extremos.
-Verificacion de conexionado con los esquemas correspondientes.
-Continuidad eléctrica de los conductores de fase y neutro.
-Aislamiento correcto entre conductores de fase.

-Aislamiento correcto entre conductores de fase y neutro.

-Aislamiento correcto entre conductores de fase y masa.

Para la prueba de continuidad se pondran todos los conductores en cortocircuito en un extremo y se aplicara la tensiéon del Megger en
el otro extremo entre cada dos conductores y de forma instantanea. La resistencia sera practicamente cero.
Para las pruebas de aislamiento se utilizara un megohmetro de aislamiento transistorizado que utiliza bateria como fuente de

alimentacion y que dispone de varias tensiones de medida.

estudio ros e estella-lizarra e telf: 948550073 - 669216151 ingenieria@estudioros.es
21




pliego de condiciones

Para los cables de esta instalacién 0.6/1 kV, la tensién de prueba a aplicar sera de 2500 V durante 1 minuto.

Para la prueba de aislamiento se aislaran todos los conductores del cable en sus extremos (entre si y de tierra o masa) y se aplicara las
tension del Megger entre uno de ellos y los otros dos. A continuacion, se probara (cada uno de ellos o el conjunto unido) con respecto a
tierra o masa.

La tension de prueba se mantendra durante 1 minuto y la resistencia de aislamiento sera, como minimo, de tantos megohmios como kV

tenga el cable de tensién de servicio, no siendo inferior a 2 megohmios.

Al término de la obra y previo a la realizacién de la recepcion provisional de la misma.
-Comprobacion de los resultados luminotécnicos mediante luxémetro debidamente calibrado.
-Medicion de caidas de tension.

-Medicién de resistencias de paso a tierra.

-Medicién del factor de potencia.

-Comprobacion del reparto de cargas por fases.

-Comprobacion de las protecciones contra sobrecargas, cortocircuitos y contactos indirectos.

Estella-Lizarra, septiembre de 2018

Fdo: Carlos Ros Zuasti

Ingeniero Industrial
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LEYENDA

LUMINARIA VSAP TIPO VIAL 250W SOBRE COLUMNA

LUMINARIA VSAP TIPO VIAL 150W SOBRE COLUMNA O BRAZO
LUMINARIA VSAP TIPO BOLA 150W SOBRE BRAZO O COLUMNA
LUMINARIA VSAP TIPO VILLA MICENAS [JM2 100W TIPO SOBRE COLUMNA O BRAZO
LUMINARIA VSAP TIPO VILLA 100W TIPO SOBRE COLUMNA O BRAZO
LUMINARIA VSAP TIPO ORNAMENTAL 100W TIPO COLUMNA
LUMINARIA VSAP TIPO ORNAMENTAL 100W TIPO COLUMNA
PROYECTOR HM 150W EN PARED

PROYECTOR HM 50W EN PARED

LUMINARIA LED EXISTENTE SOBRE BRAZO
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LINEA ENTERRADA Y AEREA CUADRO CM—18 CIRCUITO 3
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@ LUMINARIA VSAP 250W SOBRE COLUMNA + BRAZO
LUMINARIA VSAP TIPO VILLA MICENAS [JM2 100W TIPO SOBRE COLUMNA O BRAZO
LUMINARIA VSAP TIPO ORNAMENTAL 100W SOBRE COLUMNA
& LUMINARIA LED TIPO VILLA SOBRE COLUMNA
% APLIQUE PARED CON LAMPARA FLUORESCENTE 2X26W
PROYECTOR HM 250W EN PARED
@ LUMINARIA HM 150W PASO CEBRA COLOCADO SOBRE COLUMNA
CUADRO DE ALUMBRADO
ARQUETA DE ALUMBRADO EXISTENTE
LINEA ENTERRADA Y AEREA CUADRO CM—20 CIRCUITO 1
= LINEA ENTERRADA Y AEREA CUADRO CM—20 CIRCUITO 2
ENTRONQUE AEREO—SUBTERRANEO

DIBUJADO POR: Aitor Legarreta — IT.. | | PROYECTO: PROMOTOR: ESTUDIO ROS PLANO: FECHA: ||ESCALA: | [ N* PLANO:
RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO AYUNTAMIENTO DE ESTELLA—LIZARRA PLANTA GENERAL ALUMBRADO CUADRO | lsepTiemBREl | 1:1500
COMPROBADO POR: Carlos Ros — L.l EXTERIOR DE ESTELLA—LIZARRA (NAVARRA) R RO R AL < CM-20 ESTADO ACTUAL 2018 04




LEYENDA

LUMINARIA VSAP TIPO VIAL 250W SOBRE COLUMNA

LUMINARIA VSAP TIPO VIAL 150W SOBRE COLUMNA O BRAZO

LUMINARIA VSAP TIPO VILLA 100W TIPO SOBRE COLUMNA O BRAZO

LUMINARIA VSAP 100W TIPO ORNAMENTAL SOBRE BRAZO O COLUMNA

LUMINARIA VSAP TIPO BOLA 150W SOBRE BRAZO O COLUMNA

LUMINARIA VSAP TIPO FERNANDINA 100W TIPO SOBRE COLUMNA

LUMINARIA VSAP 150W TIPO ORNAMENTAL COLGANTE SOBRE TENSOR

PROYECTOR VSAP 150W EN SUELO

PROYECTOR HM 250W SOBRE PARED

LUMINARIA HM 150W PASO CEBRA COLOCADO SOBRE COLUMNA

APLIQUE PARED CON LAMPARA FLUORESCENTE 1X26W

CUADRO DE ALUMBRADO

ARQUETA DE ALUMBRADO EXISTENTE

LINEA ENTERRADA Y AEREA CUADRO CM-25 CIRCUITO 1

=== LINEA ENTERRADA Y AEREA CUADRO CM-25 CIRCUITO 2

=== LINEA ENTERRADA Y AEREA CUADRO CM-25 CIRCUITO 3
ENTRONQUE AEREO—-SUBTERRANEO
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® LUMINARIA VSAP 100—150W TIPO BOLA SOBRE COLUMNA

COMPROBADO POR: Carlos Ros — Ll

EXTERIOR DE ESTELLA—LIZARRA (NAVARRA)

CARLOS ROS ZUASTI
INGENIERO INDUSTRIAL

CUADROS CM-3 Y CM-13 ESTADO ACTUAL

2018

%
o
DIBUJADO POR: Aitor Legarreta — IT.. || PROYECTO: PROMOTOR: ESTUDIO ROS PLANO: FECHA: | [ESCALA: | [ N* PLANO:
RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA PLANTA GENERAL LUMINARIAS A SUSTIUR | lsepTiEmBRE] | 1:2000




LEYENDA

«@ LUMINARIA LED PHILIPS BGP202 T25 1 xLED45-4S/830 DM50 35,5W
«= LUMINARIA LED PHILIPS BGP243 T25 1 xLED50—4S/830 DM50 37W
«> LUMINARIA LED PHILIPS BGP243 T25 1 xLED60—4S/830 DMS50 45W
LUMINARIA LED PHILIPS BGP243 T25 1 xLED70—4S/830 DM50 52W
LUMINARIA LED PHILIPS BGP243 T25 1 xLED70—4S/830 DW50 52W
LUMINARIA LED PHILIPS BGP243 T25 1 xLED90—4S/830 DM50 69W
LUMINARIA LED PHILIPS BGP204 T25 1 xLED100—4S/830 DW50 73W
LUMINARIA LED PHILIPS BGP204 T25 1 xLED120—4S/830 DW50 90W
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PINTADA LUMINARIA @) RETROFIT LED PHILIPS MICENAS ASP791 FG T25 1xLED38/830 DM50 37W
= 779 ELMINR LM © RETROFIT LED PHILIPS MICENAS ASP791 FG T25 1xLED57/830 DW50 54W
’ _
4 ! 18:5:43-60 @ RETROFIT LED PHILIPS MICENAS ASP791 FG T25 1xLED61/830 DM50 58W
CoLoc ENTRONQUE 7N BRAZO 1m & LUMINARIA PORCHE CORELINE WL121V LED5S/830 8W
LUMINARIA PORCHE CORELINE WL120V LED12S/830 18W
X PROYECTOR HM 150W EN PARED EXISTENTE A MANTENER
® PROYECTOR HM 50W EN PARED EXISTENTE A MANTENER
@ LUMINARIA LED EXISTENTE SOBRE BRAZO A MANTENER
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LUMINARIA LED PHILIPS BGP243 T25 1 xLED50-4S/830 DM50 37W

o> LUMINARIA LED PHILIPS BGP243 T25 1 xLED60-4S/830 DM50 45W

LUMINARIA LED PHILIPS BGP243 T25 1 xLED70-4S/830 DM50 52W
LUMINARIA LED PHILIPS BGP243 T25 1 xLEDBO—4S/830 DM50 60W

o> LUMINARIA LED PHILIPS BGP243 T25 1 xLED100—4S/830 DW50 78W

LUMINARIA LED PHILIPS BGP204 T25 1 xLED90-4S/830 DM50 69W

LUMINARIA LED PHILIPS BGP204 T25 1 xLED120-4S/830 DM50 90W

o« LUMINARIA LED PHILIPS BGP204 T25 1 xLED120-4S/830 DW50 90W
¢y RETROFIT LED PHILIPS MICENAS ASP791 FG T25 1xLED38/830 DM50 37W

RETROFIT LED PHILIPS MICENAS ASP791 FG T25 1xLED57/830 DW50 54W
LUMINARIA HM 150W PASO CEBRA COLOCADO SOBRE COLUMNA EXISTENTE A MANTENER
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LUMINARIA LED PHILIPS BGP243 725 1
LUMINARIA LED PHILIPS BGP243 T25 1 xLED70-4S/830 DW50 52W
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LUMINARIA LED PHILIPS BGP243 T25 1 xLED100-4S/830 DM50 78W
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LUMINARIA LED PHILIPS BGP243 T25 1 xLED60—4S/830 DM50 45W
LUMINARIA LED PHILIPS BGP243 T25 1 xLED90—-4S/830 DM50 69W
LUMINARIA LED PHILIPS BGP204 T25 1 xLED90-4S/830 DM50 69W
LUMINARIA LED PHILIPS BGP204 T25 1 xLED100-4S/830 DM50 73W
LUMINARIA LED PHILIPS BGP204 T25 1 xLED100—4S/830 DM11 73W
LUMINARIA LED PHILIPS BGP204 T25 1 xLED120-4S/830 DM11 90W
LUMINARIA LED PHILIPS BGP204 T25 1 xLED120-4S/830 DM50 90W
LUMINARIA LED PHILIPS BGP204 T25 1 xLED120-4S/830 DW10 90W
LUMINARIA LED PHILIPS BGP204 T25 1 xLED120-4S/830 DW50 90W
LUMINARIA LED PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/830 DW50 116W
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ARQUETA DE ALUMBRADO EXISTENTE

LINEA ENTERRADA Y AEREA CUADRO CM-26 CIRCUITO 1

LINEA ENTERRADA Y AEREA CUADRO CM-26 CIRCUITO 2
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CUADRO DE ALUMBRADO

ARQUETA DE ALUMBRADO EXISTENTE
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LEYENDA

1.— PAVIMENTO

2.— ZAHORRA NATURAL (CBR>20), COMPACTADA AL 96% P.M.
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4.— TUBOS DE PE DE DOBLE CAPA #110
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CUADRO ALUMBRADO CM-10
(E17#)

Relé de proteccion diferencial con reconexién automatica para carril DIN
RH197M de Schneider Electric o equivalente, con sensibilidad regulable
entre 30 mA y 30A, temporizacion de disparo entre 0-4,5, provisto de
toroidal TA30, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15VIG101)

Interruptor diferencial bipolar de intensidad nominal 40 A. y sensibilidad 30
mA. Clase AC ref: A9R81240 de Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de
cableado, pequefio material y medios auxiliares, totalmente conexionado e
instalado.

(E15DIF020)

Interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar de intensidad nominal
50A. modelo NG125N 50A, poder de corte 25 KA ref:18655 de Schneider
Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios
auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15M4P090)

Interruptor automético magnetotérmico tetrapolar de intensidad nominal 25
A. modelo C60N C 4P 25A, poder de corte 10 KA, ref:A9F79425 de
Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y
medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15M4P031)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 63A., 4NC, ref. AAC20867 de
Schneider Electric o equivalente, con bobina a tensién segin tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15M2P009)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 63A., 4NC, ref. A9C20867de
Schneider Electric 0 equivalente, con bobina a tensién segun tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15CON380)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 40A., 4NA, ref. A9C20844 de
Schneider Electric o equivalente, con bobina a tensién segin tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15CON463NA)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 25A., 4NA, ref. A9C20834 de
Schneider Electric o equivalente, con bobina a tensién segun tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15CON440NA)

Conmutador de 3 posiciones, 1 inversor de intensidad nominal 20 A.,
ref:A9E18073 de Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado,
pequefio material y medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.
(E15COMO050)

Interruptor en carga unipolar de intensidad nominal 20 A., ref:A9S60120
de Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y
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Suma anterior

medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.
(E15INT120)

Reloj digital astronémico Astro Nova City de Orbis o equivalente con
programa diario/semanal, 2 circuitos i/p.p. de cableado, pequefio material
y medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15REJ010)

Toma de corriente para carril DIN 2P+TTL (shuko), ref:A9A15310 de
Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y
medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15TOMO010)

Termostato para carril DIN con sonda de ambiente, control de temperatura
entre 8 y 26°C, ref:CCT15841 de Schneider Electric o equivalente, i/p.p.
de cableado, pequefio material y medios auxiliares, totalmente
conexionado e instalado.

(E15TERO010)

Resistencia de caldeo para cuadro de alumbrado publico de 100 w de
potencia, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15RES010)

Luminaria estanca, en material plastico de 1x8 W. con proteccion IP66
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor
transparente prismatico de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijacién
del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con
puntos de fijacién integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia,
condensador, portalamparas, cebador, lampara fluorescente T5 nueva
generacion y bornes de conexion. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje, cableado y conexionado.

(E18IEB00S)

Proteccion combinada 2 en 1 tipo POP + SPD, formada por
sobretensiones permanentes provisto de sefializacion para activacion de
contactor V63 NC bajo interruptor en cabecera (en caso de detectar
sobretensiones) y de proteccién contra sobretensiones transitorias tipo 2,

tetrapolar, Un=400V, Imax=40KA, Up<=1.5KV, modelo V-CHECK 4RC, ref.

77706417 de Cirprotec o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio
material y medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.
(E15SOB140)

Suministro y colocacion de elementos en cuadro eléctrico de alumbrado
existente mediante la colocacion perfiles DIN multifix, tornilleria, soportes,
perfiles metdlicos, cableado, punteras, tapas, obturadores, borneros,
repartidores, conectores, colector de tierra, portaetiquetas, esquema
sindptico adhesivo, portadocumentacion, incluso p.p. de colocacion de
material recuperado del cuadro de alumbrado existente, marcado,
pequefio material y medios auxiliares, completamente terminado.
(E17PMATO010)

Desmontaje y retirada de aparamenta, cableados y elementos existentes
en cuadros a eliminar, retirada a lugar indicado por la propiedad o gestion
de los residuos, con aprovechamiento de material a reutilizar en nuevo
cuadro,incluida su recolocacién y conexionado, incluso p.p. desconexiones
y conexiones, pequefio material y medios auxiliares.

(E19DES010)

TOTAL CAPITULO
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CUADRO ALUMBRADO CM-12
(E18#)

Relé de proteccion diferencial con reconexién automatica para carril DIN
RH197M de Schneider Electric o equivalente, con sensibilidad regulable
entre 30 mA y 30A, temporizacion de disparo entre 0-4,5, provisto de
toroidal TA30, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15VIG101)

Interruptor diferencial bipolar de intensidad nominal 40 A. y sensibilidad 30
mA. Clase AC ref: A9R81240 de Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de
cableado, pequefio material y medios auxiliares, totalmente conexionado e
instalado.

(E15DIF020)

Interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar de intensidad nominal
50A. modelo NG125N 50A, poder de corte 25 KA ref:18655 de Schneider
Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios
auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15M4P090)

Interruptor automético magnetotérmico tetrapolar de intensidad nominal 25
A. modelo C60N C 4P 25A, poder de corte 10 KA, ref:A9F79425 de
Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y
medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15M4P031)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 63A., 4NC, ref. AAC20867 de
Schneider Electric o equivalente, con bobina a tensién segin tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15M2P009)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 63A., 4NC, ref. A9C20867de
Schneider Electric 0 equivalente, con bobina a tensién segun tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15CON380)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 40A., 4NA, ref. A9C20844 de
Schneider Electric o equivalente, con bobina a tensién segin tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15CON463NA)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 25A., 4NA, ref. A9C20834 de
Schneider Electric o equivalente, con bobina a tensién segun tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15CON440NA)

Conmutador de 3 posiciones, 1 inversor de intensidad nominal 20 A.,
ref:A9E18073 de Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado,
pequefio material y medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.
(E15COMO050)

Interruptor en carga unipolar de intensidad nominal 20 A., ref:A9S60120
de Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y
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Suma anterior

medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.
(E15INT120)

Reloj digital astronémico Astro Nova City de Orbis o equivalente con
programa diario/semanal, 2 circuitos i/p.p. de cableado, pequefio material
y medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15REJ010)

Toma de corriente para carril DIN 2P+TTL (shuko), ref:A9A15310 de
Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y
medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15TOMO010)

Termostato para carril DIN con sonda de ambiente, control de temperatura
entre 8 y 26°C, ref:CCT15841 de Schneider Electric o equivalente, i/p.p.
de cableado, pequefio material y medios auxiliares, totalmente
conexionado e instalado.

(E15TERO010)

Resistencia de caldeo para cuadro de alumbrado publico de 100 w de
potencia, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15RES010)

Luminaria estanca, en material plastico de 1x8 W. con proteccion IP66
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor
transparente prismatico de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijacién
del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con
puntos de fijacién integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia,
condensador, portalamparas, cebador, lampara fluorescente T5 nueva
generacion y bornes de conexion. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje, cableado y conexionado.

(E18IEB00S)

Proteccion combinada 2 en 1 tipo POP + SPD, formada por
sobretensiones permanentes provisto de sefializacion para activacion de
contactor V63 NC bajo interruptor en cabecera (en caso de detectar
sobretensiones) y de proteccién contra sobretensiones transitorias tipo 2,

tetrapolar, Un=400V, Imax=40KA, Up<=1.5KV, modelo V-CHECK 4RC, ref.

77706417 de Cirprotec o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio
material y medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.
(E15SOB140)

Suministro y colocacion de elementos en cuadro eléctrico de alumbrado
existente mediante la colocacion perfiles DIN multifix, tornilleria, soportes,
perfiles metdlicos, cableado, punteras, tapas, obturadores, borneros,
repartidores, conectores, colector de tierra, portaetiquetas, esquema
sindptico adhesivo, portadocumentacion, incluso p.p. de colocacion de
material recuperado del cuadro de alumbrado existente, marcado,
pequefio material y medios auxiliares, completamente terminado.
(E17PMATO010)

Desmontaje y retirada de aparamenta, cableados y elementos existentes
en cuadros a eliminar, retirada a lugar indicado por la propiedad o gestion
de los residuos, con aprovechamiento de material a reutilizar en nuevo
cuadro,incluida su recolocacién y conexionado, incluso p.p. desconexiones
y conexiones, pequefio material y medios auxiliares.

(E19DES010)

TOTAL CAPITULO

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

12,71

158,80

13,41

316,45

46,30

37,64

358,31

52,70

58,65

1.956,60

50,84

158,80

13,41

316,45

46,30

37,64

358,31

52,70

58,65

3.049,70
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

CUADRO ALUMBRADO CM-18
(E19#)

Relé de proteccion diferencial con reconexién automatica para carril DIN
RH197M de Schneider Electric o equivalente, con sensibilidad regulable
entre 30 mA y 30A, temporizacion de disparo entre 0-4,5, provisto de
toroidal TA30, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15VIG101)

Interruptor diferencial bipolar de intensidad nominal 40 A. y sensibilidad 30
mA. Clase AC ref: A9R81240 de Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de
cableado, pequefio material y medios auxiliares, totalmente conexionado e
instalado.

(E15DIF020)

Interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar de intensidad nominal
50A. modelo NG125N 50A, poder de corte 25 KA ref:18655 de Schneider
Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios
auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15M4P090)

Interruptor automético magnetotérmico tetrapolar de intensidad nominal 25
A. modelo C60N C 4P 25A, poder de corte 10 KA, ref:A9F79425 de
Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y
medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15M4P031)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 63A., 4NC, ref. AAC20867 de
Schneider Electric o equivalente, con bobina a tensién segin tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15M2P009)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 63A., 4NC, ref. A9C20867de
Schneider Electric 0 equivalente, con bobina a tensién segun tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15CON380)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 40A., 4NA, ref. A9C20844 de
Schneider Electric o equivalente, con bobina a tensién segin tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15CON463NA)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 25A., 4NA, ref. A9C20834 de
Schneider Electric o equivalente, con bobina a tensién segun tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15CON440NA)

Conmutador de 3 posiciones, 1 inversor de intensidad nominal 20 A.,
ref:A9E18073 de Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado,
pequefio material y medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.
(E15COMO050)

Interruptor en carga unipolar de intensidad nominal 20 A., ref:A9S60120
de Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y

Suma y sigue

3,00

1,00

1,00

3,00

2,00

1,00

3,00

1,00

2,00

429,53

105,23

336,37

79,21

35,59

140,54

95,48

56,20

19,32

1.288,59

105,23

336,37

237,63

71,18

140,54

286,44

56,20

38,64

2.560,82
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3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.
(E15INT120)

Reloj digital astronémico Astro Nova City de Orbis o equivalente con
programa diario/semanal, 2 circuitos i/p.p. de cableado, pequefio material
y medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15REJ010)

Toma de corriente para carril DIN 2P+TTL (shuko), ref:A9A15310 de
Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y
medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15TOMO010)

Termostato para carril DIN con sonda de ambiente, control de temperatura
entre 8 y 26°C, ref:CCT15841 de Schneider Electric o equivalente, i/p.p.
de cableado, pequefio material y medios auxiliares, totalmente
conexionado e instalado.

(E15TERO010)

Resistencia de caldeo para cuadro de alumbrado publico de 100 w de
potencia, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15RES010)

Luminaria estanca, en material plastico de 1x8 W. con proteccion IP66
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor
transparente prismatico de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijacién
del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con
puntos de fijacién integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia,
condensador, portalamparas, cebador, lampara fluorescente T5 nueva
generacion y bornes de conexion. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje, cableado y conexionado.

(E18IEB00S)

Proteccion combinada 2 en 1 tipo POP + SPD, formada por
sobretensiones permanentes provisto de sefializacion para activacion de
contactor V63 NC bajo interruptor en cabecera (en caso de detectar
sobretensiones) y de proteccién contra sobretensiones transitorias tipo 2,

tetrapolar, Un=400V, Imax=40KA, Up<=1.5KV, modelo V-CHECK 4RC, ref.

77706417 de Cirprotec o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio
material y medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.
(E15SOB140)

Suministro y colocacion de elementos en cuadro eléctrico de alumbrado
existente mediante la colocacion perfiles DIN multifix, tornilleria, soportes,
perfiles metdlicos, cableado, punteras, tapas, obturadores, borneros,
repartidores, conectores, colector de tierra, portaetiquetas, esquema
sindptico adhesivo, portadocumentacion, incluso p.p. de colocacion de
material recuperado del cuadro de alumbrado existente, marcado,
pequefio material y medios auxiliares, completamente terminado.
(E17PMATO010)

Desmontaje y retirada de aparamenta, cableados y elementos existentes
en cuadros a eliminar, retirada a lugar indicado por la propiedad o gestion
de los residuos, con aprovechamiento de material a reutilizar en nuevo
cuadro,incluida su recolocacién y conexionado, incluso p.p. desconexiones
y conexiones, pequefio material y medios auxiliares.

(E19DES010)

TOTAL CAPITULO

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

12,71

158,80

13,41

316,45

46,30

37,64

358,31

52,70

58,65

2.560,82

63,55

158,80

13,41

316,45

46,30

37,64

358,31

52,70

58,65

3.666,63
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

CUADRO ALUMBRADO CM-20
(E20#)

Relé de proteccion diferencial con reconexién automatica para carril DIN
RH197M de Schneider Electric o equivalente, con sensibilidad regulable
entre 30 mA y 30A, temporizacion de disparo entre 0-4,5, provisto de
toroidal TA30, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15VIG101)

Interruptor diferencial bipolar de intensidad nominal 40 A. y sensibilidad 30
mA. Clase AC ref: A9R81240 de Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de
cableado, pequefio material y medios auxiliares, totalmente conexionado e
instalado.

(E15DIF020)

Interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar de intensidad nominal
50A. modelo NG125N 50A, poder de corte 25 KA ref:18655 de Schneider
Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios
auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15M4P090)

Interruptor automético magnetotérmico tetrapolar de intensidad nominal 25
A. modelo C60N C 4P 25A, poder de corte 10 KA, ref:A9F79425 de
Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y
medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15M4P031)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 63A., 4NC, ref. AAC20867 de
Schneider Electric o equivalente, con bobina a tensién segin tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15M2P009)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 63A., 4NC, ref. A9C20867de
Schneider Electric 0 equivalente, con bobina a tensién segun tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15CON380)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 40A., 4NA, ref. A9C20844 de
Schneider Electric o equivalente, con bobina a tensién segin tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15CON463NA)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 25A., 4NA, ref. A9C20834 de
Schneider Electric o equivalente, con bobina a tensién segun tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15CON440NA)

Conmutador de 3 posiciones, 1 inversor de intensidad nominal 20 A.,
ref:A9E18073 de Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado,
pequefio material y medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.
(E15COMO050)

Interruptor en carga unipolar de intensidad nominal 20 A., ref:A9S60120
de Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y

Suma y sigue

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

429,53

105,23

336,37

79,21

35,59

140,54

95,48

56,20

19,32

859,06

105,23

336,37

158,42

71,18

140,54

190,96

56,20

38,64

1.956,60
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411

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.
(E15INT120)

Reloj digital astronémico Astro Nova City de Orbis o equivalente con
programa diario/semanal, 2 circuitos i/p.p. de cableado, pequefio material
y medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15REJ010)

Toma de corriente para carril DIN 2P+TTL (shuko), ref:A9A15310 de
Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y
medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15TOMO010)

Termostato para carril DIN con sonda de ambiente, control de temperatura
entre 8 y 26°C, ref:CCT15841 de Schneider Electric o equivalente, i/p.p.
de cableado, pequefio material y medios auxiliares, totalmente
conexionado e instalado.

(E15TERO010)

Resistencia de caldeo para cuadro de alumbrado publico de 100 w de
potencia, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15RES010)

Luminaria estanca, en material plastico de 1x8 W. con proteccion IP66
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor
transparente prismatico de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijacién
del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con
puntos de fijacién integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia,
condensador, portalamparas, cebador, lampara fluorescente T5 nueva
generacion y bornes de conexion. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje, cableado y conexionado.

(E18IEB00S)

Proteccion combinada 2 en 1 tipo POP + SPD, formada por
sobretensiones permanentes provisto de sefializacion para activacion de
contactor V63 NC bajo interruptor en cabecera (en caso de detectar
sobretensiones) y de proteccién contra sobretensiones transitorias tipo 2,

tetrapolar, Un=400V, Imax=40KA, Up<=1.5KV, modelo V-CHECK 4RC, ref.

77706417 de Cirprotec o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio
material y medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.
(E15SOB140)

Suministro y colocacion de elementos en cuadro eléctrico de alumbrado
existente mediante la colocacion perfiles DIN multifix, tornilleria, soportes,
perfiles metdlicos, cableado, punteras, tapas, obturadores, borneros,
repartidores, conectores, colector de tierra, portaetiquetas, esquema
sindptico adhesivo, portadocumentacion, incluso p.p. de colocacion de
material recuperado del cuadro de alumbrado existente, marcado,
pequefio material y medios auxiliares, completamente terminado.
(E17PMATO010)

Desmontaje y retirada de aparamenta, cableados y elementos existentes
en cuadros a eliminar, retirada a lugar indicado por la propiedad o gestion
de los residuos, con aprovechamiento de material a reutilizar en nuevo
cuadro,incluida su recolocacién y conexionado, incluso p.p. desconexiones
y conexiones, pequefio material y medios auxiliares.

(E19DES010)

TOTAL CAPITULO

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

12,71

158,80

13,41

316,45

46,30

37,64

358,31

52,70

58,65

1.956,60

50,84

158,80

13,41

316,45

46,30

37,64

358,31

52,70

58,65

3.049,70
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51

5.2

5.3

54

5.5

5.6

ud

ud

ud

ud

CUADRO ALUMBRADO CM-25
(E21#)

Suministro y colocacién de acometida para cuadro de alumbrado desde
arqueta de iberdrola hasta cuadro de alumbrado formado por cable de
aluminio 4x50 MM2 XZ1-K, i/p.p. de conexiones en red eléctrica y caja
general de proteccion y medida, terminales, uniones, pequefio material y
medios auxiliares.

(E15AC0O010)

Armario prefabricado en hormigén para instalacion eléctrica marca
Pronutec ORMA 13 ALP/2P frontales o equivalente, IP55 e IK10, provisto
de moédulo para compafiia de dimensiones con placa de montaje de 0,
34x0,85x0,30 m. (ancho x alto x profundidad) y otro médulo para montaje
aparamenta alumbrado con placa de montaje de dimensiones 0,645x0,
85x0,30 m. (ancho x alto x profundidad), provisto de dos puerta de chapa,
con cerradura de compafiia y otra para ayuntamiento, bisagras en acero
inoxidable, acabado exterior en hormigon liso pintado e interior en
hormigon liso, i/p.p. de recibido en base de hormigdén existente con
ampliacién del mismo si fuera necesario, colocacién, pequefio material y
medios auxiliares, completamente colocado.

(E17ARA030)

Caja general de proteccién y medida tipo BIR-E, para suministro hasta 43,
5 Kw, para colocaciéon en interior de cuadro de hormigon, formado por
cuerpos de polyester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio, tapa de
policarbonato, placa base de polyester, con base de cortacircuitos
desconectables tipo BUC-00-160A con indicador luminosos de fusién, con
posibilidad de bloqueo por candado y apertura de 180° placa de
proteccion de policarbonato de 2 mm de espesor con la etiqueta de riesgo
eléctrico tamafio AE-05, con 1 contador electronico para medida directa,
cable de cobre rigido HO7Z-R de 10 mm2 para contador, con mecanizado
y tapones para entrada y salida de cables, homologado por Iberdrola, i/p.p.
de apertura de hueco, colocaciéon en fachada y recibido de la misma,
conexionado, empalmes, pequefio material y medios auxiliares, totalmente
instalado y conexionado.

(E15CMT300)

Juego de tres fusibles NHOO de 80 A para colocacidn en caja general de
protecciéon y medida, i/p.p. de medios auxiliares y pequefio material,
completamente instalados.

(E17FUS100)

Derivacién individual con cable unipolar 4x1x25 mm2. (linea que enlaza la
caja general de proteccion y medida con el cuadro general de mando y
proteccion), bajo tubo de PVC flexible D=75, conductores de cobre
unipolares de 25 mmz2. para las fases y 25 mm2 para el neutro con
aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1KV en sistema trifasico, i/p.p. todos los
elementos de fijacion y conexionados en caja general de protecciony
cuadro general de mando y proteccién, tubo de proteccion, pequefio
material y medios auxiliares, completamente instalada.

(E17IND4X16)

Relé de proteccion diferencial con reconexién automatica para carril DIN
RH197M de Schneider Electric o equivalente, con sensibilidad regulable
entre 30 mA y 30A, temporizacion de disparo entre 0-4,5, provisto de
toroidal TA30, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15VIG101)

Suma y sigue

15,00

1,00

1,00

1,00

5,00

2,00

8,68

1.405,33

450,60

31,84

17,49

429,53

130,20

1.405,33

450,60

31,84

87,45

859,06

2.964,48
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57

5.8

5.9

5.10

511

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

Interruptor diferencial bipolar de intensidad nominal 40 A. y sensibilidad 30
mA. Clase AC ref: A9R81240 de Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de
cableado, pequefio material y medios auxiliares, totalmente conexionado e
instalado.

(E15DIF020)

Interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar de intensidad nominal
50A. modelo NG125N 50A, poder de corte 25 kA ref:18655 de Schneider
Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios
auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15M4P090)

Interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar de intensidad nominal 25
A. modelo C60N C 4P 25A, poder de corte 10 KA, ref:A9F79425 de
Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y
medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15M4P031)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 63A., 4NC, ref. AAC20867 de
Schneider Electric o equivalente, con bobina a tensién seguin tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15M2P009)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 63A., 4NC, ref. A9C20867de
Schneider Electric o equivalente, con bobina a tensién segin tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15CON380)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 40A., 4NA, ref. A9C20844 de
Schneider Electric o equivalente, con bobina a tensién seguin tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15CON463NA)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 25A., 4NA, ref. A9C20834 de
Schneider Electric o equivalente, con bobina a tensién segin tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15CON440NA)

Conmutador de 3 posiciones, 1 inversor de intensidad nominal 20 A.,
ref:A9E18073 de Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado,
pequefio material y medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.
(E15COMO050)

Interruptor en carga unipolar de intensidad nominal 20 A., ref:A9S60120
de Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y
medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15INT120)

Reloj digital astronémico Astro Nova City de Orbis o equivalente con
programa diario/semanal, 2 circuitos i/p.p. de cableado, pequefio material
y medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15REJ010)

Suma y sigue

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

4,00

1,00

105,23

336,37

79,21

35,59

140,54

95,48

56,20

19,32

12,71

158,80

2.964,48

105,23

336,37

158,42

71,18

140,54

190,96

56,20

38,64

50,84

158,80

4.271,66
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codigo

uni

descripcién

medicion

precio
unitario

importe

5.17

5.18

5.19

5.20

521

5.22

5.23

5.24

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

Toma de corriente para carril DIN 2P+TTL (shuko), ref:A9A15310 de
Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y
medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15TOMO010)

Termostato para carril DIN con sonda de ambiente, control de temperatura
entre 8 y 26°C, ref:CCT15841 de Schneider Electric o equivalente, i/p.p.
de cableado, pequefio material y medios auxiliares, totalmente
conexionado e instalado.

(E15TERO010)

Resistencia de caldeo para cuadro de alumbrado publico de 100 w de
potencia, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15RES010)

Luminaria estanca, en material plastico de 1x8 W. con proteccion IP66
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor
transparente prismatico de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijacién
del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con
puntos de fijacién integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia,
condensador, portalamparas, cebador, lampara fluorescente T5 nueva
generacion y bornes de conexion. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje, cableado y conexionado.

(E18IEB00S)

Proteccion combinada 2 en 1 tipo POP + SPD, formada por
sobretensiones permanentes provisto de sefializacion para activacion de
contactor V63 NC bajo interruptor en cabecera (en caso de detectar
sobretensiones) y de proteccién contra sobretensiones transitorias tipo 2,
tetrapolar, Un=400V, Imax=40KA, Up<=1.5KV, modelo V-CHECK 4RC, ref.
77706417 de Cirprotec o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio
material y medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.
(E15S0B140)

Suministro y colocacion de elementos en cuadro eléctrico de alumbrado
existente mediante la colocacion perfiles DIN multifix, tornilleria, soportes,
perfiles metdlicos, cableado, punteras, tapas, obturadores, borneros,
repartidores, conectores, colector de tierra, portaetiquetas, esquema
sindptico adhesivo, portadocumentacion, incluso p.p. de colocacion de
material recuperado del cuadro de alumbrado existente, marcado,
pequefio material y medios auxiliares, completamente terminado.
(E17PMATO010)

Desmontaje y retirada de aparamenta, cableados y elementos existentes
en cuadros a eliminar, retirada a lugar indicado por la propiedad o gestion
de los residuos, con aprovechamiento de material a reutilizar en nuevo
cuadro,incluida su recolocacién y conexionado, incluso p.p. desconexiones
y conexiones, pequefio material y medios auxiliares.

(E19DES010)

Desmontaje de cuadro de hormigén antiguo cuadro n°15 colocado sobre el
suelo, consistente en rotura suelo para extraccién de cuadro de hormigon,
reparacion de suelo siguiendo las caracteristicas del suelo situado al lado
del cuadro, retirada a lugar indicado por la propiedad o gestién de los
residuos, con aprovechamiento de material a reutilizar en cuadro, incluso p,
p. desconexiones, limpieza de fachadas, pequefio material y medios

Suma y sigue

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

13,41

316,45

46,30

37,64

358,31

52,70

58,65

4.271,66

13,41

316,45

46,30

37,64

358,31

52,70

58,65

5.155,12
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Suma anterior 5.155,12
auxiliares.
(E19DESO050) 1,00 103,63 103,63
TOTAL CAPITULO 5.258,75
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uni
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precio
unitario

importe

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

CUADRO ALUMBRADO CM-26
(E22#)

Relé de proteccion diferencial con reconexién automatica para carril DIN
RH197M de Schneider Electric o equivalente, con sensibilidad regulable
entre 30 mA y 30A, temporizacion de disparo entre 0-4,5, provisto de
toroidal TA30, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15VIG101)

Interruptor diferencial bipolar de intensidad nominal 40 A. y sensibilidad 30
mA. Clase AC ref: A9R81240 de Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de
cableado, pequefio material y medios auxiliares, totalmente conexionado e
instalado.

(E15DIF020)

Interruptor diferencial bipolar de intensidad nominal 40 A. y sensibilidad
300 mA. Clase AC ref: AOR84240 de Schneider Electric o equivalente, i/p.
p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares, totalmente
conexionado e instalado.

(E15DIF012)

Interruptor automético magnetotérmico tetrapolar de intensidad nominal
50A. modelo NG125N 50A, poder de corte 25 kA ref:18655 de Schneider
Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios
auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15M4P090)

Interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar de intensidad nominal 25
A. modelo C60N C 4P 25A, poder de corte 10 KA, ref:A9F79425 de
Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y
medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15M4P031)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 63A., 4NC, ref. AAC20867 de
Schneider Electric 0 equivalente, con bobina a tensién segun tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15M2P009)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 63A., 4NC, ref. A9C20867de
Schneider Electric o equivalente, con bobina a tensién segin tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15CON380)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 40A., 4NA, ref. A9C20844 de
Schneider Electric o equivalente, con bobina a tensién segun tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15CON463NA)

Contactor tretrapolar de intensidad nominal 25A., 4NA, ref. A9C20834 de
Schneider Electric o equivalente, con bobina a tensién segin tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15CON440NA)

Suma y sigue

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

3,00

1,00

2,00

1,00

429,53

105,23

102,04

336,37

79,21

35,59

140,54

95,48

56,20

859,06

105,23

102,04

336,37

158,42

106,77

140,54

190,96

56,20

2.055,59
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codigo

uni

descripcién

medicion

precio
unitario

importe

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

Contactor bipolar de intensidad nominal 25A., 2NA, ref. A9C20732 de
Schneider Electric o equivalente, con bobina a tensién segin tension de
red de mando, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15CON480)

Conmutador de 3 posiciones, 1 inversor de intensidad nominal 20 A.,
ref:A9E18073 de Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado,
pequefio material y medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.
(E15COMO050)

Interruptor en carga unipolar de intensidad nominal 20 A., ref:A9S60120
de Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y
medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15INT120)

Reloj digital astronémico Astro Nova City de Orbis o equivalente con
programa diario/semanal, 2 circuitos i/p.p. de cableado, pequefio material
y medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15REJ010)

Toma de corriente para carril DIN 2P+TTL (shuko), ref:A9A15310 de
Schneider Electric o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio material y
medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.

(E15TOMO010)

Termostato para carril DIN con sonda de ambiente, control de temperatura
entre 8 y 26°C, ref:CCT15841 de Schneider Electric o equivalente, i/p.p.
de cableado, pequefio material y medios auxiliares, totalmente
conexionado e instalado.

(E15TERO010)

Resistencia de caldeo para cuadro de alumbrado publico de 100 w de
potencia, i/p.p. de cableado, pequefio material y medios auxiliares,
totalmente conexionado e instalado.

(E15RES010)

Luminaria estanca, en material plastico de 1x8 W. con proteccion IP66
clase |, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor
transparente prismético de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijacion
del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con
puntos de fijacion integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia,
condensador, portalamparas, cebador, lampara fluorescente T5 nueva
generacion y bornes de conexion. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje, cableado y conexionado.

(E18IEB008)

Proteccibn combinada 2 en 1 tipo POP + SPD, formada por
sobretensiones permanentes provisto de sefializacion para activacion de
contactor 1IV63 NC bajo interruptor en cabecera (en caso de detectar
sobretensiones) y de proteccién contra sobretensiones transitorias tipo 2,

tetrapolar, Un=400V, Imax=40KA, Up<=1.5KV, modelo V-CHECK 4RC, ref.

77706417 de Cirprotec o equivalente, i/p.p. de cableado, pequefio
material y medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.
(E15S0B140)

Suministro y colocacién de elementos en cuadro eléctrico de alumbrado
existente mediante la colocacion perfiles DIN multifix, tornilleria, soportes,
perfiles metdlicos, cableado, punteras, tapas, obturadores, borneros,

Suma y sigue

1,00

2,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

43,81

19,32

12,71

158,80

13,41

316,45

46,30

37,64

358,31

2.055,59

43,81

38,64

63,55

158,80

13,41

316,45

46,30

37,64

358,31

3.132,50
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codigo
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precio
unitario
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6.20

ud

Suma anterior

repartidores, conectores, colector de tierra, portaetiquetas, esquema
sindptico adhesivo, portadocumentacion, incluso p.p. de colocacion de
material recuperado del cuadro de alumbrado existente, marcado,
pequefio material y medios auxiliares, completamente terminado.
(E17PMATO010)

Desmontaje y retirada de aparamenta, cableados y elementos existentes
en cuadros a eliminar, retirada a lugar indicado por la propiedad o gestion
de los residuos, con aprovechamiento de material a reutilizar en nuevo
cuadro,incluida su recolocacién y conexionado, incluso p.p. desconexiones
y conexiones, pequefio material y medios auxiliares.

(E19DES010)

TOTAL CAPITULO

1,00

1,00

52,70

58,65

3.132,50

52,70

58,65

3.243,85
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codigo

uni

descripcién

medicion

precio
unitario

importe

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

ud

ud

ud

ud

ud

INSTALACION ELECTRICA CUADRO CM-10
(E59#)

Desmontaje de luminaria, retirada de luminaria existente a lugar indicado
por la propiedad para su reutilizacion o a gestion de residuos dependiendo
de si se va a reutilizar o no, realizando limpieza exterior e interior de las
luminarias a reutilizar, i/p.p. de desconexionado, pequefio material y
medios auxiliares.

(U11DESO010)

Linea aérea de alimentaciébn para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 3x2,5 mm2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, desde
caja de proteccion hasta luminaria sobre brazo, sobre fachada, postes y
brazos, incluso conexion de brazo y demas materiales metalicos a
conductor de proteccion, material de fijacion mediante grapa de nylon de 7,
8 mm. con brida cada 30 cm, sefializaciéon, conexiones, empalmes,
derivaciones, cajas de derivacion, pequefio material y medios auxiliares,
completamente instalada.

(U113X2.5012B)

Linea aérea de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 3x6 mma2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, sobre
fachadas, postes y pasos aéreos, incluso material de fijacion mediante
grapa de nylon de 7,8 mm. con brida cada 30 cm, en pasos aéreos
instalacion grapa preformada con alma metdlica 1 de cada 3, sefializacion,
conexiones, empalmes, derivaciones, cajas de derivacion, sirgas de acero
galvanizado, anclajes en fachada, tensores, pletinas, sujetacables,
guardacabos, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U113X6012)

Linea aérea de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 5x6 mma2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, sobre
fachadas, postes y pasos aéreos, incluso material de fijacion mediante
grapa de nylon de 7,8 mm. con brida cada 30 cm, en pasos aéreos
instalacion grapa preformada con alma metalica 1 de cada 3, sefializacion,
conexiones, empalmes, derivaciones, cajas de derivacion, sirgas de acero
galvanizado, anclajes en fachada, tensores, pletinas, sujetacables,
guardacabos, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U115X6012)

Caja de proteccion para luminarias, IP-447, para montaje en exteriores,
con fusibles de 6 A para fase y neutro, i/p.p. de pequefio material y medios
auxiliares, totalmente colocada y conexionada.

(U11CAJ010)

Sistema de puesta a tierra para luminaria compuesto por pica de acero
cobrizado de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro, cable de cobre
desnudo 1x35 mm2, conexiones eléctricas mediante soldadura
aluminotérmica,y p.p. pequefio material y medios auxiliares,
completamente instalada.

(U11PT020)

Entronque aereo-subterrdneo de linea de alumbrado formada por cables
conductores 3x6 mm2 RZ 0,6/1 kV, con tubo de acero hasta una altura de
2.5 m, i/p.p. de acoplamientos, juntas, capuchdn de proteccién, empalmes,
pequefio material y medios auxiliares, completamente instalado.
(U11ENTO10)

Suma y sigue

59,00

57,00

144,00

860,00

8,00

18,00

5,00

9,40

3,55

5,40

6,62

9,50

22,77

34,73

554,60

202,35

777,60

5.693,20

76,00

409,86

173,65

7.887,26
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uni
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precio
unitario

importe

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

ud

ud

ud

Suma anterior

Linea enterrada de proteccion para alumbrado publico formada por
conductore de cobre 1x16 mm2. con aislamiento tipo RV-K-0,6/1 kV en
color verde-amarillo, incluso sefializacion, conexiones, empalmes,
derivaciones, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U111X16010)

Linea enterrada de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV,
incluso conexiones con red existente, empalmes, p.p. pequefio material y
medios auxiliares, completamente instalada.

(U10BCPO010)

Eliminacién de cableado de fuerza y mando sin uso en canalizacién
enterrada y en instalacion aérea en instalacion cuadro alumbrado a
modificar, de modo que no queden cableados sin uso en las
canalizaciones y en las fachadas, realizacion de nuevos conexionados en
arquetas en caso de eliminacion de cableados, i/p.p. de conexionados,
soportes, guias, reparacion en fachadas si es necesario, pequefio material
y medios auxiliares.

(U11ELIO20)

Suministro y colocacidon de Luminaria UniStreet mini Mod. BGP202 T25
1XLED45-45/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IK08, clase I.
Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6 inyectado a alta
presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio plano, color gris
claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED. Temperatura de Color:
Blanco céalido 3000 K. Reproducciéon cromatica >80. Flujo del sistema:
4500Im. Consumo del sistema: 35,5W. Vida util 100.000 horas L89 B10.
FHS<1%. Equipo electrénico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestioén punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC150)

Suministro y colocacién de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1xLED50-4S/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IK08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproduccién cromética >80.
Flujo del sistema: 5000lm. Consumo del sistema: 37W. Vida Gtil 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el

Suma y sigue

200,00

150,00

1,00

1,00

2,39

4,72

294,32

261,38

7.887,26

478,00

708,00

294,32

261,38

9.628,96
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7.13

7.14

7.15

ud

ud

ud

Suma anterior

montaje, i/p.p. de replanteo, colocaciéon, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TECO040)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1XLED90-45/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IKOS,
clase I. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED.
Temperatura de Color: Blanco calido 3000 K. Reproduccion croméatica >80.
Flujo del sistema: 9000Im. Consumo del sistema: 69W. Vida util 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC100)

Suministro y colocacion de Luminaria marca Benito modelo Neovilla con

16LEDs de 3000°K CRI>70 @500mA o equivalente. Potencia entrada
méxima de 25W, Optica T4. Clase I. IP66. IK10. Cuerpo en inyeccion de
aluminio de alta resistencia. Apertura manual mediante bellota roscada sin

necesidad de herramientas. Posibilidad de difusores laterales bajo

demanda. Fijacion Top mediante racor de 3/4 GAS. Color negro micro

texturado. Incorpora regulacién Advance para agrupaciones: 1#10V, linea

de mando y doble nivel temporizado de 5 escalones. Proteccion térmica

en el moédulo y en el equipo electrénico. Mantenimiento del flujo luminoso a
lo largo de la vida de la luminaria CLO. Dispositivo protector de pico SPD
10KV/10KA exterior al equipo conectado en serie con el equipo. Vida util B-
flex 100.000h* B10L70. Vida util equipo electrénico 100.000h*., i/p.p. de
replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a indicaciones del

fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios necesarios para
colocacion en columna o brazo, pequefio material y medios auxiliares.

(U11VILO10)

Suministro y colocacién de Luminaria marca Benito modelo Neovilla con
16LEDs de 3000°K CRI>70 @700mA o equivalente. Potencia entrada
maxima de 35W, optica T4. Clase I. IP66. IK10. Cuerpo en inyeccién de
aluminio de alta resistencia. Apertura manual mediante bellota roscada sin
necesidad de herramientas. Posibilidad de difusores laterales bajo
demanda. Fijacion Top mediante racor de 3/4 GAS. Color negro micro
texturado. Incorpora regulacién Advance para agrupaciones: 1#10V, linea
de mando y doble nivel temporizado de 5 escalones. Proteccion térmica
en el médulo y en el equipo electrénico. Mantenimiento del flujo luminoso a
lo largo de la vida de la luminaria CLO. Dispositivo protector de pico SPD
10KV/10KA exterior al equipo conectado en serie con el equipo. Vida Util B-

Suma y sigue

5,00

2,00

4,00

293,96

303,02

300,30

9.628,96

1.469,80

606,04

1.201,20

12.906,00
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7.16

7.17

7.18

ud

ud

ud

Suma anterior

flex 100.000h* B10L70. Vida util equipo electrénico 100.000h*., i/p.p. de
replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a indicaciones del
fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios necesarios para
colocacion en columna o brazo, pequefio material y medios auxiliares.

(U11VILO70)

Suministro y colocacién de luminaria Micenas 1 Mod. BDP791 FG T25
1xLED38/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IK09, clase .
Carcasa en fundicién de aluminio resistente a la corrosion, disipador en
aluminio extruido, bandeja porta equipos en chapa de acero
pregalvanizada, cierre vidrio templado, lentes en metacrilato, marco en
negro N9 (MN332L), vidrio plano transparente (FG). Fuente de luz:
Modulos LED. Temperatura de Color: Blanco calido 3000 K. Reproduccion
cromatica >80. Flujo del sistema: 3800Im. Consumo del sistema: 37W.
Vida atil 100.000 horas L92 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable
(programable hasta 5 niveles) System Ready, luminaria preparada para
incorporar telegestion punto a punto por GPRS integrado en la luminaria
sin necesidad de mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura
de funcionamiento: -30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre
tensiones transitorias de tipo 3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA
(8/20 ps). Instalacion en brazo villa mediante conexién 3/4". GARANTIA 10
ANOS, cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocaciéon, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11MIC010)

Suministro y realizacion de retrofit de Luminaria Micenas 1 Mod. ASP791
FG T25 1xLED38/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, 1K09,
clase 1. Marco en fundicion de aluminio, disipador en aluminio extruido,
bandeja porta equipos en chapa de acero pregalvanizada, cierre vidrio
templado, lentes en metacrilato, marco en negro N9 (MN332L), vidrio
plano transparente (FG). Fuente de luz: Modulos LED. Temperatura de
Color: Blanco calido 3000 K. Reproduccion cromatica >80. Flujo del
sistema: 3800Im. Consumo del sistema: 37W. Vida util 100.000 horas L92
B10. FHS<1%. Equipo electrénico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestioén punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). GARANTIA 10 ANOS,
HOMOLOGACION INCLUIDA, cableado interior, conexionado e
instrucciones y accesorios para el montaje, i/p.p. de desmontaje de
bloque 6ptico de sodio, limpieza de luminaria y colocacion de nuevo
bloque Optico de led, a realizar en propia luminaria o taller, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11REAO030)

Suministro y realizacion de retrofit de Luminaria Micenas 1 Mod. ASP791
FG T25 1xLED57/830 Optica DW50 de Philips o equivalente. IP66, 1K09,
clase I. Marco en fundicion de aluminio, disipador en aluminio extruido,
bandeja porta equipos en chapa de acero pregalvanizada, cierre vidrio
templado, lentes en metacrilato, marco en negro N9 (MN332L), vidrio
plano transparente (FG). Fuente de luz: Modulos LED. Temperatura de
Color: Blanco calido 3000 K. Reproduccion cromatica >80. Flujo del

Suma y sigue

1,00

7,00

19,00

300,30

520,26

298,19

12.906,00

300,30

3.641,82

5.665,61

22.513,73
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7.19

7.20

7.21

ud

ud

ud

Suma anterior

sistema: 5700Im. Consumo del sistema: 54W. Vida atil 100.000 horas L92
B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). GARANTIA 10 ANOS,
HOMOLOGACION INCLUIDA, cableado interior, conexionado e
instrucciones y accesorios para el montaje, i/p.p. de desmontaje de
bloque Optico de sodio, limpieza de luminaria y colocacion de nuevo
bloque O6ptico de led, a realizar en propia luminaria o taller, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11REA020)

Suministro y realizacion de retrofit de Luminaria Micenas 1 Mod. ASP791
FG T25 1xLED61/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, 1K09,
clase 1. Marco en fundicion de aluminio, disipador en aluminio extruido,
bandeja porta equipos en chapa de acero pregalvanizada, cierre vidrio
templado, lentes en metacrilato, marco en negro N9 (MN332L), vidrio
plano transparente (FG). Fuente de luz: Modulos LED. Temperatura de
Color: Blanco calido 3000 K. Reproduccion cromatica >80. Flujo del
sistema: 3800Im. Consumo del sistema: 37W. Vida util 100.000 horas L92
B10. FHS<1%, Equipo electrénico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). GARANTIA 10 ANOS,
HOMOLOGACION INCLUIDA, cableado interior, conexionado e
instrucciones y accesorios para el montaje, i/p.p. de desmontaje de
bloque O6ptico de sodio, limpieza de luminaria y colocacion de nuevo
bloque 6ptico de led, a realizar en propia luminaria o taller, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11REA040)

Suministro y colocacién de luminaria Philips Coreline Mod. WL121V
LED5S/830 PSR GR o equivalente, IP65, IK10. Difusor: policarbonato opal.
Casquillo: termopléstico reforzado con fibra de vidrio. Color gris oscuro
(GR). Fuente de luz: Leds de alta potencia. Equipo Incluido. Temperatura
de color: 3000K. Reproducién Cromatica >80. Flujo del sistema: 500im.
Consumo del sistema: 8W. Vida 50.000 h @ L70. Regulacién y Control:
PSR (inicio de linea). Instalacion Montaje en pared o techo, montaje
atornillado directamente en superficie.

(U11PLA020)

Suministro y colocacién de luminaria Philips Coreline Mod. WL120V
LED12S/830 PSR GR o equivalente. IP65, IK10. Difusor: policarbonato
opal. Casquillo: termopléastico reforzado con fibra de vidrio. Color gris
oscuro (GR). Fuente de luz: Leds de alta potencia. Equipo Incluido.
Temperatura de color: 3000K. Reproducién Cromatica >80. Flujo del
sistema: 1200lm. Consumo del sistema: 18W. Vida 50.000 h @ L70.
Regulacién y Control: PSR (inicio de linea). Instalacion Montaje en pared o
techo, montaje atornillado directamente en superficie.

(U11PLAO10)

Suma y sigue

8,00

1,00

5,00

4,00

304,22

304,22

58,90

66,09

22.513,73

2.433,76

304,22

294,50

264,36

25.810,57
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7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

Suministro y colocaciéon de protector bipolar contra sobretensiones
transitorias de tipo 2+3 NSB-10/230-C3-DD de Cirprotec o equivalente10
kV / 10KA (8/20 ps), a instalar en el interior de la luminaria conectado en
serie con el equipo electrénico, i/p.p. pequefio material y medios auxiliares,
completamente instalado.

(U11PRO030)

Desmontaje y retirada de columna de alumbrado con su luminaria y
retirada a lugar indicado por la propiedad para su posterior reutilizacién o
almacenaje y gestion de residuos, en funcion de si se quiere mantener o
eliminar, i/p.p. de accesibilidad a los soportes, desmontaje de columna,
carga a camion, reposicion de pavimento, pequefio material y medios
auxiliares.

(U11DES040)

Desmontaje y retirada de brazo con luminaria existente, retirada a lugar
indicado por la propiedad para su posterior reutilizacion, almacenaje o
gestion de residuos, i/p.p. de desconexion, desmontaje de brazo y
luminaria, carga a camion, reposicion de fachada en zona afectada,
pintado de zona afectada, pequefio material y medios auxiliares.
(U11DESO050)

Suministro y colocacion de brazo de acero galvanizado marca Benito,
modelo IRAP1000SP @60 mm o equivalente, inclinacion 0° para
luminaria tipo vial con una longitud de 1 metro, a colocar sobre pared,
suministro de tornilleria y soportes, aplicacion de quimicos para sujecion
en fachada, pequefio material y medios auxiliares, a instalar en fachada
existente, montada y conexionada, completamente instalada, i/p.p. de
taladros, puestas a tierra, pequefio material y medios auxiliares.
(U11BRAO010)

Suministro y colocacion de brazo de acero galvanizado 1,5 m. marca
Benito, modelo IRAP1500SP @60 mm o equivalente, inclinacién 0°, para
luminaria tipo vial con una longitud de 1,5 metros, a colocar sobre pared,
suministro de tornilleria y soportes, aplicaciéon de quimicos para sujecion
en fachada, pequefio material y medios auxiliares, a instalar en fachada
existente, montada y conexionada, completamente instalada, i/p.p. de
taladros, puestas a tierra, pequefio material y medios auxiliares.
(U11BRAO050)

Suministro y colocaciéon de brazo de acero galvanizado marca Benito,
modelo IRAP1500SP @60 mm o equivalente, pintada en RAL de la
luminaria, (pintado mediante granallado, pulido, imprimacién wash primer y
acabado polvo poliester), inclinacion 0°, para luminaria tipo vial con una
longitud de 1,5 metros, a colocar sobre pared, suministro de tornilleria y
soportes, aplicacion de quimicos para sujecion en fachada, pequefio
material y medios auxiliares, a instalar en fachada existente, montada y
conexionada, completamente instalada, i/p.p. de taladros, puestas a tierra,
pequefio material y medios auxiliares.

(U11BRA120)

Colocacién de brazo existente a reutilizar en otra posicion para alumbrado
con una longitud de hasta 1,50 metros, suministro de tornilleria y soportes,
aplicacion de quimicos para sujecion en fachada, pequefio material y
medios auxiliares, a instalar en fachada existente, montada y conexionada,
completamente instalada, i/p.p. de taladros, puestas a tierra, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11COL040)

Suma y sigue

5,00

3,00

17,00

5,00

2,00

1,00

7,00

16,48

54,51

18,80

76,03

86,73

126,23

23,04

25.810,57

82,40

163,53

319,60

380,15

173,46

126,23

161,28

27.217,22
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Suma anterior 27.217,22
7.29 ud |Legalizacion de la instalacién de electricidad mediante documentacion de
fin de obra, medicién de puesta a tierra boletin del instalador, tramitacion
ante Organismo de Control Autorizado, tasas de OCA y demas pagos
necesarios para la total legalizacion de la instalacién, incluso contrato con
empresa suministradora.
(E16LEGO010) 1,00 398,64 398,64
27.615,86

TOTAL CAPITULO
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

ud

ud

ud

ud

INSTALACION ELECTRICA CUADRO CM-12
(E60#)

Desmontaje de luminaria, retirada de luminaria existente a lugar indicado
por la propiedad para su reutilizacion o a gestion de residuos dependiendo
de si se va a reutilizar o no, realizando limpieza exterior e interior de las
luminarias a reutilizar, i/p.p. de desconexionado, pequefio material y
medios auxiliares.

(U11DESO010)

Desmontaje y retirada de baliza de alumbrado y retirada a lugar indicado
por la propiedad para su posterior reutilizacion o almacenaje y gestion de
residuos, en funcién de si se quiere mantener o eliminar, i/p.p. de
accesibilidad a los soportes, desmontaje de baliza, carga a camion,
reposicion de pavimento en caso de que sea necesario, pequefio material
y medios auxiliares.

(U11DES060)

Linea de conexién interna en columna nueva o existente formada por
conductores de cobre 3x2,5 mm2. con aislamiento tipo RV-K-0,6/1 kV,
hasta una altura de 12 metros, incluso sefalizacién, conexiones,
empalmes, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U113X2.5012)

Linea aérea de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 3x2,5 mm2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, desde
caja de protecciéon hasta luminaria sobre brazo, sobre fachada, postes y
brazos, incluso conexion de brazo y demés materiales metalicos a
conductor de proteccion, material de fijacion mediante grapa de nylon de 7,
8 mm. con brida cada 30 cm, sefializaciéon, conexiones, empalmes,
derivaciones, cajas de derivacién, pequefio material y medios auxiliares,
completamente instalada.

(U113X2.5012B)

Linea aérea de alimentaciébn para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 3x6 mma2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, sobre
fachadas, postes y pasos aéreos, incluso material de fijacion mediante
grapa de nylon de 7,8 mm. con brida cada 30 cm, en pasos aéreos
instalacion grapa preformada con alma metalica 1 de cada 3, sefializacion,
conexiones, empalmes, derivaciones, cajas de derivacion, sirgas de acero
galvanizado, anclajes en fachada, tensores, pletinas, sujetacables,
guardacabos, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U113X6012)

Linea aérea de alimentaciébn para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 5x6 mma2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, sobre
fachadas, postes y pasos aéreos, incluso material de fijacion mediante
grapa de nylon de 7,8 mm. con brida cada 30 cm, en pasos aéreos
instalacion grapa preformada con alma metalica 1 de cada 3, sefializacion,
conexiones, empalmes, derivaciones, cajas de derivacion, sirgas de acero
galvanizado, anclajes en fachada, tensores, pletinas, sujetacables,
guardacabos, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U115X6012)

Linea aérea de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 5x10 mmz2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, sobre
fachadas, postes y pasos aéreos, incluso material de fijacion mediante

Suma y sigue

84,00

7,00

7,00

69,00

100,00

1.200,00

9,40

21,48

14,26

3,55

5,40

6,62

789,60

150,36

99,82

244,95

540,00

7.944,00

9.768,73
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

ud

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

grapa de nylon de 7,8 mm. con brida cada 30 cm, en pasos aéreos
instalacion grapa preformada con alma metdlica 1 de cada 3, sefializacion,
conexiones, empalmes, derivaciones, cajas de derivacion, sirgas de acero
galvanizado, anclajes en fachada, tensores, pletinas, sujetacables,
guardacabos, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U115X10012)

Linea de conexién entre arqueta y luminaria formada por conductores de
cobre 2x6 mm2 para fase y neutro y 1x16 mm2 para tierra con aislamiento
tipo RV-K-0,6/1 kV, hasta una longitud de 4 metros, incluso sefializacion,
conexiones estancas Niled, empalmes, pequefio material y medios
auxiliares, completamente instalada.

(U11CONO010)

Caja de proteccion para luminarias, IP-447, para montaje en exteriores,
con fusibles de 6 A para fase y neutro, i/p.p. de pequefio material y medios
auxiliares, totalmente colocada y conexionada.

(U11CAJ010)

Sistema de puesta a tierra para luminaria compuesto por pica de acero
cobrizado de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro, cable de cobre
desnudo 1x35 mm2, conexiones eléctricas mediante soldadura
aluminotérmica,y p.p. pequefio material y medios auxiliares,
completamente instalada.

(U11PT020)

Entronque aereo-subterrdneo de linea de alumbrado formada por cables
conductores 3x6 mm2 RZ 0,6/1 kV, con tubo de acero hasta una altura de
2.5 m, i/p.p. de acoplamientos, juntas, capuchdn de proteccién, empalmes,
pequefio material y medios auxiliares, completamente instalado.
(U11ENTO10)

Linea enterrada de proteccion para alumbrado publico formada por
conductore de cobre 1x16 mm2. con aislamiento tipo RV-K-0,6/1 kV en
color verde-amarillo, incluso sefializacién, conexiones, empalmes,
derivaciones, pequefioc material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U111X16010)

Linea enterrada de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 2(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV,
incluso conexiones con red existente, empalmes, p.p. pequefio material y
medios auxiliares, completamente instalada.

(U10BCPO050)

Linea enterrada de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV,
incluso conexiones con red existente, empalmes, p.p. pequefio material y
medios auxiliares, completamente instalada.

(U10BCPO010)

Eliminacién de cableado de fuerza y mando sin uso en canalizacién
enterrada y en instalacion aérea en instalacion cuadro alumbrado a
modificar, de modo que no queden cableados sin uso en las
canalizaciones y en las fachadas, realizacion de nuevos conexionados en
arquetas en caso de eliminacion de cableados, i/p.p. de conexionados,
soportes, guias, reparacion en fachadas si es necesario, pequefio material

Suma y sigue

250,00

4,00

10,00

14,00

5,00

200,00

75,00

200,00

9,94

11,78

9,50

22,77

34,73

2,39

2,56

4,72

9.768,73

2.485,00

47,12

95,00

318,78

173,65

478,00

192,00

944,00

14.502,28
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descripcién
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8.16

8.17

8.18

ud

ud

ud

Suma anterior

y medios auxiliares.
(U11ELI020)

Suministro y colocacidon de Luminaria UniStreet mini Mod. BGP202 T25
1XLED45-45/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IK08, clase I,
Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6 inyectado a alta
presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio plano, color gris
claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED. Temperatura de Color:
Blanco céalido 3000 K. Reproducciéon cromatica >80. Flujo del sistema:
4500Im. Consumo del sistema: 35,5W. Vida util 100.000 horas L89 B10.
FHS<1%. Equipo electrénico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestién punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC150)

Suministro y colocacién de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1xLED50-4S/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IK08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproduccion cromética >80.
Flujo del sistema: 5000lm. Consumo del sistema: 37W. Vida Gtil 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje,  i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC040)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1xLEDG60-45/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, KOS,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacién de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de Iluz: Moédulos LED.
Temperatura de Color: Blanco céalido 3000 K. Reproduccion cromética >80.
Flujo del sistema: 6000Im. Consumo del sistema: 45W. Vida util 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). Instalacion Espigot

Suma y sigue

1,00

5,00

1,00

294,32

261,38

293,96

14.502,28

294,32

1.306,90

293,96

16.397,46
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8.19

8.20

8.21

ud

ud

ud

Suma anterior

reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC130)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1xLED70-4S/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IK08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacién de aluminio LM6
inyectado a alta presioén, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mobdulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproduccién cromatica >80.
Flujo del sistema: 7000lm. Consumo del sistema: 52W. Vida util 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). Instalacion Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocaciéon, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TECO090)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1XLED70-45/830 Optica DW50 de Philips o equivalente. IP66, 1K08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED.
Temperatura de Color: Blanco calido 3000 K. Reproduccion croméatica >80.
Flujo del sistema: 7000lm. Consumo del sistema: 52W. Vida util 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC160)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet grande Mod. BGP204 T25
1xLED100-4S/830 Optica DW50 de Philips o equivalente. IP66, 1K08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacién de aluminio LM6
inyectado a alta presién, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mobdulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproduccién cromatica >80.

Suma y sigue

medicion precio
unitario

8,00 293,96

4,00 293,96

2,00 293,96

16.397,46

2.351,68

1.175,84

587,92

20.512,90
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8.22

8.23

ud

ud

Suma anterior

Flujo del sistema: 10000Im. Consumo del sistema: 73W. Vida util 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). Instalacion Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC140)

Suministro y colocacién de Luminaria UniStreet grande Mod. BGP204 T25
1XLED120-4S/830 Optica DW50 de Philips o equivalente. 1P66, 1K08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproducciéon cromética >80.
Flujo del sistema: 12000lm. Consumo del sistema: 90W. Vida (til 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC120)

Suministro y colocacién de luminaria Micenas 1 Mod. BDP791 FG T25
1XLED38/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IK09, clase I.
Carcasa en fundicion de aluminio resistente a la corrosion, disipador en
aluminio extruido, bandeja porta equipos en chapa de acero
pregalvanizada, cierre vidrio templado, lentes en metacrilato, marco en
negro N9 (MN332L), vidrio plano transparente (FG). Fuente de luz:
Modulos LED. Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproduccion
cromatica >80. Flujo del sistema: 3800Im. Consumo del sistema: 37W.
Vida util 100.000 horas L92 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable
(programable hasta 5 niveles) System Ready, luminaria preparada para
incorporar telegestion punto a punto por GPRS integrado en la luminaria
sin necesidad de mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura
de funcionamiento: -30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre
tensiones transitorias de tipo 3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA
(8/20 ps). Instalacion en brazo villa mediante conexién 3/4". GARANTIA 10
ANOS, cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje,  i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

Suma y sigue

2,00

2,00

357,33

357,33

20.512,90

714,66

714,66

21.942,22
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8.24

8.25

8.26

ud

ud

ud

Suma anterior

(U11MIC010)

Suministro y realizacion de retrofit de Luminaria Micenas 1 Mod. ASP791
FG T25 1xLED38/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, 1K09,
clase 1. Marco en fundicion de aluminio, disipador en aluminio extruido,
bandeja porta equipos en chapa de acero pregalvanizada, cierre vidrio
templado, lentes en metacrilato, marco en negro N9 (MN332L), vidrio
plano transparente (FG). Fuente de luz: Modulos LED. Temperatura de
Color: Blanco calido 3000 K. Reproduccion cromatica >80. Flujo del
sistema: 3800Im. Consumo del sistema: 37W. Vida util 100.000 horas L92
B10. FHS<1%. Equipo electrénico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). GARANTIA 10 ANOS,
HOMOLOGACION INCLUIDA, cableado interior, conexionado e
instrucciones y accesorios para el montaje, i/p.p. de desmontaje de
bloque O6ptico de sodio, limpieza de luminaria y colocacion de nuevo
bloque Optico de led, a realizar en propia luminaria o taller, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11REAO030)

Suministro y realizacion de retrofit de Luminaria Micenas 1 Mod. ASP791
FG T25 1xLED57/830 Optica DW50 de Philips o equivalente. IP66, 1K09,
clase I. Marco en fundicion de aluminio, disipador en aluminio extruido,
bandeja porta equipos en chapa de acero pregalvanizada, cierre vidrio
templado, lentes en metacrilato, marco en negro N9 (MN332L), vidrio
plano transparente (FG). Fuente de luz: Modulos LED. Temperatura de
Color: Blanco calido 3000 K. Reproduccion cromatica >80. Flujo del
sistema: 5700Im. Consumo del sistema: 54W. Vida util 100.000 horas L92
B10. FHS<1%. Equipo electrénico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). GARANTIA 10 ANOS,
HOMOLOGACION INCLUIDA, cableado interior, conexionado e
instrucciones y accesorios para el montaje, i/p.p. de desmontaje de
bloque o6ptico de sodio, limpieza de luminaria y colocacion de nuevo
bloque o6ptico de led, a realizar en propia luminaria o taller, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11REA020)

Suministro y realizacién de retrofit de Luminaria Micenas 1 Mod. ASP791
FG T25 1xLED61/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, 1K09,
clase I. Marco en fundicion de aluminio, disipador en aluminio extruido,
bandeja porta equipos en chapa de acero pregalvanizada, cierre vidrio
templado, lentes en metacrilato, marco en negro N9 (MN332L), vidrio
plano transparente (FG). Fuente de luz: Mdodulos LED. Temperatura de
Color: Blanco calido 3000 K. Reproduccién cromatica >80. Flujo del
sistema: 3800Im. Consumo del sistema: 37W. Vida util 100.000 horas L92
B10. FHS<1%, Equipo electrénico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestién punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3

Suma y sigue

3,00

41,00

3,00

520,26

298,19

304,22

21.942,22

1.560,78

12.225,79

912,66

36.641,45
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8.27

8.28

8.29

8.30

8.31

8.32

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). GARANTIA 10 ANOS,
HOMOLOGACION INCLUIDA, cableado interior, conexionado e
instrucciones y accesorios para el montaje, i/p.p. de desmontaje de
bloque O6ptico de sodio, limpieza de luminaria y colocacion de nuevo
bloque 6ptico de led, a realizar en propia luminaria o taller, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11REA040)

Suministro y colocacién de luminaria Philips Coreline Mod. WL121V
LED5S/830 PSR GR o equivalente, IP65, IK10. Difusor: policarbonato opal.
Casquillo: termopléstico reforzado con fibra de vidrio. Color gris oscuro
(GR). Fuente de luz: Leds de alta potencia. Equipo Incluido. Temperatura
de color: 3000K. Reproducién Cromatica >80. Flujo del sistema: 500Im.
Consumo del sistema: 8W. Vida 50.000 h @ L70. Regulacién y Control:
PSR (inicio de linea). Instalacion Montaje en pared o techo, montaje
atornillado directamente en superficie.

(U11PLA020)

Suministro y colocacion de protector bipolar contra sobretensiones
transitorias de tipo 2+3 NSB-10/230-C3-DD de Cirprotec o equivalente10
kV / 10KA (8/20 ps), a instalar en el interior de la luminaria conectado en
serie con el equipo electronico, i/p.p. pequefio material y medios auxiliares,
completamente instalado.

(U11PRO030)

Desmontaje y retirada de columna de alumbrado con su luminaria y
retirada a lugar indicado por la propiedad para su posterior reutilizacién o
almacenaje y gestion de residuos, en funcién de si se quiere mantener o
eliminar, i/p.p. de accesibilidad a los soportes, desmontaje de columna,
carga a camibn, reposicién de pavimento, pequefio material y medios
auxiliares.

(U11DESO040)

Suministro y colocacion de columna de acero galvanizado troncoconica sin
pintar, similar a existentes en la localidad con una altura de 6,00 metros,
formada por base y fuste de tubo de acero galvanizado, placas de anclaje,
anclajes, pequefio material y medios auxiliares, montada y conexionada,
de modo que los anclajes queden empotrados en el pavimento,
completamente instalada.

(U11LECO060)

Suministro y colocacion de columna de acero galvanizado troncoconica
pintada en RAL de la luminaria, (pintado mediante granallado, pulido,
imprimacion wash primer y acabado polvo poliester), con una altura de 6,
00 metros, formada por base y fuste de tubo de acero galvanizado, placas
de anclaje, anclajes, pequefio material y medios auxiliares, montaday
conexionada, de modo que los anclajes queden empotrados en el
pavimento, completamente instalada.

(U11LECO080)

Suministro y colocacion de columna de acero galvanizado troncoconica
pintada en RAL de la luminaria, (pintado mediante granallado, pulido,
imprimacion wash primer y acabado polvo poliester), con una altura de 5,
00 metros, formada por base y fuste de tubo de acero galvanizado, placas
de anclaje, anclajes, pequefio material y medios auxiliares, montaday
conexionada, de modo que los anclajes queden empotrados en el

Suma y sigue

1,00

3,00

3,00

16,00

4,00

2,00

304,22

58,90

16,48

54,51

276,58

405,58

36.641,45

304,22

176,70

49,44

872,16

1.106,32

811,16

39.961,45
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8.33

8.34

8.35

8.36

8.37

8.38

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

pavimento, completamente instalada.
(U11LECO070)

Desmontaje y retirada de brazo con luminaria existente, retirada a lugar
indicado por la propiedad para su posterior reutilizacion, almacenaje o
gestion de residuos, i/p.p. de desconexion, desmontaje de brazo y
luminaria, carga a camion, reposicion de fachada en zona afectada,
pintado de zona afectada, pequefio material y medios auxiliares.
(U11DESO050)

Suministro y colocacion de brazo de acero galvanizado marca Benito,
modelo IRAP1000SP @60 mm o equivalente, inclinacion 0° para
luminaria tipo vial con una longitud de 1 metro, a colocar sobre pared,
suministro de tornilleria y soportes, aplicacion de quimicos para sujecion
en fachada, pequefio material y medios auxiliares, a instalar en fachada
existente, montada y conexionada, completamente instalada, i/p.p. de
taladros, puestas a tierra, pequefio material y medios auxiliares.
(U11BRAO010)

Suministro y colocacion de brazo de acero galvanizado marca Benito,
modelo IRAP1000SP @60 mm o equivalente, pintada en RAL de la
luminaria, (pintado mediante granallado, pulido, imprimacion wash primer y
acabado polvo poliester), inclinacién 0°, para luminaria tipo vial con una
longitud de 1 metro, a colocar sobre pared, suministro de tornilleriay
soportes, aplicacion de quimicos para sujecion en fachada, pequefio
material y medios auxiliares, a instalar en fachada existente, montada y
conexionada, completamente instalada, i/p.p. de taladros, puestas a tierra,
pequefio material y medios auxiliares.

(U11BRA110)

Suministro y colocacion de brazo de acero galvanizado 1,5 m. marca
Benito, modelo IRAP1500SP @60 mm o equivalente, inclinacion 0°, para
luminaria tipo vial con una longitud de 1,5 metros, a colocar sobre pared,
suministro de tornilleria y soportes, aplicacion de quimicos para sujecion
en fachada, pequefio material y medios auxiliares, a instalar en fachada
existente, montada y conexionada, completamente instalada, i/p.p. de
taladros, puestas a tierra, pequefio material y medios auxiliares.
(U11BRAO050)

Colocacién de brazo existente a reutilizar en otra posicion para alumbrado
con una longitud de hasta 1,50 metros, suministro de tornilleria y soportes,
aplicacion de quimicos para sujecion en fachada, pequefio material y
medios auxiliares, a instalar en fachada existente, montada y conexionada,
completamente instalada, i/p.p. de taladros, puestas a tierra, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11COL040)

Legalizacion de la instalacion de electricidad mediante documentacion de
fin de obra, medicién de puesta a tierra boletin del instalador, tramitacién
ante Organismo de Control Autorizado, tasas de OCA y demas pagos
necesarios para la total legalizacion de la instalacién, incluso contrato con
empresa suministradora.

(E16LEGO010)

TOTAL CAPITULO

1,00

20,00

11,00

1,00

2,00

7,00

1,00

345,96

18,80

76,03

107,41

86,73

23,04

398,64

39.961,45

345,96

376,00

836,33

107,41

173,46

161,28

398,64

42.360,53
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

ud

ud

ud

ud

INSTALACION ELECTRICA CUADRO CM-18
(E61#)

Desmontaje de luminaria, retirada de luminaria existente a lugar indicado
por la propiedad para su reutilizacion o a gestion de residuos dependiendo
de si se va a reutilizar o no, realizando limpieza exterior e interior de las
luminarias a reutilizar, i/p.p. de desconexionado, pequefio material y
medios auxiliares.

(U11DESO010)

Desmontaje y retirada de baliza de alumbrado y retirada a lugar indicado
por la propiedad para su posterior reutilizacion o almacenaje y gestion de
residuos, en funcién de si se quiere mantener o eliminar, i/p.p. de
accesibilidad a los soportes, desmontaje de baliza, carga a camion,
reposicion de pavimento en caso de que sea necesario, pequefio material
y medios auxiliares.

(U11DES060)

Linea de conexién interna en columna nueva o existente formada por
conductores de cobre 3x2,5 mm2. con aislamiento tipo RV-K-0,6/1 kV,
hasta una altura de 12 metros, incluso sefalizacién, conexiones,
empalmes, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U113X2.5012)

Linea aérea de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 3x2,5 mm2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, desde
caja de protecciéon hasta luminaria sobre brazo, sobre fachada, postes y
brazos, incluso conexion de brazo y demés materiales metalicos a
conductor de proteccion, material de fijacion mediante grapa de nylon de 7,
8 mm. con brida cada 30 cm, sefializaciéon, conexiones, empalmes,
derivaciones, cajas de derivacién, pequefio material y medios auxiliares,
completamente instalada.

(U113X2.5012B)

Linea aérea de alimentaciébn para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 3x6 mma2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, sobre
fachadas, postes y pasos aéreos, incluso material de fijacion mediante
grapa de nylon de 7,8 mm. con brida cada 30 cm, en pasos aéreos
instalacion grapa preformada con alma metalica 1 de cada 3, sefializacion,
conexiones, empalmes, derivaciones, cajas de derivacion, sirgas de acero
galvanizado, anclajes en fachada, tensores, pletinas, sujetacables,
guardacabos, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U113X6012)

Linea aérea de alimentaciébn para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 5x6 mma2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, sobre
fachadas, postes y pasos aéreos, incluso material de fijacion mediante
grapa de nylon de 7,8 mm. con brida cada 30 cm, en pasos aéreos
instalacion grapa preformada con alma metalica 1 de cada 3, sefializacion,
conexiones, empalmes, derivaciones, cajas de derivacion, sirgas de acero
galvanizado, anclajes en fachada, tensores, pletinas, sujetacables,
guardacabos, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U115X6012)

Linea aérea de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 5x10 mmz2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, sobre
fachadas, postes y pasos aéreos, incluso material de fijacion mediante

Suma y sigue

174,00

15,00

65,00

88,00

333,00

1.060,00

9,40

21,48

14,26

3,55

5,40

6,62

1.635,60

322,20

926,90

312,40

1.798,20

7.017,20

12.012,50
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9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

grapa de nylon de 7,8 mm. con brida cada 30 cm, en pasos aéreos
instalacion grapa preformada con alma metdlica 1 de cada 3, sefializacion,
conexiones, empalmes, derivaciones, cajas de derivacion, sirgas de acero
galvanizado, anclajes en fachada, tensores, pletinas, sujetacables,
guardacabos, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U115X10012)

Linea de conexién entre arqueta y luminaria formada por conductores de
cobre 2x6 mm2 para fase y neutro y 1x16 mm2 para tierra con aislamiento
tipo RV-K-0,6/1 kV, hasta una longitud de 4 metros, incluso sefializacion,
conexiones estancas Niled, empalmes, pequefio material y medios
auxiliares, completamente instalada.

(U11CONO010)

Caja de proteccion para luminarias, IP-447, para montaje en exteriores,
con fusibles de 6 A para fase y neutro, i/p.p. de pequefio material y medios
auxiliares, totalmente colocada y conexionada.

(U11CAJ010)

Sistema de puesta a tierra para luminaria compuesto por pica de acero
cobrizado de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro, cable de cobre
desnudo 1x35 mm2, conexiones eléctricas mediante soldadura
aluminotérmica,y p.p. pequefio material y medios auxiliares,
completamente instalada.

(U11PT020)

Entronque aereo-subterrdneo de linea de alumbrado formada por cables
conductores 3x6 mm2 RZ 0,6/1 kV, con tubo de acero hasta una altura de
2.5 m, i/p.p. de acoplamientos, juntas, capuchdn de proteccién, empalmes,
pequefio material y medios auxiliares, completamente instalado.
(U11ENTO10)

Linea enterrada de proteccion para alumbrado publico formada por
conductore de cobre 1x16 mm2. con aislamiento tipo RV-K-0,6/1 kV en
color verde-amarillo, incluso sefializacién, conexiones, empalmes,
derivaciones, pequefioc material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U111X16010)

Linea enterrada de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 2(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV,
incluso conexiones con red existente, empalmes, p.p. pequefio material y
medios auxiliares, completamente instalada.

(U10BCPO050)

Linea enterrada de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV,
incluso conexiones con red existente, empalmes, p.p. pequefio material y
medios auxiliares, completamente instalada.

(U10BCPO010)

Linea enterrada de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 4(1x10) mma2. con aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV,
incluso conexiones con red existente, empalmes, p.p. pequefio material y
medios auxiliares, completamente instalada.

(U10BCP020)

Suma y sigue

100,00

65,00

36,00

28,00

35,00

2.885,00

150,00

450,00

100,00

9,94

11,78

9,50

22,77

34,73

2,39

2,56

4,72

6,85

12.012,50

994,00

765,70

342,00

637,56

1.215,55

6.895,15

384,00

2.124,00

685,00

26.055,46
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9.16

9.17

9.18

9.19

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

Eliminacién de cableado de fuerza y mando sin uso en canalizacion
enterrada y en instalacion aérea en instalacion cuadro alumbrado a
modificar, de modo que no queden cableados sin uso en las
canalizaciones y en las fachadas, realizacién de nuevos conexionados en
arquetas en caso de eliminacién de cableados, i/p.p. de conexionados,
soportes, guias, reparacion en fachadas si es necesario, pequefio material
y medios auxiliares.

(U11ELIO20)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet mini Mod. BGP202 T25
1xLED35-45/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IK08, clase I,
Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6 inyectado a alta
presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio plano, color gris
claro (RAL7035). Fuente de luz: Médulos LED. Temperatura de Color:
Blanco calido 3000 K. Reproduccién cromatica >80. Flujo del sistema:
3500Im. Consumo del sistema: 27,5W. Vida util 100.000 horas L89 B10.
FHS<1%. Equipo electrénico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacion Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocaciéon, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TECO010)

Suministro y colocacién de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1xLED50-4S/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IK08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproduccién cromética >80.
Flujo del sistema: 5000lm. Consumo del sistema: 37W. Vida Gtil 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje,  i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC040)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1XLED70-45/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IKOS,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacién de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de Iluz: Moédulos LED.

Suma y sigue

medicion precio
unitario

1,00 294,32

7,00 261,38

12,00 293,96

26.055,46

294,32

1.829,66

3.527,52

31.706,96
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9.20

9.21

ud

ud

Suma anterior

Temperatura de Color: Blanco calido 3000 K. Reproduccion cromatica >80.

Flujo del sistema: 7000lm. Consumo del sistema: 52W. Vida til 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacién, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC090)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1xLED70-4S/830 Optica DWS50 de Philips o equivalente. IP66, IK08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacién de aluminio LM6
inyectado a alta presioén, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mobdulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproduccién cromatica >80.
Flujo del sistema: 7000lm. Consumo del sistema: 52W. Vida util 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). Instalacion Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocaciéon, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC160)

Suministro y colocacidon de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1XLED90-45/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IKOS,
clase I. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED.
Temperatura de Color: Blanco calido 3000 K. Reproduccion cromatica >80.
Flujo del sistema: 9000Im. Consumo del sistema: 69W. Vida util 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

Suma y sigue

16,00

1,00

293,96

293,96

31.706,96

4.703,36

293,96

36.704,28
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9.22

9.23

9.24

ud

ud

ud

Suma anterior

(U11TEC100)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet grande Mod. BGP204 T25
1XLED100-4S/830 Optica DM11 de Philips o equivalente. IP66, IK08, clase
I. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6 inyectado a
alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio plano, color gris
claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED. Temperatura de Color:
Blanco céalido 3000 K. Reproducciéon cromatica >80. Flujo del sistema:
10000Im. Consumo del sistema: 73W. Vida Gtil 100.000 horas L89 B10.
FHS<1%. Equipo electrénico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestién punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC180)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet grande Mod. BGP204 T25
1XLED120-4S/830 Optica DW50 de Philips o equivalente. IP66, IKO0S,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacién de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de Iluz: Moédulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproduccion cromética >80.
Flujo del sistema: 12000Im. Consumo del sistema: 90W. Vida util 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). Instalacion Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC120)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet grande Mod. BGP204 T25
1xLED190-4S/830 Optica DW50 de Philips o equivalente. 1P66, 1K08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacién de aluminio LM6
inyectado a alta presioén, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mobdulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproduccién cromatica >80.
Flujo del sistema: 19000Im. Consumo del sistema: 144W. Vida Gtil 100.
000 horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electrénico regulable (programable
hasta 5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar
telegestion punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin

Suma y sigue

19,00

22,00

5,00

303,02

357,33

357,33

36.704,28

5.757,38

7.861,26

1.786,65

52.109,57
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precio
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9.25

9.26

9.27

ud

ud

ud

Suma anterior

necesidad de mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de
funcionamiento: -30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones
transitorias de tipo 3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps).
Instalacion Espigot reversible para entrada lateral y post top @42/60.
GARANTIA 10 ANOS, cableado interior, conexionado e instruccionesy
accesorios para el montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado
de acuerdo a indicaciones del fabricante, provisto de todos los
adaptadores y accesorios necesarios para colocacién en brazo o columna
existente, pequefio material y medios auxiliares.

(U11TEC030)

Suministro y realizacién de retrofit de Luminaria Micenas 1 Mod. ASP791
FG T25 1xLED38/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IK09,
clase I. Marco en fundicibn de aluminio, disipador en aluminio extruido,
bandeja porta equipos en chapa de acero pregalvanizada, cierre vidrio
templado, lentes en metacrilato, marco en negro N9 (MN332L), vidrio
plano transparente (FG). Fuente de luz: Modulos LED. Temperatura de
Color: Blanco céalido 3000 K. Reproduccién cromatica >80. Flujo del
sistema: 3800Im. Consumo del sistema: 37W. Vida Gtil 100.000 horas L92
B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). GARANTIA 10 ANOS,
HOMOLOGACION INCLUIDA, cableado interior, conexionado e
instrucciones y accesorios para el montaje, i/p.p. de desmontaje de
bloque Optico de sodio, limpieza de luminaria y colocacion de nuevo
bloque o6ptico de led, a realizar en propia luminaria o taller, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11REAO030)

Suministro y realizacién de retrofit de Luminaria Micenas 1 Mod. ASP791
FG T25 1xLED57/830 Optica DW50 de Philips o equivalente. IP66, 1K09,
clase I. Marco en fundicion de aluminio, disipador en aluminio extruido,
bandeja porta equipos en chapa de acero pregalvanizada, cierre vidrio
templado, lentes en metacrilato, marco en negro N9 (MN332L), vidrio
plano transparente (FG). Fuente de luz: Mddulos LED. Temperatura de
Color: Blanco calido 3000 K. Reproduccién cromatica >80. Flujo del
sistema: 5700lm. Consumo del sistema: 54W. Vida util 100.000 horas L92
B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestién punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). GARANTIA 10 ANOS,
HOMOLOGACION  INCLUIDA, cableado interior, conexionado e
instrucciones y accesorios para el montaje, i/p.p. de desmontaje de
bloque 6ptico de sodio, limpieza de luminaria y colocacion de nuevo
bloque Optico de led, a realizar en propia luminaria o taller, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11REAO020)
Suministro y realizacion de retrofit de Luminaria Micenas 1 Mod. ASP791
FG T25 1xLED61/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IKO9,

clase I. Marco en fundicion de aluminio, disipador en aluminio extruido,

Suma y sigue

1,00

24,00

6,00

363,36

298,19

304,22

52.109,57

363,36

7.156,56

1.825,32

61.454,81
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9.28

9.29

9.30

9.31

9.32

ud

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

bandeja porta equipos en chapa de acero pregalvanizada, cierre vidrio
templado, lentes en metacrilato, marco en negro N9 (MN332L), vidrio
plano transparente (FG). Fuente de luz: Modulos LED. Temperatura de
Color: Blanco céalido 3000 K. Reproduccién cromatica >80. Flujo del
sistema: 3800Im. Consumo del sistema: 37W. Vida atil 100.000 horas L92
B10. FHS<1%, Equipo electrénico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). GARANTIA 10 ANOS,
HOMOLOGACION INCLUIDA, cableado interior, conexionado e
instrucciones y accesorios para el montaje, i/p.p. de desmontaje de
bloque Optico de sodio, limpieza de luminaria y colocacion de nuevo
bloque O6ptico de led, a realizar en propia luminaria o taller, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11REA040)

Suministro y colocacién de luminaria Philips Coreline Mod. WL121V
LED5S/830 PSR GR o equivalente, IP65, IK10. Difusor: policarbonato opal.
Casquillo: termopléastico reforzado con fibra de vidrio. Color gris oscuro
(GR). Fuente de luz: Leds de alta potencia. Equipo Incluido. Temperatura
de color: 3000K. Reproducién Cromatica >80. Flujo del sistema: 500Im.
Consumo del sistema: 8W. Vida 50.000 h @ L70. Regulaciéon y Control:
PSR (inicio de linea). Instalacion Montaje en pared o techo, montaje
atornillado directamente en superficie.

(U11PLA020)

Suministro y colocacién de luminaria Philips Coreline Mod. WL120V
LED12S/830 PSR GR o equivalente. IP65, IK10. Difusor: policarbonato
opal. Casquillo: termoplastico reforzado con fibra de vidrio. Color gris
oscuro (GR). Fuente de luz: Leds de alta potencia. Equipo Incluido.
Temperatura de color: 3000K. Reproducion Cromatica >80. Flujo del
sistema: 1200lm. Consumo del sistema: 18W. Vida 50.000 h @ L70.
Regulacién y Control: PSR (inicio de linea). Instalacién Montaje en pared o
techo, montaje atornillado directamente en superficie.

(U11PLA010)

Suministro y colocacion de protector bipolar contra sobretensiones
transitorias de tipo 2+3 NSB-10/230-C3-DD de Cirprotec o equivalentel10
kV / 10KA (8/20 ps), a instalar en el interior de la luminaria conectado en
serie con el equipo electronico, i/p.p. pequefio material y medios auxiliares,
completamente instalado.

(U11PRO030)

Desmontaje y retirada de columna de alumbrado con su luminaria y
retirada a lugar indicado por la propiedad para su posterior reutilizacién o
almacenaje y gestion de residuos, en funcién de si se quiere mantener o
eliminar, i/p.p. de accesibilidad a los soportes, desmontaje de columna,
carga a camién, reposicién de pavimento, pequefio material y medios
auxiliares.

(U11DESO040)

Suministro y colocacién de columna de acero galvanizado troncoconica sin
pintar, similar a existentes en la localidad con una altura de 7,00 metros,
formada por base y fuste de tubo de acero galvanizado, placas de anclaje,
anclajes, pequefio material y medios auxiliares, montada y conexionada,
de modo que los anclajes queden empotrados en el pavimento,

Suma y sigue

1,00

15,00

4,00

8,00

50,00

304,22

58,90

66,09

16,48

54,51

61.454,81

304,22

883,50

264,36

131,84

2.725,50

65.764,23
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9.33

9.34

9.35

9.36

9.37

9.38

9.39

9.40

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

completamente instalada.
(U11LECO010)

Suministro y colocacién de columna de acero galvanizado troncoconica sin
pintar, similar a existentes en la localidad con una altura de 6,00 metros,
formada por base y fuste de tubo de acero galvanizado, placas de anclaje,
anclajes, pequefio material y medios auxiliares, montada y conexionada,
de modo que los anclajes queden empotrados en el pavimento,
completamente instalada.

(U11LECO060)

Suministro y colocacion de columna de acero galvanizado troncoconica
pintada en RAL de la luminaria, (pintado mediante granallado, pulido,
imprimacion wash primer y acabado polvo poliester), con una altura de 8,
00 metros, formada por base y fuste de tubo de acero galvanizado, placas
de anclaje, anclajes, pequefio material y medios auxiliares, montaday
conexionada, de modo que los anclajes queden empotrados en el
pavimento, completamente instalada.

(U11LECO090)

COLUMNA ACERO GALVANIZADO 7 METROS PINTADA
(U11LEC100)

Suministro y colocacion de columna de acero galvanizado troncoconica
pintada en RAL de la luminaria, (pintado mediante granallado, pulido,
imprimacion wash primer y acabado polvo poliester), con una altura de 6,
00 metros, formada por base y fuste de tubo de acero galvanizado, placas
de anclaje, anclajes, pequefio material y medios auxiliares, montaday
conexionada, de modo que los anclajes queden empotrados en el
pavimento, completamente instalada.

(U11LECO080)

Colocacién de columna o baculo a reutilizar con una altura de hasta 10,00
metros, suministro de placas de anclaje, anclajes, pequefio material y
medios auxiliares, a instalar en nueva cimentacion o cimentacion existente,
montada y conexionada de modo que los anclajes queden empotrados en
el suelo y nunca vistos, completamente instalada, i/p.p. de pequefio
material y medios auxiliares.

(U11COL010)

Desmontaje y retirada de brazo con luminaria existente, retirada a lugar
indicado por la propiedad para su posterior reutilizacion, almacenaje o
gestion de residuos, i/p.p. de desconexion, desmontaje de brazo y
luminaria, carga a camion, reposicion de fachada en zona afectada,
pintado de zona afectada, pequefio material y medios auxiliares.
(U11DESO050)

Suministro y colocacion de brazo de acero galvanizado marca Benito,
modelo IRAP1000SP @60 mm o equivalente, inclinaciéon 0°, para
luminaria tipo vial con una longitud de 1 metro, a colocar sobre pared,
suministro de tornilleria y soportes, aplicaciéon de quimicos para sujecion
en fachada, pequefio material y medios auxiliares, a instalar en fachada
existente, montada y conexionada, completamente instalada, i/p.p. de
taladros, puestas a tierra, pequefio material y medios auxiliares.
(U11BRAO010)

Suministro y colocacién de brazo de acero galvanizado 1,5 m. marca
Benito, modelo IRAP1500SP @60 mm o equivalente, inclinacion 0°, para
luminaria tipo vial con una longitud de 1,5 metros, a colocar sobre pared,

Suma y sigue

5,00

5,00

6,00

2,00

10,00

4,00

28,00

22,00

328,85

276,58

545,65

476,85

405,58

67,98

18,80

76,03

65.764,23

1.644,25

1.382,90

3.273,90

953,70

4.055,80

271,92

526,40

1.672,66

79.545,76
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9.41

9.42

9.43

9.44

9.45

ud

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

suministro de tornilleria y soportes, aplicacion de quimicos para sujecién
en fachada, pequefio material y medios auxiliares, a instalar en fachada
existente, montada y conexionada, completamente instalada, i/p.p. de
taladros, puestas a tierra, pequefio material y medios auxiliares.
(U11BRAO050)

Adaptador para colocacion de dos luminarias en columna existente
mediante accesorio en Tfabricado en acero galvanizado, incluso material
de sujecién, pequefioc material y medios auxiliares, completamente
colocado.

(U11BRAO020)

Adaptador para colocacion de dos luminarias con una inclinacion de 120°
a colocar en puente calle Zalatambor (NA-1110) en columna existente
mediante accesorio en Tfabricado en acero galvanizado con la inclinacion
de 120° en lugar de 180°, incluso material de sujecion, pequefio material y
medios auxiliares, completamente colocado.

(U11BRAO060)

Suministro y colocacion de brazo de acero galvanizado marca Benito,
modelo IRAP500SP @60 mm o equivalente, inclinacién 0°, para luminaria
tipo vial con una longitud de 0,5 metros, a colocar sobre columna, provisto
de soporte para colocacion sobre columna @60 mm, pequefio material y
medios auxiliares, a instalar en columna, montada y conexionada,
completamente instalada, i/p.p. de taladros, puestas a tierra, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11BRA090)

Colocacién de brazo existente a reutilizar en otra posicion para alumbrado
con una longitud de hasta 1,50 metros, suministro de tornilleria y soportes,
aplicacion de quimicos para sujecion en fachada, pequefio material y
medios auxiliares, a instalar en fachada existente, montada y conexionada,
completamente instalada, i/p.p. de taladros, puestas a tierra, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11COL040)

Legalizacion de la instalacion de electricidad mediante documentacion de
fin de obra, medicién de puesta a tierra boletin del instalador, tramitacion
ante Organismo de Control Autorizado, tasas de OCA y demas pagos
necesarios para la total legalizacion de la instalacién, incluso contrato con
empresa suministradora.

(E16LEG010)

TOTAL CAPITULO

2,00

3,00

1,00

1,00

5,00

1,00

86,73

75,14

87,54

85,24

23,04

398,64

79.545,76

173,46

225,42

87,54

85,24

115,20

398,64

80.631,26
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10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

ud

ud

ud

INSTALACION ELECTRICA CUADRO CM-20
(E62#)

Desmontaje de luminaria, retirada de luminaria existente a lugar indicado
por la propiedad para su reutilizacion o a gestion de residuos dependiendo
de si se va a reutilizar o no, realizando limpieza exterior e interior de las
luminarias a reutilizar, i/p.p. de desconexionado, pequefio material y
medios auxiliares.

(U11DESO010)

Linea de conexién interna en columna nueva o existente formada por
conductores de cobre 3x2,5 mm2. con aislamiento tipo RV-K-0,6/1 kV,
hasta una altura de 12 metros, incluso sefalizacién, conexiones,
empalmes, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U113X2.5012)

Linea aérea de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 3x2,5 mm2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, desde
caja de proteccidon hasta luminaria sobre brazo, sobre fachada, postes y
brazos, incluso conexion de brazo y deméas materiales metalicos a
conductor de proteccion, material de fijacion mediante grapa de nylon de 7,
8 mm. con brida cada 30 cm, sefializaciéon, conexiones, empalmes,
derivaciones, cajas de derivacién, pequefio material y medios auxiliares,
completamente instalada.

(U113X2.5012B)

Linea aérea de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 3x6 mma2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, sobre
fachadas, postes y pasos aéreos, incluso material de fijacion mediante
grapa de nylon de 7,8 mm. con brida cada 30 cm, en pasos aéreos
instalacion grapa preformada con alma metalica 1 de cada 3, sefializacion,
conexiones, empalmes, derivaciones, cajas de derivacion, sirgas de acero
galvanizado, anclajes en fachada, tensores, pletinas, sujetacables,
guardacabos, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U113X6012)

Linea aérea de alimentaciébn para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 5x6 mma2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, sobre
fachadas, postes y pasos aéreos, incluso material de fijacion mediante
grapa de nylon de 7,8 mm. con brida cada 30 cm, en pasos aéreos
instalacion grapa preformada con alma metalica 1 de cada 3, sefializacion,
conexiones, empalmes, derivaciones, cajas de derivacion, sirgas de acero
galvanizado, anclajes en fachada, tensores, pletinas, sujetacables,
guardacabos, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U115X6012)

Linea aérea de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 5x10 mmz2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, sobre
fachadas, postes y pasos aéreos, incluso material de fijacion mediante
grapa de nylon de 7,8 mm. con brida cada 30 cm, en pasos aéreos
instalacion grapa preformada con alma metdlica 1 de cada 3, sefializacion,
conexiones, empalmes, derivaciones, cajas de derivacion, sirgas de acero
galvanizado, anclajes en fachada, tensores, pletinas, sujetacables,
guardacabos, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U115X10012)

Suma y sigue

69,00

25,00

44,00

100,00

655,00

140,00

9,40

14,26

3,55

5,40

6,62

9,94

648,60

356,50

156,20

540,00

4.336,10

1.391,60

7.429,00
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10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

ud

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

Linea de conexién entre arqueta y luminaria formada por conductores de
cobre 2x6 mm2 para fase y neutro y 1x16 mm2 para tierra con aislamiento
tipo RV-K-0,6/1 kV, hasta una longitud de 4 metros, incluso sefializacion,
conexiones estancas Niled, empalmes, pequefio material y medios
auxiliares, completamente instalada.

(U11CONO010)

Caja de proteccion para luminarias, IP-447, para montaje en exteriores,
con fusibles de 6 A para fase y neutro, i/p.p. de pequefio material y medios
auxiliares, totalmente colocada y conexionada.

(U11CAJ010)

Sistema de puesta a tierra para luminaria compuesto por pica de acero
cobrizado de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro, cable de cobre
desnudo 1x35 mm2, conexiones eléctricas mediante soldadura
aluminotérmica,y p.p. pequefio material y medios auxiliares,
completamente instalada.

(U11PT020)

Entronque aereo-subterrdneo de linea de alumbrado formada por cables
conductores 3x6 mm2 RZ 0,6/1 kV, con tubo de acero hasta una altura de
2.5 m, i/p.p. de acoplamientos, juntas, capuchdn de proteccién, empalmes,
pequefio material y medios auxiliares, completamente instalado.
(U11ENTO10)

Linea enterrada de proteccion para alumbrado publico formada por
conductore de cobre 1x16 mm2. con aislamiento tipo RV-K-0,6/1 kV en
color verde-amarillo, incluso sefializacién, conexiones, empalmes,
derivaciones, pequefioc material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U111X16010)

Linea enterrada de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 2(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV,
incluso conexiones con red existente, empalmes, p.p. pequefio material y
medios auxiliares, completamente instalada.

(U10BCPO050)

Linea enterrada de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV,
incluso conexiones con red existente, empalmes, p.p. pequefio material y
medios auxiliares, completamente instalada.

(U10BCPO010)

Linea enterrada de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 4(1x10) mma2. con aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV,
incluso conexiones con red existente, empalmes, p.p. pequefio material y
medios auxiliares, completamente instalada.

(U10BCP020)

Eliminacién de cableado de fuerza y mando sin uso en canalizacion
enterrada y en instalacion aérea en instalacion cuadro alumbrado a
modificar, de modo que no queden cableados sin uso en las
canalizaciones y en las fachadas, realizacion de nuevos conexionados en
arquetas en caso de eliminacién de cableados, i/p.p. de conexionados,
soportes, guias, reparacién en fachadas si es necesario, pequefio material

Suma y sigue

25,00

15,00

20,00

10,00

1.355,00

150,00

350,00

150,00

11,78

9,50

22,77

34,73

2,39

2,56

4,72

6,85

7.429,00

294,50

142,50

455,40

347,30

3.238,45

384,00

1.652,00

1.027,50

14.970,65
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codigo
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unitario
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10.16

10.17

10.18

ud

ud

ud

Suma anterior

y medios auxiliares.
(U11ELI020)

Suministro y colocacidon de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1XLED50-45/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IKOS,
clase I. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED.
Temperatura de Color: Blanco calido 3000 K. Reproduccion cromatica >80.
Flujo del sistema: 5000lm. Consumo del sistema: 37W. Vida util 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC040)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1xLED60-4S/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IK08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacién de aluminio LM6
inyectado a alta presioén, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mobdulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproduccién cromatica >80.
Flujo del sistema: 6000Im. Consumo del sistema: 45W. Vida util 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). Instalacion Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocaciéon, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC130)

Suministro y colocacidon de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1XLED70-45/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IKOS,
clase I. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED.
Temperatura de Color: Blanco calido 3000 K. Reproduccion cromatica >80.
Flujo del sistema: 7000lm. Consumo del sistema: 52W. Vida til 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo

Suma y sigue

1,00

1,00

4,00

294,32

293,96

293,96

14.970,65

294,32

293,96

1.175,84

16.734,77
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10.19

10.20

10.21

ud

ud

ud

Suma anterior

3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje,  i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC090)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1xLED80-45/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IKOS,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacién de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de Iluz: Moédulos LED.
Temperatura de Color: Blanco céalido 3000 K. Reproduccion cromética >80.
Flujo del sistema: 8000Im. Consumo del sistema: 60W. Vida util 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). Instalacion Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC170)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1xLED100-4S/830 Optica DW50 de Philips o equivalente. IP66, IK08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacién de aluminio LM6
inyectado a alta presioén, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mobdulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproduccién cromatica >80.
Flujo del sistema: 10000lm. Consumo del sistema: 78W. Vida util 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). Instalacion Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacién, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(UL11TEC190)
Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet grande Mod. BGP204 T25
1XLED90-4S/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IKO8, clase 1|

Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6 inyectado a alta

Suma y sigue

medicion precio
unitario

7,00 293,96

6,00 293,96

6,00 303,02

16.734,77

2.057,72

1.763,76

1.818,12

22.374,37
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10.22

10.23

ud

ud

Suma anterior

presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio plano, color gris
claro (RAL7035). Fuente de luz: Médulos LED. Temperatura de Color:
Blanco calido 3000 K. Reproduccién cromatica >80. Flujo del sistema:
9000Im. Consumo del sistema: 69W. Vida util 100.000 horas L89 B10.
FHS<1%. Equipo electrénico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacion Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocaciéon, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC250)

Suministro y colocacién de Luminaria UniStreet grande Mod. BGP204 T25
1XLED120-4S/830 Optica DW50 de Philips o equivalente. IP66, 1K08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproducciéon cromética >80.
Flujo del sistema: 12000lm. Consumo del sistema: 90W. Vida (til 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje,  i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC120)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet grande Mod. BGP204 T25
1XLED120-4S/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IK08, clase
I. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6 inyectado a
alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio plano, color gris
claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED. Temperatura de Color:
Blanco céalido 3000 K. Reproducciéon cromatica >80. Flujo del sistema:
12000Im. Consumo del sistema: 90W. Vida util 100.000 horas L89 B10.
FHS<1%. Equipo electrénico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestién punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a

Suma y sigue

18,00

2,00

357,33

357,33

22.374,37

6.431,94

714,66

29.520,97
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10.24

10.25

10.26

ud

ud

ud

Suma anterior

indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC210)

Suministro y realizacion de retrofit de Luminaria Micenas 1 Mod. ASP791
FG T25 1xLED38/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, 1K09,
clase 1. Marco en fundicion de aluminio, disipador en aluminio extruido,
bandeja porta equipos en chapa de acero pregalvanizada, cierre vidrio
templado, lentes en metacrilato, marco en negro N9 (MN332L), vidrio
plano transparente (FG). Fuente de luz: Modulos LED. Temperatura de
Color: Blanco calido 3000 K. Reproduccion cromatica >80. Flujo del
sistema: 3800Im. Consumo del sistema: 37W. Vida util 100.000 horas L92
B10. FHS<1%. Equipo electrénico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). GARANTIA 10 ANOS,
HOMOLOGACION INCLUIDA, cableado interior, conexionado e
instrucciones y accesorios para el montaje, i/p.p. de desmontaje de
bloque O6ptico de sodio, limpieza de luminaria y colocacion de nuevo
bloque 6ptico de led, a realizar en propia luminaria o taller, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11REAO030)

Suministro y realizacion de retrofit de Luminaria Micenas 1 Mod. ASP791
FG T25 1xLED57/830 Optica DW50 de Philips o equivalente. IP66, 1K09,
clase I. Marco en fundicion de aluminio, disipador en aluminio extruido,
bandeja porta equipos en chapa de acero pregalvanizada, cierre vidrio
templado, lentes en metacrilato, marco en negro N9 (MN332L), vidrio
plano transparente (FG). Fuente de luz: Modulos LED. Temperatura de
Color: Blanco calido 3000 K. Reproduccion cromatica >80. Flujo del
sistema: 5700Im. Consumo del sistema: 54W. Vida util 100.000 horas L92
B10. FHS<1%. Equipo electrénico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). GARANTIA 10 ANOS,
HOMOLOGACION INCLUIDA, cableado interior, conexionado e
instrucciones y accesorios para el montaje, i/p.p. de desmontaje de
bloque o6ptico de sodio, limpieza de luminaria y colocacion de nuevo
bloque o6ptico de led, a realizar en propia luminaria o taller, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11REA020)

Desmontaje y retirada de columna de alumbrado con su luminaria y
retirada a lugar indicado por la propiedad para su posterior reutilizacién o
almacenaje y gestion de residuos, en funcién de si se quiere mantener o
eliminar, i/p.p. de accesibilidad a los soportes, desmontaje de columna,
carga a camion, reposicién de pavimento, pequefio material y medios
auxiliares.

(U11DESO040)

Suma y sigue

3,00

14,00

2,00

5,00

357,33

298,19

304,22

54,51

29.520,97

1.071,99

4.174,66

608,44

272,55

35.648,61
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10.27

10.28

10.29

10.30

10.31

10.32

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

COLUMNA ACERO GALVANIZADO 7 METROS PINTADA
(U11LEC100)

Colocacién de columna o baculo a reutilizar con una altura de hasta 10,00
metros, suministro de placas de anclaje, anclajes, pequefio material y
medios auxiliares, a instalar en nueva cimentacion o cimentacion existente,
montada y conexionada de modo que los anclajes queden empotrados en
el suelo y nunca vistos, completamente instalada, i/p.p. de pequefio
material y medios auxiliares.

(U11coLo1o)

Desmontaje y retirada de brazo con luminaria existente, retirada a lugar
indicado por la propiedad para su posterior reutilizacion, almacenaje o
gestion de residuos, i/p.p. de desconexion, desmontaje de brazo y
luminaria, carga a camion, reposicion de fachada en zona afectada,
pintado de zona afectada, pequefio material y medios auxiliares.
(U11DESO050)

Suministro y colocacion de brazo de acero galvanizado marca Benito,
modelo IRAP1500SP @60 mm o equivalente, pintada en RAL de la
luminaria, (pintado mediante granallado, pulido, imprimaciéon wash primer y
acabado polvo poliester), inclinacion 0°, para luminaria tipo vial con una
longitud de 1,5 metros, a colocar sobre pared, suministro de tornilleria 'y
soportes, aplicacion de quimicos para sujecion en fachada, pequefio
material y medios auxiliares, a instalar en fachada existente, montada y
conexionada, completamente instalada, i/p.p. de taladros, puestas a tierra,
pequefio material y medios auxiliares.

(U11BRA120)

Colocacién de brazo existente a reutilizar en otra posicion para alumbrado
con una longitud de hasta 1,50 metros, suministro de tornilleria y soportes,
aplicacion de quimicos para sujecidon en fachada, pequefio material y
medios auxiliares, a instalar en fachada existente, montada y conexionada,
completamente instalada, i/p.p. de taladros, puestas a tierra, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11COL040)

Legalizacion de la instalacion de electricidad mediante documentacion de
fin de obra, medicién de puesta a tierra boletin del instalador, tramitacion
ante Organismo de Control Autorizado, tasas de OCA y demas pagos
necesarios para la total legalizacion de la instalacion, incluso contrato con
empresa suministradora.

(E16LEGO010)

TOTAL CAPITULO

1,00

1,00

3,00

3,00

5,00

1,00

476,85

67,98

18,80

126,23

23,04

398,64

35.648,61

476,85

67,98

56,40

378,69

115,20

398,64

37.142,37
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11.

111

11.2

11.3

11.4

11.5

116

11.7

ud

ud

ud

ud

ud

INSTALACION ELECTRICA CUADRO CM-25
(E63#)

Desmontaje de luminaria, retirada de luminaria existente a lugar indicado
por la propiedad para su reutilizacion o a gestion de residuos dependiendo
de si se va a reutilizar o no, realizando limpieza exterior e interior de las
luminarias a reutilizar, i/p.p. de desconexionado, pequefio material y
medios auxiliares.

(U11DESO010)

Linea de conexién interna en columna nueva o existente formada por
conductores de cobre 3x2,5 mm2. con aislamiento tipo RV-K-0,6/1 kV,
hasta una altura de 12 metros, incluso sefalizacién, conexiones,
empalmes, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U113X2.5012)

Linea aérea de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 3x2,5 mm2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, desde
caja de proteccidon hasta luminaria sobre brazo, sobre fachada, postes y
brazos, incluso conexion de brazo y deméas materiales metalicos a
conductor de proteccion, material de fijacion mediante grapa de nylon de 7,
8 mm. con brida cada 30 cm, sefializaciéon, conexiones, empalmes,
derivaciones, cajas de derivacién, pequefio material y medios auxiliares,
completamente instalada.

(U113X2.5012B)

Linea aérea de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 3x6 mma2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, sobre
fachadas, postes y pasos aéreos, incluso material de fijacion mediante
grapa de nylon de 7,8 mm. con brida cada 30 cm, en pasos aéreos
instalacion grapa preformada con alma metalica 1 de cada 3, sefializacion,
conexiones, empalmes, derivaciones, cajas de derivacion, sirgas de acero
galvanizado, anclajes en fachada, tensores, pletinas, sujetacables,
guardacabos, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U113X6012)

Linea aérea de alimentaciébn para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 5x6 mma2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, sobre
fachadas, postes y pasos aéreos, incluso material de fijacion mediante
grapa de nylon de 7,8 mm. con brida cada 30 cm, en pasos aéreos
instalacion grapa preformada con alma metalica 1 de cada 3, sefializacion,
conexiones, empalmes, derivaciones, cajas de derivacion, sirgas de acero
galvanizado, anclajes en fachada, tensores, pletinas, sujetacables,
guardacabos, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U115X6012)

Linea de conexidon entre arqueta y luminaria formada por conductores de
cobre 2x6 mm2 para fase y neutro y 1x16 mm2 para tierra con aislamiento
tipo RV-K-0,6/1 kV, hasta una longitud de 4 metros, incluso sefializacion,
conexiones estancas Niled, empalmes, pequefio material y medios
auxiliares, completamente instalada.

(U11CONO010)

Caja de proteccion para luminarias, IP-447, para montaje en exteriores,
con fusibles de 6 A para fase y neutro, i/p.p. de pequefio material y medios

Suma y sigue

113,00

52,00

47,00

172,00

750,00

52,00

9,40

14,26

3,55

5,40

6,62

11,78

1.062,20

741,52

166,85

928,80

4.965,00

612,56

8.476,93
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11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

auxiliares, totalmente colocada y conexionada.
(U11CAJO010)

Sistema de puesta a tierra para luminaria compuesto por pica de acero
cobrizado de 2 m de longitud y 14,3 mm de diametro, cable de cobre
desnudo 1x35 mm2, conexiones eléctricas mediante soldadura
aluminotérmica,y p.p. pequefio material y medios auxiliares,
completamente instalada.

(U11PT020)

Entronque aereo-subterraneo de linea de alumbrado formada por cables
conductores 3x6 mm2 RZ 0,6/1 kV, con tubo de acero hasta una altura de
2.5 m, i/p.p. de acoplamientos, juntas, capuchoén de proteccion, empalmes,
pequefio material y medios auxiliares, completamente instalado.
(U11ENTO10)

Linea enterrada de proteccion para alumbrado publico formada por
conductore de cobre 1x16 mm2. con aislamiento tipo RV-K-0,6/1 kV en
color verde-amarillo, incluso sefializacion, conexiones, empalmes,
derivaciones, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U111X16010)

Linea enterrada de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 2(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV,
incluso conexiones con red existente, empalmes, p.p. pequefio material y
medios auxiliares, completamente instalada.

(U10BCP050)

Linea enterrada de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV,
incluso conexiones con red existente, empalmes, p.p. pequefio material y
medios auxiliares, completamente instalada.

(U10BCPO010)

Eliminacién de cableado de fuerza y mando sin uso en canalizacion
enterrada y en instalacion aérea en instalacion cuadro alumbrado a
modificar, de modo que no queden cableados sin uso en las
canalizaciones y en las fachadas, realizacién de nuevos conexionados en
arquetas en caso de eliminacién de cableados, i/p.p. de conexionados,
soportes, guias, reparacion en fachadas si es necesario, pequefio material
y medios auxiliares.

(U11ELIO20)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet mini Mod. BGP202 T25
1xLED35-45/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IK08, clase I,
Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6 inyectado a alta
presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio plano, color gris
claro (RAL7035). Fuente de luz: Médulos LED. Temperatura de Color:
Blanco calido 3000 K. Reproduccién cromatica >80. Flujo del sistema:
3500Im. Consumo del sistema: 27,5W. Vida util 100.000 horas L89 B10.
FHS<1%. Equipo electrénico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacion Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,

Suma y sigue

26,00

45,00

10,00

1.810,00

150,00

300,00

1,00

9,50

22,77

34,73

2,39

2,56

4,72

294,32

8.476,93

247,00

1.024,65

347,30

4.325,90

384,00

1.416,00

294,32

16.516,10
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11.15

11.16

11.17

ud

ud

ud

Suma anterior

cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TECO010)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1xLED50-4S/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IK08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacién de aluminio LM6
inyectado a alta presioén, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mobdulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproduccién cromatica >80.
Flujo del sistema: 5000lm. Consumo del sistema: 37W. Vida util 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). Instalacion Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocaciéon, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TECO040)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1XLED60-45/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IKOS,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED.
Temperatura de Color: Blanco calido 3000 K. Reproduccion croméatica >80.
Flujo del sistema: 6000lm. Consumo del sistema: 45W. Vida til 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC130)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1xLED70-4S/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IK08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacién de aluminio LM6
inyectado a alta presién, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mobdulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproduccién cromatica >80.

Suma y sigue

medicion precio
unitario

3,00 261,38

17,00 293,96

2,00 293,96

16.516,10

784,14

4.997,32

587,92

22.885,48
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11.18

11.19

ud

ud

Suma anterior

Flujo del sistema: 7000Im. Consumo del sistema: 52W. Vida util 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). Instalacion Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TECO090)

Suministro y colocacién de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1xLED70-4S/830 Optica DWS50 de Philips o equivalente. IP66, IK08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproducciéon cromética >80.
Flujo del sistema: 7000lm. Consumo del sistema: 52W. Vida (til 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC160)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1xLED90-45/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IKOS,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacién de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de Iluz: Moédulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproduccion cromética >80.
Flujo del sistema: 9000Im. Consumo del sistema: 69W. Vida util 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). Instalacion Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

Suma y sigue

7,00

3,00

293,96

293,96

22.885,48

2.057,72

881,88

25.825,08
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11.20

11.21

11.22

ud

ud

ud

Suma anterior

(U11TEC100)

Suministro y colocacidon de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1XLED100-4S/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, KOS,
clase I. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED.
Temperatura de Color: Blanco calido 3000 K. Reproduccion cromatica >80.
Flujo del sistema: 10000lm. Consumo del sistema: 78W. Vida til 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC220)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1xLED100-4S/830 Optica DW50 de Philips o equivalente. IP66, 1K08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacién de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de Iluz: Moédulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproduccion cromética >80.
Flujo del sistema: 10000Im. Consumo del sistema: 78W. Vida util 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). Instalacion Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC190)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet grande Mod. BGP204 T25
1xLED100-45/830 Optica DM11 de Philips o equivalente. IP66, IK08, clase
I. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6 inyectado a
alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio plano, color gris
claro (RAL7035). Fuente de luz: Médulos LED. Temperatura de Color:
Blanco calido 3000 K. Reproduccién cromatica >80. Flujo del sistema:
10000Im. Consumo del sistema: 73W. Vida util 100.000 horas L89 B10.
FHS<1%. Equipo electrénico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la

Suma y sigue

2,00

8,00

1,00

303,02

303,02

303,02

25.825,08

606,04

2.424,16

303,02

29.158,30
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11.23

11.24

ud

ud

Suma anterior

carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacion Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC180)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet grande Mod. BGP204 T25
1xLED100-45/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IK08, clase
I. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6 inyectado a
alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio plano, color gris
claro (RAL7035). Fuente de luz: Médulos LED. Temperatura de Color:
Blanco calido 3000 K. Reproduccién cromatica >80. Flujo del sistema:
10000Im. Consumo del sistema: 73W. Vida util 100.000 horas L89 B10.
FHS<1%. Equipo electrénico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacion Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacién, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC200)

Suministro y colocacién de Luminaria UniStreet grande Mod. BGP204 T25
1XxLED100-4S/830 Optica DW50 de Philips o equivalente. IP66, 1K08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproduccién cromética >80.
Flujo del sistema: 10000lm. Consumo del sistema: 73W. Vida (til 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje,  i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC140)

Suma y sigue

9,00

9,00

3,00

357,33

357,33

357,33

29.158,30

3.215,97

3.215,97

1.071,99

36.662,23
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11.25

11.26

11.27

ud

ud

ud

Suma anterior

Suministro y colocacién de Luminaria UniStreet grande Mod. BGP204 T25
1XLED120-4S/830 Optica DW50 de Philips o equivalente. IP66, 1K08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproducciéon cromética >80.
Flujo del sistema: 12000lm. Consumo del sistema: 90W. Vida (til 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje,  i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC120)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet grande Mod. BGP204 T25
1XLED149-4S/830 Optica DW50 de Philips o equivalente. IP66, IKO0S,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED.
Temperatura de Color: Blanco calido 3000 K. Reproduccion cromatica >80.
Flujo del sistema: 14900Im. Consumo del sistema: 116W. Vida util 100.
000 horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electrénico regulable (programable
hasta 5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar
telegestion punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin
necesidad de mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de
funcionamiento: -30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones
transitorias de tipo 3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps).
Instalacion Espigot reversible para entrada lateral y post top @42/60.
GARANTIA 10 ANOS, cableado interior, conexionado e instrucciones y
accesorios para el montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado
de acuerdo a indicaciones del fabricante, provisto de todos los
adaptadores y accesorios necesarios para colocacién en brazo o columna
existente, pequefio material y medios auxiliares.

(U11TEC110)

Suministro y colocacién de Luminaria marca Benito modelo Isabelina (tipo
Fernandina para puente Azucarero) con 16LEDs de 3000°K CRI>70
@350mA o equivalente. Potencia entrada maxima de 17W, oéptica T2.
Clase 1. IP66. 1K10. Cuerpo en inyeccion de aluminio de alta resistencia.
Apertura manual mediante bellota roscada sin necesidad de herramientas.
Posibilidad de difusores laterales bajo demanda. Fijacién Top mediante
racor de 3/4 GAS. Color negro micro texturado. Incorpora regulacion
Advance para agrupaciones: 1#10V, linea de mando y doble nivel
temporizado de 5 escalones. Proteccién térmica en el modulo y en el
equipo electronico. Mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de la vida
de la luminaria CLO. Dispositivo protector de pico SPD 10KV/10KA
exterior al equipo conectado en serie con el equipo. Vida util B-flex 100.
000h* B10L70. Vida util equipo electrénico 100.000h*., i/p.p. de replanteo,

Suma y sigue

9,00

5,00

357,33

357,33

36.662,23

3.215,97

1.786,65

41.664,85
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11.28

11.29

11.30

11.31

11.32

11.33

11.34

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

colocacion, conexionado de acuerdo a indicaciones del fabricante, provisto
de todos los adaptadores y accesorios necesarios para colocacion en
columna o brazo, pequefio material y medios auxiliares.

(U11VILO20)

Suministro y colocacién de luminaria Philips Coreline Mod. WL121V

LED5S/830 PSR GR o equivalente, IP65, IK10. Difusor: policarbonato opal.

Casquillo: termopléstico reforzado con fibra de vidrio. Color gris oscuro
(GR). Fuente de luz: Leds de alta potencia. Equipo Incluido. Temperatura
de color: 3000K. Reproducién Cromatica >80. Flujo del sistema: 500Im.
Consumo del sistema: 8W. Vida 50.000 h @ L70. Regulacién y Control:
PSR (inicio de linea). Instalacion Montaje en pared o techo, montaje
atornillado directamente en superficie.

(U11PLA020)

Suministro y colocacidon de protector bipolar contra sobretensiones
transitorias de tipo 2+3 NSB-10/230-C3-DD de Cirprotec o equivalente10
kV / 10KA (8/20 ps), a instalar en el interior de la luminaria conectado en
serie con el equipo electronico, i/p.p. pequefio material y medios auxiliares,
completamente instalado.

(U11PRO030)

Desmontaje y retirada de columna de alumbrado con su luminaria y
retirada a lugar indicado por la propiedad para su posterior reutilizacién o
almacenaje y gestion de residuos, en funcién de si se quiere mantener o
eliminar, i/p.p. de accesibilidad a los soportes, desmontaje de columna,
carga a camion, reposiciéon de pavimento, pequefio material y medios
auxiliares.

(U11DESO040)

Suministro y colocacion de columna de acero galvanizado troncoconica sin
pintar, similar a existentes en la localidad con una altura de 5,00 metros,
formada por base y fuste de tubo de acero galvanizado, placas de anclaje,
anclajes, pequefio material y medios auxiliares, montada y conexionada,
de modo que los anclajes queden empotrados en el pavimento,
completamente instalada.

(U11LECO020)

Suministro y colocacién de columna de acero galvanizado troncoconica sin
pintar, similar a existentes en la localidad con una altura de 6,00 metros,
formada por base y fuste de tubo de acero galvanizado, placas de anclaje,
anclajes, pequefio material y medios auxiliares, montada y conexionada,
de modo que los anclajes queden empotrados en el pavimento,
completamente instalada.

(U11LECO060)

Suministro y colocacién de columna de acero galvanizado troncoconica sin
pintar, similar a existentes en la localidad con una altura de 7,00 metros,
formada por base y fuste de tubo de acero galvanizado, placas de anclaje,
anclajes, pequefio material y medios auxiliares, montada y conexionada,
de modo que los anclajes queden empotrados en el pavimento,
completamente instalada.

(U11LECO010)

Desmontaje y retirada de brazo con luminaria existente, retirada a lugar
indicado por la propiedad para su posterior reutilizacién, almacenaje o
gestion de residuos, i/p.p. de desconexion, desmontaje de brazo y
luminaria, carga a camion, reposicion de fachada en zona afectada,

Suma y sigue

10,00

8,00

4,00

32,00

1,00

3,00

12,00

378,19

58,90

16,48

54,51

225,96

276,58

328,85

41.664,85

3.781,90

471,20

65,92

1.744,32

225,96

829,74

3.946,20

52.730,09
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11.35

11.36

11.37

11.38

11.39

11.40

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

pintado de zona afectada, pequefio material y medios auxiliares.
(U11DES050)

Suministro y colocacion de brazo de acero galvanizado marca Benito,
modelo IRAP1000SP @60 mm o equivalente, inclinacién 0°, para
luminaria tipo vial con una longitud de 1 metro, a colocar sobre pared,
suministro de tornilleria y soportes, aplicaciéon de quimicos para sujecion
en fachada, pequefio material y medios auxiliares, a instalar en fachada
existente, montada y conexionada, completamente instalada, i/p.p. de
taladros, puestas a tierra, pequefio material y medios auxiliares.
(U11BRAO010)

Suministro y colocaciéon de brazo de acero galvanizado marca Benito,
modelo IRAP1000SP @60 mm o equivalente, inclinacion 0°, para
luminaria tipo vial con una longitud de 1 metro, a colocar sobre columna,
provisto de soporte para colocacion sobre columna @60 mm, pequefio
material y medios auxiliares, a instalar en columna, montada y
conexionada, completamente instalada, i/p.p. de taladros, puestas a tierra,
pequefio material y medios auxiliares.

(U11BRAOQ70)

Suministro y colocacion de brazo de acero galvanizado 1,5 m. marca
Benito, modelo IRAP1500SP @60 mm o equivalente, inclinacién 0°, para
luminaria tipo vial con una longitud de 1,5 metros, a colocar sobre pared,
suministro de tornilleria y soportes, aplicacion de quimicos para sujecién
en fachada, pequefio material y medios auxiliares, a instalar en fachada
existente, montada y conexionada, completamente instalada, i/p.p. de
taladros, puestas a tierra, pequefio material y medios auxiliares.
(U11BRAO050)

Adaptador para colocacion de dos luminarias en columna existente
mediante accesorio en Tfabricado en acero galvanizado, incluso material
de sujecién, pequefio material y medios auxiliares, completamente
colocado.

(U11BRAO020)

Colocacién de brazo existente a reutilizar en otra posicion para alumbrado
con una longitud de hasta 1,50 metros, suministro de tornilleria y soportes,
aplicacion de quimicos para sujecion en fachada, pequefio material y
medios auxiliares, a instalar en fachada existente, montada y conexionada,
completamente instalada, i/p.p. de taladros, puestas a tierra, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11COL040)

Legalizacion de la instalacion de electricidad mediante documentacion de
fin de obra, medicién de puesta a tierra boletin del instalador, tramitacion
ante Organismo de Control Autorizado, tasas de OCA y demas pagos
necesarios para la total legalizacion de la instalacién, incluso contrato con
empresa suministradora.

(E16LEG010)

TOTAL CAPITULO

33,00

25,00

13,00

5,00

1,00

7,00

1,00

18,80

76,03

94,25

86,73

75,14

23,04

398,64

52.730,09

620,40

1.900,75

1.225,25

433,65

75,14

161,28

398,64

57.545,20
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12.

12.1

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

12.8

12.9

ud

ud

ud

ud

ud

INSTALACION ELECTRICA CUADRO CM-26
(E64#)

Desmontaje de luminaria, retirada de luminaria existente a lugar indicado
por la propiedad para su reutilizacion o a gestion de residuos dependiendo
de si se va a reutilizar o no, realizando limpieza exterior e interior de las
luminarias a reutilizar, i/p.p. de desconexionado, pequefio material y
medios auxiliares.

(U11DESO010)

Linea de conexién interna en columna nueva o existente formada por
conductores de cobre 3x2,5 mm2. con aislamiento tipo RV-K-0,6/1 kV,
hasta una altura de 12 metros, incluso sefalizacién, conexiones,
empalmes, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U113X2.5012)

Linea de conexidon entre arqueta y luminaria formada por conductores de
cobre 2x6 mm2 para fase y neutro y 1x16 mm2 para tierra con aislamiento
tipo RV-K-0,6/1 kV, hasta una longitud de 4 metros, incluso sefializacion,
conexiones estancas Niled, empalmes, pequefio material y medios
auxiliares, completamente instalada.

(U11CONO010)

Caja de proteccion para luminarias, IP-447, para montaje en exteriores,
con fusibles de 6 A para fase y neutro, i/p.p. de pequefio material y medios
auxiliares, totalmente colocada y conexionada.

(U11CAJO010)

Sistema de puesta a tierra para luminaria compuesto por pica de acero
cobrizado de 2 m de longitud y 14,3 mm de diametro, cable de cobre
desnudo 1x35 mm2, conexiones eléctricas mediante soldadura
aluminotérmica,y p.p. pequefio material y medios auxiliares,
completamente instalada.

(U11PT020)

Linea enterrada de proteccion para alumbrado publico formada por
conductore de cobre 1x16 mm2. con aislamiento tipo RV-K-0,6/1 kV en
color verde-amarillo, incluso sefializacién, conexiones, empalmes,
derivaciones, pequefioc material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U111X16010)

Linea enterrada de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 2(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV,
incluso conexiones con red existente, empalmes, p.p. pequefio material y
medios auxiliares, completamente instalada.

(U10BCPO050)

Linea enterrada de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV,
incluso conexiones con red existente, empalmes, p.p. pequefio material y
medios auxiliares, completamente instalada.

(U10BCPO010)

Linea enterrada de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 4(1x10) mma2. con aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV,
incluso conexiones con red existente, empalmes, p.p. pequefio material y

Suma y sigue

87,00

64,00

64,00

15,00

27,00

2.000,00

150,00

300,00

9,40

14,26

11,78

9,50

22,77

2,39

2,56

4,72

817,80

912,64

753,92

142,50

614,79

4.780,00

384,00

1.416,00

9.821,65
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12.10

12.11

12.12

12.13

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

medios auxiliares, completamente instalada.
(U10BCP020)

Eliminacién de cableado de fuerza y mando sin uso en canalizacion
enterrada y en instalacion aérea en instalacion cuadro alumbrado a
modificar, de modo que no queden cableados sin uso en las
canalizaciones y en las fachadas, realizacion de nuevos conexionados en
arquetas en caso de eliminacién de cableados, i/p.p. de conexionados,
soportes, guias, reparacién en fachadas si es necesario, pequefio material
y medios auxiliares.

(U11ELIO20)

Suministro y colocacién de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1xLED60-4S/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IK08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproducciéon cromética >80.
Flujo del sistema: 6000lm. Consumo del sistema: 45W. Vida til 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje,  i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC130)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet mediana Mod. BGP243
T25 1xLED90-45/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IKOS,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacién de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de Iluz: Moédulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproduccion cromética >80.
Flujo del sistema: 9000Im. Consumo del sistema: 69W. Vida util 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). Instalacion Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC100)
Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet grande Mod. BGP204 T25
1XLED90-4S/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IKO8, clase 1|

Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6 inyectado a alta

Suma y sigue

medicion precio
unitario
100,00 6,85
1,00 294,32
2,00 293,96
8,00 303,02

9.821,65

685,00

294,32

587,92

2.424,16

13.813,05
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12.14

12.15

ud

ud

Suma anterior

presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio plano, color gris
claro (RAL7035). Fuente de luz: Médulos LED. Temperatura de Color:
Blanco calido 3000 K. Reproduccién cromatica >80. Flujo del sistema:
9000Im. Consumo del sistema: 69W. Vida util 100.000 horas L89 B10.
FHS<1%. Equipo electrénico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacion Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocaciéon, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC250)

Suministro y colocacién de Luminaria UniStreet grande Mod. BGP204 T25
1xLED100-4S/830 Optica DM11 de Philips o equivalente. IP66, IK08, clase
I. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6 inyectado a
alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio plano, color gris
claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED. Temperatura de Color:
Blanco célido 3000 K. Reproduccién cromatica >80. Flujo del sistema:
10000Im. Consumo del sistema: 73W. Vida Gtil 100.000 horas L89 B10.
FHS<1%. Equipo electrénico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje,  i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC180)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet grande Mod. BGP204 T25
1XLED100-4S/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IK08, clase
I. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6 inyectado a
alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio plano, color gris
claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED. Temperatura de Color:
Blanco céalido 3000 K. Reproducciéon cromatica >80. Flujo del sistema:
10000Im. Consumo del sistema: 73W. Vida Gtil 100.000 horas L89 B10.
FHS<1%. Equipo electrénico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestién punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). Instalacién Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a

Suma y sigue

4,00

6,00

357,33

357,33

13.813,05

1.429,32

2.143,98

17.386,35
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12.16

12.17

12.18

ud

ud

ud

Suma anterior

indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC200)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet grande Mod. BGP204 T25
1XLED120-4S/830 Optica DM11 de Philips o equivalente. IP66, IK08, clase
I. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6 inyectado a
alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio plano, color gris
claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED. Temperatura de Color:
Blanco céalido 3000 K. Reproducciéon cromatica >80. Flujo del sistema:
12000Im. Consumo del sistema: 90W. Vida util 100.000 horas L89 B10.
FHS<1%, Equipo electrénico regulable programable (hasta 5 pasos),
compatible con controlador DALI y con hilo de mando y con proteccion
contra descargas eléctricas. Protector bipolar contra sobre tensiones
transitorias de tipo 3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps).
Instalacion Espigot reversible para entrada lateral y post top @42/60.
GARANTIA 10 ANOS, cableado interior, conexionado e instrucciones y
accesorios para el montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado
de acuerdo a indicaciones del fabricante, provisto de todos los
adaptadores y accesorios necesarios para colocacion en brazo o columna
existente, pequefio material y medios auxiliares.

(U11TEC240)

Suministro y colocacién de Luminaria UniStreet grande Mod. BGP204 T25
1XLED120-4S/830 Optica DM50 de Philips o equivalente. IP66, IK08, clase
I. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6 inyectado a
alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio plano, color gris
claro (RAL7035). Fuente de luz: Médulos LED. Temperatura de Color:
Blanco célido 3000 K. Reproduccidon cromatica >80. Flujo del sistema:
12000lm. Consumo del sistema: 90W. Vida util 100.000 horas L89 B10.
FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta 5 niveles)
System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion punto a
punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de mecanizar la
carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento: -30°C a
+35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo 3
exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us). Instalacion Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC210)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet grande Mod. BGP204 T25
1xLED120-4S/830 Optica DW10 de Philips o equivalente. IP66, 1K08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacién de aluminio LM6
inyectado a alta presioén, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mobdulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproduccién cromatica >80.
Flujo del sistema: 12000lm. Consumo del sistema: 90W. Vida util 100.000
horas L89 B10. FHS<1%, Equipo electronico regulable programable (hasta
5 pasos), compatible con controlador DALI y con hilo de mando y con
proteccion contra descargas eléctricas. Protector bipolar contra sobre

Suma y sigue

7,00

14,00

1,00

357,33

357,33

357,33

17.386,35

2.501,31

5.002,62

357,33

25.247,61
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12.19

12.20

12.21

ud

ud

ud

Suma anterior

tensiones transitorias de tipo 3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA
(8/20 ps). Instalacion Espigot reversible para entrada lateral y post top
@42/60. GARANTIA 10 ANOS, cableado interior, conexionado e
instrucciones y accesorios para el montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion,
conexionado de acuerdo a indicaciones del fabricante, provisto de todos
los adaptadores y accesorios necesarios para colocacién en brazo o
columna existente, pequefio material y medios auxiliares.

(U11TEC230)

Suministro y colocacion de Luminaria UniStreet grande Mod. BGP204 T25
1xLED120-4S/830 Optica DW50 de Philips o equivalente. 1P66, 1K08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacién de aluminio LM6
inyectado a alta presioén, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mobdulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproduccién cromatica >80.
Flujo del sistema: 12000lm. Consumo del sistema: 90W. Vida util 100.000
horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electronico regulable (programable hasta
5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar telegestion
punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin necesidad de
mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de funcionamiento:
-30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones transitorias de tipo
3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 ps). Instalacion Espigot
reversible para entrada lateral y post top @42/60. GARANTIA 10 ANOS,
cableado interior, conexionado e instrucciones y accesorios para el
montaje, i/p.p. de replanteo, colocaciéon, conexionado de acuerdo a
indicaciones del fabricante, provisto de todos los adaptadores y accesorios
necesarios para colocacion en brazo o columna existente, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11TEC120)

Suministro y colocacién de Luminaria UniStreet grande Mod. BGP204 T25
1XLED149-4S/830 Optica DW50 de Philips o equivalente. 1P66, 1K08,
clase |. Marco,carcasa y acoplamiento: aleacion de aluminio LM6
inyectado a alta presion, clip de cierre: aluminio fundido. Cierre: vidrio
plano, color gris claro (RAL7035). Fuente de luz: Mddulos LED.
Temperatura de Color: Blanco célido 3000 K. Reproduccién cromética >80.
Flujo del sistema: 14900Im. Consumo del sistema: 116W. Vida util 100.
000 horas L89 B10. FHS<1%. Equipo electrdnico regulable (programable
hasta 5 niveles) System Ready, luminaria preparada para incorporar
telegestion punto a punto por GPRS integrado en la luminaria sin
necesidad de mecanizar la carcasa (SR Socket on Top), temperatura de
funcionamiento: -30°C a +35°C. Protector bipolar contra sobre tensiones
transitorias de tipo 3 exterior conectado en serie 10 kV/10KA (8/20 us).
Instalacion Espigot reversible para entrada lateral y post top @42/60.
GARANTIA 10 ANOS, cableado interior, conexionado e instrucciones y
accesorios para el montaje, i/p.p. de replanteo, colocacion, conexionado
de acuerdo a indicaciones del fabricante, provisto de todos los
adaptadores y accesorios necesarios para colocacion en brazo o columna
existente, pequefio material y medios auxiliares.

(U11TEC110)

Suministro y colocacion de proyector de Led marca RZB modelo
Lightstream Led Mini referencia 721714.004 o equivalente con una
potencia de 23W y una temperatura de 3000°K con una vida util de 50000
horas (L80/B10), grado de apertura del flujo 35°, formado por caja de

Suma y sigue

6,00

1,00

8,00

357,33

357,33

357,33

25.247,61

2.143,98

357,33

2.858,64

30.607,56
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12.22

12.23

12.24

12.25

12.26

12.27

12.28

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

aluminio inyectado resistente a la corrosion para exteriores. Estribo de
soporte de aluminio revestido al polvo. Difusor de vidrio ESG con
revestimiento ceramico. LED-COB con montura de cambio. Reflector de
aluminio purisimo, anodizado en alto brillo. Con vélvula de membrana
Gore Protective Vents. Clase de proteccién: 1, IKO7, IP65. Clavija
enchufable de 3 polos de 2.5mm?2, para linea de alimentacion con diametro
max. de @ 13mm. Segundo racor para cableado de paso, como accesorio,
i/p.p. de colocacion, pequefio material y medios auxiliares.

(U11PRO010)

Desmontaje y retirada de columna de alumbrado con su luminaria y
retirada a lugar indicado por la propiedad para su posterior reutilizacién o
almacenaje y gestion de residuos, en funcién de si se quiere mantener o
eliminar, i/p.p. de accesibilidad a los soportes, desmontaje de columna,
carga a camion, reposicién de pavimento, pequefio material y medios
auxiliares.

(U11DESO040)

Colocacién de columna o baculo a reutilizar con una altura de hasta 10,00
metros, suministro de placas de anclaje, anclajes, pequefio material y
medios auxiliares, a instalar en nueva cimentacion o cimentacién existente,
montada y conexionada de modo que los anclajes queden empotrados en
el suelo y nunca vistos, completamente instalada, i/p.p. de pequefio
material y medios auxiliares.

(U11COL010)

Suministro y colocacién de columna de acero galvanizado troncoconica sin
pintar, similar a existentes en la localidad con una altura de 8,00 metros,
formada por base y fuste de tubo de acero galvanizado, placas de anclaje,
anclajes, pequefio material y medios auxiliares, montada y conexionada,
de modo que los anclajes queden empotrados en el pavimento,
completamente instalada.

(U11LECO050)

Desmontaje y retirada de apoyo en T en columna existente, retirada a
lugar indicado por la propiedad para su posterior reutilizacion, almacenaje
0 gestion de residuos, i/p.p. de desconexién, desmontaje de apoyo, carga
a camion, pequefio material y medios auxiliares.

(U11DESO070)

Colocacién de apoyo en T existente a reutilizar en otra posicion para
alumbrado, suministro de tornilleria y soportes, a instalar en columna
existente, montada y conexionada, completamente instalada, i/p.p. de
puestas a tierra, pequefio material y medios auxiliares.

(U11COLO050)

Suministro y colocacién de brazo metalico galvanizado de 1m. de longitud
en béculo existente a 7m. de altura, i/p.p. de apertura de hueco en baculo,
soportes de colocacion, bridas, tornilleria y todos los materiales necesarios
para su fijacion, pequefio material y medios auxiliares.

(U11BRAO080)

Legalizacion de la instalacion de electricidad mediante documentacion de
fin de obra, medicién de puesta a tierra boletin del instalador, tramitacion
ante Organismo de Control Autorizado, tasas de OCA y demas pagos
necesarios para la total legalizacion de la instalacién, incluso contrato con
empresa suministradora.

(E16LEG010)

TOTAL CAPITULO

2,00

18,00

1,00

3,00

14,00

4,00

2,00

1,00

274,54

54,51

67,98

373,65

10,24

12,58

124,54

398,64

30.607,56

549,08

981,18

67,98

1.120,95

143,36

50,32

249,08

398,64

34.168,15
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13.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

ud

ud

ud

ud

ud

INSTALACION ELECTRICA CUADROS CM-3 Y CM-13
(E65#)

Desmontaje de luminaria, retirada de luminaria existente a lugar indicado
por la propiedad para su reutilizacion o a gestion de residuos dependiendo
de si se va a reutilizar o no, realizando limpieza exterior e interior de las
luminarias a reutilizar, i/p.p. de desconexionado, pequefio material y
medios auxiliares.

(U11DESO010)

Linea de conexién interna en columna nueva o existente formada por
conductores de cobre 3x2,5 mm2. con aislamiento tipo RV-K-0,6/1 kV,
hasta una altura de 12 metros, incluso sefalizacién, conexiones,
empalmes, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U113X2.5012)

Linea aérea de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 3x2,5 mm2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, desde
caja de proteccidon hasta luminaria sobre brazo, sobre fachada, postes y
brazos, incluso conexion de brazo y deméas materiales metalicos a
conductor de proteccion, material de fijacion mediante grapa de nylon de 7,
8 mm. con brida cada 30 cm, sefializaciéon, conexiones, empalmes,
derivaciones, cajas de derivacién, pequefio material y medios auxiliares,
completamente instalada.

(U113X2.5012B)

Linea aérea de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 3x6 mma2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, sobre
fachadas, postes y pasos aéreos, incluso material de fijacion mediante
grapa de nylon de 7,8 mm. con brida cada 30 cm, en pasos aéreos
instalacion grapa preformada con alma metalica 1 de cada 3, sefializacion,
conexiones, empalmes, derivaciones, cajas de derivacion, sirgas de acero
galvanizado, anclajes en fachada, tensores, pletinas, sujetacables,
guardacabos, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U113X6012)

Linea aérea de alimentaciébn para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 5x6 mma2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, sobre
fachadas, postes y pasos aéreos, incluso material de fijacion mediante
grapa de nylon de 7,8 mm. con brida cada 30 cm, en pasos aéreos
instalacion grapa preformada con alma metalica 1 de cada 3, sefializacion,
conexiones, empalmes, derivaciones, cajas de derivacion, sirgas de acero
galvanizado, anclajes en fachada, tensores, pletinas, sujetacables,
guardacabos, pequefio material y medios auxiliares, completamente
instalada.

(U115X6012)

Caja de proteccion para luminarias, IP-447, para montaje en exteriores,
con fusibles de 6 A para fase y neutro, i/p.p. de pequefio material y medios
auxiliares, totalmente colocada y conexionada.

(U11CAJ010)

Sistema de puesta a tierra para luminaria compuesto por pica de acero
cobrizado de 2 m de longitud y 14,3 mm de diametro, cable de cobre
desnudo 1x35 mm2, conexiones eléctricas mediante soldadura
aluminotérmica,y p.p. pequefio material y medios auxiliares,

Suma y sigue

57,00

32,00

8,00

114,00

50,00

16,00

9,40

14,26

3,55

5,40

6,62

9,50

535,80

456,32

28,40

615,60

331,00

152,00

2.119,12
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13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

completamente instalada.
(U11PT020)

Entronque aereo-subterrdneo de linea de alumbrado formada por cables
conductores 3x6 mm2 RZ 0,6/1 kV, con tubo de acero hasta una altura de
2.5 m, i/p.p. de acoplamientos, juntas, capuchdn de proteccién, empalmes,
pequefio material y medios auxiliares, completamente instalado.
(U11ENTO10)

Colocacién de luminaria a reutilizar en brazo o columna, tras suministro y
colocaciéon de nuevo equipo electrénico regulable HID Dynavision PROG
Xtreme. Vida: 80.000 h. (10% de fallos, Tc=80°C), rango de
funcionamiento temperatura ambiente: -30°C a +55°C (Q-can), proteccién
Xtreme a rayos (5kA /10kV), proteccion Xtreme a sobre-temperatura del
equipo, proteccion elevada a vibraciones, proteccion al polvo y humedad,
regulacién compatible con regulador en cabecera o autonomo regulable (5
pasos). Mod. HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V1 x SON 100W o
equivalente. Provisto de lampara para casquillo E40. Mod. MASTER SON-
T APIA Plus Xtra 100W E40 (Vida: 40000h) o equivalente, i/p.p. de
limpieza de luminaria, cambio de casquillo E40 si es necesario,
desmontaje de luminaria vieja y montaje de luminaria nueva, pequefio
material y medios auxiliares.

(U11EQUO30)

Colocacién de luminaria a reutilizar en brazo o columna, tras suministro y
colocaciéon de nuevo equipo electrénico regulable HID Dynavision PROG
Xtreme. Vida: 80.000 h. (10% de fallos, Tc=80°C), rango de
funcionamiento temperatura ambiente: -30°C a +55°C (Q-can), proteccién
Xtreme a rayos (5kA /10kV), proteccion Xtreme a sobre-temperatura del
equipo, proteccion elevada a vibraciones, proteccion al polvo y humedad,
regulacién compatible con regulador en cabecera o autonomo regulable (5
pasos). Mod. HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V1 x SON 70W o
equivalente. Provisto de lampara para casquillo E27. Mod. MASTER SON-
T APIA Plus Xtra 70W E27 (Vida: 40000h) o equivalente, i/p.p. de limpieza
de luminaria, cambio de casquillo E27 si es necesario, pequefio material y
medios auxiliares.

(U11EQUO040)

Desmontaje y retirada de columna de alumbrado con su luminaria y
retirada a lugar indicado por la propiedad para su posterior reutilizacion o
almacenaje y gestion de residuos, en funcion de si se quiere mantener o
eliminar, i/p.p. de accesibilidad a los soportes, desmontaje de columna,
carga a camion, reposicién de pavimento, pequefio material y medios
auxiliares.

(U11DES040)

Desmontaje y retirada de brazo con luminaria existente, retirada a lugar
indicado por la propiedad para su posterior reutilizacion, almacenaje o
gestion de residuos, i/p.p. de desconexion, desmontaje de brazo y
luminaria, carga a camion, reposicion de fachada en zona afectada,
pintado de zona afectada, pequefio material y medios auxiliares.
(U11DESO050)

Suministro y colocacion de brazo de acero galvanizado marca Benito,
modelo IRAP1000SP @60 mm o equivalente, inclinacién 0°, para
luminaria tipo vial con una longitud de 1 metro, a colocar sobre pared,
suministro de tornilleria y soportes, aplicaciéon de quimicos para sujecion

Suma y sigue

8,00

8,00

24,00

16,00

42,00

2,00

22,77

34,73

123,41

115,55

54,51

18,80

2.119,12

182,16

277,84

2.961,84

1.848,80

2.289,42

37,60

9.716,78
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13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

ud

ud

ud

ud

ud

Suma anterior

en fachada, pequefio material y medios auxiliares, a instalar en fachada
existente, montada y conexionada, completamente instalada, i/p.p. de
taladros, puestas a tierra, pequefio material y medios auxiliares.
(U11BRAO010)

Suministro y colocacion de brazo de acero galvanizado 1,5 m. marca
Benito, modelo IRAP1500SP @60 mm o equivalente, inclinacién 0°, para
luminaria tipo vial con una longitud de 1,5 metros, a colocar sobre pared,
suministro de tornilleria y soportes, aplicacion de quimicos para sujecién
en fachada, pequefio material y medios auxiliares, a instalar en fachada
existente, montada y conexionada, completamente instalada, i/p.p. de
taladros, puestas a tierra, pequefio material y medios auxiliares.
(U11BRAO050)

Colocacién de columna o baculo a reutilizar con una altura de hasta 10,00
metros, suministro de placas de anclaje, anclajes, pequefio material y
medios auxiliares, a instalar en nueva cimentacion o cimentacién existente,
montada y conexionada de modo que los anclajes queden empotrados en
el suelo y nunca vistos, completamente instalada, i/p.p. de pequefio
material y medios auxiliares.

(U11COL010)

Suministro y colocacién de columna de acero galvanizado troncoconica sin
pintar, similar a existentes en la localidad con una altura de 6,00 metros,
formada por base y fuste de tubo de acero galvanizado, placas de anclaje,
anclajes, pequefio material y medios auxiliares, montada y conexionada,
de modo que los anclajes queden empotrados en el pavimento,
completamente instalada.

(U11LECO060)

Suministro y colocacion de columna de acero galvanizado troncoconica sin
pintar, similar a existentes en la localidad con una altura de 7,00 metros,
formada por base y fuste de tubo de acero galvanizado, placas de anclaje,
anclajes, pequefio material y medios auxiliares, montada y conexionada,
de modo que los anclajes queden empotrados en el pavimento,
completamente instalada.

(U11LECO010)

Suministro de soporte con conexién a columna de 0,25 m. de longitud que
permita la instalacion horizontal de la luminaria a reutilizar, i/p.p. de
soporte para colocacion en columna, pequefio material y medios auxiliares.

(U11BRA100)

TOTAL CAPITULO

2,00

6,00

12,00

1,00

13,00

14,00

76,03

86,73

67,98

276,58

328,85

45,21

9.716,78

152,06

520,38

815,76

276,58

4.275,05

632,94

16.389,55
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14.

141

14.2

14.3

ud

OBRA CIVIL CUADRO CM-10
(E50#)

Arqueta de hormigén en masa para alumbrado publico de 40x40x70 de
dimensiones interiores con cerco y tapa de fundicion para 12.5 Tn, incluso
excavacion, busqueda de conductos a conectar, recibido de tubos, asiento
sobre material granular 5-8 mm, segun detalle en planos y p.p. de
pequefio material y medios auxiliares, completamente instalada.
(UL0ARQO020)

Canalizacién subterrdnea para alumbrado publico formada por dos tubos
de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada) de 110 mm
de diametro, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,
de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundidad, incluso
excavacion, asiento sobre 5 cm de hormigon H-20/P/20/l, montaje de
tubos, relleno con una capa de hormigéon HM-20/P/20/I hasta 10 cm por
encima de los tubos envolviéndolos completamente vy relleno con tierra
procedente de préstamos hasta cota de pavimentacion en tongadas <25
cm compactado hasta el 98% del préctor modificado, incluso rotura de
pavimento, excavacion, retiraday transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavacion, cuerdas-guia, reposicion de tierra para zonas
verdes, pequefio material y medios auxiliares, completamente terminada.
(U11CANO010)

Reposicion de pavimento en acera, pavimento asfaltico o de hormigon,
para todo tipo de pavimentos, para canalizaciones 1x@63 y 2x@110,
siguiendo las caracteristicas de pavimento existente, totalmente colocado
y limpiado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.

(U04VC013)

TOTAL CAPITULO

2,00

25,00

25,00

155,92

21,28

14,76

311,84

532,00

369,00

1.212,84




ESTUDIO ROS * ESTELLA-TAFALLA * TELF: 948550073-66921615 * ingenieria@estudioros.es
PROYECTO DE RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR DE ESTELLA-LIZARRA
LISTADO DEL PRESUPUESTO

pag. 66

codigo

uni

descripcién

medicion

precio
unitario

importe

15.

151

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

ud

ud

ud

ud

OBRA CIVIL CUADRO CM-12
(E51#)

Arqueta de hormigén en masa para alumbrado publico de 40x40x70 de
dimensiones interiores con cerco y tapa de fundicion para 12.5 Tn, incluso
excavacion, busqueda de conductos a conectar, recibido de tubos, asiento
sobre material granular 5-8 mm, segun detalle en planos y p.p. de
pequefio material y medios auxiliares, completamente instalada.
(UL0ARQO020)

Canalizacién subterrdnea para alumbrado publico formada por un tubo de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada) de 63 mm de
diametro, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,30 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundidad, incluso
excavacion, asiento sobre 5 cm de hormigon H-20/P/20/l, montaje de
tubos, relleno con una capa de hormigéon HM-20/P/20/I hasta 10 cm por
encima de los tubos envolviéndolos completamente vy relleno con tierra
procedente de préstamos hasta cota de pavimentacion en tongadas <25
cm compactado hasta el 98% del préctor modificado, incluso rotura de
pavimento, excavacion, retiraday transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavacion, cuerdas-guia, reposicion de tierra para zonas
verdes, pequefio material y medios auxiliares, completamente terminada.
(U11CANO040)

Reposicion de pavimento en acera, pavimento asfaltico o de hormigon,
para todo tipo de pavimentos, para canalizaciones 1x@63 y 2x@110,
siguiendo las caracteristicas de pavimento existente, totalmente colocado
y limpiado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.

(U04VC013)

Cimentacion para columna de alumbrado publico realizada con hormigén
HM-20 y pernos de anclaje segun datos del fabricante, i/p.p. rotura de
pavimento, excavacion, encofrado y desencofrado, conexién mediante
tubo @63 entre arqueta y columna, reposicién de pavimento, pequefio
material y medios auxiliares, completamente terminada.

(U11CIM020)

Descubrir cimentacién de luminaria existente y limpieza, realizacion de
taladros y colocacién de pernos de anclaje con quimico para su sujecion
en cimentacién existente, colocacion de columna y tapado de la misma
con hormigén o terminacién de pavimento existente,i/p.p. de hormigon y
pernos de anclaje segun fabricante, conexién de tubo D63 con luminaria,
pequefio material y medios auxiliares, completamente terminada.
(U11CIM010)

Realizacion de dado de hormigdn para proteger base de columna de
alumbrado publico existente en zonas ajardinadas, consistente en cubrir el
anclaje de la columnay la columna hasta 10 cm por encima de la cota de
tierras terminado con pendientes a 4 aguas, i/p.p. de encofrado y
desencofrado, pequefio material y medios auxiliares, completamente
terminada.

(ULODADO010)

TOTAL CAPITULO

2,00

20,00

20,00

3,00

1,00

2,00

155,92

19,54

14,76

114,35

42,42

26,47

311,84

390,80

295,20

343,05

42,42

52,94

1.436,25
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16.

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

ud

ud

OBRA CIVIL CUADRO CM-18
(E52#)

Arqueta de hormigén en masa para alumbrado publico de 40x40x70 de
dimensiones interiores con cerco y tapa de fundicion para 12.5 Tn, incluso
excavacion, busqueda de conductos a conectar, recibido de tubos, asiento
sobre material granular 5-8 mm, segun detalle en planos y p.p. de
pequefio material y medios auxiliares, completamente instalada.
(UL0ARQO020)

Canalizacién subterrdnea para alumbrado publico formada por un tubo de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada) de 63 mm de
diametro, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,30 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundidad, incluso
excavacion, asiento sobre 5 cm de hormigon H-20/P/20/l, montaje de
tubos, relleno con una capa de hormigéon HM-20/P/20/I hasta 10 cm por
encima de los tubos envolviéndolos completamente vy relleno con tierra
procedente de préstamos hasta cota de pavimentacion en tongadas <25
cm compactado hasta el 98% del préctor modificado, incluso rotura de
pavimento, excavacion, retiraday transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavacion, cuerdas-guia, reposicion de tierra para zonas
verdes, pequefio material y medios auxiliares, completamente terminada.
(U11CANO040)

Canalizacion subterranea para alumbrado puablico formada por dos tubos
de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada) de 110 mm
de didmetro, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,
de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundidad, incluso
excavacion, asiento sobre 5 cm de hormigon H-20/P/20/l, montaje de
tubos, relleno con una capa de hormigén HM-20/P/20/I hasta 10 cm por
encima de los tubos envolviéndolos completamente vy relleno con tierra
procedente de préstamos hasta cota de pavimentacion en tongadas <25
cm compactado hasta el 98% del proctor modificado, incluso rotura de
pavimento, excavacion, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavacion, cuerdas-guia, reposicion de tierra para zonas
verdes, pequefio material y medios auxiliares, completamente terminada.
(U11CANO10)

Reposicion de pavimento en acera, pavimento asfaltico o de hormigon,
para todo tipo de pavimentos, para canalizaciones 1x@63 y 2x@110,
siguiendo las caracteristicas de pavimento existente, totalmente colocado
y limpiado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.

(U04VC013)

Tuberia colgada de PVC liso PN-16, de union plegada, de 75 mm de
diametro exterior, colocada mediante abrazaderas metalicas cada 0,33
metros, provisto de cajas de registro de PVC o metdlicas, y conexionado
con luminaria mediante tuberia metalica flexible, i/p.p. de abrazaderas,
excavacion, conexién con arquetas enterradas, excavacion hasta union
con arquetas, piezas especiales en desvios, ayudas a la albafileria,
pequefio material y medios auxiliares.

(U10TUBO20)

Cimentacion para columna de alumbrado publico realizada con hormigén
HM-20 y pernos de anclaje segin datos del fabricante, i/p.p. rotura de
pavimento, excavacion, encofrado y desencofrado, conexion mediante
tubo @63 entre arqueta y columna, reposicion de pavimento, pequefio

Suma y sigue

3,00

60,00

50,00

110,00

150,00

155,92

19,54

21,28

14,76

15,81

467,76

1.172,40

1.064,00

1.623,60

2.371,50

6.699,26
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16.7

16.8

16.9

ud

ud

ud

Suma anterior

material y medios auxiliares, completamente terminada.
(U11CIMO020)

Realizacion de apoyo para colocacion de columna de 4 metros en puente,
consistente en realizacion de base metalica para apoyo de columna, con
estructura metdlica para sujecion a puente, pintado en color verde similar
a la pintura del puente, i/p.p. de soldaduras, cortes, tornilleria, soportes,
pequefio material y medios auxiliares.

(U11CIM030)

Descubrir cimentacion de luminaria existente y limpieza, realizacién de
taladros y colocacién de pernos de anclaje con quimico para su sujecion
en cimentacion existente, colocacion de columna y tapado de la misma
con hormigén o terminacién de pavimento existente,i/p.p. de hormigony
pernos de anclaje segun fabricante, conexion de tubo D63 con luminaria,
pequefio material y medios auxiliares, completamente terminada.
(U11CIM010)

Realizacion de dado de hormigon para proteger base de columna de
alumbrado publico existente en zonas ajardinadas, consistente en cubrir el
anclaje de la columnay la columna hasta 10 cm por encima de la cota de
tierras terminado con pendientes a 4 aguas, i/p.p. de encofrado y
desencofrado, pequefio material y medios auxiliares, completamente
terminada.

(U10DADO010)

TOTAL CAPITULO

16,00

1,00

14,00

5,00

114,35

105,47

42,42

26,47

6.699,26

1.829,60

105,47

593,88

132,35

9.360,56
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17.

171

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

ud

ud

ud

ud

OBRA CIVIL CUADRO CM-20
(E53#)

Arqueta de hormigén en masa para alumbrado publico de 40x40x70 de
dimensiones interiores con cerco y tapa de fundicion para 12.5 Tn, incluso
excavacion, busqueda de conductos a conectar, recibido de tubos, asiento
sobre material granular 5-8 mm, segun detalle en planos y p.p. de
pequefio material y medios auxiliares, completamente instalada.
(UL0ARQO020)

Canalizacién subterrdnea para alumbrado publico formada por un tubo de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada) de 63 mm de
diametro, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,30 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundidad, incluso
excavacion, asiento sobre 5 cm de hormigon H-20/P/20/l, montaje de
tubos, relleno con una capa de hormigéon HM-20/P/20/I hasta 10 cm por
encima de los tubos envolviéndolos completamente vy relleno con tierra
procedente de préstamos hasta cota de pavimentacion en tongadas <25
cm compactado hasta el 98% del préctor modificado, incluso rotura de
pavimento, excavacion, retiraday transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavacion, cuerdas-guia, reposicion de tierra para zonas
verdes, pequefio material y medios auxiliares, completamente terminada.
(U11CANO040)

Reposicion de pavimento en acera, pavimento asfaltico o de hormigon,
para todo tipo de pavimentos, para canalizaciones 1x@63 y 2x@110,
siguiendo las caracteristicas de pavimento existente, totalmente colocado
y limpiado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.

(U04VC013)

Cimentacion para columna de alumbrado publico realizada con hormigén
HM-20 y pernos de anclaje segun datos del fabricante, i/p.p. rotura de
pavimento, excavacion, encofrado y desencofrado, conexién mediante
tubo @63 entre arqueta y columna, reposicién de pavimento, pequefio
material y medios auxiliares, completamente terminada.

(U11CIM020)

Descubrir cimentacién de luminaria existente y limpieza, realizacion de
taladros y colocacién de pernos de anclaje con quimico para su sujecion
en cimentacién existente, colocacion de columna y tapado de la misma
con hormigén o terminacién de pavimento existente,i/p.p. de hormigon y
pernos de anclaje segun fabricante, conexién de tubo D63 con luminaria,
pequefio material y medios auxiliares, completamente terminada.
(U11CIM010)

Realizacion de dado de hormigdn para proteger base de columna de
alumbrado publico existente en zonas ajardinadas, consistente en cubrir el
anclaje de la columnay la columna hasta 10 cm por encima de la cota de
tierras terminado con pendientes a 4 aguas, i/p.p. de encofrado y
desencofrado, pequefio material y medios auxiliares, completamente
terminada.

(ULODADO010)

TOTAL CAPITULO

1,00

10,00

10,00

1,00

1,00

1,00

155,92

19,54

14,76

114,35

42,42

26,47

155,92

195,40

147,60

114,35

42,42

26,47

682,16
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18.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

ud

ud

ud

OBRA CIVIL CUADRO CM-25
(E54#)

Arqueta de hormigén en masa para alumbrado publico de 40x40x70 de
dimensiones interiores con cerco y tapa de fundicion para 12.5 Tn, incluso
excavacion, busqueda de conductos a conectar, recibido de tubos, asiento
sobre material granular 5-8 mm, segun detalle en planos y p.p. de
pequefio material y medios auxiliares, completamente instalada.
(UL0ARQO020)

Canalizacién subterrdnea para alumbrado publico formada por un tubo de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada) de 63 mm de
diametro, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,30 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundidad, incluso
excavacion, asiento sobre 5 cm de hormigon H-20/P/20/l, montaje de
tubos, relleno con una capa de hormigéon HM-20/P/20/I hasta 10 cm por
encima de los tubos envolviéndolos completamente vy relleno con tierra
procedente de préstamos hasta cota de pavimentacion en tongadas <25
cm compactado hasta el 98% del préctor modificado, incluso rotura de
pavimento, excavacion, retiraday transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavacion, cuerdas-guia, reposicion de tierra para zonas
verdes, pequefio material y medios auxiliares, completamente terminada.
(U11CANO040)

Canalizacion subterranea para alumbrado puablico formada por dos tubos
de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada) de 110 mm
de didmetro, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,
de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundidad, incluso
excavacion, asiento sobre 5 cm de hormigon H-20/P/20/l, montaje de
tubos, relleno con una capa de hormigén HM-20/P/20/I hasta 10 cm por
encima de los tubos envolviéndolos completamente vy relleno con tierra
procedente de préstamos hasta cota de pavimentacion en tongadas <25
cm compactado hasta el 98% del proctor modificado, incluso rotura de
pavimento, excavacion, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavacion, cuerdas-guia, reposicion de tierra para zonas
verdes, pequefio material y medios auxiliares, completamente terminada.
(U11CANO10)

Reposicion de pavimento en acera, pavimento asfaltico o de hormigon,
para todo tipo de pavimentos, para canalizaciones 1x@63 y 2x@110,
siguiendo las caracteristicas de pavimento existente, totalmente colocado
y limpiado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.

(U04VC013)

Cimentacion para columna de alumbrado publico realizada con hormigén
HM-20 y pernos de anclaje segun datos del fabricante, i/p.p. rotura de
pavimento, excavacion, encofrado y desencofrado, conexion mediante
tubo @63 entre arqueta y columna, reposicion de pavimento, pequefio
material y medios auxiliares, completamente terminada.

(U11CIM020)

Descubrir cimentacion de luminaria existente y limpieza, realizacion de
taladros y colocacion de pernos de anclaje con quimico para su sujecion
en cimentacion existente, colocacion de columna y tapado de la misma
con hormigéon o terminacién de pavimento existente,i/p.p. de hormigény
pernos de anclaje segun fabricante, conexion de tubo D63 con luminaria,
pequefio material y medios auxiliares, completamente terminada.
(U11CIM010)

Suma y sigue

1,00

15,00

50,00

65,00

5,00

11,00

155,92

19,54

21,28

14,76

114,35

42,42

155,92

293,10

1.064,00

959,40

571,75

466,62

3.510,79
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Suma anterior 3.510,79
18.7 ud |Realizaciéon de dado de hormigon para proteger base de columna de
alumbrado publico existente en zonas ajardinadas, consistente en cubrir el
anclaje de la columnay la columna hasta 10 cm por encima de la cota de
tierras terminado con pendientes a 4 aguas, i/p.p. de encofrado y
desencofrado, pequefio material y medios auxiliares, completamente
terminada.
(U10DADO010) 8,00 26,47 211,76
18.8 ud |Reparacion de falso techo en pasadizo, tras desmontaje de luminarias
existentes, de modo que se eliminen todos esos pasos, i/p.p. de
reparaciones de escayola o pladur, realizacién de juntas, lijado de las
mismas y pintado.
(U11REPO10) 1,00 145,75 145,75
TOTAL CAPITULO 3.868,30
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19.

19.1

19.2

19.3

19.4

195

19.6

ud

ud

ud

OBRA CIVIL CUADRO CM-26
(E55#)

Arqueta de hormigén en masa para alumbrado publico de 40x40x70 de
dimensiones interiores con cerco y tapa de fundicion para 12.5 Tn, incluso
excavacion, busqueda de conductos a conectar, recibido de tubos, asiento
sobre material granular 5-8 mm, segun detalle en planos y p.p. de
pequefio material y medios auxiliares, completamente instalada.
(UL0ARQO020)

Canalizacién subterrdnea para alumbrado publico formada por un tubo de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada) de 63 mm de
diametro, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,30 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundidad, incluso
excavacion, asiento sobre 5 cm de hormigon H-20/P/20/l, montaje de
tubos, relleno con una capa de hormigéon HM-20/P/20/I hasta 10 cm por
encima de los tubos envolviéndolos completamente vy relleno con tierra
procedente de préstamos hasta cota de pavimentacion en tongadas <25
cm compactado hasta el 98% del préctor modificado, incluso rotura de
pavimento, excavacion, retiraday transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavacion, cuerdas-guia, reposicion de tierra para zonas
verdes, pequefio material y medios auxiliares, completamente terminada.
(U11CANO040)

Canalizacion subterranea para alumbrado puablico formada por dos tubos
de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada) de 110 mm
de didmetro, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,
de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundidad, incluso
excavacion, asiento sobre 5 cm de hormigon H-20/P/20/l, montaje de
tubos, relleno con una capa de hormigén HM-20/P/20/I hasta 10 cm por
encima de los tubos envolviéndolos completamente vy relleno con tierra
procedente de préstamos hasta cota de pavimentacion en tongadas <25
cm compactado hasta el 98% del proctor modificado, incluso rotura de
pavimento, excavacion, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavacion, cuerdas-guia, reposicion de tierra para zonas
verdes, pequefio material y medios auxiliares, completamente terminada.
(U11CANO10)

Reposicion de pavimento en acera, pavimento asfaltico o de hormigon,
para todo tipo de pavimentos, para canalizaciones 1x@63 y 2x@110,
siguiendo las caracteristicas de pavimento existente, totalmente colocado
y limpiado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.

(U04VC013)

Cimentacion para columna de alumbrado publico realizada con hormigén
HM-20 y pernos de anclaje segun datos del fabricante, i/p.p. rotura de
pavimento, excavacion, encofrado y desencofrado, conexion mediante
tubo @63 entre arqueta y columna, reposicion de pavimento, pequefio
material y medios auxiliares, completamente terminada.

(U11CIM020)

Realizacion de dado de hormigon para proteger base de columna de
alumbrado publico existente en zonas ajardinadas, consistente en cubrir el
anclaje de la columnay la columna hasta 10 cm por encima de la cota de
tierras terminado con pendientes a 4 aguas, i/p.p. de encofrado y
desencofrado, pequefio material y medios auxiliares, completamente
terminada.

(U10DADO010)

TOTAL CAPITULO

4,00

32,00

107,00

75,00

8,00

5,00

155,92

19,54

21,28

14,76

114,35

26,47

623,68

625,28

2.276,96

1.107,00

914,80

132,35

5.680,07
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20.

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

ud

ud

ud

OBRA CIVIL CUADROS CM-3 Y CM-13
(E56#)

Canalizacién subterranea para alumbrado publico formada por un tubo de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada) de 63 mm de
diametro, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,30 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundidad, incluso
excavacion, asiento sobre 5 cm de hormigén H-20/P/20/I, montaje de
tubos, relleno con una capa de hormigén HM-20/P/20/I hasta 10 cm por
encima de los tubos envolviéndolos completamente vy relleno con tierra
procedente de préstamos hasta cota de pavimentacion en tongadas <25
cm compactado hasta el 98% del proctor modificado, incluso rotura de
pavimento, excavacion, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavacion, cuerdas-guia, reposicion de tierra para zonas
verdes, pequefio material y medios auxiliares, completamente terminada.
(U11CANO040)

Reposicion de pavimento en acera, pavimento asfaltico o de hormigén,
para todo tipo de pavimentos, para canalizaciones 1x@63 y 2x@110,
siguiendo las caracteristicas de pavimento existente, totalmente colocado
y limpiado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.

(U04VC013)

Cimentacion para columna de alumbrado publico realizada con hormigén
HM-20 y pernos de anclaje segun datos del fabricante, i/p.p. rotura de
pavimento, excavacion, encofrado y desencofrado, conexion mediante
tubo @63 entre arqueta y columna, reposicion de pavimento, pequefio
material y medios auxiliares, completamente terminada.

(U11CIM020)

Descubrir cimentacién de luminaria existente y limpieza, realizacion de
taladros y colocacion de pernos de anclaje con quimico para su sujecion
en cimentacién existente, colocacion de columna y tapado de la misma
con hormigén o terminacién de pavimento existente,i/p.p. de hormigony
pernos de anclaje segun fabricante, conexiéon de tubo D63 con luminaria,
pequefio material y medios auxiliares, completamente terminada.
(U11CIM010)

Realizacion de dado de hormigén para proteger base de columna de
alumbrado publico existente en zonas ajardinadas, consistente en cubrir el
anclaje de la columnay la columna hasta 10 cm por encima de la cota de
tierras terminado con pendientes a 4 aguas, i/p.p. de encofrado y
desencofrado, pequefio material y medios auxiliares, completamente
terminada.

(ULODADO010)

TOTAL CAPITULO

25,00

25,00

3,00

23,00

5,00

19,54

14,76

114,35

42,42

26,47

488,50

369,00

343,05

975,66

132,35

2.308,56
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21. GESTION DE RESIDUOS
(E70#)

21.1 ud |Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los residuos
generados durante la construccion segin documento adjunto.
(E46RES010) 1,00 1.707,58 1.707,58

TOTAL CAPITULO

1.707,58




RESUMEN DE PRESUPUESTO
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CUADRO ALUMBRADO CM-10
CUADRO ALUMBRADO CM-12

CUADRO ALUMBRADO CM-18

CUADRO ALUMBRADO CM-20

CUADRO ALUMBRADO CM-25

CUADRO ALUMBRADO CM-26
INSTALACION ELECTRICA CUADRO CM-10
INSTALACION ELECTRICA CUADRO CM-12
INSTALACION ELECTRICA CUADRO CM-18
10. INSTALACION ELECTRICA CUADRO CM-20
11. INSTALACION ELECTRICA CUADRO CM-25
12. INSTALACION ELECTRICA CUADRO CM-26
13. INSTALACION ELECTRICA CUADROS CM-3 Y CM-13
14, OBRA CIVIL CUADRO CM-10

15. OBRA CIVIL CUADRO CM-12

16. OBRA CIVIL CUADRO CM-18

17. OBRA CIVIL CUADRO CM-20

18. OBRA CIVIL CUADRO CM-25

19. OBRA CIVIL CUADRO CM-26

20. OBRA CIVIL CUADROS CM-3 Y CM-13

21. GESTION DE RESIDUOS

CoNOOR~WDE

TOTAL EJECUCION MATERIAL

Gastos Generales 10,000%
Beneficio Industrial 6,000%
Subtotal

I.V.A. 21,000%

Presupuesto de ejecucion por contrata

TOTAL

Estella-Tafalla, septiembre de 2018

Fdo: Carlos Ros Zuasti
Ingeniero Industrial

3.049,70
3.049,70
3.666,63
3.049,70
5.258,75
3.243,85
27.615,86
42.360,53
80.631,26
37.142,37
57.545,20
34.168,15
16.389,55
1.212,84
1.436,25
9.360,56
682,16
3.868,30
5.680,07
2.308,56
1.707,58

343.427,57
34.342,76
20.605,65

398.375,98
83.658,96

482.034,94

482.034,94

0,888%
0,888%
1,068%
0,888%
1,531%
0,945%
8,041%
12,335%
23,478%
10,815%
16,756%
9,949%
4,772%
0,353%
0,418%
2,726%
0,199%
1,126%
1,654%
0,672%
0,497%



PRESUPUESTO PARA CONOC. DE LA ADMINISTRACION




PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

Cuadro CM-10 3.049,70
Cuadro CM-12 3.049,70
Cuadro CM-18 3.666,63
Cuadro CM-20 3.049,70
Cuadro CM-25 5.258,75
Cuadro CM-26 3.243,85
Inst. eléctrica cuadro CM-10 27.615,86
Inst. eléctrica cuadro CM-12 42.360,53
Inst. eléctrica cuadro CM-18 80.631,26
Inst. eléctrica cuadro CM-20 37.142,37
Inst. eléctrica cuadro CM-25 57.545,20
Inst. eléctrica cuadro CM-26 34.168,15
Inst. eléctrica cuadros CM-3 y CM-13 16.389,55
Obra civil cuadro CM-10 1.212,84
Obra civil cuadro CM-12 1.436,25
Obra civil cuadro CM-18 9.360,56
Obra civil cuadro CM-20 682,16
Obra civil cuadro CM-25 3.868,30
Obra civil cuadro CM-26 5.680,07
Obra civil cuadros CM-3 y CM-13 2.308,56
Gestion de residuos 1.707,58
Pres. ejec. material 343.427,57
Gastos generales 10% 34.342,76
Beneficio industrial 6% 20.605,65
Subtotal 398.375,98
Pres. ejec. por contrata sin IVA 398.375,98
|Honorarios | 12.052,60
Subtotal 410.428,58
[IvA 21% | 86.190,00

PRES. PARA CONOCIMIENTO DE LA

ADMINISTRACION 496.618,58

Estella-Lizarra, septiembre de 2018

Fdo: Carlos Ros Zuasti
Ingeniero Industrial
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