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1.- SITUACION

Las obras a las que se refiere el presente Proyecto se ubican en la
localidad navarra de Belascoain, concretamente en la Calle Mayor Tramo 2
desde la Plaza Mayor, el tramo de calle que discurre hacia el oeste (hasta
las parcelas 91 y 141 del poligono 1), incluido el tramo de travesia con el
que se encuentra; y la C/ La Asuncién, segun planos adjuntos.

2.- ESTADO ACTUAL

Este tramo 2 de este Proyecto incluye, como ya se ha especificado
anteriormente, un tramo de la calle Mayor y la travesia con la que confluye.
Tiene una longitud de 80 mts, con una anchura media de 5,80 mts, y una
superficie de 497,49 m2.

Salvo el tramo que desciende en la C/ La Asuncién, hacia el sur, la
calle es practicamente llana, con ligera pendiente hacia la plaza. El firme es
de hormigén.

Este tramo de la calle Mayor da servicio a 9 parcelas, en las que se
ubican 8 edificios, que albergan 12 viviendas; todo ello segun datos de las
Cédulas parcelarias consultadas.

La pavimentacion de la calle es antigua, encontrdndose en un
irregular estado de conservacién, con numerosas zonas parcheadas.

La red de abastecimiento esta compuesta por tuberias de polietileno
de alta densidad (63PAD). La de saneamiento por tuberias de PVC
(200PVC). Este tramo de calle no cuenta con red separativa de fecales y
pluviales. (IDENA).

El resto de redes de servicios urbanisticos (suministro eléctrico,
telecomunicaciones y alumbrado publico) se encuentran soterradas en
algunos de los tramos y conectadas a las redes generales, por lo que se
aprovechara en este Proyecto lo existente.

De acuerdo con los datos facilitados por Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona, entre sus previsiones figura la sustitucién de la red
de saneamiento.

Alberto Cantabrana Jiménez
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3.- SUPERFICIE AFECTADA

La superficie total a renovar es de 497,49 m2 que es la resultante de la
suma de las superficies pavimentadas y aceras.

4.- DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

La solucion adoptada consiste en la demolicién de la totalidad del
pavimento existente, y la construccion de otro nuevo pavimento, esta vez de
hormigdn armado con acabado cepillado y adoquin, segiun sea zona de
calzada o aceras, segun planos. Previamente se construird una red de rejillas
e imbornales como saneamiento de aguas pluviales de modo que asi recoger
todas las aguas de la calle.

Debido a la realizacién de estas obras de renovaciéon de pavimento y
canalizacion de aguas pluviales, se aprovechara el momento para dotar de
canalizaciones al resto de servicios de la calle: electricidad, alumbrado publico
y telecomunicaciones, aprovechando las partes soterradas existentes.

Esta fase correspondera a la realizacién Unica de canalizaciones,
manteniendo las lineas de servicios en su estado actual, el cual es de tipo
aéreo, sustentado en postes existentes en la calle.

Posteriormente a las obras, se procedera al cambio de canalizaciones
de las redes de servicios, procediendo al cableado e instalacion en las zanjas
subterraneas objeto de este Proyecto.

Como la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona pretende la
sustitucién de las redes de saneamiento de fecales y abastecimiento de la
calle afectada por las obras, aprovechard este momento para la misma.
Procedera a renovar las citadas redes colocando nuevos tubos, pozos y
arquetas.

Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial
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5.- SISTEMA CONSTRUCTIVO

Las obras que se pretenden realizar corresponden a la siguiente
relacién:

5.1.- DEMOLICION DEL PAVIMENTO ACTUAL

Se ejecutara primeramente la demolicién del pavimento de hormigon
existente, realizado con retroexcavadora con martillo picador, incluso apertura
de caja para ubicacién del nuevo pavimento.

5.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se realizara el movimiento de tierras necesario, bien desmonte o bien
terraplén para alcanzar las cotas y rasantes necesarias para el nuevo
pavimento.

Se procedera a realizar la limpieza de los laterales de la calle hasta los
muros de hormigon y paredes que delimitan la misma, de modo que se deje la
caja en condiciones para los trabajos a ejecutar.

5.3.- RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Se procedera a la recogida de aguas pluviales de la calle, mediante
rejillas y caz central en el pavimento segun planos adjuntos. El caz central sera
de modelo similar al existente en otras obras de reciente renovacion dentro de
la localidad.

Aprovechando los pozos de registro a colocar, se colocara una tapa de
rejilla D400 en vez de una tapa opaca, favoreciendo la recogida de agua y
disminuyendo el numero de rejillas, colectores y conexiones de las mismas.

El agua recogida por las rejillas y pozos del Tramo 2 se conducird,
mediante una red subterrdnea de colectores, a la red actual municipal de
pluviales. El punto de entronque sera el colector disponible al inicio del tramo a
urbanizar en la plaza Mayor, segun planos adjuntos.

La red se realizara con tubos de PVC de color negro de calidad SN-4,
siendo los colectores principales de 250 mm de diametro.

Los colectores secundarios seran de 200 y 160 mm y se uniran a los
colectores principales en los pozos, siempre y cuando sea posible. En caso
contrario, la conexidn se realizara mediante injerto tipo click.

Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial
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Las zanjas de las redes seran de profundidad adecuada para evitar
cruzamientos con la red de fecales y otros servicios, destacando la formacién
de cama del tubo de tipo granular con gravillin 3-5 y posterior relleno con
zahorra todo-uno compactado con rana.

5.4.- RENOVACION DE REDES EXISTENTES

Aprovechando la realizacion de las obras de renovacion del pavimento
y construccion de red de pluviales de la Calle Mayor Tramo 2, la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona procedera a la renovacién de las
redes de saneamiento de fecales y abastecimiento.

5.5.- CANALIZACIONES DEL RESTO DE REDES DE SERVICIOS

Aprovechando las obras a realizar se procedera a canalizar de forma
subterranea los tres servicios, por tres redes que se trazaran a lo largo de la
calle segun planos adjuntos.

Sin embargo no se procedera a la realizacion del cableado y conexion
por las nuevas canalizaciones en estas obras. Corresponderan a trabajos
posteriores fuera del ambito de este Proyecto. De modo que Unicamente se
procedera a ejecutar las canalizaciones subterrdneas, manteniendo los
servicios en su estado actual.

Como norma general, se adaptaran todas las arquetas y pozos
existentes que se mantengan a las nuevas rasantes de la Calle Mayor Tramo
2.

El trazado de estas redes sera el adecuado para evitar cruzamientos
con otras redes de servicios o de saneamiento. Para ello, en el Proyecto, se
calcularan y disefaran las profundidades y trazados convenientes.

5.5.1.- RED DE ELECTRIFICACION DE BT

La red de electrificacion de BT cumplira con la normativa de la
compania distribuidora Electra Valdizarbe Distribucién.

Existe una arqueta de la red de electrificacion de BT sobre la que partira
toda la red del tramo 2 de la C/ Mayor, segun planos adjuntos, situada en la
esquina de esta calle con la C/ Asuncion.

Se realizara una red subterranea con zanja segun normativa de Electra
Valdizarbe Distribucién con zanjas de 3 tubos de PVC de 160 mm con cama
de hormigén HM — 150 y posterior relleno de zahorra todo-uno compactada
con rana, colocando ademas una banda de senalizacién.

Alberto Cantabrana Jiménez
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Las acometidas se realizaran con zanja de un tubo de 110 mm de PVC
con cama de hormigbn HM — 150 y posterior relleno de zahorra todo-uno
compactada con rana. Se llevaran hasta las parcelas o edificios de la calle
dejando el tubo visto y sellado.

Las arquetas seran del modelo aprobado por Electra Valdizarbe
Distribucion, destacando la colocacién de tapas de arqueta de modelo
T2065EV - Redondo D400 con anagrama de Electra Valdizarbe.

5.5.2.- RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Parte de esta red ya esta soterrada, concretamente la que se sitta en la
Calle Mayor. Por ello se procedera a soterrar toda la instalacién presente en la
C/ Asuncién, segun planos adjuntos.

Esta red partira de una arqueta de alumbrado publico existente en el
principio de la calle Asuncion en su cruce con la C/ Mayor.

Se realizara una ampliacién de red subterranea con zanja segun planos
con dos tubos de PVC de 110 mm con relleno completo de hormigon HM —
150 y con banda de senalizacién.

Las acometidas a cada punto de luz se realizaran con zanja de un tubo
de 110 mm de PVC con cama de hormigon HM — 150 y posterior relleno de
zahorra todo-uno compactada con rana. Al lado de punto de luz se dejara el
tubo visto y sellado para futura conexion.

Las arquetas seran de hormigon prefabricadas de 40x40x100 cm con
tapa cuadrada C250 con leyenda “alumbrado publico”.

5.5.3.- RED DE TELECOMUNICACIONES

Parte de esta red ya esta soterrada, concretamente la que se sitta en la
Calle Mayor. Por ello se procedera a soterrar toda la instalacién presente en la
C/ Asuncidn, segun planos adjuntos.

Esta red partira de una arqueta de telecomunicaciones existente a la
altura del nimero 9 de la C/ Mayor.

Se realizard una red subterranea con zanja segun planos con cuatro
tubos de PVC de 63 mm con relleno completo de hormigén HM — 150 y con
banda de senalizacién.

Alberto Cantabrana Jiménez
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Las acometidas a cada vivienda o parcela, se realizaran con zanja de
un tubo de 110 mm de PVC con relleno completo de hormigén HM — 150. Se
dejara el tubo visto y sellado para futura conexién.

Las arquetas seran de hormigdn prefabricadas de 40x40x150 cm con
tapa cuadrada C250 con leyenda “telecomunicaciones”.

5.6.- REPAVIMENTACION DE LA CALLE MAYOR TRAMO 2

Se procedera a la repavimentacion de la C/ Mayor Tramo 2 con estas
tres tipologias de pavimentos:

1.- Losa de hormigdbn HF-35 de 20 cm de espesor, fibras de
polipropileno antirectraccion, a razén de 25 kg/m3, y con mallazo inferior
150x150x6 mm B 500 S, en la parte ancha y zona de rodadura de la C/ Mayor
y C/ Asuncién, segun planos. El acabado superior de la losa de hormigdn sera
cepillado rugoso rayado en toda la calle.

2.- En las zonas de aceras se pavimentaran con losa de 15 cm de
espesor de hormigobn HF-35, con armado de fibras de polipropileno
antirectraccion, a razon de 25 kg/m3, y mallazo inferior 150x150x5 mm B 500
S, y adoquin prefabricado rojo de hormigén, de similares caracteristicas al
existente en el resto de las calles del nacleo.

3.- En las zonas estrechas de rodadura de la C/ Mayor, se
pavimentaran con losa de 15 cm de espesor de hormigobn HF-35, con
armado de fibras de polipropileno antirectraccién, a razén de 25 kg/m3, y
mallazo inferior 150x150x5 mm B 500 S, y adoquin prefabricado gris de
hormigdn, de similares caracteristicas al existente en el resto de las calles
del ndcleo. Esto se realizara de esta manera, para guardar un rigor estético
con las nuevas areas urbanizadas en la localidad.

Los adoquines a colocar seran sin relieve para que no supongan un
impedimento a la circulacién de personas con minusvalia o en sillas de
ruedas.

El firme se realizara con zahorra artificial ZA-40, de un espesor de 20
cm, debidamente compactada con rodillo vibrador al 100% Proctor modificado.

La adquisicion de nivel, en caso necesario, se realizara zahorra todo-
uno Z0 del espesor necesario, debidamente compactada con rodillo vibrador al
96-100% Proctor modificado.

El pavimento se llevara hasta los muros o cerramientos de las parcelas
y edificios existentes.

Alberto Cantabrana Jiménez
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Como norma general se optara por eliminar todas las construcciones,
escalones, poyos, etc., construidos y existentes en zonas publicas, a
excepcidén de aquellos hitos que sean imprescindibles para el acceso a los
edificios o parcelas. Aun asi, sera el Ayuntamiento de Belascoain, quien
decida en ultima instancia.

6.- JUSTIFICACION

La propuesta de realizacion de las obras y de la inclusién de las
mismas en el Plan de Inversiones locales quedaria justificada por:

» Tratarse de una via que da servicio a un numero importante de
viviendas y parcelas.

 Mal estado del firme que dificulta el transito, especialmente el
peatonal. Problema que se ve agravado por el desagle, a través de
la calzada, de la escorrentia existente, que transforma el uso peatonal
en peligroso, por las vegetaciones o hielos que aparecen en invierno
y épocas frias. Las obras de reurbanizacion dotarian a la calle de
unas minimas condiciones de seguridad de uso, de las que en estos
momentos carece.

» Carecer de red soterrada de pluviales, alumbrado publico, suministro
eléctrico y telecomunicaciones.

 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona tiene prevision de
renovacion de las redes de abastecimiento y saneamiento de fecales.

7.- PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA

El plazo de ejecucidén que se establece para la ejecuciéon de las obras
comprendidas en el presente Proyecto es de SEIS (6) SEMANAS contadas a
partir de la fecha de firma del acta de replanteo.

La recepcidén de las obras se efectuara a la terminacién de las mismas.

El plazo de garantia se fija en UN (1) ANO contado a partir de la fecha
de la firma del acta de recepcién de las obras.

Durante el afio de garantia, es decir, se podra exigir al contratista la
reparacion, reposicion, adecentamiento o acomodacién al Proyecto de
aquellas partes de la obra que no reunan las condiciones debidas segun
informe de la Direcciéon de Obra, estando obligado el contratista a su ejecucion
y, si asi lo estima la Direccion de Obra, iniciandose el plazo de garantia de esa
parte de la obra en el momento de finalizacién de su ejecucion, fecha en la
cual se levantara un acta de recepcion provisional parcial de esa parte de
obra.
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8.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO DE EJECUCION

La documentacién que se incluye en el presente Proyecto de Ejecucion
es la siguiente:

-MEMORIA
Memoria ]
ANEJO I: CALCULOS HIDRAULICOS
ANEJO II: ESTUDIO DE FIRMES
ANEJO lil: PLAN DE OBRA
ANEJO VI: GESTION DE RESIDUOS
ANEJO V: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ]
ANEJO VI: PRESUPUESTO PARA ADMINISTRACION
ANEJO VII: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
ANEJO VIII: JUSTIFICACION DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS.

-PLANCS
-PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones generales
Prescripciones econémico-administrativas

Prescripciones técnicas particulares
-PRESUPUESTO

Cuadro de precios n® 1
Cuadro de precios n® 2

Mediciones y presupuesto
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9.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

Una vez efectuadas las correspondientes mediciones de las diferentes
unidades, y aplicados los precios unitarios que, para cada una de ellas, se
llega a los siguientes presupuestos:

-PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL:........ccooeiiiiiieene 50.405,91,-
-PRESUPUESTO IMPORTE TOTAL: ..o 57.966,80,-
SIVA  INCLUIDO: ...t 70.139,83,-

El presupuesto de Importe total es el de ejecucion material aumentado
en un QUINCE (15%) por ciento correspondiente a un DIEZ (10%) por ciento
de gastos generales, y al CINCO (5%) por ciento de beneficio industrial. En
este Importe total NO se incluye el IVA, considerando este impuesto como
cantidad aparte del mismo.

En los momentos actuales el IVA esta establecido en el veinte y uno
(21%) por ciento.

10.- REVISION DE PRECIOS

No procede la revision de precios

11.- OBRA COMPLETA

De acuerdo a lo establecido en el articulo 125 del Reglamento de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, la obra que se proyecta
constituye, en si misma, una obra completa susceptible de ser entregada al
uso publico.

12.- CONSIDERACIONES DE ACCESIBILIDAD

Las obras incluidas cumplen la Ley de Promocion Ley de la C.A. de
Navarra 22/2003 de 25 de marzo y con el Codigo Técnico de la Edificacion.

Alberto Cantabrana Jiménez
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13.- CONCLUSION

Estimando que el presente Proyecto de Ejecucidon describe
suficientemente las obras en él contempladas a los efectos que se requieren, y
agradeciendo al Ayuntamiento de Belascoain la confianza prestada, se tiene el
honor de someterlo a la sancion pertinente.

Belascoain, Octubre de 2018

Fdo. Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial
Colegiado n? 2.450
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CALCULOS JUSTIFICATIVOS DEL COLECTOR DE PLUVIALES

Los caudales de calculo del colector estan en funcién de la superficie a
servir. Los colectores de aguas pluviales se calculan a seccién llena en

régimen permanente.

El diametro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla
4.9 segun CTE-HS-5 (Cédigo técnico de la edificacién), en funcién de su

pendiente.

Tabla 4.9 Diametro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

Superficie proyectada (m’)

Pendiente del colector

Diametro nominal del colector

19% 29, 4% (mm)
125 178 253 a0
229 323 458 110
310 440 620 125
614 862 1228 160
1070 1510 2140 200
1920 2710 3.850 250
2016 4580 6.500 315

Se han considerado las superficies de la calle Mayor Tramo 2 y las
cubiertas y parcelas a las que afecta, asi como la parte superior de la misma
cuya agua superficial vierte también en la red del Proyecto, segun planos.

Se adjunta una tabla a continuacion donde se puede observar la
pendiente, velocidad del agua y capacidad de los colectores instalados,

justificando el cumplimiento de la tabla anterior.

Belascoain, Octubre de 2.018

Fdo. Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial
Colegiado n? 2.450
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VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

E-VISADO

CALCULO HIDRAULICO TUBERIAS AGUAS PLUVIALES C/ MAYOR TRAMO 2
Unidad m/s m/m m3/s m m2 [/m2 m?2 m m
Parametro V agua n Rh pend. Qmax D Superficie Precipita. Seccion H tramo L tramo
Tramo 1 4,00 0,01 | 0,04 0,12 0,05 0,25 1652 100 0,01 3,60 30,77
Tramo 2 2,16 0,01 | 0,05 0,03 0,06 0,25 2037 100 0,03 0,20 7,93
Tramo 3 2,05 0,01 | 0,05 0,02 0,07 0,25 2593 100 0,04 0,50 21,96
Tramo 4 2,52 0,01 | 0,06 0,03 0,08 0,25 2780 100 0,03 0,50 18,54
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ESTUDIO DE FIRMES

El estudio del firme se realiza siguiendo la instruccién de Carreteras,
norma 6.1.1.C. (Secciones de firmes y capas estructurales de firmes), Orden
Circular 10/2002 y la Ordenanza general de urbanizacién y obras en la via
publica, aprobada definitivamente por la Orden Foral 1319/2003 de la
Consejeria de Medioambiente.

A partir de los datos de tréafico y del tipo de explanada, se seleccionara el firme
adecuado.

DATOS DE TRAFICO: En la calle, el trafico es inferior a un T42, considerando
un acceso a viviendas de vehiculos pequefios y circulacién de maquinaria
agricola (tractores) de intensidad baja (15-20 al dia).

TIPO DE EXPLANADA: Por obras anteriores en el casco urbano, se considera
un tipo de explanada E-3

FIRMES PROYECTADOS:

La seccion quedara definida por

-Capa de hormigébn HA35 de 20 cm, armada con fibras y mallazo inferior
150x150x6 mm.

-Capa de zahora artificial de ZA-40 de 20 cm de espesor.
-Adquisicion de firme con ZA-60 del espesor necesario.

Belascoain, Octubre de 2.018

Fdo. Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial
Colegiado n? 2.450
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1.- GENERALIDADES

En cumplimiento del Decreto 105/2008 de 1 de Febrero por el que se
regula la produccién y gestibn de los residuos en la construccion y
demolicién, se redacta el Programa de Control de Calidad del presente
Proyecto.

2.- CARACTERIZACION Y VOLUMENES DE RESIDUOS

Los residuos que se van a producir en obra proceden, exclusivamente
de la excavacion en zanjas y calle y en la retirada de los pavimentos
existentes en la actualidad. Seran por tanto terrenos naturales y residuos de
hormigon.

Su codificacion segun la lista europea de residuos publicada por
orden MAM/304/2002, sera de 170101 para hormigdén y de 170504 para las
tierras.

La estimacién de los volumenes de residuos a generar es de 395,88
m3 de terreno procedente de la excavacion de zanjas y calle, y de 109,50
m3 de hormigon.

3.- TRATAMIENTO EN OBRA DE RESIDUOS

Por el método de ejecucion de obra, con un primer picado y eliminacion
del material componente del firme existente, y la posterior realizaciéon de las
excavaciones de las zanjas, se hara una retirada ordenada de los residuos, sin
mezclarse entre ellos. La retirada inmediata de los mismos, a vertedero
municipal las tierras naturales, y a planta de tratamiento para su reutilizacion
en el hormigén, evita toda interferencia del almacenamiento de los mismos con
los tajos de obra o afecciones a otros elementos internos o externos de obra.

4.- REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION DE RESIDUOS

Tal y como se ha explicado, los residuos procedentes de las
excavaciones de zanjas, compuestos por terrenos naturales, se dispondran en
el vertedero municipal.

Los residuos de las capas de hormigén existente picadas y levantadas
para ejecutar la obra, seran transportadas directamente por la empresa
adjudicataria a planta de reciclaje de esos materiales.

Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

I9NQDRGGOOOMOFQL verificable en http://coiiar.e-visado.net

con Reg. Entrada n® RG04233-18y VISADO electronico VD00472-18R de 30/10/2018. CSV



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

N°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

) ) o.. i
PROYECTO DE EJECUCION DE RENOVACION DEL PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE RENERINVANSS oG ach

Y RENOVACION DE REDES EXISTENTES EN LA CALLE MAYOR TRAMO 2 DE BELASCOAIN (N/-‘E/—V—il-\
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BELASCOAIN = S ADO

OCTUBRE 2.018

5.- VALORACION DE LA ELIMINACION DE RESIDUOS

En las unidades de obra referentes a la produccién de residuos
procedentes de excavaciones en zanjas, o picado y levante de pavimentos, y
en sus precios unitarios, se encuentran incluidas los costos de retirada de
residuos a vertedero o tratamiento. Ademas se incluyen las unidades de obra
que contemplan el tratamiento en si de los residuos para su reciclaje, por lo
gue no procede a valoraciones complementarias sobre el particular.

Belascoain, Octubre de 2.018

Fdo. Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial
Colegiado n? 2.450
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1.- GENERALIDADES

En cumplimiento del Decreto 238/1996 de 22 de Octubre por el que
se regula la calidad en la construccién, se redacta el Programa de Control
de Calidad del presente Proyecto.

Si se presentan para su utilizacién en obra materiales con distintivo
de calidad debidamente homologado por el Ministerio de Fomento, la
Direccion de obra podra simplificar la recepcion de dichos materiales
comprobando la identificacion del material y de su documentacion.

Tal y como se expresa en el Pliego de Condiciones del presente
Proyecto, los ensayos, estén o no incluidos en el Programa de Control de
Calidad, y por tanto en su presupuesto, seran por cuenta del Adjudicatario
hasta el 1% del importe de ejecucion material del Proyecto, siendo de abono
por su cuenta, o de la Propiedad, los ensayos o pruebas realizados a partir
de esa cantidad segun sean negativos o positivos los resultados.
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2.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA

Todas las indicaciones, pruebas, andlisis 0 ensayos que para el control
de calidad de la obra se efectien en obra seran ordenadas por la Direccién de
Obra o persona en la que éste delegue estas funciones.

La Direccion de Obra es potestativa para aumentar o disminuir el
numero de ensayos o pruebas para el control de calidad.

Asimismo, la Direccién de Obra definira los criterios sobre la validez o
rechazo de los materiales ensayados en funcion de los resultados de los
ensayos, y de acuerdo a la Normativa vigente.

Se contratard a uno o mas Laboratorios de Ensayos para el control de
calidad. Este o estos Laboratorios tienen que disponer de la acreditacién por
parte de la Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, o de otra
Administracion Publica de similares competencias.

Estos Laboratorios dispondran del Programa de Control de Calidad de
la obra, que le habra sido facilitado por el director de ejecucién material de la
obra.

La Direccion de Obra anotara en el Libro de Control de Calidad los
resultados de cada ensayo, la certificacion del Laboratorio que lo ha realizado,
asi como los certificados de origen, marcas o sello de calidad de los
materiales.

Para la expedicion del Certificado Final de Obra se presentara el
Certificado de Control de Calidad siendo preceptivo para su visado la
aportacion del Libro de Control de Calidad.

3.- CARACTERISTICAS Y DOCUMENTACION REQUERIDA A LOS
MATERIALES PARA SU RECEPCION

-ZAHORRA ARTIFICIAL

Los materiales a utilizar para la base del firme procederan del
machaqueo total o parcial de piedra de cantera o grava natural, y cumpliran los
condicionantes exigidos en el art. 510 del PG-3, siendo el huso granulométrico
exigido el ZA-40.
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-HORMIGONES

CEMENTO

Los cementos a emplear en la confeccién de hormigones seran del tipo
Portland de los tipos CM, y sus caracteristicas cumpliran las especificaciones
del articulo correspondiente de la EHE.

AGUA

Seran validas, en general, las aguas sancionadas como aceptables por
la practica, y en todo caso, cumpliran las especificaciones referidas en el
articulo correspondiente de la EHE.

La relacion agua-cemento no sera superior a cero cincuenta (0,50).

ARIDOS

La naturaleza de los aridos y su preparacién han de ser tales que
permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad al hormigén.

Las caracteristicas de los aridos satisfardn las condiciones
especificadas en el articulo correspondiente de la EHE.

ADITIVOS

Solamente se autorizara el empleo de aditivos cuando sus
caracteristicas y comportamiento vengan garantizados por el fabricante, se
halla efectuado los ensayos oportunos, y lo autorice la Direccion de la Obra.
HORMIGONES

La composicién elegida para la preparacion de las mezclas se atendra
a las caracteristicas especificadas en los articulos correspondientes de la
EHE.

Todos los hormigones a utilizar seran elaborados en plantas dedicadas
a tal efecto, quedando TOTALMENTE PROHIBIDO la ejecucion de
hormigones en obra.

-CIMBRAS, ENCOFRADOS Y MOLDES

Cumpliran las especificaciones explicitadas en el articulo
correspondiente de la EHE.

-TUBERIAS DE PVC PARA SANEAMIENTO

Las tuberias de PVC de saneamiento tendran un timbraje minimo de 5
atm de presiéon nominal, y estaran homologadas por la casa fabricante.

Salvo especificacion en contrario en la definicién de unidad, la junta
serd elastica.
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Sus caracteristicas cumpliran lo dispuesto en el capitulo 9 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de
poblaciones y las condiciones de la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona.

Todas las piezas especiales que se deban colocar en este tipo de
conduccién seran del mismo material y cumpliran las mismas caracteristicas
que las exigidas a las tuberias.

-TUBERIAS DE PVC PARA REDES DE SERVICIOS

Las tuberias de PVC para redes estaran homologadas por la casa
fabricante.

Salvo especificacion en contrario en la definicién de unidad, la junta
sera elastica.

Todas las piezas especiales que se deban colocar en este tipo de
conduccién seran del mismo material y cumpliran las mismas caracteristicas
que las exigidas a las tuberias.

-ELEMENTOS DE FUNDICION

Todos los elementos de fundicion a emplear, marcos, tapas, rejillas,
buzones, etc., estaran prefabricados y con una resistencia mecanica, por lo
menos, de dieciocho (18) kilogramos por milimetro cuadrado, llevando los
debidos refuerzos. La dureza Brinnel sera de 160.

Los marcos y tapas de los pozos de registro y las arquetas de llaves y
ventosas seran de fundicién duactil con acerrojado por apéndice elastico
solidario a la tapa y articulacién de tapa, tipo Rexel de Funditubo o similar.

Todos los marcos y las tapas cumpliran con las exigencias de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Electra Valdizarbe.

-PAVIMENTOS DE HORMIGON

El cemento a emplear en la fabricacion del hormigéon cumplird las
especificaciones requeridas en los articulos 202 y 550 del PG-3.

El agua cumplira las condiciones exigidas en el art. 280 del PG-3.

Los aridos, tanto fino como grueso, cumpliran las respectivas
caracteristicas exigidas para ellos en el art. 610 del PG-3.
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El pavimento de hormigon cumplira los requisitos explicitados en el art.
550 del PG-3.

-BORDILLOS

Los bordillos seran prefabricados de hormigdn colocados sobre una
solera adecuada.

Se ejecutaran con hormigones de tipo H-200 6 superior, con aridos
procedentes de machaqueo cuyo tamano maximo sera de veinte (20)
milimetros, y con cemento Portland P-350.

Se precisara el Certificado de Ensayos del Fabricante.
-MORTEROS DE CEMENTO

Los morteros de cemento a emplear en la ejecuciéon de las distintas
unidades, cumpliran, tanto en si mismos como en sus componentes, las
determinaciones que se recogen en el art. 611 del PG-3.

La dosificacion sera M-450, es decir 450 kg de cemento Pértland P-350
por cada metro cubico de mortero.

La mezcla de mortero podra realizarse manual 0 mecanicamente, en el
centro de trabajo, PROHIBIENDOSE expresamente el mortero suministrado
por planta de hormigén.

Solamente se fabricara el mortero preciso para el uso inmediato,
rechazandose todo aquél que haya empezado a fraguar y el que no haya sido
empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos que sigan a su amasadura.

- MARCAS VIALES

Las marcas viales, lineas, palabras, simbolos, etc., sobre pavimentos,
bordillos u otros elementos de la calzada, se ejecutaran de acuerdo con el art.
700 del PG-3, utilizando pinturas que cumplan en art. 278 del mismo Pliego.

Ademas estaran de acuerdo con las especificaciones recogidas en el
capitulo 8.2 de la Instruccion de Carreteras.

-SENALES DE CIRCULACION

Las sefiales de circulacion tendran la simbologia aprobada por la
Direccion General de Carreteras del MOPT, y sus caracteristicas cumpliran lo
dispuesto en el art. 701 del PG-3.
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4.- ENSAYOS , ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR

Los ensayos, analisis y pruebas a realizar que se proponen para los
materiales a emplear en obra, son los siguientes:

-M.L. APERTURA, CIERRE Y CONSOLIDACION DE ZANJA

Se podran exigir, para el material relleno de zanja, a criterio de la
Direccion de Obra, los siguientes ensayos:
-Proctor normal.
-Contenido de humedad (NLT-102/72 y 103/72)
-Densidad in situ (NLT-101/72 'y 110/72).

Se propone, para cada mil (1.000) ml de zanja, la ejecucién de un
ensayo Proctor, un ensayo de contenido de humedad, y una densidad in situ.

-M3 ARENA

Se controlara la procedencia de la arena y los espesores de las capas
extendidas.

-M3 ZAHORRAS

La superficie acabada no debera ser inferior a la tedrica, ni diferirda en
mas de un quinto (1/5) del espesor de los Planos.

La superficie acabada no variara en mas de un (1) centimetro cuando
se compruebe con la regla de tres (3) metros.

Se efectuara un ensayo granulométrico por cada dos mil quinientos
(2.500) m3 o fraccién.

Se efectuara un ensayo de determinacion de los limites de Atterberg
por cada dos mil quinientos (2.500) m3 o fraccién.

Se efectuara un ensayo para determinar el indice CBR que debera ser
superior a veinte (20), por cada dos mil quinientos (2.500) metros cubicos o
fraccion.

Se efectuard un ensayo de equivalente de arena, que debera ser
superior a treinta (30) por cada dos mil quinientos (2.500) metros cubicos o
fraccion.

Para cada tongada, y cada dos mil (2.000) m2, se efectuara un ensayo
Proctor modificado.

Se efectuara por cada tongada, y cada dos mil (2.000) m2, un ensayo
de Los Angeles para determinar el coeficiente de desgaste que debera ser
superior a cincuenta (50).

Se efectuaran, por cada mil (1.000) m2 de tongada, una placa de carga
segun el método aleman debiendo cumplirse que E1< 550 y E2< 1.200 con la
relacion E2/E1<2,2 y con un modulo elastico del material segun el método
suizo, mayor de ochocientos (800) kilogramos por centimetro cuadrado.
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-M3 HORMIGON

Sera de aplicacién lo preceptuado en el articulo correspondiente de la
EHE vigente, como ensayos a nivel normal.

Se proponen los siguientes ensayos:
-Antes del comienzo de la obra, o si se varian las condiciones de suministro:
certificado de garantia del fabricante de cemento, granulometria de los aridos y
condiciones fisico quimicas de los mismos.
-En obra: ensayos de resistencia con grupos de 6 probetas por cada 100 m3
de hormigdn.

-KG ACERO EN ARMADURAS

El control de obra sera, de acuerdo con el articulo correspondiente de la
EHE vigente, de nivel normal. No se aceptaran partida de acero que no
dispongan del certificado de garantia del fabricante.

Se comprobara la calidad del acero mediante ensayos de doblado-
desdoblado, seccion equivalente y caracteristicas de los resaltes, y ensayos
de traccién con determinacion del médulo de elasticidad, diagrama cargas-
deformaciones, limite elastico, tensién de rotura, alargamiento, secciéon por
peso y avalizacién.

Se proponen un ensayo de cada una de estas caracteristicas al inicio
de la obra, y otro durante la realizacion de las mismas.

-M2 ENCOFRADO

El control de obra de esta unidad se llevara a cabo comprobando que
los elementos constitutivos del encofrado cumplen las condiciones requeridas,
tanto en sus caracteristicas fisicas, como en su colocacién y posterior
desencofrado.

-UD POZO DE REGISTRO

Se ejecutara el control en obra a los elementos que componen la
unidad, hormigones, ladrillo, anillos y conos prefabricados, marco y tapa de
fundicién, pates, etc.

-ML TUBERIA DE PVC PARA SANEAMIENTO

Por cada lote de cien (100) tubos o fraccion, se realizaran los siguientes
ensayos:
-Un (1) ensayo de resistencia al impacto
-Un (1) ensayo de seccion transversal.
-Tres (3) ensayos de comprobacion de dimensiones.
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En caso de incumplimiento de los ensayos, se rechazara el lote
completo.

A las juntas se realizaran, por lote de cien (100) juntas:
-Un (1) ensayo de presion interior realizado con tres tubos y dos juntas y
obturados los tubos en los extremos y sometidos a una presion interior de siete
(7) atmésferas durante media hora sin que aparezcan en ese periodo huellas
de agua en las juntas.

En obra se realizara una inspeccion visual de las tuberias para
comprobar su aspecto.

Se realizara, una vez colocada la tuberia, la prueba de estanqueidad
definida en el punto 9.10.5 del Pliego de Prescripciones técnicas generales
para tuberias de saneamiento de poblaciones.

-ML TUBERIA DE PVC PARA REDES DE SERVICIOS

Por cada lote de cien (100) tubos o fraccion, se realizaran los siguientes
ensayos:
-Un (1) ensayo de resistencia al impacto
-Un (1) ensayo de seccion transversal.
-Tres (3) ensayos de comprobacion de dimensiones.

En caso de incumplimiento de los ensayos, se rechazara el lote
completo.

-M2 SOLERA DE HORMIGON

Se realizara el control de obra del hormigén, y de los espesores de la
solera.

Belascoain, Octubre de 2.018

Fdo. Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial
Colegiado n? 2.450
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

-PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA: .......cccevvererunne.e. 57.966,80 €
-HONORARIOS DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA.............. 3.350,17 €
TOTAL P.C.A....c s e s e s s e e 61.316,97 €

Belascoain, Octubre de 2.018

Fdo. Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial
Colegiado n? 2.450
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO BASICO

Este Estudio Bésico de Seguridad e Salud establece, durante la construccion de esta obra, las
previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, asi como los
derivados de los trabajos de reparacidon, conservacidn, entretenimiento y mantenimiento, y las

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Servird para dar unas directrices basicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus

obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales.
El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud responde a las exigencias del Real Decreto

1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en

las obras de construccion.

2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras que se definen en este Proyecto consisten en la demolicién del pavimento existente, y
la construccion de la red de recogida de las aguas pluviales que discurren por las zonas objeto del

Proyecto.

La recogida de las aguas pluviales se realiza mediante rejillas sumideros que se conectan al

colector de pluviales proyectado, instaladas en el caz central de la calle.

Complementariamente a esta actuacién en la red de recogida de pluviales, se realizard una
pavimentacién de la calle Mayor Tramo 2 con pavimento de hormigén armado con fibras, aceras con

adoquin rojo y parte de calzadas con adoquin gris.

Ademas se procederd a canalizar las redes de servicios existentes aéreos, tales como electricidad,

telecomunicaciones y alumbrado publico.
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3.- PLAZOS DE EJECUCION Y PLAN DE OBRA PREVISTO

El plazo de ejecucion previsto para las obras definidas en el presente Proyecto es de SEIS (6)

SEMANAS.

El plan de obra se adjunta a continuacién.
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Para la ejecucidon de las obras, la empresa contratista deberd aportar, como minimo, los

siguientes recursos materiales y humanos:

MAQUINARIA

1 retroexcavadora de 250 cv

1 maquina cortadora de pavimento

1 martillo hidraulico

1 dumper de 0,5 m3

1 camién volquete de 16 tn

2 vibradores de aguja

1 compresor con un equipo perforador
1 camidn cisterna para riego de agua

1 extendedora de aglomerado asfaltico
1 rodillo compactador de llantas metélicas
1 compactador de neumaticos

1 rana compactadora

MANO DE OBRA

1 delegado de obra

1 encargado general de obra

1 cuadrilla de albaiileria formada por un oficial y un peén

1 cuadrilla de fontaneria compuesta de un oficial y un peén

1 cuadrilla de operarios de extensién de aglomerado compuesta de 1 oficial y cuatro peones

especializados.

Ademas todos los maquinistas y conductores necesarios para el funcionamiento de la maquinaria

descrita.

En cualquier caso, antes de la iniciaciéon de las obras, el contratista podrd presentar a la

aprobacién del Ingeniero Director, un Plan de Obra modificado, siempre que en él no se amplie el plazo

de ejecucion de las obras.
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4.- PRINCIPALES UNIDADES CONSTRUCTIVAS

Las principales unidades constructivas son las siguientes:

-Relleno y extension de materiales granulares:

Se define como el relleno de las zanjas, o extension de capas de firme, con materiales granulares

hasta la cota precisada en las zonas de camino.

La unidad incluye:

-Extension de los materiales granulares en tongadas

-Compactacion de las tongadas

-Hormigonado:

Se define como la introduccién de hormigén de planta dentro del encofrado que conforma la

fabrica y en el que se ha colocado debidamente las armaduras de acero ferralladas.
La unidad incluye:

-La ejecucién del encofrado

-La colocacién de las armaduras

-El vertido y compactacion por vibrado del hormigén

-Operaciones auxiliares de regado y curado

-Desencofrado

-Arquetas y pozos de registro:

Se definen como las obras de fibrica que sirve para la acometida, el control, el mantenimiento y

la limpieza de la redes de saneamiento y servicios, pudiendo ser visitadas y registradas.

Se compone de:

-Excavacién y posterior relleno.
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-Obra de fabrica o colocacién de arqueta prefabricada.
-Marco y tapa de fundicion reforzada.

-Pates.

-Colocacion tuberias en zanjas:

Se define como colocacién de tuberias en zanjas de servicios diversos, saneamiento, electricidad,

telecomunicaciones, etc. Todas ellas de PVC de diversa tipologia.

La unidad incluye:

-Excavacion y acopio de la tierra vegetal.

-Excavacién de la zanja, sea cual sea el terreno existente, incluso pavimentos, roca, etc., bien por medios
mecénicos o manuales.

-Relleno con material seleccionado procedente de la excavacién o de préstamos o hormigén HM-150,
hasta coronacién de zanja, o cota inferior de firme o pavimento.

-Compactacion y nivelacion de la superficie de apoyo, y extension de material granular u hrmigén HM
150 segtin detalle de zanjas en planos.

-Colocacion de tubos y ejecucién de las juntas.

-Piezas especiales

-Pruebas.

5.- DETERMINA CION DE RIESGOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulado del Real Decreto por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion, se relacionan a continuacién
los riesgos laborales que se pueden considerar en la ejecucion de la obra, y que se dividen en dos

apartados en virtud de su naturaleza propia o ajena a la obra.

5.1 PROFESIONALES

Los riesgos del personal de la obra que se pueden enumerar en la ejecucién de las obras son:

-Desprendimientos:

Los desprendimientos de tierra se pueden producir, principalmente, durante los trabajos a

realizar por los operarios dentro de la zanja.
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-Caidas de personas:

Pueden ser de diversos tipos, caidas a zanjas, caidas dentro del encofrado, o caidas a arquetas sin

tapa.

-Vuelcos de maquinaria:

Bien de las maquinas retroexcavadoras, bien de dumperes de obra.

-Atropellos:

Producidos por la maquinaria empleada, retroexcavadoras, dumperes, camiones, furgonetas, etc.

en la zona de obra.

-Atrapamientos:

Principalmente por derrumbamiento de las zanjas o excavaciones ya sefialados.

-Cortes y golpes:

En la manipulacion, transporte, y colocacion de materiales en obra.

-Caidas de material:

En los trabajos de transporte y colocacién de materiales.

-Vibraciones:

Producidas por los elementos compactadores, y las maquinas retroexcavadoras.

-Polvo:

Generado por el desarrollo de la propia obra.

-Ruido:

De los martillos picadores, vibradores de aguja y otros elementos auxiliares.

-Dermatosis por cemento:

Por el contacto directo con el hormigén.

-Salpicaduras:

Bien de hormigén, bien de emulsion asfiltica, o asfalto fundido.

-Heridas por objetos punzantes o cortantes:

Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

con Reg. Entrada n® RG04233-18y VISADO electronico VD00472-18R de 30/10/2018. CSV

I9NQDRGGOOOMOFQL verificable en http://coiiar.e-visado.net



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

) ) 0. i
PROYECTO DE EJECUCION DE RENOVACION DEL PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE RENBERLINVIALGS 95 cach
Y RENOVACION DE REDES EXISTENTES EN LA CALLE MAYOR TRAMO 2 DE BELASCOANTVERFS A D O

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BELASCOAIN
OCTUBRE 2.018

Principalmente en las labores de encofrado y colocacién de armaduras.

-Proyeccidn de particulas a los ojos:

En las labores de apertura y relleno de zanjas, y hormigonado.

-Riesgos eléctricos:

Por contacto de la maquinaria empleada con cableado eléctrico.

-Riesgos de incendios:

En la maquinaria principalmente.

5.2 RIESGOS DE DANOS A TERCEROS

Los riesgos a contemplar en este apartado son los siguientes:

TRAFICO RODADO EN ZONAS ADYACENTES A OBRA:
-Atropellos

-Accidentes

SERVICIOS AFECTADOS:
-Abastecimiento de agua
-Distribucién de agua
-Red de pluviales
-Red de fecales
-Etc.

CIRCULACION PEATONAL.:
-Caidas

-Golpes y cortes

SERVIDUMBRES:
-Entradas a fincas

-Etc.
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6.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

Tras enumerar la relacion de los riesgos laborales de los operarios intervinientes en la ejecucion
de la obra, a continuacion se describen diversas medidas técnicas que eviten la incidencia de esos posibles

riesgos.

6.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Los operarios, durante la ejecucién de la obra, y dependiendo de la fase de la misma, o el tajo en
el que se encuentren destinados, tienen que tener a su disposicién siendo de obligada utilizacion, los

siguientes elementos:

-Cascos
Su utilizacién es imprescindible para la proteccion del operario de caidas de material de zonas
superiores, bien durante las labores de descarga de materiales, como en las propias de manipulacién y

colocacion en obra de los mismos.

-Mascarillas antipolvo
Necesarias cuando la formacién de polvo, a consecuencia de las labores directas o indirectas de

obra, asi lo requiera.

-Protector auditivo
Para los operarios que por su trabajo, se desenvuelvan en niveles sonoros nocivos. Es el caso de

magquinistas, picadores, etc.,

-Buzos de trabajo

Prenda obligada en todos los operarios de la obra

-Trajes impermeables
A disposicidn de los operarios para su utilizacién cuando las condiciones climéticas asi lo

requieran.
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-Cinturones antivibratorios
De utilizacién para los operarios que deban de sufrir vibraciones frecuentes en virtud de su
puesto de trabajo, como maquinistas y operarios que utilicen elementos vibrantes, rodillos, ranas

compactadoras, martillos picadores, etc.

-Guantes
Su utilizacién es necesaria como medida protectora para evitar cortes, dermatosis, salpicaduras,

heridas por objetos punzantes o cortantes.

-Botas chirucas reforzadas
Necesarias principalmente para operarios cuyo trabajo discurra entre objetos cortantes o
punzantes, armaduras de acero, puntas, clavos, grapas de encofrado, etc., y en evitaciéon de cortes o

perforaciones en los pies.

-Botas de agua
De utilizacién cuando las condiciones del tajo las hagan precisas, y principalmente en los

operarios que trabajen en la extension del hormigén en solera de pavimento.
-Gafas protectoras
Para los trabajos en los que la posibilidad de salpicaduras o proyeccién de particulas a los ojos

sea relativamente importante. Es el caso de regadores, ferrallistas, etc.

Con estas medidas personales, se consigue que los operarios hagan su trabajo en las mejores

condiciones posibles y con las mayores garantias en cuestidon de seguridad y salud.

6.2 PROTECCIONES COLECTIVAS EN OBRA

-Seializacion viaria

En evitacion de posibles accidentes a terceros, se colocaran las oportunas sefiales de movimiento

de maquinaria.

Se sefializaran las zanjas y se protegeran los pasos sobre ellas, asi como los accesos naturales a la
obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la obra, y colocando, en su caso, los cerramientos

necesarios.
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La afeccién de las obras a algunos viales o calles, o a parte de ellas, hace necesaria la debida
sefializacién y proteccidn de la zona de obra para reconducir, ordenadamente, el trafico rodado por las
zonas de vial no interferidas en ese momento por los trabajos.

Esta sefializacion de seguridad vial, se correspondera con las sefiales oficialmente reconocidas
por la Direccién General de Trafico. Los letreros informativos dispondran de letra clara espaciosa, y se
colocaran en lugares visibles que permitan la didfana observancia de los conductores.

La delimitacion entre la zona de obra y la parte de vial libre para el trafico rodado, se realizara
con vallado metélico. Asimismo, se dispondra de este mismo tipo de elemento separativo, cuando se

pretenda separar la zona de obra de senderos, aceras o pasos de utilizacién peatonal.

-Cordones de sefializacion
A utilizar cuando la zona de obra no interfiere con los intereses de vehiculos y peatones pero se

precise advertir de la existencia de las obras.

-Pasos de tableros
Se colocaran en aquellos lugares en los que sea preciso cruzar o salvar una depresion, zanja, o en
los accesos a zona de encofrados. Estos pasos dispondrdn de una barandilla de 90 cm de altura en

evitacion de caidas.

-Vallas de proteccion
Como ya se ha comentado, son imprescindibles en la separacién de la zona de obra con las

adyacentes por la que discurre tanto el trafico rodado como el transito peatonal.

-Topes de carga y vertedero
En la carga del material sobrante de zanjas, en su descarga en vertedero, o en la descarga de
materiales a emplear en la obra, se dispondran topes que eviten el paso de los vehiculos, siempre que

existan zonas inmediatas que puedan inducir al vuelco de los mismos.

-Extintores
En obra existiran, al menos, cuatro extintores debidamente homologados y revisados, de 6 kg de

capacidad y de polvo seco polivalente o de polvo BC.

-Andamios y escaleras
Los andamios a utilizar en las labores de encofrado y hormigonado de las fabricas se deben
disponer, mantener y arriostrar de forma que no se desplomen o desplacen accidentalmente. Asimismo,

deberan protegerse con barandillas de forma que se eviten las caidas de personas u objetos.
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Se inspeccionaran antes de su puesta en servicio, a intervalos regulares, y después de cualquier
modificacién, periodo de no utilizacién o cualquier otra circunstancia que hubiera podido alterar su
resistencia o estabilidad.

Las escaleras de mano cumplirdn, en su disefio y utilizacién, lo dispuesto en el Real Decreto

486/1997.

-Ordenacion y limpieza de la obra

Se deberd esmerar el mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

Se delimitara y acondicionard debidamente la zona de almacenamiento y depdsito de los
diferentes materiales.

Se recogeran, almacenardn y eliminardn o evacuardn los residuos o escombros producidos en

obra.

6.3 AFECCION A SERVICIOS URBANOS

Previamente al inicio de la obra, se deberd contactar con los servicios municipales de
infraestructuras urbanas, y con las compaiiias distribuidoras de energia, telefonia, gas, etc., para conocer
la posibilidad de afeccion de estos servicios por la obra a realizar, y para en el caso de que asi sea, le

indiquen y marquen la situacion exacta de las conducciones de los mismos.

6.4 FORMACION DEL PERSONAL

Todo el personal adscrito a la obra, debe recibir, al ingresar en ella, una exposicion de los
métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrafiar, juntamente con las medidas de seguridad

que deberd emplear.

Los conductores u operarios que estén encargados del funcionamiento de vehiculos y maquinaria
para movimiento de tierras o para manipulacién de materiales, deberan recibir una formacién especial en

materia de seguridad y salud.

6.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

-Botiquin: Se prevé la instalacion de un botiquin en los barracones del personal para los primeros auxilios.

-Reconocimiento médico: Todo el personal destinado a obra deberd de pasar previamente a su

incorporacion, un examen médico, que se repetird anualmente.
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-Asistencia a accidentados: En el botiquin se dispondra de las direcciones y teléfonos de los centros
asistenciales asignados para urgencias, ambulancias, médicos, que garanticen un rapido transporte y
atencion a los posibles accidentados.

-Instalaciones higiénicas: Los sanitarios y los puntos de agua potable de los barracones al servicio del

personal, se conectaran a las redes municipales de estos servicios.

7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacién del presente Estudio Bésico de Seguridad y Salud, el contratista deberd elaborar un
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las

previsiones contenidas en el presente Estudio Bésico.

En dicho Plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que
el contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, que no podran implicar disminucién

de los niveles de proteccion previstos en el presente Estudio Basico.

En el caso de Planes de Seguridad y Salud elaborados en aplicacién del Estudio Bésico de
Seguridad y Salud, las propuestas de medidas alternativas de prevencién incluirdn la valoracién

econdmica de las mismas, que no podré implicar disminucién del importe total.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador

en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Posteriormente, el Plan, con el correspondiente informe del coordinador de seguridad y salud
durante la ejecucidn de la obra, se elevard para su aprobacién a la Administraciéon Pudblica que haya

adjudicado la obra.

En relacién con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo
constituye el instrumento béasico de ordenacién de las actividades de identificacién y, en su caso,
evaluacion de los riesgos y planificacion de la actividad preventiva a las que se refiere el articulo II del

Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo podra ser modificado por el contratista en funcién del
proceso de la ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos, y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacién expresa del
coordinador de seguridad y salud en la ejecucién de la obra y de la Administracién Publica promotora.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades en
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materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,
podrén presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A

tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estara en obra a disposicién permanente de los mismos.

Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud estard a disposiciéon permanente de la Direccion

Facultativa de la Obra.

En evitacion de posibles accidentes a terceros, se colocaran las oportunas sefiales de movimiento

de maquinaria.

Se sefializaran las zanjas y se protegeran los pasos sobre ellas, asi como los accesos naturales a la
obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la obra, y colocando, en su caso, los cerramientos

necesarios.

Belascoain, Octubre de 2.018

Fdo. Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial
Colegiado n® 2.450

Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial
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ANEJO 8: JUSTIFICACION DE PRECIOS.

DESCOMPUESTOS

Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

SUBEON'] S AYYE

CAPITULO C01 DERRIBOS

CORTE SOLERA HORMIGON 20 CM O ASFALTO

Co01.1 ml
0010A020 0,045 h.  Capataz 15,00 0,68
23 0,060 h.  Ayudante oficial 16,19 0,97
M47832HH 0,055 h.  Maquina de corte 22,63 1,24
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 2,90 0,09
] TOTAL PARTIDA 2,98

C01.2 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE HORMIGON DE ENTRE 15/25 C
0010A020 0,050 h.  Capataz 15,00 0,75
23 0,050 h.  Ayudante oficial 16,19 0,81
MOS5ENO030 0,030 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 48,60 1,46
MO06MR230 0,030 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 12,69 0,38
MO5RN020 0,015 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,83 0,55
MO07CB020 0,065 h.  Camion basculante 4x4 14 t. 48,86 3,18
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 7,10 0,21

TOTAL PARTIDA 7,34
c01.3 u  DERRIBO DE ELEMENTO SINGULAR
P05 1,000 u  p.a. derribo de elemento singular 750,00 750,00

TOTAL PARTIDA 750,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO sug,vq S AIW(U’ E
CAPITULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
C02.1 M3 EXCAVACION CAJA CALZADA
0010A020 0,060 h.  Capataz 15,00 0,90
MO5EC030 0,060 h.  Excavadora hidraulica cadenas 195 CV 53,67 3,22
M06MR240 0,060 h.  Martillo rompedor hidradlico 1000 kg 10,26 0,62
M07CB020 0,060 h. ~ Cami6n basculante 4x4 14 . 48,86 2,93
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 7,70 0,23
TOTAL PARTIDA 7,90
C02.2 M3 RELLENO MEZCLA TODOUNO 22 (ZA-60)
0010A020 0,200 h.  Capataz 15,00 3,00
23 0,200 h.  Ayudante oficial 16,19 3,24
MO8BNMO020 0,025 h.  Rana compactadora 23,58 0,59
MO8BRN040 0,025 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 33,33 0,83
MO08CA110 0,025 h.  Cisterna agua s/camion 10.000 I. 21,95 0,55
M07CB020 0,025 h.  Cami6n basculante 4x4 14 t. 48,86 1,22
PO1AF011 1,150 m3  Todo uno de 2° 7,97 9,17
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 18,60 0,56
TOTAL PARTIDA 19,16
C02.3 M3 RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL
0010A020 0,200 h.  Capataz 15,00 3,00
23 0,200 h.  Ayudante oficial 16,19 3,24
MO8NM020 0,025 h.  Rana compactadora 23,58 0,59
MO8BRN040 0,025 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 33,33 0,83
MO8CA110 0,025 h Cisterna agua s/camion 10.000 . 21,95 0,55
M07CB020 0,025 h.  Cami6n basculante 4x4 14 . 48,86 1,22
PO1AF010 1,150 m3  Zahorra artificial Z-2 12,50 14,38
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 23,80 0,71
TOTAL PARTIDA 24,52
C02.4 M2 DESBROCEY LIMPIEZA TALUD LATERAL
mO010A060 0,050 h  Pebdn especializado 15,78 0,79
mM10AD010 0,050 h  Desbrozadora de hilo a motor 4,75 0,24
mMO5EN020 0,045 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 48,30 2,17
TOTAL PARTIDA 3,20
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO sug,vq S AIW(U’ E
CAPITULO C03 PAVIMENTACION Y HORMIGONES
C03.1 M2 PAVIMENTO DE HORMIGON HF-35 20 CM CEPILLADO
0010A010 0,050 h.  Encargado 18,56 0,93
0010A030 0,200 h.  Oficial primera 17,52 3,50
23 0,200 h.  Ayudante oficial 16,19 3,24
PO1HD500 0,220 m3  Hormigdn HF-35 con fibras en obra 75,00 16,50
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 24,20 0,73
TOTAL PARTIDA 24,90
C03.2 M2 PAVIMENTO DE HORMIGON HF-35 15 CM RUGOSO
0010A010 0,100 h.  Encargado 18,56 1,86
0010A030 0,180 h.  Oficial primera 17,52 3,15
23 0,180 h.  Ayudante oficial 16,19 291
PO1HD500 0,170 m3  Hormigdn HF-35 con fibras en obra 75,00 12,75
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 20,70 0,62
TOTAL PARTIDA 21,29
C03.3 ML CAZ DE HORMIGON PREFABRICADO
0010A010 0,200 h.  Encargado 18,56 3,71
0010A030 0,200 h.  Oficial primera 17,52 3,50
23 0,200 h.  Ayudante oficial 16,19 3,24
PO1HMO10 0,045 m3  Hormigén HM-150 56,94 2,56
mq11bar0101 0,100 h  Vibrador de hormigon 12,46 1,25
CAZ 1,000 m  Caz hormigdn P. 50x30x11 cm 6,20 6,20
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 20,50 0,62
TOTAL PARTIDA 21,08
C03.4 ML FORMACION ESCALON DE HORMIGON
mM13EF020 1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 11,73 11,73
mPQ1EMO080 0,020 m3 Madera pino encofrar 26 mm 24791 4,96
mP01D010 0,050 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,71 0,09
mP01U060 0,050 kg  Puntas 17x70 7,30 0,37
mP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 1,39 0,01
mO010A030 1,000 h  Oficial primera 19,97 19,97
mO010A070 1,000 h  Pedn ordinario 16,43 16,43
mq11bar0101 0,100 h  Vibrador de hormigon 12,46 1,25
%3 3,000 %  Costes Indirectos 54,80 1,64
TOTAL PARTIDA 56,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R

DE FECHA : 30/10/2018
CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO sug,vq S AIW(U’ E
C03.5 m2 COLOCACION PAVIMENTO ADOQUIN ROJO LISO
m0O010B360 0,220 h  Oficial 12 17,54 3,86
mt01arp021c 0,055 m3  Arena de granulometria 0,5-5 mm 24,00 1,32
mt50mvh100aB 52,500 ud  Adoquin monocapa hormigon, color rojo y liso, 200x100x60 0,35 18,38
mm
mt01arp020a 1,000 m3 Arena natural fina y seca de 2 mm de tamafio 0,35 0,35
mO010AQ70 0,220 h  Pedn ordinario 16,43 3,61
%3 3,000 %  Costes Indirectos 27,50 0,83
TOTAL PARTIDA 28,35
C03.6 m2 PINTURA BLANCA VIAL
m0O010B360 0,040 h  Oficial 12 17,54 0,70
mt50mvh100a 0,190 kg  Microesferas de vidrio 1,51 0,29
PINTURA 0,285 | Pintura plastica para exterior, color blanco, textura lisa 11,33 3,23
BARREDORA 0,001 h  Barredora remolcada 12,46 0,01
mO010AQ70 0,070 h  Pedn ordinario 16,43 1,15
MARCADORA 0,001 h  Maquina autopropulsada, para pintar marcas viales 40,45 0,04
%3 3,000 %  Costes Indirectos 5,40 0,16
TOTAL PARTIDA 5,58
Co03.7 ML BORDILLO DE JARDIN
0010A010 0,020 h.  Encargado 18,56 0,37
0010A030 0,200 h.  Oficial primera 17,52 3,50
23 0,020 h.  Ayudante oficial 16,19 0,32
PO1HMO10 0,045 m3  Hormigén HM-150 56,94 2,56
A02A080 0,002 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 20,33 0,04
BORDFE 1,000 m  Bordillo de jardin 20x8x100 3,50 3,50
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 10,30 0,31
TOTAL PARTIDA 10,60
C03.8 m2 COLOCACION PAVIMENTO ADOQUIN GRIS GRANALLADO
mO010B360 0,220 h  Oficial 12 17,54 3,86
mt01arp021c 0,055 m3  Arena de granulometria 0,5-5 mm 24,00 1,32
mt50mvh100aB 52,500 ud  Adoquin monocapa hormigon, color gris y granallado, 200x100x60 0,35 18,38
mm
mt01arp020a 1,000 m3  Arena natural fina y seca de 2 mm de tamafio 0,35 0,35
mO010AQ070 0,220 h  Pedn ordinario 16,43 3,61
%3 3,000 %  Costes Indirectos 27,50 0,83
TOTAL PARTIDA 28,35
C03.9 ML BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE
0010A030 1,100 h.  Oficial primera 17,52 19,27
23 1,100 h.  Ayudante oficial 16,19 17,81
SOLDADURA 0,100 h.  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 3,09 0,31
BARANAUX 1,000 m3 Pequefio material y fijaciones 2,04 2,04
BARAN 1,000 m  Barandillo de acero inox. 1000 mm 178,50 178,50
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 217,90 6,54
] TOTAL PARTIDA 224,47
C03.10 m2 REPOSICION Y RELLENO TIERRA VEGETAL Y CESPED
mO010B360 0,040 h  Oficial 12 17,54 0,70
mO010B380 0,100 h  Pedn jardineria 17,02 1,70
mM10PN020 0,030 h  Motoazada normal 4,75 0,14
mM10MR010 0,008 h  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene 5,50 0,04
mP28DF030 0,100 kg  Fertilizante complcésped NPK-Mg 1,10 0,11
mP28M030 0,030 kg Mezcla semcésped tipo natural 4,50 0,14
mP28DA070 0,005 m3  Mantillo limpio cribado 28,00 0,14
mO010AQ70 0,200 h  Pedn ordinario 16,43 3,29
mMO5PN010 0,050 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 46,01 2,30
mP28DA020 0,170 m3 Tierra vegetal cribada 12,00 2,04
0,283 %  Costes Indirectos 3,00 0,85
TOTAL PARTIDA 11,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO sug,vq S AIW(@' E
CAPITULO C04 RED DE PLUVIALES
C04.1 ML COLECTOR DE PLUVIALES PVC Dn 250 mm SN4 |. ZANJA
mMO5EN020 0,200 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 48,30 9,66
mO010A030 0,150 h  Oficial primera 19,97 3,00
mO010A060 0,300 h  Pedn especializado 15,78 4,73
mP02CVW010 0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 574 0,04
mP02TVC059 1,000 m  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=250mm 14,20 14,20
PO1AF011 1,000 m3  Todo uno de 2° 7,97 7,97
mP01AG040 0,180 m3  Gravillin 5/12 mm. 18,00 3,24
mMO8RB010 0,200 h  Bandeja vibrante de 300 kg. 4,76 0,95
%3 3,000 %  Costes Indirectos 43,80 1,31
TOTAL PARTIDA 45,10
USAPRBab Ud BASE POZO REG. PREF. D 1000 MM
mO010A030 1,200 h  Oficial primera 19,97 23,96
mO010A060 1,200 h Pedn especializado 15,78 18,94
mM02GE020 0,500 h  Grua telescopica autoprop. 25 t. 56,89 28,45
mP02EPA020 1,000 ud  Mddulo base pref. HA. D=100 cm h=1,10 m 393,36 393,36
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 464,70 13,94
] ] TOTAL PARTIDA 478,65
USAPRCa Ud MODULO CONICO DE HA D 1000/600 H=65 cm
mO010A030 0,350 h  Oficial primera 19,97 6,99
mO010A060 0,350 h  Pedn especializado 15,78 5,52
mM07CG010 0,200 h Camién con grda 6 t. 49,96 9,99
mP02EPA160 1,000 ud  Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000 123,62 123,62
mP02EPW120 1,000 ud  Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000 13,84 13,84
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 160,00 4,80
TOTAL PARTIDA 164,76
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO sug,vq S AIW(U’ E
USAPRAab Ud ANILLO RECR.DE 50 CM Y D 1000 MM C/JUNTA
mO010A030 0,400 h  Oficial primera 19,97 7,99
mO010A060 0,400 h  Pebdn especializado 15,78 6,31
mMO07CG010 0,120 h ~ Camién con grda 6 t. 49,96 6,00
mP02EPA071 1,000 ud  Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,50m D=1000 89,26 89,26
mP02EPW060 1,000 ud Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000 13,84 13,84
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 123,40 3,70
TOTAL PARTIDA 127,10
USAPRAaa Ud ANILLO RECR.DE25CMY D 1000 MM C/JUNTA
mO010A030 0,250 h  Oficial primera 19,97 4,99
mO010A060 0,300 h  Pebdn especializado 15,78 4,73
mMO07CG010 0,120 h  Camion con gria 6 t. 49,96 6,00
mPO02EPAQ70 1,000 ud  Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,25m D=1000 85,68 85,68
mP02EPW060 1,000 ud  Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000 13,84 13,84
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 115,20 3,46
TOTAL PARTIDA 118,70
USAPTDbaa Ud TAPAF.N.g600 REXEL M/RED. (40 t)
mO010A030 1,000 h  Oficial primera 19,97 19,97
mO010A070 1,050 h  Pedn ordinario 16,43 17,25
mP02EAT180 1,000 ud  Tapa circular HA e=6¢cm D=600mm 158,19 158,19
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 195,40 5,86
TOTAL PARTIDA 201,27
C04.08 Ud TAPAF.N.g600 REXEL M/RED. (40 t) REJILLA
mO010A030 1,000 h  Oficial primera 19,97 19,97
mO010AQ70 1,00 h  Pedn ordinario 16,43 18,07
mP02EAT185 1,000 ud  Tapa circular HA e=6¢cm D=600m con rejilla 177,82 177,82
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 215,90 6,48
TOTAL PARTIDA 222,34
USAPTP100 Ud PATE TREPADOR HOMOLOGADO, DE POLIPROPILENO
mO010A060 0,195 h Pedn especializado 15,78 3,08
mP01AA055 1,000 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 3,40 3,40
mP01AA056 1,000 Ud  Masilla de poliuretano 1,50 1,50
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 8,00 0,24
TOTAL PARTIDA 8,22
C08.10 ML COLECTOR DE PLUVIALES PVC Dn 160 mm SN4 |. ZANJA
mP01AG040 0,180 m3  Gravillin 5/12 mm. 18,00 3,24
mMO8RB010 0,200 h  Bandeja vibrante de 300 kg. 4,76 0,95
mO010AQ70 0,030 h  Pedn ordinario 16,43 0,49
mMOSEN020 0,030 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 48,30 1,45
mO010A030 0,250 h  Oficial primera 19,97 4,99
mO010A060 0,250 h  Pedn especializado 15,78 3,95
PO1AFO11 0,500 m3  Todo uno de 2° 7,97 3,99
mP02CVW010 0,007 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 574 0,04
mP02TVC061 1,000 m  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=160mm 12,28 12,28
%3 3,000 %  Costes Indirectos 31,40 0,94
TOTAL PARTIDA 32,32
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO sug,vq S AIW(@' E
C08.11 ML COLECTOR DE PLUVIALES PVC Dn 200 mm SN4 |. ZANJA
mP01AG040 0,180 m3  Gravillin 5/12 mm. 18,00 3,24
mMO8RB010 0,200 h  Bandeja vibrante de 300 kg. 4,76 0,95
mO010AQ70 0,030 h  Peon ordinario 16,43 0,49
mMO5EN020 0,030 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 48,30 1,45
mO010A030 0,300 h  Oficial primera 19,97 5,99
mO010A060 0,300 h  Pebdn especializado 15,78 4,73
PO1AF011 0,500 m3  Todo uno de 2° 7,97 3,99
mP02CVW010 0,007 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 574 0,04
mP02TVC062 1,000 m  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=200mm 18,90 18,90
%3 3,000 %  Costes Indirectos 39,80 1,19
TOTAL PARTIDA 40,97
USADPLbb Ud ENTRONQUE CLIP DN 250-315/160 MM
mMO5EN020 0,010 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 48,30 0,48
mO010A030 0,500 h  Oficial primera 19,97 9,99
mO010A060 1,000 h  Pedn especializado 15,78 15,78
mP02CVW010 0,007 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 574 0,04
mP02CVW011 1,000 Accesorio PVC injerto clip 160 - 315/250 49,90 49,90
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 76,20 2,29
TOTAL PARTIDA 78,48
E03011A ud SUMIDERO CALZADA 750x300 mm
mO010A030 0,500 h  Oficial primera 19,97 9,99
mO010A060 1,000 h Pedn especializado 15,78 15,78
mP02CVW012 1,000 Sumidero 75x30 con rejilla abatible 98,50 98,50
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 124,30 3,73
TOTAL PARTIDA 128,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R

DE FECHA : 30/10/2018

copIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO sug,vq S AIW(U’ E
CAPITULO C05 REDES ELECTRICAS
C05.1 ML CANALIZACION BT 3T-160 MM
mMOSEN020 0,200 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 48,30 9,66
mMO07CB030 0,040 h  Camion basculante de 12 t 40,71 1,63
PO1AF011 0,200 m3  Todo uno de 2° 797 1,59
P01HMO010 0,150 m3  Hormigén HM-150 56,94 8,54
m0010A030 0,200 h  Oficial primera 19,97 3,99
mO010A060 0,200 h Pedn especializado 15,78 3,16
mP15AF040 3,000 m  Tubo corrugado rojo doble pared D 160 2,27 6,81
mP15AH120 0,500 ud  Material auxiliar eléctrico 0,75 0,38
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 35,80 1,07

TOTAL PARTIDA 36,83
C05.2 ML CANALIZACION BT 1T-110 MM
mMO5EN020 0,140 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 48,30 6,76
mMO07CB030 0,040 h  Camion basculante de 12 t 40,71 1,63
P01AF011 0,150 m3  Todo uno de 2° 797 1,20
PO1HMO010 0,160 m3 Hormigén HM-150 56,94 9,11
mP15AF041 1,000 m  Tubo corrugado rojo doble pared D 110 1,50 1,50
mP15AH120 0,500 ud  Material auxiliar eléctrico 0,75 0,38
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 20,60 0,62
mO010A030 0,150 h  Oficial primera 19,97 3,00
mO010A060 0,150 h  Pedn especializado 15,78 2,37

TOTAL PARTIDA 26,57
C05.3 UD ARQUETA ELECTRICIDAD MODELO 'VALDIZARBE'
mO010A030 0,350 h  Oficial primera 19,97 6,99
mO010A060 0,350 h  Pebdn especializado 15,78 5,52
mMO07CB030 0,007 h  Camion basculante de 12 t 40,71 0,28
mP01AA050 0,035 m3  Arena de miga cribada 25,00 0,88
mP15AA010 1,000 ud  Arqueta eléctrica modelo 'Valdizarbe' 214,65 214,65
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 228,30 6,85

TOTAL PARTIDA 235,17
C05.4 UD SELLADO DE TUBOS BT
mO010A060 0,195 h Pedn especializado 15,78 3,08
mP01AA051 25,000 | Espuma de poliuretano 0,60 15,00
mA02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 74,12 0,74
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 18,80 0,56

TOTAL PARTIDA 19,38
C05.5 ML CANALIZACION ALUMBRAD 2T-110 MM
mMO5EN020 0,140 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 48,30 6,76
mM07CB030 0,052 h  Camion basculante de 12 t 40,71 2,12
P01HMO010 0,310 m3  Hormigén HM-150 56,94 17,65
mP15AF041 2,000 m  Tubo corrugado rojo doble pared D 110 1,50 3,00
mP15AH120 0,500 ud  Material auxiliar eléctrico 0,75 0,38
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 29,90 0,90
mO0010A030 0,200 h  Oficial primera 19,97 3,99
mO010A060 0,200 h  Pebdn especializado 15,78 3,16

TOTAL PARTIDA 37,96
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO sug,vq S AIW(@' E
C05.6 ud ARQUETA ALUMBRADO 40 x 40 x 100 cm. + TAPA C250
mO010A030 1,000 h  Oficial primera 19,97 19,97
mO010A060 1,500 h  Pedn especializado 15,78 23,67
mA02A080 0,100 m3 MORTERO CEMENTO M-5 74,12 7,41
mA02A085 1,000 Ud  Arqueta P.H. 40x40 sin fondo 43,29 43,29
mA02A086 1,000 Ud Tapa de F.D. 40x40 C250 leyenda 'Alumbrado’ 88,00 88,00
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 182,30 547
TOTAL PARTIDA 187,81
C05.7 UD SELLADO DE TUBOS ALUMBRADO
mO010A060 0,195 h Pedn especializado 15,78 3,08
mP01AA051 25,000 | Espuma de poliuretano 0,60 15,00
mA02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 74,12 0,74
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 18,80 0,56
TOTAL PARTIDA 19,38
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

copIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO sug,vq S AIW(U’ E
CAPITULO C06 RED DE TELECOMUNICACIONES
C06.1 ML CANALIZACION TELECO 1,00x0,50 BT 4T-63 MM
mMOSEN020 0,150 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 48,30 7,25
mMO07CB030 0,040 h  Camion basculante de 12 t 40,71 1,63
P01HMO010 0,400 m3  Hormigén HM-150 56,94 22,78
mP15AF042 4,000 m  Tubo corrugado rojo doble pared D 63 1,31 5,24
mP15AH120 0,500 ud  Material auxiliar eléctrico 0,75 0,38
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 37,30 1,12
mO010A030 0,150 h  Oficial primera 19,97 3,00
mO010A060 0,150 h  Pebdn especializado 15,78 2,37
TOTAL PARTIDA 43,77
C06.2 ML ACOMETIDA TELECO 1,00x0,35 BT 1T-110 MM
mMO5EN020 0,120 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 48,30 5,80
mMO07CB030 0,040 h  Camién basculante de 12 t 40,71 1,63
P01HMO010 0,250 m3  Hormigén HM-150 56,94 14,24
mP15AF041 1,000 m  Tubo corrugado rojo doble pared D 110 1,50 1,50
mP15AH120 0,500 ud  Material auxiliar eléctrico 0,75 0,38
mO010A030 0,145 h  Oficial primera 19,97 2,90
mO010A060 0,145 h Pedn especializado 15,78 2,29
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 28,70 0,86
TOTAL PARTIDA 29,60
C06.3 UD ARQUETA TELECO 40 x 40 x 150 cm. + TAPA C250
mO0010A030 1,000 h  Oficial primera 19,97 19,97
mO010A060 1,500 h Pedn especializado 15,78 23,67
mA02A080 0,100 m3 MORTERO CEMENTO M-5 74,12 741
mA02A085 1,000 Ud  Arqueta P.H. 40x40 sin fondo 4329 43,29
mA02A086 1,000 Ud Tapa de F.D. 40x40 C250 leyenda 'Alumbrado’ 88,00 88,00
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 182,30 547
TOTAL PARTIDA 187,81
C06.4 UD SELLADO TUBOS TELECOMUNICACIONES
mO010A060 0,165 h  Pedn especializado 15,78 2,60
mP01AA051 24,000 | Espuma de poliuretano 0,60 14,40
mA02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 74,12 0,74
%CI0300 3,000 %  Costes Indirectos 17,70 0,53
TOTAL PARTIDA 18,27
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INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

SUBEON'] S AYYE

CAPITULO C07 SEGURIDAD Y SALUD

Co07.1 PA SEGURIDAD Y SALUD
Medidas a adoptar en virtud de la Normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en las obras
de construccidn, aplicadas a la parte de obra que se oferta, incluyendo la parte proporcional de redac-
cién y tramitacion del Plan de Seguridad, autorizaciones, permisos, etc

0701 1,000 P.A. Seguridad y Salud s/ PSS 1.100,00

1.100,00

TOTAL PARTIDA

1.100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS N°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO sug,vq S AIW(@' E
CAPITULO C08 GESTION DE RESIDUOS
C08.1 P.A. GESTION DE RESIDUOS S/ PGR
P.A. a justificar de gestion de residuos, segun Plan de Gestion de Residuos a redactar por el Contratista
00801 1,000 P.A. Gestion de residuos s/ PGR 240,00 240,00

TOTAL PARTIDA 240,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

PRECIO

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

SUBEON'] S AYYE

CAPITULO C09 CONTROL DE CALIDAD
C09.1 P.A. ENSAYOS Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

P.A. a justificar en ensayos y control de calidad, segun Plan de Control de Calidad a redactar.

TOTAL PARTIDA

Sin descomposicién

240,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

Belascoain, Octubre de 2018

Fdo. Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial
Colegiado n® 2.450
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PROYECTO DE EJECUCION DE RENOVACION DEL PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE
Y RENOVACION DE REDES EXISTENTES EN LA CALLE MAYOR TRAMO 2 DE BELASCOAIN (NPE/;V—('-\S AD [e)

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BELASCOAIN

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

DEAGAN AL 7018

OCTUBRE 2.018

PLANOS

1.- Plano de situacién

2.- Plano topografico actual

3.- Planta de repavimentacion

4.- Perfil longitudinal comparativo
5.- Perfiles de calle

6.- Red de pluviales

7.- Redes de electricidad

8.- Red de telecomunicaciones

9.- Detalles y secciones de firme 1
10.- Detalles y secciones de firme 2

Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial
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PLANTA URBANIZACION 1l
101 <

PROYECTO EJECUCION DE RENOVACION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION RED
DE PLUMALES Y RENOVACION DEL RESTO DE REDES DE LA C/ MAYOR TR 2

PROMOTOR AYUNTAMIENTO BELASCOAIN FECHA OCT. 2.018

COMPROBADO

PLANO LOCALIZACION
SUSTITUYE AL

ESCALA 1/250 SUSTITUIDO POR
EL INGENIERO INDUSTRIAL

PLANO N* 1

ALBERTO CANTABRANA JIMENEZ
COLEGIADO N° 2.450 (C.O.LL.A.R.)
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INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA]

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

VD00472-18R
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ELECTRICIDAD

PROYECTO EJECUCION DE RENOVACION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION RED
DE PLUMIALES Y RENOVACION DEL RESTO DE REDES DE LA C/ MAYOR TR2

PROMOTOR AYUNTAMIENTO BELASCOAIN FECHA OCT. 2.018

COMPROBADO
PLANO TOPOGRAFICO ACTUAL DE CALLE MAYOR TR2

SUSTITUYE AL

ESCALA 1,/100 SUSTITUIDO POR

EL INGENIERO INDUSTRIAL

PLANO N* 2

ALBERTO CANTABRANA JIMENEZ
COLEGIADO N* 2.450 (C.O.LIL.A.R.)
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA
N°.Colegiado.: 2450
CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO
VISADO Ne°.:: VD00472-18R
: 30/10/2018
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ACOMODAR CALLE A NUEVA PENDIENTE
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PAVIMENTACION C/ MAYOR TRAMO e: SOLERA 15 cm HA-35/P/20/Ila + ADOQUIN GRIS (63,93 med

::: PAVIMENTACION C/ MAYOR TRAMO 2: SOLERA 15 cm HA-35/P/20/IIa + ADOQUIN ROJO 152,56 me)

iz ZONA AJARDINADA (2,52 med

PAVIMENTACION C/ MAYOR TRAMO 2@ SOLERA 20 cm HA-35/P/20/Ila (278,48 me>

PROYECTO EJECUCION DE RENOVACION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION RED
DE PLUMIALES Y RENOVACION DEL RESTO DE REDES DE LA C/ MAYOR TR2

PROMOTOR AYUNTAMIENTO BELASCOAIN FECHA OCT. 2.018
COMPROBADO
PLANO REPAVIMENTACION DE CALLE MAYOR TR2
DETALLE 1: CAZ CENTRAL SUSTITUYE AL
ESCALA 1/150 SUSTITUIDO POR

EL INGENIERO INDUSTRIAL

PLANO N* 3

ALBERTO CANTABRANA JIMENEZ
COLEGIADO N* 2.450 (C.O.LIL.A.R.)
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COMPROBADO
PLANO PERFIL LONGITUDINAL DE CALLE MAYOR TR2

SUSTITUYE AL

ESCALA 1/200 SUSTITUIDO POR

COTA HIDRAULICA TUBO DE PLUVIALES

EL INGENIERO INDUSTRIAL

PLANO N* 4

ALBERTO CANTABRANA JIMENEZ
COLEGIADO N* 2.450 (C.O.LIL.A.R.)
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-10.00

440.00

ol | | | [0,00

10.00

Perfil SL-05

Pk. 0+020

/t. 424.370

430.00

- Zr.424.370

St. 0.147

$d.0.017

3.06

420.00

-10.00

10.00

BI0Tg © 1 A UODeI 3P 5

440.00
_
|
_
| Perfil SL-02
m Pk. 0+005
| Zt. 424.602
430.00 [~ 11T Ll Zr. 424.570
_ St. 0.080
m Sd.0.005
% Y T PV
°
420.00 |
-10.00 0.00 10.00
440.00
_
|
_
| Perfil SL-08
m Pk. 0+035
| /t. 424.765
430.00 [~ Lz 424,770
_ St. 0.243
m $d.0.000
] |
— Mm N
420.00 |
440.00
Zonalajardinada Perfil SL-14
Pk. 0+065
/t.427.633
430.00 [ | [ 1 Al Zr. 427.627
I & St. 0.498
N = d $d.0.000
420.00
-10.00 0.00 10.00
440.00
_
|
_
| Perfil SL-06
m Pk. 0+025
| Zt. 424.494
430.00 [ Lty Ll zr. 424.492
_ St. 0.152
m $d.0.000
YA 0
— wm ™
420.00 |
-10.00 0. 10.00
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440.00
_
|
_
| Perfil SL-03
m Pk. 0+010
| Zt. 424.470
430.00 |--|||--|||--|||+|||-i||- 14 Zr.424.470
| St. 0.135
m Sd.0.010
LT
mJ 2% —1 _in\aﬂ.
1 wm
420.00 “
-10.00 0.00 10.00
440.00
_
|
_
| Perfil SL-09
m Pk. 0+040
| Zt. 424.909
430.00 |--|||--|||--||J_r|||--||| | Zr.424.919
| St. 0.281
m Sd.0.000
1% | 1 b
N | )
— wm N
420.00 “
-10.00 0.00 10.00
440.00
_
_
“ Zona-ajardinaga
| Perfil SL-15
m Pk. 0+070
| Zt. 428.364
430.00 |--|||-i|u--||J_r|||--||d. | Zr.428.344
N [ = = St. 0.130
2 5d.0.096
|
_
_
420.00 “
-10.00 0.00 10.00
440.00
_
|
_
| Perfil SL-11
m Pk. 0+050
| Zt. 425.325
430.00 |--|||--|||--|||+|||--|| f—-+-  Zr.425.336
eorelsistonte || tasankelexistonte | | St- 0.050
_ _ | 5d.0.016
= [ 1 2% [ o
IERERERREG
:
420.00 m
-10.00 0.00 10.00

440.00
[
|
_
| Perfil SL-04
m Pk. 0+015
| Zt. 424.349
430.00 |-i||--|||--|||+|||--| 1 Zr.424.509
| St. 0.000
m Sd.0.205
|
— wm N
420.00 “
-10.00 0.00 10.00
440.00
[
|
_
| Perfil SL-10
m Pk. 0+045
| Zt. 425.078
430.00 |--|||--|||--|||+|||-- 1| Zr.425.069
s e || ot 0-277
m Sd.0.000
P I S I 71 N =
SN o
S
420.00 “
-10.00 0.00 10.00
440.00
[
|
mEa
_ Perfil SL-16
m Pk. 0+075
R_ | Zt. 429.053
3000 PP TP T 2. 429,086
B 2 St. 0.134
mm Sd.0.193
|
[
|
420.00 “
-10.00 0.00 10.00
440.00
[
|
_
| Perfil SL-12
m Pk. 0+055
| Zt. 425.907
430.00 |--|||--|||--|||+|||--| 1+ Zr.425.910
| St. 0.185
L m o Sd.0.009
N _ a
. S|
E
420.00 m
-10.00 0.00 10.00

PROYECTO EJECUCION DE RENOVACION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION RED
DE PLUMIALES Y RENOVACION DEL RESTO DE REDES DE LA C/ MAYOR TR2

PROMOTOR AYUNTAMIENTO BELASCOAIN FECHA OCT. 2.018
COMPROBADO

PLANO PERFILES DE CALLE
SUSTITUYE AL

ESCALA 1/200 SUSTITUIDO POR

EL INGENIERO INDUSTRIAL

ALBERTO CANTABRANA JIMENEZ
COLEGIADO N* 2.450 (C.O.LL.A.R.)

PLANO N* 5
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA]

N°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VD00472-18R
: 30/10/2018

E-VISADO

VISADO N°.::
DE FECHA

CH: 427,30

PC POZO DE PLUVIALES TAPA CIEGA

7

i,
//////////1/7;/'

L
i

v/

TR Mg

]
////////f/”}

T

il
1

T
0

2

CANALIZACION PLUVIALES
DELIMITACION CALLE NUEVA

CH: 423,90

CH: 423,70

CH: 423,20

INJERTO TIPO CLICK
A REALIZAR EN CADA REJILLA CON TUBO DIRECTO A COLECTOR

\

7

PR POZO DE PLUVIALES TAPA REJILLA

PAVIMENTO: HORMIGON 20 cm

FIRME: ZA 40, COMP. 100%

200

200

MIN. 600

TODO—-UNO COMPACTADO . = = =

100

® MATERIAL GRANULAR
> GRAVILLIN 3-5

100

@ + 400

SECCION TIPO ZANJA SANEAMIENTO

EN TRAMOS SOMEROS: MENOS DE 600 mm, RELLENO INTEGRO DE HORMIGON HM—150

ENTRONCAR COLECTOR EXISTENTE
COTA HIDRAULICA 422,70 m

TUBOS Y COLECTORES PLUVIALES: PVC COLOR NEGRO, SN—4
CONEXION DE REJILLA CON COLECTOR CON TUBO ¢ 160 mm E INJERTO TIPO CLICK

PROYECTO EJECUCION DE RENOVACION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION RED

\
\\

RED DE FECALES PARALELA A LA IZQUIERDA A LA DE PLUVIALES
RED DE PLUVIALES INFERIOR A LA DE FECALES

DE PLUMIALES Y RENOVACION DEL RESTO DE REDES DE LA C/ MAYOR TR2

PROMOTOR AYUNTAMIENTO BELASCOAIN FECHA OCT. 2.018
COMPROBADO

PLANO RED DE PLUVIALES DE CALLE MAYOR TR2
SUSTITUYE AL

ESCALA 1,/100 SUSTITUIDO POR

EL INGENIERO INDUSTRIAL

ALBERTO CANTABRANA JIMENEZ
COLEGIADO N* 2.450 (C.O.LIL.A.R.)

PLANO N* 6
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA
VD00472-18R
: 30/10/2018

N°.Colegiado.: 2450
CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne.::
DE FECHA
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COTA FINAL DE PAVIMENTO

O

NUEVA ARQUETA

COTA DE_EXPLANACION | }

RELLENO DE TODO-UNO  DRiiiniezii il i Cunitad

"
=)
2
.
7
4
.
“
!
’
.
re
r
»
1!
Sri.
.‘.' g -
<
sz
r

A i L e A e

CINTA DE SERALIZACION  Eifsiemtiin iibiodn i mm it

85

ACOMETIDA DE ALUMBRADO PUBLICO 2x110 mm PVC
DEJAR TUBOS JUNTO A POSTE O FACHADA

mota HORMIGON HM=-15/P/30/I

ACOMETIDA N° 96
1T @110

TUBOS PVC ¢ 160 mm.

ACOMETIDA N° 141
1T @110

5,5

ARQUETA DE ALUMBRADO PUBLICO 40x40 mm C230
PREFABRICADA DE HORMIGON

3T8160 mm.

DETALLE A: CANALIZACION EN CALLE DE RED ELECTRIFICACION DE BT 3 TUBOS
EN VEZ DE ASFALTO SE COLOCARA CAPA FINAL DE HORMIGON 20 cm

CONTINUAR ZANJA HASTA FINAL URBANIZACION

ARQUETA EXISTENTE

ARQUETA COMIENZO DE URBANIZACION
RESTO YA CANALIZADO

ARQUETA EXISTENTE

ARQUETA EXISTENTE

ZANJA EXISTENTE ZANJA EXISTENTE

ACOMETIDA A PARCELA DE BT

CANALIZACION ELECTRICIDAD DE BT

DELIMITACION CALLE NUEVA

CANALIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEA

TAPA DE FUNDICION TIPO T206SEV
CON ANAGRAMA DE E. VALDIZARBE N A T2065 - $64,6 ﬁ COTA FINAL DE_PAVIMENTO i _
//_ | | CAPA AGLOMERADO ASFALTICO
MARCO DE FUNDICION \\ e ‘ :
S ooy v 2
. CINTA DE SERALIZACION . — |7 st o s
oo.;o_,unxvp_)r-,m\.ouf._.J N — R T e
ARy R S
w n i w-.. s
o~ r~ e e A Y.
PIEZAS PREFABRICADAS -~ (/77 “ P R
DE HORMIGON i - \ ! . . Lol Ten 5
: ‘ © R R LY St o
|+ #f .\ A 1 HORMIGON HM-15/P/30/I ».4wr...,..m.l..m.,..,.”...“”.._A....,.«.. -—
. AN B B 3 AT
TUBOS PVC & 110 mm. TRERAR BN PR 0 1 ]
ENCACHADO DE GRAVA ~ o ’ - TUBOS PVC & 110 mm. ! H.. w
i - o
_ -|
JM '
% 1005100 | - 40 - | ENTERRAR REDES SEGUN DETALLE DE ZANJAS: MANTENER PROFUNDIDAD DE PLANO
» 116x116 . N
i 45 & PROYECTO BASICO DE RENOVACION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE RED
DE PLUVIALES Y RENOVACION DEL RESTO DE REDES DE LA C/ MAYOR TR2
ARQUETA PREFABRICADA 1,00x1,00 m. 176110 mm /
Dm O.@W m. _Um _U*NO_HCZD_O>O M.—-&.— ._ O mim. PROMOTOR AYUNTAMIENTO BELASCOAIN FECHA OCT. 2.018
‘ COMPROBADO
PLANO REDES DE ELECTRICIDAD DE CALLE MAYOR TR2
SUSTITUYE AL
ESCALA 1/150 SUSTITUIDO POR
DETALLE C: ARQUETA DE RED ELECTRIFICACION DE BT :
Q DETALLE D: CANALIZACION EN CALLE DE ACOMETIDA DE BT DETALLE E: ZANJA DE ALUMBRADO PUBLICO T oENERS MO
EN VEZ DE ASFALTO SE COLOCARA CAPA FINAL DE HORMIGON 20 cm EN VEZ DE ASFALTO SE COLOCARA CAPA FINAL DE HORMIGON 20 cm PLANO N* 7
ALBERTO CANTABRANA JIMENEZ
COLEGIADO N* 2.450 (C.0.LI.AR.)
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA
VD00472-18R
: 30/10/2018

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

N°.Colegiado.: 2450
VISADO N°.::

DE FECHA
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-

[3
— -
X
ACOMETIDA N° 84
1T 3110
ACOMETIDA N° 96
1T @110 /
ACOMETIDA N° 141
1T @110

CANALIZACION PROPUESTA TELECOMUNICACIONES
DELIMITACION CALLE NUEVA

TAPA DE TELECOMUNICACIONES

ZANJA DE TELECOMUNICACIONES 4x63 mm PVC
SUBTERRANEA A 1,25 m DESDE RASANTE

PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO

FIRME: ZA-40, COMP. 100%

ARQUETA TELECOMUNICACIONES PREF. 40x40 TAPA C250

ACOMETIDA N° 7
1T @110

RELLENO DE HORMIGON HM-150

1.35

‘(

ZANJA EXISTENTE

ARQUETA DE PARTIDA DE CANALIZACION
INICIO DE URBANIZACION

CAPA AGLOMERADO ASFALTICO

CINTA DE SERALIZACION

100

HORMIGON HM-15/P/30/

17110 mm.

DETALLE B: CANALIZACION EN CALLE DE ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES
EN VEZ DE ASFALTO SE COLOCARA CAPA FINAL DE HORMIGON 20 cm

.

DETALLE A: CANALIZACION EN CALLE DE RED DE TELECOMUNICACIONES

TUBO PVC 63 mm TPCC

PROYECTO EJECUCION DE RENOVACION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION RED
DE PLUMIALES Y RENOVACION DEL RESTO DE REDES DE LA C/ MAYOR TR2

PROMOTOR AYUNTAMIENTO BELASCOAIN FECHA OCT. 2.018
COMPROBADO

PLANO RED DE TELECOMUNICACIONES CALLE MAYOR TR2
SUSTITUYE AL

ESCALA 1/150 SUSTITUIDO POR

EL INGENIERO INDUSTRIAL

PLANO N* 8

ALBERTO CANTABRANA JIMENEZ
COLEGIADO N* 2.450 (C.O.LLA.R.)




18U°0pesIA-9"Iell0d//:dny Ud 3|gedllan TOJ0NO000DDHADNE! = ASD '8T0Z/0T/OE 9P ¥8T-2.F00AA 091UQ3Id OAVSIA ABT-E€270DY ol BpERNUT "BaY U0D

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

N°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

1]

e
- B EBAEEE
R BB RE B

ACABADO LISO, MEDIDAS 200x100x60 mm
SOBRE SOLERA 15 cm HA—35, ARMADO 150x150x5 mm B500S

PENDIENTE pE| 5_ 5,

o \ MINIMO 0,60

0,30

ClIOIH B A UODEIY 9P SOlELSTPUl SOJ 9 SOAIYOJe SO| Uo EUl0LIO OJUsWITNO0O

ToT BT A OOy 2 T POk 59 B LA CRLTE PO O1o=100 1op SO | He DPSESOUep RO & d PARCELA SIN MURO O ACCESO A FINCA

> REMATE DIRECTO DE PAVIMENTO CON EDIFICIO: JUNTA POLIEXPAN

0]

~— 00

e

NS o

350 ACOMETIDA ABASTECIMIENTO Y ARQUETA CON LLAVE DE PASO LINEA DE AGUA: CAZ CENTRAL PREFABRICADA: 100x30 CM

Ss(<C SEGUN NORMATIVA DE MANCOMUNIDAD DE PAMPLONA (MCP) CAZ TRIANGULAR SIMILAR A LA EXISTENTE EN LOCALIDAD

P S

S |= PAVIMENTO: SOLERA DE HA—35, 20 CM, ARMADO: FIBRA, ACABADO: FRATASADO RUGOSO
o5|> ARMADO INFERIOR 150x150X6 mm B 500 S
aw E

MVH ACERA, ADOQUIN COLOR ROJO SIMILAR AL EXISTENTE EN LOCALIDAD FIRME—SUBBASE: ZA—40, COMPACTADA 100% 20 CM

So

NIVELACION, ADQUISICION DE FIRME: Z0 — COMPACTADA 100%
ESPESOR NECESARIO, TONGADAS DE 20 CM

PENDIENTE DEL 2~

ZANJA ELECTRIFICACION BT BAJO CALZADA—ACERA i
SEGUN NORMAT mm_.umﬂuwmq_m_wmvw DE r%w Hmm M - 0-0-0-0-0-0- ZANJA TELECOMUNICACIONES BAJO CALZADA—ACERA
M VA AD VA A SOSOSOSOSOSO!
7 4 TUBOS DE 63 mm
RELLENO DE HM=150 ¥ TODO-UNO .. Y| SEGUN NORMATIVA DE COMPARIA
Leoseraani ] RELLENO DE HM-150
e REMATE DIRECTO DE CALLE CON MURO
G ZANJA PLUVIALES, CENTRO DE CALLE COLOCAR JUNTA DE POLIEXPAN
TUBO 250—315 mm PVC SN4, CAMA GRANULAR
ZANJA ABASTECIMIENTO SEGUN MCP RELLENO TODO-UNO, PROF. MIN.: 60 cm
TUBO DE FUNDICION DUCTIL DE 100 mm
CAMA DE ARENA DE RIO ZANJA FECALES, MAS SOMERA QUE PLUVIALES
RELLENO DE TODO—UNO i
TUBO 250 mm PVC SN4, CAMA GRANULAR
SECCION Y DETALLE TIPO 1 FELLENG TOP0G, TROT. ik 0 e
ZANJA ALUMBRADO BAJO CALZADA—ACERA
TRAMO CON ACERAS Y PAVIMENTO DE HORMIGON 2 TUBOS DE 110 mm LOSA ARMADA 20 cm, CON MALLAZO 150x150x8
RELLENO DE HM—150 EN CASO DE TUBERIAS SOMERAS
PROF. MENOR A 60 cm
EDIFICIO EN LADO DE LA CALLE
REMATE DIRECTO DE PAVIMENTO CON EDIFICIO: JUNTA POLIEXPAN
ACOMETIDA ABASTECIMIENTO Y ARQUETA CON LLAVE DE PASO LINEA DE AGUA: CAZ CENTRAL PREFABRICADA: 100x30 CM

SEGUN NORMATIVA DE MANCOMUNIDAD DE PAMPLONA (MCP)

CAZ TRIANGULAR SIMILAR A LA EXISTENTE EN LOCALIDAD

SECCION Y DETALLE TIPO 2

TRAMO CON ACERA A UN LADO Y PAV. HORMIGON

PAVIMENTO: SOLERA DE HA-35, 20 CM, ARMADO: FIBRA, ACABADO: FRATASADO RUGOSO
ARMADQ INFERIOR 150x150X6 mm B 500 S

ACERA, ADOQUIN COLOR ROJO SIMILAR AL EXISTENTE EN LOCALIDAD

ACABADO LISO, MEDIDAS 200x100x60 mm
SOBRE SOLERA 15 cm HA-35, ARMADO 150x150x5 mm B500S

FIRME—SUBBASE: ZA—40, COMPACTADA 100%, 20 CM

NIVELACION, ADQUISICION DE FIRME: ZO — COMPACTADA 100%
ESPESOR NECESARIO, TONGADAS DE 20 CM

I

Sozeze:s

PENDIENTE pg| 4

10,30

—2%

MINIMO 0,60

PENDIENTE DEL 1-2%

ZANJA ELECTRIFICACION BT BAJO CALZADA—ACERA edehed e e e e e
SEGUN NORMAT wam%mﬁ_www o_w/_._%w>MmM 50:0-0-0.0-0-0; ZANJA TELECOMUNICACIONES BAJO CALZADA—ACERA
MATIVA \ FOQOSOLULULO
4 TUBOS DE 63 mm

RELLENG DE HM=150 ¥ TODO-UNO ja@-a<a -8 / SEGUN NORMATIVA DE COMPARIA
[ / RELLENO DE HM-150
Bazad ] REMATE DIRECTO DE CALLE CON MURO

ZANJA PLUVIALES, CENTRO DE CALLE [ COLOCAR JUNTA DE POLIEXPAN

TUBO 250-315 mm PVC SN4, CAMA GRANULAR
RELLENO MATERIAL EXCAVADO, PROF. MIN.: 60 cm

PROYECTO EJECUCION DE RENOVACION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION RED
DE PLUMALES Y RENOVACION DEL RESTO DE REDES DE LA C/ MAYOR TR 2

ZANJA ABASTECIMIENTO SEGUN MCP

TUBO 250 mm PVC SN4, CAMA GRANULAR

TUBO DE ﬂczo_wmu\kommjwmmm%wom ﬂ_,m ZANJA FECALES, MAS SOMERA QUE PLUVIALES PROMOTOR AYUNTAMIENTO BELASCOAIN FECHA OCT. 2.018
FELLENG DE TobO_ung TUBO 250 mm PVC SN4, CAMA GRANULAR COMPROBADO
SUSTITUYE AL
ZANJA ALUMBRADO BAJO CALZADA—ACERA
2 TUBOS DE 110 mm LOSA ARMADA 20 cm, CON MALLAZO 150x150x8 ESCALA S/E SUSTITUIDO POR
RELLENO DE HM—150 EN CASO DE TUBERIAS SOMERAS

PROF. MENOR A 60 cm

EL INGENIERO INDUSTRIAL

PLANO N* 9

ALBERTO CANTABRANA JIMENEZ
COLEGIADO N* 2.450 (C.O.lI.A.R.)
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VD00472-18R
: 30/10/2018

E-VISADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA
Ne°.Colegiado.: 2450
CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO No.::
DE FECHA

LINEA DE AGUA: CAZ CENTRAL PREFABRICADA: 100x30 CM
EDIFICIO EN LADO DE LA CALLE CAZ TRIANGULAR SIMILAR A LA EXISTENTE EN LOCALIDAD
REMATE DIRECTO DE PAVIMENTO CON EDIFICIO: JUNTA POLIEXPAN PAVIMENTO: ADOQUIN GRIS, ACABADO GRANALLADO RUGOSO, DIMENSIONES 200x100x60 mm
SOBRE SOLERA DE HA—35, 15 CM, ARMADO: FIBRA
ACOMETIDA ABASTECIMIENTO Y ARQUETA CON LLAVE DE PASO ARMADO INFERIOR 150x150X5 mm B8 500 S
SEGUN NORMATIVA DE MANCOMUNIDAD DE PAMPLONA (MCP) FIRME—SUBBASE: ZA—40, COMPACTADA 100%, 20 OM

NIVELACION, ADQUISICION DE FIRME: ZO — COMPACTADA 100%
ESPESOR NECESARIO, TONGADAS DE 20 CM

0.30 |

PENDIENTE DEL 1-2%

MINIMO 0,60

[ ]

PENDIENTE DE 1_ o6,

' V0000 eze
- V0 000 0-0-04 3
2N 900000004

OO S0:0-0-0:0-0-
B q 0-0-0-0-0-0-0. ZANJA TELECOMUNICACIONES BAJO CALZADA—ACERA
| ] 4 TUBOS DE 63 mm
X s SEGUN NORMATIVA DE COMPARIA
Z RELLENO DE HM—-150
REMATE DIRECTO DE CALLE CON MURO
ZANJA\ ELECTRIFICACION BT BAJO CALZADA—ACERA i COLOCAR JUNTA DE POLIEXPAN

2-3—4 TUBOS DE 160 mm
SEGUN NORMATIVA ELECTRICIDAD VALDIZARBE
RELLENO DE HM—150 Y TODO—-UNO ZANJA FECALES, MAS PROFUNDA QUE PLUVIALES

TUBO 250 mm PVC SN4, CAMA GRANULAR
RELLENO TODO—UNO, PROF. MIN.: 60 cm

ZANJA PLUVIALES, CENTRO DE CALLE

TUBO 250 mm PVC SN4, CAMA GRANULAR
RELLENO TODO—UNO, PROF. MIN.: 60 cm

LOSA ARMADA 20 cm, CON MALLAZO 150x150x8

EN CASO DE TUBERIAS SOMERAS
PROF. MENOR A 60 cm

ZANJA ABASTECIMIENTO SEGUN MCP

TUBO DE FUNDICION DUCTIL DE 100 mm
CAMA DE ARENA DE RIO

un snsmon swo swmmmnemn - OECCION Y DETALLE TIPO 3

2 TUBOS DE 110 mm
e TRAMO SIN ACERAS, PAV. ADOQUIN GRIS GRANALLADO

PROYECTO EJECUCION DE RENOVACION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION RED
DE PLUMALES Y RENOVACION DEL RESTO DE REDES DE LA C/ MAYOR TR 2

PROMOTOR AYUNTAMIENTO BELASCOAIN FECHA OCT. 2.018

COMPROBADO

PLANO DETALLES Y SECCIONES 2 C/ MAYOR TR 2
SUSTITUYE AL

ESCALA S/E SUSTITUIDO POR
EL INGENIERO INDUSTRIAL

PLANO N* 10

ALBERTO CANTABRANA JIMENEZ
COLEGIADO N* 2.450 (C.O.LL.A.R.)




PROYECTO DE EJECUCION DE RENOVACION DEL PAVIMENTO, CONSTRUCCION

Y RENOVACION DE REDES EXISTENTES EN LA CALLE MAYOR TRAMO 2 DE BELASCOAIN (NPE/;V—('-\S ADO

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BELASCOAIN

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

DEAGAN AL 7018

DE

OCTUBRE 2.018

PLIEGO DE CONDICIONES

Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja
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I.- CONDICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL PROYECTO

El presente Proyecto tiene por objeto definir la ejecucidén de las obras de RENOVACION DEL
PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE RED DE PLUVIALES Y RENOVACION DE REDES
EXISTENTES EN LA CALLE MAYOR TRAMO 2 DE BELASCOAIN (NAVARRA).

Se contratan todas las obras incluidas en los diversos documentos que integran el Proyecto,
totalmente terminadas, mis aquellas modificaciones u obras no incluidas pero que son complementarias
al Proyecto, a juicio de la Direccion de Obra.

2.- DIRECTRICES DE EJECUCION

La obra se realizard con sujeciéon a los diversos documentos del Proyecto, asi como a las
instrucciones dictadas por la Direccidn, rigiendo en ella, en cuanto a la calidad de los materiales a emplear
y buena construccion de las obras, la normativa técnica vigente, ademas del Pliego particular que se
desarrolla en el capitulo III.

3.- DIRECCION DE LA OBRA

La Direccién de la Obra sera llevada por un Ingeniero Industrial, técnico competente en obras de
esta tipologia.

4.- MODIFICACIONES Y ALTERACIONES DEL PROYECTO

La Direccién de Obra queda facultada para modificar el Proyecto inicial respecto de la parte no
ejecutada, notificando la modificacién al contratista con ocho (8) dias de antelacién a la fecha en que
debiera empezar a construirse.

La Direccién de Obra podra ordenar trabajos no estipulados en el contrato, siempre que lo
considere conveniente, quedando obligado el contratista a su ejecucion.

S.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos y viceversa, habra de ser
ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos.

En caso de contradiccion entre ambos prevalecera lo indicado en el Pliego de Condiciones.

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, o las descripciones erréneas en los detalles de
la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu o intencién expuestos en los
Planos o en el Pliego de Condiciones, o que, por uso o costumbre, deban ser realizados, no s6lo no
eximen al contratista de la obligacidn de ejecutar estos detalles de obra omitidos o errbneamente descritos,
sino que, por el contrario, deberan ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente
especificados en los Planos y Pliego de Condiciones.
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II.- PRESCRIPCIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS

1.- REPLANTEO DE LAS OBRAS

El Ingeniero Director de las obras, en compaifiia de un representante del contratista, hara sobre el
terreno el replanteo general de la obra marcando los puntos necesarios que, con ayuda de los Planos,
sirva al contratista para la correcta ejecucion de las obras definidas.

Se extenderd por triplicado el acta de replanteo de las obras, donde se reflejara la conformidad o
disconformidad respecto a los documentos contractuales del Proyecto, refiriéndose expresamente a las
caracteristicas geométricas, procedencia de materiales, asi como cualquier punto que pudiera afectar al
cumplimiento del Contrato en la inteligencia que, seran anuladas todas las reclamaciones efectuadas a
posteriori.

El plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la firma de dicha Acta.

El contratista quedara obligado a sefializar a su costa, las obras objeto del Proyecto, con arreglo a
las instrucciones que reciba de la Direccién de Obra.

El contratista se responsabilizard de la conservacion de los puntos de replanteo que le hayan sido
definidos.

Todos los gastos que origine el replanteo, correran a cargo del contratista.

2.- PERMISOS Y LICENCIAS

El contratista debera obtener, a su costa, los permisos y licencias necesarios para la ejecucion de
las obras, incluida la utilizacion del vertedero, y con excepcion de los correspondientes a expropiaciones
y servidumbres.

3.- ACCESOS

La consecucién de todos los permisos, y la ejecucién de todas las obras necesarias, para la
habilitacién de accesos a la obra, en virtud del Plan de Obra que el contratista presente para la ejecucién
de la obra principal, serd por exclusiva cuenta del contratista, no estando la propiedad obligada a
efectuar pago alguno por los alquileres, compras o similares, de terrenos ni de la ejecucidn en si de las
obras de los accesos.

4.- ACOPIOS
A juicio del Ingeniero Director de las Obras, podran recibirse materiales en concepto de acopios,
siempre que los mencionados materiales cumplan las condiciones exigidas en el articulo correspondiente

del presente Pliego.

En tal caso, los materiales acopiados se abonaran por el sesenta (60%) por ciento del precio a pie
de obra que figure en el Cuadro de Precios, en concepto de abono a buena cuenta.

Los materiales acopiados abonados en la forma dicha, pertenecerdn a la propiedad no pudiendo
ser empleados por el contratista en uso distinto del que les ha sido destinado en el presente Proyecto.
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Deberan ser cuidadosamente custodiados por el contratista siendo este el tnico responsable ante la
propiedad de todos los deterioros o mermas que dichos materiales puedan sufrir. La aceptacion por el
Ingeniero Director de las Obras, no serd obsticulo para la prictica de las pruebas pertinentes en el
momento de su utilizacion.

En caso de que la totalidad o parte de los materiales acopiados y abonados en concepto de tales,
sufran mermas o deterioros, deberdn ser inmediatamente repuestos o sustituidos para conservar, en su
totalidad y calidad, las cantidades acopiadas.

5.- REVISION DE MATERIALES

Todos los materiales empleados en la obra, reuniran las caracteristicas exigidas en el presente
Pliego de Condiciones, y en la normativa técnica vigente que en él se cita, sin que su examen y
aprobacion represente su recepcidn definitiva, ya que cualquier defecto observado después de su puesta
en obra, obliga a su sustitucion por otros en buenas condiciones, sin derecho a abono alguno.

6.- ANALISIS, ENSAYOS Y COMPROBACION DE LA OBRA EJECUTADA

La contrata vendrd obligada a presentar y ejecutar cuantas muestras y ensayos requiera el
Ingeniero Director, tanto de materiales como de elementos constituidos, siendo los gastos por este
concepto de cuenta del contratista hasta un limite maximo del uno (1%) por ciento del presupuesto de
ejecucion material. A partir de esa cifra, seran de abono por parte de la propiedad o de la contrata, segiin
sean positivos o no los resultados de los ensayos.

7.- EJECUCION DE LA OBRA Y DEMOLICION DE LAS PARTES MAL EJECUTADAS

El contratista se obliga a ejecutar por su cuenta todas las operaciones y trabajos precisos para la
realizacion de la obra, tanto en su conjunto como en sus detalles, siguiendo fielmente los documentos
del Proyecto y las ordenes e instrucciones que reciba de la Direccién de Obra, siendo responsable de los
defectos y errores que resulten, debiendo demoler y reconstruir a su costa, y tantas veces como sean
precisas, todas aquellas partes que no se ajusten a estos requisitos, sin derecho a indemnizacién de
ninguna clase. No obstante, la Direcciéon de Obra podra admitir aquellas partes defectuosas que
considere aceptables, con el porcentaje de baja que juzgue oportuno, sin derecho a reclamacion por parte
de la contrata, que estard en libertad de demoler y reconstruirlas a su costa y de acuerdo con las
condiciones del contrato.

El ritmo de la obra, siempre que no haya dificultades de orden superior que en cada caso se
determinarian por el Ingeniero Director, se llevara ajustado al calendario de obra que al licitar presentara
la contrata, de acuerdo con las distintas fases que se han estudiado en el Proyecto y que figuran en la
Memoria correspondiente.

8.- OBRAS INCOMPLETAS

Cuando por consecuencia de rescision, o por otra causa, fuese preciso abonar obras incompletas,
estas seran valoradas por el Ingeniero Director de la Obra en funcién de los valores descompuestos de
las distintas unidades de obra que se hayan considerado.

El contratista debera preparar los materiales que tenga acopiados para que estén a disposicidn de
ser recibidos en el plazo que determine la Direccién de la Obra, siendo abonados con lo estipulado en el
parrafo anterior.
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En ninguno de los casos, tendrd derecho el contratista a reclamacidon alguna fundada en la
insuficiencia de los precios.

9.- DANOS Y PERJUICIOS

Si el contratista causase algin desperfecto en propiedades colindantes, de cualquier clase que
sea, tendra que restaurarlas por su cuenta, dejandolas en el estado en que las encontré al dar comienzo la
construccién y sin derecho a indemnizacién.

El contratista adoptard cuantas medidas sean necesarias para evitar caidas de operarios,
desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir o maltratar a cualquier persona, puesto
que sera el tnico responsable de acuerdo con las responsabilidades que se sefialen o con los reglamentos
de seguridad.

10.- OBJETOS ENCONTRADOS

Se dard cuenta a la Direccion de la Obra de todos los objetos que se descubran durante los
trabajos de ejecucion de las obras.

11.- REVISION DE PRECIOS

La obra que se define en el presente Proyecto NO dispondrd de revision de precios en su
ejecucion.

12.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

Si fuese necesario fijar precio para unidades de obra no consignadas en el Presupuesto, se
efectuaran entre el Ingeniero Director, como representante de la propiedad, y el contratista conforme a
las normas establecidas en la Ley de Contratos del Sector Publico.

La fijacion de estos precios debera efectuarse antes de la ejecucidn de las obras a las que haya
que aplicarse, pero si por cualquier causa, hubieran sido ejecutadas las obras, el contratista estd obligado
a aceptar el precio que marque la Direccién de la Obra. Tanto una u otra forma de fijacién de estos
nuevos precios quedan sujetos a los porcentajes de aumento de contrata, a la baja de adjudicacion, y al
impuesto del valor afiadido correspondiente.

13.- PARTIDAS ALZADAS

Solo se liquidardn al contratista, con cargo a las partidas alzadas, aquellas obras que bajo
Proyecto u 6rdenes del Director de las Obras se lleven a cabo, las cuales se abonaran por unidades a los
precios del Proyecto, o bien a los que fijen contradictoriamente de acuerdo con el articulo
correspondiente del presente Pliego.
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14.- RECEPCION DE LAS OBRAS

Antes de la recepcion de las obras, y si el Ingeniero Director lo considera oportuno, se realizaran
las pruebas que se juzguen necesarias para comprobar la calidad de la obra realizada siendo el coste de
estas pruebas y ensayos, abonado tal y como se especifica en el articulo correspondiente del presente
Pliego.

Al finalizar las obras se procederd a su reconocimiento, de acuerdo con lo especificado
anteriormente, levantandose el Acta de Recepcion por triplicado.

A partir de la firma de este Acta comienza a discurrir el plazo de garantia de un (1) afio.

15.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La contrata, y en concreto su delegado en obra, sera el tnico responsable de todo el personal por
los accidentes que por impericia, osadia o descuido pudieran sobrevenir, debiendo atenerse a las
disposiciones de policia urbana y leyes comunes sobre la materia, reglamentacién de seguridad y salud
en el Trabajo, etc., y lo mismo para cualquier persona con autorizacion para entrar en la obra.

En caso de accidentes ocurridos a los operarios con motivo y en el ejercicio de los trabajos para
la ejecucion de las obras, el contratista se atendra a lo dispuesto a estos respectos en la legislacién
vigente siendo en todo caso, el Unico responsable de su incumplimiento y sin que por ningtin concepto
pueda quedar afectada la propiedad o la Direccion de la Obra por responsabilidad alguna. El contratista
estd obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptian, para
evitar, en lo posible, accidentes a personas, en todos los lugares peligrosos de la obra.

De los accidentes y perjuicio de todo género que, por no cumplir el contratista lo legislado sobre
la materia pudieran acaecer o sobrevenir, éste sera el tnico responsable o su delegado en obra, ya que se
considera que en los precios contratados estan incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar
debidamente dichas disposiciones legales.

Estaran también a cargo de la contrata las liquidaciones de todas las cargas sociales de su
personal, que determinen las leyes vigentes en orden a subsidios, seguros, retiro, vacaciones, etc., y en
general a las disposiciones sobre la materia, tanto a nivel local como estatal, asi como aquellas derivadas
de la seguridad, higiene, etc., y todas aquellas que puedan dictarse en un futuro.

16.- PERSONAL Y MEDIDAS AUXILIARES

Serd obligacién de la contrata disponer con suficiente antelacion, de toda clase de personal
competente, teniendo la obligacién de sustituir aquel personal de cualquier clase que a juicio de la
Direccién no retna las caracteristicas apropiadas para la clase de trabajo que realiza, o carezca de las
condiciones precisas para la convivencia en el tajo que le corresponda.

Igualmente dispondra de materiales y medios auxiliares para el normal desenvolvimiento de la
obra, siendo de su cuenta la construccién de cuantos caminos, accesos y aparcamientos haya que
habilitar para el acopio de materiales, maquinarias, etc., asi como la evacuacion y despejo de todos los
materiales inttiles, sin derecho a indemnizacién de ninguna clase.
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I11.- PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

1.- OBJETO DEL PROYECTO

El presente Pliego de Condiciones es de aplicaciéon a la construccién, direccién, control e
inspeccidn de las obras de Renovacién de pavimento y construccion de red de pluviales en calle Mayor
Tramo 2 de Belascoain (Navarra).

2.- DISPOSICIONES TECNICAS APLICABLES

Ademas del presente Pliego de Condiciones, se tendran en cuenta todas las Instrucciones,
Normas, Pliegos, etc., de caracter oficial vigentes en la actualidad.

A continuacion se recogen algunas de estas normativas que son de particular interés para la
ejecucion de las obras definidas en el presente Proyecto:

-Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos publicos.

-Reglamento General de Contratacion del Estado.

-Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcién de cementos

-Instrucciéon EHE-98 de hormigén estructural.

-Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberia de saneamiento a poblaciones.
-Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

-Cédigo técnico de la edificacion.

-Normas tecnolédgicas de la construccion.

-Normativa vigente sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

-Cédigo de la circulacion.

3.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO

La documentacidén que se incluye en el presente Proyecto es la siguiente:

-MEMORIA
Memoria
ANEJO I: CALCULOS HIDRAULICOS
ANEJO II: ESTUDIO DE FIRMES
ANEJO III: PLAN DE OBRA
ANEJO VI: GESTION DE RESIDUOS
ANEJO V: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
ANEJO VI: PRESUPUESTO PARA ADMINISTRACION
ANEJO VII: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
ANEJO VIII: JUSTIFICACION DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS.

-PLANOS
-PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones generales
Prescripciones econémico-administrativas

Prescripciones técnicas particulares
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-PRESUPUESTO

Cuadro de precios n° 1
Cuadro de precios n° 2

Mediciones y presupuesto.

4.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras que se definen en este Proyecto consisten en la demolicién del pavimento existente, y
la construccion de la red de recogida de las aguas pluviales que discurren por las zonas objeto del

Proyecto.

La recogida de las aguas pluviales se realiza mediante rejillas sumideros que se conectan al

colector de pluviales proyectado, instaladas en el caz central de la calle.

Complementariamente a esta actuacién en la red de recogida de pluviales, se realizard una
pavimentacion de la calle Mayor Tramo 2 con pavimento de hormigén armado con fibras, aceras con

adoquin rojo y parte de calzadas con adoquin gris.

Ademas se procedera a canalizar las redes de servicios existentes aéreos, tales como electricidad,

telecomunicaciones y alumbrado publico.

S.-CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales a utilizar en la ejecucion de la obra cumplirdn, en sus caracteristicas, las
especificadas para ellos en los diferentes Pliegos de Prescripciones Generales, y en las Normas
correspondientes. No obstante, a continuacién se hacen unas precisiones sobre algunos materiales que
han de ser especialmente cumplidas.

-ZAHORRA ARTIFICIAL

Los materiales a utilizar para la base del firme procederdn del machaqueo total o parcial de
piedra de cantera o grava natural, y cumplirdn los condicionantes exigidos en el art. 510 del PG-3, siendo
el huso granulométrico exigido el ZA-40.
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-HORMIGONES

CEMENTO
Los cementos a emplear en la confeccién de hormigones seran del tipo Portland de los tipos CM,
y sus caracteristicas cumplirdn las especificaciones del articulo correspondiente de la EHE.

AGUA
Seran validas, en general, las aguas sancionadas como aceptables por la préctica, y en todo caso,
cumpliran las especificaciones referidas en el articulo correspondiente de la EHE.

La relacién agua-cemento no serd superior a cero cincuenta (0,50).

ARIDOS

La naturaleza de los 4ridos y su preparacion han de ser tales que permitan garantizar la adecuada
resistencia y durabilidad al hormigén.

Las caracteristicas de los aridos satisfardn las condiciones especificadas en el articulo
correspondiente de la EHE.

ADITIVOS

Solamente se autorizard el empleo de aditivos cuando sus caracteristicas y comportamiento
vengan garantizados por el fabricante, se halla efectuado los ensayos oportunos, y lo autorice la Direccién
de la Obra.
HORMIGONES

La composicién elegida para la preparacion de las mezclas se atendrd a las caracteristicas
especificadas en los articulos correspondientes de la EHE.

Todos los hormigones a utilizar serdn elaborados en plantas dedicadas a tal efecto, quedando
TOTALMENTE PROHIBIDO la ejecucién de hormigones en obra.

-CIMBRAS, ENCOFRADOS Y MOLDES
Cumplirén las especificaciones explicitadas en el articulo correspondiente de la EHE.
-TUBERIAS DE PVC PARA SANEAMIENTO

Las tuberias de PVC de saneamiento tendran un timbraje minimo de 5 atm de presién nominal, y
estardn homologadas por la casa fabricante.

Salvo especificacion en contrario en la definicién de unidad, la junta serd elastica.
Sus caracteristicas cumpliran lo dispuesto en el capitulo 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones y las condiciones de la Mancomunidad de la

Comarca de Pamplona.

Todas las piezas especiales que se deban colocar en este tipo de conduccion seran del mismo
material y cumplirdn las mismas caracteristicas que las exigidas a las tuberias.

-TUBERIAS DE PVC PARA REDES DE SERVICIOS
Las tuberias de PVC para redes estardn homologadas por la casa fabricante.

Salvo especificacion en contrario en la definicién de unidad, la junta serd elastica.
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Todas las piezas especiales que se deban colocar en este tipo de conduccion seran del mismo
material y cumplirdn las mismas caracteristicas que las exigidas a las tuberias.

-ELEMENTOS DE FUNDICION
Todos los elementos de fundicién a emplear, marcos, tapas, rejillas, buzones, etc., estardn

prefabricados y con una resistencia mecanica, por lo menos, de dieciocho (18) kilogramos por milimetro
cuadrado, llevando los debidos refuerzos. La dureza Brinnel sera de 160.

Los marcos y tapas de los pozos de registro y las arquetas de llaves y ventosas serdn de
fundicion ductil con acerrojado por apéndice elastico solidario a la tapa y articulacién de tapa, tipo Rexel
de Funditubo o similar.

Todos los marcos y las tapas cumplirdn con las exigencias de la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona y Electra Valdizarbe.

-PAVIMENTOS DE HORMIGON

El cemento a emplear en la fabricacién del hormigén cumplira las especificaciones requeridas en
los articulos 202 y 550 del PG-3.

El agua cumpliré las condiciones exigidas en el art. 280 del PG-3.

Los éridos, tanto fino como grueso, cumplirdn las respectivas caracteristicas exigidas para ellos
en el art. 610 del PG-3.

El pavimento de hormigén cumplira los requisitos explicitados en el art. 550 del PG-3.
-BORDILLOS
Los bordillos seran prefabricados de hormigén colocados sobre una solera adecuada.

Se ejecutaran con hormigones de tipo H-200 6 superior, con aridos procedentes de machaqueo
cuyo tamafio maximo serd de veinte (20) milimetros, y con cemento Portland P-350.

Se precisara el Certificado de Ensayos del Fabricante.
-MORTEROS DE CEMENTO

Los morteros de cemento a emplear en la ejecucion de las distintas unidades, cumplirdn, tanto en
si mismos como en sus componentes, las determinaciones que se recogen en el art. 611 del PG-3.

La dosificacién serd M-450, es decir 450 kg de cemento Pértland P-350 por cada metro cibico
de mortero.

La mezcla de mortero podra realizarse manual o mecanicamente, en el centro de trabajo,
PROHIBIENDOSE expresamente el mortero suministrado por planta de hormigén.

Solamente se fabricard el mortero preciso para el uso inmediato, rechazandose todo aquél que
haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos que
sigan a su amasadura.
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- MARCAS VIALES

Las marcas viales, lineas, palabras, simbolos, etc., sobre pavimentos, bordillos u otros elementos
de la calzada, se ejecutardn de acuerdo con el art. 700 del PG-3, utilizando pinturas que cumplan en art.
278 del mismo Pliego.

Ademas estardn de acuerdo con las especificaciones recogidas en el capitulo 8.2 de la
Instruccién de Carreteras.

-SENALES DE CIRCULACION

Las sefiales de circulacién tendran la simbologia aprobada por la Direcciéon General de
Carreteras del MOPT, y sus caracteristicas cumpliran lo dispuesto en el art. 701 del PG-3.

6.- DEFINICION, EJECUCION, CONTROL, MEDICION Y ABONO DE LA UNIDADES

A continuacién se especifican algunas de las unidades que componen la obra indicando su
definicién, ejecucion, control y medicién y abono.

En las unidades de obra para las que no existan prescripciones consignadas explicitamente en
este Pliego de Condiciones, el contratista se atendrd a lo que definan los Planos, Cuadro de Precios y
Presupuesto; en segundo término, a las reglas que dicte la Direccién de Obra, y en tercero, a las buenas
précticas de la construccidn seguidas en obras anilogas y que conduzcan a la ejecucidn idénea de la
unidad.

-M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

1.- DEFINICION

La zahorra artificial es una mezcla de materiales granulares, total o parcialmente machacados, en
la que la granulometria es de tipo continuo, y que forma la base sobre la que se asienta el pavimento.

2.- EJECUCION

El espesor minimo de la capa de base ha de ser de veinte (20) centimetros.

Preparada la superficie de asiento, se extendera la tongada que se humectari si fuera preciso.

El espesor de la tongada compactada no excedera en ningtin caso de los treinta (30) centimetros,
y la compactacién seré tal que se alcance una densidad igual, como minimo, del noventa y ocho por
ciento (98%) del Proctor modificado.

Las zonas que, por su reducida extension, pendiente, proximidad a obras de fabrica, no permitan
el equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactaran con los medios adecuados, de forma
que se alcancen las densidades pedidas.

No se extenderd una nueva tongada en tanto no haya sido realizada la nivelacién y la
comprobacion del grado de compactacion de la anterior.

3.- CONTROL DE OBRA

La superficie acabada no debera ser inferior a la tedrica, ni diferird en mas de un quinto (1/5) del
espesor de los Planos.

La superficie acabada no variard en mas de un (1) centimetro cuando se compruebe con la regla
de tres (3) metros.
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Para cada tongada se efectuard un ensayo Proctor modificado.

Se efectuard por cada tongada un ensayo de Los Angeles para determinar el coeficiente de
desgaste que deber4 ser inferior a treinta y cinco (35).

Se efectuaran las placas de carga que se soliciten segin el método aleman debiendo cumplirse
que E1< 550 y E2< 1.200 con la relacién E2/E1<2,2 y con un modulo eléstico del material segin el
método suizo, mayor de mil (1.000) kilogramos por centimetro cuadrado.

Se efectuara un ensayo por tongada de comprobacion de no plasticidad.

Se efectuaran los ensayos oportunos de determinacion de la densidad in situ por medio de
is6topos radioactivos.

4.- MEDICION Y ABONO
La base granular se medira y abonara por los metros ctbicos realmente ejecutados y medidos por

las secciones transversales definidas en los Planos.
El abono se efectuard a los precios definidos en el Cuadro de precios.

-M2 PICADO Y LEVANTE DE PAVIMENTO

1.- DEFINICION

Se define como la eliminacién del pavimento existente mediante picado, levante y/o excavacion
por medios mecénicos o manuales con transporte de los materiales extraidos a vertedero.

2.- EJECUCION

En funcién del tipo de pavimento existente, y de su aspecto fisico en cuanto a conservacion,
espesores, y localizacion, se emplearan los medios adecuados para su extraccion. Los materiales extraidos
se llevaran a vertedero o a planta para su reutilizacion.

En esta unidad se considera incluida la excavacién en cualquier clase de terreno, hasta treinta
(30) centimetros por debajo de la cota del pavimento existente. Todo exceso de esta excavacién que haya
sido aprobado por la Direccién de Obra se considerard excavacion y se abonara como tal.

Una vez efectuada la extraccion del pavimento existente, se procedera a uniformar la superficie
obtenida, y a su compactacion, exigiéndose un grado de compactaciéon de, al menos, coronacién de
terraplén, cien por cien (100) del Proctor normal.

No se extenderd material alguno sobre esta superficie hasta que la Direccién de Obra no lo
autorice.

En las proximidades de edificaciones, obras de fabrica u otros elementos que potencialmente
puedan ser perjudicados por las obras, se extremaran las precauciones y se cambiard, si es preciso, de
método de trabajo, para evitar cualquier posible afeccion a las construcciones.

3.- CONTROL DE OBRA
Se controlara la compactacion de la superficie obtenida por la eliminacion del pavimento.

4.- MEDICION Y ABONO

Se medira y abonara por los metros cuadrados realmente ejecutados cualquiera que haya sido su
forma de ejecucion.
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-M3 HORMIGON

1.- DEFINICION

La unidad comprende el suministro, puesta en obra, vertido, vibrado, y cuantas operaciones sean
precisas para la correcta ejecucién de la unidad.

El tipo de hormigdén vendra definido por su resistencia caracteristica y su lugar de colocacién en
obra.

2.- EJECUCION

La duracién del transporte desde la central de fabricacion hasta la puesta en obra, no superara los
sesenta (60) minutos, rechazdndose cualquier partida que no cumpla ese requisito.

La colocaciéon del hormigén desde el camidén hormigonera solo se puede realizar
directamente desde camién hormigonera, mediante grda pluma con balde, o con bombeo,
prohibiéndose el hormigonado con dumper, carretillas, o paladas.

No podré iniciarse la puesta en obra del hormigén en tanto no hayan sido aprobadas las
dimensiones y disposiciones de las cimentaciones, encofrados, armaduras, etc., por la Direccién
Facultativa.

Se debera disponer en obra de los elementos necesarios para garantizaren todo momento la
continuidad del hormigonado, incluso previendo la averia de alguno de ellos.

No seran aceptadas las amasadas en las que se aprecie falta de finos respecto a las anteriores,
segregaciones, aridos no cubiertos o variaciones fuera de la tolerancia en la consistencia prevista por
los asientos derivados del ensayo en el cono de Abrams. Estas tolerancias seran de cero (0) para
consistencia seca, mas menos uno (1) en la plastica y blanda, y mis menos dos (2) en la fluida.

En general no se empleardn hormigones de consistencia fluida.

Las excavaciones en cimientos o soleras deberdn mantenerse en seco, incluso para colocar el
hormigdn de limpieza.

La altura maxima admisible de vertido libre sera de uno cincuenta (1,50) metros, no
permitiéndose segregacion ninguna del hormigén.

Cada unidad en la que se aplique el hormigén, independientemente de que refiera
exclusivamente al mismo, o que éste se encuentre incluido en el contexto de la unidad, contardn con
las especificaciones de caracteristicas, ejecucion y control definidas en la presente unidad.

3.- CONTROL DE OBRA

Seré de aplicacion lo preceptuado en el articulo correspondiente de la EHE, como ensayos a
nivel normal.

4.- MEDICION Y ABONO

Los diferentes tipos de hormigones se mediran por los metros ctibicos realmente ejecutados,
de acuerdo con los Planos de Proyecto. En caso de haber sido colocado el hormigén en desacuerdo
con los Planos de Proyecto o con las 6rdenes dadas por la Direccién de Obra, no se abonard la unidad.

En las obras de fabrica se incluye en el precio de la unidad la ejecucién de mechinales.

El precio de cualquiera de estas unidades incluye el suministro, transporte, colocacidn,
compactacidén, manipulacion, curado y empleo de todos los materiales auxiliares necesarios para su
ejecucion.

El hormigdén de cualquier tipo que se encuentre incluido en la definicién de otra unidad, no
serd de abono independiente y por separado, puesto que su abono ya se realiza en el total de la citada
unidad.

En los casos en los que las dimensiones de la obra de fabrica ejecutada por el contratista sean
diferentes a las definidas en los Planos, la Direcciéon de Obra determinard, en primer lugar, la

Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial

DO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

con Reg. Entrada n® RG04233-18y VISADO electronico VD00472-18R de 30/10/2018. CSV

I9NQDRGGOOOMOFQL verificable en http://coiiar.e-visado.net



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

PROYECTO DE EJECUCION DE RENOVACION DEL PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE RESBEERLIVA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

0472-18R
0/2018

Y RENOVACION DE REDES EXISTENTES EN LA CALLE MAYOR TRAMO 2 DE BELASCOAIN (NPE/;V—('-\S A
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BELASCOAIN

OCTUBRE 2.018

demolicién o no de lo ejecutado, y en este dltimo caso, la reduccién aplicable al precio de la unidad,
pudiendo llegarse a abono cero.

-UD POZO DE REGISTRO

1.- DEFINICION

Se define como la obra de fabrica que sirve para el control, mantenimiento y limpieza de la
red de saneamiento, tanto de pluviales como de residuales, pudiendo ser visitada.

Se compone de:
-Excavacién y posterior relleno.
-Obra de fabrica.
-Marco y tapa de fundicion reforzada.
-Pates.

La definicién de altura de pozo es la de la distancia entre la solera de la conduccidn, y la
parte inferior de la tapa de fundicidn.

2.- EJECUCION

EXCAVACION Y RELLENO POSTERIOR

La excavacidén que se realiza para la ubicacion del pozo de registro ha de ser al menos de uno
cincuenta (1,50) metros de cada lado en planta en su parte inferior, por una profundidad variable en
funcién de los perfiles longitudinales.

Los materiales procedentes de la excavacion han de ser acopiados para su posterior uso, o
transportados a vertedero.

Una vez ejecutado el pozo de registro, se realizari el relleno del trasdés de sus muros en sus
distintas capas, con materiales idénticos a los empleados en las zonas adyacentes.

La superficie base de la excavacidon ha de ser preparada y nivelada para la ejecucion de la
obra de fabrica.

OBRA DE FABRICA

Primeramente se echara una solera de hormigén HM-15 sobre la superficie excavada, en
espesor de veinte (20) centimetros.

Para conseguir que la colocacién de los anillos y conos prefabricados consiga la altura
definida en los perfiles longitudinales, se colocard un anillo de ladrillo macizo a asta entera de la
altura necesaria sin que esta pueda exceder de los cincuenta (50) centimetros. Esta fabrica de ladrillo
ird rebocada interiormente con mortero de cemento y rejunteada con el mismo material.

Sobre la solera o bien sobre la obra de fibrica se colocaran los anillos y conos de hormigén
prefabricado. Estos anillos y conos tendran un espesor de paredes superior a los dieciséis (16)
centimetros.

El paso de la tuberia de saneamiento o pluviales por el pozo de registro se realiza con un tubo
cortado por la mitad en forma de media cafia, y el hormigonado con pendientes de las soleras laterales
de forma que el punto de recogida de ellas sea la conduccién. En caso de que uno o mas colectores o
acometidas desagiien en un pozo de registro, se considerard que todas lo haran a cota superior a la
mitad del tubo de la conduccién principal.

En este apartado se considera incluido todos los entronques y pasantes que haya que ejecutar
en el pozo para la acometida de las tuberias.

MARCO Y TAPA DE FUNDICION REFORZADA

La colocaciéon del marco y tapa de fundicion reforzada se ejecuta reforzando la misma
lateralmente con hormigén.

La tapa ha de ser reforzada de fundicién y estanca con el marco y de sesenta (60) centimetros
de didmetro.
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Tanto el marco como la tapa deberan de tener resistencia de 40 tn., excepto en aquellas
unidades que la Direccioén de Obra permita la utilizacién de materiales con resistencia de 25 tn.

PATES
La colocacién de los pates de polipropileno se produce mediante la introduccién de sus
extremos en la obra de fabrica y sellando esta unidén con mortero epoxico.

3.- CONTROL DE OBRA

Se ejecutara el control en obra a los elementos que componen la unidad, hormigones,
ladrillo, anillos y conos prefabricados, marco y tapa de fundicién, pates, etc.

4.- MEDICION Y ABONO

Se medira por unidades realmente ejecutadas, y se abonara a los precios que para las distintas
profundidades y dimensiones interiores se marcan en las unidades de pozo de registro del Cuadro de
Precios.

Esta unidad se contempla para su abono totalmente terminada segiin las operaciones y
elementos que se explicitan, e incluyendo los entronques al pozo de registro de los diversos colectores
o acometidas que influyan o efluyan del mismo.

-ML TUBERIA DE PVC PARA SANEAMIENTO

1.- DEFINICION

Se define como colocacién de tuberia de policloruro de vinilo (PVC) y con unién de junta de
goma.

La unidad incluye:
-Excavacién de la zanja, sea cual sea el terreno existente, incluso pavimentos, roca, etc., bien por medios
mecénicos o manuales.
-Relleno con material seleccionado procedente de la excavacién o de préstamos, hasta coronacion de
zanja, o cota inferior de firme o pavimento.
-Compactacion y nivelacion de la superficie de apoyo.
-Colocacién de tubos y ejecucion de las juntas.
-Piezas especiales
-Pruebas.

2.- EJECUCION
-COMPACTACION Y NIVELACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

Ejecutada la zanja, ésta deberd compactarse en su fondo para evitar asentamientos posteriores, y
nivelarse de acuerdo con las rasantes definidas en Planos.

-COLOCACION DE TUBOS Y EJECUCION DE JUNTAS

Una vez preparada la superficie y extendida la capa del lecho de material granular (gravillin 3-5)
que se considera en la unidad correspondiente, se nivelardn puntos situados, como méximo, a cinco (5)
metros entre ellos si la pendiente de la conduccion es mayor del dos por ciento (2%), y a dos (2) metros, si
la pendiente del tramo es menor que el dos por ciento (2%).

Los tubos se colocardn en sentido ascendente, con la campana en el punto mis alto, y
ajustandolos perfectamente con la junta de goma.
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La colocacién se efectuara con los medios adecuados de forma que se eviten dafios en los tubos
debidos a una mala manipulaciodn, y siguiendo, para la ejecucidn de las juntas y uniones, las indicaciones
que la casa fabricante explica para la correcta ejecucion.

-PIEZAS ESPECIALES

Todas las piezas especiales, entronques, codos, tes, etc., que sea necesario disponer en las
conducciones de PVC de saneamiento, se ejecutardn siguiendo las instrucciones que marque la casa
fabricante del material, estando incluidas en el precio de la unidad.

-PRUEBAS
Una vez colocado el tramo de tuberia, se procedera a realizar la prueba de estanqueidad.

3.- CONTROL DE OBRA

Por cada lote de cien (100) tubos o fraccidn, se realizardn los siguientes ensayos:
-Un (1) ensayo de resistencia al impacto
-Un (1) ensayo de seccidn transversal.
-Tres (3) ensayos de comprobacién de dimensiones.

En caso de incumplimiento de los ensayos, se rechazara el lote completo.

A las juntas se realizaran, por lote de cien (100) juntas:
-Un (1) ensayo de presion interior realizado con tres tubos y dos juntas y obturados los tubos en los
extremos y sometidos a una presion interior de siete (7) atmdsferas durante media hora sin que aparezcan
en ese periodo huellas de agua en las juntas.

En obra se realizard una inspeccion visual de las tuberias para comprobar su aspecto.

Se realizara, una vez colocada la tuberia, la prueba de estanqueidad definida en el punto 9.10.5
del Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones.

4.- MEDICION Y ABONO
Se mediran por metros lineales de longitud descontando las interrupciones debidas a arquetas,
registros, etc. A la mencionada medicién se le aplicard el precio unitario correspondiente, segun tipo y

didmetro de tuberia tal y como se recoge en el Cuadro de Precios.

-ML TUBERIA DE PVC PARA REDES DE SERVICIOS

1.- DEFINICION

Se define como colocacién de tuberia de policloruro de vinilo (PVC) y con unién click en redes
de servicios de electricidad, telecomunicaciones, alumbrado ptblico:

La unidad incluye:
-Excavacién de la zanja, sea cual sea el terreno existente, incluso pavimentos, roca, etc., bien por medios
mecénicos o0 manuales.
-Relleno con material seleccionado procedente de la excavacién o de préstamos o hormigén HM-150,
hasta coronacién de zanja, o cota inferior de firme o pavimento.
-Compactacion y nivelacion de la superficie de apoyo.
-Colocacién de tubos y ejecucion de las juntas.
-Piezas especiales
-Pruebas.

2.- EJECUCION
-COMPACTACION Y NIVELACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

Ejecutada la zanja, ésta deberd compactarse en su fondo para evitar asentamientos posteriores, y
nivelarse de acuerdo con las rasantes definidas en Planos.
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-COLOCACION DE TUBOS Y EJECUCION DE JUNTAS

Una vez preparada la superficie y extendida la capa de hormigén HM-150 que se considera en
la unidad correspondiente, se nivelaran puntos situados, como méximo, a cinco (5) metros entre ellos si la
pendiente de la conduccién es mayor del dos por ciento (2%), y a dos (2) metros, si la pendiente del tramo
es menor que el dos por ciento (2%).

Los tubos se colocardn en sentido ascendente.

La colocacion se efectuara con los medios adecuados de forma que se eviten dafios en los tubos
debidos a una mala manipulacion, y siguiendo, para la ejecucién de las juntas y uniones, las indicaciones
que la casa fabricante explica para la correcta ejecucion.

-PIEZAS ESPECIALES

Todas las piezas especiales, entronques, codos, tes, etc., que sea necesario disponer en las
conducciones de PVC, se ejecutardn siguiendo las instrucciones que marque la casa fabricante del
material, estando incluidas en el precio de la unidad.

3.- CONTROL DE OBRA

Por cada lote de cien (100) tubos o fraccidn, se realizaran los siguientes ensayos:
-Un (1) ensayo de resistencia al impacto
-Un (1) ensayo de seccién transversal.
-Tres (3) ensayos de comprobacién de dimensiones.

En caso de incumplimiento de los ensayos, se rechazar el lote completo.

4.- MEDICION Y ABONO
Se medirdn por metros lineales de longitud descontando las interrupciones debidas a arquetas,

registros, etc. A la mencionada medicion se le aplicard el precio unitario correspondiente, segin tipo y
didmetro de tuberia tal y como se recoge en el Cuadro de Precios

-M2 SOLERA DE HORMIGON

1.- DEFINICION

Se define como la base resistente que soporta el pavimento de embaldosado, adoquinado, etc., o
bien, al propio pavimento de hormigdn.

2.- EJECUCION

Una vez preparada la superficie de apoyo de la solera, que serd base granular, se colocan los
rastreles laterales que servirdn de encofrado al hormigén.

Se extenderd éste compactandolo por medio de reglas vibradoras y dejando, cada seis (6) metros
lineales, una junta de retraccién.

En el caso de solera para pavimento de hormigén esta se aplicara polvo de cemento y cuarzo y se
tratara superficialmente con los elementos adecuados para ello (helicoptero, etc.).

3.- CONTROL DE OBRA

Se realizard el control de obra del hormigén, y de los espesores de la solera.

Alberto Cantabrana Jiménez
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4.- MEDICION Y ABONO

Se mediran los metros cuadrados realmente ejecutados de acuerdo con los espesores sefialados y
el hormigdn previsto.

Se abonari a los precios que para cada espesor, resistencia caracteristica y funcién se prevean en
las distintas unidades del Cuadro de Precios.

Si los espesores fueran inferiores a los definidos en la unidad, o el tipo de hormigén de otra
resistencia, no se abonara esta unidad.

La medicién de espesores se ejecutara mediante la determinacion por parte de la Direccion de
Obra del niimero y localizacién de los testigos a ejecutar, y previa eliminaciéon de los dos resultados
extremos, por la media aritmética de los restantes, siempre y cuando ninguno de estos difiera en més de
un veinte por ciento (20%) del espesor tedrico. Caso de sobrepasar la diferencia del veinte por ciento
(20%) en algun testigo, eliminados los dos extremos, no serd de abono la unidad.

-M.L. BORDILLO PREFABRICADO

1.- DEFINICION

Son piezas de elementos prefabricados de hormigén que, colocados sobre una solera adecuada,
constituyen una franja o cinta que delimita la superficie de la calzada o de la zona peatonal.

2.- EJECUCION

Las piezas se asentardn sobre un lecho de hormigén. Las piezas se colocaran dejando un espacio
entre ellas de un (1) centimetro, espacio que se rellenard con mortero.

Los encuentros de esquina o cambios de direccidn se realizardn mediante corte a inglete interior
a la pieza.

3.- CONTROL DE OBRA

Se comprobaran las alineaciones no admitiéndose variaciones de mas de cinco (5) milimetros
mediante regla de tres (3) metros.

4.- MEDICION Y ABONO

Se mediran por los metros lineales realmente ejecutados, medidos en el terreno, deduciéndose
los buzones y piezas que no lo sean.

Se abonardn a los precios que, en funcién de cada tipo de bordillo, figuran para las distintas
unidades en el Cuadro de Precios.
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7.- PLAN DE SEGURIDAD EN LAS OBRAS

Antes del inicio de las obras, el contratista presentard, a la aprobacion de la Direccion de la
Obra, un Plan de Seguridad y Salud en la Obra.

De cualquier forma, el contratista serd el dnico responsable de la vialidad del Plan y de su

cumplimiento.

Este Plan debera recoger los siguientes aspectos:

-INTRINSECOS DE LA OBRA

PRECAUCIONES EN:

PERSONAL:

-AJENAS A LA PROPIA OBRA

TRAFICO:

SERVICIOS AFECTADOS:

CIRCULACION PEATONAL:

SERVIDUMBRES:

-Instalaciones
-Materiales
-Equipos
-Maquinaria
-etc.

-Seguridad en trabajo de alturas
-Seguridad en trabajo en zanjas
-Trabajo con materiales toxicos
-Demoliciones

-Uso de casco y prendas de seguridad
-Etc.

-Desvio del trafico
-Sefalizacion
-Regulacion del trafico

-Saneamiento de residuales
-Abastecimiento de agua
-Red de energia
-Alumbrado ptblico
-Telefonia

-Etc.

-Seiializacién
-Barreras protectoras
-Pasos

-Etc.

-Entradas a edificios
-Entradas a fincas
-Etc.

Alberto Cantabrana Jiménez
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8.- PLAZOS DE EJECUCION Y DE GARANTIA

El plazo de ejecucion que se establece para la ejecucion de las obras comprendidas en el
presente Proyecto es SEIS (6) MESES contados a partir de la fecha de firma del acta de replanteo.

La recepcidn de las obras se efectuard a la terminacién de las mismas.

El plazo de garantia se fija en UN (1) ANO contado a partir de la fecha de la firma del acta de
recepcion de las obras.

Durante el afio de garantia, se podra exigir al contratista la reparacién, reposicion,
adecentamiento o acomodacién al Proyecto de aquellas partes de la obra que no retinan las condiciones
debidas segtin informe de la Direccién de Obra, estando obligado el contratista a su ejecucion vy, si asi lo
estima la Direccién de Obra, inicidndose el plazo de garantia de esa parte de la obra en el momento de
finalizacion de su ejecucion, fecha en la cual se levantard un acta de recepcidn provisional parcial de esa
parte de obra.

9.- PLAN DE OBRA

El plazo de ejecucién previsto para las obras definidas en el presente Proyecto es de SEIS (6)

SEMANAS.

El plan de obra se adjunta a continuacién:

Alberto Cantabrana Jiménez
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Para la ejecucidon de las obras, la empresa contratista deberd aportar, como minimo, los
siguientes recursos materiales y humanos:

MAQUINARIA

1 retroexcavadora de 250 cv

1 maquina cortadora de pavimento

1 martillo hidraulico

1 dumper de 0,5 m3

1 camién volquete de 16 tn

2 vibradores de aguja

1 compresor con un equipo perforador
1 camidn cisterna para riego de agua

1 extendedora de aglomerado asfaltico
1 rodillo compactador de llantas metalicas
1 compactador de neuméticos

1 rana compactadora

MANO DE OBRA

1 delegado de obra

1 encargado general de obra

1 cuadrilla de albaiileria formada por un oficial y un peén

1 cuadrilla de fontaneria compuesta de un oficial y un peén

1 cuadrilla de operarios de extensién de aglomerado compuesta de 1 oficial y cuatro peones
especializados.

Ademas todos los maquinistas y conductores necesarios para el funcionamiento de la maquinaria
descrita.

En cualquier caso, antes de la iniciaciéon de las obras, el contratista podrd presentar a la
aprobacién del Ingeniero Director, un Plan de Obra modificado, siempre que en él no se amplie el plazo
de ejecucion de las obras.
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10.- SERVICIOS AFECTADOS

El contratista esta obligado a mantener, por su cuenta y sin que de ninguna manera sea de abono,
los servicios de infraestructura urbana durante el periodo de ejecucién de las obras, no permitiéndose
més interrupciones que las debidas al enganche de las nuevas instalaciones.

Asimismo, la reposicion de fachadas de edificios, muros, obras de fabrica, pavimentaciones,
etc., ajenas a la obra pero que se han visto afectadas por los trabajos, y cuya afeccién no haya sido
ordenada por la Direccién de Obra, correra por exclusiva cuenta del contratista, sin que tenga derecho a
indemnizacidn alguna por estas reposiciones.

Belascoain, Octubre de 2.018

Fdo. Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial
Colegiado n° 2.450
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CcODIGO UD  DESCRIPCION E-V 1S A BrOo

CAPITULO C01 DERRIBOS .
C01.1 ml CORTE SOLERA HORMIGON 20 CM O ASFALTO 2,98
MI. de corte lineal de solera de hormigon 20 cm. de espesor o asfalto con disco diamantado.
) ) DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
C01.2 m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE HORMIGON DE ENTRE 15/25 C 7,34
Demolicion y levantado de pavimento de hormigdn de entre 15/25 ¢cm. de espesor, incluso parte
proporcional de bordillos, baldosas y retirada y transporte del material a vertedero.
SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
C01.3 u DERRIBO DE ELEMENTO SINGULAR 750,00
Demolicién y levantado de elemento singular tipo jardinera, asiento o murete existente, por medios
mecanicos, incluso carga, retirada y transporte del material a vertedero.
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
C01.4 m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFALTICO 5,70
Demolicién de pavimento de aglomerado asfaltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecanica sobre camion o contenedor
CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CcODIGO UD  DESCRIPCION E-V 1S A BrOo

CAPITULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
C02.1 M3  EXCAVACION CAJA CALZADA 7,90
Excavacion en formacion de nueva caja de calzada, en cualquier tipo de terreno incluso roca
dura, incluso parte proporcional de paso sobre-bajo infraestructuras existentes,( abastecimiento
existente, saneamiento existente, gas natural, teléfonos, canalizaciones de telecomunicaciones,
canalizaiones de alumbrado y eléctricas) asi como su localizacién, entibaciones si fueran nece-
sarias, agotamiento, carga y transporte a vertedero y canon de vertido.
SIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
C02.2 M3  RELLENO MEZCLA TODOUNO 22 (ZA-60) 19,16
Relleno con mezcla todouno 22 (ZA-60), en zanjas y pozos, incluso carga y transporte, extendi-
do en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor maximo, humectacion, compacta-
cion vibratoria por medios mecanicos, hasta alcanzar el 98% del Proctor Modificado, refino de
coronacion y taludes, herramientas y medios auxiliares.
DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
C02.3 M3  RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL 24,52
Suministro, extendido y compactado de zahorra artificial Z-2, de 40 cm de espesor, como subba-
se de pavimento, realizada con arido calizo y compactacion al 98% P.M.
VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS
Cc02.4 M2  DESBROCE Y LIMPIEZA TALUD LATERAL 3,20
m2 de desbroce y limpieza talud lateral, incluyendo retirada de arbustos y arboles pequefios.
Carga y transporte a gestor autorizado y canén.
TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CODIGO

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

DE FECHA : 30/10/2018

VISADO Ne°.:: VD00472-18R

UD  DESCRIPCION E-V IS A BrOo

CAPITULO C03 PAVIMENTACION Y HORMIGONES

C03.1

C03.2

C03.3

C03.4

C03.5

C03.6

M2  PAVIMENTO DE HORMIGON HF-35 20 CM CEPILLADO 24,90
Pavimento de hormigén de 20 cm de espesor, realizado con hormigén de resistencia a la flexo-
traccion HF-35, armado con mallazo 15.15. 6 y fibras de polipropileno antirectraccion, a razon
de 25 kg/m3, hormigonado en un solo dia, sin juntas de hormigonado, incluso juntas de porexpan
en las uniones con los edificios, . Apisonado de base, extendido, encofrado de borde, regleado,
vibrado, curado con producto filmégeno,acabado cepillado en zonas sin tratamiento de moldeo y
p.p. de juntas de dilatacion.
VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
M2  PAVIMENTO DE HORMIGON HF-35 15 CM RUGOSO 21,29

Pavimento de hormigdn de 15 cm de espesor, realizado con hormigon de resistencia a la flexotrac-
cion HF-35, armado con mallazo 15.15. 5 y fibras de polipropileno antirectraccion, a razén de 25
kg/m3, hormigonado en un solo dia, sin juntas de hormigonado, incluso juntas de porexpan en las
uniones con los edificios, . Apisonado de base, extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado,
curado con producto filmdgeno,acabado rugoso para posterior adoquin en zonas sin tratamiento
de moldeo y p.p. de juntas de dilatacion.
VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ML  CAZ DE HORMIGON PREFABRICADO 21,08
MI. caz prefabricado de hormigén en cufia, de dimensiones 30 x 50 x 11 cm., colocado sobre solera de
hormigén HM-15, tamafio méax. 20 mm., incluso la excavacion previa, el relleno posterior y el rejun-
tado de cemento.

VEINTIUN EUROS con OCHO CENTIMOS
ML  FORMACION ESCALON DE HORMIGON 56,45
M3. de formacién de escalén de hormigdn en acera, colocando encofrado y posterior desconfrado,
con medidas de escalén reglamentarias. Vertido de hormigén igual que en solera.
CINCUENTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
m2  COLOCACION PAVIMENTO ADOQUIN ROJO LISO 28,35
Pavimento de adoquines de hormigdn, en exteriores, con colocacion flexible, con un grado de
complejidad del aparejo bajo, de adoquines monocapa de hormigdn, cuyas caracteristicas
técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso,
color rojo, sobre una capa de arena de granulometria comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre
ellos una junta de separacion de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina
y seca, de 2 mm de tamafio maximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual
del terreno, limpieza de piedras, semillado, tapado con mantillo y primeros riegos, en zonas ajardinadas.
VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
m2  PINTURA BLANCA VIAL 5,58
Aplicacién mecanica con maquina autopropulsada de pintura plastica para exterior, a base de resinas
acrilicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales.
Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco
CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO
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CcODIGO UD  DESCRIPCION E-V 1S A BrOo

C03.7 ML  BORDILLO DE JARDIN 10,60
Bordillo de jardin A-4 20x8x100 cm color gris colocado incluido excavaciones, asiento de hormi-
gén en masa HM-20, recibido con juntas de mortero de cemento. Totalmente colocado.
DIEZ EUROS con SESENTA CENTIMOS
C03.8 m2  COLOCACION PAVIMENTO ADOQUIN GRIS GRANALLADO 28,35
Pavimento de adoquines de hormigdn, en exteriores, con colocacion flexible, con un grado de
complejidad del aparejo bajo, de adoquines monocapa de hormigén, cuyas caracteristicas
técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial granallado,
color gris, sobre una capa de arena de granulometria comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre
ellos una junta de separacion de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina
y seca, de 2 mm de tamafio méximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual
del terreno, limpieza de piedras, semillado, tapado con mantillo y primeros riegos, en zonas ajardinadas.
VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
C03.9 ML  BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE 224,47
ML. De barandilla de acero inoxidable de 1000 mm de altura, cumpliendo CTE, pasamanos de
aluminio, anclada a solera. Totalmente colocada.
DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA'Y
] SIETE CENTIMOS
C03.10 m2  REPOSICION Y RELLENO TIERRA VEGETAL Y CESPED 11,45
Relleno de 30 cm. de tierra vegetal, incluso drenaje poroso, abono fermentado, sembrado de ces-
ped, mezcla de Lolium, Poa, Agrostis y Festuca, con preparacion del terreno, limpieza de pie-
dras, semillado, tapado con mantillo y primeros riegos, en zonas ajardinadas.
ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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DE FECHA : 30/10/2018

UD  DESCRIPCION E-V IS A BrOo

CAPITULO C04 RED DE PLUVIALES

C04.1

USAPRBab

USAPRCa

USAPRAab

USAPRAaa

USAPTDbaa

ML  COLECTOR DE PLUVIALES PVC Dn 250 mm SN4 |. ZANJA 45,10
Zanja de pluviales de seccion 2,20 x 0,65 m, tubo PVC SN-4 250 mm, cama de material granu-
lar gravillin 3-5, cinta de sefializacién y extra relleno con zahorra todo-uno, compacta-
do con rana hasta firme, segin detalle planos.
CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS

Ud  BASE POZO REG. PREF. D 1000 MM 478,65
Mddulo base de Hormigdn Armado prefabricado, en pozo de registro, de 1000 mm de didmetro
interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, colocacion sin lubricante de p.p. de grava caliza
para regularizacién y nivelacion de apoyo con 10 cm de espesor, juntas elésticas F-910 en union
de tuberias con registro, cuna de hormigon HNE-15, encofrado interior, pruebas, totalmente colo-
cado y puesto en servicio, herramientas y demas medios auxiliares.
CUATROCIENTOS SETENTA'YY OCHO EUROS con
. . SESENTA Y CINCO CENTIMOS
Ud  MODULO CONICO DE HA D 1000/600 H=65 cm 164,76
Médulo cénico de Hormigén Armado prefabricado, de 65 cm de altura, en pozo de registro, de
didmetro interior 1000/600 mm y 120 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elastica
F-114 en unién con médulo inferior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herra-
mientas y demas medios auxiliares.
CIENTO SESENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y
SEIS CENTIMOS
Ud  ANILLO RECR.DE 50 CMY D 1000 MM C/JUNTA 127,10
Médulo cilindrico de Hormigén Armado prefabricado, de 50 cm de altura, en pozo de registro, de
1000 mm de diametro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elastica F-114
entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demas me-
dios auxiliares.
CIENTO VEINTISIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS
Ud  ANILLORECR.DE25CMY D 1000 MM C/JUNTA 118,70
Mddulo cilindrico de Hormigén Armado prefabricado, de 25 cm de altura, en pozo de registro, de
1000 mm de didmetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elastica F-114
entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demés me-
dios auxiliares.
CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
Ud  TAPAF.N.g600 REXEL M/RED. (40 t) 201,27
Marco y Tapa de fundicion ductil @ 600 mm, abatible , con inscripcién, clase D400 PAMREX,
con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., segiin Norma EN 124, incluso puesta a cota de
la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigén armado in situ,
encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unién entre hormigones con resinas Epoxi y
anclajes 812 B500 S, nivelacion del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados me-
diante tacos mecanicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigén HM-20, armadura
circular 212 B500 S, encofrado metdlico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, he-
rramientas y demas medios auxiliares.
DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 N°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

CcODIGO UD  DESCRIPCION E-V 1S A BrOo

C04.08 Ud  TAPAF.N.¢600 REXEL M/RED. (40 t) REJILLA 222,34
Marco y Tapa de fundicion ductil @ 600 mm TIPO REJILLA, abatible , con inscripcion, clase
D400 PAMREX, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., segun Norma EN 124, inclu-
S0 puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormi-
g6n armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unién entre hormigones
con resinas Epoxi y anclajes 212 B500 S, nivelacion del marco con 4 tornillos M-12 con doble
tuerca anclados mediante tacos mecanicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigon
HM-20, armadura circular g12 B500 S, encofrado metalico, pruebas, totalmente colocado y
puesta en servicio, herramientas y demas medios auxiliares.
DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTAY
CUATRO CENTIMOS
USAPTP100 Ud  PATE TREPADOR HOMOLOGADO, DE POLIPROPILENO 8,22
Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero @ 12mm, con tope de anclaje
curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecucion de taladro no pa-
sante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demés medios auxilia-
res.
OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
C08.10 ML  COLECTOR DE PLUVIALES PVC Dn 160 mm SN4 . ZANJA 32,32
Zanja de pluviales de seccion necesaria, profundidad maxima 1,50 m, tubo PVC SN-4 160 mm,
cama de material granular gravillin 3-5, extra relleno con zahorra todo-uno, compactado con rana
hasta firme, segun detalle planos. Incluso conexiones con pozos de registro, totalmente terminado.
TREINTAY DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
C08.11 ML  COLECTOR DE PLUVIALES PVC Dn 200 mm SN4 I. ZANJA 40,97
Zanja de pluviales de seccion necesaria, profundidad maxima 1,50 m, tubo PVC SN-4 200 mm,
cama de material granular gravillin 3-5, extra relleno con zahorra todo-uno, compactado con rana
hasta firme, segun detalle planos. Incluso conexiones con pozos de registro, totalmente terminado.
CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
USADPLbb Ud  ENTRONQUE CLIP DN 250-315/160 MM 78,48
Accesorio de PVC inyectado 6 manipulado de injerto en clip, para conexion directa de acometida
DN 160 mm a colector de DN 250-315 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora,
colocacion de injerto con pegamento especial para PVC, junta elastica, transporte a pie de obra,
pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.
SETENTAY OCHO EUROS con CUARENTAY OCHO
CENTIMOS
E03011A ud SUMIDERO CALZADA 750x300 mm 128,00
Sumidero no sifénico prefabricado, construido con hormigon HM-20 seglin normativa
S.C.P.S.A. con rejilla abatible de dimensiones 75 x 30 cm. e incluso recibido de tubos y en-
tronque a la red, totalmente terminado.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS
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CAPITULO C05 REDES ELECTRICAS
C05.1 ML  CANALIZACION BT 3T-160 MM 36,83
Canalizacion en zanja de 400 mm. de anchura y 1000 mm. de profundidad media con:solera de
50 mm. de hormigén, tres tubos de PVC-corrugado interior y anima lisa 160 mm. de diametro,
con alambre guia separados 25 mm. entre si y a 50 mm. de las paredes, recubrimiento de los tu-
bos con hormigén hasta 50 mm. por encima del tubo més alto, relleno con zahorras compactadas
hasta cota de cajeado pavimento. Incluso excavacién, totalmente terminada

TREINTA'Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS
C05.2 ML  CANALIZACION BT 1T-110 MM 26,57

Canalizacion en zanja de 350 mm. de anchura y 1000 mm. de profundidad media con:solera de

50 mm. de hormigén, un tubo de PVC-corrugado interior y anima lisa 110 mm. de didmetro, re-

cubrimiento con hormigén hasta 50 mm. por encima del tubo, relleno con zahorras compactadas

hasta cota de cajeado pavimento. Incluso excavacion, totalmente terminada
VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

C05.3 UD  ARQUETA ELECTRICIDAD MODELO 'VALDIZARBE' 23517
Ud. arqueta electricidad modelo 'Valdizarbe', totalmente instalada, segun planos.
DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con DIECISIETE

CENTIMOS
C05.4 UD  SELLADO DE TUBOS BT 19,38
Ud. sellado de tubos de red de BT en extremos, sobre todo en acometidas, que queda el tubo
visto, en tramos finales.
DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
C05.5 ML  CANALIZACION ALUMBRAD 2T-110 MM 37,96
Canalizacién en zanja de 450 mm. de anchura y 1000 mm. de profundidad media con:solera de
50 mm. de hormigén, dos tubos de PVC-corrugado interior y anima lisa 160 mm. de diametro,
con alambre guia separados 25 mm. entre si y a 50 mm. de las paredes, recubrimiento de los tu-
bos con hormigon HM-20 hasta 50 mm. por encima del tubo mas alto, relleno con zahorras com-
pactadas hasta cota de cajeado acera. Incluso excavacion, totalmente terminada
TREINTAY SIETE EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
C05.6 ud  ARQUETA ALUMBRADO 40 x 40 x 100 cm. + TAPA C250 187,81
Arqueta de alumbrado publico, prefabricada, 40x40x100 cm, tapa cuadrada leyenda 'alumbrado
publico' C250, incluso p.p. excavacion y recibido de tubos.
CIENTO OCHENTAY SIETE EUROS con OCHENTAY UN
CENTIMOS
C05.7 UD  SELLADO DE TUBOS ALUMBRADO 19,38
Ud. sellado de tubos de red de alumbrado publico en extremos, sobre todo en acometidas, que
queda el tubo visto, en tramos finales.
DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CAPITULO C06 RED DE TELECOMUNICACIONES
C06.1 ML  CANALIZACION TELECO 1,00x0,50 BT 4T-63 MM 43,77
ml. canalizacién en zanja de 500 mm. de anchura y 1000 mm. de profundidad media con:solera
de 50 mm. de hormigén, cuatro tubos de PVC-corrugado interior y anima lisa 63 mm. de diame-
tro, con alambre guia separados 25 mm. entre si y a 50 mm. de las paredes, recubrimiento de
los tubos con hormigén HM-20 hasta 50 mm. por encima del tubo mas alto, relleno con hormigén
HM-150 hasta cota de cajeado pavimento. Incluso excavacion, totalmente terminada
CUARENTAY TRES EUROS con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS
C06.2 ML  ACOMETIDA TELECO 1,00x0,35 BT 1T-110 MM 29,60
ml. canalizacion en zanja de 350 mm. de anchura y 1000 mm. de profundidad media con:solera
de 50 mm. de hormigdn, un tubo de PVC-corrugado interior y anima lisa 110 mm. de didmetro,
con alambre guia separados 25 mm. entre si y a 50 mm. de las paredes, recubrimiento de los tu-
bos con hormigon HM-20 hasta 50 mm. por encima del tubo mas alto, relleno con hormigén HM-150
hasta cota de cajeado pavimento. Incluso excavacion, totalmente terminada.
Incluso acometida a cada punto de suministro

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
C06.3 UD  ARQUETA TELECO 40 x 40 x 150 cm. + TAPA C250 187,81
Arqueta de telecomunicaciones, prefabricada, 40x40x150 ¢m, tapa cuadrada leyenda 'telecomu-
nicaciones' C250, incluso p.p. excavacion y recibido de tubos.
CIENTO OCHENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
C06.4 UD  SELLADO TUBOS TELECOMUNICACIONES 18,27
Ud. sellado de tubos de red de telecomunicaciones en extremos, sobre todo en acometidas, que
queda el tubo visto, en tramos finales
DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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E-V1S A BrOo

CAPITULO C07 SEGURIDAD Y SALUD
Co71 PA  SEGURIDAD Y SALUD

Medidas a adoptar en virtud de la Normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en las

obras de construccion, aplicadas a la parte de obra que se oferta, incluyendo la parte proporcional

de redaccion y tramitacién del Plan de Seguridad, autorizaciones, permisos, efc.

MIL CIEN EUROS

1.100,00
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

CUADRO DE PRECIOS 1 N°.Colegiado. 2450
CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO
VISADO N°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018
CODIGO UD  DESCRIPCION E-V1S A BDo
CAPITULO C08 GESTION DE RESIDUOS
C08.1 P.A. GESTION DE RESIDUOS S/ PGR 240,00
P.A. ajusticar de gestion de residuos, segln Plan de Gestion de Residuos a redactara por el
Contratista
DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO ub

DESCRIPCION
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Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

E-V1S A BrOo

CAPITULO C09 CONTROL DE CALIDAD

C09.1 P.A.

P.A. ajustificar en ensayos y control de calidad, segin Plan de Control de Calidad a redactar.

ENSAYOS Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

240,00

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

Belascoain, Octubre de 2018

Fdo. Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial
Colegiado n® 2.450
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

CUADRO DE PRECIOS 2 N° Colegiado. 2450
CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO
VISADO N°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018
cODIGO UD  DESCRIPCION E-V 1 S A Br®o
CAPITULO C01 DERRIBOS .
C01.1 ml CORTE SOLERA HORMIGON 20 CM O ASFALTO
MI. de corte lineal de solera de hormigén 20 cm. de espesor o asfalto con disco diamantado.
Mano de Obra.........cccccceveveeceiecee e 1,65
Maquinaria ................. 1,24
Resto de obra y materiales. 0,09
) ] TOTAL PARTIDA 2,98
C01.2 m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE HORMIGON DE ENTRE 15/25 C
Demolicion y levantado de pavimento de hormigdn de entre 15/25 ¢cm. de espesor, incluso parte
proporcional de bordillos, baldosas y retirada y transporte del material a vertedero.
Mano de 0bra.........c.creervereeeieieieieeiees 1,56
Maquinaria..... . 5,57
Resto de obra y materiales...........ccccoveneureineinennee 0,21
TOTAL PARTIDA 7,34
C01.3 u DERRIBO DE ELEMENTO SINGULAR
Demolicién y levantado de elemento singular tipo jardinera, asiento o murete existente, por medios
mecanicos, incluso carga, retirada y transporte del material a vertedero.
Resto de obra y materiales...........ccccoveneurerninennee 750,00
TOTAL PARTIDA 750,00

26 de octubre de 2018

Pagina 1

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

con Reg. Entrada n® RG04233-18y VISADO electronico VD00472-18R de 30/10/2018. CSV

I9NQDRGGOOOMOFQL verificable en http://coiiar.e-visado.net



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

CUADRO DE PRECIOS 2 N°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

CcODIGO UD  DESCRIPCION E-V 1S A BrOo
CAPITULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
C02.1 M3  EXCAVACION CAJA CALZADA

Excavacion en formacion de nueva caja de calzada, en cualquier tipo de terreno incluso roca
dura, incluso parte proporcional de paso sobre-bajo infraestructuras existentes,( abastecimiento
existente, saneamiento existente, gas natural, teléfonos, canalizaciones de telecomunicaciones,
canalizaiones de alumbrado y eléctricas) asi como su localizacién, entibaciones si fueran nece-
sarias, agotamiento, carga y transporte a vertedero y canon de vertido.

Mano de Obra........cccccceveeeceeecee e 0,90
MaQUINAIA ....voereeceeireieeeieeeee e 6,77
Resto de obra y materiales.........c.coeeveverreenriennns 0,23
TOTAL PARTIDA 7,90

C02.2 M3  RELLENO MEZCLA TODOUNO 22 (ZA-60)

Relleno con mezcla todouno 22 (ZA-60), en zanjas y pozos, incluso carga y transporte, extendi-

do en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor maximo, humectacion, compacta-

cion vibratoria por medios mecanicos, hasta alcanzar el 98% del Proctor Modificado, refino de

coronacion y taludes, herramientas y medios auxiliares.
Mano de 0Dra.........c.cveereereeeieeiereeeieeieiees 6,24
Maquinaria ................. . 3,19
Resto de obra y materiales...........ccccoueveurereinnenee 9,73

TOTAL PARTIDA 19,16
co02.3 M3 RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL

Suministro, extendido y compactado de zahorra artificial Z-2, de 40 cm de espesor, como subba-
se de pavimento, realizada con arido calizo y compactacion al 98% P.M.

Mano de Obra........cccccceveveeeeeecee e 6,24
Maquinaria . 3,19
Resto de obra y materiales...........ccocveuerrirrrrenens 15,09
TOTAL PARTIDA 24,52
C02.4 M2  DESBROCE Y LIMPIEZA TALUD LATERAL
m2 de desbroce y limpieza talud lateral, incluyendo retirada de arbustos y arboles pequefios.
Carga y transporte a gestor autorizado y canén.
Mano de 0bra.........c.cvevreereeeieieireeieieeiees 0,79
MaQUINAIA -...voeeeeeeireieeeeieeeee e 2,41
TOTAL PARTIDA 3,20
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

CUADRO DE PRECIOS 2 N°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

CcODIGO UD  DESCRIPCION E-V 1S A BrOo
CAPITULO C03 PAVIMENTACION Y HORMIGONES
C03.1 M2  PAVIMENTO DE HORMIGON HF-35 20 CM CEPILLADO

Pavimento de hormigdn de 20 cm de espesor, realizado con hormigon de resistencia a la flexo-
traccion HF-35, armado con mallazo 15.15. 6 y fibras de polipropileno antirectraccion, a razon
de 25 kg/m3, hormigonado en un solo dia, sin juntas de hormigonado, incluso juntas de porexpan
en las uniones con los edificios, . Apisonado de base, extendido, encofrado de borde, regleado,
vibrado, curado con producto filmégeno,acabado cepillado en zonas sin tratamiento de moldeo y
p.p. de juntas de dilatacion.

Mano de Obra........ccccoceveveecceecee e 7,67
Resto de obra y materiales...........cccoovereureneineenee 17,23
TOTAL PARTIDA 24,90

C03.2 M2  PAVIMENTO DE HORMIGON HF-35 15 CM RUGOSO
Pavimento de hormigén de 15 cm de espesor, realizado con hormigén de resistencia a la flexo-
traccion HF-35, armado con mallazo 15.15. 5 y fibras de polipropileno antirectraccion, a razon
de 25 kg/m3, hormigonado en un solo dia, sin juntas de hormigonado, incluso juntas de porexpan
en las uniones con los edificios, . Apisonado de base, extendido, encofrado de borde, regleado,
vibrado, curado con producto filmégeno,acabado rugoso en zonas sin tratamiento de moldeo y
p.p. de juntas de dilatacion.

Mano de 0bra..........ccueverernecererreeeeneins 7,92
Resto de obra y materiales.........c.ccoveuerrienrrenn. 13,37
TOTAL PARTIDA 21,29

C03.3 ML CAZ DE HORMIGON PREFABRICADO
MI. caz prefabricado de hormigon en cufia, de dimensiones 30 x 50 x 11 cm., colocado sobre solera de
hormigén HM-15, tamafio max. 20 mm., incluso la excavacion previa, el relleno posterior y el rejuntado

de cemento.
Mano de Obra........cccceeeveveeceiecee e 10,45
Maquinaria 1,25
Resto de obra y materiales...........ccoveuerrierrienns 9,38
TOTAL PARTIDA 21,08

C03.4 ML FORMACION ESCALON DE HORMIGON

ML. de formacién de escalén de hormigdn en acera, colocando encofrado y posterior desconfrado,

con medidas de escaldn reglamentarias. Vertido de hormigén igual que en solera.
Mano de 0bra...........cccuveverernecenersereeereseins 36,40
Maquinaria ................. . 12,98
Resto de obra y materiales...........ccccoveneuneneinnenee 7,07
TOTAL PARTIDA 56,45
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

CUADRO DE PRECIOS 2 N°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

CcODIGO UD  DESCRIPCION E-V 1S A BrOo

C03.5 m2 COLOCACION PAVIMENTO ADOQUIN ROJO LISO
Pavimento de adoquines de hormigén, en exteriores, con colocacion flexible, con un grado de
complejidad del aparejo bajo, de adoquines monocapa de hormigon, cuyas caracteristicas
técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso,
color rojo, sobre una capa de arena de granulometria comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre
ellos una junta de separacion de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina
y seca, de 2 mm de tamafio maximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual
del terreno, limpieza de piedras, semillado, tapado con mantillo y primeros riegos, en zonas ajardinadas.

Mano de obra............. . 747
Resto de obra y materiales.........c.coeveuerrivnrrenns 20,88
TOTAL PARTIDA 28,35
C03.6 m2 PINTURA BLANCA VIAL
Aplicacion mecéanica con maquina autopropulsada de pintura plastica para exterior, a base de resinas
acrilicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales.
Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco
Mano de Obra........cccccceveveeceiecee e 1,85
Maquinaria . 0,05
Resto de obra y materiales...........ccccoveneureineinennee 3,68
TOTAL PARTIDA 5,58
C03.7 ML  BORDILLO DE JARDIN
Bordillo de jardin A-4 20x8x100 cm color gris colocado incluido excavaciones, asiento de hormi-
g6n en masa HM-20, recibido con juntas de mortero de cemento. Totalmente colocado.
Mano de 0bra.........c.creereereeeiireeieeeies 4,19
Resto de obra y materiales...........cconeeenrivnrieens 6,41
TOTAL PARTIDA 10,60
C03.8 m2 COLOCACION PAVIMENTO ADOQUIN GRIS GRANALLADO
Pavimento de adoquines de hormigén, en exteriores, con colocacion flexible, con un grado de
complejidad del aparejo bajo, de adoquines monocapa de hormigon, cuyas caracteristicas
técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial granallado,
color gris, sobre una capa de arena de granulometria comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre
ellos una junta de separacion de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina
y seca, de 2 mm de tamafio maximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual
del terreno, limpieza de piedras, semillado, tapado con mantillo y primeros riegos, en zonas ajardinadas.
Mano de Obra........ccccceeveveecciecce e 747
Resto de obra y materiales...........ccccoueveurensineenee 20,88
TOTAL PARTIDA 28,35
C03.9 ML  BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE
ML. De barandilla de acero inoxidable de 1000 mm de altura, cumpliendo CTE, pasamanos de
aluminio, anclada a solera. Totalmente colocada.
Mano de 0bra.........ccverueeeeinienereeese e 37,08
Maquinaria 0,31
Resto de obra y materiales...........coevruerrrenrienns 187,08
. TOTAL PARTIDA 224,47
C03.10 m2  REPOSICION Y RELLENO TIERRA VEGETAL Y CESPED
Relleno de 30 cm. de tierra vegetal, incluso drenaje poroso, abono fermentado, sembrado de ces-
ped, mezcla de Lolium, Poa, Agrostis y Festuca, con preparacion del terreno, limpieza de pie-
dras, semillado, tapado con mantillo y primeros riegos, en zonas ajardinadas.
Mano de 0bra.........ccveenueeirieneeeeese e 5,69
Maquinaria . 2,48
Resto de obra y materiales...........ccccoveneurerninnenee 3,28
TOTAL PARTIDA 11,45
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CUADRO DE PRECIOS 2 N°.Colegiado.: 2450
CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO
VISADO N°.:: VD00472-18R
DE FECHA ' 30/10/2018

CcODIGO UD  DESCRIPCION E-V 1S A BrOo

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

CAPITULO C04 RED DE PLUVIALES

C04.1 ML COLECTOR DE PLUVIALES PVC Dn 250 mm SN4 |. ZANJA
Zanja de pluviales de seccion 2,20 x 0,65 m, tubo PVC SN-4 250 mm, cama de material granular
gravillin 3-5, cinta de sefializacion y extra relleno con zahorra todo-uno, compactado con
rana hasta firme, segun detalle planos.
Mano de Obra.........c.veereereieieieeieeeeiees 7,73
Maquinaria ................. . 10,61
Resto de obra y materiales...........ccooveveureinsineenee 26,76
TOTAL PARTIDA 45,10
USAPRBab Ud  BASE POZO REG. PREF. D 1000 MM
Mddulo base de Hormigén Armado prefabricado, en pozo de registro, de 1000 mm de didmetro
interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, colocacion sin lubricante de p.p. de grava caliza
para regularizacion y nivelacion de apoyo con 10 ¢cm de espesor, juntas elasticas F-910 en unién
de tuberias con registro, cuna de hormigon HNE-15, encofrado interior, pruebas, totalmente colo-
cado y puesto en servicio, herramientas y demas medios auxiliares.
Mano de 0bra........ccccoceveveeceeecee e 42,90
Maquinaria 28,45
Resto de obra y materiales.........c.ccoveuerrienrrenn. 407,30
. . TOTAL PARTIDA 478,65
USAPRCa Ud  MODULO CONICO DE HA D 1000/600 H=65 cm
Mddulo cénico de Hormigdn Armado prefabricado, de 65 cm de altura, en pozo de registro, de
didmetro interior 1000/600 mm y 120 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elastica
F-114 en unién con médulo inferior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herra-
mientas y demas medios auxiliares.
Mano de 0bra........c.ccoeeveveeceeecce e 12,51
Maquinaria 9,99
Resto de obra y materiales...........ccccoueneurerninnenee 142,26
TOTAL PARTIDA 164,76
USAPRAab Ud  ANILLO RECR.DE 50 CM 'Y D 1000 MM C/JUNTA
Médulo cilindrico de Hormigén Armado prefabricado, de 50 cm de altura, en pozo de registro, de
1000 mm de didmetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elastica F-114
entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demés me-
dios auxiliares.
Mano de 0Bra.........c.creereereeeiieireiieeeees 14,30
Maquinaria..... . 6,00
Resto de obra y materiales...........ccccoveneurrrninnenee 106,80
TOTAL PARTIDA 127,10
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

CUADRO DE PRECIOS 2 N°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

CcODIGO UD  DESCRIPCION E-V 1S A BrOo

USAPRAaa Ud  ANILLO RECR.DE 25CM Y D 1000 MM C/JUNTA
Mddulo cilindrico de Hormigén Armado prefabricado, de 25 cm de altura, en pozo de registro, de
1000 mm de diametro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elastica F-114
entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demas me-
dios auxiliares.
Mano de Obra.........cccccceveveeceiecee e 9,72
MAQUINAMA .v.vovverereseiseiesisseeee s ssesesseneens 6,00
Resto de obra y materiales.........c.coeeveuerrevnrrennn. 102,98
TOTAL PARTIDA 118,70
USAPTDbaa Ud  TAPAF.N.g600 REXEL M/RED. (40 t)
Marco y Tapa de fundicion ductil @ 600 mm, abatible , con inscripcién, clase D400 PAMREX,
con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., segiin Norma EN 124, incluso puesta a cota de
la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigdn armado in situ,
encofrado, sellado de la junta recortada o puente de union entre hormigones con resinas Epoxi y
anclajes @12 B500 S, nivelacién del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados me-
diante tacos mecanicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigén HM-20, armadura
circular 212 B500 S, encofrado metdlico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, he-
rramientas y demas medios auxiliares.
Mano de 0bra........ccviueeenineeeecse e 37,22
Resto de obra y materiales...........cccooveneurrirnineenee 164,05
TOTAL PARTIDA 201,27
C04.08 Ud  TAPAF.N.¢600 REXEL M/RED. (40 t) REJILLA
Marco y Tapa de fundicion ductil @ 600 mm TIPO REJILLA, abatible , con inscripcion, clase
D400 PAMREX, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., segun Norma EN 124, inclu-
S0 puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormi-
g6n armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unién entre hormigones
con resinas Epoxi y anclajes ¢12 B500 S, nivelacion del marco con 4 tornillos M-12 con doble
tuerca anclados mediante tacos mecénicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigon
HM-20, armadura circular g12 B500 S, encofrado metélico, pruebas, totalmente colocado y
puesta en servicio, herramientas y demas medios auxiliares.
Mano de 0bra.........c.crveerreeeieieeeeieeiees 38,04
Resto de obra y materiales.........c.coeeveeerreenriennns 184,30
TOTAL PARTIDA 222,34
USAPTP100 Ud  PATE TREPADOR HOMOLOGADO, DE POLIPROPILENO
Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero @ 12mm, con tope de anclaje
curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecucion de taladro no pa-
sante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demas medios auxilia-
res.
Mano de 0bra.........ccviureueeeirieneeeese e 3,08
Resto de obra y materiales. 5,14
TOTAL PARTIDA 8,22
C08.10 ML COLECTOR DE PLUVIALES PVC Dn 160 mm SN4 I. ZANJA
Zanja de pluviales de seccion necesaria, profundidad maxima 1,50 m, tubo PVC SN-4 160 mm, ca-
ma de material granular gravillin 3-5, extra relleno con zahorra todo-uno, compactado con rana
hasta firme, segun detalle planos. Incluso conexiones con pozos de registro, totalmente terminado.
Mano de obra 9,43
Maquinaria ................. 2,40
Resto de obra y materiales. 20,49
TOTAL PARTIDA 32,32
C08.11 ML COLECTOR DE PLUVIALES PVC Dn 200 mm SN4 |. ZANJA
Zanja de pluviales de seccion necesaria, profundidad maxima 1,50 m, tubo PVC SN-4 200 mm, ca-
ma de material granular gravillin 3-5, extra relleno con zahorra todo-uno, compactado con rana
hasta firme, segun detalle planos. Incluso conexiones con pozos de registro, totalmente terminado
Mano de 0bra.........c.cvvereereeeieieieeieieiees 11,21
Magquinaria . 2,40
Resto de obra y materiales...........ccccoveveureneinnnnee 27,36
TOTAL PARTIDA 40,97
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

CUADRO DE PRECIOS 2 N°.Colegiado . 2450
CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO
VISADO N°.:: VD00472-18R
DE FECHA "} 30/10/2018
cODIGO UD  DESCRIPCION E-V 1 S A Br®o
USADPLbb Ud  ENTRONQUE CLIP DN 250-315/160 MM

Accesorio de PVC inyectado 6 manipulado de injerto en clip, para conexién directa de acometida
DN 160 mm a colector de DN 250-315 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora,
colocacion de injerto con pegamento especial para PVC, junta elastica, transporte a pie de obra,
pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.

Mano de Obra.........ccccoceveveecccecee e 25,77
MAQUINAMA .v.vovvereriseieessseeee s ssesesseneens 0,48
Resto de obra y materiales..........c.coeerruerrerrrrennn. 52,23
TOTAL PARTIDA 78,48

E03011A ud  SUMIDERO CALZADA 750x300 mm
Sumidero no sifonico prefabricado, construido con hormigén HM-20 seguin normativa
S.C.P.S.A. con rejilla abatible de dimensiones 75 x 30 cm. e incluso recibido de tubos y en-
tronque a la red, totalmente terminado.

Mano de Obra........ccccoceveveeeececee e 25,77
Resto de obra y materiales...........cccoovereureneineenee 102,23
TOTAL PARTIDA 128,00
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

CUADRO DE PRECIOS 2 N°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

CODIGO UD  DESCRIPCION E-V IS A BrROo
CAPITULO C05 REDES ELECTRICAS
C05.1 ML CANALIZACION BT 3T-160 MM

Canalizacién en zanja de 400 mm. de anchura y 1000 mm. de profundidad media con:solera de
50 mm. de hormigén, tres tubos de PVC-corrugado interior y anima lisa 160 mm. de diametro,
con alambre guia separados 25 mm. entre si y a 50 mm. de las paredes, recubrimiento de los tu-
bos con hormigén hasta 50 mm. por encima del tubo més alto, relleno con zahorras compactadas
hasta cota de cajeado pavimento. Incluso excavacién, totalmente terminada

Mano de Obra........ccccoceveveecceecee e 7,15
Maquinaria . 11,29
Resto de obra y materiales.........c.coeeveverreenriennns 18,39
TOTAL PARTIDA 36,83
C05.2 ML  CANALIZACION BT 1T-110 MM
Canalizacion en zanja de 350 mm. de anchura y 1000 mm. de profundidad media con:solera de
50 mm. de hormigén, un tubo de PVC-corrugado interior y anima lisa 110 mm. de didmetro, re-
cubrimiento con hormigén hasta 50 mm. por encima del tubo, relleno con zahorras compactadas
hasta cota de cajeado pavimento. Incluso excavacion, totalmente terminada
Mano de 0Dra.........c.vuereereeeieieeeieieeens 5,37
Maquinaria ................. . 8,39
Resto de obra y materiales...........ccccoveneurersineenee 12,81
TOTAL PARTIDA 26,57
C05.3 UD  ARQUETA ELECTRICIDAD MODELO 'VALDIZARBE'
Ud. arqueta electricidad modelo 'Valdizarbe', totalmente instalada, segun planos.
Mano de 0bra.........ccvineueeeinineeeee e 12,51
Magquinaria . 0,28
Resto de obra y materiales...........ccocveuerrirrrrenens 222,38
TOTAL PARTIDA 235,17
C05.4 UD  SELLADO DE TUBOS BT
Ud. sellado de tubos de red de BT en extremos, sobre todo en acometidas, que queda el tubo
visto, en tramos finales.
Mano de 0bra.........c.cvevreereeeieieireeieieeiees 3,36
Maquinaria 0,01
Resto de obra y materiales...........ccccoueveurensineenee 16,01
TOTAL PARTIDA 19,38
C05.5 ML  CANALIZACION ALUMBRAD 2T-110 MM
Canalizacion en zanja de 450 mm. de anchura y 1000 mm. de profundidad media con:solera de 50
mm. de hormigén, dos tubos de PVC-corrugado interior y anima lisa 160 mm. de diametro, con
alambre guia separados 25 mm. entre si y a 50 mm. de las paredes, recubrimiento de los tubos con
hormigén HM-150 hasta 50 mm. por encima del tubo mas alto, relleno con hormigén HM-150
hasta cota de cajeado acera. Incluso excavacion, totalmente terminada
Mano de 0bra.........ccvirueeeirienereees e 7,15
Maquinaria ................. . 8,88
Resto de obra y materiales..........c.coonruerrevnriennns 21,93
TOTAL PARTIDA 37,96
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

CUADRO DE PRECIOS 2 N°.Colegiado . 2450
CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO
VISADO N°.:: VD00472-18R
DE FECHA "} 30/10/2018
cODIGO UD  DESCRIPCION E-V 1 S A Br®o
C05.6 ud  ARQUETA ALUMBRADO 40 x 40 x 100 cm. + TAPA C250

Arqueta de alumbrado publico, prefabricada, 40x40x100 cm, tapa cuadrada leyenda 'alumbrado
publico' C250, incluso p.p. excavacién y recibido de tubos.

Mano de obra.. 46,43
Maquinaria............c.... 0,10
Resto de obra y materiales...........ccooneverrirrrienens 141,28
TOTAL PARTIDA 187,81

C05.7 UD  SELLADO DE TUBOS ALUMBRADO
Ud. sellado de tubos de red de alumbrado publico en extremos, sobre todo en acometidas, que
queda el tubo visto, en tramos finales.

Mano d€ OBra........cvvveeieiersriee e 3,36
MaQUINAIA ....cvoereeceeireieeeeseeeee e 0,01
Resto de obra y materiales...........ccccoveneurersineenee 16,01
TOTAL PARTIDA 19,38
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

CUADRO DE PRECIOS 2 N°.Colegiado.: 2450
CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO
VISADO N°.:: VD00472-18R
DE FECHA ' 30/10/2018

CcODIGO UD  DESCRIPCION E-V 1S A BrOo

CAPITULO C06 RED DE TELECOMUNICACIONES

C06.1 ML  CANALIZACION TELECO 1,00x0,50 BT 4T-63 MM
ml. canalizacion en zanja de 500 mm. de anchura y 1000 mm. de profundidad media con:solera de
50 mm. de hormigén, cuatro tubos de PVC-corrugado interior y anima lisa 63 mm. de didmetro, con
alambre guia separados 25 mm. entre si y a 50 mm. de las paredes, recubrimiento de los tubos con
hormigén HM-15 hasta 50 mm. por encima del tubo més alto, relleno con hormigén HM-150
hasta cota de cajeado pavimento. Incluso excavacion, totalmente terminada
Mano de 0bra...........cccuveverernerenerrereeereins 5,37
Maquinaria . 8,88
Resto de obra y materiales...........cccooveneurrirnineenee 29,52
TOTAL PARTIDA 43,77
C06.2 ML  ACOMETIDA TELECO 1,00x0,35 BT 1T-110 MM
ml. canalizacién en zanja de 350 mm. de anchura y 1000 mm. de profundidad media con:solera
de 50 mm. de hormigén, un tubo de PVC-corrugado interior y anima lisa 110 mm. de diametro,
con alambre guia separados 25 mm. entre si y a 50 mm. de las paredes, recubrimiento de los tu-
bos con hormigon HM-150 hasta 50 mm. por encima del tubo més alto, relleno hormigén HM-150
hasta cota de cajeado pavimento. Incluso excavacion, totalmente terminada.
Incluso acometida a cada punto de suministro
Mano de 0bra..........ccueverernecererreeeeneins 5,19
Maquinaria 743
Resto de obra y materiales...........cccooveveurenninnenee 16,98
TOTAL PARTIDA 29,60
C06.3 UD  ARQUETA TELECO 40 x 40 x 150 cm. + TAPA C250
Arqueta de telecomunicaciones, prefabricada, 40x40x150 cm, tapa cuadrada leyenda 'telecomu-
nicaciones' C250, incluso p.p. excavacion y recibido de tubos.
Mano de 0bra...........ccoerimienrinninninrenres 46,43
Maquinaria ................. . 0,10
Resto de obra y materiales.........c.coenrurrrivnrienens 141,28
TOTAL PARTIDA 187,81
C06.4 UD SELLADO TUBOS TELECOMUNICACIONES
Ud. sellado de tubos de red de telecomunicaciones en extremos, sobre todo en acometidas, que
queda el tubo visto, en tramos finales
Mano de 0bra...........ocuuveverernceerrereeereseins 2,88
MaQUINAIA ...voerveeeeireieeeiseeee e 0,01
Resto de obra y materiales...........ccccoveveurerninnenee 15,38
TOTAL PARTIDA 18,27
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  DESCRIPCION

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

E-V1S A BrOo

CAPITULO C07 SEGURIDAD Y SALUD
Co71 PA  SEGURIDAD Y SALUD

Medidas a adoptar en virtud de la Normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en las
obras de construccion, aplicadas a la parte de obra que se oferta, incluyendo la parte proporcional
de redaccion y tramitacion del Plan de Seguridad, autorizaciones, permisos, efc.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

.................................... 1.100,00

1.100,00
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

CUADRO DE PRECIOS 2 N° Colegiado. 2450
CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO
VISADO N°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018
cODIGO UD  DESCRIPCION E-V 1 S A Br®o
CAPITULO C08 GESTION DE RESIDUOS
C08.1 P.A. GESTION DE RESIDUOS S/ PGR
P.A. a justificar de gestion de residuos, segun Plan de Gestién de Residuos a redactar por el
Contratista
Resto de obra y materiales...........ccccoveveurerninennee 240,00
TOTAL PARTIDA 240,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  DESCRIPCION

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

E-V1S A BrOo

CAPITULO C09 CONTROL DE CALIDAD

C09.1 P.A. ENSAYOS Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
P.A. a justificar en ensayos y control de calidad, segun Plan de Control de Calidad a redactar.

Resto de obra y materiales...........ccccoveneurrinninnenee 240,00

TOTAL PARTIDA 240,00

Belascoain, Octubre de 2018

Fdo. Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial
Colegiado n® 2.450

26 de octubre de 2018
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

PEN 1S ADYE

CAPITULO C01 DERRIBOS
Co1.1 ml CORTE SOLERA HORMIGON 20 CM O ASFALTO

MI. de corte lineal de solera de hormigén 20 cm. de espesor o asfalto con disco diamantado.

) ] 42,10 2,98 12546
C01.2 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE HORMIGON DE ENTRE 15/25 C
Demolicion y levantado de pavimento de hormigén de entre 15/25 cm. de espesor, incluso parte pro-
porcional de bordillos, baldosas y retirada y transporte del material a vertedero.
497,49 7,34 3.651,58
c01.3 u DERRIBO DE ELEMENTO SINGULAR
Demolicién y levantado de elemento singular tipo jardinera, asiento o murete existente, por medios
mecanicos, incluso carga, retirada y transporte del material a vertedero
4,00 750,00 3.000,00
TOTAL CAPITULO CO01 DERRIBOS .....onsresveernssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssnssess 6.777,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PEW I S AIW(U’ E
CAPITULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
C02.1 M3 EXCAVACION CAJA CALZADA
Excavacion en formacion de nueva caja de calzada, en cualquier tipo de terreno incluso roca dura,
incluso parte proporcional de paso sobre-bajo infraestructuras existentes,( abastecimiento existente,
saneamiento existente, gas natural, teléfonos, canalizaciones de telecomunicaciones, canalizaiones
de alumbrado y eléctricas) asi como su localizacion, entibaciones si fueran necesarias, agotamiento,
carga y transporte a vertedero y canon de vertido.
102,73 7,90 811,57
C02.2 M3 RELLENO MEZCLA TODOUNO 22 (ZA-60)
Relleno con mezcla todouno 22 (ZA-60), en zanjas y pozos, incluso carga y transporte, extendido en
zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor maximo, humectacion, compactacion vibratoria
por medios mecanicos, hasta alcanzar el 98% del Préctor Modificado, refino de coronacion y talu-
des, herramientas y medios auxiliares.
21,39 19,16 409,83
C02.3 M3 RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL
Suministro, extendido y compactado de zahorra artificial Z-2, de 40 cm de espesor, como subbase
de pavimento, realizada con arido calizo y compactacion al 98% P.M.
99,50 24,52 2.439,74
Co02.4 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA TALUD LATERAL
m2 de desbroce y limpieza talud lateral, incluyendo retirada de arbustos y arboles pequefios. Carga
y transporte a gestor autorizado y canén.
30,00 3,20 96,00
TOTAL CAPITULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......c.cvortvmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnens 3.757,14
26 de octubre de 2018
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES N°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO
VISADO N°.:: VD00472-18R
] . DE FECHA : 30/10/2018
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PEW 1S AIW(U’E

CAPITULO C03 PAVIMENTACION Y HORMIGONES
C03.1 M2 PAVIMENTO DE HORMIGON HF-35 20 CM CEPILLADO

Pavimento de hormigdn de 20 cm de espesor, realizado con hormigon de resistencia a la flexotrac-
cién HF-35, armado con mallazo 15.15. 6 y fibras de polipropileno antirectraccion, a razén de 25
kg/m3, hormigonado en un solo dia, sin juntas de hormigonado, incluso juntas de porexpan en las
uniones con los edificios, . Apisonado de base, extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado,
curado con producto filmégeno,acabado cepillado en zonas sin tratamiento de moldeo y p.p. de juntas
de dilatacion.

278,48 24,90 6.934,15
C03.2 M2 PAVIMENTO DE HORMIGON HF-35 15 CM RUGOSO
Pavimento de hormigdn de 15 cm de espesor, realizado con hormigon de resistencia a la flexotrac-
cién HF-35, armado con mallazo 15.15. 5 y fibras de polipropileno antirectraccion, a razén de 25
kg/m3, hormigonado en un solo dia, sin juntas de hormigonado, incluso juntas de porexpan en las
uniones con los edificios, . Apisonado de base, extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado,
curado con producto filmdgeno,acabado rugoso para posterior adoquin en zonas sin tratamiento

de moldeo y p.p. de juntas de dilatacion.

216,49 21,29 4.609,07
C03.3 ML CAZ DE HORMIGON PREFABRICADO
MI. caz prefabricado de hormigén en cufia, de dimensiones 30 x 50 x 11 cm., colocado sobre solera de
hormigén HM-15, tamafio max. 20 mm., incluso la excavacion previa, el relleno posterior y el rejun-

tado de cemento.

71,65 21,08 1.510,38
C03.4 ML FORMACION ESCALON DE HORMIGON
ML. de formacién de escalén de hormigdn en acera, colocando encofrado y posterior desconfrado,
con medidas de escaldn reglamentarias. Vertido de hormigén igual que en solera.
8,00 56,45 451,60

C03.5 m2 COLOCACION PAVIMENTO ADOQUIN ROJO LISO
Pavimento de adoquines de hormigén, en exteriores, con colocacion flexible, con un grado de
complejidad del aparejo bajo, de adoquines monocapa de hormigdn, cuyas caracteristicas
técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso,
color rojo, sobre una capa de arena de granulometria comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre
ellos una junta de separacion de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina
y seca, de 2 mm de tamafio maximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual

del terreno, limpieza de piedras, semillado, tapado con mantillo y primeros riegos, en zonas ajardinadas.

152,56 28,35 4.325,08
C03.6 m2 PINTURA BLANCA VIAL
Aplicacién mecanica con maquina autopropulsada de pintura plastica para exterior, a base de resinas
acrilicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales.
Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.

10,00 5,58 55,80
C03.7 ML BORDILLO DE JARDIN
Bordillo de jardin A-4 20x8x100 cm color gris colocado incluido excavaciones, asiento de hormigon
en masa HM-20, recibido con juntas de mortero de cemento. Totalmente colocado.
7,10 10,60 75,26

C03.8 m2 COLOCACION PAVIMENTO ADOQUIN GRIS GRANALLADO
Pavimento de adoquines de hormigén, en exteriores, con colocacion flexible, con un grado de
complejidad del aparejo bajo, de adoquines monocapa de hormigon, cuyas caracteristicas
técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial granallado,
color gris, sobre una capa de arena de granulometria comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre
ellos una junta de separacion de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina
y seca, de 2 mm de tamafio maximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual

del terreno, limpieza de piedras, semillado, tapado con mantillo y primeros riegos, en zonas ajardinadas.

63,93 28,35 1.812,42
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES N° Colegiado. 2450
CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO
VISADO N°.:: VD00472-18R
. . DE FECHA : 30/10/2018
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PEW I S AIW(@' E
C03.9 ML  BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE 224,47
ML. De barandilla de acero inoxidable de 1000 mm de altura, cumpliendo CTE, pasamanos de
aluminio, anclada a solera. Totalmente colocada.
] 5,00 224 47 1.122,35
C03.10 m2 REPOSICION Y RELLENO TIERRA VEGETAL Y CESPED
Relleno de 30 cm. de tierra vegetal, incluso drenaje poroso, abono fermentado, sembrado de cesped,
mezcla de Lolium, Poa, Agrostis y Festuca, con preparacion del terreno, limpieza de piedras, semi-
llado, tapado con mantillo y primeros riegos, en zonas ajardinadas.
2,52 11,45 28,85
TOTAL CAPITULO C03 PAVIMENTACION Y HORMIGONES............cosmerressesmsssssssnesssssssssssssssssssssssnssess 20.924,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES N°.Colegiado.: 2450

CODIGO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO
VISADO Ne°.:: VD00472-18R
. DE FECHA : 30/10/2018
DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PEW I S AlW(U'E

C04.1

USAPRBab

USAPRCa

USAPRAab

USAPRAaa

USAPTDbaa

C04.08

CAPITULO C04 RED DE PLUVIALES
ML COLECTOR DE PLUVIALES PVC Dn 250 mm SN4 1. ZANJA

Zanja de pluviales de seccion 2,20 x 0,65 m, tubo PVC SN-4 250 mm, cama de material granular
gravillin 3-5, cinta de sefializacion y extra relleno con zahorra todo-uno, compactado con

rana hasta firme, segun detalle planos.

79,70 45,10 3.594 47
Ud BASE POZO REG. PREF. D 1000 MM
Médulo base de Hormigdn Armado prefabricado, en pozo de registro, de 1000 mm de diametro inte-
rior y 120 mm de espesor, incluso acopios, colocacion sin lubricante de p.p. de grava caliza para re-
gularizacion y nivelacion de apoyo con 10 cm de espesor, juntas elasticas F-910 en union de tuberi-
as con registro, cuna de hormigén HNE-15, encofrado interior, pruebas, totalmente colocado y pues-
to en servicio, herramientas y demas medios auxiliares.

4,00 478,65 1.914,60
Ud MODULO CONICO DE HA D 1000/600 H=65 cm

Médulo conico de Hormigén Armado prefabricado, de 65 cm de altura, en pozo de registro, de dia-

metro interior 1000/600 mm y 120 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta eléstica F-114 en

unién con médulo inferior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demés

medios auxiliares.

4,00 164,76 659,04
Ud ANILLO RECR.DE 50 CM 'Y D 1000 MM C/JUNTA

Médulo cilindrico de Hormigén Armado prefabricado, de 50 cm de altura, en pozo de registro, de

1000 mm de didmetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elastica F-114 en-

tre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demés medios au-

xiliares.

4,00 127,10 508,40
Ud ANILLO RECR.DE 25CM Y D 1000 MM C/JUNTA
Médulo cilindrico de Hormigén Armado prefabricado, de 25 cm de altura, en pozo de registro, de
1000 mm de didmetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elastica F-114 en-
tre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demés medios au-
xiliares.

4,00 118,70 474,80
Ud TAPAF.N.g600 REXEL M/RED. (40 t)

Marco y Tapa de fundicion ductil @ 600 mm, abatible , con inscripcion, clase D400 PAMREX, con

marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., segun Norma EN 124, incluso puesta a cota de la parte

superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigén armado in situ, encofrado,

sellado de la junta recortada o puente de union entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes 912

B500 S, nivelacion del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos meca-

nicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigén HM-20, armadura circular 12 B500 S,

encofrado metalico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demas me-

dios auxiliares.

2,00 201,27 402,54
Ud TAPAF.N.g600 REXEL M/RED. (40 t) REJILLA

Marco y Tapa de fundicion ductil @ 600 mm TIPO REJILLA, abatible , con inscripcion, clase D400

PAMREX, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., segun Norma EN 124, incluso puesta a

cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigén armado in

situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de union entre hormigones con resinas Epoxi y

anclajes 812 B500 S, nivelacién del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante

tacos mecanicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigén HM-20, armadura circular

212 B500 S, encofrado metalico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y

demés medios auxiliares.

2,00 222,34 444,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

PEN 1S ADYE

USAPTP100

C08.10

C08.11

USADPLbb

E03011A

Ud PATE TREPADOR HOMOLOGADO, DE POLIPROPILENO

Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero @ 12mm, con tope de anclaje curvo
en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecucion de taladro no pasante y sella-
do con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demas medios auxiliares.

40,00
ML COLECTOR DE PLUVIALES PVC Dn 160 mm SN4 I. ZANJA

Zanja de pluviales de seccion necesaria, profundidad maxima 1,50 m, tubo PVC SN-4 160 mm, ca-
ma de material granular gravillin 3-5, extra relleno con zahorra todo-uno, compactado con rana

hasta firme, segun detalle planos. Incluso conexiones con pozos de registro, totalmente terminado.

8,22 328,80

5,00
ML COLECTOR DE PLUVIALES PVC Dn 200 mm SN4 |. ZANJA

Zanja de pluviales de seccion necesaria, profundidad maxima 1,50 m, tubo PVC SN-4 200 mm, ca-
ma de material granular gravillin 3-5, extra relleno con zahorra todo-uno, compactado con rana

hasta firme, segun detalle planos. Incluso conexiones con pozos de registro, totalmente terminado.

32,32 161,60

5,00
Ud ENTRONQUE CLIP DN 250-315/160 MM
Accesorio de PVC inyectado 6 manipulado de injerto en clip, para conexién directa de acometida
DN 160 mm a colector de DN 250-315 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colo-
cacion de injerto con pegamento especial para PVC, junta elastica, transporte a pie de obra, pruebas,
totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.

40,97 204,85

5,00
ud SUMIDERO CALZADA 750x300 mm

Sumidero no sifénico prefabricado, construido con hormigon HM-20 segln normativa S.C.P.S.A.
con rejilla abatible de dimensiones 75 x 30 cm. e incluso recibido de tubos y entronque a la red, to-

talmente terminado.

78,48 392,40

TOTAL CAPITULO C04 RED DE PLUVIALES........oooonrrrrrssrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

128,00 640,00

............... 9.726,18

26 de octubre de 2018
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

PEN 1S ADYE

C05.1

C05.2

C05.3

C05.4

C05.5

C05.6

C05.7

CAPITULO C05 REDES ELECTRICAS
ML CANALIZACION BT 3T-160 MM

Canalizacion en zanja de 400 mm. de anchura y 1000 mm. de profundidad media con:solera de 50
mm. de hormigdn, tres tubos de PVC-corrugado interior y anima lisa 160 mm. de didmetro, con
alambre guia separados 25 mm. entre si y a 50 mm. de las paredes, recubrimiento de los tubos con
hormigén hasta 50 mm. por encima del tubo mas alto, relleno con zahorras compactadas hasta cota
de cajeado pavimento. Incluso excavacion, totalmente terminada

31,60
ML CANALIZACION BT 1T-110 MM
Canalizacion en zanja de 350 mm. de anchura y 1000 mm. de profundidad media con:solera de 50
mm. de hormigén, un tubo de PVC-corrugado interior y anima lisa 110 mm. de diametro, recubri-
miento con hormigon hasta 50 mm. por encima del tubo, relleno con zahorras compactadas hasta co-
ta de cajeado pavimento. Incluso excavacion, totalmente terminada

36,83 1.163,83

25,80
UD ARQUETA ELECTRICIDAD MODELO 'VALDIZARBE'

Ud. arqueta electricidad modelo 'Valdizarbe', totalmente instalada, segun planos.

26,57 685,51

1,00
UD SELLADO DE TUBOS BT

Ud. sellado de tubos de red de BT en extremos, sobre todo en acometidas, que queda el tubo visto,
en tramos finales.

23517 235,17

3,00
ML CANALIZACION ALUMBRAD 2T-110 MM
Canalizacion en zanja de 450 mm. de anchura y 1000 mm. de profundidad media con:solera de 50
mm. de hormigdn, dos tubos de PVC-corrugado interior y anima lisa 160 mm. de didmetro, con
alambre guia separados 25 mm. entre si y a 50 mm. de las paredes, recubrimiento de los tubos con
hormigén HM-20 hasta 50 mm. por encima del tubo més alto, relleno con zahorras compactadas
hasta cota de cajeado acera. Incluso excavacion, totalmente terminada

19,38 58,14

34,15
ud ARQUETA ALUMBRADO 40 x 40 x 100 cm. + TAPA C250

Arqueta de alumbrado publico, prefabricada, 40x40x100 cm, tapa cuadrada leyenda ‘alumbrado pU-
blico' €250, incluso p.p. excavacion y recibido de tubos.

37,96 1.296,33

2,00
UD SELLADO DE TUBOS ALUMBRADO

Ud. sellado de tubos de red de alumbrado publico en extremos, sobre todo en acometidas, que que-
da el tubo visto, en tramos finales.

187,81 375,62

TOTAL CAPITULO C05 REDES ELECTRICAS .......coieeereeeseeesseeesseesssseesssesssseesssesssssssssssesssssens

19,38 38,76

............... 3.853,36

26 de octubre de 2018
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES N°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO
VISADO N°.:: VD00472-18R
) ) DE FECHA _: 30/10/2018
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PEEOY | S A'BIYE

CAPITULO C06 RED DE TELECOMUNICACIONES

C06.1 ML CANALIZACION TELECO 1,00x0,50 BT 4T-63 MM
ml. canalizacion en zanja de 500 mm. de anchura y 1000 mm. de profundidad media con:solera de
50 mm. de hormigén, cuatro tubos de PVC-corrugado interior y anima lisa 63 mm. de didmetro, con
alambre guia separados 25 mm. entre si y a 50 mm. de las paredes, recubrimiento de los tubos con
hormigén HM-15 hasta 50 mm. por encima del tubo mas alto, relleno con hormigén HM-150

hasta cota de cajeado pavimento. Incluso excavacion, totalmente terminada

56,70 43,77 2.481,76
C06.2 ML ACOMETIDA TELECO 1,00x0,35 BT 1T-110 MM
ml. canalizacion en zanja de 350 mm. de anchura y 1000 mm. de profundidad media con:solera de
50 mm. de hormigdn, un tubo de PVC-corrugado interior y anima lisa 110 mm. de didmetro, con
alambre guia separados 25 mm. entre si y a 50 mm. de las paredes, recubrimiento de los tubos con
hormigén HM-20 hasta 50 mm. por encima del tubo mas alto, relleno con hormigén HM-150
hasta cota de cajeado pavimento. Incluso excavacién, totalmente terminada.

Incluso acometida a cada punto de suministro

22,60 29,60 668,96
C06.3 UD ARQUETA TELECO 40 x 40 x 150 cm. + TAPA C250

Arqueta de telecomunicaciones, prefabricada, 40x40x150 cm, tapa cuadrada leyenda 'telecomunica-
ciones' €250, incluso p.p. excavacion y recibido de tubos.

3,00 187,81 563,43
C06.4 UD SELLADO TUBOS TELECOMUNICACIONES
Ud. sellado de tubos de red de telecomunicaciones en extremos, sobre todo en acometidas, que
queda el tubo visto, en tramos finales
4,00 18,27 73,08
TOTAL CAPITULO C06 RED DE TELECOMUNICACIONES .......ooeeeeeeeeeeeeeseeeseeesseeeseeessssessseessesessseens 3.787,23

26 de octubre de 2018
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

PEN 1S ADYE

CAPITULO C07 SEGURIDAD Y SALUD
C07.1 PA SEGURIDAD Y SALUD
Medidas a adoptar en virtud de la Normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en las obras
de construccion, aplicadas a la parte de obra que se oferta, incluyendo la parte proporcional de redac-
cion y tramitacion del Plan de Seguridad, autorizaciones, permisos, etc.

TOTAL CAPITULO CO7 SEGURIDAD Y SALUD ...

1.100,00 1.100,00

............... 1.100,00

26 de octubre de 2018
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

PEN 1S ADYE

CAPITULO C08 GESTION DE RESIDUOS
C08.1 P.A.GESTION DE RESIDUOS S/ PGR

P.A. ajusticar de gestion de residuos, segun Plan de Gestion de Residuos a redactara por el Con-
tratista

1,00

TOTAL CAPITULO C08 GESTION DE RESIDUOS ..o

240,00 240,00

............... 240,00

26 de octubre de 2018
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

VISADO Ne°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018

PEN 1S ADYE

CAPITULO 09 CONTROL DE CALIDAD
09.01 P.A.ENSAYOS Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

P.A. a justificar en ensayos y control de calidad, segun Plan de Control de Calidad a redactar.

1,00 240,00 240,00
TOTAL CAPITULO 09 CONTROL DE CALIDAD .......cevureeeeseessesssssssssssssesssssesessssssssssesssssssssssssssssseseses 240,00
1 I PR 50.405,91
26 de octubre de 2018
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

RESUMEN DE PRESUPUESTO N°.Colegiado. 2450
CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO
VISADO N°.:: VD00472-18R
DE FECHA : 30/10/2018
CAPITULO RESUMEN E-VI %RND @
Co1 DERRIBOS ......cceuuueeetuseeessaeeesssseesessseeess e sess e ess s es s £88 8888888888 E R 6.777,04 1344
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS........ooottitieiieetisieises s 375714 745
Co03 PAVIMENTACION Y HORMIGONES ..........vveumeemirmrriessesisesessesessssesssssesassssessssessss s sss s sssssesssssssnsssssssnas 20.924,96 41,51
Co4 RED DE PLUVIALES................. 9.726,18 19,30
C05 REDES ELECTRICAS . 3.853,36 7,64
C06 RED DE TELECOMUNICACIONES .....coouuereuumeeessmeeessseessssesesssssessssessssssssss s sessssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnns 378723 7,51
co7 SEGURIDAD Y SALUD ..ooovttsissisiinisisssssssssssssssssisisssssss s s s 1.100,00 2,18
Co08 GESTION DE RESIDUOS.. . 240,00 048
C09 CONTROL DE CALIDAD. ......cveuuueeeeumeessssesessseesssseesessasessssseesssssesssssesessasssssssssessssessssssssessasssssssssssssasesssssssssssssssssssssssnsees 240,00 048
TOTAL EJECUCION MATERIAL 50.405,91
10,00 % Gastos generales............coocrvvrerennce 5.040,59
5,00 % Beneficio industrial.. . 2.520,30
SUMA DE G.G.yB.l. 7.560,89
21,00 % LV.A. oot 12.173,03
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 70.139,83
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 70.139,83

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA MIL CIENTO TREINTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

Belascoian, Octubre de 2018

Fdo. Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial
Colegiado n® 2.450

26 de octubre de 2018
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PROYECTO DE EJECUCION DE RENOVACION DEL PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE
Y RENOVACION DE REDES EXISTENTES EN LA CALLE MAYOR TRAMO 2 DE BELASCOAIN (NPE/;V—('-\S AD [e)

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BELASCOAIN

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450

CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

DEAGAN AL 7018

OCTUBRE 2.018

OFICIO DE DIRECCION FACULTATIVA

Alberto Cantabrana Jiménez
Ingeniero Industrial
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 2450
CANTABRANA JIMENEZ, ALBERTO

. VISADO N°.:: VD00472-18R

DE FECHA : 30/10/2018

ngenieros EVISADO
ndustriales

Colegio Oficial de Aragon y La Rioja

238

ASUME DE DIRECCION TECNICA

D./D2.: | ALBERTO CANTABRANA JIMENEZ
Ingeniero/a Industrial, colegiado/a n2: | 2450

Hace constar que ASUME LA DIRECCION TECNICA del proyecto:

PROYECTO DE EJECUCION DE RENOVACION DEL PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE
Titulo: | RED DE PLUVIALES Y RENOVACION DE REDES EXISTENTES EN LA CALLE MAYOR
TRAMO 2 DE BELASCOAIN

| Redactado por: | EL MISMO |

| Visado n2 (*): | | En el Colegio(*): | \

(*) Solo en el caso de que el Director Técnico no sea el redactor del proyecto

[ Titular: | AYUNTAMIENTO DE BELASCOAIN |

[ Situado en: | C/ MAYOR TRAMO 2, BELASCOAIN |

| Provincia de: | NAVARRA |

Si se trata de un proyecto de edificacion, indique a continuacion las funciones que asume:
X Director de obra
[0 Director de ejecucion de la obra

Se aporta Licencia de Obras (recomendable): |:|

Del mismo modo SOLICITA al Colegio la documentacion siguiente:
Libro de Ordenes y Asistencias: |X| que a tal efecto se le entrega con n®: |:|

Exceptuando lo dispuesto en el articulo 7.2 del R.D. 1627/1997 en virtud del cual “cuando no sea necesaria la designacion de
coordinador, las funciones que se le atribuyen en los parrafos anteriores seran asumidas por la direccién facultativa” el Director
Técnico no asume de manera implicita las funciones de Seguridad y salud. La asuncién de dichas funciones debera hacerse
mediante el impreso de Asume de Coordinacién de Seguridad y Salud de la obra o instalacién.

El titular del proyecto reconoce expresamente que no existe otro titulado que haya asumido la Direccién Técnica de la obra
previamente, o en su caso la existencia de la Renuncia a la Direccion Técnica del mismo. El inicio de las obras se comunicara
por el titular al Ingeniero Industrial que asume la Direccion Técnica, por escrito con acuse de recibo, con una antelaciéon minima
de cinco dias. En caso contrario, el titular podrd incurrir en la responsabilidad correspondiente ante la Administracién y ante
terceros, en completa indemnidad por parte del técnico que ha asumido la Direccion Técnica.

LOGRONO 29 de OCT. de20 18

VISADO Firma del Ingeniero/a Industrial Firma y sello del titular del
proyecto

Felipe Sanclemente 6, 59 - 50001 ZARAGOZA - Tfno. 976 239 702 - Fax 976 212 670 - www.coiiar.org

FV04
Ver04
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