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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 1 DEPOSITO
SUBCAPITULO T Movimientos de tierra
UO1AF215 m3 Demol. de hormigon
Demolicién de pavimento rigido o bloques de hormigdn o similares, realizada con
medios mecanicos, con levantamiento de pavimento con excavadora provista de
aparato picador hidraulico, remate perimetral con medios manuales y compresor
y posterior excavacion del terreno resultante, hasta alcanzar una profundidad me-
dia de 30 cm; incluso p.p. de demolicién de rigolas y sumideros, traslado de es-
combros a vertedero autorizado, canon y limpieza del emplazamiento. Medida la
superficie neta demolida.
F201000 0,010 h Pala retro-excavadora-cargadora 39,00 0,39
F22000 0,200 h Camidn basculante hasta 6 m3. 40,00 8,00
F201090 0,080 h Suplemento martillo neumético pala. 15,00 1,20
F20500 0,025 h Compresor y dos martillos. 6,00 0,15
F399999 1,000 ud  Material auxiliar. 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 10,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
T0010 m?® Excavacion en desmonte, vaciado o zanja
Excavacién a cielo abierto en desmonte, vaciado o zanja, en cualquier tipo de te-
rreno incluso roca, con medios mecanicos, con extraccién de tierras y carga sobre
camion; i/pp de transporte a lugar de empleo o lugar de vertido autorizado, saneo,
preparacion de la explanada y perfilado de taludes, nivelado y compactacion de
fondo de excavacion, incluso canon de vertido, a unidad completamente termina-
da.
Q0045 0,050 h Retroexcavadora (con maquinista) 42,00 2,10
Q0010 0,100 h Camién 24 Tm. (con maquinista) 40,00 4,00
Q0060 0,002 h  Compactador autopropulsado, (con maquinista) 40,00 0,08
Q0050 0,002 h Motoniveladora, (con maquinista) 48,00 0,10
Q0022 0,002 h Camién cisterna de 10 m3 30,00 0,06
TOTAL PARTIDA 6,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
T0025 m?® Relleno de trasdos de muros o zanjas con material de excavacion
Relleno de Trasdos de muros o zanjas con material procedente de la propia exca-
vacién, incluso carga, transporte y colocacién, a unidad completamente terminada
y siguiendo las directrices de la Direccién de Obra para la compactacion junto al
muro.
Q0045 0,010 h Retroexcavadora (con maquinista) 42,00 0,42
Q0010 0,090 h Camién 24 Tm. (con maquinista) 40,00 3,60
Q0050 0,010 h Motoniveladora, (con maquinista) 48,00 0,48
Q0022 0,010 h Camion cisterna de 10 m3 30,00 0,30
Q0060 0,010 h  Compactador autopropulsado, (con maquinista) 40,00 0,40
TOTAL PARTIDA 5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
DO04PF015 m? Encachado de piedra 40/80 mm
M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido a
maquina y compactado con pisén.
UO1AAO11 0,050 Hr  Pebn suelto 13,58 0,68
UO4AF201 1,000 M3 Grava 40/80 mm. 20,60 20,60
AQ3CF005 0,060 Hr  RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 117 CV 48,02 2,76
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 24,00 0,72
TOTAL PARTIDA 24,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
T0026 m?® Terraplen con material procedente de la excavacion
Terraplen con material procedente de la excavacion para adecuacién de terrenos,
reposicién de caminos, etc.. Incluye carga, transporte hasta lugar de empleo, ex-
tendido, nivelado, humectacién y compactado.
Q0045 0,010 h Retroexcavadora (con maquinista) 42,00 0,42
Q0010 0,010 h Camién 24 Tm. (con maquinista) 40,00 0,40
Q0050 0,010 h Motoniveladora, (con maquinista) 48,00 0,48
Q0022 0,010 h Camion cisterna de 10 m3 30,00 0,30
Q0060 0,010 h  Compactador autopropulsado, (con maquinista) 40,00 0,40
TOTAL PARTIDA 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO C Cimentaciones
APARTADO CP Trabajos previos
CP1 ud Cata localizacion servicios y cotas
Catas para localizacién de servicios, zapatas y cotas.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 150,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS
CcP2 ud Adecuacion de estructura existente
Adecuacién de la estructura existente consistente en la limpieza del paramento en
contacto con el depésito nuevo, lavado de cara de contacto con agua a presion o
chorro de arena a decidir por la direccién facultativa, adecuacion de impostas,
adaptacion de bajantes, sellado entre juntas verticales y horizontales de depésitos
con resina o sikaflex, picados manuales de elementos, etc
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 1.200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS
CP3 ud Corte de hueco en muro
Corte de hueco sobre muro de depodsito existente de dimensiones 2x2,5 segun cro-
quis adjunto, incluso retirada de escombros, carga y transporte a vertedero, trata-
miento de barras vistas con sikadur 31 EF o similar bajo 2 capas cruzadas de mor-
tero sika top seal 107 o similar homologado para aguas potables.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 1.250,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
CP4 ud Replanteo y encaje de la estructura
Replanteo y encaje de la estructura al terreno actual previo al comienzo de los tra-
bajos, encaje en planta, comprobacién de cotas de forjados, soleras, fondos, etc.
Totalmente revisado y comprobado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
APARTADO CR Losa
CRLO030 m?  Capa de hormigon de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y
Formacion de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion,
de 10 cm de espesor, de hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido
desde camidn, en el fondo de la excavacion previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocacién de toques y/o formacion de maestras. Vertido y
compactacion del hormigén. Coronacién y enrase del hormigén.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida sobre la superficie tedrica de
la excavacion, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie tedrica ejecutada segun espe-
cificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no
autorizados, se incluye tambien cualquier medida de buena practica de ejecucion
que esta unidad precise segun criterio en obra de la Direccién Facultativa.
mt10hmf011fb 0,105 m*  Hormigdn de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 52,00 5,46
mo045 0,120 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,99 2,88
mo092 0,120 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 20,40 2,45
%0200 5000 %  Medios auxiliares, herramientas, y pequefio material 10,80 0,54
TOTAL PARTIDA 11,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CRLO31 m2 Solera de fondo con encachado y juntas
Formacion de solera de cimentacién de hormigén armado, realizada con hormi-
gon HA-30/B/20/1V fabricado en central y vertido con bomba, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, como mallazo electrosoldado en ambas caras de diametro 12 mm
y cuadricula 20x20cms. Incluso p/p de elaboraciéon de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocacién en obra, separadores, armaduras de espera, solapes y curado del hor-
migén.
Seincluye la parte proporcional de capa de espesor variable de encachado, tubos
pvc de 110 con rejillas y cualquier elemento auxiliar que precisen hasta la cone-
xién al pozo de vertido, asi como la capa de hormigén de formacion de pendientes
con hormigdn tipo HA-30/B/20/1V, incluso limpieza, talochados, fratasados, enco-
frados y desencofrados, remantes, medios auxiliares, liquidos de curado, liquidos
antifisuracion, etc. a unidad completamente terminada y medida la superfie acaba-
da y cualquier medida de buena practica de ejecucidén que esta unidad precise se-
gun criterio en obra de la Direccion Facultativa.
mt07aco020a 4,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones. 0,13 0,52
mt07aco010c 8,888 kg  Ferralla elaborada elaborada y montada 1,12 9,95
mt08var050 0,178 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 1,10 0,20
mt10haf010nsa 0,300 m*  Hormigén HA-30/B/20/1V, fabricado en central. 59,00 17,70
CCS021 0,050 m2  Montaje y desmontaje completo de encofrado en zapatas a 1 cara 22,50 1,13
au00auh010 0,220 m3  Bombeo de hormigén 8,00 1,76
au00auh040 0,220 m3  Vibrador de hormigén, eléctrico. 0,49 0,11
mo045 0,150 h Oficial 1% estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,99 3,60
mo092 0,150 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 20,40 3,06
ENCACHADO 0,160 m3 encachado piedra 20/40 espesor variable de 10 a 20/25 en desaglie 11,69 1,87
%0200 5000 %  Medios auxiliares, herramientas, y pequefio material 39,90 2,00
TOTAL PARTIDA 41,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
APARTADO CS Zapatas
CSZ030 m? Hormigon tipo HA30/B/20/IV en zapatas de pilares
Formacion de zapata de cimentacién de hormigén armado, realizada con hormi-
gon HA-30/B/20/1V fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 60,8 kg/m3. Incluso p/p de elabo-
racién de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller indus-
trial y montaje en el lugar definitivo de su colocacidon en obra, separadores, arma-
duras de espera del pilar y curado del hormigén.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos es-
tructurales que apoyen en las mismas. Colocacion de separadores y fijacion de
las armaduras. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacién y enrase de ci-
mientos. Curado del hormigén.
Seincluye la parte proporcional de limpieza, talochados, fratasados, encofrados y
desencofrados, remantes, medios auxiliares, liquidos de curado, liquidos antifisu-
racién, etc. a unidad completamente terminada y medida la superfie acabada. se
incluye tambien cualquier medida de buena practica de ejecucion que esta unidad
precise segun criterio en obra de la Direccién Facultativa.
mt07aco020a 8,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones. 0,13 1,04
mt07aco010c 60,780 kg  Ferralla elaborada elaborada y montada 1,12 68,07
mt08var050 0,178 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 1,10 0,20
mt10haf010nsa 1,100 m®*  Hormigon HA-30/B/20/1V, fabricado en central. 59,00 64,90
CCS021 1,340 m2 Montaje y desmontaje completo de encofrado en zapatas a 1 cara 22,50 30,15
op00ciz020 1,000 u Cizalla para acero en barras corrugadas. 1,11 1,1
au00auh010 1,000 m3  Bombeo de hormigén 8,00 8,00
au00auh040 1,000 m3  Vibrador de hormigon, eléctrico. 0,49 0,49
mo045 0,057 h Oficial 1% estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,99 1,37
mo092 0,512 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 20,40 10,44
%0200 5000 %  Medios auxiliares, herramientas, y pequefio material 185,80 9,29
TOTAL PARTIDA 195,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CSZ030b m?®  Hormigon tipo HA30/B/20/IV en zapatas de muros
Formacion de zapata de cimentacién de hormigén armado, realizada con hormi-
gon HA-30/B/20/1V fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 92,6 kg/m?®. Incluso p/p de elabo-
racién de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller indus-
trial y montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra, separadores, arma-
duras de esperay curado del hormigén.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos es-
tructurales que apoyen en las mismas. Colocacion de separadores y fijacién de
las armaduras. Vertido y compactacién del hormigén. Coronacién y enrase de ci-
mientos. Curado del hormigén.
Seincluye la parte proporcional de limpieza, talochados, fratasados, encofrados y
desencofrados, remantes, medios auxiliares, liquidos de curado, liquidos antifisu-
racién, etc. a unidad completamente terminada y medida la superfie acabada. se
incluye tambien cualquier medida de buena practica de ejecucion que esta unidad
precise segun criterio en obra de la Direccién Facultativa.
mt07aco020a 8,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones. 0,13 1,04
mt07aco010c 92,559 kg  Ferralla elaborada elaborada y montada 1,12 103,67
mt08var050 0,370 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 1,10 0,41
mt10haf010nsa 1,100 m®*  Hormigon HA-30/B/20/1V, fabricado en central. 59,00 64,90
CCS021 0,650 m2  Montaje y desmontaje completo de encofrado en zapatas a 1 cara 22,50 14,63
op00ciz020 1,000 u Cizalla para acero en barras corrugadas. 1,1 1.1
opO0ata010 1,000 Atadora de ferralla. 2,45 2,45
au00auh010 1,000 m3  Bombeo de hormigdn 8,00 8,00
au00auh040 1,000 m3  Vibrador de hormigon, eléctrico. 0,49 0,49
mo045 0,057 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,99 137
mo092 0,512 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 20,40 10,44
%0200 5000 %  Medios auxiliares, herramientas, y pequefio material 208,50 10,43
TOTAL PARTIDA 218,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
SUBCAPITULO A Alzados
APARTADO EH Pilares y vigas
EHS020 m?®  Pilar de seccion rectangular o cuadrada de hormigon armado, real
Formacioén de pilar de seccién rectangular o cuadrada de hormigén armado, de en-
tre 4 y 5 m de altura libre, realizado con hormigén HA-30/B/20/1V fabricado en cen-
tral y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia apro-
ximada de 111,23 kg/m?®. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado de cha-
pas metalicas reutilizables con acabado fenélico. Incluso p/p de replanteo, elabora-
cién de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra, separadores, y curado del
hormigén.
Incluye: Replanteo. Colocacién de las armaduras con separadores homologados.
Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactacion del hormigdén. Desmon-
taje del sistema de encofrado. Curado del hormigén. Reparacién de defectos su-
perficiales. se incluye tambien cualquier medida de buena practica de ejecucion
que esta unidad precise segun criterio en obra de la Direccién Facultativa.
mt07aco020b 12,000 Ud  Separador homologado para pilares. 0,06 0,72
mt07aco010c 111,230 kg  Ferralla elaborada elaborada y montada 1,12 124,58
mt08var050 0,427 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 1,10 0,47
mt08eup010c 0,321 m* Chapa metalica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigé 57,60 18,49
mt10haf010nsa 1,050 m*  Hormigon HA-30/B/20/1V, fabricado en central. 59,00 61,95
op00ciz020 1,000 u Cizalla para acero en barras corrugadas. 1,1 1.1
opO0ata010 1,000 Atadora de ferralla. 2,45 2,45
au00auh010 1,000 m3  Bombeo de hormigdn 8,00 8,00
au00auh040 1,000 m3  Vibrador de hormigon, eléctrico. 0,49 0,49
au00auh030 1,000 Castillete de hormigonado. 2,25 2,25
mo042 0,426 h Oficial 12 estructurista. 23,99 10,22
mo089 0,426 h Ayudante estructurista. 20,40 8,69
%0200 5000 %  Medios auxiliares, herramientas, y pequefio material 239,40 11,97
TOTAL PARTIDA 251,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EHV030 m? Viga de hormigon armado, realizada con hormigon HA-30/B/20/1la f
Formacion de viga de hormigdén armado, realizada con hormigén HA-30/B/20/1V
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantia aproximada de 119,36 kg/m?, situada en planta de entre 4 y 5 m de al-
tura libre. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales,
sopandas metélicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con vari-
llas y perfiles. Incluso p/p de elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conforma-
do de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su coloca-
cién en obra, separadores y curado del hormigén.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocacién de las armadu-
ras con separadores homologados. Vertido y compactacién del hormigén. Curado
del hormigén. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparacién de defectos su-
perficiales.
se incluye tambien cualquier medida de buena practica de ejecucidn que esta uni-
dad precise segun criterio en obra de la Direccidén Facultativa.

mt08eval10e 1,677 m*  Sistema de encofrado recuperable para la ejecucion de vigas de h 24,40 40,92
mt08eft010a 3,669 m?  Tablero aglomerado hidréfugo, de 19 mm de espesor. 7,45 27,26
mt08var050 1,613 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro. 1,10 1,77
mt08var060 0,146 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,00 1,02
mt07aco020c 4,000 Ud  Separador homologado para vigas. 0,08 0,32
mt07aco010c 119,360 kg  Ferralla elaborada elaborada y montada 1,12 133,68
mt10haf010nsa 1,060 m®*  Hormigon HA-30/B/20/1V, fabricado en central. 59,00 61,95
op00ciz020 1,000 u Cizalla para acero en barras corrugadas. 1,11 1,1
op00ata010 1,000 Atadora de ferralla. 2,45 2,45
op00sie020 1,000 Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo. 1,00 1,00
au00auh010 1,000 m3  Bombeo de hormigén 8,00 8,00
au00auh040 1,000 m3  Vibrador de hormigon, eléctrico. 0,49 0,49
mo042 1,150 h Oficial 12 estructurista. 23,99 27,59
mo089 1,150 h Ayudante estructurista. 20,40 23,46
%0200 5000 %  Medios auxiliares, herramientas, y pequefio material 331,00 16,55
TOTAL PARTIDA 347,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y
SIETE CENTIMOS

APARTADO EM Muros
CCS030 m? Hormigon tipo HA30/B/20/1V en alzados de muros
Formacién de muro de sétano de hormigén armado, realizado con hormigén
HA-30/B/20/1V fabricado en central y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantia aproximada de 160 kg/m?, ejecutado en condiciones
complejas y encofrado con acabado fendlico a una cara (sin espadines). Incluso
p/p de caras laterales de huecos y ventanas, p/p de elaboracién y montaje de la fe-
rralla en el lugar definitivo de su colocacion en obra, formacién de juntas, separa-
dores, distanciadores para encofrados, accesorios, curado del hormigdn y espu-
ma de poliuretano monocomponente, aplicada con canula en el interior del pasa-
muros.
Incluye: Colocacién de la armadura con separadores homologados. Formacion de
juntas. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentacion. Vertido y com-
pactacién del hormigén. Curado del hormigdn Reparacion de defectos superficia-
les, si procede.
Seincluye la parte proporcional de remates finales, limpiezas y cualquier medida
de buena practica de ejecucidon que esta unidad precise segun criterio en obra de
la Direccién Facultativa.
mt07aco020d 8,000 Ud  Separador homologado para muros. 0,08 0,48
mt07aco010c 158,650 kg  Ferralla elaborada elaborada y montada 1,12 177,69
mt08var050 2,085 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 1,10 2,29
mt10haf010nsa 1,060 m®*  Hormigon HA-30/B/20/1V, fabricado en central. 59,00 61,95
mt13blw110b 0,084 Ud  Aerosol con 750 cm® de espuma de poliuretano, de 25 kg/m® de den 9,20 0,77
CCS020 5,000 m* Montaje y desmontaje completo de encofrado a una cara en alzados 2498 124,90
mo043 1,518 h Oficial 17 ferrallista. 23,99 36,42
mo090 1,932 h Ayudante ferrallista. 20,40 39,41
mo045 0,194 h Oficial 1% estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,99 4,65
mo092 0,774 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 20,40 15,79
mo113 0,010 h Pebn ordinario construccion. 18,49 0,18
%0200 5000 %  Medios auxiliares, herramientas, y pequefio material 464,50 23,23

TOTAL PARTIDA 487,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA'Y SIETE EUROS con SETENTA'Y
SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO EF Forjados
EPF020 m? Losa de placas alveolares 'VN-120/25+ 5, Modelo T4
Suministro y colocacion de placas alveolares modelo VIGUETAS NAVARRA-T4 o
similar" de 30 cm de canto total y 120 cm de anchura, para formacion de losa de
canto 25 + 5 cm; malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, en capa de compresidn; acero UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negati-
vos, cuantia 1,2 kg/m? y hormigdn HA-25/B/12/lla fabricado en central y vertido
con bomba en relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa
de compresion. Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las
placas; cortes transversales oblicuos, cajeados, taladros y formacién de huecos, 1
kg/m? de piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posicion inverti-
da, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, montaje mediante grua,
apeos necesarios y curado del hormigén. Sin incluir repercusién de apoyos ni pila-
res.
Incluye: Replanteo de la geometria de la planta. Montaje de las placas. Enlace de
la losa con sus apoyos, aporte y colocacién de bandas de neopreno. Cortes, tala-
dros y huecos. Colocacién de las armaduras con separadores homologados. Verti-
do y compactacion del hormigén. Regleado y nivelacién de la capa de compre-
sién. Curado del hormigén. Reparacion de defectos superficiales.
Seincluye en esta unidad la parte proporcional de hormigén y formacién de pen-
dientes de cubierta de acuerdo a los planos de obra, asi como la imposta "in situ",
canalones de chapa galvanizada entre depdsito, bajantes frontales y laterales, es-
paldines de anclaje de negativos de acuerdo a croquis, espaldines laterales, rema-
tes, limpiezas, incluso el suministro y la colocacién de hasta 4 torres de ventila-
cién segun detalles de planos, medida la superficie exterior del forjado en planta.
mt07pha021 1,000 m?  Losa alveolar prefabricada de hormigon pretensado de 25 cm de ca 43,00 43,00
mt07ala250b 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza para apoyo de 2,64 2,64
placa
mt07aco0200 3,000 Ud  Separador homologado para malla electrosoldada. 0,08 0,24
mt07ame010d 1,150 m*  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,35 1,95
10080.
mt07aco010¢c 2,290 kg Ferralla elaborada elaborada y montada 1,12 2,56
mt10haf010noa 0,125 m*  Hormigdn HA-25/B/12/la, fabricado en central. 56,00 7,00
mq07gte010c 0120 h  Grla autopropulsada de brazo telescépico con una capacidad de el 67,00 8,04
op00ciz020 1,000 u Cizalla para acero en barras corrugadas. 1,1 1.1
opO0ata010 1,000 Atadora de ferralla. 2,45 2,45
au00auh010 0,066 m3 Bombeo de hormigén 8,00 0,53
au00auh040 0,066 m3  Vibrador de hormigén, eléctrico. 0,49 0,03
mo046 0,302 h Oficial 1* montador de estructura prefabricada de hormigon. 23,99 7,24
mo093 0,302 h Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigén. 20,40 6,16
mo113 0,071 h Pedn ordinario construccion. 18,49 1,31
mo112 0,071 h Peon especializado construccion. 19,36 137
TORVEN 0,006 pp  parte proporcional de torre de ventilacién incluso cercos 576,42 3,46
%0200 5000 %  Medios auxiliares, herramientas, y pequefio material 88,70 4.44
TOTAL PARTIDA 93,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
SUBCAPITULO | Impermeabilizaciones
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

JUNTA A m  Junta de estanqueidad tipo A 90°
Junta de estanqueidad entre paramentos en angulo, formada por los siguientes
elementos:

-Limpieza y aplicacién de puente de unién entre hormigones

- Cinta con bulbo tipo Sika Pvc 022/0 o similar centrada en el paramento

- Perfil hidroexpansivo sipo sikaswell s2 o similar, a 1/4 de la cara interior

- Sistema sikadur combiflex compuesto por media cafia de mortero impermeable
tipo Monotop 442 multiflow o similar y banda combiflex SG de 20 cms adherida
con adhesivo especial de este sistema con una dotacién de 1 kg/m2, en la esqui-
na interior entre paramentos.

Seincluye en este apartado el suministro y colocacién de todo el sistema anterior-
mente descrito, con aporte de materiales, medios auxiliares, medios humanos, etc
etc, incluso limpieza y preparacién de superficies, encofrados, etc etc. a unidad
completamente terminada, incluso los materiales adicionales no incluidos en la
descripcién de acuerdo a las fichas técnicas de colocacion y ejecucion de dicha
junta segun las indicaciones del fabricante.

PUNION 0,400 m2  Imprimacién puente de unién doble componente 3,65 1,46
BULBO 1,060 m  Junta bulbo de 22 cms 473 4,97
HIDROEXPANSIV 1,000 m  Perfil hidroexpansivo con adhesivo hidroexpansivo 6,08 6,08
COMBIFLEX 1,000 m  Sistema combiflex seglin descripcién 16,65 16,65
%MONTAJE 25,000 %  Mano de obra y medios auxiliares de montaje 29,20 7,30

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
JUNTA B m  Junta de estanqueidad tipo B 180°

Junta de estanqueidad entre paramentos en el mismo plano, formada por los si-
guientes elementos:

-Limpieza y aplicacién de puente de unién entre hormigones

- Cinta con bulbo tipo Sika Pvc 022/0 o similar centrada en el paramento

- Perfil hidroexpansivo sipo sikaswell s2 o similar, a 1/4 de la cara interior

- Sistema sikadur combiflex compuesto por roza de relleno de 2x0,8 cms de morte-
ro impermeable tipo Monotop 442 multiflow o similar como saneo de la junta 'y
banda combiflex SG de 20 cms adherida con adhesivo especial de este sistema
con una dotacién de 1 kg/m2, en la cara interior entre paramentos

Seincluye en este apartado el suministro y colocacién de todo el sistema anterior-
mente descrito, con aporte de materiales, medios auxiliares, medios humanos, etc
etc, incluso limpieza y preparacién de superficies, encofrados, etc etc. a unidad
completamente terminada, incluso los materiales adicionales no incluidos en la
descripcién de acuerdo a las fichas técnicas de colocacion y ejecucion de dicha
junta segun las indicaciones del fabricante.
PUNION 0,400 m2  Imprimacién puente de unién doble componente 3,65 1,46
BULBO 1,060 m  Junta bulbo de 22 cms 473 4,97
HIDROEXPANSIV 1,000 m  Perfil hidroexpansivo con adhesivo hidroexpansivo 6,08 6,08
COMBIFLEX 1,000 m  Sistema combiflex seglin descripcién 16,65 16,65
%MONTAJE 25,000 %  Mano de obra y medios auxiliares de montaje 29,20 7,30

36,46

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

36,46
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
JUNTAC m  Junta de estanqueidad tipo C 180°
Junta de estanqueidad entre paramentos en el mismo plano, formada por los si-
guientes elementos:
-Limpieza y aplicacién de puente de unién entre hormigones anchura 40 cms
- Cinta con bulbo tipo Sika Pvc 022/0 o similar centrada en el paramento
- Perfil hidroexpansivo sipo sikaswell s2 o similar, a 1/4 de la cara interior
Seincluye en este apartado el suministro y colocacién de todo el sistema anterior-
mente descrito, con aporte de materiales, medios auxiliares, medios humanos, etc
etc, incluso limpieza y preparacién de superficies, encofrados, etc etc. a unidad
completamente terminada, incluso los materiales adicionales no incluidos en la
descripcién de acuerdo a las fichas técnicas de colocacion y ejecucién de dicha
junta segun las indicaciones del fabricante.
PUNION 0,400 m2  Imprimacién puente de unién doble componente 3,65 1,46
BULBO 1,060 m  Junta bulbo de 22 cms 473 497
HIDROEXPANSIV 1,000 m  Perfil hidroexpansivo con adhesivo hidroexpansivo 6,08 6,08
%MONTAJE 25,000 %  Mano de obra y medios auxiliares de montaje 12,50 313
TOTAL PARTIDA 15,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
JUNTAD m  Junta de estanqueidad tipo D 180°
Junta de estanqueidad entre paramentos en el mismo plano, formada por los si-
guientes elementos:
-Limpieza y aplicacién de puente de unién entre hormigones
- Perfil hidroexpansivo sipo sikaswell s2 o similar, a 10 cms de la linea cortada de
hormigén, en doble corddén a 5 cms c/u
- Sistema sikadur combiflex compuesto por roza de relleno de 2x0,8 cms de morte-
ro impermeable tipo Monotop 442 multiflow o similar como saneo de la junta 'y
banda combiflex SG de 20 cms adherida con adhesivo especial de este sistema
con una dotacién de 1 kg/m2, en la cara interior entre paramentos
Seincluye en este apartado el suministro y colocacién de todo el sistema anterior-
mente descrito, con aporte de materiales, medios auxiliares, medios humanos, etc
etc, incluso limpieza y preparacién de superficies, encofrados, etc etc. a unidad
completamente terminada, incluso los materiales adicionales no incluidos en la
descripcién de acuerdo a las fichas técnicas de colocacion y ejecucion de dicha
junta segun las indicaciones del fabricante.
PUNION 0,400 m2  Imprimacién puente de unién doble componente 3,65 1,46
HIDROEXPANSIV 2,000 m  Perfil hidroexpansivo con adhesivo hidroexpansivo 6,08 12,16
COMBIFLEX 1,000 m  Sistema combiflex segin descripcién 16,65 16,65
%MONTAJE 25,000 %  Mano de obra y medios auxiliares de montaje 30,30 7,58
TOTAL PARTIDA 37,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
IMPMPORTERO m?  Impermeabilizacion con mortero elastico doble capa
M2. Impermeabilizacién de fondo y alzado de depositos mediante mortero imper-
meable tipo Sika Top Seal 107 elastico o similar, con calidad alimentaria , aplica-
do en dos capas con brocha o rodillo a altura maxima de 2 m., formado por: lim-
pieza y humectacion del soporte, extendido, paneado y regulacién. En dos manos
de 2 kg/m2 cada una de ellas.
Seincluye en este apartado el suministro y colocacién de todo el sistema anterior-
mente descrito, con aporte de materiales, medios auxiliares, medios humanos, etc
etc, incluso limpieza y preparacién de superficies, encofrados, etc etc. a unidad
completamente terminada, incluso los materiales adicionales no incluidos en la
descripcién de acuerdo a las fichas técnicas de colocacion y ejecucion de dicha
junta segun las indicaciones del fabricante.
UO1AAD07 0,100 Hr  Oficial primera 14,80 1,48
UO1AAQ10 0,100 Hr Pebdn especializado 13,60 1,36
U04vD001 0,100 Ud  Pequefio material 0,27 0,03
U04vD040 4,000 Kg  Mortero elastico MASTERSEAL 550 3,29 13,16
TOTAL PARTIDA 16,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
IMPO1 m?  Impermeabilizacion cubierta exterior con lamina EPDM, geotextil y gravilla
Impermeabilizacion de cubierta mediante lamina de EPDM de 1,52 mm, cortada a
medida, solapes con junta rapida, incluso cubrimiento de huecos, chimeneas y su-
mideros. Con capa de geotextil polipropileno termosellado de 100 gr en la parte in-
ferior de la lamina y capa de geotextil polipropileno termosellado de 200 gr en la
parte superior. Acabado superficialmente con capa de gravilla de 5 cms. Se inclu-
ye en esta medicion la parte proporcional de recortes, cola imprimacion, cola so-
porte EPDM de pegado, masilla selladora, solapes, encuentros con impostas veti-
cales, piezas especiales, salidas a canalones, etc etc.
Seincluye en este apartado el suministro y colocacién de todo el sistema anterior-
mente descrito, con aporte de materiales, medios auxiliares, medios humanos, etc,
incluso limpieza y preparacién de superficies, encofrados, etc etc. a unidad com-
pletamente terminada, incluso los materiales adicionales no incluidos en la des-
cripcion de acuerdo a las fichas técnicas de colocacidn y ejecucion de dicha junta
segun las indicaciones del fabricante. Totalmente colocada.
UO1FP501 0,100 Hr  Oficial 1* impermeabilizador 14,50 1,45
UO1FP502 0,100 Hr  Ayudante impermeabilizador 12,80 1,28
GRAVILLA 0,050 m3  Gravilla 10/20 colocada 11,05 0,55
IMP0101 1,100 m2 L&mina EPDM 1,52 mm 8,75 7,43
IMP0102 1,100 m*  Geotextil polipropileno 100 gr 0,47 0,52
IMP0103 1,100 m*  Geotextil polipropileno 200 gr 0,95 1,05
%0200 5000 %  Medios auxiliares, herramientas, y pequefio material 12,30 0,62
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 12,90 0,39
TOTAL PARTIDA 13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

IMPERCUBIERTA m?
UO1FP501 0,180 Hr
U01FP502 0,180 Hr
GRAVILLA 0,050 m3
U16AD003 0,300 Kg
U16AAS55 1,100 M2
U16AA542 1,100 M2

Impermeabilizacion cubierta superior lamina con gravilla

M2. Impermeabilizacién bicapa en cubiertas con pendiente entre el 0% y el 5%, no
transitables o transitables, sistema adherido, constituida por: imprimacion asfalti-
ca CURIDAN de 0,3 Kg/m?, lamina asfaltica de betun modificado con elastome-
ros SBS, con un peso medio de 3 Kg/m?, acabada con film de polietileno por am-
bas caras, GLASDAN 30 P ELAST, con plegabilidad positiva a 15°C y armadura
de fibra de vidrio (Tipo LBM 30 FV), adherida al soporte con soplete; lamina de be-
tin modificado con elastémeros SBS, de 3 Kg/m? de peso medio, acabada en film
de polietileno por ambas caras y con una armadura de fieltro de poliéster, ESTER-
DAN 30 P ELAST, con plegabilidad positiva a 15°C (Tipo LBM 30 FP), adheridas
entre si con soplete. Lista para cubrir con proteccién pesada. Membrana PA 8,
s/UNE 104 402/96. Cumple los requisitos del C.T.E. Acabado superficialmente
con capa de gravilla de 5 cms, se incluye en esta medicién la parte proporcional
de recortes, solapes, encuentros con impostas veticales, piezas especiales, sali-
das a canalones, etc etc.

Seincluye en este apartado el suministro y colocacién de todo el sistema anterior-
mente descrito, con aporte de materiales, medios auxiliares, medios humanos, etc
etc, incluso limpieza y preparacién de superficies, encofrados, etc etc. a unidad
completamente terminada, incluso los materiales adicionales no incluidos en la
descripcién de acuerdo a las fichas técnicas de colocacion y ejecucion de dicha
junta segun las indicaciones del fabricante.

Oficial 1# impermeabilizador 14,50 2,61
Ayudante impermeabilizador 12,80 2,30
Gravilla 10/20 colocada 11,05 0,55
Imprimacion asfaltica Curidan 1,02 0,31
Lamina Glasdan 30 P Elast 3,35 3,69
Lamina Esterdan 30 P Elast 3,90 4,29
TOTAL PARTIDA 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

IMPEREXTERIOR m2
UO1FP501 0,100 Hr
U01FP502 0,100 Hr
U16AD651 1,000 Kg

Impermeabilizacion exterior pintura bituminosa 1 kg/m2
Impermeabilizacion exterior a base de pintura bituminosa, totalmente terminado y
montado.

Seincluye en este apartado el suministro y colocacién de todo el sistema anterior-
mente descrito, con aporte de materiales, medios auxiliares, medios humanos, etc
etc, incluso limpieza y preparacién de superficies, encofrados, etc etc. a unidad
completamente terminada, incluso los materiales adicionales no incluidos en la
descripcién de acuerdo a las fichas técnicas de colocacion y ejecucion de dicha
junta segun las indicaciones del fabricante.

Oficial 1# impermeabilizador 14,50 1,45
Ayudante impermeabilizador 12,80 1,28
Emulsién betin-latex Igolatex 2,49 2,49
TOTAL PARTIDA 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO IA Instalaciones de abastecimiento

CcODIGO

1A001 m
1A001TO1 1,000 m
1A001T02 0,160 u
|1A001TO3 0,440 u
AB104P12 16,000 u
UO1FY105 0,650 Hr
UO1FY110 0,400 Hr
UO1FX005 1,500 Hr
%441C400 0,500 %
%Cl 3,000 %

Tuberia de Polietileno AD @315 PE-100

Tuberia colgada de polietileno de alta densidad PE100, de diametro exterior 315
mm y espesor 28,6 mm, PN-16 atm, sujeta mediante anclajes a muro de hormi-
gon dispuestos segun planos, formados con flejes y chapa de acero inoxidable Al-
S| 316 de 4 mm de esperor, de dimensiones segun planos. Incluso pp. de mangui-
tos de polietileno para unién de tubos por electrofusién, soportes de acero inoxida-
ble AISI 316, banda de apoyo de polietileno, espirros de acero inoxidable sellados
con masilla impermeable apta para agua potable, limpieza y desinfeccién antes
de su puesta en servicio. Totalmente colocada y probada.

S/Normas: Normativa técnica redes de abastecimiento JMAT.

El fabricante de la tuberia y accesorios debera estar acreditado con la norma euro-
pea EN 29001 e internacional 1ISO 9001.

Tuberia de Polietileno AD @315 mm, PE-100 39,29 39,29
Manguito electrosoldable @ 315 mm 59,49 9,52
Anclaje y fleje de acero inox AISI 316 340,00 149,60
Espirros de 12x90 inoxidables 1,95 31,20
Oficial 12 fontanero 13,50 8,78
Ayudante fontanero 11,00 4,40
Oficial 12 soldador 16,00 24,00
Pequefio material 266,80 1,33
Costes indirectos. (sftotal) 268,10 8,04
TOTAL PARTIDA 276,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS

CENTIMOS
1A002

1A002C0O1
|1A001TO3
AB104P12
UO1FY105
UO1FY110
UO1FX005
%441C400
%Cl

1,000 u
0,200 u
16,000 u
0,650 Hr
0,400 Hr
1,500 Hr
0,500 %
3,000 %

Codo electrosoldable @ 315 mm

Codo electrosoldable de polietileno de alta densidad PE100, de diametro exterior
315 mm, PN-16 atm, y grados variable, sujeto mediante anclajes a muro de hormi-
gon, formado con fleje y chapa de acero inoxidable AlSI 316 de 4 mm de esperor,
de dimensiones segun planos. Incluido anclaje y fleje de acero inoxidable AlSI

316, espirros de acero inoxidable sellados con masilla impermeable apta para
agua potable, limpieza y desinfeccidn antes de su puesta en servicio. Totalmente
colocado y probado.

S/Normas: Normativa técnica redes de abastecimiento JMAT.

El fabricante de la tuberia y accesorios debera estar acreditado con la norma euro-
pea EN 29001 e internacional 1ISO 9001.

Codo electrosoldable @ 315 mm 318,00 318,00
Anclaje y fleje de acero inox AISI 316 340,00 68,00
Espirros de 12x90 inoxidables 1,95 31,20
Oficial 12 fontanero 13,50 8,78
Ayudante fontanero 11,00 4,40
Oficial 12 soldador 16,00 24,00
Pequefio material 454,40 2,27
Costes indirectos. (sftotal) 456,70 13,70
TOTAL PARTIDA 470,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y CINCO

CENTIMOS
1A003

|1A003TO1
|1A001TO3
AB104P12
UO1FY105
UO1FY110
UO1FX005
%441C400
%Cl

1,000 u
0,500 u
16,000 u
0,650 Hr
0,400 Hr
1,500 Hr
0,500 %
3,000 %

Te de polietileno electrosoldable @ 315 mm

Te electrosoldable de polietileno de alta densidad PE100, de diametro exterior 315
mm, PN-16 atm, sujeto mediante anclajes a muro de hormigén, formado con fleje
y chapa de acero inoxidable AlSI 316 de 4 mm de esperor, de dimensiones segun
planos. Incluido anclaje y fleje de acero inoxidable AlSI 316, espirros de acero ino-
xidable sellados con masilla impermeable apta para agua potable, limpieza y de-
sinfeccidn antes de su puesta en servicio. Totalmente colocado y probado.
S/Normas: Normativa técnica redes de abastecimiento JMAT.

El fabricante de la tuberia y accesorios debera estar acreditado con la norma euro-
pea EN 29001 e internacional 1ISO 9001.

Te de polietileno electrosoldable @ 315 mm 370,27 370,27
Anclaje y fleje de acero inox AISI 316 340,00 170,00
Espirros de 12x90 inoxidables 1,95 31,20
Oficial 12 fontanero 13,50 8,78
Ayudante fontanero 11,00 4,40
Oficial 12 soldador 16,00 24,00
Pequefio material 608,70 3,04
Costes indirectos. (sftotal) 611,70 18,35
TOTAL PARTIDA 630,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1A004 u  Reduccion inyectada 315 a 200 mm
Reduccién inyectada electrosoldable para tuberia de polietileno de 315 a 200 mm,
PN-16 atm. Incluso limpieza y desinfeccion antes de su puesta en servicio. Total-
mente colocado y probado.
S/Normas: Normativa técnica redes de abastecimiento JMAT.
El fabricante de la tuberia y accesorios debera estar acreditado con la norma euro-
pea EN 29001 e internacional ISO 9001.
1A004R01 1,000 u Reduccion inyectada 315 a 200 mm 211,47 211,47
UO1FY105 0,650 Hr  Oficial 1% fontanero 13,50 8,78
UO1FY110 0,400 Hr  Ayudante fontanero 11,00 4,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 22470 6,74
TOTAL PARTIDA 231,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
1A005 m  Tuberia de Polietileno AD @ 200 mm PE-100
Tuberia colgada de polietileno de alta densidad PE100, de diametro exterior 200
mm, PN-16 atm, sujeta mediante anclajes a muro de hormigén dispuestos segun
planos, formados con flejes y chapa de acero inoxidable AlSI 316 de 4 mm de es-
peror, de dimensiones segun planos. Incluso pp. de manguitos de polietileno para
unién de tubos por electrofusién, anclajes y flejes de acero inoxidable AlSI 316, es-
pirros de acero inoxidable sellados con masilla impermeable apta para agua pota-
ble, limpieza y desinfeccién antes de su puesta en servicio. Totalmente colocada y
probada.
S/Normas: Normativa técnica redes de abastecimiento JMAT.
El fabricante de la tuberia y accesorios debera estar acreditado con la norma euro-
pea EN 29001 e internacional ISO 9001.
|1AD05T02 1,000 m  Tuberia de polietileno AD @ 200 mm PE-100 15,89 15,89
|IAD05T03 0,160 u Manguito electrosoldable @ 200 mm 18,54 2,97
1A001T03 0,440 u Anclaje y fleje de acero inox AlSI 316 340,00 149,60
AB104P12 16,000 u Espirros de 12x90 inoxidables 1,95 31,20
UO1FY105 0,650 Hr  Oficial 1% fontanero 13,50 8,78
UO1FY110 0,400 Hr  Ayudante fontanero 11,00 4,40
UO1FX005 1,500 Hr  Oficial 12 soldador 16,00 24,00
%441C400 0,500 %  Pequefio material 236,80 1,18
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 238,00 7,14
TOTAL PARTIDA 245,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
1A006 u  Conexion tuberia de acero a polietileno @300 mm
Conexién de tuberia existente de acero inoxidable @ 300 mm a a conduccién de
polietilieno mediante la soldadura de una brida de acero y un empalme Brida-liso
DN-300 mm de polietileno, PN-16. Incluso corte de tuberia existente, soldadura y
medios auxilares. Totalmente colocado y probado.
S/Normas: Normativa técnica redes de abastecimiento JMAT.
El fabricante de la tuberia y accesorios debera estar acreditado con la norma euro-
pea EN 29001 e internacional ISO 9001.
|IAD0BEOD1 1,000 u Empalme Brida-liso para polietileno @300 mm 199,64 199,64
IAD0BEQ2 1,000 u Brida de acero inoxidable, PN-16, @300 mm 89,64 89,64
UO1FY105 0,650 Hr  Oficial 1% fontanero 13,50 8,78
UO1FY110 0,400 Hr  Ayudante fontanero 11,00 4,40
UO1FX005 8,000 Hr  Oficial 1% soldador 16,00 128,00
%A10_MA3 3,000 %  Medios auxiliares 3% 430,50 12,92
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 443,40 13,30
TOTAL PARTIDA 456,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA'Y
OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO DN Drenaje
DN001 m?®  Excavacion de zanjas
Excavacién en zanjas en cualquier tipo de terreno incluso roca y a cualquier pro-
fundidad, por medios mecanicos, con extraccién de tierras a los bordes, acopio se-
leccionado de la tierra vegetal existente y de las tierras de excavacién para su pos-
terior restitucion, incluido ayuda manual en zonas de dificil acceso, p.p. de corte y
rotura de pavimento, demoliciones de obras de fabrica, agotamientos, entibacio-
nes puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios re-
alizados tanto manualmente como con medios mecanicos, refino a mano, herra-
mientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camién y descarga de material so-
brante a vertedero o lugar de empleo.
Q0045 0,050 h Retroexcavadora (con maquinista) 42,00 2,10
Q0010 0,050 h Camioén 24 Tm. (con maquinista) 40,00 2,00
F201090 0,080 h Suplemento martillo neumatico pala. 15,00 1,20
F20500 0,025 h Compresor y dos martillos. 6,00 0,15
%A10_MA3 3,000 %  Medios auxiliares 3% 5,50 0,17
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. .(s/total) 5,60 0,17
TOTAL PARTIDA 5,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
DN002 m?® Relleno de zanjas con material granular, tamafio 5-12 mm
Relleno de zanjas con material granular, tamafio 5-12 mm, maximo, en camay
proteccion de tuberias, incluso carga y transporte, extendido en zanja, herramien-
tas y medios auxilares.
F201000 0,090 h Pala retro-excavadora-cargadora 39,00 3,51
Q0010 0,050 h Camioén 24 Tm. (con maquinista) 40,00 2,00
UO1AAD11 0,050 Hr Pebn suelto 13,58 0,68
03006 1,000 M3. M3. Gravillin 5-12 mm. 11,24 11,24
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. .(s/total) 17,40 0,52
TOTAL PARTIDA 17,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
DN003 m?® Relleno de zanjas con zahorra natural
Relleno de zanjas con zahorra natural ZN-50 extendida en tongadas horizontales
de 30 cm. compactado por medios mecanicos hasta el 100% del Proctor Normal,
incluso refino, herramientas y medios auxiliares.
03007 2,300 Tm. Tm. Zahorra Natural ZN 50. 2,35 541
03009 0,100 M3. M3. Agua. 0,40 0,04
F201000 0,090 h Pala retro-excavadora-cargadora 39,00 3,51
Q0060 0,010 h  Compactador autopropulsado, (con maquinista) 40,00 0,40
UO1AAD11 0,050 Hr Pebn suelto 13,58 0,68
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. .(s/total) 10,00 0,30
TOTAL PARTIDA 10,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
DN006 u  Pozo de registro de hormigon armado Hmaxima-6 m
Pozo de registro prefabricado de hormigdn armado y cemento Cemento I11/1-45
SRMR D 1000/600 interior y 16 cm de espesor, hasta una altura maxima de 6m,
con base de hormigén prefabricada, anillos y modulo cénico. Incluso tapa y marco
de fundicién tipo Rexel D-60 mm, juntas entre prefabricados, transporte a pie de
obra, pates, pruebas, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y
terminado.
06014 1,000 Ud. Ud. Modulo Conico D-1000/600 espesor 16 cm de hormigon 130,90 130,90
06010 1,000 Ud. Ud. Base Pozo D-1000, espesor 16 cm de hormigon armado 381,13 381,13
06012 4,000 ML MI. Anillo Cilindrico D-1000, espesor 16 cm de hormigon 150,73 602,92
Q0045 0,050 h Retroexcavadora (con maquinista) 42,00 2,10
%MONTAJE 25,000 %  Mano de obra y medios auxiliares de montaje 1.117,10 279,28
TOTAL PARTIDA 1.396,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y
TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DNO007 m  Tuberia de PVC D-315, SN4, PN6, Color Teja o gris
Tuberia de PVC D-315, SN4, PNG, Color Teja o gris, junta bilabiada estanca a 6
atm, certificado de calidad de AENOR, colocado en zanja, incluido juntas, pruebas
y inspeccion con camara TV, herramientas y medios auxiliares. Totalmente coloca-
da.
S/Normas: UNE 53962, EN 681-1 (marcada en la junta), Normativa técnica redes
de saneamiento JMAT.

06015 1,000 Ml MI. Tuberia de PVC D-315, Color Teja, Norma UNE-53962EX 24,46 24,46
01008 1,000 Ml MI. Inspeccion de Camara TV y Emision Informe para 1,32 1,32
UO1FY105 0,100 Hr  Oficial 12 fontanero 13,50 1,35
UO1FY110 0,100 Hr  Ayudante fontanero 11,00 1,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 28,20 0,85
TOTAL PARTIDA 29,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS

DN009 u  Pate trepador homologado, de polipropileno
Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero & 12 mm, con to-
pe de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante
ejecucion de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente termina-
do, herramientas y demas medios auxiliares.

06020 1,000 Ud. Ud. Pate de acero con recubierto con polipropileno. 6,45 6,45
UO1AAO11 0,270 Hr  Pebn suelto 13,58 3,67
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 10,10 0,30
TOTAL PARTIDA 10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

DNO010 m? Reposicion de pavimento en zanjas
Reposicion de pavimento de hormigén en zanjas, capa de 20 cm espesor, incluso
fabricacion, transporte, colocacion y puesta en obra, fratasado y nivelado, incluso
herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado

mt10haf010noa 0,200 m*  Hormigdn HA-25/B/12/l1a, fabricado en central. 56,00 11,20
mo045 0,120 h Oficial 1% estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,99 2,88
%0200 5000 %  Medios auxiliares, herramientas, y pequefio material 1410 0,71
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 14,80 0,44
TOTAL PARTIDA 15,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
DNO11 u  Tuberia de PVC D-110, SN4, PN6, Color Teja o Gris

Tuberia de PVC D-110, SN4, PNG, Color Teja o gris, junta bilabiada estanca a 6
atm, certificado de calidad de AENOR, colocado en zanja, incluido juntas, pruebas
y inspeccion con camara TV, herramientas y medios auxiliares. Totalmente coloca-
da.

S/Normas: UNE 53962, EN 681-1 (marcada en la junta), Normativa técnica redes
de saneamiento JMAT.

DNO11TO1 1,000 u  Tuberia de PVC D-110, SN4, PN8, color Teja o Gris 4,01 4,01
UO1FY105 0,100 Hr  Oficial 12 fontanero 13,50 1,35
UO1FY110 0,100 Hr  Ayudante fontanero 11,00 1,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 6,50 0,20
TOTAL PARTIDA 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO IED Instalacion eléctrica
DN001 m?®  Excavacion de zanjas
Excavacién en zanjas en cualquier tipo de terreno incluso roca y a cualquier pro-
fundidad, por medios mecanicos, con extraccién de tierras a los bordes, acopio se-
leccionado de la tierra vegetal existente y de las tierras de excavacién para su pos-
terior restitucion, incluido ayuda manual en zonas de dificil acceso, p.p. de corte y
rotura de pavimento, demoliciones de obras de fabrica, agotamientos, entibacio-
nes puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios re-
alizados tanto manualmente como con medios mecanicos, refino a mano, herra-
mientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camién y descarga de material so-
brante a vertedero o lugar de empleo.
Q0045 0,050 h Retroexcavadora (con maquinista) 42,00 2,10
Q0010 0,050 h Camioén 24 Tm. (con maquinista) 40,00 2,00
F201090 0,080 h Suplemento martillo neumatico pala. 15,00 1,20
F20500 0,025 h Compresor y dos martillos. 6,00 0,15
%A10_MA3 3,000 %  Medios auxiliares 3% 5,50 0,17
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. .(s/total) 5,60 0,17
TOTAL PARTIDA 5,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
DN002 m?® Relleno de zanjas con material granular, tamafio 5-12 mm
Relleno de zanjas con material granular, tamafio 5-12 mm, maximo, en camay
proteccion de tuberias, incluso carga y transporte, extendido en zanja, herramien-
tas y medios auxilares.
F201000 0,090 h Pala retro-excavadora-cargadora 39,00 3,51
Q0010 0,050 h Camioén 24 Tm. (con maquinista) 40,00 2,00
UO1AAD11 0,050 Hr Pebn suelto 13,58 0,68
03006 1,000 M3. M3. Gravillin 5-12 mm. 11,24 11,24
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. .(s/total) 17,40 0,52
TOTAL PARTIDA 17,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
DNO010 m?  Reposicion de pavimento en zanjas
Reposicion de pavimento de hormigén en zanjas, capa de 20 cm espesor, incluso
fabricacion, transporte, colocacion y puesta en obra, fratasado y nivelado, incluso
herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado
mt10haf010noa 0,200 m*  Hormigdn HA-25/B/12/la, fabricado en central. 56,00 11,20
mo045 0,120 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,99 2,88
%0200 5000 %  Medios auxiliares, herramientas, y pequefio material 14,10 0,71
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. .(s/total) 14,80 0,44
TOTAL PARTIDA 15,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
IEDO1 m  Tuberia corrugada de PVC 100 mm
Tuberia corrugada de PVC @ 110 mm, puesta en zanja para canalizacién electri-
ca. Incluso transporte a pie de obra, p.p. de uniones, piezas especiales, totalmen-
te colocada, herramientas y medios auxiliares.
IEDO1TO1 1,000 m  Tuberia corrugada PVC 110 mm 1,56 1,56
UO1FY105 0,040 Hr  Oficial 17 fontanero 13,50 0,54
UO1FY110 0,040 Hr  Ayudante fontanero 11,00 0,44
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. .(s/total) 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA 2,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
IED02 u  Suministro e instalacion de proyector de seguridad de baja tension
Suministro e instalaciéon de proyector de seguridad de baja tensién para depésito
de agua potable, 24 v, con carcasa proteccion IP68. Incluye anclajes a muro de
cables y proyector, cableado sumergible. Totalmente instalado y conectado a cua-
dro eléctrico existente.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 1.307,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
IEDO3 u  Arqueta de registro de 40x40
Arqueta de registro para cruces de calzada para red de electrica, de 40x40x60
cm., incluso tapa y marco de fundicion de 40x40. Totalmente terminada.
UO1AA501 0,950 Hr Cuadrilla A 35,35 33,58
U39SA001 75,000 Ud  Ladrillo hueco sencillo 0,07 5,25
U39GN001 1,000 Ud  Tapa de fundicién 400x400 11,95 11,95
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. .(s/total) 50,80 152
TOTAL PARTIDA 52,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO

coDIiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO VC Varios
AB106 u  Ventana de ventilacion de 1,00x0,30 m de acero inoxidable AISI316
Ventana de ventilacion de 1,00 x 0,30 m en acero inoxidable AlSI 316, en muro.
Marco angular de 40 mm, lamas de chapa plegada y malla mosquitera de acero
inoxidable. Incluso herramienta y demas medios auxilares. Totalmente colocada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 324,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS
VC001 u  Motorizacion puerta corredera
Motorizacién de puerta corredera metalica existente de 6x2 m, con motor FAAC
740 encoder o equivalente, receptor enchufable y 2 mandos, colocacién de pletina
dentada metélica sobre perfil corrido, fotocélula y receptor, ambos con protector,
incluso cableado y conexién eléctrica hasta el cuadro eléctrico. Totalmente instala-
do.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 1.246,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
CENTIMOS
VC002 m  Cercado metalico de 2,00 m de altura
MI. Cercado con enrejado metalico galvanizado en caliente de malla simple tor-
sion, trama 40/14 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por
inmersién, de 48 mm. de diametro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de
32 mm. de diametro, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y
arena de rio 1/4, tensores, grupillas y accesorios.
UO1FX105 2,000 M2 Mano obra montaje malla ST 4,00 8,00
U22KA005 0,300 Ud  Poste 200 cm. tubo acero galv.diam. 48 10,08 3,02
U22KA055 0,080 Ud Poste arranque acero galv. de 2,00 m. 12,30 0,98
U22KE056 2,000 M2 Malla galv.sftorsion ST40/14-200 3,28 6,56
A01JF004 0,008 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 76,91 0,62
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 19,20 0,58
TOTAL PARTIDA 19,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
VC003 m  Protector anticonejos
Malla de proteccion anticonejos triple torsion de diametro de luz 31 mm y 60 cm
de altura, colocada en zanja perimetral de 50 cm de espesor y posterior relleno
con tierras de la excavacién. Incluso excavacion, varillas metélicas de sujecién y
rellenos. Totalmente instalada segun planos.
VC003MO01 1,000 m  malla de triple torsién 31, 600 mm altura 0,38 0,38
Q0045 0,070 h Retroexcavadora (con maquinista) 42,00 2,94
UO1FX105 0,600 M2 Mano obra montaje malla ST 4,00 2,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 5,70 0,17
TOTAL PARTIDA 5,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
DESINST u  Desmontaje de instalaciones y cerramientos
Desmontaje y retirada a vertedero de instalaciones, materiales y cerramientos
existentes que tengan interferencia con la obra.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
VC004 u  Limpieza y desinfeccion del vaso
Limpieza y desinfeccion del interior del vaso del depdsito, incluido vaso contiguo
existente, mediante chorro de agua a presion, cepillado de solera y paramentos
verticales, desinfeccién con hipoclorito sédico diluido en agua y posterior aclarado
con agua potable, incluso retirada de escombros y material sobrante de obra. To-
talmente terminado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 528,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

VC005 u  Chimenea de ventilacion con extractor eolico giratorio DN 250
Chimenea de ventilacion con extractor edlico giratorio DN 250, compuesto por tur-
bina de aluminio y base de acero inoxidable, incluso pasamuros y collarin de ace-
ro inoxidable, tornillos y material auxiliar, capacidad de evacuacion 1100 m3/h. To-
talmente colocado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

VC006 u  Chimenea de ventilacion con extractor eolico giratorio DN 400
Chimenea de ventilacion con extractor edlico giratorio DN 400, compuesto por tur-
bina de aluminio y base de acero inoxidable, incluso pasamuros y collarin de ace-
ro inoxidable, tornillos y material auxiliar, capacidad de evacuacion 2800 m3/h. To-
talmente colocado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA
CENTIMOS

VC008 u Instalacion de alarma mediante infrarrojos
Instalacién de alarma mediante barrera de infrarrojos con doble haz. La partida in-
cluye:

-Detectorores volumétricos de doble técnologia, con elemento pirosensor de infra-
rrojos y detector por ondas microondas. Conectado a central de robo, alimenta-
cion 12v.
-Detectores magnéticos para deteccion de puertas abiertas.
-Barreras de infrarrojos con doble haz, formada por emisor y receptor, con calefac-
tor para evitar condesaciones. Ajustes de orientacion de los haces, alimentacion
12 v. Ubicadas en el perimetro del deposito. Conexionada a central de robo.
-Central de robo de hasta 16 zonas, alimentada a 220 v, con juego de baterias de
12 v. Posibilidad de programacion de zonas de intrusion, configuracion de multi-
ples cédigos de usuario de conexién y desconexién.
-Teclado digital para central de hasta 8 zonas, conexionado a la central de robo.
Posibilidad de conexién y desconexidn, anulacién de zonas, lectura de estado de
cada zona de robo conexionada. Totalmente instalada
-Enlace universal por telefonia movil, transparente, biriceccional, maxima compati-
bilidad. Deteccién de corte de telefonia fija y alta cobertura GSM, 1 salida progra-
mable, sistema de ventilacién auténomo.
-Unidad de telefono mévil, compatible con el transmisor via teléfono.
-Pilotos (verde+rojo) indicativos de armado/desarmado de alarma. Instalados y co-
nexionados a central de robo.
-Cartel disuasorio en puerta de acceso principal
-Soportes metalicos para instalacién de barreras de doble haz
-Mano de obra para la instalacion de todo el sistema de seguridad.
- Cableado para conexionado, canalizaciones necesarias, pequefio material, mate-
rial auxiliar, herramientas y medios auxiliares.
-Pruebas y puesta en servicio.
Totalmente instalado, conexionado y puesto en servicio.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS

VC009 u  Ventana de ventilacion de 1,25x1,25 en forjados
Ventana de ventilacion de 1,25x1,25 m, levantado de hueco de ventilacién de
60x60 cm sobre forjado, en obra de fabrica de ladrillo macizo, enfoscado y enluci-
do por ambas caras con mortero sin retarccidn a base de resinas epoxi, incluso re-
cibido de rejillas, tapa prefabricada en hormigén armado para cierre de hueco de
ventilacién, Hormigén H-200 y acero B500S (N7mmz2), incluso encofrado y desen-
cofrado para acabado visto con berenjenos en aristas, preparacién y posterior reti-
rada de anclajes para su colocacion, rejillas de aluminio, todo de acuerdo a los de-
talles y dimensiones definadas en los planos. Totalmente terminada.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS

vCco10 u  Partida Alzada a justificar para imprevistos
Partida Alzada a justificar para imprevistos.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL EUROS

215,62

472,30

1.282,77

576,42

15.000,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

VCo11 u  Puerta estanca de 1200x2200
Suministro e instalacion de puerta completamente estanca al agua para luz de
1200 x 2200, realizada en material de acero inoxidable AISI 316. Fabricada para
soportar un lamina maxima adminisible de agua de 6 m de altura, montaje del
marco de la puerta sobre muro empotrado o mediante anclajes insertos empotra-
dos previamente. Accionamiento hidraulico de apertura, con cierre desde el exte-
rior y cierre de seguridad con accionamiento manual desde el interior. Incluso
montaje. Totalmente colocada y probada.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA CENTIMOS

VCo012 u Escalera de acero inoxidable AISI 316, de 2,10 m de altura
Suministro y montaje de escalera de 2,10 m de altura con un rellano de 1,20 m for-
mada por zancas de llanta 200/8 mm con peldafios antideslizantes de chapa perfo-
rada y abocardada tipo PcP O2 6 similar, de 2 mm de espesor y 800 mm de an-
chura. La pisa de 230 mm de huella x 175 mm de contrahuella. Con barandilla pe-
rimetral de 1 m de altura formada por pasamuros de tubo redondo 48/2, refuerzo
de tubo de 30/2 y apoyos de tubo cuadrado 40/40/2. Todo en acero inoxidable Al-
S| 316. Totalmente colocada.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS

12.766,80

4670,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 2 ESTACION DE BOMBEO
SUBCAPITULO MT Movimientos de tierra
UO1AF215 m3 Demol. de hormigon
Demolicién de pavimento rigido o bloques de hormigdn o similares, realizada con
medios mecanicos, con levantamiento de pavimento con excavadora provista de
aparato picador hidraulico, remate perimetral con medios manuales y compresor
y posterior excavacion del terreno resultante, hasta alcanzar una profundidad me-
dia de 30 cm; incluso p.p. de demolicién de rigolas y sumideros, traslado de es-
combros a vertedero autorizado, canon y limpieza del emplazamiento. Medida la
superficie neta demolida.
F201000 0,010 h Pala retro-excavadora-cargadora 39,00 0,39
F22000 0,200 h Camio6n basculante hasta 6 m3. 40,00 8,00
F201090 0,080 h Suplemento martillo neumatico pala. 15,00 1,20
F20500 0,025 h Compresor y dos martillos. 6,00 0,15
F399999 1,000 ud  Material auxiliar. 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 10,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
T0010 m?®  Excavacion en desmonte, vaciado o zanja
Excavacién a cielo abierto en desmonte, vaciado o zanja, en cualquier tipo de te-
rreno incluso roca, con medios mecanicos, con extraccién de tierras y carga sobre
camion; i/pp de transporte a lugar de empleo o lugar de vertido autorizado, saneo,
preparacion de la explanada y perfilado de taludes, nivelado y compactacion de
fondo de excavacion, incluso canon de vertido, a unidad completamente termina-
da.
Q0045 0,050 h Retroexcavadora (con maquinista) 42,00 2,10
Q0010 0,100 h Camioén 24 Tm. (con maquinista) 40,00 4,00
Q0060 0,002 h  Compactador autopropulsado, (con maquinista) 40,00 0,08
Q0050 0,002 h Motoniveladora, (con maquinista) 48,00 0,10
Q0022 0,002 h Camién cisterna de 10 m3 30,00 0,06
TOTAL PARTIDA 6,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
T0025 m?®  Relleno de trasdos de muros o zanjas con material de excavacion
Relleno de Trasdos de muros o zanjas con material procedente de la propia exca-
vacion, incluso carga, transporte y colocacién, a unidad completamente terminada
y siguiendo las directrices de la Direccién de Obra para la compactacién junto al
muro.
Q0045 0,010 h Retroexcavadora (con maquinista) 42,00 0,42
Q0010 0,090 h Camioén 24 Tm. (con maquinista) 40,00 3,60
Q0050 0,010 h Motoniveladora, (con maquinista) 48,00 0,48
Q0022 0,010 h Camién cisterna de 10 m3 30,00 0,30
Q0060 0,010 h  Compactador autopropulsado, (con maquinista) 40,00 0,40
TOTAL PARTIDA 5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
SUBCAPITULO O Estructura
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0001 m? Hormigon tipo HA-25/B/12/lla en zapatas de muros
Formacion de zapata de cimentacién de hormigén armado, realizada con hormi-
gon HA-25/B/12/lla fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 80 kg/m3. Incluso p/p de elabora-
cién de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra, separadores, armaduras
de espera y curado del hormigén.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocacién de separadores y fijacion de las armaduras.
Vertido y compactacién del hormigén. Coronacion y enrase de cimientos. Curado
del hormigén.
Seincluye limpieza, talochados, fratasados, encofrados y desencofrados, reman-
tes, medios auxiliares, liquidos de curado, liquidos antifisuracién, etc. a unidad
completamente terminada y medida la superfie acabada. se incluye tambien cual-
quier medida de buena practica de ejecucién que esta unidad precise segun crite-
rio en obra de la Direccién Facultativa.
mt07aco020a 8,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones. 0,13 1,04
mt07aco010c 77,710 kg  Ferralla elaborada elaborada y montada 1,12 87,04
mt08var050 0,370 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 1,10 0,41
mt10haf010noa 1,100 m®*  Hormigon HA-25/B/12/11a, fabricado en central. 56,00 61,60
CCS021 0,650 m2  Montaje y desmontaje completo de encofrado en zapatas a 1 cara 22,50 14,63
op00ciz020 1,000 u Cizalla para acero en barras corrugadas. 1,11 1,1
op00ata010 1,000 Atadora de ferralla. 2,45 2,45
au00auh010 1,000 m3  Bombeo de hormigén 8,00 8,00
au00auh040 1,000 m3  Vibrador de hormigon, eléctrico. 0,49 0,49
mo045 0,057 h Oficial 1% estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,99 1,37
mo092 0,512 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 20,40 10,44
%0200 5000 %  Medios auxiliares, herramientas, y pequefio material 188,60 9,43
TOTAL PARTIDA 198,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con UN CENTIMOS
CRLO030 m? Capa de hormigon de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y
Formacion de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion,
de 10 cm de espesor, de hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido
desde camidn, en el fondo de la excavacion previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocacién de toques y/o formacién de maestras. Vertido y
compactacion del hormigon. Coronacién y enrase del hormigon.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida sobre la superficie tedrica de
la excavacién, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie teérica ejecutada segin espe-
cificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no
autorizados, se incluye tambien cualquier medida de buena practica de ejecucion
que esta unidad precise segun criterio en obra de la Direccién Facultativa.
mt10hmf011fb 0,105 m*  Hormigdn de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 52,00 5,46
mo045 0,120 h Oficial 1% estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,99 2,88
mo092 0,120 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 20,40 2,45
%0200 5000 %  Medios auxiliares, herramientas, y pequefio material 10,80 0,54
TOTAL PARTIDA 11,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0002 m?®  Hormigon tipo HA-25/B/12/lla en alzado de muros
Formacién de muro de sétano de hormigén armado, realizado con hormigén
HA-25/B/12/11a fabricado en central y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantia aproximada de 80 kg/m?, ejecutado en condiciones com-
plejas y encofrado fendlico a dos caras. Incluso p/p de caras laterales de huecos y
ventanas, p/p de elaboracién y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su co-
locacién en obra, separadores, distanciadores para encofrados, accesorios, cura-
do del hormigén.
Incluye: Colocacién de la armadura con separadores homologados. Limpieza de
la base de apoyo del muro en la cimentacion. Vertido y compactacién del hormi-
gon. Curado del hormigén Reparacién de defectos superficiales, si procede.
Seincluye limpieza, talochados, fratasados, encofrados y desencofrados, reman-
tes, medios auxiliares, liquidos de curado, liquidos antifisuracién, etc. a unidad
completamente terminada y medida la superfie acabada.
Seincluye también toda la impermeabilizacién exterior de muros con pintura bitu-
minosa 1kg/m2 en todas las superficies en contacto con tierras, remates finales,
limpiezas y cualquier medida de buena practica de ejecucion que esta unidad pre-
cise segun criterio en obra de la Direccion Facultativa.
mt07aco020d 8,000 Ud  Separador homologado para muros. 0,06 0,48
mt07aco010¢c 77,710 kg  Ferralla elaborada elaborada y montada 1,12 87,04
mt08var050 0,500 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 1,10 0,55
mt10haf010noa 1,100 m*  Hormigon HA-25/B/12/1la, fabricado en central. 56,00 61,60
IMP0O1 1,250 m*  Impermeabilizacion cubierta exterior con lamina EPDM, geotextil y 13,29 16,61
gravilla
CCS020 5000 m* Montaje y desmontaje completo de encofrado a una cara en alzados 24,98 124,90
mo043 1,518 h Oficial 12 ferrallista. 23,99 36,42
mo090 1,932 h Ayudante ferrallista. 20,40 39,41
mo045 0,194 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,99 4,65
mo092 0,774 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 20,40 15,79
mo113 0,010 h Pedn ordinario construccion. 18,49 0,18
%0200 5000 %  Medios auxiliares, herramientas, y pequefio material 387,60 19,38
TOTAL PARTIDA 407,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0003 m? Forjado placas alveolares 20+10
Suministro y colocacién de placas alveolares modelo VIGUETAS NAVARRA-T4 o
similar" de 20 cm de canto total y 120 cm de anchura, para formacion de losa de
canto 20 + 10 cm; malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, en capa de compresién; acero UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negati-
vos, cuantia 1,2 kg/m? y hormigdn HA-25/B/12/lla fabricado en central y vertido
con bomba en relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa
de compresion. Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las
placas; cortes transversales oblicuos, cajeados, taladros y formacion de huecos, 1
kg/m? de piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posicion inverti-
da, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, montaje mediante grua,
apeos necesarios y curado del hormigén. Sin incluir repercusién de apoyos ni pila-
res.
Incluye: Replanteo de la geometria de la planta. Montaje de las placas. Enlace de
la losa con sus apoyos, aporte y colocacién de bandas de neopreno. Cortes, tala-
dros y huecos. Colocacién de las armaduras con separadores homologados. Verti-
do y compactacién del hormigén. Regleado y nivelacién de la capa de compre-
sién. Curado del hormigdn. Reparacién de defectos superficiales.
Seincluye en esta unidad la parte proporcional de hormigén y formacién de pen-
dientes de cubierta de acuerdo a los planos de obra, asi como p.p. huecos o ven-
tanas, bajantes frontales y laterales, espaldines de anclaje de negativos de acuer-
do a croquis, espaldines laterales, remates, limpiezas, medida la superficie exte-
rior del forjado.
UosCC105 1,000 M2 M2 Placa semialveolar Farlap 20+10 36,80 36,80
mt07ala250b 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza para apoyo de 2,64 2,64
placa
mt07aco0200 3,000 Ud  Separador homologado para malla electrosoldada. 0,08 0,24
mt07ame010d 1,150 m*  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,35 1,95
10080.
mt07aco010c 2,290 kg  Ferralla elaborada elaborada y montada 1,12 2,56
mt10haf010noa 0,125 m*  Hormigdn HA-25/B/12/l1a, fabricado en central. 56,00 7,00
mq07gte010c 0,183 h  Grla autopropulsada de brazo telescépico con una capacidad de el 67,00 12,26
op00ciz020 1,000 u Cizalla para acero en barras corrugadas. 1,11 1,1
op00ata010 1,000 Atadora de ferralla. 2,45 2,45
au00auh010 0,066 m3 Bombeo de hormigén 8,00 0,53
au00auh040 0,066 m3  Vibrador de hormigén, eléctrico. 0,49 0,03
mo046 0,302 h Oficial 1* montador de estructura prefabricada de hormigén. 23,99 7,24
mo093 0,302 h Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigén. 20,40 6,16
mo113 0,071 h Pebn ordinario construccion. 18,49 1,31
mo112 0,071 h Peon especializado construccion. 19,36 1,37
TORVEN 0,008 pp  parte proporcional de torre de ventilacién incluso cercos 576,42 3,46
%0200 5000 %  Medios auxiliares, herramientas, y pequefio material 86,70 4,34
TOTAL PARTIDA 91,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCO CENTIMOS
0004 m  Corte de hormigon armado muro
Corte de hueco sobre muro de hormigén armado de espesor variable hasta 50
cm, realizado con medios mecanicos, incluso p.p. de perforaciones necesarias pa-
ra la evacuacion de las piezas, demolicion y picado en caso necesario, carga y
traslado de escombros a vertedero autorizado y limpieza del emplazamiento. Medi-
do por metro lineal de corte realizado.
F201000 0,010 h Pala retro-excavadora-cargadora 39,00 0,39
F22000 0,150 h Camidn basculante hasta 6 m3. 40,00 6,00
0004C1 1,000 m  Corte de muro de hormigén armado espesor variable hasta 50 cm 80,00 80,00
0004C2 0,250 u Perforaciones de didmetro 200 mm para evacuacion de piezas 40,00 10,00
F399999 1,000 ud  Material auxiliar. 1,00 1,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 97,40 2,92
TOTAL PARTIDA 100,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
D07DC101 M2 FAB. LADRILLO PERFORADO 7 cm. 1/2 pie
M2. Fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm., sentado
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de rio M 7,5 segun UNE-EN
998-2, para posterior terminacién, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivela-
cién, humedecido de piezas y colocacion a restregdn segun CTE/ DB-SE-F.
UO1FLO05 1,000 M2 Mano obra coloc. ladr. macizo 1/2 p. 10,60 10,60
UO1AAO11 0,250 Hr  Pebn suelto 13,58 3,40
U10DA001 52,000 Ud  Ladrillo cerdmico 24x12x7 0,08 312
A01JF005 0,028 M3  MORTERO CEMENTO (1/5)M 7,5 75,01 210
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 19,20 0,58
TOTAL PARTIDA 19,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

Pagina 21

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D13DD010 M2 ENFOSCADO M 7,5EN CAMARAS
M2. Enfoscado sin maestrear de 10 mm. de espesor en camaras de aire con mor-
tero de cemento M 7,5 segun UNE-EN 998-2, i/p.p. de medios auxiliares con em-
pleo de borriquetas o, en su caso, de pequefio andamiaje, asi como distribuciéon
de material en tajo.
UO1AAD11 0,040 Hr Pebdn suelto 13,58 0,54
U01FQ101 1,000 M2 Mano obra enfoscado camaras 1,60 1,60
A01JFO05 0,010 M3 MORTERO CEMENTO (1/5)M 7,5 75,01 0,75
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. .(s/total) 2,90 0,09
TOTAL PARTIDA 2,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
D13DG010 M2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 15 VERT.
M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superfi-
cie, con mortero de cemento y arena de rio M 15 segun UNE-EN 998-2, sobre pa-
ramentos verticales, con maestras cada metro, i/preparacién y humedecido de so-
porte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homolo-
gado, asi como distribucién de material en tajos y p.p. de costes indirectos.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 9,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
0005 m?  Fabrica de ladrillo caravista tipo Tudela 1/2p
M2. Fabrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo prensado amarillo tipo Tudela, simi-
lar al existente, de 24X12X5 cm., sentado con mortero bastardo de cemento (BL-lI
42 5 R), cal y arena de rio 1/1/6, i/p.p. de roturas, aplomado, nivelado, llagueado
de 2,5 cm. y limpieza, i/p.p. de cortes, remates y piezas especiales, segun CTE/
DB-SE-F.
UO1FJO15 1,000 M2 Mano obra colocac. 1 p. c/v-5 24,60 24,60
U10DA007 70,000 Ud  Ladrillo prensado rojo 24x12x5 0,33 23,10
A010F008 0,060 M3 MORT. BAST.CAL 1/1/6 BL-1 425R 110,54 6,63
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. .(s/total) 54,30 1,63
TOTAL PARTIDA 55,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
0006 m?2  Cubierta de chapa 1,0 mm prelacada
M2. Cubierta inclinada completa realizada con chapa prelacada de acero de 1.0
mm. de espesor con perfil especial laminado tipo 75/320 de Aceralia ¢ similar, fija-
do a correa estructural de cubierta también incluida, con ganchos o tornillos auto-
rroscantes, incluso zuncho de coronacién en hormigén armado de 10x25 cm
arriostrando cerramiento para recibido de perfileria de cubierta. Incluye hormigén,
armaduras, correas metalicas, soldaduras, remates de chapa en L prelacada de
acero en los laterales de la cubierta, ejecucion de cumbreras y limas, apertura 'y
rematado de huecos y p.p. de costes indirecto. Totalmente colocado.
UO1F0O340 1,000 M2 Mano obra colocac.cubierta chapa 5,20 5,20
0006F01 3,750 m  Correa estructural de cubierta para fijacion de chapa 8,56 32,10
mt10haf010noa 0,070 m*  Hormigdn HA-25/B/12/la, fabricado en central. 56,00 3,92
mt07aco010¢c 15,000 kg Ferralla elaborada elaborada y montada 1,12 16,80
0006F02 6,400 m  Perfil en L prelacado de acero remate lateral 7,45 47,68
U12NC105 1,100 M2 Ch.prel. 1mm Aceralia PL-75/320 18,70 20,57
U12CZ015 3,000 Ud  Torn.autorroscante 6,3x120 0,18 0,54
U12NC520 0,150 Ml Remat.prel. 0,7mm desar=333mm 3,47 0,52
U12NC540 0,150 Ml Remat.prel. 0,7mm desar=666mm 6,90 1,04
AB104P12 2,000 u Espirros de 12x90 inoxidables 1,95 3,90
UO1FX005 2,000 Hr  Oficial 1% soldador 16,00 32,00
%441C400 0,500 %  Pequefio material 164,30 0,82
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. .(s/total) 165,10 495
TOTAL PARTIDA 170,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION DEL DEPOSITO Y BOMBEO DE MONTES DE CIERZO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO AB Abastecimiento
AB001 u  Te de fundicion ductil @300/<=300 mm.PN-16 atm.
Te de fundicién ductil de Saint Globain PAM o equivalente, con tres bridas o en-
chufes, diametro 300 mm con salida menor o igual a 300 mm. PN-16 atm., coloca-
da en red de fundicién de abastecimiento de agua. Incluso juntas, tornilleria de
acero bicromatada y pruebas de presion y estanqueidad. Totalmente colocada y
probada.
S/Normas: ISO 2531, EN 545, Normativa Técnica redes de abastecimiento JMAT
ABO01PO1 1,000 u Te de fundicién ductil @300/<=300 mm.PN-16 atm. 385,95 385,55
ABOO1P30 3,000 u Junta de estanqueidad 1,94 5,82
AB001P40 36,000 u Tornillo @24 mm de acero bicromatado 1,95 70,20
UO1FY105 0,550 Hr  Oficial 1% fontanero 13,50 7,43
UO1FY110 0,350 Hr  Ayudante fontanero 11,00 3,85
U50P0205 0,010 Ud  Prueba de presion y estanqueidad 60,00 0,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 473,50 14,21
TOTAL PARTIDA 487,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA Y
SEIS CENTIMOS
AB002 u  Brida Enchufe fundicion @300 mm
Brida enchufe de fundicién de Saint Globain PAM o equivalente de 300 mm de dia-
metro, PN-16 atm, colocado en red de fundicién de abastecimiento de agua. Inclu-
so juntas de estanqueidad, tornilleria de acero bicromatada y pruebas de presién
y estanqueidad. Totalmente colocada y probada.
S/Normas: ISO 2531, EN 545, Normativa Técnica redes de abastecimiento JMAT
ABO02P01 1,000 u Brida Enchufe fundicién @300 mm 169,10 169,10
UO1FY105 0,500 Hr  Oficial 1% fontanero 13,50 8,75
UO1FY110 0,250 Hr  Ayudante fontanero 11,00 2,75
U50P0205 0,010 Ud  Prueba de presion y estanqueidad 60,00 0,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 179,20 5,38
TOTAL PARTIDA 184,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
AB003 u  Valvula de mariposa @300 mm
Valvula de mariposa accionamiento con desmultiplicador, para red de fundicién
de abastecimiento de agua, provista de volante de maniobra, modelo AMVI o equi-
valente, PN-16 atm, & 300 mm, instalada en arqueta de registro no incluida. Total-
mente colocada y probada.
Incluye: accesorios, tornilleria de acero bicromatada, pruebas de presién y estan-
queidad.
S/Normas: Normativa Técnica de redes de Abastecimiento de la JMAT
AB003VO1 1,000 u Vélvula de mariosa @ 300 mm con desmultiplicador 2.205,60 2.205,60
AB001P40 12,000 u Tornillo @24 mm de acero bicromatado 1,95 23,40
UO1FY105 0,550 Hr  Oficial 1% fontanero 13,50 7,43
UO1FY110 0,350 Hr  Ayudante fontanero 11,00 3,85
U50P0205 0,010 Ud  Prueba de presion y estanqueidad 60,00 0,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 2.240,90 67,23
TOTAL PARTIDA 2.308,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
ABO11 u  Cono de reduccion de @300 a @ 200 mm
Cono de reduccion de fundicién de Saint Globain PAM o equivalente, de 300 mm
a 200 mm de didmetro, PN-16 atm, colocado en red de fundicién de abastecimien-
to de agua. Incluso juntas de estanqueidad, tornilleria de acero bicromatada y
pruebas de presion y estanqueidad. Totalmente colocada y probada.
S/Normas: 1ISO 2531, EN 545, Normativa Técnica redes de abastecimiento JMAT
AB011PO1 1,000 u Cono de reduccién de @300 a @200 mm 206,14 206,14
ABOO1P30 1,000 u Junta de estanqueidad 1,94 1,94
ABO01P41 12,000 u Tornillo @20 mm de acero bicromatado 1,90 22,80
UO1FY105 0,550 Hr  Oficial 1% fontanero 13,50 7,43
UO1FY110 0,350 Hr  Ayudante fontanero 11,00 3,85
U50P0205 0,010 Ud  Prueba de presion y estanqueidad 60,00 0,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 242,80 7,28
TOTAL PARTIDA 250,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUATRO CENTIMOS
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AB012 u  Carrete de desmontaje acero inox. @ 200 mm
Carrrete de desmontaje @ 200 mm. PN-16 atm, en acero inoxidable AlSI-304
(CF8), incluso juntas de estanqueidad, tornilleria de acero bicromatada y pruebas
de presion y estanqueidad. Totalmente colocado y probado.
S/Norma: Normativa técnica redes abastecimiento JMAT
AB012P01 1,000 u Carrete de desmontaje acero inox. @ 200 mm 902,96 902,96
ABOO1P30 1,000 u Junta de estanqueidad 1,94 1,94
ABO01P41 12,000 u Tornillo @20 mm de acero bicromatado 1,90 22,80
UO1FY105 0,550 Hr  Oficial 17 fontanero 13,50 7,43
UO1FY110 0,350 Hr  Ayudante fontanero 11,00 3,85
U50P0205 0,010 Ud  Prueba de presién y estanqueidad 60,00 0,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. .(s/total) 939,60 28,19
TOTAL PARTIDA 967,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS
AB031 u  Manguito antivibratorio @150 mm butilo agua potable
Manguito antivibratorio de @ 150 mm, PN-16 atm, de butilo para agua potable, in-
cluso tornilleria de acero bicromatada y pruebas de presion y estanqueidad. Total-
mente colocado y probado.
S/Norma: Normativa técnica redes abastecimiento JMAT
AB031P01 1,000 u Manguito antivibratorio @150 mm butilo agua potable 362,98 362,98
ABO01P41 8,000 u Tornillo @20 mm de acero bicromatado 1,90 15,20
UO1FY105 0,500 Hr  Oficial 17 fontanero 13,50 8,75
UO1FY110 0,250 Hr Ayudante fontanero 11,00 2,75
U50P0205 0,010 Ud  Prueba de presién y estanqueidad 60,00 0,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. .(s/total) 388,30 11,65
TOTAL PARTIDA 399,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y
TRES CENTIMOS
AB021 u  Cono de reduccion de @250 a @150 mm
Cono de reduccion de fundicién de Saint Globain PAM o equivalente, de 250 mm
a 150 mm de diametro, PN-16 atm, colocado en red de fundicién de abastecimien-
to de agua. Incluso juntas de estanqueidad, tornilleria de acero bicromatada y
pruebas de presion y estanqueidad. Totalmente colocada y probada.
S/Normas: ISO 2531, EN 545, Normativa Técnica redes de abastecimiento JMAT
AB021P01 1,000 u Cono de reduccion de @250 a @150 mm 161,09 161,09
ABOO1P30 1,000 u Junta de estanqueidad 1,94 1,94
ABO001P40 12,000 u Tornillo @24 mm de acero bicromatado 1,95 23,40
ABO01P41 8,000 u Tornillo @20 mm de acero bicromatado 1,90 15,20
UO1FY105 0,550 Hr  Oficial 17 fontanero 13,50 7,43
UO1FY110 0,350 Hr  Ayudante fontanero 11,00 3,85
U50P0205 0,010 Ud  Prueba de presién y estanqueidad 60,00 0,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. .(s/total) 213,50 6,41
TOTAL PARTIDA 219,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
AB004 u  Valvula de mariposa motorizada de @250 mm
Valvula de mariposa motorizada, para red de fundicién de abastecimiento de
agua, con reductor, modelo AMVI o equivalente, PN-16 atm, & 250 mm, instalada
en arqueta de registro no incluida. Totalmente colocada y probada.
Incluye: accesorios, tornilleria de acero bicromatada, conexion electrica, pruebas
de presion y estanqueidad.
S/Normas: Normativa Técnica de redes de Abastecimiento de la JMAT
AB004V01 1,000 u Vélvula de mariposa motorizada de @250 mm 3.108,08 3.108,08
ABO001P40 12,000 u Tornillo @24 mm de acero bicromatado 1,95 23,40
UO1FY105 0,550 Hr  Oficial 17 fontanero 13,50 7,43
UO1FY110 0,350 Hr  Ayudante fontanero 11,00 3,85
UO1FY625 0,550 Hr  Oficial esp.inst. eléctrica 18,00 9,90
U50P0205 0,010 Ud  Prueba de presién y estanqueidad 60,00 0,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. .(s/total) 3.153,30 94,60
TOTAL PARTIDA 3.247,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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AB022 u  Carrete de fundicion BB @ 250, L= 250 mm
Carrete de fundicién a bridas de Saint Globain PAM o equivalente, de 250 mm dia-
metro y longitud 250 mm, PN-16 atm, colocado en red de fundicién de abasteci-
miento de agua. Incluso juntas de estanqueidad, tornilleria de acero bicromatada
y pruebas de presién y estanqueidad. Totalmente colocada y probada.
S/Normas: ISO 2531, EN 545, Normativa Técnica redes de abastecimiento JMAT
AB022P01 1,000 u Carrete de fundicion BB @250 mm, L=250 mm 140,36 140,36
ABOO1P30 1,000 u Junta de estanqueidad 1,94 1,94
AB001P40 12,000 u Tornillo @24 mm de acero bicromatado 1,95 23,40
UO1FY105 0,550 Hr  Oficial 1% fontanero 13,50 7,43
UO1FY110 0,350 Hr  Ayudante fontanero 11,00 3,85
U50P0205 0,010 Ud  Prueba de presion y estanqueidad 60,00 0,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 17760 5,33
TOTAL PARTIDA 182,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN
CENTIMOS
AB023 u  Carrete de fundicion BB @250, L=500 mm
Carrete de fundicién a bridas de Saint Globain PAM o equivalente, de 250 mm dia-
metro y longitud 500 mm, PN-16 atm, colocado en red de fundicién de abasteci-
miento de agua. Incluso juntas de estanqueidad, tornilleria de acero bicromatada
y pruebas de presién y estanqueidad. Totalmente colocada y probada.
S/Normas: ISO 2531, EN 545, Normativa Técnica redes de abastecimiento JMAT
ABO23P01 1,000 u Carrete de fundicion BB @250 mm, L=500 mm 195,25 195,25
ABOO1P30 1,000 u Junta de estanqueidad 1,94 1,94
AB001P40 12,000 u Tornillo @24 mm de acero bicromatado 1,95 23,40
UO1FY105 0,550 Hr  Oficial 1% fontanero 13,50 7,43
UO1FY110 0,350 Hr  Ayudante fontanero 11,00 3,85
U50P0205 0,010 Ud  Prueba de presion y estanqueidad 60,00 0,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 232,50 6,98
TOTAL PARTIDA 239,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS
AB005 u  Valvula de retencion de @250 mm
Valvula de retencién de diametro 250 mm, para red de fundicién de abastecimien-
to de agua, PN-16 atm, instalada en arqueta de registro no incluida. Totalmente
colocada y probada.
Incluye: accesorios, tornilleria de acero bicromatada, pruebas de presién y estan-
queidad.
S/Normas: Normativa Técnica de redes de Abastecimiento de la JMAT
ABO05PO1 1,000 u  Vélvula de retencidin de @250 mm 367,54 367,54
ABOO1P30 1,000 u Junta de estanqueidad 1,94 1,94
AB001P40 12,000 u Tornillo @24 mm de acero bicromatado 1,95 23,40
UO1FY105 0,550 Hr  Oficial 1% fontanero 13,50 7,43
UO1FY110 0,350 Hr  Ayudante fontanero 11,00 3,85
U50P0205 0,010 Ud  Prueba de presion y estanqueidad 60,00 0,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 404,80 12,14
TOTAL PARTIDA 416,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
AB025 u  Codo de fundicion ductil BB @250 mm
Codo de fundicion de Saint Globain PAM o equivalente, de 250 mm de diametro y
grados variable (90°-45°-22°-11°), PN-16 atm, colocado en red de fundicién de
abastecimiento de agua. Incluso juntas de estanqueidad, tornilleria de acero bicro-
matada y pruebas de presion y estanqueidad. Totalmente colocada y probada.
S/Normas: 1ISO 2531, EN 545, Normativa Técnica redes de abastecimiento JMAT
AB025P01 1,000 u Codo de fundicién ductil BB @250 mm, grado variable 186,60 186,60
ABOO1P30 1,000 u Junta de estanqueidad 1,94 1,94
AB001P40 12,000 u Tornillo @24 mm de acero bicromatado 1,95 23,40
UO1FY105 0,550 Hr  Oficial 1% fontanero 13,50 7,43
UO1FY110 0,350 Hr  Ayudante fontanero 11,00 3,85
U50P0205 0,010 Ud  Prueba de presion y estanqueidad 60,00 0,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 223,80 6,71
TOTAL PARTIDA 230,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
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ABO050 m  Tuberia de fundicion ductil @300 mm
Tuberia de fundicién ductil @300 mm, clase C-40, K=9, incluso pp. de junta auto-
matica flexible, cinta de sefializaciéon, medios mecanicos para su colocacion, lim-
pieza y desinfeccién antes de su puesta en servicio, pruebas de presién y estan-
queidad. Totalmente colocada y probada.
S/Normas: ISO 2531, EN 545-2002, ISO 4633 (juntas), Normativa técnica redes
de abastecimiento JMAT.
El fabricante de la tuberia y accesorios debera estar acreditado con la norma euro-
pea EN 29001 e internacional 1ISO 9001.
ABO50T01 1,000 m  Tuberia de fundicién ductil @300 mm 67,83 67,83
U020D001 0,020 Hr Autogrua pequefia 44,00 0,88
UO1FY105 0,020 Hr  Oficial 17 fontanero 13,50 0,27
UO1FY110 0,020 Hr Ayudante fontanero 11,00 0,22
ABO50T30 1,000 m  Cinta de sefializacion 0,13 0,13
U50P0205 0,020 Ud  Prueba de presién y estanqueidad 60,00 1,20
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. .(s/total) 70,50 2,12
TOTAL PARTIDA 72,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
AB100 u  Modificacion pieza de caldereria de acero inoxidable @300 mm
Modificacién de pieza de caldereria existente de acero inoxidable @300 mm, inclu-
so desmontaje y transporte a taller de caldereria de la tuberia de acero inoxidable
@300 mm existente, corte de las piezas por medios mecanicos, incluso laser, sol-
dadura con nueva pieza brida liso de acero inoxidable AlSI 316 y 5 mm de espe-
sor, de diametro 250 mm y longitud variable de hasta 500 mm y PN-16 atm, puli-
do de aristas interiores, desengrasado y limpieza de la pieza, comprobacion de es-
tanqueidad, nuevo montaje, juntas, tornilleria de acero bricomatado, y medios au-
xiliares. Incluido montaje de manguito provisional de fundicién durante los traba-
jos en taller de caldereria para el mantenimiento del servicio. Totalmente acabada
en pieza en Te de acero inoxidable de bridas de 300/300/250 mm, colocaday pro-
bada.
AB100PQ1 1,000 u Pieza caldereria de acero inoxidable brida-liso @250 mm 1.254,00 1.254,00
ABOO1P30 3,000 u Junta de estanqueidad 1,94 5,82
ABO001P40 24,000 u Tornillo @24 mm de acero bicromatado 1,95 46,80
U02JK005 0,500 Hr Camién gria autocargable hasta 10 Tm. 33,81 16,91
UO1FX005 2,500 Hr  Oficial 17 soldador 16,00 40,00
UO1FY105 0,650 Hr  Oficial 17 fontanero 13,50 8,78
UO1FY110 0,400 Hr Ayudante fontanero 11,00 4,40
U50P0205 0,020 Ud  Prueba de presién y estanqueidad 60,00 1,20
%A10_MA3 3,000 %  Medios auxiliares 3% 1.377,90 41,34
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. .(s/total) 1.419,30 42,58
TOTAL PARTIDA 1.461,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y

TRES CENTIMOS
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AB101 u  Bomba de agua potable 100 I/s y altura 35 m
Bomba de agua potable tipo KSB modelo Omega 150-460 B GB P F o equivalen-
te, para un caudal de 100 I/s, presion de aspiracién 40 m.c.a. y presién de bom-
beo 75 m.c.a, de las siguientes caracteristicas:
-Caudal de bombeo: 360 m3/h
-Altura de bombeo: 35 m
-NPSH: 4,01 m
- Motor: motor eléctrico 250M, potencia 55 Kw, 4 polos, velocidad de giro 1484
rom
-Placa base sujeta mediante pernos de anclaje
-Conexiones: Brida de succién @200 mm, Brida de descarga @150 mm
Seincluye: Suministro e instalacién de la bomba, maquinaria de elevacion y trans-
porte, accesorios, placa base, cimentacion mediante hormigén HA-25 para sujec-
cién de la placa base, conexidn electrica, juntas, tornillos de acero bricomatados,
espirros de acero inoxidable de @12 mm de anclaje y pruebas. Totalmente coloca-
day probada.
AB101B01 1,000 u Bomba 360 m3/h, altura 35 m, incluso accesorios 18.795,18 18.795,18
ABOO1P30 2,000 u Junta de estanqueidad 1,94 3,88
ABO01P41 20,000 u Tornillo @20 mm de acero bicromatado 1,90 38,00
mt10haf010noa 0,200 m*  Hormigdn HA-25/B/12/l1a, fabricado en central. 56,00 11,20
AB104P12 4,000 u Espirros de 12x90 inoxidables 1,95 7,80
U02JK010 2,000 Hr  Camién gria autocargable hasta 25 Tm. 42,70 85,40
UO1FY625 0,550 Hr  Oficial esp.inst. eléctrica 18,00 9,90
mo045 0,500 h Oficial 1% estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,99 12,00
mo092 0,500 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 20,40 10,20
UO1FY105 0,550 Hr  Oficial 1% fontanero 13,50 7,43
UO1FY110 0,350 Hr  Ayudante fontanero 11,00 3,85
U50P0205 0,010 Ud  Prueba de presion y estanqueidad 60,00 0,60
%441C400 0,500 %  Pequefio material 18.985,40 94,93
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 19.080,40 572,41
TOTAL PARTIDA 19.652,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y OCHO CENTIMOS
AB102 u  Carrete de acero inox @150 mm, Lvariable hasta 50 cm
Carrete de caldereria a bridas de acero inoxidable AISI 316 y 5 mm de espesor,
diametro 150 mm y longitud variable de hasta 50 cm, PN-16 atm, incluso juntas,
tornillos de acero bicromatados y pruebas. Totalmente colocado y probado.
AB102P01 1,000 u Carrete de acero inox @150 mm, | variable hasta 50 cm 623,00 623,00
ABOO1P30 3,000 u Junta de estanqueidad 1,94 5,82
ABO01P41 16,000 u Tornillo @20 mm de acero bicromatado 1,90 30,40
UO1FX005 2,500 Hr  Oficial 1% soldador 16,00 40,00
UO1FY105 0,650 Hr  Oficial 1% fontanero 13,50 8,78
UO1FY110 0,400 Hr  Ayudante fontanero 11,00 4,40
U50P0205 0,020 Ud  Prueba de presion y estanqueidad 60,00 1,20
%A10_MA3 3,000 %  Medios auxiliares 3% 713,60 21,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 735,00 22,05
TOTAL PARTIDA 757,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
AB026 u  Codo de fundicion ductil BB @ 150 mm
Codo de fundicion de Saint Globain PAM o equivalente, de 150 mm de diametro y
grados variable (90°-45°-22°-11°), PN-16 atm, colocado en red de fundicién de
abastecimiento de agua. Incluso juntas de estanqueidad, tornilleria de acero bicro-
matada y pruebas de presion y estanqueidad. Totalmente colocada y probada.
S/Normas: ISO 2531, EN 545, Normativa Técnica redes de abastecimiento JMAT
AB0O26P01 1,000 u Codo de fundicién ductil BB @150 mm 80,30 80,30
ABOO1P30 1,000 u Junta de estanqueidad 1,94 1,94
ABO01P41 16,000 u Tornillo @20 mm de acero bicromatado 1,90 30,40
UO1FY105 0,550 Hr  Oficial 1% fontanero 13,50 7,43
UO1FY110 0,350 Hr  Ayudante fontanero 11,00 3,85
U50P0205 0,010 Ud  Prueba de presion y estanqueidad 60,00 0,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 12450 3,74
TOTAL PARTIDA 128,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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AB103 u  Calderin antiariete vertical de 2 m3 10 bar i conexion DN150 PN16
Calderin antiariete vertical de 2 m3 10 bar con conexién DN 150 mm, PN-16 atm,
tipo HYDROCHOC o equivalente, de las siguientes caracteristicas:
-Volumen 2000 litros
-Conexion a brida 150 mm, PN-16 atm
-Vejiga interna de caucho butilo con ACS (documento de conformidad sanitaria) y
acero P265GH o P295GH segun normativa EN 10028 para aceros y aleaciones a
emplear para equipos a presion.
-Pintura interior epoxi alimentaria grosor de 100 micrones.
Seincluye: suministro e instalacién del calderin antiariete de 2 m3, accesorios,
maquinaria de elevacion y transporte, cimentaciéon mediante 4 dados de hormigén
de hasta 70 cm de altura para soporte de patas de acero del calderin, encofrados
y desencofrados,espirros de acero inoxidable de @12 mm vy placas de anclaje al
hormigén, conexién a tuberia existente @150 mm PN-16 atm y pruebas. Totalmen-
te colocado y probado.
AB103C01 1,000 u Calderin antiariete vertical de 2m3 10 bar i conexion DN150 PN16 4.813,20 4.813,20
ABOO1P30 1,000 u Junta de estanqueidad 1,94 1,94
ABO01P41 8,000 u Tornillo @20 mm de acero bicromatado 1,90 15,20
mt10haf010noa 0,250 m*  Hormigdn HA-25/B/12/1a, fabricado en central. 56,00 14,00
AB104P12 16,000 u Espirros de 12x90 inoxidables 1,95 31,20
U02JK010 2,000 Hr Camié6n gria autocargable hasta 25 Tm. 42,70 85,40
CCS020 2,880 m*  Montaje y desmontaje completo de encofrado a una cara en alzados 24,98 71,94
mo045 5,000 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,99 119,95
mo092 5,000 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 20,40 102,00
UO1FY105 0,550 Hr  Oficial 17 fontanero 13,50 7,43
UO1FY110 0,350 Hr  Ayudante fontanero 11,00 3,85
U50P0205 0,010 Ud  Prueba de presién y estanqueidad 60,00 0,60
%441C400 0,500 %  Pequefio material 5.266,70 26,33
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. .(s/total) 5.293,00 158,79
TOTAL PARTIDA 5.451,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y TRES CENTIMOS
AB201 u  Puesta en marcha del equipo de bombeo
Puesta en marcha del equipo de bombeo, incluye alineacién con equipo laser,
comprobacion de tension de tuberias, vibraciones y todo lo necesario para su
puesta en servicio.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
SUBCAPITULO IE Instalacion electrica
1E01 u  Retirada de elementos eléctricos para la obra
Desconexionado, desmontaje y retirada de elementos eléctricos y de iluminaciéon
necesarios para la realizacion de las obras.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 124,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
1E02 u  Unidad de instalacion electrica segiin separata
Unidad de instalacion electrica completa para la conexion de la bomba de agua y
de la valvula motorizada, incluso obra civil, canalizaciones, instalacién de nuevas
luminarias, cuadro electrico completo con arrancador, interructor, contactores,
analizador de red con conexién para el autdémata, reles, zécalo, proteccién magne-
totermica y diferencial, interruptor seccionador, armario de dimensiones adecua-
das para todo el aparellaje electrico, placa metalica, etc. Incluso certificado del ins-
talador . Toda la instalacién electrica se realizara segun separata. La medicién de
las unidades realmente ejecutadas en obras se abonaran al precio unitario inclui-
do en |la separata electrica.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 11.780,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA'Y
SEIS CENTIMOS
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D27AE260 u  Oca local mojado >25 KW
Ud. Gastos Inspeccion inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para
instalacién de BT de local mojado de mas de 25 KW., incluido certificado de enti-
dad inspectora. ITC-BT-05.

U30AE105 1,000 Ud  Inspec.inicial inst. tarifa fija B1<20 KW. 346,00 346,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos. (s/total) 346,00 10,38

TOTAL PARTIDA 356,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con TREINTA'Y
OCHO CENTIMOS

IEO7 m  Prolongacion de bancada para canalizacion electrica
Prolongacién de bancada para canalizacién electrica, de iguales dimensiones que
la existente, realizada en obra de fabrica. Incluso tramex y chapa metélica agujere-
ada en la parte superior para paso de cables al cuadro electrico. Totalmente termi-

nada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 87,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO V Varios
AB104 u  Puente de viga HEB para sujeccion de carros y polipasto de cadena

Suministro e instalaciéon de puente mediante perfiles HEB (140-120-100) para vi-
gas, pilares y correas, unidas entre si mediante soldadura con electrodo basico, si-
milar al existente en la camara de la estacién de bombeo, incluso nudos, placas
de apoyo, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura antioxidante,carros
de 2 tn, polipasto de cadena de 1 tn, espirros de anclaje de acero inoxidable, total-
mente montado. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segin nor-
ma UNE EN 287-1.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 292315

Asciende el precio total de la partida & la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con QUINCE
CENTIMOS

AB105 u  Armazon de 2100x1320x200 mm con chapa agujereada
Suministro e instalacion de armazén de 2100x1320x200 mm con chapa agujerea-
da, angulo de 40 mm y perfil 35x35 para ventilacién forjado similar al existente, co-
locado sobre hueco existente en el forjado, incluso espirros de anclajes, dos ma-
nos de imprimacién con pintura antioxidante y sellado de juntas. Incluso medios
auxiliares. Totalmente colocado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 861,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS

AB106 u  Ventana de ventilacion de 1,00x0,30 m de acero inoxidable AISI316
Ventana de ventilacion de 1,00 x 0,30 m en acero inoxidable AlSI 316, en muro.
Marco angular de 40 mm, lamas de chapa plegada y malla mosquitera de acero
inoxidable. Incluso herramienta y demas medios auxilares. Totalmente colocada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 32415

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS

AB107 m? Escalera y pasarela en chapa perforada de aluminio
Escalera y pasarelas realizadas en chapa perforada de aluminio anodizado plega-
da de 3 mm de espesor, con la definicion geometrica indicada en los planos, con-
trahuella cerradas, compuesta de perfil 170x50x2,7 mm para zancas, perfil
120x40x2 mm para refuerzo de peldafio, uniones soldadas, con patas para anclaje
a pared recta y solera, estructura y arriostramientos en el mismo material o acero
inoxidable AlSI 316, totalmente colocada, sujecciones al muro mediante taco qui-
mico o similar, anclajes, limpieza de soldaduras y decapado, colocada y adecua-
da al servicio, herramientas y demas medios auxiliares.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 745,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE
CENTIMOS
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AB109 m  Barandilla metalica de aluminio anodizado
Barandilla metalica de aluminio anodizado, en escaleras y pasarelas, con montan-
tes de seccién 40x40x3 mm, distanciados como maximo 1,50 m, con pasamanos
de perfil de diametro 40x2,5 mm, barras intermedias de perfil 30x2 mm, de 1 m de
altura util, incluso p.p. de perfil redondeado en esquinas, rodapié de pletina
150x10 mm, uniones soldadas sujecidon mediantes espirros o tornilleria sobre perfi-
les de hierro o en tramex, anclajes, totalmente instaladada.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

AB108 u  Puerta metalica peatonal de doble chapa
Puerta metélica peatonal, tipo pegaso en el exterior y lisa al interior, con apertura
hacia el exterior, de 0,90x1,93 m a base de perfil de carpinteria y chapa, incluso
marco metalico, rejilla de ventilacién, todo ello galvanizado en caliente con espe-
sor minimo de 0,25 mm, junta estanca perimetral de neopreno, cerradura de do-
ble vuelta tipo maestra de JMAT y herrajes, manilla y anclajes. Pintado con limpie-
za previa, aplicacion de una imprimacidn especial tipo "Wash primer" y dos ma-
nos de pintura de resinas de poliuretano color a definir por la JMAT, sujeta con ta-
cos mecanicos expansivos y tornilleria bicromatada y recibido con mortero sin re-
traccidon a base de resinas epoxi, totalmente colocada, herramientas y demas me-
dios auxiliares.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

AB110 u  Detector de alarma final de carrera en puerta de entrada
Detector final de carrera en puerta de entrada. Con piloto indicativo de armado/de-
sarmado de alarma, incluso cableado, canalizacién necesaria, pequefio material,
medios auxiliares y conexionado a central de robo. Pruebas y puesta en servicio.
Totalmente instalado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS

AB210 u  Refuerzo de viga con angulares
Refuerzo inferior de viga existente de 3100x300x250 mm, mediante angulares de
50x50x5 mm, reforzados y sujetos con presillas de ancho 20x25 dispuestos cada
50 cm, incluidos placas y espirros de anclaje a forjados, colocado segun direccio-
nes de la direccion facultativa. Totalmente terminado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS

AB111 u  Anclajes para tuberias y valvulas de acero inoxidable
Anclaje para sujecidon de tuberias y valvulas de acero inoxidable AlSI 316. Incluso
perfiles, angulos, chapas, collarin y fleje, y espirros de acero inoxidable. Totalmen-
te terminado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

AB112 u  Automatizacion
Reprogramacion de la estacién remota existente en el bombeo, adecuandola e in-
tegrando la nueva bomba, reprogramacién de estacion Front-end y reprograma-
cién del Scada. Ingenieria, pruebas, puesta en marcha y entrega de documenta-
cion.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS EUROS

50,26

689,74

98,40

245,78

118,48

2.700,00
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