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ANEXO 1. “CALCULO HIDRAULICO BIES"

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PLIEGO DE CONDICIONES
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD §
5
PLANOS E
Cédigo Descripcion 8
c -
. @©
EX1702. D400 .00  Situacion y emplazamiento S5
= 3
EX1702. DIL.401 .00 Alzados noreste y suroeste, Sectorizacion. § ;é_
EX1702. DI.402 .00 Alzados noroeste y sureste, Sectorizacién. %élllg
EX1702. DlI.403 .00 Secciones A-A’ y B-B’ <
o
<
EX1702. DI.404 00  Secciones C-C'y D-D’ <
a
EX1702. D405 00 Pro’reccpn contra {ncendlos, evacuacion y sectorizacion. g
Planta sétano y baja. 2
28
.z . . .z . .7 [apr |
EX1702.  DI.406 00 Proteccidn contra incendios, evacuacidn y sectorizacion. Zo
Planta 1. €5
22
EX1702.  DI407 00 Proteccion contra incendios, evacuacion y sectorizacion. 2 <£
Planta 2. o)
z
e . . .7 . .7 9
EX1702.  DI.408 00 Pro‘recqon cor)Tro incendios, evacuacion y sectorizacion. n
Planta instalaciones. o
EX1702.  DI.409 00 Pro‘recmon.conTro incendios, evacuacion y sectorizacion. o
Planta cubierta.
EX1702. DI410 00 Chlmgneos de evacuacion de gases. Distancia libre de VNIIOD
seguridad
EX1702. Dl.411 .00 Aproximacion de bomberos
EX1702. DI.101 01 Drenagje Planta Sétano
EX1702. DI.102 .01 Drenaje Planta Baja
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EX1702. DI.103 01 Instalacion de saneamiento. Planta Sétano
EX1702. DI.104 .01 Instalacion de saneamiento. Planta Baja

EX1702. DI.105 .01 Instalacion de saneamiento. Planta Primera
EX1702. DI.106 .01 Instalacion de saneamiento. Planta Segunda
EX1702. DI.107 01 Instalacion de saneamiento. Planta Instalaciones
EX1702. DI.108 01 Instalacion de saneamiento. Planta Cubierta
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1 Antecedentes y objeto.

Este Proyecto fiene como objeto el definir, calcular, valorar y senalar las medidas, medios e
instalaciones que han de implantarse en el Centro de Salud de Lezkairu, Pamplona
(Navarra) para que cumpla con lo estipulado en la Normativa sobre Actividades
Clasificadas (Decreto Foral 93/2006 de 28 de diciembre, B.O.N. de 17 de enero de 2007).

2 Descripcién del edificio.

La unidad de actuacion tiene una superficie de 1600,13 m2 en planta y se ocupa con un
blogue compacto de planta baja mds tres. Los limites del edificio se alinean al limite suroeste
y noreste de la parcela y tiene una separacion 4,30 m2 respecto a los limites noroeste y
sudeste.

Limita al noroeste con la calle Manuel Lopez Gonzdlez, al nordeste con la José Manuel
Baena Martin, al suroeste con la avenida Juan Pablo Il y al sudeste existe cierto
despojamiento del parque edificatorio hasta la calle Cataluna.

La parcela presenta un desnivel pronunciado de descenso en direccidon oeste-este, con
3.64m de diferencia de cota entre extremos. Los desniveles en los otros vértices de la parcela
son intermedios siendo de 1,46m al norte y 1,47m al sur. Por lo tanto, todas las vias que dan
acceso al edificio tienen una elevada pendiente.

3 Descripcién de la actividad.
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La actividad a desarrollar, tal como se ha indicado al comienzo de la presente memoria, es
la de un centro de salud de cardcter ambulatorio y de consultas Unicamente, por lo que
serd asimilable a la de uso administrativo.
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La actividad se desarrollard en horario diurno, comprendido entre las 8h de la manana vy las
15h de la tarde, y el nUmero total de trabajadores en la actividad serd de aproximadamente
50 personas.

4 Bases de diseno.

Las especificaciones de la Reglamentacion sobre Actividades Clasificadas y Ordenanzas
Municipales relativas a este caso, que deben ser analizadas son:
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- ACTIVIDADES CLASIFICADAS.
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Decreto de la P. del G. 2414/1961, de 30 de Noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervencién para la Proteccion Ambiental. uoo

DECRETO FORAL 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervencion para la Proteccion
Ambiental.

Decreto Foral 135/1989, de 8 de Junio, por el que se establecen las condiciones técnicas
gue deberdn cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones.

PROYECTO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DEL CENTRO DE SALUD EN LEZKAIRU UNIDAD DE ACTUACION ©
XVI/S1, PLAN PARCIAL ARROSADIA/LEZKAIRU, PAMPLONA QhPégina 8 de 159

CcODIGO/n® REV: EX1702.1A_ME.R0O0 Fecha: octubre 2018 4de 44 PCOs.13







- RUIDOS Y VIBRACIONES.

actividades emisoras de ruidos o vibraciones”.

Real Decreto 1909/1981, de 24 de Julio, por el que se aprueba la Norma Bdsica de la
edificacién NBE CA-81 sobre condiciones acusticas en los edificios.

Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido.

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad
y emisiones acusticas.

Documento bdsico HR (Proteccién frente al ruido) del CTE (Cddigo Técnico de la
Edificacion).

PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

Documento bdsico Sl (Seguridad en caso de incendio) del CTE (Cédigo Técnico de la
Edificacion).

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccién contra incendios.

UNE 23033.

UNE 23034.
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SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

Documento bdsico SUA (Seguridad de utilizacién) del CTE (Cdédigo Técnico de la
Edificacion).

EMISIONES ATMOSFERICAS.

VISADO: 181031

Ley 38/1972 de Prevencién del ambiente atmosférico.
Decreto 833/1975, desarrollo de la ley 38/1972.

Decreto Foral 6/2002 sobre atmosfera.

VERTIDOS.

VNIIOD

Ley Foral 10/1988 de Saneamiento de aguas residuales.

Decreto Foral 55/1.990 de 15 de Marzo “Limitaciones del vertido de aguas residuales a
cauces publicos.

Real Decreto Ley 1/2001. Texto refundido de la Ley de Aguas.

NORMAS PARTICULARES de S.C.P.S.A.
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5 Potenciainstalada.

Relacién de maquinaria y su potencia eléctrica nominal:

EQUIPO POTENCIA (W) EQUIPO POTENCIA (W)
CALDERA 234 RACK SECUNDARIO 3.000
CLIMATIZADOR 1 IMPULSION 5.000 TERMO 1.500
CLIMATIZADOR 1 RETORNO 3.300 TERMO 1.500
CLIMATIZADOR 2 IMPULSION 5.500 TERMO 1.500
CLIMATIZADOR 2 RETORNO 3.000 TERMO 1.500
BOMBA 600 TERMO 1.500
BOMBA (RES) 600 TERMO 1.500
BOMBA 3.000 FANCOILS 860 8
BOMBA (RES) 3.000 FANCOILS 907 §
BOMBA 4.000 FANCOILS 763 2
BOMBA (RES) 4.000 PUERTA AUTOMATICA 150 g
.E
BOMBA 1.100 VENTILADORES 100 3
BOMBA (RES) 1.100 FANCOILS 1.255 %
BOMBA 1.100 FANCOILS 1.488 S
BOMBA (RES) 1.100 FANCOILS 1.123 S i
SUBESTACION DE GESTION 200 VENTILADORES 50 & S
z 8
AUTONOMO ATE] 1.330 TERMO 1.500 T g
AUTONOMO ATE] 1.330 TERMO 1.500
VENTILADORES 640 TERMO 1.500 %/ 11§
CENTRAL DE CCTV 150 FANCOILS 664
CENTRAL DE INCENDIOS 150 FANCOILS 547 ;é‘
CENTRAL DE MEGAFONIA 2.500 FANCOILS 953 <
CENTRAL DE SEGURIDAD 150 PUERTA AUTOMATICA 150 %
ELEMENTOS DE SEGURIDAD 50 VENTILADORES 50 é =
> 0O
RACK PRINCIPAL 5.000 POZO BOMBEO PLUVIALES 500 % §
€0
=2
RACK SECUNDARIO 3.000 SUBESTACION DE GESTION 200 20
u>
z
TOTAL 68.726 §
o
i
3
6 Proteccion contra ruidos y vibraciones.
Los ruidos producidos en el normal funcionamiento del edificio y que son objefo de este
frabajo son los procedentes de: VNIIOD

o Bombas de recirculacién.
o Bombas de calor.
o Unidades de ventilacién.

o Ascensores
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El objetivo de calidad acuUstica de ruido en el interior de los edificios (segin A
RD 1367/2007) es:

Tabla B.- Objetivos de calidad acustica para ruido aplicables al espacio interior habitable de
edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales. (1)

indices de ruido
Uso del edificio Tipo de Recinto
La L. Ln
Vivienda o uso Estancias 45 45 35
residencial Dormitorios 40 40 30
Zonas de N
. . estancia 45 45 35 E
Hospitalario §
Dormitorios 40 40 30 8
o
5
Educativo o Aulas 40 40 40 '%
ltural >
cuttara Salas de lectura 35 35 35 3
g
g
3
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El objetivo de calidad acustica para vibraciones en el interior de los edifici
Anexo |l del RD 1367/2007) es:

Tabla C. Objetivos de calidad aculstica para vibraciones aplicables al espacio interior habitable de
edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.

_I'ndi:_:g de
Uso del edificio vibracién
st
Vivienda o uso residencial 75
Hospitalario 72
Educativo o cultural 72

Las limitaciones en cuanto a inmisién y emisién de ruidos producidos por la actividad
objeto de este proyecto (segun Anexo Il del RD 1367/2007) son:

Tabla B1. Valores limite de inmision de ruido aplicables a infraestructuras
portuarias y a actividades.

N 3 Habilitacidn Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

©
c
R
Indices de ruido 3
Tipo de area acustica 09_
JI—K. g LK.E‘ JI—K..'? /12
o . 018
2 Sectores del territorio con predominio de suelo de »
uso sanitario, docente vy cultural que requiera una 50 50 40 x
especial proteccion contra la contaminacion acustica <
<
z
- . - - w
a Sectores del territorio con predominio de suelo de o
p . 55 b5 45 @
uso residencial. =
E o
d Sectores del territorio con predominio de suelo de 60 60 50 §§
uso terciario distinto del contemplado en c. Z ©
5
c Sectores del territorio con predominio de suelo de 63 63 53 Exa)
uso recreativo y de espectaculos. ® f,':)
z =
g >
b Sectores del territorio con predominio de suelo de 65 65 55 2
uso industrial g
o
]
o
o]
[G]
VNIIOD
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Tabla B2. Valores limite de ruido transmitido a locales colindantes por acti

indices de rui
Uso del local colindante Tipo de Recinto
LK’, d LK. e LK, n

Zonas de estancias 40 40 30
Residencial

Dormitorios 35 35 25

Despachos profesionales 35 35 35
Administrativo y de oficinas

Oficinas 40 40 40

Zonas de estancia 40 40 30
Sanitario

Dormitorios 35 35 25

Aulas 35 35 35
Educativo o cultural

Salas de lectura 30 30 30

6.1 Proteccién contra ruidos producidos por la actividad

En este caso deben estudiarse las medidas correctoras a aplicar en los ruidos
procedentes de las unidades de ventilacién y la bomba de calor.
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La transmisidon de ruidos aéreos no presenta problemas ya que el nivel de los mismos es
bajo y existe un forjado entre el elemento productor y la zona mds afectada. El ruido
emitido al exterior tampoco presenta problemas porque las unidades seleccionadas son
silenciosas.

Para evitar la transmisidn de ruidos por estructura, se tomardn las siguientes medidas:

- Los motores y equipos se montardn sobre elementos eldsticos reguldndose su
funcionamiento con el fin de impedir en lo posible el impacto final.

VISADO: 181031

7 Control de humos, gases, olores, vapores y polvos

Las emisiones de gases a la atmdsfera de esta actividad son provenientes de:
- Caldera de calefaccion. Se evacuardn mediante chimenea en cubierta.

- Aseo. Serdn evacuados a la cubierta del edificio mediante un sistema de

extraccion. :
VNIIOD
8 Regulacion de vertidos.
Los Unicos vertidos que se realizardn en la actividad a la red publica de saneamiento
serdn los procedentes de los aseos a la red de fecales.
Los residuos de origen hospitalario se gestionardn a través de un gestor autorizado.
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9 Eliminacién de subproductos toxicos o peligrosos

En la actividad no se generardn subproductos téxicos o peligrosos.

10 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Las medidas y medios de Proteccion contra Incendios con que se dota a la actividad de
uso administrativo se corresponden con lo indicado en el Documento Bdsico Sl
(Seguridad en caso de incendio) del CTE (Cddigo Técnico de la Edificacién).

10.1 Propagacion interior (DB SI 1)

10.1.1 Compartimentacién en sectores de incendio.

Atendiendo a lo estipulado en el punto 1 de la Seccidn Sl 1, la actividad forma tres
sectores de incendio, siendo su superficie construida la siguiente:

- Sector 1 (zona atrio): 2.496 m2,
- Sector 2 (zona técnica/personal del centro): 873 mz2.
- Sector 3 (sala de usos multiples en planta baja): 48,95 m2.

- Sector 4 (zona educacién sanitaria en planta 3): 25,76 mz2.
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10.1.2 Locales y zonas de riesgo especial
Las salas técnicas y de buzones de basura se considerardn locales de riesgo especial
bajo. Se accederd a ellos mediante una puerta cortafuegos.

La sala de calderas serd un local de riesgo medio y se accederd a ella mediante
vestibulo de independencia.

10.1.3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a fravés de elementos de
compartimentacion de incendios

VISADO: 181031

En todos los pasos de instalaciones que atraviesan elementos de compartimentacién
se han colocado compuertas cortafuegos, collarines inftumescentes o elementos de
sellado de resistencia al fuego EI-60 entre sectores. Se presentardn los certificados de
estos elementos en la documentacién de fin de obra.

10.1.4 Reaccién al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

VNIIOD

Todos los revestimientos de los elementos constructivos tienen la siguiente reaccién al
fuego:

- Techos y paredes: C-s2,d0 o superior (ladrillo hueco doble enfoscado y pintado
con pintura pléstica y falso techo de placas de yeso).
- Suelo: En 0 superior.

Los conductores a utilizar en la instalacién eléctrica serdn no propagadores del
incendio y con emisibn de humos y opacidad reducida. Los cables tendrdn

PROYECTO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DEL CENTRO DE SALUD EN LEZKAIRU UNIDAD DE ACTUACION ©
XVI/S1, PLAN PARCIAL ARROSADIA/LEZKAIRU, PAMPLONA Q|rgégina 14 de 159

CcODIGO/n® REV: EX1702.1A_ME.R0O0 Fecha: octubre 2018 10 de 44 PCOs.13







caracteristicas equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 6 5; o a la
21.1002 (segun la tensidn asignada del cable),

Los elementos de conduccidon de cables con caracteristicas equivalentes G

clasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN

50.085-1 y UNE-EN 50.086-1.

10.2 Propagacién exterior (DB Sl 2)

10.2.1 Medianerias y fachadas.

Este edificio tiene conexién y medianerias entre sectores, con un grado de
sectorizacion ElI-60 que cumple con lo exigido por el DB Sl 2.

10.3 Evacuacién de ocupantes (DB Sl 3)

10.3.1 Cdlculo de la ocupacién

En este edificio, al ser un centro de salud donde los pacientes son atendidos previa
cita, se puede considerar que la ocupacidn de zonas de circulacién como los
vestibulos (no asi las salas de espera) es menor a la indicada en la tabla 2.1 del DB-SI
3. Se ha considerado, por tanto, que la ocupacidn en estas zonas es de 10 m2 por

personda.

Igualmente, y segun la informacion recibida por parte del Servicio Navarro de Salud,
se puede aplicar un coeficiente de simultaneidad a la ocupacién total del edificio

por las siguientes razones:

o Lasreuniones en las salas comunes del personal se realizan fuera de horarios

de atenciéon al publico.

o Enla planta segunda (unidad de psiquiatria), las citas médicas duran entre
media y una hora y se dan con margen suficiente para que sélo haya una

persona en la sala de espera.

Se ha considerado por tanto aplicar un coeficiente de simultaneidad a la ocupacién
total del edificio de 0,85, aunque para el cdlculo de salidas de cada planta se

considerard la ocupacion completa.

A continuacioén, se muestran las ocupaciones de los recintos y zonas del edificio:
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Recinto Planta Ocupacioén/m?
ALMACENES Planta Baja Oc. nula
APOYOS ECOGRAFIA Planta Baja 1 persona/10m? 25,38
ARCHIVO Planta Baja 1 persona/40m? 14,90
ASCENSOR Planta Baja Oc. nula 3,01
ASCENSOR Planta Baja Oc. nula 4,88
ASEQO HOMBRES Planta Baja 1 persona/3m? 11,67
ASEO MU JERES Planta Baja 1 persona/3m? 14,07
CANCELA ENTRADA Planta Baja Oc. nula 11,51
CIRUGIA Planta Baja 1 persona/10m? 25,53
CONSULTA PEDIATRA ENFERMERIA Planta Baja 1 persona/10m? 21,26 3
CONSULTA PEDIATRA ENFERMERIA Planta Baja 1 persona/10m? 21,26 §
CONSULTA PEDIATRA ENFERMERIA Planta Baja 1 persona/10m? 21,26 5
g
CONSULTA PEDIATRA ENFERMERIA Planta Baja 1 persona/10m? 21,26 g
<
CONSULTA PEDIATRA ENFERMERIA Planta Baja 1 persona/10m? 27,44 2
<
CONSULTA PEDIATRA MEDICINA Planta Baja 1 persona/10m? 29,50 g
k=)
CONSULTA PEDIATRA MEDICINA Planta Baja 1 persona/10m? 21,05 3
CONSULTA PEDIATRA MEDICINA Planta Baja 1 persona/10m? 21,05 5 [
S
CONSULTA PEDIATRA MEDICINA Planta Baja 1 persona/10m? 21,05 e %
CONSULTA PEDIATRA MEDICINA Planta Baja 1 persona/10m? 21,26 § ;é_
DESPACHO ADMISION Planta Baja 1 persona/10m* 15,08 07/12
ESPACIO RESERVA INSTALACIONES ELECTRICA Planta Baja Oc. nula 15,31 2018
ESPACIO RESERVA TELECOMUNICACIONES  |Planta Baja Oc. nula 12,91 g
<
EXTRACCION Y BOTIQUIN Planta Baja 1 persona/10m? 25,29 2
1]
JARDIN Planta Baja Oc. nula 103,35 2
w
MIR Planta Baja 1 persona/10m* 25,29 < .
=
PATIO NINOS Planta Baja 1 persona/10m* 17,63 23
~ Z oo
PATIO NINOS 2 Planta Baja 1 persona/10m? 22,67 g
- :Xe)
PATIO NINOS 3 Planta Baja 1 persona/10m? 22,67 % Q
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Planta Baja 1 persona/10m* 25,56 % 2
< z [a)
RECEPCION Y ADMINISTRACION Planta Baja 1 persona/10m? 48,10 2
o
SALA DE ESPERA Planta Baja 1 persona/2m? 100,82 o
o
SALA DE ESPERA Planta Baja 1 persona/2m? 100,50 e
TRABAJO SOCIAL Planta Baja 1 persona/10m? 21,06 3
URGENCIAS Planta Baja 1 persona/10m? 26,33
USOS MULTIPLES Planta Baja 1 persona/10m? 48,65 WNIIOD
VESTIBULO Planta Baja 1 persona/10m? 24,99
VESTIBULO DE PERSONAL Planta Baja 1 persona/10m? 37.33
VESTIBULO PRINCIPAL Planta Baja 1 persona/10m? 75,53
TOTAL
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Recinto Planta Ocupacioén/m?
ALMACEN LIMPIEZA Planta Primera Oc. nula
ASCENSOR Planta Primera Oc. nula 0
ASCENSOR Planta Primera Oc. nula 0
ASEO HOMBRES Planta Primera 1 persona/3m? 4
ASEO MU JERES Planta Primera 1 persona/3m? 5
BIBLIOTECA/JUNTAS Planta Primera | 1 persona/10m? 40,37 5
CANCELA ENTRADA Planta Primera Oc. nula 30,98 0
CONSULTA FAMILIA ENFERMERIA Planta Primera | 1 persona/10m? 21,05 3
CONSULTA FAMILIA ENFERMERIA Planta Primera | 1 persona/10m? 21,05 3
CONSULTA FAMILIA ENFERMERIA Planta Primera | 1 pérsona/10m? 21,05 3 »
CONSULTA FAMILIA ENFERMERIA Planta Primera | 1 persona/10m? 21,26 3 §
CONSULTA FAMILIA ENFERMERIA Planta Primera | 1 persona/10m? 21,10 3 5
g
CONSULTA FAMILIA ENFERMERIA Planta Primera | 1 persona/10m? 21,10 3 g
<
CONSULTA FAMILIA ENFERMERIA Planta Primera | 1 persona/10m? 21,10 3 2
<
CONSULTA FAMILIA ENFERMERIA Planta Primera | 1 persona/10m? 21,29 3 g
k=)
CONSULTA FAMILIA MEDICINA Planta Primera | 1 persona/10m? 21,81 3 3
CONSULTA FAMILIA MEDICINA Planta Primera | 1 persona/10m? 21,26 3 5
5]
CONSULTA FAMILIAMEDICINA Planta Primera | 1 persona/10m? 21,26 3 e %
CONSULTA FAMILIA MEDICINA Planta Primera | 1 persona/10m? 21,26 3 § ;é_
CONSULTA FAMILIA MEDICINA Planta Primera | 1 pérsona/10m? 21,26 3 07/12
CONSULTA FAMILIA MEDICINA Planta Primera | 1 persona/10m? 21,26 3 2018
CONSULTA FAMILIA MEDICINA Planta Primera | 1 persona/10m? 21,26 3 g
<
CONSULTA FAMILIA MEDICINA Planta Primera | 1 persona/10m? 21,26 3 2
w
DIRECCION CENTRO Planta Primera | 1 persona/10m? 26,76 3 2
w
DIRECCION ENFERMERIA Planta Primera | 1 pérsona/10m? 18,87 2 < .
=
ESPERADIRECCION Planta Primera | 1 pérsona/10m? 22,11 3 23
Z ©
MIR/EIR Planta Primera | 1 persona/10m? 30,45 4 g
€0
OFICIO LIMPIO Planta Primera | 1 persona/10m? 5.98 1 % Q
O]
SALA DE ESPERA Planta Primera 1 persona/2m? 115,50 58 z (£
[a)
SALA DE ESPERA Planta Primera 1 persona/2m? 91,78 46 2
o
SALA DE ESTAR Planta Primera | 1 persona/10m? 34,81 4 o
o
VESTIBULO Planta Primera | 1 persona/10m? 31,31 4 2
VESTIBULO DE ENTRADA Planta Primera | 1 persona/10m? 53,97 6 8
VESTIBULO DE PERSONAL Planta Primera | 1 persona/10m? 34,80 4
VESTUARIO FEMENINO Planta Primera | 1 persona/3m? 31,60 1 WNII0D
VESTUARIO MASCULINO Planta Primera | 1 persona/3m? 20,74 7
Planta Primera TOTAL 215
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Recinto Planta Ocupacioén/m?
ALMACEN Planta Segunda Oc. nula
ASCENSOR Planta Segunda Oc. nula 3,01 0
ASCENSOR Planta Segunda Oc. nula 4,88 0
ASEO HOMBRES Planta Segunda | 1 persona/3m? 11,96 4
ASEO MU JERES Planta Segunda | 1 persona/3m? 14,91 5
BIBLIOTECA Planta Segunda | 1 persona/10m? 36,27 4
BOTIQUIN Planta Segunda | 1 persona/10m? 2715 3
DESPACHO Planta Segunda | 1 persona/10m? 16,14 2
DESPACHO Planta Segunda | 1 persona/10m? 10,50 2
DESPACHO Planta Segunda | 1 persona/10m? 15,38 2 3
DESPACHO ADMISION Planta Segunda | 1 persona/10m? 18,67 2 §
DESPACHO TRABAJO SOCIAL Planta Segunda | 1 persona/10m? 17,18 2 5
g
EDUCACION SANITARIA Planta Segunda | 1 persona/2m? 25,76 12 g
<
ENFERMERIA Planta Segunda | 1 persona/10m? 18,26 2 2
<
ENFERMERIA Planta Segunda | 1 persona/10m? 19,37 2 g
ESCALERA Planta Segunda | 1 persona/10m? 8,94 1 §
EXTRACCION Planta Segunda | 1 persona/10m? 17,37 2 S [
S
OBSERVACION Planta Segunda | 1 persona/10m? 17,00 2 e -%
PIR/EIR Planta Segunda | 1 persona/10m? 20,73 3 § ;é_
PIR/EIR Planta Segunda | 1 persona/10m? 20,30 3 07/12
PIR/EIR Planta Segunda | 1 persona/10m? 20,30 3 2018
PSICOLOGIA Planta Segunda | 1 persona/10m? 19,37 2 §
<
PSICOLOGIA Planta Segunda | 1 persona/10m? 19,35 2 2
1]
PSIQUIATRIA Planta Segunda | 1 persona/10m? 19,41 2 2
w
PSIQUIATRIA Planta Segunda | 1 persona/10m? 19,33 2 < .
=
PSIQUIATRIA Planta Segunda | 1 persona/10m? 19,45 2 23
Z 0
PSIQUIATRIA Planta Segunda | 1 persona/10m? 19,45 2 g
:Xe)
RECEPCION Planta Segunda | 1 persona/10m? 41,63 S % 9(
SALA DE ESPERA | Planta Segunda | 1 persona/2m? 26,80 14 % ‘£
[a)
SALA DE ESPERA 2 Planta Segunda | 1 persona/2m? 26,89 14 2
o
SALA DE ESPERA3 Planta Segunda | 1 persona/2m? 26,87 14 o
(]
SALA DE ESTAR Planta Segunda | 1 persona/10m? 32,25 4 o
SALAGRUPOS Planta Segunda | 1 persona/10m? 31,16 4 S
SALA POLIVALENTE Planta Segunda | 1 persona/10m? 23,66 3
SALA POLIVALENTE Planta Segunda | 1 persona/10m? 19,11 2 WNIIOD
VESTIBULO DE PERSONAL Planta Segunda | 1 persona/10m? 28,6 3
VESTIBULO DE PERSONAL Planta Segunda | 1 persona/10m? 8,11 1
VESTIBULO PRINCIPAL Planta Segunda | 1 persona/10m? 65 7
VESTUARIO FEMENINO Planta Segunda | 1 persona/3m? 19,17 7
VESTUARIO MASCULINO Planta Segunda | 1 persona/3m? 18,66 7
Planta Segunda TOTAL 153
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Recinto Planta Ocupacién/m?

SALARECOGIDANEUMATICA Planta Sotano Oc. nula
ESCALERA Planta Cubierta Oc. nula
SALA ACUMULADORES Planta Cubierta Oc. nula
SALA DE CALDERAS Planta Cubierta Oc. nula
VESTIBULO INDEPENDENCIA Planta Cubierta Oc. nula
ZLONA AEROTERMIA Planta Cubierta Oc. nula
ZONAENFRIADORAS Planta Cubierta | 1 persona/3m?

TOTAL 566
C. Simultaneidad 0,85

TOTAL 481

10.3.2 Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacién

La planta baja cuenta con 3 salidas de edificio, dos en planta baja y una en planta
primera, ya que estas plantas estdn comunicadas por un hecho distinto del de la
escalerqa, siendo la altura ascendente a salvar de menos de 4 m. No existe ningun
punto a mds de 50 m de una salida. No existe ningin punto a mds de 25 m de un
punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos.
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La planta primera cuenta con 2 salidas de edificio, una en planta primera y ofra en
planta baja, ya que estas plantas estdn comunicadas por un hecho distinto del de la
escalerq, siendo la altura descendente a salvar de menos de 4 m. No existe ningin
punto a mds de 50 m de una salida de planta. No existe ningun punto a mds de 25 m
de un punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos.

La planta segunda cuenta con 2 salidas de planta. Debido al hueco central que
comunica esta planta con la planta primera, la longitud del recorrido de evacuacion
desde el punto mds desfavorable a una salida de planta seria mayor de 50 m, ya que
habria que contar el recorrido hasta la salida de edificio de planta 1. Por ello, el
hueco central en esta planta se cerrard con un vidrio para evitar esta situacién. De
esta manera se cumple que no existe ningun punto a mds de 50 m de una salida de
planta. Ademds, no existe ningun punto a mds de 25 m de un punto desde el cual
existan al menos dos recorridos alternativos.

VISADO: 181031
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10.3.3 Dimensionado de los medios de evacuacidn

Dimensionado de escaleras:

En cuanto a las escaleras no protegidas, diremos que se debe cumplir en el caso mds
desfavorable que:

Az P/ 160

Donde:

- A = Anchura de la escalera no protegida, [m]
- P = NUmero total de personas cuyo paso estd previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.

Para el caso mds desfavorable, una de las escaleras bloqueadas y salida por la salida de
edificio SE 2 de planta 1 y por la escalera restante a planta baja, tendriamos que la
ocupacién de la escalera en su tramo mds desfavorable seria de 237 personas:

A < 237/160=1,48m

Por tanto, la anchura de las escaleras es correcto:
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Ancho minimo de escaleras: 1,5 m [

o

B

ESCALERAS DESCENDENTES 2

a

Salida Ocupacién|A en P.B. (m)|A min|[Ocup. Maxima Tipo /115
ESCALERA 1 237 1.5 1,481 240 Esc. no Protegida
ESCALERA 2 237 1.5 1,481 240 Esc. no Protegida
ESCALERA 3 0 1.0 1 160 Esc. no Protegida

Salidas en Planta Baja

VISADO: 181031

La planta baja cuenta con 3 salidas de edificio, dos en planta baja y una en planta 1,
siendo la altura ascendente a salvar de menos de 4 m. El acceso a la salida de planta
1 se realiza por dos escaleras con un ancho de 1,5 m. La asignacion de ocupantes a
cada salida o medio de evacuacién con criterios de proximidad y contando con la
evacuacion de las plantas superiores serd:

« SET1:95

e Escalera 1:48 VNIIOD

 Escalera 2: 48

e SE3:7
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Dimensionado de puertas y pasos:

El ancho de cada una de las salidas deberd ser:
A=P /200
A proyecto = 3,5

Donde:

- A= Anchura del elemento, [m]

- P = NUmero total de personas cuyo paso estd previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.

Dimensionado de escaleras:

El ancho de las escaleras no protegidas deberd ser:

Az P/ 160

Donde:

- A = Anchura de la escalera no protegida, [m]

- P = NUmero total de personas cuyo paso estd previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.

Se plantean todas las hipdtesis de bloqueo de salidas y escaleras:

= .
N | Profesional

~

N 3 Habilitacidn Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA | O

iy
[ee]

VISADO: 181031

VNIIOD

PROYECTO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DEL CENTRO DE SALUD EN LEZKAIRU UNIDAD DE ACTUACION
XVI/S1, PLAN PARCIAL ARROSADIA/LEZKAIRU, PAMPLONA

CODIGO/n° REV: EX1702.JA_ME.R0O Fecha: octubre 2018 17 de 44

©

agina 21 de 159
PC 05.1.3







PLANTA BAJA

HIPOTESIS NORMAL

Salida Ocupacion| A de cdlculo (m)|A minima (m)| A de proyecto (m)
SE-1 95 0,5 0,8 3,5
El 48 0.3 1 1,5
E2 48 0.3 1 1,5
SE-3 7 0,0 0,8 0,9
198
Salida SE-1 bloqueada
Salida Ocupacioén| A de cdlculo (m)|A minima (m)| A de proyecto (m)
SE-1 0 0,0 0,8 3,5
El 96 0,6 1 1,5
E2 95 0,6 1 1,5
SE-3 7 0.0 0.8 0,9
198
Escalera E1 bloqueada
Salida Ocupacion| A de cdlculo (m)|A minima (m)] A de proyecto (m)
SE-1 96 0.5 0.8 3.5
El 96 0,6 1 1,5
E2 0 0.0 1 1,5
SE-3 7 0.0 0,8 0,9
199
Escalera E2 blogueada
Salida Ocupacién| A de cdlculo (m)|A minima (m)| A de proyecto (m)
SE-1 102 0,5 0,8 3,5
El 0 0.0 1 1,5
E2 96 0,6 1 1,5
SE-3 0 0.0 0.8 0,9
198
Salida SE-3 bloqueada
Salida Ocupacion| A de cdlculo (m)|A minima (m)] A de proyecto (m)
SE-1 102 0,5 0,8 3,5
El 48 0.3 1 1,5
E2 48 0.3 1 1,5
SE-3 0 0.0 0,8 0,9
198

= .
N | Profesional

~

N 9‘ Habilitacidn Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA | O

iy
[ee]

VISADO: 181031

VNIIOD

PROYECTO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DEL CENTRO DE SALUD EN LEZKAIRU UNIDAD DE ACTUACION
XVI/S1, PLAN PARCIAL ARROSADIA/LEZKAIRU, PAMPLONA

CODIGO/n° REV: EX1702.JA_ME.R0O

Fecha: octubre 2018

18 de 44

©

|A§égina 22 de 159

PC05.1.3







Salidas en Planta Primera

siendo la altura descendente a salvar de menos de 4 m. El acceso a la salida de planfa
baja se realiza por dos escaleras con un ancho de 1,5 m. Los anchos de puerta son A=1.9
m. La asignacion de ocupantes a cada salida o medio de evacuacion con criterios de
proximidad y contando con la evacuacion de las plantas superiores serd:

« SE2:107
 FEscalera 3: 54

 Escalera 4: 54

La anchura de los pasillos de evacuacién es de un minimo de 1,1 m.

Las puertas de paso de los recintos son de 0,9 m de ancho.

Dimensionado de puertas y pasos:

El ancho de cada una de las salidas deberd ser:
A=P /200
A proyecto = 3,5

Donde:

- A = Anchura del elemento, [m]
- P = NUmero total de personas cuyo paso estd previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.

Dimensionado de escalergs:

El ancho de las escaleras no protegidas deberd ser:

A= P/ 160
Donde:

- A = Anchura de la escalera no protegida, [m]
- P = NUmero total de personas cuyo paso estd previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.

Se plantean todas las hipdtesis de bloqueo de salidas:
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PLANTA 1

HIPOTESIS NORMAL

Salida Ocupacion| A de cdlculo (m)|A minima (m)| A de proyecto (m)
SE-1 107 0.5 0.8 3.5
El 54 0.3 1 1,5
E2 54 0.3 1 1,5
215
Salida SE-1 bloqueada
Salida Ocupacion| A de cdlculo (m)|A minima (m)] A de proyecto (m)
SE-1 0 0.0 0.8 3.5
El 108 0,7 1 1,5
E2 107 0,7 1 1,5
215
Salida SE-2 bloqueada
Salida Ocupacion| A de cdlculo (m)|A minima (m)] A de proyecto (m)
SE-1 107 0.5 0.8 3.5
El 0 0,0 1 1,5
E2 108 0,7 1 1.5
215
Salida SE-3 bloqueada
Salida Ocupacion| A de cdlculo (m)|A minima (m)] A de proyecto (m)
SE-1 107 0,5 0,8 3.5
El 108 0,7 1 1,5
E2 0 0,0 1 1,5
215
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Planta segunda

La planta segunda cuenta con 2 salidas de planta, todas con un ancho minirtfre=e!
escalera A=1.5m. La asignacién de ocupantes a cada salida con criterios de proximidad
serd:

e SP1:76

e SP2:77

Dimensionado de puertas y pasos:

El ancho de cada una de las salidas deberd ser:
A=P /200
A proyecto = 3,5

Donde:

- A= Anchura del elemento, [m]
- P = NUmero total de personas cuyo paso estd previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.

N 3 Habilitacidn Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

©
. .7 ’ . C
La anchura de los pasillos de evacuacion de las zonas de publico es de 1,2 m. Las 2
puertas de laso de zonas de personal son de 0,9 m de ancho. 2
a
Dimensionado de escaleras: 112
018

El ancho de las escaleras no protegidas deberd ser: <

A= P/ 160 2

1]

[a)

Donde: &

<
- A = Anchura de la escalera no protegida, [m] g -
- P = NUmero fotal de personas cuyo paso estd previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. é S
=3
O .-
58

zZ
Se plantean todas las hipodtesis de bloqueo de salidas: I(JZDJ &
o >

[a)

-

<

(6]

&

o]

o

w

o

[G]
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PLANTA SEGUNDA

HIPOTESIS NORMAL

Salida Ocupacion| A de cdlculo (m)|A minima (m)| A de proyecto (m)
SP2-1 77 0,4 1 1.5
SP2-2 76 0,4 1 1.5

153

Salida SP2-1 bloqueada

Salida Ocupacioén| A de cdlculo (m)|A minima (m)| A de proyecto (m)
SE-1 0 0,0 1 1.5
SE-2 153 0.8 1 1.5
153

Salida SP2-2 blogueada

Salida Ocupacion| A de cdlculo (m)|A minima (m)| A de proyecto (m)
SE-1 153 0.8 1 1,5
SE-2 0 0.0 1 1,5
153
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Dimensionado de salidas de edificio:

En el supuesto de bloqueo de una de las salidas de edificio, la fotalidad de los
ocupantes del edificio saldrian por la otra salida. En este caso, tenemos:

N° pers = 481 pers.

El ancho de cada una de las puertas deberd ser:

VISADO: 181031

A=P/200=481/200=2,41m
A proyecto = 3,5m

Donde:

- A = Anchura del elemento, [m]
- P = NUmero total de personas cuyo paso estd previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.
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SALIDAS DE EDIFICIO

HIPOTESIS NORMAL

Salida Ocupacion| A de cdlculo (m)|A minima (m)| A de proyecto (m)
SE-1 237 1,2 0.8 3.5
SE-2 237 1,2 0,8 3,5
SE-3 7 0,0 0,8 0,9
481

Salida SE-1 bloqueada

Salida Ocupacion| A de cdlculo (m)|A minima (m)] A de proyecto (m)
SE-1 0 0.0 0.8 3.5
SE-2 474 2,4 0,8 3,5
SE-3 7 0.0 0.8 0,9
481

Salida SE-2 bloqueada
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Salida Ocupacion| A de cdlculo (m)|A minima (m)] A de proyecto (m) E
SE-1 474 2,4 0.8 3,5 $
SE-2 0 0,0 0.8 3.5 o
SE-3 7 0,0 0,8 0,9 /12

481 18

Salida SE-3 bloqueada

Salida Ocupacion| A de cdlculo (m)|A minima (m)] A de proyecto (m)
SE-1 244 1,2 0.8 3,5 2
SE-2 237 1,2 0.8 3,5 3
SE-3 0 0.0 0.8 0.9 g
481 s
>

10.3.4 Caracteristicas de puertas, vestibulos y escaleras.

Puertas

Todas las puertas son abatibles sobre eje de giro vertical y fdciimente operables.

Las puertas de las escaleras previstas para mds de 50 personas abrirdin en el sentido de la
evacuacion.

Escalera

Escaleras de evacuacion:

+ Tipo: no protegida.

» Relacién contrahuella/huella constante.
 Confrahuella c=170 mm

* Huella h=300 mm
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e 540mm < 2c + h <700mm.

+ No existen tramos con menos de tres peldanos.

+ Disponen de tabica y carecen de bocel.

+ La escalera no protegida dispone de pasamanos a ambos lados dado que la
anchura de escalera es mayor que 1,2 m.

Vestibulos de independencia.

Existird un vestibulo de independencia en la cubierta para acceder a la sala de
calderaos.

Los vestibulos previos son de uso exclusivo para circulaciéon y sélo tienen comunicacion
directa con espacios generales de circulacién, aparatos elevadores, aseos, locales
técnicos que deben disponer de dicho vestibulo, y con locales de ocupacién nula. La
distancia minima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del
vestibulo es al menos igual a 0,50 m; se ventilardn los vestibulos que pertenezcan a las
escaleras protegidas de la misma manera que las escaleras especialmente protegidas.

10.3.5 Senalizacién de los medios de evacuacién

Se utilizardn las senales de evacuacién definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme
a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrdn una senal con el rétulo
“SALIDA", excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en ofros usos,
cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m?,
sean facilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes
estén familiarizados con el edificio.
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b) La senal con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.

c) Deben disponerse senales indicativas de direccidon de los recorridos, visibles
desde todo origen de evacuacién desde el que no se perciban directamente
las salidas o sus senales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un
recinto con ocupaciéon mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un
pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuaciéon en los que existan alternativas
gue puedan inducir a error, también se dispondrdn las senales antes citadas,
de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el
caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas
escaleras que, en la planta de salida del edificio, continlen su trazado hacia
plantas mds bajas, etc.

VISADO: 181031

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan
inducir a error en la evacuacion debe disponerse la senal con el rétulo “Sin
salida” en lugar facilmente visible pero en ningun caso sobre las hojas de las
puertas.

VNIIOD

f)  Las senales se dispondrdn de forma coherente con la asignacién de ocupantes
gue se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo
4 de esta Seccién.

g) Lositinerarios accesibles (ver definicion en el Anejo A del DB SUA) para personas
con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de
incendio alternativo previsto para la evacuacidn de personas con
discapacidad, o a una salida del edificio accesible se senalizarédn mediante las
senales establecidas en los pdrrafos anteriores a), b), c) y d) acompanadas del
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itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un
incendio alternativo previsto para la evacuacién de perso
discapacidad, irdn ademds acompanadas del rétulo “ZONA DE REFUGIO”.

h) La superficie de las zonas de refugio se senalizard mediante diferente color en
el pavimento y el rétulo “ZONA DE REFUGIO" acompainado del SIA colocado
en una pared adyacente a la zona.

Las senales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizard
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

10.3.6 Control de humo de incendio

En el cenfro del edificio existe un afrio, que en planta baja es ufilizado para la
evacuacion. Al ser la ocupacién del edificio es menor de 500 personas, no serd
necesario instalar un sistema de control de humo de incendio.

10.3.7 Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio

Este punto no es aplicable en este caso ya que se trata de una actividad de uso
asimilable a administrativo cuya altura de evacuacion es menor de 14m.
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Las instalaciones que deben implantarse son las que se senalan en planos.

Instalacion de extintores moviles.

- Instalacién de B.ILE.

- Hidrante exterior.

- Instalacién de deteccidon, alarma y alerta.

- Instalacién de alumbrado de emergencia y sefalizacién.

Para la dotacién de estas instalaciones se ha tenido en cuenta lo indicado en el Real
Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de proteccion contra incendios y en la norma UNE 23033-Sefalizacién de las instalaciones
manuales de proteccion contra incendios.

VISADO: 181031

10.4.1 Instalacién de extintores méviles.

Con cardcter general se instalard un extintor de eficacia 21 A-113 B de tal forma que el
recorrido mdéximo desde cualquier punto a un extintor no supere los 15 m. VNIIOD

En espacios didfanos se colocard un extintor por cada 300 m2.

En drea de riesgo especial se colocardn extintores de eficacia 21 A-113 B, en el exterior
proximo a la puerta de acceso y en el interior cada 15 m. o cada 10 m. segun sea el
local de Riesgo Medio o Alto.

Los extintores se situardn conforme a los siguientes criterios:
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DB SI del CTE.

- Los extintores portdtiles se colocardn sobre soportes fijados a paramentos
verticales o pilares, de forma que la parte superior del extinfor quede como
maximo a 1,00 m. del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles danos fisicos, quimicos o atmosféricos,
deberdn estar protegidos.

Para la determinacién de la eficacia de los extintores se ha utilizado la Regla Técnica
para Instalaciones de Extintores méviles R.1.2.-EXT.

En los planos correspondientes se detalla la ubicacién, el n° de extintores y el tipo de
los mismos que deben instalarse.

10.4.2 Instalacién de Bocas de Incendio Equipadas (BIE).

La instalacion de Bocas de Incendio estard compuesta por los siguientes elementos:
- Bocas de incendio equipadas.
- Red de conductos de agua.
- Fuente de abastecimiento de agua; Toma segun UNE 23.500.

Las bocas de incendio equipadas serdn del tipo O 25 mm.
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El emplazamiento y distribucion de las bocas de incendio equipadas se efectuard con
arreglo a los siguientes criterios generales:

- Las bocas de incendio equipadas deberdn situarse sobre un soporte rigido, de
forma que el centro quede como mdximo a una altura de 1,5 m. con relacién al
suelo, preferentemente cerca de las puertas o salidas y a una distancia méxima
de 5 m. respecto de las mismas, teniendo en cuenta que no deberdn constituir
obstaculo para la utilizacion de dichas puertas.

- La separaciéon mdxima entre cada boca de incendio equipada y su mds cercana
serd de 50 m. y la distancia desde cualquier punto de un local protegido hasta la
boca de incendio equipada mds préoxima no deberd exceder de 25 m. Dichas
distancias se medirdn sobre recorridos reales.

VISADO: 181031

- Se deberd mantener alrededor de cada boca de incendio equipada una zona
libre de obstdculos que permita el acceso y maniobra sin dificultad.

La red de tuberias serd de acero galvanizado, de uso exclusivo para instalaciones de
proteccién contra incendios y se ha disehado para garantizar, en cualquiera de las
bocas de incendio equipadas, las siguientes condiciones de funcionamiento:

- La presion dindmica en punta de lanza serd como minimo de 2,0 Kg./cm? (2 ¥NIoD
Bares).

Esta condicion de presion se deberd mantener durante una hora, bajo la hipdtesis de
funcionamiento simultdneo de las dos bocas hidraulicamente mds desfavorables.

La toma de agua se hard a partir de la red general de distribucion de agua del edificio
y cumplird lo dispuesto e la Norma UNE 23-500-%0.

La instalacion se someterd a una presion de prueba de 10 kg/cm?2 durante dos horas.
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10.4.3 Hidrante exterior

Atendiendo a la seccidon Sl 4 “Deteccién, control y extincidn del incendio™ €s
necesario colocar un hidrante exterior al edificio, ya que su superficie estd entre 1.000 y
10.000 mz2,

Los sistemas de hidrantes exteriores estardn compuestos por una fuente de
abastecimiento de agua, una red de tuberias para agua de alimentacion y los
hidrantes exteriores necesarios. Los hidrantes exteriores serdn del tipo de columna
hidrante al exterior (CHE) o hidrante en arqueta (boca hidrante).

Las CHE se ajustardn a lo establecido en las normas UNE 23.405 y UNE 23.406. Cuando
se prevean riesgos de heladas, las columnas hidrantes serdn del tipo de columna seca.

Los hidrantes de arqueta se ajustardn a lo establecido en la norma UNE 23.407, salvo
gue existan especificaciones particulares de los servicios de extincién de incendios de
los municipios en donde se instalen.

Existen hidrantes exteriores en la urbanizacion.

10.4.4 Instalacién de deteccién automdtica, alarma y alerta.

El sistema de deteccidn automdtica de incendios proyectado tiene como objetivo
notificar con suficiente antelacién y eficacia del inicio de un incendio.

La instalacion, asi como los elementos que la componen, cumplirdn lo especificado
en la parte correspondiente de la norma EN54 y UNE 23.007.
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De todos los elementos indicados existen algunos que representan las partes mds
importantes de un sistema de deteccidn de incendios que son:

- Detectores de incendio (dispositivos de alarma de incendio) y pulsadores
manuales de alarma que se encuentran distribuidos por toda la instalacién,
capaces de senalar la presencia de un incendio en su estado inicial.

- Central de deteccién de Incendios (equipo de sefalizacion y control) donde se
centralizan las alarmas y se lleva a cabo una serie de acciones preventivas
programadas:

- Transmision acustica de alarma o cualguier otra operacidén que pueda
iniciarse mediante transmisién eléctrica.

VISADO: 181031

- Transmision de sefales de emergencia a un puesto remoto situado en el
Puesto de Control para el control a través de grdficos de la instalacion.

La instalacién de todos estos equipos estd sujeta a normativas y reglamentaciones
que describen en qué tipo de locales es necesaria su implantacién, asi como qué
tipo de detectores y su ubicacién son los mds adecuados segun las caracteristicas
del riesgo a proteger.

VNIIOD

Siguiendo recomendaciones de cardcter general, la instalaciéon de deteccion vy
alarma cumplird las condiciones siguientes:

- Se dispondrdn pulsadores manuales de alarma de incendio en las zonas de
circulaciéon y en el interior de los locales.

- Se dispondrdn detectores adecuados a la clase de fuego previsible en el interior
de todos los locales de riesgo y en las zonas de circulacion.
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- Los detectores serén de humos, excepto en aquellas dreas en las que e
detectores pueda originar falsas alarmas, donde se colocardn detectores
o de llamas.

- Los equipos de control y sefializacion dispondrdn de un dispositivo que permitird la
activacion manual y automdatica de los sistemas de alarma y estardn situados en
un local vigilado permanentemente.

- La activacién automdatica de los sistemas de alarma deberd poder graduarse de
forma tal que tenga lugar, como mdaximo, 5 minutos después de la activacion de
un detector o de un pulsador.

- El sistema de aviso de alarma serd éptico-acustico y formado por sirenas bitonales
que permitirdn la transmision de alarmas locales y de alarma general y flash
direccional, de acuerdo a la norma EN54-23.

Detectores.

Los detectores se han dispuesto de acuerdo a lo expuesto en la norma UNE 23007/14,
en su anexo A.

No se colocardn detectores dentro del falso techo si su altura es menor de 40 cm.

Instalacién de pulsadores de alarma

La instalacion de pulsadores de alarma tiene como finalidad la transmision de una
senal a un puesto de conftrol, centralizado y permanentemente vigilado, de forma tal
que resulte localizable la zona del pulsador que ha sido activado y puedan ser
tomadas las medidas pertinentes.

Para la distribucién de pulsadores se ha tenido en cuenta las siguientes reglas dadas
por la norma UNE-23007-14 y el DB SI del CTE.

Los pulsadores serdn facilmente visibles y la distancia a recorrer desde cualquier punto
de un edificio protegido por una instalacién de pulsadores, hasta alcanzar el pulsador
mas proximo, habrd de ser inferior a 25 m.

Su ubicacidn se senalizard mediante senales definidas en la norma UNE 23033-1. Serdn
fotoluminiscentes y cumplirdn lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003.

Se fijardn a una distancia del suelo comprendida entre los 1y 1,2 metros.

Los pulsadores estardn provistos de dispositivos de proteccidon que impida su activacion
involuntaria.

La instalaciéon estard alimentada eléctricamente, como minimo, por dos fuentes de
suministro, de las cuales la principal serd la red general del edificio. La fuente
secundaria podrd ser especifica para esta instalacidbn o comin con otras de
proteccién contra incendios.

Como existe una instalacion de deteccidon automdtica de incendios, la instalacion de
pulsadores de alarma se conectard al mismo equipo de control y sefalizacion.

Instalacidon de alerta

La instalaciéon de alerta tiene como finalidad la tfransmisién, desde un puesto de control
centralizado y permanentemente vigilado, de una senal perceptible en todo el edificio
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o zona del mismo protegido por esta sefial, que permita el conocimiely
existencia de un incendio por parte de los ocupantes.

El plan de emergencia contra incendios contemplard la forma de utilizacion de™&
instalacion, asi como la posible existencia de dos niveles de seial, destinado uno de
ellos a un nUmero restringido de personal y generalizado el segundo.

El puesto de control de esta instalacién estard asociado a la instalacién de Pulsadores
de alarma, asi como a las de deteccidn y extincidn automdtica.

Los elementos se distribuirdn de forma que queden garantizados los niveles sonoros
minimos expresados en la norma UNE 23007-14:

- El nivel sonoro de la alarma serd como minimo de 65 dB(A), o bien de 5 dB(A) por
encima de cualquier sonido que previsiblemente pueda durar mdés de 30 s.

- Si la alarma tiene por objeto despertar a personas que estén durmiendo, el nivel
sonoro minimo superard los 75 dB(A).

- Este nivel minimo se garantizard en todos los puntos del recinto.

- El nivel sonoro no superard los 120 dB(A) en ningun punto situado a mds de 1 m.
del disposifivo.

- El nUmero de aparatos instalados se ha determinado de acuerdo con lo siguientes
recomendaciones:
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con menos potencia. g
- El fono empleado por las sirenas para los avisos de incendio serd exclusivo a tal fin. >
z
. .z ~ . e . ~ . . ”, 1]
Su ubicacion se senalizard mediante senfales definidas en la norma UNE 23033-1. Seran S
fotoluminiscentes y cumplirdn lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 2
E o
23
(AR
Z ©
. _ ®
10.4.5 Alumbrado de emergencia y senalizacion. § 5
u
Se dotard de este tipo de instalacion a los siguientes locales: =32
Qw0
.z Z =
- Escaleras de evacuacion. w >
-
- Vias de evacuacion. 3
[
. ]
- Sala multiusos. 0
]
. w
- Sala de reuniones §

- Despachos

- Oficinas.

VNIIOD

- Almacenes
- Cuartos técnicos.
- Aseos

Los equipos dispondrdn de rétulos de senalizacion de direccion y de salida segin se
encuentren en vias de evacuacion o sobre puertas de salida.
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El alumbrado de emergencia y sefalizacién se efectuard de acuerdfy
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn, segun consta en el Proyecto "l
eléctrica en Baja Tension" con expediente independiente a este proyecto.

El alumbrado de senalizacién proporcionard en el eje de los pasos principales una
iluminacién minima de 1 lux.

El alumbrado de emergencia proporcionard 5 lUmenes/m2 en la totalidad de los
locales.

Los equipos autdbnomos automdticos de emergencia y senalizacién entrardn en
funcionamiento, o tomardn corriente del segundo suministro al bajar la tensidon al 70%
de su valor nominal. Los conductores que alimentan estos equipos irdn en
canalizaciones que se dispondrdn cuando se instalen sobre paredes o empotradas a
ellos, a 5 centimetros como minimo de otras canalizaciones eléctricas y separados de
estas por tabiques incombustibles no metdlicos cuando vayan por huecos de la %
construccién, (ICT BT 28). g
Se instalard un mdéximo de 12 equipos por circuito. &
:
10.5 Resistencia al fuego de la estructura. (DB Si 6) §
3
S €
10.5.1 Resistencia al fuego de elementos estructurales. g 2
= O
_Q o
La resistencia al fuego de la estructura del edificio (vigas y pilares) tendrd una resistencia al £ 09_
fuego al menos R-60 en locales de riesgo especial y R-60 en el resto. 07/12
2018
=
7z o
ELEMENTO NORMA DESCRIPCION R PROYECTO :>(‘
i
<
Vigas R-60 Vigas de hormigdn armado visto. Tres caras R-60 E b=
expuestas al fuego. § o
2%
—
Dimensién minima Bmin= 300 mm § 5
w
29
zZ
Recubrimiento minimo amin= 20 mm 8%
o>
w
Se cumplen las determinaciones minimas del Anejo e
7 de EHE-Instruccién de hormigdn estructural. 5
[T
]
Se cumplen las determinaciones minimas de la g
tabla C.3 del Anejo C "Resistencia al fuego de las ”g
estructuras de hormigdbn armado”, documento ©
bdsico Sl del CTE.
VNIIO
Pilares R-60 Pilares de hormigdn armado visto. R-60
Dimensidén minima Bmin= 300 mm
Recubrimiento minimo amin= 20 mm
Se cumplen las determinaciones minimas del Anejo
7 de EHE-Instruccién de hormigdn estructural.
Se cumplen las determinaciones minimas de la
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tabla C.2 del Anejo C “Resistencia al fuego de las
estructuras de hormigdbn armado”, documento
bdasico Sl del CTE.

Vigas de R-120 Vigas de hormigdn armado enlucido con 1,5 mm
locales de de yeso. Tres caras expuestas al fuego.

riesgo

especial Dimensién minima Bmin= 300 mm

Recubrimiento minimo amin= 47 mm

Se cumplen las determinaciones minimas del Anejo
7 de EHE-Instruccién de hormigdn estructural.

Se cumplen las determinaciones minimas de la
fabla C.3 del Anejo C “Resistencia al fuego de las
estructuras de hormigdbn armado”, documento
bdsico Sl del CTE.

Pilares de R-120 Pilares de hormigdn armado enlucido con 1,5 mm R-120
locales de de yeso.

riesgo

especial Dimensidon minima Bmin= 300 mm

Recubrimiento minimo amin= 47 mm

Se cumplen las determinaciones minimas del Anejo
7 de EHE-Instruccién de hormigdn estructural.

Se cumplen las determinaciones minimas de la
fabla C.2 del Anejo C “Resistencia al fuego de las
estructuras de hormigdbn armado”, documento
bdsico Sl del CTE.
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Resistencia al fuego de forjados

ELEMENTO NORMA | DESCRIPCION R PROYECTO

VISADO: 181031

Forjodo techo | REI-60 Prelosa de hormigdn de 300mm. REI-60
Distancia minima al eje de la armadura = 20 mm

Se cumplen las determinaciones minimas de la
tabla C.4 del Anejo C “Resistencia al fuego de las
estructuras de hormigdén armado”, documento
bdsico Sl del CTE.

<
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Escaleras no REI-60 Forjado de losa maciza de espesor 200mm. REI-60 YNIoD
protegidas.

Distancia minima al eje de la armadura = 20 mm

Se cumplen las determinaciones minimas de la
tabla C.4 del Anejo C “Resistencia al fuego de las
estructuras de hormigdén armado”, documento
bdsico Sl del CTE.

Forjado locales | REI-120 Prelosa de hormigdn de 300mm enlucido con 1,5 | REI-120
de riesgo mm de yeso.
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especial

Distancia minima al eje de la armadura = 47 mm

Se cumplen las determinaciones minimas de la
tabla C.4 del Anejo C "“Resistencia al fuego de las
estructuras de hormigdén armado”, documento
bdsico Sl del CTE.

10.5.2 Resistencia al fuego de elementos de compartimentacién

La resistencia al fuego de los elementos de compartimentacién entre sectores serd El-60.

ELEMENTO NORMA | DESCRIPCION El PROYECTO N
Tabique de El-60 Tabigue de ladrillo macizo de espesor minimo 110 El-120 &
separacion de frasdosado a ambos lados con doble placa de k)
sectores yeso y aislamiento de lana de roca. §
Se cumplen las determinaciones minimas de la e
tabla F.1 del Anejo C "“Resistencia al fuego de los g
elementos de fdbrica” , documento bdsico Sl del ©
CTE. S T
g5
Tabique de EI-120 Tabique de ladrillo perforado de espesor minimo El-120 % E
separacién de 110. ke 09_
locales de
riesgo especial Se cumplen las determinaciones minimas de la 07/12
tabla F.1 del Anejo C "“Resistencia al fuego de los 2018
elementos de fdbrica” , documento bdsico Sl del
CTE.

11 Intervencién de los bomberos (DB SI 5)

En los planos adjuntos se describen las caracteristicas de los viales de aproximacion y
entorno del edificio.

La altura de evacuacién es menor de 9 m, por lo que no es necesario disponer de un
espacio de maniobra.

12 Seguridad de utilizacién y accesibilidad (DB SUA)
12.1 Seguridad frente al riesgo de caidas (DB SUA 1)

12.1.1 Resbaladicidad de los suelos

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de este edificio fienen una

clase adecuada conforme a este apartado.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA | ©
VISADO: 181031

VNIIOD

La tabla 1.2 indica la clase que tendrdn los suelos, como minimo, en funcidn de su
localizacién.

Dicha clase se mantendrd durante la vida Util del pavimento.

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en funcién de su localizaciéon
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Localizacién y caracteristicas del suelo

Zonas interiores secas

-Superficies con pendiente menor que el 6% 1

-Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2

Zonas interiores hUmedas, tales como las entradas a los edificios desde el
espacio exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, banos, aseos,
cocinas, etc.

-Superficies con pendiente menor que el 6% 2
-Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3
Zonas exteriores. Piscinas (2) 3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en
las que la profundidad no exceda de 1,50 m

El suelo de las diferentes zonas es:

» Resto de suelos: Terrazo. Clase 3

= .
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12.1.2 Discontinuvidades en el pavimento
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Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caidas como
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplird las condiciones siguientes:

a) No presentard imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia
de nivel de mds de 6 mm.

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverdn con una pendiente que
no exceda el 25%.

c) En zonas interiores para circulacion de personas, el suelo no presentard
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm
de didmetro.

VISADO: 181031

La distancia entre el plano de una puerta de acceso a un edificio y el escaldn mds
proximo a ella serd mayor que 1,2 m y que la anchura de la hoja.

En zonas de circulacion no se dispondrdn escalones aislados (ni dos consecutivos).

12.1.3 Desniveles

VNIIOD

Proteccion de los desniveles
Se dispone de barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales) balcones, ventanas, efc. con una diferencia de cota
mayor que 55 cm.
En las zonas de publico (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitard la
percepcion de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que sean
susceptibles de causar caidas, mediante diferenciacién visual y tdctil, estando esta
diferenciacioén tactil a una distancia de 25 cm del borde, como minimo.
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12.1.4 Caracteristicas de las barreras de proteccion

Altura

Las barreras de proteccién tendrdn, como minimo, una altura de 0,9 m cuando la
diferencia de cota que protegen no exceda de 6 my de 1,1 m en el resto de los
casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 0,4 m, en
los que el pasamanos tendrd una altura de 0,9 m, como minimo.

La altura se medird verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras,
desde la linea de inclinacién definida por los vértices de los peldanos, hasta el limite
superior de la barrera (véase figura 3.1).

Altura de la bamem - Alira de ba bamera -
de prolecsidn = 000 mm do prateccidn > 1100 mm

550 mm < H < G000 rmim

-
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Figura 3.1 Barreras de proteccidn en ventanas.
Resistencia
Las barreras de proteccién tendrdn una resistencia y una rigidez suficiente para resistir

la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2 del Documento Bdsico SE-AE, en
funcion de la zona en que se encuentren.

VISADO: 181031

Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos

No hay filas de asientos que necesiten barrera.

12.1.5 Escaleras y rampas

Escaleras de uso restringido

VNIIOD

Existe una escalera de uso restringido para acceder a planta cubierta desde la
planta 2.

La anchura de la escalera es de T m.

En tframos rectos, la huella mide 28 cm, y la contrahuella 20 cm.

Escaleras de uso general (protegidas y no protegidas)
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* Peldanos

En tframos rectos, la huella mide 30 cm, y la contrahuella 17 cm.

La huella H y la contrahuella C cumplen a lo largo de una misma escalera la relacion
siguiente: 54 cm <2C+H<70cm.

H =28 cm
—
m 13 om < C < 18,5 cm /Z£15°
1

[
13ecm=C=18,5cm

|
|
|
| 1
|
\ bAem=2C+H=<70cm

Figura 4.2 Configuracion de los peldaiios.

La medida de la huella no incluye la proyeccion vertical de la huella del peldano
superior.

No hay escaleras del tipo protegidas dentro de la actividad, ya que son las propias
del edificio.
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*Tramos

Las escaleras poseen tabica y carecen de bocel. La tabica es vertical.
En estos casos:
a) Enzonas de uso restringido.
c) Enlos accesos al edificio desde el exterior.

d) Ensalidas de uso previsto Unicamente en caso de emergencia.

VISADO: 181031

e) Enelacceso aun estrado o escenario.
No serd necesario cumplir estas condiciones:

- Cada tramo tendrd 3 peldanos como minimo y salvard una altura de 3,20 m
como mdaximo.

- La mdxima altura que puede salvar un tramo es 2,10 m en escuelas infantiles,
centros de ensenanza primaria y edificios utilizados principalmente por ancianos.

VNIIOD

En este caso, al ser un uso administrativo, se considera que los ocupantes no estdn
familiarizados con las escaleras y tomando el criterio del punto 4.2.2 del SUA 10 no
puede haber tframos de menos de 2 peldanos en las escaleras interiores. Cada tramo
salvard una altura de 3,20 m como mdaximo.
Los framos son rectos.
Todos los peldanos tienen la misma contrahuella y la misma huella.
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m. La anchura de la escalera estard libre de obstdculos.

La anchura minima Util se medird entre paredes o barreras de proteccion, sin
descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan
mds de 120 mm de la pared o barrera de proteccién.

* Mesetas

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma direccidn tendrdn
al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como
minimo

Cuando existe un cambio de direccién entre dos tramos, la anchura de la escalera
no se reduce a lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha
anchura estd libre de obstaculos y sobre ella no barre el giro de apertura de ninguna
puerta, excepto las de zonas de ocupacién nula definidas en el anejo SI A del DB SI.

> 400 mm

> 400 mm

Figura 4.4 Cambio de direccién entre dos tramos.

* Pasamanos

La escalera interior salva una altura mayor que 550 mm y dispone de dos pasamanos
confinuos a ambos lados.

El pasamanos es firme y facil de asir, estd separado del paramento al menos 4 cm y
su sistema de sujecion no interfiere el paso continuo de la mano.

Estd a una altura comprendida entre 0,9 y 1,1 m, segin el punto 4.2.4 del DB SUA 1.
Rampas
Las rampas tendrdn una pendiente del 12%, como mdaximo, excepto:

a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente serd, como mdaximo,
del 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea
menor que 6 m y del 6% en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente
longitudinal maxima se medird en el lado mds desfavorable.
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b) las de circulacién de vehiculos en aparcamientos que también esté
para la circulacidon de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesi
pendiente serd, como mdximo, del 16%.

La rampa de enfrada al edificio en planta 1 tiene una pendiente del 4,5% y una
longitud de 11m

* Tramos de las rampas.

Los tramos tendrdn una longitud de 15 m como mdximo, excepto si la rampa estd
destinada a usuarios en sillas de ruedas, en cuyo caso la longitud del tramo serd de 9
m, como mdximo. La anchura Util se determinard de acuerdo con las exigencias de
evacuacion establecidas en el apartado 4 de la Seccién SI 3 del DB-SI y serd, como
minimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1.

La anchura de la rampa estard libre de obstdculos. La anchura minima Util se medird
entre paredes o barreras de proteccion, sin descontar el espacio ocupado por los
pasamanos, siempre que estos no sobresalgan mds de 120 mm de la pared o barrera
de proteccién.

Sila rampa estd prevista para usuarios en sillas de ruedas, los framos serdn rectos y de
una anchura constante de 1.000 mm, como minimo. Si ademds tiene bordes libres,
éstos contardn con un zdcalo o elemento de proteccidn lateral de 100 mm de altura,
como minimo.

«  Mesetas.

Las mesetas dispuestas entre los tframos de una rampa con la misma direccion
tendrdn al menos la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50
m como minimo.

= .
N | Profesional

~

N 3 Habilitacidn Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA | O

iy
[ee]

Cuando exista un cambio de direccidon entre dos tramos, la anchura de la rampa no
se reducird a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estard
libre de obstdculos y sobre ella no barrerd el giro de apertura de ninguna puerta,
excepto las de zonas de ocupacion nula definidas en el anejo SI A del DB SI.

No habrd pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm
de distancia del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario
accesible, dicha distancia serd de 1,50 m como minimo.

VISADO: 181031

e Pasamanos.

Las rampas que salven una diferencia de altura de mds de 550 mm y cuya pendiente
sea mayor o igual que el 6%, dispondrdn de un pasamanos continuo al menos en un
lado.

Las rampas que pertenezcan a un ifinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o :
igual que el 6% y salven una diferencia de altura de mds de 18,5 cm, dispondrdn de [ _¥NIod
pasamanos confinuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados.
Asimismo, los bordes libres contardn con un zdcalo o elemento de proteccion lateral

de 10 cm de altura, como minimo. Cuando la longitud del framo exceda de 3 m, el
pasamanos se prolongard horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en
ambos lados.

El pasamanos estard a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas
situadas en escuelas infantiles y en centros de ensenanza primaria, asi como las que

PROYECTO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DEL CENTRO DE SALUD EN LEZKAIRU UNIDAD DE ACTUACION ©
XVI/S1, PLAN PARCIAL ARROSADIA/LEZKAIRU, PAMPLONA Q|rgégina 41 de 159

CcODIGO/n® REV: EX1702.1A_ME.R0O0 Fecha: octubre 2018 37 de 44 PCOs.13







pertenecen a un itinerario accesible, dispondrdn de otro pasamanos a
comprendida entre 65y 75 cm.

El pasamanos serd firme y facil de asir, estard separado del paramento al meno
cm y su sistema de sujecion no interferird el paso continuo de la mano.

12.1.6 Limpieza de los acristalamientos exteriores
Este punto no es aplicable al no fratarse de un uso residencial Vivienda.
12.2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento (DB SUA 2)
12.2.1 Impacto
Impacto con elementos fijos 8
g
@
. . . s . z
La altura libre de paso en zonas de circulacion es, como minimo, 2.100 mm en zonas | g
de uso restringido y 2,2 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la | £
altura libre es 2 m, como minimo. s
<
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas | <
. .7 e s . o
de circulacioén estaran a una altura de 2,2 m, como minimo. g
3
En zonas de circulacién, las paredes carecen de elementos salientes que vuelen mds “; _
de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,2 m medida a partir del © s
o
suelo. g 5
5 0
8 8
T a
] 07/12
Impacto con elementos practicables 2018
. . . .z . <
La puertas situadas en los laterales en vias de circulacion cumplen lo establecido en Eé(
este punto. 2
1]

. e . . ope ’ [a)
Existen dreas con riesgo de impacto. Identificadas estas segun el punto 2 del 2
Apartado 1.3 de la seccidn 2 del DB SUA. g

b ®
Se identifican la siguiente drea con riesgo de impacto: § =
Z 0
o
, . . O .-
 En puertas, el drea comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,5 my 58
una anchura igual a la de la puerta mds 30 cm a cada lado de esta. § g
z =
- . . . w >
+ En panos fijos, el drea comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,9 ﬁ
m. 3
&
Las superficies acristaladas situadas en las dreas con riesgo de impacto indicadas en §
el punto 2 del Apartado 1.3 de la seccién 2 del DB SUA cumplen las condiciones a
. . . O
necesarias al disponer de una barrera de proteccion conforme al apartado 3.2 del
DB SUA 1.
Se cumple asi el punto 3 del apartado 1.3 de la seccion 2 del DB SUA. YNNo9
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o
aberturas.
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cercos o tiradores, cumpliendo asi el punto 2 del apartado 1.4 de la seccid
SUA.

12.2.2 Atrapamiento

Incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo mdas
préximo serd 20 cm, como minimo (véase figura 2.1).

A a>200 mm

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos

Los elementos de apertura y cierre automdticos disponen de dispositivos de
proteccién antiatrapamiento.

12.3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos (DB SUA 3)

12.3.1 Aprisionamiento

No existen puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el
interior y en donde las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro
del mismo.

Las dimensiones y la disposicion de los pequenos recintos y espacios serdn
adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilizacién de
los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del
espacio barrido por las puertas.

Se cumple asi el apartado 2 de la seccion 3 del DB SUA.

La fuerza de apertura de las puertas de salida serd de 140 N, como mdaximo, excepto
en las de los pequenos recintos y espacios, en las que serd de 25 N, como mdximo.

Se cumple asi el apartado 3 de la seccidn 3 del DB SUA.

12.4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada (DB SUA 4)

12.4.1 Alumbrado normal en zonas de circulacién

En cada zona se dispondrd una instalacion de alumbrado capaz de proporcionar,
como minimo, el nivel de iluminacién que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel
del suelo.
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Tabla 1.1 Niveles minimos de iluminacién

lluminancia min

Zona
lux
Exterior Todas 20
Interior Exclusiva para personas 100
Para vehiculos 50

El factor de uniformidad media de la iluminacién serd del 40% como minimo.

12.4.2 Alumbrado de emergencia
Dotacién

En cumplimiento del apartado 2.1 de la Seccidn 4 del DB SUA el edificio dispondrd de
un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre
la iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que
puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pdnico y permita la vision de
las sefnales indicativas de las salidas y la situacion de los equipos y medios de
proteccidn existentes.

N 9‘ Habilitacidn Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Posicién y caracteristicas de las luminarias [
o
En cumplimiento del apartado 2.2 de la Seccidn 4 del DB SUA las luminarias cumplirdn %
las siguientes condiciones: a
. . . . /12
a) Se situardn al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 018
b) Se dispondrd una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea §
necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de §
seguridad. Como minimo se dispondrdn en los siguientes puntos: E
[}
. . . .7 w
i) En las puertas existentes en los recorridos de evacuacion. z
r o
" . 29
ii) En las escaleras, de modo que cada framo de escaleras reciba 2 S
. . . . Z 0
iluminacion directa. o~
€65
. . . 2A
iii) En cualquier ofro cambio de nivel. f<
(%2}
z =
. . . ., . . . o>
iv) En los cambios de direccidn y en las intersecciones de pasillos. §
5
[T
]
o
s . . .7 ]
Caracteristicas de instalacion 3
[G]

En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Seccién 4 del DB SUA la instalacion
serd fija, estard provista de fuente propia de energia y debe entrar automdticamente
en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en la instalacion de | wwioo
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se
considera como fallo de alimentacidon el descenso de la tensién de alimentacidn por
debajo del 70% de su valor nominal.

lluminacién de las senales de seguridad

En cumplimiento del apartado 2.4 de la Seccién 4 del DB SUA la iluminacion de las
senales de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefales indicativas de los
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medios manuales de proteccién contra incendios y de los de primerdis
cumplen los siguientes requisitos:

a) La luminancia de cualquier drea de color de seguridad de la sefial debé&
al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de vision importantes.

b) La relacidon de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o
de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones
importantes entre puntos adyacentes.

c) Larelacion entre la luminancia Leianca, Y 1a luminancia Leoior >10, No serd menor
que 5:1 ni mayor que 15:1.

d) Las senales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la
iluminancia requerida, al cabo de 5, y al 100% al cabo de 60 s.

12.5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion (DB SUA 5)

Tal y como se establece en el apartado 1, de la seccidén 5 del DB SUA en relacién a la
necesidad de justificar el cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por
situaciones de alta ocupacién las condiciones establecidas en la seccién no son de
aplicaciéon en la tipologia del proyecto.

12.6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento (DB SUA 6)

12.6.1 Piscinas

= .
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No existen piscinas.

12.6.2 Pozos y depdsitos

No existen pozos, depdsitos o conducciones abiertas.

12.7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento (DB SUA 7)

No existe aparcamiento.

VISADO: 181031

12.8 Proteccién externa contra rayos (DB SUA 8)

A continuacioén, se describe el cdlculo para comprobar la necesidad de instalacién de un
sistema de proteccién contra el rayo.
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[[A. calculo de superficie de captura equivalente de la estructura (Ae) '_ o
Tipo Edificio H (Altura) L (Longitud) | (Anchura)
Yolumen paralelepipédico 14,00 m 40,00 m 32,00 m

Ae=L*|+6H(L+I)+9xH = 12.869,77

| B. Calculo de la Frecuencia esperada de impactos directos sobre una estructura (Ne) |

| Ng (densidad anual de impactos en la zona) | C1 (coeficiente de situacion relativa a la estructura) |
[ 3,00 impactos/ano km? [ 1,00 |

Ne=Ng* Ae*C,*10%= 0,03861

| C. Calculo de la frecuencia aceptable de rayos sobre una estructura (Na)

Coeficientes
C3 (contenidode la CA4 {ocupacion de la C5 (consecuencias sobre el
(2 (estructura) estructura) estructura) entorno)
1.0 1.0 3.0 1

C=C,"C;"Cy"Cs = 3,00000

Na=55*10"/C= 0,00183

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

[ —
o ®
| D Seleccion del nivel de proteccion | S 5
c 2
= 0
Dado que MNe:Na se debe instalar un sistema de proteccion contra el rayo de eficiencia E. = Q
g 2
[_E. Hriciencia E requerida | L a
07/12
E=1-Na‘Me = 0,952515769 Nivel de  Proteccion = z
2018
— _ _ _ <
Eficiencia requerida Nivel Prot. £
E > 098 1 g
095 = E <093 2 <
0380 < E <095 3 W
0<E <050 4 0
]
-
Situacion relativa a la estructura C, % o
Situada enun espacio donde hay otras estructuras o drboles de lamisma o mds altum 0,5 5 ™
Rodeada de estructuras mds bajas 0,75 8 8
Aislada 1 £ @
- n %]
Aislada sobre una columna o promontorio 2 O .-
:¥e)
s
CZ Coeficiente de estructura &<
Tejado 2w
Estructura Netal Comun Madera w >
hetal 0.8 1 2 S
Comun 1 1 25 g
Madera 2 28 3 i
@]
o
Contenido de |a estructura C, 9
Edificio con contenida inflamable 3 6
Otros cortenidos 1 @]
Ocupacion de la estructura C,
Edificios no ocupados normalmente 0.5
Usos pablica concurrencia, sanitario, comercial, docerte 3 VNIIOD
Resto edificios 1
Consecuencias sobre el entorno Cs
Edificios cuyo deterioro pueda interum pir senricio preferente (Hospital) o impacto ambiental &
qrave
Resto de edificios 1
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=

12.9 Accesibilidad (SUA 9) =

%,
Con el fin de facilitar el acceso vy la utilizacién no discriminatoria, independiente y ey
los edificios a las personas con discapacidad se cumplirdn las condiciones funcionales

dotacién de elementos accesibles que se establecen a continuacién.

Condiciones funcionales

La parcela dispone de un ifinerario accesible que comunica las entradas principales al
edificio con la via publica.

La actividad dispone de un itinerario accesible que comunica, en cada planta, el acceso
accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa
accesible) con las zonas de uso publico, con todo origen de evacuacion (ver definicion en
el anejo SI A del DB Sl) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupacion
nula, y con los elementos accesibles, tales como servicios higiénicos accesibles, plazas
reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, puntos de atencién
accesibles, etc

Dotacién de elementos accesibles

Este establecimiento dispone de servicios higiénicos accesibles y mobiliario fijo con punto de
atencién accesible.

Condiciones y caracteristicas de la informacidn y sehalizacidén para la accesibilidad

N 9‘ Habilitacidn Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

©
c
Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacidon independiente, no discriminatoria y segura de 2
los edificios, se senalizardn los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las IS
caracteristicas indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en funcién de la zona en la que se o
encuentren. /12
018

<

o

o

s

Tabla 2.1 Sefializacion de elementos accesibles en funcién de su localizacién' g

w

] En zonas de uso En zonas de uso 2

Elementos accesibles privado pliblico g

z
Entradas al edificio accesibles Cuando existan varias En todo caso 2 §
entradas al edificio S
=9
ltinerarios accesibles Cuando existan varios En todo caso § 5
recorridos alternativos g 9(

L
Ascensores accesibles, En todo caso 2 ‘£

w

Plazas reservadas En todo caso ;

Zonas dotadas con bucle magnético u ofros sistemas En todo caso §

adaptados para personas con discapacidad auditiva 0

]

Plazas de aparcamiento accesibles En todo caso, excepto En todo caso g

O

en uso Residencial
Vivienda las vinculadas
a un residente

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha — En todo caso VNIIOD
accesible, cabina de vestuario accesible)

Servicios higiénicos de uso general En todo caso

Itinerario accesible que comunique la via publica con los En todo caso

puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los
puntos de atencion accesibles
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Las enfradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, y los servicios
accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se senalizardn med
complementado, en su caso, con flecha direccional.

Los ascensores accesibles se senalizardn mediante SIA. Asimismo, contardn con indicacion
en Braille y ardbigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del nUmero de planta en
la jomba derecha en sentido salida de la cabina.

Los servicios higienicos de uso general se sefalizardn con pictogramas normalizados de sexo
en alto relieve y contraste cromdtico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la
derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

Las bandas senalizadoras visuales y tactiles serdn de color contrastado con el pavimento,
con relieve de altura 3t1 mm en interiores y 51 mm en exteriores. Las exigidas en el
apartado 4.2.3 de la Seccion SUA 1 para sefnalizar el arranque de escaleras, tendrdn 80 cm
de longitud en el senfido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras
perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para senalizar el itinerario accesible hasta
un punto de llamada accesible o hasta un punto de atencién accesible, serdn de
acanaladura paralela a la direccién de la marcha y de anchura 40 cm.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.

N 9‘ Habilitacidn Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz
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13 Observaciones. §
Cualguier variacion o ampliaciéon sobre lo especificado en este proyecto deberd efectuarse %
de acuerdo con las Normas de aplicacién indicadas en él. o
/12
Cualquier consulta o aclaracién sobre lo contenido en este Proyecto serd gustosamente 018
atendida por esta Oficina Técnica. <
<
a
i
é
En Cizur Menor, 31 de octubre de 2018 53
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ANEXO 1. “CALCULO HIDRAULICO BIES”
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Red de bocas de incendio equipadas (BIE)

El dimensionado de la red de PCI se ha realizado atendiendo a las presiones minimas necesaria
puntos de consumo, hallando la zona mas desfavorable de la red conforme a la simultaneidad de uso para
los equipos presentes en la misma:

- Simultaneidad para bocas de incendio equipadas (BIE): 2

El punto de trabajo requerido para el punto de acometida 'A1 (Planta baja)’ es:
- Presion de salida: 61.27 m.c.a.
- Caudal de salida: 3.1621/s

Cumpliendo también que, para un caudal de salida un 40% superior al nominal, la presién de salida del
grupo es superior al 70% del punto de trabajo calculado. N
Se muestra a continuacion la justificacion del calculo hidraulico en la zona mas desfavorable para el grupo f:
de presidn seleccionado: 5

(O]

.E

Tramo L Q v | 3] P, Ah | AP Pt @ DN | |3

A1l -> A (Planta baja) 3.20 | 3.162 (0.8| 20 | 61.27 | 3.20 | 0.07| 58.00 (68.9|2 1/2' %
A->B 13.33| 3.162 |0.8| 20 | 58.00 -- 0.27| 57.73 [68.9| 2 1/2' S
B->C 1.74 | 1.581 (0.3, 3 |57.73 -- 0.00| 57.73 | 80.9 3" .‘§ TSU
C->D 2.99 | 1.581 |0.3| 3 |57.73 -- 0.01] 57.72 | 80.9 3" g 'g
D->F 25.35| 1.581 |0.3| 3 |57.72 -- 0.07| 57.65 | 80.9 3" § ;é_
F->G 1.57 | 1.581 (0.7 | 20 | 57.65 -- 0.03| 57.62 | 53.1 2"
G->1 0.48 | 1.581 [0.7| 20 | 57.62 -- 0.01] 57.61 | 53.1 2" %Z)/]]_g
I -> A (Planta baja->Planta 1) 3.50 | 1.581 {0.7| 20 | 57.61 | 3.50 |0.07 | 54.04 |53.1 2" <
A -> A (Planta 1->Planta 2) 3.50 | 1.581 |0.7| 20 | 54.04 | 3.50 | 0.07| 50.47 |[53.1| 2" &
A -> B (Planta 2) 0.85 | 1.581 |1.6|134|50.47 | -- |0.11]| 50.36 |36.0 1 1/41| %
B-> A1 1.90 | 1.581 |1.6|134 | 50.36 | -1.90 | 0.25| 52.00 | 36.0| 1 1/4' ”gJ
A1, BIE 25 mm (K = 42), (Planta 2) 1.581 52.00 2
B-> K 834 | 1.581 |0.3] 3 |57.73| -- |0.02|57.71 [80.9] 3" [| 58
K-> L 0.67 | 1.581 (0.3 3 |57.71| -- |0.00|57.71|80.9 3" || 2%
L->M 1.77 | 1.581 [0.3| 3 |57.71 -- 0.00| 57.70 | 80.9 3" é(')'
M->N 25.64 1 1.581 [0.3| 3 |57.70 -- 0.07| 57.64 | 80.9 3" 59(
N->0 1.27 | 1.581 |10.3| 3 |57.64| -- |0.00| 57.63 |80.9 3" %2
0->P 1.51 | 1.581 [0.7| 20 | 57.63 -- |0.03|57.60 [53.1 2" || 3
P->R 0.45 | 1.581 [0.7| 20 | 57.60 -- 0.01] 57.59 | 53.1 2" !
R -> E (Planta baja->Planta 1) 3.50 | 1.581 |{0.7| 20 | 57.59 | 3.50 |0.07 | 54.02 |53.1 2" §
E -> E (Planta 1->Planta 2) 3.50 | 1.581 |0.7| 20 | 54.02 | 3.50 | 0.07| 50.45 | 53.1 2" g
E -> F (Planta 2) 0.76 | 1.581 |1.6|134 | 50.45| -- |0.10| 50.35 |36.0|1 1/4| °
F-> A3 1.90 | 1.581 (1.6/134|50.35|-1.90 | 0.25| 52.00 | 36.0
A3, BIE 25 mm (K = 42), (Planta 2) 1.581 52.00 | =
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Resultados del calculo hidraulico

Tramo L Q \% ] P; Ah AP Pt
Notas:
L: Longitud real del tramo
Q: Caudal

v: Velocidad

J: Pérdida de carga en el tramo

Pi: Presién de entrada al tramo

4h: Altura salvada por el tramo

AP: Caida de presion en el tramo
Pr: Presion de salida

@: Diametro interior de la tuberia
DN: Diametro nominal de la tuberia
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Caodigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPITULO 1 SENALIZACION

1.01 Ud SENAL PVC 210x297mm.FOTOLUM
EVACUACION.

Suministro y colocacion de placa de sefalizacion de medios de eva-
cuacion, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x297 mm o similar.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion al paramento mediante
elementos de anclaje.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades re-
almente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

45 45,00
106 106,00
151,000 7,12 1.p75.12
1.02 Ud SENAL PVC 210x297mm.FOTOLUM

EQUIPOS

Suministro y colocacion de placa de sefalizacion de equipos contra
incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion al paramento mediante
elementos de anclaje.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades re-
almente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

75 75,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cdédigo Descripcién Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPITULO 2 PROTECCION PASIVA

201 ud COLLARIN INTUMESCENTE
GLYNWED_COLLAR D110 mm.

Collarin contra incendios Glynwed_Collar D110 mm. para sellado
de pasos de tuberias plasticas, de montaje posterior, formado por
capas de material intumescente expansivo de 30 mm de alturay 10
mm de espesor total, contenido en banda de acero galvanizado de
0,7 mm de espesor. EI-90 para instalacién en muro y EI-120 para
instalacion en forjados certificado mediante ensayo acorde a norma
estandar europea EN 1366-3.

5 5,00

5,000 38,35 191,75
2.02 Ud SELLADO HUECO INSTAL. ALMOHADILLAS
El 90

Suministro e instalacién de sistema de sellado de paso de cables
con aislamiento, de diametro exterior menor o igual de 80 mm, en
muro, a través de una abertura de 200 mm de anchura y 200 mm
de altura, por ambas caras, para proteccién pasiva contra incen-
dios y garantizar la resistencia al fuego El 45, formado por 4 almo-
hadillas intumescentes con propiedades ignifugas, de 300x170x30
mm, color blanco. Incluso limpieza y preparacién del paramento.
Incluye: Limpieza y preparacion del paramento. Colocacion de las
almohadillas intumescentes. Limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades re-
almente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

n)
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cdédigo

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales

Totales

3.01

3.02

CAPITULO 3 RED DE BIE Y EXTINTORES

Ud ACOMETIDA D=2 1/2" DN 63 mm.

Suministro e instalacién de la acometida para abastecimiento de
agua contra incendios de 4 m de longitud, que une la red general
de distribucién de agua potable o la red general de distribucién de
agua contra incendios de la empresa suministradora con la instala-
cién de proteccién contra incendios, formada por tuberia de acero
galvanizado de 2 1/2" DN 63 mm de diametro colocada sobre cama
de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus
correspondientes accesorios y piezas especiales. Incluso levanta-
do del firme existente, posterior reposicidon con hormigébn en masa
HM-20/P/20/1, conexién a la red y armario homologado por la Com-
pafia Suministradora colocado en la fachada. Sin incluir la excava-
cién ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, cone-
xionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendien-
tes, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que pue-
dan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eli-
minacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacién. Presen-
tacién en seco de tuberias y piezas especiales. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Colocacion de tuberias. Reposicién de pavi-
mento. Colocacion del armario en la fachada. Empalme de la aco-
metida con la red general del municipio. Realizacion de pruebas de
servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades re-
almente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Ud B.LE. 25mmx20 m. ARMARIO

Suministro e instalacién de boca de incendio equipada (BIE) de 25
mm (1") para empotrar o adosar, compuesta de: armario vertical
construido en acero de 1,5 mm de espesor, acabado gofrado con
pintura epoxi color a definir por la DF con puerta con ventana,
bisagras, cierre y tirador, de dimensiones 600x750x260 mm,
acabado con pintura epoxi color a definir por la DF; devanadera me-
talica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentacion axial;
manguera semirrigida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos
(cierre, pulverizacién y chorro compacto) construida en plastico
ABS y valvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latén, con ma-
ndémetro 0-16 bar, colocada en paramento. Incluso accesorios y ele-
mentos de fijacién. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalacio-
nes o elementos que puedan tener interferencias. Empotramiento
del armario en el paramento. Conexién a la red de distribucion de
agua.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades re-
almente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1,000

672,90
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cdédigo

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales

Totales

3.03

3.04

m TUBO ACERO GALVA PINT. 2"

Suministro e instalacién de red aérea de distribucion de agua para
abastecimiento de los equipos de extincién de incendios, formada
por tuberia de acero galvanizado con soldadura longitudinal, de 2"
DN 50 mm de diametro, unién roscada, sin calorifugar, que arranca
desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de
extincién de incendios. Incluso p/p de material auxiliar para monta-
je y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y
limpieza, mano de wash-primer + catalizador de al menos 50 mi-
cras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 mi-
cras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y pro-
bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, de los accesorios

y de las piezas especiales. Raspado y limpieza. Aplicacién de
wash-primer + catalizador y esmalte. Colocacion y fijacion de tuberi-
as, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de ser-
vicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documen-
tacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.

m TUBO ACERO GALVA PINT. 2 1/2"

Suministro e instalacién de red aérea de distribucion de agua para
abastecimiento de los equipos de extincién de incendios, formada
por tuberia de acero galvanizado con soldadura longitudinal, de 2
1/2" DN 63 mm de diametro, unién roscada, sin calorifugar, que
arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada
equipo de extincién de incendios. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales,
raspado y limpieza, mano de wash-primer + catalizador de al me-
nos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al me-
nos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, de los accesorios

y de las piezas especiales. Raspado y limpieza. Aplicacién de
wash-primer + catalizador y esmalte. Colocacion y fijacion de tuberi-
as, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de ser-
vicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documen-
tacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.

110 110,00
12 3,00 36,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Caodigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales
3.05 Ud Extintor portatil de nieve carbénica CO2,
de eficacia 89B, con 5 kg de agente
extintor, con manguera y tfrompa
difusora, alojado
Extintor portatil de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg
de agente extintor, con manguera y trompa difusora, alojado en ar-
mario metélico con puerta acristalada, de 700x280x210 mm. Inclu-
so luna incolora y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Fijacion del armario al paramento. Colocacion
del extintor dentro del armario. Colocacién, montaje, ajuste y fija-
cién de la luna.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades re-
almente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
5,000 255,43 1.p7% .15
3.06 Ud Extintor portatil de polvo quimico ABC £
polivalente antibrasa, con presion o
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, £
con 6 kg de agent é
Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con 8
presién incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente a%}
extintor, con mandmetro y manguera con boquilla difusora, alojado S
en armario metdlico con puerta acristalada, de 700x280x210 mm. c —
Incluso luna incolora y accesorios de montaje. 2 s
Incluye: Replanteo. Fijacion del armario al paramento. Colocacion 8 2
del extintor dentro del armario. Colocacién, montaje, ajuste y fija- 3 %
cion de la luna. £ &
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas,
seguin documentacion grafica de Proyecto. 07/12
Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades re- 2018
almente colocadas segun especificaciones de Proyecto. <
32000 121,31  3B8E92
TOTAL CAPITULO 3..ecireerririrerennisesseessssesssessssessssnsans 22.08
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cdédigo

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales

Totales

4.01

4.02

CAPITULO 4 DETECCION Y ALARMA

Ud Central analégica 4 lazos

Suministro e instalacién de central de deteccién de incendios anal6-
gica multiprogramable ID3004-4-001. Sistema modular equipado
con 4 lazos no ampliable, con capacidad de 99 detectores y 99 mé-
dulos monitores (entrada) o de control (salida) por cada lazo , hasta
un total de 792 puntos identificables individualmente, con sensibili-
dad ajustable de cada sensor al medio ambiente y compatible con
sensores laser de alta sensibilidad modelo View, con detectores
multicriterio SMART4 y permite la conexion directa al lazo de la
nueva gama de equipos de aspiraciéon FAAST-LT.

Gran pantalla LCD de 240X64 pixels y teclado de programacion, 4
circuitos de salida programables supervisados.

Incorpora tarjeta de comunicacién opto aislada ISO-RS232
(020-478) para la conexién a impresora, programa de graficos o a
convertidores a protocolos estandar (Modbus y BACnet) y puerto
de comunicaciones RS232 en placa.

Montada en cabina metalica con fuente de alimentacion de

24V cc/3A incorporada y dos baterias de 12Vcc/12Ah.

Capacidad para 1 interfaz de comunicacion opcional RS485,
ISO-RS485 (020-479) para la conexién de repetidores remotos
IDR6A (002-452-001).

Permite la conexidn directa e integracién (gestion) con los sistemas
de alarma por voz Variodyn mediante hardware adicional.

Conforme al Reglamento (UE) n® 305/2011 del Parlamento Euro-
peo relativo a los productos de la construccion.
Con certificado CPD: 0786-CPD-20878; EN54 parte 2 y 4.

Equipada con:

- Equipo basico BE3000 (020-538-001)

- Tarjeta de doble lazo anal6gico LIB3000S (020-588)

- Tarjeta de comunicaciones ISO-RS232 (020-478)

- Cabina metalica CAB-IDA1 (020-472-009)

- Tapa frontal para cabina TF-BE3000 (020-480-009)

- Fuente de alimentacion supervisada de 24 V. y 3 A. FA30
(020-648)

- 2 baterias 12 V. 12 A/h PS1212

Totalmente instalada, programada y funcionando segun planos y

pliego de condiciones. Durante la puesta en marcha, se recomien-
da realizar una lectura/diagnéstico de los circuitos analdgicos, utili-
zando la herramienta opcional del verificador de lazos POL-200TS.

Marca NOTIFIER Modelo ID3004-4-001 o similar.

= .
N | Profesional
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Ud Sirena con flash direccionable integrada
en base de detector

Sirena direccionable con flash de transparente y aislador incorpora-
do. Consumo max: 14,7mA. Salida de sonido max. 97dBA +/-3dB
@ 1m. Frecuencia del flash estroboscopico: 1Hz. Dispone de 32 to-
nos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables me-
diante microinterruptores. Se conecta alimenta directamente del la-
zo ocupando una direccion de 0 a 159 de mddulo de control. Inclu-
ye aislador de cortocircuitos. Incluso base de montaje B501AP.

Conforme al Reglamento (UE) n® 305/2011 del Parlamento Euro-
peo relativo a los productos de la construccion.

Totalmente instalada, programada y funcionando segun planos y
pliego de condiciones.

Marca NOTIFIER Modelo WSS-PC-102 o similar.

15 15,00

1,000 3.131,06
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cdédigo Descripcién Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

15000 129
4.03 Ud Detector analégico éptico

Suministro e instalacién de detector éptico de humo analégico inteli-
gente con aislador. Direccionamiento sencillo mediante dos ro-
to-swich decadicos (01-159). Funciones légicas programables des-
de la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equi-
pado con doble led que permite ver el estado del detector desde
cualquier posicion y micro interruptor activable mediante iman para
realizar un test de funcionamiento local. Facilmente desmontable

para su limpieza. De color blanco, incluye base B501AP intercam-
biable con el resto de detectores analdgicos.
Conforme al Reglamento (UE) n® 305/2011 del Parlamento Euro-
peo relativo a los productos de la construccion.
Totalmente instalado, programado y funcionando segun planos y N
pliego de condiciones. i
g
Marca NOTIFIER Modelo NFXI-OPT o similar. ?J
Detectores 158 158,00 &
158,000 66,60 10, 52;9,80
4.04 ud Detector termovelocimétrico analdgico o
Detector termovelocimétrico analdgico, formado por elemen- ;
tos sensibles, con posibilidad de acoplarle indicador de ac- a%‘.;,
cién remotor. Activacién de alarma para una temperatura su- s
perior a 57 °C. Incluso zdécalo de detector de montaje en su- c —
perficie o falso techo, pequeno material y accesorios. Com- -‘8 g
pletamente instalado. Marca/modelo: NOTI- 8 G
FIER/FDX-551REM+B501+SMK400 o equivalente T_as S
I a
2 2,00 07/12
2000 72724 12938
4,05 Ud Pulsador de alarma direccionable, g
rearmable y aislador de cortocircuitos s
incorporado z
Suministro e instalacién de pulsador manual de alarma con elemen- %
to rearmable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorpo- z
rado. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decadicos £
(01-159). Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. § =
Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Incluye caja pa- Z®
ra montaje en superficie SR1T y tapa de proteccion. § 5
w
0
Conforme al Reglamento (UE) n® 305/2011 del Parlamento Euro- @ (<,E)
peo relativo a los productos de la construccion. E S
[a)
Totalmente instalado, programado y funcionando segun planos y g
pliego de condiciones. n
o
Marca NOTIFIER Modelo M700KAC-IFF/C o similar. @
15 15,00 S
15,000 78,50 1.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cdédigo Descripcién Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales
4,06 ud. CANALIZACION ELECTRICA (BUCLE)
Parte proporcional de canalizacién eléctrica para el sistema de de-
teccion de incendios formado por cable trenzado y apantallado,fle-
xible, resistente al fuego, libre de halégenos,baja emision de hu-
mos y baja corrosibidad ,de dos conductores de 1,5 mm2 de sec-
cion clase 1, para los equipos inteligentes y cable de cobre de 750
V de dos conductores de 1,5 mm2 de seccion para alimentacion au-
xiliar, bajo tubo de PVC corrugado reforzado de doble capa, incluso
p.p. de cajas de derivacion, pequefio material y accesorios.Total-
mente instalado y montado.
- Resistente al fuego segin norma UNE-20431.
- Libre de halogenos < 0,5% segun norma UNE-EN-50267-2-1
- Cable de baja emision de humo >50% segun norma
UNE-EN-50268.
- Cable de baja corrosividad segun norma UNE-EN-50267-2-3.
Inluso cajas de registro, accesorios, conexiones material diverso y
mano de obra de instalacion y pruebas, totalmente colocada. 3
Detectores 150 150,00 g
Sirenas 17 17,00 £
Pulsadores 15 15,00 o
Puertas 3 3,00 2
Compuertas 12 12,00 2
cortafuegos 8
Otros 12 12,00 B
209,000 28,19 589,71
4.07 ud. Sirena exterior con flash direccionable 5
integrada en base de detector 8 S
Sirena direccionable con flash de transparente y aislador incorpora- = %
do. Consumo max: 14,7mA. Salida de sonido max. 97dBA +/-3dB g &
@ 1m. Frecuencia del flash estroboscopico: 1Hz. Dispone de 32 to-
nos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables me- 07/12
diante microinterruptores. Se conecta alimenta directamente del la- 2018
zo ocupando una direccion de 0 a 159 de mddulo de control. Inclu- <
ye aislador de cortocircuitos. Incluso base de montaje B501AP. €
>
<
Conforme al Reglamento (UE) n® 305/2011 del Parlamento Euro- i
peo relativo a los productos de la construccion. a
Totalmente instalada, programada y funcionando segun planos y ,E‘r_( —
pliego de condiciones. 03
2%
Marca NOTIFIER Modelo NSR-E24 o similar. a ;
o
2 2,00 29
2,000 163,60 B2520
4.08 ud Programacién y puesta en marcha del w >
sistema de deteccion 2
Conjunto de programacidn y puesta en marcha del sistema g
de deteccidén de incendios incluyendo software estandar, pro- g
gramacion especifica, pruebas y demostraciones para su per- g
fecto funcionamiento. Completamente instalado. Marca/mo- o
delo: NOTIFIER o equivalente
EDIFICIO 1 1,00
AMPLIACION PLANTA VNIIOO
BAJA
1,000 700,00 700,00
TOTAL CAPITULO 4..cereeeeereerereeneesenseseesesssessessesnns 23.729.55
TOTAL LISTADO ....cciiiiireeerrcneeeeeeeneeeeesenneen 49.010,921
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capitulo  Resumen

01 SENALIZACION ... eenaees
02 PROTECCION PASIVA ..ot eeeeeeeeeeeeeeeene
03 RED DE BIE Y EXTINTORES ...t eeeeeeeeeeas 22.088,13
04 DETECCION Y ALARMA ..ot ese e 23.729,55

TOTAL EJECUCION MATERIAL 49.010,91
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23
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y NUEVE M|L £ &
DIEZ EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS. § g
Exa)
w <
Cizur Menor, a 31 de octubre de ZOE@
El ingeniero industrial g
O
S
o
2
; 3

Fdo: Javier Gironés
Navarlaz N° colegiado 439
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PROYECTO

Actividad clasificada del centro de salud en
Lezkairu Unidad de Actuacion XVI/S1, Plan Parcial

Arrosadia/Lezkairu, Pamplona

LUGAR
Pamplona, Navarra.

PROMOTOR
Servicio Navarro de Salud

FASE
proyecto de ejecucion

DIRECTOR DE PROYECTO
Javier Gironés Navarlaz

RESPONSABLE DE PROYECTO
Javier Gironés Navarlaz
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE, ADEMAS DE LAS GF ]
VIGENTES Y DEL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES DE LA EDIRG A

ARQUITECTURA, HA DE REGIR EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE
PROYECTO DE EJECUCION.

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.
DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

CAPITULO I

DISPOSICIONES FACULTATIVAS

PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS
DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
EL PROMOTOR
EL PROYECTISTA
EL CONSTRUCTOR O INSTALADOR
EL DIRECTOR DE OBRA
EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

N 3 Habilitacidn Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

DANOS MATERIALES
RESPONSARBILIDAD CIVIL
EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 4
CAMINOS Y ACCESOS WNIIOD
REPLANTEO
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
ORDEN DE LOS TRABAJOS
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION [
EPIGRAFE 2.° 2
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR O %
CONTRATISTA o
VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO /12
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 018
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD <
OFICINA EN LA OBRA <
REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA e
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA &
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE =
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL Ed
PROYECTO 29
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA § ‘%"g
RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 59
FALTAS DEL PERSONAL g 3
SUBCONTRATAS 3
EPIGRAFE 3.° ;
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA 5
EDIFICACION S
O]
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PLIEGO DE CONDICI

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS
TRABAJOS DEFECTUOSOS
VICIOS OCULTOS
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
PRESENTACION DE MUESTRAS
MATERIALES NO UTILIZABLES
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
LIMPIEZA DE LAS OBRAS
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
ACTA DE RECEPCION
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
DOCUMENTACION FINAL
a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.
MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA
PLAZO DE GARANTIA
CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
DE LA RECEPCION DEFINITIVA
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

CAPITULO Il

DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL
EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL
EPIGRAFE 2.°
FIANZAS
FIANZA EN SUBASTA PUBLICA
EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
DEVOLUCION DE FIANZAS
EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS
COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
EPIGRAFE 4.°
OBRAS POR ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA
OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA
LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION
ABONO AL CONSTRUCTOR O INSTALADOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION
DELEGADA
NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS
DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR
EPIGRAFE 5.°
VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
PAGOS
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA
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PLIEGO DE CONDI

EPIGRAFE 6.°
INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO
EPIGRAFE 7.°
VARIOS
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
SEGURO DE LAS OBRAS
CONSERVACION DE LA OBRA
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO
PAGO DE ARBITRIOS
GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA
CONSTRUCCION

CAPITULO IV

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR
EPIGRAFE 1.°
CONDICIONES GENERALES
Articulo 1. - Calidad de los materiales.
Articulo 2. - Pruebas y ensayos de materiales.
Articulo 3. - Materiales no consignados en proyecto.
Articulo 4. - Condiciones generales de ejecucion.
EPIGRAFE 2.°
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA
EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA. MANTENIMIENTO.
Articulo 5. Instalacién de climatizacion.
Articulo 6. Instalaciones de lluminacion de emergencia.
Articulo 7. Instalaciones de extintores.
Articulo 8. Instalaciones de columna seca.
Articulo 9. Bocas de agua permanente.
Articulo 10. Rociadores.
Articulo 11. Instalacidn de ventilacion.
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
EPIGRAFE 1.°
ANEXO 1
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES
DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES.
REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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PLIEGO DE CONDICI

CAPITULO |

DISPOSICIONES GENERALES

PLIEGO GENERAL

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1. - El presente Pliego General de Condiciones tiene cardcter supletorio del Pliego de Condiciones particulares
del Proyecto.

Ambos, como parte del proyecto arquitectdnico tiene por finalidad regular la ejecucién de las obras fijando los niveles
técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segin el contrato y con arreglo a la
legislacion aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o Constructor o Instalador de la misma, sus técnicos
y encargados, al Arquitecto y al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico y a los laboratorios y enfidades de
Control de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al
cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2. - Integran el confrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacidon en cuanto al valor de
sus especificaciones en caso de omisidbn o aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.
2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.° El presente Pliego General de Condiciones.

4.° El resto de la documentacién de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formardn parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de
Calidad de la Edificacion.

Deberd incluir las condiciones y delimitacion de los campos de actuacién de laboratorios y entidades de Control de

N 9‘ Habilitacidn Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz
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Calidad, si la obra lo requiriese. s
Las ordenes e instrucciones de la Direccion facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretacion, Q@
complemento o precisién de sus determinaciones. 09.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las grdficas y en los planos, la cota prevalece ;
sobre la medida a escala. 12
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PLIEGO DE CONDI

CAPITULO Il

DISPOSICIONES FACULTATIVAS

PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 3. - Ambito de aplicacién de la L.O.E.

La Ley de Ordenacién de la Edificacion es de aplicacion al proceso de la edificacién, entendiendo por tal la accién y
el resultado de construir un edificio de cardcter permanente, puiblico o privado, cuyo uso principal esté comprendido
en los siguientes grupos:

Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

Aerondutico; agropecuario; de la energia; de la hidrdulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingenieria de
las telecomunicaciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria de
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacién.

Todas las demds edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos indicados en el grupo a) la
fitulacion académica y profesional habilitante serd la de arquitecto.

Cuando el proyecto a readlizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos indicados en el grupo b) la
titulacién académica y profesional habilitante, con cardcter general, serd la de ingeniero, ingeniero técnico o
arquitecto y vendrd determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesidén, de acuerdo con sus
respectivas especialidades y competencias especificas.

N 9‘ Habilitacidn Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz
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Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo c¢) la s
fitulacion académica y profesional habilitante serd la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y 'g
vendrd determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus especialidades y 5
competencias especificas. a
/12
EL PROMOTOR
) . o . o . o 018
Serd Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, P
programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacién para si o para su posterior enajenacion, £
enfrega o cesidn a terceros bajo cualquier titulo. <
<
H ; . 2
Son obligaciones del promotor: 2
Ostentar sobre el solar la fitularidad de un derecho que le faculte para construir en él. @
-
Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al Z—:(‘_'
director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 5 o
2
Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de recepcion 3
de la obra. g <
. . . . . » 0
Designarda al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecucion de la obra. Exa)
- . » - L w <
Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacién de la Edificacion. 2w
. .. . . - o >
Enfregar al adquirente, en su caso, la documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las a
Administraciones competentes. Z
(6]
T
EL PROYECTISTA °
. N . a
Articulo 4. - Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): '-'g
[G]

Estar en posesién de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico, segun corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesidon. En caso de
personas juridicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulacién profesional habilitante.

Redactar el proyecto con sujecién a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, | wnioo
con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Acordar, en su caso, con el promotor la contratacién de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR O INSTALADOR

Articulo 5. - Son obligaciones del Constructor o Instalador (art. 11 de la L.O.E.):

Ejecutar la obra con sujecidn al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
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PLIEGO DE CONDICI

Tener la fitulacién o capacitacién profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigi
actuar como Constructor o Instalador.

Designar al jefe de obra que asumird la representacién técnica del Constructor o Instalador en la obra y que
fitulacién o experiencia deberd tener la capacitacién adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad
de la obra.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

Organizar los trabajos de construccién, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacién del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la
ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el trabagjo.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, y en su caso de la direccién facultativa.

Formallizar las subcontfrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos en
el contrato.

Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion de la obra.

Ordenar y dirigir la ejecucién material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena
construccién. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
intfervenciones de los subcontrafistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando
los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador, Arquitecto Técnico o
Ingeniero Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicacion.

Custodiar los Libros de érdenes y seguimiento de la obra, asi como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad,
éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.

Facilitar al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico con antelacidn suficiente, los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacién final.

Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de danos a terceros durante la obra.
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Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacién de la obra ejecutada.
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Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente
homologados para el cometido de sus funciones.

Suscribir las garantias por dafos materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion previstas en el Art. 19
dela L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA

Articulo 6. - Corresponde al Director de Obra:

Estar en posesién de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico, segun corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesién. En caso de
personas juridicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

Q) Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacién y de la estructura proyectadas a las caracteristicas
geotécnicas del terreno.

VISADO: 181031

b) Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecucién, facilitando su interpretacién técnica, econdmica y
estética.

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que
se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la
correcta interpretacion del proyecto.
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d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redaccién del proyecto.

e) Coordinar, junto al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el VNIIOO
Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujecién al Cédigo Técnico de la Edificacion y a las
especificaciones del Proyecto.

f) Comprobar, junto al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, los resultados de los andlisis e informes
realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.
9) Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccién con funcidn propia

en aspectos de su especialidad.
h) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidacién final.
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j) Asesorar al Promotor durante el proceso de construccion y especialmente en el acto de la recepcion.

k) Preparar con el Confratista, la documentacion grdfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para
entregarlo al Promotor.

l) A dicha documentacién se adjuntard, al menos, el acta de recepcién, la relacién identificativa de los agentes
que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso vy
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién. Esta
documentacidn constituird el Libro del Edificio, y serd entregada a los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 7. - Corresponde al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico la direccidén de la ejecucién de la obra,

que formando parte de la direccién facultativa, asume la funcidn técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y

de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones

especificas:

m)  Estar en posesién de la titulacién académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesién. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la ejecucion de la obra
que tenga la fitulacion profesional habilitante.

n) Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto para elaborar los programas de organizacién y de
desarrollo de la obra.

o) Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacién, el control
de calidad y econdmico de las obras.

p) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del frabajo en la realizacién
de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicacion del mismo.

a) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Contfrol de Calidad de la Edificacién, desarrollando lo
especificado en el Proyecto de Ejecucién.

i s L . ©

r) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unidn del Arquitecto y del S
Constructor o Instalador. D

. . . . " . . . )

s) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el frabgjo, bS]
controlando su correcta ejecucion. o

f) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demds unidades de obra segun las 112
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frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, asi como efectuar las demds comprobaciones que
resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica
aplicable. De los resultados informard puntualmente al Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las
érdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptard las medidas que corresponda dando cuenta al
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Ingeniero.

u) Redalizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segin las relaciones establecidas, a las
certificaciones valoradas y a la liquidacion final de la obra.

v) Verificar la recepcién en obra de los productos de construccién, ordenando la realizacién de ensayos y pruebas
precisas.

w)  Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del director de obra.

X) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

VISADO: 181031

y) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir
las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.

z) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacion de la obra ejecutada, aportando los
resulfados del control realizado.
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra deberd desarrollar las siguientes
funciones:

a) Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los
trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accién preventiva que
se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgo Laborales durante la ejecuciéon de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones infroducidas
en el mismo.

VNIIOD

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicaciéon correcta de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La direccién
facultativa asumird esta funcidon cuando no fuera necesaria la designacién de coordinador.
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PLIEGO DE CONDICI

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

Articulo 8. - Las entidades de control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica en la verificacion de a
calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucién de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la
normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica, mediante la
realizacién de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):

Q) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo vy, en todo caso,
al director de la ejecucion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los
frabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacién oficial otorgada por las
Comunidades Autbnomas con competencia en la materia.

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignard por escrito que la
documentacién aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra confratada, o en caso
conftrario, solicitard las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo 10. - EI Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto de Ejecucién conteniendo, en su caso, el Estudio de
Seguridad e Higiene, presentard el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacién del Aparejador, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico de la direccién facultativa.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11. - El Constructor o Instalador tendrd a su disposicion el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera
necesario, en el que se especificardn las caracteristicas y requisitos que deberdn cumplir los materiales y unidades de
obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segun estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos,
andlisis y pruebas a realizar, determinacion de lotes y otros pardmetros definidos en el Proyecto por el Ingeniero,
Ingeniero técnico o Aparejador de la Direccidn facultativa.
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OFICINA EN LA OBRA

Articulo 12. - El Constructor o Instalador habilitard en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrd siempre el Contratista a
disposicion de la Direccidn Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el
Ingeniero.

- Lalicencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencia.

- El Plan de Seguridad y Salud vy su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

- El Proyecto de Conftrol de Calidad vy su Libro de registro, si hay para la obra.
- ElReglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

VISADO: 181031

- La documentacién de los seguros suscritos por el Constructor o Instalador.

Dispondréd ademds el Constructor o Instalador una oficina para la Direccidn facultativa, convenientemente
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA VNIIOD

Articulo 13. - EI Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendrd el cardcter de Jefe de Obra de la misma, con dedicaciéon plena y con
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Serdin sus funciones las del Constructor o Instalador segun se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de indole
facultativa", el Delegado del Contratista serd un facultativo de grado superior o grado medio, segin los casos.
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PLIEGO DE CONDI

El Pliego de Condiciones particulares determinard el personal facultativo o especialista que el Constructo
se obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacidon comprometido.

naturaleza de los trabadjos, facultard al Ingeniero para ordenar la paralizacién de las obras sin derecho a recla
alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA

Articulo 14. - El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estard presente durante la jornada legal
de trabajo y acompafard al Ingeniero o al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, en las visitas que
hagan a las obras, poniéndose a su disposicidon para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y
suministrédndoles los datos precisos para la comprobacién de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15. - Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion y aspecto de
las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin
separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y fipo de ejecucion.

En defecto de especificacién en el Pliego de Condiciones Partficulares, se entenderd que requiere reformado de
proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variaciéon que suponga incremento de precios
de alguna unidad de obra en mds del 20 por 100 6 del total del presupuesto en mds de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16. - El Constructor o Instalador podrd requerir del Ingeniero o del Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero
Técnico, segun sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretacion y ejecucién de lo proyectado.

Cuando se frate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los
planos o croquis, las érdenes e instrucciones correspondientes se comunicardn precisamente por escrito al Constructor
o Instalador, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado,
que figurard al pie de todas las érdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador, Arquitecto Técnico o
Ingeniero Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor o
Instalador, habrd de dirigifla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dard al
Constructor o Instalador el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
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RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17. - Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones dimanadas de la
Direccién Facultativa, sélo podrd presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden econémico y
de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, no se
admitird reclamacién alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante
exposicidon razonada dirigida al Arquitecto, que podrd limitar su contestacién al acuse de recibo, que en todo caso
serd obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 18. - EI Constructor o Instalador no podrd recusar a los Ingenieros, Aparejadores, Ingenieros técnicos o personal
encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos
para los reconocimientos y mediciones.

VISADO: 181031

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederd de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente,
pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los frabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19. - El Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrd requerir al Contratista para que aparte de la
obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

VNIIOD

SUBCONTRATAS

Articulo 20. - El Contratista podrd subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con
sujecion en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como
Contratista general de la obra.
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PLIEGO DE CONDICI

EPIGRAFE 3.°

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Articulo 21. - Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacion responderdn frente a los
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de division,
de los siguientes danos materiales ocasionados en el edificio dentfro de los plazos indicados, contados desde la fecha
de recepcidn de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:

a) Durante diez anos, de los danos materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la
cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres anos, de los danos materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3
dela L.O.E.

El Constructor o Instalador también responderd de los danos materiales por vicios o defectos de ejecucién que afecten
a elementos de terminacién o acabado de las obras dentro del plazo de un ano.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22. - La responsabilidad civil serd exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de
propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los danos materiales o quedase debidamente probada la
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervencién de cada agente en el dano producido, la
responsabilidad se exigird solidariamente. En todo caso, el promotor responderd solidariamente con los demds agentes
intervinientes ante los posibles adquirentes de los danos materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de
construccién.

Sin perjuicio de las medidas de intervencién administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del
promotor que se establece en la Ley de Ordenacion de la Edificacion se extenderd a las personas fisicas o juridicas
que, a tenor del contrato o de su intervencién decisoria en la promocién, actien como tales promotores bajo la forma
de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras andlogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mds de un proyectista, los mismos responderdn
solidariamente.
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El Constructor o Instalador responderd directamente de los danos materiales causados en el edificio por vicios o
defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las
obligaciones atribuidas al jefe de obra y demds personas fisicas o juridicas que de él dependan.

Cuando el Constructor o Instalador subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucidon de determinadas
partes o instalaciones de la obra, serd directamente responsable de los dafos materiales por vicios o defectos de su
ejecucion, sin perjuicio de la repeticion a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra que suscriban el certificado final de obra serdn responsables
de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccién de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumird las responsabilidades
derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticién que pudiere
corresponderle frente al proyectista.

VISADO: 181031

Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a mds de un técnico, los mismos responderdn
solidariamente sin perjuicio de la distribucién que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafos no serdn exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificacién, si se
prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado
por el dano.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los
edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los
arficulos 1.484 y siguientes del Codigo Civil y demds legislacion aplicable a la compraventa.

VNIIOD
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PLIEGO DE CONDI

EPIGRAFE 4.°

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23. - EI Constructor o Instalador dispondrd por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta
y su mantenimiento durante la ejecucion de la obra. El Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico podrd exigir
su modificaciéon o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24. - El Constructor o Instalador iniciard las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sehalando las
referencias principales que mantendrd como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabagjos se considerard a
cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor o Instalador someterd el replanteo a la aprobacién del Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero
Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparard un acta acompanada de un plano que deberd ser
aprobada por el Ingeniero, siendo responsabilidad del Constructor o Instalador la omisidén de este framite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25. - El Constructor o Instalador dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Particulares, desarrolléndolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél seialados
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucidn total se lleve a efecto dentro del
plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista dar cuenta al Ingeniero y al Aparejador, Arquitecto Técnico o
Ingeniero Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacién.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26. - En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en
que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacién la Direccidn Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27. - De acuerdo con lo que requiera la Direccidon Facultativa, el Contratfista General deberd dar todas las
facilidades razonables para la realizacién de los trabajos que le sean encomendados a todos los demds Contratistas
que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econdémicas a que haya lugar entre Conftratistas
por utilizacion de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.
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En caso de litigio, ambos Contratistas estardn a lo que resuelva la Direccidn Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28. - Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se
interrumpirdn los trabajos, continudndose segun las instrucciones dadas por el Ingeniero en tanto se formula o se tramita
el Proyecto Reformado.

El Constructor o Instalador estd obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccidn de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier ofra obra de cardcter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de
acuerdo con lo que se convenga.

VISADO: 181031

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29. - Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador, éste no pudiese
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgard
una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Ingeniero. Para ello, el
Constructor o Instalador expondrd, en escrito dirigido al Ingeniero, la causa que impide la ejecucién o la marcha de los
trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por
dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

VNIIOD

Articulo 30. - El Contratista no podrd excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como
causa la carencia de planos u érdenes de la Direccidn Facultativa, a excepcién del caso en que habiéndolo solicitado
por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31. - Todos los trabajos se ejecutardn con estricta sujecidon al Proyecto, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen
el Ingeniero o el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 15.
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DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

friplicado, entregdndose: uno, al Ingeniero; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por I65
fres. Dichos planos, que deberdn ir suficientemente acotados, se considerardn documentos indispensables e
irecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33. - El Constructor o Instalador debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
"Condiciones generales y particulares de indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizard todos y cada uno de los
frabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcién definitiva del edificio, es responsable de la ejecucion de los trabajos que
ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la deficiente calidad
de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al
Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, ni tampoco el hecho de que estos frabajos hayan sido valorados
en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderdn extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico
advierta vicios o defectos en los frabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no
reunen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucién de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de
verificarse la recepcién definitiva de la obra, podrd disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas
de acuerdo con lo contfratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se negase a
la demolicién y reconstruccion ordenadas, se planteard la cuestion ante el Ingeniero de la obra, quien resolverd.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34. - Si el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico tuviese fundadas razones para creer en la
existencia de vicios ocultos de construccidn en las obras ejecutadas, ordenard efectuar en cualquier tiempo, y antes
de la recepcién definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabagjo que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Ingeniero.

Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los vicios existan realmente, en
caso confrario serdn a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
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Articulo 35. - El Constructor o Instalador tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas
preceptle una procedencia determinada.
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Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador deberd presentar al
Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar
en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de
ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36. - A peticidn del Ingeniero, el Constructor o Instalador le presentard las muestras de los materiales siempre
con la antelacién prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

VISADO: 181031

Articulo 37. - El Constructor o Instalador, a su costa, transportard y colocard, agrupdndolos ordenadamente y en el
lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, efc., que no sean utilizables en la obra.

Se refirardn de ésta o se llevardn al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se refirardn de ella cuando asi lo ordene el Aparejador,
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, pero acordando previamente con el Constructor o Instalador su justa tasacion,
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.
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MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38. - Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este VNIIOD
Pliego, o no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Ingeniero a instancias del Aparejador, Arquitecto

Técnico o Ingeniero Técnico, dard orden al Constructor o Instalador de sustituirlos por otros que satisfagan las
condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor o Instalador orden de que refire los materiales que no estén en
condiciones, no ha sido cumplida, podrd hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.
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PLIEGO DE CONDI

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del
recibirdn pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor o Instalador prefie
por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39. - Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecucion de las obras, serdn de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podrd comenzarse de nuevo
a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40. - Es obligaciéon del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias,
asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen
aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41. - En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacién del Proyecto, el Constructor
o Instalador se atendrd, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccidn Facultativa de las obras y, en
segundo lugar, alas reglas y practicas de la buena construccién.

EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 42. - La recepcidn de la obra es el acto por el cual el Constructor o Instalador una vez concluida ésta, hace
enfrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrd realizarse con o sin reservas y deberd abarcar la
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcidon deberd consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el Constructor o Instalador, y en la
misma se hard constar:
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a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
c) El coste final de la ejecucidn material de la obra.

d) La declaracién de la recepcién de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva, y el plazo en que deberdn quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos,
se hard constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al Constructor o Instalador para asegurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntard el certificado final de obra suscrito por el director de obra (ingeniero) y el director de la ejecucién de
la obra (aparejador) y la documentacién justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podrd rechazar la recepcién de la obra por considerar que la misma no estd terminada o que no se
adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberd ser motivado por escrito en el acta, en la

que se fijard el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

VISADO: 181031

Salvo pacto expreso en confrario, la recepcidn de la obra tendrd lugar dentro de los freinta dias siguientes a la fecha
de su ferminacién, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contard a partir de la notificacion
efectuada por escrito al promotor. La recepcion se entenderd tdcitamente producida si transcurridos treinta dias desde
la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
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Articulo 43. - Esta se realizard con la intervencién de la Propiedad, del Constructor o Instalador, del Ingeniero y del
Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico. Se convocard también a los restantes técnicos que, en su caso,
hubiesen intervenido en la direccidn con funcién propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderd un acta con tantos ejemplares como intervinientes |_YNIIO9
y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezard a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado

de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccién Facultativa extenderdn el correspondiente Certificado de

final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar en el acta y se dardn al Constructor o
Instalador las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,
expirado el cual, se efectuard un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion provisional de la obra. Si el
Constructor o Instalador no hubiese cumplido, podrd declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.
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PLIEGO DE CONDICI

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44. - El Ingeniero, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redac
documentacion final de las obras, que se facilitard a la Propiedad. Dicha documentacion se adjuntard, al a
recepcién, con la relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacién, asi
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicacién. Esta documentacion constituird el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el
promotor, serd entregada a los usuarios finales del edificio.

A su vez dicha documentacién se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentacién segun el Cédigo Técnico de la Edificacién se compone de:

- Libro de érdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de
marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad vy salud, segin el Real Decreto 1627/1997 de
24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la
obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de ofras autorizaciones
administrativas.

La documentacién de seguimiento serd depositada por el director de la obra en el COAG.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA
Su contenido cuya recopilacién es responsabilidad del director de ejecucién de obra, se compone de:
- Documentacién de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas
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sus anejos y modificaciones. g
- Documentacién, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los 2
materiales y suministros que debe ser proporcionada por el Constructor o Instalador, siendo DE_
conveniente recorddrselo fehacientemente. -
- En su caso, documentaciéon de calidad de las unidades de obra, preparada por el 018
Constructor o Instalador y autorizada por el director de ejecucién en su colegio profesional. -
o
o
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA. :>((
Este se ajustard al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el o
director de la ejecucién de la obra certificard haber dirigido la ejecucién material de las obras y controlado 3
cuantitativa y cuadlitativamente la construccién y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la é
documentacion técnica que lo desarrolla y las normas de buena construccion. T
™
El director de la obra certificard que la edificacién ha sido realizada bajo su direccién, de conformidad con el proyecto § S
objeto de la licencia y la documentacién técnica que lo complementa, halldndose dispuesta para su adecuada iOHO
utilizacién con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. Q 5
Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes documentos: % 9(
. ., - . . . own
- - Descripcidon de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen S
infroducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la e
licencia. 5
[T
- -Relacion de los controles realizados. 3
]
w
MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA é

Articulo 45. - Recibidas provisionalmente las obras, se procederd inmediatamente por el Aparejador, Arquitecto Técnico
o Ingeniero Técnico a su medicién definitiva, con precisa asistencia del Constructor o Instalador o de su representante.
Se extenderd la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el Ingeniero con su firma, servird para el abono
por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (segun el Art. 6 de la L.O.E.)

VNIIOD

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46. - El plazo de garantia deberd estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca
deberd ser inferior a nueve meses (un aino con Contratos de las Administraciones PUblicas).
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PLIEGO DE CONDI

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47. - Los gastos de conservacién durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones
definitiva, correrdn a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcidn definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas
por el uso correrdn a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones,
serdn a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48. - La recepcidon definitiva se verificard después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesard la obligacién del Constructor o Instalador de
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacién de los edificios y quedardn sélo
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49. - Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazard dicha recepcién definitiva y el Ingeniero-Director marcard al Constructor o Instalador
los plazos y formas en que deberdn readlizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrd
resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50. - En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendrd obligado a refirar, en el plazo que se fije en el
Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que
fuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabagjos terminados por completo se recibirdn provisionalmente con los frdmites establecidos en este Pliego
de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibirdn definitivamente segun lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, se efectuard una sola y
definitiva recepcién.
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PLIEGO DE CONDICI

CAPITULO il

DISPOSICIONES ECONOMICAS

PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°

PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51. - Todos los que intervienen en el proceso de construcciéon tienen derecho a percibir puntualmente las
cantidades devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°

FIANZAS

Articulo 52. - El contratista prestard fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos segun se estipule:

a) Depdsito previo, en metdlico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio
total de contrata.

b) Mediante retencién en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcién.
El porcentaje de aplicacion para el depdsito o la retencién se fijard en el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53. - En el caso de que la obra se adjudique por subasta piblica, el depdsito provisional para tomar parte en
ella se especificard en el anuncio de la misma y su cuantia serd de ordinario, y salvo estipulacion distinta en el Pliego de
Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como minimo, del total del Presupuesto
de confrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra o servicio para la misma, deberd depositar en el
punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del
Proyecto, la fianza definitiva que se sefale y, en su defecto, su importe serd el diez por cien (10 por 100) de la cantidad
por la que se haga la adjudicacion de las formas especificadas en el apartado anterior.
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El plazo sefalado en el parrafo anterior, y salvo condicion expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares,
no excederd de freinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacién, y dentro de él
deberd presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el
mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dard lugar a que se declare nula la adjudicacién, y el adjudicatario perderd
el depdsito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54. - Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas. el Ingeniero Director, en nombre y representacién del propietario, los ordenard ejecutar a un
tercero, o, podrd realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

VISADO: 181031

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55. - La fianza retenida serd devuelta al Contratista en un plazo que no excederd de treinta (30) dias una vez
firmada el Acta de Recepcidon Definitiva de la obra. La propiedad podrd exigir que el Contratista le acredite la
liquidacién vy finiquito de sus deudas causadas por la ejecucién de la obra, tales como salarios, suministros,
subconfratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56. - Si la propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a hacer recepciones parciales, VNIIGD
tendrd derecho el Confratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.
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EPIGRAFE 3.°

DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57. - EI cdiculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se considerardn costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucién de la
unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultfantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que
sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y proteccidon de accidentes y
enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de
la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacién y conservacién de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente
citados.
Se considerardn costes indirectos:

Los gastos de instalaciéon de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacidén de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a
la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrardn en un porcentaje de los costes directos.

Se considerardn gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracion, legalmente
establecidas. Se cifrardn como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras
de la Administracién puUblica este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).
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©
Beneficio industrial: s
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para E
la Administracion. o
o
Precio de ejecucién material: 7
Se denominard Precio de Ejecucidén material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a 018
excepciodn del Beneficio Industrial.
<
Precio de Contrata: g
<
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. ;
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. a
[}
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA é
Articulo 58. - En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y g -
venturag, se entiende por Precio de confrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de 29
Ejecucién material, mds el tanto por ciento (%) sobre este Ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial del fﬁ
Contratista. El beneficio se estima normalmente, en é por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca e 5
otro distinto. Exa)
'3
PRECIOS CONTRADICTORIOS g >
Articulo 59. - Se producirdn precios contradictorios sélo cuando la Propiedad por medio del Ingeniero decida introducir g
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 5
imprevista. o
]
El Contratista estard obligado a efectuar los cambios. "'g
[G]

A falta de acuerdo, el precio se resolverd contradictoriamente entre el Ingeniero y el Contratista antes de comenzar la
ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se
acudird, en primer lugar, al concepto mds andlogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al
banco de precios de uso mds frecuente en la localidad.

VNIIOD

Los contradictorios que hubiere se referirdin siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.
RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS
Articulo 60. - Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacion u observaciéon oportuna,

no podrd bajo ningun pretexto de error u omisidn reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
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General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.
DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62. Articulo 62.- Contratdndose las obras a riesgo y ventura, no se admitird la revision de los precios en tanto
que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un
montante superior al fres por 100 (3 por 100) del importe fotal del presupuesto de Confrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuard la correspondiente revision de
acuerdo con la férmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Confratista la diferencia
en mds que resulte por la variacion del IPC superior al 3 por 100.

No habrd revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la
oferta.

ACOPIO DE MATERIALES
Articulo 63. -EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad
ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y
conservacion serd responsable el Confrafista.

EPIGRAFE 4.°
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64. - Se denominan Obras por Administracién aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realizacién las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediacion de un
Constructor o Instalador.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administracion directa
b) Obras por administracion delegada o indirecta

= .
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A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA
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Articulo 65. - Se denominas 'Obras por Administracion directa” aquellas en las que el Propietario por si o por mediacién
de un representante suyo, que puede ser el propio Ingeniero-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve
directamente las gestiones precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte
a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros
confratados por él puedan realizarla; en estas obras el Constructor o Instalador, si lo hubiese, o el encargado de su
realizacién, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como auténomo contfratado por
él, que es quien relne en si, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66. - Se entiende por 'Obra por Administracién delegada o indirecta” la que convienen un Propietario y un
Constructor o Instalador para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, redlice las gestiones y los frabajos
que se precisen y se convengan.

VISADO: 181031

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administracién delegada o indirecta las siguientes:

Por parte del Propietario, la obligacién de abonar directamente o por mediacién del Constructor o Instalador todos los
gastos inherentes & la realizacién de los trabajos convenidos, reservéndose el Propietario la facultad de poder ordenar,
bien por si o por medio del Ingeniero-Director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccién de
los materiales y aparatos que en los frabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para
regular la realizacién de los trabajos convenidos.

a) Por parte del Constructor o Instalador, la obligacién de llevar la gestidon practica de los trabajos, aportando sus
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su cometido,
se requiera para la ejecuciéon de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado VNIIOD
sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor o Instalador.
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LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67. - Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada o indirecta, regirdn las
normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de indole econdémica" vigentes en la obra; a
falta de ellas, las cuentas de administracion las presentard el Constructor o Instalador al Propietario, en relacién
valorada a la que deberd acompanarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos
ellos conformados por el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico:
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depdsito o el empleo de dichos materiales en la obra.

Las nédminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacidn vigente, especificando el N
horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoria, acompanando. a dichas ndéming
relacion numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabagjado en la obra durante el plazo de tiempo a que
correspondan las nébminas que se presentan.

Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.

Los recibos de licencias, impuestos y demds cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestion haya
intervenido el Constructor o Instalador, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago haya intervenido el Constructor o
Instalador se le aplicard, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este
porcentaje estdn incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que
al Constructor o Instalador originen los trabajos por administracion que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR O INSTALADOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 68. - Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor o Instalador de las cuentas de Administracién delegada los
realizard el Propietario mensualmente seguin las partes de trabagjos realizados aprobados por el propietario o por su
delegado representante.

Independientemente, el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico redactard, con igual periodicidad, la
medicion de la obra realizada, valoréndola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrdn
efectos para los abonos al Constructor o Instalador salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 69. - No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada se reserva el Propietario
para la adquisicién de los materiales y aparatos, si al Constructor o Instalador se le autoriza para gestionarlos y
adquirirlos, deberd presentar al Propietario, o en su representacion al Ingeniero-Director, los precios y las muestras de los
materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70. - Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor o
Instalador al Ingeniero-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para
unidades de obra iguales o similares, se lo noftificard por escrito al Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga
las gestiones precisas para aumentar la producciéon en la cuantia sefalada por el Ingeniero-Director.
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Si hecha esta nofificacién al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los
normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento
(15 por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al Constructor o Instalador en las
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectudrsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo
en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterd el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR

Articulo 71. - En los trabajos de "Obras por Administracion delegada”, el Constructor o Instalador solo serd responsable
de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o
perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que
en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70 precedente, no
serd responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas
establecidas en dicho articulo.

VISADO: 181031

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor o Instalador estd obligado a reparar por su cuenta los trabajos
defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el pdrrafo anterior.

EPIGRAFE 5.°

VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

VNIIOD

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72. - SegUn la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Pliego Particular de

Condiciones econdmicas se preceptie otra cosa, el abono de los frabajos se efectuard asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonard la cifra previamente fijoda como base de la adjudicacion, disminuida en
su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de
antemano, pudiendo variar solamente el nUmero de unidades ejecutadas.
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3. Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable eff
de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonard al Céx
el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecién a los do
que constituyen el Proyecto, los que servirdn de base para la medicién y valoracion de las diversas unidades.

4. Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que se readlice y los materiales diversos empleados en
su ejecucidn de acuerdo con las Ordenes del Ingeniero-Director.

5. Se abonard al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

6. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de
Condiciones econdmicas" determina.

7. Porhoras de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el confrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73. - En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el confrato o en los 'Pliegos de Condiciones
Particulares" que rijan en la obra, formard el Confratista una relacién valorada de las obras ejecutadas durante los
plazos previstos, segun la medicidn que habrd practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorard aplicando al resultado de la medicion
general, cubica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios
sefalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademds lo establecido en el presente "Pliego
General de Condiciones econémicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y
especiales, etc.

Al Conftrafista, que podrd presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacién se le facilitarén por el
Aparejador los datos correspondientes de la relacién valorada, acompaidndolos de una nota de envio, al objeto de
que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Confratista examinarlos y
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere
oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Ingeniero-Director aceptard o rechazard las reclamaciones del
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucidn, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el
Propietario contra la resolucién del Ingeniero-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones
Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacién valorada indicada en el pdrrafo anterior, expedird el Ingeniero-Director la certificacion
de las obras ejecutadas. De su importe se deducird el tanto por ciento que para la construccion de la fianza se haya
preestablecido.
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El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por escrito del Propietario, podrd certificarse hasta el
noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos
del tanto por ciento de contrata.
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Las certificaciones se remitirdn al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendrdn el
cardcter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la
liquidacién final, no suponiendo tampoco dichas cerfificaciones aprobaciéon ni recepcidén de las obras que
comprenden.

Las relaciones valoradas contendrdn solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracién se refiere. En el caso
de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderdn al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74. - Cuando el Confratista, incluso con autorizacién del Ingeniero-Director, emplease materiales de mds
esmerada preparacién o de mayor famano que el sefalado en el Proyecto o sustifuyese una clase de fdbrica con otfra
que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general,
introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacién que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero-Director, no
tendrd derecho, sin embargo, mds que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido
la obra con estricta sujecidn a la proyectada y contratada o adjudicada.

VISADO: 181031

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
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Articulo 75. - Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole econdmica”, vigente en la obra,
el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuard de acuerdo con el procedimiento que
corresponda entre los que a continuacién se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se VNIIOD
abonardn previa medicién y aplicacién del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerdn precios contradictorios para las
unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonard
integramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha
partida debe justificarse, en cuyo caso el Ingeniero-Director indicard al Contratfista y con anterioridad a su
ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad serd de Administracion,
valordndose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los
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PLIEGO DE CONDI

que con anterioridad a la ejecucidn convengan las dos partes, incrementdndose su importe

porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Partficulares en concepto de Gastos Generales
Industrial del Conftrafista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Articulo 76. - Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole
especial y ordinaria, que por no estar confratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con ftercera
persona, tendrd el Contratista la obligacién de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los
cuales le serdin abonados por el Propietario por separado de la Contrata.

Ademds de reintegrar mensualmente estos gastos al Conftratista, se le abonard juntamente con ellos el tanto por ciento
del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS

Articulo 77. - Los pagos se efectuardn por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe
corresponderd precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Ingeniero-Director, en virtud de las
cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 78. - Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos
cualesquiera, para su abono se procederd asi:

1. Si los frabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran
realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Ingeniero-Director exigiera su realizaciéon durante el plazo de
garantia, serdn valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido
en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a
los que rijan en la época de su realizacion; en caso contrario, se aplicardn estos Ultimos.

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacién de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por
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haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorardn y abonardn a los precios del dia, TCU
previamente acordados. o
(%]
3. Sise han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcciéon o Q
de la calidad de los materiales, nada se abonard por ellos al Contratista. 09_
EPiGRAFE 6.° Olllg
INDEMNIZACIONES MUTUAS g
o
<
INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS ;
Articulo 79. - La indemnizacién por retraso en la terminacion se establecerd en un tanto por mil del importe total de los éJ
trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacion fijado en el Calendario u
de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto. Z—é o
E
Las sumas resultantes se descontardn y retendrdn con cargo a la fianza. § §
o8
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO g 8
. . . . . N <
Arliculo 80. - Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que § )
corresponde el plazo convenido el Contratista tendrd ademas el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento u >
(5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de 2
tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion. o
[T
Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin redlizarse dicho pago, tendrd derecho 8
el Contrafista a la resolucién del contrato, procediéndose a la liquidacién correspondiente de las obras ejecutadas y @
de los materiales acopiados, siempre que éstos rednan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda 3
[G]

de la necesaria para la terminacién de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazard toda solicitud de resolucién del contrato fundada en dicha
demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en v
materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecuciéon que tenga sefalado | wnioo
en el confrato.

EPIGRAFE 7.°

VARIOS
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MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

aparatos previstos en el contfrato. Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las unidades contfratadas, salvo caso de
error en las mediciones del Proyecto a menos que el Ingeniero-Director ordene, también por escrito, la ampliacién de
las contratadas.

En todos estos casos serd condicién indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucidon o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos
ordenados emplear y los aumentos que fodas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas.

Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero-Director infroduzca innovaciones que supongan una
reduccidn apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Articulo 82. - Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del
Ingeniero-Director de las obras, éste determinard el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual
deberd conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 83. - El Contratista estard obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecucion hasta la recepcién definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada momento con el valor que tengan
por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresard en cuenta a nombre del
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuard por certificaciones, como el resto de los trabajos de la
construccién. En ningun caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Propietario
podrd disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccidn de la parte siniestrada.

La infraccidn de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato,
con devolucién de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacién equivalente al
importe de los danos causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcion
equivalente a lo que suponga la indemnizacién abonada por la Compania Aseguradora, respecto al importe de los
dafnos causados por el siniestro, que serdn tasados a estos efectos por el Ingeniero-Director.
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En las obras de reforma o reparacién, se fijardn previomente la porcidén de edificio que debe ser asegurada y su
cuantia, y si nada se prevé, se entenderd que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la
obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de Seguros, los pondrd el Contratista, antes
de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Ademds se han de establecer garantias por dafos materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion,
segun se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 84. - Si el Contrafista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacién de la obra durante el plazo de
garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcién definitiva, el
Ingeniero-Director, en representacién del Propietario, podrd disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la
guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacién, abondndose todo ello por cuenta de la
Confrata.

VISADO: 181031

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como en el caso de resolucién del
contrato, estd obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero Director fije.

Después de la recepcidn provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra a cargo del
Contratista, no deberd haber en él mds herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su
guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el Confratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econdmicas'.

VNIIOD

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 85. - Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacion del
Propietario, edificios o haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendrd obligacion de repararlos y
conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacién del contrato, en perfecto estado de conservacion,
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacién por esta reposicion ni por las mejoras hechas
en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
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K
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, %0
cumplido el Contratista con lo previsto en el pdrrafo anterior, lo realizard el Propietario a costa de aquél y dpn,
la fianza. )

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de ofro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono
debe hacerse durante el tiempo de ejecucién de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se
realizan, correrdn a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo
contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 86. El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacién se hard efectivo de acuerdo con la
obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de
vivienda segun disposicién adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantias:

a) Seguro de danos materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante un ano, el resarcimiento de los danos
causados por vicios o defectos de ejecucidn que afecten a elementos de terminacién o acabado de las obras,
que podrd ser sustituido por la retencién por el promotor de un 5% del importe de la ejecucidon material de la
obra.

b) Seguro de danos materiales o seguro de caucidon, para garantizar, durante tres anos, el resarcimiento de los
danos causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.

c) Seguro de danos materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante diez anos, el resarcimiento de los
danos materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentacién, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u otfros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecdnica y estabilidad del edificio.
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VISADO: 181031

VNIIOD
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PLIEGO DE CONDICI

CAPITULO IV

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.°

CONDICIONES GENERALES

- - Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de primera calidad y reunirdn las condiciones exigidas
vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

- - Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podrdn ser sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la
contfrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea
necesario emplear deberd ser aprobado por la Direccidn de las obras, bien entendido que serd rechazado el que no
reuna las condiciones exigidas por la buena prdctica de la construccion.

- - Materiales no consignados en
proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirdn las condiciones de
bondad necesarias, a juicio de la Direccién Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacién alguna por
estas condiciones exigidas.

- - Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucién. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutardn
esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la construccién, dé acuerdo con las condiciones establecidas
en el Pliego de Condiciones de la Edificacién de la Direccién General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccidén Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al
confratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucién ni la primerisima calidad de las instalaciones
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.
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CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE
OBRA. MANTENIMIENTO.

- Instalaciones  de  lluminacién  de
emergencia.

Alumbrado con ldmparas de fluorescencia o incandescencia, disefado para entrar en funcionamiento al producirse
un fallo de alimentacion en la instalacidon de alumbrado normal, en las zonas indicadas en el DB-SI y en el REBT. El
aparato podrd ser auténomo o alimentado por fuente central. Cuando sea auténomo, todos sus elementos, tales
como la bateria, el conjunto de mando y los dispositivos de verificaciéon y control, estdn contenidos dentro de la
luminaria o junto a ella (es decir, a menos de 1 m).

De los componentes
Productos constituyentes
- Luminarias para ldmparas de incandescencia o de fluorescencia.

- Ldmparas de incandescencia o fluorescencia que aseguren el alumbrado de un local y/o
de un difusor con la sefalizacion asociada. En cada aparato de incandescencia existirdn
dos l[dmparas como minimo. En el caso de luminarias de fluorescencia, un aparato podrd
comprender una sola Idmpara de emergencia, si dispone de varias, cada l[dmpara debe
tener su propio dispositivo convertidor y encenderse en estado de funcionamiento de
emergencia sin ayuda de cebador.

- La bateria de acumuladores eléctricos o la fuente central debe alimentar las [dmparas o WNIIOD
parte de ellas. La corriente de entretenimiento de los acumuladores debe ser suficiente
para mantenerlos cargados y tal que pueda ser soportada permanentemente por los
acumuladores mientras que la temperatura ambiente permanezca inferior a 30 °C vy la
tensién de alimentacion esté comprendida entre 0,9 y 1,1 veces su valor nominal.

VISADO: 181031

- Equipos de control y unidades de mando: dispositivos de puesta en servicio, recarga y
puesta en estado de reposo.
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PLIEGO DE CONDI

El dispositivo de puesta en estado de reposo puede estar incorporado al aparato o situado a distancic
casos, el restablecimiento de la tensidn de alimentacién normal debe provocar automdticamente la puestt
de alerta o bien poner en funcionamiento una alarma sonora.

Control y aceptacién

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacion de los componentes, el control que podrd
llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuacién. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcidon de los
productos, segun su utilizacién, estos podrdn ser los que se indican, ademds de la comprobacién de la documentacion
de suministro en todos los casos.

Los materiales y equipos de origen industrial deberdn cumplir las condiciones funcionales y de calidad, que se fijan en
las correspondientes normas y disposiciones vigentes, relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el material o el
equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas
o disposiciones, su recepcioén se realizard comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

Luminaria: se indicard

- Su tensién asignada o la(s) gama(s) de tensiones

- Su clasificacién de acuerdo con las UNE correspondientes

- Lasindicaciones relativas al correcto emplazamiento de las Idmparas en un lugar visible.

- La gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la
luminaria.

- Suflujo luminoso.

Equipos de control y unidades de mando:

- Los dispositivos de verificacion destinados a simular el fallo de la alimentacidén nominal, si
existen, deben estar claramente marcados.

- Las caracteristicas nominales de los fusibles y/o de las Idmparas testigo cuando estén
equipadas con estos.

- Los equipos de control para el funcionamiento de las lIdmparas de alumbrado de
emergencia y las unidades de mando incorporadas deben cumplir con las CEl
correspondientes.

La bateria de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentacion:

- Los aparatos autébnomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el
correcto emplazamiento de la bateria, incluyendo el tipo y la tensién asignada de la
misma.

- Las baterias de los aparatos auténomos deben estar marcadas, con el ano y el mes o el
ano y la semana de fabricacién, asi como el método correcto a seguir para su montaje.
Ldmpara: se indicard la marca de origen, la potencia en vatios, la tensién de alimentacién en voltios y el flujo nominal

en lUmenes. Ademdas, para las Idmparas fluorescentes, se indicardn las condiciones de encendido y color aparente, el
flujo nominal en [Umenes, la temperatura de color en °K y el indice de rendimiento de color.
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Ademds se tendrdn en cuenta las caracteristicas contempladas en las UNE correspondientes.
El soporte

VISADO: 181031

La fijacién se realizard una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.

De la ejecucién

El almacenamiento en obra serd en un lugar protegido de lluvias y focos hiUmedos, en zonas alejadas de posibles
impactos. No estardn en contacto con el terreno.

Fases de ejecucién

Una vez replanteada la situacién de la luminaria y efectuada su fijacién al soporte, se conectaran tanto la luminaria
como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. Se tendrdn en cuenta las especificaciones de la
norma UNE correspondientes.

Acabados

VNIIOD

El instalador o ingeniero deberd marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la
bateria.

Control y aceptacién

Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberdn ser retirados o, en su caso, reparada la parte de obra
afectada.

Prueba de servicio:

PROYECTO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DEL CENTRO DE SALUD EN LEZKAIRU UNIDAD DE ACTUACION ©
XVI/S1, PLAN PARCIAL ARROSADIA/LEZKAIRU, PAMPLONA Q
CODIGO/n°® REV: EX1702.1A_CG.R00 Fecha: octubre 2018 25 de 44 PC05.1.3

Péagina 90 de 159







PLIEGO DE CONDICI

- Lainstalacién cumplird las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como
a partir del instante en que tenga lugar una caida al 70% de la tensién nominal:

- Proporcionard una iluminancia de 1 Ix, como minimo, en el nivel del suelo en los re
de evacuacién, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos
recorridos discurran por espacios distintos a los citados.

- La iluminancia serd, como minimo, de 5 Ix en los puntos en los que estén situados los
equipos de las instalaciones de proteccidén contra incendios que exijan utilizacidn manual y
en los cuadros de distribucion del alumbrado.

- La uniformidad de la iluminacidn proporcionada en los distintos puntos de cada zona serd
tal que el cociente entre la iluminancia mdxima y la minima sea menor que 40.

- Los niveles de iluminacion establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de
reflexion sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que
englobe la reduccidén del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al
envejecimiento de las [dmparas.

Conftroles durante la ejecucién del cerco: puntos de observacién.

Unidad y frecuencia de inspeccién: 1 cada 400 m2.

- Luminarias, ldmparas y nUmero de estas especificadas en proyecto.

- Fijaciones y conexiones

- Se permitirdn oscilaciones en la situacién de las luminarias de mds menos 5 cm.
Medicién y abono

Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, Idmparas, los
equipos de control y unidades de mando, la bateria de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentacion,
fijaciones, conexidn con los aislamientos necesarios y pequeno material.

Mantenimiento

Conservacion

Todos los anos se limpiard la suciedad y residuos de polucién preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que
no rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizardn soluciones jabonosas no
alcalinas.
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Reparacién. Reposicion

La reposicion de las ldmparas de los equipos se efectuard cuando éstas almacenen su duracién media minima. Dicha
reposicion se efectuard preferentemente por grupos de equipos completos y dreas de iluminacion. Todas las IGmparas
repuestas serdn de las mismas caracteristicas que las reemplazadas. Durante las fases de redlizacién del
mantenimiento, se mantendrdn desconectados los interruptores automdticos de seguridad de la instalacién.

- Instalaciones de exfintores.

Medio mévil de extincidon de incendios que contiene un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido sobre el
fuego con una presién interna

De los componentes

VISADO: 181031

De los productos constituyentes:
- Extintor, incluso soporte para fijacién.
- Como elementos propios: agente extintor, mandmetro y boquilla difusora.

Los planos deben contener las indicaciones importantes, tales como las dimensiones, materiales, orificios, y ubicacion
de los mismos, asi como de las inscripciones y su emplazamiento.

Realizacién de perforaciones oportunas sobre las fabricas para la colocacién de tacos de anclaje

Ejecucion

VNIIOD

Fijacion del soporte del extintor al paramento vertical, en lugar visible y de facil acceso, quedando la parte superior
como minimo a una distancia de un metro setenta centimetros (1,70 cm.) del pavimento.

- La fijacién se hard con un minimo de dos puntos, mediante tacos y tornillos.

- Todos los componentes del cuerpo del recipiente y todas las partes fijadas a él, deben ser
materiales compatibles entre si.

- Cuando se haya efectuado un tratamiento térmico, el fabricante indicard el tipo, la
temperatura y duracién, asi como el medio de refrigeracion.
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Las caracteristicas propias del extintor vienen dadas por:
- Agente extintor.

- Sistema de funcionamiento.

- Tiempo de funcionamiento.

- Eficacia de extincion.

- Alcance medio.

A reserva de las disposiciones reglamentarias nacionales, el color del cuerpo del extintor debe ser rojo. Esto concierne a
los extintores cuyo cuerpo es metdlico y cuya presidon de servicio, medida a sesenta grados centigrados (60°C) es igual
o inferior a veinticinco (25) bares.

El control de calidad de un extintor se medird por:

- Suseguridad de funcionamiento, que depende de:

- Laestanqueidad.

- Resistencia a la presién interna.

- Resistencia a las vibraciones.

- Latoxicidad y/o neutralidad.

- La no conductibilidad eléctrica.

La eficacia, que viene dada por su aptitud para extincion de uno o varios tipos de fuegos.

- La conservacion en el tiempo, valorada por el periodo durante el cual mantiene su
eficacia de extincién.

Comprobaremos el funcionamiento de la vdlvula de control, mediante el siguiente ensayo:

- Un extintfor completamente cargado deberd ser descargado durante tres (3) segundos,
cerrédndose seguidamente la valvula.

- A contfinuacién se medird la presion interna o el peso, se mantiene la vdlvula cerrada cinco
(5) minutos, y se realiza una segunda medida, que no deberd ser inferior al ochenta por
ciento (80%) de la primera. Este ensayo se realizard a una temperatura de veinte grados
(20°C) centigrados, con una tolerancia de + 5°C.

Hasta su colocacion, los extintores deberdn ser almacenados en lugares adecuados, lejos de cualquier fuente de calor,

y protegidos de cualquier accidén propia de las obras. Comprobacion de la presion del extintor mediante el
mandémetro. Evitar los golpes sobre la botella.
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Medicién
Ud. de exfintor totalmente instalado, incluso accesorios y recibido.
Mantenimiento

Una vez comprobados, en ninglin caso deben probarse los extintores, ni quitarse los precintos, excepto en caso de
necesidad.

Se verificard la presién y el estado de mecanismos y se procederd a la carga en los extintores de espuma quimica
cada afo, asi como la del extintor de agua cuando tenga aditivos.

VISADO: 181031

Mantendrdn desconectados los interruptores automdticos de seguridad de la instalacion.

- Instalaciones de columna seca.

Columna vertical que atraviesa las forjados del edificio, vacia de agua, disponiendo de una toma en la fachada del
edificio, para enfrar en servicio al conectarla a un sistema de alimentacion del servicio contra-incendios (cisterna
generalmente) el cual, en caso necesario proporciona el caudal y la presién necesarios para su utilizacién

De los componentes

Columna seca con toma de alimentacién, distribuidor, boca de columna seca y boca de columna seca con llave de | wNioo
seccién. Se dispondrd la columna en toda la altura del edificio, situando el cajeado de treinta por sesenta centimetros
(30x60 cm.) a base de ladrillo enfoscado con mortero de cemento (1:5).

Ejecucidn
Discurrirdin por el hueco de escalera e irdin provistas de bocas de salida, formadas por una conexién siamesa con llaves,
racores y tapas con cadenillas, disponiéndose alojadas en hornacinas de 55x35x30 cm., provistas con tapa de cristal
con la inscripcién: "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS", en letra roja, instaldndose en las plantas pares del edificio hasta la
octava planta y en todas ellas a partir de ésta.
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La altura de las bocas se dispondrd a 90 cm. del suelo.

en la misma hornacina.

La tuberia que constituye la columna himeda se hace de acero galvanizado con didmetro nominal de 80 mm., siendo
las bocas de salida de 45 mm.

La boca de carga de fachada también se dispone mediante una conexidn siamesa con racores de 70 mm.,
disponiéndose con una llave de 1" de didmetro para vaciar la columna después de utilizarla o probarla. En la prueba
antes de su recepcion, deberd soportar una presion de 20 kg/cm? durante dos horas sin que aparezcan fugas en
ningun punto de la misma.

El control de calidad se realizard verificando en la columna seca la unién de la tuberia con la conexidn siamesa vy la
fijacion de la carpinteria

La medicion se realizard por MI. de columna seca, mencionando tipo de tuberia, accesorios y soportes, totalmente
terminada, incluso senalizacién.

Mantenimiento

Cada ano, o cada vez tras haber sido utilizada la instalacion, se efectuard una revisién de la boca, comprobando que
la tapa exterior y las llaves de la conexidn siamesa estén cerradas, y que las tapas de los racores estén colocadas.

- Bocas de agua permanente.

Bocas de agua permanente para uso exclusivo contra incendios, pudiendo ser de boca simple si estd ubicada en el
exterior del edificio o equipada con manguera si estd en el interior.

De los componentes
Boca simple:
- Arqueta
- Tapa de hierro fundido
- Llave de compuerta
- Racor para incorporacion de manguera.
Boca equipada con manguera:
- Armario metdlico
- Cristal fransparente
- Soporte
- Manguera de trama semirrigida
- Racord
- Boquilla de doble regulacién
- Vdlvula de cierre
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- Mandémetro

Ejecucion

VISADO: 181031

Previamente a la ejecucién se controlardn las dimensiones de la boca de incendios simple asi como su enrase con
respecto al pavimento y las uniones con la fdbrica. En cuanto a las bocas equipadas con manguera situadas en el
interior del edificio, se facilitard un plano de situacién de las distintas bocas, de forma que la distancia méxima entre
bocas no sea superior a 50 mts. instaldndose en zonas de uso comun, préximas a las salidas y a una altura del suelo de
1.5 m., donde se pueda maniobrar con facilidad.

Durante la ejecucion las bocas simples se colocardn préximas a los edificios que protejan, irdn alojadas en arquetas de
fabrica de ladrillo aparejado, asentado con mortero de cemento M-40, enfoscadas interiormente y como coronacién
de la fdbrica hormigdn en masa de resistencia caracteristica 100 kg/cm?, que servird de recibido a la tapa de
fundicién.
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Como subbase de la arqueta, se construird una solera de 15 cm. con hormigdn de resistencia caracteristica de 100
kg/cm?, y sobre la solera dados para apoyo de las tuberias. VNIIOD

En la boca de incendio se situard el codo de acceso, soldado con bridas de didmetro nominal 80 mm., embridado a la
nave y al racor, colocdndose una llave de compuerta de didmetro 80 mm. embridada al tubo de acometida y al
codo.

Las bocas interiores a los edificios llevardn como equipamiento una manguera de frama semirrigida de didmetro interior
de 25 6 45 mm., unida por un extremo mediante un racor a la boca de salida y terminando por el otro extremo en una
lanza con boquilla de doble regulaciéon que permita salir el agua a chorro o pulverizada. Todo el conjunto se montard
sobre un soporte fipo devanera articulado con un carrete que permite conservar la manguera enrollada (pudiendo
también ir plegada en forma de zig-zag).
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PLIEGO DE CONDI

Todo el equipo se completa con una vdlvula de cierre y un mandmetro que indica la presidon de la red.

Para la realizacién del control de calidad se comprobardn los siguientes puntos:

- Se confrolardn las dimensiones de la boca de incendios asi como su enrase con el
pavimento y las uniones con la fdbrica.

- La presion minima en la boca de salida serd de 3,5 atmdsferas.

- Enllqs bocas interiores a los edificios, los armarios llevardn escrito en el cristal el texto:
"ROMPASE EN CASO DE INCENDIQO".

- La presidon minima en la punta de la lanza serd de 3,5 kg/cm?, los caudales de 1,6 I/seg.
para las bocas de 25 mm. de didmetro y de 3,3 I/seg. para las de 45 mm., debiendo
mantener estas condiciones durante un tiempo minimo de una hora.

- Lainstalaciéon se someterd a una prueba de estanqueidad de dos horas como minimo a 10
atmodsferas.

La medicién se realizard por unidad completa de equipo de manguera contra incendios, recibida e instalada
totalmente, incluso accesorios y elementos auxiliares.

Mantenimiento

Cada afo, o después de haber sido utilizada la instalacién, se efectuardn revisiones de la boca, comprobando que la
llave esté cerrada y que la tapa del racor esté colocada.

Anualmente, o cada vez que se haya utilizado el equipo, se efectuardn revisiones, comprobando que la tapa y valvula
de globo estén cerradas, que el mandmetro marque como minimo 3,5 kg/cm?, que la devanera y lanza estén bien
colocadas y que la manguera esté seca.

Cuando la instalacién contenga un grupo de presién destinado a funcionar automdticamente en caso de disminucién
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de la presidon de agua, y dicho grupo se pusiera en funcionamiento sin haber entrado en servicio algiun equipo de 5
manguera, se revisard la instalacion para detectar posibles fugas. 'g
9
o
- Rociadores. 12
Instalacion por lo general fija y automdtica en la cual se pone en comunicacion una red de tuberias con agua a 018
presidn, con unas cabezas de salida (rociadores o "sprinklers”’), donde al alcanzar una determinada temperatura se
funde una aleacién de metal o bien estalla una ampolla de vidrio y libera o abre la salida del agente extintor, que en %
caso de ser agua describe una cortina de agua pulverizada que cubre una determinada zona donde se ha producido <
el incendio. s
1]
De los componentes %
El rociador se encuentra formado por : z
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- Sistema de alarma.

Ejecucidn

Previamente a la ejecucion se realizard el replanteo de las zonas de paso de la instalacién principal, asi como el de las

) ! VNIIOD
derivaciones.

Eleccion del fipo de rociador, bien sea en su forma de montante o en forma colgante.

Las distribuciones de los rociadores o "sprinkler' se hacen en funcién de la alimentacién de las derivaciones de dos
formas distintas:

- Distribucion lateral con una alimentacion cenfrada o terminal.
- Distribucién central con una alimentacion central o tferminal.
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PLIEGO DE CONDICI

En cualquier caso no es aconsejable poner mds de cuatro rociadores en linea, pudiéndose disponer nor
alineados los de todas las derivaciones o bien al tresbalillo.

La cobertura de los rociadores varia en funcién del tipo y del riesgo a cubrir oscilando enfre un méximo de 20
minimo de 9 m2.

El montaje de los rociadores aconseja para su mayor eficacia que la altura desde el suelo no sea superior a 12 m. y que
el deflector del mismo se encuentre entre 75y 150 mm. debajo del techo, no excediendo nunca 300 mm. para techos
combustibles ni de 450 mm. para techos incombustibles.

Para realizar el control de la instalacién se comprobard, el funcionamiento de las temperaturas de los rociadores que
deberdn estar comprendidas entre 57°C y 26°C. Ademds del cddigo de colores de los rociadores.

Se medird por Ud. de rociador automdtico totalmente instalado.

Mantenimiento

Después de un incendio se sustituird el mecanismo de funcionamiento de los rociadores que hayan entrado en servicio
y se revisard el de los rociadores proximos, habiendo vaciado previamente la derivacion a través de la canalizacién de
desaguUe de la vdlvula de alarma.

Cuando la instalacién comprenda un grupo de presidn destinado a funcionar automdticamente en caso de la
disminucion de la presion de agua, y dicho grupo se pusiera en funcionamiento sin haber enfrado en servicio algun
rociador, se revisard la instalacién para detectar posibles fugas.

Cada mes y por personal especializado, se procederd a la apertura de la llave de paso de la canalizacién de prueba,
comprobando el funcionamiento del timbre hidrdulico, asi como el encendido del piloto correspondiente de la central
de senalizacion de rociadores.

- Instalacion de ventilacion.

Conjunto de materiales y sistemas utilizados en la obra o montaje de una instalacién de aire acondicionado, asi como
medidas correctoras y normas por las que ha de regirse la correcta ejecucion.

De los componentes
- Conjunto de equipos frigorificos, bien en forma compacta o partida.
- Conjunto de tuberias deshidratadas para la circulacion del gas refrigerante.

- Coquillas aislantes térmicas para el forrado de tuberias, tanto frigorificas como de
circulacion de agua, segun los casos.

- Conductos para circulacion de aire, bien prefabricados o a construir en obra.
- Aislamiento térmico para los conductos a construir con chapa galvanizada.

- Vendas de escayola y elementos de sellado de juntas para conseguir la hermeticidad de
las conducciones.

- Soportes para la fijacién de conductos, tanto de aire como tuberias de refrigerante y
conducciones de agua.

- Elementos de control y seguridad periféricos a los equipos de produccion de frio o calor
(termostatos, sondas de presidén, sondas de temperatura, sondas de caudal, sondas de
humedad, etc.)

- Bancadas de maquinaria.

- Excavaciones, andamiajes y demds obras auxiliares de albanileria.
- Soportes antivibratorios para apoyo de mdqguinas y bancadas.

- Manguitos antivibratorios.

- Dilatadores.

- Depdsitos de inercia.

- Unidades terminales (Fan-caoils, climatizadoras) :
- Filtros de aire (con manta filtrante, de carbdn activo, electrostaticos, etc.) YNIIOS
- Humidificadores.

- Deshumidificadores.

- Compuertas (de accionamiento manual o motorizado, de sobrepresion, cortafuegos, etc.)

- Difusores (de impulsidon y de retorno)

- Tomas de aire exterior.
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PLIEGO DE CONDI

Ejecucidn

La Direccidn Facultativa podrd realizar todas las revisiones e inspecciones que estime convenientes, tark
como en los talleres, laboratorios, etc. donde el instalador se encuentre realizando los trabajos relacionad
instalacion, siendo estas revisiones totales o parciales segun los criterios de la Direccidén Facultativa para la ©
marcha de ésta.

Con independencia de los contfroles que pueda estimar necesarios la Direccién Facultativa, el instalador estd obligado
a redlizar todas las instalaciones de acuerdo con lo indicado en el Reglamento de Instalaciones de Calefaccion,
Climatizacién y Agua Caliente Sanitaria, especialmente la IT-IC-18 sobre prescripciones especificas de las instalaciones
de Climatizacién.

Con independencia de las normas de cardcter general preceptivas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene

en el Trabajo para el desarrollo de la obra, este tipo de instalaciones deberd estar dotado con los elementos de

seguridad que indica la IT-IC-03:

- Las instalaciones con vaso de expansidn cerrado llevardn una vdlvula de seguridad que
por descarga impida que se creen sobrepresiones superiores a las de trabajo de la
instalacion.

- Los equipos de produccién de frio—calor llevardn un dispositivo (interruptor de corte) de
corte de energia, visible desde el equipo, que permita cortar la alimentacién eléctrica al
mismo.

- Las instalaciones frigorificas realizadas en obra para sistemas de aire acondicionado de
expansion directa, deberdn cumplir lo indicado para ellas en el Reglamento de Plantas en
Instalaciones Frigorificas.

- Las cargas de refrigerante en equipos y circuitos frigorificos con mds de fres kilogramos de
gas deberdn realizarse a través del sector de baja presion.

- Enelinterior y exterior de las salas de mdquinas figurard un cartel con las instrucciones para
el paro y marcha de la instalacién en caso de emergencia, asi como la direccién vy el
teléfono de la empresa mantenedora y del servicio de bomberos mds préoximo.

- Se adoptardn las medidas necesarias para evitar desprendimientos de materiales,
herramientas, o cualquier elemento que pueda herir o maltratar a alguna persona.

- Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un
pasamuros y deben sellarse los extremos, y que las aberturas de extraccidn cuando
dispongan de lamas, deben colocarse con éstas inclinadas en la direccion de la
circulacién del aire, en cumplimiento con el apartado 6.1.1. del DB HS 3 del CTE.

- los huecos de paso de los forjados previstos para la instalacion de los conductos de
extraccion, deben proporcionar una holgura perimétrica de 20 mm y debe rellenarse dicha
holgura con aislante térmico. El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe
apoyarse sobre el forjado inferior de la misma, en cumplimiento con el apartado 6.1.2. del
DB HS 3 del CTE.

- los empalmes y conexiones del sistema de ventilacion mecdnica deben ser estancos vy
estar protegidos para evitar la entrada o salida de aire en esos puntos. Y que el aspirador
mecdnico situado en la boca de expulsion del conducto de extraccidn, debe colocarse
aplomado vy sujeto al conducto o a su revestimiento, en cumplimiento con el apartado
6.1.3. del DB HS 3 del CTE.

- las rejillas de entrada de aire de los conductos de ventilacién de las escaleras protegidas
deben situarse a una altura sobre el suelo menor que 1 m vy las de salida de aire han de
colocarse enfrentada a las anteriores y a una altfura mayor que 1,80 m., en cumplimiento
con el Anejo A del DB Sl del CTE.
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La medicidn se realizard por equipos frigorificos, por unidades a instalar. En tuberias, tanto de refrigerante como de VNIIOD
agua, por metros lineales, incluyendo la parte proporcional de accesorios, soportes y pequeno material. En conductos

de circulacion de aire, por metro cuadrado de conducto, considerando un desperdicio de un 15% sobre las
mediciones definitivas.

Mantenimiento

La conservacién de este tipo de instalaciones estd sujeta a lo indicado en la IT-IC-022, dependiendo de la potencia
instalada.
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- Aislamiento anfifuego. Aluminio i

tanto de hormigdn armado o prefabricadas como metdlicas, en superficies horizontales o verticales.

De los componentes

Productos compuestos por una mezcla vitrificada de aluminio-silicato y aglomerantes inorgdnicos incorporados,
preparada para su proyeccién mecdnica "in situ", clasificados como incombustibles M1. Pueden ser aplicados con
diferentes espesores y densidades, logrando variar de este modo la resistencia ante el fuego desde 60 a 240 minutos.

Ejecucion

Ejecucidén o colocacién del soporte o base que sostendrd al aislante.

La superficie del soporte deberd encontrarse limpia, seca vy libre de polvo, grasas u éxidos, preparada si asi procediera
con la imprimacién adecuada, a fin de asegurar una correcta adherencia.

En el aislamiento por proyeccién, la humedad del soporte no superard a la indicada por el fabricante como mdéxima
para la correcta adherencia del producto proyectado.

Para su ejecucion se seguirdin las instrucciones del proyecto o, en su defecto, las del fabricante, en lo que respecta a la
proyeccién del material.

Se debe garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo la totalidad de la superficie.
Durante la proyeccién se procurard un acabado con una textura uniforme, que no requiera retoques a mano.

Cuando tengan lugar interrupciones en el trabagjo, deberdn prepararse las superficies adecuadamente para su
posterior reanudacion.

Se deberd comprobar, mediante inspeccidén general el estado previo del soporte, el cual deberd estar limpio, ser
uniforme y carecer de cuerpos salientes o extranos.

Para mayor seguridad
- No se trabajard en las inmediaciones de lineas eléctricas de alta tensién.

- Deberdn suspenderse los trabajos al exterior cuando llueva, nieve, o exista un viento
superior a 16-18 Km/h, ni se proyectard cuando sea inmediato el riesgo de precipitaciones.
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- Se Uutilizard ropa adecuada al trabajo y a las condiciones climatoldgicas, que protejan al
trabajador del contacto directo con el material. En concreto, se usardn guantes, gafas vy,
eventualmente, mascarilla de proteccién.

- Se procurard no proyectar en contra del viento o sobre personas.

- Durante la proyeccion del aislamiento deberd evitarse cualquier otra actividad en el mismo
local, y la presencia de personal ajeno a esta tarea.

- Se cumplirdn asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado
cumplimiento relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales
gue sean de aplicacién.
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En general, se medird y valorard el m? de superficie ejecutada en verdadera dimensién. En casos especiales, podrd
realizarse la medicion por unidad de actuacion. Siempre estardn incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios
para el correcto acabado.

VISADO: 181031

Mantenimiento

Se deben realizar controles periédicos de conservacion y mantenimiento cada 5 anos, o antes si se descubriera alguna
anomalia, comprobando el estado del aislamiento vy, particularmente, si se apreciaran discontinuidades,
desprendimientos o danos. En caso de ser preciso algun trabajo de reforma, se aprovechard para comprobar el estado
de los aislamientos ocultos en las zonas de actuacién. De ser observado algin defecto, deberd ser reparado por
personal especializado, con materiales andlogos a los empleados en la construccidn original

VNIIOD

- Aislamiento antifuego. Fibras minerales

Aislamiento contra el fuego y la condensacién con materiales compuestos por fibras minerales seleccionadas y
mezcladas con un aglomerante hidrdulico, exentos de amianto y silice libres, y preparados para su proyeccion
mecdnica "in situ" sobre estructuras, tanto de hormigdén armado o prefabricadas como metdlicas, en superficies
horizontales o verticales.
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De los componentes

Productos compuestos por una mezcla de fibras minerales seleccionadas y un aglomerante hidrdulico, exeRt&:
y de amianto, preparados para su proyeccién mecdnica "in situ", clasificados como incombustibles M1.
aplicados con diferentes espesores, logrando variar de este modo la resistencia ante el fuego desde 60 a 240 m
Al ser productos flexibles y de buena adherencia al soporte, se adapta a las deformaciones normales de las esTrucTuros
sin riesgo de fisuraciones.
Ejecucidn
Ejecucién o colocaciéon del soporte o base que sostendrd al aislante.
- La superficie del soporte deberd encontrarse limpia, seca vy libre de polvo, grasas u éxidos,
preparada si asi procediera con la imprimacion adecuada, a fin de asegurar una correcta
adherencia.

- En el aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no superard a la indicada por el
fabricante como mdxima para la correcta adherencia del producto proyectado.

- Para su ejecucién se seguirdn las instrucciones del proyecto o, en su defecto, las del
fabricante, en lo que respecta a la proyeccion del material.

- Se debe garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo la totalidad de la superficie.

- Durante la proyeccion se procurard un acabado con una textura uniforme, que no
requiera retoques a mano.

- Cuando tengan lugar interrupciones en el trabajo, deberdn prepararse las superficies
adecuadamente para su posterior reanudacion.

Se deberd comprobar, mediante inspeccidén general el estado previo del soporte, el cual deberd estar limpio, ser
uniforme y carecer de cuerpos salientes o extranos.

N 9‘ Habilitacidn Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz
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Para mayor seguridad: E
- No se trabajard en las inmediaciones de lineas eléctricas de alta tension. z
- Deberdn suspenderse los tfrabajos al exterior cuando llueva, nieve, o exista un viento 112
superior a 16-18 Km/h, ni se proyectard cuando sea inmediato el riesgo de precipitaciones. 018
- Se utilizard ropa adecuada al trabajo y a las condiciones climatoldégicas, que protejan al S
frabajador del contacto directo con el material. En concreto, se usardn guantes, gafas vy, %
eventualmente, mascarilla de proteccion. %
- Se procurard no proyectar en contra del viento o sobre personas. §
- Durante la proyeccidén del adislamiento deberd evitarse cualquier otra actividad en el mismo § 4
local, y la presencia de personal ajeno a esta tarea. g §
- Se cumplirdn asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado [ 2%
cumplimiento relativas a Seguridad e Higiene en el trabagjo, y las ordenanzas municipales %c’j
gue sean de aplicacién. § (%
=S
En general, se medird y valorard el m? de superficie ejecutada en verdadera dimensién. En casos especiales, podrd ;
realizarse la medicién por unidad de actuacién. Siempre estardn incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios 3
para el correcto acabado. "8"
2
Mantenimiento S

Se deben redlizar conftroles periddicos de conservacion y mantenimiento cada 5 afos, o antes si se descubriera alguna
anomalia, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades,
desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algin trabajo de reforma, se aprovechard para comprobar el estado
de los aislamientos ocultos en las zonas de actuacién. De ser observado algin defecto, deberd ser reparado por
personal especializado, con materiales andlogos a los empleados en la construccién original.

VNIIOD
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PLIEGO DE CONDICI

CAPITULO V

CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.°
ANEXO 1

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD
312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES.
REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

Articulo 1. CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccién del edificio de reerencio, se clasifican a los efectos de su reocpién ante el
fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos 0 como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no
figurar incluidos en el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacién de los productos de la Construccion y de los
Elementos Constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y resistencia al fuego, deberdn acreditar su grado
de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, readlizados en laboratorios oficialmente
homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con fratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales
ignifugados), serdn clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de
validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material deberd ser sustituido por otro de la misma clase obtenida
inicialmente mediante la ignifugacion, o sometido a nuevo fratamiento que restituya las condiciones iniciales de
ignifugacién.

Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que
corresponda al material sin ignifugacion. Si dicha ignifugacién fuera permanente, podrd ser tenida en cuenta.

= .
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LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construccién queda fijado por un tiempo ", durante el
cual dicho elemento es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracteristicas vienen
definidas por la siguiente clasificacién: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (1), radiacién (W), accién
mecdnica (M), cierre automdtico (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentacién eléctrica o
de la transmisién de sefal (P o HP), resistencia a la combustion de hollines (G), capacidad de proteccidon contra
incendios (K), duracién de la estabilidad a temperatura constante (D), duracién de la estabilidad considerando la
curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecdnicos de humo y calor (F),
funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B)

La comprobaciéon de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificard mediante los ensayos
descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo Il del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB Sl del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los
elementos de hormigdn ante la accidn representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del
DB SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la
accién representada por una curva normalizada fiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método
simplificado de cdlculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la
accién representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las
resistencias al fuego de elementos de fdbrica de ladrillo cerdmico o silito-calcdreo y de los bloques de hormigdn, ante
la exposicién térmica, segun la curva normalizada tiempo-temperatura.

VISADO: 181031

Los elementos constructivos se califican mediante la expresidon de su condicidn de resistentes al fuego (RF), asi como de
su tiempo 't" en minutos, durante el cual mantiene dicha condicién.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los
elementos constructivos, deberdn demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento
ante el fuego que figuren en su documentacion.

VNIIOD

Los fabricantes de ofros elementos constructivos que hagan constar en la documentaciéon técnica de los mismos su
clasificacion a efectos de resistencia ante el fuego, deberdn justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se
basan.

La realizacién de dichos ensayos, deberd llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la
Administracién del Estado.
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PLIEGO DE CONDI

INSTALACIONES

Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberdn cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos.
instalaciones a fravés de elementos de compartimentacion de incendios.

Instalaciones de proteccién contra incendios:
Extintores maéviles.

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores méviles, se djustardn a lo especificado en el
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION del M. de I. y E., asi como las siguientes normas:

- UNE 23-110/75: Extintores portdtiles de incendio; Parte 1: Designacion, duracién de
funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares fipo.

- UNE 23-110/80: Extintores portdtiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico.
Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales.

- UNE 23-110/82: Extintores portdtiles de incendio; Parte 3: Construccién. Resistencia a la
presion. Ensayos mecdnicos.

- Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agente extintor:
- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

- Exfintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especificos para fuegos de metales.

* El material de las tuberias de la red de Bies que deba ir vista serd de acero UNE 10255, pudiendo ser de otro material
cuando vaya enterrada o convenientemente protegida, de uso exclusivo para instalaciones de PCI, y que el espesor
minimo del material que constituye las tuberias empleadas en la instalacion de BIE’s, sea S/UNE 19040 6 19041.

Los agentes de extincidon contenidos en extintores portdtiles cuando consistan en polvos quimicos, espumas o
hidrocarburos halogenados, se ajustardn a las siguientes normas UNE:
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UNE 23-607/82: Agentes de extincidon de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacién, segin UNE 23-110/75, estard consignada en la
etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portdtiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el
extintor dispondrd de un medio de transporte sobre ruedas.

Se instalard el tipo de extfintor adecuado en funcidn de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76
"Clases de fuego".

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrd en cuenta la posible incompatibilidad
entre los distintfos agentes exfintores.

Los extintores se situardn conforme a los siguientes criterios:

- Se situardn donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, proximos a las
salidas de los locales y siempre en lugares de facil visibilidad y acceso.

- Su ubicaciéon deberd senalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81
'Proteccidn y lucha contra incendios. Senalizacion'.

- Los extintores portdtiles se colocardn sobre soportes fijados a paramentos verticales o
pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como mdximo a 1,70 m. del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles danos fisicos, quimicos o atmosféricos deberdn :
estar protegidos. YNIIOD

La instalacion de los detectores se realizard segin se especifica en la UNE 23007-14 (la distancia horizontal méxima
desde cualquier punto del techo al detector de humos mds préximo sea de 9,9 m; la distancia horizontal méxima desde
cualquier punto del techo al detector de calor mds préximo sea de 6,5 m; entre detectores y muros o vigas o similares,
la distancia minima sea de 50 cm excepto en los pasillos. conductos y partes similares del edificio, de menos de 1 metro
de ancho; cuando se trate de conductos de aire acondicionado u otros elementos cuya distancia al techo sea inferior
o igual a 15 cm, la distancia del detector o los mencionados elementos también sea como minimo de 50 cm; los
detectores queden libres de todo obstdculo en una zona de 50 cm a su alrededor; etc), de obligado cumplimiento
segun el CTE.

VISADO: 181031
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uso

conservarse en buen estado.

En particular, los extintores modviles, deberdn someterse a las operaciones de mantenimiento y control de
funcionamiento exigibles, segun lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 -
B.O.E.14.12.93.
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CAPITULO VI

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1° A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redaccién del presente

proyecto de Edificacion se han observado las siguientes Normas vigentes aplicables sobre construccion.

. Abastecimiento de Agua Vertido y Depuracién.

. Aislamiento

. Aparatos elevadores

. Aparatos a Presion

. Control de calidad

. Electricidad e lluminaciéon

. Estructuras de Acero

OV [ WIN|—

. Estructuras de Forjados

9. Estructuras de Hormigdn

10. Fontaneria

11. Habitabilidad

12. Medio Ambiente e Impacto Ambiental

13. Proteccidén contra Incendios

14. Proyectos

15. Residuos

16. Seguridad, Salud en el Trabagjo y Prevencion de
Riesgos

17.Yeso y Escayola

18. Legislacién general

1.1.11 NORMATIVA TECNICA APLICABLE

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

NORMAS BASICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES
DE SUMINISTRO DE AGUA

MODIFICADA POR: COMPLEMENTO DEL APARTADO L.5
TITULO | DE LA NORMA BASICA ANTERIOR

CONTADORES DE AGUA FRIA.

CONTADORES DE AGUA CALIENTE.

NORMAS PROVISIONALES SOBRE INSTALACIONES
DEPURADORAS Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS

DIAMETROS Y ESPESORES MINIMOS DE LOS TUBOS DE
COBRE. COMPLEMENTO DEL APDO. 1.5. DEL TiTULO | DE
LAS N.B.A.

APARATOS SANITARIOS CERAMICOS PARA OCALES DE
HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA
TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCION
Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS

2. AISLAMIENTO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE 1 AHORRO DE

ENERGIA, LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

NORMA BASICA NBE-CA-88 SOBRE CONDICIONES ACUSTICAS
DE LOS EDIFICIOS ACLARACIONES Y CORRECCIONES DE LOS

ANEXOS DE LA NBE-CA-82.

ORDEN de 9-DIC-75, del Ministerio
de Industria y Energia

Correccién errores

RESOLUCION de 14-FEB-80 de la
Direccién General de la Energia
ORDEN de 28-DIC-88, MOPU
ORDEN de 30-DIC-88, del MOPU
RESOLUCION de 23-ABR-69 de la
Direccién General de Puertos y

Senales Maritimas
Correccidn errores

RD de 20-JUL-01, del Ministerio de

Medio Ambiente

Resolucion 14.02.80 de la
Direccién Gral. de Energia.

Orden 14.05.86 /
14.01.91
Orden 28.07.74.

Correcciéon de errores
RD 865/2003 de 04 julio

RD 314/2006, del Ministerio de la
Vivienda del 17/03/2006
ORDEN de 29-SEP-88, MOPU

BOE 11;13.01.76

BOE 37:12.02.76
B.O.E.: 7-MAR-80

BOE 55; 06.03.89
BOE 25; 30.01.89
B.O.E.: 20-JUN-69

4-AGO-69
B.O.E.: 24-JUL-01

BOE 58; 07.03.80

BOE 04.07.86

BOE 03.10.74
BOE 30.10.74
BOE 171; 18.07.03

B.O.E: 28 de marzo
de 2006
BOE 242, 8.10.88

Modifica NBE-CA-82 SOBRE CONDICIONES ACUSTICAS DE RD 2115/1982, de 12-AGO, MOPU  B.O.E.: 3-SEP-82

LOS EDIFICIOS ) Correccion errores:

Modifica NBE-CA-81 SOBRE CONDICIONES ACUSTICAS DE RD1909/1981, de 24-JUL, MOPU 7-OCT-82

LOS EDIFICIOS B.O.E.: 7-SEP-81
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PLIEGO DE CONDICI

LEY DEL RUIDO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU
HOMOLOGACION.

POLIESTIRENOS EXPANDIDOS.

MODIFICA ESPECIFICACIONES TECNICAS DE R.D. 2709/85
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE
VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU
HOMOLOGACION.

NORMAS SOBRE LA UTILIZACION DE LAS ESPUMAS DE
UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA
EDIFICACION.

3.APARATOS ELEVADORES

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS.

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION DE LOS MISMOS. DEROGADO POR LA
DIRECTIVA 95/16/CE EXCEPTO ART.10 A 15, 19 Y 24
ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES
ELECTROMECANICOS.

DEROGADO POR LA DIRECTIVA 95/16/CE EXCEPTO LO
INDICADO ANTERIORMENTE

REAL DECRETO 1314/1997, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE
SE DICTAN LAS DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
95/16/CE, SOBRE ASCENSORES

MODIFICACION DE LA INSTRUCCION TECNICA
COMPLEMENTARIA [TC-MIE-AEM 1.

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM1.

ITC-MIE-AEM 2, REFERENTE A GRUAS TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

ITC-MIE-AEM 3, REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS
DE MANUTENCION.

ITC-MIE-AEM 4, GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS
RESERVA Y SITUACION DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCION
OFICIAL DESTINADAS A MINUSVALIDOS.
CARACTERISTICAS DE LOS ACCESOS, APARATOS
ELEVADORES Y CONDICIONES INTERIORES DE LAS
VIVIENDAS PARA MINUSVALIDOS PROYECTADAS EN
INMUEBLES DE PROTECCION OFICIAL.

LEY 37/2003 de Jefatura del

Estado, de 17 de Noviembre, del

Ruido.

RD 2709/1985, de 27-DIC, del
Ministerio de Industria y Energia
Correccién de errores:

ORDEN de 23-MAR-99. del
Ministerio de Industria y Energia
RD 1637/1986, de 13-JUN, del
Ministerio de Industria y Energia
Correccion errores:

Orden 8.5.,dela P. G.
Correccién de errores.
Anulacién la 6° Disposicion.
Modificacion.

Orden 23.5.77 del M.I.
Correccién de errores.
Modificacion Art. 65.
RD 2291/85.8.11. M.IL.E.

Orden 23.9.87 del M.I.E.
Correccion de errores

Real Decreto 1314/1997, de 1
de agosto
Correccién de errores

Orden 12.8.91 del M.I.C.T.
Correccién de errores
Resolucion 27.4.92, de la D.G.
de Politica Tecnolégica del
M..C.T.

RD 836/2003, de 27 de junio
Correccién de errores.
Orden 26.5.89 del M.I.E.

RD 837/2003 de 27 junio
RD 25.1.80. del M.O.P.U; art. 2°.

Orden 3.3.80 del M.O.P.U; art.
1°, aptdo B.

B.O.E.: 15-MAR-

5-JUN-86
B.O.E.: 5-ABR-99

B.O.E.: 5-AGO-86

27-0OCT-86
BOE 113; 11.05.84
BOE 167; 13.07.84
BOE 222; 16.09.87
BOE 53; 3.03.89

BOE 141; 14.06.77
BOE 170; 18.07.77
BOE 63; 14.03.81

BOE 296; 11.12.85

BOE 239; 06.10.87
BOE 114; 12.05.88

BOE 234; 30/9/97
BOE 169; 28.7.98
BOE 223; 17.09.91

BOE 245; 12.10.91
BOE 117; 15.05.92

BOE 170, 17.07.2003

BOE 20; 23.01.2004
BOE 137; 09.06.89

BOE 170, 17.07.2003

BOE 51; 28.02.80

BOE 67, 18.03.80

AUTORIZACION DE INSTALACION DE ASCENSORES SIN Resolucion 03.04.97 BOE 23.04.97
CUARTO DE MAQUINAS

AUTORIZACION DE INSTALACION DE ASCENSORES CON Resolucién 10.10.98 BOE 25.10.98
MAQUINAS EN FOSO

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEQO Y DEL CONSEJO RD 1314/97 de 1 agosto BOE 30.09.97
95/16/CE, DISPOSICIONES DE APLICACION SOBRE Correccion errores BOE 28.07.98

ASCENSORES
APARATOS ELEVADORES HIDRAULICOS

GRUAS.

4. APARATOS A PRESION

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION.

MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 6,9.19,20Y 22 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION.

ORDEN de 30-JUL-74. del Ministerio

de Industria y Energia
RD 836/2003 de 27 de Junio
Correcciéon de errores

RD 1244/1979, de 4-ABR, del
Ministerio de Industria y Energia
Correccion errores:

Correccion errores:

RD 1504/1990, de 23-NOV, del
Ministerio de Industria y Energia
Correccién de errores:

B.O.E.: 9-AGO-74

B.O.E.: 23.01.2004.

B.O.E.: 29-MAY-79

28-JUN-79
24-ENE-91

B.O.E.: 28-NOV-90

24-ENE-91
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INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-
AP1. CALDERAS, ECONOMIZADORES Y OTROS APARATOS.

MODIFICACION DE LA ITC-MIE-AP1 ANTERIOR

ITC-MIE-AP2. TUBERIAS PARA FLUIDOS RELATIVOS A
CALDERAS.

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA
76/767/CEE SOBRE APARATOS A PRESION.

ORDEN de 17-MAR-81, del
Ministerio de Industria v Energia
Correccion errores:

ORDEN de 28-MAR-85, del
Ministerio de Industria y Energia

ORDEN de 6-OCT-80, del Ministerio

de Industria y Energia
RD 473/88 de 30-MAR-88

B.O.E.: 4-NOV-80

B.O.E.: 20-MAY-88

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA RD 1495/1991 del M° de Industriay B.O.E.: 15-OCT-91
87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A PRESION SIMPLES. Energia de 11-OCT-9
Correcciéon de errores: 25-NOV-91

MODIFICACION DEL RD 1495/1991

5. CONTROL DE CALIDAD

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD
Y LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

RD 2486/94 del M° de Industria y

Energia de 23-DIC-94

RD 2200/1995, de 28 de
diciembre, M.I.E.

Correcciéon de errores

RD 85/1996, de 26 de enero,
M.LE.

RD 411/1997, de 21 de marzo,
M.LE.

B.O.E.: 24-ENE-95

BOE 32, 06.02.95
BOE 57, 06.03.96
BOE 45, 21.02.96

BOE 100, 26.04.97

DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACION DE RD 1630/92, de 29 de BOE 09.02.93
PRODUCTOS DE CONSTRUCCION. APLICACION DE LA diciembre, M. De las Cortes y

DIRECTIVA 89/106/CE Secretaria Estado

MODIFICACION RD 1328/95, de 28 julio BOE 19.08.95

DISPOSICIONES REGULADORAS GENERALES DE LA
ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYOS DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EDIFICACION
DISPOSICIONES REGULADORAS DE LAS AREAS DE
ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

6. ELECTRICIDAD E ILUMINACION

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION. "REBT"

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
DB HE 5 AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION
FOTOVOTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO TECNICO DE LA EI;)IFICACION RD 314/2006, del Ministerio de la B.O.E: 28 de marzo -
DB HE 3 EFI(IZIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE Vivienda del 17 de marzo de 2006 de 2006 S
ILUMINACION ) ] ) ] o]
DISTANCIAS A LINEAS ELECTRICAS DE ENERGIA ELECTRICA. RD 195/20(}O de 1-DIC-00. B.O.E. 27-DIC-00 5
AUTORIZACION PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE RESOLUCION de 18-ENE-88, de la B.O.E.: 19-FEB-88 o
INSTALACIONES CON CONDUCTORES AIS/LADOS BAJO Direccién General de Innovacién (<,()
CANALES PROTECTORES DE MATERIAL FLASTICO. Industrial S
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y RD 3275/1982, de 12-NOV, del B.O.E.: 1-DIC-82

GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS Y Ministerio de Industria y Energia

CENTROS DE TRANSFORMIACION Correccion errores: 18-ENE-83

DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL RD 7/1988 DE 8-ENE,
SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL

RD 1230/89, de 13 de octubre,
MOPU

BOE 250, 18/11/89

Orden FOM 2060/2002, 02.08.02 BOE 193, 13.08.02

DECRETO 842/2002, de 2-AGO, BOE 244, 18.09.02
del Ministerio de Ciencia vy
Tecnologia

RD 314/2006, del Ministerio de la
Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E: 28 de marzo
de 2006

ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio
de Industria y Energia

B.O.E.: 21-JUN-89
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ELECTRICO. ) Correccioén errores: 3-MAR-88
NORMAS SOBRE VENTILACION Y ACCESOS A CIERTOS Resolucion 19.06.84 BOE 26.06.84
CENTROS DE TRANSFORMACION Correcciéon de errores BOE 12.08.85
REGLAMENTO DE LINEAS AEREAS DE ALTA TENSION. Decreto 3151/1968, del M. . BOE 27.12.68 YNIIOD
28.11.68.
Correccién de errores BOE 8.3.68
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ITC MIE RAT INSTRUCCIONES TECNICAS Orden del M. |. del 06.06.84 BOE 01.08.84
COMPLEMENTARIAS DEL RAT
MODIFICACION DE LAS "TC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y B.O.E.: 5-JUL-88 B.O.E.:5-JUL-88%
18. ORDEN de 23-JUN-88, del

Ministerio de Industria y Energia

Correccioén errores: 3-OCT-88
COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20. ORDEN de 18-OCT-84, del

Ministerio de Industria y Energia B.0.E.:25-OCT-84
REGLAMENTO DE PUNTOS DE MEDIDA DE LOS CONSUMOS RD 2018/987 de 29 diciembre BOE 30.12.97
Y TRANSITOS DE ENERGIA ELECTRICA
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS AL Orden 12.04.99 BOE 21.04.99
REGLAMENTO DE PUNTOS DE MEDIDA
REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE RD 875/84 de 28 marzo BOE 12.05.84
2 Correccioén errores BOE 22.10.84
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES DE PROTECCION DEL RD 1066/01 de 2 septiembre BOE 29.09.01

DOMINIO RADIOELECTRICO, RESTRICCIONES A LAS
EMISIONES Y MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA

7. ESTRUCTURAS DE ACERO

NORMA BASICA DE LA EDIFICACION NBE EA-95 "ESTRUCTURAS RD 1829/1995, de 10-NOV, del BOE 16, 18.01.96

DE ACERO EN EDIFICACION". Ministerio de Obras Publicas,

Transportes y Medio Ambiente.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TUBOS DE ACERO RD 2605/85 M. I. BOE 12, 14.1.86
INOXIDABLE SOLDADOS LONGITUDINALMENTE Y SU Correccion de errores 20.11.85 BOE 38, 13.2.86
HOMOLOGACION
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS RECUBRIMIENTOS RD 2531/85 18.12.85 BOE 3, 03.01.86

GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS
Y ARTICULOS DIVERSOS CONSTRUIDOS O FABRICADOS
CON ACERO U OTROS MATERIALES FERREOS Y SU
HOMOLOGACION

8. ESTRUCTURAS DE FORJADOS

= .
N | Profesional

INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE RD 642/2002, de 5-JUL, del BOE 187, 06.08.02
FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ESTRUCTURAL Ministerio de Fomento.

REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE).

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA RD 1630/1980, de 18-JUL, de la B.O.E.: 8-AGO-80
PISOS Y CUBIERTAS. Presidencia del Gobierno

MODIFICACION DE FICHAS TECNICAS A QUE SE REFIERE EL RD ORDEN de 29-NOV-89. del MOPU B.O.E.: 16-DIC-89
ANTERIOR SOBRE AUTORIZACION DE USO PARA LA

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS
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Y CUBIERTAS. z
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS RD 2702/1985, de 18-DIC, del B.O.E.: 28-FEB-86 g -
ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE Ministerio de Industria y Energia. 29
HORMIGON ARMADO PARA LA CONSTRUCCION. 9
ACTUALIZACION DE LAS FICHAS DE AUTORIZACION DE USO RESOLUCION DE 30-ENE-97 del M®  B.O.E.: 6-MAR-97 Q 5
DE SISTEMAS DE FORJADOS. de Fomento. e
w <

7 V]
9. ESTRUCTURAS DE HORMIGON E (g

[a)

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). RD 2661/1998, de 11-DIC, del BOE 11, 13.01.99 I

Ministerio de Fomento. BOE 150, 24.06.99 2

RD 996/1999 de 11 de junio 3

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON RD 2365/1985. de 20-NOV, del B.O.E.:21-DIC-85 3

PRETENSADO. . ) Ministerio de Industria y Energia o

EFHE: “INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION RD 642/02, de 5 de julio BOE 187, 06.08.02 ©

DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON
ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS

PREFABRICADOS. VNIIOD
RC-03: INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS. RD 1797/2003, de 26 de BOE 14, 16.01.04
diciembre
10. FONTANERIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS ORDEN de 14-MAY-86, del B.O.E.:4-JUL-86
CERAMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS. Ministerio de Industria y Energia
PROYECTO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DEL CENTRO DE SALUD EN LEZKAIRU UNIDAD DE ACTUACION ©
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MODIFICADO POR: ESPECIFICACIO-NES TECNICAS DE LOS ORDEN de 23-DIC-86, del
APARATOS SANITARIOS CERAMICOS PARA COCINAS Y Ministerio de Industria y Energia

LAVADEROS.

NORMAS BASICAS PARA INSTALACIONES INTERIORES DE
SUMINISTRO DE AGUAS

RITE: REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS
EDIFICIOS.

ITC: INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS.
USO DE TUBERIAS DE COBRE EN INSTALACIONES
INTERIORES SUMINISTRO AGUAS.

HOMOLOGACION GRIFERIA SANITARIA.

NORMAS TECNICAS Y ENSAYOS PARA HOMOLOGACION
DE GRIFERIA SANITARIA.

HOMOLOGACION RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN
CALIENTE. ESPECIFICACIONES TECNICAS.
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TUBERIAS DE ACERO
INOXIDABLE. Y CORRECCION DE ERRORES

TUBOS ACERO SOLDADO GALVANIZADO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLDADURAS BLANDAS
ESTANO/PLATA.
CONTADORES ADAPTADOS A NORMATIVA CEE.

NORMAS SOBRE CALENTADORES INSTANTANEOS
ELECTRICOS DE AGUA.

11. HABITABILIDAD

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SU SEGURIDAD DE

UTILIZACION

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO.

12. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS,
NOCIVAS Y PELIGROSAS.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION

DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. ;
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO.

DESARROLLO DE LA LEY ANTERIOR.

MODIFICACION DEL DECRETO ANTERIOR.
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DEL RD ANTERIOR.
EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO.

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE
PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO,
RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELECTRICAS Y
MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA FRENTE A EMISIONES
RADIOELECTRICAS.

LEY DE PREVENCION Y CONTROL INTEGRADOS DE LA
CONTAMINACION.

13. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB S| SEGURIDAD EN

CASO DE INCENDIO

INSALUBRES,

Orden M.l
9.12.75
RD 1751/1998 de 31 de Julio

Resolucion D.G. Energia.
14.2.80

RD.358/85 M. 1.

23.1.85

Orden M. 1. 15.4.85

RD.2531/85
M.1.18.12.85
RD 2605/85 M. 1.
20.11.85

RD 2704/85
27.12.85.
RD.2708/85
27.12.85
Orden M. O.P.
30.12.88
Orden M. 1.
30.7.90

RD 314/2006, del Ministerio de la
Vivienda del 17 de marzo de 2006

RD 486/1997, de 14-ABR.-97 del
Ministerio de Trabajo

DECRETO 2414/1961, de 30-NOV
Correccioén errores:

ORDEN de 15-MAR-63, del
Ministerio de la Gobernacién
LEY 38/1972, de 22-DIC, de la
Jefatura del Estado

DECRETO 833/1975, de 6-FEB, del
Me de Planificacion del Desarrollo
Correccion errores:

RD 547/1979, de 20-FEB, del
Ministerio de Industria y Energia
REAL. DECRETO LEGISLATIVO
1302/1986, de 26-JUN-86

RD 1138/1988, de 30-SEP

RD 212/2002, de 22-FEB

RD 1066/2001, de 28-SEP-01.
Ministerio de la Presidencia.

LEY 16/2002, de 01-JUL-02

RD 314/2006, del Ministerio de la
Vivienda del 17 de marzo de 2006

BOE 13.1.76
BOE 12.2.76

BOE 7.3.80

BOE 70, 22.3.85
BOE 95, 20.4.85
BOE 3, 03.01.86

BOE 12, 14.1.86
BOE 38, 13.2.86
BOE 56, 6.3.86
BOE 7.3.86

BOE 64, 15.3.86
BOE 10.4.86

BOE 25, 30.1.89
BOE 6.3.89

BOE 189, 08.08.90

- B.
O.E: 28 de marzo
de 2006

B.O.E.: 23-ABR-97

B.O.E.: 7-DIC-él
BOE 7.3.62
B.O.E.: 2-ABR-63
B.O.E.: 26-DIC-72
B.O.E.: 22-ABR-75

9-JUN-75
B.O.E.: 23-MAR-79

B.O.E.: 30-JUN-86
B.O.E.: 5-OCT-88

B.O.E.: 01-MAR-02
B.O.E.: 29-SEP-01

B.O.E.: 02-JUL-02

B.O.E: 28 de marzo

de 2006

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN RD 2267/2004, de 3 de diciembre BOE 303, 17.12.04
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS.

PROTECCION CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES.
REGLAMENTO DE INSTALACIONES | ’
REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA'Y ESPECTACULOS
PUBLICOS

14. PROYECTOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

NORMAS SOBRE REDACCION DE PROYECTOS Y DIRECCION

DE OBRAS DE EDIFICACION.

LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION.

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE LA DIRECCION

GENERAL DE ARQUITECTURA.

LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

REGLAMENTO DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS.
15. RESIDUOS

LEY DE RESIDUOS

MEDIDAS PARA CORREGIR LA CONTAMINACION DE LAS
AGUAS.

DESHECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.

REGLAMENTO RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS

MODIFICACION
SUSTANCIAS NOCIVAS EN VERTIDOS AGUAS RESIDUALES.

EMISION Y VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (HCH).

NORMAS PROVISIONALES SOBRE INSTALACIONES
DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL
MAR.

NORMAS DE EMISION, OBJETIVOS DE CALIDAD, Y
METODOS DE MEDICION DE REFERENCIA RELATIVOS A
DETERMINADAS SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS
CONTENIDAS EN LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES.

NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR.

INSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE

VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR.

PLIEGO GENERAL DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
GENERALES PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE
POBLACIONES.

16. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION
MODIFICACION

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION

LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

MODIFICADA POR LEY DE MEDIDAS FISCALES,
ADMINISTRATIVAS Y DE ORDEN SOCIAL

ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA.

RD 1942/93 de 05 noviembre

Correccion errores
Orden M° Industria 16.03.98

ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio  B.O.E.: 28 ABR 9

de Industria y Energia
RD 2816/82 de 27 de agosto

RD 314/2006, del Ministerio de la
Vivienda del 17 de marzo de 2006
DECRETO 462/71 de 11-MAR-71,

del Ministerlo de Vivienda.

MODIFICACION DECRETO 462/71

Ley 38/98 de 5-NOV-98

ORDEN de 04-JUN-73, 13 a 16, 18,
23,25y 26 de Junio 1973, del

Ministerio de Vivienda.
RD LEY 2/2000 de 16-JUN-00
Correcciodn errores:

DECRETO 1098/2001 de 12-OCT-01

Ley 10/1998 de 21 de abril
Orden M.O.P.

14.4.80

RD 1163/86

M.O.P. 13.6.86

RD 833/88

M.O.P.20.7.88

RD 952/97, de 20 de junio
Orden M.O.P.

13.3.89

Orden M.O.P.

2.3.91

Resolucion 23.4.69.

D.G. Puertos y Senales
Maritimas.

Correccién de errores.”
Orden 12.11. M.O.P.U.
Correcciodn errores.
Modificacion. Ampliacion.

RD 258/89.

10.3.89. M.O.P. U.
Orden 13.7.93.
M.O.P.U.

Correccién de errores.
Orden 15.9.86.

M.O.P. U.

Ley 31/1995, de 08 noviembre

Ley 54/03, de 12 diciembre

RD 171/2004, de 30 de enero

RD 39/1997, de 17 enero
RD 780/1998, de 30 abril

RD 1627/1997, de 24 octubre

Ley 38/1999, de 5 noviembre

O.M.288.70 M. T

BOE 06.11.82

B.O.E: 28 de marzo

de 2006
B.O.E. 24-MAR-71

B.O.E. 7-FEB-85
B.O.E. 06-JUN-99

B.O.E. 21-JUN-00
21-SEP-00
B.O.E. 26-OCT-01

BOE 96, 22.04.98
BOE 98, 23.4.80

BOE 149, 23.6.86
BOE 182, 30.7.88

BOE 160, 05.07.97
BOE 67, 20.3.89

BOE 27.2.91

BOE 147; 20.6.69
BOE 185; 4.8.69

BOE 280; 23.11.87
BOE 93; 18.4.88
BOE 67 20.3.89
BOE 162; 8.7.91
BOE 129, 29.05.92
BOE 64; 16.3.89

BOE 178:27.7.93

BOE 193:13.8.93
BOE 228; 23.9.86

BOE 10/11/1995
BOE 13/12/2003
BOE 31/01/2004
BOE 31/01/1997
BOE 01/05/1998
BOE 25/10/1997

BOE 06/11/1999
BOE 31/12/2002

BOE 5,7,8'y 9.9.70
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PLIEGO DE CONDI

NORMA SOBRE SENALIZACION DE SEGURIDAD EN LOS
CENTROS Y LOCALES DE TRABAJO.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS A LA UTILIZACION DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS AL USO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
APLICACION DE LA DIRECTIVA 89/392/CEE SOBRE
MAQUINAS

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS.
ITC-MIE-AEM 2, REFERENTE A GRUAS TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

ITC-MIE-AEM 3, REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS
DE MANUTENCION.

ITC-MIE-AEM 4, GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS
PROTECCION DE LOS TRABAJADORES FRENTE A RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICION AL RUIDO DURANTE EL
TRABAJO

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO
ELECTRICO

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES FRENTE A RIESGOS
DERIVADOS DE ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

LIMITA EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO POR
MAQUINAS AL AIRE LIBRE

REGLAMENTO SOBRE TRABAJO CON RIESGO DE AMIANTO
CORRECCION DE ERRORES

UTILIZACION DE ASBESTOS EN CONDICIONES DE
SEGURIDAD

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RIESGOS A LA EXPOSICION DE AGENTES CANCERIGENOS

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES FRENTE A AGENTES
QUIMICOS

REQUISITOS Y DATOS DE LA COMUNICACION DE
APERTURA PREVIA Y REANUDACION DE ACTIVIDAD DE
EMPRESAS Y CENTROS DE TRABAJO

LIBRO DE VISITAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO EN EL AMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL.

CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y
CONTROL DE LA LEGIONELOSIS.

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE LA
CONSTRUCCION.

ORDENANZAS MUNICIPALES.

RESTO DE DISPOSICIONES OFICIALES RELATIVAS A
SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDICINA DEL TRABAJO

17. YESO Y ESCAYOLA

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA RECEPCION YESOS

Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION "RY-85".
YESOS Y ESCAYOLAS PARA

YESOS Y ESCAYOLAS.

. LA CONSTRUCCION Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE

RD 485/97 de 17 abril
RD 486/1997 de 14 de aboril
RD 487/1997 de 14 de akboril

RD 773/1997 de 30 de mayo

RD 1215/1997 de 18 julio

RD 1435/1992, de 27 noviembre
RD 56/1995, de 20 de enero
O.M. 23577 M. T

RD 836/2003, de 27 de junio
Correccion de errores.

Orden 26.5.90 del M.I.E.

RD 837/2003 de 27 junio
RD 1316/1989, de 27 octurbre
Correcciéon de errores

RD 614/2001 de 08 de junio
RD 681/2003 de 12 junio
RD 212/2002, de 22 febrero
Orden 31.10.1984

Orden 07.01.1987
Orden 26.07.1993
Convenio de la OIT 24.06.86

Orden 22.12.1987

RD 665/1997, de 12 mayo
RD 1124/2000, de 16 junio
RD 374/2001 de 06 abril

Orden 06.05.1988

Resolucion 18.02.1998

RD 411/1997, de 21-MAR.-97 del
Ministerio de Trabajo. Modifica el
R.D. 2200/1995 de 28-DIC-95

RD 1488/1998, de 30-JUL-98 del
Ministerio de la Presidencia.
Correcciéon de errores

RD 216/1999, de 5-FEB-99 del
Ministerio de Trabajo.

RD 909/2001, de 27-JUL-01 del
Ministerio de Sanidad y Consumo.

ORDEN de 31-MAY-85. de la
Presidencia del Gobierno

RD 1312/1896, de 23-ABR, del
Ministerio de Industria y Energia
Correccion errores:

BOE 23.04
BOE 10.108
BOE 23.04.

BOE 23.04.97

BOE 12.06.97

BOE 07.08.97

BOE 11.12.1992
BOE 08.02.1995
BOE 14.6.77

BOE 170, 17.07.2003
BOE 20; 23.01.2004
BOE 137; 09.06.89

BOE 170, 17.07.2003
BOE 02.11.1989
BOE 09.12.1989 y
26.05.1990

BOE 21.03.2001

BOE 18.06.2003

BOE 01.03.20021

BOE07.11.1984
BOE 22.11.1984
BOE 15.01.1987
BOE 05.08.1993
BOE 23.11.1990
BOE 29.12.1987

BOE 24.05.1997
BOE 17.06.2000
BOE 01.05.2001
BOE 16.05.1988
BOE 28.02.1998
B.O.E.: 26-ABR-97
B.O.E.: 17-JUL-98
31-JUL-98.
B.O.E.: 24-FEB-99

B.O.E.: 28-JUL-01

BOE 138, 10.06.85

BOE 186, 01.07.86

BOE 240, 07.10.86
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PLIEGO DE CONDICI

18. LEGISLACION GENERAL

GENERAL DE PUBLICIDAD

MODIFICADA POR LEY 39/2002

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

COMPETENCIA DESLEAL.

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION.
MODIFICADA LEY 24/2001, MEDIDAS FISCALES,
ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL

MODIFICADA POR LA LEY 39/2002, DE TRANSPOSICION AL

ORDENAMIENTO JURIDICO ESPANOL DE DIVERSAS

DIRECTIVAS COMUNITARIAS EN MATERIA DE PROTECCION

DE LOS INTERESES DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y
COLEGIOS PROFESIONALES.

REGIMEN DEL SUELO Y VALORACIONES.

SENTENCIA TC 61/97 DE 20 DE MARZO QUE SUSPENDE
ARTICULOS DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO
DE 1.992.

LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

MODIFICADA POR LA LEY 24/2001, DE MEDIDAS FISCALES,
ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL

MODIFICADA POR LA LEY 53/2002, DE MEDIDAS FISCALES,
ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL

CAP. VII. OBRAS PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

En todo lo que confradigan las condiciones facultativas (Capitulo Il) de este Pliego, a la Legislacién de Contratos del
Estado y Pliegos de Cldusulas Administrativas Generales y Particulares prevalecerd lo estipulado en estos, siendo de
aplicaciéon el capitulo Il de este Pliego Unicamente en forma supletoria y en lo que no contravenga a la Legislacién y

Pliegos en Cldusulas Administrativas mencionadas.

En los proyectos y obras para las Administraciones PUblicas no serd de aplicacién las condiciones econdmicas (Capitulo
ll) de este Pliego de conformidad con lo sehalado en el arficulo 66 de Reglamento General de Contratacién del

Ley 34/88, de 11 noviembre
Ley 39/2002

Ley 16/89, de 17 de julio

Ley 3/91, de 10 de enero

Ley 7/1998, de 13 de abiril

Ley 24/2001, de 27 de
diciembre

Ley 39/2002, de 28 de octubre

Ley 7/97, de 14 de abril

Ley 6/1998 de 13 de Abril
S.1.C. 61/97, de 20 de Marzo
Ley 38/99, de 5 de noviembre
Ley 24/01, de 27 de diciembre

Ley 53/02, de 30 de diciembre

BOE 274, 15.11.88
BOE 259, 29.10.02
BOE 170, 18.07.89
BOE 10, 11.01.91

BOE 89, 14.04.98

BOE 313, 31.12.01
BOE 259, 29.10.02

BOE 90, 15.04.97
BOE. 89, 14.04.98
BOE. de 25.04.98
BOE 266, 6.11.99
BOE 313, 31.12.10

BOE 31, 31.12.02

Estado.
En Pamplona, 31 de octubre de 2018
EL INGENIERO INDUSTRIAL
Fdo: Javier Gironés Navarlaz
N° colegiado: 439
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PROYECTO

Actividad clasificada del centro de salud en
Lezkairu Unidad de Actuacion XVI/S1, Plan Parcial

Arrosadia/Lezkairu, Pamplona

LUGAR
Pamplona, Navarra.

PROMOTOR
Servicio Navarro de Salud

FASE
proyecto de ejecucion

DIRECTOR DE PROYECTO
Javier Gironés Navarlaz

RESPONSABLE DE PROYECTO
Javier Gironés Navarlaz

TECNICOS COLABORADORES
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y S

INTRODUCCION

El articulo 4 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre establece la obligatoriedad de in
junto a la documentacion de los proyectos de obras menores de 450.759,08 € un Estudio Bdasico

de Seguridad y Salud.

El presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud tiene como finalidad la prevencion de riesgos
de accidentes y enfermedades profesionales durante los trabajos de construccion. Igualmente

prevé las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Servird para indicar las directrices bdsicas a la empresa constructora en la elaboracién del "Plan
de Seguridad y Salud”, la cual analizard, estudiard, desarrollard y complementard, en funcion
de su propio sistema de ejecucion de obra, las previsiones contenidas en el presente estudio
bdsico, bajo el control de la Direccién Técnica, de acuerdo con el Real Decreto 1627/97 de 24
de Octubre.

1.- ANTECEDENTES

El promotor del proyecto actividad clasificada del Centro de Salud en Lezkairu Unidad de
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Actuacién XVI/S1, Plan Parcial Arrosadia/Lezkairu, Pamplona, es el Servicio Navarro de Salud,
con sede en Av. del Ejercito N° 2. 31002 PAMPLONA.

iy
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El autor de este Estudio Bdsico de Seguridad y Salud es el Ingeniero Industrial Don Javier Gironés

Navarlaz.

El objeto del presente documento es la consideracién por el proyectista, durante la

elaboracién del proyecto, de los principios generales de prevencién al tomar las decisiones

VISADO: 181031

constructivas, técnicas y de organizacién, a fin de planificar los trabajos a desarrollar,

simultdnea o sucesivamente, asi como la duracién de los mismos.

Este Estudio Bdsico de Seguridad y Salud, quedard integrado en el proyecto que elabora

Alonso, Herndndez & asociados, arquitectos S.l.

2.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

2.1.- DATOS GENERALES
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noreste de la parcela y tiene una separacion 4,30 m2 respecto a los limites noroeste y sudeste.

Limita al noroeste con la calle Manuel Lopez Gonzdlez, al nordeste con la José Manuel Baena

Martin, al suroeste con la avenida Juan Pablo Il y al sudeste existe cierto despojamiento del

parqgue edificatorio hasta la calle Cataluna.

La parcela presenta un desnivel pronunciado de descenso en direccidn oeste-este, con 3,64m
de diferencia de cota entre extremos. Los desniveles en los otros vértices de la parcela son
intermedios siendo de 1,46m al norte y 1,47m al sur. Por lo tanto, todas las vias que dan acceso

al edificio tienen una elevada pendiente.

El presupuesto de ejecucion material de este proyecto asciende aproximadamente a 49.010,91

euros.

El plazo de ejecucion previsto desde la iniciacidon de los trabajos hasta su terminaciéon completa

es de 18 meses. El nUmero mdéximo de trabajadores previsto es de diez.
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2.2.- EJECUCION
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La fase de obra a realizar es la instalacidon de proteccién contra incendios.

2.3.- NORMATIVA LEGAL

Las condiciones en que se desarrollan determinados frabajos, han provocado una extensa
normativa en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo o Salud Laboral. Entre toda ella

cabe destacar:

VISADO: 181031

*Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y modificaciones.
* Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) y posteriores

modificaciones.
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* R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, modificado por R.D 780/1998 y desarrollado por la O.M. de 27.06.97

* R.D. 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.
* R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de

seguridad y Salud en las obras de construccion.
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Xll en el Titulo 1l).

* R.D. 374/2001 de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el tfrabajo
con posteriores modificaciones.

*R.D. 665/1997 de 12 de Mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

*R.D. 664/1997 de 12 de Mayo, sobre la proteccidon de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidén a agentes bioldgicos durante el trabajo, modificado por
el R.D. 1124/2000.

* R.D. 487/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la manipulacién manual de cargas que entraie riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores.

* R.D. 486/1997 de 14 de Abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.

* R.D. 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas en materia de senalizacion de
seguridad y salud en el trabajo.

* R.D. 1316/1989 de 27 de Octubre, sobre protecciéon de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposicidon al ruido durante el frabajo.

*R.D 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

*R.D. 1244/1979, R.D. 473/1988, R.D. 1504/1990, R.D. 1495/1991 y R.D. 769/1999 por los que
se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presidn, Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE AP1 a MIE AP17.

* Ley 54/2003 Reforma del Marco Normativo de Prevencién de Riesgos Laborales.

* RD 171/2004 por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
en materia de coordinacién de actividades empresariales.

* Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la

construccién.
Asimismo se tendrdn en cuenta todas las modificaciones, ampliaciones o interpretaciones

publicadas posteriormente y relacionadas con los Decretos y Ordenes anteriormente

senaladas.

3.- INSTALACIONES ABASTECIMIENTO DE AGUA
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La distribuciéon de agua se hard con tuberia de acero. La instalacion se hard por

tomas tendrdn llaves de corte en la acometida de agua a cada elemento de consumad

4.- INSTALACION ELECTRICA

La tension de red es de 400 V en trifdsica y de 230V en monofdsica.

Para la prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de proteccion elegido
es el de puesta a tiera de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto

(interruptores diferenciales).

Todas las mdqguinas e instalaciones deberdn estar conectadas a tierra.

5.- MEDIOS AUXILIARES

Los medios auxiliares a emplear en las fases son: andamios en general, andamios sobre

borriquetas, escaleras de mano y puntales.
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A) Riesgos detectables mds comunes.

* Caidas a distinto nivel (al entrar o salir).

* Caidas al mismo nivel.

* Desplome del andamio.

* Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).

* Golpes por objetos o herramientas.

VISADO: 181031

* Atrapamientos.
* Oftros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Los andamios siempre se arrostrardn para evitar los movimientos indeseables que

pueden hacer perder el equilibrio a los frabajadores. UNIIOD

* Antes de subirse a una plataforma andanada deberd revisarse toda su estructura para
evitar las situaciones inestables.
* Los tramos verticales (mddulos o pies derechos) de los andamios, se apoyardn sobre

tablones de reparto de cargas.
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* Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplem
mediante tacos o porciones de tablén, trabadas entre si y recibidas al durmientg
reparto.

* Las plataformas de trabajo tendrdn un minimo de 60 cm. de anchura y estardn
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por

deslizamiento o vuelco.

* Las plataformas de trabagjo, en alturas superiores a 2 m., poseerdn barandillas
perimetrales completas de 110 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra
intermedia y rodapiés.

* Las plataformas de trabajo permitirdn la circulacion e intercomunicacién necesaria
para la realizacién de los trabajos.

* Los tablones que formen las plataformas de trabajo estardn sin defectos visibles, con
buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estardn limpios, de tal forma, que
puedan apreciarse los defectos por uso y su canto serd de 7 cm. como minimo.

* Se prohibird abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar
sobre ellas.

* Se prohibird arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se

recogerd y se descargara de planta en planta, o bien se verterd a través de trompas.
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* Se prohibird fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los
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andamios.

* La distancia de separacién de un andamio y el paramento vertical de frabajo no serd
superior a 30 cm. para la prevencién de caidas.

* Se prohibird expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los
accidentes por caida.

* Se prohibird "saltar' de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se

realizara mediante una pasarela instalada para fal efecto.

VISADO: 181031

* Los andamios se inspeccionardn diariamente por el Capataz o Encargado, antes del
inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.

* Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se desmontardn
de inmediato para su reparacién (o sustitucién).

* Los reconocimientos médicos previos para la admision del personal que deba trabajar

sobre los andamios de esta obra, intentardn detectar aquellos trastornos orgdnicos WNII0D

(vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar
accidentes al operario. Los resulfados de los reconocimientos se presentaran a la
Direccidon Facultativa (o a la Jefatura de Obral).

C) Prendas de proteccidon personal recomendables.
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* Casco de polietileno (preferible con barbuguejo).
* Botas de seguridad (segin casos).

* Calzado antideslizante (segin caso).

* Cinturdn de seguridad clases Ay C.

* Ropa de frabagjo.

* Trajes para ambientes lluviosos.

5.2.- ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS

Estdn formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura minima, colocados sobre dos

apoyos en forma de "V" invertida.

A) Riesgos detectables mds comunes.

* Caidas a distinto nivel.

* Caidas al mismo nivel.

* Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontagje.

* Los derivados del uso de tablones y madera de pequena seccidn o en mal estado

(roturas, fallos, cimbreos).

= .
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* Las borriquetas siempre se montardn perfectamente niveladas, para evitar los riesgos
por trabajar sobre superficies inclinadas.

* Las borriquetas de madera, estardn sanas, perfectamente encoladas vy sin oscilaciones,
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontanea y cimbreo.

* Las plataformas de trabajo se anclardn perfectamente a las borriquetas, en evitacion
de balanceos y otros movimientos indeseables.

* Las plataformas de trabajo no sobresaldrdn por los laterales de las borriquetas mas de

VISADO: 181031

40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.

* Las borriquetas no estardn separadas "a ejes” entre si mas de 2,5 m. para evitar las
grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los
riesgos al cimbrear.

* Los andamios se formardn sobre un minimo de dos borriquetas. Se prohibe

expresamente, la sustitucidn de estas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de

VNIIOD

materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables.
* Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se mantendrd el material estrictamente
necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las

sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.

PROYECTO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DEL CENTRO DE SALUD EN LEZKAIRU UNIDAD DE ACTUACION ©
XVI/S1, PLAN PARCIAL ARROSADIA/LEZKAIRU, PAMPLONA
CODIGO/n°® REV: EX1702.1A_SE.ROO Fecha: octubre 2018 7 de 29

PCOs13 pagina 120 de 159







estabilidad.
* Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrdn una anchura minima de 60 cm.(3
tablones trabados entre si), y el grosor del tablén serd como minimo de 7 cm.

* Los andamios sobre borriquetas, cuando superen una altura de 2 m., estardn

recercados de barandillas sélidas de 110 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra
intermedia y rodapié.

* Las borriquetas metdlicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o mds
metros de altura, se arriostrardn entre si, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los
movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro.

* Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrdn que ser protegidos
del riesgo de caida desde altura.

* Se prohibird formar andamios sobre borriquetas metdlicas simples cuyas plataformas de
trabajo deban ubicarse a 6 o mds metros de altura.

* Se prohibird frabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas,
apoyadas a su vez sobre ofro andamio de borriquetas.

* La madera a emplear serd sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos

por rofura de los tablones que forman una superficie de frabajo.
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C) Prendas de protecciéon personal recomendables.

Serdn preceptivas las prendas en funcién de las tareas especificas a desempenar. No obstante

durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de:

* Cascos.
* Guantes de cuero.

* Calzado antideslizante.

VISADO: 181031

* Ropa de frabgjo.

* Cinturdn de seguridad clase C.

5.3.- ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL)

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad.

VNIIOD

Suele ser objeto de "prefabricacién rudimentaria” en especial al comienzo de la obra o durante

la fase de estructura. Estas prdcticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra.

A) Riesgos detectables mas comunes.
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* Caidas al mismo nivel.

* Caidas a distinto nivel.

* Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).
* Vuelco lateral por apoyo irregular.

* Rotura por defectos ocultos.

* Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de
escaleras, formacion de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a
salvar, etc.).

* Oftros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

a) De aplicacién al uso de escaleras de madera.

* Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrdn los largueros de una sola pieza,
sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.

* Los peldanos (travesanos) de madera estardn ensamblados.

* Las escaleras de madera estardn protegidas de la intemperie mediante barnices

N 9‘ Habilitacidn Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz
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fransparentes, para que no oculten los posibles defectos. ?
9
. .7 Ja D-
b) De aplicaciéon al uso de escaleras metdlicas. 12
. . L . 018
* Los largueros serdn de una sola pieza y estardn sin deformaciones o abolladuras que »
o
puedan mermar su seguridad. §
* Las escaleras metdlicas estardn pintfadas con pintura anfioxidacion que las preserven de u
[}
las agresiones de la infemperie. 2
[T
* Las escaleras metdlicas a utilizar en esta obra, no estardn suplementadas con uniones 2 o
(AR
Z ©
soldadas. g
€0
£a
o . 5 <
c) De aplicacién al uso de escaleras de fijera. 2u
5>
Son de aplicaciéon las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de g
[
"madera o metal. 3
]
* Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estardn dotadas en su articulacién superior, 3
[G]

de topes de seguridad de apertura.

* Las escaleras de tijera estardn dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o

VNIIOD

cable de acero) de limitacién de apertura mdxima.

* Las escaleras de tijera se utilizardn siempre como tales abriendo ambos largueros para
no mermar su seguridad.

* Las escaleras de fijera en posicion de uso, estardn montadas con los largueros en

posicidon de mdxima apertura par no mermar su seguridad.
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* Las escaleras de tijera nunca se utilizardn a modo de borriquetas para suste

plataformas de trabajo.

* Las escaleras de tijera no se utilizardn, si la posicién necesaria sobre ellas para realizar un
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 Ultimos peldanos.

* Las escaleras de tijera se utilizardn montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las
constituyen.

* Se prohibird la utilizacion de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas
superiores a 5 m.

* Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estardn dotadas en su extremo inferior de
zapatas anfideslizantes de seguridad.

* Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estardn firmemente amarradas en su
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.

* Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasardn en 1 m. la altura a salvar.

* Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalaran de tal forma, que su apoyo

inferior diste de la proyeccién vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre

N 9‘ Habilitacidn Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz
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apoYyos. 2
* Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a g
25 Kg. sobre las escaleras de mano. /12
018
* Se prohibird apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u »
o
objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. §
<
. , . , z
* El acceso de operarios en esta obra, a fravés de las escaleras de mano, se realizard de u
[}
uno en uno. Se prohibird la utilizacion al unisono de la escalera a dos o mds operarios. 2
[T
* El ascenso y descenso y tfrabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se 2 o
(AR
P . . . . ~ Z ©
efectuard frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldanos que se g
. - §0O
estdn utilizando. = =
PR
o>
[a)
. s -
C) Prendas de proteccion personal recomendables. =
&
* Casco de polietileno. g
w
* Botas de seguridad. 8

* Calzado antideslizante.

* Cinturdn de seguridad clase A o C. WNIIOD

5.4.- PUNTALES

Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por

el peonagje.
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El conocimiento del uso correcto de este Util auxiliar estd en proporcién directa con

la seguridad.

A) Riesgos detectables mds comunes.

* Caida desde altura de las personas durante la instalacién de puntales.

* Caida desde altura de los puntales por incorrecta instalacion.

* Caida desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.
* Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulacién.

* Atrapamiento de dedos (extensidn y retraccion).

* Caida de elementos conformadores del puntal sobre los pies.

* Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.

* Rotura del puntal por fatiga del material.

* Rotura del puntal por mal estado (corrosién interna y/o externa).

* Deslizamiento del puntal por falta de cunas o de clavazoén.

* Desplome de encofrados por causa de la disposicién de puntales.
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* Ofros.
g
B) Normas o medidas preventivas tipo. %
g
* Los puntales se acopiardn ordenadamente por capas horizontales de un Unico puntal o
en altura y fondo el que desee, con la Unica salvedad de que cada capa se disponga Olllg
de forma perpendicular a la inmediata inferior. %
* La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurard mediante la hinca de g
"pies derechos" de limitacién lateral. ”g
* Se prohibird expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los EH
puntales. é %
* Los puntales se izardn (o descenderdn) a las plantas en paquetes uniformes sobre é;
bateas, flejados para evitar derrames innecesarios. g (%
* Los puntales se izardn (o descenderdn) a las plantas en paquetes flejados por los dos %S
extremos; el conjunto, se suspenderd mediante aparejo de eslingas del gancho de la é
grua torre. %
* Se prohibird expresamente en esta obra, la carga a hombro de mds de dos puntales por §

un solo hombre en prevencién de sobreesfuerzos.

* Los puntales de tipo telescédpico se transportardn a brazo u hombro con los pasadores y | wioo

mordazas instaladas en posicion de inmovilidad de la capacidad de extensidn o

retraccion de los puntales.
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forma perpendicular a la cara del tablén.
* Los puntales se clavardn al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor
estabilidad.

* El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizard uniformemente

repartido. Se prohibe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales.

B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.

* Serdn de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.

* Estardn descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.

* Tendrdn la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.

* Se acunardn, con doble cuna de madera superpuesta en la base clavdndose entre si.

* Preferiblemente no se emplearan dispuestos para recibir solicitaciones a flexiéon.

* Se prohibird expresamente en esta obra el empalme o suplementacién con tacos (o

fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera.
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* Todo puntal agrietado se rechazara para el uso de fransmision de cargas. I
o
7
Q
B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metdlicos. g
. . . o : /112
Tendrdn la longitud adecuada para la misidn a realizar. 018
* Estardn en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de oxido, pintados, con <
o
<
fodos sus componentes, efc.). ;
. . . , . s . . w
* Los tornillos sin fin los tendran engrasados en prevencion de esfuerzos innecesarios. 2
w
ye . . . =
* Carecerdn de deformaciones en el fuste (abolladuras o forcimientos). %
H o
* Estardn dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazon. § S
=3
4o
C) Prendas de proteccidon personal recomendables. % 9(
LR
* Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). >
-
. <
* Ropa de trabajo. !
]
* Guantes de cuero. g
w
* Cinturdn de seguridad. 8

* Botas de seguridad.

* Las propias del frabajo especifico en el que se empleen puntales. WNIIOD

6.- EQUIPO Y MAQUINARIA A UTILIZAR

Mdaguinas-herramienta en general:
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Taladro portatil, soldadura, martillo neumatico, compresor, etc. )
Estardn protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. Las que no dispongan de este
sistema tendrdn sus carcasas de proteccidn de motores eléctricos, conectadas a la red de
tierras. Las partes méviles estardn protegidas mediante carcasas antiatrapamientos.

Las mdaquinas de corte tendrdn el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.

6.1.- SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO (SOLDADURA ELECTRICA)

A) Riesgos detectables mds comunes.

* Caida desde altura.

* Caidas al mismo nivel.

* Atrapamientos entre objetos.

* Aplastamiento de manos por objetos pesados.

* Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.

* Los derivados de la inhalacién de vapores metdlicos.
* Quemaduras.

* Contacto con la energia eléctrica.

* Proyeccion de particulas.

* Oftros.
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B) Normas o medidas preventivas tipo.

* En todo momento los tajos estardn limpios y ordenados en prevencion de tropiezos y
pisadas sobre objetos punzantes.

* Se suspenderdn los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en
prevencion del riesgo eléctrico.

* Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrdn el soporte de manutencién en

VISADO: 181031

material aislante de la electricidad.

* Se prohibird expresamente la utilizacidn en esta obra de portaelectrodos deteriorados,
en prevencion del riesgo eléctrico.

* El personal encargado de soldar serd especialista en estas tareas.

* A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregard la siguiente lista

de medidas preventivas; del recibi se dard cuenta a la Direccién Facultativa o Jefatura | vaioo
de Obra:

Normas de prevencion de accidentes para los soldadores:
- Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo

de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.
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- No mire directamente al arco voltaico. La intfensidad luminosa puede producirle 1&3io
graves en los 0jos.

- No pigue el corddn de soldadura sin proteccién ocular. Las esquirlas de cascarilla
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los 0jos.

- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden

estar a temperaturas que podrian producirle quemaduras serias.

- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitara intoxicaciones y asfixia.

- Anfes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la
vertical de su puesto de trabajo. Les evitara quemaduras fortuitas.

- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfileria. Depositela sobre un
portapinzas evitara accidentes.

- Pida que le indiquen cual es el lugar mds adecuado para tender el cableado del grupo,
evitara tropiezos y caidas.

- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitard el riesgo de
electrocucion.

- Compruebe gque su grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la
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soldadura. ‘_g“

- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el %
disyuntor diferencial. Avise al Vigilante de Seguridad para que se revise la averia. a
Aguarde a gque le reparen el grupo o bien utilice ofro. Olllg

- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de %
consideracion (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). g

- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas estdn ”g
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones EH
directas protegidas a base de cinta aislante. é %

- No Uutiice mangueras eléctricas con la proteccidn externa rota o deteriorada é;
seriamente. Solicite se las cambien, evitara accidentes. Si debe empalmar las g(%
mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos termorretrdctiles'. % >

- Escoja el electrodo adecuado para el corddn a ejecutar. é

- Cerci¢rese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de %
conexién. 8

Utilice aquellas prendas de proteccidén personal que se le recomienden, aunque le

parezcan incomodas o poco practicas. Considere que solo se pretende que usted no WNII0D

sufra accidentes.

C) Prendas de proteccidon personal recomendables.

* Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.

PROYECTO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DEL CENTRO DE SALUD EN LEZKAIRU UNIDAD DE ACTUACION ©
XVI/S1, PLAN PARCIAL ARROSADIA/LEZKAIRU, PAMPLONA '®
CODIGO/n°® REV: EX1702.1A_SE.ROO Fecha: octubre 2018 14 de 29 PC05.13

Péagina 127 de 159







ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y
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*Yelmo de soldador (casco + careta de proteccién).

* Pantalla de soldadura de sustentacion manual.
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* Gafas de seguridad para proteccién de radiaciones por arco voltaico (especialmente

el ayudante).
* Guantes de cuero.
* Botas de seguridad.
* Ropa de tfrabagjo.
* Manguitos de cuero.
* Polainas de cuero.
* Mandil de cuero.

* Cinturdn de seguridad clase Ay C.
6.2.- SOLDADURA OXIACETILENICA - OXICORTE

A) Riesgos detectables mds comunes.

* Caida desde altura.

* Caidas al mismo nivel.

* Atrapamientos entre objetos.

* Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados.
* Quemaduras.

* Explosion (retroceso de llama).

* Incendio.

* Heridas en los ojos por cuerpos extranos.

* Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

* Oftros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* El suministro y fransporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases

se efectuara segun las siguientes condiciones:

1. Estardn las vdlvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza

protectora.

2. No se mezclardn botellas de gases distintos.

3. Se transportardn sobre bateas enjauladas en posicidén vertical y atadas,

para evitar vuelcos durante el fransporte.
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licuados,

VNIIOD

4. Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirdn tanto para bombonas o botellas llenas

como para bombonas vacias.

* El traslado y ubicacién para uso de las botellas de gases licuados se efectuara

mediante carros porta botellas de seguridad.
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posicidon horizontal o en dngulo menor 45°,
* Se prohibird en esta obra el abandono antes o después de su utilizacidon de las botellas o
bombonas de gases licuados.

* Las botellas de gases licuados se acopiardn separadas (oxigeno, acetileno, butano,

propano), con distribucidn expresa de lugares de almacenamiento para las ya
agotadas y las llenas.

* Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estardn dotados
de vdlvulas antirretroceso de llama, en prevencidén del riesgo de explosién. Dichas
vdlvulas se instalaran en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a
la entrada del soplete.

* A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregard el
siguiente documento de prevencion dando cuenta de la entrega a la Direccion

Facultativa o Jefatura de Obra:

Normas de prevencion de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte.

N 9‘ Habilitacidn Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

T
c
o
2
- Utilice siempre carros porta botellas, realizard el trabajo con mayor seguridad y 5
o
comodidad.
/12
- Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminara 018
. .o . <
posibilidades de accidentes. g
>
- Por incomodas que puedan parecerle las prendas de proteccion personal, estdn %
[a)
ideadas para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Vigilante de Seguridad le &
<
recomiende. Evitara lesiones. Ee
> 0O
- No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 2 §
(%]
.o . . . O ~
- No utilice las botellas de oxigeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma 58
&<
descontrolada. g <£
w
- Antes de encender el mechero, compruebe que estdn correctamente hechas las 2
5
conexiones de las mangueras, evitard accidentes. 5
!
- Antes de encender el mechero, compruebe que estdn instaladas las vdlvulas b
o]
[G]

antirretroceso, evitard posibles explosiones.

- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presion en un

VNIIOD

recipiente con agua; las burbujas le delataran la fuga. Si es asi, pida que le suministren
mangueras nuevas sin fugas.
- No abandone el carro porta botellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas

y llévelo a un lugar seguro, evitara correr riesgos al resto de los trabajadores.

PROYECTO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DEL CENTRO DE SALUD EN LEZKAIRU UNIDAD DE ACTUACION ©
XVI/S1, PLAN PARCIAL ARROSADIA/LEZKAIRU, PAMPLONA '®
CODIGO/n°® REV: EX1702.1A_SE.ROO Fecha: octubre 2018 16 de 29 PC05.13

Pagina 129 de 159







ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y

- Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza o
herramienta puede inutilizar la vdlvula de apertura o cierre, con lo que en
emergencia no podrd controlar la situacioén.

- No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitara
posibles explosiones.

- No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "porta mecheros" al

Vigilante de Seguridad.

- Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria mas adecuada y segura para que
usted tienda la manguera. Evitara accidentes, considere siempre que un companero,
pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras.

- Una entre si las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejara con
mayor seguridad y comodidad.

- No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la
diferencia de coloracién le ayudara a controlar la situacion.

- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que

le parezca que contienen, serd suficiente para que se produzca reaccidon quimica y se

N 9‘ Habilitacidn Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. ‘_g“
- Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla %
protectora y asegurese de que le dan los filtros especificos quimicos, para los a
compuestos de la pinfura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. Olllg
- Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un %
local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intfoxicarle. g
- Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; ug
realizard el tfrabajo de forma mds cémoda y ordenada y evitard accidentes. é .
- No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros é %
y botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demds é;
no fumen en las situaciones y lugares citados, evitard la posibiidad de graves g (%
accidentes y sus pulmones se lo agradecerdn. u >
g
C) Prendas de proteccién personal recomendables. é
]
it
* Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 8

* Yelmo de soldador (casco + careta de proteccion).

* Pantalla de proteccion de sustentaciéon manual. WNIIOD

* Guantes de cuero.
* Manguitos de cuero.
* Polainas de cuero.

* Mandil de cuero.
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* Ropa de frabagjo.

* Cinturdn de seguridad clases A o C segun las hecesidades y riesgos a prevenir.

6.3.- MAQUINAS-HERRAMIENTA EN GENERAL

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevencidon apropiados para la

utilizacion de pequenas herramientas accionadas por energia eléctrica: Taladros, rozadoras,

cepilladuras metdlicas, sierras, etc., de una forma muy genérica.

A) Riesgos detectables mds comunes.

* Cortes.

* Quemaduras.

* Golpes.

* Proyeccién de fragmentos.

* Caida de objetos.

* Contacto con la energia eléctrica.

* Vibraciones.

N 9‘ Habilitacidn Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

, g
* Ruido. S
3
* Ofros. 15
o
. . . . /12
B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 018
ye . . 7 . o ’ . <
* Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estardn protegidas Eé(
>
eléctricamente mediante doble aislamiento. %
[a)
* Los motores eléctricos de las mdaquina-herramientas estardn protegidos por la carcasa y &
<
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de £
fa eléctr 2 S
contacto con la energia eléctrica. Z ©
(%]
* Las transmisiones moftrices por correas, estardn siempre protegidas mediante bastidor 58
. . . 5 <
que soporte una malla metdlica, dispuesta de tal forma, que permitiendo Ia 2u
5>
observacion de la correcta fransmision motriz, impida el atfrapamiento de los operarios o 2
9]
de los objetos. 5
o
- Las mdqguinas en situacién de averia o de semiaveria se entregardn al Vigilante de b
o]
[G]

Seguridad para su reparacion.

- Las mdqguinas-herramientas con capacidad de corte, tendrdn el disco protegido

VNIIOD

mediante una carcasa antfiproyecciones.

- Las mdaquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble
agislamiento, tendrdn sus carcasas de proteccion de motores eléctricos, etc.,
conectadas a la red de tierras en combinacién con los disyuntores diferenciales del

cuadro eléctrico general de la obra.
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- En ambientes humedos la alimentacion para las mdquinas-herramientas no g
con doble aislamiento, se realizard mediante conexidon a transformadores a 24

- Se prohibird el uso de mdqguinas-herramientas al personal no autorizado para evitar
accidentes por impericia.

- Se prohibird dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el

suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual para evitar accidentes.

C) Prendas de proteccién personal recomendables.

* Casco de polietileno.

* Ropa de tfrabagjo.

* Guantes de seguridad.

* Guantes de goma o de P.V.C.

*Botas de goma o P.V.C.

* Botas de seguridad.

* Gafas de seguridad antiproyecciones.
* Protectores auditivos.

* Mascarilla filtrante.

* Mascara antipolvo con filtro mecdnico o especifico recambiable.

= .
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6.4.- HERRAMIENTAS MANUALES

~
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A) Riesgos detectables mds comunes.

* Golpes en las manos vy los pies.
* Cortes en las manos.

* Proyeccion de particulas.

* Caidas al mismo nivel.

* Caidas a distinto nivel.

VISADO: 181031

B) Normas o medidas preventiva tipo.

* Las herramientas manuales se utilizardn en aquellas tareas para las que han sido
concebidas.

* Antes de su uso se revisardn, desechdndose las que no se encuentren en buen estado

de conservacion.

VNIIOD

* Se mantendrdn limpias de aceites, grasas y ofras sustancias deslizantes.
* Para evitar caidas, cortes o riesgos andlogos, se colocardn en portaherramientas o
estantes adecuados.

* Durante su uso se evitard su depdsito arbitrario por los suelos.
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* Los trabajadores recibirdn instrucciones concretas sobre el uso correcto

herramientas que hayan de utilizar.

C) Prendas de protecciéon personal recomendables.

* Cascos.

* Botas de seguridad.

* Guantes de cuero o P.V.C.
* Ropa de frabgjo.
* Gafas contra proyeccién de particulas.

* Cinturones de seguridad.

7.- CONDUCCIONES DE SERVICIOS

No existen lineas eléctricas aéreas, ni servicios subterrdneos que afecten a los trabajos de

acondicionamiento. Por lo tanto, no hay que prever ningun desvio.

8.- ANALISIS DE RIESGOS

= .
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* Caidas al mismo nivel.
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* Caidas a distinto nivel.

* Cortes en las manos por objetos y herramientas.

* Afrapamientos entre piezas pesadas.

* Explosion del soplete (o de la bombona de gas licuado).
* Los inherentes al uso de la soldadura autdgena.

* Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

* Quemaduras.

VISADO: 181031

* Sobreesfuerzos.
* Los derivados de los frabajos sobre cubiertas plana o inclinadas.
* Otros.

9.- MEDIDAS PREVENTIVAS

VNIIOD

* El almacén para los aparatos sanitarios, (inodoros, bidés, baneras, lavabos, piletas,
fregaderos y asimilables), se ubicard en el lugar senalado en los planos, estard dotado de
puerta y cerrojo.

* Se prohibe utilizar los flejes de los paguetes como asideros de carga.
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de guia que penderdn de ella, para evitar los riesgos de golpes y atropamientos.
* Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se transportardn
directamente al sitio de ubicacion, para evitar accidentes por obstdculos en las vias de paso

interno, (o externo), de la obra.

* El taller-almacén se ubicard en el lugar senalado en los planos; estard dotado de
puerta, ventilacién por <<corriente de aire>> e iluminacién artificial en su caso.

* El transporte de tramos de tuberia a hombro por un solo hombre se realizard inclinando
la carga hacia atrds, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un
hombre, en evitacién de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados(o
iluminados a contra luz).

* Los bancos de trabajo se mantendrdn en buenas condiciones de uso, evitando que se
levanten astillas durante la labor. (Las astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos).

* Se repondrdn las protecciones se los huecos de los forjados una vez realizado el
aplomado, para la instalacion de conductos verticales, evitando asi, el riesgo de caida. El
operario/os de aplomado realizard la tarea sujeto con un cinturdn.

* Se rodeardn con barandillas de 90 cm. de altura los huecos de los forjado para paso

de tubos que no puedan cubrirse después de concluido el aplomado, para evitar el riesgo de

= .
N | Profesional

~

caida.
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* Se mantendrdn limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiardn
conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las frompas, para evitar el
riesgo de pisadas sobre objetos.

* Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con
plomo se establecerd una corriente de aire de ventilacién, para evitar el riego de respirar
productos toxicos.

* El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, se

VISADO: 181031

ubicard en el lugar resenado en los planos; tendrd ventilaciéon constante por <<corriente de
aire>>, puerta con cerradura de seguridad e iluminacidén artificial en su caso.

* La iluminacion eléctrica del local donde se almacenan las botellas o bombonas de
gases licuados se efectuard mediante mecanismos estancos antideflagantes de seguridad.

* Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerd una senal pormalizada

de <<peligro explosiéon>>y otra de <<prohibido fumar>>. WNIIOD

* Al lado de la puerta del aimacén de gases licuados se instalard un extintor de polvo
guimico seco.
* La iluminacion de los tajos de fontaneria serd de un minimo de 100 lux medidos a una

altura sobre el nivel del pavimento, en torno alos 2 m.
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* La iluminacion eléctrica mediante portdtiles se efectuard mediante <<mecc s
estancos de seguridad>> con mango aislante y rejilla de proteccién de la bombilla.

* Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamabiles.

* Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

* Se conftrolard la direccidon de la llama durante las operaciones de soldadura en

evitacién de incendios.

* Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportardn y permanecerdn en los
carros portabotellas.

* Se evitard soldar con las botella o bombonas de e gases licuados expuestos al sol.

* Se instalard un letrero de prevencidén en el almacén de gases licuados y en el talller de
fontaneria con la siguiente leyenda: <<NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O
ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE "“ACETILURO DE COBRE" QUE ES EXPLOSIVO>>.

* Las instalaciones de fontaneria en (balcones, tribunas, terrazas etc. ) serdn ejecutadas
una vez levantados los (petos o barandillas) definitivas.

* La instalacién de limaollas o limatesas en las cubiertas inclinadas, se efectuard
amarrando el fiador del cinturon de seguridad al cable de amarre tendido para este menester
en la cubierta.

* El transporte de material sanitario, se efectuard al hombro, apartando

cuidadosamente los aparatos rotos, asi como sus fragmentos para su transporte al vertedero.

= .
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* El material sanitario se transportard directamente de su lugar de acopio a su lugar de
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emplazamiento, procediendo a su montaje inmediato.
* La ubicacion <<in situ>> de aparatos sanitarios (baneras, bidés, inodoros, piletas,
fregaderos y asimilables) serd efectuada por un minimo de tres operarios; dos controlan la pieza

mientras el tercero recibe, para evitar los accidentes por caidas y desplomes de los aparatos.

10.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

VISADO: 181031

Si existe homologacion expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de proteccién

personal a utilizar en esta obra, estardn homologadas.
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* Casco de polietileno. (Preferible con barbuguejo).

* Guantes de cuero.

* Botas de seguridad.

* Mandil de cuero.
* Ropa de frabgjo.
* Guantes de goma o P.V.C.

* Trajes para tiempo lluvioso (o para controlar fugas).
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Ademds, en el tajo de soldadura se usard: 2o
* Gafas de soldador (siempre el ayudante).
*Yelmo de soldador.

* Pantalla de soldadura de mano.

* Mandil de cuero.

* Munequeras de cuero que cubran los brazos.
* Manoplas de cuero.

* Polainas de cuero.

11.- SERVICIOS

Los servicios minimos que se consideran necesarios para cubrir las necesidades de los

frabajadores, suponiendo un total de cinco operarios, y son los siguientes:

Aseos: - 1inodoro
- 1 lavabo

- 1 espejo
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- Jaboneras, portarrollos, toalleros, segun el nUmero de cabinas
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Vestuarios: - 10 m2 de superficie minima
- 5 taquillas

- Bancos o sillas y perchas para colgar la ropa

12.- PREVISIONES E INFORMACION SOBRE TRABAJOS POSTERIORES

VISADO: 181031

12.1.- RELACION DE PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES

Limpieza y reparacion del saneamiento, tuberias y arquetas.
Trabajos de mantenimiento de instalaciones en el interior del edificio, cuartos de calderas,
contadores, aire acondicionado, arquetas de toma de tierra, etc.

Mantenimiento y reposicién de Idmparas o reparacién de las instalaciones de electricidad vy

audiovisuales. YNIIOD

Sustitucidn de elementos pesados, mdaquinas, aparatos sanitarios, vidrios, radiadores, calderas,
carpinteria y otros.

Montaje de medios auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o de fijera.
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12.2.- RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN APARECER

otras que se ejecuten y la circulacidén o estancia de las personas usuarias del edificio, o
viandantes en sus proximidades, por carga, descarga y elevacion, acopios de material,
escombros, montaje de medios auxiliares, etc., en las zonas de actuacién de las obras, o

produccidén excesiva de polvo o ruido.

En fachadas, caidas en altura, con riesgo grave.

En fachadas, golpes, proyeccion de particulas a los ojos, caida de objetos por debajo de la
zona de trabagjo.

En cubiertas planas, caida en altura, sobre patios o la via publica, por insuficiente peto de
proteccidn, en trabajos en techos de cuerpos volados fuera del peto o de bordes de torreones
sobre fachada o patios, que no tengan peto de proteccidn.

En locales de gran altura, caida desde la plataforma de trabajo, de personas o de materiales,
sobre la zona inferior.

En frabajos de instalaciones generales, explosion, incendio o electrocucion, o los derivados del
manejo de materiales pesados.

En trabajos de instalaciones generales, riesgo de caida de personas en altura, o de objetos por

debajo del nivel de trabagjo.
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electrocucion por contactos indirectos, o de materiales en labores de montaje y desmontaje.

En escaleras, caida por defecto de apoyos, rotura de la propia escalera o de la cadena en las

de tijera, o por trabajar a excesiva altura.

12.3.- PREVISIONES TECNICAS PARA SU CONTROL Y REDUCCION

Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se deberd acotar y senalizar los lugares donde se

desarrollen y la zona de carga y descarga en la via publica, asi como limpieza de escombros,

VISADO: 181031

acopio de materiales fuera de las zonas habituales de paso del edificio, habilitacidon de las vias
de circulacién seguras para los usuarios, realizacion de los frabajos, siempre que sea posible,
por el exterior, para elevacién o carga y descarga de materiales o medios auxiliares,
sefalizaciéon y proteccion de éstos en la via publica y cierre lo mds hermético posible, con

pantallas o similar, de las zonas de produccién de polvo o ruido.

En frabagjos de fachadas, para todos lo oficios, colocacién de los medios auxiliares seguros,

VNIIOD

creando plataformas de trabajo estables y con barandillas de protecciéon. Sélo en casos
puntuales de pequena duracion y dificil colocacién de estos medios, cuelgue mediante

cinturén de seguridad antidcida, con arnés, calse C, con absorbedor de energia.
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Estudiar la posible colocacion de ganchos, firmemente anclados a la estructura, e :
inferior de cuerpos salientes, con cardcter definitivo, para el anclaje del cinturdn indic
punto anterior.

En caso de empleo de medios auxiliares especiales, como andamios, jaulas colgadas, trabajos
de descuelgue vertical o similares, los materiales y sistemas deberdn estar homologados, ser

revisados antes de su uso y con certificado de garantia de funcionamiento.

Acotacién con vallas que impidan el paso de personas de las zonas con peligro de caida de
objetos, sobre la via publica o patios.

En fachadas, proteccion mediante andamio tubular que esté dotado de plataformas en todos
los niveles, escalera interior y barandilla superior sobresaliendo un metro por encima del punto
mdas elevado, tapando con malla calada, no resistente al viento. En caso de existir marquesing,
no apoyar el andamio sobre ella, ni sobrecargarla en exceso.

En zonas de techos de cuerpos volados, por fuera de los petos de cubiertas planas, empleo del
cinturébn de proteccidn contra caida, descrito anteriormente, anclado a puntos sélidos del
edificio.

Todas las plataformas de trabajo, con mds de dos metros de altura, estardn dotadas de
barandilla perimetral resistente.

Guantes adecuados para la proteccién de las manos, para el manejo de vidrios.

Los acristalamientos de zonas bajas de miradores deberdn ser de vidrio, que en caso de rotura,
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Dotacién de extintores, debidamente homologados y con contrato de mantenimiento, en
tfodas las zonas de acopios de materiales inflamables.

Las escaleras para acceso a zonas altas deberdn estar dotadas de las medidas de seguridad
necesarias, fales como zapatas antideslizantes, altura adecuada a la zona a frabagjar y las de
tijera con cadena resistente a la apertura.

Las cabinas de ascensores deberdn estar dotadas de teléfono u otro sistema de comunicacién,

que se active Unicamente en caso de averia, conectado a un lugar de asistencia permanente,

VISADO: 181031

generalmente el servicio de mantenimiento, bomberos, conserjeria de 24 horas, etc.

Si existe holgura, mds de veinte centimetros, entre el hueco y la cabina del ascensor, barandilla
plegable sobre el techo de ésta, para evitar la caida.

Habilitacién de vias de acceso a la antena de TV, en cubierta, con proteccién antidcida,

estudiando en todo caso su colocaciéon, durante la obra, en lugares lo mds accesibles posible.

VNIIOD

12.4.- INFORMACIONES UTILES PARA LOS USUARIOS

Es aconsejable procurarse por sus propios medios, o mediante técnico competente en
edificacién, un adecuado plan de seguimiento de las instrucciones de usos y mantenimiento

del edificio y sus instalaciones, para conservarlo en buen estado.
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El empleo de los medios auxiliares indicados para el mantenimiento de elementos de fac I
y cubiertas, tales como andamios de diversas clases, trabajos de descuelgue vertical o si
deberdn contar, de manera obligatoria con el correspondiente certificado, firmado por
técnico competente y visado por su Colegio correspondiente.

Todas las instalaciones de servicios comunes deberdn estar debidamente rotuladas, y dotadas

de sus esquemas de montaje y funcionamiento en los propios lugares de emplazamiento, para

poder readlizar el mantenimiento en las debidas condiciones de seguridad, por empresa
autorizada.

Igualmente las instalaciones particulares que lo requieran, también deberdn cumplir lo indicado
en el apartado anterior.

Es aconsejable la dotacion en el edificio, dependiendo de su importancia, de una serie de
equipos de proteccién individual, tal como el cinturén de seguridad de clase C con
absorbedor de energia, gafas antiproyecciones, escaleras con sistema de seguridad, guantes
de lona y especialmente para manejo de vidrios, mascarilla anfipolvo con filtro, herramientas
aislantes para trabajos de electricidad, o similares. En caso contrario exigir a los operarios que
vayan a trabajar, su aportacién y empleo adecuado.

Se deben realizar todas las revisiones obligatorias de |as instalaciones de gas, de acuerdo a la
normativa vigente.

Estd terminantemente prohibido alterar las condiciones de ventilacidén en dependencias
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En el caso de estar el edificio dotado de instalaciones contra incendios, extintores, bocas de
incendio equipadas, deteccion de mondxido de carbono o similares, indicar a los usuarios
tienen la obligacién, segun la normativa vigente, NBE-CPI-96, el mantenimiento de las mismas,

mediante empresa autorizada.

Algunos fipos de trabajo que no pueden preverse “a priori”, en el caso de ser precisa la

ejecucion de alguno de éstos al cabo del tiempo, serd ese el momento en el que se definird su

VISADO: 181031

procedimiento de ejecucion con las medidas de seguridad y salud necesarias.

En cualquier circunstancia para la realizaciéon de todos estos trabajos se tomard como
referente la tecnologia existente en ese momento. Llegado el caso concreto, si la evolucién de

la técnica permitiera utilizar otros equipos de frabajo que proporcionen un mayor nivel de

seguridad y salud, de acuerdo con el contenido del articulo 15.1e) de la Ley de Prevencién de WNII0D

Riesgos Laborales, serdn estos Ultimos los que deberdn emplearse, independientemente de lo

previsto en el estudio de seguridad y salud.
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Todas estas previsiones e informaciones para efectuar los frabajos posteriores deberdi:
en poder del promotor a fin de que éste proceda a su posterior traslado al futuro

usuarios de la obra.

13.- OBSERVACIONES

Para la adecuada efectividad de las medidas preventivas enumeradas en este Estudio Bdsico
de Seguridad y Salud es necesario que, en el clausulado del Contrato de Obra, se incluyan las
disposiciones adecuadas dirigidas al efectivo cumplimiento de dichas medidas por parte de la

Empresa contratista, de sus Subcontratas y de los Trabajadores Autdnomos que utilice.

14.- CERTIFICACION

D. Javier Gironés Navarlaz en su calidad de Ingeniero Colegiado certifica bajo su

responsabilidad que todos los datos que se consignan en el presente documento son ciertos.

En Pamplona, 31 de octubre de 2018
EL INGENIERO INDUSTRIAL,
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Javier Gironés Navarlaz

VISADO: 181031

VNIIOD
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RED DE B.I.E. Y EXTINTORES
Tuberia de hierro galvanizado segun DIN 2440. Instalacién por techo.
7 ,, 147 S/UNE 19040 6 19041.
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7 / W_ A & Extintor de 5 Kg. de nieve carbénica (CO2).

LEYENDA ALUMBRADO DE EMERGENCIA

IIIIIIIIIlﬂ‘llllﬂllllﬂldlllﬁilllh

F1
0,5m. +o.\mo m SE3 Blogue de emergencia y sefalizacién DAISALUX serie HYDRA LD N2
% 20 oc.
A=0,90 m Blogue de emergencia y sefalizacién DAISALUX serie HYDRA LD N6 +
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W ﬁ e ESPACIO RESERVA

\ E INSTALACIONES Bloque de emergencia y sefalizacién DAISALUX serie LENS N30 A
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, , , , | RED DE B.I.E. Y EXTINTORES
/ / / / ,
/ / / / ,, — Tuberia de hierro galvanizado segdn DIN 2440. Instalacion por fecho.
\ \ \ \ , S/UNE 19040 6 19041.
+3.65m / m / / / ,,
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B \\\\ mm,.H 474 Per, 35 3 m Bloque de emergencia y sehalizacién DAISALUX serie HYDRA LD N2
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[ 2Per. | ][] UNE 23034:1988, y conforme a los criterios del SI3-7 edl CTE. La
:H_ @\/@ % ya \ senalizacion deberd ser fotoluminiscente conforme a la norma
[ ) ] UNE 23035-4:2003.
L] n\ \D i D ] ] ] ] ] | — ,, T revisiéon
] | | ] j= )= » = S0 =
— == — = e | f f T NOO
= 20 m. DE MANGUERA SEMIRRIGIDA 600 y , 600 ,
- ALFLEX #25 CERTIFICADA N 740 fecha 31/10/18
W DE AENOR EN-694 (clase B) ; ; ; ;
W T\A — PUERTA Y CAJA EN OQBU_OM
- ACERO INOX AISI-304
- = g Cis e At
w ” 8 ORIFICIOS 210
M CIERRE DE RESBALON
= ol B i o E CON PRECINTO DE SEGURIDAD
z R LN 7 Grarte 1 r
= CON \40§> DE 1/4" PARA
- MANOMETRO
= I LANZA DE 3 EFECTOS
- = || DE 1" SEGUN EN-671 (parte 1)
.m__l___________________________________________________________________ _____________________:y%:_\________________________________________ﬁ________,,______________________JHJL:E\_________________/_/j_______________________________________________________________________________________________________ 7 @%HO@M@%CO#%M%A,meomzo
| |
E M COMPARTIMENTO PARA
BE ALARVIA ¥ SIRENA proyecto
actividad clasificada de
centro de salud en soto de lezkairu,
3 H U. de actuacion XVI/S1, P.P.
" arrosadia, pamplona.
promotor
350 Servicio Navarro de Salud
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.ILE.) 925 mm. fase
EN ARMARIO PARA B..E., EXTINTOR Y MODULO DE ALARMA ) .
CHESTERFIRE 25/1 proyecto de ejecucion

SERALIZACION DE TRAMOS DE RECORRIDO DE EVACUACION .
QUE CONDUCEN A SALIDAS HABITUALES director de proyecto

javier gironés navarlaz

(P-24) + (S.L-1)

(P-A2) + (P-24)

SENALES COMPLEMENTARIAS

SENAL SIGNIFICADO FORMA Y COLOR COMENTARIOS PARA qmwﬂvozwﬂu_m de UHO<QO.—°
SU APLICACION . b . \
javier girones navarlaz

T SE UTILZARA EN LAS VIAS
- SENAL CUADRADA

O RECTANGULAR

técnicos colaboradores

FLECHA DIRECCIONAL
QUE INDICA UNA VIA | - FONDO VERDE

DE EVACUACION
- SIMBOLO BLANCO

R SEFIALES red y Al

PICTOGRAMA 24 (P-24) SEGUN NORMA UNE 23-033-81 (1)

1/100
B , ,

0 1 25 5
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/ / / / ,,
/ / / / ,
/ / / / ,
/ / / / |
/ / / / ,, RED DE B.I.E. Y EXTINTORES
/ / / / | . . . . .
/ / / / , Tuberia de hierro galvanizado segun DIN 2440. Instalacion por techo.
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Boca de incendios equipada con 20 m. de manguera @25 mm.
segun UNE 23091, mandmetro, llaves de corte, racores y lanza de
fres efectos. Con marca de calidad "N" AENOR.

Extintor de 6 Kg. de polvo polivalente de eficacia 21A-113B.

TTTTITT I T T T T T T T T T TTTT

> &

Extintor de 5 Kg. de nieve carbénica (CO2).

\\\ ! ) - F1

- : : 05 0,5m.

LEYENDA ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Bloque de emergencia y sehalizacién DAISALUX serie HYDRA LD N2

=5
I

Blogue de emergencia y sefalizacién DAISALUX serie HYDRA LD N6 +
g KES HYDRA

:H Blogue de emergencia y sefalizacién DAISALUX serie HYDRA LD N2 +

/
il
\\
Il

u

l

[ I o

KES HYDRA
Blogue de emergencia y sefalizacién DAISALUX serie IZAR N30

[ - ®

SECTOR 4

=

EDUCACION SANITARIA
26.
2per |

I -

O]

32 m?

mz@mimm_>
1962 m?

_um_OO@)O_>
19.661m?

Hpl

_um_OOWMM_>
19.62-1

HpN

PSI TRIA

SALA DE ESTAR
32.64 m?
4P

[APer—]

TECA

BIBLI
:H 36.H0 m1

N

1L

Bloque de emergencia y sehalizacién DAISALUX serie LENS N30 A
(ESP,AEX, INOX)

Bloque de emergencia y sehalizacién DAISALUX serie BLOCK N30

LEYENDA EVACUACION

S

N7

|

— Recorrido de evacuacion con una Longitud de 3,00 m.
=3, m

%

[
[ —

|
==
e

g

Origen de evacuacién.

Salida de edificio. Salida N° 1.

Salida de planta 1. Salida N° 1.

Escalera 1.

T

Barra antipdnico

PIR/EIR
19.89 m?

PIR/EIR
19.49 m?

L1

PIR/EIR
19.49 m?

[

76 Per.

153 Per.

N° de personas asignadas a cada local segun CTE DB SI 3

E A - Salida de edificio considerada.

==
W[ed)

ﬁ Q @ 18.67 m? C D F B - N° de ocupantes asignados segun criterio de proximidad.
:H Q C - Hipoftesis alternativa de bloqueo mds desfavorable.

il
-
O,
[ ]

@

[]
[]

VESTIBULO PRINCIPAL

SECTOR 2

]

mm D - N° de ocupantes asignados segun hipdtesis de bloqueo

mas desfavorable.
E - Anchura de cdlculo segun CTEDB SI 3
F - Anchura de proyecto.

DETECCION, ALARMA Y ALERTA

Cenfral de deteccién de incendios convencional.

Detector de incendios analdgico térmico-termovelocimétrico

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.L.E.) ¢25 mm.
EN ARMARIO PARA B.LE., EXTINTOR Y MODULO DE ALARMA
CHESTERFIRE 25/1

SENALIZACION DE TRAMOS DE RECORRIDO DE EVACUACION
QUE CONDUCEN A SALIDAS HABITUALES

| “SALDA | &« [|]

(P-24) + (S.L-1)
(P-A2) + (P-24)

SENALES COMPLEMENTARIAS

SENAL SIGNIFICADO FORMA Y COLOR CCOMENTARIOS PARA

SU APLICACION

SE UTILIZARA EN LAS ViAS

=
"4

FLECHA DIRECCIONAL
QUE INDICA UNA Vi
DE EVACUACION

- SENAL CUADRADA
O RECTANGULAR

- FONDO VERDE
- SIMBOLO BLANCO

DE EVACUACION PARA
INDICAR LA DIRECCION A
SEGUIR PARA ALCANZAR
UNA SALIDA UTILIZABLE EN
CASO DE EMERGENCIA.
PUEDE UTILIZARSE SOLA

O ACOMPANADO DE LAS
SEFIALES n°4 y Al

PICTOGRAMA 24 (P-24) SEGUN NORMA UNE 23-033-81 (1)

| 183.63 m2 I b &
I E\ . @ Detector de incendios analégico idnico de humo
SECTOR 1 - ® ASCENSOR =
m L 4.88 m? [o] Pulsador de alarma de superficie, rearmable de color rojo para
I sistemas convencionales.
S VESTUARIO FEMENINO \
o - @ 1871 ﬁx ﬂM Flash estroboscopico
i [rer |
, ,, I E Sirena 6ptico-acustica con flash direccionable
| ANES| FORNNI FO' | gscaLer W Genaee
L 8. 64 m? Sirena exterior
- @ P ,
- bl seres| (O3l 1T \
§ ,m& HOMBRES | (711 & p LEYENDA SECTORIZACION
= - N : :
SP2-1 | 77 Per. Lom. e WQ L — ] F I H H HE I Tabigue delimitador de sector EI-60
SP2-2 | 153 Per. 1,5m. T~ \
] 7.60 m T / , gl . .
m / A Paredes de las cajas de aparatos elevadores. Resistente al fuego 120
g ° d o m @ ,@ @ %M// minutos. (El-120). Con bloque de emergencia de 35 IUmenes para
T %y VvesTiBuLO PRINCIPAL I HRE ® ijwomz@ & @ @%@ @ ascensor
183.63 m? -lom -
@ Puerta cortafuegos resistente 60 minutos. pamplona
[7per. | [ 2per. | [Oc. Nula] _ Larrascuncea,s/n
+ [14per [14per | [14per | —.DESPACHO / - 50 Puerta de ascensor resistentente al fuego 30 minutos. 31190 Cizur Menor
g SALA DE ESPERA 1 SALA DE ESPERA 2 SALA DE ESPERA 3 @o.i ) A 5 E @\ @ @ %V 1434948211750
26.77 m? 26.90 m? 26.88 m? \ ] ( ) [ ) )
\ | ) | pamplona@ahasociados.com
‘M ﬁq E E __WM E E _ﬂq E E ﬁD (I :g &\@ T w w w. ahasociados.com
WM ) D E;60-C5 ) 7
® - [E60-C5] VESTIBULO U@mmMOZ . } ® / FRANJAS DE FACHADA
— — — — — i e e . SALA POLIVALENTE plano
E @ E [1per | /, 2338 g E Franja fachado fipo 1 . . .
— e 0 : 0 - — r,_ - _, == = Frania fachada a 180° E1 40 proteccion contra incendios,
] ] ] ] ] ] 5 { [ J ., R .,
—————————— [ 10 Al \ .,, | | | 0.5m de ancho. evacuacion y sectorizacion. Planta 2
A |5 G| ] \
i B E E E B E SALA GRUPOS ~ \ ) )
— @\ 0 31 m? // LEYENDA SENALIZACION DE ELEMENTOS DE PCI f .
RECEPCION ( ) & referencia
- - 41.63 m? - T | UmwwmeImO 2par > Par @@ — [ ] [ ] BB Dindmica de salida de emergencia.
— [ . m
Im Per. | DESPACHO DESPACHO TRABAJO L
= 2Per. [3Per | ﬁ 2Per. 2Per. 16.14 m? SOCIAL SALA PRUVALENTE 1] ] L] ] | Salida. m X ._ NOM
- - ——— [ — : 1980 m?
DESPACHO AMISION BOTIQUIN (je @ @H G@BM - o, -
O00% 00 Ty s © [ (] (] o 0 0= 0 [ \ \ cédigo
:H_ &) — ( \ " Nota:  Se utilizardn las sefiales de evacuacion definidas en la norma
- _H: U ExTRACCION @@ ® \\ UNE 23034:1988, y conforme a los criterios del SI3-7 edl CTE. La
// //g 7.37 m? ] senalizacion deberd ser fotoluminiscente conforme a la norma
L] e L] L] e = T - N — UNE 23035-4:2003. o
; ; I ; ) ) I /2per. || L] ] L] ] revisién
[l / / / / f [ f —
W= 7 1 |
T i TJ\ : | | N O O
- SR A arh R Caa O o 1 r = 1 fecha 31/10/18
- DE AENOR EN-894 (clase 6) ; ; ; ;
= -1 .
W ,)(;@D) — PUERTA Y CAJA EN QQBU_OM
- - ACERO INOX AISI-304
— DE 1 mm. DE ESPESOR
= IS4 (1,5 mm. EN PUERTAS)
- ° 8 ORIFICIOS 10 EEF@
W CIERRE DE RESBALON
- o % o E CON PRECINTO DE SEGURIDAD
- \ o ° VALWULA DE BOLA DE 1" I
- e SEGUN EN-87 (parte 1)
- \ CON \40§> DE 1/4" PARA
e o “ = MANOMETRO
- I LANZA DE 3 EFECTOS
Iy Lrorrrorrrrrprrrrprerrerrr e 7 DE 1" SEGUN EN—671 (parte 1)
| | MANOGMETRO 0-16 Bar
,,, 7 CON VALVULA ANTIRETORNO
,,, ,
,,, 7 E M COMPARTIMENTO PARA
,,,, | I RS proyecto
, , actividad clasificada de
| | centro de salud en soto de lezkairu,
5 i U. de actuacion XVI/ST, P.P.
" arrosadia, pamplona.
promotor

Servicio Navarro de Salud

fase
proyecto de ejecucién

director de proyecto
javier gironés navarlaz

e

responsable de proyecto
javier gironés navarlaz

técnicos colaboradores

I I
5

ueda prohibida toda modificacién
o parcial, su reproduccion o cesion

©

a terceros requetird la previa autorizacion expresa de sus autores.
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, ,, RED DE B.I.E. Y EXTINTORES
: | Tuberia de hierro galvanizado segun DIN 2440. Instalacién por techo.
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7 7 m m m Boca de incendios equipada con 20 m. de manguera @25 mm.
= segun UNE 23091, mandmetro, llaves de corte, racores y lanza de
- fres efectos. Con marca de calidad "N" AENOR.
- @ Extintor de 6 Kg. de polvo polivalente de eficacia 21A-113B.
Forrererrrrerrererrrrererinn| =
- & Extintor de 5 Kg. de nieve carbénica (CO2).
w LEYENDA ALUMBRADO DE EMERGENCIA
- Bloque de emergencia y sefalizacién DAISALUX serie HYDRA LD N2
~ PN —
~__ 1.5% _ 1.5% o . 1.5% e - Blogue de emergencia y sefalizacién DAISALUX serie HYDRA LD N6 +
~__ _— . e KES HYDRA
I ™ . e -~ Blogue de emergencia y sefalizacién DAISALUX serie HYDRA LD N2 +
~__ - ~ - _ KES HYDRA
M I . ™ . - — Blogue de emergencia y sefalizacién DAISALUX serie IZAR N30
~_ Bloque de emergencia y sefalizacién DAISALUX serie LENS N30 A
< 1 , 1 , > Pa < 1 ,
. | 1.5% S ZaN 1 L5% (ESP,AEX, INOX)
/ \ . ~ .2 .
/// ,/ Blogue de emergencia y senalizacion DAISALUX serie BLOCK N30
N e ,,
\ P L
// \\ ,,/ LEYENDA EVACUACION
AN \\ R N\ —— Recorrido de evacuacion con una Longitud de 3,00 m.
// \\\ /\ // L=3,00m
/// e 1.5% N\ ® Origen de evacuacién.
L AN 7 — - N SE-1 Salida de edificio. Salida N° 1.
all AN
/ N\ [ sp1 | Salida de planta 1. Salida N° 1.
/ N\
| /) N\ [ el |  Escaleral.
/ i ,/,,
/ . N\ =S Barra antipdnico
AN ) N5% N\ -
// 7JONA mz_nm_>U®\wkm N\ I — [ 13 Per. | N° de personas asignadas a cada local segun CTE DB SI 3
AN 58.57 m?/ / \
N\ / / . e .
A B E A - Salida de edificio considerada.
C D F B - N° de ocupantes asignados segun criterio de proximidad.
C - Hipotesis alternativa de bloqueo mds desfavorable.
[ i D - N° de ocupantes asignados segun hipdtesis de bloqueo
EXT. AIRE 80x60cm /// mds desfavorable.
. E - Anchura de cdlculo segun CTEDB SI 3
,// \\ F - Anchura de proyecto.
ZONA UTA | \\\ DETECCION, ALARMA Y ALERTA
LT ’ 54.61m>_~
= @w N Central de deteccién de incendios convencional.
C+11.46m +11.47 m
15% | N Detector de incendios analégico térmico-termovelocimétrico
SALA DE CALDERAS '
48.05 m? H
| SALA DE CALDERAS ; \\\ /// Detector de incendios analdgico idnico de humo
\\\ /// [o] Pulsador de alarma de superficie, rearmable de color rojo para
| 7 N sistemas convencionales.
. \ E-120 /// ﬂM Flash estroboscopico
|| AVWV P i o
T |
£ A1 I @ b - [o4) Sirena éptico-acUstica con flash direccionable
SIS
E % : [ma Sirena exterior
> ) T, ARE 8000 +11 @3 LEYENDA SECTORIZACION
/\ | .
f PN - . - H : I HE HEE Tabigue delimitador de sector El-60
\\ // | \\
. - S/ \ / Y, H
Pasillo de mantenimiento ya AN . e \\ Paredes de las cajas de aparatos elevadores. Resistente al fuego 120
) \\ \ \\ minutos. (EI-120). Con bloque de emergencia de 35 [Umenes para
p ya N ye | ascensor
N / / N\ ﬁ/l /
y Y \. ’ / verta cortafuegos resistente 60 minutos.
N\ / / ) / Puerta cortaf istente 60 minut pamplona
/ AN 1147 / Larrascuncea,s/n
\. +11.47 m / ; ; 31190 Cizur Menor
W \ZONA UTA Il \\ E30 Puerta de ascensor resistentente al fuego 30 minutos. 1434948211750
/ 160.08 m? F+34 948211791
\ / pamplona@ahasociados.com
7 N\ \ w w w. ahasociados.com
) S/ N\ / FRANJAS DE FACHADA
Paneles fotovoltaicos / AN
N / H . . plano
ya \ / E Franja fachado fipo 1 .. . .
5% / N\ / .
— ’ 4 N\ / Franja fachada a 180° El 60 U«Odfmoo_mu_\) confra _3.O®3.0__Om\ . .
} \ / - 0.5m de ancho. evacuacion y sectorizacion. Pl. instalaciones
/// p /// // \\
// \\ // // :
\ ya N\ AN LEYENDA SENALIZACION DE ELEMENTOS DE PCI .
/ / referencia
/
/ \\ N/ BB Dinémica de salida de emergencia.
AN /
/ / N/
=4 =4 K EX1702
- ~__ : » - ~ . cédigo
e ] B _ - ~ Nota:  Se utilizardn las sefales de evacuacién definidas en la norma
_— ~ UNE 23034:1988, y conforme a los criterios del SI3-7 ed| CTE. La
e -~ ™ . sefalizacién deberd ser fotoluminiscente conforme a la norma
- — UNE 23035-4:2003. -
_— _— - ~ revision
— T~ ~
- A arh R Caa O o 1 1 = ¢ fecha 31/10/18
m DE AENOR EN-694 (clase B) ; ; ; ;
= \ cambios
- N— PUERTA Y CAJA EN
- ACERO INOX AISI-304
- DE 1 mm. DE ESPESOR
- IS4 (1,5 mm. EN PUERTAS)
W ” 8 ORIFICIOS 210 EE_HQ
W CIERRE DE RESBALON
- o % o g CON PRECINTO DE SEGURIDAD
- o ° VALWULA DE BOLA DE 1" I
- SEGON EN-67 (parte 1)
= CON \AO§> DE 1/4" PARA
- | MANOMETRO
W_L___________________________________________________________________________________________ _____________:______________________________________,__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7 wwzwwwommwouzmmﬂ_mmMWAmAvo;mC
,, EONVALVULA anTRETORNO
| ,
, ,
| E M COMPARTIMENTO PARA
,, BE ALARVIA ¥ SIRENA proyecto
| actividad clasificada de
| centro de salud en soto de lezkairu,
5 H U. de actuacién XVI/s1, P.P.
" arrosadia, pamplona.
promotor
350 Servicio Navarro de Salud
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.LE.) 925 mm. fase
EN ARMARIO PARA B.L.E., EXTINTOR Y MODULO DE ALARMA ) L
CHESTERFIRE 25/1 proyecto de ejecucion
SENALIZACION DE TRAMOS DE RECORRIDO DE EVACUACION .
QUE CONDUCEN A SALIDAS HABITUALES director de proyecto
javier gironés navarlaz
€ "SALIDA &« | __
(P-24) + (S.L-1) %
(P-A2) + (P-24)
SENALES COMPLEMENTARIAS
SENAL SIGNIFICADO FORMA Y COLOR OOmKWZL.\_/MVO%MDm) ﬂmmuozmou_m Qm Uﬂ°<00.—.°
javier gironés navarlaz
. , st
ficcunomscoon, | OFMOUA|PECEADRECOA técnicos colaboradores
QUE INDICA UNA VA - FONDO YERDE UNA SALIDA UTILIZABLE EN
DE EVACUACION - SIMBOLO BLANCO Mc)mW%m WMMR@WMMWMW
o W/OOiv)ZZuO DE LAS
R SEFIALES red y Al
PICTOGRAMA 24 (P-24) SEGUN NORMA UNE 23-033-81 (1)
1/100
I ! I I I
0 1 5
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Chimeneas de evacuacién de gases
Distancia libre de seguridad.

referencia

EX1702
D|.409

revision

ROO

fecha 31/10/18

cambios

proyecto

actividad clasificada de

centro de salud en soto de lezkairu,
U. de actuacién XVI/ST, P.P.
arrosadia, pamplona.

promotor
Servicio Navarro de Salud

fase
proyecto de ejecucién

director de proyecto
javier gironés navarlaz

e

responsable de proyecto
javier gironés navarlaz

técnicos colaboradores

©
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Este documento es copia del original. Queda prohibida foda modificacion
unilateral del mismo. Su uf n tofal o parcial, su reproduccion o cesion
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Pé&gina 150 de 159








[o)]
[Te)
[BUOISSJ0Id | &y @ TE0T8T :0AVSIA 8 ©
sepeneN sauois aInVe 68y opeibaion UOIOBYIIGRH W m VYYVAVYN 3d STTVIILSNANI SOYIINTONI 3d TVIOIHO 01937100 umv M
3
(T,
g
@
o
| :|; ]
) () \
\ Di , \ 757 ) \ 757 ) //D : DB-SI5 INTERVENCION DE LOS BOMBEROS
w VIALES DE APROXIMACION DE BOMBEROS a los espacios de maniobra

cumplen con las siguientes caracteristicas:

- Anchura minima libre de 3,5m

- Altura minima libre o de gdlibo de 4,5m

> - Capacidad del vial 20kN/m?

Los framos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la fraza
de una corona circular cuyos radios minimos son de 5,30m vy 12,5m.

Limite de carril de circulacion

T Eje de carril de circulacion

N ESPACIO EXTERIOR DE MANIOBRA:
%ﬂ - Anchura libre 5 m
- Altura libre la del edificio
- Separacién maxima del vehiculo de bomberos 10 m.
- Distancia mdéxima hasta los accesos al edificio 30m.
D / - Pendiente méxima del espacio 10%
o o - Resistencia al punzonamiento 100kN sobre 20cm@

/ \ S~ — Redde hidrantes

1)

« ‘D‘ \

-

|

|

.

|

|

1

|

|

|L

!

#
ans

O Q ] ] ] ] ] ] ]
- 7 % .
ey 11 T o
Y B VoL
— — = & i
HEd ) A N -
W/ : : L - .

N

\ \ r
[ 19 z

, ,,, ] ,,,, ,, +34 948211750

,, (I (I Q F+34948211791

, pamplona@ahasociados.com

w w w. ahasociados.com

- - - - Y o o plano
\ \ \ / \ / \ I\ ] ] aproximacion de bomberos
Il Y Tl Y (Tl Y (Il ) (TR ) BB )
\ + e + < G < A / - a referencia
/ / . / . / . L/

_ b VN N EX1702

cédigo

DI.410

revision

© AT T AT AT I T I A I RO0

/ \ \ \ fecha 31/10/18

,, o | | o | ,,, | ,,, | ,,, | cambios

Rs,
Sop
L]

proyecto

7 7 7 7 / N\ actividad clasificada de

centro de salud en soto de lezkairu,
U. de actuacién XVI/ST, P.P.
arrosadia, pamplona.

650
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